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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Terenee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segin
» Abc correspondaq, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
N = proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Margenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nemo en qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°91-2023-MPS-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88019 —
SAN MARTIN DE PORRES- CHIMBOTE, DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE
ANCASH?” con CUI N°2495507

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas 'y certificados digitales ingresar  a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en méas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

° www.rnp.gob.pe

/
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1.11.

1.12.

1.138.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

Municipalidad Provincial de Santa.

20163065330

Jr. Enrique Palacios 341 Ancash - Santa - Chimbote — Peru.

043 - 323771

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88019 — SAN MARTIN DE PORRES- CHIMBOTE,

DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI N°2495507.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a $/694,720.06 (seiscientos noventa y cuatro mil setecientos veinte con
06/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total

de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO DEL 2023.

(VR)

Valor Referencial

Limites?*

Inferior

Superior

$/694,720.06 (seiscientos noventa
y cuatro mil setecientos veinte
con 06/100 soles)

soles )

S/ 625,248.06( seiscientos
veinticinco mil doscientos
cuarenta y ocho con 06/100

S/ 764,192.06(setecientos
sesenta y cuatro mil
ciento noventa y dos con
06/100 soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

RESOLUCION GERENCIAL N°580-
2023-GM-MPS-20 DE SETIEMBRE

RESOLUCION GERENCIAL N°254-
2022-GI-MPS- 08 DE SETIEMBRE

RESOLUCION GERENCIAL
N°172-2023-GI-MPS

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

@

1.10.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccidn que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de : ORDEN DE SERVICIO N°566
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACION DIRECTA(CONTRATA)

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DIAS

CALENDARIO dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Recoger en : SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO DE LA MPS
Costo de bases : Impresa: S/ 13.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones Publico, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, modificado por el D.S ° 082-2019-EF.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Cddigo Civil.

- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

a Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”y “Factores de evaluacion’.

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *°. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPL.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

11

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n)
0)

p)
a)

)

s)

Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?®,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en

12

13

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya!“.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en mesa de parte de la Municipalidad Provincial del
Santa, sito en Jr. Enrique Palacios N° 343 -431 — casco urbano — Chimbote — Santa — Ancash.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera PERIODO MENSUAL

Importante

14 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@
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2.6.

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion y
calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de obra. Dentro del plazo méximo de sesenta (60) dias de recibida,
la Entidad debe pronunciarse con calculos detallados, ya sea observando la liquidacion
presentada por el contratista o, de considerarlo, pertinente, elaborando otra, y notificar al
contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad
elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad
notifica la liquidacidn al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes.

15

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resoluciéon N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

@ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA @

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE QBRAS PUBLICAS

TERMINOS DE REFERENCIA

2 A

CHIMBOTE

P A
I;;:" _ /b QTER”NOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:

¥
“CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 83019 SAN MARTIN
DE PORRES - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA
SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" - CON CODIGO UNICO DE

INVERSIONES N°® 2495507,
DISTRITO : CHIMBOTE
PROVINGIA : SANTA
DEPARTAMENTQ  : ANCASH
LOCALIDAD : PJ MAGDALENA NUEVA

CHIMBOTE, 2023
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OBRA: CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88019 SAN MARTIN
DE PORRES - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH" — CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2485507.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS,

TERMINOS DE REFERENCIA

3.1 %PEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
CNICO.

El expediente tdcnico de Obra de la IOARR, aprobado mediante Resolucion Gerencial N*172-
2023-GI-MPS de fecha 01-09-2023 por el gobiemo focal de la Municipalidad Provincial del Santa
es el Gnico documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partic de las cuaies
se ejecutara la obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta
(planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion
(especificaciones técnicas y estudios especificos realizados, estudios de suelos, calculos para el
disafic de estructuras, efc.), asi como su costos (presupuesto y andlisis de costos unitarios) y
cantidades de trabajos a ejecutar (metrados).

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecucién de obra, calculado en base de
rendimientos (de equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y
caracteristicas de las aclividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando
asimismo los efectos del clima de ia zona donde se ejecutara la abra.

3.1.1. Consideraciones Generales
= a) Descripcion De La Obra A Ser Ejecutada:

UBICACION DEL PROYECTO

La zona del proyecto, se encuentra ubicado en el Ingreso lateral del distrito de Chimbote, de la
Provincia del Santa, de la Regién de Ancash, situadas entre las coorderadas 899624342 N y

766089.11 E.
Localidad . PJ Magdalena Nueva
Diatnto % Chimbote
Provincia : Santa
Depariamento . Ancash

GEOREFERENCIACION DEL PROYECTO:

Coordenada UTM WGS84
COORDENADAS UTM - DATUM WGS 84 - ZONA 171
LOCALIDAD CORDENADA CORDENADA ALTITUD
ESTE (X) NORTE (Y) (msnm.)
P.J MAGDALENA
NUEVA 766089.11 8006243 .42 7 S
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b) Declaratoria De Viabilidad Del Proyecto:

. "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE |

88019 SAN MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE

Nombre de la Obra DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,

DEPARTAMENTO ANCASH" - CON CODIGO UNICO DE

INVERSIONES N* 2495507, .

= = CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE

88019 SAN MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE

Nomen del P DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA

o DEPARTAMENTO ANCASH 1

“Cédigo Unico ] 2495507 - X

Nivel de los Estudios de Pre I0ARR - APROBADO

Inversion - | |

Fecha de declaracin de Viabilidad | 24/08/2020 1
"E’:m" Técnico Aprobado Resolucion Gerencial N*172-2023-GH-MPS

 Fecha de Aprobacion 01-09-2023 1

c) MARCO NORMATIVO:

<

N
DN
e ‘/-l"'é’

Ley N° 31638 o Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Ao Fiscal 2023

Ley 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afo flscal
2023,

Decreto Supremo N° 011-78-VC.

Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N” 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Decreto Supramo N° 162-2021-EF,

Regtamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, modificado mediante D.S. N* 610-2014-TR.

Ley General del Ambients N® 28611,

Ley N® 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Codigo Civil,

Asl como las nommas conexas, complementarias, con sus ampliaciones y
modificaciones.

d) OBJETO:

EsobjtmdolosténnhosderefemmhOontmacibndeunapemnanamlo)uridm
debidamente inscrita en el Registro Naclonal de Proveedores, registro de EJECUTORES DE
OBRA, a fin de que brinde los secvicios de un equipo de profesionales en la especialidad para
la Ejecucidn de la obra “CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88019 SAN
MARTIN DE PORRES - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH" - CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N* 2495507.

©) RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.

El gobierno local de la Municipalidad Provinclal del Sants a través de la Gerencia de
Infraestructura facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentacién
referente al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demds
documentos que sean de importancia para la ejecucion del proyacto,
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f) METAS DEL PROYECTO.

El Proyecto “"CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88019 SAN MARTIN DE
PORRES - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO
ANCASH" — CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2495507, contempla las siguientes

partidas:

Item

o1
01.01

01.02

06.03.01
06.03.02

07.01

07.02

07.03

07.04
07.08

Descripcién

OBRAS PROVISIONALES
CASETA, OFICINA, VESTIDORES, COMEDOR.,
ALMACEN
CARTEL DE OBRA DE 3.60x2.40m - (
CONSUMO Y MANTENIMIENTO ENERGIA ELECTRICA
MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEQ
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO E=4"
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS
MEJORAMIENTO DE SUELO C/MAT OVERDE 4 -6
MEJORAMIENTO DE SUELO C/MAT, GRANULAR IP=0
NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL
ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
AFIRMADO DE E=10cm
CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA ZAPATAS E=4", CON MEZCLA 1:12
CONCRETO EN VEREDAS Y LOSAS FC' 175 KG/ICM2,
INC. ACAB, PULIDO, BRURADO INC. ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
ZAPATAS - CONCRETO FC=210KG/CM2
ZAPATAS - ACERO fy=4200 Kglem2
COLUMNAS
COLUMNAS - CONCRETO fc=210 Kglcm2
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CARAVISTA EN COLUMNAS CIRCULARES
COLUMNAS - ACERO fy=4200 Kgicm2
VIGAS DE CIMENTACION
CONCRETO FC' =210 KGCM2 PARA VIGA DE
CIMENTACION

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGUETA
LONGITUDINAL CON ANGULO 1 144" x 1 1/4" E=1/4" CON
ACERO LISO @ 1/2" INC. PINTURA

SUMINISTRO TWERAL T-1 CON TUBERIA @ 1 1/2" E=2.5
mm PARA BRIDAS y TUBO @ 34" E=1 8 mm PARA
DIAGONALES Y CUERDAS CON ACERO LISO @ 1/2*
PARA ARRIOSTRES L=168.17m

SUMINISTRO TIJERAL T-1 CON TUBERIA @ 1 1/2" E=2 5
mm PARA BRIDAS y TUBO @ 34" E=1.8 mm PARA
DIAGONALES Y CUERDAS CON ACERO LISO @ 1712
PARA ARRIOSTRES L=11,96m

TRANSPORTE DE TIJERAL T-1, DISTANCIA 5KM

MONTAJE DE TIVERAL T-1

&€ 2 & B3 &3

und

2%

Matrado

36.00
1.00

200
1.00

10.00
1.00
1.00

831,10
97.18
831,10
17785
21
3121
4134
17038
17038
87.22

97.22
89.87

2
44420

43.37
289.18

485817

18.80
2.786.80
320.00

6.00

7.00

1.00
13.00
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07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO LISO B5/8" m 22817
PARA TENSORES SUPERIORES ESQUINADOS
07.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS - TIPQ "Z° m 1,181.90
5"'%x2" E=2.0 mm
07.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR m 85.20
LONGITUDINAL DE ACERO LISO @5/8"
07.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR DE m 133.44
ACERO LISO @21/2°
07.10 COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRA m2 928.38
VEGETAL+BITUMEN DE 0.95x2.00m Y ACABADO
EXTERIOR
08 PINTURA
08.01 PINTURA EN INTERIOR Y EXTERIOR 02 MANOS m2 245.06
08 INSTALACIONES ELECTRICAS
08.01 TRAZO Y REPLANTEO DE INSTALACIONES m 68,62
08.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 16.44
09.03 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO E=4" m2 2879
09.04 CONCRETO EN VEREDAS Y LOSAS FC' 175 KGICM2, m2 27.06
INC. ACAB. PULIDO, BRUNADO INC. ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
00.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 18.44
09.06 TUBERIA PVC SAP © 25MM X 3M LUZ m 150.85
08.07 TUBERIA PVC SAP & 40MM X 3M LUZ m 5.80
09.08 CABLE 3x25mm2 N2XOH m 5.80
09.09 CABLE 2x8mm2 N2XOH m 150.95
08.10 CABLE 1x16mm2 N2XOH m 5.80
09.11 CABLE 1x8mm2 N2XOH m 82.10
09.12 SALIDA PARA REFLECTOR pto 11.00
09.13 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION und 1,00
09.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED und 11.00
200W 1P65
09.15 POZO PUESTA A TIERRA und 1.00
09.16 MANHOLES DE PASE DE CONCRETO und 8.00
oL 0Ly 08,17 PRUEBA DE RESISTENCIA DE POZO A TIERRA und 1.00
1 e SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
¢\ f '/:y.u‘u TRAZO Y REPLANTEO DE INSTALACIONES m 13.00
1L )2 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 8.50
=P % DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO E=4" m2 15.44
“1"“10.04 CONCRETO EN VEREDAS Y LOSAS FC' 175 KG/CM2, m2 1544
INC. ACAB, PULIDO, BRURADO INC. ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO
10.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 6.50
10.06 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 12'X24 und 3.00
10.07 TUBERIA DE PVC SAP D=g" m 2200
10.08 FALSA COLUMNA (0.25MX0.20MX1.50M) C.§ und 200
FC=175KGICM2 INC. ENCOF, Y DESENCOF. /TARRAJEO
Y PINTADO
10.09 PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUB 6 m 131.40
PIDESAGUE
10.10 EMPALME A LA RED EXISTENTE gib 1.00
METAS Fl EL PROYECTO:

* Demolicién de pisos de concreto E=4" con un total de 97.18 m2, ademas de reposicién de
los mismos con un total de 89.87m2 de Concreto en veredas y losas fc=175 Kglcm2, Inc.
Acabado, Pulido, Brufiado Inc. Encofrado y Desencofrado

= Construccién de Zapatas con un total de 31.21 m3 de concreto armado y con un total de
444 20 Kgicm2 de acero de corrugado grado 80 fy=4200 Kg/cm2

« Construccién de Columnas Circulares con un total de 43.37m3 en Concreto Armado, con un
encofrado y desencofrado caravista que suma alrededor de 289.16m2 y con un total de
4,858.17 Kg de acero de corrugado grado 60 fy=4200 Kg/cm2.
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» Construccion de Vigas de Cimentacion con un total de 18.80m3 en Concreto Armado y con
un total de 2,783 80 Kg de acero corrugado grado 60 fy=4200 Kglcm2.

* SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGUETA LONGITUDINAL CON ANGULO 1 1/4" x 1
1/4" E=1/4" CON ACERO LISO @ 1/2° con un total de 318.80m,

* SUMINISTRO TLERAL T-1 CON TUBERIA @ 1 1/2" E=2.5 mm PARA BRIDAS y TUBO @
3/4" E=1.8 mm PARA DIAGONALES Y CUERDAS CON ACERO LISO @ 1/2" con un total de
6 und.

* SUMINISTRO TIJERAL T-1 CON TUBERIA @ 1 1/2" E=2.5 mm PARA BRIDAS y TUBO
3/4" E=1.8 mm PARA DIAGONALES Y CUERDAS CON ACERO LISO @ 1/2" con un total de
7 und.

* MONTAJE DE TIWERAL T-1 con un total de 13 und

*  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO LISO @45/8" PARA TENSORES SUPERIORES
ESQUINADOS con un total de 228 17 m

« SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS - TIPO 2" 5'%2" E=2.0 mm con un total de
1,181.90 m

* SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR LONGITUDINAL DE ACERO LISO @5/8” con
un total de 8520 m

* SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR LONGITUDINAL DE ACERO LISO @5/8" con
un total de 8520 m

» COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRA VEGETAL+BITUMEN DE 0.95x2.00m INC.
ACCESORIOS, con un total de 928.38 m2.

Los materiales & empiear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las
especificaciones técnicas del proyects, asi mismo las hemamientas y equipos a emplear

la ejecucion de la obra materia del contrato.

la ejecucion de la obra el contratista representado por el Ing Residente deberd
pordinar permanentemente con el supervisor de la cbra, asi mismo debera brindarie todas las
acilidades para el cumplimianto de sus funciones,

g) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucién de ia obra es de SESENTA (80) DIAS CALENDARIO y se contabifizara

slempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF).

h) SISTEMA DE CONTRATACION.
Sera a SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico Aprobado por
fa Entidad.

i) MODALIDAD DE EJECUCION
Administracion Indirecta (CONTRATA)

1) FINALIDAD PUBLICA,

Actualmente el drea a Intervenir se encuentra despejado de obras de concreto armado, pero si
cuenta con obras de concreto (veredas y piso). Los cuales tienen un uso de patio de formacién
y losa deportiva, por lo mismo se quiere aprovechar del rea y dar un beneficio a la poblacién.
La Obra "CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE 88019 SAN MARTIN DE
PORRES - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA DEPARTAMENTO
ANCASH " - C.U.|. 2495507, tiene una Importancia vital en el desarrollo arquitectdnice de la
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LE. B8018 SAN MARTIN DE PORRES, puesio que es de suma importancia para el benestar
de los estudiantes de la misma. Con la ejecucin del proyecto se conseguird proleger a los
estudiantes de los rayos solares y que los ambientes de esparcimiento se conviertan en
espaclos de encuentro, integracion y de concentracion social.

k) VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.
El Valor Referencial de Ejecucion de la Obra asciende es de S/ 694,720.06 (SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 06/100 SOLES) con precios
vigentes al mes de JUNIO DEL 2023, esfe presupuesto incluye el costo de fa Mano de Obra
CONSTRUCCION CIVIL y/o CAPECO 2022~ 2023 (MONC y MOC), Costo de Materiales de
Construccién, Costo de Alquiler de Equipos y Magquinarias (HM), Gastos Generales y
Utikdades, e Impuestos de Ley, y todo gasto necesario hasta la culminacién de la obra:

El presupuesto se distribuye de fa siguiente manera:

COSTODIRECTO 490,621.51 ]
| GASTOS GENERALES (10%) 49.082.15 |
| UTILIDADES (10%) . 49',6&115'
| SUB TOTAL | 58874581
IMPUESTO (IGV 18%) 105,974.25
'VALOR REFERENCIAL DE OBRA | 69472008
1) FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos determinados.

m) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Confratista todos los tributos, contribuciones y gravéamenes que ¥
. corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
- aportaciones sociales es exciusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista o la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectives coordinaciones
con las Entidades Pdblicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de
asegurar |a comecta y oportuna ejecucidn de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion,
La obtencién de estos permisos (Agua, Desagie, Luz, telefonia, etc) serdn asumidos en sy
totalidad por el Contratista.

©0) SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energla ekéctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagles, que
sean necesarios para la ejecucion de la obra serd de cuenta y responsabilidad del Contratista.

p) DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafos que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagle, teléfonos y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de
la Municipalidad Provincial del Santa o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo
a las valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

q) INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e Indirectamente por actividades Ilicitas, dafos,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producides dentro de la obra o dreas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucidn de trabajos o negligencia.

Es obligacidn y responsabllidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledanos en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el
area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada
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s)

su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualgwer obra que sea necesario para evitar
accidentes o0 demandas de los propietarios.

r) REAJUSTE

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones gue
se efectben a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la formula o férmulas
polindmicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificades de Precios de la Construccion que pubkica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la velorizacién. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construocién son publicados con un mes de
afraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste *K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar,
se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con @a
valorizacidn méas cercana posterior o en la liquidacién final sin reconocimiento de Intereses.
Los reajustes sa pagaran en la Etapa de la Liquidacion de Obra

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de transito en la
zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de Is obra, a
su costo, del mantenimiento de trénsito, de tal manera gque sus trabsjos no Interfieran
Innecesaria o mdebidamente, con la comodidad piblica respecto al acceso a propiedades o
emergencia y con las facilidades de circulacion en general.
Asimismo, el Contratista esta obligado a:

8) A la notificacién de firma del contrato presentara a las instituciones partinentes para su

aprobacion, un plan de desvib de transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra,

¢! que serd compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debéendo pagar el
contratista el derecho correspondiente para obtener ia auterizacion de interferencia de
vias, sin la cual no podré interrumpir las vias, bajo sus responsabilidades.

Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones échicas indicadas

en el Plan de desvid de fransito, conforme a |o dispuesto por Ia Entidad correspondiente

y normativa vigente, asl como anunciar la ejecucion de los trabaios para evitar el

congestionamiento en el transito y danos afos vehiculos y peatones, tanto de dia como

de noche. La cantidad de ias tranqueras seré la suficiente para que se cumpia con el fin
propuesto.

c) Mantener el transito durante el periodo de construccidn. Asimismo, deberd efectuar
mantenimmento rutinane, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no Interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad publica respecto af acceso, a la utilizacibn y ocupacion
de [a via.

De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de sefalizacién, EL tipo,
ndmero y ubicacion de las sefales de mantenimiento de trénsito son las autonzadas por
la Entidad correspondiente y de acuerdo a fa normativa vigente, que se indicaran en los
pianos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefales, el
Contratista esta obligado a reponerias las veces que sean necesarias,

La falta de mantenimiento del transito 0 su ejecucion defactuosa durante el periodo de
construccion estara sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la
valorizacion por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de trénsito comprendera lo
referido al plan de desvit de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a
cargo del Contratista
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) OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debers implementar Ias acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Regiamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales
aplicables a la Obra, asl como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones
que se compromete @ cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reciamaciones a que diere lugar el Contrafista por infraccion de estas

El Contratista deberd cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, previsién social y sanitaria, impacto amblental, higiene y seguridad de la industria de la
construccion en el sitio de obra yfo campamentos que establezca por motivo de este conlrato.
En caso de Incumplimiento de esta obligacidn, y con reclamo debidamente justificado y
probado, la Entidad podré retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que
constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la
reclamacion

El Contratista queda obligado a realizar la visita de campo verificando los puntos existentes,
para lo cual debe adjuntar dicha decumentacion el dia de la presentacion de la propuesta

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de |a Supervision,
que sean salicitados con sujecidn al contrato, debiéndole proporcionar a la supervisidn las
facilidades y/o elementos necesarios, a fin de que &l control y seguimiento se efectie en forma
satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante |a realizacién de los trabsjos y demas actividades correspondientes a la obra, el
Contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados
de Avance de Obra y de Adquisicién de Materiales que formardn parte del Contrato, respetando
e! Cronograma de pagos establecido,

E! Contratista no podra iniciar la ejecucion de la cbra, 8l no ha sido abierto ef Cuademo de
Obra. Con la apartura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguirmiento y control
de la Supervisidn, en todo lo que se refiere a la obra.

“€1 Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucclones establecidos por
Sfa Entidad y la legislacion comespondiente, en 1o que respecta al Medio Ambiente y o fa
Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan deberé considerarse minimamente los
sigulentes criterios amblentales especificos!

Tipologia del Impacto Principales medidas de Mitigacion

1. B proyecio no debera ocasionar al delanono

del drea paisajistca urbana do \a obra y lugares
aledafios.

"2 El Proyecio no Geberd interferir con 1os pianes
de proteccion de laderss, takudes y otras obras
para al control de i3 erosion y deteroro de la
vogetacion natural.

.

Aralzar la localzacién del Proyecto para evitar
afectar ress de especiad inlerds desde al punto
de vista paisa|istico urbano.

‘Elegir adecuadaments & locakzackn para 1a |
Implartacidn de las obras de reconstruccion, asl
oomo evitar afectar la flore y fauna.

"3_El proyecio no debard estar kcalzada sobe
drass pantancaas, dreas  eccldgicarnente
frisgiles, © en zonas con condickones naturales
peligrosas o de allo resgo ants la ocurmencia de
fandmenos naturales

4. Se deberd asegurar la disposiciin adecusds
de residuos séidos y liguidos con of fin de avitar
ol deterioro de la calidad de fuentes de agus
suparficiales y subtecréneas, tierras da cultivo y
granjas

Elegr adecuadaments M localzaciin pars 1a
implementacidn de la obm de infraestructure de
ia En casos especialmenta oriticos prever una
estructura de proteccidn para el establecimiento,
essegurando ademds su scceso en cushquier
situacion.

‘Prever racpientss aproplados para sustancias
altaments toxicas y uso del reliano sankaric
sulorzado

Adicionaimente deben tenerse en cuenta como minimo las sigulentes directrices.
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¥ Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

v Deberd contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para ka salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion,

v Las obras de la ejecucion del Proyecto no deben generar mals olores, ni focos
infecciosos o attos niveles de contaminacion.

¥ Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitic de cbras, para prevenir dafios
y erosiones durante ta temporada de lluvias intensas.

v Mantener el control médico de 1a salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccion de basura, depésito y
eliminacion correcta de residuos orgdnicos, tanto sdlidos como liquido. Limpiar,
consolidar y proteger las suparficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacién
amblental.

Con el fin de cumplir con las tipologlas del impacto y las medidas de mitigacién EL

CONTRATISTA debera evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de ia fase final ce los

trabajos, la generacidn de los sigulentes impactos negativos, independientemente de las

obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demas nomas y reglamentos

nacionales:

a) Contaminacién del suslo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, exc. en e lugar de fa
obra, asi como en el campo si jos hublera

b) Contaminacidn del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado

c) Contaminacién sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maguinaria
pesada.

d) Inestabllidad de taludes naturates o artificiaies, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacion de obras, canteras, etc,

e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio
de Obras y en ol campamanto.

fj7)Contaminacién de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidaments

‘j, dispuesto.

| Generacién de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
"~ como mosquites en agua estancada, roedores en depésitos de basura, efc.

h) Degradacidn paisajista causada por movimientos de tierra, cones y otros, relacionados con

la ejecucidn de las actividades,
i) Destruccidn de vegetacion natural fuera del area de canstruccion por depdsito de materfales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc

Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista
se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de
ella en ninglin momento, para fines distintos a los Intereses de la Entidad, ni después de la
terminacion del proyecto.

El Contratista esta obligado a enfregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211
del Regiamento de la LCE, conjuntaments con fa liquidacion, los planos pest construccion y fa
minuta de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada.

u) NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligade a cumplir cabaimente durante la ejecucién de la obra, las
normas legales vigentes sigulentes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

Ley 2861 Ley General del Amblente

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo,

D.S N° 003-88-SA ‘Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo’

D.S. 42-F "Reglamento de Segundad Industrial’”

2 WUN=
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Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con
a Todos los compromises de mitigar los impactos Ambientales
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccidn y conservacidn ambiental en la zona
3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
a) DEL EQUIPAMIENTO

Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:

| ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD

1 | ESTACION TOTAL —= 7 01
|2 | TRONZADORA 02

3 | EQUIPO DE PINTURA T2
|4 | GRUA o1
.5 | CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
| g |CARGADOR FRONTAL SALL 100-25 7- o1

~|25YD3

7 | CAMION GRUA 6TN ——— i}

CAMION PLATAFORMA 4X2 122HP,
8 01
BTN
' MOTOSOLDADORA DE 250
g | AMPERIOS | o
1o |MEZCLADORA DE CONCRETO11P3|
(23 HP)

11 ANDAMIO METALICO 02

12 TECLE 1/2TON o1

DEL PLANTEL PROFESIONAL
Se requiere el siguiente plantel técnico clave:
- Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia =i
RESIDENTE DE | ING. CIVIL O | VEINTICUATRO MESES (24) de expariencia
OBRA ARQUITECTO minima como Residente de obra ylo

Supervisor de Obra y/o jefe de Supervision
y/o Inspector de Obra en la Ejecucion de
Obras Similares ai objeto de la convocatona,
que se computa desde la colegiatura. Tendra
un porcentaje de parficipacién del 100%
durante la Ejecucion de la Obra,

VEINTICUATRO (24) MESES de Experiencia
minima como Especialista en Seguridad de
Obra ylo Especialista en Seguridad y Salud

| ESPECIALISTA EN | INGENIERO Qoupationsl wo inganiera- Expackiion o
SEGURIDAD v | cviL o Segur'\dad e Htgfone Qcupacional yio
SALUD INGENIERO Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en

Seguridad en Obra y Salud Ocupacional yfo
Ingeniero Espectalista en Seguridad de Obra
ylo Supervisor de Seguridad yfo Especiaksta
SST ylo Jafe de SSOMA yfo Ingeniero
Especialista en Seguridad de Obra y Salud

OCUPACIONAL INDUSTRIAL
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

. Ocupacional en obras en general , que se
- computa desde B colegiatura. Tendrd un
porcentaje de participacion del 100% durante

la ejecucién de la Obra.
Do canfamvdag con of numerel 40,3 dol niticuso 40 y of lteral o) deol numerst 138 3 dal arSicwio 138 gel
l’-&alil"-;-"f-l asls raquisio de caificacion s acrodita pam In suscopcn oul conirMo o raves de

Copia de (1) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv)
cualquier ofra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave.
IMPORTANTE « S8 0onsdamnd nquels avponencils gise no tonges une antigUedad muyor 3 venbonoo
(R0) #nos anmnores a |s facha de 1a presantacion de cledan

L. Para efecto del presente proceso de seleccion, se enfiende como Obra Similar:

Experiencia en obras similares:
CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
REHABILITACION Y/O INSTALACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
RECUPERACION Y/O ADECUACION Y/O SUSTITUCION Y/O LA COMBINACION
DE LOS TERMINOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O COLEGIOS Y/O
UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTO SUPERIORES CON IMPLEMENTACION EN
COBERTURAS METALICAS

il. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias,
deberan contenar como minime la siguiente informacion; lugar de ejecucién de la obra,
nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad
contratante, plazo de ejecucidn de la obra (inicio y terming), €n caso contrario no serdn
1 considerados.

“1 I Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista o
‘_lg.’j;,./ Residente o Asistante o personal técnico,

Iv. La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del
postor deberdn estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)

v. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestes deberdn ser estar legibles caso contrario no serén considerados.

vi. A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcion del
contrato, es necesano que el participante presente en resumen la experiencia de cada
profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin
rastriccidn alguna.

vil. ElResidente de obra no podré prestar servicios en méas de una obra a la vez,

vill. La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requiera para el iniclo de su
participacién efectva de ta obra, tanto para aquellos titulados en el Pen) o en el
extranjero.

Ix. La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento)
durante la ejecucién de la cbra. De los demds profesionales o espacialistas es segln
les porcentajes de participacidn establecidos en los términos de referencia y los
Gastos Generales del Expediente Técnico.

X. El plantel técaico clave con duracién exclusiva deberd permanecer en la obra al
100%, si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando
en otra obra de la Entidad se considerara como Causal de Incumplimiento de
Contrato,

c) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
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Sa aplicara el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucién De La Prestacion,

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente construida el mismo que
debera estar inscrito en el Registro Naconal de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo
ejecutor de obras debiendo tener fa capacidad individual 0 en consorcio por &l monto del valor
referencial o superior, del mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de
obras similares.

Experiencia Del Postor En La Especialidad

El postor debe acreditar un mento facturado acumulado equivalents a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios antenores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a.

CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
REHABILITACION  Y/O INSTALACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
RECUPERACION Y/O ADECUACION Y/O SUSTITUCION Y/O LA COMBINACION DE
LOS TERMINOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O COLEGIOS YO
UNIVERSIDADES Y/ INSTITUTC SUPERIORES CON IMPLEMENTACION EN
COBERTURAS METALICAS Y QUE TENGAN AL MENOS EL SIGUIENTE
COMPONENTE:

+ INSTALACIONES ELECTRICAS

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuara
puede incluir lo siguiente:

~/ = Elnimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

| = El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de veinte por ciento

(20%).

« El porcentaje minimo de participacidn en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de cuarenta por
ciento (40%),

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del confratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
afraso. La penalidad se aplica autométicamenta y se calcula de acuerdo a la sigulente
formuta:

. 0.10 x Monto
Penalidad Diaria = m

Donde F tiane los siguientes valores:

a Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicics en
general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias;

b.2) Para obras: F = 0.15,

Tanto el monto como e! plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del
contrato o item que deblié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucion penbdica o entregas parciales, a la prestacién individual que fuera materia de
retraso
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo dedidamente

aprobado.

Adiclonaimente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese Glitimo caso, la caSficacion del
retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales

ni costos directos de ningun tipo.

DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la contratacion

Segun lo pravisto en los articules 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades

se deben incluir las sigulentes:

Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de céaiculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menocs de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o dal integro del plazo de
ejecucidn, s este es menor a los sesenta (80) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 180.2 del anticulo 190 del Reglamento.

{0.5 UIT) por cada dia
| de  ausencia  del
| personal en obra en el

Segin Informe del
Supenvisor de |a obra |
y/o Inspector de la |
obra designado por la
Entidad.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacién con el personal acreditado o
debidamente sustituido

| (05 UI) por cada dia

' de ausencia del
| personal en obra.

=
7 13

Sl el Contratista y su profesional responsable del
| Llenado del Cuademno de Obra digital no realicen los

DISPOSICIONES ESPECIFICAS de la DIRECTIVA
N* 008-2020-0OSCE/CD

asientos segin lo indicado en of ITEM. 7.46 de! VI, |

05 UIT por cada
Bl
|

SeglGn informe del |
Supervisor de la obra |
y/o Inspector de la
obra designado por la |
Entidad.

Segin Informe del
Menitor yio Gestor yio
Supervisor de obia
ylo Inspector de obra
designado por la |
Entidad. |

1

Si el contratista no cumple con colocar el carel de
obra de acuerdo a las especificaciones lécnicas,
dentro de los 5 dias calendarios de iniciado el plazo
de Ejecucion de k2 Obra.

: 0.5 UIT por cada dia
' do demora en la
| colocacion del cartel.

Segln informe del |
Supervisor de obra |
ylo Inspector de la
obra designado por la
Entidad.

""No cumple con proveer con &l personal establecido
en su propuesta Técnica

0.5 UIT por cada dia
de

susencia  del
personal en obra de
forma individual.

Segin Informe del
Supervisor de Obra
y'o Inspector de fa
obra designado por la
Entidad

TPorno ejecutar |a obra de acuerdo con los plancs y
especificaciones técnicas.

1 UIT por ocurrencia

7

Por no contar tanto personal Técnico y Obrero con los
respoctives implementos de seguridad a fin de evitar
accidentes y brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y publico en general. Asl como no contar
con el SCTR vigente durante la ejecucién de la obra.
(su aplcacién corresponde por incumplimiento por
| parte del contratista a la falta de implementacion de
equipos de seguridad personal a sus trabsjadores

05 uIT

Segun  informe wl
Supervisor de Obra
yfotmpedotdeh!
obra designado por la
Entidad

Segun informe del
Supervisor de Obra
ylo Inspector de |a
obra designado por la |
Entdad
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10

lentes, mascarillas y otros equipos que resulten |

necesarios su utilizacidn por parte del trabajador para

la ejecucion de determinadas

Por presentar valorizaciones de Obras yfo metrados sl

no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en | . Segin  informe

exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que | 4o m (zm Supervisor de Obra

ocasionen pages indebidos o no encuadrados en las | e e ylo Inspector de la

disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones presentada obra designado por la

legales que pudieran corresponder. A Entidad

‘Por presentar ias Valorizaciones de Obra y/o la

Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establecido Segin informe del

andRaglMonpotpr::egarmnho‘s uIr wmwrdedgb:
ndicads it ocumencia, pocio:

TDR. se dard por no recepcionada y se aplicara la obra designado por a

| "No cumple con el uso de materiales y equipos de | =

campo (vehiculo, medio de comunicacion, feodolto, Sequn "'O'd":. del

etc.) establecidos en los Términos de Referencia, sin Supervisor Obra

' perjuicio de disponerse la demolicion de comprobarse 1 UIT por ocurrencia | y/o Inspector de b’

que los materiales utizados son deficientes mmaﬂowh,

1

|
Por falta de permanencia del residente en [a obra y/o | 0.5 UIT por cada dia
personal clave segin su porcentaje de participacion. | de ausencia en obra.
|

Segin informe  del
Supervisor de Obra
ylo Inspactor de la

obra designado por la
| Enfidad

Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos |
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia |
del atrasc en &l cumplimiento def cronograma vigente. | 1 UIT por ocurrencia

Potnolnmmm:dcmmkbdmom;f
proteccion del medic ambiente (su aplicacion |
comesponde por incumplimiente  por parte 00|
contratista a |a faita de condiciones de seguridad en |
el drea de trabajo como: sefializacidn de las areas de |
desplazamiento del personal que labora y de las |
transedntes, mummaw

0.5 UIT por ocurrencia

w-ma«:mumwmamm« |

Segun  informe del
Supervisor de Obra

14

15

Por no mantener e cartel de obva en buenas |
condiciones desde o inicio de obra hasta su |

recepcidn, cs uIT por
ocurrencia.
" Por no presentar los planos de replantec antes de la |
recepcion de 1a obra a la Entidad. 1 g;'; :’" por

Cabe precisar que la penalidad por mora y tas otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Para el case
de las multas consideradas estardn eximidos de la penalidad on los siguientes casos:

« Por fallecimianto del profesicnal propuesto
* Porinvalidez scbrevinients,

= Por inhabllitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a
la Entidad como méxamo al dla siguiente de conoodo el hecho, a efectos de solicitar

posteriormente fa sutorizacion de sustitucion det personal.
« Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
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g) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
No Corresponde.

h) REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacién las que la Municipalidad Provincial del
Santa Efectué a través de los medios electrénicos, como fax y/o comreo electrénico, para
lo cual se utilizaran los ndmeros telefénicos y direcciones electrénicas indicadas por el
contratista.

Efectuada [a trasmisién por fax o por correo electrdnico, la notificacion en el domiciio
fiscal del confratista no serd obligatorio, no obstante, de producirse no Invalidara la
notificacién efectuada con anticipacién y por lo medios indicades, computdndose los
plazes a partir de fa primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento &l facsimiles (fax) y
direccidn electrdnica consignada en @ introduccidn del contrato; asimismo de
conformidad con el articulo 40 del cadigo civil, el cambic de domicilio fisico y para efectos
de contralo, de fax y de direccidn electrénica, solo serd OPONIBLE e GOBIERNO
Provincial de! Santa si ha sido puesto de conccimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o la impresion del correo electrénico enviado - recibido,
acreditan |a opartunidad de ia efectiva trasmisién de la notificacion para todos Jos efectos
legales y contractuales. La notificacion de |la decisidn administrativa en el domicilio fisico
no es obligatorio, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con
anﬁupownywlosmeﬂm Indicados, computandose los plazos a partir de la primera

Para notificaciones notariales deberd, fijar domicilic &n fa zona urtana de la ciudad de
Chimbote.

El Comreo Electrénico para las nofificaciones al contratista por parte de la Entidad serén
Ias del area usuaria: cub ger.obratpublicas@muniganta gob pe

I) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
La responsabilidad del contratista por |a calidad ofrecida y por los vicios ocuitos que se
presenten en la obra ejecutada serd por SIETE (07) afios, contades a partir de la
recepcién total o parcial de fa obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225 ley
de Contratacicnes del Estado.

) ADELANTOS.
La Entidad No otorgara Adelantos

k) FORMA DE PAGO.

Las formas de pago serén en funcién al avance fisico de las valorizaciones mensuales
de la obra.

) VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valonzaciones de avance de obra tienen el cardcter de pagos a cuenta y serén
elaboradas y presentadas al Gitimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el
confralista, sobre [a base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo

El Contratista deberd presentar la siguiente documentacién en su informe de
Valorizacidn Mensual.
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0101 | INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION
INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL
01.02 DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.
01.03 TRAMITE O VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 ORIGINALES Y 01 COPA,
| 0201 DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION
0202 FACTURA
| 0203 COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATODE CONSORGIC.
02.04 EJECUTOR DE OBRAS - RNP
0205 | COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATAGION (1ar irforme) =
0208 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE (1er Informe)
a2.07 COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO
oo RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DEL RESIDENTE DE CBRA (Daberd inclur la descripcidn de I ejecuditn de cads partids
ejeautads)

RESUMEN DE VALORZACIONES TRAMITADAS

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS

mmmummmm

INDICES UNIFICADOS DEL DIARIC EL PERUANOD

 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE IMTENLBS

IETWOMEN&MLEAVM&OGRAYAQMAATNO

COPIA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORY omgim_
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Progremedo V. Ejecitado)

CONTROL DE AVANGE DE OBRA (Grafloo Curva 'S") o

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE

COPIA DE ACREDITACION DE REFYME (Solo para adiudicecion sivpificada)

COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPUIMIENTO

GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO {Cops de Carta Fienze Vigents)

GARANTIA DE ACELANTO OE MATERIALES (Copla de Cans Flanza Vigente)

COPIA DE CUADERNO DE OBRA

mvosmmuemsnemmnemwmws

FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (Minimo 02 vistas per Cada parida
Epartada)

0322 | INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDOCONELCONTRATOY/IOBASES
0323 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

032301 POLIZA OE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR)

032302 | PLANILLA ELECTRONICA

032303 | APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP {Declaracion Jurada on Primer informs) B
032304 SENCICO (Decaracion Jurada en Primer Informe)

032305 | CONAFOVICER (Decleracion Jurada en Primer informe)

0324 COPIA DE ACTAS DE MONITORED DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD

03.25 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL
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0401 ‘COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO i o
0402 | COPIADE ACTA DE INICIO DE OBRA .
0403 |  COPIADE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.

0404 _ OTROS RELACXONADOS A LA ESECUCION DE LA OBRA

04.05 ED!TA&ES DE LA VALORIZACION

NOTA:

El Expedientes de Valorizacion de Obra deben presentarse en archivadores
de palanca, debidamente numerados, forrados, rotulados, en ia parte frontal
y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y separadores en orden de
acuerdo a los requisitos antes mencionados. En el CD debe escanearse la

| Valorizacién completa y adjuntar formatos editables.

a) El Expediente de valorizacidn debe ser firmada en todas sus hojas por el
supervisor, residente y representante legal y/o comin del Contratista.

b) Los Certificados de ensayas y protocolos de control de calidad de los materiales
seréin presentados en originales en la liquidacion de la obra.

c) La Sustentacion técnica de los metrados, podra ser mediante croquls, graficos ylo
esquemas que iustren claramenie lo realmente ejecutado.

d) El plazo méximo de aprobacikn por el supervisor de las valorizaciones y su
remisién a la MUNICIPALIDAD sara de CINCO (5) dias, contados a partir del
primer dia habil det mes siguiante de la valorizacion respectiva y s cancelada por
la Entidad en fecha no posterior al Qitimo dia de tal mes.

Al ser el sistema de contrataciones A Precios Unitarios se deberd de considerar o

estipulado en el numeral 1942 del At 194 del RGLCE 30225 Y SUS

MODIFICACIONES VIGENTES.

m) CONFORMIDAD DE LA OBRA.

a conformidad de la Obra serd olorgada por el responsable de Gerencla de
Infraestructura, para lo cual previamente se debera contar con la opinidn favorable de la

2 Sub gerencia de Obras Publicas de dicha valorizaciones mensuales que seran antes

revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los paramatros técnicos
para tal fin,

ii.El contratista debera alcanzar a solicitud del supervisor ylo la Sub Gerencla de Obras
Publicas los informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta
técnica.

ili.Los informes y valorizaciones serdn presentados en dos (02) origmales y una (01)
copias, estaran acompafiados por un CD con el Archivo digital.

Iv.De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o
suparvisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere,

v.De existir conformidad por &l drea usuaria, la Gerencia de Infraestructura emitra el
respectivo informe de evaluacion y conformidad a la Gerencia de Adminstracidn para
que se efectien los trdmites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigents,

n) SUPERVISION
La entidad a través de |la Gerencia de Infraestructura y en amparo del RLCE, solicitara
la contratacion de un supervisor para la obra para lo cual serd de aplicacion del Articulo
188° “Durante la ejecucidn de la obra deberd contarse de modo permanente y directo
con un Supervisor 0 con un Supernvisor segn cormesponda”

o) DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcion de Ia obra se hard en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el
contratista no cumpliera en el plazo estipulacdo se le aplicara las penalidades que
correspondan, El contratista deberd hacer flegar los planos de replanteo en su pedido
de racepcion de la obra.

Para el procedimiento de la Recepcion de la Obra y los plazos se tendra en cuenta lo
estipulado en el An. 208 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

p) DE LA SUBCONTRATACION
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Se tendra en cuenta la aplicacién del articulo 147" del Reglamento de 'a Ley 30225 lay
de Contratacion del Estado.

LIQUIDACION DE OBRA.

Sera de aphcacion el articulo 208° del Reglamento de ta Ley de Contrataciones de
Estado, liquidacién del contrato de Obra.

El contratista debe presentar ta liquidacidn debidamente sustentada con la
documentacién y cdiculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcidén de la obra. Dentro del plazo
méximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciasse con ciiculos
detallados, ya sea observando la liquidacion presentada por el contratista o, de
considerario partinente, elaborando otra, y nofificar al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente
ia liquidacién en el piazo previsto, es responsabilidad de fa Entidad elaborar fa
liguidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad
notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de Jos quince (15)
dias siguientes. La liguidacion queda consentida o aprobada, segin corresponda,
cuando, practicada por una de las partes, no es observada por |a otra dentro del plazo
establecido. Cuando una de las partes observe la liquidacion prasentada por fa ofra, ésta
debe pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de
no hacerio, se considera aprobada o consentida, segln corresponda, |a liquidacion con
las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por ia otra,
aquella debe manifestario por escrito dentro del plazo previsto en el pamafo anterior, En

““tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo

| previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a concliacdn y/o arbitraje,
vencido el plazo se considera consentida © aprobada, segdn corresponda, ka liquidacion
con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a |a liquidacidn, incluso
ias controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que
resulten de ia misma, se resuelve segun las disposiciones previsias para la solucion de
controversias establecidas en la Ley y en el presenta Reglamento, sin parjuicio del cobro
de |a parte no controvertida,

La Liquidacidn de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacitn, se practica
con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los
aprobados durante la ejecucion del contrato.

No se procede a ia liquidacidn mientras existan controversias pendientss de resolver.
El contratista debera presentar como minimo la siguiente Documentacin en su
Liquidacién de Obra:

1 Sello de \V* B° de & Sub Gerancia de Obras Publicas

2 ioja del tramite - Area 0 tramite documentano {con axpediants do iuidacitn visado)

3 | Informe de liquidackn del Inspactor/Supervisor de Obra (debe ser entregads o Inspector/supenvisor
‘amwlod-mumuWndmumhw-hma
b - INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

= _Cana de contralista a supervisor yio inspector do obra

Ficha de identificacién de Obes

Mamoria Descriptiva Valorizada ylo minuta de Minuts de Declaratoria de Fabrica

| Ciilculo de multa (s hudiers retraso de obra)

5
8
; Resumen de liquidacidn fing! de cuertas
9

| Cundro da pagos malizados al contratista

‘1 | Cuadro ¢a Adelantos y Amortizaciones (5! hubier)
Célculos de los Coeficientes de Reajuste - Formuia Polindmica

72| Céiculo de Reajustes y Deducciones de avance programado y eiecutado
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13
14

15

' Incices Undicados de Precios, publicados por ol INEI

~Archivo digtal en CD de calculos de liquidacion de obra, Expedients técnico replanteado y plancs de
replanteo (de haber modificacion)

Carta Flanza actuslizads ylo Retencidn del 10% por garantia de fiel cumplimiento cel contrade |

18
18
R
20
21

| prusbas yio ensayos)

| Copias de facturas

7 Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,

CONFOVICER y otros impuesios. e -
Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO orpinales
Cuadro Comparativo da umomn mmgmu Matrados

” ‘camanm

Acta de entrege de terreno Original .
22 pctw de Observacion (si hubiera) Original
|2 Actade Reoapcitn de 6 Obra Origingt_____ N ——
24 Copias de Resoluciones ommwndonpdwm Mymm

“Mnhuﬁ.l

a5% Lcm__ uswam

| Cusdamo de Obra Origina! Foliado, Wymwmwcmam
| digttal deberd ser impreso y firmads por Residents y supenvisor

28 mamdemmmwamwmuwa

Qmmmmnﬁn]

| Registro fotografico a color de 1ods |a efecucidn decbra. i

Y Copias de Informes de Valorizaciones, oresentadas 8 esta municialidad —_——

. Copias de Informes de Valorizaciones de adicionaies (e haber adicionall —
| Expedients técnico de Adicional da obra (de haber adicional)

Wmm«mmmmymuqmwmm
| presantado por empresa contratista.

WwouquyMommmm.ma

- iqulPol
35

ww-mu mmumnomdmmwwamwmm
L =
I" por Ia wy

.!!m %*MYWW*MW*M = ——

de otorgamiento de Buena Pro

Convocatona de prooesos de seleccid

3%
37
3 Buud'opmenodom
a9
40

T

Informe de Revisibn del Expediente Técnico presentado al inico de la obea.
Expedients Técnico Aprobado

NOTA:

Lmemmwmmmmmumm
numerados, rotulados, on la parta frontal y isteral. Debe contar con un Indice de conteridos y
en orden de acuarde a los requisitos antes mencicnados. En el Cd debe escancarse a

!
li@mmm,qmm

Para que el Ing. Inspector/Supenvisor de por conciulda su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MPS, debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacién
respectiva del Area de Liquidacion de Obra.

La Liquidacion de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original
y 02 copias, firmado por e representante legal y/o Comin del Coniratista, el Residente
y el Supervisor de Obra en todo el Expediente de Liquidacion.

Articulo 210°. - Efectos de la Liquidacian.

Luego de consentida la liquidacidn y efecluado el pago que corresponda, cuimina
definitivamente el contrato y se clerra el expediante respactivo.

Las discrepancias en relacién a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso ei plazo de caducidad se comptta a partir de la
recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al
vencimiento del plazo de responsabidiidad del contratista previsto en el contrato,
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]

s)

v)

w)

GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° Do la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantcs. Sus
modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulades en el reglamento
mwuqmmmumondwmwmmmm,wm.
Imvocabhsydemdiucionaumahcaonelpais,alsolomueﬂmiamahmpecﬁva
Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben
mmﬂohsnmﬂndmmhmmﬂmndomv&gmosy
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en fa (itima fista de bancos extranjeros de primera
amqummmmhclsanm&nmmwddm.
Lnsmﬁﬁodaﬁmduasquemthngammhsalaweuraﬁefollpmoemauy,
facmuaeoeaodeestsahs&ﬂdmwbﬁenbeneﬂm.debhndommel
efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la apicaclén de la
presente disposicion

RESOLUCION DEL CONTRATO.
LaEnﬂdodpuederasoNsroleonm,deeoMonmdodoone!Mwbas'delaLny.
CualqulotademmmpMemodem.wmmMoMmmquue
hnposbllhademmddhiﬁnlacontinuadéndelcomto.porlnemnpllmbnbo.m
wmmmmbmbmmmdmmm.owmownmal
Wmmwmmmmmmnamumaempam‘
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafhos y
pedulcbsmlmmdemmdbndehndmaﬁosomvﬂompmmdapam

7 del contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contralista esté obligado a realizar las visitas técnicas, medicicnes y cualquier
actividad, en estricta conformidad a tas normas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001.E] Contratista deberda cumplir con la nommatividad legal, sobre
Seguridad y Salud Ocupacional, de aplicacién en su actividad Al respecto debera dar
esMampumienm.bajowrespomabuidadenenodeimda.dela
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N’ 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito

151 5-02-1 Orden y Limpleza

1S1 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista debera desarrollar las medidas adecusdas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en Ia
actividad y preservar los blenes propios.

GESTION DE RIESGOS:

Dentro dal Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de
acuerdo con los formatos del OSCE.

LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Dentro del Expedients Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre
Disponibilidad del Terreno,

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.
Lasespodﬁcacboostéaﬁcassonlaqueuﬁnmnhﬁdasmel&medanbnmico
aeummamowuemm.mammmmu
naturaleza de los materiales a utillzar, procedimientos constructivos, aprobacicoes,
controles de calidad, modalidad de pago, entre otras, que serviran para cumplir con |a
correcta sjecucion de |a obra
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x) PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas yoon(roludecaidad.demmialuyqecudbndomwos‘ sers
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos
ylo de Universidades y/o de instituciones, debidamente constituides y que cuenten con
equipos calibrados (certificado de calibracion),

El tipo y cantidad de la Pruebas y Andlisis estdn indicados en el Expediente Técnico,
de conformidad al Regfamento Nacional de Edificaciones y olras normas conexas, asl
como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en
calldad y eficiencia requerida.

El Contratista esté obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e Insumos
mbadosmhoonslnwdbndobobm.hﬁendoenmnﬂhuguienb
consideracion, Mateniales e insumos Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por
\aboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOP! vigente o su
analoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos
Importados. Durante la ejecucion de la obra, el contratista realizard las pruebas y
ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las
normas técnicas nacionales, las mismas que seréin comparadas con los resultados de
jos ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas
en forma conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo
laboratorio
Eloonmranopodnpaardeunapamdanouadelaobn.mientrasnosemma
con la conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

y) ADICIONALES Y REDUCCIONES

A Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N* 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su
modificada D.S. 344-2018-EF.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

"A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Requisitos:
;@*}@swm,% = CANTIDAD
‘ 1| ESTACION TOTAL 01
2 | TRONZADORA 02 |
3 | EQUIPO DE PINTURA _
4 |GRUA . o1
5 | CAMION VOLQUETE DE 15m3 _ ot
‘ 6 CARGADOR FRONTAL SALL 100-257-2.6 01
YD3
| 7 |CAMIONGRUABTN — | o
| 8 | CAMION PLATAFORMA 4X2 122HP, 8TN ol
8 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS 02
| MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 T
10 |pr o1
11| ANDAMIO METALICO. ' 02
12 | TECLE 1/2TON o |

Acreddacion:
De conformidad con ef numeral 49.3 ded articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 dal articulo 139 gal
| Reglamento aste requisito de callficacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante
NomneapondcsoﬁdearmequamienmdeMwnoﬂdnaaboduum
‘ Wﬂmm,muMmmmm,mwaWym
oomﬂcimosdoleqmpmmoquenoconsfenenolexpedmm&m.

A2  CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
\
. TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, TITULADO Y COLEGIADO del

personal clave requerida como RESIDENTE DE OBRA.

|« TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CVIL © INGENIERO INDUSTRIAL, TITULADO Y
COt.EGIADOddmddmmqwﬂomeSPECIALISTA!NSEOUMDADYSALUD

Deomfomﬂadcondmenlw.addammmyolm‘rﬂa)delmeml 139.1 del articulo 139 del
mmmw«mm“munuwwm.

importants

« El residente de la obre debe cumplir las callficaciones establecidas on ol articulo 179
del Reglamento.

A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

« RESIDENTE DE OBRA. - VEINTICUATRO MESES (24) de experiencia minima como
RnsldimedeobnyfoSupmvuotdoomytomedoSupemm ylo Inspector de Cbra en
hmmmsmmmalomuhmmi&queummmu
colegiatura. Tendrd un porcentaje de participacién del 100% durante la Ejecucion de la
Obra.

« ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.- VEINTICUATRO (24)
MESES de Experiencia minima como Especialista en Seguridad de Obra ylo Especialista
enSegmidadySaMOupaeionalylo lweniero&peciakhen&wndodeﬂbm

‘ Ocupacional ylo Ingeniero de Seguridad yio Especialista en Seguridad en Obra y Salud
Ocupacional y/o Ingenierc Especialista en Seguridad de Obra ylo Supervisor de Seguridad
ylo Especialista SST ylo Jefe de SSOMA ylo ingeniero Especialista en Seguidad de Obra
y Salud Ccupacional en obras en general , que se computa desde la colegiatura. Tendré

| unporcentaje de particpacion del 100% durante ia ejecucion de la Obra.

Acreditacién:

‘; mmm.dwudmrﬂ“&ddm“,dmaadnmiﬂ.‘\ dol articulo 139
ummwmmwmwwonummmuumnmmumm

‘ Iimportante

| E7 rasidente de la obra debe cumplir ia experiencia minima gstablecida en el articulo
178 del Roglamanto

‘B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisites:

Bmmmwmmwfawmmmw:wmﬁz&vum
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en ia ejecucion de obras similares, duranta los 10 afios anteriores
-umuummammuwmmmmnmwmwm«mmm
obra

Experiencia en obras similares: Se considerars como obra simiiar a

‘ CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
REHABILITACION Y/O INSTALACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O RECUPERACION Y/O
| ADECUACION Y/O SUSTITUCION Y/O LA COMBINACION DE LOS TERMINOS EN
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O COLEGIOS Y/O UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTO
| SUPERIORES CON IMPLEMENTACION EN COBERTURAS METALICAS. {

i&m: ‘
‘quwmaumﬂMmmmdmmmzmmymmumdﬂ
noepubndeolxa;(li)m:wsymmmmdmulw.o(hl)myw
mm&mmeiampmonowmrmdowmm‘ de la cual se desprenda
’hhadumwhqnhobrlm.eondxﬂd&ulounoelmomomﬁqmmplbowejacusm;
4.‘010‘,Wmaunnmo‘m(m)wnm~s,

. ,;ﬂlmmquoumwmmmm.mmnWhmauwnm
g ‘amnmalmlawammuwwummmmn
ﬁwmdmow;mbm.mumpmhcmmmmadW‘

contrato

| Asimismo, cuando se presantan contratos denvados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.09.2012, 1a calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva "Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones dei Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
quwdwunulampwﬁdpadmubmmamudooddmam. En caso
qwmdﬁadxummmmumnﬁgmdmt@sdowﬁdpaﬁ&upm“mm
se ejecutaron en partes iguales.

Sadﬁtulardolaeapenendamudm.mrumm&mabmmm
‘ qmdmﬂmm,omulmﬁdawmmm.mdoownoﬂrh
documentacién sustentatoria correspondiente,

&dpoﬂwwoﬁaomd-mmom]udmmomummmmm
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 8.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjerz, debe indicarse el tipo
docnntiomupubﬂcadoporlaswmadeaam.s.gwsyAFPmpondimaubcha
‘dumipo'on.

Sin perjuicio de fo antenor, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia }
del postor en la especiakdad. |

importants ‘

' Do scuerdo con 'a Opinién N* 188-2017/DTN “cusiquier otra documentacién”, se entiende como tal & tody
documento emtido por la Entidad contratante con ocasidn de I ejecucitn de i obva que cumpla con demosirar de
manera indubitable aquelio que se acredita, por ejempio maciante, fas [ de liquidackdn do cbra, ks actas
de recepadn de conformidad, entre olros.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, con RUC NO O [, ], con domicilio legal en
[ceeeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeennl], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........cocooiiiieee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccevvvennnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°91-2023-MPS-CS-1

con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”’

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*®

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciébn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,

17

18

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcioén del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?*®. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

19 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

° 20 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

21

22

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

23 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?Y
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

24 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

25

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o | SERMENOR ALA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

26

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

@ obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, seguin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeiiveeiieeeiieeennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.
“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

%8  pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

30 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

31 lbidem.

2 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3*

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

33 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [..........ccccccvvvveeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1
NSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009637

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

35 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
36 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
GV

Monto total de la oferta

(20>

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

38 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3®

Monto total de la oferta

ab

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

3% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV40

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

40 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.

/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV4

5 Monto de la oferta a suma alzada

N

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

/
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°91-2023-MPS-CS-1

ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracidn, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Sefores
[CONSIGNAR'ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne° CLIENTE %%JI\I?:I[SA['I)'I(E)L CON"I\'IRATO C'::C?IE:IEQA?'I(E)I:B RECEPOCI;O'Qﬁ DE LA PROXlEgé;ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVEE.EQ?BIO AEAUCJSF:[I)D(?U
1
2
3
4
5

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
No CLIENTE OCBOJETTSA?%L CON"I\'II;ATO ggﬁ;‘?@%’:ﬁ RECEPC():égX DE LA PROXlEEI)\IéI:ENTE MONEDA | IMPORTE® T'POV'EEEQ?B'O AFCAUCMTlLJJB:goO“
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

@ Importante
La notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




