SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / sy La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser

completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la

2 | [ABQ] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
sesenes especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 e encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
s Abc corresponda, y por los p d
k Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponcla, y por los

* Abc

 BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION RN
fSIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA |
EJECUCIGN DE OBRAS CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formafo WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
.« Xz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las boses.

N° [ ¢ Py Paramet
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 em
1 Mérgenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE /CD 2| Fuente Aviol

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina )
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

A Gtico: Para el ido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

s 16 : Para las dos primeras hojos de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 | Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el conterido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8: Para las Notas al pie

4 | Color de Fuente

Justificada: Para el contenido en general Yy notas al pie.

6 | Alineacién Centrada  : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

. Anterior : 0
8 | Espaciado Posterior : 0
9 | subrayado Para Jos nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminacla en la Seccidn General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, sefiembre y
octubre 2022
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Adjudicacion Simplificada N° 013-2024-MDM/CS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

MUNICIPALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 013-2024-MDM/CS

Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYTUNA
DEL DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH?”,
Cédigo Unico de Inversiones 2525094

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

MUNICIPALIC.  DISTRITAL DE MASIN
Adjudicacién Simplificada N° 013-2024-MDM/CS

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

1 W
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

MUNICIPALIL.

DISTRITAL DE MASIN

Adjudicacién Simplificada N° 013-2024-MDM/CS

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

14.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

» En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segln la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2

Para mayor informacién sobre la
https://www.indecopi.gob. pe/web/firmas-digital

normativa de firmas y certificados  digitales
ar-y-certificados-digital

ingresar  a:
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de ftems.

En la apertura electrénica de la oferta, el rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectuia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900, 000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de ftems, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segln el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo IIl de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

® La constancia de inscripcién electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.mp.gob.pe
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1.12.

1.13.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificaciéon de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, seglin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admisién, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o més ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la nofificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

n
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
comresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

Wit




(&

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASIN
Adjudicacion Simplificada N° 013-2024-MDM/CS

3.1.

3.2

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por ia Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

MUNICIPALID.

DISTRITAL DE MASIN

b '\j Adjudicacién Simplificada N° 013-2024-MDM/CS

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Yy que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que ias garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

N

Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia

w

Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B
incluye las clasificaciones B+y B

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de nesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garant/a a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segulin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

Glg MUNICIPALID. DISTRITAL DE MASIN
‘o /i Adjudicacién Simplificada N° 013-2024-MDM/CS
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

14.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASIN
RUC N° 20195410616
Domicilio legal Plaza de Armas S/N — Masin — Huari — Ancash.
Teléfono: Do-

ULMDMRJ23@GMAIL.COM
RONDONJARASILVER@GMAIL.COM

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
OBRA: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYTUNA DEL
DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, Cédigo
Unico de Inversiones 2525094

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,460,849.30 (Un millén cuatrocientos sesenta mil
ochocientos cuarenta y nueve con 30/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de abril del 2024,

Valor Referencial Limites®

(VR)
S/ 1,460,849.30
(Un millén cuatrocientos
sesenta mil ochocientos
cuarenta y nueve con 30/100

Inferior Superior

§/1,314,764.37
(Un millén trescientos
catorce mil setecientos
sesenta y cuatro con 37/100

S/1,606,934.23
(un millén seiscientos seis
mil novecientos treinta y
cuatro con 23/100 soles)

Soles) soles)

Importante
* El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Resolucion de Gerencia
Municipal N°189-2024-
MDM/G (26/11/2024)

Resolucion de Gerencia

Documento y fecha de aprobaciéon del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico Municipal N°174-2024-
MDM/GM (04/11/2024)
Documento y fecha de actualizacion del expediente N ]

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

S
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convocd para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

CONTRATO DE MENOR A 8
UITS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra est4 definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO VEINTE
(120) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y
en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segtin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en Caja de la entidad
Oficina de Abastecimento
Impresa: S/ 5.00

Impreso: S/ 150.00
Digital: S/5.00

Recoger en

Costo de bases
Costo del expediente
técnico

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiéon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

W
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

-  Ley N° 31953 Ley de Presupuesto en el Sector Publico para el afio fiscal 2024

— Ley N° 31954 Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2024.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

-~  Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

—  Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo.

—  Cadigo Civil

—  Directivas emitidas por el OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

@
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final dei Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catédlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seguin el numeral 3.1
del Capitulo lil de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital. gob.pe/interoperabilidad/
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:
v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.
v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién; segfm corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acépite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

« El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®-

b)  Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequena empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N° 8.

Importante para la Entidad

. En caso el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademaés del precio, incluir el siguiente literal:

d) Incomporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccibén de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

#  Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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2.3.

=  Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

€) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV.
(Anexo N°7)

=  Enelcaso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

f) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los Items, en los cuales los postores pueden solicitar Ia referida bonificacién, adicionando
el siguiente pérrafo:

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresp

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacién

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Céadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

9

10

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiemodigital.gob. pe/interoperabilidad/
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h)
i)
)
k)
)

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion''. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP12.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

U

Incorporar a las bases o eli

m)
n)

o)

P)
q)

n

s)

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

o7

, Segin corresp

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de carécter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno. .

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

>
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que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, Ja Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asf como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
seré verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
. Coneshonde a la Entidad verificar que las garantlés presentédés porel hdstdr gana.dorvde’ la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de Ja determinacion de las responsabilidades funcionales que
cormrespondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
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documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™. CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

* La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

Importante
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
. R : " asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documepto que lo opntlene. Para dicho efecto fk técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucioén de la obra.
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar a documentacion requerida en Mesa de partes de la MDM. 3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra TERMINO DE REFERENCIA N° 03— 2024-MDM-GDUR

incluida en el paquete.
Expediente Técnico ¢ Informacion Complementaria para la Contratacion de la Ejecucion de la

2.5. ADELANTOS Obra: “CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE
. o HUAYTUNA DEL DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI -
No se considera ningln tipo de adelantos DEPARTAMENTO DE ANCASH”, Cédigo Unico de Inversiones 2525094

2.6. VALORIZACIONES

I. CONSIDERACIONES GENERALES.

El periodo de valorizacion sera PERIODO MENSUAL.
1.1. Entidad convocante:

b s . Nombre © Municipalidad Distrital de Masin. (en adelante LA ENTIDAD).

e Cuando el periodo de valonizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago RUC N° - 20195410616
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Domicilio Legal  : Plaza de Armas S/N — Masin — Huari — Ancash.

Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se Area usuaria : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en El Contratista . Empresa constructora de personeria natural o juridica contratada
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el . i
= para la ejecucion de la obra.
pago de las valorizaciones. El Consultor . Responsable de la Elaboracion del Expediente Técnico.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del La Supervisién ' Caorr;slual t:t:a:ne/iggrr\a:e(:: gs:asonerla natural o juridica contratada
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de s . . g | P tural tratad y Las isio I de LA
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la upervisor . ersonal natural confratada por a supervision o personal de
Directiva N* 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™. ENTIDAD que supervisa la ejecucion de la obra o Inspector de
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la Obra.
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de ) )
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 1.2. Expediente Técnico de Obra - ETO:

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define las

https.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce. caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra, describiendo

de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo igualmente los

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA aspectos técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas y estudios

especificos realizados/estudio de suelos, calculos para el disefio de estructuras, etc.), asi como

La Entidad o el contratista, segiin corresponda, deben efectuar el pago del monto su costo (presupuesto y andlisis de precios unitarios) y cantidades de trabajo a ejecutar

correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, (metrados).

computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte .

que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecucién de obra, calculado en base a

rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y
caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando
asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde se ejecutara la obra.

1.3. Normas Generales.
a) La Constitucién Politica del Pert.
b) Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.
c) Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

6 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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—+




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASIN
Adjudicacion Simplificada N° 013-2024-MDM/CS

1.4.

1.5.

d) Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

e) Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

f) Ley N° 1252 — Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestiéon de
Inversiones.

g) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N°
027-2017-EF.

h) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

i)  Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacion Pblica.

j)  Ley N° 297883, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

k)  Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

I)  Ley N° 27050 — Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio
de elementos de apoyo para personas con discapacidad.

m) Ley N° 29973 ~ Ley General de la Persona con Discapacidad.

n) Cadigo Civil.

0) Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

p) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificada mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF,
N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

q) Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion
de Obra”.

r)  Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra
Digital”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Normas técnicas.

a) Norma E — 060 — Concreto Armado (Actualizado al 2009).

b) Norma E — 050 — Suelos y Cimentaciones.

c) Norma E — 030 — Disefio Sismorresistente (Actualizado en el 2016).

d) Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

e) Reglamento de Metrados — R.D. N° 073-2010/VIVENDA/VNCS-DNC.

f) Manual de Inventarios Viales — Parte IV — R.D. N° 09-2014-MTC/14 y R.D. N° 22-2015-
MTC/14, que incorpora en el Manual de Inventarios Viales aprobado por R.D. 09-2014-
MTC/14.

Q) Resolucién Directoral N° 18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.

h) R.D. N°20-2011-MTC714 — Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

i) R.D. N° 22-2013-MTC/14 — Especificaciones Técnicas Generales para Construccion
EG-2013.

j) Norma G - 050, Seguridad durante la Construccion (Actualizado 2009).

k) Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Denominacién del proyecto: “CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO
DE HUAYTUNA DEL DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”, Cédligo Unico de Inversiones 2525094,

Finalidad Publica.

Dotar de una adecuada infraestructura deportiva bajo las condiciones de seguridad,
durabilidad, funcionalidad, estética y economia, para mejorar la calidad de vida de los usuarios
en el tiempo. Conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica,

MUNICIPALID,

OISTRITAL DE MASIN

1.7.

1.8.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

(;‘\\ } Adjudicacién Simplificada N° 013-2024-MDM/CS

Ley N° 27293, que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto a fin de
permitir la optimizacion del uso de los Recursos Publicos destinados a la Inversion Publica.

Objetivo de la Contratacion.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacién de la Ejecucion de la
Obra: “CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYTUNA DEL
DISTRITO DE MASIN - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, Cédigo
Unico de Inversiones 2525094.

Antecedentes.

v LaLeyN°27972- Ley Organica de Municipalidades, sobre las Competencias y Funciones
Especificas de los Gobiernos Locales, determina en su articulo 82. EDUCACION,
CULTURA, AGRICULTURA, DEPORTES Y RECREACION, numeral 5. Construir,
equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccion de
acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

v LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para la
formulacion de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, conocido en adelante como INVIERTE.PE a través
de la Unidad Formuladora en coordinacién con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
mediante consultoria externa que se especifica en el Reglamento de Organizacion y
Funciones, para elaborar proyectos de inversién de cualquier sector, gozando de
autonomia dentro de su competencia.

Modalidad de Ejecucién.
No corresponde.

. Tipo de Ejecucion.

Ejecucién presupuestaria indirecta — Contrato.

. De las contrataciones por relacién de items, paquetes o tramos.

No corresponde.

De la subcontratacion.
Queda expresamente prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 35°
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Tipo de Procedimiento de Seleccion.
Adjudicacion Simplificada.

Sistema de Contratacion.
El presente procedimiento de seleccion se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de técnico de obra respectivo.

Vigencia del contrato.

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efecttie el tltimo pago.

Plazo de ejecucion de la obra.

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO VEINTE
(120) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra.
Y se contabilizara siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el
Articulo 176°, sobre el inicio del plazo de ejecucién de obra del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.,

. Datos de identificacion de la obra.

9
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1.19.

1.20.

1.21.

1.22,

“CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO
POBLADO DE HUAYTUNA DEL DISTRITO DE MASIN -
PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE
ANCASH”", Cédigo Unico de Inversiones 2525094

a) Nombre de la obra

b) Ubicacion El lugar de ejecucién de la obra es el siguiente:
Region : Ancash.
Provincia : Huari.
Distrito : Masin.
Localidad . Acchas
Coordenadas o UTM.
Este © 274960-E
Norte : 8968859-S
c) Cédigo Unico de 2525094
Inversiones — CUI
d) Fecha de 01/06/2024
Presupuesto de Obra.
e) Documento de Resolucion de Gerencia Municipal N° 174-2024-MDM/GM

aprobacion del ETO

f) Fecha de aprobacién
del ETO

04 de noviembre del 2024.

. Fuente de Financiamiento.

5 — 18 Recursos Determinados - Canén y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y
Participaciones.

Valor referencial.

El valor referencial asciende S/ 1,460,849.30 (Un millén cuatrocientos sesenta mil
ochocientos cuarenta y nueve con 30/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. Ha sido
calculado al mes de junio del 2024. El Proyecto consiste en una unica etapa, que comprende
la Ejecucion y Liquidacion de la obra, la cual estaré a cargo del postor adjudicado con la
Buena Pro, que se ejecutara segtin el Expediente Técnico de Obra - ETO aprobado.

MONTO S/
DESCRIPCION
Sl. %
COSTO DIRECTO S/981,632.47( 100.00%
1.- GASTOS GENERALES S/158,212.16 16.12%
2.- UTILIDAD S/98,163.25 10.00%
PRESUPUESTO REFERENCIAL
SIN IGV $/1,238,007.88
3- LG.V. S/222,841.42 18.00%
VALOR REFERENCIAL DE LA
OBRA S/ 1,460,849.30
Adelantos.
No se considera ningtn tipo de adelantos.
Actividades y/o metas.
Las metas de la presente obra se encuentran detalladas en el numeral Ill. MEMORIA

DESCRIPTIVA. 3.5. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO, del ETO.

Sobre la disponibilidad fisica del terreno.

MUNICIPALIL.

JISTRITAL DE MASIN

Adjudicacién Simplificada N° 013-2024-MDM/CS

1.23.

LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del
terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo
responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo 41° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico se adjunta
el acta de compromiso de libre disponibilidad del terreno para el desarrolio del proyecto.

Sobre la certificacion de inventario de restos arqueolégicos - CIRA (de ser el caso).

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, es responsable de la obtencién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucién y consultoria de obras,
salvo que en los documentos del procedimiento de seleccién se estipule que la tramitacion de
éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

En este caso particular se indica que de acuerdo al numeral 2.3 del articulo 2° del Decreto
Supremo N° 054-2013-MC., donde establece los requisitos para la emision de la certificacién

* de inventario de restos arqueologicos - CIRA, sefiala que: “Tratandose de proyectos que se

1.24.

1.25.

ejecuten sobre infraestructura preexistente, no sera necesaria la tramitacién del CIRA, sino la
presentacion de un Plan de Monitoreo Arqueolégico (antes del inicio de obras) ante la
Direccion de Arqueologia o las Direcciones Regionales de Cultura para su aprobacién en un
plazo maximo

de diez (10) dias habiles, caso contrario se tendra por aprobado dicho plan”. Corroborado
mediante Oficio N° 900510-2018/DDC ANC/MC.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar el PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO, desde el inicio de la ejecucién de la obra, teniendo en consideracion el
presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

Sobre el impacto ambiental.

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras, salvo
que en los documentos del procedimiento de seleccién se estipule que la tramitacion de éstas
se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

En este caso particular se ha tramitado, ante la Direccién General de Politicas e Instrumentos
de Gestion Ambiental del Ministerio del Ambiente, la solicitud de emision de opinién vinculante,
respecto de la identificacion de la autoridad competente y/o el requerimiento de certificacion
ambiental, en caso de que un proyecto de inversion no se encuentre expresamente sefialado
en el listado de inclusion de proyectos comprendidos en el SEIA o en norma legal expresa, o
cuando existiran vacios, superposiciones y deficiencias normativas, en la que concluye que este
proyecto, por su naturaleza, caracteristicas y envergadura, no generaria efectos en uno o mas
de los criterios de proteccion ambiental, establecidos en el articulo 5 de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y en el Anexo V de su reglamento y por tanto no
requiere Certificacion Ambiental.

Ademas de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecucidn de la obra, teniendo en consideracion el
presupuesto establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad.

Sobre el documento de la Autoridad Local del Agua - ALA (de corresponder).
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencién de las licencias,
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autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras, salvo
que en los documentos del procedimiento de seleccién se estipule que la tramitacion de éstas
se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

En este caso particular no es aplicable.

1l. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

2.1.

2.2,

Revision del expediente técnico.

En estricto cumplimiento del Articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, sobre la Revisién del expediente técnico de obra “Dentro de los quince (15) dias
calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea
menor o igual a ciento veinte (120) dias ..., el contratista presenta al supervisor o inspector
de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que incluya entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario
para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias (...), eleva el informe técnico de
revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su
evaluacion, pronunciamiento y velicaciones propias realizadas como supervision o
inspeccion”.

Obligaciones del Contratista.

1. Errores o contradicciones.
EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccion en
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISION.

2. Obras provisionales.

EL CONTRATISTA debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a EL
CONTRATISTA y a LA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan
quedar habilitados y equipados de acuerdo a la programacion de la obra fechado desde
el inicio efectivo del plazo de ejecucion. Estos ambientes ofreceran adecuadas
condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e iluminacién y deberan estar
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser
necesarias.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la
obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante
aberturas practicables. La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la
cantidad de personal obrero empleado.

b) Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible
para su uso, a criterio de EL SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL
CONTRATISTA para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la
ejecucion de la obra, pero, en cualquier caso, deberd mantener informado a LA
SUPERVISION de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo
merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras
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y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande
su sustitucion.

EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y
luces de peligro y tomar las demés precauciones necesarias en todas las maquinarias y
partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

3. Cuaderno de obra fisico o digital.
La Entidad habilita un Cuaderno de Obra Digital — CODI para el contrato de ejecucién de
obra registrado y publicado en el SEACE.

El Supervisor/Inspector de Obra y Residente de Obra, estan obligados a registrar en el
CODI, toda la informacién que corresponde anotar de acuerdo a sus perfiles, segun lo
previsto en los articulos 191° y 192° del Reglamento de la Ley y esfipulado, asi como en
la Directiva N°09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra
Digital”.

4. Programa de trabajo.

Dentro de los siete (07) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la obra,
EL CONTRATISTA debera presentar para consideracion de LA SUPERVISION, el
Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisicion de
Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecucién de obra desde la iniciacién efectiva
y terminacion del plazo de ejecucion de la obra, en el que se muestre el orden en que se
ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos
deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o EI diagrama de
barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, EL
CONTRATISTA debera tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o
de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o
cuando LA SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento
del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacién de LA SUPERVISION.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el responsable de LA
SUPERVISION de Obra, no eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

5. Tareas en horas extraordinarias.
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacién a
LA SUPERVISION con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las
mismas, tiempo del cual dispondra LA SUPERVISION lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL
CONTRATISTA podré realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo a LA SUPERVISION inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso LA SUPERVISION procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra
de la situacion y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion
de las horas extraordinarias.

6. Limpieza general y retiro de obras provisionales.
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Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo EL. CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con
cargo a sus gastos generales.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas de EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

Calidad especificada.

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion de EL CONTRATISTA
alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos
como de la ejecucion de las partidas e instalaciones.

Atal efecto LA SUPERVISION, establecera los sistemas de control de ejecucién y demas
actividades de control de calidad.

LA SUPERVISION tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara a EL
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de Ejecucién
de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo de EL
CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados
seran comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea posible, a fin
de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por LA SUPERVISION
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Seguros aplicables.

La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucién
desde el inicio hasta la aprobacién de la liquidacion técnica y financiera, es
responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de los recursos que intervienen, asi como también de los
terceros eventualmente.

Cumplir cabalmente tener vigente todas las polizas de seguro, consideradas en los
gastos generales del ETO.

Prohibiciones.

El CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita por parte de LA
SUPERVISION, de darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan
entregarse una copia a LA ENTIDAD.

Cumplimiento de normas y leyes.

a) ElI CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a
este punto corren por cuenta de EL. CONTRATISTA y deberan ser reparados por
éste sin derecho a pago alguno.

‘b?(«"
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b)  En caso de existir divergencias entre las Bases Estandar Integradas y dichas leyes,
normas o reglamentos, es obligacion de El CONTRATISTA poner en conocimiento
de LA SUPERVISION esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de
que éste determine la accién a seguir.

c) EICONTRATISTA tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que
fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccién sobre el sitio de obra.

d) ElI CONTRATISTA esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerd sobre El
CONTRATISTA.

e) Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de LA ENTIDAD,
caso contrario no sera reconocido para fines de pago y sera de responsabilidad de
EL CONTRATISTA.

Conservacién del medio ambiente.

a) ElI CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

b) EICONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depésitos temporales para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en
lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

c) ElI CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacién del medio
ambiente.

13.Personal propuesto.

14.

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el plantel
profesional acreditado para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente
y de manera justificada EL CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD le
autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe
reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del
profesional consignadas en las Bases Estandar Integradas; teniendo LA ENTIDAD
la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con
las condiciones sefialada, la sustitucion se realizar de acuerdo a lo establecido por
el articulo 190° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

b) EL CONTRATISTA empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para
la Direccion Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que el
responsable de la Supervision de Obra solicite su remocién.

c) EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o
no satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes de LA SUPERVISION.

d) EL CONTRATISTA tiene la obligacion de proponer el personal clave para la
ejecucion de la obra, solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones
se encuentren debidamente colegiados y habilitados, por sus respectivos colegios
profesionales.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento
(aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las
prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer ylo
suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que
corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion.
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EL CONTRATISTA debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Copia de Férmula Polinémica (Expediente

5.10

Trabajo vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; """ | Técnico)
y rea_hzar todas las actividades sefialadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Copia de Indices Unificado de Precios del diario 6l
considerado en el ETO. 511
peruano
15. Informe de valorizacion. ) 5.12 | Célculo de Amortizaciones y Retenciones
a) Las valorizaciones de avance de obra tienen caracter de pagos a cuenta. 5.13 | Metrado Mensual de Ejecucion de Obra
b) Las valorizaciones serdn presentadas mensualmente en dos (02) originales, 5,14 | Cronograma de Avance de Obra Programada
acompafiadas segin el caso por los computos métricos resultantes de las Aprobada por el Supervisor
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA 515 Calendario de Avance de Obra Valorizado
SUPERVISION, en concordancia con los requisitos exigidos por LA ENTIDAD. | Actualizado versus Ejecutado
c) EL CONTRATISTA del dia 28 al 30 o 31 de cada mes a valorizar debe elaborar y 5.16 | Curva S
presentar a LA SUPERVISION, la valorizacion de obra, de acuerdo a los contenidos 5.17 | Calendario acelerado de Corresponder
indicados numeral 16 de este capituk?. 518 Calendario de Adquisicién de Materiales de
d) El plazo méximo de LA SUPERVISION de Obra para emitir la conformidad de las "~ | corresponder
valorizaciones y su remisién a LA ENTIDAD para periodos mensuales es de cinco 5.19 | Copia de Cuaderno de Obra
(05) dias calendario, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la Panel Fotogréfico de partidas Ejecutadas, con
valorizacion respectiva, y seré cancelada por LA ENTIDAD en la fecha no posterior e presencia de los profesionales propuestos
al ultimo dia habil de dicho mes. Plan de sistema de gestién de seguridad y salud
€) Luego de la Recepcién de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la Valorizacion ocupacional en la ejecucién de Obra, e informes
de Liquidacién Final, la cual seré sometida a la aceptacion u observaciones de LA 5.21 mensuales de la implementacién
SUPERVISION en forma escrita. 5.22 | Informe de impacto ambiental

Informe técnico de los Especialistas segtin

En concordancia con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 523 corresponda e indique su contrato

do. ~
Estado . 5.24 | Informe de Prueba Hidréulica (de corresponder)
16. Contenido minimo del informe de valorizacién de obra. | 5.25| CD conteniendo el Informe de Valorizacién
FICHA DE VALORIZACION DE OBRA - CONTRATISTA ) 6.00 | Garantia de Fiel Cumplimiento.
Carta de Presentacién del Supervisor/Inspector, incluido informe de 6.1 | Copia de Carta Fianza Vigente visado por el drea

1.00 conformidad. " | usuaria que lo Retiene (De corresponder)

2.00 | Carta de Presentacién del informe de la empresa al supervisor. 6.2 | Copia de REMYPE (De corresponder)

3.00 | Indice. 6.3 | Célculo de Retencion del 10% - Fiel Cumplimiento

4.00 | Documentos para el pago. 6.4 | Garantia de Adelanto Directo (De corresponder)
4.1| Cuadro de Resumen de Pago del Contratista 6.5 | Garantia de Adelanto de Materiales (de
4.2 | Factura corresponder)
4.3| Carta de autorizacién CCI 7.00 | Ensayos y Pruebas.

4.5| DNI del representante legal 7.1 | Copia de Disefio de Mezclas

4.6 | Copia de Vigencia de Poder 7.2 | Resistencia a la compresion del concreto.

Anélisis Fisico Quimico de la Cantera de

4.7 | Copia de Contrato 7.3
48 Copia RNP Vigente de Consorciados de corresponder i
"~ | Corresponder 7.4 | Pruebas de Abrasién y desgaste de corresponder
4.9 | Copia de Ficha Ruc 7.5 | Verificacién de la capacidad Portante del terreno
5.00 | Documentacién Técnica. 7.6 | Certificado de Calidad de Materiales
5.1 Ficha de identificacién de obra 8.00 | Documentacién Complementaria.

5.2 | Resumen Ejecutivo 8.1 | Copia de Acta de Entrega de Terreno

5.3| Informe de Valorizacién 8.2 | Copia de Acta de Inicio de Obra

5.4 | Metrados Ejecutados 8.3 | Copia de Contrato de Obra

Copia de Promesa Formal del Consorcio

5.5 Memoria Descriptiva Valorizada
Notariado

5.6 | Resumen de Valorizaciones Tramitadas

84

5.7 | Resumen de Valorizacién Mensual 8.5 | Copia de Capacidad libre de Contratacién

5.8| Valorizacién de Obra 8.6 | Copia del Compromiso de Residente de Obra

8.7 | Copia de Contrato de Residente de Obra

5.9 | Célculo cle Reajuste
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Copia de Certificado de Habilidad del Residente
para obras publicas
Constancia de Permanencia de todo el equipo
8.9 | técnico con que ganaron la licitacién de obra
otorgada por las Autoridades Locales
8.10| Copia del informe de Compatibilidad
8.11 | Avance de planos de replanteo
Consolidado de cartas remitidas a la entidad y
supervisor
Copia de Pagos de Obligaciones del Contratista

9.1| Péliza de seguro contra todo riesgo

9.2| Pdliza de seguro de Accidente de personales
Péliza de seguro de Construccién o Péliza de
seguro CAR
9.2 | Copia de Apertura de Planilla de Libro
9.3 | Pago ESSALUD mensual y SCTR
9.4 | Pago SENCICO mensual
9.5| Pago CONAFOVICER Mensual
10 | CD formato editable

8.8

812

9.00

9.3

Pago de Valorizaciones.

LA ENTIDAD evaluara la valorizacion de obra, dentro de un plazo de 10 dias calendarios
de recibido el informe de valorizacién, en caso de cumplir con el sustento técnico, se
emitira la conformidad de pago, en su defecto de existir observaciones seran remitidas a
LA SUPERVISION quien, en coordinaciéon con EL CONTRATISTA, deberan subsanar
dentro de los (02) dias calendario, y presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de (05)
dias habiles, debera emitir la conformidad de pago, en caso de persistir alguna
observacion seran sujetas a penalidades.

El pago por la ejecucion de la obra sera segtn el porcentaje de avance fisico de ejecucion
de obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma, la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD a través de LA
SUPERVISION, verificara dicha valorizacion y emitira la conformidad de pago, y derivara
todo lo actuado a la Sub Gerencia de Contabilidad y Rentas.

De la recepcion de la obra.
La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los
planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacion de la obra, sin perjuicio
de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra.

El Comité de Recepcion no recibira la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio
de todos sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime a EL
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican
las penalidades correspondientes.

La Liquidacion Final de Obra.

La liquidacioén Final debe estar respaldada por:

a) Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo
reclamo legal, deudas y prebendas.

b) Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final.

c) Costo Total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

L
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

d) Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorizacién anterior.

€) Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

f)  Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.

g) Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad
originales.

h)  Planos post construccion.

i) Panel fotografico y/o video, post ejecucion.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra,

EL CONTRATISTA, debera entregar a LA SUPERVISION en original y un (1) copia el

Expediente Técnico Final, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones

Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos Justificativos y Planos.

De no presentar la Liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 209°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena a LA
SUPERVISION, la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo de EL CONTRATISTA. LA
ENTIDAD notifica la liquidacién a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro
de los quince (15) dias siguientes.

Obligaciones de LA ENTIDAD.

1.

o0sLN

7.

Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias calendario
siguiente a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra,
solo en caso excepcionales también procedera con la entrega de terrenos en forma
parcial.

Designacion del responsable de LA SUPERVISION.

Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).

Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.

Pago de las valorizaciones, y otros.

Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el Reglamento
de Contrataciones.

Designar el Comité de Recepcion de Obra.

Medidas de control.

1.

Areas que supervisan:

LA SUPERVISION, estara a cargo de la Sub Gerencia de Obras de LA ENTIDAD, a través
de un Ingeniero, colegiado y habilitado, mediante persona juridica o natural, quien hara el
seguimiento, control, coordinacién y revisién de los avances. Podra ser funcionario o
servidor de LA ENTIDAD expresamente designado por esta o especialmente contratado
para dicho fin. EL CONTRATISTA estara sujeto a la verificacién de la participacion del
personal profesional y técnico y del equipamiento propuesto en los documentos para la
firma de contrato, durante la ejecucién de la obra. El incumplimiento de los plazos
establecidos sera evaluado de acuerdo al contrato firmado con EL CONTRATISTA.

. Areas que coordinaran con EL CONTRATISTA:

Todas las areas vinculadas a la ejecucion y supervision de la obra de LA ENTI DAD.

Orden de prelacién de los documentos complementarios.
En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratacion se cumplira lo
establecido en el articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Solucién de controversias durante la ejecucién contractual

De acuerdo con los articulos 223°, 243°, 244°, 245° y 251° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion
del contrato se resuelven mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

~
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2.8.

2.9,

2.10.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 224° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Garantias.

La garantia de fiel cumplimiento sera por una suma equivalente al 10% del monto del contrato
original y tendra vigencia hasta el consentimiento de la Liquidacion Final, en conformidad con
el Articulo 149° de Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobada mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre el saldo a
favor de LA ENTIDAD menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento, esta se devuelve,
siempre que EL CONTRATISTA entregue una garantia por una suma equivalente al monto
que LA ENTIDAD determiné en su liquidacion. La tltima garantia se mantiene vigente hasta
el consentimiento de la liquidacion final.

Confidencialidad.

Se mantendré la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién o la que
tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion del contrato quedando
prohibido revelar dicha informacién a terceros.

Propiedad intelectual.

LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion, las
patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos, documentos y otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion de la
obra o que se hubiera creado o producido como consecuencia o en curso de la produccién
de la misma.

Responsabilidad por vicios ocultos.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo, queda claramente establecido que el hecho de
haber recepcionado la obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido la
liquidacion de la obra, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado y
el articulo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07) afios. En
razén a que EL CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecucion de la obra, debera
garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia. En caso
de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer su negativa primeramente a la
Oficina de Asesoria Juridica y finalmente al Tribunal de Contrataciones del Estado, a los
efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo
por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los
numerales 2 y 3 del articulo 1774° del Cédigo Civil.

LA ENTIDAD tendra un plazo de hasta pasados treinta (30) dias desde la expiracion del
periodo de responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo
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2.14.

2.15.

defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de LA ENTIDAD,
EL CONTRATISTA tendra la carga de la prueba en caso que considere que no se trata de un
defecto o vicio oculto o que el mismo nc le es imputable. La responsabilidad de EL
CONTRATISTA comprende la reparacion de los respectivos defectos o vicios ocultos o la
compensacion a LA ENTIDAD por los costos de reparacion que sean necesarios.

. Reajustes.

Las valorizaciones que se efecttien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son
ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de
aplicar la formula o formulas polinémicas previstas en el expediente técnico de obra, los
indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto Nacional de
Estadistica e Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse
el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

. Resolucién de contrato.

Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Ley de
Contrataciones del Estado y los Articulos 165°, 166° y 207° del Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

. Enfoque de Gesti6én de Riesgos.

La planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra estar enmarcada en lo
dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD,
aprobado mediante Resolucion N° 014-20170SCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017.

Penalidades por mora.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F=0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segtin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse. Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

De acuerdo con el numeral 162.5., del articulo 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de
plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en
consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la
callificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningln tipo.

De las otras penalidades.

v De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

v" Segln lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente a la
penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades.
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N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENT
PENALIDAD CALCULO % o
do | i
Cuan el personal acr'edltado permanece (0.8 UIT) por
menos de sesenta (60) dias calendario o del N P
p . o cada dia de Segun informe del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor . .
. . ausencia del | Supervisor de
1 a los sesenta (60) dias calendario, de
. X L. . personal en la | Obra.
conformidad con las disposiciones establecidas obra en el
en el numeral 190.2 del articulo 190 del i
plazo previsto.
Reglamento.
(0.5 UIT) por
En caso EL CONTRATISTA incumpla con su | cadadiade | Segun informe del
2 | obligacion de ejecutar la prestacion con el | ausencia del | Supervisor de
personal acreditado o debidamente sustituido. personal en Obra.
obra.
No presentar a LA SUPERVISION el Informe de (c?afjaug:z Z:r Segun informe del
3 | revisién del ETO, de acuerdo al Articulo 177° inc limiento Supervisor de
del Reglamento de la LCE. incumptt Obra.
Presentar a LA SUPERVISION el Informe de
revision del ETO, de acuerdo al Articulo 177°
d to de | PR :
el 'Reglameno Ae a LCE, sm. |.ncIU|r las (|) (0.5 UIT) por | Segtin informe del
posibles prestaciones de adicionales, (i) .
4 . cada Supervisor de
riesgos del proyecto, (iii) otros aspectos que .
X . R ocurrencia. Obra.
sean materia de consulta al proyectista, sin
realizar el (iv) replanteo correspondiente con
evidencias fotograficas.
5 | Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel
de obra en el mismo dia del inicio de obra,
segun las medidas establecidos en el ETO y
disef -
lsen9 por LA ENTIDAD, sera sujeta a la (0.3 UIT) por Seg(n informe del
penalidad. X
. . N cada Supervisor de
Asimismo, si incumple la obligacion de .
- ocurrencia. Obra.
mantener el cartel de obra en Optimas
condiciones durante la ejecucion de la obra
hasta la recepcion de Obra, también se
efectuara la penalidad.
No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48
horas, computados desde el mismo dia del
inicio efectivo de la ejecucion de la obra, el
Calendario de Participacion de Profesionales | (0.5 UIT) por P
. . Segun informe del
consignados en los gastos generales (personal | cada dia de .
6 - ; . L Supervisor de
clave, personal administrativo, de apoyo, etc.) | incumplimiento
X eg N Obra.
de la ejecucion de la obra, y de los diferentes
planes (COVID-19, etc.), seguin cronograma de
la ejecucion, de acuerdo a las partidas y metas
del ETO.
7 | Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
: : (0.5 UIT) por oy
entregar el calendario valorizado adecuado a la " Segun informe del
o . o5 cada dia de .
fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra. incumplimiento Supervisor de
El plazo de entrega sera de 07 dias calendario P Obra.
y se contabilizara a partir del cumplimiento de
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las exigencias indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

La multa sera por cada dia de retraso en la
presentacion.

Inasistencias  injustificadas, del personal
acreditado o debidamente sustituido, de
acuerdo  al Calendario de Participacion de
Profesionales.

En caso se detecte la inasistencia se notificara
a LA SUPERVISION otorgandole un plazo de
24 horas para justificar la misma, vencido el
plazo sin que ésta falta haya sido justificada y
sustentada, se aplicara la penalidad sefialada.
En caso que dicha inasistencia injustificada
supere los cinco (05) dias calendario en forma
consecutiva, la entidad podra resolver el
contrato.

(0.3 UIT) por
cada dia de
inasistencia,
de cada
profesional.

Segln informe
Supervisor
Obra.

del

Cuando incumpla con presentar a LA
ENTIDAD, el original del certificado habilidad
vigente del plantel profesional clave y a otros
que corresponda.

(0.3 UIT) por
cada
ocurrencia.

Segun informe
Supervisor
Obra.

del
de

10

Por presentar a LA SUPERVISION el informe
de valorizacion, con documentos adulterados,
incompletos, errébneos e incongruente, sin
respetar la estructura del contenido solicitado,
en el requerimiento de la ejecucion de la obra.

(0.3 UIT) por
cada
observacion.

Segun informe
Supervisor
Obra.

del

11

No registrar o registrar con errores o incompleto
la informacién de acuerdo a lo establecido en el
literal B. Usuarios que acceden y registran en el
cuaderno de obra digital - 1. Residente de Obra,
y no respetar lo establecido el numeral 7.4.4
Cada asiento contiene los siguientes campos
de la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, y no
grabar en el dia de la ocurrencia, el cuaderno
de obra fisico o digital.

(0.3 UIT) por
ocurrencia

Segln informe
Supervisor
Obra.

del

12

No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL
SUPERVISOR dentro de 48 horas, computados
desde el mismo dia del inicio efectivo de la
ejecucion de la obra, todos los planes
considerados en el ETO. No actualizarlos y/o
adecuarlos dentro de 48 horas, posteriores a la
publicacion de cambios de las normativas
vinculantes por lo entes rectores.

(0.3 UIT) por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe
Supervisor
Obra.

del

13

Deficiencia o incumplimiento en la
implementaciéon de los EPP para todo el
personal de le ejecucion de obra incluido los de
los planes presentados o actualizados.

(0.2 UIT) por
cada
ocurrencia.

Segdn informe
Supervisor
Obra.

del

No comunicar a LA SUPERVISION en el dia,
sobre eventos criticos ocurridos en la obra
(accidentes, enfermedades, manifestaciones,
inconvenientes sociales, etc.)

(0.3 UIT) por
cada evento
ocurrido

Segln informe
Supervisor
Obra.

del
de

bb
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No cumplir el Calendario de Participacion de | (0.3 UIT) Por Segin '|nforme del
15 . X " . Supervisor de
Profesionales de la ejecucion de obra. ocurrencia. Obra
No usar los materiales y equipos, acreditados
para la firma de contrato o reemplazados con la Segtn informe del
aprobacion de LA SUPERVISION, que cumplan | (0.3 UIT) por 9 .
16 . . ot - Supervisor de
con las especificaciones técnicas y de acuerdo ocurrencia
L . Obra.
al cronograma de adquisicion de insumos, del
ETO.
17 | Por no cancelar los derechos y beneficios Segtn informe del
sociales a los trabajadores contratados y | (0.3 UIT) por 9 .
L ; Supervisor de
demas impuestos de ley en el mes ocurrencia
" : L Obra.
correspondiente a la ejecucion de obra.
18 | Por no cumplir con los pagos de sus Segun informe del
: . (0.3 UIT) por :
proveedores locales de bienes y servicios, en el i Supervisor de
) . = ocurrencia
mes correspondiente a la ejecucion de obra. Obra.
19 | Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos Segln informe del
; : - (1.0 UIT) por :
y especificaciones técnicas. i Supervisor de
ocurrencia
Obra.
20 | De no presentar a LA SUPERVISION, las
constancias de los SCTR y SALUD de todo el | (0.5 UIT) por | Segln informe del
personal que trabaja en obra, conjuntamente cada Supervisor de
con el expediente de la valorizacion mensual, ocurrencia Obra.
se le aplicara la penalidad que se sefiala.
21 | No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de
trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°
29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo | (0.5 UIT) por | Segin informe del
o sobre eventos criticos ocurridos en la obra cada Supervisor de
(accidentes, enfermedades, manifestaciones, ocurrencia. Obra.
inconvenientes sociales, etc.), que afecte la
Ruta Critica de Ejecucién de Obra.
Por presentar a LA SUPERVISION el Informe
de Valorizacion con cuantificacion que conlleve
. L. (1.0 UIT) por L
a una sobrevalorizacion, subvaloracion o Segun informe del
" i : cada Informe .
22 | metrados no ejecutados, las mismas que no de Supervisor de
estan sujetas a la inaplicabilidad de . Obra.
. 9 " ; Valorizacion.
penalidades, pero si estan obligadas a
subsanar.
23 | El Servicio del Residente, es de forma
permanente y directa de acuerdo al Articulo | (0.5 de UIT)
179° del Reglamento de la Ley de| porcadadia | Segun informe del
Contrataciones del Estado. En caso de | deausencia | Supervisor de
incumplimiento sera causal de aplicacion de la | del personal | Obra.
penalidad por cada dia de inasistencia en la en obra.
obra.
24 | Por no presentar a LA SUPERVISION Ila
ix X (0.8 de UIT) .
reprogramacioén de sus trabajos cuando esta lo . Segun informe del
I . por cada dia .
requiera como consecuencia del atraso en el de Supervisor de
cumplimiento del cronograma vigente, dentro | . o Obra.
incumplimiento
del plazo de 48 horas.
25 | Por no implementar medidas de seguridad en | (0.3 de UIT) | Segln informe del
obra y proteccién del medio ambiente, y otros | por cada dia | Supervisor de
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de acuerdo a los planes establecidos en el de Obra.
expediente técnico. incumplimiento
26 | Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
presentar las  valorizaciones a LA | (1.0de UIT)
SUPERVISION dentro de los establecidos en | por cada dia Segun informe del
numeral 2.2. Obligaciones del Contratista, de Supervisor de
especificamente en el punto 15. incumplimiento | Obra.
La multa sera por cada dia de retraso en la
presentacion.
Por realizar el residente la anotacion de la (0.05 del
" L monto del P
culminacion en el cuaderno de obra y solicitar Segln informe del
. ) . contrato .
27 | la recepcion de la misma, sin que esta haya vigente de la Supervisor de
culminado en su totalidad (solo por no afectar g L. Obra.
. . . ejecucion) por
en plazo vigente de ejecucion) L
unico evento.
28 |Si como consecuencia de verificar el | (0.03 del
funcionamiento u operatividad de la | monto del P
: . . . Segln informe del
infraestructura culminada y las instalaciones y | contrato ;
. i i . Supervisor de
equipos en caso corresponda, el comité de | vigente de la Obra
recepcion advierte que la obra no se encuentra | ejecucién) por i
culminada. Unico evento.

Las penalidades seran aplicadas por la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural de LA ENTIDAD y seran deducidas en la valorizacion del mes que ocurrié la
falta y/o en liquidacion del contrato de la ejecucion de la obra.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

2.16. Operacién y mantenimiento.
Una vez recepcionada la obra, debe ser transferida al sector correspondiente, para su
operacion y mantenimiento.

Adicionalmente LA ENTIDAD debera realizar las acciones necesarias para garantizar la
conservacion idonea de la infraestructura construida, de acuerdo a los componentes de
capacitacion indicada en el Expediente Técnico de Obra — ETO, cuando estas sean de su

uso.

lll. REQUISITOS ESPECIFICOS.

3.1 Condiciones del consorcio.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

1. El nimero maximo de consorciados es de dos (02).

2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado sera de 20%.

3. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, sera mayor a 60%.

3L
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
Cant. Med. Detalle
1 UNIDAD | ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS
UNIDAD | PLANCHA COMPACTADORA
UNIDAD | MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG
UNIDAD | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 8 HP 1/2Y3
UNIDAD | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 8 HP 1 YD3
UNIDAD | CAMION VOLQUETE 15 M3
UNIDAD | MAQUINA DE SOLDAR 350 A
UNIDAD | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5”
UNIDAD | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3

Alalalalalalala

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad
y demaés condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

N° | Cant. Cargo Profesion
01 01 Ingeniero Residente de Obra | Ingeniero Civil y/o Arquitecto

02 01 Especialista en Arquitectura Arquitecto

Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial y/o
Ambiental

03 01 Ingeniero SSOMA

Ingeniero especialista en

04 o estructuras

Ingeniero Civil

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

&
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N° Cargo Experiencia
Deberé acreditar experiencia minima de veinticuatro (24) meses

Inge.mero como Residente y/o Supervisor y/o jefe de Supervision y/o
01 | Residente De i by L L
Obra Inspector en la Ejecucién de Obras similares, la experiencia se

considerara desde la obtencion de su colegiatura.
Acreditar una experiencia minima de doce (12) meses efectivos
como Especialista en Arquitectura, en ejecucién de obras en

02 Especialista En

Arquitectura
general.
. Acreditar una experiencia minima de doce (12) meses efectivos
Ingeniero - . . .
03 como Especialista en seguridad, salud y medio ambiente, en
SSOMA " ;
ejecucion de obras en general.
Ingeniero Acreditar una experiencia minima de doce (12) meses efectivos
04 | Especialista En como Especialista en estructuras, en ejecucion de obras en
Estructuras general.
Requisitos:
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obras similares a, ejecucion de obras que corresponden a: creacion y/o
construccién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o implementacién y/o rehabilitacion y/o
instalacion y/o reconstruccién y/o renovacion y/u optimizacion de: locales comunales y/o locales
multiusos y/o centros civicos y/o palacio municipal y/o locales de usos miltiples municipales.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: () contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion17 de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implic su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

'7" De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

tb
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacién se presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
A PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo

Se evaluaré considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente féormula:

Pi= OmxPMP

O
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

[100] puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPIiTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

¢ Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° | Bee ], con domicilio legalen]......... 1
representada por [......... ], identificado con DNI Ne | T ], y de otra parte
[iisesvasnnennses -, con RUC N° [....... domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [cesens e vennsnions ], debidamente representado por
su Representante Legal, [oomii], €ON DNEN® [ 1, seglin poder
inscrito en la Ficha N°[.... ...], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudaddef............ 1. a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [................... 1, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DfAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de s 1dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo Ja
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, deber considerarse lo
siguiente, seguin corresponda:

°El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 1°

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 20

Incorporar a las bases o eliminar, segun corr

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operaci6n asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

\
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cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e ‘“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

* Solo en el caso 6ue la Entidad hubiese 'previsto dto:garkédelénto', se debe incluir Ia siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente cléusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

21 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion,

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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“LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valonizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valonzado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o , segun cor

Importante para la Entidad

o En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clédusula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

24 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de Ilave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

5 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar laincorporacién de una clausula

hb
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Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?S
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

» En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o , segan d

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra seré dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

26

27

en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este titimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Forma de célculo

N° Supuesto de aplicacion de Procedimiento

penalidad

17 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) Nl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

@

2 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuademno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

)
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Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(--.) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de Ia|[CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (o}
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuademo de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articuio 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segln corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a fravés de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

]
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente cléusula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRDJ.

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es seré/n

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida porla JRD, podré someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

P o , Segdn co
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..covveeevcaenen, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de | TR, ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, seguin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

30

normativa de firmas y certificados

y-certificados-digital

Para mayor informacion sobre la digitales  ingresar  a:

https:/Awww.indecopi.gob.pe/web/fi di
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CONSTANCIA DE PRE

CAPITULO VI

STACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Nudmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

2

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

(
N

R
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Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) : | |
MYPE3! [si ] [No ]
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion. ,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

b §

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Amww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [

MYPE32 [ si [ [No ]

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | [

MYPE33 I Si ' I No I

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC - [ Teléfono(s): | [

MYPE34 , Si ' I No '
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Avww2 trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del R Asimi: dicha infc ion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem.

* Ibidem.

)
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[ Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2%
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

il No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

l-'.illma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién Jjurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.

4
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia Yy, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ili de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seg(in corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segiin corresponda

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de Jas condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario ¥ montaje hasta ja
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 3

*‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario.” 3

, segdn corr Una vez culminada la elab: i6n de las bases, las notas que no se

Incluir las disposici
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORGIADO 11.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en O, ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOGIAL DEL

N

- CONSORCIADO 1] [%17
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. QBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOGIAL DEL .
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

3 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
* Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Re
deben ser legalizadas.

( ﬁ: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASIN

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal
Tipoy N° de Documento de Identidad

glamento, las firmas de los integrantes del consorcio

C
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a Suma alzada incluir el
siguiente anexo:

una vez culmi la elaboracion de las bases

Esta nota debers ser eli)

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segun corresponda

Importante

* El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

. PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

3
L SUBTOTAL (A+B+C)
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[1Gve [

[5 [ Monto total de Ia oferta |

Imp

Incluir las disp segun Tesp
incorporen deben ser eliminadas

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ.

De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

ortante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de Ia obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras Por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de Ja exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promoci6n de la Inversién en Ia Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

. Una vez culmi la elaboracién de las bases, las notas que no se

\@
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
Proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promoacion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser elimi una vez culmi la elab i6n de las bases.
ANEXO N° 7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DELA
EXONERACION DEL IGV
Sefiores .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1

- Que el domicilio fiscal de la empresa*' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso

de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de Ia Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, socif conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser elimii una vez

la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/900,000.00])
Sefiores . . i
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

® Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

* Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

C
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion Jjurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/900,000.00])

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

mportante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el

Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a Ja bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
No se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http./jportal.osce. gob. pe/mp/contenVrelacién-de-proveedores-sancionados,

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de Ia oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENT \

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DE. ~EDIMIENTO]

ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores .
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalfa lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Wl raunge | SEEIDDEG N STCHADEL, RECEEEE?:\:DDEELA fé‘gﬁ%zf"ﬁ'é MONEDA | - mpoRTEw |TIPQ DE CAlMBIO AD::A'C‘NONTR:DD
: | l _
3

4 1
: |

@

_—
@ Serefiere a la fecha de suscripeldn del contrato.

“ Sieltitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

la i Al respecto, segiin la Opinién N* 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz ¥ la sucursal constituyen la misma persona
Jurfdica, la sucursal puede acreditar como suya la experfencia de su matriz". Del mismo modo, segln o previsto en la Opinién N* 010-2013/DTN, ... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad. resultante podré acreditar como suya la experiencia de la socledad incorporada o absorbida, que se extingue producto de Ia fusién;
asimismo, s/ en virtud de /a escisidn se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de \negocio completa, la sociedad. resultante podrd acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a a linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrd emplear Ja e como ia de la i sodetaria
antes desciita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”,

“ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

* Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS ala fecha de 6n del contrato.

“ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENT: o]

Ei;;a, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal o comn, segiin corresponda

Me(ls GLIENTE 2| OPUETO DEL CONTRATO | oA be REC;EE:E?:NAD;E LA %ﬁ%uzgﬁrué MONEDA | MpoRTE“ |TIP0 DE CAMBIO Ai:ﬁ%%&%&
s l
7 | | | | ]
s | I | |
s | | | |
10 | 1 | I
— TOTAL y
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.

©

[CONSIGNAR NOM, DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOJ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seriores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

s

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro Y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segun corresponda

Importante

* Para asignarla bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones 0 comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en e/ REMYPE en el link ht ) ) / 3

* Para que un consorcio pueda acceder a Ia bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro Y pequefia empresa.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

( [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.............. . ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin
corresponda

Importante

e La notificacioén de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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