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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo er’1 g?enerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2023-MPT/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA
VERDUM (EX PANAMERICANA) COMPRENDIDA ENTRE EL
TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO HASTA EL INICIO
DEL A.H PILAR NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI
- TALARA ALTA, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE
TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2541722.

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

¢ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

Y
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1.6.

1.7.

1.8.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en méas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV
de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el
numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2023-MPT/CS

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de selecciéon por relacion de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y
cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la
ejecucioén de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisidn, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o
el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2023-MPT/CS

, CAPITULO II ]
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selecciéon segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelaciéon contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por

ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad

durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el

articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.
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3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante
Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

RUC N° 1 20146713824

Domicilio legal : AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N — PARINAS -
TALARA - PIURA

Teléfono: : 073-381472

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra “Mejoramiento del Servicio Vial en la Avenida Verdum (Ex Panamericana)
Comprendida entre el Tramo Denominado Cola de Gato hasta el Inicio del A.H Pilar
Nores a la Altura del Grifo SEREPI - Talara Alta, Distrito de Parifias - Provincia de Talara -
Departamento de Piura” CUI N° 2541722.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2°606,992.50 (Dos Millones Seiscientos Seis Mil Novecientos
Noventa y Dos con 50/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes
de Abril de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
' S/ 2'346,293.25 S/ 2'867,691.75
(Dos Miﬁ(/)r?eiogﬁgcziésr?tos Seis (Dos Millones Tre_scientos (Dos Millones O_chocie_ntos
Mil Novecientos Noventa y Dos C_uarenta y Seis Mil _ Sgsenta y Siete Mil
con 50/100 Soles) Doscientos Noventa y Tres | Seiscientos Noventa y Uno
con 25/100 Soles) con 75/100 Soles)

Importante
e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del . Formato 02 N° 028-05-2023-OAF-MPT

expediente de contratacion

Documento y fecha de aprobacion del Resolucién de Gerencia N° 185-12-

expediente técnico : 2022-GDT-MPT, 14 de Diciembre de
2022

Documento y fecha de actualizacion del . Resolucién de Gerencia N° 62-04-

expediente técnico, de corresponder © 2023-GDT-MPT, 29 de abril de 2023

Tipo y niUmero gel procedlmlento. Eﬂe seleccion _ ORDEN DE SERVICIO N°00598 -

gue se convoco para la elaboracion del C 2022

expediente técnico, de corresponder

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en : Unidad de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.
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1.12.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://1drv.ms/f/s!AteOmJIBXT-CJgaRyQbA5zVh7TdJycw?e=aAvaAo, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En adelante el
Reglamento. y sus modificatorias
D.S. N°011-079-VC
Reglamento de Edificaciones (RNE).
Ley N° 31638-Ley de Presupueste del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
Ley N° 31639-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023. LEY
N° 31640
Ley De Endeudamiento Del Sector Publico Para El Afio Fiscal 2023
Directivas del OSCE.
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE.
Normas sobre consideraciones de impacto ambiental.
Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.
Ley n°29090 de regularizacién habilitaciones urbanas y edificaciones, publicada el 27 de
septiembre del 2007 y su reglamento el DS 024-2008 publicado el 28/09/2008

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Ii ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:
2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos

2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

¢) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES v:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados

con mas de dos (2) decimales.

6
7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

Importante

¢ El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos
en este acapite.

¢ El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentaciéon de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del
numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®’.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.
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En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ™. (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP™.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios™.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno
de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de
la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUN EDU™.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

eLa Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestién Ambiental u otras denominaciones).

eLos documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.
Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

12

13
14

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

O/
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2.4,

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.
En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el
caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo
contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si
se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del ndmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del
Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en
la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
seré verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™ .

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Unidad de Tramite Documentario de la Entidad,
ubicado en AV. Faustino Sanchez Carrion S/N Parifias — Talara — Piura.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara Un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos '’ mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%"® del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previo a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos™ mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera Mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

*  sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Essereusrponlsabllllq(:;\d de' Ia.Entidad cagtelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
técng' ar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
icas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E

, INFORMACION
TECNICO COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TERMINOS DE REFERENCIA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX PANAMERICANA)
COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO HASTA EL INICIO DEL A.H PILAR
NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARA ALTA, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE

TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI:2541722

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX PANAMERICANA)
COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO HASTA EL INICIO DEL A.H

PILAR NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARA ALTA, DISTRITO DE PARINAS -
PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI N° 2541722

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX PANAMERICANA)
COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO HASTA EL INICIO DEL
AH PILAR NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARA ALTA, DISTRITO DE PARINAS
- PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N° 2541722

2. MARCO LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En
adelante el Reglamento. y sus modificatorias

- D.S.N°011-079-VC

- Reglamento de Edificaciones (RNE).

- Ley N° 31638-Ley de Presupueste del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023. LEY N° 31640

- Ley De Endeudamiento Del Sector Publico Para El Afio Fiscal 2023

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Reglamento de la Ley MYPE.
Normas sobre consideraciones de impacto ambiental.

- Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

- Ley N°29090 de regularizacion habilitaciones urbanas y edificaciones, publicada el 27 de
septiembre del 2007 y su reglamento el DS 024-2008 publicado el 28/09/2008.
Normas de Seguridad

- Normas de Calidad

3. OBJETIVO:
El objetivo primordial e importante de este proyecto es adecuadas condiciones para el
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX PANAMERICANA)
COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO HASTA EL INICIO DEL
AH PILAR NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARAALTA, DISTRITO DE PARINAS
- PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N° 254172

4. UBICACION:
LOCALIDAD . AV.VERDUN /
DISTRITO - PARINAS
PROVINCIA . TALARA
DEPARTAMENTO :  PIURA
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TERMINOS DE REFERENCIA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX PANAMERICANA)
COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO HASTA EL INICIO DEL A.H PILAR
NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARA ALTA, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE

TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI:2541722

| Esquema de Ubicacion Geogréfica en el Mapa del Peru. I

Esquema de Ubicacion Geogréfica en el Mapa del
Departamento de Piura.

TUMBES
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yﬁ
TERMINOS DE REFERENCIA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX PANAMERICANA)
COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO HASTA EL INICIO DEL A.H PILAR
NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARA ALTA, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE
TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI:2541722

Esquema de Ubicacion Geografica en el Mapa de la Provincia de Talara.

Area de Influencia y area de Estudio
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TERMINOS DE REFERENCIA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX PANAMERICANA)
COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO HASTA EL INICIO DEL A.H PILAR
NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARA ALTA, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE

TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI:2541722

5. ANTECEDENTES

El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX
PANAMERICANA) COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO
HASTA EL INICIO DEL AH PILAR NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARA
ALTA, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA”
con Codigo Unico de Inversiones N° 2541722, se encuentra registrado en el banco de
proyectos del sistema nacional de inversion publica, este proyecto se le otorga la viabilidad al
estudio de pre inversion el 10/03/2022.

Datos del Estudio de Inversién

CODIG0 UNICO 253272 CO0IGO SNIP" 254472 FECRA DE REGSTRO suenn
NE SERVCIOVIAL Y LA SNTREELT BIONINADO COLA
NOMBRE DE LA INVERSION F GATO HASTA L IMICYO DELA H SHLAR NOTES A LA ALTURA DEL ORI SERE - TALARAALTA, DISTRITO DE PARIRAS - SROVINCIA DE

‘TALAFA - DEPARTAMENTO DE PIURA

ESTADOCELANVERSON.  ACTVO TIPO DEINVERSION | DROYECTO BEIWERSON fp:";"‘"'“‘ ROSAACG S S B

1 INSTITUCIONALIDAD

oPMI

UNIDAD FORMULAGORA (UF)

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (VE!)

11, DATOS DE LA FASE DE FORMULACION Y EVALUACION

STUACON vaaie [\ FECHA DE VIABILIDAD/APROBACION
LA INVERSIGN CORRESPONDE A UN @ COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADD.
DECRETO DE EMERGENCIA i (4]

CADENA FUNCIONAL BENEF CIARIOS (HABITANTES) wany USICATION a |

La municipalidad provincial de talara como unidad ejecutora del gobierno local y enmarcado
en sus planes operativos, viene ejecutando diversas actividades en apoyo a las multiples
comunidades, en el ambito de la provincia de Talara, indistintamente del objetivo del mismo
ylo beneficio de las comunidades de salvaguardar su integridad.

6. CARACTERISTICAS GENERALES
El proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX
PANAMERICANA) COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO HASTA
EL INICIO DEL A.H PILAR NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARA ALTA, DISTRITO
DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA’ ontempla pavimentar la
superficie de rodadura de la avenida Verdum (5677.95 m2) con una carpeta asféltica en caliente de
0.06m, desarrollando las actividades de corte de terreno hasta nivel de la sub rasante 3,045m3,
excavacion de zanjas para sardineles 56.35 m3, excavacion de zanjas para retiro de red de
alcantarillado existente y reposicion de nueva linea por una extension de 183.20 ml. es por ello que
el postor debera sustentar que ha visitado el lugar donde se ejecutara la obra/

/

6.1 TEMPERATURA i
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TERMINOS DE REFERENCIA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX PANAMERICANA)
COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO HASTA EL INICIO DEL A.H PILAR
NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARA ALTA, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE

TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI:2541722

La zona del proyecto se localiza en la ciudad de Talara es sumamente seco, predominando dos
estaciones:
» Elinvierno que comienza en marzo y termina en noviembre, y se caracteriza por el fuerte
viento que levanta polvo.
» Elverano que abarca los meses de diciembre a febrero, y que presenta temperaturas que
llegan hasta 32°C.
6.2 SUELOS
De acuerdo a sondeos registrados en la zona donde se proyecta: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX PANAMERICANA) COMPRENDIDA ENTRE LA
COLA DEL GATO HASTA EL INICIO DEL AH. PILAR NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI
— TALARA ALTA, DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA TALARA - PIURA"; los suelos
predominantes son arenas pobremente graduadas y las arenas limosas y en correlacion con los
resultados de ensayos de laboratorio, podemos interpretar y concluir lo siguiente:
En los cortes estratigraficos de la zona de estudio muestran que los materiales de subrasante
corresponden de acuerdo a la descripcion de calicatas, analisis granulométricos y limites de
Atterberg se han determinado y clasificado los siguientes tipos de suelos:

CALICATA C-1

Matead afirmado o

Arena limosa (SM), de baja plasticidad, bajo contenido de
humedad natural, con contenido de carbonatos, mediana
0.25 150 compacidad.

6.3 VIENTOS/ ASOLEAMIENTO
e Elrecorrido del sol es de este a oeste.

o Los vientos predominantes en la Provincia de Talara son de dos tipos:

- Vientos Marinos cuya direccion esde SO aNE, con una velocidad promedio
de 7 m/seg.

- Vientos Mediterraneos con una direccion SSE a NNO, con una velocidad promedio de
8 m/seg.

6.4 CLIMA

El clima en la zona se caracteriza por ser variable debido a diversos factores, tales como las
corrientes marinas, los vientos, la posicion geografica (Latitud y\Longitud), etc. EI Area de
Estudio se encuentra ubicada en una zona sub - tropical, seca y\arida con caracteristicas
similares imperantes en las regiones desérticas donde la temperatlira gs seca casi todo el
a0, con una precipitacion pluvial anual de 200 mm; aproximadamenty, siendo la T° minima
de 18° C y la méxima alcanza 32° C. ‘
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TERMINOS DE REFERENCIA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX PANAMERICANA)
COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO HASTA EL INICIO DEL A.H PILAR
NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARA ALTA, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE

TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI:2541722

6.5 PRECIPITACIONES

El régimen pluviométrico es muy variado, siendo en algunos afos las lluvias muy escasas y
otros torrenciales. Histéricamente se tienen registros pluviométricos de afios excepcionales
como los de 1943, con un volumen diario de 55 mm y anual de 255mm y 1972 con 52 mm
diarios.

En la década del 80, se registraron lluvias excepcionales, en 1983 habiéndose registrado
hasta 164.9 mm. En un dia. Durante la década del 90, s han registrado dos afios de lluvias
extraordinarias; 1992 considerado como un afio de lluvias intensas (202 mm/ao) y 1998
calificado de excepcional (1,265 mm/afio).

6.6 HUMEDAD

La humedad relativa maxima es de 84%, y la minima de 47%, incrementandose
considerablemente durante los afios de eventos extraordinarios de El Nifio.

6.7 ACTIVIDADES ECONOMICAS

Talara es una de las provincias con mayor produccion petrolera del pais, que, en la década
del 60 del siglo XX, llegd a producir mas del 90% del petroleo peruano. En la ciudad se
encuentran la refineria Talara y las plantas de almacenamiento de crudo mas importantes de
la costa norte del Peru.

En la provincia de Talara se explotan numerosos yacimientos petroliferos, por parte de estado
con la empresa estatal Petroper( y también bajo la modalidad de contratos a terceros. Estas
actividades producen la mayoria de empleos para sus pobladores, promoviendo su desarrollo
social y econoémico, siendo, por tanto, la principal fuente de ingresos de la region y motor de
su actividad economica.

Asimismo, la Ciudad de Talara cuenta con los puertos de Cabo Blanco y San Pedro, que
alojan una numerosa flota pesquera, la cual provee de los recursos marinos, que son materia
prima de los deliciosos platos a base de pescado que se preparan en los diversos
restaurantes y en los hogares.

6.8 PELIGROS NATURALES EN LA ZONA

En la zona de influencia existe la ocurrencia de fenomenos naturales como son: fenomeno de El Nino

y los vientos tipicos de la zona. La ocurrencia de lluvias se ha registrado por INDECI, Proyecto Chira

- Piura Hidrometereologica, SENAMHI.

La frecuencia de los fenomenos pluviales se presenta en gran magni

en los meses de verano es muy probable la ocurrencia del Fenomena de EI Nino.

Riesgo de Inundaciones:

e "
d cada 8 a 10 afos promedio,

. Durante periodos lluviosos.
. Frecuencia: Baja
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TERMINOS DE REFERENCIA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX PANAMERICANA)
COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO HASTA EL INICIO DEL A.H PILAR
NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARA ALTA, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE
TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA” CUI:2541722
. Intensidad: Alta
Riesgo de Vientos Fuertes:
. Por estaciones.
. Frecuencia: Alta
. Intensidad: Alta
Riesgo de Deslizamientos:
. No existe riesgo de deslizamiento
Riesgo de Heladas:
No existe riesgo de heladas.
Riesgo de Sismo:
. Si existe riesgo de sismo.
Riesgo de Huaycos:
. Si existe riesgo de huaycos.
7. METAS FiSICAS
item Descripcion Und. Metrado
01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40 X 3.60 M. und 1.00
01.02 ALQUILER DE CASA PARA ALMACEN Y OFICINA mes 3.00
01.03 ALQUILER DE DEPOSITOS PARA ALMACENAR AGUA mes 3.00
01.04 SENALIZACION,DESVIO DE TRANSITO Y PROTECCION DE OBRA est 1.00
01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS est 1.00
02 SEGURIDAD Y SALUD
02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL est 1.00
02.02 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA est 1.00
03 EXPLANACIONES DE PAVIMENTOS
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO DE PAVIMENTACION m2 11,031.38
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 | CORTE DE TERRENO HASTA NIVEL DE SUB-RASANTE m3 3,045.73
03.02.02 |EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES m3 56.35
03.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE / DP=5.00KM. m3 3,815.56
03.03 EXPLANACIONES DE PAVIMENTOS
03.03.01 | CONFORMACION DE SUBRASANTE - PAVIMENTO m2 5,677.95
03.03.02 | CONFORMACION DE CAPA DE HORMIGON E=0.20 M./CON EQUIPO m2 5,677.95
03.03.03 | CONFORMACION DE LA CAPA DE AFIRMADO E= 0.20 m. C/EQUIPO m2 5,677.95
04 PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=0.06 M.
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 5,677.95
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE E= 0.06 M. P m2 5,677.95
04.03 SELLADO DE SUPERFICIE DE RODADURA : \ m2 5,677.95
05 SARDINELES DE CONCRETO ARMADO ]
05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES / ] m2 751.39
05.02 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 /EN SARDINELES [ i m3 118.08
05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN SARDINELES \ / / 23 kg 2,061.93
05.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO/SARDINEL \ \[ 5 m2 536.71
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05.05 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES MONTABLES m 429.36
0506 | JUNTAS DE DILATACION SELLADAS CON ELASTOMERICO POLURETANO m 161.01
06 VEREDAS
06.01 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m3 168.51
06.02 CORTE MANUAL DE TERRENO HASTA SUB-RASANTE DE VEREDA m3 799.48
06.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE / DP=5.00KM. m3 1,190.63
06.04 CAPA DE HORMIGON MANUAL E=0.10 EN VEREDAS m2 3,997.39
06.05 BASE DE VEREDA CON MATERIAL AFIRMADO E= 0.10 M. m2 3,997.39
06.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 1,339.13
06.07 VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KGICM2. SEMIPULIDO BRUNADO m2 3,997.39
06.08 CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS m2 3,997.39
06.09 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION /RC-250 EN VEREDAS Y RAMPAS m 44415
07 RAMPAS DE CONCRETO 4]
07.01 l CORTE MANUAL DE TERRENO HASTA SUB-RASANTE EN RAMPAS m3 56.53
07.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE / DP=5.00KM. m3 69.53
07.03 CAPA DE HORMIGON COMPACTADO EN RAMPAS E= 0.10 M. m2 282.63
07.04 BASE EN RAMPAS CON MATERIAL AFIRMADO E= 0.10 M. m2 282.63
07.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 94.68
07.06 RAMPA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2. SEMIPULIDO BRUNADO A CADA 12 CM. m2 282.63
07.07 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN RAMPAS m2 282.63
07.08 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION /RC-250 m 62.81
08 VARIOS
08.01 REPOSICION DE PAVIMENTO EN EMPALMES m2 403.32
08.02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL und 1.00
08.0 REPOSICION DE TUBERIAS AFECTADAS POR LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE
TIERRAS est 1.00
08.04 SENALIZACION, HORIZONTAL Y PEATONAL m2 117.35
08.05 | SENALIZACION VERTICAL PREVENTIVA C/ POSTE und 38.00
08.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA RECORDATORIA, INCLUYE SOPORTE und 1.00
PEDESTAL DE CONCRETO
08.07 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 9,675.34
09 OBRAS DE SANEAMIENTO
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
00.01.01 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO (REDES) m 365.07
i1 09,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS P/. DESAGUE DESDE 1.40 - 200 m 365.07
09.0202 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 219.04
09.0203 | ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE /CON EQUIPO DP=5.00KM. m3 131.43
09.03 RED DE DESAGUE
09.03.01 [ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DN 200mm. NTP 1SO 4435 SN 2 UR m 183.20
09.03.02 | CAMA DE APOYO CON ARENA EN ZANJA P/ TUBO DE 200 MM. m
09.03.03 |RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m
09.04 BUZONES STANDAR 0 1.20 m. INTERIOR
09.0401 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA DE BUZON
09.0402 | ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE /CON EQUIPO DP=5.00KM.
09.04.03 | SOLADO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. £ \
09.04.04 |SUMINISTROY COLOCACION DE BUZONES PRE-FABRICADOS t |
09.04.05 | REPOSICION DE PAVIMENTO EN ZONAS AFECTADAS CON EL TRAZO R |
09.05 | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE Learh
09.0501 | EXCAVACION DE ZANJAS P/. DESAGUE DESDE 1.10 - 1.80 M. N
09.0502 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS A
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09.05.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE /CON EQUIPO DP=5.00KM. m3 128.25
09.05.04 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DN 160mm. NTP ISO 4435 SN 2 UR m 228.00
09.05.05 | CAMA DE APOYO CON ARENA EN ZANJAS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS m 228.00
09.05.06 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL m 228.00
09.05.07 | REPOSICION DE INSTALACIONES DE AGUA AFECTADAS POR EL TRAZO est 1.00
10 RED DE AGUA POTABLE

10.01 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC - C-1004" m 181.87
10.02 CAMA DE ARENA PARA TUBERIA DE AGUA 04" E=0.15 M,. m 181.87
10.03 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE CONTROL 0 4" und 2.00
10.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und 16.00

8. ESTRATEGIAS PARA EJECUCION DEL PROYECTO
a) Organizacion de la informacion obtenida en el diagnéstico de la situacion.

b)  Establecimiento de objetivos que se desean alcanzar.
c) Desarrollar lineas o propuestas de actuacion.

9. PLAZO DE EJECUCION
El presente proyecto tiene un plazo de ejecucion 90 (NOVENTA) dias calendarios.

10. MODALIDAD DE EJECUCION
Ejecucion Presupuestaria Indirecta (CONTRATA)

11. SISTEMA DE CONTRATACION
Precios Unitarios

12. VALOR REFERENCIAL

El proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN LA AVENIDA VERDUM (EX
PANAMERICANA) COMPRENDIDA ENTRE EL TRAMO DENOMINADO COLA DE GATO
HASTA EL INICIO DEL A.H PILAR NORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREPI - TALARA
ALTA, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA’,
tiene un monto total de inversion de (S/ 2,606,992.50), incluido I.G.V. y con precios vigentes al
mes de abril del 2023. (dos millones seiscientos seis mil novecientos noventa y dos 50/100 soles).
A continuacion, se detalla el resumen:

ITEM DESCRIPCION MONTO

COSTO DIRECTO 1,841,096.40

GASTOS GENERALES (10%) 184,109.64

1 UTILIDAD (10%) 184,109.64

SUBTOTAL 2,209,315.68

IGV (18%) 397,676.82

TOTAL, DEL PRESUPUESTO 2,606,992.50

13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados i
Rubro: Canon y Sobrecanon / }
Il. Consideraciones Especificas -ge

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satis c%ria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse en obra en forma oportuna y no podran reiterase de la-misma salvo
autorizacion escrita de la supervision. \\ 7
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Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de los trabajos

en la obra, corren por cuenta del contratista.

Se requiere la constancia de visita técnica, acreditada por el jefe de infragstructura de la

Municipalidad.

Si la supervision demuestra que los equipos, maquinaria y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el contratista

esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias por su cuenta y costo.

En caso de dafios causados a terceros por el accionar de magquinarias, seré de entera

responsabilidad del contratista su reparacion, sin costo alguno para la Entidad.

Se dispondra de los medios de transporte adecuados para la movilizacion y desmovilizacion de

las maquinarias.

A) DEL PLANTEL PROFESIONAL

A.1 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil, profesional titulado y colegiado. Debe contar con experiencia minima de 36
meses computada desde la fecha de colegiatura como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o
inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente

ylo jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra.

01 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

Ingeniero civil, Titulado, Colegiado, acreditado con copia simple del Titulo profesional y del
Diploma de Inscripcion en el Colegio de Ingenieros del Perd. Debera acreditar experiencia de
24 meses como Especialista en Pavimentos o Ingeniero de suelos y pavimentos o Ingeniero

de Pavimentos.

01 INGENIERO DE CALIDAD

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, profesional fitulado y colegiado. Debe contar con
experiencia minima de 12 meses computada desde la fecha de colegiatura como Especialista,
Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, de: Control
de Calidad, Calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de

calidad, en la ejecucion o inspeccion o supervision de obras en general.

01 INGENIERO DE MEDIO AMBIENTE

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental
y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o
Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales. Debera
acreditar experiencia de 18 meses computados desde la fecha de la colegiatura como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacion ambiental o

impacto ambiental o medio ambiente.

B) DEL EQUIPAMIENTO

o RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO
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El contratista debera contar con la siguiente relacién de equipo y maquinaria minimo:

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00
2 RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 TN 1.00
3 RODILLO LISO VIBRATORIO 1.00
4 MARTILLO PERCUTOR 1.00
5 CARGADOR FRONTAL 1.00
6 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1.00
7 RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-25 1.00
8 MOTONIVELADORA 1.00
9 GRUA DE 50 TN 1.00
10 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1.00
1 CAMION CISTERNA (2500 GLNS) 1.00
12 VIBRADOR A GASOLINA 1.00
13 MEZCLADORA DE CONCRETO 1.00
14 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16" 1.00
15 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P. LONG 1.00
Acreditacion:

e LaRelacion de Equipo Minimo se acreditara mediante Copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite
la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.

Se acreditara el equipamiento para la suscripcion del contrato.

Debera precisarse si los equipos y/o maquinarias son propios 0 alquilados. En el caso de ser
activos propios de laempresa debera de acreditar mediante copia simple de Tarjeta de Propiedad,
Facturas, documento que certifique su propiedad o caso contrario una declaracion jurada o carta
de compromiso el cual indique contar con la disponibilidad de los equipos y/o maquinaria
requeridos a la fecha de inicio de ejecucion de obra. En el caso de ser propiedad de terceros
se acreditara mediante declaracion jurada de promesa de alquiler o carta de compromiso de
alquiler, donde indique el compromiso de contar con la disponibilidad de los equipos y/o
maquinaria requeridos a la fecha de inicio de ejecucion de obra, para ello debera de estar
firmado y sellado solo por el representante o Titular de la empresa comprometida. Los Volquetes
deberan contar con las autorizaciones del MTC para el transporte de mercancias por cuenta
propia, SOAT, documentos que deberan estar vigentes a la presentacion de propuestas y
durante la ejecucion de la obra

o Tenerse presente que la experiencia efectiva sera pasible de acreditacién en el presente
proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el
ejercicio de su profesién.

e Lacolegiatura y habilitacion de todos los profesionales del presente proceso de seleccion se
requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato, tanto paralaquellos titulados en
el Perti o en el extranjero.

o Los profesionales y/o técnicos propuestos seran acreditados para la s_cripbién del contrato.
/
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s Respecto al tiempo a considerar como mes de experiencia laboral, este se calculara en base a las
fechas exactas indicadas de los dias de inicio y fin para el calculo de los meses y sus fracciones
correspondientes, bajo el criterio que cada mes consta de treinta dias. En caso que alguna
certificacion no especifique la fecha exacta (dia exacto), se considerara como inicio la fecha del
(ltimo dia del mes correspondiente a inicio y como fin, la fecha del primer dia del mes
correspondiente a fin, para los tiempos de experiencia certificada.

En todos los casos las ofertas deberan reunir el 100% de lo requerido tanto para el postor,
profesionales y maquinaria y/o equipo minimo considerado en cuadro; Los postores que no oferten el
100% de los requisitos técnicos minimos a continuacién, seréan descalificados.

Proteccion medio ambiental

La Proteccién ambiental tendra la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas de
construccion y operacion del proyecto, informar acerca de las medidas de prevencion, mitigacion y
correccion que se presentan en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con las normas peruanas e
internacionales, declarando ademas sobre sus responsabilidades por las infracciones que pudiera cometer
contra la legislacién relacionada a la preservacion de medio ambiente estipuladas en el Estudio de Impacto
Ambiental enmarcados en las normas siguientes: La Constitucion Politica del Pert — Art. 2 Decreto
Legislativo N° 613 — EI Codigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto Legislativo N° 757
— Legislacion de la Promocion Privada. Art. 51° Ley 27446 — Sistema Ambiental Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental. - Art. 3° y Art. 4° Otras normas DL N° 17752 Ley General de Aguas, su reglamento y
modificatorias. Ley N° 26786 Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades Ley N°
26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas Ley N° 26842 — Ley General de Salud Ley N° 17505 - Codigo
Sanitario.

Salud y seguridad

El Ingeniero Residente, Ingeniero Inspector o supervisor, el personal técnico y obrero que participe en el
proceso constructivo de la obra debera utilizar sus implementos respectivos como son: Botas punta de
acero, casco, guantes y uniforme segun corresponda. También se debera tener en cuenta la debida
seguridad del transito vehicular y/o peatonal colocando sefales y cercos provisionales de seguridad
alrededor del &rea de trabajo, para bloguear el acceso y evitar asi cualquier tipo de accidentes. . El riesgo
resultante de la inobservancia de esta obligacion correra tinicamente por cuenta del contratista, lo mismo
que sera declarado en su oferta, para dar a conocer que dotara de todo lo necesario en la ejecucion de la
obra para minimizar los riesgos durante la construccion. El contratista esta obligado a hacer notar a la
entidad contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las
medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el contratista, en ese sentido
el postor acepta las disposiciones de seguridad e higiene ocupacional.

Integridad en la Contratacioén Pablica.
A través del principio de integridad, el Derecho administrativo puede evitar la aparicion de conflictos de
intereses, lucha contra los casos de corrupcion y, al fin y al cabo, favorecer la buena administracion en la
gestion de la contratacion publica. La integridad persigue la coherencia de actuacion de los cargos y
empleados publicos con los valores, principios y normas que la guian con el fin de evitar la existencia de
conflictos de intereses e impedir el abuso de la posicién que ocupan para obtener beneficios propios.
Trabajos Defectuosos o Mal ejecutados. e

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion dg las obras objeto del
presente contrato y de las fallas que en ellas pudiera notarse, siempre en cuando se demuestre que dichas
fallas son atribuibles al contratista, sin que le exime de responsabiliday la cjrcunstancia de que la
supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su cogstriccion o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.
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Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla
y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la supervision de la obra

C) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El Eostor debe acreditar un monto facturado acumulado e%ﬂvalente a (1) VEZ DEL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en |a ejecucion de obras iguales o similares, durante los
10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal
y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacién de vias
urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas
y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion, o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implic su ejecucion; correspondientes a un maximo de diez (20) contrataciones.

D) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el nimero 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede
incluir lo siguiente:
E| nimero maximo de consorciados es de los dos (02) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorcio es de TREINTA por ciento (30%)
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de CINCUENTA por ciento (50%)

E) DELARECEPCION DE OBRA

No estara permitido la Recepcion Parcial de la Obra.

F) DE LA SUBCONTRATACION L

Estara prohibida la subcontratacion, durante la ejecucion de la obra, de acuerdo a lo sefalado
en el articulo 35 de la ley de contrataciones del estado — Ley N° 30225
F /

G) DEL POSTOR O EMPRESA CONTRATISTA

Los postores deberan cumplir como minimo con los siguienfes_ requjsitos, debiendo acreditarse
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independientemente mediante declaracion jurada:

a) Copia Simple del Certificado de Inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores, en el Capitulo de Ejecutor de Obra.

b) No estar inhabilitado en el Registro Nacional de Proveedores del Estado. lo cual sera
declarado y sustentado en la propuesta.

¢) No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en el articulo 11° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

d) El contratista sera una persona natural o juridica que retina los requisitos indicados en el
perfil.

H) ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO.
La Entidad otorgara un Unico adelanto directo por el diez por ciento (1 0%) del monto del contrato
original.
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la Suscripcion del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza o Poliza de Caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede Ia solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS.

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto
del Contrato Original conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado
por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos ala
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) dias calendario
anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante Carta Fianza o Pdliza de Caucion y el comprobante de pago respectivo.

Para dicho efecto, el contratista debera entregar la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA o Pdliza de Caucion y el comprobante de pago correspondiente.”

NOTA:

Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seréan aplicables mediante el
Articulo 183° segtin el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

) PENALIDADES

El contralo establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento
injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada por el area
usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria.

La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la
penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de
penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivafents al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse; para lo cual
debera declarar en la propuesta que las acepta estas penalidade
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o
en la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se 'gbbra el monto resultante
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de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La entidad aplicaré las penalidades de acuerdo al articulo Articulo 162. Penalidad por mora
en la ejecucion de la prestacion y al articulo Articulo 163. Otras penalidades, de la tltima

siendo las siguientes:

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE CALCULO ~ PROCEDIMIENTO
LA PENALIDAD

1 Cuando el personal acreditado no | 0.5 UIT por cadadiade | Segin Informe del
permanece como minimo sesenta | ausencia del personal | Supervisor o inspector
(60) dias desde el inicio de su en laobra segun corresponda
participacion en la ejecucion del
contrato o por el integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a sesenta
(60) dias

2 En caso culmine la relacién | 0.5 UIT por cada dia de | Segin Informe del
contractual entre el contratista y el | ausencia del personal Supervisor 0
personal ofertado y la Entidad no inspector  segun
haya aprobado la sustitucion del corresponda
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado

3 Personal clave que incura en | Equivalente a 5/1000 | Segun Informe del
ausencia injustificada durante la | (cinco mil) del monto del | Supervisor 0
ejecucion de la obra y la vigencia de | contrato, por cada dia | inspector segun
este contrato. De persistr su | de  ausencia  sin | corresponda
inasistencia, La Entidad podra | perjuicio del descuento
resolver el contrato, de conformidad | de su pago por los dias
con el inciso c) del Art. 32° de la Ley | en los que no prest6 sus
de Contrataciones del Estado, | servicios.
concordante con el Art. 164° de su
Reglamento

4 Si EL CONTRATISTA no presentala | Se  aplicara  una | Segun Informe del
valorizacion ~ dentro  del  plazo | penalidad del 1% del | Supervisor 0
establecido en la Ley de | monto del contrato inspector segun
contrataciones del Estado Vigente. corresponda

5 Si el CONTRATISTA no cuenta en | 0.25% del Monto del | Segun Informe del
obra con el Equipo minimo ofertado | Contrato Supervisor 0

inspector segun
corresponda

6 Por cada vez que el CONTRATISTA | 20% de 1 U.L.T porcada | Segtn Informe  del
emplea materiales no normalizados y | dia de vencimiento para Supervisor 0
equipos en obra no autorizados |la  adquisicion del | inspector segun
previamente por el Inspector o | material. corre}sgonda
Supervisor =1
En este caso el contratista debera / /
refirar dicho material y reemplazarlo ;
por ofro que este normalizado y
cumpla con las especificaciones
técnicas, siendo dicho reemplazo sin
costo alguno para la Entidad.

)
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7 Por cada vez que el CONTRATISTA | 25% de 1 UIT por cada | Segun Informe del
no cumple con realizar las medidas | vez que se le observe Supervisor 0
de mitigacion ambiental indicados en inspector  segun
el estudio de Impacto Ambiental. corresponda

8 Por no estar presente en elactodela | Se aplicara  una | Segln Informe del
Recepcion de obra penalidad del 2% de | Supervisor 0

monto del contrato inspector  segun
corresponda

9 Por cada dia que el personal del | 0.5% del Monto del Segln Informe del
contratista no cuenta con uniformes y | Contrato Supervisor 0
equipos de proteccion  personal inspector  segun
completos. corresponda

10 | Si el CONTRATISTA no reporta los | 0.5% del Monto del | Segun Informe del
accidentes de trabajo de acuerdo alo | Contrato  por  cada | Supervisor o
estipulado en la Ley 29783 — Ley | accidente reportado inspector segun
General de Seguridad y Salud en el corresponda
Trabajo y su Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo - DS
N° 005-2012-TR.

11| Si el CONTRATISTA no cumple con | 0.5% del Monto del | Segun Informe del
las responsabilidades de pago | Contrato por cada | Supervisor 0
oportuno del salario de acuerdo a la | trabajador inspector segun
oferta econémica a su personal, corresponda
incluyendo los beneficios sociales de
acuerdo a ley, evidenciado por
reclamos de su personal ante la
Municipalidad.

12 | Cada vez que el CONTRATISTA | 0.5% del Monto del | Segin Informe del
Demora en el término de | Contrato Supervisor o}
levantamiento  de  observaciones inspector  segln
durante la ejecucion de la obra, corresponda
formuladas por el Inspector o
Supervisor.

13 | Dejar de asentar por més de dos dias | Se aplicara una | Segun Informe del
consecutivos en el cuademo de obra | penalidad del 10% de | Supervisor 0
digital una UIT por cada dia inspector segun

corresponda

14 | Cuando el contratista no coloque el | 20% de 1 U.L.T porcada | Segun Informe del
cartel de obra dentro del plazo de 10 | dia de incumplimiento | Supervisor 0
dias calendarios. Asimismo, tiene la inspector ~ segln
obligacion de mantener el cartel de corresponda
obra durante la ejecucion de la obra,
se penalizara de la misma forma,
cuando no se mantenga durante el
tiempo establecido.

Cuando el contratista no realiza las un Informe del
pruebas o ensayos oportunamente Supervisor 0

45 | para verificar la calidad de los | 20% de 1 U.L.T por cada |- inspector segun
materiales de acuerdo con las | incumplimiento corrs'sponda
especificaciones ~ técnicas  del \(
expediente técnico.

!
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16

Cada vez que el contratista no Segln Informe del
cumpla en remitir a la Entidad | 20% de 1 UIT por cada | Supervisor 0
Informacion que se le solicite y/o en | dia de retraso después | inspector  segin
caso que se le haya notificado alguna | de vencido el plazo | corresponda

observacion y este no remita a | otorgado

tiempo.

Proc

edimiento de aplicacion de penalidades.

De detectarse alguna infraccién cometida por el contratista, el supervisor debera anotar en el
cuaderno de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se considerara
un pre aviso por Unica vez durante la ejecucion de la obra), otorgando un plazo maximo de 48
horas para la subsanacion de la falta, a excepcion de las infracciones 1, 2, 4, 8 y 14 donde se
aplicara la penalidad sin previo aviso.

La penalidad sera descontada de la valorizacion del mes en la que la infraccion es cometida.

La recurrencia a las faltas graves podra dar lugar a la resolucion del contrato.

Nota: La aplicacion de penalidad con informe de Subgerencia de Infraestructura solo sera
realizado en caso el supervisor haga caso omiso y/o no presente su informe a solicitud de la
Subgerencia de Infraestructura previa verificacion y/o deteccion de alguna infraccion de
penalidades.

J) DELAS CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE OBRA

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara la
entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la
Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la
Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Contratista, sin que sea
limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo
indicado lineas abajo:

Recepcionar el terreno donde se ejecutara la obra.

Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra.
Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o
requeridas durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de los
materiales, y etapas constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las
normas técnicas correspondientes.

Mantener una permanente comunicacion (telefonica, correo electronico), con los
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecucion contractual.

Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La
Entidad y/o el Supervisor o podra observar dichas valorizagiongs ajustandolas a lo
realmente ejecutado. \

Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la bbra que estan referidas a
la Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de\trabajadores, visitantes,
peatones, transetintes, asi como la prevencion de dafios a terderos. Asimismo, deberé
mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de todas\gs Polizas de Seguros
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contra accidentes y dafios a terceros, durante la ejecucion de las obras, hastala recepcion

final.

Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estén referidas a
la gestion del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la
eliminacion o mitigacion de interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la obra.

Debera mantener el transito pblico y comercial a su costo durante el periodo de ejecucion
de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con
la comodidad publica respecto al acceso, utilizacion y ocupacion de la via; de ser
necesario debera comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y
plblico en general sobre la ejecucion de los trabajos, cualquier sancion derivada del
incumplimiento de esta obligacion sera de exclusiva responsabilidad y cargo del

Contratista.

Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o

penales a que hubiere lugar.

Mantener habilitado y vigente el correo electronico sefialado en el Contrato a efectos de
las comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecucion
del contrato, siendo que con el acuse de envio a dicha direccion se entendera validamente

notificado el Contratista.

PERSONAL:

El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de la
direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante
todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el procedimiento de recepcion de la

misma.

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para
la ejecucion de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o cambio

aprobado por la Entidad.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y

demas personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente 0 no

satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor y/o Entidad.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y

seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

E| Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la nomina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha

de dicho requerimiento.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y

consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS;

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier
con la ejecucion de los trabajos.

ma/ estén relacionadas

¥
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Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de obra.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable
alaobra.

La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal y a
todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos de proteccion personal y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido
|a realizacion de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad,
la salud o |a vida de las personas.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

MATERIALES

Todos los materiales, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva ylu oferta
adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar
sus caracteristicas.

Se podran aceptar ofras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el
expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas
de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique.
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el
Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
mismos.

La aprobacion de los por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre
la calidad de los mismos.

EQUIPOS
Todos los equipos, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra
en optimas condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el expediente
técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla,.en caso que el avance
de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adiciopial alguno.

Todos los equipos necesarios para la ejecucion satisfactoriade los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podrén refirarse de| la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin just razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y materiales duran la-ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista. {
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Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuentay

costo.

La permanencia de equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de los trabajos

que comprende la ejecucion de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la
salida técnica que considere mas conveniente, la cual podré ser tomada en cuenta o no

por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.
OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

E| Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberan quedar
habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion

de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o

mantenimiento de estas obras provisionales.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su

sustitucion.

E| Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales
y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen
molestias innecesarias a los vecinos y transedntes, bajo exclusiva responsabilidad del

Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
voldmenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente

realizada.
Trabajos Topograficos o

consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la apro! e la supervision.

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trgbajsﬁopogréﬁcos iniciales
I

cion
Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos top%{éﬁ 0s complementarios

relativos a la ejecucion y terminacion de la obra.
Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la corre
seran aprobadas por la Supervision.

ejecucion de la obra

0
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El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias
para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
eximira de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos
con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para o
cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para
el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los
treinta (30) dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias
calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de
revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y ofros aspectos que sean materia de consulta. El
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo
menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo
mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del expediente
técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar
para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el
que se muestre el orden en que se hade proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos,
guardando equivalencia con relacion al programa del Expediente Técnico.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al
Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente pa
establecido en este numeral. i
Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programacion. ¥
Al actualizar su programa de frabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en

cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza ma
¥

ra cumplir el requisito
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El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que
le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra en un plazo no
mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al
Contratista. Cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la
revision y aprobacion del Supervisor, en ese caso la reprogramacion de los trabajos se
sujeta a los plazos establecidos en el articulo 173 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA:

Es obligacion del Contratista el realizar una correcta planificacion de la obra, asi como
realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la
calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén
acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y deméas
actividades de control de calidad.

El Contratista realizara las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las
Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberan
realizarse en laboratorios de Universidades y/o laboratorios certificados), en una cantidad
y calidad no menor que la establecida en las normas técnicas peruanas vigentes.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
0 ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion
de tales pruebas o ensayos no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados por el Supervisor,
seran comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion y/o
recepcion de obra.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacién del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que
el Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales, de menor calidad
que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacién o sin autorizacion del
Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafios y
perjuicios que ocasionen.

El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la
buena calidad de los materiales utilizados en la obra y |a correcta.ejecucion de la misma,
correran por cuenta del Contratista i \

RESIDENTE DE OBRA Pt
El Contratista, designara al Residente de Obra a cargo de la dire '6@ técnico de la obra,
previo a la suscripcion del Contrato, cuya permanencia es obligatoriaqente de carécter
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permanente durante todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el proceso de
recepcion de |la misma.

Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo
cargo estara la direccion técnica de la obra tendrén validez y no podréan ser alteradas por
otra persona o autoridad propia del Contratista.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesional
ofertado, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede
solicitar a la Entidad le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores
a las del profesional reemplazado; teniendo la Entidad la potestad de aceptar o rechazar
dicho cambia de considerarlo que no cumple con las condiciones sefaladas.

El Residente de Obra debera contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el
respectivo colegio profesional durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion formal
de la obra, en forma permanente y presentado en cada informe mensual de valorizacion,
su incumplimiento sera sujeto a la aplicacion de la penalidad correspondiente. Para el
caso de los profesionales que integran el equipo propuesto por el Contratista, deberan
contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo colegio profesional
durante el periodo que le corresponda permanecer en la obra.

CUADERNO DE OBRA

Se implementara el cuaderno de obra digital de acuerdo a la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD “LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL',
aprobada por Resolucion N° 100-2020-QSCE/PRE.

Importante — Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio
segun lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del
Cuadero de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra
fisico, seguin el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacién revisar el documento de orientacion ‘Preguntas frecuentes sobre
el cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-
frecuentes-sobre-el-cuademo-de-obra-digital

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista deberé solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera
comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion. EI Supervisor controlara
estos trabajos durante dicho periodo. / [

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constanciaten el Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacion o denegacion segin corresponda; para la ejecucion de las
horas extraordinarias.

/
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En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de
su personal.

CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera, montara y mantendré carteles de obra, segin el modelo que
entregara la ENTIDAD.

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los
cinco (5) dias de entregado el modelo.

El cartel de obra debera4 mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la
gjecucion de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a
la reposicion del mismo.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista debera obtener y suministrar informacién fotogréfica y en video en CD de
la evolucién de la obra, cuya cantidad y duracion del video sera de acuerdo a las
indicaciones del Supervisor, siendo las siguientes:

Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD.

Vistas mensuales tomadas el tltimo dia del mes valorizado, captadas desde los mismos
puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y un video en CD.
Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD.

Todas las fotografias seran en color de tamafio adecuado que permitan apreciar
claramente las actividades realizadas en la obra, con indicacion marginal de lo que
representan.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con
indicacion de las fechas respectivas y en medios digitales.

ACCIDENTES-NOTIFICACIONES
El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades
de terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o
cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el
Contratista debera comunicar a las autoridades competentes, bajo responsabilidad, y
enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del
Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, 1o
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o
materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que
fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no
exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales
que se ocasionen. L~
Nada de o aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD b por cualquier otra Autoridad
competente. |

ESPONSABILIDAD POR MATERIALES e
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdi
Contratista. /

de -materiales, del

o4
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VALORIZACIONES
Las valorizaciones son elaboradas el tltimo dia de cada periodo previsto en las Bases,
por el supervisor y el contratista. EI Contratista consignara en sus valorizaciones todos
los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.
Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, seran revisadas
por la Entidad, pudiendo esta determinar un monte a pagar menor que el planteado por el
Contratista o Supervisor, si es que los calculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan
a lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas.
Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) dias contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la
valorizacion conjunta con el contratista, este la efectuara. El supervisor debera revisar los
metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

VALORIZACIONES MENSUALES:
Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en
un (01) original y una (01) copia, adjuntar ademas en archivo digital en formatos editables
completos, conteniendo lo siguiente:

Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad del area usuaria)
Contrato de obra

Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda)

Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion
del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad
realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

Valorizacion.

Resumen de valorizacion.

Ficha de identificacion de obra.

Reajuste por valorizacién.

Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

Formulas polinomicas de reajuste.

Valorizacion del presupuesto.

Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

Grafico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).
Calendario de avance de obra valorizado.

Planilla de metrados.

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado, segun el acapite 19.9.
Copia de protocolos de calidad.

Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP,
ESSALUD).

Planilla electronica del personal pensionista.

Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra.

indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinémicas del expediente
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encueptran en las bases.

Copia de carta fianza de garantia de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales
vigentes (de corresponder) ‘

Copia del contrato.

Otros documentos que considere importante.
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PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacion Final de Pago
confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguiré el

Tramite de aprobacion final y pago por la Entidad.

REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las
Formulas de Reajuste, el cual se efectuaré mediante aplicacion de la formula polinémica
precisada en el Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el

Decreto Supremo N° 11-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinémicas prevista en el
expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los indices Unificados de Precios
de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informéatica — INEL.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un
mes de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente
de reajuste "K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices
que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,
los que se pagaran en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses, en caso

corresponda.

RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego
de una inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra,
se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se

indicara claramente el estado final de la obra.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su

obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

E| Contratista al término de la obra y maximo cinco (5) dias calendario luego que la
Entidad les comunique la conformacion del Comité¢ de Recepcion de Obra, debera
presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion
y conformidad, y para facilitar la verificacion de la culminacion de los trabajos en la
Recepcion de la Obra, esto sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en

la Liquidacion de la Obra:
I Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.

I Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas
ala obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.
De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos

antes sefialados, el Supervisor le otorgara un plazo para la subsanacion.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la
Liquidacion de Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad en un
(01) original y una (01) copia (adjuntar archivo digital en fom)a’(ds?ditables completos),

como contenido minimo lo siguiente:

I El Expediente de Liquidacion de Obra debe contar con el‘/'nforr_ne éjecutivo, asimismo
el expediente de liquidacion debera estar foliado y visado emtodas/sus paginas por el

Representante Legal y el Residente de Obra.
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I Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, probleméaticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

I Declaratoria de fabrica.

[ Célculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
reajustes, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.
I Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados.

| Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos
de obra atrasada, obra adelantada.

1 Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

| Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

I Copia de resoluciones por ampliacién de plazo (de ser el caso).

| Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales segln corresponda.

I Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de
obra.

| Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente
fedateados.

I Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.

I Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la
descripcion correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9.

I Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el
resumen respectivo.

[l Planos de replanteo o post construccion.

I Planilla de metrados de lo real ejecutado.

I Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de
designacion del inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente
técnico.

|| Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de
corresponder).

1 Resolucién de conformacion de Comité de Recepcion de Obra.

I Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico.

I Presupuesto de obra y formulas polinémicas del expediente técnico.

I 01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas
del proyecto.

I Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas, segln sea el caso.

I Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

I Adjuntar en lenguaje digital (excel) los calculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reajuste, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc.
I Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados se debe proceder de acuerdo al
Articulo 209. Liquidacion del Contrato de Obra

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE,

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquief medicion, célculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y/aceptacion de la Obra y de
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las cargcteristjcas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales\rjediciones, calculos o
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valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales, y la obra no estuviesen de
acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podré ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los
Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos
legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o
derecho de Indemnizacion.

Ill. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

%

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del nume
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del éontr)to.

Importante

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD

1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1.00

RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 TN 1.00
3 RODILLO LISO VIBRATORIO 1.00
4 MARTILLO PERCUTOR 1.00
5 CARGADOR FRONTAL 1.00
6 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1.00
7 RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-25 1.00
8 MOTONIVELADORA 1.00
9 GRUA DE 50 TN 1.00
10 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1.00
11 CAMION CISTERNA (2500 GLNS) 1.00
12 VIBRADOR A GASOLINA 1.00
13 MEZCLADORA DE CONCRETO 1.00
14 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16" 1.00
15 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P. LONG 1.00

Acreditacion:

; Q9.1 del articulo 139 del

T
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No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil, profesional titulado y colegiado.

01 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
Ingeniero civil, Titulado, Colegiado.

01 INGENIERO DE CALIDAD
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, profesional titulado y colegiado.

01 INGENIERO DE MEDIO AMBIENTE

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e £ residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Debe contar con experiencia minima de 36 meses computada desde la fecha de colegiatura como
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor
principal de obra.

01 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS (
Debera acreditar experiencia de 24 meses como Especialista en Pavii
pavimentos o Ingeniero de Pavimentos. ]

tos o Ingeniero de suelos y
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01 INGENIERO DE CALIDAD

Debe contar con experiencia minima de 12 meses computada desde la fecha de colegiatura como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable, Coordinador o la combinacién de estos, de:
Control de Calidad, Calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de calidad,
en la ejecucion o inspeccion o supervision de obras en general.

01 INGENIERO DE MEDIO AMBIENTE

Debera acreditar experiencia de 18 meses computados desde la fecha de la colegiatura como
Especialista y/o ingeniero ylo supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la
Contratacion, en la ejecucion de obras iguales o similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas, correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

Se considerara obra similar a: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal
y vehicular: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion ylo
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de
circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes ylo carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
ylo pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o
parques ylo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Acreditacion: S

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) eontratos |y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones\de. liquidgcion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion'/ de la cual se desprenda

1

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN ‘“cualquier otra documentacién';: se r"\tien, como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la gjecucion de la ob[z_)n @ cumpla\con demostrar de
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumiré que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

"En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

o Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

manera indubitable aquello que se acredila, por ejemplo, mediante las resoluciones idacidnde obra, las actas

de recepcion de conformidad, entre olros.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2023-MPT/CS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA
1 ZHp 1.00
RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 —
2 20 TN 1.00
3 RODILLO LISO VIBRATORIO 1.00
4 MARTILLO PERCUTOR 1.00
5 CARGADOR FRONTAL 1.00
6 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 1.00
7 RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-25 1.00
8 MOTONIVELADORA 1.00
9 GRUADE50 TN 1.00
10 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 1.00
11 CAMION CISTERNA (2500 GLNS) 1.00
12 VIBRADOR A GASOLINA 1.00
13 MEZCLADORA DE CONCRETO 1.00
14 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16” 1.00
15 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P. LONG 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil, profesional titulado y colegiado.
01 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
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Ingeniero civil, Titulado, Colegiado.

01 INGENIERO DE CALIDAD
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, profesional titulado y colegiado.

01 INGENIERO DE MEDIO AMBIENTE

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Debe contar con experiencia minima de 36 meses computada desde la fecha de colegiatura como
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor
principal de obra.

01 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
Debera acreditar experiencia de 24 meses como Especialista en Pavimentos o Ingeniero de suelos
y pavimentos o Ingeniero de Pavimentos.

01 INGENIERO DE CALIDAD

Debe contar con experiencia minima de 12 meses computada desde la fecha de colegiatura como
Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, de:
Control de Calidad, Calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de
calidad, en la ejecucion o inspeccién o supervision de obras en general.

01 INGENIERO DE MEDIO AMBIENTE

Debera acreditar experiencia de 18 meses computados desde la fecha de la colegiatura como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o
ambientalista en: mitigacién ambiental 0 ambientalista 0 monitoreo y mitigacién ambiental o impacto
ambiental 0 medio ambiente.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de
la Contratacién, en la ejecucion de obras iguales o similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas, correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

Se considerara obra similar a: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacidn y/o recuperacion ylo
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de
circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
ylo jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial
ylo pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de
conformidad, entre otros.
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societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante
e Sjcomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.
e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo

siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacién consistird en otorgar el maximo

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segin la siguiente
formula:

Pi= OmXx PMP

Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] ? puntos

PUNTAJE TOTAL

95 puntos?®®

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

03 puntos

No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
(Maximo 3 puntos)

Evaluacion:
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de Acredita una (1) de las préacticas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de 03 puntos
sus integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de No acredita ninguna préactica en
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad

0 puntos

B.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

@

22

23

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007** o norma gue la sustituya (ISO 45001:2018),
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere Obras Viales >

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestiéon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaci(’)nzs, y estar
vigente29 a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaci(’)nal, y estar
vigente32 a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma I1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere Obras Viales ** **

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente®’ a la fecha de presentacion de ofertas.

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

36

37

En marzo de 2018 se aprobé la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.
Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos

alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podrd acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

)

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias méas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.
El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011%% 0 1SO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacién sera en Obras Viales ** *°
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.**
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaci(’)n42, y estar
vigente43 a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion: (Méaximo 2 puntos)*’
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion: Presenta Certificado 1SO 37001

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 02 puntos
un sistema de gestiébn antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- | No presenta Certificado ISO 37001

ISO 37001:2017). 0 puntos
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion *°, y estar vigente *® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

En agosto de 2018 se aprobo la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en 1ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.
Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos

alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles,
obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de
suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF

( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

40
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42

43

* Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

45
46

*" En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de

ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida
en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[l con RUC [N e (. 1 con domicilio legal en
[ceeeiiiiiiiiciiiiiieeeeeeeenl], inscrita en la Ficha N [, ] Asiento N° [................ ] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, [...............cccveeeeeeeeee, cONn DNEN® [ ], segun poder inscrito
enla Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[ceriienin. ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[........cooovennnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de
la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién materia
del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme a lo
previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de
obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

o/
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desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la

modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:
“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es de
[CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL
DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario. »30

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion
final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las

condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion

del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de

contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de

49 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no

incluya operacion asistida.
% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacion asistida.
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prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a /a finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgar4d [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ)] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *'. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].>

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en
la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o poéliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de
la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso
de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:
CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS
BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

' Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
52

o Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

o/
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“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales

e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye el
equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
[CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de
la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisiciéon de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS"
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®® del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales e insumos
presentado por el contratista.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD
LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®”
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos que
incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

*  De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del

5 Reglamento.
De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.
57 . . . .
De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Anexo M° 01
Formato para identificar., analizar y dar respuesta a riesgos

MOMERD ¥ FECHA DEL Rdmeng o2-2022
DRCRC LM ENTT P— I ——

"MEMDRAMIENTD DEL SERWIECED WVIAL BN LA ANVENIDA.

W ERDIUM [ EX PAUMNS MERICA MA ) CORMPRENDIDS. ENTRE
B TRAMD DENOMIMNA DD COLA DE GATD HASTA B

Homnre &=l Proyecho MICIO D8 A HALAR HORES A LA ALTURA DEL

r DATOS GENERALES GRFO SEREP1 - TALARA ALTA, DISTRITO DE PARFIAS
DE. PFROYECTO - PROWVTINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTC DE
PRRA™
Ubicacitn ‘Saografica S0 ENIDA. W ERDILM
3 IDENTIFICACION DE RIESGDS
3.1 |CODNGD DE RIES GO ROD2
32 |DESCRIFCION DEL RIESGO Falta de experiencia del contratista.
3.3 |CAUSA|S) GENERADORA([S) La falta de experiencia yfiabilidad del
Cassa Nt 1| contratista es un factor clave para que el
proyecto pueda ser erminado en su plaan.
Casa M- 2
Cassa M- 3
4 [ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGDS
4.1 |PROSASILIDSD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EM LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.0S
Eaa 0.30 Eajs 010
Moderada 0.5a x Mic=derada 0.20 x
Alta 0.70 Abo 040
Mgy Eita 0.2a0 Mury ato 0.8
Moderada (=R M oda raddo 0200
4.5 |PRIDFIZ ACIHON DEL RIES GO
Punbuackin del Riesgo
=Probabildad x 0100 del Prioridad Modarada
moacho Faesge
3 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEAA
Mitigar Riesgo Ewitar Riesgo
- Transferir
Aceptar Riesgo x Riesgo
5.2 |DISPARADDSR DE RIESGO
Monto Contractual f Monto adicional
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPLUESTA AL RIESGD Adecuado control de obra (Supervision)
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Anexo N® 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
HUMERD ¥ FECHA DEL HamenD 002-2022
! pocumemo Fecha 16052022

“MEJORAMENTD DEL SERVICID VAL BN LA AVENDA
WERDLIM [EX PANA MERICAMNA | COMPRENDIDA ENTRE
B TRAMD DENCIMNADD COLA DE GATD HASTA B
Hombre o2 Froyecto MICID DR A HALARNORES A LA ALTURA CEL

3 DATOS GENERALES GRFC SEREF - TALARA ALTA, DISTRITO DE PARKAS
D8 PROYECTO - PROVIMGA DETALARA - DEPARTAMENTO DE
PLRA"
Ubicacion Gapgrafica ANENDA VERDUM

1 [IDENTIACACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGD DE RESGO ROO2
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Falta de experiencia del contratista.
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA[S) La falta de experiencia yfiabilidad del
CausaW 1| coniratista es un factor clave para que el
proyecto pueda ser iemrminado en su plaz.
Causa N 2
Cawsa N 3
4 [ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGDS
4.1 |PROSASILIDAD DE GCURRENCIA 42 (IMPACTO EMLA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baj 0.10 Muy bajo 0.5
Baj 0.3 Bajo 0.10
Moderada 0.5 X Minderada 0.0 x
AR o.M Al 040
My aita 0.5 My ato 060
Moderada 0500 Modarado 0200
4.3 |PRIORIZACIHON DEL RIESGD
Puntusckin del Rlesgo
=Probabilidad x 0100 -:ITHM Pricridad Moderada
Imoacho
3 |RESPUESTA A LOS RIESGDS
5.1 |ESTRATEZA
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo X Riesgo
5.2 |NSPARADDR DE RIEZGO
Monto Contractual ! Monto adicional
5.3 |ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGD Adecuado control de obra [Superviaion)
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Anexo N* 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 [wm=ovrechana Namero 00302
DOCLM ENT O Facha 16052022
"MEJORAMENTD DEL SERVICKD VIAL BN LA AVENDA
VERDUM [EX PANAMERICANA | COMPRENDIDA ENTRE
EL TRAMD DENOMMA DO COLA OF GATO HASTA EL
Mombre ded Proyecto|  IMICKD DEL A H PLAR MORES A LA ALTURSA DEL
DATOS GENERALES GRFO SEREA - TALARA ALTA, DISTRITO OE PARFAS
2 loe PrRoYECTO - PRCVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTC DE
FIURA"
Ubkcackin Geografica AVENDA VERDUM
3 [IDENTIRCACION DE RIES GOS
3.1 [CODIGD DE RIESGO ROO3
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO
Accidentes del Personal Obrero y Terceros
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S)
Cawsa N 1 Mo usan EPP
Capsa N 2 Mo se realizm Chardas de Seguridad
Casa N 3
4 [ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OC URRENC 1A 42 [IMPACTO EN LA EJECUCION DELA OBRA
Muy bala 0.10 Muy bajo 0.05
Baz 0.3 x Bajo 010 x
Moderada 0.50 Modarado 0.20
ARa 0.70 Alto 0.40
Wy akia 0.50 WUy aito 0.50
Bala 0.300 Bajo 0.100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntusciin del Riesgo
Friceidad
=~Frofabiidad x 0.030 Ji— Bala Prioridad
mpacto =
3 |RESPUESTA A LOS RIESGODS
51 |ESTRATEGIA - ) ] )
Mitigar Riesgo x Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo .
Riesgo
5.2 |ISPARADOR DE RIESGO e
Obsenmacion direca
5.3 | ACCIONES PARA DAR Reallzaclon de charlas 08 seguridad &n obra, dotar ds los app
R s X 2 loe obreros y cum plimlente del PSST




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2023-MPT/CS

Anexo N* 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
; |Mm=Ro ¥rEcHa DR Namer O0s-2022
DOCUMEBNT O Fecha 1EIDSE022

“MEMRAMENTD DEL SERVICID VIAL By LA AVENDA
VERDUM [EX PANAMERICANA) COMPSENDIDA. BNTRE
B TRAMO DEMOMMNADO COLA DE GATD HASTA EL
Mombre gal Proyecto MICIODEL A HPLARMORES A LA ALTURA DEL

2 DATOS GEIERALES GRIFD SEREA - TALARA ALTA, DISTRITC OE PARIRAS
DEL PROYECTO - PROVINCIA DETALARA - DEPARTAMENTD DE
ALURA"
Ubic:acikin Geografica ANEMIDA VERDUM

1 [IDENTIACACION DE RIESGOS

31 |CODIGD DE RESGO R4

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO . .
Riesgo de Contagio de Personal con COVID 19 durante la

Eecucicn de la Obra.
3.3 |CAUSA|S) GEMERADORA[S)
Casa N 1 Mo usan EPP
Ca=a N 2 Mo se realizm Charfas de ANTICOVD
Causa N 3
4 [ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGDS
4.1 |PROSABILIDAD DE CURRENCIA 47 |IMPACTO BN LA EMECUCION DE LA DBRA
MUy bala 0.10 Muy bajo 0.05
Bal 0.30 Eajo 0.10
Noderata 0.5 x WModerado D20 b i
Ala 0.70 Ao D.40
Ny aita 0.0 Muy aito 0.6D
Moderada 0500 M odarado 0.200
43 |PRIORIZACIHON DEL RIESGD
Puntuackn del Riesgo
=Probabilidad x 0100 mmm Pricridad Moderada
mpacho EEg0
5 |RESPUESTA A LDS RIESGDS
51 |ESTRATEEA
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo Riesgo

5.2 |NSPARADOR DE RESG0
Ewdencias en la mna de Trabajo.

53 |ACCIOMES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO Capacitaclan al Parsonal, Monitoreo de los Protocolos
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Anexo H* 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 |womero ¥ FECHA DEL hame los-2022
DOCUMENTO Fecha 16052022
“MEIDRAMSHTO DEL SERVICID WVIAL BN LA AVENDA
WERDUM [EX PANAMERICANA) COMPRENDIDS ENTRE
B TRAMO DENOMMADD COLA DEGATO HASTA B
Mombre del Froyecto|  MICKD DEL A.H PLLAR NORES A LA ALTURA DEL
3 DATOS GEMNERALES GRIFD SEREM- TALARA ALTA, DETRITO OE FARIFAS
DEL PROYECTO - PROVIMCIA DE TALARA - DEPARTAMENTC DE
PURA"
Ubleacion Geografica AVENDA VERDUM
3 |IDENTIACACION DE RIESGOS
31 |COMGO DE RIESGD RODS
32 |DESCRIPCION DEL RIESGO o o ]
Paralizaciones de obra por deficiencias en el expediente
tecnico
3.3 |CAUSA[S) GENERADORA|S)
Causa N 1 Mal disefio
Causa i 2 Dalos emonecs
Causal 3 Vicios ocultos
4 |AMALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
41 |PROBABILIDAD DE QICURREMCIA 432 (IMPACTO EM LA EJECUCION DE LA OBRA
My bala 01 Muy balo 0.05
Bala 0.30 Eap R
Moderada) ] b WModerada 0.2 X
ARz 0,70 Ao 0.40
Muy aita 0.0 My ato 0.ED
Modarada 0500 Modarado 0200
43 |PRIORIZACION DEL RIESGD
Furfuacion del Resgo
=Arobaniidad x 0.100 dﬁmn Prioridad Moderada
mpacio
5 |RESPUESTA A LOS RIESGDS
5.1 |ESTRATEGIA - . . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo x
. Transferir
Aceptar Ries B
pia a0 Riesgo
52 |DISPARADOR DE RIESGD
PARALIZACIONES DE OBRA POR COMSULTAS DE OBRA
53 |JACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIERGD Revialon dal EIPB{“B-I'I'E técnico por pammal calificado
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Anexo N* 01
Formato para identificar, analizar y dar regpuesta a riesgos
; |wmERo v Fechapa Homero Dag-2022
DOCIMENTD Fecha 16/05/2022
“MEJORAMENTD DEL SERVICID VIAL BM LA AVENIDA
WERDUM (EX PANAMBERICANA | COMPRENMDID® ENTRE BL
" TRAMO DEMNOMMA DO COLA DE GATO HASTA BL NICIO
e e & o2l Froyecto DE. A.H ALAR MORES A LA ALTURA DEL GRIFO SEREA -
? |oa pao o TALARA ALTA, DISTRITD DE PARIAS - PFROVINGIA DE
LEE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA"
Ublcacitn Geografica AVENDA VERDUM
3 |IDENTIRCACION DE RIESGOS
3.1 |CODIGO DE RIESGO RODS
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO . :
Riesgo que las Cotas Propuestas no se ajusten al Campo de
Trabajo.
3.3 |CAUSA[S) GENERADORA[S)
Causa N 1 Deficiente Levantamiente Topografico
Causa N 2
Causa N 3
4 [AnALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE G:CURRENCIA 42 |IMPACTO BN L& EJECUCION DE LA OBRA
My baa 010 % Muy bajo 005
Bala 030 Salo 0.10 ®
Moderada 0.50 Moderado) 0.20
Alla 0.7 ARD) 040
Muy altz 0.90 Muy afio 0.ED
Muy baja 0.100 Bajo 0100
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Punfuacion del Riasgo
Prioridad
=Frobabdidad & 0010 d Baja Prioridad
el Riesgo
mpacho
3 |RESPUESTA A LOS RIESGDS
5.1 |[ESTRATEGIA . _
Mitigar Riesgo Bwtar Riesgo
. Transferir
A R
ceptar Riesgo x Riesgo
5.2 |SPARADOR DE RIESGD .
Rewision de Planos en Campo
Tt | 2 L T Replantso de puntos, chequeo y monforeo conatante en el
Bl e e maem ento de replanteo

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL
O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) dias | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
desde el inicio de su participacion en la | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR (@)
ejecucion del contrato o del integro del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
plazo de ejecucién, si este es menor a | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
los sesenta (60) dias, de conformidad | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
con las disposiciones establecidas en el | (1) UIT] por cada dia de
numeral 190.2 del articulo 190 del | ausencia del personal en
Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacion con | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
el personal acreditado o debidamente | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 9)
sustituido. DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. de dicho | OBRA, SEGUN
impedimento. CORRESPONDA|.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, la
forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

*®  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de

Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de
bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

*  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
Ccuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de
la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en
adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacidon y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles ser&/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter la
controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por
la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en
el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

o/
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ccoiciieeeeiiiieeeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

LOS REQUISITOS PARA EL

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,

formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [

‘LA ENTIDAD”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

60

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas vy
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

] al [CONSIGNAR FECHA].

“EL CONTRATISTA”

certificados

digitales

ingresar

a:
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2023-MPT/CS

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®™ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

6. Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si_ | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% pidem.

" pidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.”®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que
incluya operacion asistida.

o/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:

| OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (91

* CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]°

* CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

87 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad
En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV™

g

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

™ para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seguln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\:EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
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2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV™
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

71

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales

posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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Importante para la Entidad
En caso de la contratacién de la ejecucidon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV"®

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

™ para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV"
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

™ para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

*= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa74 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

™ En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de selecciéon o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciébn, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 019-2023-MPT/CS

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

v| cuewte | OBJETODEL | N | FECHADEL locoroCioN b Lol PROVENIENTE | MONEDA | iMpoRTE"  |TPODECAVBIO| cucrigang
OBRA DE: ACUMULADO

1

2

3

4

5

6

7

8

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que patrticipe”.

77
78

™ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién
societaria que comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue
producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia




-
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~

. FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
No CLIENTE OC%J,\'IETTSA[%%L CO,\#RATO ggﬁ?gﬁgﬁ RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE"’ T'POV'EE;:AA%"B'O FACTURADO
OBRA ® DE: ACUMULADO™
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln

corresponda
Importante
La natificacion de la decisiébn de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectla por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




