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2 Secciodn 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccién I. Instrucciones a los Oferentes

En esta Seccion del documento de licitacion se proporciona la informacion que los Oferentes
necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. También
se provee informacion sobre la presentacion, apertura y evaluacion de las Ofertas, y sobre la
adjudicacion del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempefio del Contratista al ejecutar los disefios y las obras, los
pagos que se efectden en virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de
las partes en virtud del Contrato no se incluyen normalmente en esta Seccion, sino en la Seccion V,
Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en la Seccién VI, Condiciones Particulares del
Contrato (CPC). En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas
secciones de los documentos, habra que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre
clausulas que se refieran al mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarén parte del Contrato y dejaran de tener vigencia una
vez que éste haya sido firmado.
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Instrucciones a los Oferentes (I1AO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1 El Contratante, segun la definicion! que consta en las
licitacion “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en
la Seccion II, “Datos de la Licitaciéon” (DDL) invita a presentar
Ofertas para el disefio y la construccion de las Obras que se
describen en los DDL y en la Seccion VI, “Condiciones
Particulares del Contrato” (CPC). EI nombre y el nimero de
identificacion del Contrato estan especificados en los DDL y en
las CPC.

1.2 EIl Oferente seleccionado debera disefiar y finalizar las Obras en
la Fecha Prevista de Finalizacion especificada en los DDL y en la
Subclausula 1.1 (r) de las CPC. Si en los DDL se especifica, el
disefio debera ser entregado en la fecha indicada.

1.3 En este documento de licitacion:

(@) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de
manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo
electronico, fax, e incluso, si asi se especifica en la IAO 1.4,
distribuido o recibido a través del sistema electronico de
adquisiciones utilizado por el Contratante), con prueba de
recibo;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

(c) “dia” significa dia calendario; y

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo explotacién y
abuso sexual - EAS -y violencia de género VBG).

1.4 Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intencién
de usar el sistema electrénico de adquisiciones, indicado en los
DDL y que sera utilizado para gestionar los aspectos de la

o AT )

Fimato JGATSTELT e licitacion indicados en los DDL*.

nge;lsse FAU 20131378972

o B st Bt o 05k UENTE dE 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una
Financiamiento parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el “Banco”)
identificado en los DDL., por un monto indicado en los DDL para
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6 Secciodn 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los
DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato
para las Obras.

2.2 ElBanco Interamericano de Desarrollo efectuara pagos solamente
a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de
Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco
Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario,
nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alguno en virtud
del Contrato de Préstamo ni tendré ningun derecho a los fondos
del financiamiento.

3. Practicas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
Prohibidas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores Yy
organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos
participando en actividades financiadas por el Banco o
actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios 'y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), entre otros, observar los
mas altos niveles éticos y denunciar al Banco® todo acto
sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga
conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion
y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas
Prohibidas son las siguientes: (i) practicas corruptas; (ii)
practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) practicas
colusorias; (v) préacticas obstructivas y (vi) apropiacion
indebida. ElI Banco ha establecido mecanismos para la
denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia deberd ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (OIl) del Banco para que se investigue

Fimago dgtamentepor debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para
Derisse FAU 20131376972 sancionar a quienes hayan incurrido en Précticas Prohibidas.
Fecha. 26-12 2025 23,4851 05:00 Asimismo, el Banco suscribio con otras Instituciones

Financieras  Internacionales (IFI) un acuerdo de
reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitacion.

Firmado digitalmente por L. . . . . .y . -/ z -
covzUeTA casapia Jeniied EN el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacién sobre cémo denunciar la supuesta
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(@) A los efectos de esta disposicion, las definiciones de las

Préacticas Prohibidas son las siguientes:

(i) Una préctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(if) Una préactica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacién de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra indole o para evadir una obligacion;

(iif) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
0 indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas
partes realizado con la intencién de alcanzar un
propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencion de impedir una
investigacion del Grupo BID;

ii.  amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una
investigacién del Grupo BID o que prosiga con la
investigacion; o

iii.  actos realizados con la intencion de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de
auditoria e inspeccion del Grupo BID previstos
en el 1AO 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de
acceso a la informacion;

(vi) Una apropiacion indebida consiste en el uso de fondos
0 recursos del Grupo BID para un proposito indebido o
para un propdsito no autorizado, cometido de forma
intencional o por negligencia grave.
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(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos

de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores vy
organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, cualquier firma, entidad o individuo participando
en una actividad financiada por el Banco o actuando como,
entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o0 servicios, concesionarios,
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) ha cometido una Préctica Prohibida en cualquier
etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco
podré:

i.  no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato para la adquisicién de bienes o
servicios, la contratacion de obras, o servicios de
consultoria;

ii.  suspender los desembolsos de la operacion si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador
ha cometido una Practica Prohibida;

iii. declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar
el pago de una parte del préstamo o de la
donacién relacionada inequivocamente con un
contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donacion, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificacion adecuada al Banco tras
tener conocimiento de la comision de la Préctica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

iv. emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;

v. declarar a una firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente o por un periodo
determinado de tiempo, para la participacién y/o
la adjudicacion de contratos adicionales
financiados con recursos del Grupo BID;
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vi. imponer otras sanciones que considere
apropiadas, entre otras, restitucion de fondos y
multas equivalentes al reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones
previstas en los Procedimientos de Sanciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma
adicional o en sustitucion de las sanciones arriba
referidas" (las sanciones “arriba referidas” son la
amonestacion y la inhabilitacion/inelegibilidad).

vii.  extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control comun con un sancionado,
asi como a los funcionarios, empleados, afiliados
0 agentes de un sancionado que sean también
propietarios de una entidad sancionada y/o
ejerzan control sobre una entidad sancionada aun
cuando no se haya concluido que esas partes
incurrieron  directamente en una Préctica

Prohibida.
viii. remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAO 3.1 (b) se
aplicara también en los casos en que las partes hayan sido
declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicacion
de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancidn, u otra resolucion.

(d) Laimposicién de cualquier medida definitiva que sea tomada

(€)

por el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Decisiones de Inhabilitacion firmado con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o
individuo participando en una actividad financiada por el
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes  (incluidos sus respectivos funcionarios,
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(f)

empleados y representantes 0 agentes, ya sean Sus
atribuciones expresas o implicitas), entre otros, podra verse
sujeto a una sancion. A los efectos de lo dispuesto en el
presente parrafo, el término ‘“‘sancidon” incluye toda
inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones para
la participacion en futuros contratos o adopcion puablica de
medidas en respuesta a una contravencion del marco vigente
de una IFI aplicable a la resolucién de denuncias de comision
de Précticas Prohibidas.

El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan
revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados
con la presentacion de propuestas y el cumplimiento del
contrato, y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Todo licitante, oferente,
proponente, solicitante, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al
Banco en su investigacion. EI Banco también requiere que
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas,  consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el
trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion de
denuncias de comision de Practicas Prohibidas y (iii)
aseguren que los empleados o agentes de los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y
sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de que las
actividades han sido financiadas por el Banco, estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas con
la investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
debidamente designado. Si los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios
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0 concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion, el Banco, discrecionalmente,
podrd tomar medidas apropiadas en contra los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienesy su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios, o concesionario.

(9) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de

servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones relativas a las Practicas Prohibidas, y a las
sanciones correspondientes, se aplicaran integramente a los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores
de bienes y sus representantes 0 agentes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados Yy
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada para la provision
de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexion con actividades financiadas por el
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al
Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension
0 la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar
la lista de firmas e individuos declarados inelegibles
temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden
de compra con una firma o individuo declarado inelegible
por el Banco, este no financiara los gastos conexos y tomaréa
las medidas que considere convenientes.

3.2 Los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, al presentar
sus ofertas, propuestas o solicitudes, declaran y garantizan:

(@) que han leido y entendido las definiciones de Practicas

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de
conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

(b) que no han incurrido 0 no incurriran en ninguna Practica

Prohibida descrita en este documento durante los procesos de
seleccién, negociacién, adjudicacién o ejecucion de este
contrato;
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4. Oferentes
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Elegibles

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial
durante los procesos de seleccidn, negociacién, adjudicacion
0 ejecucion de este contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados por
el Banco;

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de facilitacion
0 acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco; y

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias podra dar lugar a la imposicion por el Banco de una
0 mas de las medidas descritas en la IAO 3.1 (b).

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente,

4.2

deberdn ser originarios de paises miembros del Banco. Los
Oferentes originarios de paises no miembros del Banco seran
descalificados de participar en contratos financiados en todo o en
parte con fondos del Banco. En la Seccion 111, “Paises Elegibles”
de este documento se indican los paises miembros del Banco al
igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los
Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de
un pais miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados,
no seran elegibles:

A. si las leyes o la reglamentacion oficial del pais del
Prestatario prohibe relaciones comerciales con ese pais, si
demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusion no
impedira la competencia efectiva respecto al suministro de
los bienes y servicios de que se trate;

B. por un acto de conformidad con una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capitulo VII de la Carta de esa Organizacion, el pais del
Prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese pais
o cualquier pago a personas o entidades en ese pais.

Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos
directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes, no debera tener conflictos de interés a menos
que haya sido resuelto a satisfaccion del Banco. Los Oferentes que
sean considerados que tienen conflicto de interés seran
descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen conflictos
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de interés con una 0 mas partes en este proceso de licitacion si
ellos:

(a) tienen control* de manera directa o indirecta a otro
Oferente, es controlado de manera directa o indirecta
por otro Oferente o es controlado junto a otro
Oferente por una persona natural o juridica en
comun; o

(b) reciben o ha recibido algin subsidio directo o
indirecto de otro Oferente; 0

(c) comparten el mismo representante legal con
otro Oferente; 0

(d) poseen una relacion con otro Oferente, directamente
0 a través de terceros en comun, que le permite influir
en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del
Contratante en relacién con esta licitacion; o

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como
consultora en la preparacion de los estudios
preliminares, el disefio conceptual o las
especificaciones técnicas de las obras que
constituyen el objeto de la Oferta; o

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se
propone para ser contratado) por el Contratante o por
el Prestatario como Gerente de Proyecto para la
ejecucion del Contrato; o

(9) proveera bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de
consultoria, o directamente relacionados con ellos,
para la preparaciobn o ejecucién del proyecto
especificado en los DDL en referencia a IAO 2.1 que
él haya provisto o que hayan sido provistos por
cualquier filial que controle de manera directa o

i e o indirecta a esa firma, sea (_:ontrolada de manera

CESPEDES REGALADO Gisella directa o indirecta por esa firma o sea controlada

soft
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(h) tienen una estrecha® relacion familiar, financiera o de
empleo previo o subsiguiente con algun profesional
del personal del Prestatario (o del organismo de
ejecucion del proyecto, o de un beneficiario de parte
del préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente
relacionado con la preparacion del documento de
licitacion o las especificaciones del Contrato, o el
proceso de evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o
(if) pudiera estar relacionado con la ejecuciéon o
supervision de ese Contrato a menos que el conflicto
derivado de tal relacion haya sido resuelto de manera
aceptable para el Banco durante el proceso de
licitacion y la ejecucion del Contrato.

No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios
que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos
los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas
principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una
suspension temporal o una inhabilitacion impuesta por el BID, o
de una inhabilitacion impuesta por el BID conforme a un acuerdo
para el reconocimiento de decisiones de inhabilitacion firmado por
el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e
individuos inelegibles se indica en los DDL.

Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como
integrante de una APCA) no podra participar como Oferente o
como integrante de una APCA en més de una Oferta, salvo en el
caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participacion
redundaré en la descalificacion de todas las Ofertas en las que haya
estado involucrada la firma en cuestion. Una firma que no es un
Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como
subcontratista en mas de una Oferta. Salvo que se especifique en
los DDL, no existe limite en el nimero de miembros de una
APCA.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no
dependen de ninguna agencia del Prestatario.

Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para
presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento
con una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta.

Soaivo: Doy Visto Bueno 5 Por relacién estrecha se deberé entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopcién, o hasta el segundo
Fecha: 20-12-2023 22:52:41 -§5i%§do de union por matrimonio o unién de pareja de hecho (afinidad).
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4.7 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el
Contratante razonablemente la solicite.

5. Calificaciones del 5.1

Oferente

Todos los Oferentes deberan presentar, de conformidad con la
Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”, una descripcion de la

metodologia de disefio, del método de trabajo y el cronograma
preliminar que proponen, incluyendo esquemas, planos y
graficas, segln sea necesario y posible con el nivel de
informacion proporcionado por el Contratante y la experiencia
del disefiador del Contratista.

5.2

Si se realiz6 una precalificacion de los posibles Oferentes, solo

se consideraran las Ofertas de los Oferentes precalificados para la

adjudicacion del Contrato.

Estos Oferentes precalificados

deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacién original de

precalificacion.

La confirmacion o actualizacion de la

informacién deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta™.

5.3

Si el Contratante no realiz6 una precalificacion de los posibles

Oferentes, todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofertas
la siguiente informacién y documentos en la Seccion 1V,
“Formularios de la Oferta”, a menos que se establezca otra cosa
en los DDL.:

(a)

(b)
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copias de los documentos originales que establezcan la
constitucién o incorporacion y sede del Oferente, asi como
el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente;

monto total anual facturado por la construccion de las
obras civiles realizadas en cada uno de los ultimos cinco
(5) afios;

experiencia en construccion y en el disefio de obras de
similar naturaleza y magnitud en cada uno de los Gltimos
cinco (5) afos, y detalles de los trabajos en marcha o bajo
compromiso contractual, asi como de las agencias
contratantes que puedan ser contactados para obtener
mayor informacion sobre dichos contratos;

principales equipos de construccion que el Oferente
propone para cumplir con el contrato;
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(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto
técnico para el disefio, para la construccion, la supervision
técnica y el control de calidad de las Obras como
administrativo propuesto para desempefiarse en el Lugar de
las Obras;

() informes sobre el estado financiero del Oferente, tales
como informes de pérdidas y ganancias e informes de
auditoria de los altimos cinco (5) afios;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital
de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito
y disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) autorizacion para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Oferente;

(i) informacion relativa a litigios (incluyendo arbitrajes)
presentes o habidos durante los dltimos cinco (5) afios, en
los cuales el Oferente estuvo o esta involucrado, las partes
afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y

(]) propuestas para subcontratar componentes, como el
disefio, o partes de las Obras cuyo monto ascienda a mas
del diez (10) por ciento del Precio del Contrato. El limite
méaximo del porcentaje de participacion de subcontratistas
esta establecido en los DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participacion,
Consorcio 0 Asociacion (APCA) constituida por dos 0 mas
firmas deberan cumplir con los siguientes requisitos, a menos
que se indique otra cosa en los DDL.:

(@) la Oferta debera contener toda la informacion enumerada
en la antes mencionada Subclausula 5.3 de las IAO para
cada miembro de la APCA;

(b) la Oferta deberé ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

Firmado digitalmente por
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(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; y

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio
de la APCA firmado por todos los socios o una Carta de
Intencion para formalizar el convenio de constitucion de
una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual
deberd ser firmada por todos los socios y estar
acompariada de una copia del Convenio propuesto. El
Convenio o la Carta deben especificar el porcentaje de
participacion de cada miembro.

5.5 Para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes deberan
cumplir con los siguientes criterios minimos de calificacion:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

tener una facturacion promedio anual por construccion
de obras por el periodo indicado en los DDL de al
menos el multiplo del monto de la Oferta indicado en
los DDL;

demostrar experiencia en el disefio de obras de por lo
menos el nimero de obras indicado en los DDL, cuya
naturaleza, monto y complejidad sean equivalentes a
las de las Obras licitadas;

demostrar experiencia como contratista principal en la
construccién de por lo menos el nimero de obras
indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad
sean equivalentes a las de las Obras licitadas,
adquirida durante el periodo indicado en los DDL
(para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberan estar terminadas en al menos un setenta (70)
por ciento);

demostrar que puede asegurar la disponibilidad
oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea
este propio, alquilado o disponible mediante
arrendamiento financiero);

contar con un Administrador de Obras con cinco afios de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al
menos tres afios han de ser como Administrador de
Obras;

contar con un equipo de ingenieros que realicen la
supervisién técnica, control de calidad del disefio y de las
obras; y
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(g) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato,
por un monto superior a la suma indicada en los DDL®.

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una
APCA podria ser causal para su descalificacion.

5.6 Lascifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
APCA se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con
los requisitos minimos de calificacion de conformidad con las
Subclausulas 5.5 (a) y (g) de las IAO; sin embargo, para que
pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus
integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por
ciento (25%) de los requisitos minimos para Oferentes
individuales que se establecen en las IAO 5.5 (a) y (g); V el
socio designado como representante debe cumplir al menos con
el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este
requisito, la Oferta presentada por la APCA seré rechazada.

5.7 Paradeterminar la conformidad del Oferente con los criterios de
calificaciéon no se tomardn en cuenta la experiencia ni los
recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa
en los DDL. En el caso del disefio de las obras, el disefiador
puede ser un Subcontratista especializado, en cuyo caso, la
experiencia especifica del disefiador se agregara a las del
Oferente para los efectos de IAO 5.5 (b).

6. Una Oferta por 6.1 Cada Oferente presentard solamente una Oferta, ya sea
Oferente individualmente o como miembro de una APCA’. El Oferente
que presente o participe en méas de una Oferta (a menos que lo

haga como subcontratista o en los casos cuando se permite

presentar 0 se solicitan propuestas alternativas) ocasionara

que todas las propuestas en las cuales participa sean

rechazadas.
7. Costo de las 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
Fmasoagumenepr — Propuestas con la preparacion, incluyendo los estudios béasicos adicionales,
Denisse FAU 20131373972 disefios preliminares y céalculos necesarios para la presentacion
Fetha. 25.12.2023 2348.51.-05:00 de sus Ofertas y el Contratante en ningun momento sera

responsable por dichos gastos.

6 Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un periodo de 4 a 6 meses en base al

Firmado digitamente por - @vance promedio de construccion (considerando una distribucion uniforme y sin considear el periodo de preparacion de los
o Srarmsn disefios ejecutivos y su aprobacion). El periodo real de referencia dependera de la rapidez con que el Contratante pague los

soft

Motivo: Doy Visto Bueno certificados mensuales del Contratista.
Fecha: 29-12-2023 225241 Para los efectos de esta instruccion, en el caso de licitaciones con lotes, "Oferta” significa Oferta en cada lote.

[
CONTRALDR(A

VB

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA HINOSTROZA
Lissette Yill FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno




Secciodn 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 19

8. Visita al Lugar de

las Obras

9. Contenido del
Documento de
Licitacion
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Documento de
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8.1

8.2

Se aconseja que Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su
propio riesgo, Vvisite e inspeccione el Lugar de las Obras y sus
alrededores y obtener por si mismo toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para el disefio y la construccion de las Obras. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del
Oferente.

De conformidad con la Clausula 12.3 de las CGC, los datos
bésicos e informaciones que entrega el Contratante en este
documento de licitacion, respecto a las cuales el Contratante no
ha declarado que son veraces Yy suficientes, deben ser
corroboradas por los Oferentes y posteriormente, durante el
disefio de las obras, modificadas o no por el Contratista a su
criterio para poder cumplir con los requisitos de la Seccion VII.
“Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento” y alcanzar
sus propositos. Excepto por la informacion sobre la titularidad
de los terrenos de las Obras, el Contratante no es responsable
por la veracidad y suficiencia de los datos por lo que estas
informaciones son un riesgo de los Oferentes y luego del
Contratista seleccionado.

B. Documento de Licitacion

9.1

10.1

El conjunto del documento de licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
IAO 11:

Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes (1AQO)

Seccion 1. Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion I1l.  Paises Elegibles

Seccion IV.  Formularios de la Oferta

Seccion V.  Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI.  Condiciones Particulares del Contrato (CPC)
Seccion VII.  Especificaciones y Condiciones de

Cumplimiento
Seccion VIII. Planos
Seccion IX.  Lista de Actividades y Sub-Actividades
Seccion X.  Formularios de Contrato

Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre
el documento de licitacion deberan solicitarlas al Contratante
por escrito a la direccion indicada en los DDL. El Contratante
deberéa responder a cualquier solicitud de aclaracién recibida
por lo menos 14 dias antes de la fecha limite para la
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presentacion de las Ofertas®. Se enviaran copias de la
respuesta del Contratante a todos los que compraron el
documento de licitacion, la cual incluird una descripcion de la
consulta, pero sin identificar su origen.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar el documento de licitacién
mediante una enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral del
documento de licitacion y sera comunicada por escrito a todos
los que adquirieron el documento de licitacion®. Los posibles
Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito
al Contratante.

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparacion
de sus Ofertas, el Contratante debera extender, si fuera
necesario, el plazo para la presentacién de las Ofertas, de
conformidad con la Subclausula 21.2 de las IAQO.

. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada
por los siguientes documentos:

(@ La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”,

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si de
conformidad con la IAO 17 asi se requiere;

(c) La Lista de Actividades valoradas (es decir, con
indicacion de precios);

(d) EI formulario y los documentos de Informacién para la
Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

8 Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios

GOYZUETA CASAPIA Jeniff H . . -z ,
Mo Pal a01a1ansers o Sustanciales al documento de licitacion. Véase IAO 11.
o Doy Visto Bueno % Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los
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14.2

14.3
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15.2
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El Contrato comprendera el disefio y la construccion bajo un
esquema de "responsabilidad Gnica" de la totalidad de las Obras
especificadas en la IAO 1.1, sobre la base de la Lista de
Actividades establecidas por el Contratante, aceptadas o
ampliadas y valoradas por el Oferente.

El Oferente indicard los precios para todos elementos de las
Obras segln la Lista de Actividades. EIl Contratante no efectuara
pagos por sub-actividades o elementos ejecutados para los
cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en otras sub-actividades
dentro de la Lista de Actividades valoradas en correspondencia
a la responsabilidad Unica del contrato de disefio y construccion
por suma alzada de esta licitacion. Si hubiere correcciones, éstas
se hardn tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente en el Formulario
correspondiente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en el
precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

El precio global que cotice el Oferente estara sujeto a ajustes
durante la ejecucion del Contrato si asi se dispone en los
DDL, en las CPC, y en las estipulaciones de la Clausula 47 de
las CGC. El Oferente debera proporcionar con su Oferta toda
la informacion requerida en las Condiciones Especiales del
Contrato y en la Clausula 47 de las CGC.

El precio global deberd ser cotizado por el Oferente
enteramente en la moneda del pais del Contratante segin se
especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda
extranjera se deberan indicar como porcentajes del precio de
la Oferta (excluyendo las sumas provisionales!®) y seran
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del
Oferente.

Los tipos de cambio que utilizara el Oferente para determinar
los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer
los porcentajes mencionados en la IAO 15.1 anterior, sera el
tipo de cambio vendedor para transacciones similares
establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la
fecha correspondiente a 28 dias antes de la fecha limite para
la presentacion de las Ofertas. El tipo de cambio aplicara para

Soft 10 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Actividades para ser

Motivo: Doy Visto Bueno
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todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningln
riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio,
las disposiciones de la IAO 29.1 aplicaran, y en todo caso, los
pagos se calculardn utilizando los tipos de cambio cotizadas
en la Oferta.

15.3 Los Oferentes indicardn en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que
sustenten que las cantidades incluidas en el precio global, si
asi se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los
requisitos de la IAO 15.1.

16. Validez de las 16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo*! estipulado
Ofertas en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra
solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberan ser por escrito. Si se ha solicitado
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta de conformidad
con la IAO 17, ésta debera extenderse también por 28 dias
después de la fecha limite prorrogada para la presentacion de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin
que se les haga efectiva la garantia o se ejecute la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de
acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la IAO
17.

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio),
si el periodo de validez de las Ofertas se prorroga por mas de 56
dias, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda
nacional y extranjera se ajustaran segun lo que se estipule en la
solicitud de extension. La evaluacion de las Ofertas se basaré en
el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes

Frmado d sefialados.

irmado digitalmente por
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17.2

17.3

17.4

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del pais
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, 0 en cualquier
otra moneda de libre convertibilidad, y debera:

(@) aeleccion del Oferente, consistir en una carta de crédito
0 en una garantia bancaria emitida por una institucion
bancaria, 0 una fianza o pdliza de caucion emitida por
una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institucion de prestigio seleccionada
por el Oferente en cualquier pais. Si la institucion que
emite la garantia estad localizada fuera del pais del
Contratante, ésta debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita
hacer efectiva la garantia;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Seccion X, “Formularios de Contrato” u
otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud
escrita del Contratante en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en la IAO 17.5;

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(f) permanecer vélida por un periodo que expire 28 dias
después de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o
del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad
con lal1AO 16.2;

Si la IAO 17.1 exige una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
todas las Ofertas que no estén acompariadas por una Garantia
de Mantenimiento de la oferta o una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a
lo requerido en la clausula mencionada, serén rechazadas por
el Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no
fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después
de que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de
Cumplimiento.
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17,5 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se
podra ejecutar si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta,
salvo lo estipulado en la IAO 16.2; 0

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la IAO 28;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(i) suministrar la Garantia de Cumplimiento
solicitada.

17.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser
emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si
dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento
de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera
ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros
socios de la APCA tal como se denominan en la carta de

intencion.
18. Ofertas 18.1 No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
Alternativas de los especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Oferentes IAO 18.1y 18.2 regiran y en los DDL se especificara cual de

las siguientes opciones se permitira:

(@ Opcion Uno: Un Oferente podrd presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta bésica. El
Contratante  considerara solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta

Fimmado dighalmentepor basica haya sido determinada como la Oferta evaluada

Denisse FAU 20131378972

sof de menor precio.
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(b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso baésico.
Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como
las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de

Firmado igiaimente por la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de sus
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19. Formato y firma
de la Oferta
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18.2 Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la

19.1

19.2

19.3

194

informacion necesaria para su completa evaluacion por parte
del Contratante, incluyendo los calculos del disefio
preliminar, las especificaciones técnicas alternativas, los
graficos y bosquejos, esquemas, los posibles métodos de
construccion y cronograma preliminar propuestos y otros
detalles pertinentes de conformidad con IAO 5.1 y los
Formularios de la Seccion IV.

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la IAO 13, el cual
debera formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el
Oferente debera presentar el nimero de copias de la Oferta
que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar
como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y
las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las
copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
IAO 5.3 (a). Todas las paginas de la Oferta que contengan
anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas por la
persona o personas que firme(n) la Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser
rubricadas por la persona o personas gque firme(n) la Oferta.

El Oferente proporcionaré la informacién sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

20.1

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar
sus Ofertas electronicamente cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas
electronicamente seguiran los procedimientos indicados en
los DDL para la presentacion de dichas Ofertas. En el caso de
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Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el
Oferente pondré el original y todas las copias de la Oferta en
dos sobres interiores, que sellara e identificara claramente como
“ORIGINAL”y “COPIAS”, segun corresponda, y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion'?
proporcionada en los DDL;

(b) levar el nombre y nimero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CPC; y

(c) [llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Ademas de la identificacion requeridaen la IAO 20.2, los sobres
interiores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que
la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
IAO 22.

20.4 Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la Oferta se extravie o0 sea abierta

prematuramente.
21. Plazo para la 21.1 Las Ofertas deberdn ser entregadas al Contratante en la
presentacion de las direccion especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a mas
Ofertas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

21.2 El Contratante podra extender el plazo para la presentacion
de Ofertas mediante una enmienda al documento de licitacion,
de conformidad con la IAO 11. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar

rmado digiaimente por las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

CESPEDES REGALADO Gisella
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vono ooy vsosene 22, Ofertas tardias 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
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remitente sin abrir.

Fimado digtamente por -2 L@ direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal
a0t amen® autorizado para certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se
soft

Motivo: Doy Visto Bueno debe indicar una direccion de apartado postal. La direccién para la recepcién de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el
Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:0T_Iamad0 a IICItaCIc’)n

[
CONTRALDR(A

VB

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA HINOSTROZA
Lissette Yill FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno




Secciodn 1. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 27

23. Retiro, sustitucion

y modificacion de
las Ofertas

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la 1AO 21.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, sellada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las IAO 19 y 20, y los
sobres exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, segin
corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o maodificacion
deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a mas tardar en la
fecha y hora que se indican en la DDL 1AO 21.1.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en
los DDL de conformidad con la IAO 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la IAO 16.2, puede dar lugar
a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o se ejecute la Garantia de la Oferta, segln lo dispuesto
enlalAO 17.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la
Oferta de conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en la
Oferta original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

24. Apertura de las
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Ofertas

24.1

24.2

24.3

El Contratante abriré las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion 'y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la IAO 23, en acto publico con la presencia
de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a
la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El
procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas
electrénicamente si  las mismas son permitidas de
conformidad con la IAO 20.1, estaran indicados en los DDL.

Primero se abriran y leerdn los sobres marcados “RETIRO”. No
se abrirdn las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la IAO 23.

En el acto de apertura, el Contratante leera en voz alta, y
notificara por linea electronica cuando corresponda, Yy
registrara en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios
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24.4

25. Confidencialidad 25.1

s 26. Aclaracionde las  26.1
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totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se
solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas,
la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si
se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta o notificacion sera
rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas
tardias de conformidad con la IAO 22. Las sustituciones y
modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las
disposiciones de la IAO 23 que no sean abiertas y leidas en
voz alta durante el acto de apertura no podrén ser consideradas
para evaluacién sin importar las circunstancias y seran
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas
que incluird el registro de las ofertas leidas y toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la IAO 24.3% y enviard prontamente copia de dicha acta
a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion del Contrato hasta que la Notificacion de la
Intencion de Adjudicar el Contrato se haya comunicado a
todos los Oferentes, con arreglo a IAO 36. Cualquier intento
por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el
procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato
podra resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo
anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacidn, debera hacerlo por
escrito.

Para facilitar la revision de la propuesta técnica Oferente, el
examen, la evaluacién y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendréa la facultad de solicitar a cualquier Oferente
que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios en la
Lista de Actividades y cualquier aspecto de naturaleza técnica
de la propuesta. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacion de los

Soaivo: Doy Visto Bueno 13 Para los contratos sujetos a revisién previa, una copia del acta de apertura deberé ser enviada por el Contratante al Banco
Fecha: 20-12-2023 22:52:41 -050)nteramericano de Desarrollo, junto con el informe de evaluacion de las ofertas.
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27. Determinacion del
Cumplimiento de
las Ofertas
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27.1

217.2

27.3

28.1

precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la IAO 28.

Antes de proceder a la evaluacién detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en
lal1AO 4;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) estd acompafada de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta si se solicitaron;

(d) cumple sustancialmente con los

documento de licitacion; y

requisitos  del

(e) los dibujos, diagramas, bosquejos, esquemas, calculos y
la propuesta técnica se ajustan sustancialmente a la
Seccion VII. “Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento” y las especificaciones técnicas.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones del
documento de licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacién, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o
el funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con el
documento de licitacion, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicién
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas
cumplen sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion, sera rechazada por el Contratante y
el Oferente no podra posteriormente transformarla en una
oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion mediante la correccion o el retiro de
las desviaciones o reservas.

El Contratante verificard si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos del documento de licitacion
contienen errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos
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por el Contratante asi: cuando haya una discrepancia entre los
montos indicados en nimeros y en palabras, prevalecerd el
indicado en palabras.

28.2 Al evaluar la Parte Financiera de cada Oferta, el Contratante

28.3

29.1

corregira los errores aritméticos de la siguiente forma:

(@ Lista de Subactividad con Precios: si hay errores entre el
total de los montos dados en la columna para el Precio de
Sub-actividad y el monto dado en el total para la Sub-
actividad, prevalecera el primero y este ultimo corregido
en consecuencia;

(b) Lista de la Actividad con Precios: si hay errores entre el
total de los importes dados en la columna para el Precio de
la Actividad y el monto dado en el precio total de las
Actividades, prevalecera el primero y éste seré corregido
en consecuencia; y cuando exista un error entre el total de
los montos en la Lista de Sub-actividad con Precios y el
monto correspondiente en el Cronograma de Actividades
con Precios, prevalecera el primero y el segundo sera
corregido en consecuencia; y

(c) Resumen global: en caso de errores entre el precio total de
las actividades en el calendario de actividades con precios
y el importe indicado en el Resumen Global, prevalecera
el primero y éste se corregira en consecuencia.

El Contratante ajustara el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccion
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta seré rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO
17.5 (b).

Las Ofertas seran evaluadas como sean cotizadas en la moneda
del pais del Contratante, de conformidad con la IAO 15.1, a
menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de
las establecidas de conformidad con la IAO 15.2, en cuyo caso,
primero la Oferta se convertird a los montos pagaderos en
diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la
Oferta, y después se reconvertird a la moneda del pais del
Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de
conformidad con la IAO 15.2.
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30. Evaluacion y 30.1 El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine
Comparacion de que cumplen sustancialmente con los requisitos del
las Ofertas documento de licitacion de conformidad con la IAO 27.

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en
la 1AO 28;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Actividades, pero
incluyendo los Trabajos por Administracion®4, siempre
que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(¢) haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables
presentadas de conformidad con la IAO 18;

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la IAO 23.5;y

(e) usando el método de Mejor Oferta Final si se especifica en
los DDL en referencia a IAO 33.1.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan
los requisitos de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la Clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la IAO 30.2
CESPEDES REGALADO Gisella (d), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos

Denisse FAU 20131378972 . ... R
o ot Doy Visto Bueno a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.
Fecha: 29-12-2023 23:48:51 -05:00

14 Trabajos por Administracion son los trabajos que se realizan segun las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran
conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la
evaluacion de las Ofertas se considere que el precio de los Trabajos por Administracion ha sido cotizado de manera competitiva,

rirmado digitamente por €] Contratante debera hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se
o oaranasrs™  determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un niimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una
Soaivo: Doy Visto Bueno cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios para Trabajos
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31. Preferencia
Nacional

32. Ofertas
Anormalmente
Bajas

33. Mejor Oferta
Final o
Negociaciones
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31.1 No se aplicara un margen de preferencia para comparar las

32.1

32.2

32.3

331

33.2

33.3

33.4

335

ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas
extranjeros.

Una Oferta Anormalmente Baja es aquella cuyo precio, en
combinacion con otros elementos constitutivos de la Oferta,
parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad
del Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado.

En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta
Anormalmente Baja, el Contratante pedira al Oferente que brinde
aclaraciones por escrito y, en especial, que presente analisis
pormenorizados del Precio de la Oferta en relacion con el objeto
del Contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el
cronograma, la distribucion de riesgos y responsabilidades, y de
cualquier otro requisito establecido en el documento de
licitacion.

Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el Oferente
no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio
cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara el
método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que presentaron
Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos del
documento de licitacion seran invitados, de conformidad con
IAO 33.3 a IAO 33.6, a presentar su Mejor Oferta Final
reduciendo los precios, aclarando o modificando su Oferta o
suministrando informacion adicional, como corresponda.

Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara
Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de la
adjudicacion final del Contrato, el Oferente que presentd la
Oferta Méas Ventajosa seré invitado a entablar Negociaciones
de conformidad con IAO 37.2 y siguientes.

Los Oferentes no estdn obligados a presentar una Mejor
Oferta Final. No habrd Negociaciones después de la
presentacion de la Mejor Oferta Final.

Para observar e informar la aplicacién de la Mejor Oferta
Final el Contratante podrd, y en caso de Negociaciones
deberd, nombrar a la Autoridad Independiente de Probidad
que se indica en los DDL.

El Contratante establecera un nuevo plazo y detalles para la
presentacion de la Mejor Oferta Final de cada Oferente o para
iniciar Negociaciones y para la presentacion de la Oferta
negociada en los DDL, como corresponda. En lo que
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corresponda, las instrucciones en IAO 20 a IAO 26 aplicaran
a la presentacion, apertura y aclaraciones de la Mejor Oferta
Final de cada Oferente.

33.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Oferente, el
Contratante procedera nuevamente con la evaluacion y
comparacion de las Ofertas de conformidad con las IAO 27 a
IAO 32y luego procederd con la IAO 34 y siguientes.

34.Derecho del 34.1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar
Contratante a cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y
aceptar cualquier rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la
Ofertaoa adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en ninguna
rechazar cualquier responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté
o todas las Ofertas obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los

motivos de la decision del Contratante®®.

35. Plazo Suspensivo  35.1 El Contrato no se adjudicara antes de la finalizacion del Plazo
Suspensivo. El Plazo Suspensivo sera de diez (10) dias
habiles salvo que se extienda de conformidad con 1AO 40. El
Plazo Suspensivo comenzara cuando se envie a los Oferentes
la Notificacion de Intencién de Adjudicacion del Contrato.
Cuando solo se presente una Oferta, o0 si este contrato es en
respuesta a una situacion de emergencia reconocida por el
Banco, no se aplicara el Plazo Suspensivo.

36. Notificacion dela  36.1 EIl Contratante transmitiré a todos los Oferentes la Notificacién

Intencion de de Intencion de Adjudicar el Contrato al Oferente seleccionado.
Adjudicar La Notificacion deberd contener, como minimo, la siguiente
informacion:

(@ el nombre y la direccion del Oferente que presentd la
Oferta seleccionada;

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(c) los nombres de todos los Oferentes que presentaron
Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron
Firmado digitalmente por en voz alta en la apertura de las Ofertas;

CESPEDES REGALADO Gisella
Denisse FAU 20131378972

Wiivo: Doy Visto Bueno (d) una declaracion donde se expongan las razones por las
Fecha: 29-12-2023 23:48:51 -05:00 .

cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente no
seleccionado a quien se remite la notificacién, a menos
que la informacion sobre el precio incluida en el
subparrafo (c) anterior ya revele la razon;
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(e) silaevaluacion de ofertas incluy6 el método de la Mejor
Oferta Final, si corresponde;

(F) lafecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y

(g) instrucciones sobre cémo solicitar explicaciones y/o
presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.

F. Adjudicacion del Contrato

37. X;‘f[jg'izzggn 37.1 Sujeto a la IAO 34, el Contratante adjudicara el contrato al

J Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que
cumple sustancialmente con los requisitos del documento de
licitacion (incluyendo los recursos destinados a la ejecucién
del disefio, las obras y el aseguramiento de la calidad) y que
representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y
cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
(@) es elegible de conformidad con la IAO 4 y (b) esta

calificado de conformidad con las disposiciones de la IAO 5.

37.2 Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta
Final en la evaluacion de Ofertas y en los DDL en referencia
a IAO 33.2 se establece que Contratante utilizara
Negociaciones con el Oferente de la Oferta Méas Ventajosa, el
Oferente seleccionado sera invitado a Negociaciones antes de
la adjudicacion final del Contrato. Estas se realizaran en
presencia de la Autoridad Independiente de Probidad
establecida en los DDL en referencia a la IAO 33.4.

37.3 Una vez determinado el Oferente con la Oferta Mas
Ventajosa, el Contratante le notificara prontamente el plazo
para iniciar Negociaciones de conformidad con los DDL en
referencia a la IAO 33.5. Las Negociaciones podran incluir
términos y condiciones, precio 0 aspectos sociales,
ambientales, innovadores y de ciberseguridad, siempre y
cuando no se modifiquen los requisitos minimos de la Oferta.

37.4 El Contratante negociara primero con el Oferente que haya
Fimago dgtament po presentado la Oferta Mas Ventajosa. Si el resultado no es
§§§iDE§uR2%?§f§%87§‘Se"a satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Contratante
Motvo: Doy Visto Buero. notificara al Oferente que las Negociaciones concluyeron sin
acuerdo y podrd entonces notificar al Oferente con la
siguiente Oferta Mas Ventajosa de la lista, y asi

sucesivamente hasta lograr un resultado satisfactorio.

Fmasedgunenepr - 38. Notificacion de 38.1

GOYZUETA CASAPIA Jen Adiudicacion Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el
Moliv: Doy Viso Bueno J Contratante le notificara por escrito la decision de
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38.2

38.3

38.4

39.1

adjudicacion del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido
aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC
denominada la “Carta de Aceptacion™) debera estipular el
monto que el Contratante pagara al Contratista por la
ejecucion, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por
parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo
sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato™).

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de
transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante
publicara la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato,
que contendra, como minimo, la siguiente informacion:

(@) el nombre y la direccion del Contratante;

(b) el nombre y el nimero de referencia del contrato que se
estd adjudicando y método de seleccion utilizado;

(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran
presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como
se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;

(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos
o por no cumplir con los criterios de calificacion) o no
fueron evaluadas, con los motivos correspondientes;

(e) el nombre del Oferente ganador, el precio final total del
Contrato, su duracion y un resumen de su alcance;

(f) la adjudicacion final incluyé el uso de Negociaciones, si
procede; y

(9) el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
del Oferente seleccionado, si se especifica en los DDL
en referencia a IAO 41.1.

La Notificacion de la Adjudicacién del Contrato se publicara
en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se
encontrara disponible, o en al menos un periédico de
circulacion nacional del Pais del Contratante o en el boletin
oficial. El Contratante también debera incluir dicha
notificacidn en el sitio web de la publicacion de las Naciones
Unidas Development Business.

Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la
Carta de Aceptacion constituira un Contrato vinculante.

Tras recibir de parte del Contratante la Notificacion de
Intencion de Adjudicar a la que se hace referencia en la
IAO 43.1, los Oferentes no favorecidos tendran un plazo de
tres (3) dias hébiles para presentar una solicitud de
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39.2
39.3
39.4
40. Firma del 40.1
Contrato
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explicaciones por escrito dirigida al Contratante.
El Contratante  deberd  brindar las  explicaciones
correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud
se reciba dentro del plazo establecido.

Cuando se reciba un pedido de explicacion dentro de este
plazo, el Contratante debera proporcionarla dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores, a menos que decida, por
razones justificadas, hacerlo fuera de ese periodo. En ese
caso, el Plazo Suspensivo se extenderd automaticamente
hasta los cinco (5) dias habiles posteriores al envio de la
mencionada explicacion. Si se produce una demora de este
tipo en mas de una explicacion, el Plazo Suspensivo no podra
finalizar antes de los cinco (5) dias hébiles posteriores a la
ultima explicacion proporcionada. El Contratante informara
sin demora y por el medio mas rapido disponible a todos los
Oferentes acerca de la extension del Plazo Suspensivo.

Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones
después de concluido el plazo de tres (3) dias habiles, debera
hacer llegar dicha explicacion tan pronto como le sea posible
y normalmente a mas tardar a los quince (15) dias habiles
después de la fecha de publicacion de la Notificacion de
Adjudicacion del Contrato. Las solicitudes de explicaciones
recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) dias habiles
no dara lugar a la prorroga del Plazo Suspensivo.

Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podran
darse por escrito o mediante una reunién de informacién, o
ambas, a opcion del Contratante. Los gastos incurridos para
asistir a la reunion a recibir las explicaciones correran por
cuenta del Oferente.

Inmediatamente después de la Notificacion de la
Adjudicacion, el Contratante enviara el Convenio
Contractual al Oferente seleccionado, Y, si se especifica en
los DDL, una solicitud para presentar el Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva de la Seccion IX,
“Formularios del Contrato” que proporciona informacion
adicional sobre su titularidad real. EI Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva, si asi se solicita,
deberd enviarse dentro de los ocho (8) dias habiles
posteriores a la recepcion de esta solicitud.

Dentro de los veintiun (21) dias siguientes a la recepcion del
Convenio Contractual, el Oferente seleccionado debera
firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.
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41. Garantia de

. 41.1  Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido la
Cumplimiento

Carta de Aceptacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato y entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la
forma (garantia bancaria o fianza) estipulada en los DDL,
denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados
en la Carta de Aceptacion y de conformidad con las CGC.

41.2  Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una garantia bancaria, ésta deberd ser
emitida, a eleccion del Oferente, por un banco en el pais del
Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante
a través de un banco corresponsal con domicilio en el pais del
Contratante.

41.3  Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una fianza, ésta deberd ser emitida por una
compafiia afianzadora que el Oferente seleccionado haya
verificado que es aceptable para el Contratante.

41.4  El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las IAO 36.1 constituira base suficiente para
anular la adjudicacion del contrato y hacer efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto
como el Oferente seleccionado firme el Convenio
Contractual y presente la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la IAO 35.1, el Contratante comunicara el
nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no
seleccionados y les devolverd las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 17.4.

42. Pago de Anticipoy 42.1 El Contratante proveerd un anticipo sobre el Precio del
Garantia Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al
monto maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo
debera ejecutarse contra la recepcién de una garantia. En la
Seccion X “Formularios de Contrato” se proporciona un

formulario de Garantia Bancaria para Pago de Anticipo.

Firmado digitalmente por

ceseencs eecao el 3. Conciliador 43.1 EIl Contratante propone que se designe como Conciliador
o o Doy Visto Bueno Técnico Técnico bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a
Fechesonzmom B nE 500 quien se le pagaran los honorarios por hora estipulados en los

DDL., mas gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de
acuerdo con esta propuesta, deberd manifestarlo en su Oferta.
Si en la Carta de Aceptacion el Contratante no expresa estar de
acuerdo con la designacion del Conciliador Técnico, el

Conciliador Técnico debera ser nombrado por la autoridad
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44. Quejas
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Relacionadas con
Adquisiciones

designada en los DDL y las CPC, a solicitud de cualquiera de
las partes.

44.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con
el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.
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Seccién 11. Datos de la Licitacion (DDL)*

Los datos especificos que se presentan a continuacion complementan, suplementan o modifican
las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las
disposiciones que aqui se incluyen prevaleceran sobre las previstas en las IAO.

[Cuando se utilice un sistema electrénico de adquisiciones, modifique las partes relevantes de los
DDL segun corresponda a fin de reflejar el proceso de adquisicion electronical].

[Cuando son necesarias, se incluyen instrucciones para completar los Datos de la Licitacion en
las notas en cursiva que se mencionan para las 1AO pertinentes].

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Unidad Ejecutora 002: Gestion de Proyectos y Fortalecimiento
de Capacidades.

LPN N° 012-2023-CG-UE002/BID3

“Elaboracion del Disefio (Expediente Técnico) y Construccion con Fast Track de la
Obra, Equipamiento y Mobiliario de la Gerencia Regional de Control de
Amazonas”.

El presupuesto referencial incluido impuestos es:

Elaboracion de Disefio (Expediente Técnico): S/ 350,870.58

Ejecucion de Obra: S/10,532,458.62

Contrato de préstamo N° 4724/0C-PE

Reunién Informativa

Se realizara una reunion informativa virtual (plataforma Microsoft Teams) y
presencial para las empresas interesadas a fin de aclarar dudas sobre la presente

Licitacion:
Fimago dgtamentepor | Las empresas interesadas en participar deberan solicitar el enlace de acceso al correo
Denisse FAU 20131378973 electronico: Ivillanueva@contraloria.gob.pe y
Fecha. 29-12.2003 23,485} 05,00 adquisiciones.proyectobid3@contraloria.ogb.pe; remitiendo como minimo la

siguiente informacion:

Razo6n Social de la Empresa,
Direccion,
Registro de Contribuyente,
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Teléfono,

— E-Mail Oficial,
Pais

— Contacto

Fecha de la reunion virtual: 08 de enero del 2024
Ciudad: Lima — Pert / Hora: A las 11:00 horas
Duracion de la reunidn virtual: Aprox. 1 hora

Firmado digitalmente por
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IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es trescientos (300) dias calendarios
que comenzaré a regir desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad, una
vez se apruebe el Informe N° 2 (Entregable Ejecutable), que contiene el Expediente
técnico de Estructuras.

El disefio tiene una fecha limite para entrega: ciento cincuenta (150) dias calendario
no consecutivos, el cual comenzara a regir desde el dia siguiente que se cumplan
con las condiciones siguientes:

i. La suscripcién del contrato.

ii. La comunicacion al Contratista del inicio de estas actividades.

IAO 1.4 El Contratante "'no usard ningun'* sistema electrénico de adquisiciones para

Sistema gestionar esta Solicitud de Ofertas (SDO).

Electrénico

de

Adquisiciones

IAO 2.1 El Prestatario es: La Republica del Pert — Contraloria General de la Republica

IAO 2.1 La expresion “Banco” utilizada en este documento comprende al Banco

isella
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Interamericano de Desarrollo (BID) y los fondos administrados por el Banco. Los
requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos con
excepcion de los paises elegibles en donde la membresia podria ser diferente (Ver
Seccion 1ll, Paises Elegibles). La expresion “préstamos” abarca todos los
instrumentos y métodos de financiacion, las cooperaciones técnicas y los
financiamientos de operaciones. La expresion “Contrato de Préstamo” comprende
todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizan las operaciones
del Banco.

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONTROL
GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO, PREVENTIVO Y
FACILITADOR DE LA GESTION DE PUBLICA” — BID3

Numero: N.° 4724/0C-PE
Fecha: 05 de febrero de 2019
El monto del proyecto es:100,000.000.00 Cien millones de dolares

Marlene FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:00
)

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA HINOSTROZA
Lissette Yill FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno




Seccion 1. Datos de la Licitacion (DDL) 5

Firmado digitalmente por
CESPEDES REGALADO Gisella
Denisse FAU 20131378972
soft

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-12-2023 23:48:5] -05:00

Firmado digitalmente por

IAO 2.1

El nombre del Proyecto es PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE CONTROL GUBERNAMENTAL PARA UN CONTROL EFECTIVO,
PREVENTIVO Y FACILITADOR DE LA GESTION DE PUBLICA” — BID3

ELABORACION DEL DISENO (EXPEDIENTE TECNICO) Y
CONSTRUCCION CON FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE
AMAZONAS

El proyecto consiste en la elaboracion del disefio (entregables ejecutables y
expediente técnico final) y construccidn en fast track, mobiliario y equipamiento de
la nueva sede de la Gerencia Regional de Control de Amazonas, ubicada en el
distrito de Chachapoyas, con el uso de la metodologia BIM.

Para ejecutar el proyecto se dispone de un area de 896.10 m2, ubicado en el Jirdn
Bolivia N° 445, distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas y Departamento
de Amazonas (Inscrito en la Partida electrénica N° 11037153 del Registro de
Predios de la Oficina Registral Chachapoyas de la Zona Registral N° Il - Sede
Chiclayo).

El proyecto se ejecutard mediante la modalidad de “Disefio y Construccion” que
incluye tareas en fast track, correspondiente a un contrato especial de
responsabilidad Unica que se desarrollara en actividades de disefios y actividades de
construccién con superposicion de tareas, donde la firma sera la responsable de
gerenciar y gestionar las diferentes acciones y actividades para un adecuado y
optimo desarrollo del contrato. Asimismo, debe implementar y desarrollar la
metodologia BIM durante las distintas etapas del proyecto, siendo la base para el
desarrollo del disefio y construccién y estar al servicio de optimizar y agilizar el
desarrollo de la informacion, la planificacion , gestion logistica, control de la
construccidén y registro de lo construido con el objeto de evitar desviaciones criticas
y contar con informacion fidedigna del proyecto, debiendo implementar el Last
Planner System al servicio de la gestion de la construccion.

Cada uno de los 2 grupos de actividades, contard entre otros, con un plazo de
ejecucion, penalidades y conformidad, de acuerdo a las condiciones indicadas en los
términos de referencia.

Alcances de Disefio: EI Contratista realizara la revision, evaluacion y validara los
estudios basicos y asi como también revisara, evaluara y realizara el disefio final
para la obtencion de entregables ejecutables, hasta obtener la aprobacion por la
Entidad, de acuerdo a la conformidad de la supervision contratada.

Los entregables ejecutables en estas actividades, una vez aprobados, deberan
permitir iniciar las tareas de ejecucion de obras sin esperar obtener todo el
expediente técnico completo, por lo que deberan obtener tempranamente, las
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autorizaciones y licencias para poder iniciar las tareas de ejecucion fisica que se
definan.

Evaluara las condiciones ambientales del area donde se desarrollara el proyecto, a
fin de conocer las caracteristicas del proyecto y el ambiente, de manera tal que pueda
desarrollarse un plan de manejo ambiental ad hoc con el proyecto.

Debera sustentar la necesidad o no necesidad de elaborar documentos de caracter
ambiental o social: certificado ambiental o certificado de inexistencia de restos
arqueoldgicos.

Elaborara los planes de gestion ambiental, social y de monitoreo arqueolégico.

El contratista desarrollara el proyecto de acuerdo a la programacion arquitectonica
contemplada en el Anexo 2 “Requerimientos Técnicos Minimos, pudiendo
introducir modificaciones en la disposicion de los espacios segun el requerimiento
funcional y la normatividad vigente, previa opinion del Gerente de Obra
(supervision).

El dimensionamiento de plazas de estacionamiento, se desarrollaré de acuerdo a lo
requerido en la programacion arquitectonica, debiendo cumplir ademas con lo
indicado en el certificado de pardmetros urbanisticos vigente.

Forma parte del presente documento, los siguientes anexos:

e Anexo 01: Plano de ubicacién y fotos.

e Anexo 02: Requerimientos técnicos minimos.

e Anexo 03: Especificaciones Técnicas Generales para el uso BIM.

e Anexo 04: Estructura de presentacion del Expediente Técnico.
Estructuras de costo referencial de elaboracion del expediente técnico
Estructuras de costo referencial de ejecucion de obra.
Resumen de costo Disefio y Construccion.

Anexo N° 05: Link:
https://drive.google.com/drive/folders/IwtYiTEN2UIJMTOB8wXjBESMN7KDiQblrw?usp=sharing

Se encuentra la siguiente informacién:

1. Estudios bésicos de ingenieria (EMS y levantamiento topografico).

2. Disefio de las especialidades (Arquitectura, Seguridad, Mobiliario, Estructuras,
I1SS, ACI, IEEMM y Comunicaciones)

3. Certificado de parametros urbanisticos y edificatorios N° 13-2022-MPCH/GUT
vigente.

4. Certificado de zonificacién N° 021-2022-MPCH/GUP vigente.

5. Licencia de edificacion (Modalidad A) - Resolucion de Gerencia de Urbanismo
y Transportes N° 358-2022-MPCH, vigente.

6. Factibilidad de servicio de agua y alcantarillado vigente —Informe de Factibilidad
de Servicio N° 367 Agua y N° 368 Desague.

Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:00
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7. Factibilidad de servicio de energia eléctrica en Baja Tension — Vigente (02 afios)
con Carta GWD — 129 - 2022 del 26Abr2022.
8. Plan de Monitoreo Arqueoldgico — Formulario FPO2DGPA.

Estos documentos serviran de base al Contratista para el cumplimiento del alcance
del disefio, no obstante, el Contratista deberd realizar la revision, evaluacion,
actualizacion y validacion de dichos documentos tomando en consideracion la
programacion arquitectonica actualizada adjunta.

Alcances de Construccién: El Contratista realizara la demolicién de la edificacion
existente, de corresponder e iniciard la pronta ejecucion de la obra, conforme se
vayan aprobando los entregables ejecutables del expediente técnico, y en el hito que
corresponda (Cuadro N° 02 Hitos de Control), iniciara las tareas de equipamiento y
mobiliario de acuerdo a lo propuesto en el entregable ejecutable del expediente
técnico aprobado por la Entidad. Previamente a la demolicion, la Entidad realizara
el desmontaje de los materiales o equipos que considere convenientes.

De acuerdo con esa responsabilidad integral, al Contratista le corresponde establecer
los mecanismos de aseguramiento de la calidad en todas las actividades. Para
garantizar un control continuo de la calidad, el Contratista deber& contar con un
equipo técnico liderado por el "Jefe de Proyecto”, quién en las actividades de disefio,
coordinara el equipo a cargo de la revision y evaluacion de los estudios basicos
entregados por la Entidad y del disefio de la obra, de tal manera que logre obtener
un entregable ejecutable que, permita la ejecucion de la construccion. Durante el
desarrollo de estas actividades, coordinara con el equipo que tendra a cargo las
revisiones, mediciones, verificaciones de campo, asi como de todas las labores de
control necesarias para asegurar la calidad y garantizar que los trabajos se
construyan de conformidad con los disefios y especificaciones aprobadas. Podréa ser
un Jefe de Proyecto por actividades o un Jefe de Proyecto para ambos grupos de
actividades, las cuales tendrén tareas en fast track.

El Contratista debera socializar con las partes interesadas de la obra (vecinos,
comerciantes, trabajadores, etc.) las actividades de construccion, cronograma y
medidas de gestion socio ambiental y de salud y seguridad estimadas para mitigar
los impactos negativos potenciales.

El contratista debera colocar un buzédn de sugerencias y quejas en el acceso a la obra
e informar a los vecinos y partes interesadas de su existencia.

El plazo que demande la aprobacion del Informe 01, asi como de los entregables
ejecutables, por parte de la Entidad, que es requisito para el inicio de las actividades
de construccién, no sera considerado como parte del plazo no consecutivo del
contratista, asi como del expediente técnico final.

Forma parte del presente documento, los anexos 1,2,3,4 y 5 detallados en el Alcance
de Disefio.
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La elaboracion del disefio (entregables ejecutables y expediente técnico) y la
ejecucion de la obra serén supervisadas por una firma consultora denominada en
adelante el Gerente de Obras (Supervision). Cabe indicar que, en ambas Actividades
se deberan cumplir los objetivos del contrato con la calidad y nivel técnico
establecidos; asimismo, verificaran que los sistemas de control de calidad del
Contratista sean adecuados, calibrados y confiables.

En términos generales y con caracter enunciativo mas no limitativo, se ejecutaran
las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DE DISENO (ENTREGABLES EJECUTABLES -
EXPEDIENTE TECNICO)

a) Cumplir con las normas y reglamentos aplicables y vigentes.

Asimismo, tomar como base para el disefio los “Lineamientos para la
estandarizacion de infraestructura y mobiliario de la Contraloria General de la
Republica del Pert por regiones: Costa, Sierra 'y Selva”, en lo que corresponda a
la region Selva, Zona 7: Ceja Montana.

b) Revisar, evaluar y disefio preliminar del expediente técnico que contiene:
Estudios béasicos de ingenieria: topografia, mecanica de suelos, plano de
ubicacion y otros, disefio de las especialidades de (Arquitectura, Seguridad,
Mobiliario, Estructuras, 11SS, ACI, IEEMM y Comunicaciones), Certificado de
parametros urbanisticos y edificatorios, Certificado de zonificacion, vial y cargas
metropolitanas, Licencia de Edificacion (Modalidad A), Factibilidad de servicios
de agua y alcantarillado, Factibilidad de servicio de energia eléctrica en baja
tension y Plan de monitoreo arqueoldgico, los mismos que se encuentran
adjuntos en el anexo N° 05 del presente documento.

c) Elaborar los entregables ejecutables que formaran parte del expediente técnico
de obra por especialidades segun se detalle, equipamiento y mobiliario tomando
como base los anexos adjuntos, que forman parte del presente documento. Los
entregables deberan permitir realizar las tareas de ejecucionde obras, incluyendo
las actividades que se requieran para las diferentes factibilidades de los servicios
publicos, mientras se continda elaborando el proximo entregable ejecutable.

d) Realizar reuniones periddicas (presenciales y/o virtuales) o extraordinarias a
solicitud de la Entidad con los involucrados en el proyecto en las oficinas del
area de infraestructura o el lugar que designe la Entidad.

e) Usar la Metodologia BIM y Lean Construction como el principal soporte para
estandarizar, optimizar y agilizar el desarrollo de los disefios del proyecto y la
resolucion de conflictos, identificado y solucionando los posibles problemas,
incompatibilidades y/o interferencias del proyecto.

f) Asegurar la colaboracion y coordinacion del trabajo de los equipos involucrados
para obtener un proyecto optimizado y eficiente para cumplir con las condiciones
definidas en el pliego.

g) Subsanar las observaciones realizadas por el Supervisor y la Entidad en los
plazos sefialados.
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h) Informar permanentemente al Supervisor y la Entidad sobre los avances de la
elaboracion de los entregables ejecutables y el expediente técnico de acuerdo al
cronograma establecido en el Plan de Trabajo aprobado.

1) Advertir oportunamente al Supervisor de situaciones que pudieran suscitarse y
pongan en riesgoel cumplimiento de la elaboracion de los entregables
ejecutables.

J) Realizar visitas técnicas al terreno con la participacion de sus especialistas y los
de la Supervision, previa coordinacion con la entidad, la que debera realizarse
con la debida anticipacion.

k) Elaborar y gestionar la documentacion técnica necesaria para obtener la
autorizacion o licencias necesarias en la elaboracion del entregable ejecutable y
del Expediente Técnico, asi como la Licencia de demolicion, aprobacion de
Anteproyecto en consulta por parte de la Municipalidad, Licencia de Edificacion,
ante los diferentes Organismos, Entidades, Empresas competentes
(Municipalidades, Ministerios, etc.), asi como para las Factibilidades de
Servicios de las Entidades Prestadoras de Servicios (Agua Potable,
Alcantarillado, Luz, Proveedor de Internet, etc.), que se le requieran previamente.
En este punto, debera verificar in situ las posibles interferencias que pudieran ser
un riesgo para la ejecucion de las obras, informando oportunamente al Gerente
de obras (Supervisor), para lo cual deberd ademas debera desarrollar una
propuesta de mitigacion o solucion.

I) El Contratista debera elaborar un plan de control de calidad, a ser presentado en
el entregable 01, el mismo que se implementara durante la elaboracion del
expediente técnico y ejecucion de la obra previa aprobacién del Gerente de obras
(Supervisor).

m)Para el abastecimiento de agua potable, desague residual y pluvial, el contratista
considerara dentro de su oferta la conexidn a las redes publicas administradas por
la empresa concesionaria del servicio, el trmite y obtencion de la factibilidad de
servicios a cargo del Contratista sera obligatorio para la aprobacion del
entregable ejecutable y del expediente técnico.

n) Para el suministro de energia eléctrica, el oferente considerara dentro de su oferta
que la empresa concesionaria brindara el servicio en media tension. El tramite y
obtencion de la factibilidad de servicios a cargo del Contratista sera obligatorio
para la aprobacion del entregable ejecutable correspondiente y del expediente
técnico. En caso, se requiera el servicio en baja tension, se realizara la deduccion
correspondiente.

0) El contratista en el disefio de las instalaciones sanitarias e instalacion eléctricas,
debera priorizar el uso de tecnologias limpias y priorizar el uso aparatos
eléctricos con bajo consumo energético y luminarias con paneles solares en
exteriores asi también el uso de aparatos sanitarios eco amigables de bajo
consumo de agua.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

a) El contratista realizara las actividades de construccion con la aplicacion de la
metodologia BIM y Lean Contruction, asi como la aplicacion del Last Planner
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System, lo cual debe permitir optimizar y agilizar la planificacion, gestion
logistica, control de la construccién y registro de lo construido con el objeto de
evitar desviaciones criticas y contar con informacion fidedigna del proyecto.

b) El contratista iniciara las tareas de ejecucion de obras en fast track, una vez que
se encuentre aprobado cada entregable ejecutable del expediente técnico.

c) El Contratista debera contar con los recursos necesarios para la ejecucion de la
obra (profesionales, maquinaria, equipos, cuadrillas de trabajo, materiales, etc.).

d) El Contratista debera suministrar y colocar en un lugar visible un rétulo
informativo (cartel de obra) describiendo el proyecto y la fuente de
financiamiento, el cual debe ser aprobado por el Gerente de obras (Supervisor).
El costo del rotulo informativo debera ser incluido dentro del precio del contrato.

e) Sera responsabilidad del Contratista la proteccion de los trabajos en sitio, la
proteccion de la zona de obra, la proteccion de los vehiculos y peatones y de
dafos provocados durante las operaciones de este proyecto.

f) Debera mantener todas las areas de circulacion libres de todo obstaculo y de
materiales peligrosos.

g) El Contratista es el responsable del disefio de la obra provisional, las que se
refieren a lo necesario para que se opere con eficiencia y seguridad en el sitio de
la obra, de modo que se lleve adelante el cumplimiento del contrato.

h) Al inicio de la ejecucion el Contratista debe tener en obra el cuaderno de
ocurrencias (cuaderno de obra).

i) El Contratista es responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o
dafios y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se
produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecucion
de este contrato.

j) El contratista aplicara el fast track en todo el proceso de ejecucion de obras de
acuerdo con cada entregable ejecutable aprobado y en coordinacién con el
Gerente de obras (Supervisor).

k) El Contratista debera realizar el tramite de solicitud de la conexion para la energia
eléctrica, ante la respectiva institucion. Igualmente, para las conexiones de agua
potable y demas servicios que se requieran, en las distintas actividades de la
construccion del proyecto y para la operacion final de este, asi como las obras
que sean necesarias e identificadas en los disefios correspondientes. Cualquier
instalacion temporal y medida de proteccion es responsabilidad del Contratista.
Los costos asociados al uso del servicio durante estas actividades, deberan ser
asumidos por él.

I) Todo el personal de obra debe portar una identificacion emitida por el
Contratista, de lo contrario se le solicitara el abandono inmediato de las
instalaciones.

m)Realizar todas las pruebas que se hayan aprobado ejecutar durante y al finalizar
las Obras para verificar el cumplimiento de los requisitos especificados. Cabe
indicar que el hecho de realizar las pruebas intermedias y finales, no afectara la
responsabilidad ni alcance del contrato.

n) Durante la ejecucion de la obra y al finalizar la obra el Contratista debera
actualizar el modelo 3D en su totalidad, mostrando todos los cambios ejecutados
durante el desarrollo de la obra. A este nuevo y actualizado modelo 3D que
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incluira todos los documentos de construccion se les denominara como modelo
de obra construida o modelo "as builtd”.

0) El Contratista entregara un manual de operacion y mantenimiento preventivo de
todos los equipos instalados, el mismo que mostrara las periodicidades adecuadas
para las revisiones y manutencion Optima, asi como sus procedimientos de
mantenimiento.

p) Previa advertencia anticipada y con el debido sustento, el Contratista podra
solicitar una variacion en la forma de presentacion de los entregables, siempre y
cuando no varie el alcance y tiempo total ofertados, la cual sera efectiva una vez
sea aprobada por la entidad.

q) Desarrollar el trabajo de forma colaborativa y proactiva, por medio de la
implementacion de la metodologia BIM, la planificacion y la gestién de
restricciones, de preferencia, por medio de Last Planner System, manteniendo de
forma continua, reuniones colaborativas de planificacion y control de proyecto,
las que deberan ser facilitadas por la metodologia BIM y una planificacion del
tipo look ahead con un horizonte en al menos tres niveles (i) total del proyecto,
(i) proximos 3 a 4 meses y (iii) proximas 3 6 4 semanas, lo cual permitira facilitar
la gestion del proyecto, evitar contratiempos, sobrecostos y alcanzar los objetivos
del mismo en cuenta, calidad y alcance definido en las condiciones del contrato.

Firmado digitalmente por

IAO 4.3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacion
sobre las empresas y personas sancionadas.

IAO 5.1 Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”,
una descripcion preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen,
incluyendo planos y gréficas, seglin sea necesario.

IAO 5.32 La informacion solicitada a los Oferentes en la IAO 5.3 se modifica de la siguiente
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manera:

Toda la informacidn solicitada en la clausula 5.3 de las IAO deberéa ser presentada
por los oferentes con las consideraciones que a continuacion se detallan:

PERSONA JURIDICA NACIONAL:

Copia de los estatutos de constitucién, y de corresponder, las modificaciones, asi
como los documentos que justifique la representacion legal emitida por la autoridad
competente (podran presentar el certificado de vigencia de poder del Representante
Seccion 1. Instrucciones a los Oferentes 32 Legal, con una antigiedad no mayor a
30 dias calendario a la fecha de presentacion de ofertas) y copia de la cédula de
ciudadania del representante legal.

PERSONA JURIDICA EXTRANJERA:
Documentos de constitucidn que justifique la personeria juridica, y de corresponder,
las modificaciones, asi como los documentos que justifique la representacion legal
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emitida por la autoridad competente del pais de origen y del documento de identidad
del representante legal.

APCA CONSTITUIDA:

Copia de la escritura de constitucion del APCA, y de corresponder, las
modificaciones, asi como los documentos que justifique la representacion legal
emitida por la autoridad competente (podran presentar el certificado de vigencia de
poder del Representante Legal, con una antigiedad no mayor a 30 dias calendario a
la fecha de presentacion de ofertas), copia de la cédula de ciudadania o documento
de identidad del representante coman.

APCA POR CONSTITUIRSE:

Convenio de asociacién y copia de los documentos anteriormente descritos para
personas juridicas sean estas nacionales o extranjeras. Conforme asi lo expresan las
Politicas para Adquisicion de Bienes y Obras del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), las Asociaciones en participacion, consorcio 0 asociacion
(APCA), se entienden exclusivamente entre firmas. Para participar en el presente
procedimiento no se requiere registro o precalificacion alguno por parte de los
posibles oferentes. La documentacion puede ser presentada en copia simple, en tal
caso la copia debera ser legible. En caso de resultar adjudicatarios, en el plazo que
se consigne a tal efecto, se debera presentar debidamente certificada por notario
publico y/o legalizada y/o con el apostillado si correspondiere. (segun formato de la
Seccion X. Formularios — Promesa Formal de Consorcio, que forman parte de los
presentes Documentos de la Licitacidn)

CESPEDES REGALADO Gisella

Denisse FAU 20131378972
soft

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-12-2023 23:48:5.

Firmado digitalmente por
GOYZUETA CASAPIA Jeniffe
Marlene FAU 20131378972
soft

Motivo: Doy Visto Bueno

IAO 5.3 (j) El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas en la construccion de las
obras es: No aplica

IAO5.4 Los requisitos para la calificacion de las APCAs en la IAO 5.4 se modifican de la
siguiente manera: Se aplica subclatsula 5.4 de las IAO

IAO 5.5 Los criterios para la calificacion de los Oferentes en la IAO 5.5 se modifican de la
siguiente manera:

IAO 5.5(a) El maltiplo es: [inserte el multiplo; generalmente dos] Una (01) vez el valor ofertado
El periodo es: [indique el nimero de dias; generalmente 5 afios) En los Ultimos diez
(10) anos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas

' JAO 5.5 (b) Para el Disefio:

Experiencia General. - EI Contratista debera acreditar un nimero minimo de dos
(02) contratos culminados durante los Gltimos diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, referido a la contratacion de servicio de consultorias en
elaboracién de expedientes técnicos o estudios definitivos, con un monto contratado
no menor de S/300,000.00 soles (trecientos mil soles) por cada contrato. Se
sustentaran con los contratos y conformidad del servicio.
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- Experiencia especifica. - EI Contratista deberd acreditar un nimero minimo de
dos (02) contratos culminados durante los ultimos diez (10) afios anteriores a la
fecha de presentacion de ofertas, referido a la contratacion de servicio de
consultoria en elaboracion de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de
construccion o0 mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitacién de:
Edificaciones multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud o
edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o privadas, cada
uno con un area construida no menor de 1,500 m2. Se sustentaran con los contratos
y conformidad del servicio.

Se podra acreditar la experiencia general con la experiencia especifica.
Para acreditar este requisito deberd adjuntar la siguiente informacion de respaldo:

En el caso de servicios de ejecucion de obras prestados al sector privado: Copias
simples de Actas de Entrega Recepcidn Provisional o Definitiva o los certificados de
las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminacion del
contrato efectivamente ejecutado. El certificado debera ser emitido inicamente por la
entidad contratante.

Tratandose de experiencia en el sector publico: copias simples del Acta de Entrega-
Recepcion provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante.

IAO 5.5 (C)
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Para Obras:

Experiencia General.- El Contratista debera acreditar un nimero minimo de dos
(02) contratos de ejecucion de obras en general, culminadas durante los ultimos
diez (10) afos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, con un monto
contratado no menor de S/5,000,000.00 soles (cinco millones de soles) por cada
contrato. Se sustentard con los contratos de ejecucion de obra y conformidad
correspondiente.

Experiencia especifica. - El Contratista debera acreditar un nimero minimo dos
(02) contratos de ejecucion de obras culminadas durante los ultimos diez (10) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas referido a la construccion o
mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitacion de: Edificaciones
multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud o edificios
Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o privadas, cada uno con
un area construida no menor de 1,500 m2. Se sustentara con los contratos de
ejecucién de obra y conformidad correspondiente.

Se podra acreditar la experiencia general con la experiencia especifica.

Para acreditar este requisito debera adjuntar la siguiente informacion de respaldo:
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En el caso de servicios de ejecucion de obras prestados al sector privado: Copias
simples de Actas de Entrega Recepcién Provisional o Definitiva o los certificados de
las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminacion del
contrato efectivamente ejecutado. El certificado debera ser emitido inicamente por la
entidad contratante.

Tratandose de experiencia en el sector publico: copias simples del Acta de Entrega-
Recepcion provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante.

IAO 5.5 (d)

El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente seleccionado para
ejecutar el Contrato es: Ninguna

IAO 5.5 (€)

Ninguna

IAO 5.5 (f)
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Personal Técnico: El potencial oferente debera acreditar que cuenta con el siguiente
personal clave y no clave:

Disefio (Elaboracion de Expediente Técnico)

Personal Clave
- Jefe del Proyecto (1)
- Especialista de Arquitectura (1)
- Especialista de Estructuras (1)
- Especialista en la Metodologia BIM (1)

Personal No Clave
- Especialista de Instalaciones mecanico-eléctricas (1)
- Especialista de Instalaciones Sanitarias (1)
- Especialista de Comunicaciones (1)
- Especialista de Seguridad (1)
- Especialista de costos, presupuestos y programacion de obras (1)

El oferente debera considerar que la experiencia se computa a partir de la fecha de
la obtencidn de la colegiatura. Sélo en el caso del Especialista BIM se computara
desde la obtencion del titulo profesional.

EL PERSONAL NO CLAVE no es evaluable. La relacion y el CV del personal no
clave se presentara antes del inicio de la ejecucion de la obra.

En el caso de que los especialistas en Arquitectura, Estructuras, BIM, Instalaciones
mecanico- eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones de Comunicaciones
sean profesionales extranjeros, que no cuenten con colegiatura habilitada en el Peru,
durante el desarrollo de la licitacién podran presentar copia simple del documento
de la revalidacion o del reconocimiento del titulo profesional otorgado en el
extranjero, extendido por la autoridad competente en el Peri conforme a la
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normativa especial de la materia, o una declaracion jurada en la que se compromete
a contar con dicho documento.

En relacion a la colegiatura habilitada, se deberd tramitar ante los Colegios
Profesionales correspondientes La acreditacion de la habilitacion y colegiatura de
los profesionales mencionados en el parrafo precedente se requerira como requisito
para la suscripcion del contrato, asimismo para aquellos profesionales titulados en
el Perd.

El personal propuesto no puede postular a dos especialidades, ya que se requiere de
una dedicacion exclusiva en su especialidad.

PERSONAL CLAVE DISENO

JEFE DEL PROYECTO (01)
Para las actividades de la elaboracion del Expediente Técnico (Entregables
ejecutables) y Ejecucion de Obra.

Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

Experiencia profesional como Jefe de Proyecto o Gerente de Proyecto o
Gestor de Proyectos o Coordinador de Proyectos, en la elaboracion de como
minimo tres (03) expedientes técnicos de obras de construccién o
mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitacion de: Edificaciones
multifamiliares o Instituciones educativas o0 instituciones de Salud o
edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o
privadas.

Experiencia profesional como Jefe de Proyecto o Gerente de Proyecto o
Gestor de Proyectos o Coordinador de Proyectos, en contratos de ejecucion
de como minimo en tres (03) obras de construccion o mejoramiento o
acondicionamiento o rehabilitacion de: Edificaciones multifamiliares o
Instituciones educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales,
Empresariales o Administrativas, publicas o privadas, debiendo ser una de
ellas ejecutada con la modalidad de fast track.

Este profesional no podra ser propuesto como especialista segun su
profesion.

ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA (01)

Arquitecto, colegiado y habilitado.

Experiencia profesional como especialista en el disefio arquitectonico y/o
especialista de arquitectura en la elaboracién de como minimo cuatro (04)
estudios definitivos o expedientes técnicos de obras de construcciéon o
mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitacion de: Edificaciones
multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud o
edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o
privadas.
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ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS (01)

- Profesional Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

- Con experiencia profesional como especialista en el analisis y disefio de
estructuras y/o especialista del proyecto de estructuras y/o especialista en
disefio y célculo estructural y/o especialista en estructuras en la elaboracion
de como minimo cuatro (04) estudios definitivos o expedientes técnicos de
obras de construccidén o mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitacion
de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones
de Salud o edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas
0 privadas.

- Debe contar estudios de especializacion en ingenieria estructural (min 90
horas académicas).

ESPECIALISTA EN LA METODOLOGIA BIM (01)

Para las actividades de la elaboracion del Expediente Técnico (Entregables

ejecutables) y Ejecucion de Obra.

- Arquitecto o Ingeniero Civil.

- Con experiencia profesional como coordinador BIM y/o especialista en
coordinacion BIM, de como minimo dos (02) estudios definitivos o
expedientes técnicos de obras de construccibn o mejoramiento o
acondicionamiento o rehabilitacion de: Edificaciones multifamiliares o
Instituciones educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales,
Empresariales o Administrativas, publicas o privadas.

- Al menos un (01) curso de especializacion relacionado con la metodologia
BIM (90 horas). De tratarse de mas de un (01) curso la cantidad de horas
requeridas pueden ser acumulativas.

- PERSONAL NO CLAVE DISENO

ESPECIALISTA DE INSTALACIONES MECANICAS-ELECTRICAS

(01)

- Ingeniero/a Mecénico-Electricista o Electromecanico, colegiado Yy
habilitado.

- Con experiencia profesional como Especialista en Instalaciones Mecanico
eléctricas o electromecanicas en la elaboracién de como minimo cuatro (04)
estudios definitivos o expedientes técnicos de obras de construccién o
mejoramiento 0 acondicionamiento o rehabilitacién de: Edificaciones
multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud o
edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o
privadas.

ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS (01)

Ingeniero/a Sanitario colegiado y habilitado.

Con experiencia profesional como especialista en Instalaciones Sanitarias en
proyectos de edificaciones de como minimo cuatro (04) estudios definitivos
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0 expedientes técnicos de obras de construccion o mejoramiento o
acondicionamiento o rehabilitacion de: Edificaciones multifamiliares o
Instituciones educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales,
Empresariales o Administrativas, publicas o privadas.

ESPECIALISTA DE COMUNICACIONES (01)

Ingeniero/a Electronico o Mecatronico o de Telecomunicaciones colegiado
y habilitado.

Con experiencia profesional como Especialista en Instalaciones de
Comunicaciones, Especialista en Disefio de Instalaciones de
Comunicaciones y Especialista en Cableado Estructurado, Especialista en
Comunicaciones y Seguridad Electronica, Especialista en Voz y Data o
cargos equivalentes en la elaboracion de como minimo cuatro (04) estudios
definitivos o expedientes técnicos de obras de construccion o mejoramiento
0 acondicionamiento o rehabilitacion de: Edificaciones multifamiliares o
Instituciones educativas o instituciones de Salud o edificios Comerciales,
Empresariales o Administrativas, publicas o privadas.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD (01)

Arquitecto/a o Ingeniero Civil colegiado y habilitado.

Con experiencia profesional como especialista en seguridad, Especialista en
seguridad y evacuacién de defensa civil, en la elaboracion de como minimo
cuatro (04) estudios definitivos o expedientes técnicos de obras de
construccién o mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitacion de:
Edificaciones multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de
Salud o edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o
privadas.

ESPECIALISTA DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION
DE OBRAS (01)

Ingeniero Civil o Arquitecto/a colegiado y habilitado.

Con experiencia profesional como especialista en la elaboracion de metrados
0 presupuestos, o cronograma de ejecucion de obras de como minimo cuatro
(04) estudios definitivos o expedientes técnicos de obras de construccion o
mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitacion de: Edificaciones
multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud o
edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o
privadas.

CONSTRUCCION:

Personal Clave

Jefe del Proyecto (1)

Residente de Obra (1)
Especialista de Arquitectura (1)
Especialista de Estructuras (1)
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- Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo (1)
- Especialista en la Metodologia BIM (1)

Personal No Clave
- Especialista de Instalaciones mecanico-eléctricas (1)
- Especialista de Instalaciones Sanitarias (1)
- Especialista Socio Ambiental
- Especialista de Comunicaciones (1)

Los profesionales claves y no claves tendran como responsabilidad minima
garantizar la correcta ejecucion de la obra con el uso de la metodologia BIM y Lean
Construction, para la gestion, materializacion y control de la obra en sus respectivas
especialidades y de acuerdo a sus funciones.

El oferente debera considerar que la experiencia de los profesionales que requieren
colegiatura y habilidad se computa a partir de la fecha de obtencion de la
colegiatura. Solo en el caso del Especialista BIM se computara desde la obtencion
del titulo profesional.

EL PERSONAL NO CLAVE no es evaluable. La relacion y el CV del personal no
clave se presentara antes del inicio de la ejecucion de la obra.

En el caso de que los especialistas en Arquitectura, Estructuras, Instalaciones
mecanico- eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones de Comunicaciones
sean profesionales extranjeros, que no cuenten con colegiatura habilitada en el Perd,
durante el desarrollo de la licitacién podran presentar copia simple del documento
de la revalidacion o del reconocimiento del titulo profesional otorgado en el
extranjero, extendido por la autoridad competente en el Peru conforme a la
normativa especial de la materia, o una declaracion jurada en la que se compromete
a contar con dicho documento.

En relacion a la colegiatura habilitada, se debera tramitar ante los Colegios
Profesionales correspondientes. La acreditacion de la habilitacion y colegiatura de
los profesionales mencionados en el parrafo precedente se requerira como requisito
para la suscripcion del contrato, asimismo para aquellos profesionales titulados en
el Peru.

El personal propuesto no puede postular a dos especialidades, ya que se requiere de
una dedicacion exclusiva en su especialidad.

PERSONAL CLAVE CONSTRUCCION
JEFE DE PROYECTO (01)

Los requisitos se han detallado en la Actividad de Disefio, dicho profesional sera
el mismo en la etapa de disefio y ejecucion.
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RESIDENTE DE OBRA (01)

Arquitecto/a o Ingeniero/a Civil colegiado y habilitado.

Experiencia profesional como Residente de Obra o Supervisor de Obra, en
contratos de ejecucion de como minimos cinco (05) obras de construccién o
mejoramiento o0 acondicionamiento o rehabilitacion de: Edificaciones
multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud o
edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o
privadas.

ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA (01)

Arquitecto/a colegiado y habilitado.

Experiencia profesional como especialista en arquitectura en contratos de
ejecucion o de supervision de como minimo cuatro (04) obras de
construccién o mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitacion de:
Edificaciones multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de
Salud o edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o
privadas.

ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS (01)

Ingeniero/a Civil colegiado y habilitado.

Experiencia profesional como ingeniero estructural en contratos de
ejecucion o de supervision de como minimo cuatro (04) obras de
construccién o mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitacion de:
Edificaciones multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de
Salud o edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o
privadas.

Debe contar estudios de especializacion en ingenieria estructural (min 90
horas académicas).

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (01)

Ingeniero Civil o Industrial o de seguridad industrial colegiado y habilitado
Experiencia profesional como ingeniero especialista en seguridad y salud,
Especialista en seguridad y evacuacion de defensa civil, en contratos de
ejecucién o de supervision de como minimo cuatro (04) obras de
construccién o mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitacion de:
Edificaciones multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de
Salud o edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o
privadas.

ESPECIALISTA EN LA METODOLOGIA BIM
Los requisitos se han detallado en la Actividad de Disefio, dicho profesional sera
el mismo en la etapa de disefio y ejecucion.

PERSONAL NO CLAVE CONSTRUCCION

GOYZUETA CASAPIA Jeniffer
Marlene FAU 20131378972
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ESPECIALISTA DE INSTALACIONES MECANICO-ELECTRICAS
(01)
- Ingeniero mecénico-eléctrico o electromecanico colegiado y habilitado.

- Experiencia profesional como ingeniero mecéanico eléctrico o
electromecénico en contratos de ejecucion o de supervision de como minimo
cuatro (04) obras de construccion o mejoramiento o acondicionamiento o
rehabilitacion de: Edificaciones multifamiliares o Instituciones educativas o
instituciones de Salud o edificios Comerciales, Empresariales o
Administrativas, publicas o privadas.

ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS (01)

- Ingeniero sanitario colegiado y habilitado.

- Experiencia profesional como ingeniero sanitario en contratos de ejecucion
0 de supervision de como minimo cuatro (04) obras de construccién o
mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitacion de: Edificaciones
multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud o
edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o
privadas.

ESPECIALISTA SOCIO AMBIENTAL

- Ingeniero/a Titulado y colegiado

- Especializacion en aspectos y materia social y/o ambiental.

- Con experiencia profesional como Especialista socio ambiental o social o
ambiental en contratos de ejecucion de como minimos cinco (04) obras en
general.

ESPECIALISTA DE COMUNICACIONES (01)

- Profesional Ingeniero/a Electronico o Mecatrdnico o de Telecomunicaciones
colegiado y habilitado.

- Con experiencia profesional como Especialista en Instalaciones de
Comunicaciones, Especialista en obras de Instalaciones de Comunicaciones
y Especialista en Cableado Estructurado, Especialista en Comunicaciones y
Seguridad Electrénica, Especialista en Voz y Data en contratos de ejecucion
0 de supervision de como minimo cuatro (04) obras de construccién o
mejoramiento o acondicionamiento o rehabilitacion de: Edificaciones
multifamiliares o Instituciones educativas o instituciones de Salud o
edificios Comerciales, Empresariales o Administrativas, publicas o
privadas.

Fecha: 29-12-2023 23:48:5.
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El monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del Oferente seleccionado debera ser de: 10% del valor
ofertado

Firmado digitalmente por
GOYZUETA CASAPIA Jeniffer

Marlene FAU 20131378972
soft

motvo: Doy vistoBueno 3 Syprimir si se ha realizado una precalificacion.

Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:00

[
CONTRALDR(A

VB

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA HINOSTROZA
Lissette Yill FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno




Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL) 21

Firmado digitalmente por
CESPEDES REGALADO G
Denisse FAU 20131378972
soft

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-12-2023 23:48:5.

Firmado digitalmente por
GOYZUETA CASAPIA Jeniffe
Marlene FAU 20131378972

isella

I -05:00

soft

Los oferentes podran acreditar el monto requerido a través de lineas de crédito
disponibles de una entidad Bancaria y que se encuentre bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones; segin formato de la Seccion X — Formularios (Certificado de
Disponibilidad de Fondos y/o Capacidad Crediticia) de los presentes Documentos
de Licitacién teniendo como maximo una antigiiedad de 30 dias calendario a la
fecha de presentacion de la oferta. EI monto no podra ser acreditado a través de
anticipos contractuales no devengados.

En caso de formacion de consorcios, el consorcio podria acreditar la linea de crédito
solicitada, a través de la suma de las lineas de crédito de las empresas consorciadas.

Ademas, el oferente debera presentar una Declaracion Jurada sefialando si:

a) Ha incurrido en incumplimiento de contratos de acuerdo a lo establecido en un
laudo consentido o una sentencia judicial en calidad de cosa juzgada en los
altimos (5) cinco afios hasta antes del plazo para la presentacion de las ofertas.

b) Ha sido condenados en el pais o en el extranjero, mediante sentencia consentida
0 ejecutoriada, por delitos de concusién, peculado, corrupcién de funcionarios,
enriquecimiento ilicito, trafico de influencias, delitos cometidos en remates o
procedimientos de seleccion o delitos equivalentes en otros paises. La
prohibicion se extiende a las personas juridicas, asociacioén en participacion,
consorcio o asociacion (APCA), representantes legales o personas vinculadas.

¢) Ha admitido o reconocido la comision de cualquiera de los delitos sefialados en
el literal precedente, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Las
personas juridicas, asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA).
La prohibicion se extiende a las personas juridicas, asociacion en participacion,
consorcio o0 asociacion (APCA), representantes legales o personas vinculadas.

Nota:

Un historial de los ultimos cinco (05) afios superior a tres (03) laudos arbitrales en
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA sera causal para
su descalificacion.

La informacion declarada sera sujeta a verificacion posterior.

Para ambos casos (b y ¢) se entiende como persona vinculada a lo siguiente:

1) Cualquier persona juridica que sea propietaria directa de mas de treinta por ciento
(30%) de las acciones representativas del capital o tenedora de participaciones
sociales en dicho porcentaje en la propiedad de esta.

2) Cualquier persona natural o juridica que ejerce un control sobre esta y las otras
personas sobre las cuales aquella ejerce también un control.

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:00

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA HINOSTROZA
Lissette Yill FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno




Seccion |1. Datos de la Licitacion (DDL)

Ninguno (No aplica)

Ninguno (No aplica)

B. Documento de Licitacion

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es mediante el siguiente
correo electrénico:

Ivillanueva@contraloria.gob.pe v adquisiciones.proyectobid3@contraloria.ogb.pe

(Se adjunta el formato adjunto a los Documentos de Licitacion).

La fecha maxima de formulacién de aclaraciones sera hasta el dia 11 de enero de
2024 hasta las 23:59 horas Per.

El Pliego de Aclaraciones se remitira electronicamente a los participantes, una vez
que el BID otorgue su No Objecién.

Nota: Considerar, que el tamafio maximo de recepcion de correo es de 20 MB. Se
le pide asegurar la correcta recepcidn de los mensajes enviados por su representada.
El Contratante realizara el acuse de recibo al correo electronico de los oferentes que
enviaron su solicitud de aclaraciones. Las solicitudes de aclaracion deberan ser
remitidas en hoja membretada, firmada y sellada por el representante legal de la
empresa.

Las solicitudes de aclaracién deben de ser enviados en los formatos PDF y MS
Word.

C. Preparacion de las Ofertas

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: espariol

22
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Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos adicionales con su
Oferta:

1) Indice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada)
2) Declaracion de Jurada de Compromiso expreso (segun formato de la Seccion
IV de los Documentos de Licitacion) de cumplir con los siguientes planes:
a. El Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS o equivalente)
b. Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)
c. Plan de Vigilancia y Prevencion.

Marlene FAU 20131378972
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3) EIl Oferente debe presentar un mecanismo de Gestidn de las Estrategias y Planes
de Implementacion (GEPI) para gestionar los aspectos clave de naturaleza
ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS), segun el formato
de la Seccion 1V de los Documentos de Licitacion.

Lo declarado debera ser presentado por el Contratista seleccionado el dia de inicio
del plazo contractual para aprobacion del Gerente de Obras (Supervision de Obras)
en un plazo no mayor a tres (03) dias calendario y posteriormente ser implementado.

IAO 14.4

El precio “no estard” sujeto a ajuste de precio de conformidad con la clausula 47
de las CGC.
El Contrato suscrito serd A Suma Global (Suma Alzada).

IAO 15.1

La moneda del Pais del Contratante es soles

IAO 15.2

La fuente designada para establecer las tasas de cambio ser&: Superintendencia de
Bancay Seguros y AFP

IAO 15.4

Los Oferentes [indicar “tendran” o ‘“no tendrdan”] que demostrar que sus
necesidades en moneda extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables
y se ajustan a los requisitos de la IAO 15.1. No aplica

IAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas serd de 120 dias después de la apertura de las
ofertas

IAO 17.1

-La Oferta debera incluir una ‘“Declaracion de Mantenimiento de la Oferta”
utilizando el formulario incluido en la Seccion X.

IAO 17.2

El monto de la Garantia de la Oferta es: No aplica

IAO 18.1

No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 19.1

e

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar: No aplica
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IAO 20.1

Los Oferentes deberan presentar Ofertas electronicamente.
Los procedimientos para la presentacion de Ofertas electronicamente son:

Se enviara en archivo o carpeta digital y debe indicar al correo electronico
Ivillanueva@contraloria.gob.pe v adquisiciones.proyectobid3@contraloria.ogb.pe
desde un correo corporativo del oferente, en un solo archivo.

El tamafio del archivo (PDF o carpeta comprimida) debera ser maximo 20
megabytes; en caso de superar dicho tamafo, debera ser enviado mediante enlace
electronico para ser descargado.

Las ofertas deberan contar con clave de seguridad en poder Gnicamente del oferente
hasta el dia del acto pablico virtual de apertura de ofertas.

El Contratante realizara el acuse de recibo al correo electronico de los oferentes que
enviaron sus ofertas, indicando que se recibid el correo electronico con las ofertas
precisando fecha, hora y tamafio del archivo y en ese mismo correo se enviara un
link de acceso para la reunion virtual de apertura.

NOTA: Se recomienda tomar las previsiones ya que la transferencia de archivos
pesados podria demorar y afectar la hora de llegada al buzdn del correo indicado.
Se le pide asegurar la correcta recepcion de los mensajes enviados por su
representada.

IAO 20.2 (a)

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, los datos son los siguientes:

Correo electronico:
Ivillanueva@contraloria.gob.pe v adquisiciones.proyectobid3@contraloria.ogb.pe

Asunto del correo; OFERTA LPN N° 012-2023-CG-UEQ02/BID3
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IAO 20.2 (b)

isella

05:00

Nombre y nimero de identificacién del contrato tal como se indicé en la IAO 1.1:

“ELABORACION DEL DISENO (EXPEDIENTE TECNICO) Y CONSTRUCCION
CON FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS”.

SEPA: CGR3-851-LPN-0O-4.1.8

IAO 20.2 ()

La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DE [indique la fechay la
hora]” No aplica

Firmado digitalmente por

IAO 21.1

Lafechay la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: hasta 15:00 horas
Peru del 06 de febrero de 2024
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E. Apertura y Evaluacién de las Ofertas

IAO 24.1

La apertura de las Ofertas se realizara en la fecha y el lugar siguientes:

Se realizara de manera virtual de acuerdo con la hora de llegada de las ofertas, el
comité de evaluacion solicitara la clave de acceso a los archivos de las ofertas con
el cual procederan a abrirlas y detallarlas en el acta de apertura.

Los oferentes son responsables por la calidad de los archivos remitidos, no se
permitiran cambios o sustituciones en el marco del acto de apertura.

La fecha de apertura de ofertas es:
Fecha: 06 de febrero de 2024
Hora: A las 15:30 horas de Peru

El Comité de Evaluacion enviara via correo electronico, copia del acta de apertura
de ofertas, a todos los oferentes que enviaron sus propuestas.

El Comité de Evaluacion podra grabar la reunién virtual de apertura de las ofertas.

F. Adjudicacion del Contrato

Los resultados de la adjudicacion se comunicaran mediante correo electrénico

IAO 40.1
Propiedad
Efectiva

El Oferente seleccionado “debe” suministrar el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva.

IAO 41.1

Firmado digitalmente por

La Subclausula 41.1 se modifica como sigue:

Garantia por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del precio del contrato.
La Garantia Fiel Cumplimento, debera tener las condiciones de irrevocable,
solidaria, incondicional, sin beneficio de excusidn, de realizacién automatica a solo
requerimiento del Comprador, emitida por una institucion bancaria, 0 por una
aseguradora o afianzadora que se encuentre bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior.

Deberd estar denominada en la moneda o monedas del contrato
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IAO 42.1

El pago de anticipo sera por un monto maximo de: 30% del monto contractual

El contratista debera presentar su solicitud en un plazo maximo de diez (10) dias
calendario posteriores a la fecha en que se cumplan con todas las condiciones que
se indican en la CEC 1.1 para el inicio de la FASE 01: ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO.

La Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante debera ser una Carta
Fianza Bancaria por un valor equivalente al total del anticipo

La Carta Fianza de Anticipo, debera tener las condiciones de irrevocable, solidaria,
incondicional, sin beneficio de excusion, de realizacion automética a solo
requerimiento del Comprador, emitida por una institucion bancaria, 0 por una
aseguradora o afianzadora que se encuentre bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior.

I1AO 43.1
Conciliador
Técnico

El Conciliador Decisor que propone el Contratante es el Centro de Andlisis'y
Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catolica del Peru

Los honorarios por hora para este Conciliador Decisor seran los que determine el
Centro de Analisis y Resolucién de Conflictos de la Pontificia Universidad Catolica
del Perd.

La Autoridad que nombrara al Conciliador Decisor cuando no exista acuerdo es el
Centro de Analisis y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catolica
del Perd

con
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IAO 44.1
Quejas
Relacionadas

Adquisiciones

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion se
detallan en las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras Financiadas por el
Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.

Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisicién, el Oferente
deberd presentar su reclamacion por escrito (por los medios mas rapidos
disponibles, por ejemplo, correo electrénico), a:

adquisiciciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe

A la atencion de: Angel Esteiman Jauregui Chavez

Titulo / posicion: Gerente de Recursos Estratégicos(e)

Contratante: UE 002: Gestidén de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades
Contraloria General de la Republica

Direccion de correo electronico:

adquisiciciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe
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Seccion 111, Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacién de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Nota:. Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, el Bid Lab como a
cualquier fondo administrado por el Banco.

A continuacion, se presentan dos opciones para que el Contratante elija la que corresponda
dependiendo de donde proviene el Financiamiento. Este puede provenir del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), del BID Lab u, ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados por un
fondo administrado por el Banco que podria incluir diferentes criterios para la elegibilidad a un
grupo particular de paises miembros, caso en el cual se deben determinar estos utilizando la
ultima opcion:

1.0 Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, ElI Salvador, Eslovenia, Espafia,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica,
Japon, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Reino
Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunién — por ser Departamentos de Francia.
b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los Estados
Unidos de América.
c) Aruba — por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.
d) Hong Kong — por ser Regién Especial Administrativa de la Republica Popular de China.

Firmado digitalmente por
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Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y servicios, se
utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si él o ella satisface uno
de los siguientes requisitos:
Q) es ciudadano de un pais miembro; o
(i) haestablecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide”
y esté legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
Q) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y
(i) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos
arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados
o0 producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas basicas, su funcion o proposito de uso son substancialmente diferentes de sus partes
0 componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexién, el Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion de varios bienes
Fmaso agiamene porINCIVIAUAlES que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el
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Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unidn
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de
la Union Europea.
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El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los
mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.),
a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.
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1. CARTA DE OFERTA

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente
objeta al Conciliador Técnico propuesto por el Contratante en el documento de licitacion, debera
manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y
los datos personales del candidato, de conformidad con la IAO 37. En relacion con la declaracion
sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios pueden ser por ejemplo, pagos a, o
través de, individuos o entidades que estan autorizados a actuar en nombre del Licitante para
avanzar los intereses del Licitante en lo relacionado con este proceso de licitacion o ejecucion del
Contrato.]

[fecha]

NUmero de SDO y Titulo del Contrato: LPN N° 012-2023-CG-UE002/BID3 - ELABORACION
DEL DISENO (EXPEDIENTE TECNICO) Y CONSTRUCCION CON FAST TRACK DE
LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE
CONTROL DE AMAZONAS

A: [nombre y direccion del Contratante]

(a) Conformidad: Después de haber examinado el documento de licitacion, incluyendo la(s)
enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar el disefio y la construccion bajo un esquema de
responsabilidad Unica [nombre y nimero de identificacion del Contrato] de conformidad
con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto
en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].

(b) Total Price: El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:
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(b)
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(c) Anticipo: El pago de anticipo solicitado es:

Monto Moneda

(@)
(b)
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Firmado digitalmente por
VILLANUEVA HINOSTROZA
Lissette Yill FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno



32

Seccion V. Formulario de la Oferta

(©)
(d)

(d) Conciliador Técnico: Aceptamos la designacion de [indicar el nombre propuesto en los

Datos de la Licitacién] como Conciliador Técnico.

[0 bien]

No aceptamos la designacion de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitacién] como
Conciliador Técnico, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador Técnico a [indique
el nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Firmado digitalmente por
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(e) Sin Obligacion y Contrato Vinculante: Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran

un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que el Contratante
no esté obligado a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

(f) Validez de la Oferta y Garantia de Oferta: Confirmamos por la presente que esta Oferta

cumple con el periodo de validez de la Ofertay, de haber sido solicitado, con el suministro de
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
exigidos en los documentos de licitacion y especificados en los DDL.

(9) Preparacion: Confirmamos que estamos preparados y organizados para ejecutar el disefio

final de las obras y proporcionarle adecuada supervision técnica para el aseguramiento de la
calidad, la obtencion de los permisos, autorizaciones y consentimientos regulatorios
necesarios para la aprobacion de los planos y disefios definitivos y para el cumplimiento de
las disposiciones en materia ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo del pais por
parte del Contratista.

(h) Elegibilidad: Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar

Fecha: 29-12-2023 23:48:51 -05:00(i)
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cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco de
conformidad con la IAO 4.1 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos
encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito
al Contratante, ya sea durante el proceso de seleccion, las negociaciones o la ejecucion del
Contrato. En caso de que el contrato de disefio y construccién incluya el suministro de bienes
y Servicios conexos, N0os comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean
originarios de paises miembros del Banco.

Sin conflicto de interés: Nosotros, incluidos cualquier subcontratista o proveedor para
cualquier componente del contrato, no tenemos ningun conflicto de interés, de conformidad
con lo dispuesto en la IAO 4.2.

Suspensidn y Prohibicion: Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas
principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores,
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del
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contrato, no somos objeto de una suspension temporal o inhabilitacién impuesta por el BID
ni de una inhabilitacion impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento
conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del Pais
del Contratante o de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.

(k) Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opcion correspondiente y eliminar
la otra] [No somos una empresa o ente de propiedad estatal]/[Somos una empresa o ente
de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAL 4.5].

() Cooperaciéon: Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en
investigaciones.

(m) Précticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores,
funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leido y
entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a
la comision de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las normas
pertinentes sobre las mismas. Ademas, nos comprometemos que dentro del proceso de
seleccidn (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecucion) del contrato, a observar las
leyes sobre fraude y corrupcion, incluyendo soborno, aplicables en el pais del Contratante.

Ademas, nosotros, y nuestros subcontratistas 0 proveedores para cualquier componente
del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el
incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de una o méas de las medidas que se describen en la IAO 3.1.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores
para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):

(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institucion Financiera
Internacional (IF1) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el
reconocimiento reciproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos
financiados por cualquiera de éstas; y

Fimago dgtamentepor (if) No hemos incurrido en ninguna Préctica Prohibida y hemos tomado las medidas
Derisse FAU 20131376972 necesarias para asegurar que ninguna persona que actlle por nosotros 0 en nuestro
Fecha. 26-12 2025 23,4851 05:00 nombre participe en practicas prohibidas.

(n) Mejor Oferta Final o Negociaciones: Entendemos que si el Contratante utiliza el método
de Mejor Oferta Final (que podré ser en presencia de una Autoridad Independiente de
Probidad acordada con el Banco) en la evaluacién de Ofertas o utiliza Negociaciones (que
debera ser en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con el

e o Banco) en la adjudicacion final, la Autoridad de Independiente de Probidad, si procede,

GOYZUETA CASAPIA Jenifer contratada por el Contratante actuara para observar e informar sobre este proceso.
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(o) Comisiones y gratificaciones: De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser
pagadas por nosotros a agentes en relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos
es adjudicado, las mismas estan indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del
Agente

Monto y Moneda Proposito de la Comision o

Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

(p) Formulario de Propiedad Efectiva: (Aplica en el caso de que el Oferente seleccionado
deba suministrar el Formulario). Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra oferta
estaremos proporcionando la informacion requerida en el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible
proporcionar la informacién requerida. EIl Prestatario publicard como parte de la
Notificacion de la Adjudicacion del Contrato el Formulario de Divulgacién de la Propiedad
Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorizacion.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. INFORMACION PARA LA CALIFICACION

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizard para
calificar o para verificar la precalificacion como se indica en la IAO 5. Esta informacion no se
incorpora en el Contrato. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes
en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si la informacion es para verificar
un proceso anterior de precalificacion, el Oferente debera completar solamente la informacion
que debe ser actualizada.]

1. Firmaso 1.1  Incorporacidn, constitucién o estatus juridico del Oferente
miembros de [adjunte copia de documento o carta de intencion]
APCAs

Lugar de constitucion o incorporacion: [indique]
Sede principal de actividades: [indique]

1.2 Poder del firmante de la Oferta [adjunte.] Los montos anuales
facturados son: [indicar montos equivalentes en moneda nacional
y afio a que corresponden de conformidad con la 1AO 5.3(b) de
los DDL]

1.3 La experiencia en disefio y construccion de obras de similar
naturaleza y magnitud es en [indique el nimero de obras de
conformidad con la informacion que se especifica en la IAO 5.3
(c)] [El Contratante prefiere que la experiencia del Oferente
incluya el disefio y construccion de las obras en forma integral
pero aceptara que los requisitos de la experiencia sean cumplidos
mediante obras construidas y obras disefiadas separadamente. En
los cuadros siguientes, los montos deberan expresarse en la
misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. También
detalle las obras disefiadas, en construccién o con compromiso
de ejecucidn, incluyendo las fechas estimadas de terminacion.]

Nombre de la Obra
disefiada y Pais

Nombre del Contratante y
Persona a quien contactar

Tipo de Disefio realizado

Costo de la Obra disefiada
(equivalente en US
dolares)
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(a)
(b)

1.4 Los principales equipos de construccion que propone el
Contratista son: [Proporcione toda la informacion solicitada a
continuacion, de acuerdo con la 1AO 5.3(d).] NO APLICA

Equipo Descripcion, marca y
antigtiedad (afios)

Condicion, (nuevo, buen
estado, mal estado) y
cantidad de unidades

disponibles

Propio, alquilado
mediante arrendamiento
financiero (nombre de la

arrendadora), o por
comprar (nombre del
vendedor)

(@)
(b)

1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.
[adjunte informacion biografica, de acuerdo con la IAO 5.3(e) [Véase
también la Clausula 9.1 de las CGC y en las CPC]. Incluya la lista de
dicho personal en la tabla siguiente.

ltem
No.

Posicion / Especializacién

Calificaciones Técnicas

Pertinentes

Minimo de Afios de
experiencia relvante en el
trabajo

[Representante del Contratista] p.ej. grado en el campo
relevante.

p.ej. minimo de 10 afios en
proyectos viales en
entornos de trabajo
similares

Personal clave para el Disefio y la Supervisién Técnica

[Jefe de disefio]

[Jefe de Supervisidn Técnica]

Firmado digitalmente por
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ltem Minimo de Afos de

. e, Calificaciones Técnicas L
No. Posicion / Especializacion . experiencia relvante en el
Pertinentes .
trabajo

8. | [Gerente de Construccion]

9. | [Jefe de Procesos y Calidad]

10. | [Supervisor ambiental]

11. | [Supervisor en Salud y
Seguridad]

12. |specialista Social]

13. | [Especialistas en Biodiversidad,
calidad del aire, ruido, etc.]

13. | [Encargado de Topografiay
Mediciones]

15. | [Modificar / afiadir otros como
sea apropiado]

Personal clave para el Servicio de Operacion (si aplica)

16. | [Gerente de Operaciones [si se
incluye el Servicio de Operacion
en el alcance del contrato]

1.6 Los informes financieros de los dltimos [indique el numero;
generalmente 5] afios: [por ejemplo, balances, estados de
pérdidas y ganancias, informes de auditoria, etc., que se
adjuntan, en conformidad con la IAO 5.3(f) son: [El Contratante
debe listar a continuacion los documentos financieros que desea y el
Oferente debe adjuntar las copias pertinentes.]

1.7 Laevidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con las
IAO 5.3(g) es: [liste a continuacion y adjunte copias de los
documentos que corroboren lo anterior.]

1.8 Adjuntar autorizacién con Nombre, direccion, y numeros de
teléfono o facsimile para contactar los bancos que puedan
proporcionar referencias del Oferente en caso de que el
Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la IAO
5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorizacion]

Firmado digitalmente por
CESPEDES REGALADO Gisella

ot ¢ PV 2013137681 1.9  Lainformacion sobre litigios pendientes en que el Oferente esté
Motivo: Doy Visto Bueno
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1.10 Declarar los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o
terminados por un Contratante por razones relacionadas con el
incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardia ambiental,
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de género (VBG)) o de seguridad y salud en el trabajo en los
ultimos cinco afios.

1.11

Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de
conformidad con la IAO 5.3 (j) son [indique la informacion en la
tabla siguiente. Véase la Clausula 7 de las CGCy 7 de las CPC].

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s)

Causa de la Controversia Monto en cuestion

(@)
(b)

Secciones de las Obras

Valor del Subcontrato

Subcontratista
(nombre y direccion)

Experiencia en obras
similares

(a)
(b)

1.12 Programa propuesto (metodologia y programa de trabajo), y

descripciones, planos y tablas, segln sea necesario, para cumplir
con los requisitos del documento de licitacion. [Adjunte.]

2. Asociacion en
Participacion,
Consorcio o
Asociacion
(APCA)

CESPEDES REGALADO Gisella

Denisse FAU 20131378972
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2.1

2.2

2.3

2.4

La informacion solicitada en los parrafos 1.1 a 1.10 anteriores
debe ser proporcionada por cada socio de la APCA .

La informacién solicitada en el parrafo 1.11 anterior debe ser
proporcionada por la APCA. [proporcione la informacion].

Debera entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la
Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA

Deberd entregarse el Convenio celebrado entre todos los
integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los
integrantes) en el que consta que:

(@) todos los integrantes serdn responsables conjunta vy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(b)  se designard como representante a uno de los integrantes, el

que tendrd facultades para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la APCA; y

r

Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:00
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(c) laejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la relacion
de los pagos, se manejara exclusivamente con el integrante
designado como representante.

3.

Requisitos
adicionales

3.1

Los Oferentes deberdn entregar toda informacién adicional
requerida en los DDL.
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3. FORMULARIOS

[Nota al Contratante: EI Contratante podré usar los Formularios a continuacion para instruir
al Oferente sobre las informaciones que debe presentar con su Oferta Técnica sobre la fase de
disefio, construccion y operacién y mantenimiento, si corresponde. EI Contratante podra
sustituir, suprimir o agregar otros Formularios con indicacion de las actividades que los
Oferentes deben describir en su Oferta. Esta Seccion también incluye los formularios de
garantia de oferta]

En los siguientes Formularios, el Contratante debera indicar con una “X” o indicando "SI" 0 "NO"
cuales de los items en cada Formulario aplican en cada caso.

El Oferente deberd incluir en su Oferta la documentacion informacion relativa a los items que el
Contratante ha indicado que aplica en la licitacion.
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FORMULARIO MDD
Descripcion de la Metodologia de Disefio

[El Contratante debe indicar en el formulario los items que aplican o No aplican y puede insertar
otra informacion pertinente, no obstante, se recomienda seleccionar y/o agregar lo estrictamente
necesario, conforme la naturaleza y complejidad de la contratacion, asi como del mercado de
Oferentes existente, de lo contrario, se corre el riesgo de disminuir la cantidad de interesados y
Oferentes, afectando el principio de competencia o que la licitacién pueda quedar desierta.]

El Oferente debera presentar una metodologia de disefio que contemple como minimo lo siguiente:

No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica
Arreglos organizativos para el disefio incluyendo:
estructura del equipo, roles y responsabilidades, los
procedimientos de revisibn 'y aprobacion de | Aplica
procedimientos de aseguramiento de la calidad

Programa de entregables [el Contratante especificara los
requisitos consistentes con la buena practica de la
industria internacional, por ejemplo, en relacion con
iluminacion, sefalizacion, disposicion de gases y | Aplica
combustibles, los drenajes y accesos temporal /
permanente de las partes viales de las obras];

Declaracion sobre el disefio ejecutivo de las obras que
establezca como se lograran los requisitos y propositos
de las Obras incluyendo la necesaria coordinacion de la
arquitectura con las ingenierias y de éstas entre si para
garantizar un disefio ejecutivo integral y de calidad.

Aplica

Declaracion de cualquier valor afiadido que el Oferente
aportara, incluyendo ejemplos de aspectos innovadores

del disefio: Aplica

(@) comentarios sobre la Seccion VII.
"Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento”, incluyendo: diagnostico sobre la
informacién técnica disponible y cuestiones de

0500 disefio pertinentes para las Obras;

(b) comentarios sobre los errores, defectos o | Aplica
ambigiedades sefialados en la Seccion VII.
"Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento”;

(c) detalles de cualquier excepcion en el disefio
conceptual respecto a la  Seccion VII.

sella

Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:00
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No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica
"Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento”.

Adgquisiciones sostenibles: aspectos de sostenibilidad
(por ejemplo, eficiencia energética, desechos,
disposicion de plasticos, sitios de préstamo, fuentes de
materiales, etc.) que demuestran el enfoque del Aplica
Contratista y su compromiso con las practicas de disefio
y construccion sostenibles;

Estrategia para recolectar informacion basal de los
aspectos ambientales, sociales y de seguridad y salud en
el trabajo, para alimentar oportunamente el adecuado | Aplica
desarrollo del disefio;

Detalles de como se incorporaran los requisitos de
ambientales, sociales y de seguridad y salud laboral en
todas las etapas de disefio y como se han considerado las

S, . Aplica
implicaciones para la fase de construccion, y durante la P
operacion, si corresponde;
Detalles del enfoque de gestion de riesgos, participacion
de las partes interesadas, permisos y consentimientos .

. : Aplica
ambientales;
Detalles de mejoras al aplicar ingenieria de valor .

Aplica

Mecanismos y estdndares de respuesta si ocurre la
necesidad de efectuar consultas o cambios en el disefio
como consecuencia de hechos que ocurran durante la | Aplica
ejecucidn de las obras o durante la operacion; y

Detalles sobre los mecanismos de control de control de
calidad de datos y métodos de disefio
[insertar cualquier otra informacién pertinente,
segun proceda.] Aplica

Aplica
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FORMULARIO ODO
Descripcion de la Organizacion de las Obras

[incluir la informacion pertinente a la Organizacion en el Lugar de las Obras en forma grafica y con
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FORMULARIO EDC
Descripcion de la Estrategia de Construccion

[El Contratante debe indicar en el formulario los items que aplican o No aplican y puede insertar
otra informacion pertinente, no obstante, se recomienda seleccionar y/o agregar lo estrictamente
necesario, conforme la naturaleza y complejidad de la contratacion, asi como del mercado de
Oferentes existente, de lo contrario, se corre el riesgo de disminuir la cantidad de interesados y
Oferentes, afectando el principio de competencia o que la licitacion pueda quedar desierta.]

El Oferente debera presentar una estrategia de gestion de la construccion que contemple como
minimo:

No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica
Arreglos organizativos para la gestion de la
construccion incluyendo: la estructura del equipo, el
papel las responsabilidades de cada miembro y como
interactuan, los procedimientos de aprobacion y el
aseguramiento de la calidad;

Aplica

La forma en que se seleccionan los subcontratistas y
cémo se administran los subcontratos; Aplica

La capacitacion y formacion de todo el personal que
tiene actividades en el Lugar de las Obras; todo el

. X - Aplica
personal que asiste a la instalacion; P

La obtencion y gestion de consentimientos, permisos y
aprobaciones Aplica

Las propuestas de establecimiento del emplazamiento,
incluidas el acceso, el alojamiento, las instalaciones de

! o Aplica
para el almacenamiento de plantas y materiales;

Las propuestas de fases de la construccion, incluida la
secuencia de trabajos y el manejo de actividades

conflictivas; Aplica

sella

La forma de realizar las investigaciones geotécnicas u
otras obras avanzadas para que cumplan los requisitos
ambientales, sociales y de seguridad y salud en el Aplica
trabajo;

-05:00

El enfoque de gestion de riesgos para los aspectos
geotecnicos, hidraulicos y sub-superficiales de las Aplica
Obras;
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No.

Elemento de la Oferta

Aplica

No aplica

Un sistema de gestion de la calidad que incluya un
borrador del plan de gestion de la calidad;

Aplica

Aspectos de sostenibilidad que demuestren el enfoque y
el compromiso del Oferente con las buenas préacticas
sostenibles de construccion (por ejemplo, eficiencia
energetica, reduccion de pérdidas, reduccion en el
consumo de materiales y uso fuentes de materiales,
etc.);

Aplica

La preparacion, aprobacion y ejecucion de las
actividades ambientales, plan de gestion social, salud y
seguridad comunitaria

Aplica

Los mecanismos de atencion de quejas relacionados con
el disefio o la construccion de las Obras

Aplica

La preparacion, frecuencia y uso de informes, incluidos
los temas ambientales, sociales y de seguridad y salud
en el trabajo

Aplica

Los preparativos para la realizacion de ensayos a la
terminacion de las obras;

Aplica

Los arreglos para la entrega del lugar, incluida la
finalizacion de planos “as built” y de los manuales de
operacion y mantenimiento y de cualquier otro aspecto
pertinente; y

Aplica

La forma en que se integra a los trabajos la Supervision
Técnica y de Control de Calidad propios del Contratista
para asegurar la calidad de los disefios, las obras Y los
materiales

Aplica

[insertar cualquier otra informacion pertinente,
segun proceda.]

Aplica
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FORMULARIO MCAC
Guia sobre los Métodos Constructivos de Actividades Clave

El Oferente proporcionara explicaciones del metodo constructivo usado en las siguientes
actividades claves de las obras.

Cada explicacion de método describira el enfoque propuesto para la construccién de la actividad,
el nivel de dotacion de personal y su experiencia, el sistema de trabajo seguro y los equipos a
utilizar.

El Oferente podra indicar aquellas actividades claves cuyos métodos constructivos dependen del
disefio final o podré designar algunas de esas actividades con métodos provisionales hasta que se
completen los disefios.

[El Contratante debera identificar las actividades clave de construccion relacionadas con el
contrato.]
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FORMULARIO SAC
Guia sobre la Supervision y Aseguramiento de Calidad

[El Contratante debe indicar en el formulario los items que aplican o No aplican y puede insertar
otra informacion pertinente, no obstante, se recomienda seleccionar y/o agregar lo estrictamente
necesario, conforme la naturaleza y complejidad de la contratacion, asi como del mercado de
Oferentes existente, de lo contrario, se corre el riesgo de disminuir la cantidad de interesados y
Oferentes, afectando el principio de competencia o que la licitacion pueda quedar desierta.]

En este Formulario, el Oferente debera proporcionar su enfoque y recursos para cumplir con las
obligaciones contractuales relacionadas con la supervision técnica y control de calidad de la obra
y servicios que ejecutara bajo el Contrato. El personal técnico asignado a esta tarea debe ser listado
en el personal clave de la Oferta.

Si el Oferente planea acudir a subcontratistas para el disefio, supervision de las obras, control de
materiales y laboratorio, instalaciones de equipos, operacién y mantenimiento (si corresponde),
sistemas de control de costos, tiempo y calidad, programas de cémputo, redaccion de informes
periddicos y especiales, comunicacidn social, respuesta a emergencias, la supervision ambiental y
social. la seguridad y salud laboral, capacitaciéon, etc. deberda indicar la forma en que se garantiza
la coordinacion y comunicacion ininterrumpida con el Contratante y el Gerente de Proyecto en
esos u otros temas claves de la ejecucion, en particular, si ocurren cambios en el disefio después
de la aprobacidn por el Contratante de los disefios del Contratista. El Oferente debera establecer
estandares de respuesta e indicadores de progreso en las areas que deba mejorar.

Durante la ejecucion de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para cumplir
las obligaciones del Contratista, éste proporcionara toda la supervision necesaria para planificar,
organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba las Obras. La labor de supervision
estara a cargo de un numero suficiente de ingenieros y asistentes que posean conocimientos
adecuados del idioma para comunicaciones y acerca de las operaciones que se llevaran a cabo
(incluidos los métodos y técnicas requeridos, los riesgos y los métodos de prevencion de
accidentes), para la ejecucion satisfactoria y segura de las Obras.

Durante la etapa de implementacion del proyecto, el Contratista deberd prestar adecuada
consideracion a los requerimientos del Gerente de Proyecto de las Obras para el cumplimiento de
sus responsabilidades y tareas durante las fases de disefio, construccion, instalaciones de equipo,
y si corresponde, la operacién de las instalaciones.

bemese £ sorararsersel particular, el Contratista dispondra en las obras personal de categoria ingenieros y asistentes
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No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica
Revisar y confirmar la entrega de materiales y equipos en el

Lugar de las Obras Aplica
Revisar y confirmar la cantidad y calidad de las obras
terminadas, que servirian de base para el pago al Aplica

Contratista de acuerdo con los términos del Contrato;

Participar en reuniones periddicas con el Contratista para
revisar el progreso del proyecto, los temas técnicos y las

medidas para lograr el control de costos, calidad y el Aplica
cronograma de ejecucion;

Gestionar asuntos relacionados con los aspectos
ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo y

durante la construccion; Aplica

Revisar y confirmar las propuestas de prueba de aceptacion

hechas por el Contratista y apoyar al Contratante en .
. Aplica

completar la prueba de aceptacion;

Revisar y confirmar el Manual de O & M, incluyendo los

programas de capacitacion para ingenieros del Contratante, Aplica

preparados por el Contratista;

Proporcionar cualquier apoyo técnico adicional que

razonablemente solicite el Contratante segun sea necesario Aplica

para demostrar la implementacion exitosa del Contrato.
[insertar cualquier otra informacion pertinente, segin
proceda.] Aplica
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FORMULARIO IESCC
Guia sobre Instalaciones Electromecéanicas, Sanitarias, de
Control y Comunicaciones

[El Contratante debe indicar en el formulario los items que aplican o No aplican y puede insertar
otra informacion pertinente, no obstante, se recomienda seleccionar y/o agregar lo estrictamente
necesario, conforme la naturaleza y complejidad de la contratacion, asi como del mercado de
Oferentes existente, de lo contrario, se corre el riesgo de disminuir la cantidad de interesados y
Oferentes, afectando el principio de competencia o que la licitacion pueda quedar desierta.]

Si el Contrato incluye el suministro e instalacién de componentes de Planta, en este Formulario,
el Oferente debera proporcionar su enfoque y recursos para cumplir con las obligaciones
contractuales relacionadas con la supervision técnica y control de calidad de las instalaciones
electromecanicas y sanitarias bajo el Contrato. Si el Oferente planea acudir a subcontratistas para
seleccidn apropiada de los equipos y sistemas, o la mano de obra calificada y la supervision técnica
de esas instalaciones debera indicar la forma en que se garantiza la coordinacién y comunicacion
ininterrumpida con el Contratante y el Gerente de Proyecto en esos u otros temas claves de la
ejecucion, en particular si ocurren cambios en el disefio después de la aprobacion por el Contratante
de los disefios del Contratista. EI Oferente debera establecer estandares de respuesta e indicadores
de progreso en las areas que deba mejorar.

Durante la ejecucion de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para cumplir
las obligaciones del Contratista, éste proporcionara toda la supervision necesaria para planificar,
organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba los Equipos e Instalaciones. La labor
de supervision estara a cargo de un namero suficiente de ingenieros y asistentes que posean
conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones y acerca de las operaciones que se
llevaran a cabo (incluidos los métodos y técnicas requeridos, los riesgos y los métodos de
prevencion de accidentes), para la ejecucion satisfactoria y segura de las instalaciones.

Durante la etapa de implementacion del proyecto, el Contratista deberd prestar adecuada
consideracion a los requerimientos del Gerente de Proyecto de las Obras para el cumplimiento de
sus responsabilidades y tareas durante las fases de disefio, montaje y prueba de las instalaciones
de equipo, y si corresponde, la operacién de las instalaciones.

En particular, el Contratista dispondra en las Obras personal de categoria ingenieros y asistentes,
electricistas, mecanicos e instaladores que puedan ofrecer al Ingeniero y a los representantes del

Fimade dgtamente oy a@Ntratante, si corresponde, explicaciones y datos oportunamente:
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No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica
Si fuese necesario, al inspeccionar la fabricacion de
equipos en los talleres del Contratista en cualquier lugar
del mundo, y realizar las pruebas necesarias (si es
necesario) y certificar su adecuacion y calidad antes de Aplica
que los articulos sean embalados y enviados a los sitios
de las obras.

Al supervisar la instalacion del equipo eléctrico y
mecanico de manera satisfactoria y segura de acuerdo con

e . . Aplica
las especificaciones y los requisitos del contrato; P
Al supervisar en la prueba y la puesta en marcha de todo Aplica
el equipo. P
Si fuese necesario, al supervisar la interconexion y la
sincronizacion de las plantas de energia con las .

i i Aplica
subestaciones existente de la red de manera segura.
Al planear los trabajos que el Contratista debe completar
durante el Periodo de Responsabilidad de Mantenimiento Aplica

| Defectos.

Al asistir al Contratante en la puesta en marcha del

Proyecto una vez completado, incluyendo la supervision
de la resolucion de posibles defectos encontrados durante Aplica
las pruebas de aceptacion.

Al revisar los Manuales de O & M preparados por el
Contratista para su uso por el Contratante. Aplica

[insertar cualquier otra informacion pertinente,
segun proceda.] Aplica
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FORMULARIO PDT
Guia sobre el Programa de Trabajo

[El Contratante debe indicar en el formulario los items que aplican o No aplican y puede insertar
otra informacion pertinente, no obstante, se recomienda seleccionar y/o agregar lo estrictamente
necesario, conforme la naturaleza y complejidad de la contratacion, asi como del mercado de
Oferentes existente, de lo contrario, se corre el riesgo de disminuir la cantidad de interesados y
Oferentes, afectando el principio de competencia o que la licitacién pueda quedar desierta.]

El Oferente presentard un programa de trabajo para el disefio y la construccion de las obras,
incluida un resumen de la identificacion de los hitos principales y el camino critico. Los
cronogramas detallados se presentaran en los Formularios siguientes.

El Programa Trabajo se desarrollara sobre la base de las Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento y de los requisitos de Obras y describira lo siguiente, si corresponde:

No. Elemento de la Oferta Aplica No aplica
Disefio de las Obras, incluyendo la presentacion de los
entregables de disefio, revision y aprobacion del disefio
por el Ingeniero; Aplica

Los procesos y entregables necesarios para iniciar las

Obras; Aplica
La ejecucion de las Obras dentro del Plazo de
Terminacion, destacando las actividades que causan _
restricciones en la secuencia de construccion; Aplica
Las pruebas, puesta en marcha y entrega de las obras
terminadas; y Aplica
La integracion de los Servicios de Supervision Técnicay _
Control de Calidad propios del Contratista Aplica

[insertar cualquier otra informacion que se considere
apropiada]

sella

Aplica

-05:00

GOYZUETA CASAPIA Jeniffer

Marlene FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:00

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA HINOSTROZA
Lissette Yill FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno



52

Seccion V. Formulario de la Oferta

Firmado digitalmente por
CESPEDES REGALADO Gisella
Denisse FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 29-12-2023 23:48:51 -05:00

Firmado digitalmente por
GOYZUETA CASAPIA Jeniffer
Marlene FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:00

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA HINOSTROZA
Lissette Yill FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

FORMULARIO CDM

Cronograma de Movilizacion
[incluir el calendario de movilizacion]
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FORMULARIO CEDC

Cronograma de Ejecucion de Disefios y Construccion

Los programas de trabajo seran entregados en papel y en CD en formato .pdf y en un formato

compatible  con programas informéaticos  conocidos ~ como, por

PRIMAVERA/TILOS/CAD (diagrama “avance-tiempo’’) o MS Project (Diagrama GANTT).

Los Programas deben incluir hitos si corresponden y los esquemas de asignacion especifica de
personal y/o mano de obra prevista en cada programa y en cada fase o actividad de programa para

sus respectivos cumplimientos:

Programa general de trabajos con esquema de asignacion del personal y con tablas de duracion
tedrica de las faenas o actividades. Representacion grafica como diagrama “avance-tiempo”
poniendo en evidencia para cada actividad la produccion diaria (m/dia) y el camino critico.

Programa detallado de trabajos para elaborar el Proyecto Definitivo con esquema de asignacion
del personal con indicacion de cantidad, tipo y capacidad. Representacion grafica como Diagrama
GANTT incluyendo hitos y periodos requeridos para la verificacion y aprobacion por parte del

Gerente de Proyecto. Unidad minima de tiempo: 1 semana.

Programa detallado de trabajos para elaborar el disefio con esquema de asignacion del personal,
equipos y otros recursos previstos con indicacion de cantidad, tipo y capacidad. Representacion
grafica como Diagrama GANTT incluyendo hitos y periodos requeridos para la verificacion y

aprobacién por parte del Gerente de Proyecto. Unidad minima de tiempo: 1 semana.
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FORMULARIO ASSS - GEPI

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo
Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion

[Nota para el Contratante: modifique el texto como corresponda al Proyecto .]

El Oferente presentara Estrategias de Gestion Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el
trabajo y Planes de Implementacion (ASSS-GEPI) completos y concisos.

Estas estrategias y planes describiran en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de
gestion, etc. que seran implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecucion de
las obras.

En la preparacidn de estas estrategias y planes, el Oferente tendra en cuenta las estipulaciones de
ASSS del contrato, incluyendo las que se describen més detalladamente en la Seccion VI,
"Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento."

REQUERIMIENTOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA

Gestion ambiental y social: En Estudio de Impacto Ambiental (numeral 5.1), figura un programa
de medidas de prevencion, correccidn y/o mitigacion, que incluye aspectos ambientales y sociales:

o Alteracion de la calidad del aire por la emision de gases de combustion, generacion de
material particulado.
o Alteracion de la calidad de aire por la generacion de material particulado, emision de
gases de combustién por usos de equipos de combustion.
o Alteracion del uso del suelo por la acumulacion de residuos sélidos.
o Molestias e incomodidades en la poblacion por el incremento de los niveles de ruido y
modificacion de rutas peatonales, actividades de construccion e instalacion.
« Mejora en la economia local por la generacion de puestos de trabajo directo e indirecto.
Las partidas para la mitigacion de los impactos que genere la ejecucion de la obra se encuentran
consideradas en el presupuesto de estructuras del expediente técnico.

\ Asi también, se precisa que el contratista debe cumplir con la normativa socio ambiental vigente.

Se describen de forma enunciativa no limitativa las actividades a cargo de la contratista:
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« Realizar la inspeccion técnica a los inmuebles vecinos para la verificacion del estado de
sus construcciones, para evidenciar el estado actual de las construcciones vecinas
suscribiendo las actas correspondientes entre los propietarios y el contratista.

o Disponer un buzén de sugerencias y quejas en la puerta de la obra, y desarrollar un
protocolo de atencion y respuesta a quejas.

o Implementacion y/o Actualizacion del Plan de Monitoreo Arqueolégico (Gestionar ante la
DDC las autorizaciones correspondientes)
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Gestion de seguridad y salud en el trabajo: En el presupuesto de estructuras del expediente
técnico, se encuentran las partidas concernientes a la elaboracion, implementacion y
administracion del plan de seguridad y salud en el trabajo. Se precisa, ademas, que el contratista
debe cumplir con la normativa vigente de laboral y de seguridad y salud en el trabajo (NTE G.050
Seguridad en la Construccion; DS 011-2019-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo
para el sector Construccion, Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y sus
modificatorias; RM 050-2013-TR, entre otras vigentes y aplicables a Seguridad y Salud en el
trabajo).
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NORMAS DE CONDUCTA
Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

[Nota para el Contratante: modifique el texto en cursiva en los puntos enumerados a
continuacion, para referirse a los documentos apropiados.]

El Oferente presentara su Codigo de Conducta que se aplicara y se comunicara adecuadamente a
los empleados del Contratista y a los empleados de los subcontratistas para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones ambientales, sociales, de salud y seguridad (ASSS) bajo el
contrato.

El Codigo de Conducta garantizara el cumplimiento de las disposiciones de ASSS del contrato,
incluyendo aquellas que se describen mas detalladamente en la Seccion VI, "Especificaciones y
Condiciones de Cumplimiento™.

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de cémo se implementara este Codigo de
Conducta. Esto incluird: como se introducira en las condiciones de empleo/compromiso, como se
proporcionard y se comunicara adecuadamente a todos los trabajadores, qué capacitacion se
brindara, como se monitoreara y como el Contratista propone tratar cualquier incumplimiento.

El contratista y sus subcontratistas deberan implementar el Codigo de Conducta acordado.

El Cddigo de Conducta debe estar escrito en un lenguaje sencillo, de manera clara, comprensible
y accesible, se proporcionara y comunicara adecuadamente a todos los trabajadores y, en la
medida de lo posible, debera ser firmado por cada trabajador para indicar que tiene:

* recibid una copia del c6digo;
* se les explico el codigo;
* reconocid que la adhesion a este Codigo de Conducta es una condicion de empleo; y

» comprendi6 que las violaciones del Codigo pueden tener consecuencias graves, que pueden
incluir el despido o la remision a las autoridades legales.

Fmato aigramente por € EDEFA €Xhibir una copia del Cadigo durante la implementacion del proyecto en un lugar de
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GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (GARANTIA
BANCARIA)

NO APLICA

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria segln
las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el nimero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato] en virtud del
Llamado a Licitacion No. [indique el nimero del Llamado] (“el Llamado™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento
debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o0 sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en nimeros expresada en la moneda del pais del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la
cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada
de una comunicacion escrita que declare que el Oferente estd incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:
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(a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o
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(c) ©habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo
de validez de la Oferta, (i) no firma o rehdsa firmar el Convenio Contractual, si asi se
le solicita, o (ii) no suministra o rehdsa suministrar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con las IAO.

Esta Garantia expirard (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento
emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente
seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una
copia de su comunicacion informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse en esta
institucion en o antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias contra primera
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCl No. 758. (ICC, por sus
siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (FIANZA)

NO APLICA
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente debera completar este Formulario de Fianza de acuerdo
con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”),
e [indique el nombre, denominacion legal y direccion de la afianzadora], autorizada para
conducir negocios en [indique el nombre del pais del Contratante], en calidad de Garante (en
adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del
Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique
el monto en cifras expresado en la moneda del Pais del Contratante o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en
forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia,
nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva
y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos
términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha
del dia de , del 200 _, para la construccidon de [indique el nimero del Contrato] (en
adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el Formulario
de la Oferta; 0

(2) no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la
Subcléusula 28.2 de las IAO; o

3) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma,
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acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cual(es) evento(s)
ocurrid / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacion permanecerd vigente y tendra pleno efecto
inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la Oferta tal como se
establece en la Llamado a Licitacion o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes
de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este
instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos
con sus respectivos nombres este [indique el nimero] dia de [indique el mes] de [indique el afio].

Contratista(s): Garante:
Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s) autorizado(s)

[indigue el nombre y cargo en letra de [indigue el nombre y cargo en letra de imprenta]
imprenta]
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DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[Si se solicita, el Oferente completara este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas
en corchetes.]

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el nimero]
Llamado a Licitacion: [Indigue el nimero]

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas
por una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitacion de contrato con el Contratante por un periodo de [indique el nimero de mes o
afios] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las
condiciones de la Oferta sea porque:

(@) retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta especificado
por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la correccién de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) en el documento de licitacion; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio
Contractual, si asi se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con las 1AQ.

[
CONTRALORIA

VB 3. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara, si no somos el
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4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera
estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
deberé estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de
Intencion mencionada en la Subclausula 16.1 de las IAQ.
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Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad
que autoriza]

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de [indique el afio]
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DECLARACION JURADA

Fecha:
LPN No:

Sefores

UNIDAD EJECUTORA 002: GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
Presente. -

De nuestra consideracion,

El que suscribe................. representante legal de ............ , 1dentificado con Documento de
Identidad N° ................ , conRUCN®............... , domiciliado €N .....ccoeveeeviic i, , que se
presenta como oferente de la LPN N° 012-2023-CG-UEQ002/BID, declaro bajo juramento:

e  Compromiso expreso de cumplir con el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS o
equivalente), el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) y el
Plan de Vigilancia y Prevencion.

Firma Autorizada;
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
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SOLICITUD DE ACLARACION

LPN N° 012-2023-CG-UE002/BI1D3
“ELABORACION DEL DISENO (EXPEDIENTE TECNICO) Y CONSTRUCCION CON
FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS”.

CONSULTANTE:

CONSULTAN°1

Referente a las bases:
Seccién:

Numeral:

Pagina:

Consulta:

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indigue el nombre la entidad
Firmado digitalmente por que aUtoriza]
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Certificado de Disponibilidad de Fondos y/o Capacidad Crediticia

Sefores

UNIDAD EJECUTORA 002: GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES

Presente. —

Ref.. LPN N° 012-2023-CG-UEQ002/BID - “Elaboracion del disefio (expediente técnico) vy
construccion con fast track de la obra, equipamiento y mobiliario y equipamiento de la
Gerencia Regional de Control de Amazonas”.

De nuestra consideracion:

Mediante la presente, el... (Nombre de la institucion financiera) ... cumple en certificar a los
sefores

(INDICAR la Razon Social del Proponente):

Cliente de nuestra institucion desde el afio , manteniendo en nuestra institucion, cuentas
bancarias (especificar el tipo de cuenta) en (indicar el tipo de moneda).

La empresa cuenta con lineas de crédito disponibles para financiar operaciones
hasta por un monto total de (indicar moneda y linea de crédito en cifras).

Se extiende la presente a solicitud de nuestro cliente y sin responsabilidad para el Banco ni para
sus funcionarios.

Extendemos el presente en.........cccccooveevveriennnen. a los...............oeeeeee.. Dias del mes
o [T del 20XX... (Ciudad y Pais)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL BANCO
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL BANCO
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Promesa Formal de Consorcio

Fecha:
LPN Ne:
Sefiores
UNIDAD EJECUTORA 002: GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
Presente. —

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta a la LPN N°® 012-
2023-CG-UE002/BID “ELABORACION DEL DISENO (EXPEDIENTE TECNICO) Y
CONSTRUCCION CON FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS”,
responsabilizdndonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado
proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (Sefnalar el porcentaje de obligaciones
asumidas por cada consorciado),

Designamos al Sr. [o.cccoviiiiiiiiieie e ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en todas las
etapas del proceso de seleccién y para suscribir el contrato correspondiente a la LPN N° 012-2023-
CG-UE002/BID “ELABORACION DEL DISENO (EXPEDIENTE TECNICO) Y
CONSTRUCCION CON FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AMAZONAS”.
Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal cominen [.........ccccovevviiennnn ].

Declaramos que de obtener la buena pro:
(@ Todos los integrantes seran responsables mancomunada y solidariamente por el
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;
(b)  Se designara como representante a uno de los integrantes, el que tendra facultades para
contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los

SR e oo integrantes de la APCA; y o _ _
R (c)  Laejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la relacion de los pagos, se manejara
Fecha: 26-12:2023 23:43.51.-05:00 exclusivamente con el integrante designado como representante.

Nombres y firmas de los representantes legales
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto conjunto con las Condiciones Particulares
del Contrato (CPC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituirdn un documento
integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redaccion y administracion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en
la industria de la construccion del uso de un idioma mas simple y directo.

El uso de CGC estandar para disefio y construcciones de obras civiles fomentaran en los paises
amplitud de cobertura, la aceptacion general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo
en la preparacion y revision de las Ofertas.

Las Condiciones Generales en este contrato son las condiciones generales del DEL. de
construccion de Obras Menores del BID, adaptadas por un equipo del Banco para ser utilizadas
en contratos de disefio y construccion de responsabilidad Unica del Contratista.

En algunos casos, estas condiciones generales de la Seccion V. podrian ser insuficientes para
establecer la distribucién de riesgos y caracteristicas de las Obras por disefiar y construir por lo
que el Contratante deberd, en tales casos, complementar las condiciones contractuales mediante
agregados apropiados en las condiciones particulares de la Seccién VI.
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Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1
negrillas
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Las palabras y expresiones definidas aparecen en

(@) ElI Conciliador Técnico es la persona nombrada en
forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su
defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad
con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en
primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC;

(b)La Lista de Cantidades Actividades es la lista
especificada por el Contratante en el documento de
Licitacion, que es aceptada o modificada y presentada por
el Oferente, con indicacion de las cantidades actividades
y precios, que forma parte de la Oferta;

(c) Calendario de Actividades es la lista debidamente
preparada por el Contratista, con indicacion de la
secuencia, las duraciones y el programa de las
Actividades que componen el disefio y la construccion de
las Obras;

(d) Disefios son los documentos preparados por el
Contratista para ser aprobados por el Gerente de Obras
antes del Inicio de las Obras que incluyen Ilas
descripciones de las obras, las especificaciones técnicas,
memorias de calculo, estudios basicos ejecutados, planos,
y calendarios y permisos para la ejecucion de las Obras.
La aprobacion del Gerente de Obras no implica
corresponsabilidad por el disefio;

(e) Eventos Compensables son los definidos en la Clausula
44 de estas CGC;

(f) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de
las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo
con la Subcldusula 55.1 de estas CGC,;
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(9) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para disefiar, ejecutar, terminar, reparar si
fuese necesario, y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Subcldusula 2.3 de estas
CGC;

(h) ElI Contratista es la persona natural o juridica, cuya
Oferta para el disefio y la ejecucion de las Obras ha sido
aceptada por el Contratante;

(i) La Oferta del Contratista son los documentos de la
licitacion que fueron completados y entregados por el
Contratista al Contratante;

() El Precio del Contrato es el precio establecido en la
Carta de Aceptacion y subsecuentemente, segin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato;

(k) Dias significa dias calendario continuos, es decir,
aquellos que transcurren inexorablemente, sin considerar
que sean habiles, laborables, feriados o festivos;

() Meses significa meses calendario;

(m)Trabajos por dia, si se especifican, significa una
variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo
utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicién a los pagos por concepto de los materiales y
planta conexos;

(n) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato;

(o) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos;

(p) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subclausula 35.1 de las CPC
y calculado a partir de la fecha de terminacion;

(g)Los Planos incluye los disefios, célculos y otra
informacién proporcionada o aprobada por el Gerente de
Obras para la ejecucion del Contrato;

(r) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las
CPC,;
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(s) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista
que han sido trasladados transitoriamente al Lugar de las
Obras para la construccion de las Obras;

(t) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacién del Contratante;

(u) La Fecha Prevista de Finalizacion de los Disefios de las
Obras es la fecha que se prevé que el Contratista deba
terminar los disefios de las Obras y que se especifica en
las CPC. Esta fecha podra ser modificada Unicamente
por el Gerente de Obras mediante una prérroga del plazo
0 una orden de acelerar los trabajos;

(v) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la
fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las
Obras y que se especifica en las CPC. Esta fecha podra
ser modificada Unicamente por el Gerente de Obras
mediante una prérroga del plazo o una orden de acelerar
los trabajos;

(w) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras;

(x) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga
una funcion mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica e
incluye los vehiculos que el Contratista asigna a la Obra
para uso del Contratante y sus Supervisores;

(y) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se
indica en las CPC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al
Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de
Obras), responsable de supervisar el disefio de las Obras,
la ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato;

(z) CPC significa las Condiciones Particulares del
Contrato;

(@aa) El Lugar de las Obras es el sitio definido como tal
en las CPC;

(bb) Los Informes de Investigacion de Investigacion del
Lugar de las Obras, incluidos en los documentos de
licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados
en hechos, y que se refieren a las condiciones de la
superficie y en el subsuelo del Lugar de las Obras;
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(cc)

(dd)

(ee)

(ff)

(99)

(hh)

Especificaciones significa las especificaciones
minimas de las Obras que el Contratante establecio en
los  Especificaciones 'y  Condiciones de
Cumplimiento y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Gerente de Obras, y que el
Contratista respetaré o sustituira por especificaciones
iguales o superiores al ejecutar el disefio final de las
Obras y cualquier modificacion o adicién aprobada
por el Gerente de Obras;

Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
significan aquellos incluidos en las CPC y en la
Seccion VII. Se especifica la finalidad, alcance y
requisitos y/u otros criterios técnicos para el Disefio
y las Obras y deben ser necesariamente cumplidos
por el Contratista. Los Disefios y las Obras seran
adecuados a las finalidades y propositos de la Obra;

La Fecha de Inicio es la fecha méas tardia en la que
el Contratista deberd empezar el disefio de las Obras 'y
puede realizar las Obras Preliminares que esta
estipulada en las CPC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del
Lugar de las Obras;

La Fecha de Inicio de las Obras es la fecha méas
tardia en la que el Contratista debera empezar la
ejecucion de las Obras con disefio aprobado por el
Gerente de Obras y que esté estipulada en las CPC.
No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Lugar de las Obras;

Subcontratista es una persona natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de
los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el
Lugar de las Obras;

Obras Provisionales son las obras que el Contratista
debe disefiar, construir, instalar y retirar, y que son
necesarias para la construccion o instalacion de las
Obras;
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(i)

()

Obras Preliminares son las obras que el Contratista
puede emprender sin haber obtenido la aprobacion de
los disefios de las Obras a los que se refiere el literal
(d) arriba y que incluye al menos: movilizacion,
establecimiento y construccion de campamentos,
trazo y replanteo, limpieza, excavaciones,
recoleccion de muestras y mediciones tales como
percolacion, capacidad soportante, y movimiento de
tierra menores para accesos;

Una Variacion es una instruccion impartida por el
Gerente de Obras que modifica las Obras;

(kk) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige

al Contratista disefiar, construir, instalar, reparar si
corresponde, bajo un esquema de responsabilidad Unica
del Contratista, y entregar al Contratante como se define
en las CPC e incluye las obras permanentes, definitivas
y las correcciones de defectos, si corresponde;

(I1) Banco es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

(mm)

con Sede en Washington D.C.;

Supervisién Técnica son los trabajos de
ingenieros inspectores, laboratoristas y personal de
control de calidad del Contratista que deberan
demostrar en todo momento que el disefio se ajusta a
las mejores practicas de la ingenieria y que la
construccién de las Obras se ajustan a la Seccion VI,
bajo un esquema de responsabilidad Gnica del
Contratista. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento del documento de licitacion, en los
Planos y detalles de las Obras como aprobadas por el
Gerente de Obras. Incluye las inspecciones de los
ingenieros, arquitectos y especialistas que ejecutaron
los disefios de las Obras y la supervision del
cumplimiento de las obligaciones ASSS inherentes a
las Obras. La Supervision Técnica del Contratista debe
colaborar en todo momento con la Supervision del
Contratante;

(nn) Obligaciones Ambientales, Sociales y de

Seguridad y Salud Laboral (en adelante “ASSS”)
son los requisitos nacionales en esos temas e incluyen
explotacion y abuso sexual y violencia de género, y si
no existieran, son los contenidos en las normas y
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Interpretacion

2.1

2.2

2.3

politicas del Banco Interamericano de Desarrollo y en
las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento;

(00) Especificaciones y  Condiciones  de
Cumplimiento es la Seccion VII del documento de
licitacion que contiene los requisitos del Contratante
para la ejecucion del disefio, la construcciéon de las
obras y la operacion y mantenimiento, si corresponde.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural, y el
masculino significa también el femenino y viceversa.
Los encabezamientos de las clausulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en
el Contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. El Gerente de Obras
proporcionard aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

Si las CPC estipulan la terminacion de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las
Obras, a la Fecha de Terminacion y a la Fecha Prevista de
Terminacion aplican a cada Seccion de las Obras (excepto
las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de
la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las
Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se
interpretaran en el siguiente orden de prioridad:

@ Convenio Contractual,
(b) Disefios Aprobados por el Contratante,

(© Especificaciones y Condiciones de

Cumplimiento,
(b) Carta de Aceptacion,
(© Oferta,
(d) Condiciones Particulares del Contrato,
e Condiciones Generales del Contrato,
® Especificaciones,
(9) Planos,
(h) Lista de Actividades, y
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3. ldiomay Ley Aplicables

4. Decisiones del Gerente de

Obras

5. Delegacion de funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros Contratistas
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3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

0] Cualquier otro documento que en las CPC se
especifique que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan
en las CPC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de
Obras, en representacion del Contratante, decidira sobre
cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista,
podrd delegar en otras personas, con excepcion del
Conciliador Técnico, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podréa cancelar cualquier
delegacion de funciones, después de notificar al
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se
hace referencia en las Condiciones del Contrato solo seran
vélidas cuando sean formalizadas por escrito. Las
notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
entregadas.

El Contratista podré subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Gerente de Obras, pero no podra ceder el
Contrato sin la aprobacion por escrito del Contratante. La
subcontratacién no altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Lugar de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y el Contratante en las
fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CPC. EIl Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar
la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al respecto
al Contratista.

El Contratista deberda emplear el personal clave
enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad
con lo indicado en las CPC, para llevar a cabo las
funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. EIl Gerente de Obras
aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y
experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.
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11. Riesgos del Contratante
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del Contratista

9.2

9.3

10.1

111

11.2

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion
de un integrante de la fuerza laboral del Contratista,
indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista
se asegurara que dicha persona se retire del Lugar de las
Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados
con el Contrato.

Lo indicado en el numeral 9.1 es de especial aplicacion a
la Supervision Técnica, considerdndose a los mismos
siempre dentro del Personal Clave.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos
del Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correccion de Defectos, son
riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) del personal del
Contratante, como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacién del Lugar de las Obras por
las Obras, o con el objeto de realizar las Obras,
como resultado inevitable de las Obras, 0

(i) negligencia, violacion de los deberes
establecidos por la ley, o interferencia con los
derechos legales por parte del Contratante o
cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, 0 a una guerra 0 contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se
han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la perdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafios como
consecuencia de:
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12.1

12.2

12.3

13.1

(@ un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) fallas del Contratista o en el disefio hecho por el
Contratista;

(c) fallas o negligencia de la Supervisién Técnica del
Contratista;

(d) un evento que ocurrié antes de la Fecha de
Terminacién, y que no constituia un riesgo del
Contratante; o

(e) las actividades del Contratista en el Lugar de las
Obras despueés de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio (del disefio y de las Obras
Preliminares) hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, el Disefio, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante,
serdn riesgos del Contratista bajo un esquema de
responsabilidad Unica del Contratista.

Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las
obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud
en el trabajo (ASSS) (incluyendo explotacion y abuso
sexual y violencia de género establecidos en la ley
aplicable y en las Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento.

Constituye riesgo del Contratista aquella informacion
entregada por el Contratante en el documento de
licitacion, sobre la cual el Contratante no ha hecho
representacion de veracidad y suficiencia alguna. El
Contratista reconoce que ha hecho diligente y debido
escrutinio de la misma y que es su riesgo confiar o no en
dicha informacion. El Contratista es responsable entonces
de interpretar la informacién entregada por el Contratante
y la modificara o no a su criterio para poder alcanzar las
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y sus
propositos.

El Contratista deberd contratar seguros emitidos en el
nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para
cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
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13.2

13.3

13.4

135

14.1

estipulados en las CPC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

€)) pérdida o dafios a -- las Obras, Plantay Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(© pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada
con el Contrato, y

(d) pérdida o dafios a terceros;
() lesiones personales o0 muerte;

(f)  responsabilidad profesional por el disefio de las
Obras.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para
su aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro
antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas pOlizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al
Contratista, 0 bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista. Esta posibilidad
no puede ser considerada como una obligacién a cargo del
Contratante.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Gerente de Obras.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones
de las polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los
informes de investigacion del Lugar de las Obras que él
realice y cualesquiera otros indicados en las CPC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el
Contratista. La informacion que ha entregado el
Contratante es meramente referencial y debe entenderse
como un riesgo del Contratista.
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Contrato

la fecha prevista

de Obras

15.1

16.1

16.2

171

18.1

18.2

18.3

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las
CPC.

El Contratista debera disefiar, construir e instalar las Obras
de Obras de conformidad con las Especificaciones y
Condiciones de Cumplimiento y los Planos aprobados
por el Gerente de Obras.

Las condiciones del terreno mas desfavorables que las que
razonablemente se podian inferir a partir de los estudios
informativos entregados por Contratante y los estudios e
investigaciones adicionales del Contratista durante la
preparacion del disefio de las obras son un riesgo del
Contratista.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras
en la Fecha de Inicio de las Obras y debera ejecutarlas de
acuerdo con el disefio aprobado, el Programa que hubiera
presentado y el Calendario, con las actualizaciones que el
Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la
Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las
memorias de célculo, los disefios, las Especificaciones y
los Planos que muestren las obras provisionales y
permanentes propuestas, quien debera aprobarlas si dichas
obras cumplen con las Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento, las Especificaciones minimas, con el
disefio conceptual del Contratante y la Oferta aceptada
que fue presentada por el Contratista (en Gltimo término)
y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales y permanentes de conformidad con las
mejores practicas de la ingenieria, los cddigos y las
normas de construccion del Pais del Contratante, y si estos
no existieran, con normas y cddigos internacionalmente
aceptados segun la determinacion del Gerente de Obras..

La aprobacién del Gerente de Obras no liberara al
Contratista de responsabilidad en cuanto al disefio de las
Obras Permanentes, Preliminares o Provisionales. El
unico responsable del Disefio es el Contratista y la
aprobacidn, por parte del Gerente de Obras, no hace a este
0 al Contratante responsable del Disefio revisado. La
responsabilidad del disefio es exclusiva del Contratista.
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18.4

18.5

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio
de las obras permanentes, provisionales o modificaciones
de los disefios por parte de terceros cuando sean
necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras permanentes, provisionales o
definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Gerente de Obras antes de su utilizacion. La regla de
responsabilidad establecida en CGC 18.3 supra, aplica
también en cuanto a la aprobacion de los planos.

18.6 El Contratista entregara el Disefio al Gerente de Obras para

19. ASSS 19.1

20. Descubrimientos 20.1

21. Toma de posesion del Lugar 21.1

de las Obras
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que este evalUe si lo aprueba o no, en el nivel de disefio
establecido en las CPC y en la oportunidad establecida y
con el numero de copias y formato también alli
establecido.

El Contratista serd responsable por las obligaciones en
materia ambiental, social y de seguridad y salud laboral
(incluyendo explotacion y abuso sexual - EAS -y
violencia de género - VBG) de todas las actividades en el
Lugar de las Obras, de conformidad con las regulaciones
del Pais del Contratante, y si no existieran, de
conformidad con las estipulaciones de las condiciones
contractuales y las Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra
naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad
del Contratante. El Contratista deberd notificar al Gerente
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
totalidad del Lugar de las Obras. Si no se traspasara la
posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las
CPC, se considerara que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable en cuanto afecten la ruta critica de
las Obras.

El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Lugar
de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando
0 se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.
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23. Instrucciones, Inspecciones  23.1

y Auditorias

23.2

24. Controversias 241

25. Procedimientos para la 25.1

Solucion de Controversias

25.2
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El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el
Lugar de las Obras.

El Contratista permitira que el Banco inspeccione las
cuentas, registros contables y archivos del Contratista
relacionados con la presentacion de ofertas y la ejecucion
del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. Para
estos efectos, el Contratista debera conservan todos los
documentos y registros relacionados con el proyecto
financiado por el Banco, por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo. lgualmente, entregara al
Banco todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de practicas prohibidas y
ordenara a los individuos, empleados o agentes del
Contratista que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco a responder a las consultas
provenientes de personal del Banco.

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha
tomado una decision que esta fuera de las facultades que
le confiere el Contrato, 0 que no es acertada, la decision
se sometera a la consideracion del Conciliador Técnico
dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion de la
decision del Gerente de Obras.

El Conciliador Técnico debera comunicar su decision por
escrito dentro de los 28 dias siguientes a la recepcion de
la notificacion de una controversia.

El Conciliador Técnico sera compensado por su trabajo,
cualquiera que sea su decision, por hora segun los
honorarios especificados en los DDL y en las CPC,
ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado en
las CPC vy el costo seré sufragado por partes iguales por
el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes
podra someter la decision del Conciliador Técnico a
arbitraje dentro de los 28 dias siguientes a la decision por
escrito del Conciliador Técnico. Si ninguna de las partes
sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de
28 dias mencionado, la decision del Conciliado Técnico
sera definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento
de arbitraje publicado por la institucion denominada en
las CPC y en el lugar establecido en las CPC.
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26. Reemplazo del Conciliador 26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador Técnico o
Técnico en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran
en que el Conciliador Técnico no estd cumpliendo sus
funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de
comun acuerdo un nuevo Conciliador Técnico. Si al cabo
de 30 dias el Contratante y el Contratista no han llegado a
un acuerdo, a peticion de cualquiera de las partes, el
Conciliador Técnico sera designado por la Autoridad
Nominadora estipulada en las CPC dentro de los 14 dias
siguientes a la recepcion de la peticion.

B. Disefio de las Obras

27. Disefio de las Obras 27.1 El Contratista disefiara las Obras. El Gerente de Obras
deberda aprobar el disefio de las Obras. EIl Contratista no
podré iniciar las Obras (incluidas las Obras Preliminares
y Obras Provisionales) sin la aprobacion del Gerente de
Obras. El Gerente de Obras podra rechazar el disefio de
las obras o parte del disefio de las obras si no se cifien a
las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento o
no cumplen con la legislacion aplicable.

27.2 El Contratista debera rectificar los disefios o las partes de
los disefios que el Gerente de Obras haya rechazado. Si el
Gerente de Obras decide rechazar los disefios
rectificados, el Gerente de Obras notificara al Contratista
su intencion de terminar el Contrato por incumplimiento
fundamental del Contratista de conformidad con la
Clausula 59.2 (a).

27.3 El Contratista podra expresar su inconformidad respecto
a la decision del Gerente de Obras de terminar el Contrato
segun el procedimiento de la Clausula 24.1.

27.4 Para los efectos de la aprobacién del disefio, cada parte
dispone de un plazo méximo de siete (7) dias para emitir

Fimado digtamente po su pronunciamiento, decision, solicitud de rectificacion,
§§§iDE§uR2%?§f§%87§‘Se"a rechazo, solicitud de aclaracion, aceptacion o
Motvo: Doy vistoBueno inconformidad a partir de la notificacion de la otra parte.
Si una parte no se pronuncia dentro del plazo, se

entendera el silencio como contestacion en sentido

negativo y las partes procederan en correspondencia.

27.5 Donde sea posible, y si especificado en las CPC, de
conformidad con las regulaciones del pais del
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217.6

28. Programa 28.1
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28.2

28.3

28.4

incluyendo las licencias ambientales y permisos
municipales, necesarios para ejecutar las instalaciones
provisionales y las Obras permanentes por €l disefiadas.
En las CPC se identificara los encargados y se definira el
alcance de esta responsabilidad.

El Contratista es responsable de que el disefio de las obras
cumpla con los requisitos ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo establecidos en las
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, y si
no se especificaron, en la ley aplicable.

C. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CPC y después de la
fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara
al Gerente de Obras, para su aprobacion, un Programa en
el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuenciay el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas al disefio, la construccion y
las tareas de la Supervision Técnica de a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecucion de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de
las actividades. Es obligacion del Contratista mantener el
programa debidamente actualizado y ejecutar las obras tal
como se ha establecido en el mismo, asi como cumplir con
los plazos establecidos en él, especialmente si se trata de
hitos, la Fecha de Finalizacion de los Disefios y la Fecha
Prevista de Terminacion.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para
su aprobacién, un Programa con intervalos iguales que no
excedan el periodo establecido en las CPC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podré retener el
monto especificado en las CPC del proximo certificado
de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago
que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no
modificara de manera alguna las obligaciones del
Contratista. El Contratista podra modificar el Programa
y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en
cualquier momento. EI Programa modificado debera
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reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

29. Prorroga de la Fecha 29.1 El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de
Prevista de Terminacion Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable
0 se ordene una Variacion que haga imposible la
terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y
que le genere gastos adicionales.

29.2 EIl Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la
Fecha Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo,
dentro de los 21 dias siguientes a la fecha en que el
Contratista solicite al Gerente de Obras una decision sobre
los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable
y proporcione toda la informacion sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una
demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falla no seré considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

30. Aceleracién de las Obras 30.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice
las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Gerente de Obras deberd solicitar al Contratista
propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista
de Terminacion serd modificada como corresponda y
ratificada por el Contratante y el Contratista.

30.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar
la ejecucién de los trabajos son aceptadas por el
Contratante, dichas propuestas se trataran como
Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

30.3 Cualquier recuperacion de ritmo de ejecucion debido o
Firmado digiamente por atribuible a retrasos del Contratista no son considerados
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rece sz =231, Demoras ordenadas por el  31.1 El Gerente de Obras a su sola discrecion podra ordenar al

Gerente de Obras Contratista que demore la iniciacion o el avance de
cualquier actividad comprendida en las Obras. Esta orden
debe quedar documentada y sera comunicada por
escrito, debiendo incluir las razones que la justifican.

Fimadodigraimenieper - 39 - Reuniones Administrativas  32.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran

GOTZUETACASAPIAJeniffer o - N
o EoIaTesTE solicitar a la otra parte que asista a reuniones
Feh: 20,90, 509% 341 05:00

[ul
CONTRALDR(A

VB

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA HINOSTROZA
Lissette Yill FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno



Secci6n V. Condiciones Generales del Contrato para Disefio y Construccion de Obras Menores (CGC)

86
32.2
32.3
33. Alerta Temprana 33.1
33.2

Firmado digitalmente por
CESPEDES REGALADO Gisella
Denisse FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 29-12-2023 23:48:51 -05:00

Firmado digitalmente por
GOYZUETA CASAPIA Jeniffer
Marlene FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:00

[
CONTRALDR(A

VB

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA HINOSTROZA
Lissette Yill FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de aspectos relacionados al disefio de las Obras,
los permisos, reubicacién de servicios publicos,
servidumbres, derechos de paso, derechos de via,
reubicacion de viviendas y negocios, transito de
vehiculos, seguridad vial, medidas ambientales, de la
programacion de los trabajos pendientes y la resolucion
de asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Alerta Temprana descrito en la Clausula 33.

El Gerente de Obras deberéa llevar un registro de lo tratado
en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la
propia reunion o con posterioridad a ella, el Gerente de
Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacién con las
medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera asegurar la participacion de los
disefiadores y de la Supervision Técnica del Contratista en
las Reuniones Administrativas, cuando asi lo notifique el
Gerente de Obras.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo
antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la
preparacion oportuna del disefio, la calidad del disefio,
la obtencion de permisos y de los trabajos, elevar el
Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras.
El Gerente de Obras podra solicitarle al Contratista que
presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan
pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o
reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para
ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare
el Gerente de Obras.
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D. Control de Calidad

34.1 El Contratista es responsable por la calidad de los disefios y

de los trabajos y debera asignar las tareas de control de
calidad a la Supervisiobn Técnica con experiencia y
suficientes recursos para la realizacion de las tareas. El
Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y de su
Supervision Técnica y le notificard de cualquier falta de
control, falta de supervision o defecto que encuentre. Dicho
Dicha control observacion no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista. Como consecuencia de esas
observaciones, el Gerente de Obras podra ordenar al
Contratista que reemplace o refuerce la Supervision Técnica o
de cualquier miembro de esta, cuando note deficiencias,
ausencias o insuficiencias o falta de idoneidad u oportunidad
en la inspeccion de las Obras. EI Gerente de Obras debe tener
acceso irrestricto a los resultados de todas las pruebas del
Contratista, especialmente aquellas resultantes del control y
aseguramiento de calidad que realiza la Supervision Técnica
del Contratista.

34.2 El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice

35.1

36.1

36.2

un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba
cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que
pudiera tener algun defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin
de verificar si algun trabajo tiene defectos y la prueba revela
que los tiene, el Contratista pagaréa el costo de la prueba y de
las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos
de que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CPC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden
defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregira dentro del plazo especificado en la notificacion del
Gerente de Obras.
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37.1

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este
ultimo estimara el precio de la correccion del defecto, y el
Contratista debera pagar dicho monto a valores de mercado,
siendo el precio de la actividad que el Contratista ha previsto
meramente referencial.

E. Control de Costos

38.1

38.2

38.2

39.1

El calendario de Actividades muestra la secuencia y
duraciones de las actividades en la Lista de Actividades y
debera contener los rubros correspondientes al disefio,
construccion, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta
en servicio que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Actividades se usa para calcular el Precio del
Contrato. Al Contratista se le paga por las actividades o parte
de las actividades definidas en la Lista de Actividades
concluidas a satisfaccion del Gerente de Obras. El calendario
de Actividades muestra la secuencia y duraciones de las
actividades en la Lista de Actividades y debera contener los
rubros correspondientes al disefio, construccion, el montaje,
las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba
ejecutar el Contratista.

Al Contratista se le paga por el avance certificado por el
Gerente de Obras en las actividades o parte de las actividades
definidas en la Lista de Actividades, de conformidad con la
"Proyeccion de Flujos de Efectivo” de la Clausula 41 y sus
actualizaciones aprobadas.

La Lista de Actividades sera modificada por el Contratista
para incorporar las modificaciones en el Programa o0 método
de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia
cuenta. Los precios de la Lista de Actividades no sufriran
modificacion alguna cuando el Contratista introduzca tales
cambios. La Lista de Actividades sera modificada por el
Contratista para incorporar las modificaciones en el
Programa 0 método de trabajo que haya introducido el
Contratista por su propia cuenta. Los precios de la Lista de
Actividades no sufrirdn modificacion alguna cuando el
Contratista introduzca tales cambios
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Variaciones

de Efectivos

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacién para la ejecucion de una
Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. El
Gerente de Obras debera analizar la cotizacion antes de
ordenar la Variacion.

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras podré ordenar la
Variacion y modificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimacion de los efectos de la Variacion sobre los
costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion
no permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los
trabajos, no se solicitara cotizacion alguna y la Variacion se
considerara como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendra derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese hecho la
Alerta Anticipada pertinente.

41.1 Cuando se actualice el Programa de trabajo o Calendario de
Actividades, el Contratista debera proporcionar al Gerente de
Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivos.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas segun se
estipulen en el Contrato, convertidas segin sea necesario
utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42.1 EIl Contratista presentard al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
de conformidad con el avance de las actividades y
subactividades o hitos menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Gerente de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de
los hitos, las actividades o las sub-actividades terminadas
incluidas en La Lista de actividades.
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42.5 Elvalor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 EIl Gerente de Obras podrad excluir cualquier hito o sub-
actividad incluido en un certificado anterior o reducir la
proporcion de cualquier hito o sub-actividad que se hubiera
certificado anteriormente en consideracion de informacion
mas reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante pagara al
Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras
dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente se deberé pagarle al Contratista interés sobre
el pago atrasado. El interés se calculara a partir de la fecha
en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la
fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de
interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el
Conciliador Técnico o un Arbitro, se le pagara interés al
Contratista sobre el pago demorado como se establece en
esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha en
que se deberia haber certificado dicho incremento si no
hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuardn en las proporciones de las
monedas en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los elementos o sub-actividades
de las Obras para los cuales no se indic6 precio y se
entendera que estan cubiertos en otros precios en el

Contrato.
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44.2

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

1)

(k)

El Gerente de Obras ordena una demora 0 no emite,
dentro de los 28 dias siguientes a la presentacion por
el Contratista de los documentos iniciales o
rectificaciones, la aprobacion de los disefios, los
Planos, las Especificaciones, los documentos o las
instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de
la construccién de las Obras.

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

El Gerente de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas
en el Contrato, causando demoras 0 costos
adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

El Contratista demuestra que ha cumplido en rigor con
todos los requisitos impuestos por las autoridades
ambientales o locales para obtener permisos, licencias
y consentimientos y esas autoridades fallan en otorgar
los permisos, licencias y consentimientos dentro de los
plazos que se otorgan a otras solicitudes semejantes.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se debera aumentar el Precio
del Contrato y/o se deberad prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras decidira si el Precio del
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44.3

44.4

45.1

46.1

47.1

Contrato debera incrementarse y el monto del incremento, y
si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en
queé medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién
que demuestre los efectos de cada evento compensable en
su proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y
ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras preparara su
propia estimacion y ajustard el Precio del Contrato
conforme a ésta. EI Gerente de Obras supondra que el
Contratista reaccionard en forma competente vy
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior
a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del ultimo Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por
el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, 0 sean resultado de la
aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a
la del pais del Contratante estipulada en las CPC, las tasas
de cambio que se utilizaran para calcular las sumas
pagaderas seran las estipulados en la Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, Gnicamente si asi se estipula en las
CPC. Ental caso, los montos autorizados en cada certificado
de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo,
se deberan ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.
Para cada moneda del Contrato se aplicara por separado una
férmula similar a la siguiente:

Pc = Ac + Bc (Imc/loc)

en la cual:
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Pc

AcC

es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

y Bc son coeficientes! estipulados en las CPC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa
moneda especifica "c", e

Imc €s el indice vigente al final del mes que se factura, e loc €s el

47.2

48.1

48.2

48.3

49.1

indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28
dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se
refieren a la moneda “c”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado
en un calculo, dicho célculo debera corregirse y se debera
hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se
considerara que el valor del indice tiene en cuenta todos los
cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos.

El Contratante retendrd de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CPC hasta que las
Obras estén terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente
de Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las
Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC,
se le pagara al Contratista la mitad del total retenido y la
otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya
certificado que todos los defectos notificados al Contratista
antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el
Contratista podra sustituir la retencién con una garantia
bancaria “a la vista”.

El Contratista deberéa indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecida en las CPC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con
respecto a la Fecha Prevista de Terminacion?. El monto total

! La suma de los dos coeficientes, A y B, debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada moneda.

Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porcién no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables.
La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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de dafos y perjuicios no debera exceder del monto estipulado
en las CPC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista.
El pago por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones
del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de
Obras debera corregir en el siguiente certificado de pago los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan
pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subclausula 43.1 de las CGC.

50. Bonificaciones 50.1 Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a
la tasa diaria establecida en las CPC, por cada dia (menos los
dias que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la
Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras debera
certificar que se han terminado las Obras de conformidad con
la Subclausula 55.1 de las CGC aun cuando el plazo para
terminarlas no estuviera vencido.

51. Pago de Anticipo 51.1 El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CPC en la fecha también estipulada en las
CPC, contra la presentacion por el Contratista de una
Garantia Bancaria Incondicional emitida en la formay por un
banco aceptables para el Contratante en los mismos montos
y monedas del anticipo. La garantia deberd permanecer
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado,
pero el monto de la garantia sera reducido progresivamente
en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no
devengaré intereses.

51.2 El Contratista debera usar el anticipo Gnicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se

CESPEDES REGALADO Gisell requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El

Denisse FAU 20131378972 R , e ..
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u otros documentos al Gerente de Obras.
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51.3 EIl anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las Obras que haya sido terminado. No se tomaran en
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracion de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por dafios y perjuicios.

52. Garantias 52.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta
de Aceptacion y por el monto estipulado en las CPC, emitida
por un banco o compaifia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en 28 dias
la fecha de emision del Certificado de Terminacion de las
Obras en el caso de una garantia bancaria, y excederé en un
afio dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

53. Trabajos por 53.1 Cuando corresponda, los precios para Trabajos por
Administracion Administracion indicadas en la Oferta se aplicaran para
pequefas cantidades adicionales de trabajo s6lo cuando el
Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos

adicionales que se han de pagar de esa manera.

53.2 El Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como Trabajos por Administracion. ElI Gerente de
Obras deberad verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este proposito.

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por
Administracion estaran supeditados a la presentacion de los
formularios mencionados en la Subcléusula 53.2 de las CGC.

Fmadodgramenepor - B4 Costo de 54.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
ot P ZoRsITEST2 Reparaciones propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
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Fecha: 29-12.2023 7348510500 Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha

de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafos sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.
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55. Terminacién de
las Obras

56. Recepcion de las
Obras

57. Liquidacion final

58. Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

59. Terminacion del
Contrato
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55.1

56.1

o7.1

58.1

58.2

59.1

59.2

F. Finalizacion del Contrato

El Contratista le pedird al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo
emitird cuando decida que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Lugar de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion de las
Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitird un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro
de los 56 dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio
del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta
correcto y completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro de
56 dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto
que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregard en las fechas estipuladas en las CPC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CPC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada en las CPC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(@) el Gerente de Obras rechaza reiteradamente el disefio o
partes del disefio de las Obras efectuado por el
Contratista;
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(b) el Gerente de Obras determina que la Supervision

©)

(d)

(€)

(f)

9)

(h)

(i)

)

Técnica del Contratista es ausente, deficiente o
insuficiente para construir las Obras de conformidad con
los disefios, planos y Especificaciones aprobadas,
siempre y cuando el Contratista haya sido advertido al
respecto de conformidad con la Subclausula 34.1, con
anterioridad a la determinacion;

el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha
sido autorizada por el Gerente de Obras;

el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los
28 dias siguientes;

el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidacién por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

el Contratante no efectda al Contratista un pago certificado
por el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a
la fecha de emision del certificado por el Gerente de
Obras;

el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion, que
sea consistente con el plazo méaximo con el que se
alcanzaria el monto méximo establecido en la CGC 49.1;

el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida
en el Contrato;

el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por
el numero de dias para el cual se puede pagar el monto
maximo por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CPC;

si de conformidad con los Procedimientos de Sanciones
del Banco se determina que, durante el proceso licitatorio
o0 de ejecucion del Contrato, el Contratista ha participado
en actos de Practicas Prohibidas segin la Clausula 60.1
de las CG;
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(k) si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio de los
derechos del Banco de realizar auditorias, sin perjuicio de
lo indicado en la Clausula 60.1. de este Contrato.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC, el
Gerente de Obras debera decidir si el incumplimiento es o no
fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrd terminar el
Contrato por conveniencia en cualquier momento

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Lugar de las Obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.

60. Précticas 60.1 ElI Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
Prohibidas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores Yy
organismos Compradores incluyendo miembros de su personal,

al igual que a todas las firmas, entidades o individuos

participando en actividades financiadas por el Banco o actuando

como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y

concesionarios  (incluidos sus respectivos funcionarios,

empleados y representantes 0 agentes, ya sean sus atribuciones

expresas o implicitas), entre otros, observar los mas altos niveles

éticos y denunciar al Banco3 todo acto sospechoso de constituir

una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea

informado, durante el proceso de seleccion y las negociaciones o

la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas son las

siguientes: (i) précticas corruptas; (ii) practicas fraudulentas;

(iii) précticas coercitivas; (iv) practicas colusorias; (v) practicas

obstructivas y (vi) apropiacion indebida. EI Banco ha establecido

mecanismos para la denuncia de la supuesta comision de

Fimado dgtaimente por Practicas Prohibidas. Toda denuncia deberd ser remitida a la
ot P ZoRsITEST2 Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se
Motivo: Doy Visto Bueno . . - - -
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para sancionar a quienes hayan incurrido en Practicas Prohibidas.
Asimismo, el Banco suscribio con otras Instituciones Financieras

Fimado digiaimente por 3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacion sobre cémo denunciar la supuesta
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Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las
decisiones de inhabilitacion.

(@) A los efectos de esta disposicidn, las definiciones de las
Précticas Prohibidas son las siguientes

(i) Una préctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(if) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten
engafar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra indole o para evadir una
obligacion;

(iif) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
0 indirectamente, a cualquier parte o0 a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 méas
partes realizado con la intencion de alcanzar un
propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencion de impedir una
investigacion del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una investigacion
del Grupo BID o que prosiga con la investigacion;
0

iii. actos realizados con la intencion de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de auditoria
e inspeccion del Grupo BID previstos en la
Subcléusula 60.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso
a la informacion;
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(vi) Una apropiacion indebida consiste en el uso de fondos
o recursos del Grupo BID para un proposito indebido o
para un proposito no autorizado, cometido de forma
intencional o por negligencia grave.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos

de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores Yy
organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en
una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre
otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha
cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacidn o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

i.  no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de
un contrato para la adquisicion de bienes o
servicios, la contratacion de obras, o servicios de
consultoria;

ii.  suspender los desembolsos de la operacion si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia 0 representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha
cometido una Préactica Prohibida;

iii.  declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comision de
la Préctica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

iv. emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;
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v.  declarar aunafirma, entidad o individuo inelegible,
en forma permanente o por un periodo determinado
de tiempo, para la participacion y/o la adjudicacion
de contratos adicionales financiados con recursos
del Grupo BID;

vi.  imponer otras sanciones que considere apropiadas,
entre otras, restitucion de fondos y multas
equivalentes al reembolso de los costos vinculados
con las investigaciones y actuaciones previstas en
los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas™ (las
sanciones “arriba referidas” son la amonestacion y
la inhabilitacion/inelegibilidad).

vii.  extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control comdn con un sancionado, asi
como a los funcionarios, empleados, afiliados o
agentes de un sancionado que sean también
propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan
control sobre una entidad sancionada aun cuando
no se haya concluido que esas partes incurrieron
directamente en una Practica Prohibida.

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subclausula 60.1 (b)
se aplicara también en los casos en que las partes hayan sido
declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicacion de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancién, u otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida definitiva que sea tomada
por el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Decisiones de Inhabilitacion firmado con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o
individuo participando en una actividad financiada por el
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(f)

Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas,  consultores,  miembros  del  personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 0
contratantes  (incluidos sus  respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas), entre otros, podra verse sujeto a una
sancion. A los efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
término “sancion” incluye toda inhabilitacion permanente,
imposicion de condiciones para la participacion en futuros
contratos o adopcion publica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una IFI aplicable a la
resolucién de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y el cumplimiento del contrato, y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante,
proveedor de bienes y su representante o agente, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena
asistencia al Banco en su investigacion. EI Banco también
requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes 0 agentes,
contratistas,  consultores, miembros  del  personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacién de denuncias de
comision de Préacticas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes 0  agentes,  contratistas,  consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios gque tengan conocimiento de que las actividades
han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para
responder a las consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de cualquier
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investigador, agente, auditor, o consultor debidamente
designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigacion, el Banco,
discrecionalmente, podré tomar medidas apropiadas en contra
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor
de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de
servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de wuna agencia especializada, todas las
disposiciones relativas a las Practicas Prohibidas, y a las
sanciones correspondientes, se aplicaran integramente a los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de
bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados Yy representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha
agencia especializada para la provisién de bienes, obras o
servicios distintos de servicios de consultoria en conexién con
actividades financiadas por el Banco. ElI Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspension o la rescision. Las agencias especializadas
deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso
de que una agencia especializada suscriba un contrato o una
orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible por el Banco, este no financiara los gastos conexos
y tomaré las medidas que considere convenientes.
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61. Pagos posteriores
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a la terminacién
del Contrato

(b) que no ha incurrido 0 no incurrird en ninguna Préactica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos
de seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este
contrato;

(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningin hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion,
adjudicacion o ejecucion de este contrato;

(d) que ni él ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados
por el Banco;

(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes 0 agentes, pagos por servicios de
facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco; y

(F) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias podra dar lugar a la imposicion por el Banco de
una o mas de las medidas descritas en la Subclausula 60.1

(b).

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del

61.2

Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de
los trabajos que no se hubieran terminado. No correspondera
pagar indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en
que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.
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63.
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Derechos de
Propiedad

Liberacion de
Cumplimiento

62.1

63.1

63.2

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Lugar de las Obras,
la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se
consideraran de propiedad del Contratante. Los disefios, planos,
memorias y calculos de disefio realizado por el Contratista son
propiedad del Contratista, pero al entregar y obtener la aprobacién
de los disefios, el Contratista otorga al Contratante derechos
ilimitados de uso de su propiedad intelectual. EI empleo de
software de modelaje o de programacion, implicara que el
Contratante tiene derecho al uso del respectivo programa, de
acuerdo a las normas que regulan propiedad intelectual e
industrial.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, 0 por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberé certificar
la frustracion del Contrato. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Lugar de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. En caso de frustracion, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion del
certificado, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpPromisos.

Una vez emitido el Certificado de Terminacion de las Obras, cada
una de las Partes continla siendo responsable de cualquier
obligacion derivada de la ejecucion de disefio y de la construccion.
A menos que la legislacion del Pais del Contratante especifique
plazos mayores, a los efectos de determinar la naturaleza y grado
de responsabilidad de las Partes y de las obligaciones derivadas,
se considerara que el Contrato esta vigente por los siguientes
plazos contados desde la emision del Certificado de Terminacion
de las Obras:

(@) 10 afios en caso de fallas o defectos estructurales;

(b) 5 afios cuando se trate de falla o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones;

(3) 3 afios si hubiera fallas o defectos que afecten a elementos de
terminaciones o acabados de las obras; y

(4) 5 afos para fallas o defectos que no sean asimilables o
equivalentes a los apuntados supra.
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Estos plazos son contractuales y adicionales a cualquier norma
del Pais del Contratante que establezca responsabilidades a los
Contratistas. Estan incluidos en el Precio del Contrato.

64. Suspension de 64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Desembolsos del Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar
Préstamo del al Contratista:

Banco

(@ El Contratante esté obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a
partir de la fecha de la recepcién por parte del Contratante
de la notificacion de suspension del Banco

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Contratista
podra emitir inmediatamente una notificacion para terminar
el Contrato en el plazo de 14 dias.

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si
cumple con los siguientes requisitos:

(@ Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro
del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes
requisitos:

i. esciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y estd legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:

. esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y

ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de
la firma es de propiedad de individuos o firmas

e A AR® Gisela de paises miembros del Banco.
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asociacion (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier pais
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miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais miembro
del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o
ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente
reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcion o proposito
de uso son substancialmente diferentes de sus partes o
componentes.
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Seccion V1. Condiciones Particulares del Contrato (CPC)

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CPC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar. El Contratante podré complementar condiciones contractuales
apropiadas para la distribucion de riesgos y caracteristicas de las obras por disefiar y construir en
esta Seccion VI.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (p) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es [indique el plazo a partir de
la Fecha de Terminacion]

CGC11(n El Contratante es UE 002: Gestion de Proyectos y Fortalecimiento de
Capacidades Contraloria General de la Republica

CGC 1.1 (u) La Fecha Prevista de Finalizacion de los Disefios es [indique la fecha]

[Si se especifican fechas diferentes para finalizacion del disefio completo o de
partes del disefio para secciones o0 hitos, deberan listarse aqui dichas fechas]

CGC1.1(v) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es [indique la
fecha]

[Si se especifican fechas diferentes para la terminacion de las Obras por
secciones o hitos, deberan listarse aqui dichas fechas]

CGC1l.1(y) El Gerente de Obras es [indique el nombre y la direccién del Gerente de
Obras]

CGC 1.1 (aa) | El Lugar de las Obras esta ubicada en [indique la direccion del sitio ] y esta
definida en los planos No. [indique los nimeros]

cesrenesrecanno e GC 1.1 (ee) | La Fecha de Inicio es [indique la fecha]
sDoef?lsse FAU 20131378972
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Feena ozt CGC 1.1 (kK) | Las Obras consisten en [indique una descripcion breve, incluyendo la
interrelacion con otros contratos comprendidos en el mismo Proyecto]

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: indique la naturaleza de las secciones y las fechas,
si corresponde]
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CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
[enumere los documentos los siguientes y cualesquiera otros documentos]

e La Estrategia de Gestion y el Plan de Implementaciéon de la materia
ASSS (GEPI); y

e Normas de Conducta ASSS

CGC31

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: espariol

La ley que gobierna el Contrato es la ley de: Per

CGC38.1

Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si
corresponde]

CGC9a.1

Personal Clave: [liste los nombres del Personal Clave,]

CGC9.2

Normas de Conducta ASSS
El siguiente texto se agrega al final de CGC 9.2:

“Las razones para destituir a una persona incluye comportamiento que desacata
las Normas de Conducta ASSS (tales como propagacion de enfermedades
contagiosas, acoso sexual, violencia de género (VBG), explotacion y abusos
sexuales (EAS), actividades ilegales o criminales)”.

CGC 131
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Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(@) para peérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: [indique los
montos]

(b) para pérdida o dafio de equipo: [indique los montos]

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) en conexion con el Contrato [indique los montos]

(d) pérdida o dafios a terceros:

(e) para lesiones personales o muerte:
(i) de los empleados del Contratante: [indique los montos]

(if) de otras personas: [indique los montos].

(e) riesgos profesionales de disefio por un monto no menor al 20% del Precio
del contrato

Motivo: Doy Visto Bueno
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(f) Seguro de Vida Ley

CGC 141

Los Informes de Investigacion del Lugar de las Obras son: [enumere los
Informes de Investigacion del Lugar de las Obras]

Agrega nueva
CGC 16.2

Estrategias de Gestion y Planes de Implementacion de medidas ASSS
El siguiente texto se agrega como una nueva Subclausula 16.2:

“16.2 EIl Contratista no podra ejecutar las Obras, incluyendo la movilizacién
y/o las actividades previas a la construccion (tales como limpieza de los
caminos de acarreo de materiales, acceso a los sitios de los trabajos, realizar
investigaciones geoldgicas o investigaciones para escoger lugares accesorios
a las obras, tales como canteras o areas de préstamos de materiales) a menos
que el Gerente de Proyecto exprese satisfaccion sobre la adopcion de las
medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, y en
seguridad y salud en el trabajo. Para el inicio de esas actividades preliminares,
como minimo, el Contratista debe estar aplicando las Estrategias de Gestion,
el Plan de Implementacion y las Normas de Conducta ASSS, que fueron
presentados en la oferta y acordados como parte del Contrato. EI Contratista
debe presentar en forma constante, para aprobacion previa del Gerente de
Proyecto cualquier Estrategia de Gestion y Planes de Implementacion
suplementarios que sean necesarios en la gestion de los riesgos e impactos de
la materia de ASSS durante la ejecucion de las Obras. Estas estrategias y
planes en conjunto constituyen el Plan de Gestién Social y Ambiental (PGAS
del Contratista). EI PGAS del Contratista debe ser aprobado antes del inicio
de las actividades de construccion (tales como excavaciones, corte y relleno,
puentes y estructuras, desvios de caminos y vias de agua, extraccion de
materiales, produccién de concretos y de asfalto). EI PGAS del Contratista
aprobado debe ser revisado por el Contratista periédicamente (al menos cada
seis meses) y actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto de
asegurar que el PGAS del Contratista contiene las disposiciones apropiadas
para las actividades de las Obras que se estan ejecutando. La actualizacion del
PGAS del Contratista debe ser previamente aprobado por el Gerente de
Proyecto.”

CGC 18.6

isella

I -05:00

El nivel disefio requerido por el Contratante es: [indicar el nivel de
conformidad con la clasificacion que se acostumbra en el pais del
Contratante]

La entrega se realiza dentro del plazo establecido por CPC CGC 1.1 (u) supra.

[Ademas, describa el nimero de nimero de copias y formato del Disefio a ser
entregado al Gerente de Obras]

CGC?211

La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Lugar de las Obras sera(n) [indique el
(los) lugar(es) y la(s) fecha(s)]

Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:00
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La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera la fecha de entrega
del terreno, la misma que sera comunicada por escrito al Contratista

CGC 25.2

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador Técnico seran:
Segun lo establezca el Centro de Andlisis y Resolucion de Conflictos de la
Pontificia Universidad Catolica del Pert
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CGC 253

[Cuando se trata de obras menores, las instituciones que administran arbitraje
generalmente son del pais del Contratante. Cuando existe la posibilidad de
adjudicar el contrato a contratistas extranjeros, se recomienda que se siga el
procedimiento de arbitraje de una institucion internacional de arbitraje]

Los procedimientos de arbitraje seran: [nombre de la Institucion]:

[Para contratos mayores con contratistas extranjeros se recomienda que se
seleccione una de las instituciones enumeradas a continuacion; seleccione la
redaccion que corresponda]

“Comision de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional
(CNUDMI)”(UNCITRAL, por sus siglas en inglés)

Reglamento de Arbitraje:

Subcléusula 25.3 — Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o
en relacion con este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacién del
mismo, deberdn ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje vigente de la UNCITRAL.”

0

“Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional (CCI):
(ICC, por sus siglas en inglés)

Subclausula 25.3 — Cualquiera controversia generada en relacion con este
contrato debera ser resuelta finalmente de conformidad con el Reglamento de
Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional, por uno o
mas arbitros designados de acuerdo con dicho Reglamento.”

0

“Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Estocolmo:

Subclausula 25.3 - Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o
en relacion con este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacion del
mismo, deberan ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio de Estocolmo.”

0

Motivo: Doy Visto Bueno
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“Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres:

Subclausula 25.3 - Cualquiera controversia generada en relacion con este
Contrato, inclusive cualquier duda sobre su existencia, validez o rescision
deberd ser remitida y finalmente resuelta mediante arbitraje de conformidad
con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres, cuyo reglamento por
la referencia en esta clausula, se considera aqui incorporado.”

El lugar de arbitraje sera: Lima, Peru
Contratista nacional (local):

1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion
del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable
directo, podran utilizar los métodos alternativos para la solucién de
controversias en el Centro de Mediacion de la Procuraduria General del Estado
en la ciudad de Lima, Peru.

2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo,
y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en el Codigo
Organico General de Procesos, sera competente para conocer la controversia
el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion
en la ciudad de Lima, Peru.

En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Soluciéon de
Controversias dira: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no
se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurriran ante la justicia
ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante™.

Contratista local es la persona juridica o natural con domicilio

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador Técnico es: [indique el nombre de la
Autoridad].
B. Disefio de las Obras
CGC 275 Los requisitos para la aprobacién de los permisos, licencias y consentimientos,
incluyendo las licencias ambientales y permisos municipales deben ser
cumplidos por el Contratista.
Firmado digitalmente por |
Dercse FAU 20151378979 [Nota al Contratante: insertar las modificaciones o agregados necesarios para

soft

poe s s aemst e@Mplementar las obligaciones contractuales relacionadas con el disefio de las obras en esta

Parte B de las Condiciones Particulares]

C. Control de Plazos
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CGC28.1

El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras
dentro de 10 dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

El Programa incluird como minimo la siguiente informacion:

El Calendario de Adquisiciones de la Obra actualizado, el Plano de Logistica
de la Obray la Programacion de Obra por EDT (Estructura Desglosada del
Trabajo) actualizado para el control del avance fisico de la construccion en
el software MS Project y que debera contar con la ruta critica, y el
Cronograma Valorizado de la Obra; todo lo anterior debera estar autorizado
y firmado por el Gerente de Obras.

Se entendera por Plano de Logistica de la Obra, el plano que muestra la
planificacion de los espacios y movimientos en la obra. Dicho plano
presentara la ubicacién y los espacios de las instalaciones provisionales,
zonas de acopio y talleres, zona de carga y descarga de materiales y equipos,
rampas de acceso, vias de circulacion, servicios higiénicos y todo lo
relacionado con la logistica de la construccion y que su falta de planificacion
pueda entorpecer el rendimiento de la obra. Sin perjuicio de la anotacién de
ocurrencias en el cuaderno de obra, el Contratista utilizard la herramienta
digital que la Contratante implementare para facilitar el monitoreo de la
ejecucién de la construccion.

CGC 28.3

Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de [indique nimero]
dias.

El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado serd de 5 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

Sera responsabilidad del Gerente de Obra informar estos atrasos y
consignarlos en las valorizaciones que correspondan.

D. Control de la Calidad

CGC 36.1

isella

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: [indique el nimero] dias.

[Generalmente el Periodo de Responsabilidad por Defectos se limita a 12
meses, pero puede ser menor para casos muy simples].

I -05:00

E. Control de Costos

GCG 40.1

Motivo: Doy Visto Bueno

Agregar después de la primera frase al final de la Subclausula 40.1:

“El Contratista debera proporcionar informacion sobre cualquier riesgo
ASSS y su impacto en la Variacion”
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Agregar
Nueva CGC
42.7

“42.7 Si el Contratista no ha cumplido o estda incumpliendo con las
obligaciones o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de este trabajo u
obligacion, segun lo determinado por el Gerente de Proyecto, podra ser
retenido hasta que el trabajo u obligacion haya sido realizado, y / o el costo de
rectificacion o reemplazo, segun lo determinado por el Gerente de Proyecto,
puede ser retenido hasta que se haya completado la rectificacion o reemplazo.
El incumplimiento incluye, pero no se limita a lo siguiente:

(1) el incumplimiento de cualquier obligacion o trabajo ASSS descrito en
los Requisitos de Obras que pueden incluir: trabajar fuera de los limites del
sitio, polvo excesivo, no mantener las vias publicas en condiciones de uso
seguro, dafos a la vegetacion fuera del sitio, contaminacion de vias de agua
con aceites o sedimentacion, contaminacion de tierras con aceites, desechos
humanos, dafios a la arqueologia o al patrimonio cultural, contaminacion del
aire como resultado de una combustion no autorizada y / o ineficiente;

(i1) la falta de revision periddica del PGAS del Contratista y / o su
actualizacion en el momento oportuno para abordar las cuestiones ASSS
emergentes, o los riesgos o impactos previstos;

(ii1)  falta de ejecucion del PGAS del Contratista; por ejemplo, falta de
capacitacion o sensibilizacion;

(iv)  no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de emprender
Obras o actividades relacionadas;

(v) falta de implementacion las medidas de mitigacion segun lo instruido
por el Gerente de Proyecto dentro del plazo especificado (por ejemplo, las
medidas de mitigacién que abordan los incumplimientos).

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: Soles.

CGC47.1

isella

I -05:00

El Contrato “no esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con la
Clausula 47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente informacion en
relacion con los coeficientes aplicables a las sumas alzadas correspondientes

’

a cada Lista de Actividades “no se aplica”.

[El ajuste de precios es obligatorio para los contratos que tienen un plazo
de terminacidn superior a 18 meses]

Los coeficientes para el ajuste de precios son:
@ Para [indique el nombre de la moneda]:
Q) [indique el porcentaje] % es la porcion no ajustable
(coeficiente A).
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(i) [indigue el porcentaje] % es la porcidn ajustable
(coeficiente B).

(b) Para [indique el nombre de la moneda]:
Q) [indigue el porcentaje] % es la porcidn no ajustable
(coeficiente A).
(i) [indigue el porcentaje] % es la porcidn ajustable
(coeficiente B).

El indice | para la moneda nacional seré [indique el indice].
El indice I para la moneda internacional indicada sera [indique el indice].

[Estos indices referenciales seran propuestos por el Contratista, sujetos a
la aprobacion del Contratante].

El indice I para todas las monedas, excepto para la moneda local y la
moneda internacional indicada, seré [indique el indice].

[Estos indices referenciales seran propuestos por el Contratista, sujetos a
la aprobacion del Contratante].

CGC48.1 La proporcion que se retendra de los de pagos es: 5% de cada pago
(Valorizacion)

[El monto retenido generalmente es cercano al 5 por ciento y en ningln
caso debera sobrepasar el 10 por ciento.]
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CGC 491

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
actividades de disefio y ejecucion de las Obras es del

0.10xmonto vigente

Penalidad diaria = : -
0.15xplazo vigente en dias

El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la
totalidad de las Obras es del 10% del precio final del Contrato.

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios sera deducido de los
pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final, de la liquidacion o, si
fuera necesario, del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

[Generalmente la indemnizacidn por dafios y perjuicios se establece entre el
0.05y 0.10 por ciento por dia, y el monto total no deberéa exceder del 5 al 10 por
ciento del Precio del Contrato. Si se han acordado terminaciones por secciones
e indemnizaciones por dafios y perjuicio por secciones, aqui se debera
especificar el monto de estas Ultimas. Ver nota al pie no.2 en CGC 49.1 antes de
completar este requisito]

CGC50.1

La bonificacion para la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje del precio
final del Contrato] por dia. EI monto maximo de la bonificacion por la totalidad
de las Obras es [indicar el porcentaje] del precio final del Contrato. No Aplica

[Retenga esta clausula si la terminacion anticipada representa un beneficio
para el Contratante; de lo contrario, suprimala. La bonificacion por lo general
es numericamente igual a la indemnizacion por dafos y perjuicios.]

CGC 511

El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: [indique los montos] y se pagara(n)
al Contratista a mas tardar el [indicar la(s) fecha(s)]

CGCHh21

isella

I -05:00

El monto de la Garantia de Cumplimiento es [indique el (los) monto(s)
denominado(s) en los tipos y proporciones de las monedas en que sera pagado
el Precio del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.]

(@) Garantia Bancaria: 10% del precio del contrato y debe ser emitida por
una una institucion bancaria, o por una aseguradora o afianzadora que
se encuentre bajo la supervision de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que
cuenten con clasificacion de riesgo B o superior., y debe ser solidaria,
incondicional, irrevocable, de ejecucién inmediata y sin beneficio de
excusion.

(b) Fianza de cumplimiento: No Aplica
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La Garantia Bancaria deberd ser incondicional ("contra primera solicitud”)
(Véase la Seccién X, Formularios de Contrato). Generalmente se establece de
un 5 a 10 por ciento del Precio del Contrato para el valor de la Garantia
Bancaria de Cumplimiento. La Fianza de Cumplimiento es una promesa de una
institucion afianzadora o compafiia de seguros (fiador) de completar la
construccion en el caso en que el Contratista no cumpla, o de pagarle al
Contratante el monto de la pdliza. En el ambito internacional, para este tipo de
garantia generalmente se establece un monto de un 30 por ciento del Precio del
Contrato. [Véase la Seccion X, Formularios de Contrato]

F. Finalizacién del Contrato

CGC 8.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
al inicio del proceso de recepcion de obra, el Contratista entregara un manual de
operacion y mantenimiento preventivo de todos los equipos instalados, el mismo
mostraré las periodicidades adecuadas para las revisiones y manutencion 6ptima,
asi como sus procedimientos de mantenimiento.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar el al inicio del
proceso de recepcion.

CGC 58.2

La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacidén y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 58.1 es de S/50 000.00

En caso de que no cumpla con la presentacion de los planos actualizados finales
y/o manuales de operacion y mantenimiento en la fecha establecida el
Contratante podra realizarlos a través de un tercero con cargo al Contratista.

CGC 59.2 (g)

El nimero maximo de dias es [indique el nimero; consistente con la
Subclausula 49.1 sobre liquidacion por dafios y perjuicios].

CGCo11

El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es [indique el
porcentaje].
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

El Link donde podra descargar el Expediente Técnico es:

https://drive.google.com/drive/folders/1wtYiTEN2UJMTOB8wX|BE5SMN7KDiQblrw?usp=shari
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Seccion VIII. Planos

El Link donde podra descargar el Expediente Técnico es:

https://drive.google.com/drive/folders/AwtYiTEN2UJMTOB8wWXjBESMN7KDiQblrw?usp=shari
ng

Liste aqui los Planos preliminares o conceptuales de las Obras por disefiar y construir.

Los planos, esquemas y gréficos incluyendo los planos del Lugar de las Obras, deberan adjuntarse
a esta Seccion en una carpeta separada indicando claramente cudles son referenciales y sujetos
verificacion por el Contratista y cuéles tiene una declaracion de veracidad del Contratante.

Firmado digitalmente por
CESPEDES REGALADO Gisella
Denisse FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 29-12-2023 23:48:51 -05:00

Firmado digitalmente por
GOYZUETA CASAPIA Jeniffer
Marlene FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:00

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA HINOSTROZA
Lissette Yill FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno



Firmado digitalmente por
CESPEDES REGALADO Gisella
Denisse FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 29-12-2023 23:48:51 -05:00

Firmado digitalmente por
GOYZUETA CASAPIA Jeniffer
Marlene FAU 20131378972

soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 29-12-2023 22:52:41 -05:00

Firmado digitalmente por
VILLANUEVA HINOSTROZA
Lissette Yill FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno



Seccion X. Formularios de Contrato 123

Seccidn IX. Lista de Actividades

Objetivos
Los objetivos de la Lista de Actividades son:

(@) proporcionar informacion suficiente acerca de las Actividades de las Obras que
deberan realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y
con precision, y

(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Actividades con
precios, para ser utilizada en la valoracion periodica de las Obras ejecutadas.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberan desglosarse en la Lista de Actividades
con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, 0 entre
las Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o0 en circunstancias diferentes que
puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de costos. Consistente con estos requisitos,
la Lista de Actividades debera ser, en forma y contenido, lo més simple y breve posible.

Lista de Trabajos por Administracion

La Lista de Trabajos por Administracion debera incluirse Gnicamente si existe la probabilidad de
realizar trabajos imprevistos, en adicién a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades. Para
facilitar al Contratante la verificacion de que los precios cotizados por los Oferentes se ajustan a
la realidad, la Lista de Trabajos por Administracién normalmente debera comprender lo
siguiente:

(a) Unallista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de construccion
para las cuales el Oferente debera indicar precios basicos de Trabajos por
Administracién, junto con una declaracion de las condiciones bajo las cuales se
pagaran al Contratista los trabajos realizados de acuerdo a la modalidad de
Trabajos por Administracion;

(b) Las cantidades nominales de cada rubro de los Trabajos por Administracion, cuyo
Fimago dgtament po precio cada Oferente deberd calcular al precio cotizado para Trabajos por
SEEZ&DEEURZ%‘E%%%‘?SE"a Administracién. EIl precio que debe indicar el Oferente para cada rubro basico de

Motvo: Doy Visto Buero. Trabajos por Administracion debera comprender las utilidades del Contratista,
gastos generales, cargos por supervision y cargos de otra naturaleza.

Sumas Provisionales

Podra hacerse una asignacion general para contingencias fisicas (excesos sobre las cantidades),
Fmacoagramenie por INCIUYENAO UNA suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades. Igualmente, se debera

GOYZUETA CASAPIA Jeniffer . - . - -

warlene FAU 20131378972 @Stalecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista Resumida de Cantidades y sus
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precios. La inclusién de dichas sumas provisionales suele facilitar el proceso de aprobacion
presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que solicitar aprobaciones suplementarias a
medida que surjan nuevas necesidades. Cuando se utilicen tales sumas provisionales o reservas
para contingencias, debera indicarse en las Condiciones Particulares del Contrato la manera
como se han de usar y la autoridad (usualmente el Gerente de Obras) a la que su uso va a estar
supeditada.

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los
materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la clausula 8 de las CGC) debera
indicarse como una suma provisional con una breve descripcion, donde corresponda en la Lista de
Cantidades. EIl Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de licitacion separado para
seleccionar a dichos contratistas especializados. Con el fin de introducir competencia entre los
Oferentes con respecto a cualquiera instalacion, servicios, asistencia, etc., que deba proporcionar el
Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal, para el uso y conveniencia de los
contratistas especializados, cada suma provisional pertinente debe ir acompariada por un rubro en
la Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice un precio por tales instalaciones,
servicios, asistencia, etc..

Estas notas para preparar las Lista de Cantidades tienen como unico objeto informar al Contratante
o la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en los documentos finales.
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Lista de Actividades con Precio y Lista de Sub-actividades

El total de los precios de las Actividades la Lista de Actividades es la Oferta del Oferente para
completar el disefio y la construccion de las obras en términos de "responsabilidad Gnica” mediante
una suma global o alzada.

El costo de cualquier actividad o subactividad (haya sido o no especificada por el Contratante) o
que el Oferente haya omitido se considerara incluido en el precio de otras actividades o
subactividades en las Listas de Actividad con Precios y Subactividad y no sera pagado
separadamente por el Contratante.

La Lista de Actividades con Precios y las listas de subactividades proporcionados por el Oferente
se utilizarén para la evaluacion de ofertas. Esas listas, junto con el programa de trabajo, sirven de
base para estimar los Pagos.Las sumas provisionales pueden incluir montos para implementar
medidas ASSS, capacitacion y sensibilizacion en materia de explotacion y abuso sexual y violencia
de género, si corresponde.
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Ejemplo de Lista de Actividades con Precio

[A ser compleatdo por el Oferente usando mas tablas si es necesario para reflejar la estructura
del costo apropiadamente]
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Actividad
No.

Descipcion de la Actividad Precio de la Actividad

=

Servicios de Disefio

Mobilizacién

Construccion

Instalaciones Eléctricas

Instalaciones Sanitarias

Instalaciones Mecéanicas

Estudio ...

Laboratorio, Inspecciones y Prueba de Materiales

I O N~ jw N

Sistema de informacion

-
o

Supervision y asesorias técnicas al Contratista

-
=

Gestion de licencias y permisos

Precio Total de las Actividades a ser transferido al
Resumen Global, Pagina

Repetir el monto en letras

Nombre del Oferente

Firma del Oferente
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Ejemplo de Lista de Sub-actividad con Precios

[A ser compleatdo por el Oferente usando més tablas si es necesario para reflejar la estructura
del costo apropiadamente]

Actividad:

Sub-Actividad | Descripcion de la Sub-Actividad Precio de la sub-
No. Actividad

1.

4. etc.

El Precio Total de la Sub-actividad a ser
transferido al Precio Total de Actividades,
Pagina

Repetir el monto en letras
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Seccion X. Formularios de Contrato

Se adjuntan en esta Seccion el formulario de Notificacion de Intencion de Adjudicar, que se
empleara en todos los casos, y el formulario de la Declaracion de Propiedad Efectiva que debera
ser completado por el Oferente seleccionado si asi los establece los DDL en referencia a IAO
40.1; también se incluyen los modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por el Pago de Anticipo.
Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de Cumplimiento ni para la
Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado debera
proporcionar estas dos garantias.

NOTIFICACION DE INTENCION DE ADJUDICACION

[Esta Notificacion de Intencién de Adjudicacion serd enviada a cada Oferente que haya
presentado una Oferta.]

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario
de Informacion del Oferente]

A la atencion del Representante Autorizado del Oferente

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccion: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

NUmeros de teléfono / fax: [insertar los nimeros de teléfono / fax del Representante Autorizado]

Direccion de correo electrénico: [insertar direccion de correo electrénico del
Representante Autorizado]

_ [IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Oferentes.
==\ La Notificacion debe enviarse a todos los Oferentes simultdneamente. Esto significa
en la misma fecha y lo mas cerca posible al mismo tiempo.]

Firmado digitalmente por L L. ., , L.
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Numero de préstamo: [indicar el nimero de referencia del préstamo]
SDO No: [insertar numero de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificacion de Intenciéon de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision de
adjudicar el contrato anterior. La transmision de esta Notificacibn comienza el Periodo
de Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

(@) solicitar una sesion informativa en relacion con la evaluacién de su Oferta, y / 0

(b) presentar un reclamo sobre la adquisicion en relacion con la decision de adjudicar el
contrato.
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1. El Adjudicatario
Nombre:

[ingresar el nombre del Oferente seleccionado]

Direccion: [ingresar la direccion del Oferente seleccionado]

Precio del contrato:| [ingresar el precio de la Oferta del Oferente seleccionado]

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes
gue presentaron una Oferta. Si se evaluo el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, asi
como el precio de la Oferta leido en la apertura.]

Nombre del Oferente Precio de la Oferta Precio Evaluado de la
Oferta
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] [ingrese el precio evaluado]
[ingrese el nombre] [ingrese el precio de la Oferta] [ingrese el precio evaluado]

Firmado digitalmente por

3. Razdn por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razon por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO
incluya: (a) una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b)
informacidn que el Oferente indique como confidencial en su Oferta.]

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones

De conformidad con las IAO 33.1 en la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con IAO 33.2
en la adjudicacion final de este Contrato se utiliz6 el método de:

[0 Mejor Oferta Final
O Negociaciones
0 Ninguno de los dos métodos
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FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesion informativa expira a medianoche
el [insertar fecha y hora local].

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacién de su Oferta pero no
sobre la evaluacion de otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicacion, su

solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la recepcion de
esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Oferente, detalles de
contacto; y dirija la solicitud de explicacion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicién: [insertar titulo / posicién]

Agencia: [indicar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electronico: [indicar direccidn de correo electronico]
Numero de fax: [indicar nimero de fax] suprimir si no se utiliza

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de 3 dias habiles, le proporcionaremos el
informe dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de su solicitud. Si no
pudiéramos proporcionar la sesién informativa dentro de este periodo, el Plazo Suspensivo se
extendera por cinco (5) dias habiles después de la fecha en que se proporcioné la informaciéon. Si
esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizara el Plazo Suspensivo
extendido.

La explicacion puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos
por escrito de la manera en que se realizara el informe y confirmaremos la fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion. En este
caso, proporcionaremos la explicacion tan pronto como sea posible, y normalmente no mas tarde de
quince (15) dias habiles desde la fecha de publicacion de la Notificacion de Adjudicacion del
Contrato.

6. CoOmo presentar una queja
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En este punto del proceso de adquisicidn, puede presentar una queja relacionada con la adquisicion
impugnando la decisién de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una
explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo
y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentd
una Oferta en este proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacion de
Intencion de Adjudicacion.

La reclamacion sélo puede impugnar la decision de adjudicacion del contrato.
Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

Debe presentar la queja de conformidad con los parrafos 2.77 a 2.81 de las Politicas y sus
Apéndices 1y 3.

7. Plazo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de transmision de esta
Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccidn 4 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Contratante

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:
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FORMULARIO DE DIVULGACION DE LA PROPIEDAD EFECTIVA

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA
COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ("Formulario™) debe ser
completado por el Oferente seleccionado. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un
Formulario por separado para cada miembro. La informacién de titularidad real que se
presentara en este Formulario debera ser la vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier
persona natural que en Ultima instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o més de
las siguientes condiciones:

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

* tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion u 6rgano de gobierno equivalente del Oferente

No. Licitacion: [ingrese el nimero de la Licitacién]
Licitacion: [ingrese la identificacion]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacién adicional sobre la titularidad real: [seleccione una
opcion segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva
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Identidad del Propietario
Efectivo

Tiene participacion directa
o indirecta del 25% o més
de las acciones

(Si/ No)

Tiene directa o
indirectamente el 25%
0 mas de los derechos

de voto

(Si / No)

Tiene directa o
indirectamente el derecho a
designar a la mayoria del
consejo de administracion,
junta directiva o del 6rgano
de gobierno equivalente del
Oferente

(Si/ No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais de
residencia]

O bien

(i) Declaramos que no hay ningun Propietario Efectivo que cumpla una o mas de las siguientes

condiciones:

e posee directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Oferente

O bien

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningun Propietario Efectivo que cumpla una o
mas de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opcidn, el Oferente debera explicar
por qué no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e (ue posea directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

e (ue posea directa o indirectamente el 25% o més de los derechos de voto
e (ue tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Oferente

CESPEDES REGALADO Gisella
Denisse FAU 20131378972
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Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Oferente: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para

firmar la Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma

1a Oferta]
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Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican més arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el afio]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso
de que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente"” en el Formulario de Divulgacién de la Propiedad
Efectiva (incluida esta Introduccion al mismo) debera leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntara a los documentos
y formularios de la Oferta.

***Queda entendido que cualquier informacion falsa o equivoca que haya sido provista en relacion con este
requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y politicas.
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Carta de Aceptacion

[en papel con membrete oficial del Contratante]

[La Carta de Aceptacion sera la base para la constitucion del Contrato de conformidad con las
IAO 40y 41. Este formulario estandar de la Carta de Aceptacion debe ser completado y enviado
al Oferente seleccionado, solo después de que la evaluacion de la Oferta haya sido completada,
supeditada a cualquiera revision del Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.]

[indique la fecha]

Numero de Identificacion de la Solicitud de Ofertas (SDO) y Titulo del Contrato [indique el
numero de identificacion de la SDO y el titulo del Contrato]

A: [Indigue el nombre y la direccién del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta
de Disefio y Construccion con fecha [indique la fecha] para la ejecucion del [indique el nombre
del Contrato y el nimero de identificacion, tal como se emitié en las CPC] por el Precio del
Contrato equivalente! a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominacion de
la moneda], con las correcciones y modificaciones? efectuadas de conformidad con las
Instrucciones a los Oferentes.

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

@ Aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador Técnico.®

(b) No aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador Técnico, y mediante el envio de una copia de esta Carta de
Aceptacion a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo
tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al
Conciliador Técnico de conformidad con la IAO 38.1.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con el disefio y la construccién de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los

Fmato dgiamene por dOCUMENtOS del Contrato adjuntos, y (c) envien la Garantia de Cumplimiento de conformidad
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Conciliador Técnico propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el
Contratante no acepta la contrapropuesta.
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con la IAO 36.1, es decir, dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido esta Carta

de Aceptacion, y de conformidad con la Subclausula 52.1 de las CGC.
Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio Contractual
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Convenio Contractual

[Deberan incorporarse en este Convenio Contractual todas las correcciones o modificaciones a la
Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la IAO 28), ajuste de precios
durante el periodo de evaluacion (de conformidad con la IAO 16.3), la seleccion de una Oferta
alternativa (de conformidad con la IAO a 18), desviaciones aceptables (de conformidad con la IAO
27), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del
Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio Contractual se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio]
entre [indique el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante™)
por una parte, e [indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el nimero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la
Oferta para el disefio, la ejecucion y terminacién de dichas Obras y la subsanacion de cualquier
defecto de las mismas;

En consecuencia, este Convenio Contractual atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de este
Convenio Contractual y se leeran e interpretardn como parte del mismo.

2. En consideracidon a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a disefar,
ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato y las modificaciones y
correcciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores, ajuste de precios durante el
periodo de evaluacion), la seleccidn de una Oferta, desviaciones aceptables, o cualquier otro
cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como
cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros, si corresponde y
que listan en el Anexo infra.]

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por

la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del
Fimago dgtament po Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el
Dertteo FAU 20181978972 plazo y en la forma establecidas en éste.
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Detalle de las modificaciones o correcciones de conformidad con el punto 2. supra.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio Contractual en el dia, mes y afio
antes indicados.
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fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por
en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]

Firmado digitalmente por
CESPEDES REGALADO Gisella
Denisse FAU 20131378972
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Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia debera completar este formulario
segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de
garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el nimero de la Garantia de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No. [indique el nimero referencial del Contrato] de fecha
[indigue la fecha] con su entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una
breve descripcion de los disefios y de las Obras] en adelante “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia
de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de
[indique la cifra en nimeros] [indique la cifra en palabras],® la cual sera pagada por nosotros en
los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en
nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompariada de una comunicacion escrita que
declare que el Contratista esta incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las
condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada
en ese sentido.

Esta Garantia expirara no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la emision
del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho

Certificado que nos sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del
cespeves eoauvo ofiadicar el afio],® lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta

Denisse FAU 20131378972

oy visomuene 3TANETA debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

Fecha: 29-12-2023 23:48:51 -05:00

5 El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato
y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

8 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacién Prevista. El Contratante debera
observar que, en el caso de prérroga del plazo de terminacién del Contrato, el Contratante necesitara solicitar una

Fimado dtaimente por extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la expiracion de

wariene FAU 20131378972 a fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante podria considerar agregar el siguiente
Motivo: Doy Visto Bueno texto al formulario, al final del pendltimo parrafo: “El Garante conviene en una sola extension de esta Garantia por
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Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 758.
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpéarrafo (ii) del subarticulo 20 (a) esta aqui excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

CESPEDES REGALADO Gisella

Denisse FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 29-12-2023 23:48:51 -05:00

Firmado digitalmente por

GOYZUETA CASAPIA Jeniffer
Marlene FAU 20131378972
soft

Motivo: Doy Visto Bueno

un plazo no superior a [seis meses]/ [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha
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Garantia de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza debera completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de
garantia]

Por esta Fianza [indique el nombre y direccidon del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “el Contratista”) e [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante, compafiia
afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y
firmemente se comprometen con [indique el nombre y direccion del Contratante] en calidad de
Contratante (en adelante “el Contratante™) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique
el monto de la fianza en palabras]’, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha® del [indique
el nimero] dias de [indique el mes] de [indique el afio] para [indique el nombre del Contrato] de
acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la
medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste
y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicién de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacion
quedara anulada y, en caso contrario, tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el
Contratista esté en violacion del Contrato, y que el Contratante asi lo declare, cumpliendo por su parte
con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir prontamente el incumplimiento o debera
proceder de inmediato a:

(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

@) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante
para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez
que el Contratante y el Garante hubieran determinado cudl es el Oferente que ofrece
la oferta evaluada mas baja que se ajusta a las condiciones de la licitacion, disponer

la celebracion de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que

EE”S‘F-“EDZE%U‘R;E;%E;’%%H avancen las Obras (aun cuando existiera algin incumplimiento o una serie de

o ot Doy Visto Bueno incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de

Fecha: 2922023 234551 900 conformidad con lo dispuesto en este parrafo), proporcionara fondos suficientes para

sufragar el costo de la terminacion de las Obras, menos el saldo del Precio del

Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento,

incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser

Fimaco aigiamente o E| Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CPC, expresado
GOYZUETA CASAPIA Jeniffer - aLep
marlene FAU 20131378972 €N la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
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responsable en virtud de la presente fianza. La expresion "saldo del Precio del
Contrato" utilizada en este parrafo significara el monto total pagadero por el
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante
hubiera pagado debidamente al Contratista, o

pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta
fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye

esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de transcurrido un afio
a partir de la fecha de emisidn del certificado de terminacion de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos,
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho alguno en virtud de

esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha
hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma
de su representante legal, a los [indique el nimero] dias de [indique el mes] de [indique el afio].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado digitalmente por
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia deberd completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hara un
pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [Nombre y direccién del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indigue el nimero]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes el contrato No. [numero de referencia del contrato] de fecha [indique la
fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcién
de los disefios y de las Obras] (en adelante denominado ““el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista
un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o0 sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]® contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados
para la ejecucién de las Obras.

Como condicidn para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero [indique
numero] en el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto méximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del anticipo
es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de cuenta de pago
g&%%}%sg%%;’%gwiédicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirara, a mas tardar, al

o ooy visomueno TECID0 €N NUESEra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta
(80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el nimero]

Fecha: 29-12-2023 23:48:5

2‘6”@”55%94‘?;‘2“52?.§%Lnﬁj El Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las
I . . . . g
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dia del [indique el mes] de [indique el afio]*°, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier
demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esté sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacion No. 758.

Firmado digitalmente por
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Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. EIl Contratante debera advertir que, en caso de una
prérroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrd que solicitar al Garante una extension de esta
Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final
del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis
meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos seré presentada
antes de que expire la Garantia.”
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MODELO DE FORMULARIO PARA LLAMADO A LICITACION

Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo,
Preventivo y Facilitador de la Gestién Pablica-BID3.

Contrato de Préstamo N° 4724/OC-PE
LPN N° 012-2023-CG-UE002/BID3

“ELABORACION DEL DISENO (EXPEDIENTE TECNICO) Y CONSTRUCCION CON FAST
TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA GERENCIA REGIONAL DE
CONTROL DE AMAZONAS”

Este llamado a licitacion se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para
este Proyecto fuese publicado en el United Nations Development Business, con referencia de
Contrato de Préstamo N° 4724/0C-PE.

1. Con fecha 05/02/2019, La Republica del Peru suscribi6 el Convenio de préstamo N°
4724/0C/PE con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Proyecto
Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo
y Facilitador de la Gestion Pablica.

2. El proyecto consiste en la elaboracion del disefio (expediente técnico) y construccion con fast
track de la obra, equipamiento y mobiliario y equipamiento de la Gerencia Regional de Control
de Amazonas, con el uso de la metodologia BIM, donde se concentrardn de manera integral y
articulada todos los procesos asociados a los servicios que brinda la Gerencia Regional de
Control de Amazonas.

3. LaUnidad Ejecutora 002: Gestidn de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades invita a los

Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Elaboracion del disefio (expediente

técnico) y construccion de la obra, equipamiento y mobiliario y equipamiento de la Gerencia

Regional de Control de Amazonas”. El presupuesto referencial de la obra es de S/

10,883,329.19 (Diez Millones Ochocientos ochenta y tres mil trescientos veintinueve con

19/100 soles) incluido el IGV. El plazo es de 300 (Trescientos) dias calendario.

La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Pablica Nacional (LPN)

establecidos en la publicacién del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Politicas para

la Adquisicion de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

e aseta. ON-2349-15, y esta abierta a todos los Oferentes de paises elegibles, segun se definen en los

Denisse FAU 20131378972

o o Doy Visto Bueno Documentos de Licitacion.

Fecha: 29-12-2023 23:48:51 -05:00

Los Oferentes elegibles que estén interesados podran solicitar mayor informacion contactando
a través de la Unidad Ejecutora 002: Gestion de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades
y solicitar los documentos de Licitacion al correo electrénico: Ivillanueva@contraloria.gob.pe
y adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe.

6. Asimismo, se llevara a cabo una reunion informativa el dia 08 de enero de 2024 a las 11:00
Fmago dgtament por horas. pudiendo asistir cualquier empresa que se encuentre interesada en participar en la
wenens a0 zoarsrssrz - presente licitacion.
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Llamado a Licitacién

Los requisitos de calificacion incluyen: experiencia, técnicos y financieros. No se otorgara un
Margen de Preferencia a contratistas o APCA’s nacionales. Mayores detalles se
proporcionaran en los Documentos de Licitacion.

Los Oferentes interesados podran solicitar un juego completo del documento de licitacién en
idioma: espafiol, mediante presentacion de una solicitud por escrito a la direccion de correo
electronico, sefialado en el parrafo 6. El documento seré enviado por correo electronico.

Las ofertas deberan hacerse llegar al correo electrénico lvillanueva@contraloria.gob.pe y
adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe a méas tardar hasta las 15:00 horas Peru del 06

de febrero del 2024. Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de los Oferentes
que deseen asistir en linea a las 15:30 horas del 06 de febrero de 2024, a través del enlace de
acceso (link) a la reunion virtual de apertura de ofertas que sera enviado al correo electrénico
corporativo,  previa  solicitud  por correo  electronico a la  direccidn
Ivillanueva@contraloria.gob.pe y adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe. Las ofertas

que se reciban fuera del plazo serén rechazadas. Todas las ofertas deberan estar acompariadas
de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Direccion: Contraloria General de la RepuUblica sito en Av. Arequipa N° 1593 (3er piso), Lince,
Lima — Per(

E-mail de contacto: Ivillanueva@contraloria.gob.pe y
adquisiciones.proyectobid3@contraloria.gob.pe

Teléfono/Fax: 511 330-3000 anexo: 3810
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