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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
seerrre completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informaciéon que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
AR especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el drgano
3 e encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
« Abc y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las confrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
*
E . ) proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
° Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Y e— Superior : 2.5 ecm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 ¢cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior) =
4 Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en'w qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
i Anterior : O
8 Espaccile Posterior : O
9 SiBTaas Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicifada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2.  la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidén que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU'DICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-
AS-3

TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA,
DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA,
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2325324.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta l
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision

de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°

1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como |a§/ 7

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso ala informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

« Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp. gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://fwww2.seace.gob.pe/.

o En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectta de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de ’
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de |
procedimientos de seleccién segun relacion de items. .*'

2 para mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-dig itales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

181 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los P

numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. EI domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
alguin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

*  La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

™
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segdn corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

o Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segtin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ij) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacioén en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il

DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento e/
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

4
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estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

| 3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
| B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisore—
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos

de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htfp:/iwww. shs.gob.pe/sistema-
| financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

|
|
i

| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a fravés de los |
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

i

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debidé ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, seguin la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales /_,.S(—--
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento;’4-~.\
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. |

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL PIURA — SEDE CENTRAL

RUC N° . 20484004421

Domicilio legal - Av. Fortunato Chirichigno S/N San Eduardo el Chipe — Piura
Teléfono: . 073 -264800 - Anexo 4173

Correo electronico: . procesos_oasa@regionpiura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA
DE AYABACA- PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2325324.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 100,424.81 (Cien Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 81/100
Soles), inciuidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del

servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL DEL 2024~

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 110,467.29
(Ciento Diez Mil
Cuatrocientos Sesenta y
Siete con 29/100 Soles)

S/90,382.33
(Noventa Mil Trecientos
Ochenta y Dos con 33/100
Soles)

S/ 100,424.81
(Cien Mil Cuatrocientos Veinticuatro
con 81/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 1786-2024/GRP-
440000 el 04 de setiembre del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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RECURSOS DETERMINADOS

importante

L a fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccién.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de

contratacion. -

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Oficina de Tesoreria y recabar las
bases en la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Piura, sito en
Av. Fortunato Chirichigno S/N — Urb. San Eduardo-El Chipe-Piura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no pue

de exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°
1341 y Decreto Legislativo N° 1444.

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N°
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234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF.
- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, que aprueba la el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27809, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley Mype
- Directivas OSCE.
Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con Ia vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta

a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Piataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 | a omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del |
Estado — PIDE ingresar ai siguiente eniace hitps:/iwww.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/ |

N LY
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano en_cérgado de las contrataciones o el comité de seleccion, segaﬁ'aorres;_)oﬁa,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo il de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar fa constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con__
Discapacidad® :

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

e) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N°7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los

5 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@ Y,
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23.

doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto de/
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente péarrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con méas de dos (2) decimales.

Importante

o FEI 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seg;'m/

corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + cz2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion tecnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = 0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 +¢c2=1.00
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2.4, PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depédsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 631-103960
Banco . De la Nacién
N° cci® . 01863100063110396023

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta economica’2.

iy  Estructura de costos de la oferta econdmica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'3.

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

¢ En caso de transferencia interbancaria.

1 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de |la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

3 hitps:/enlinea.sunedu.gob.pe/
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)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sblo se consideraréd una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados pa‘?/

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentadosa
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33delaleyyenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

4 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacién.
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Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de

documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en:

Lugar: Gobierno Regional de Piura — Sede Central Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. San
Eduardo El Chipe-PIURA/PIURA/PIURA
Oficina: Tramite Documentario.

Horario: Desde 08:00 hasta 16:00

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES:
N°® CONDICION PRINCIPAL PARA EL PORCENTAJE DE
ENTREGABLE
PAGOS PAGO PAGOS

Conformidad del Primer

1 ter entregable por parte de la 20%
entidad.
Conformidad del Segundo

2 2do entregable por parte de la 30 %.
entidad.

Conformidad del tercer entregable

3 3er
par parte de la entidad. 08
Aprobacién del Expediente

4 4to Técnico Definitivo por parte de la 30%.

Entidad con Resolucién de
Aprobacion.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Direccién de Estudios y Proyectos de la Gerencia
Regional de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Tramite Documentario, en Horario de atencion de
08:00 horas hasta las 16:00 horas, con atencién a la Direccion de Estudios y Proyectos, sito en
Av. San Ramén N° 525 Urb. San Eduardo El Chipe — Piura.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

» .
SO AT \
AWEL BN | A N A \

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE P \
EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION "
EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA
NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE
AYABACA- PIURA” CON CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2325324

-
-----------------

Kasla M. Jibija Chamaceso
ARQUITECTA
) CAP 8420

“MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P, PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE i
PAIMAS, PROVINCIA DE AYASACA- PIURA™
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TERMINOS DE REFERENCIA

GONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTC DEL SERVICIO
DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P.
PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA” CON CODIGO
UNICO DE INVERSION N° 2325324

1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la actualizacion del Expediente
Tecnico del PIP; “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°

2325324

2.- FINALIDAD PUBLICGA

Garantizar la calidad y correcta ejecucion del servicio de actualizacion del Expediente
Técnico del PIP viable, que permita la correcta ejecucion de la obra en el marco de fa
Normatividad Vigente, para la dotacion de los ambientes fisicos necesarios, equipados y
seguros, lo que se constituird como una infraestructura educativa moderna y adecuada
para el desarrolio y cumplimiento de sus actividades dei Proyecto educativo.

3.- ANTECEDENTES

El “Maiaramn ‘n del ricin Ae Educacian [nicial escolarizada, en La 1E N° 1282 an &l «

Educacién UGEL Ayabaca, compresion de la DREP, a través del estudio de oferta y

demanda ha identificado la necesidad de plazas docentes, las que cuentan coOn

financiamiento para su atencion en el Marco del Programa presupuestal 0091 “Incremento

en el Acceso de la Poblacion de 3 a 16 afios a los servicios publicos de la Educacion .
Basica Regular”.

Segun el Art 1 de la R.D.R N° 0675 de fecha 05 de febrero 2015 se autoriza la creacion del
servicio educativo del nivel inicial 1i ciclo en los centros poblados rurales de los distrito de
Ayabaca, Paimas, Jilili, Las Monteros y Lagunas. La Institucion Educativa N° 1283ha sido
creada con esta resolucion, dando inicio al nivel inicial escolarizado.

Ante esta necesidad la DREP autoriza la elaboracion del estudio de pre inversion. Por lo
tanto 1a IE N° 1283 no cuenta con recursos fisicos adecuados para brindar los servicios
requeridos a los nifios. Aulas acadsmicas, pabelion administrativo, SS.HH nivel inicial,
salon de usos muttiples, patio de formacion, circulacion interna, areas verdes, juegos
recreativos, cerco perimétrico. La LE. ofrece servicios de educacion inicial a la poblacion
del C.P. Piedra Negra, la misma que contribuye a la formacion integral de nuestros nifios y
nitas promoviendo el desarrollo de sus capacidades cognitivas, socio afectivas vy
psicomotoras; para la insercion competente en el medio natural y social, desarrollando
estrategias metodoldgicas actualizadas ftrabajandc con libertad y responsabilidad Q-‘f_j—--_)
involucrando a participar en forma activa a los padres de familias, autoridades y comunidad =
proyectando a la escuela en su contexto local.

ARQUITECTA
C.AW 8420

@ Karla . Jibaja Chumasero

En el afio 2016 alberga a un total det8 niflos ¥y nifas entre 3 y 5 afios de edad,
provenientes del C.P. Piedra Negra en su totalidad, los cuales requieren de una atencion

"MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE ERUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL €.p. PIEDRA NEGRA, DISTRITO OF 2
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA™
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adecuada para poder desarrollar sus habilidades cognoscitivas y psicomotrices en
condiciones de seguridad y salubridad. Por ello, es de vital importancia la formulacion y
ejecucion del presente proyecto de inversién a efectos del cumplimiento de ios objetivos y
metas que el presente estudio propone.

Actualmente se cuenta con 01 docente. Debido a las inadecuadas condiciones fisicas de
este nivel de ensefianza basica regular en cuanto a infraestructura complementaria,
mobiliario, equipamiento y material educativo impiden brindar un adecuado servicio.

Asi mismo, mediante Resolucién Direccién General de Construcciones N° 065-
2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA de fecha 22 de abril del 2019 se aprueba a nivel
tacnico ¢l expediente técnico para su gjecucion.

Por alin segqun lo indicado en la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de inversiones, en su Articulo 34 Vigencia de los expedientes técnicos
o documentos equivalentes, precisa, Los expedientes técnicos o documentos equivalentes
tienen una vigencia maxima de tres (03) afios contados a partir de su aprobacion o de su
gltima actualizacion. Transcurride dicho plazo sin haberse iniciado la ejecucion fisica del
proyecto de inversion, la UEI actualiza el sxpediente técnico o documento equivalente a fin
de continuar con su ejecucion.

4.- OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.
E! objetivo del presente Servicio de Consultorla de Obra, es proporcionar al Consultor
seleccionado, las condiciones econbmicas y los lineamientos técnicos y pautas que

orientardn v reaularan la ejecucion de los servicios materia de la presente adjudicacion de
ultorla para ia Actualizacion el Estudio Definitivo del Froyecio:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 33 PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS
PROVINCIA DE AYABACA- PIURA” CON CODIGO SNIP 362021 O CODIGO DE
PROYECTO, 2325324 en sus componentes generales Componente de Infraestructura, -

Equipamiento y Mobiliaric.

Por tanto, incluye fa elaboracion de los Estudios de Expediente Técnico a Nivel de Estudio
Definitivo de los componentes antes expuestos; con la finalidad que se cumpla con la
normativa vigente, garantizando una adecuada elaboracion de los documentos técnicos,
minimizando los posibles errores, omisiones o deficiencias en su elahoracion, obteniendo
un expediente técnico de calidad.

El Consultor debera tomar plenc conocimiento del objetivo, los alcances, las condiciones
generales y los lineamientos de la prestacién, asi como de sus facuitades Y
responsabilidades en cada una de las etapas y fases comprendidas en el Servicio de
Consuitoria.

5.- ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

5.1.- Alcances para la propuesta de intervencién

ibaja Chramaceto

ARQUITECTA
CAP. 8420

5.1.1.- Ubicacidn y Localizacién del Proyecto

-
1 o 1 o g o =
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La zona a intervenir estd ubicada en el CENTRO PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE
PAIMAS, PROVINGIA DE AYABACA.

5.1.2.- Descripcién del Terreno

La INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283, se encuentra ubicada en el ENEL C.P.
PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE PIURA.

“MEJORARIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN ELC.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA"
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Departamento : Piura

Provincia : Ayabaca

Distrito d Paimas

Lugar : C.P. Piedra Negra

la cota del area del proyecto es 502.04m.sn.m., y con Coordenadas UTM
(616,026.664E, 9'488,455.069N).

TERRENQ:

El C.P. Piedra Negra se encuentra en la ruta Sajinos ~ Paimas al Oeste de la ciudad de
Paimas y se accede a través de la carretera asfaltada en regular estado de
canservacion.

MEDIDAS Y LINDEROS:

La Junta Directiva del C.P. Piedra Negra y la Comunidad, acordaron mediante una
asamblea donar una area de 1.609.37 m2 para el funcionamiento de la L.E. Inicial N°
1283. (Ver acta de donacién, con fecha 25/04/15).

5.4.4.- Situacidn Actual de Ia Infraestructura

ta Institucion Educativa Inicial N° 1283 tiene Infraestructura Educativa consfruida el
2013 por la municipalidad distrital de Paimas que consiste en 01 Aulz (50.06m2 de area
atil) de muros de ladrillo cara vista, puertas y ventanas de fierro con vidrio y cobertura

istel yrvicios higiénicos (11.70mZ2 de area ulil) de 1adrno fihrocemento para ninos v

asitas v sillas es insuficiente y es prestado, no tier blioteca ni patio de formacion

{ uent On Cerco
no cuenta con cerco pe

energla eléctrica y agua potable.

poco liene zonas de recreacian y Jucgos | IeNE

5.4.4.- Actividades para el consultor

Se indica el conjunto de actividades, acciones o tareas que llevard a cabo el consultor,
distinguiendo entre las aclividades de campo y las que comprenden el trabajo de
gabinete o de oficinag; sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor
amplitud y detalle su propia relacion de actividades para enriquecer su Propuesta.

Tanto en gabinete y en campo, se debera verificar los aspectos principales y/o criticos
del Proyecto, Estudio de Suelos y Canteras, Estado y Disponibilidad del Terreno,
Verificacion de Niveles, Bench Mark (BM) y otros aspectos que el Consultor considere
importante.

5.1.4.1. Reconocimiento del Terreno

i Chamacero

@m \

——— o

ARQUITECTA
C.AP. 8420

Para la elaboracién del proyecto el Consultor conjuntamente con sus proyectistas de
cada especialidad, deberan efectuar un minucioso reconocimiento del area definida
en los alcances de los presentes Términos de Referencia y expediente existente <
para evaluar, comprobar y verificar las condiciones en gue se encuentra la
Infraestructura  educativa existente, asf mismo identificar las fuentes de
abastecimiento de agregados, agua y energia eléctrica, lo que le permitira manejar
parametros técnicos para el mejor desarrollo del proyecto. En este reconocimiento
se comprobaré también cualquier cambio que se haya producido en relacion con la
documentacion que ha recibido el consultor o cualquier ofra caracteristica o

SMEORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACKON INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE 4
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PFIURA”
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condicionante que se haya presentado y que tenga influencia en la toma de
decisiones, partido y en el desarrollo del proyecto en general.

Se corroborara la libre disponibilidad y el Saneamiento fisico legal del terreno in situ
o los arreglos institucionales respectivos, donde se proyectard la ejecucion del
proyecto de inversion.

§.1.4.2. Coordinaciones lniciales con Terceros y Recopilacién de informacidn.

Esta actividad consistira en la ejecucion de gestiones en coordinacion con la Unidad
formuladora (UF) de este Proyecto, con la Direccion de Estudios y Proyectos y
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura como Unidad
Ejecutora de Inversiones (UEI) del proyecto en mencion, para solucionar posibles
problemas que pudieran presentarse al inicio del estudio, debiendo verificarse
fehacientemente en &l campo la informacion recibida.

Es obligacion contractual recopilar informacion existente de caracter técnico,
adicional al Estudio de Preinversion y los presentes Términos de Referencia, que
son necesarios para el desarrollo del Expediente Técnico definitivo de la presente
Infraestructura Educativa.

5.1.4.3. Anteproyecto.

E| consultor contratado, desarrollara el anteproyecto como primera fase del estudio
definitivo y sobre Ia base del planteamiento, pautas y condicionantes establecidas en
el Perfil Viable y el expediente original.

querimiento  de LTI a normalividad gente par: iste  fip
establecimientos, las condiciones basicas de calidad establecidas por MINEDU, las
condiciones del terreno, las condiciones ambientales, las relaciones funcionales
requeridas y ofros aspectos que a criterio del Consultor resulten relevantes.

De ser necesaria una reformulacion de la alternativa planteada, esta serd coordinada
con la Supervision en la elaboracion del Expediente Técnico, quienes deberan
expresar su acuerdo con la modificacion.

La informacién del anteproyecto debe contener lo siguiente, segtn R.N.E.:

- Plano de ubicacién, que indique la posicidén del terreno respecto de las calles
adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de éareas,
incluyendo un plano de localizacion, con las vias y lugares importantes de la zona
donde se ubica el terreno.

- Plano de distribucion par niveles.
- Plano de elevaciones y cortes.

5.1.4.4. Desarrollo de los Estudios Definitivos.

£l consultor contratado, debera elaborar un producto de calidad, en base al
Anteproyecto aprobado y el disefio planteado en el PIP viable, analizando que las
soluciones o planteamientos sean los méas adecuados, permitiendo maximizar la
rentabilidad de los recursos empleados; a través de los siguientes trabajos:

“pEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN £L C.P. PIEDGRA NEGRA, DISTRITO DE

PAIMIAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA™
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- Elaborar e! Expediente Técnico de Obra en todas sus especialidades;
sujetandose a la concepcidn tecnica y dimensionamiento contenidos en el
estudio de pre-inversion viable y el expediente original, a las normas técnicas
vigentes de Educacion y a las necesidades pedagogicas de ambientes de
aprendizaje, pudiendo considerar un plan de contingencia de ser necesario.

- Elaboracion del Expediente para el componente de Equipamiento y
Mobiliario; teniendo en cuenta los estandares de equipamiento basicos de cada
aespacio educativo y de las necesidades pedagoégicas de equipamiento.

5.2.- Alcances para el desarrollo del expediente Técnico

En el capitulo IV Formulacién, Numeral 4.3.2 Metas de Productos de Proyecto de inversion
Publica Viable.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Construccién de techo en patio de formacion de 94.08m2.
Veredas de concreto de 179.48m2.

Patio de Formacién de concreto de 230.15m2.

Fabhricacién e instalacién de juegos recreativos.

Sembrado de gras de §35.22m2,

Construccién de cerco perimétrico de 169.65mi con ladrillo maquinado 18 huecos.
Redes de desagiie.

Redes de agua potables.

Redes eléclricas.

Sefializacion de seguridad de obra

Auia 01 de area 63.90m2.
SS.HH. de area 15.36m2.
Deposito de area 4.40m2.

Pasillo de area 4.40m2.

SUM (Area Techada=112.20m2)
SUM de area 67.80m2.

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (Area Techada=110.11m2)
Sala de Espera de area 7.80m2.

Direccidn de area 16.23m2.

Depésito de Material Educativo de area 6.11m2.

Tépico de drea 19.956m2.

Cocina de area 7.67m2.

Depésito de Cocina de area 3.77m2.

S.H. de area 2.70m2.

VIVIENDA DOCENTE (Area Techada=72.10m2)
Ingreso de 4rea 4.05m2.

Sala - Comedor de area 16.34m2.

Cocina de area 8.10m2.

Dormitorio de drea 11.60m2.

S.H. de area 3.00m2.

MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS (Longitud=202.20ml)

“MEMIRAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EM LA INST TUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE
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Construccion de cunetas de concreio.
Fabricacion de rejillas metalicas.

MITIGACION AMBIENTAL

Se ha considerado una partida para Mitigacion Ambiental gue comprende:
Colocacion de Pantalla Anti polvo h=4.50m.

Disposicién de Recojo de Materiales.

Prevencion de Dafios.

Proteccion de Agregados y Riego de Material Excavado.

Acarreo de Residuos Sélidos.

Eliminacion de Residuos Sélidos.

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DIDACTICO
AMBIENTES PEDAGOGICOS

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

SUM

VIVIENDA DOCENTE

ADQUISICION DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS
ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL DIDACTICO

5.2.1.- EXPEDIENTE TECNICO PARA OBRAS CIVILES
5.2.1.1. Estudios Basicos

. Estudio Topografico

viditianuail y Lesuan de invaersione y legerd

a) En el Levantamiento Topografico:

o Plano de ubicacion y accesos. Forma del terrenc, medida de los linderos,
gue se verificara con los titulos de propiedad, propietarios, orientacion de
Norte Magnético o Norte. La orientacion debera coincidir entre el Plano de
Planta y el Plano de Ubicacion.

= Poligono perimétrico, indicando los vértices, ademas de sefialar el area
(m2) y perimetro (m), con su respectivo cuadro de datos técnicos.

« Secciones de vias, conteniendo como minimo una seccidn por cada via
colindante (si corresponde).

« Datum oficial WGS84 y el sistema de Coordenadas UTM y la zona donde
se encuentre levantado el predio (el Pert se encuentra situado en las
zonas 17, 18 o 19), opcionalmente también presentar en digital en el
sisterna de coordenadas provisional Sudamericano 56 (PSADS6).

« Memoria Descriptiva incluyendo registro fotografico.

b) En los Planos de levantamiento topografico:

M. Jibaja Chumaceto
ARQUITECTA

C.AR B0

« Ubicacién de elementos que conforman la infraestructura educativa /
existente, indicando longitud, aliura espesor de muros, niveles de pisos w3 B
interiores y exteriores, vanos, material utilizado en la construccidn y en E@
general todo dato necesario para cuantificar correctamente los trabajos de !
dempolicion de ser necesario.
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« Ubicacion y levantamiento exacto de los elementos componenies de la
topografla como cambio de niveles, escaleras, muros de contencion,
pircas, elevaciones, depresiones del terreno, asi como taludes y arboles,
en este caso se deberd especificar su diametro en planta y su altura
estimada.

« El numero de puntos y estacionas al efectuar el levantamiento debe ser tal
que se pueda abtener un rendimiento dptimo de calculo.

¢ Ubicacidén y Localizaciéon exacta del BM tomado o asumido. Este BM
obligatoriamente debe dejarse monumentado.

« Cuadro de las coordenadas de las estaciones, las mismas que deberan
quedar documentadas.

« Area de! Terreno, que debe ser compatibifizada con la documentacion
legal, y area construida por niveles. Se debe indicar los linderos segin
Titulo de Propiedad.

¢ Verificar si existen o no redes de telefonia, acometlidas y de redes
eléctricas publicas, indicar si es trifasico, o monofasico debiendo indicar el
tipo de acometida (drea o subterrénea) y la ubicacion del mediador de
energfa existente. Verificar si el suministro es monofasico o trifasico, el N°
de suministro, la potencia contratada, etc., asi mismo de existir indicar {a
presencia de grupo de subestacion eléctrica

» Verificar el sistema de distribucién utilizado y determinacion de antigtiedad

O e L
vk

licar las conexiones domicilianas de agua potable y desagle imismo
indicar la cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar las cajas de
registro y/o camaras de reunion existente, asi como las redes de desagile
Se debera ver las salidas y llegadas de tuberia a las cajas de registro.

indicar si se encuentran operativas.

« Indicar las redes publicas de agua potable y de desagtie, indicando la cota
de tapa, cota de fondo, profundidad, y enumerar, los buzones colindantes
al centro educativo.

o Indicar las estructuras de Almacenamiento de agua y sus respectivas
dimensiones tales como cisternas, tanques elevados, pozos, reservorios,
etc.

« Indicar el flujo natural de aguas pluviales (escorrentia) y denotarlo en los
planos. Si existiesen canaletas de drenaje pluvial ptblico y/o en el interior

del local, se debera indicar su ubicacion, y determinar su seccidn y si se 1 8

> 1]
encuentran operativas. H é <
L1 o

. . ]
« Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendient :‘é,%
menor al 10% se requiere las curvas a cada 0.25 m. Las curvas de nivel 3_ =5
1o &

deberan proyectarse hasta las calles aledafias. Los puntos de relleno
taquimétrico, obligatoriamente se mantendran en el plano, y estaran
distanciados una longitud ne mayor de 10.00 m.

'@'ﬁixia

« Cortes Longitudinales y Transversales del Area en Estudio, mostrando los
principales pabellones y vias aledafias, indicando con una linea vertical el
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limite de propiedad. Se presentaran los perfiles longitudinales de los
tramos de las calles adyacentes.

s Indicacion de los exieriores del terreno, calles perimétricas indicando
necesariamente los puntos o cotas exteriores del muro periméfrico o
linderos.

Escala de Planos

La escala a ser utilizada sera la siguiente:

« Plano de Levantamiento Topogréfico: Esc. 1/200

« Plano de Localizacién: Esc. 1/1000 o 1/10000

= Plano de Ubicacion: Esc. 1/600

« Plano planimétrico de edificaciones existentes: Esc. 1/50

. Estudio de Mecéanica de Suelos y de Canteras. -
a) Generalidades
Objetivo. -
indicar claramente el objstivo para lo que ha sido encomendado dicho
estudio.
Normatividad, -
Los estudios deberan estar en concordancia con la Norma E-050 de Sueios

y Cimentaciones del R.IN.E., asi mismo debera ser concordante con lo
establecido en la Directiva Regional N°002-2007/GRP-GRI-SGNS "Normas

de Laboratorio en la Elab Tl [ e studi

J ed U 18[9 [(9]

indic te la ubicacion del area de Estudio
Departamento, Provincia, Distrito, AAHH. Centro Poblado, Zona Rural ¢
Urbana, efc. Asi como un abreve descripcion teniendo en cuenta el area de
terreno y los limites de este entorno, ete.

Condicién Climatica v Altitud de la Zona.
Se debera describir las condiciones climaticas del lugar que permitan definir
el tipo de construcciones a proyectar, asf como sus obras exteriores y otros.

Informar sobre la temperatura media, maximas y minimas, la altura scbre el
nivel del mar asi como los periodos mas optimos para la construccion.
b} Geologia y Sismicidad del Area de Estudio.

Geoiogia. -

Describir los aspectos geolégicos mas importantes, asi como también de
acuerdo a la Geodindmica Externa indicar los aspectos que pudieran incidir
en la obra ejecutar y sobre el que el Contratista debe tomar conocimiento
para evaluar las soluciones a tener en cuenta.

Sismicidad. -
De preferencia los aspectos de micro zonificacién sismica, definiendo los
parametros de disefio a tener en cuenta.

¢} investigacion de Campo.
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Breve explicacién de fas caracteristicas de las calicatas efectuadas,
resumen de los trabajos efectuados de campo, asi como de las muestras,
acompanadas de fotograffas.

d) Cimentaciones de las Estructuras a tomar en cuenta para el Calculo de
la Capacidad Admisible de Carga. -

Se debera tener en cuenta que las estructuras a utilizar son las .
correspondientes a lo seflalado en la norma técnica vigente, que para el
caso consta de 1y 2 niveles, fratandose de edificaciones del tipo mixto, con
muros portantes de albafiilerfa, que adicionalmente a su plano trabajan
como muros de corle, estos cuentan con cimentacidn corrida y al
mencionado sistema estructural, se suman pérticos de concreto armado los
que se apoyan en zapatas ylo vigas de cimentacion segln sea el caso.

Para determinar la Capacidad Admisible del terreno se contemplara:

« Eltipo de edificaciones descrito en el parrafo anterior.

. Setomara en cuenta el disefio de cimentaciones empleadas en este tipo
de estructuras,

» La capacidad Admisible Minima de Cimentacién sera de 0.5 kglem2, para
estas estructuras. En los estudios de suelos cuya capacidad admisible
sea menor de 0.5 kg/cm?, el Contratista debera presentar alternalivas de

solucién, propusstas que deberan ser econémicas, funcionales, y \
seguras para los intereses de Iz Institucion 2

ranulomeinrta
« Clasificacion de Suelos.
» Contenido de Humedad.
+ Limite de Atterberg (Limite Liquido, ifmite plastico, indice de Plasticidad).
» Analisis Quimico de Agresividad del Suelo.
« Anglisis Quimico de Agresividad del Agua (cuando exista napa fredtica).
s Peso Unitario.
« Densidad.
« Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de
acuerdo a las condiciones encontradas en el campo.

+ Ensayo apropiado para estimar los parédmetros involucrados en la
estimacion de los asentamientos.

f) Perfiles Estratigraficos.

12

t ar
Se indicaran claramente los perfiles estratigraficos, el N° de las calicatas, el : é £ o
N° de muestras, y su clasificacion SUCS de acuerdo a los niveles de | ':'rlz §§
estratigrafia, indicando ademds la napa fredlica en caso de habers }‘ ;'.f‘g‘i
encontrado en la excavacién realizada. (L BT

g} Analisis de Cimentacién. -

Profundidad de la Cimentacion
Se indicara claramente la profundidad a que deberén cimentarse las
edificaciones propuestas, en caso de existir alternativas debers indicarse la

PR L L b
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que se ha tomado para el calculo de la capacidad admisible de carga, la cual
sera definida por el ingeniero encargado de la especialidad de estructuras.

El Tipo de Cimentacién,
Se hara de acuerdo a lo descrito en los items antericres de estos TDR.

Calculo y Anialisis de la capacidad Admisible de Carga.

Se debera presentar el calculo para la determinacién para la capacidad
admisible de carga mostrando, parametros y valores numéricos que se
estan empleando, seglin sea el caso, fundamentando los criterios para el
empleo de la formulacion propuesta. El factor de seguridad minimo a
emplear serd de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un valor mayor.

Calculo de Asentamieritos.

Se deberd presentar el cdlculo que sustente Iz estimacion de los
asentamientos producidos por la presion inducida segun los resuliados
obtenidos, y se sefialaran explicitamente los valores utilizados y la fuente de
informacion.

En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos
diferenciales permisibles no seran mayor de L/500, donde L representa Ia luz
mayor entre los ejes de columnas de la edificacion, en el caso de elementos
aporticados que contengan zapatas aisladas con cimientos corridos en
muros y no mayor de 2.5 cm en todos los demas casos.

En los casos de que se presente esle inconveniente, la capacidad admisible \

debers sar reformulada

0N del ouel

2 gebera adjuntar en i estudio el analisis guimico de s lales como los

porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que pu
muestras representativas, de acuerdos a eslos resultados debera
recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial segin sea
el caso.

Se debera presentar el andlisis quimico del agua de consumo del centro
educative, de existir o del Centro Poblado y que eventualmente sera utilizada
en el proceso de construccion de la Obra

i} Conclusiones y Recomendaciones, -

Referencia. -

Se procederéd a indicar con claridad las alternativas de solucion
recomendadas, tales como profundidad de cimentacién {pueden ser varias
zonas) capacidad admisible de carga, tipo de cemento a emplear, etc.

Figuras. -
Ademas del Plano de Ubicacién del Proyecto se incluira el Plano de

Ubicacion de Calicatas, con medidas que permitan ubicar su posicién con
respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, hito topografico o
edificacién existente.

Tablas. -
Se deberan presentar cuatro tablas principalmente que son:

- Resumen de Trabajos de Campo.

.- Cantidad de Ensayos de Laboratorio.
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- Resumen de Ensayos de Laboratorio.
- Flementos quimicos agresivos a la cimentacion.

Anexo |
Se mostraran todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

Anexo il
Se mostraran todos los ensayos de Laboratorio, Ceriificados de Analisis
Quimicos.

i) Otros.
Las fotografias a presentan en el Informe de Suelos deben contener las
calicatas.

Debe incluirse de ser posible una fotografia panoramica del cento
educativo, ubicando la ubicacion de las exploraciones.

Se efectuardn 08 calicatas como minimo y la profundidad minima de
exploracion sera de 3.00 m., salvo sustento sobre la base de la normatividad
vigente.

Si el terreno fuera arcilloso, se deberén realizar Ensayos de Consolidacian y
para casos de terrenos con indices expansivos, adicianalmente los Ensayos
de Expansién Libre y/o Controlada.

Se adjuntard ademas al expediente, perfiles estratigraficos en corte

excavacion de las calicatas, es obligatorio realizar el “Ensayo de Penetracion
Estandar” (SPT), el nimero minime debe ser de tres (03) exploraciones.

Todos los documentos, cerlificados, ensayos seran firmados por los
responsables y avalados por el profesional que ha recibido el encargo del
estudio.

Para el caso de obras menores, fales como cercos perimétricos o
edificaciones de 01 piso, se deberan de dar las Recomendaciones
pertinentes, lteniendo en cuenta que transmiten cargas minimas y
probablemente la profundidad de cimentacion no debera ser necesariamente
la que corresponda a los mddulos de Aulas.

Se deber4 recomendar si es necesario colocar capa de afirmado o material
granular, indicando los espesores de estos (minimo 10 cm.) y los grados de
compactacién necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecucion
de obras exteriores, como patios, veredas, losa deportiva, etc. De la misma
manera se procedera para las obras interiores, en ambos casos se sefialara
el tratamiento de la subrasante.

. Jibaja Chamacers
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Se debera luego de efectuar el trabajo e investigacién de campo, clausurar
las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo tal como fue
encontrada.

o A

k) Presentacion de Informe Técnico.
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5.2.1.2. Desarrollo de la Arquitectura
En base al anteproyecto definitivo, aprobado por la Supervisian (Revisor contratado),

El Informe Técnico seré presentado en un original v una copia. Asimismo,
toda la informacién deberd ser entregada en formalo digital en un CD,
incluyendo cuadros, ensayos de laboratorio, figuras, fotografias, etc., en
formato MS-Word.

Iy Estudio de Canteras, Botaderos, Fuentes de Agua.

El estudio de suelos contendra en forma detallada la descripcin, ubicacion,
potencial y calidad de material granular a utilizar en Obra,

Deberéd especificarse para cada material la Cantera de extraccién, se
presentaran los ensayos granulométricos, y disefios de mezclas para las
distintas resistencias a la compresién del concreto. Por ofro lado se debera
expresar a quien pertenece la cantera.

&l Contratisla debe evaluar delaftadamente ia siluacién de cads una de las
Canteras identificadas. De ser necesaric se debe considerar costos de
Explotacion de cada una de estas Canteras.

Se deben identificar la ubicacién de Botaderos para el material excedentes y
considerar costos de usa de estos si el caso lo requiere.

Gestién de Riesgos

Adicionalmente a los estudios basicos de ingenieria y para el cumplimiento de
asta meta sera necesario que el Consultor 0 empresa consultora, cuente dentro
de su equipo de profesionales con un profesional con experiencia en Gestién de

Jipsans

M IDremi 1°08 |_l!.a:-l- '-'|"'!!'.'- 1k Talg ado nof ecreto Supremn

N 344-2018-EF, en los Contratos de Obra se deben identificar y asignar los
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion, segun el andlisis realizado en
la planificacion. Dicho andlisis forma parte del EXPEDIENTE TECNICO y se
realizara conforme a las direclivas que se emitan para tal efeclo, segan los

criterios establecidos en el reglamento.

La IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS busca incrementar la
eficiencia de las inversiones en las Obras Publicas. Ahora, para facilitar la
aplicacion de este aspecto de la reforma, OSCE ha publicado la Directiva N°
012-2017-OSCE/CD — Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion
de Obras, Ia cual incluye las modificaciones aprobadas mediante Resolucién
N°018-2017-OSCE/CD, segin la cual, el enfoque integral de gestion de riesgos
abarca cuatro procesos conforme a la Gula del PMBOK del PMI® (identificar
riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta a riesgos y asignar riesgos).
Dicha Directiva incluye ademés los Formatos que deben utilizarse para el
Registro de Riesgos.

teniendo en cuenta la normatividad vigente para el caso, el proyectista desarrollara
el proyecto que abarca los planos a nivel de ejecucién de obra (a escalas
adecuadas) de plantas, cortes, elevaciones, detalles, equipamiento, sefializacion,
cuadro de vanos y cuadro de acabados, conteniendo los ambientes especificados en
el Planteamiento Técnico de la Alternativa establecido en el Estudio de Pre Inversion
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VIABLE y expediente técnico original, ofras condiciones que se hayan determinado y
las Obras Exteriores que sean necesarias (jardines, veredas, cerco perimétrico,
etc.).

En el disefio debera considerarse los espacios y consideraciones que establecen las
normas recientes para las personas con discapacidad fisica.

Es posible que el Consultor Introduzca mejoras o ajustes al Anteproyecto, siempre
que no signifiquen una incidencia cuantitativa ni cualitativa, sin que esta mejora
supere el monto establecido para el presente proyecto. De existir dicha propuesta de
modificacion, esta debera ser técnicamente sustentada.

La infraestructura debera cumplir con todas las consideraciones técnicas de funcion,
ventilacién, asoleamiento, temperatura, evacuacion pluvial, ete., de conformidad con
las Normas Técnicas para centros de educacion v Ias necesidades pedagbgicas de
gquipamiento y mobiliaric.

El proyecto asi mismo debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de

disefio arquitectonica establecidos en la Norma A.010, Norma A.040, Norma A.120

del Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como los estandares basicos para el {
disefio arquitectdnico y otras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo

sustento técnico. Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad

particular en el interior y exterior de la edificacion.

La infraestructura educativa deberd cumplir con los requisitos de seguridad y
prevencion de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de ‘k
Edificaciones El criterio de ulnerahilidad ne astructural en los aspectos f

En el cerramientc y la cobertura no se aceptara el uso de malenales de poca
duracion, teniéndose en cuenta las condiciones ambientales, climatologicas y
condiciones apropiadas de temperatura, la utilizacion de materiales de primera
calidad con innovacién tecnologica que permitan dar confort térmico, facil
mantenimiento y respondan a las condiciones funcionales.

El Consultor deberd estimar en el desarrollo del Expediente Técnico el uso de
sistermas constructivos y materiales modernos que cumplan con las especificaciones
técnicas de materiales y equipos reglamentarios que permitan una correcla vy
adecuada ejecucion de la obra, asi como minimizar los plazos de la obra civil y
equipamiento.

5.2.1.3. Desarrollo de Estructuras

En general el proyecto estructural debera cefiirse a las Normas Técnicas vigentes de : &

construccion y los titulos, norma E-080 y anexos del Reglamento Nacional d Bl é *

Edificaciones. Asi mismo el Consultor debera analizar las cargas de gravedad, con \': S §§

las cargas sefialadas en la Norma E.O20 Cargas y por las solicitaciones sismic ; _"_‘ﬁ‘%ﬁ

segun los requerimientos de la Norma E.030 Disefio Sismorresistente. ; ; % o
HE

13
En general el disefio estructural debera asegurar la Operatividad de las instalaciones !.
en caso de sismos. Es decir disefiar una estructura que no solamente no sufra A
dafios en si misma, sino que al assgurar su funcionamiento, no se afecle H
negativamente los componentes no estructurales de la Obra y el Equipamiento, lo

que permite la operacion continua de sus instalaciones.

@Kﬂl
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En base a la arquitectura del proyecto y a los resultades del Estudic de Mecénica de
Suelos el Consultor cubrird, el proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de
la siguiente manera:

. Estructuracion y dimensionamiento
Andlisis previo en coordinacidon con los profesionales de las diferentes
especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada.

. Metrado de Cargas
Sobre la base de la informacion obtenida, se determinarén las cargas de
gravedad actuantes sobre los elementos estructurales resistentes.

#l.  Andlisis de Cargas verticales
Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos
propios, cargas muertas y sobrecargas de servicio.

. Analisis Sismico
Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de
computadora para el andlisis dinamico modal espectral de edificaciones. Se
determinaré las solicitaciones maximas por cargas de gravedad y sismicas que
se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como

deben ser menores que los umbrales permitidos por la Norma Sismica E.030
De esta manera, se disminuird drasticamente la vulnerabilidad sismica de la

edificacion. \
1
|
{8} (
1 - M & M . '!I
Vl. Diseiio de los elementos resistentes segun las ultimas normas de \
diseiic nacionales y donde sean aplicables las normas extranjeras més
recientes.

Vli. Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

Vili. Disefio de Obras Exteriores
Es importante fener en cuenta en todos los casos los resultados y conclusiones
del estudio de Mecanica de Suelos. Asimismo, debera tenerse en cuenta lo
relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto del componente estructural, como del
componente no estructural.

{X. Componente estructural
Se debera asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos

leves y moderadas. Es decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios’ ': %

en si misma, sino que, al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar ‘2 E
negativamente los componentes no estructurales de la edificacion y s ';";_“:._f A
equipamiento, los que permiten la operacién contintia de sus instalaciones. Esta ‘: —:"3,- %é

condicion requiere un disefio no convencional en el proyecto de estructuras ;
porque intervienen ofros factores, ademds de los habituales de resistencia y ';
rigidez. :
Se debera evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos H
originados por ocuirencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles
dafios no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo

“MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.p. IEDRA NEGRA, DISTRITO DE is
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- SIURA"

resultada de este andlisis, se determinaran los desplazamientos, los cuales e




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

severo de manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en un
corto tiempo.

En ningtin caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o
total de las edificaciones, por lo que deberd estructurarse de manera que el
sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sismica
que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de disefio
sismorresistente NTE E-030.

X. Companente no estructural
Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar
parte del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrolio
del funcionamiento del establecimiento y estd conformado, enire ofros, las
Redes Electricas en general, los Sistemas de Comunicacién e Informatica, las
Redes vy Sistemas de Agua. Desagie, Aire Acondicionado y las tuberfas y
ducios en general.

Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario, asi como & los
Suministros y a sus medios de almacenamiento y distribucién.

Dentro de este componente tenemos elementos arquitectdnicos, tales comao:
divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elemenios
decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica
fundamentalmente en llevar a cabo una labor de f{rabajo coordinado vy
compatibilizado entre los profesionales de las especialidades comprometidas, a

1 magnitud

Para las lineas vitales se coordinard con los disefiadores de las instalaciones de
los sistemas eléctricos, mecanicos, y de los sistemas de agua y desagiie, entre
alros, considerando de ser el caso, el disefio de depositos, reservorios,
bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el huen
abastecimiento y suministro de servicios en las areas criticas.

5.2.1.4. Desarrolio de Instalaciones Eléctricas

L. Generalidades

El Consultor deberé disefiar el sistema eléctrico general de distribucion de
energia para toda la institucién educativa, segun el resultado de los calculos de
la demanda obtenida para la edificacion, conforme se establece en el manual
de sustentacion CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD — UTILIZACION
2006 y su modificatoria RM N°175-2008-MEM/DM, también en concordancia
con las normas de INDECI, a fin que haya compatibilidad con o regulado en el
procedimiento de Inspeccion Técnica de Seguridad en Defensa Civil, de ser
necesario podra aplicarse ofra normativa en vigor, vinculantes al CNE-
UTILIZACION, pudiendo regirse complementariamente al Titulo Il - 4
Instalaciones Eléctricas y Mecanicas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Consultor debera gestionar ante la empresa concesionaria del servicio de
energia eléctrica (ENOSA), Iz Factibilidad de Suministro Eléctrico considerando
que el proyecto g nivel de Ejecucidn de Obra requerird una mayor demanda de
energia proyectando la carga a los nuevos requerimientos de la ampliacion v
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mejoramiento de la infraesiructura del centro educativo. El documento en el que
la empresa concesionaria establece las condiciones técnicas y requisitos de
pago del Punio de Disefio o Punto de Entrega en sus redes debera alcanzarse
a la Supervision del Gobiernc Regional de Piura, debiendo entenderse que el
costo, gastos y obligaciones de pago que se originen por la entrega de la
Factibilidad de Suministro de Energia seran por cuenta def Consultor.

El disefio de las instalaciones eléctricas exteriores debera adecuarse a las
indicaciones determinadas por la empresa concesionaria ENOSA, como son:
Sistema Monofasico o Trifasico, Tensién Nominal, de ser necesario utilizar un
Sistema de Utilizaci6n en Media Tensién para atender la demanda del centro
educativo, este complemento serd asumido por el PROYECTISTA, Ia
Factibilidad de este Sistema debe ser Aprobado por la empresa concesionaria
ENOSA.

En la formulacion del disefio de las redes eléctricas de las instalaciones
eléctricas interiores y de comunicacion, el Consultor planteara tanto como sea
posible la ubicacion del tablero general en el centro de carga de la edificacion y
la acometida del alimentador desde el medidor de energia del concesionario,
ser2 dimensionado contemplando todos los dispositivos de proteccion
automaticos, y los Tableros de Distribucion por cada pabelion. El disefio debera
considerar toda la edificacién a construirse, incluyendo los Espacios
Pedagogicos, Administrativos, Talleres, Laboratorios, de Servicios, Espacios
Complementarios y Obras Exteriores.

Asimismo, debera considerar los trabajos de instalaciones eléclricas que

Se efectuard el célculo de la iluminacion requerida en cada ambiente. Asl
tambien ef alumbrado periférico en las areas verdes o libres vy la circulacion
peatonal. Se seleccionaran las caracteristicas de los artefactos luminosos, la
especificacion técnica del equipo, sus accesorios, control y forma de
operacion.

b) Fuerza:

Se considerara todas las salidas de fuerza que sean necesarias (generales o
especiales segtn corresponda) las cuales seran disefiadas tomando en
cuenta la ubicacién del mobiliario y del equipamiento y la carga del
equipamiento, debiendo proveerse de linea para puesta a tierra.

c) Ventilacion:

Deberén preverse salidas para ventiladores donde sea estrictamente
necesario, y segun los estandares de equipamiento requerido en cada
ambiente pedagégico del centro educativo.

d) Sistema de comunicaciones:

Sistema de telefonia externa, Servicio de internet, Sistema de data y
computo; Sistema de Parlantes y Mensajes.

Cualquier ofre servicio gue a criterio de consultor sea necesario para el
cumplimiento de las metas y los objetivos del Proyecto definidos en ef
informe de Diagnéstico técnico.
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.  Sistema eléctrico y comunicaciones

Establecer las necesidades de suministro de energia eléctrica y el nivel de
tension correspondiente de acuerdo a la carga eléctrica que resulte del estudio,
en coordinacién con el concesionario local de suministro de energla, asimismo
considerar el disefic del sistema de suministro de energia eléctrica de
emergencia.

Todo lo anterior de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, para lo
cual debera considerarse lo siguiente:

a) Sistema eléctrico:

« Levantamiento de las Instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el
area del Proyecto

s Elaboracion del Expediente del Sistema de Utilizacion y Red Primaria en el
nivel de tension que indique el local y subestacion eléctrica, hasta obtener
st aprobacion. (ENOSA)

+ Disefio de la red de ductos y buzones desde el punio de alimentacion
hasta la subestacion eléctrica y tablero general.

= Disefio del sistema eléctrico en baja o media tensién, tablero general,
tableros de distribucién, tableros de fuerza y especiales, considerando la
potencia y nivel de demanda de los equipos estratégicos y salidas de
fuerza de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de proteccién, &

control y medicién

sy ial L slll 100 ae 2 L diginos de aisiri

« Disefio de alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o
vehicular.

» Disefio del sistema de proteccién por puesia a tierra de los equipos
estratégicos y del sistema eléctrico general. Considerar los pozos de tierra
para los pisos conductivos de los ambientes.

Se debe considerar la dotacién de instrumentos de medicién de
parametros eléctricos.

«» Sistema de estabilizadores (UPS)

. Coordinaciones y aprobaciones a cargo del consultor.

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, el Consultor
deberd realizar coordinaciones con las empresas de servicios publicos v/o
privados, para la obtencién del Punto de Alimentacién y Factibilidad de

eléctricas y mecanicas, sera entregada debidamente fundamentada y
documentada mediante un Informe de situaciones, con las conclusiones y
recomendaciones para la siguiente etapa.

s 8
» %
suministro de los servicios de energia eléctrica y combustibles. o 3 a "
13
s Sy 2
Efectuar los tramites de aprobacion del Sistema de utilizacién del siste § ‘,:;E;-':
eléctrico en media tensién y Subestacién eléctrica del Proyecto. Toda Eé é;
informacién esencial para el desarmollo del estudic de las instalaciones = <«
g
?
H
¥
]

5.2.1.5. Desarrolio de Instalaciones Sanitarias
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El Consulior debera realizar las gesfiones que sean necesarias ante las entidades
competentes (EPS GRAU SA yfo JASS) para obtener la Factibilidad de los
Servicios de Agua y Desagiie, desde la red ptblica para la Infraestructura del
centro educativo a intervenir; asi como evaluar las proyectadas para su ejecucion,
introduciendo los ajustes necesarios de ser el caso.

Asimismo, sera necesario disefiar un Sistema de Evacuacion de Aguas Pluviales,
para lo cual se debera determinar el punto o puntos de evacuacion final. Es
importante sefialar la obligatoriedad para que el consulior presente los caiculos
justificatorios de disefio de los elementos ylo partes de cada una de las redes que
conforman el sistema integral en esta especialidad.

Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de Instalaciones
Sanitarias, deberd realizarse en concordancia con las normas y disposiciones
vigentes, debiendo contemplar lo siguients

. Sistema de Agua Fria:

- Abastecimiento desde la red ptiblica hasta el sistema de almacenamientio.
. Abastecimiento desde el punto de captacion en caso de no existir red publica.

. Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion
de agua para dotacién diaria de consumo, maxima demanda simullanea

_ Disefio de la Red de distribucion horizontat, alimentadoras verticales, control
de consumo.

HCLIK | y LNICA0 O jua para reg L | Hies
Soportes de apoyo y fijacién de tuberias

- Proteccion y sefializacion de tuberias

il. Sistema de Abastecimiento y de Bombeo:

Se efectuara el calculo de la dotacion diaria de agua y la reserva conira
incendio de requerirse y ser necesaria, a fin de determinar los volumenes
requeridos para el disefio comparativo de un sistema adecuado de
abastecimiento (cisterna y tanque elevado). Esta dotacién estard de acuerdo
con el Reglamento de Edificaciones para locales de esta naturaleza.

. Sistema de desagiie y ventilacidn:
Se debera disefar el sistama exterior de desagie de aguas servidas mediante

. . e H 2
redes colectoras principales y secundarias hasla su evacuacion al lugar de E%
descarga, con velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materias H = ga
5 ¥
en suspension. * %‘.‘;‘;
I 3 a
=
Asimismo, se desarrollara el sistema de desagie interior de la edificacion b 2%

previéndose diferentes puntos de ventilacion a fin de evitar malos olores.

Tanto la Red exterior como interior debera dotarse del suficiente nimero de
cajas de inspeccion y de registros a fin de facilitar su limpieza y mantenimiento.

&

V. Sistema de tratamiento de Agua:
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- Tratamiento de agua para mejorar 1a calidad del agua (de ser necesario}
debidamente justificado.

V. Sistema de Drenaje Pluvial

Se disefiara un sistema de evacuacion pluvial a nivel de pisos y techos,
totalmente independiente al sistema de desagtie de aguas servidas, el misma
que podra efectuarse mediante canaletas superficiales y/o redes subterraneas
de ser el caso, omandose en cuenta la topografia del terreno.

- Recoleccién y evacugcion de agua pluvial & nivel de piso ¥ techo.
. Montantes de evacuacion de agua pluvial.

- Caleulo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberfas de
avacuacién de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso

. Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales
lluvias o aguas superficiales.

- Acondicionamiento de su disposicion final.

vi. Aparatos Sanitarios

. Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferlas y accesorios de

primera calidad, de consumo reducido de agua y griferia de funcionamiento
con tecnologia modermna

nolir lag condicione -afalada .= =l PNE nara Centros Fducativos

- Codificacion de aparatos sanitarios por seclores, para uso en el servicio de
mantenimiento.

- Debera verificarse el nimero y tipo de aparatos sanitarios previstos, debiendo
hacer la adecuacién necesaria para que la dotacion de aparatos sea
concardante con lo que establecen el RNE para este tipo de establecimiento.

5.2.1.6. Seguridad

El Proyecto debe contemplar todos los requisitos y requerimientos necesarios en
temas de Seguridad que debe cumplir la Infraestructura educativa, de acuerdo al uso
y numero de ocupantes, asl como la prevencion de siniestros que tienen como
objetivo salvaguardar las vidas humanas Y preseivar el patrimonio y la continuidad
de la edificacion.

v
Debe prever rutas de escape 0 evacuacion, flujos, capacidad del local y determina
2onas de seguridad; asi como la ubicacion de extintores, alumbrado de emergencia,
sefializacion de seguridad.

=

o SRR

Se debe tener en cuenta las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el
desarrallc del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de
evaluacion de INDECI. Ademés de lo indicado en la Norma A.130 - Requisitos de
Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones.
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El proyecto de seguridad debe ser coordinado cen las diferentes especialidades
contemplando los sisternas de proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares
de calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentaran por escrito
comao parte de la Memoria Descriptiva.

Se consideraran como parte integral del expediente;, los documentos de
caracierizacion de amenazas y los procedimientos de disefio especificos para cada
una de las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitic del emplazamiento de la
Institucién Educativa.

Asimismo, se debe considerar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSET),
gue toda obra de construccion debe contar, en donde se sefiale los mecanismos
técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad fisica y salud de
los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecucion de las actividades
pravistas an el Provecto. en consideracisn a la Norma (5.050 “Seguridad Durante la
Construccion” def R.IN.E.

Segun se defina en el Plan debera considerarse en el Valor Referencial, las partidas
requeridas referidas a este rubro.

El Plan de Vigilancia, Prevencién contemplard también las previsiones y las
informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de control
previsibles para trabajos posteriores.

5.2.3.- EXPEDIENTE TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE
DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

pedagégicas de equipamiento requerido por ambiente y estandares de equipamiento \

Se planteara las caracteristicas técnicas y detalles de cada uno de los elementos, asi
como la distribucion (incluyendo planos) de todo el Mobiliario y Equipamiento por
implementar, v listado general del equipamiento a implementar e instalar en los
diferentes espacios a construir, con su respectivo costo referencial y cotizaciones que
sustente dicho costo, asi como el Cronograma de Aclividades, la cual va a estar incluido

en el cronograma detallado general del proyecto. Jx

Dentro del presente estudio se tratara la forma de distribucion del Mobiliario y Equipos f
necesarios, para efectos de determinar los requerimientos espaciales y de energia /
eléctrica.

Debera sefialarse en planos especificos el total del Equipamiento con su respectivo
listado de claves, codificado por ambiente.

- Especificaciones técnicas.

- Requisitos de acondicionamiento de instalacion de los equipos que lo requieran,
para que sean congideradas en el desarrollo del Expediente Técnica de obra civil.

- Presupuesto referencial del equipamiento con cofizaciones y/o proformas que
sustenten el precio final del equipamiento propuesto por el consultor,

El Producto final de equipamiento sera de la siguiente manera: 7 i % Lo
L] - o
- Los planos de distribucién de equipos y mobiliarios % ‘:é.. %‘E
- Listado de equipos por ambiente con sus respectivos cédigos usados en el plano E = g:
(incluye codigo de é&rea) i
- Listado de claves usadas en el plano. S
H
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En el expediente técnico se debera considerar todas las obras civiles que se requigren
para instalacién de los equipos, independientemente de la responsabilidad a quien

corresponda instalarlos.
Asimismo, en las cotizaciones de los equipos tienen que incluir todos los gastos de

instalacién y capacitacion 2 los responsables de operacion y mantenimiento de los
equipos, adjuntando dacumentacion de conformidad respectiva.

Ademdas, se deberan presentar las conformidades de las especificaciones técnicas del
equipamiento y herramientas tecnoldgicas, por parte de los jefes de areas y direccion
de las carreras profesionales que oferta el centro educativo.

5.3.- Elaboracién del sxpediente Técnico

¢

1o aciyalizacion del Expediente Tecnico que va d alaborar & Consultor ganador de fa
Buena Pro, esta conformado por los siguientes componentes y/o productos:

. Elaborar el Expediente Técnico de Obra

. Elaboracién del Expediente para el componente de Equipamiento y
Mobiliario.

5.3.1.-Contenido del Expediente Técnico de Obras Civiles.

El Expediente Técnico de Obras, es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o
~ T : - mrrends |9

némico aue permiten la adecuada ejecucion de una obra el cual

El contenido del Expediente Técnico de este componente y/o producto en el marco de
Invierte.pe, es el previsto en el ANEXGO N° 1. ANEXO DE DEFINICIONES, del
Reglamento de Contrataciones del Estado y que consta de lo siguiente:

a) Resumen Ejecutivo.

Presentara un Resumen Ejecuiivo a manera de Memoria Descriptiva General
integral del Proyecto donde se recomienda indicar el siguiente contenido:

Datos generales del proyecto, metas generales del proyecto, cuadro resumen del
presupuesto de contratacion, indicande mes de referencia, plazo de ejecucion por
componentes y general, modalidad de ejecucion, sistema de contratacion, cuadro
resumen de monto de inversion en concordancia con los camponentes de la ficha
técnica o estudio de preinversion.

b) Memoria Descriptiva.

Se efectuard una descripcion defallada del proyecto en cada una de la
especialidades:

Arguitectura

Debera sefialarse los antecedentes y generalidades, la ubicacion de la Obra, los
criterios de disefio y el planteamiento arquitectonico, las Metas del proyecto, la
descripcion de los ambientes — programacion arguitectonica teniendo en cuenta las
necesidades pedag6gicas de ambientes de aprendizaje requeridc en base a los
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programas de estudio de las carreras profesionales, sefialando las principales
caracteristicas de dimensiones, aforo, materiales de construccion y acabados, etc.

En esta memoria se detaliara los ambientes propuestos segtn el ambiente requerido
en los estandares de equipamiento y mobiliario.

Este ambiente requerido, Corresponde & cada unidad de competencia. Los
ambientes pueden estar fisicamente separados o de manera integrada segin su
vinculacion con ofras unidades de competencia, perc siempre garantizando su
optimo  funcionamiento y el cumplimiento de la normatividad correspondiente
refacionada.

Estructuras:

Debera describir el criterio del planteamiento estructural, adjuntando la memoria de
caiculo de las estrucluras nuevas a construir, Aqul se ndicaran 105 cilenios, analisis,
calculos y normas utilizadas que sirvan como sustento de los planos, la cual debe
efactuarse de forma sencilla para su facil entendimiento.

Instalaciongs Eléctricas.

La Memoria Descriptiva contendra la justificacion y fundamentacion de las
instalaciones propuestas (el célculo de iluminacion, la determinacion de las cargas y

la raxima demanda, el calcuio de los alimentadores, etc.)

instalaciones Sanitarias.

Mamaria Descrintiva ¢ b e R P P 11 = \ & indamentacidn  de

c) Especificaciones Técnicas.

De cada una de las especialidades, de cada una de las partidas (partida especifica)
y de cada uno de los trabajos indicados en los planos y en el Valor Referencial. Aqui
e definira la naturaleza de los irabajos y se indicaran las normas de calidad que
deberan cumplir los materiales de construccién, dosificaciones, pruebas de ensayos
de materiales, proceso constructivo, métodos de medicion y forma de pago, v en
general toda indicacién que garantice las condiciones de calidad, funcionamiento y
en la Obra.

La codificacién empleada en el Valor Referencial sera la misma que se emplee en
las Especificacién Técnicas a fin de identificarlas con facilidad.

d) Especificaciones de Seguridad y Salud en el trabajo.
En la elaboracion del Expediente Técnico se debera considerar las exigencias

relacionadas a la aplicacion de la Norma G.050 “Seguridad Durante la Construccion” -

del R.N.E. H g -
1288
Toda Obra de construccién debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en /‘\ H ‘;;:;:3
- : . s, ; 1S
Trabajo (PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios HE= § <
» o [

s =

para garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras ‘“}
personas, durante la ejecucién de las actividades previstas en el contrato de obray = "
trabajos adicionales que se deriven del contrato principal, por lo cual el Gonsultor

debera desarrollar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, como punto de

partida para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una Obra.
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El Plan de Prevencién de Riesgos, debe integrarse al proceso de construccion de la
Obra, desde la concepcion del presupuesto, el cual debe incluir una partida
especifica denominada “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo” en la que s&
estimara el costo de implementacién de los mecanismos técnicos y administrativos
contenidos en el plan.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) debera contener como minimao,
en referencia a la Norma Técnica de Edificacion G.050 Seguridad durante la
Construccion, los siguientes puntos:

e Objetivo del Plan:
= Descripcion del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud Ocupacional de
la empresa.
» Responsabilidades en la Implementacién y ejecucién del Plan.
Elementos del Plan:
- Identificacién de requisitos legales y contractuales relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo.
- Andlisis de Riesgos: Identificacion de Peligros, evaluacion de Riesgos, v
acciones preventivas.
- Planos para la instalacién de protecciones colectivas para todo el proyecto.
- Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en
el andlisis de riesgo).
- Capacitacion y sensibilizacion del personal de obra — Programa de
Capacitacion
- Gestién de no Conformidades — Programa de Inspecciones y auditorias, \

e) Planilla de Metrados.
Cuantificacion minuciosa de cada una de las partidas que intervienen en el proyecto

debiéndose preveer todo aqguello gue de alguna manera representa un cosio para su

ejecucion.

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con

la planilla respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos, que el caso requiera.

En general la sustentacion de los metrados, debera ser detallada, clara y precisa a
fin de facilitar su verificacion, debiendo referenciarse a ejes, ambientes u otro que
permita su rapida identificacion.

Los meirados ss haran desagregados por blogques de acuerda a los componentes
que se definan en el estudio de Pre Inversién, diferenciando lo que corresponde a
Obras Exteriores y Edificaciones.

Se presentara un cuadro resumen de metrados por especialidad, considerando en ‘. E

una entrada (x) todas las partidas del presupuesto y en la otra entrada (y) todos los & T '; g £

componentes identificados. Esto permitird calcular adicionalmente el \/alor\ i = E3

Referencial, el costo de cada uno de los componentes. HE= <
“\ >

No se aceptara por ningln motive metrados sin referencia a ejes ambientes (T
cualquier metodologia que adopte el proyeclisia, teniendo en cuenta que la calidad

de los mismos influira en la reduccion de errores y omisiones en la conformacion del
Presupuesto Base.

J e

@ Karla

f} Analisis de Precios Unitarios.
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De cada una de las partidas del Presupuesto de Obra y demas documentos
Técnicos, valorizando segin sea el caso, la Mano de Obra, Materiales, Equipa vy
otros gastos que sean necesarios.

Para efectos de determinar los precios reales de los insumos, se efectuaran
cotizaciones especificas las mismas que seran entregadas como sustento del pracio
definide. En el analisis del precio unitaric de la partida se incluird el flete
correspondiente, salvo que el precio de los insumos se haya otorgado en la localidad
donde se desarrolla el expediente técnico o puestos en obra. Para el caso de los
agregados y ladrillo estos serdn considerados necesariamente puestos en obra.

El Costo de la Mano de Obra, se considerara de conformidad al Régimen de
Construccién Civil, v debe ser vigenie a la fecha de presupuesto y especifico para
cada lugar.

g) Desagregado de Gastos Generales.-

Denitro del Desagregado de Gastos Generales también se deben considerar los
costos indirectos que el contratista efectuara en su momento para la ejecucion de la
obra, como son los costos de SEGUROS para la obra que el CONSULTOR debera
mantener vigente durante la prestacion det servicio, las cuales seran por los
siguientes conceptos; Seguro complementario de ftrabajo de riesgo (salud v
pensiény, Seguro de SOAT vehicular utilizados

Como parte del desarrolio del Expediente Técnico, le corresponde al Proyectista
considerar estos costos y olros que sean necesarios para una eficiente ejecucion de |~

Expediente cuya modalidad de ejecucion es por Contrata es decir incluira el Costo
Diracto, el Costo Indirecto (Gastos Generales y Utiidad) y el IGV, los que sumados
confarmaran el Presupuesto de QObra.

El Costo Total de la Obra a ejecutarse se calculara en funcién al metrado base y los
costos unitarios de todas las partidas que serén ejecutadas y que conforman el costo
directo, al que se adicionara los Gastos Generales, Utilidad e Impuestos vigentes. El
presupuesto de obra debera considerar todas las metas y/o acciones precisadas en
el Estudio de Pre inversién. Si bien los presupuestos usuaimente se presentan
por especialidades, también deberén desagregarse de acuerdo a los
componentes ylo acciones definidos en el Estudio de Pre inversién para
facilitar ef llenado del Formato N° 08-A (Registro en la Fase de Ejecucién para
Proyectos de Inversién), detallando el costo por especialidad que fe
corresponde a cada accién para facilitar los registros de las modificaciones
que se efectien en la fase de ejecucion fisica, esta informacion se presentara a
la culminacién del estudio, siendo el llenado del formato responsabilidad del
Consultor; asi también la elaboracion del informe del sustento de las variaciones que
se hayan producido en la fase de inversidn del proyecto, la cual contendra toda la
informacion necesaria para la aprobacion correspondiente de la consistencia por
parte de la Unidad Formuladora. S

e
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Los Gastos Generales seran justificados detalladamente en hoja anexa, la que se
denominard Desagregado de Gastos Generales, determinandose el porcentaje
correspondiente del Costo Directo de la Obra. En esta relacion se incluiran tanto los
Gastos relacionados con el tiempo de ejecucion de la Obra, como son: Gastos de
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Administracion en Obra, Gastos de Administracion en Oficina, Gastos financieros
relativos a obra, asi como los no relacionados con el fiempo de sjecucion la Obra
como son: Gastos de Licitacion y Coniratacion, Seguros, etc. Asi como el costo dela
elaboracion del Expediente Técnico, revisién de la elaboracién del Expediente
Técnico y supervision de |a obra para determinar el Monto de Inversion a registrar.

El presupuesto establecido en ¢l Expediente Técnico permite determinar el Valor
Referencial de la Obra, el cual tiene una antigitedad de 9 meses.

i) Relacion de Insumos, equipos y mano de obra.

Cada uno de los materiales, mano de obra y equipo que intervienen en la ejecucion
de las diferentes partidas del Valor Referencial, cuantificados y calificados con sus
respectivos indices. Esta relacion contendrd como minimo: ftem, descripcion,
cantidad nrecio, monto parcialy monto otal

El Consulior debera codificar los insumos adecuadamente teniendo en cuenta el
Manual de [ndices Unificado, para facilitar la elaboracion de las formulas
polinémicas.

j) Férmulas polinémicas.

Que serviran para el regjuste automatico de precios, debiendo reflejar la estructura

del costo tanto como saa posible.

Las formulas polindmicas se elaboraran de acuerdo a la normatividad vigente en la

ateria v estaran referidas al mes base talar Raferencial \

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las | yrmulas polinomicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus normas modificatorias
ampliatorias y complementarias.

k) Programa de Ejecucién de Obra {CPM) y Cronograma GANTT

Ee la secuencia légica de actividades constructivas que se realizan en un
determinado plazo de ejecucion; la cual comprende solo las partidas del presupuesto
del expediente técnico, asl como las vinculaciones que pudieran presentarse. El
programa de ejecucion de obra se elabora aplicando el método CPM y es la base
para la elaboracion del calendario de avance de obra valorizado. Asi mismo se
presentara Cronograma GANTT el cual se representara de manera grafica de barras
horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto, programa o

frabajo. ¢ g
¥
Esta programacion se desarrollara por componentes y de manera general (la cual ‘.‘ CET
debe abarcar los componentes de infraestructura educativa, implementacion d : ;i‘_ﬁ_;
Equipamiento y Mobifiario, asi como los componentes que se llegarian afadir de ser 'g = 2‘2’
= O
el caso, en el desarrolio del Expediente Técnico). ‘: = %
=5
s =rs L)
I} Calendario de Avance de Obra valorizado. ' @
1] >
Se detallara segun la programacion de la ejecucion de las diversas y cada una de las k
partidas del Presupuesto de Obra. Se presentara un Cronograma de Avance de
Obra fisico detallado y un Cronograma de Obra valorizado detallado general gue !
incluira los porcentajes de ejecucion mensual. Estas programaciones detalladas :
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abarcaran todos los componentes del proyecto: infraestructura educativa,
implementacién de Equipamiento y Mobiliario, asi como los componentes que se
liegarian afadir de ser el caso, en el desarrollo del Expediente Técnico.

Se presentard un Cronograma General en el que se identifiquen en forma separada
cada uno de los Presupuestos y se totalice (en el caso del cronograma valorizado}.

m} Calendarlo de adquisicién de materiales o insumos.

Es una relacion cuantificada de todos los materiales e insumos necesarios para la
ejecucién de obra y que la entrega del adelanto para su adquisicién sera otorgada
oportunamente en concordancia con el Avance de Obra Valorizado, a fin de evitar
atrasos en el plazo contractual.

ny Galendario de utilizacién de equipo.

Mensualizado de acuerdo a la ejecucién de la Obra, lo que se hara en concordancia
con el Cronograma de Obra Valorizado detallado general.

fi) Planos de Ejecucion de Obra.

Se debe presentar una relacion de planocs por especialidad, adjuntando los
siguientes planos con su contenido respectivo.

Topografia, Ubicacion, Otros.

Plano Aa Dlanta da | cvantamrionto Toooora fi sdificacian existenta det =1 =l =

ransversale: (es d

« Plano perimétrico y altimélrico con curvas de nivel cada 25 metros.

« Plano de Secciones transversales en el area de la edificacién, incluyendo
vereda y pista, con escala adecuada.

« Plano de Ubicacidn y Localizacién con indicacion de las areas consfruidas por
niveles, datos de zonificacién, etc. Escala 1/500 - 1/10000

s Planes de edificaciones exislentes.

Arquitectura del Proyecto.

Se presentara los planos de arquitectura del proyecto desarrollados sobre la base
del anteproyecto aprobado, conteniendo lo siguiente:

« Plano de Distribucién General Definitiva donde se visualice los exteriores del
proyecto - esc. 1/200

¢« Plano de cortes - elevaciones del Proyecto Integral, - esc. 1/200 donde se
visualice todo el conjunto

« Plano de demoliciones, desmontajes esc. 1/200

+ Planos de rehabilitacion (trabajos preliminares, propuesta de rehabilitacion) en
planta, cortes y elevacion

« Plano de Ejes y Trazados

« Plano de Plantas de cada nivel - esc. 1/60

« Plano de Elevaciones de todos los frentes - esc. 1/50

« Plano de cortes transversales y longitudinales - esc. 1/50

« Plano de cerco perimétrico, en Planta, Cortes y elevaciones de cada uno de sus
lados - Esc 1/50
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Nota. - la presente lista no es limitativa.

Estruciuras del Proyecto.

Plano de techos -esc. 1/50

Plano de Obras Exteriores (Plataforma Deporiiva, Patios ete.)

Planos de Detalles a escala 1:25, 1:20, 1:10, 1.5, segun seé requiera de servicios
higiénicos {con indicacién de ejes de aparatos, disposicidén y altura de
revestimientos, detalles de mesadas, lavaderos y urinarios corridos de ser el
caso, accesorios), planos de detalles de laboratarios, cocina, escalera, gradas,
barandas y pasamanos, defalle de poitadas, de carpinteria de puertas y
ventanas, detalles constructivos externos e internos; detalies de mobiliarios
fijos, detalle de pisos, patios, veredas, sardineles, detalles constructivos de
juntas verticales y horizontales, canaletas, jardineras, bancas, jardines,
bandera de ser el caso, etc.

Los planos tienes que incluir Cuadro de acabados, Cuadro de vanos de puertas
y ventanas y cuadro de cerrajeria.

Planos de sefalizacién, esc. 17125

Planos de evacuacién esc. 1/125

Instalaciones Sanitarias.

Nota. - En los planos se indicaréd el tipo y la cantidad de aparatos.

instalaciones Eigéclricas.

*
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Plano de Explanaciones, movimiento de tierra y Niveles de Rellenos, compatible
con el de Demoliciones.

Plano de Cimentacion (inc. Ejes) Esc 1/50, 1/25 (con cuadro de columnas,
zapatas, vigas de cimentacion, especificaciones técnicas generales, parametros
sismicos, efc.)

ongitudes de desarrollo, empalmes, ganchos. & |

N0 d { uras Melalicas de ser &l ey

Planos estructurales de Obras Exteriores en Planta, corte y detalles de trabajo N
en el cerco perimétrico, cisterna, tanque elevado, portadas, con las respectivas

cotas de los diferentes elementos (solado, cimientos, efc.)

Detalles Estructurales que se requieran. Esc 1/50, 1/20.

Plano de Redes Generales de Agua frfa y Besagle. Esc 1/100

Planos basicos y de Detalles del sistema de agua fria. Esc 1/50.

Planos basicos vy de Detalles del sistema de desagiie. Esc 1/50.

Sistema de Abastecimiento de Agua (cisterna, reservorio y equipamiento)

Plano del Sistema de Evacuacion Pluvial en techos y pisos (inc. Detalle de
salidas).

Detalles constructivos de las Instalaciones sanitarias.

S -
s Chomagero
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Plano General de las instalaciones eléctricas proyectadas, con indicacién del .
medidor de energla, Cuadro de méxima Demanda por Areas, alimentador al I
tablero general, sub alimentadores a tableros de distribucidn, equipos de =
electrobombas, redes exteriores. Esc 1/100. Detalles en escala adecuada.

Ubicacion y trazo de montantes y gabinetes eléctricos de la red de
alimentadores
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« Plano de Distribucion de Circuitos de Alumbrado, tomacorrientes, salidas de
fuerza y cargas especiales en concordancia con el Equipamiento propuesto.
Esc 1/50-

« Red de Circuitos de los diferentes Talleres y Laboratorios. Esc 1/50.

« Red de Circuitos de Sala de Cémputo, telefonia, Data y comunicaciones. Esc
1/50.

= Plano de Detalle de los tipos de luminarias proyectadas.

» Rede de Computo y Sistema de tensién estabilizado. Esc 1/50.

+ Plano de Detalles segin el requerimiento del proyecto {diagramas unifilares,
cuadro de cargas, esquema de tableros de distribucion, detalle de pozo a tierrs,
ete.).

Nota. - En los planos se indicara el tipo y la cantidad de artefaclos.

o) Estudio de Mercado.

El consultor realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar
con el andlisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida,
teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas;
ademas de los gastos generales variables y fijos, asi como la utilidad.

Compendio de cotizaciones de los insumos gue intervienen en el Analisis de Precios
Unitarios, a la fecha en que se esld presentando el Presupuesto (minimo 2
colizaciones).

La presentacion de esta documentacién es obligatoria debiendo referirse y

tramites que se han realizado ante las entidades gue tienen que ver con el desarrollo
del Expediente Técnico, por ejemplo: ENOSA, EPS GRAU S.A, DREP, elc,
factibilidad de servicios.

En los Anexos también se debe adjuntar la Copia Literal de la Propiedad del
Terreno, donde se demuestre que fiene el Saneamiento Fisico Legal, requisito
indispensable para la elaboracién del Expediente Técnico segln el Articulo 32.-
Elaboracion y aprobacién del Expediente Técnico o documentao equivalente, numeral
32.1., de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01.

El consulfor deberd presentar constancias de haber visitado y recorrido el lugar o
terreno donde se ejecutara la obra, con su equipo de trabajo que fueron presentados
en la propuesta técnica en el proceso de adjudicacion.

Es obligatoria la presentacion del INFORME DE CONSISTENCIA y el FORMATO
08-A debidamente llenado (Registros en Ia Fase de Ejecucién para Proyectos de [ K
Inversion), con la finalidad que Iz Unidad formuladora, revise, evalie vy apruebe la
consistencia de dicho documento con la concepcidn técnica y el dimensionamiento

del proyecto de inversion, para la aprobacién correspondiente del Expediente 1

Técnico por parte de la Unidad Ejecutora de inversiones — Gobierno Regional de
Piura . Este Formato debe adjuntar los cuadros de desarrollo o desagregado de ios
metrados y presupuestos de los productos y acciones.

Asimismo, se adjuntara informes técnicos y legales y otros que se estimen
convenientes de acuerdo a la naturaleza o complelidad del proyecio.
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1} Estudios basicos
Estudio Topografico.
Segun el Numeral 5.2.1.1, literal | de estos Términos de Referencia.

Estudio de Mecénica de Suelos y de Canteras.
Segtin el Numeral 5.2.1.1, literal Il de estos Términos de Referencia.

s) Planes Complementarios.
« Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Segdn el Numeral 5.2.1.7 de estos Términos de Referencia.

« Plan de Senalizacion
Segin el Numeral 5.2.1.7 de estos Términos de Referencia.

t} Cuadros de Costo de Flete a la Zona del Proyecto. -

Dependiendo de la ubicacion del proyecto el consultor de obra debera establecer en
forma analitica, los costos que por manipuleo y traslado demanden los materiales
para ser ubicados en obra. No se aceptardn suposiciones de lo cual serd

enteramente responsable el Consultor de Obra.

identificacion y asignacion de riesgos previsibles de

ocurrir durante la ejecucion de

obra, asi como las acciones y planes de intervencién para reducirlos o mitigarios,
conforme & los formatos que apruebe el OSCE. Asimismo el analisis de riesgos
implica clasificarlos por niveles en funcion a_su_probabilidad de ocurrencia Yy su
impacto en la ejecucién de obra.

Asimismo en la elaboracion del Expediente Técnico, el consulfor debe incluir un
enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante Ia ejecucion
de la Obra. Para tal efecto se deben usar los formatos incluidos como Anexo 1 ¥ 3
estipulados en la modificacion de ia Directiva N°012-2017-0SCE-CD. Este enfoque
integral de gestion de riesgos debe contemplar por lo menos, los siguientes
procesos segin lo sefiala en dicha directiva de Gestion de Riesgos en la
planificacién de la ejecucion de obras:

» ldentificar riesgos.
Se deben identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la
ejecucién de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la
obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

¢ Analizar riesgos.
Este proceso supone realizar un andlisis cualitativo de los riesgos identificados
para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra.
Producto de este anélisis, se debe clasificar los riesgos en funcién a su alta,
moderada o baja prioridad.

Para tal efecto, el consultor puede usar la metodologia sugerida en ia Gula
PMBOK, segtin fa Matriz de Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de
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|z Directiva o, casc conirario, desarrollar sus propias metodelogias para la
elaboracion de dicha Matriz.

« Planificar la respuesta a riesgos.
En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencion a seguir
para evitar, mitigar, transferir o aceptar todas los riesgos identificados.

¢ Asignar riesgos.
Teniendo en cuenta qué parte estd en mejor capacidad para administrar el
riesgo, el consulior debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente,
usando para ial efecto el formato incluide como Anexo N° 3 de la Directiva.

w) Desarrolic de Protocolos para Control de Calidad en Obra.

Se desarrollaran los protocolos para Control de Calidad en todas las etapas de la
cbra, suslos, excavacion, expianaciones, compactaciones, estructura de
cimentacion, estructura armada, pisos, tabiqueria, losas armadas, losas aligeradas,
coberturas livianas, instalaciones sanitarias, eléctricas, electromecanicas, acabados,
etc. Determinando rangos permisibles de folerancia, asi como acciones a tomar en
caso excede a los rangos de tolerancia.

5.3.2.-Contenido del Expediente para el componente de Equipamiento y
Mobifiario,

I:| contenido del Fxpecﬁente Técnico de este componente yfo producto en el marco de

e.pe, es como se detalla a continuacién

las principales caracteristicas, dimensiones, y ratio de los estudiantes que puedan
utifizar un equipo, mobiliario, herramienta o instrumento, etc, en una sesion de
aprendizaje.

En este documento también se incluira la evaluacion del equipamiento, mobiliario
existente, y la justificacion, fundamentacion del Equipamiento y Mobiliario
propuestos, con los que debe contar el centro educativo para ofertar cada unidad de
competencia de las carreras profesionales que se dicta, tornando en consideracion
la lista de los estandares de equipamiento.

b) Especificaciones Técnicas.

De cada uno de los del Equipamiento y Maobiliario, a adquirir o de ser el caso a
confeccionar, debiendo precisarse tanto sus caracteristicas técnicas, se indicaran
las normas de calidad que deberdn cumplir sus componentes, procesos de
instalacién y capacitacion, métodos de medicién, forma de pago y en general toda
indicacién que garantice las condiciones de calidad, funcionamiento y seguridad del (
equipamiento a adquirir o confeccionar, de acuerdo a las especificaciones que se \
detallan en las cotizaciones, segtin requerimiento en los esténdares de

equipamiento. -

La codificacion empleada en el Valor Referencial serd la misma que se emplea en la
Especificacion Técnica a fin de identificarlos con facilidad.

¢) Planilla de Metrados.

“MEIDRAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 N EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE 31
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA™

Jiaja Chumateso

ARQUITECTA
oA L R4

o 9 0 o

@K&ﬂi




/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

Cuantificacion cada uno de los del Equipamientc v Mobiliario a adquirir o de ser el
caso a confeccionar.

La sustentacion de los metrados, debera ser detallada por ambientes con sus
respectivos codigos utilizados en los planos, a fin de facilitar su ubicacién y
verificacién, debiendo diferenciarse por tipo de equipamiento que penmita su rapida
identificacion.

Se presentard un cuadro resumen de metrados diferenciados y desagregados por
activos en el marco de invierte.pe del Equipamiento y Mobiliario. Esto permitira
calcular adicionalmente el Valor Referencial, el costo de cada uno de los activos que
forman parte del producto y/o componente.

d} Presupuesto.

El costu tolal del Equipamiento se caiculara en funcien af numero de elementos de
los activos y el costo unitario de cada uno de ellos con que conformara el costo
directo, al que se adicionaran otros gastos que sean necesarios e impuestos
vigentes.

Los Gastos Generales seran justificados detalladamente en hoja anexa la que se
denominara Desagregado de Gastos Generales, determinandose el porcentaje
correspondiente del costo directo de la adquisicién o confeccidn, no debiendo incluir
utilidad.

e} Andlisis de Precios Unitarios.

De cada uno de Ins del Eauipamients v Mahiliaria & ade i o confeccinnar

equip
rara efectos de delerminar lo precios reales de los gquipos, se efectuaran
cotizaciones especificas (minimo 2) las mismas que serdn entregadas como
sustento del precio definido. En el andlisis de precios unitario del equipo, se incluira
el flete correspondiente, salvo que en la cotizacion se indique colocado en Obra.

T} Programa de Ejecucién de Obra {CPM)

Se determinara el plazo de ejecucion, y se elabora aplicando el mélodo CPM ¥
diagrama de GANTT seguin la programacion de la adquisicién, implementacion y/o
confeccién del equipamiento y mobiliario.

Esta programacion debers formar parte en todos los cronogramas detallados
generales del proyecto, con Ia finalidad de facilitar Ia supervision y el registro del
seguimiento de inversiones en el aplicativo informatico del Banco de Inversiones en
la fase de ejecucion.

g) Gréaficos o Planos

i S,
¢ Listado de equipo codificado por ambiente, con sus respectivos cédigos usadéi
en el plano (incluye cédigo de area). 4
= Croquis, gréficos o planos de ser el caso.
*  Plano de Distribucién del Mobiliario o Equipo en planta debidamente codificado, ~—— -
Esc 1/50.
* Informacién grafica que sea necesaria en caso de los bienes a adquirir.
* Planos de Detalles de los bienes {Mobiliario}) en caso se considere su
confeccion. Escala adecuada.

N
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h} ANEXOS. -

En esle item se debe incluir foda Ja documentacién sustentatoric de [os
requerimientos de Jos activos a imp!ementar, asi como los documentos de
conformidad respectiva por los jefes de araa.

1) INFORME AMBIENTAL

Comprende el estudio de los efectos niocivos ¥ beneficios de las obras a ejecutarse,
tanto durante e] proceso constructivo comgo durante su funcionamiento futurg, Este
estudio debe prever los procesos para minimizar los efectos nocivos y fortalecer log
efectos positivos, asi también debe considerar Ia proteccion de Ia infraestructura
respecto a su funcionamiento futuro, basicamente este Estudio deberg incluir lo
siguiente:

s Enfoque
*  Objetivos y Alcances

*  Diagnostico Ambiental Actual

* Ambiente Fisico

* Ambiente Bistico

* Diagnostico Ambiental Integrado

*  Diagnéstico del Area de Estudio y su Ambito de Influencia
* Identificacion ¥ Evaluacion de Impactos Ambientales

*  Plan de Manejo Ambiental

El jefe de Proyecto debers caordinar, con los especialistas durante el desarrollo dal

J) COTIZACIONES. . \

Las cotizaciones presentadas deben estar debidamente firmadas y selladas por &
fepresentante o quien haga la funcion de Iz misma, del negocic o empresa que
emite el documento.

Asimismo, en las colizacionas de los equipos, tienen que incluir todos los gastos de
instalacion vy capacitacion a los responsables de operacion y mantenimiento de log
equipos, adjuntando documentacion de conformidad respectiva; asi como el flste si
coirespande, o en todo caso considerario en los anslisis de precios unitarios.

5.3.4.- -Estudios de ampliacion de demanda de energia eléctrica

De ser el caso, sij el Proyecto lo requiere se desarrollara e Expediente Técnico del
Sistema de utilizacién en media tension, aprobado por ENQSA,

H

5.4.- Metas, ( N E
H

:

En el Analisis Técnico de la Alternativa, se detalla el Planteamiento Técnico de ia
Alternativa del Proyecto a desarrollar, precisando que los presentes términos de referencia ¢
corresponden al PIP viable, en af capftulo Iv Formulacién, Numeral 4.3, Andlisis Técnico de =37
la Alternativa, se detalla el Planteamiento Técnico de |z Alternativa del Proyecto a f
desarrollar, Cuya Meta principal es, el: MEJORAMIENTO DE LAIN FRAESTRUCTURA EN ;'
LA LEL N° 1332 PLANTEA LA CONSTRUCCION DE DOs PABELLONES, LA

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA, \

M. Jibaja Chumacero
C.AY 8426
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MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, desagregado en el item 5.2.- Alcances para el
desarrolio del expediente Técnico.

5.5.- Plan de Trabajo.

El Consultor para la elaboracion del Expediente Técnico debera presentar un plan de
trabgjo indicando las actividades principales a desarrollar, lo que se materializara en un
Cronograma de Ejecuci6n que se presentara al inicio del Estudio.

El Cronograma se reajustara luego de la presentacién del levantamiento de observaciones
del Anteproyecto de ser el caso.

5.6.- Recursos a ser previstos por el consultor.

Comprende el listado de bienes y servicios que el consuitor debe prever para llevar a cabo
I consultorfa,

5.6.1.-Recursos Fisicos
a} Recursos de Equipo

¢ 02 equipos de computo (escritorio y/o laptop)
+ 01 impresora (color)

» 01 Plotter A1

¢ 01 Estacion Total, precision 2"

La disponibilidad de los equipos minimos requeridos podré acreditarse con la
presentacién de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, y el \
compromiso de compra, venta o alquiler, o declaraciones juradas, sin perjuicio que }\
~ -!, - | PN e =

varifine ar | eontrate dicha disnonibilidad

b} Oficina.

Son los ambientes necesarios para realizar los trabajos de gabinete y administrativos
durante e} desarrollo del Expediente Técnico, siendo necesario que exista una sede
en la ciudad de Piura.

Este domicilio Legal del Contratista servird para reuniones de coordinacion,
notificaciones ete., pudiendo la supervision apersonarse las veces que considers
necesarias para efectuar el seguimiento de Esfudio y las labores propias de [a
evaluacién en esta etapa.

5.7.- Recursos y facilidades a ser previstos por la Entidad.

La informacidn a proporcionar por la Entidad contratante, es la incluida en los presentes
Términos de Referencia y el Estudio de Pre Inversién a nivel de Perfil VIABLE (estudios,
croquis, planos y anexos} en medios magnéticos de existir y ef expediente técnico en
digital, con el que debera concordar la actualizacion del estudio definitivo a elaborar. Asi E
también al postor ganador se le entregard a manera de referencia la informacion técnica\
antecedente sobre el estudio de este proyecto.

B L L

@ Karla M. Jibaja Chumasero

Es obligacién del Consultor validar la informacion mediante trabajo de campo e informacion €
secundaria obtenida mediante investigacién. La entidad proporcionaréd apoyo al Consultor
en las coordinaciones que realice éste con otros seclores, para la gjecucion del servicio.

LA ENTIDAD, controlara la labor del Consultor a través de la SUPERVISION (Evaluador o
revisor) y funcionarios designados expresamente para cumplir tales funciones (Monitor).
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5.8.~ Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias,

" Reglamento del Decreto Legislativo N°® 1252, Decrato Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (Publicado en af Diario
Oficial “El Peruano”, el 09 de diciembre de 2018 y aprobado con Decreto Supremo N°
284-2018-EF).

v Directiva N° 001 -2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (Publicada en el Diario Oficial “EJ

Peruanc” el 23 de enero de 2019 Y aprobada por la Resolucion Directoral N® 001-2010-
EF/63.01.)

v Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N. E.) en toda su extension.
¥ Reglamento de Metrados vigente.
v Gestion de Riesgos en la Planificacién de Ia Ejecucidn de Obrag

¥ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Texto Unico Crdenado aprobado
por Decreto Supremo N°082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF,

v' Pautas metodolégicas para la incorporacion del Analisis de Riesgo de Desastres en los
Proyectos de Inversién Publica {DGPM —MEF).

¥ Normas INTINTEC, ASTM. ACl, AASHTO-LRFD, AISC, efc. y otras aplicables,

Y Ley de Concesiones Eléctricas.

caracteristicas de |a contratacidn

5.8.- Normas Técnicas.
v Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

¥ Resolucién Ministerial N°® 068-2020-Vivienda — modifica la Norma Técnica A.040 del
RNE.

v Resolucion de secretaria general N° 239-2018-MINEDU de fecha 03 de octubre de
2018.

v Resclucién Viceministerial N° 104-2019-MINEDU del 30 de abril del 2019, norma
tecnica “Criterios de disefio para Locales Educativos del nivel de Educacion Inicial’.

¥ Resolucién Viceministerial N° 164-2020-MINEDU del 02 de septiembre del 2020, norma

técnica “Criterios de disefio para mabiliario educativo de I3 Educacion Basica Regular, =

¥ Resolucién de Secretaria General N° 172-2017-MINEDU de fecha 22 de junio de 2017, \
S “

v Resolucién Viceministerial N” 054-2021-MINEDU del 27 de febrero del 2021, “Criterio .
de Disefio para Ambientes de Servicios de Alimentacion en los Locales Educativos de Ja S
Educacién Basica”.

[
PR i T L

v Oftras Normas técnicas actualizadas de control aplicables.

5.11.- Seguros.
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El consultor Evaluador podrd obtener todos log S8guros necesarios para sy bersonal segtn
la Legislacion Nacional Vigente.

5.12.- Prestaciones accesorias a la prestacidn principal.
No aplica

§.13.- Requerimientos del Consultor y de su Personai

5.13.1- Requerimiento del Consuitor

especialidades, 1. Consultoria en obras urbanas, edificaciones y Afines, minimo CATEGORIA

Requisitos:

Acreditacion:

Acreditacion;
La experiencia def postor se acreditara con copia simple de (i} contratos u érdenes

de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién: o (ii)

1 maximo de veinte (20) contratac ones

Sin perjuicio da |o anterior, los postores deben llenar y presentar ef Anexo N° 08
referido af tiempo minimo de Experiencia del Postor.

El servicio presentado bara acreditar la experiencia en la especialidad servira para
acreditar el tiempo minimo de experiencia del postor.

Asi también se deber4 considerar lo siguiente:
. Méximo de consorciados 3
s Forcentaje minimo de participacion cada consorciado 5%

. Porcentaje minimo de Ia participacion en Ia ejecucion del contrato para el
integrante que acredite fmayor experiencia 40%

5.13.2- Requerimiento del Personal

Se requiere en el componente técnico un plantel profesional idéneo, con €xperiencia ;o8
mprobada y amplios conocimientos para cumplir con los alcances de los trabajos a i g =
realizar materia del Contrato, siendo el personal el siguiente; § = g §

LIRS == 4
HE = =T
" s o«
Personal Clave: = %o
01 (un) Jefe de Proyecto R
- Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado, 3 @
- Debe contar como minimo con doce (12) meses de experiencia como Jefe de H

Proyecto o estudio en la elaboracion yfo supervisién de expedientes tacnicos de
Proyectos Educativos o de similar envergadura vy complejfidad a la materia dej
proceso de selecrién.

PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PRIRA®




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

01 {un) Especialista en Estructuras.
- Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

definitivos de Proyectos lguales y/o Similares.

01 {un) Especialista en Arquitectura y Equipamiento
- Arquitecto, colegiado y habilitado.

supervision de Expedientes Técnicos de Proyectos Educativos,

01 (un) Especialista en Instalaciones Sanitarias
- Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado.

yfo Similares.

01 {un) Especialista en instalaciones Eléctricas

Especialista en Instalaciones Eldctricas an Ia elaboracién

Speclaiistas que considere esario e consideran servicio

obra similares

INSTALACION, IMPLEMENTACION, AMPLIACION,

demuestre la experiencia del personal propuesto,

PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PHIRA™

- Debe contar como minime con doce (12) meses de experiencia en el cargo de
Ing. Estructural o Especialista en Estructuras y/o Calculo Estructural sismo
resistente en la elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos o estudios

- Debe contar como minimo con doce (12) meses de experiencia en el cargo de
Arquitecto o Especialista en Arquitectura y Equipamiento en la elaboracion yio

- Debe contar como minime con doce (12} meses de experiencia en el cargo ds
Ing. Sanitario o Especialista en Instalaciones Sanitarias en la elaboracion ylo
supervisién de expedientes técnicos o estudios definitivos de Proyectos lguales

- Ingeniero Mecanico Eléctrico o Mecénico Electricista, colegiado y habilitado.
Debe contar como minimo con doce (12) meses de experiencia como

a los siguientes: Proyectos de Instituciones educativas

Para la prestacion def servicio, el Consultor utilizara e personal calificado
especificado en su Propuesta Tecnica, no estando permitido cambics, salvo por
razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para esie efecto, debers
solicitar a LA ENTIDAD le autorice Ia sustitucién del profesional propuesio guince
(15) dias antes que se culmine Ia relacién contractual entre el consultor y el personal
a ser sustituido, en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecta las condiciones
que motivaron la seleccion del Contratista, tal como se indica en Ia Ley de
Contrataciones con el Estado Y su Reglamento en su Titulo Vil (Ejecucion
Contractual) Capitulo VI Obras, Articulo 190 Obligacion del Contratista de ejecutar
el Contrato con el personal ofertado, del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones det Estado, aprobada con Decreto Supremo N°344-2018-EF.

PARA  OBRAS SIMILARES SE CONSIDERAN LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTRES TECNICOS
Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS COMO: CREACION, CONSTRUCCION,
RECONSTRUCCION, ADECUACION, REMODELACION, MEJORAMIENTO, -
RESTAURACION,

SUSTITUCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUGCATIVA.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su conformidad o (i) constancias o (iif}
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
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El profesional contratado u ofertado en la Propuesta Técnica deberd ser
obligatoriamente el que desarrolie los servicios contratados, salvo casos aislados
debidamente comprobados y certificados por Ia entidad contratante, en caso de
darse esta eventualidad el Consuitor deberé someter a consideracion de la Gerencia
Regional de Infraestructura un sustituto con un curriculum, cuando menos similar al

del que va a reemplazar.

Personal Auxiliar y técnico:
Comprende basicamente el personal de apoyc en Ia elaboracién del expediente
Técnico, asi como el personal de oficina y trabajo de gabinete como: Asistente
Técnico, Dibujante CAD, secretaria etc.

5.14.- Lugar de a prestacidon de la consultoria vy plazo de la prestacién

5.14.1- Lugar de prestacion de la consultoria

El Consultor seralara claramente la direccion exacta o domicilio fiscal, debiendo sefalar
el lugar, Distrito, Provincia y Departamento, asi como alguna referencia adicional que
permita su ubicacion geografica. En caso cuente con varios domicilios, fiene que
establecer que el servicio de consultoria se va a realizar en uno solo, el mismo que
corresponderéa al consignado en el conlrato, pudiende ser modificado previa
comunicacién via notarial, requiriéndose que el lugar sea cercano a la jurisdiccion de la
entidad para las coordinaciones necesarias.

En caso se establezca que el servicio de consulloria se va a realizar en distintos

lugares, se recomienda incorporar un cuadro con las direcciones exactas de cada lugar

5.14.3- Lugar de Intervencion

Para la prestacion del servicio de consultoria de Obra a fin de elaboracion del
Expediente Técnico o Estudio Definitivo, es en el terreno donde ocupa actuaimente el
centro educativo, inscrito en Registros Publicos a favor del Estado Peruano,
representado por el Ministerio de Educacion. N° Partida Registral 11160550.

5.14.4- Plazo de la Prestacion

El plazo de ejecucién del estudio Definitivo de los rubros, Obras, del Equipamiento y
Mobiliario es de sesenta (60} dias calendario netos, es decir no incluye el tiempo que
la Supervision en conjunto con la Direccién de Estudios y Proysctos emplee para la
revisidn, ni los plazos que se otorguen para el Levantamiento de Observaciones por
parte del Proyectista —Consultor (1er entregable), ni el tiempo gue demore la entidad en
el registro y aprobacién del Expediente Técnico Final mediante Resolucion.

Inicio del Plazo

El servicio esta programado para ejecutarse en sesenta (60) dias calendario; el mismo
que empezara a regir a partir del dia siguiente que se cumpla el Gltimo de los siguientes

reqtisitos:
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» Firma de Confrato
= Entrega del expediente original.
» Suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, sin observaciones.

5.15.- Productos o entregables

El Consultor presentard entregables, los mismos que corresponderan al avance de cada
una de las etapas y/o actividades del Estudio, y tienen carécter obligatorio. Estos informes
o entregables se ponderaran para el ramite de los pagos a cuenta comrespondientes
{Valorizaciones que se estableceran en el Contrato).

El Consultor debera presentar los entregables a LA ENTIDAD, con el contenido y fechas

siguientes:
Cuadro Resumen de los Piazos de entrega de Producios:
Plazo o
méxime por Plazo maximo
el Co
N° ENTREGAS entregable dol Consultor
| aia | para subsanar
| E . Observaciones
‘ presentaciéon
[ Informe Técnico Inicial, Estudios | {
| Basicos, Anteproyecto Arquitecténico .
‘l\." Il!-_'--.
wance rollo de proyeclo i 5 dic
integral de las especialidades de f B |
g B ; (Este tiempo es
arquitectura, estructuras, instalaciones
= S . » —E i computable,
2 eléctricas, instalaciones sanitarias y 20dc. A
: . 2 N considerdndose
drenaje pluvial, equipamiento y
" como atraso en
seguridad. Avance del componente »
N : . la prestacion)
capacitacion y plan de contingencia
Expediente Técnico completo y
compatibilizado, incluyendo Memorias
Descriptivas y de Célculo,
Especificaciones Técnicas, Metrados, 5d.c
Andlisis de Costos Unitarios, (Este tiempo es
presupuestos por especialidad, computable,
3 S 20doc, =
Formulas Polinémicas, Cronogramas, considerandose
planos, recorrido virtual, Informe como atraso en
ambiental; Expediente Técnico ia prestacién)
completo de Equipamiento, Mobiliario,
material educativo, Plan de s
capacitacién y TDR de capacitacion \
Expediente Técnico definitivo b {
aprobado y firmado por la Enfidad (01 P
4 wk ) paieL T Sidlc! -
original y 02 copias), recorrido virfual,
perspectiva 3D.
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5.15.1- Primer Entregabie.

Se presentara en (01) original impreso y (01) digital (cd), a los quince (15} dias
calendario de iniciado el plazo contractual, el mismo gue debe contener lo siguients:

+ lInforme Técnico de la evaluacion integral, realizada a toda la infraestructura a
intervenir y sus recomendaciones debidamente sustentadas en el casc de existir
discrepancias con las metas previstas en el perfil de pre inversién relacionadas al
PIP viable, en base a Ilas actividades de Reconocimientc del Terreno,
coordinaciones Iniciales con Terceros y Recopilacion de informacién, asli como la
verificacion del Estudio de diagndstico.

« Estudios Basicos tales como la topografia, estudio de Mecanica de suelos.

* Anteproyecto Arquitectdnico de la infraestructura: Plano de Ubicacion, Plano de
distribucion por nivelas, Plaro de elevacionzs y cortes.

s Cuadro comparativa de ambientes y areas de Anteproyecto con lo planteado en el
Perfil Viable y expediente técnico original.

» Informe técnico respecto al equipamiento y mobiliario, verificande si este responde al
fin que fue previsto en base a las exigencias de los estandares de equipamiento y
ambiente requerido.

= Inicio de tramite para obtener factibilidad de servicios y punto de disefio eléctrico y
suministro de agua y alcantarillado (copias de cargos de las solicitudes remilidas a las
UPS;).

A ook
Anter

El Primer entregable estara sujeto a revision por parte de la Supervision (Revisor)
quien tendra cinco (5} dias calendario para su revision y pronunciamiento. En caso de
encontrarse observaciones, éstas se haran de conocimiento del Consuiltor, guien tendra
hasta cinco (5) dias calendario para la subsanacion correspondiente, estos plazos se
controlan a partir del dia siguiente de la notificacién.

Entregado el levantamiento de Observaciones, la Supervision (evaluador) procedera a
su revision, de encontrar que las observaciones no se hubieran levantado a cabalidad
se nolificara nuevamente al Consultor para su absolucién, y el tiempo que demande a
partir de la notificacién, se considera como atraso en la prestacion.

El Plazo de Revision y Subsanacion no formara parte del plazo contractual. Una vez
entregada la subsanacion por el consultor o en su defecto transcurride los cinco (5) dias
maximos de plazo, se volverd a computar el plazo contractual, sin esperar la notificacion
de aprobacion.

La supervisién (Revisor) debera dar la CONFORMIDAD de este Primer entregable y la /
Direccién de Estudios y Proyectos dara la APROBACION de mismo, el cual es requisito
indispensable para la presentacion del siguiente entregable (Segundo Entregable).

5.15.2- Segundo Entregable.

Se presentara en (01) original impreso y (01) digital (USB), a los veinte (20) dias
calendario después de recibida la notificacién de continuar con la elaboracion del
Segundo Entregable.
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Este Segundo Entregable debe contener el avance del desarrollo del Proyecto Integral
de las Especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Mecanicas y
Eléctricas, Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Equipamiento y Seguridad.

La documentacién a entregar serg la siguiente:
+ Desarrollo de Planos de Arquitectura, sefializacién y Seguridad al 100%
e Desarrollo de Planos de Mobifiario, Equipamiento y Material Educativo al 160%

¢ Desarrollo de planos de detalles de arquitectura, mobiliario y equipamiento al 85%

e Desarrollo de Planos de Estructuras al 85%
» Desarrollo de Planos de Instalaciones Eléctricas y otros al 85%
« Desarrollo de Planos de Instalaciones Sanitarias al 85%

*  Avance Expediente Técnico de Obra Cvil

Memoria descriptiva
Especificaciones Técnicas
Relacion de partidas
Anélisis de Precios Unitarios
o Metrados

o ¢ o 0

» Avance Expediente para la Implementacion de Equipamiento y Mabiliario 60%.

»  Andlisis de riesgos. 100%

El Segundo Entregable estara sujeto a revision por parte de la Supervision (Revisor)
quien tendra diez (10} dias calendarios para su revisién y pronunciamiento. En caso
de encontrarse observaciones, éstas se haran de conocimiento al Consuttor, quien
tendra hasta cinco (5) dias calendarios para la subsanacion correspondiente, estos
plazos se controlan a partir del dia siguiente de la notificacién, considerandose
como atraso en la prestacion.

Entregado el levantarniento de Observaciones, la Supervision procedera a su revision,
de encontrar que Ias observaciones no se hubieran levantado a cabalidad se notificara
nuevamente al Consultor para su absolucion, considerindose como causal para
rescindir el contrato de la prestacién.

La Supervisién (Revisor) debera dar la CONFORMIDAD de este Segundo Entregable y
la Direccién de Estudios y Proyectos dara la APROBACION del mismo, el cual es
requisito indispensable para la presentacién del siguiente entregable (Tercer
Entregable).

5.15.3- Tercer Enfregable.

Se presentard en (01) original impreso y (01) digital (USB), a los veinte (20) dias
calendario después de recibida la notificacién de continuar con la elaboracion del
Tercer Entregable.
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El Informe Final incluye la presentacion del Expediente Técnico completo y
compatibilizado, y estaré conformado de fa siguiente manera:

s Volumen 01: Resumen sjecutivo y/o Memoria Descriptiva General

Fi resumen ejecutivo debe ir en un tomo independiente, conteniendo el resumen de
cada uno de los capftulos, y entre olros, la siguiente informacion especifica:

[ndice enumerado general de la documentacion {(enumerado segtn foliado)
Nombre del Proyecto
Codigo de Inversion.
Ubicacion del proyecto.
Localizacién del proyecto
Cadena funcional programatica.
Fuente de financiamiento.
Unidad gjacutora
Obijetivo del proyecto.
Finalidad Publica
Metas del proyecto contrastadas con la primera etapa del PIP viable.
Monto tatal de inversion.
Modalidad de Ejecucion
o Descripcién del proyecto:
Resumen de Metrados
o Presupuesto Resumen
o Desagregado de gastos generales.
Listado de planos por especialidad

¢ 0 00 0 0 0 0

o G 0 Q0

(s}

adaramacion FPE!

ygrama de Des

) de gjecucian
Responsables de la elaboracion del expediente técnico.
Supervisor (es) del estudio definilivo.

o Cotizaciones de equipos y materiales

o Ficha Resumen del Proyecto

e Volumen 02: Arquitectura y Sefalizacion

Memoria descriptiva de Arquitectura.

Cuadro de Acabados.

Memoria descriptiva de Sefializacion.

Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Arquitectura.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Sefializacion.
Presupuesto de Arquitectura y Sefializacion.

Andlisis de precios unitarios

Férmula Polindmica.

Listado de insumos

Planilla de metrados.

¢ 0 0 ¢ 0 0 0 0 0 D

/A

f
[

¢« Volumen 03: Estructuras

o Memoria descriptiva.

Memoria de célculo de los elementos estructurales

o Especificaciones técnicas por partida presupuestal supuesto,
o Presupuesto

o Anélisis de precios unitarios.

o Formula Polindmica.

o
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o Listado de insumos.
o Planilla de metrados.

+ Volumen 04: Instalaciones Sanitarias

Memoria Descriptiva

Memoria de Céiculo (incluyendo Drenaje Pluvial)
Especificaciones {écnicas por partida presupuestal.
Presupuesto.

Andlisis de precios unitarios.

Férmula Polindmica.

Listado de insumos

Planilla de metrados.

¢ o 0 0 O 0 0

Volumen 05: Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones
Memoria Descriptiva.

Memoria de calculo.

Especificaciones técnicas por partida presupuestal Presupuesto,
Presupuesio

Andlisis de precios unitarios.

Férmula Polindmica.

Listado de insumas.

o Planilla de metrados

0 0 0 0

Volumen 06: Seguridad

« Volumen 07: Planos de la Obra Civil

= Obras preliminares,

o Arquitectura y Sefializacion.
Estructuras

Instalaciones Eléctricas
Instalaciones de Comunicaciones
Instalaciones Mecanicas
Instalaciones Sanitarias
Seguridad

Contingencia

(oI o I« N ¢

o O O

+ Volumen 08: Expediente Técnico para ia implementacién de Equipamiento,
Mobiliario y material educativo.

¢ Volumen 09: Instrumento de Gestion Ambiental

7 4

s  Anexos

.-ﬁ
|

o Acta de entrega del terreno de libre disponibilidad fisico legal

o Saneamiento fisico legal de dominio del estado
Informe técnico legal sobre coincidencia de medidas del levantamiento
topografico con medida del titulo de propiedad.

o Documenios de Factibilidades de Servicios actualizadas, emitidos por las
empresas concesionarias (ENOSA y EPS GRAU, JASS, MUNICIPALIDAD).
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o Informe Técnico de Sustento de las Variaciones del Proyecto en la Etapa de
Inversién (Incluyendo todos los componentes)

o Constancia de haber visitade y recorrido el lugar o terrena donde se ejecutara la
obra, con su equipo de trabajo que fueron presentados en la propuesta técnica
en el proceso de adjudicacién, firmada por el Director.

o FORMATO 08-A (Registros en Fase de Ejecucién para Proyectos de
Inversién), adjuntando los cuadros de desarrollc o desagregado de los
mefrados y presupuestos de los productos ¥ acciones.

o Estudio Basicos: Topagrafia y Mecdnica de Suelos.
o Planes complementarios
o Estudio de Mercado de los insumos de la Obra Givil (Cotizaciones)
o Geslién de Riesgos
o Plan de Monitoreo Arqueoldgico
Fxpediente del Sistema de Utilizacidn en Media Tensicn de corresponder

o Cualquier otro Documento que el Consultor considere necesario para la
correcta Ejecucién del Proyecto

El Tercer Entregable estard sujefo a revision por parte de la Supervision (Revisor)
quien tendréd quince (15) dias calendario para su revision y pronunciamiento. En caso
de enconfrarse observaciones, éstas se haran de conocimiento al Consultor, quien
tendra hasta cinco (5} dias calendario para la subsanacion correspondiente, estos
plazos se controlan a partir del dia siguiente de la notificacién, considerandose como

amente al Consultor p ) ci onsiderandose como causal para

rescindir el contrato de la prestacion.

La Supervisién (Revisor) deberd dar la CONFORMIDAD de este Tercer Enfregable y la
Direccidn de Estudios y Proyectos dara la APROBACION del mismo, el cual es requisito
indispensable para la presentacion del siguiente entregable (Cuarto Entregable).

5.15.4- Cuarto Entregable.

Una vez emitida la Conformidad Yy Aprobacion del Tercer Entregable y efectuada la
devolucion del Expediente Técnico original, firmado y sellado por los revisores y la
Direccion de Estudios y Proyecios en sefial de conformidad, en un plazo no mayor de
cinco (5) dias calendario (sesenta (60) dias calendario del plazo contractual), el
Consultor procedera a presentar via mesa de partes gl Expediente Técnico Definitivo
{01) original impreso, (02) copias impresas y (03) digital (1 USB con archivo digital de
Expedientes Técnicos + DVC con documentacién final escaneada del Expedients
técnico aprobado y firmado por Ia entidad), para continuar con el registro
correspondiente en el aplicativo informatico del Banco de Inversiones y posterior
aprobacion mediante Resolucion.

El contratista deberd tener en cuenta las siguientes consideraciones especiales en la
presentacion de los entregables:

a) Los entregables que se presenten deben tener indice y numeracion de pagina, y
deberan presentarse impresos en papel bond A4; debidamente foliados, sellados y
firmados por el Jefe del Proyecto, Consultor y por el responsable de la elaboracién
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de cada componenie del Proyecto. Asimismo deberan acompafiarse con la version
digital en CD que contenga el informe respectivo, con todos los textos, calculos,
planos y datos desarraliados en el estudio, y procesados en Word, Excel, AutoCAD,
etc., para las versiones vigentes de Windows y MS Office.

El rhembrete a colocarse en los planos sera coordinado con la Direccién de Estudios
y Proyectos en cuanto a sus dimensiones y contenido, el cual cuando menos debera
indicar el nombre de la obra, el nombre del plano, la ubicacion, el nimero de lamina,
el nombre del Consultor, el especialista responsable, La entidad contratante, la fecha
y la escala.

b

o

¢) En caso de producirse actualizaciones y/o modificaciones en la normativa y/o
lineamientos del sector, el consultor esté en la obligacién de adecuar los estudios,
poniendo a consideracion de la entidad previa opinién del evaluador de la
consultoria, segun la etapa del contrato en que se encuentre, la ampliacion de plazo
gue amerite por constituirse en una causal no atribuible al contratista.

d) Los planos y dibujos en cada informe deberdn presentarse de la siguiente manera:
Dibujados a través del Software AutoCAD (Version vigente). Los planos seran
impresos en Formato A2, A1 o A0 (legible), firmados por los profesionales, se

presentaran doblados en tamafic A4 insertos en una mica plastificada.

7

Las sistemas informaticos a utilizarse seran: Textos en general, formulados a través
del software Microsoft Word (versién compatible con las versiones vigentes de

Windows y MS Office). Presupuestos en $-10, cuadros y calculos en Microsoft Excel
(versiébn compatible con las versiones vigentes de Windows y MS Office) x\

B

y Mélodo de la Ruta Critica), formulados ¢

través del Software Microsoft Project. Planos y Dibujos en AutoCAD (Version

vigente). Videos en disco compacto en formato MPG o VCD

f) Las fotografias deberan presentarse de la siguiente manera: Formato jumbo (10x15
om). Impresion a color de alta resolucion, acabado mate, indicacién de fecha e
incluiran leyenda explicativa. Las fotografias seran escaneadas e impresas a color.

Las fuentes Tipograficas a utilizarse seran: en la redaccion de los texios se
empleara fuente “Arigl'. E! tamafio de letra para los titulos generales sera de 12
puntos, para los subtitulos de 11 puntos, y para los textos de 11 puntos. Se
empleard espaciado interlineal sencillo y alineacion justificada. La veracidad y
validez de cada uno de los documentos es de exclusiva responsabilidad del
contratista, reservandose la entidad el derecho de tomar las acciones legales de
comprobarse lo contrario.

~=

g

5.16.- Forma de Pago

Los pagos por valorizaciones que la entidad efectuara al Consultor, correspondientes al
costo del Proyecto, se realizara previa APROBACION por parte de la Entidad de la
siguiente manera: S

£8
L2 o
L#so
5
g“,
xo

o

g
=
o=,
=
=
=
=
=
22

N° CONDICION PRINCIPAL PARA EL | PORCENTAJE DE
PAGOS EHIREGAGLE PAGO PAGOS
Conformidad del Primer
1 ter entragable por parte de la 20 %
entidad.
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Conformidad del Segundo
2 2do entregable por parte de la 30 %.
entidad.

Conformidad del tercer entregable

0,
2 L por parte de la entidad. 200k,
Aprobacién del Expediente
% 4o Técnico Definitivo por parte de la 30 %.

Entidad con Resolucién de
Aprabacién.

5.17.- Conformidad

Ef informe de conformidad para el pago debera ser generado y suscrito por la Direccién de
Estudios y Proyectos de esta entidad.

5.18.- Otras obligaciones del Consultor

= El Consultor conformard un equipo itécnico calificado y con experiencia profesional,
quienes elaborardn el estudio definitivo con responsabilidad y calidad profesional,
evitando incurrir en omisiones, errores o deficiencias técnicas que generen problemas
en el proceso de ejecucién de la obra.

= Elaborar el Estudio de acuerdo a los lineamientos y exigencias eslablecidas en el Perfil
de Pre Inversion VIABLE y el expediente original de las metas como se indica en el
Formato Viable y los presentes Términos de Referencia (TDR).

fijados en el contrato. El no cumplimiento «

sujeto a sanciones de acuerdo a las clausulas que sean establecidas en el contrato

o El Consultor es directamente responsable que el proyecto se ejecute con los
Reqguerimientos Técnicos establecidos en el Informe de Diagnéstico Técnico, los
Términos de Referencia y la Propuesta Técnica ofertada, por lo que las consecuencias
de los errores u omisiones cometidos por él o los profesionales de su equipo, seran de
su entera y exclusiva responsabilidad.

« El Consultor y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolucién
de consultas y observaciones sobre documentios que conformen el estudio definitivo,
durante el proceso de licitacion de la obra de infraestructura, equipamiento, mobiliario, y
su ejecucién, de manera que permita a los postores clarificar concretamente las
interrogantes que motivan su intervencién. La absolucion de consultas debera
efectuarse en forma oportuna para este fin la Entidad contratante coordinara
previamente indicandole la fecha prevista.

« El Consultor estara sujeto a fiscalizacion del funcionario que designe LA ENTIDAD par
el seguimiento del servicio.

= En caso de no contestar por escrito y/o concurrir a la citacion antes indicada, se hara
conocer su negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Republica, para los

efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio presentado es un acto C?:

administrativo, por el cual es responsable ante el estado.

« Asi también El Consultor tiene la obligacién de pronunciarse, opinar y absolver de ser el
caso las consultas que se presenten durante el proceso de ejecucién de obra, que esté
relacionada con alguna imprecision, omisién ¢ deficiencia del proyecto. Para este fin
todo su equipo de trabajo se encontrara a disponibilidad
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+ El Consultor y su equipo de profesionales designados para el proyecto estan obligados
a efectuar las correcciones que sean necesarias hasta la aprobacion de la Supervisién
(Revisor), y la Direccion de Estudios y Proyectos. El pago final del Estudio estara
supeditado a la aprobacion definitiva del mismo.

» FEl Consultor y proyectistas durante la elaboracién del estudio mantendran constante
comunicacion con la Direccién de Estudios y Provectos debiendo el servicio ejecutarse
en esfrecha coordinacién con la Supervision, para io cual se llevaran a cabo reunicnes
periodicas con el jefe de proyecto y de ser el caso los profesionales especialistas.

* En el cuaderno de estudios debera dejarse constancia sobre dichas reuniones las que
seran consideradas imprescindibles y requisito para el pago de las valorizaciones. La
primera reunion se realizard al inicio de los servicios.

¢ Asi mismo el Consultor tendran presente, la obligacion de que el desarrolio del
Expediente Técmoo debe realizarse cumplienda la normalividad legal vigenle &l
respecto (D.S.082-2018-EF, D. Legislativo 1444, D.8.344 - 2018 - EF y sus
modificacionas, Normas de Coniraloria vigentes, etc.) y tomando como referencia el
Reglamento de Metrados, Reglamento Nacional de Edificaciones, y demas normas y
Reglamentos conexos.

¢ El consultor deberé tramitar el certificado de parametros actualizado para la edificacion
asi como la licencia para su ejecucion.

5.19.- Adelantos

Mo se consideran adelantos

5.21.- Confidencialidad

Es de reserva absoluta el manejo de la informacién v documentacién a la que se tenga
acceso relacionada con la prestacion del servicio, pudiendo quedar expresamente
prohibido de revelar dicha informacion a terceros. El personal contratado, debera dar
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la regién Piura, en materia de
seguridad de la informacion. Dicha obligacion comprende la informacion que se entregue,
como también la que se genere durante la realizacion de las actividades v la informacion
producida una vez que se haya concluido el servicio.

5.22.- Propiedad Intelectual

Se establece que los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de
cualquier naturaleza, sobre todo material producido bajo las estipulaciones de los Términos
de Referencia, seran concedidos exclusivamente al Gobierno Regional de Piura y no podra
ser utilizada para fines distintos a los del Estudio.

5.23.- Clausula Anticorrupcién (\ '

El consultor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una _
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las

que se refiere el articulo 248-A del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al servicio.
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Asimismo, el equipo técnico se obliga a conducirse en tedo momento, durante 1a ejecucion
del servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los Organos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el artfeulo 248-A Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, el equipo técnico se comproimete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

5.24.- Medidas de Control durante la ejecucién contractual

5.24.1- Procedimiento de Control

= El Consultor debe coordinar en forma permanente con la Supervision vy la persona
designada por la Entidad para el monitoreo del servicio.

+ Se llevard a cabo de al menos una reunidn de coordinacion mensual debiendo
suscribirse Actas en caso se lleguen a determinados acuerdos.

» El Consullor estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal
profesional y lécnico y de la infraestructura propuesta, durante el desarrolio del 1
Estudio. E\
Si el Consultor mostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el desarrollo del \

23 1
Lireccion de estudios y Froyeclos

5.24.3- Areas que coordinaran con el Supervisor
Direccién de Estudios y Proyectos.

5.24.4- Area que brindara la conformidad
Direccion de Estudios y Proyectos

5.24.5- Control del Seguimiento del Estudio

Al inicio del Estudio se aperturara el cuaderno de estudios. Dicho cuaderno constituye el
medio de comunicacién entre el Consultor y la Direccién de estudios y Proyecios a
través de la Supervision (Revisor) del estudio contratada por la entidad, quien actuara
en su nombre y representacion; el cuaderno estara bajo custedia de la supervisién, eny™
este se anofaran los avances, ocurrencias, consultas y/o aclaraciones durante i{ \
slaboracion del expediente técnico, el mismo que al término del contrato, quedara en
poder de la entidad, o

También se podrén transcribir directivas especificas regionales y disposiciones
administrativas relacionadas con el estudio.

<)
3

El Consultor estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y
técnico y de la infraestructura propuesta, durante el desarrollo del Estudio.
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5.25.- Formula de Reajuste

No se consideraran reajustes.
5.26.- Penalidades

5.26.1- Penalidad por atraso en la entrega de Informes Parciales

En caso de incumplimiento en las entregas parciales (Primer, Segundo y Tercer
entregable) como maximo hasta el quinto dia calendario siguiente de la fecha
estipulada, la Entidad aplicarg al consultor una penalidad de 0.1 UIT, por cada dia de
atraso en la entrega pactada en cada una de las etapas contractuales de elaboracién
del expediente técnico, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto correspondiente al item que debi6 ejecutarse.

Esta penalidad se ajusta a lo establecido en el Articulo 163 Ofras Penalidades, del

Reglamento de ia ley de Contrataciones del Estade y se calculard de forma
independiente de la Penalidad por Mora, en el proceso de elaboracion del expediente
técnico.

5.26.2- Penalidad por atraso en la entrega de los informes de la prestacién

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por

cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a
la siguiente formula:

Penalidad Diaria= 0.10 x Monto (vigente)

F x Plazo en dias (vigente)

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato por incumplimiento

Esla penalidad se ajusta a lo establecido en el Articulo 162 Penalidad Por Mora en la
Ejecucidn de la Prestacion, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5.27.- Otras penalidades aplicables.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 163 del reglamento, la Entidad aplicaré al
Consultor penalidades distintas a la mencionada en el art. 162 y al retraso o mora, estas

penalidades se calculan de forma independiente a la Penalidad por Mora, seguin las
siguientes causales:

ARQUITECTA
C.AFR 3420

Radla i, i Chomaret

Penalidades
2 Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Por exceder el nimero de oportunidades Se aplicara una Segun informe
1 | permitidas para subsanar observaciones a penalidad de 0.2 de la Direccion
los entregables, estipulado en el item UIT por cada dla de de Estudios y
5.15.- Productos o entregables atraso Proyectos
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En caso el contratista incumpla su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
instituido

Se aplicard una
penalidad de 0.5
UIT.

Segtin informe
de la Direccidn
de Estudios y
Proyectos

En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustitucion

Se aplicara
penalidad de 0.1
UIT por cada dia de
ausencia del Jefe

Segtn informe
de la Direccion

del personal por no cumplir con las de Estudio y 0.05 de Estudios y
experiencias y calificaciones del UIT por cada dia de Proyectos
profesional a ser reemplazado. ausencia del

personal clave.
Se aplicara una

segln informe
penalidad de 0.1 de la Direccitn
UIT por cada dla de de Estudios y
atraso Proyectos.

4 Si el consultor no presenta completos los
informes se da por no presentado el
informe

Se aplicara una
penalidad de 0.1

Segtn informe

Si el consultor no levanta las de la Direccion

observaciones oportunamente y segun las

4

_ ! i ’ UIT por cada dia de de Estudios y
i_ . _“jor‘-s;|rl.r:";-ar":r._\nes que indica la entidad __“ltiasg__ B Proyectos.
5.28.- Responsabilidad por vicios ocultos. ]
I 5 recencid T - I¢ s Entidad m ne
ponsabiidaad 3 ( 1 S, Gelic ia } G108 { puede s
1ada por la entid of un plazo de cir ) afios después de la conformidad de

ohra otorgada por la Enhdad conforme a los dxspueato en el Articule 40° de la Ley N°
30225, “Responsabilidad del Contratista”

6.- ANEXOS \
Se adjunta informacion adicional que se considera relevante para la gjecucion del servicio. FK{
ejemplo: cuadros, estadisticas, formatos, diagramas, planos geograficos, estudios hidraulicos, .
fotos, actas con autoridades locales, etc. \;

7.- REQUISITOS DE CALIFICACION
Los postores deberan contar con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato de
servicio de consultoria, para lo cual se ha establecido los siguientes requisitos de calificacion:

_HELTA
ALY vl

R

M. Jibaja Chomacero

..........-‘..-.-..-nuv-""
A

@ Harh

A CAPACIDAD LEGAL
A2 HABILITACION
Requisitos:

EL CONSULTOR DE OBRAS DEBERA CONTAR CON INSCRIPCION VIGENTE EN EL
REGISTRO DE CONSULTORES DE OBRAS EN CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS, Y
EDIFICACIONES Y A AFINES Y CONSULTORIA DE OBRA EN OBRAS URBANAS
EDIFICACIONES Y AFINES, MINIMO CATEGORIA B.

Importante

De conformidad con fa Opinién N° 186-2016/DTN, la habifitacion de un posfor, ssta
relacionada con cierta alribucion con la cual debe contar el proveedor para poder lfevar a
cabo la actividad materia de confratacidn, este es el caso de las aclividades reguladas por
normas en las cuales se establecen dsterminados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o eslar
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" autorizadas para fa comercializacion de ciertos bienas en el mercado.

Acreditacion:

COPIA DEL REGISTRC NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP)
- Importante

En el caso de consorcios, todos los infegranfes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Formacion Académica

S e R
" - i ] HAENOS .
g hea (W ;f * "‘.I oy : :f.‘ll[):.f

’ 48 i

=5

U T e e

&

B e L £ I3

Un (01) Jefe de Proyecto; Arquitecto o Ingeniero Civil
Un (01) Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil N ;
Un (01) Especialista en Arquitectura y Equipamiento: Arquitecto '\
Un (01) Especialista an Insialaciones Sanitarias: Ingeniero Sanitario |

i
85
e
=R
L. _1..
2
3
| 4

N

Meecanico Eléctrico

Un (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Mecanico-Electricista o \

Debera acreditar como minimo 12 meseas de experiencia como Jefe de Proyecto o estudio
en la elaboracion yfo supeivision de expedientes técnicos de Proyecios Educativos o de
similar envergadura y complejidad a la materia del proceso de seleccion.

2 Un (01) Especialista en Estructuras:
Debera acreditar como minimo 12 meses de experiencia en el cargo de Ing. Estructural o
Especialista en Estruciuras y/o Calculo Estructural sismo resistente en la elaboracion y/o
supervisién de expedientes- técnicos ¢ estudios definitivos de Proyectos Iguales y/o
Similares.

3 Un (01} Especialista en Arquitectura y Equiparniento:

Debera acreditar como minimo 12 meses de experiencia en el cargo de Arquitecto o
Especialista en Amquitectura en la elaboracién y/o supervision de Expedientes Técnicas de
Proyectos Educativos.

Un (01) Especialista en Instalaciones Sanitarias:

Deberd acreditar como minimo 12 meses de experiencia en el cargo de Ing. Sanitario o

4 Especialista en Instalaciones Sanitarias en la elaboracién y/o supervision de expedisntes
técnicos o estudios definitivos de Froyecios Iguales y/o Similares.
[ 5 Un (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas:

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE -
. 52
Reguisitos: ES
12 g<
I Formacién Académica L < ©
e i
i (o KD
1 Un (01) Jefe de Proyecto: H ’

Debera acreditar como minimo 12 meses de experienicia como Especialisia en Instalaciones

R
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Eléctricas en la elaboracion y/o supervision de expedientes téenicos o estudios definitivos del
Proyectos Iguales y/o Similares.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

| Requisitos:

(2 equipos de cdmputo (escritorio y/o laptop)

01 impresora (color)

01 Plotter A1

01 Estacion Total, precision 2” (calibracién < 15 meses)

Contar con software originales de disefio (810, AutoCAD, MS Proyect)

* » 8 ¢

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del
contrato.

TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA

Requisitos:

El postor debe acreditar un monte facturado acumulado equivalente a S/ 200,000.00 /&
(doscientos mil con 00/100 Soles), por la contratacién de servicios de consultoria de obra o
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha o
de la presentacién de oferfas que se computaran desde la fecha de la conformidad ¢ emisién

Para obras similares se consideran los servicios de consultorfa de obra en elaboracion
de expedientes técnicos ylo estudios definitivos como: creacién, construccion,
reconstruccién, adecuacién, remodelacion, mejoramiento, instalacién, implementacion,
ampliacidn, restauracion, sustitucién y rehabilitacién de infraestructura educativa.

Lpnon

T M. i Chmeo

Acreditacion

L.a experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contrafp
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o
comprobanies de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, c®
voucher de depbsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20} contrataciones para

acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los posiores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE

52
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA"

del comprobante de pago, segiin corresponda. \ Freds

ARQUITECTA
C.A. dhey

%

—

@




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

contratacion, se debe acreditar que comresponden a dicha condratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de sefvicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada a ia fecha de presentacioén de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte ¢ los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquitida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de la contrario, no se computars la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.08.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio 2 las Contrataciones del Estade’, debiendo presumirse que el
porceniaje de las obiigaciones equivale al porcentaje de pariicipacion de la promesa de
consorcio o del conirato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacién se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondienie

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

los confratos, drdenes de servicic o comprobanies de pago el monlo faclurado se
presado en mo extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado

Cuando ¢
encuentre

Anexo N° 8 referido a

3N e

Exper

dad. o

Ha del Postor ¢
Importante

« El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documenfos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual
no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar Ja
experiencia si las actividades que efecuté el postor corresponden a la
experiencia requerida.

¢ En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Confratacion
del Estado”.

Importante

ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de
conocimienfo de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
confratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articufo 72 del Reglamento.

s  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacitn
de una declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacién que acredite el cumplimiento del algén componente de estos. Para
dicho efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar
los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esfa seccién de las bases.

s Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las
capacidades necesarias para efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado
documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

* Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse‘:af__

£
8.
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= g-
> o
= <
o
=
ot

"MEICRAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA"

wn




o

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobanie, cuando ha sido colocado por ef propio postor, o pueds
ser considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenira
cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor affrmando que &/
comprobante de pago ha sido cancelado”

()}

“Situacion diferente se suscifa ante el sello colocado por ef clfente del postor [ssa ulilizando el término
“‘cancelado” o “pagado’] supuesto en ef cual si se contaria con la declaracion de un ltercero que brinde
certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de Iz experiencia”.

8.- DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

El valor referencial fotal de la consultoria es de: S/ 100,424.81 (cien mil cuatrocientos
veinticuatro con 81/100 Soles), con precios vigentes al mes de Abril de 2024 Este monto es
a todo costo e incluye honorarios, movilizacién a la zona de ftrabajo, gastos generales
impuestos y cualquier otro gasto que demande la elaboracion del expediente técnico. El pago
se hara efectivo una vez culminado el servicio por las etapas del expediente técnico, previa
conformidad de la Direccion de Esfudios y Proyectos de esta Entidad.

El calculo de este valor referencial se indica en el cuadro siguiente

EXPEDIENTE TECNICO

ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL, EN LA NSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO
DE PAMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA” CON CODIGG SNIP 362021 O CODIGO DE PROYECTQ, 2325324

CALCULD DEL VALOR REFERENCIAL
T ~— | metRADOS | COSTOS S

LPE 1 RIMANTECTURA Y EQUIPAMIE! F o, L GO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 2
ESPECGIALISTA ENINSTALACIONES SANITARIAS MES 2
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS MES 2 S/ 6,000.00 p
2 PERSONAL AUXILIAR S/, 3,100.00
DIBUJANTE CAD LAM 50 S/ 2800 S/ 1,400 00 |
SECRETARIA - DIGITADORA MES 2 S/ 850.00 S/ 1,700.00
i ESTUDIOS BASICOS /. 2,750.00
ESTUDIO DE SUELOS GLB 1 S/ 1,500.00 7 1,500.00
TOPOGRAFQ (Inc. Alquilsr de equipo y cuadrilla) GLB 1 S/, 1,250.00 S/, 1,250.00
W IMPRESIONES Y MATERIALES DE ESCRITORIO S/, 3,071.47
PLOTEO LAM 200 S/ 650 S/ 1,300.00
IMPRESIONES ¥ REPRODUCCIONES uND 3 S/ 300.00 S/ 900.00
MATERIALES DE ESCRITORIO GL8 1 S/, 871.47 S/ 871.47
RESUMEN
| HONORARIOS DE PERSONAL S/, 65,100.00
I ESTUDIOS BASICOS st 2,750.00 =
It IMPRESIONES Y MATERIALES DE ESCRITORIO S/ 3,071.47 1
COSTO DIRECTO S/ 70,921.47 H %
[ L
3 6 5 2
GASTOS GENERALES (10%) 7.092.15 -
UTILIDAD (10%) 7,092.15 V= g;
g 3 %o
SUB TOTAL s/, 85,105.77 ~jsi=
16Y (18%) 15,319.04 < : g
1
;
TOTAL st 100,424,81 s @
* 3
SON: Cien Ml Cuatrocientos Veinticualto con 81/100 soles ¢
Precios vigenias ai mes de Abnl de 2024
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DESAGREGADOC DE GASTOS GENERALES

_ ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMENTO DEL SERVICIO DE
OBRA EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEORA NEGRA, DISTRITO DE
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA” CON CODIGO SNIP 362021 O CODIGO DE PROYECTG, 2325324

FROPIETARI GOBIERNG REGIONAL DE PIURA
FECHA: abr-24

VALOR REFERENCIAL OBRAS CIVILES 190,424.81
COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES 70,921.47
10% DE GASTOS GENERALES 7,092.15
1.0 GASTOS GENERALES FIJOS
Gastos de Licitacién 1 7 500.00 500.00
TOTALITEM 1.0= S/, 500.00
e TOTAL ITEM 1.0 = S/, 500,00
PRESUPUESTO A COSTO DIRECTO 70,921.47!
PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES FLIOS 0.7050%
o ey i i
e Moo = 2 o G degies I Y] (R -
20 GASTOS GENERALES VARIABLES
21 ____|GASTOS OFICINA CENTRAL CANT| A° | MESES | COSTO
A - Alquiter de oficina o 7 E] 2 1.200,00|
- B. Pago de servicios agua yLuz 1 1 2 300.00
- ¢. Telefonia y comunicaciones 1 7 2 400.00
r D, Sendcio tecnico de computo . 1 1 2 846.07
|E. Senicios de movilidad 1] 1 i 1,500.01 ]
- ' - ) —__TOTAL B
- o | I TotALmEM z6= s/

| | PRESUPUESTO A COSTO DIREGTO
PORGENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES

[ — S S T [

RESUMEN

9.- DE LA MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

Tipo de ejecucion presupuestal indirecta (por contrata) El sisterna de Contratacion a Suma
Alzada.

10.- DEL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

El Contrato sera suscrito por el Consultor y luego por el funcionario responsable facultado por
la Entidad de acuerdo a las normas de contratacién del Estado, de tal manera que la ejecucion
contractual se inicie formalmente al dia siguiente de haber cumplido dichas condiciones.

Al inicio del Estudic se aperturara el cuaderno de estudios. Dicho cuaderno constituye el
medio de comunicacion entre el Consultor y la Supervision del estudio contratada por el
Goblerno Regional de Piura, quien actuar4 en su nombre y representacion; el cuaderno estara
bajo custodia de la supervision, en este se anotaran los avances, ocurrencias, consultas ylio
aclaraciones.

También se podran franscribir directivas especificas Regionales vy disposicione
administrativas relacionadas con el estudio.

El Consultor estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico

y de la infraestructura propuesta, durante el desarrollo del Estudio. R

10.1.- Liquidacién del Contrato de Consultoria de Obra

Se procedera conforme a lo dispussto en el Articulo 170.- Liguidacidn del Contrato de
Consultoria de Obra del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. FIEDRA NEGRA, DISTRITO DE 55
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El contratista preseniard a la Entidad la liquidacion del contrato de consultoria de obra
dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse olorgado la conformidad de la Ultima
prestacién. La Entidad deberé pronunciarse respecto de dicha liquidacién y notificar su
pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se
tendra por aprobada la liquidacion presentada por el contratista.

Sila Entidad observa la liquidacion presentada por el contratista, éste debera pronunciarse
y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) dias de haber recibido la
observacién; de no hacerlo, se tendra por aprobada la liquidacién con las observaciones
formuladas por la Entidad.

En el caso que el contratista no acoja las observaciones formuladas por 1a Entidad, debera
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto,
dentro de los cinco (5) dias siguientes, cualquiera de las partes deberd solicitar el
sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje seqln corresponda

10.2.- Cronograma de Trabajo

Se debe determinar un cronograma de trabajo, basandose en el contenido de los
entregables y presentarlo en diagrama Gantt para un mejor seguimiento y monitoreo por
parte del revisor o evaluador del expediente técnico.

10.3.- De los plazos de los entregables y de levantamiento de observaciones

10.3.1.- De los plazos de revision de los entregables

Todos los entregables seran presentados por el consultor en Mesa de Partes del

Readional da Pi

10.3.2.- De los plazos de levantamiento de observaciones por parte del consultor - =y

Para efectos del levantamiento de las observaciones se debe respetar los plazos que se
encuentran sefialados en los presentes términos de referencia

11.- CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS EN LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO

- En los presentes Términos de Referencia se esta incluyendo como Anexo, el
Estudio de Preinversion, mediante el cual se declar6 la viabilidad del PIP.

- EL Consultor, debe tomar las previsiones necesarias para que la consultoria
encargada de la elaboracion del Expediente Técnico respete los parametros bajo
los cuales fue declarado VIABLE el PIP, incluyendo los costos, cronograma,
disefio u otros factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.

- En el servicio Post Estudio, el consultor est4 obligado a asesorar al Gobierqo/ﬂ ™
Regional de Piura, en la etapa de ejecucion del Proyecto, si ésta lo requiers,
absolvera las consultas cuando el postor, contratista, Inspector o Supervisor, 6 a™._
quien la Entidad designe los soliciten, con la diligencia del caso, de tal forma que <
la Entidad no incurra en atrasos de pronunciamiento segtn lo indicado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; esta obligacion debera
quedar sustentada en el Contrato a suscribir con el Consultor.

N. Jibaja Chomacero
CAY 8420

LAY L NS
" ARQUITECTA

Gy

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITL JCIDN EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P, PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE 56
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA"

@ =




/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
A2 HABILITACION
Reguisitos:

EL GONSULTOR DE OBRAS DEBERA CONTAR CON INSCRIPCION VIGENTE EN EL
REGISTRO DE CONSULTORES DE OBRAS EN CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS, Y
EDIFICACIONES Y A AFINES Y CONSULTORIA DE OBRA EN OBRAS URBANAS
EDIFICACIONES Y AFINES, MINIMO CATEGORIA B.

importante

“"De conformidad con Ia Oplmén N° 186- 2016/0TN, la habilitacion de un postor esta
relacionada con cierta atribucion con la cuaf debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la aclividad maleria de conlratacion, este es el caso de las aclividades reguladas por
nomas en las cusles se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar

autorizadas para la comercializacion de cierlos bienes en el mercado.

Acreditacion:

COPIA DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP)
Importante

En el caso de consarcios, todos los integrantes debern acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
8.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

| Requisitos:

Formacion Académica

Un (01) Jefe d'e ngectn Arqnfrec!c- o ingenfero Civi-‘ ]

Un (Df! Esgec.‘a.-‘.‘s a en J‘quu:lectura yEqurpammnm Arqmmcto
Un (01) Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ingeniero Sanitario o
Un (GF) Espec'i'ahs!a en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Mecanico-Electricista o

cn Eldctrico

(6] ~£\|'—u ) == SR )

Acraditacidn:

ral @) del nu

! !
B.2 l EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

«
23
Requisitos: g :

o

[} Formacién Académica g

t

s.

m

1 Un {01} Jefe de Pmyecto

Deberé acreditar como minimo 12 meses de expenencia como Jefe de Proyecto o estudra
en la elaboracion y/o supewvision de expedientes técnicos de Proyactos Educalivos o de
similar envergadura y complejidad a la materia del proceso de seleccidn.

2 Un (01) Especialista en Estructuras:
Debera acreditar como minimo 12 meses de experiencia en el cargo de Ing. Eshructural o
Especialista en Estructuras yfo Calculo Estructural sismo resistente en la elaboracion y/o
supervision de expedientes técnicos o estudios definilivos de Proyeclos lIguales y/o
Similares.

3 Un (01) Especialista en Arquitectura y Equipamiento:

Deberd acreditar como minimo 12 meses de experiencia en el cargo de Arquitecfo o
Especialista en Arquitectura en la elaboracion y/o supervision de Expedientes Técnicos de
Proyectos Educalivos.

Un (01) Especialista en instalaclones Sanitarias:
Debera acreditar como minimo 12 meses de experiencia en el cargo de Ing. Sanitario o

4 Especialista en Instataciones Sanitarias en la elaboracion y/o supenisién de expedientes
téenicos o estudios definitivos de Proyeclos Iguales ywio Similares.
5 Un (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas:
Deberd acreditar como minimo 12 meses de experiencia como Especialisia en Instalaciones,
"MERIRAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL I 1283 EN EL C.P, PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE 51
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Proyeclos lguales y/o Similares.

Eléctricas en la elaboracion yfo supervision de expedienfes fécnicos o estudios definitivos de| |

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
¢ 02 equipos de computo (escritorio yfo laptop)
+ 01 impresora {color)
s (1 Plotter A1
« 01 Estacién Total, precision 2” (calibracion < 15 meses)
+ Contar con software originales de disefio (S10, AutoCAD, MS Proyect)
Acreditacidn;
De conformidad con el numeral 49.2 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
| articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del

conirato

NCIA DEL Pt ISTOR EN

TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 200,000.00 \5
{doscientos mil con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra ©
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha 2

de la presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad o emision |
del comprobante de pago, segtin corresponda.

Para obras similares se consideran los servicios de consultoria de obra en elaboracion
de expedientes técnicos ylo estudios definitivos como: creacidn, construccion,
reconstruccion, adecuacion, remaodelacidn, meforamiento, instalacion, implementacién,
ampliacion, restauracién, sustitucion y rehabilitacion de infraestructura educativa.

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago’.

&

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte {20} contrataciones para

acreditar el requisito de calificacidn y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En _caso los posiores presenten varios comprobantes de pago para acredifar una sola

"MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIECRA NEGRA, DISTRITO DE
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Acreditacion g g %%
i
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratp _§‘ 3 2
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o ZEy
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, cdap ] E
voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento |
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confratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo conirario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso saolo se
considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° § referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en sjecucion, solo se considera como experiencia la
parte del conirato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computars la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.08.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio an fas Contratacionas del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio a del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el

porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si &l titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como censecuencia de una |
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8. |

Cuando en los contralos, érdenes de servicio o comprobantes de page el monto f

encuentre expresado en moneda exlranjera, debe indicarse el tipo de cambio ve

3in perjuic lo anter
Experiencia del Postor en la E

importante

» El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos
presentadas por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacién def objeto contractual
no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar Ia
experiencia si las actividades que egjecuté el postor corresponden a la
experiencia requerida.

¢ En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a—_

ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacién del 4rea usuaria y se pone de
conocimientc de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
confratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

TR R

/\K/J Hatl

«  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién
de una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para
dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar
los postores en ef literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esfa seccién de Jas bases.

¢« Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las
capacidades necesarlas para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado
documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

“MEIORANMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.B. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE
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la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones ™~ 2
del Estado”.
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S 3%
Importante B E
s Si como resulfado de una consufta u observacién corresponde precisarse?_ =2 g:
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[3]"7 veces el valor
referencial:
[70]
puntos

M >=1[2.5] veces el valor
referencial y < [3 ] veces el
valor referencial:

[ 60 Jpuntos

M > 200,000y <[2.5] veces
el valor referencial:

\

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

| Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del [50]
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del puntos
Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para |
el presente factor. //

™N

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:
-Descripcion del plan de trabajo.

-Cuadro de Gestion de recursos (personal, materiales, equipos). Debera
visualizarse en el referido cuadro la programacion mensualizada de cada
uno de los recursos en la ejecucion del servicio de consultoria
-Diagrama de flujos de metodologia

-Organigrama y matriz de asignacién de responsabilidades
-Programacion de actividades (Gantt)

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[30] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

16

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION BARA SU ASIGNACION \

PUNTAJE TOTAL 100 puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

. Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de Ja contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

o Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

X PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo V.
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula: | |

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.

Acreditacion:

econémica (Anexo N° 6). L ,\/
Pz OmxPMP  — \
O Sy
1
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 Puntos

18 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

@ W,
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL
C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2325324, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE

LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [............ ], identificado con DNI N° [....... j, y de otra parte
Lo 1, con RUC N° [........... . con domicilio legal en
T S e e ], inscrita en la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............coooom ], con DNI N° [....................], segun poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de|............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-
GRP-GRI-CS-AS-3 (Tercera Convocatoria) para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE‘L/

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA
DE AYABACA- PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2325324, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA-
PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2325324

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA|,
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaciéon debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ 1. el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidén que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pals al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelio a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

20 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

\
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segtn lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES
(3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

\
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

W 174

Penalidades

\f

Procedimiento

Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo

Se aplicara una Segtn informe

de la Direccién )

Por exceder &l nimero de oportunidades
permitidas para subsanar observaciones a penalidad de 0.2
los entregables, estipulado en el ftem UIT por cada dia de
5.16.- Productos o entregables atraso

de Estudios y
Proyectos

Segun informe

de la Direccidn

En caso el contratista incumpla su
2 obligacion de ejecutar la prestacion con el

Se aplicarg una
penalidad de 0.5

personal acreditado ¢ debidamente UIT. de Estudios y
instituido Proyectos
Se aplicara

En caso culmine Ja relacion contractual penalidad de 0.1

entre el contratista y el personal ofertado y UIT por cada dfa de Segin informe
3 | fa Entidad no haya aprobado la sustitucin ausencia del Jefe de la Direccion

del personal por no cumplir con las de Estudio y 0.05 de Estudios y

experiencias y calificaciones del UIT por cada dia de Proyectos

profesional a ser reemplazado. ausencia del

. | personal clave. |
. Se aplicara una segun informe

4 Sxf el consultzr no presenta completos los penalidad de 0.1 de 1a Direccion

informes se da por no presentado el UIT por cada dia de de Estudios y

informe atraso

Proyectos.,
| Segun informe

de la Direccion

Si el consultor no levanta las

observaciones

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
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obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3)
ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERU (FILIAL PIURA) Y CAMARA DE COMERCIO DE PIURA.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

' De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA]
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2 Ppgra  mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados digitales  ingresar  a:
hitps:/fwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ ),
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL Y .
Nombre, denominacion o razon
CONTRATISTA e o ¢

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion de las
. " RUC %o S
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision
.. dela \
Elaboracién de .. .
. : elaboracion Supervision
Objeto del contrato E)_(I%eccri:iir(;te a8 de Obra
Expediente
Técnico _
Descripcion del objeto del gz
contrato
Fecha de suscripcion dei
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual : 'T.otal plazo = dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL ===
D l
EXPEDIENTE enominacion del proyecto
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras .
5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccioén de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion. iz

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
Importante

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracioén, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendréd en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

|
|

\_
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores: i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

Presente.-

El que se suscribe, [................. ] representante comtn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE24 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o0
Razo6n Social :
Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :

MYPE25 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion 0
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE2 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 Ipidem.

26 ipidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de}
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el pr
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁore§ i
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que [uego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o ~
Representante legal o comiin, segiin corresponda /
=

importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores’ i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segiin corresponda
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con Io establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo Ias siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comuin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y P
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. i

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en [ 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

! CONSORCIADO 1] [N
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINAGION O RAZON SOCIAL DEL e
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%20

J

# Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales. |

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@ Y,
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores’ i
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del

servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion ] )

legal, no incluirén en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdin, segun corresponda

Importante

* El postor debe consignar el monto total de |a oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios ¥ la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

* Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.
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GOBJIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores’ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de Ia empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 de| Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar Ia ‘veracidad de esta 5éblaraci?§n: el pé_stbfbdéaé_ verificar la 7n_i‘_o'rn’)a5i5f7' de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce. gob. pe/rnp/content/re/acién—de—proveedores—sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de Ia

Entidad al que se le haya asignado Ia funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

—
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL |TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e ———————————————————————————— — — ———— e

* Para asignar la bonificacién, el organo encargado de las contrataciones 0 el comité de
seleccion, segin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que el postor pueda acceder a |a bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁores: )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.............. .. I, representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL I[TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en Ia provincia o provincias colindantes donde se ejecuta 13
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignarla bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

@
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (6%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con Ia condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante
* Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

Segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la  seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

http:/iwww?2. trabajo.qob.pe/serw’c:’os~en-Hnea-2-2/.

* Para que un consorcio pueda acceder a Ia bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro Y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3

Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL. CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segiin
corresponda

importante

La notificacion de la decision de Ja Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

@




