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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Impgrtante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
| Advertencia | ) . . .
4 . Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
« Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
s Xyz las bases.

N° | Caracteristicas Parametros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
. 9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tarmafic:de Laia 10 : Para el cuerpo del docurpento en g?eneral
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
B Expuslosle Posterior : O
9 Srilsrayada Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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LICITACION PUBLICA N°
003-2024-MPC/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS
PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS
DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y
CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, CUI N° 2472402.

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

v N\MIEMBRO
O TE Rg,?/ a Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
17 ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

n este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
\ LQNDO 'skgun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
\\Q RO /y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y

Lerd7d

O ¢ L W
N~ demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
‘ SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,

m';\o‘;}‘\o\ Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
/R \
)
S/ i 4

@@ debiendo adjuntar las bases.

OMIEM RO /'

NYTE! ’L% REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

| Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las |
R0/ Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion \
g vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra |
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando |
su Certificado SEACE (usuario y contraseiia). Asimismo, deben observar las instrucciones |
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes |
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren |
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o |
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4, FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

| Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de |
homologacién aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente |
| respectlo a las caractleristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
| Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
| presentadas.

\_ 0
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
o contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
Z” 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

¥ ’ \\qy' La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
SUTERS debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del

TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

i Advertencia 1

‘ La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas |
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
" SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

1 Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del |
| articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al |
| pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segtn la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

| Importante

| o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben |
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

2

\@

Para mayor informacién sobre la  normativa de firmas vy certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitaIes/firmar-y-ceﬂificados-digitaIes

A
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1.10.

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de |
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a traves del SEACE.

Importante ‘

| En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera |
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
' novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores |
' con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no |
| pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia |
| de inscripcion ante el RNP.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo [ll de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

3 |a constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.qgob.pe

@
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1.11.

1.14.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

| Importante

| Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
| 0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

| articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
e Una vez otorgada la buena pro, el comité de se/éccién, esta en la ob/igacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion

calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar |
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito. ‘

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion |
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

\ s A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos |

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de |
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente, |
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto. i

» El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas |
desconcentradas del OSCE. ‘

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

(
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

: / 3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

| Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion

|y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://iwww.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo)

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificaciéon de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:.//www.sbs.qgob. pe/sistema-
fm_anciero/re/acion--de-empresas—qy_e-se—encuenz‘ran-aui'or/'zadas-a-emit/r—cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

' Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinomicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.12.1.PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

#\"3.12.2. OTRAS PENALIDADES

O/ La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

ONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

@
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
RUC N° 20174691267
CALLE RAMON CASTILLA N° 403 — CERCADO DE CUTERVO
076-795123

areadecontratacionesmoc@gmail.com

1.2, \\__OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
N MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS
2\=\PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS
DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO
DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°
2472402.

v
((J o
/_.;, 3 2\ZE| valor referencial asciende a S/ 40,250,527.38 (CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS
‘P/ INCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de
\\ c_/Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
NEOTE referencial ha sido calculado al mes de abril del 2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 407250,527.38 S/ 36°225,474.65 S/ 44°275,580.11
(CUARENTA MILLONES (TREINTA'Y SEIS (CUARENTA Y CUATRO
DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS MILLONES
CINCUENTA MIL VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA
QUINIENTOS CUATROCIENTOS Y CINCO MIL
VEINTISIETE CON 38/100 | SETENTAY CUATRO CON | QUINIENTOS OCHENTA
SOLES) 65/100 SOLES) CON 11/100 SOLES)
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
| numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Formato- F02- 01 — 2024/MPC

Documento y fecha de aprobacién del expediente de
de fecha 22 de mayo del 2023

contratacion

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de gerencia N°
técnico . 220-2023-MPC/GM de fecha
" 04 de octubre del 2023.
Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucién de Gerencia
técnico, de corresponder : Municipal N° D17-2024-

MPC/GM de fecha 23/04/2024

Adjudicacion Simplificada N°

2 4} Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
< (€]
z 07-2023-MPC/CS-1

| convocé para la elaboracion del expediente técnico, de
) corresponder

o« 4

7=NY.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion

SISTEMA DE CONTRATACION

< El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
)\ establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de:
e PUESTO DE SALUD BALCONCILLO: Ciento Cincuenta (150) dias calendario.
e PUESTO DE SALUD CHIPULUC: Ciento Cincuenta (150) dias calendario.
e PUESTO DE SALUD QUILAGAN: Ciento Cincuenta (150) dias calendario.

e PUESTO DE SALUD SINCHIMACHE: Doscientos Cuarenta (240) dias
calendario.

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra. »

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, seguin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en © En Tesoreria de la Municipalidad Provincial de Cutervo

Recoger en - El area de Contrataciones de la oficina de abastecimientos de la
Entidad, cito en el Jr. Ramon Castilla N° Plaza de Armas

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 1,200.00

técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

o
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
>- obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion. .

. BASE LEGAL

\ »~.c(ﬂ-gej, v Ley N° 31953, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afo fiscal

2024.

v Ley N° 31954, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para
el afio fiscal 2024.

v Ley N° 26842, Ley General de Salud.

v Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225 (en
adelante LCE).

v Decreto Supremo N° 344-2018 que aprueba el Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado y modificatorias.

v Decreto Supremo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupueto

Publico.

Decrero Legislativo N° 242, Decreto Legislativo que crea el Texto Ordena del

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Directivas de OSCE vigentes.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cadigo Civil.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectian Decreto Supremo sobre

contrataciones de obras publicas.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

D.S N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

AN NN <

AN

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

50(}/45 Importante 7 | B -

o o 2\=\ De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
’ caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

\Q,U ER>7 | disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

| Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan |
| prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan |
| obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2

y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la

Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
| se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |

identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

LY
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f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta |
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los |
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, |
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

bl

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion’
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentaciéon de presentacion facultativa:

Importante para la Entidad

»  En caso el comité de seleccion considere evaluar otros factores ademas del precio,
incluir el siguiente literal:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

|
|
‘ El comité de seleccién no podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan
| sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
‘ calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

_J
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b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia _

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f)

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

plazo mediante medios electronicos de comunicacion™. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*!.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de

avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k) I) y m).

o) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes. .

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal que conforma el plantel profesional clave.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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" Importante

‘ profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
l requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
| Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacioén, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia silas actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
‘ contractual, de ser el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna tnicamente la denominacion del
1 consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

- .
; Importante

i

profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo. |

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a |

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que |

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

«  De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos pliblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

4 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual |

'« LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera |




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
LICITACION PUBLICA N° 03-2024-MPC/CS

« La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Cutervo cito en el Jiron Ramon Castilla N° 465 Cutervo- Cajamarca.

~—— A

2.5. ADELANTOS'"

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’® mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“L a Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’” mediante carta fianza o
pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

15 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

@
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

| Importante

« Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracién lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

o Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™"®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://iwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
. correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

8 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

_J
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Qb

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA

Ejecucién de la Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN,
SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE
QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE GCUTERVO -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, GUI N° 2472402”, de acuerdo al expediente
tecnico.

2. FINALIDAD:

El presente Proyecto se ha programado con caracter de Gobierno Nacional en las
Disposiciones Sectoriales para la Gerencia Sub Regional de Cutervo dentro de su
PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE CUTERVO, donde incluye como
Proyecto Prioritario la solucién a la problematica del servicio de salud en las
localidades de su jurisdiccion, con el aval de la Mesa de Concertacion Local, con la
finalidad de contar con Infraestructura adecuada para cubrir la demanda de
servicios de salud de los habitantes, incrementar la cobertura de atencion
preventiva y especializada.

La elaboracion del presente proyecto tiene como finalidad brindar a la poblacién una
infraestructura acorde con las disposiciones y recomendaciones emanadas por el
Ministerio de salud.

3. OBJETO
Es objeto de los términos de referencia, la Contratacién de una persona natural o
jurldica debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de
EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de
profesionales en la especialidad para la Ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE
BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y
CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA
PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CUI N°
2472402".

4. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE
v Ley N° 31953, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio fiscal
2024.
v Ley N° 31954, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para
el ario fiscal 2024.
v Ley N° 26842, Ley General de Salud.
v Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225 (en
adelante LCE).
v Decreto Supremo N° 344-2018 que aprueba el Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado y modificatorias.
v Decreto Supremo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupueto
Publico.
v Decrero Legislativo N° 242, Decreto Legislativo que crea el Texto Ordena del
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
v Directivas de OSCE vigentes.
m{\/» o l/ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
N\ Y,
Pt Sl O
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6.

Cadigo Civil.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

Ley N° 27448, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental

D.S N 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

5. ANTECEDENTES:

o Los puestos de salud de Balcongillo, Chipuluc, Quilagan, Palmas de Tinyayoc y
el centro de salud de Sinchimache vienen funcionando en su local propio, con
infraestructuras criticas, el material es de adobe, con cobertura de calamina
galvanizada apoyada en una estructura metélica. Con espacios sin criterios
técnicos y normativos para las actividades que requieren una infraestructura de
salud. Estas condiciones de infraestructuras y la falta de equipamiento, viene
permitiendo la existencia de las altas tasas de morbilidad y de mortalidad
materno infantil, asi como los constantes reclamos de la poblacién asignada a
los establecimientos por las incomodidades que se presentan durante la
prestacion del servicio. La ejecucion del proyecto busca asegurar la mejora de la
calidad de Salud, reduciendo las brechas en las tasas de mortalidad en la
poblacion, mejorando la cobertura y la calidad de atencién, que permita mejorar
el nivel de vida de la poblacion.

o Con RESOLUCION GERENCIAL MUNICIPAL N° 179-2023-MPC/GM, de fecha
18 de agosto del 2023, se Aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de
Inversién: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN,
SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS
DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA’, CUl N° 2472402. Por la suma de S/
39,074,748.98, (TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL,
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 98/100 SOLES).

GEOGRAFICA:

PUESTO DE SALUD BALCONCILLO
Regidén : Cajamarca.

Provincia : Cutervo.

Distrito : Querocotillo

Localidad : Balconcillo

DRS : Cutervo.

RED : Cutervo.

MICRORED : Querocatillo

Puesto de Salud : Balconcillo

PUESTO DE SALUD CHIPULUC
Region : Cajamarca.

Provincia : Cutervo.

Distrito : Cutervo

Localidad : Chipuluc

DRS : Cutervo.

RED : Cutervo.

%5
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MICRORED : Nuevo Oriente
Puesto de Salud : Chipuluc

o PUESTO DE SALUD QUILAGAN
Region : Cajamarca.
Provincia : Cutervo.
Distrito : Querocotillo
Localidad : Quilagan
DRS : Cutervo.
RED : Cutervo.
MICRORED : Naranjito de Camse
Puesto de Salud : Quilagan

o CENTRO DE SALUD SINCHIMACHE
Regidn : Cajamarca.
Provincia : Cutervo.
Distrito : Cutervo.
Sectores : Sinchimache.
DRS : Cutervo.

7. LIMITES, AREAS, MEDIDAS PERIMETRICAS Y FORMA:

a) PUESTO DE SALUD BALCONCILLO:
El terreno donde se ubica el puesto de salud, de acuerdo al levantamiento
realizado, tiene con los siguientes linderos:

- POR EL NORTE: con la institucién educativa.

- POR EL ESTE: con el campo deportivo.

- POR EL SUR: con la propiedad de Fernandez Santa Cruz Rosa

- POR EL OESTE: con la propiedad de Fernandez Santa Cruz Rosa.

Asimismo, se verifico que el predio del puesto de salud cuenta con un area de
terreno de 500 m2 y un perimetro de 90 ml. Dicha area, perimetro y linderos,
son segun levantamiento.

b) PUESTO DE SALUD CHIPULUC:

- POR EL NORTE: Partiendo del vértice P5 (hito2) al vértice P7 en linea sinuosa
en dos tramos colinda con la propiedad de la comunidad campesina Chipuluc
midiendo 33.24 ml.

- POR EL ESTE: Partiendo del vértice P7 al vértice P8 en la linea oblicua con la
propiedad campesina Chipuluc con una longitud de 26.86 ml.

-POR EL SUR: Partiendo del vértice P8 al vértice P1en linea oblicua de dos
tramos colinda con el camino grande que lleva a la comunidad campesina
Chipuluc midiendo 33.49 ml.

- POR OESTE: Partiendo del vértice P1 al vértice P5 en linea oblicua con cuatro
tramos colinda con la propiedad de la comunidad campesina Chipuluc midiendo
20.54 ml.

Asimismo, se verificd que el predio del puesto de salud cuenta con un area de
terreno de 757.72 m2 y un perimetro de 114.13ml. Dicha area, perimetro y
linderos, son seguin levantamiento.

c¢) PUESTO DE SALUD QUILAGAN:
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! realizado, tiene con los siguientes linderos:
g w‘SIDENTE
\x X A0 - POR EL FONDO: con la Propiedad de terceros.
I\ - POR EL FRENTE: carretera a Cutervo.
- POR LA DERECHA: propiedad de terceros.
- POR LA IZQUIERDA: propiedad de terceros.

Asimismo, se verifico que el predio del puesto de salud cuenta con un area de
terreno de 1164.61 m2 y un perimetro de 135.39 ml. Dicha area, perimetro y
linderos, son segun levantamiento.

d) CENTRO DE SALUD SINCHIMACHE:

- POR EL NORTE: Partiendo del vértice P5 (hito1) al vértice P2 en linea recta
colinda con area remanente UC 36204 propiedad de Tarrillo Requejo Arnulfo
con 95.04ml.

- POR EL ESTE: Partiendo del vértice P2 (hito 2) al vértice P3 (hito 3) en lalinea
oblicua con area remanente UC 362042 propiedad de Tarrillo Requejo Arnulfo
con una longitud de 62.11 ml.

- POR EL SUR: Partiendo del vértice P3 (hito 3) al vértice P6 (hito 4) en la linea
sinuosa con area remanente UC 36205 propiedad de Davila Silva Guzman con
una longitud de 72.26 ml.

- POR OESTE: Partiendo del vértice P6 (hito 4) al vértice P1 (hito 1) en la linea
sinuosa con area remanente UC 36269 de posesion de Clavo Cesar Ulises con
68.44ml.

Asimismo, se verific que el predio del puesto de salud cuenta con un area de
terreno de 4492.880 m2 y un perimetro de 297.85 ml. Dicha area, perimetro y
linderos, son segun levantamiento.

8. VIAS DE COMUNICACION:

a. Acceso a la localidad de Balconcillo:

Medio de
Desde A Tipo de via transporte Tlempo
PUENTE Carretera i .
TECHIN DELICIAS afirmada Camioneta 4x4 40 minutos
Carretera " <
DELICIAS SAN ROSA afirmada Camioneta 4x4 20 minutos
SANTA Camino de "
ROSA BALCONCILLO Herradura caminando 5 horas
b. Acceso a la localidad de Chipuluc:
Medio de
Desde A Tipo de via transporte Tiempo
CUTERVO CRUCE CHIPULUC Eaneion Camioneta 4x4 25 minutos
afirmada
CRUCE Carretera i .
CHIPULUC CHIPULUC afimada Camioneta 4x4 25 minutos

c. Acceso a la localidad de Quilagan:

4
.y

:
o




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
LICITACION PUBLICA N° 03-2024-MPC/CS

; Medio de
Desde A Tipo de via transporte Tiempo
Carretera . :
CUTERVO PAYAC afirmada Camioneta 4x4 40 minutos
CRUCE Carretera . .
PAYAC SINCHIMACHE afirmada Camioneta 4x4 40 minutos
CRUCE Carretera 3 ”
SINCHIMACHE QUILAGAN afimada Camioneta 4x4 30 minutos
d. Acceso a la localidad de Sinchimache:
Medio de
Desde A Tipo de via transporte Tiempo
Carretera . :
CUTERVO PAYAC afirmada Camioneta 4x4 95 minutos
PAYAC SINCHIMACHE Gatrolcia Camioneta 4x4 85 minutos
afirmada

9. COMPONENTES PRINCIPALES PROYECTADAS POR PUESTO DE SALUD:

a. PUESTO DE SALUD BALCONCILLO:
Edificacién del puesto de salud.
Cerco perimétrico.

Veredas de concreto.

Cisterna.

Tanque elevado.

Grupo electrégeno

b. PUESTO DE SALUD CHIPULUC:
Edificacion del puesto de salud.
~ Cerco perimétrico.
Veredas de concreto.
Cisterna.
Tanque elevado.

Grupo electrégeno

¢. PUESTO DE SALUD QUILAGAN:
o Edificacion del puesto de salud.
e  Cerco perimétrico.
Veredas de concreto.
Cisterna.
Tanque elevado.
Sistema de tratamiento de aguas residuales.
Grupo electrdgeno.

d. PUESTO DE SALUD SINCHIMACHE
o Edificacién del puesto de salud.
e  Cerco perimétrico.
o  Veredas de concreto.

Sistema de tratamiento de aguas residuales.

22
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Cisterna.

Tanque elevado.

Sistema de tratamiento de aguas residuales.
Grupo electrdgeno.

10. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a S/ 40,250,527.38 (Cuarenta Millones Doscientos
cincuenta Mil Quinientos veintisiete con 38/100 Soles). Dicho valor referencial
incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas de puesta en marcha, ensayos de control de calidad y los
costos laborales vigentes y gastos administrativos y financieros por parte del
contratista; el postor debera de consignar con precision la incidencia porcentual de
los gastos generales fijos y variables y totales, de tal forma que de las operaciones
aritméticas se permita verificar el monto ofertado, manteniendose los porcentajes del
expediente técnico, idem debera proceder con la utilidad.

DESCRIPCION BALCONCILLO | QUILLAGAN | CHIPULUC | SINCHIMACHE
COSTO DIRECTO 3,892,992.70 | 4,389,486.96 | 4,117,891.83 10,801,740.74
GASTOS GENERALES 483,663.04| 498,326.16| 490,305.06 1,080,174.07
UTILIDAD 311,439.42| 351,158.96| 329,431.35 864,139.26

- SBTOTAL 4,688,095.16 | 5,238,972.08 | 4,937,628.24 12,746,054.07
IGV (18%) 843,857.13| 943,014.97| 888,773.08 2,294,289.73
PRESUPUESTO DE OBRA 5,531,952.29 | 6,181,987.05 | 5,826,401.32 15,040,343.80
EQUIPAMIENTO+FLETE 1,365,475.12 | 1,375,475.12 | 1,365,475.12 3,563,417.56
TOTAL 6,897,427.41|7,557,462.17 | 7,191,876.44 18,603,761.36
VALOR REFERENCIAL 40,250,527.38

11. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion de la Obra sera de:

o PUESTO DE SALUD BALCONCILLO. Ciento Cincuenta (150) dias
calendario.

o PUESTO DE SALUD CHIPULUC: Ciento Cincuenta (150) dias calendario.

o PUESTO DE SALUD QUILAGAN: Ciento Cincuenta (150) dias calendario.

» PUESTO DE SALUD SINCHIMACHE: Doscientos Cuarenta (240) dias
calendario.}.

En concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

2. SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion del presente proceso de seleccion se debera de realizar
a Suma Alzada. En este sistema el postor formula dicha oferta considerando los
trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida
seguin los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de
obra, en ese orden de prelacion, debiendo presentar en su oferta el desagregado de
partidas que lo sustenta. EI mismo orden de prelacion se aplica durante la ejecucion
de la obra.

El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de
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ejecucion, para cumplir con el requerimiento.

13. MODALIDAD:

No Aplica

14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos Ordinarios

15. GASTOS GENERALES:

Son aquellos gastos que debe efectuar el contratista durante la construccion,
derivados de su propia actividad empresarial, por lo cual no pueden ser incluidos
dentro de las partidas de la obra. Los postores deberan armar su propuesta de
acuerdo a la estructura de Gastos Generales contenida en el Expediente Técnico de
obra y teniendo en consideracion que el monto de Gastos Generales variables serd
inalterable, esto con la finalidad de garantizar la correcta contratacion y participacion
del personal clave en obra.

16. ADELANTOS:

Se otorgaran adelantos (Adelanto Directo y Adelanto para Materiales e Insumos).
a. ADELANTO DIRECTO:

La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los
ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantfa por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante
de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
b. ADELANTO DE MATERIALES O INSUMOS:

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto
del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para
cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto,

EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.
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17. DE LAS VALORIZACIONES:

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaborados el ultimo
dia de cada mes por el contratista, de conformidad con el articulo 83° del
Reglamento, y entregados a La Entidad por el residente de obra y/o el inspector
dentro de los 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de
la valorizacion respectiva. Ademas, deberé de presentar adjunto a cada valorizacion
el informe de actividades realizadas por los especialistas cundo participe en la
ejecucion de partidas de la obra. Dichos informes deberan estar suscritos por cada
uno de los profesionales propuestos.

La totalidad de los documentos exigidos se deberan presentar en (01 original + 2
copias) a la entidad ademéas de un CD que contenga la valorizacion integral en
versién digital en archivos estrictamente editables (las versiones impresas estaran
firmados por el residente de obra y representante legal de la empresa contratista).

18. CUADERNO DE OBRA DIGITAL:

Sobre el particular, la Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso
del cuaderno de obra digital” establece la obligacion de usar el cuaderno de obra
digital a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada
Directiva (14.AG0.2020), El cuaderno de obra digital es una herramienta
informéatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de
obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el Reglamento.
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las
consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el
acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun
corresponda.

19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS:

El contratista en ningin caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que
hubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a
repararlos o reconstruirlos, segun sea el caso; bajo el pretexto de haber sido
aceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas del
cédigo Civil sobre responsabilidades de caracter contractual y extracontractual, asi
como los articulos 1782°, 1783, 1784° y 1785° del citado codigo. El articulo 40° del
Texto Unico Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de
responsablidad del contratista sera de siete (07) afios contados a partir de la
conformidad de la recepcion de obra, por las caracteristicas de la obra ejecutada, en
funcion de las normas técnicas aplicables al proyecto. Durante este lapso el
contratista se responsabiliza por la destruccion total o parcial, peligro de ruina o
graves defectos por vicios de la construccién. Debe asumir total y directa
responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos
u omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o
contratado en la obra o en la guardiania de la misma, directamente vinculados con la
ejecucién de la obra, o que se realicen durante esta.

. 20. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES:

El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean
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precisos para la correcta ejecucion de obra en el plazo establecido, y en todo caso,
los equipos que se propusieron para la suscripcion de contrato debe ser igual ylo
superior a lo solicitado en las bases integradas ylo dependediendo donde se ejecutara
la obra, por lo expuesto sera de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas con
las mismas espeficiaciones tecnicas, en los mismos términos y caracteristicas o
superiores. En caso sean de mayor capacidad y estos resulten contraptoducentes por
afectar a la infraestructura publica o privada como vias de acceso, redes de servicios
basicos, patrimonio privado, el supervisor ordenara su retiro y reemplazo por
maquinaria acorde a las caracteristicas establecidas en las bases, siendo el
contratista el responsable de reparar el dafio en su totalidad.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en adecuadas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, Yy
asumiendo el Contratista la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene la
Supervision y/o Inspeccién de obra.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision notificard de la
situacién al Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El
Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

21. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES:

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan
cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.

E| almacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de los
materiales en perfectas condiciones de utilizacion y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida
que se realicen los trabajos.

22. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS:

E| Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de la
obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que
le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién de obra haya
examinado y reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados,
ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten
vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el supervisor ordenara que se ejecuten las
acciones correctivas en estrcito cumplimiento del expediente técnico, asumiendo los
gastos de estas operaciones.

23. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA:

El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a
la conservacion de ésta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion
imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra,
aungue éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Supervision,
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S PESEE . . : - .
,/Q,\\\ j \* inmediatamente después de su construccién o en cualquier otro momento dentro del
< W periodo de vigencia del contrato.

PRESWNT Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo

A ; dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran

L TERNLA en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del
=N contratista.

N El Contratista cumplira las ¢érdenes que reciba de la Supervision acerca de la

instalacién de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas
normas y ordenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos estos deberan
ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de
iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.

24. SEGURIDAD DE OBRA:

El Contratista tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para
proteger la vida y salud del personal de la obra, durante la ejecucion de la misma, la
cual debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones
necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde
las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la
obra.

El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los trabajos,
quién a su vez dispondra de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la
seguridad conveniente.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones.

Para el estricto cumplimiento del componente de Elaboracion, Implementacion y
Administracion del Plande Seguridad y Salud en el Trabajo, el postor debera
manetener en su oferta, el monto asignado en el Expediente Técnico, a fin de
garantizar el cumplimiento de acuerdo a las exigencias del sector.

El Contratista deberad atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y
control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el
Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la
propagacién de los que se requieran para la ejecucién de las obras, asf como de los
dafios y perjuicios que puedan producir.

25. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

El Contratista esta obligado a realizar el monitoreo y evaluacion del Plan de Gestion
Ambiental, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacion en su actividad.

26. COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS ¥ EMPRESAS DE SERVICIOS:

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, estd obligado a
efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas
Concesionarias de Servicios Publicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar
la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se
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encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su
realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades
Publicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos
en la via publica de instalaciones de servicio, ampliaciones, maodificaciones,
mejoramiento, sera de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que corresponde

bajo su’cuenta la adopcion de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos
proyectados.

27. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS:

El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
publico ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual por medio de
consultas a las empresas correspondientes debera conseguir la informacion de
ubicaciones de los sistemas de servicios publicos, estado de conservacion, vida 0til
remanente, etc.

Para ello, coordinara con las empresas de servicio y/o instituciones cuyas redes o
instalaciones se localicen y/o afecten el area del proyecto, de las que se obtendra los
documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias
que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicacién y/o reemplazo de
instalaciones de servicios publicos basicos, se haran las gestiones pertinentes con las
empresas de servicios, manteniendo permanente coordinacion con la Entidad. La
solucion de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable,
desague, luz, telefonfa, etc.), asi como las consecuencias que de ellas deriven, seran
tomadas en cuanta, para la formulacién de las propuestas, tanto en lo referente al
proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

28. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

28.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR
» REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR Y/O EJECUTOR DE OBRA

El postor deberé ser una persona natural o juridica, debidamente constituida
el mismo que debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del
Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de obras debiendo tener la capacidad
individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior; del
mismo modo, debera acreditar su experiencia en la ejecucion de obras iguales
ylo similares.

OBRAS SIMILARES: a: Construccion ylo creacion ylo mejoramiento y/o
ampliacién ylo recuperacion ylo reconstruccion ylo adecuacién y/o rehabilitacion
ylo remodelacién y/o renovacion en: infraestructura de hospitales de todo nivel
ylo postas medicas y/o centro de salud y/o clinicas y/o establecimientos de
salud.

» CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area
usuaria puede incluir lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de dos (02) Integrantes.
2) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%
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28.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

o PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

Plantel Profesional Clave

Cantidad

Cargo

Profesion

Experiencia

04

RESIDENTE
OBRA

DE

INGENIERO
CIVIL 0]
ARQUITECTO
TITULADO

Con Treinta y Seis (36) meses
efectivos como Residente y/o jefe
de obra ylo supervisor Yylo
inspector ylo jefe de supervision
ylo residente principal y/o director
residente y/o jefe residente y/o
jefe residente principal  ylo
ingeniero residente y/o supervisor
principal de obra, en obras
similares de Edificaciones en
General; que se computa desde la
colegiatura.

04

INGENIERO
ESTRUCTURAS

DE

INGENIERO
CIVIL TITULADO

Con Veinte Cuatro (24) meses
efectivos de experiencia
como Ingeniero ylo Especialista:
Estructurista y/o Especialista en
estructuras y/o Estructural ylo
en/de estructuras e ingenieria
sismo resistente ylo en/de
estructuras, en la Ejecucion y/o
Supervisién de obras en General,
que se computa desde la
colegiatura.

04

INGENIERO
SANITARIO

INGENIERO
CIVIL O ING.
SANITARIO,
TITULADO

Con Veinte Cuatro (24) meses
efectivos de experiencia como
Ingeniero ylo Especialista en/de:
Sanitario y/lo Saneamiento ylo
Instalaciones Sanitarias, en la
ejecucion y/o supervision de obras
en General, que se computa
desde la colegiatura.

INGENIERO
MECANICO
ELECTRICO

INGENIERO
MECANICO
ELECTRICO Y/O
ELECTRICISTA,
TITULADO

Con Veinte Cuatro (24) meses
efectivos de experiencia Como
Ingeniero ylo Especialista en/de:
Mecanico Electricista ylo
Instalaciones Mecénico Eléctricas
ylo Instalaciones Eléctricas y/o
Electromecanicas en la Ejecucion
ylo Supervision de obras en
General, que se computa desde la
colegiatura.

ARQUITECTO

ARQUITECTO,
TITULADO

Con Veinte Cuatro (24) meses
efectivos de experiencia
Como Arquitecto y/o Especialista
en/de: Infraestructura Urbana y/o
Edificaciones y/o Arquitectura y/o
Infraestructura y sefialética o la
combinacion de estos términos en
la ejecucién y/o supervision en
obras en General, que se
computa desde la colegiatura.
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ING. DE CALIDAD
DE OBRA

INGENIERO

Con Veinte Cuatro (24) meses
efectivos de experiencia
como Ingeniero ylo Especialista
en/de: control de calidad, calidad,
aseguramiento de calidad,

04 CIVIL TITULADO | programa de calidad, protocolos
de calidad, en la Ejecucion ylo
Supervision de obras en General,
que se computa desde la
colegiatura.
Con Veinte Guatro (24) meses,
efectivos de experiencia como,
INGENIERO Espec[alista ylo ingeniero ylo
CIVIL o | supervisor ylo iefe ylo
INGENIERO  DE responsable y/o residente en:
HIGIENE v seguridad y salud ocupacional
SEGURIDAD ylo  seguridad e higiene
INDUSTRIAL O ocupaciona|_ylo seguridaq de
INGENIERO oblrado seguridad en el tlrabajo yﬁo
salu ocupaciona ylo
ESPECIALISTA DE mggﬂg&% Dcé implementacién de planes de
04 SEGURIDAD Y | SEGURIDAD Y seguridad e higiene ocupacional
MEDIO AMBIENTE SALUD EN EL ylo en prevencién de riesgos
TRABAJO o Iaboralgs ylo ambiental ylo
INGENIERO mitigacm')n. ambiental_ ylo
AMBIENTAL 0 ambientalista y/o monltpreo y
INGENIERO DE mitigacién ambiental y/o impacto
GESTION ambiental y/o medio ambiente o
AMBIENTAL SSOMA en obras en General.
TITULADO ' del personal clave requerido
como, que se computa desde la
colegiatura.
Con veinte cuatro meses (24)
meses, debe de acreditar 06
meses como especialista y/o
coordinador, especialista,
04 ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO proyectista en la elaboracion del
plan de monitoreo arqueologico.
Debe de acreditar estudios en
administracion,  economia  y/o
contabilidad con un minimo de 24
meses, con experiencia de 06
ADMINISTRADOR ADMINISTARDOR | meses como apdministrador de

obra, administrador de proyectos,
administrador de programas.
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NOTA:

v El Residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez.

v La colegiatura y habilitaciéon de los profesionales se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la obra, tanto para aquellos
titulados en el Per( o en el extranjero.

v La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por
ciento) durante la ejecucion de la obra. De los demas profesionales o
especialistas, es segun lo establecido en los gastos generales, con la
finalidad de garantizar un optimo cumplimiento de la ejecucion contractual del
objeto de la convocatoria, la misma que deberéa de ser indicada en su oferta.

v El residente de obra como minimo debe permancer en la ejecucion de la obra
60 dias calendarios y/o integro del plazo de ejecucion de la obra, si este es
menor a 60 dias calendarios, la ejecucion, para poder cambiar el profesional
clave de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

28.3 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO
Con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la
obra, los postores deberan acreditar la disponibilidad del equipo y/o magquinaria,
las mismas que no deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar
a continuacion:

N° | Cantidad Caracteristicas

01 04 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP

02 04 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 YD3

03 04 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP

04 04 TRACTOR DE ORUGAS 190-240 HP

05 04 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

06 04 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP

07 04 MEZCLADORA CONCRETO

29. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS
Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de
los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segun sea
el caso, estas se resuelven en la liquidacion del contrato, sin perjuicio del cobro de
la parte no controvertida.
Si la valorizacion de la parte en discusion representa un monto igual o superior al
cinco por ciento (5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter
dicha controversia a conciliacién y/o arbitraje, o a la Junta de Resolucion de
Disputas, segln corresponda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de
haber tomado conocimiento de la discrepancia.
El inicio del respectivo medio de solucion de controversias no implica la suspension
del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

30. JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente
Contrato de Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante,
la JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado,

su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las
“Normas Aplicables a la JRD").
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La JRD estarda compuesta por TRES (3) MIEMBROS, los cuales seran
designados conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente
Contrato de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD
de conformidad con las Normas Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y
obligatorio cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas
Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decision otorga a la parte afectada la
potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la
JRD, podra someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las
Normas Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria
para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento
ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la
JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha
decision adquiere el caracter de definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si
una Parte manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en
el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje
respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

31. REAJUSTE DE PRECIOS:
El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de
obra en moneda nacional y se efectuara segln la férmula Polindmica establecida en
el Expediente Técnico y de acuerdo a la normativa vigente.

32. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD:

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos,
sera por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en
laboratorios externos de Universidades ylo instituciones, debidamente inscritos en
INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebasy Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico,
de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asf
como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con
calidad y la eficiencia requerida.

E| Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados
en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion:
Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga
extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.
Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos
necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas
técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los
ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en
forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo

12
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laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se
cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del
Supervisor de Obra.

33. DE LA RECEPCION DE LA OBRA

Estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras, de
conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcion parcial no exime al
contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion, en caso contrario, se le aplican
las penalidades correspondientes.

34. PENALIDADES

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dfa
de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse, en
concordancia con el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de
acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto vigente
F x Plazo viegente en dias

Donde F:
F=0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias.
F=0.40 para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad sera deducida en la liquidacion final; o si fuese necesario se cobrara
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Por Mora

En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, la
Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo al
procedimiento establecido en el articulo 162° del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra
resolver el contrato por incumplimiento.

Otras Penalidades:

. De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
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. Segun lo previsto en los Articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:

r Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado 0.5 UIT, por cada dfa de | Segin  informe del
permanece menos de sesenta | ausencia del personal en | supervisor.
(60) dias desde el inicio de su obra en el plazo previsto
participacion en la ejecucion
del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las
disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.
2 En caso el contratista incumpla | 0.5 UIT, por cada dia de | Segin  informe  del
con su obligacion de ejecutar ausencia del personal en | supervisor.
la prestacién con el personal obra.
acreditado o  debidamente
sustituido.
3 En el caso el contratista | 0.5 UIT, por cada dia de | Segin  informe  del
incumpla con su obligacién de ausencia del personal en | supervisor
ejecutar la prestacién con el obra.
personal no clave acreditado o
debidamente sustituido
4 Cuando el personal ofertado a | 1.00 UIT por cada dia de | Segun informe  del
tiempo completo se ausente ausencia por cada | supervisor
injustificadamente de la obra, profesional en obra.
salvo excepciones
5 PERSONAL OFERTADO Segun  informe  del
supervisor.
Cuando culmine .la relacion | 0.5 UIT Por cada dia de
contractual entre el contratista | ausencia del personal
y el personal ofertado y la | ofertado
Entidad no haya aprobado la
sustitucion del personal por no
cumplir con la experiencia y
calificaciones del personal a
ser reemplazado (Art. 190 del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado).
6 SEGURIDAD DE OBRA Y | Cinco por mil (5/1000) del | Segin  informe del
SENALIZACION monto de la valorizacion | supervisor.
del periodo por cada dia
Cuando el contratista no | de incumplimiento.
cumple con implementar las
medidas de seguridad como
capacitaciones, dispositivos de
seguridad en la obra (plan de

o
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seguridad, plan de manejo
ambiental, mapa de
sefializacion de riesgo, mapa
de evacuacién, plan de
emergencia), o incumplimiento
de las normas de seguridad y
salud en el trabajo.

EQUIPOS DEL

CONTRATISTA.

Cuando el Contratista no
cuenta con los equipos Y
maquinaria acreditados para
suscripcion del contrato, o que
estos nho se encuentren
operativos.

Tres por mil (3/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada
equipo y por cada
ocurrencia.

Segin  informe  del

SUpEervisor.

CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el Contratista ingrese
a almacén o lugar de acopio
materiales observados por el
supervisor o inspector, o utilice
para la ejecucion de la obra
materiales de menor calidad
que los especificados en el
Expediente Técnico y las
normativas vigentes. La multa
es por cada material no
autorizado o no adecuado.

EL CONTRATISTA debera
retirar  dicho  material Yy
reemplazarlo por otro que
cumpla con las
especificaciones técnicas,
siendo reemplazado sin costo
alguno para la Entidad.

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada caso
detectado

Segun  informe  del

supervisor.

CRONOGRAMA
VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL

contratista  no
cumpla con entregar el
calendario valorizado
adecuada y su programacion
CPM. El plazo de entrega sera
de 6 dias habiles horas y se
contabilizara a partir  del
cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176°
del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado. Al
presentar la liquidacion debera
presentar el ultimo cronograma
valorizado actualizado a la
fecha de culminacién de la

Cuando el

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de retraso.

Segun  informe  del
supervisor,

administrador de
contrato designado por

la Entidad.
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Obra

10

Cuando el contratista no
cumpla con entregar el
calendario acelerado dentro de
las exigencias indicadas en el
articulo 203° Reglamento de la
Ley de Contrataciones del
Estado

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de retraso.

Segin informe  del

supervisor.

11

Por no presentar al supervisor
el Calendario de avance de
obra valorizada actualizada y
su programacion CPM
correspondiente, dentro  del
plazo establecido por el
Articulo 198° Procedimiento de
Ampliacién de Plazo del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacién
del periodo por cada dia
de retraso.

Segin informe  del

supervisor.

12

SEGURO
COMPLEMENTARIO
TRABAJO DE RIESGO

DE

Cuando el Contratista no
cuente con el seguro
complementario de trabajo de
riesgo, para el personal que
realice trabajos de ensayos,
Estudios de Suelos o cualquier
personal técnico,
administrativo u obrero durante
la ejecucion de la Obra.

Uno por mil (1/1000) del
valor del contrato, por
cada ocurrencia en la
obra.

Segin informe  del

supervisor.

13

PAGO DEL PERSONAL

Por la demora en el
cumplimiento de los pagos del
personal al servicio del
contratista por un periodo
mayor a un mes. La multa serd
por cada caso detectado. El
hecho seré corroborado por la
supervision de obra. Para la
aplicaciéon de la penalidad
deberd anotarse en el
cuaderno de obra por la
Supervisién o Inspeccion.

4/1000 del monto
contratado por

eventualidad Identificada

Segun informe  del
supervisor de la Obra
y/o inspector de obra
y/u érgano encargado
de contrataciones.

Cuando el contratista no
coloque cartel de obra dentro
de los (7) dfas de iniciada la
obra. La penalidad sera por

/5000 del
contratado

monto de

Segin  informe  del
supervisor de la Obra
y/u 6rgano encargado
de contrataciones.
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cada dia de atrasoenla
colocacion.

-

15

No presentar junto ala
valorizacién de obra la relacién
de pagos de planilla de
trabajadores y tributos como
ESSALUD, ONP y/o AFP,
SENCICO; seguro SCTR de los
trabajadores.

50% de la UIT por cada
dia de atraso.

Segin  informe  del
supervisor de la Obra.
y/0  coordinador de
Obra y/u organo
encargado de
contrataciones,

16

No cumple en realizar las
medidas de mitigacion
ambiental indicadas en el
estudio de Impacto ambiental

Uno por tres mil (1/3000)
del valor del contrato, por
cada dia.

Segtn  informe  del
supervisor.

17

No reporta los accidentes de
trabajo de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 29783 de
Seguridad y Salud en el
Trabajo. DS N° 005-2012-TR y
DS N° 009- 2005- TR,
Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Uno por cinco mil
(1/5000) del valor del
contrato, por cada
ocurrencia

Segin  informe  del
supervisor.

18

GARANTIAS DE FIEL
CUMPLIMIENTO (POR
ADICIONALES

No presentar las Garantias de
Fiel Cumplimiento, por el
monto  correspondiente,  de
existir adicionales aprobados
al contrato de ejecucion de
obra.

Uno por cinco mil
(1/5000) del valor del
contrato, por cada
ocurrencia.

Segin  informe  del
supervisor.

19

GARANTIAS POR
ADELANTOS

No mantener actualizado las
Garantlas por adelantos, pese
haber sido requerido la
renovacién de la misma, se
aplicara penalidad diaria por
cada dia posterior al
vencimiento hasta la ejecucion
de dichas garantias.

Uno por cinco mil
(1/5000) del valor del
contrato, por cada dia.

Segtn  informe  del
supervisor.

20

Cuando se presente
valorizaciones fuera de fecha
segun indica el RLCE.

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacion
por cada dia de
incumplimiento

Segtn  informe  del
supervisor.

21

Cuando la valorizaciéon sea
devuelta al contratista con

Dos por mil (2/1000) del
monto de la valorizacién

Segun  informe  del

o1
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observaciones y esta no sea
subsanado en el plazo
otorgado, o se presente en el
plazo sin  efectuarse la
subsanaciones
correspondientes.

por cada dia de
incumplimiento.

supervisor.

22

CUADERNO DE OBRA

Por no registrar en los asientos
de cuaderno de obra digital las
ocurrencias relevantes ‘en la
obra conforme al avance de
obra, como por ejemplo el
inicio de una causal de
ampliacion de plazo.

Uno por dos mil (1/2000)
del monto del de la
valorizacion del periodo
por cada evento

Segun  informe
supervisor.

del

23

En caso EL CONTRATISTA
incumpla con su obligacién de
mantener vigentes las pdlizas
de seguros desde el inicio de
la obra hasta la recepcion.

Cinco por diez mil
(5/10000) del monto de
contrato original por cada
oportunidad  que  se
evidencia la falta

Segin  informe
supervisor.

del

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%

contrato vigente.

pueden alcanzar
) del monto del

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los
siguientes casos:

s Por fallecimiento Del profesional propuesto.

» Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente
sustentado con la documentacion que certifique la atencién médica,
prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un
Hospital, Clinica o Centro de Salud.

Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos
correspondientes.

Solicitud de cambio del profesional por disposicion de la Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas
de 60 dias entre el otorgamiento de la buena pro.

v Vv

v VY

35. DISPOSICIONES VARIAS:

N s

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravamenes que le correspondan de
acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al
Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la
integridad de la prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente
afectados.

E| Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion
civil.
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36. SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desaglies, que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de
cuenta y responsabilidad total del Contratista.

37. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacién de los
dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demas
terceros. La negativa del Contratista en reparar el dafio causado sera causal de
resolucidn del contrato, sin perjuicio que la Entidad o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de
fiel cumplimiento, de ser el caso.

38. INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos
dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la
ejecucion de trabajos o negligencia.
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles
aledafios en el perimetro de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones
queden comprendidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas
para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad.
Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencién o
cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los
propietarios.
Independiente de las penalidades indicadas, en caso de atraso por causales
imputables al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha
consignada en el Calendario de Avance de obra vigente, y considerando que dicho
atraso producira una extension de los servicios del supervisor, lo que genera un
mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los
servicios indicados, el que se deducird de las valorizaciones, retenciones o
garantias, si aquellas no fueran suficientes.

39. ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, asi como la
determinacién de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecucion
contractual, segun las disposiciones previstas en la Directiva “gestion de riesgos en la
planificacién de la ejecucion de obras’, se realizara conforme a los riesgos
identificados y segtin hubieran sido asignados en el plan de gestion de riesgos que
forma parte de la dltima version del expediente técnico.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

05
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N° | Cantidad Caracteristicas

01 04 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP
02 04 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 YD3
03 04 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
04 04 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

05 04 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP

06 04 MEZCLADORA CONCRETO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, anos de antigiiedad

y demés condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

2>

MUK

Reaquisitos:
Cantidad Cargo Profesion
04 RESIDENTE DE | INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO
OBRA TITULADO Y COLEGIADO
04 INGENIERO DE | INGENIERO CIVIL  TITULADO Y
ESTRUCTURAS COLEGIADO
04 INGENIERO INGENIERO CIVIL O ING. SANITARIO,
SANITARIO TITULADO Y COLEGIADO
04 INGENIERO INGENIERO MECANICO ELECTRICO Y/O
MECANICO ELECTRICISTA, TITULADO Y
ELECTRICO COLEGIADO
04 ARQUITECTO ARQUITECTO, TITULADO Y COLEGIADO
04 ING. DE CALIDAD | INGENIERO  CIVIL  TITULADO Y
DE OBRA COLEGIADO
04 ESPECIALISTA DE | INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE
SEGURIDAD Y | HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O
MEDIO AMBIENTE | INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO O INGENIERO AMBIENTAL O
INGENIERO DE GESTION AMBIENTAL,
TITULADO Y COLEGIADO
04 ING. DE | INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO
METRADOS, TITULADO Y COLEGIADO
COSTOS Y
VALORIZACIONES
04 ARQUEOLOGO ARQUEOLOGO

oY
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04 ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo

139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179

del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:
Cantidad Cargo Profesion Experiencia

04 RESIDENTE DE | INGENIERO Con Treinta y Seis (36) meses efectivos
OBRA CIVIL O | como Residente y/o jefe de obra ylo

ARQUITECTO supervisor ylo inspector ylo jefe de

TITULADO supervision ylo residente principal ylo
director residente ylo jefe residente ylo jefe
residente principal y/o ingeniero residente
ylo supervisor principal de obra, en obras
similares de Edificaciones en General; que
se computa desde la colegiatura.

04 INGENIERO DE | INGENIERO Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
ESTRUCTURAS CIVIL TITULADO | de experiencia como Ingeniero ylo

Especialista: Estructurista y/o Especialista
en estructuras ylo Estructural y/o enl/de
estructuras e ingenierfa sismo resistente y/o
en/de estructuras, en la Ejecucién ylo
Supervision de obras en General, que se
computa desde la colegiatura.

04 INGENIERO INGENIERO Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
SANITARIO CIVIL O ING. | de experiencia como Ingeniero ylo

SANITARIO, Especialista en/de: Sanitario ylo

TITULADO Saneamiento y/o Instalaciones Sanitarias,
en la ejecucion ylo supervision de obras en
General, que se computa desde la
colegiatura.

04 INGENIERO INGENIERO Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
MECANICO MECANICO de experiencia Como Ingeniero ylo
ELECTRICO ELECTRICO Y/O | Especialista en/de: Mecanico Electricista y/o

ELECTRICISTA, Instalaciones Mecdnico  Eléctricas  ylo
TITULADO Instalaciones Eléctricas ylo
Electromecénicas en la Ejecucién ylo
Supervision de obras en General, que se
® computa desde la colegiatura.
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04 ARQUITECTO ARQUITECTO, Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
TITULADO de experiencia Como Arquitecto ylo
Especialista en/de: Infraestructura Urbana
ylo Edificaciones ylo Arquitectura y/o
Infraestructura y sefalética o la combinacion
de estos términos en la ejecucién ylo
supervision en obras en General, que se
computa desde la colegiatura.
04 ING. DE CALIDAD DE | INGENIERO Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
OBRA CIVIL TITULADO | de experiencia como Ingeniero ylo
Especialista en/de:  control de calidad,
calidad, aseguramiento de  calidad,
programa de calidad, protocolos de calidad,
en la Ejecucion ylo Supervisién de obras en
General, que se computa desde |la
colegiatura.
04 ESPECIALISTA  DE | INGENIERO Con Veinte Cuatro (24) meses, efectivos
SEGURIDAD Y | CIVIL O | de experiencia como, Especialista y/o
MEDIO AMBIENTE INGENIERO DE | ingeniero ylo supervisor ylo jefe ylo
HIGIENE Y | responsable ylo residente en: seguridad y
SEGURIDAD salud ocupacional y/o seguridad e higiene
INDUSTRIAL ocupacional ylo seguridad de obra o
INGENIERO seguridad en el trabajo ylo salud
INDUSTRIAL O | ocupacional ylo implementacién de planes
INGENIERO DE | de seguridad e higiene ocupacional y/o en
SEGURIDAD Y | prevencion de riesgos laborales ylo
SALUD EN EL | ambiental y/o mitigacion ambiental ylo
TRABAJO O | ambientalista y/o monitoreo y mitigacion
INGENIERO ambiental y/o impacto ambiental y/o medio
AMBIENTAL O | ambiente o SSOMA en obras en General,
INGENIERO DE | del personal clave requerido como, que se
GESTION computa desde la colegiatura.
AMBIENTAL,
TITULADO
04 ING. DE METRADOS, | INGENIERO Con Veinte Cuatro (24) meses, efectivos
COSTOS Y | CIVIL O | de experiencia como Ingeniero de
VALORIZACIONES ARQUITECTO Metrados y Valorizaciones, Planeamiento y
TITULADO Costos ylo Especialista en Metrados

Costos y Valorizaciones yl/o Ingeniero de
Metrados y Valorizaciones y/o Especialista
en Metrados y Valorizaciones y/o Ingeniero
de Metrados, Costos y Valorizaciones y/o
Ingeniero ylo Especialista en/de Costos y/o
Metrados y/o Valorizaciones, y/o Ingeniero,
ylo Ingeniero ylo Ingeniero Especialista en
Costos y Presupuestos, ylo Ingeniero o
Especialista en/de Metrados Costos y
Presupuesto, y/o Ingeniero o Especialista
en/de Costos 'y Presupuestos Yy
Valorizaciones, en Ejecucion ylo
Supervisién ylo Inspeccién de obras en
general, que se computa desde la
colegiatura.

EXN
ﬂ: o
| &creditacion:

e conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo

139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

b

oL
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 aios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Construccién ylo creacién ylo mejoramiento y/o ampliacion ylo
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacién ylo rehabilitacién y/o remodelacién ylo renovacion en:
infraestructura de hospitales de todo nivel y/o postas medicas ylo centro de salud y/o clinicas ylo
establecimientos de salud.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier ofra documentacién' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceifiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

1 sg acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier olra documentacion'
la Enlidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se
acredita, por ejemplo, mediante [as resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

" se enliende como tal a todo documento emitido por
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3.2,

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

¥
WO 4
T

,ﬂU/‘w\ g

i
70

Requisitos:
N° | Cantidad Caracteristicas
01 04 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP
02 04 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 YD3
03 04 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
04 04 CAMION VOLQUETE DE 15 m3
05 04 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP
06 04 MEZCLADORA CONCRETO

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente teécnico.

@UDAD o

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

U
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FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N
=5

)
A
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=
S
S
-
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Requisitos:
Cantidad Cargo Profesién

RESIDENTE DE . - . ]

04 OBRA Ingeniero civil o arquitecto titulado

04 INGENIERO DE Ingeniero civil titulado
ESTRUCTURAS
INGENIERO . s o

04 SANITARIO Ingeniero civil o ing. sanitario, titulado
INGENIERO

04 MECANICO Ingeniero mecanico eléctrico y/o electricista, titulado
ELECTRICO

04 ARQUITECTO Arquitecto, titulado
ING. DE CALIDAD DE . s

04 OBRA Ingeniero civil titulado

Ingeniero civil o ingeniero de higiene y seguridad
industrial o ingeniero industrial o ingeniero de
seguridad y salud en el trabajo o ingeniero ambiental
o ingeniero de gestion ambiental, titulado

ESPECIALISTA DE
04 SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

ING. DE METRADOS,

04 COSTOS Y Ingeniero civil o arquitecto titulado
VALORIZACIONES

04 ARQUEOLOGO Arquedlogo

04 ADMINISTRADOR Administrador, economia y/o contabilidad

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

o El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cantidad Cargo Profesién Experiencia
Con Treinta y Seis (36) meses efectivos
como Residente y/o jefe de obra ylo
INGENIERO CIVIL O | supervisor ylo inspector y/o jefe de
04 RESIDENTE DE | ARQUITECTO supervision y/o residente principal y/o
OBRA TITULADO director residente y/o jefe residente y/o jefe
residente principal y/o ingeniero residente
ylo supervisor principal de obra, en obras
similares de Edificaciones en General; que
se computa desde la colegiatura.
Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
de experiencia como Ingeniero y/o
Especialista: Estructurista y/o Especialista
04 INGENIERO  DE | INGENIERO CIVIL | en estructuras y/o Estructural ylo en/de
ESTRUCTURAS TITULADO estructuras e ingenieria sismo resistente
ylo en/de estructuras, en la Ejecucion y/o
Supervisién de obras en General, que se
computa desde la colegiatura.
2 Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
ol INGENIERO CIVIL O | de experiencia como Ingeniero y/o
04 INGENIERO ING. SANITARIO, | Especialista  en/de: Sanitario  y/o
SANITARIO TITULADO Saneamiento y/o Instalaciones Sanitarias,
en la ejecucion y/o supervision de obras en
General, que se computa desde la
colegiatura.
Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
, de experiencia Como Ingeniero y/o
E(/ INGENIERO INGENIERO Especialista en/de: Mecanico Electricista
,:j MECANICO MECANICO ylo Instalaciones Mecanico Eléctricas y/o
04 ELECTRICO ELECTRICO Y/O | Instalaciones Eléctricas ylo
ELECTRICISTA, Electromecanicas en la Ejecucion y/o
TITULADO Supervision de obras en General, que se
computa desde la colegiatura.
Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
de experiencia Como Arquitecto y/o
Especialista en/de: Infraestructura Urbana
04 ARQUITECTO ARQUITECTO, ylo Edificaciones y/o Arquitectura y/o
TITULADO Infraestructura y  sefalética o la
combinacién de estos términos en la
ejecuciéon ylo supervision en obras en
General, que se computa desde la
colegiatura.
Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos
de experiencia como Ingeniero y/o
Especialista en/de:  control de calidad,
ING. DE CALIDAD | INGENIERO  CIVIL | calidad, aseguramiento de  calidad,
04 DE OBRA TITULADO programa de calidad, protocolos de
calidad, en la Ejecucion y/o Supervision de
obras en General, que se computa desde
la colegiatura.
INGENIERO CIVIL O | Con Veinte Cuatro (24) meses, efectivos
INGENIERO DE | de experiencia como, Especialista y/o
HIGIENE Y | ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo
SEGURIDAD responsable y/o residente en: seguridad y
04 ESPECIALISTA DE | INDUSTRIAL O | salud ocupacional y/o seguridad e higiene
SEGURIDAD Y | INGENIERO ocupacional y/o seguridad de obra o
MEDIO AMBIENTE | INDUSTRIAL O | seguridad en el trabajo y/o salud
INGENIERO DE | ocupacional y/o implementacion de
SEGURIDAD Y | planes de seguridad e higiene
SALUD EN EL | ocupacional y/o en prevencion de riesgos
TRABAJO O | laborales y/o ambiental y/o mitigacion
INGENIERO ambiental y/o ambientalista y/o monitoreo
AMBIENTAL O | y mitigacion ambiental y/o impacto
INGENIERO DE | ambiental y/o medio ambiente 0 SSOMA
GESTION en obras en General, del personal clave
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AMBIENTAL,
TITULADO

requerido como, que se computa desde la
colegiatura.

ING. DE
04 METRADOS,

COSTOS Y
VALORIZACIONES

INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO
TITULADO

Con Veinte Cuatro (24) meses, efectivos
de experiencia como Ingeniero de
Metrados y Valorizaciones, Planeamiento
y Costos y/o Especialista en Metrados
Costos y Valorizaciones y/o Ingeniero de
Metrados y Valorizaciones ylo
Especialista en Metrados y Valorizaciones
y/lo Ingeniero de Metrados, Costos Yy
Valorizaciones  y/o Ingeniero  y/o
Especialista en/de Costos y/o Metrados
y/o Valorizaciones, y/o Ingeniero, y/o
Ingeniero y/o Ingeniero Especialista en
Costos y Presupuestos, y/o Ingeniero o
Especialista en/de Metrados Costos y
Presupuesto, y/o Ingeniero o Especialista
en/de Costos y Presupuestos Yy
Valorizaciones, en  Ejecucion  ylo
Supervision y/o Inspeccién de obras en
general, que se computa desde la
colegiatura.

ARQUEOLOGO
04

ARQUEOLOGO

Con veinticuatro (24) meses, debe de
acreditar 06 meses como especialista y/o
coordinador, especialista, proyectista en
la elaboracion del plan de monitoreo
arqueologico.

ADMINISTRADOR
04

ADMINISTRADOR

Debe acredita estudios en
administracion, economia y/o
contabilidad con un minimo de 24 meses,
con experiencia de 06 meses como
administrador de obra, administrador de
proyectos, administrador de programas.

Acreditacién:

Importante

Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

E] residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL,
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion
y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion en: infraestructura de
hospitales de todo nivel y/o postas médicas y/o centro de salud ylo clinicas y/o establecimientos de salud.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
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respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompainar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada. :

19 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.

/
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demds ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente

( Anexo N° 6).

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

férmula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

95 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION

05 puntos?

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

03 puntos
No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

B.1 Préactica:

Acreditacion:

EN EDIFICACIONES - OBRAS DE SALUD.

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestiéon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

20 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

©/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?

reconocimiento internacional 2!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacién de ofertas.

Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS EN EDIFICACIONES - OBRAS DE SALUD.?” 8,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®'
a la fecha de presentacién de ofertas.

21 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAGC (ntip.//wwyr.iaac.org.m <) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hlto//viww european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitp://www.apec

pac.org )
22 Ep el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
23 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

24 Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

25 Ep el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

27 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

28 E| postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

2 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(htto /s iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htto//veww.iaac.ora.mx) o del European co-operatio
for Accreditation-EA (htto.//www. european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hito://www.apec
pac.ora/).

3 Ep el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

31 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?

~4B.4 Practica:
A

Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (1! w.ana.qob.pe/certificado_azul).

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS EN EDIFICACIONES - OBRAS DE SALUD.?? 3,

E| certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional.34

a la fecha de presentacién de ofertas.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®®

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de (Maximo 2 puntos)
gestion antisoborno

Presenta Certificado 1ISO 37001

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado | No presenta Certificado ISO 37001

37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®’

Acreditacion: 2 puntos

un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 0 puntos

32

33

34

35

36

37

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”; obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(hitp://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htto.//vww.iaac.ora.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (hitp.//www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (htto://www.apec-
1c.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 05 puntos?’

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacién®, y estar vigente® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

3 Ep el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

@ 40 Es |a suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

« Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

o En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

D 5%

‘ HnConste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
*\ OESEZINENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1

rgpresentada  por [............. ], identificado con DNI N° [...... ], y de otra parte

....................................... , con RUC N° [.......] con domicilio  legal en

L A R—— ], inscrita en la Ficha N° [..........coocooooi ] Asiento N° [................ ]

del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............... ...], debidamente representado por

su Representante Legal, [............oooiiiii ], con DNI N° [....................], segun poder

. \/inscrito en la Ficha N°[.............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la

é’\’?%\ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
T condiciones siguientes:

i

¢LAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

41 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

K efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ..] dias calendario, el mismo que se computa
, desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

o Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, seguin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”#

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”*

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

o Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

a operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

G \DADpp - LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
OV S @% novado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

5.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

»  Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

« Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“A ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRA TISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

« SiLA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

#  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
4 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

\. o
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

o/fmportante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto

47 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

+ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

49

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

S Oh0 P
. s\*(\g&.sufcp - ) )
= 0 /0 %) i(ﬁLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
= - £1INDO \ .
A\ \\N\BROO/{'I\NCLUIR51 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE

* 7=a2 PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

50 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

51 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria. :gt
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacién en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR ()
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal  acreditado o  debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD [MPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®?:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la|[CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (6]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

| Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,

la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
| el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

52 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

{f/“La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
quivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
ebid ejecutarse. :

O/
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

i~

B2 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
/darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

0 ;%Eualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

RO
o S”-Q;/@j\ ({;Jando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
d

flos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la

o 30 '»‘.i);:j;
SE?éDO lbplicacic’m de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
‘*’%,/ lugar, en el caso que éstas correspondan.
<9

\‘/ TF

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

53 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las




'\\vl‘u/\v,c

-

T
V77T
/,

—
:\’\”A

/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

LICITACION PUBLICA N° 03-2024-MPC/CS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
__{o/ plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
AN acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

\Q/\Q\SAD 85,
DR N . " . S . .
A 232\ El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
S VO /\ i ; . ;
g ~|i su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
Ny, / /) del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
" facultativa. En tal sentido, segtn lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-201 9-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD]. '

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO)], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de definitiva y no
podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
porla JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

as partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
Jla ejecucion del presente contrato:

O,
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iooiiiioiiotisiieneene 1
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

\ GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
>\2| PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

/ La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.....ccc....... ] al [CONSIGNAR

_ FECHAY.

&)&F’\RO N

COM/

'gv QQ,SE/_Q, 4/;_)
5 &\P 0%/’%4 )
= 0
&%
“EL CONTRATISTA"

Nogrea “LA ENTIDAD’

Importante
Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

5« Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitaIes/ﬁrmar—y-certificados—digitales

N

a.

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

<

NUmero del documento

Fecha de emision del
documento

WU,

social

Nombre, denominacién o razén

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE

Junta de Resolucién de

CONTROVERSIAS | Disputas Si No
=L CONTRATO

{e\*\gﬁgﬁl@ Arbitraje Si No
OGS
[ES \/() Bo 2= N° de arbitrajes
\ \ [D[%ES‘I[\L‘LVITF /

K'\{ %‘r/o DE LA i

“s#ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ .

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.- ‘

%\se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
SONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
NSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
T SIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:
WDAD o

2N\ i e
8 g’\;’&ombre, Denominacion o

'» | Razon Social :

/Domicilio Legal :

ROTRUC :

[ Teléfono(s): |

Correo electrénico :

@Ntorizacién de notificacion por correo electrénico:
A
<

ﬁﬁprizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

ITE DE SELECCION .
ACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

‘ﬂ\—@ Ii 7
“UTE Presente.-

o\l El que 8e/8USCribe, [ ... cuauann e ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
f'*i\gl\_tyi/; ONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
LS %NSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

S W sigulente informacion se sujeta a la verdad:

* AMENBROY Diatos del consorciado 1

“TERN Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): |

G PR, A,
v»\){sm, Correo electronico :
/i ONT

Q ) Z\0

atos del consorciado 2

/&
=

\\%EE\%"‘O< Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s): |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : I
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2 Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

X
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

QP
RS
!\ A;)] o
\ D\’/j'E RSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:
No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio

B, G
TN
gorfforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

/73 . 4 % i . P
’rcmf‘OC/onocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi

-de integridad.
©
SE

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

9 tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,

“GUNDO
IWHEMEBRO

General.
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninguin proveedor; y, conocer las disposiciones del

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas

Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Ffrma, N”ombr'é's y A'p-ellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comtin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

(iEITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
“““ Presente.-

~Qrato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deimias documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
roC2n iciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
- ,‘\! QéNSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente

\ Tecnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion

especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

es
"N GOMITE DE SELECCION
~UTERICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Weg '_"nte el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
rogedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION!
_A CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER

XPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

55 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

S | @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
’ !,)N(lj’resente.-
%4 [Z/\p LN
17
q

u
>

uscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
ure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
ONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

(PRI RLN){
\ <

;:/
=

'“’Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

TRUBR0 ‘{“. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
e O /2. [INOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en ... 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%15
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%158
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%°%°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

57 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.
s8 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

=X {mportante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
,,AD;B-\_deben ser legalizadas.

@
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

fTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores )
COMITE DE SELECCION

INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
ONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 |GVeo

5 Monto total de la oferta

=

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nom.l.)res y Aﬁellidbé dél po.stor'o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

Cimportante

\ e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

&/ postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
teria de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MA TERIA DE LA EXONERACION]"

'« El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

& A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

o
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Importante para la Entidad
En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el

siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

PRECIO TOTAL

CONCEPTO

TOTAL

ta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
s costos laborales conforme a la

El precio de la ofer

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, lo
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segiin corresponda

Importante
El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra

°
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

PU SUB TOTAL

UNIDAD METRADO

ND
ITEM PARTIDA

Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables

@
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/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO \

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C) '
4 IGVe!
5 Monto total de la oferta

\'~‘J\/DA PR
:”{"g”“i 5“0:/ caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
180/% entar nuevamente este Anexo.
. PRESIDENTE
\‘-‘\,4_',!,‘1,/\;}/ /postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
: materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

. “Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

i[9
]

e ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
2\Zho se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”. '

«  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

' Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
K y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

E 7 PRECIO DE LA OFERTA

PRES\{)ENTE ; 3
\ ITEM N° [INDICAR NUMERO]

LUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE

SFECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
[N QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU

FER A, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

V,
%FERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVe2
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

62 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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N PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

COLS,

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

e

: !DMP/;i :
SYERESESCN | SUBTOTAL (A+B+C)
o LY IGVS83
P 5 Monto de la oferta a suma alzada
MIEMBRO /

J
TEEC"Monto total de la oferta ] ]

| precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

JAD PRG : .
A V/p\ seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
S (NG

() %Iegislacic’)n vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
Sobra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
O/‘en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

« FEl andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

« A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

8  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

- o
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar o
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
R de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

COMITE DE SELECCION :

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
_ . Presente - :

- iante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

\N\\h\ WRERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

ST S BENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

‘ l)l{SIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(c

Firma, Nomb'r'es y A}.)ellic'ios'del bostor 6
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A ofecios de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce. gob4pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro

@
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Sefores )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

b FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N FECHA DEL 2 TIPO DE CAMBIO
()
N .O_.._mz._.m CONTRATO CONTRATO | CONTRATOS* RECEPCION DE LA _u_NOMvmz_mz._.m MONEDA IMPORTES® VENTAS? FACTURADO
OBRA DE: ACUMULADOQO®8
1
2
3
4
5
6

84 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

65

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

8  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
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Ne CLIENTE ORISIORE o o el ne mmom_mmmm,ﬂc%m LA WMMMM_W_M%_«W MONEDA | IMPORTE®® jvo<_mmmbw_«_m_o >_"o&u_,m_w%m
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda
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ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NOT"IFICACI(’)N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg .
COMITE DE SELECCION

»;@%\DA—“{"%)O/‘. LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

- DISE L,
ST ZRresente. -

d

que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
/CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombrés 'y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




