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BASES ESTÁNDAR DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
 

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS 1 

 

 

 

Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC/DE, 

modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N° 

084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE N° 055-

2020-ARCC/DE, y  N° 00064-2020-ARCC/DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 

habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico o documento 
equivalente, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESPECIAL Nº 01-2020-PEC-MDC 

 

(SEGUNDA CONVOCATORIA) 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL (LA) CON LOSA 
EMPEDRADA DE LOS JIRONES 3 DE OCTUBRE, DEL 
JIRON 16 DE JULIO AL JIRON SANGRAR AL JIRON 

VILCANAUPA, DEL JIRON SANGRAR AL JIRON 18 DE 
OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE CARAMPOMA, 

PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA” CUI 
(IRI) N° 2469917 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 

1.1. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 

intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante la Ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (en adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE). 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE). 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas 
en las presentes bases. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases administrativas.  
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un 
día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, 
basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.  
 
El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse 
como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al 
objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no 
cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, la cual lo gestionará ante el OSCE. 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS 
BASES 
 
Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento. 
 
Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las 
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la 
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normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de 
contratación. Ambas se realizan de manera fundamentada. 
 
Para dicho efecto, el participante registrará las consultas y observaciones administrativas en 
forma electrónica, a través del SEACE. 
 
En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de 
la contratación.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES 

 
La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte del 
órgano encargado de la selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, 
al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y 
observaciones administrativas. 
 
La absolución se realiza de manera motivada.  
 
Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 
 

Importante 

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten 
extemporáneamente, en forma distinta a la señalada en las bases, o que sean formuladas por 
quienes no se han registrado como participantes. 
 
No se absolverán consultas técnicas. 
 
No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones administrativas. 
 

 
1.6. INTEGRACIÓN DE BASES 

 
Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas 
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia 
de las consultas y observaciones administrativas. 
 
Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han 
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de selección.  
 
La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución 
de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido. 
 
Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las 
acciones de supervisión a cargo del OSCE.  
 
El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección 
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.  
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
La presentación de ofertas se realiza de manera electrónica a través del SEACE durante el 
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del Reglamento. 
 
Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, 
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAMPOMA] 
PROCEDIMENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2020-MDC  - SEGUNDA CONVOCATORIA 

6 
 

catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 
  
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las 
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser 
visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado.  
 
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a 
contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, los que en 
ese caso, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  

 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones del requerimiento, detalladas en la sección específica de las bases. 
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el 
párrafo anterior. 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del 
noventa por ciento (90%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor 
referencial, teniéndolas por no admitidas, conforme al artículo 39 del Reglamento. 
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1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según 
los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las 
bases. 
 
La evaluación de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y 
la segunda la económica y se realizan sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
  
1.9.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  

 
La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación: Experiencia del 
postor, descrito en la sección específica de las bases. 

 
1.9.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 
oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje 
inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
 
Donde: 
 

       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta Económica 

 
La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del 
Reglamento. 
 
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa vigente para todo efecto, a condición de 
la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días 
hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. 
 

Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanación de ofertas 
electrónicas, esta se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 

 
1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
El comité de selección otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las 
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
determina por sorteo a través del SEACE.  
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Importante 

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para 
realizar el acto de desempate se requiere la citación oportuna de los postores que hayan 
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de 
Control, notario o juez de paz. 

 
El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el 
mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Órgano encargado de las 
contrataciones o Comité de Selección, según corresponda, debiendo incluir el acta de 
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la 
calificación y evaluación. Esta información se publica el mismo día en el SEACE. 
 
El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas 
presentadas y documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las ofertas y el 
expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día 
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los 
documentos presentados para tal fin. 
 
En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal 
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el 
párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento 
de selección. 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación 
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar 
inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la 
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 
oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en 
el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para 
que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que 
interponga la acción penal correspondiente. 
 
Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado 
administrativamente firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección, bajo 
responsabilidad, elabora y remite un informe al Órgano de Control Institucional de la Entidad, 
sustentando la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento de puntaje. En el caso de 
Entidades que no cuenten con Órgano de Control Institucional, el informe se remite al órgano 
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo día de su 
remisión, en el SEACE. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del 
procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso 
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem 
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial 
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad 
que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena 
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la 
suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 7-A de la Ley.  
 
El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es de diez 
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del 
recurso. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe 
presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) días hábiles para 
la presentación de documentos, un (1) días hábil para evaluar los documentos y realizar 
observaciones, y un (1) día para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. 
La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo 
electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos. 
 
Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de “no 
domiciliado” debe acreditar su inscripción en el RNP. 
 
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal 
requerido, conforme al requerimiento indicado en la sección específica de las Bases. 
  
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional 
por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su 
presentación en ningún caso. 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es 
exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos, 
conforme lo estipulado en el artículo 78 del Reglamento. 

 
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 

 
 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-
fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el numeral 61.2 del artículo 61 del Reglamento. 
 

3.5. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 
cumplan las siguientes condiciones:  
 
1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 

corresponda;  
2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 

obra, según corresponda 
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 

acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;  
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este 

haya sido modificado; 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya constituido el 
fideicomiso. 

 
Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso 
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 
las demás condiciones.  
 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la 
obra según los supuestos previstos en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. 
 
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del 
expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 

 
3.6. RESIDENTE DE OBRA2 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa 
conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto3, según corresponda a la 
naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en 
función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra4, correspondiendo a la Entidad 
determinar el periodo de experiencia requerido para la ejecución de la prestación. 
 
Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la 
obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato. 
 

Importante 

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el artículo 75 del Reglamento. 

 
3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR5 DE OBRA 

 
Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia 
en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la 
correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del 
contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales 
establecidas para el residente de obra.  
 
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural 
como supervisor permanente en la obra. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2  De acuerdo con el artículo 75 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo 

permanente y directo, con un residente de obra. 
3  Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser 

ejecutada. 
4  En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional 

propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar. 
5   De acuerdo con el artículo 79 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse 

sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se 
convoca el procedimiento de selección. 
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Importante 

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervisión, en caso el supervisor 
sea persona jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo, el caso de 
obras convocadas por paquete, en las cuales la participación permanente, directa y exclusiva del 
inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo 
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de 
conformidad con el numeral 79.3 del artículo 79 del Reglamento. 

 
3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 

 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 
 
El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del 
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  
 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una 
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por 
cada día de dicho impedimento.  
 
En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el 
que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las 
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al 
inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de 
comunicación escrita. 
 
El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 

 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 
 

Importante 

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio 
del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular. 

 
3.9. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 al 78 del Reglamento, siempre 
que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo 
cual no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta 
disposición se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF. 
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3.10. VALORIZACIONES 

 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.  
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 del TUO de la LCE y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

3.11. REAJUSTES 

 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se 
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas 
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas 
polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las 
regularizaciones necesarias. 
 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de 
la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se 
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización 
más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
3.12. PENALIDADES  

 
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por 
cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento. 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en 
la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma 
de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se 
verifica el supuesto a penalizar. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
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3.13. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 
La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 93 del 
Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando 
ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o 
las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del 
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades 
correspondientes. 
 

3.14. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se 
encuentra descrito en el artículo 94 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan 
controversias pendientes de resolver. 
 
Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina 
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 
 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su 
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según 
las disposiciones previstas en el artículo 45 del TUO de la LCE y en el artículo 209 del RLCE, 
sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.  
 

3.15. CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 
 

Otorgada la conformidad de la prestación, la Entidad otorga al contratista una constancia de 
prestación de ejecución de obra según el formato establecido en el Capítulo VI de la sección 
específica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidación de la obra. Solo 
se puede diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta 
que estas sean canceladas. 
 

3.16. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 63 y 92 del Reglamento. 
 

3.17. PRESTACIONES PENDIENTES EN CASO DE RESOLUCIÓN O NULIDAD DEL CONTRATO 
 
Cuando se resuelva un contrato y exista la necesidad urgente de culminar con la ejecución de 
las prestaciones derivadas de este, para asegurar la terminación de la obra, sin perjuicio de 
que dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los medios de solución de 
controversias; la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el 
procedimiento de selección. Para dicho efecto debe seguir el procedimiento previsto en el 
numeral 63.5 del artículo 63 del Reglamento. Agotado dicho procedimiento, la Entidad puede 
contratar directamente con determinado proveedor, según lo previsto en el literal l) del artículo 
27 del TUO de la LCE.  
 
El párrafo precedente aplica también para los contratos declarados nulos por las causales 
previstas en el artículo 44 del TUO de la LCE. 
 

3.18. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones 
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el D.S. N° 071-2018-PCM y 
modificatorias. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAMPOMA 

RUC Nº : 20257413153 

Domicilio legal : Plaza Principal S/N - Carampoma 

Teléfono: : 986618476 

Correo electrónico: : [......................................] 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL (LA) CON LOSA EMPEDRADA DE LOS JIRONES 3 DE 
OCTUBRE, DEL JIRON 16 DE JULIO AL JIRON SANGRAR AL JIRON VILCANAUPA, DEL JIRON 
SANGRAR AL JIRON 18 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE CARAMPOMA, PROVINCIA DE 
HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA” CUI (IRI) N° 2469917 

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 

 En caso de proyectos de inversión – PI, se debe consignar la ejecución de la obra materia de 
la convocatoria, y no la denominación del PI, salvo que ambas coincidan. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL 

El valor referencial asciende a S/. 172,685.00 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de diciembre del 2019. 

Valor Referencial  
(VR) 

 
Límite Inferior 

 

S/. 172,685.00 (Ciento setenta y dos 
mil seiscientos ochenta y cinco con 
24/100 Soles) incluido Impuesto de 

Ley. 

S/ 155,416.50 (Ciento Cincuenta y 
Cinco Mil Cuatrocientos Dieciséis 

con 50/100 Soles), incluido Impuesto 
de Ley. 

 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder el valor referencial de conformidad con el artículo 
39 del Reglamento. 

 

Importante para la Entidad 
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 Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se debe consignar los valores 
referenciales de cada ítem. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se 
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la 
prestación accesoria, de corresponder.  
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta lo 
dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final del RLCE. 

 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria 
Final, en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y 
sin IGV, tal como se indica a continuación: 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior  

Con IGV Sin IGV 

[CONSIGNAR VALOR REFERENCIAL 
TOTAL ÚNICO, INCLUYE IGV] 

[CONSIGNAR LÍMITE, 90% 
DEL VALOR REFERENCIAL 

CON IGV] 

[CONSIGNAR LÍMITE, 
90% DEL VALOR 

REFERENCIAL SIN IGV] 
 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante resolución de Alcaldía N° 247-2020-ALC-
MDC, de fecha 27 de julio del 2020. 
 
Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 
121-2019-MDC de fecha 29 de noviembre del 2019. y fue Actualizada mediante Resolución de 
Alcaldía N° 302-2020-ALC-MDC, de fecha 21 de setiembre del 2020 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos por Operaciones de Crédito 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No aplica.  
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de sesenta (60) días 

calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 
LA OBRA 
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Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra, para cuyo efecto deben cancelar en la Oficina de tesorería de la Municipalidad, sito en 
la Plaza Principal S/N – Carampoma, Provincia de Huarochirí, Región Lima: 
 
Costo de las Bases Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) 
Costo del Expediente Técnico:  Impreso: S/ 300.00 (Trescientos con 00/100 Soles). 
     Digital: (en CD – ROOM). S/ 8.00 (Ocho con 00/100 Soles) 
 
Una vez realizada el pago correspondiente, las bases y el Expediente técnico se entregarán en 
el transcurso del día. En cuanto a la versión impresa, ésta se entregará en un plazo de Dos (2) 
días hábiles de haber efectuado el pago. 
 
el interesado podrá recabar las bases y el expediente técnico en la Oficina de Logística de la 
Municipalidad, en la dirección señalada líneas arriba.   
 

Importante 

 La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el 
participante recibió el expediente técnico completo. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

 
1.11. BASE LEGAL 

 

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el T.U.O. de la ley N° 30556, que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
(EN adelante la ley). 

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por el 
Decreto Supremo N° 148-2019-PCM y el Decreto Supremo N° 155-2019-PCm (En adelante el 
Reglamento). 

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. (En adelante la L.C.E) y modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la ley de Contrataciones 
del Estado. (En adelante el RLCE) y modificatorias. 

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de 
transparencia y de Acceso a la Información Publica. 

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

- Código Civil. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN6 
 

Etapa Fecha Inicio Fecha Fin 

Convocatoria 19/10/2020 19/10/2020 

Registro de participantes(Electrónica) 20/10/2020 00:01 29/10/2020 23:59 

Formulación de consultas y observaciones(Electrónica) 20/10/2020 00:01 21/10/2020 23:59 

Absolución de consultas y observaciones(Electrónica) 22/10/2020 22/10/2020 

Integración de las Bases 
PLATAFORMA SEACE 

22/10/2020 22/10/2020 

Presentación de propuestas(Electrónica) 30/10/2020 00:01 30/10/2020 23:59 

Calificación y Evaluación de propuestas 
Oficina de Logística de la Municipalidad, sito en la 
Plaza Principal S/N – Carampoma. 

02/11/2020 02/11/2020 

Otorgamiento de la Buena Pro 
PLATAFORMA SEACE 

02/11/2020 02/11/2020 

 

Importante 

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no 
domiciliadas éstas registran su participación empleando el certificado gestionado por  la 
Autoridad ante el OSCE 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 

 
a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

                                                             
6    La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del 

procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del 
procedimiento en el SEACE. 
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los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades 
están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que 
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren 
los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad 
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE 7  y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios 
de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de 
poder y/o documento nacional de identidad. 

 
b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al 

que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución 
contractual (Anexo Nº 1) 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración 
jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio. 
 

d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
e) Oferta económica en soles (S/), consignando además el Costo Directo, Gastos 

Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las 
Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido 
establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el 

caso de procedimientos convocados a precios unitarios.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe 
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la 

prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios. 

 
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser 
expresado con dos decimales.  
 

f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y 
equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 

 
g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de 

obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido 
mínimo según el Anexo N° 6. 

 

Importante 

                                                             
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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 El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.  
 

 El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanación. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento 

 
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos 
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 

sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de 
ser el caso8. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición 
de micro o pequeña empresa. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación 
Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos 
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor. 
 

Importante para la Entidad 

 
Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración 
del IGV. (Anexo Nº 8) 
 
En el caso de consorcios, todos sus integrantes deben reunir las condiciones exigidas 
para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera 
independiente la declaración jurada antes señalada. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante 

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 
Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

 
Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se proceden a determinar el puntaje 
total de las mismas. 
 
El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, 
obtenido de la siguiente fórmula: 

 
PTPi = c1 PTi + c2 PEi 

 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi     = Puntaje por evaluación técnica del postor i 

                                                             
8   Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por 

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los 
supuestos previstos en el artículo 149 del RLCE. 
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PEi    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  

= 0.30  
c2    = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  

= 0.70 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 

 
La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL 
www.muniCarampoma.gob.pe 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Constancia de capacidad libre de contratación. 
b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o declaración jurada de ser el caso. CARTA 

FIANZA9 (ANEXO Nº 9) 

c) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaración jurada de ser el 
caso. CARTA FIANZA10 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI).  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f)      Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra, de 

corresponder. 
h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de 

Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.  
i)      Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j)      Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Detalle de precios unitarios de las partidas que dan origen al precio de la oferta, en caso 

de obras sujetas al sistema de contratación a suma alzada. 
l)      Análisis de costos unitarios de la oferta económica.11 
m) Declaración jurada indicando lo siguiente: 

 

 Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, 
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por 
la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre 
contrataciones públicas, y; 

 

                                                             
9  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. 

En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

10  “El postor ganador podrá optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. 
En este último caso el postor deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada 
comprometiéndose a presentar dicha garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la 
suscripción del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 

11  En la ejecución de obras, la evaluación del desagregado de los precios unitarios por partida será realizada por el área 
usuaria como parte de la documentación requerida para la suscripción del contrato. 
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 Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o 
procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e 
infracciones. 
 

Importante 

 El Calendario de Avance de Obra, Programa de Ejecución de Obra, CPM y la ruta crítica, 
deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el 
Expediente Técnico; sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el 
presupuesto de Obra con el cual se formula el Cronograma de obra. 
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 del TUO 
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán 
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 
únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
artículo 60 del Reglamento, siempre que: 

 
a)   El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00 
b)   El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c)   El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de 
inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. 
 

 De conformidad con la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro 
del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal i) del artículo 50.1 del TUO de 
la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la 
presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el 
artículo 33 del TUO de la LCE. 
 

 
Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a ser presentada, tales como: 
 

- Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre 
otros. 
 

Importante 

 Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del 
postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal 
web del OSCE www.osce.gob.pe sección RNP. 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
que correspondan. 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

http://www.osce.gob.pe/
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2.6. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección 
general de las bases, debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Trámite 
Documentario de la Municipalidad, sito en la Plaza Principal S/N – Carampoma, en horario de 
oficina. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.7. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será Mensual. 
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 83.6 del artículo 83 del Reglamento En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 83.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
De acuerdo con el artículo 83 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la 
Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada 
por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de 
pago respectivo. 
 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

EJECUCION DE OBRA: “REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL (LA) CON LOSA 

EMPEDRADA DE LOS JIRONES 3 DE OCTUBRE, DEL JIRÓN 16 DE JULIO AL JIRÓN SANGRAR 
Y JIRÓN VILCANAUPA, DEL JIRÓN SANGRAR AL JIRÓN 18 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD 
DE CARAMPOMA, DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO 

LIMA” 
 

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las 
cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto: 
“REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL (LA) CON LOSA EMPEDRADA DE LOS JIRONES 3 DE OCTUBRE, 
DEL JIRÓN 16 DE JULIO AL JIRÓN SANGRAR Y JIRÓN VILCANAUPA, DEL JIRÓN SANGRAR AL JIRÓN 18 
DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE CARAMPOMA, DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA 
HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO LIMA”. 

El proyecto se desarrollará sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD. 

Nombre de la obra         : “REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL (LA) CON LOSA 

EMPEDRADA DE LOS JIRONES 3 DE OCTUBRE, DEL JIRÓN 

16 DE JULIO AL JIRÓN SANGRAR Y JIRÓN VILCANAUPA, 

DEL JIRÓN SANGRAR AL JIRÓN 18 DE OCTUBRE EN LA 

LOCALIDAD DE CARAMPOMA, DISTRITO DE CARAMPOMA, 

PROVINCIA HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO LIMA”. 

Ubicación : EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES EL SIGUIENTE 

  Lugar                  : Localidad de Carampoma 

Distrito                : Carampoma 

  Provincia             : Huarochirí 

  Región                 : Lima 

Nombre del PIP o Inversión  :  “REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL (LA) CON LOSA 

EMPEDRADA DE LOS JIRONES 3 DE OCTUBRE, DEL JIRÓN 

16 DE JULIO AL JIRÓN SANGRAR Y JIRÓN VILCANAUPA, 

DEL JIRÓN SANGRAR AL JIRÓN 18 DE OCTUBRE EN LA 

LOCALIDAD DE CARAMPOMA, DISTRITO DE CARAMPOMA, 

PROVINCIA HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO LIMA”. 

Código del PIP, CUI : 2469917 

Expediente Técnico aprobado y 

actualizado mediante 

: Resolución de Alcaldía N° 302-2020-ALC-MDC 

Fecha de aprobación : 21 de setiembre del 2020 

 

I. FINALIDAD PÚBLICA 

El presente requerimiento tiene por finalidad la ejecución de la obra: “REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL 
(LA) CON LOSA EMPEDRADA DE LOS JIRONES 3 DE OCTUBRE, DEL JIRÓN 16 DE JULIO AL JIRÓN 
SANGRAR Y JIRÓN VILCANAUPA, DEL JIRÓN SANGRAR AL JIRÓN 18 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD 
DE CARAMPOMA, DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO LIMA”, con el 
objetivo lograr una adecuada infraestructura vial, para mejorar la eficiencia y transitabilidad con losa empedrada 
de los jirones 3 de Octubre, del jirón 16 de Julio al jirón Sangrar y jirón Vilcanaupa, del jirón Sangrar al jirón 18 de 
Octubre en la Localidad de Carampoma, Distrito de Carampoma, facilitando al tránsito peatonal y vehicular de 
esta zona del Distrito, la reducción de focos contaminantes y mejorar las condiciones económicas sociales de 
sus pobladores.   

II. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la obra es de sesenta (60) días calendarios y se contabilizara siempre y cuando se dé 
cumplimiento de las exigencias señaladas en el Artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 
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III VALOR REFERENCIAL 

SERVICIO 
VALOR 

REFERENCIAL 
CÓDIGO SNIP RESOLUCIÓN DE 

APROBACIÓN 

“REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN 
EL (LA) CON LOSA EMPEDRADA DE 
LOS JIRONES 3 DE OCTUBRE, DEL 

JIRÓN 16 DE JULIO AL JIRÓN 
SANGRAR Y JIRÓN VILCANAUPA, 
DEL JIRÓN SANGRAR AL JIRÓN 18 

DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE 
CARAMPOMA, DISTRITO DE 
CARAMPOMA, PROVINCIA 

HUAROCHIRÍ, DEPARTAMENTO 
LIMA” 

S/. 172,685.00 

(Ciento setenta 
y dos mil 

seiscientos 
ochenta y cinco 

con 00/100 
Soles) 

Declarado viable 
y aprobado con 

código de 
inversión 

N°2469917 

Expediente técnico 
aprobado con 

Resolución de Alcaldía 
N° 121-2019-ALC-MDC 

El valor referencial incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 
ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre de 2020.   

IV MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Por Contrata 

V FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito 

VI SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación elegido para la ejecución de la presente obra es A PRECIOS UNITARIOS, al 
presentar su propuesta durante el proceso de selección, conforme a los planos y especificaciones técnicas y 
demás información prevista en el expediente técnico, por el monto a precio ofertado en su propuesta económica. 

Por lo que se insta a los participantes del proceso, visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y áreas en donde 
se ejecutara la obra objeto de este proceso de selección y efectuar todas las evaluaciones que sean necesarios, 
verificaciones y análisis pertinentes para presentar su propuesta. 

Su evaluación y análisis debe de incluir, entre otros la revisión de todos aspectos técnicos , condiciones de 
trabajo , accesos , reglamentación de la zona , manejo almacenamiento , disposición y transporte de materiales , 
disponibilidad de mano de obra , agua , energía eléctrica , comunicación , asuntos sindicales y en general todos 
los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecución de la obra. 

La presentación de la propuesta implica la tacita aceptación del postor de que no ha encontrado inconveniente 
alguno para la iniciación y ejecución de las obras en forma técnicamente correcto, según expediente técnico.  

VII NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La ejecución de la obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, 
que se indican a continuación: 

 Constitución Política Del Estado 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto 

 Decreto de Urgencia N° 014-2019.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

 Decreto de Urgencia N° 015-2019, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del 
Año Fiscal 2020. 

 Decreto de Urgencia N° 016-2019, Ley de Endeudamiento Del Sector Publico para el Año Fiscal del 
2020. 

 Ley N° 27444 Ley Del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

 Ley N° 27806, Transparencia y de acceso a la Información Pública 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Gobiernos Municipales. 

 Ley Nª 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa 

 Decreto supremo N°304-2012-EF, TUP. De la Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos. 
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 Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento. 

 DECRETO SUPREMO Nº 071-2018-PCM 

 DECRETO SUPREMO Nº 148-2019-PCM 

 Ley N°29664 – Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres 

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Ley N° 30225 y D.S. N° 350- 2015- EF con sus 
respectivas Modificaciones: D.L. N° 1444, D.S. N° 0344-2018- EF). 

 Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en la Elaboración de 
las fórmulas polinómicas de reajuste de precios. 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, aprobadas mediante 

 Resolución de Contraloría Nro. 072-98-CG. 

 Decreto supremo N°008-2008-TR, Reglamento de La Ley MYPE. 

 Decreto supremo N°013-2013-PRODUCE-Texto Único Ordenado de la Ley Impulso al Desarrollo 
productivo y el Crecimiento Empresarial. 

 Resolución Directoral N° 335-2014-EF/43.01, Lineamientos para la verificación, registro, control, custodia, 
renovación, devolución y ejecución de Carta Fianza presentadas ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas 

 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM - Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgos de Desastre. 

 Decreto supremo N° 111-2012-PCM, que dispone la aprobación de la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres como Política de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno 
Nacional. 

 Norma Técnica G.050, Seguridad durante la construcción. 

 Código Civil. 

 Otras normas vigentes que correspondan, Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, 
de ser el caso. 

 Todas las normas relacionadas a plan de prevención, vigilancia y operación ante el Covid-19 en obras 
públicas. 

 Resolución Ministerial Nº239-2020-MINSA; modificada por la Resolución Ministerial Nº265-2020-MINSA y 
Resolución Ministerial Nº283-2020-MINSA y la Resolución Ministerial Nº 0257-2020-MTC/1        

Así como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas. 

VIII REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA 

Los requisitos mínimos, indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

GENERALES: 

 Para la Ejecución de Obra, se requiere contratar los servicios de una Persona Natural y/o Jurídica, 
relacionada al rubro convocado. 

 El postor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el capítulo de 
ejecutores de obra. 

 El postor no deberá tener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido temporal o 
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por lo antes expuesto, el Postor no deberá 
encontrarse incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado. 

 El postor deberá presentar una declaración jurada de responsabilidad de obra por un periodo de siete (7) 
años, contados a partir de la conformidad de la recepción de obra. 

 El postor debe acreditar su experiencia en Obras públicas en la especialidad. 

 El postor deberá presentar una declaración jurada que contará con el seguro SCTR al inicio de la 
ejecución de la obra. 

 El postor, podrá participar en forma individual o en consorcio, de acuerdo a lo estipulado en la 
DIRECTIVA N°005-2019-OSCE/CD, debiendo acreditar su representación de la siguiente manera. 

REQUISITOS:  
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 Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 

 En el caso de consorcio, tendrá un máximo de dos (2) consorciados; este documento debe ser 
presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriben la promesa, según corresponda. 

 Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el 
representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los 
integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 

 La promesa de consorcio, debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

ACREDITACIÓN: 

 Tratándose de Persona Jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, 
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por Registros Públicos, con una antigüedad 
no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de 
emisión. 

 En caso de Persona Natural, copia del documento nacional de identidad o documento analógico, o del 
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según 
corresponda, expedido por Registros Públicos, con una antigüedad no mayor de treinta (30) días 
calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 Promesa de Consorcio con firmas legalizadas. 

Se precisa que el postor ganador de la buena pro deberá cumplir con lo establecido en el Articulo 175 del 
Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LABORAL  

Cumplir con las disposiciones de las leyes 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asimismo el ganador 
de la buena pro deberá presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo de los trabajadores.  

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

El contratista tiene la obligación de velar por el medio ambiente, por lo cual deberá cumplir con todas las 

Provisiones consideradas en el estudio de impacto ambiental.  

El contratista deberá asumir su responsabilidad por las futuras infracciones que pudiera cometer contra la 
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.  

Para garantizar y eximir de responsabilidad a la Entidad contratante el contratista deberá presentar una 

declaración jurada de compromiso del cumplimiento de la normativa legal vigente sobre la conservación del 
medio ambiente y señalando algunas actividades a implementar en la ejecución de la obra si lo requiere.  

NOTA: se precisa que dicho documento en que desarrolla la aplicación de la norma G-50, se requerirá a la firma 

del contrato, pero en la presentación de la oferta deberá presentar solo una declaración jurada para el proceso 
de calificación. Queda aclarada la consulta 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA  

El postor deberá desarrollar la aplicación de la norma G-050, “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION” 
del Reglamento Nacional de Edificaciones, así como las disposiciones complementarias y específicas para el 
desarrollo y aplicación de planes de seguridad que deben aplicarse en la ejecución de la presente obra.  

1.  PROTOCOLOS SANITARIO PARA EL TRABAJO EN OBRA  

El postor deberá presentar su “Plan para vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo y su ficha de 
haber registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del ministerio de salud o de otra 
entidad sectorial competente. 

2. EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA: 

A. Experiencia del Contratista en la Especialidad: 

Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.0) vez el valor referencial de la 
contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

Definición de Obra Similar para la presente contratación: 

Se considera como obras similares a: REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN, pistas y vereda. 

3. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE   LA OBRA: 

PERSONAL CLAVE: 
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A) INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: 

 Ingeniero Civil 

 Experiencia efectiva no menor a dos (02) años como residente y/o residente de obra y/o ingeniero 
residente y/o ingeniero residente de obra; y/o supervisor de obra y/o ingeniero supervisor de obra y/o 
inspector de obra, en ejecución de obras iguales y/o similares, experiencia que se computa desde la 
colegiatura. 

El coeficiente de participación del personal técnico propuesto será del 100%, por lo que el órgano 
encargado de las contrataciones verificara si existen compromisos directos o indirectos de estos 
profesionales en proyectos que viene ejecutando el Distrito en el mismo espacio de tiempo del presente 
proyecto o las que estén adjudicadas para su ejecución física. 

Cabe señalar que la colegiatura y habilitación de los profesionales propuestos se requerirá para el inicio 
de su participación efectiva en el contrato. 

4. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán 
llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, 
que no podrá negarla sin justa razón. 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta 
del Contratista. 

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o 
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a 
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo. 

EQUIPO MÍNIMO 

La Relación de Equipo mínimo será conforme al siguiente detalle: 

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO 

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

01 NIVEL 01 

02 TEODOLITO 01 

03 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01 

04 MARTILLO NEUMATICO 25/29 KG 01 

05 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) 01 

06 CAMION VOLQUETE 4X2 140-210HP 8 M3 01 

07 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01 

08 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01 

NOTA:  

 Se aceptarán equipos y/o maquinarias con igual o superior capacidad, siempre que los mismos aseguren la 
ejecución de la obra, los mismos que serán de responsabilidad del contratista. 

 Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en 
óptimas condiciones de operación. La lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la 
presente a incrementarla y/o a optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello 
represente pago adicional alguno.  

 Los equipos a utilizar tendrán una antigüedad no mayor de 05 años como máximo a la fecha de la 
convocatoria) 

Acreditación:  

 De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

IX EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y 
Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y 
la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, incluidas sus Modificatorias. 

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando 
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías 
vigentes y con la consideración que se trata de un establecimiento de atención al público, a fin de asegurar un 
producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. 
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Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el Contratista es el 
especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento de establecimientos de atención al público. 

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la Entidad, 

quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura. 

X OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

1. ENTREGA DEL TERRENO  

La ENTIDAD comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la 
Entrega del Terreno de la obra. El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD 
efectuarán la entrega del Terreno. 

2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN 

La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego de planos y Bases, así como los demás documentos 

necesarios para la ejecución de las obras, en CDs y en medio físico. Sin embargo, el Contratista podrá obtener 
copias adicionales contra el pago respectivo. 

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1. PERSONAL 

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la 
obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente). 

El contratista deberá seguir los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 según la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°448-2020-MINSA. 

El contratista deberá seguir el protocolo de seguridad sanitaria para prevención y riesgo de contagio del COVID-
19 en ejecución de obras por contrata según RESOLUCION DIRECTORAL N°681-2020-DRSJ/OEGDRH  

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección Técnica de la Obra, 

salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario 
preferentemente de la zona de influencia del la obra. 

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las 

órdenes del Supervisor. 

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad 
e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus 
normas complementarias y modificatorias. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y 

cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nómina detallada 

de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe. 

Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de la obra, firmada por el 
residente propuesto. 

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su 
propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

2. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de 
los trabajos. 

 En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del 
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de 
que éste determine la acción a seguir. 

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. 
Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán 
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación 
respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra. 

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
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d) Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA 

e) Resolución Directoral N°681-2020-DRSJ/OEGDRH. 

3. SEGURIDAD 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la 
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En 
este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos 
los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados, el 
Contratista contará con implementos de seguridad según G – 050. 

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del 
Contratista. 

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado 

una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la 
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso. 

4. MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas 
en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características. 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean 
similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una 
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos 

de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios 
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica 
y económica que lo justifique. 

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos no 

concuerdan con lo estipulado en las Bases. 

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 

Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales 

y las pruebas de los equipos. 

La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su 
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 

Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de 

mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 
ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente 
reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación 

dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta 
que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la 
aplicación de una penalidad diaria. 

Sondeos y Excavaciones Exploratorias 

El Contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran requeridas durante la 

ejecución de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios unitarios. 

Trabajos Topográficos 

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el 

replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que será 
sometido a la aprobación de la supervisión. 

Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la ejecución y 

terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos topográficos de 
referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o 
en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. 
Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción. 

El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta 
ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias 

para esta verificación. 

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales 
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Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos 
deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el 
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales. 

Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de 

materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio 
ambiente. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir 
con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación 

relacionada con la preservación del medio ambiente. 

XII ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera 

necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como 
consecuencia de esta obligación. 

XIII RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista. 

XIV RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente 

que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será 
de cargo del Contratista. 

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna interferencia 
deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de 

surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido 
por el Contratista. 

Si el Contratista durante la construcción del Edificio necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo 

asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones 
que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios. 

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por 
materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construcción, deben ser 
taponeados según normas. 

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y demás 

que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no 
cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las 
valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del 
Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o 
reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra. 

Metrados Referenciales 

Los metrados muestran detalladamente las cantidades de ejecución de la obra, para cada una de las categorías 
de construcción, para estimar el presupuesto de Inversión necesaria. 

XV DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingeniería, y planos definitivos 

generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, 
elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de 
Ejecución del Proyecto. 

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente aprobada por 
el Supervisor. 

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. será 
presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha prevista para la 
ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de 
Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo. 

Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y numeración 
requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAMPOMA] 
PROCEDIMENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2020-MDC  - SEGUNDA CONVOCATORIA 

34 
 

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, el Contratista deberá 
editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, 
conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos 
Justificativos y Planos. 

XVI PROGRAMA DE TRABAJOS 

Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para consideración 
del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de 
iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la 
ejecución de los diferentes trabajos. 

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el Método PERT 
o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.  

El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este 
numeral. 

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los 
montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación. 

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones 

originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una 
prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del 
atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y 
aprobación del Supervisor. 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

XVII CORRESPONDENCIA 

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito. 

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra Digital según la normativa vigente donde se anotarán las 
instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento 
importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier 

momento y anotar en él sus observaciones. 

El Contratista deberá entregar mensualmente al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra basándose en la 
normativa vigente. 

El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios 

de los materiales que estén en relación con los trabajos. 

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de 
especificaciones. 

XVIII PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA POR CAUSA 

IMPUTABLE AL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de atraso en 
la finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el 

calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios 
de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los 

servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de la obra. 

XIX MODIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Fórmulas de Reajuste, 
establecidas en las presentes Bases. 

XX MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) días de anticipación 
para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos y 

con la exactitud necesaria. 

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a las unidades 
de medida estipuladas en cada caso. 
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Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se considerarán los 
materiales almacenados por el Contratista. 

XXI VALORIZACIONES 

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el 
Supervisor. El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los  

VALORIZACIONES MENSUALES 

Las valorizaciones mensuales, se presentarán a la entidad una vez sea aprobado por el inspector o supervisor, 
durante los cinco (05) primeros días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los 
trabajos en un (01) original y una (01) copia, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes 
de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor. 

1. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina) 

2. Contrato de obra y adendas 

3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado) 

4. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relación del equipo 
mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y 
recomendaciones.  

5. Valorización. 

 5.1.- Resumen de valorización. 

 5.2.- Ficha de identificación de obra. 

 5.3.- Reintegro por valorización. 

 5.4.- Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales).  

 5.5.- Formulas polinómicas de reajuste. 

 5.6.- Valorización del presupuesto. 

 5.7.- Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 

6. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado). 

7. Calendario de avance de obra valorizado. 

8. Planilla de metrados. 

9. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado (mínimo 15, señalar descripción y 
fecha) 

10. Copia de protocolos de calidad. 

11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución. 

12. Copia del comprobante de pago, del mes anterior. 

13. Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómicas del expediente técnico y copia 
de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases. 

14. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales 
vigentes (de corresponder) 

15. Copia del contrato del consorcio. 

16. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del C.O.D (en todas las 
valorizaciones)  

17. Otros documentos que considere importante. 

XXII ÓRDENES DE PAGO 

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES 

El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será: 

 El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. 

 Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. 

 Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes 
establecidos. 
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 Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar según lo previsto en estos términos 
de referencia o en el Contrato. 

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual. Las estimaciones del progreso 
de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen las estimaciones finales.  

La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser interpretada 
como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así 
estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con las 
especificaciones. Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de 
dependencia. Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales 
ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposición no libera al Contratista 

de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del Contrato. 

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL 

Con la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago confeccionado, 
conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, seguirá el trámite de aprobación final y pago 
por la ENTIDAD. 

XXIII RECEPCIÓN DE LA OBRA 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspección 
conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con 

relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la 
conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará 
claramente el estado final de la obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la 
infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podrá disponer la RECEPCIÓN 
PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 6) del Artículo 208° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar 

la verificación de la culminación de la obra y demás documentos, sin perjuicio de su obligación de presentarlo 
nuevamente en la liquidación de la obra. 

XXIV RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la 

ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil. 

XXV OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA  

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la 
obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y 
conformidad, para fines de la Recepción de la Obra: 

1. Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que conforman la obra. 

2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra. 

3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que será entregado al inicio de  

 obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba. 

4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para  

 efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.   

5.      Planos de Replanteo. 

6.      Cuaderno de Obra Digital y fotos. 

7. Pruebas de control de calidad. 

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de Obra, además 
de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral 23.- Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberá entregar 

al Supervisor lo como contenido mínimo: 

1. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor 
de obra, asimismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por 
el supervisor 

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos 
relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones 

3. Memoria descriptiva valorizada. 

4. Borrador de minuta y declaratoria de fábrica. 
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5. Calculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores gastos 
generales, por intereses, por penalidades según corresponda. 

6. Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados. 

7. Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de obra 
atrasada, obra adelantada. 

8. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada 

9. Publicaciones de los índices de precios del INEI, al mes base y de reajuste 

10. Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, otros 

11. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales según 
corresponda 

12. Cuaderno de obra Digital, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra. 

13. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc. 

14. Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorización de la 
retención de 10% 

15. Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la descripción 
correspondiente) 

16. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo. 

17. Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y localización en coordenadas UTM, 
plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevación, plano de planteamiento general de 
instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo 
evacuación de aguas pluviales,   

18. Planilla de metrados de lo real ejecutado. 

19. Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, carta de designación del inspector 
de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico. 

20. Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder) 

21. Resolución de conformación de comité de recepción de obra.  

22. Resolución de aprobación del expediente técnico. 

23. Presupuesto de obra, formulas polinómicas, del expediente técnico. 

24. 01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las metas logradas del proyecto.  

25. Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas, según sea el caso, bases integradas, 
absolución de consultas, términos de referencia 

26. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y 
variables ofertados por el ejecutor. 

27. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, 
reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc. 

28. Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente 

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al art. 208° del reglamento de la ley de 
contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los 

gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro 
de los quince (15) días siguientes. 

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad 
con el Art. 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la 

Liquidación en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras 
modificaciones en la ejecución de la obra, concurriendo el gasto del 1% al valor referencial del contrato original 
suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo del Contratista. 

XXVI RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de 

siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda, 
de conformidad al Artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225.  
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El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (destrucción total o parcialmente, 
por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) años computados partir de la conformidad de la 
recepción total o parcial de la obra otorgada por el Área Usuaria.   

XXVII PENALIDADES  

Retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará una penalidad por cada 
día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o 
del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el Artículo 162 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado en todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde: 

F = 0.40 para bienes, servicios y ejecución de obras menores de (60) días. 

XXVIII OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando 
sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se 
deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo 
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 163 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se 
describen en la siguiente tabla: 

 

N° PENALIDADES  MULTA PROCEDIMIENTO 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento.   

0.5% del UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto. 

Según informe del 
supervisor de la 

obra, según 
corresponda. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

0.5 del UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en obra.  

Según informe del 
supervisor de la 

obra, según 
corresponda. 

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al Inspector o Supervisor de la obra, 
según corresponda], impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 
cada día de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
supervisor de la 

obra, según 
corresponda. 

4 

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal 
o parte del personal de los elementos de seguridad.  

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto 
por cada ´personal 

en obra. 

Según informe del 
supervisor de la 

obra, según 
corresponda. 

5 
 

Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la 
autorización del supervisor o utilice para la ejecución de 
la obra materiales de menos calidad que los 
especificados en el Expediente Técnico.  

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto 

del contrato por 
cada material no 
autorizado o no 

adecuado. 

Según informe del 
supervisor de la 

obra, según 
corresponda. 

6 

Cuando el contratista no presente los equipos declarados para la 
firma de contrato.  

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto 

del contrato por 
cada equipo no 
autorizado o no 

Según informe del 
supervisor de la 

obra, según 
corresponda. 

PENALIDAD DIARIA= 

0.10 X MONTO 

F  X PLAZO EN DÍAS 
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adecuado. 

XXIX CUADERNO DE OBRA DIGITAL 

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra Digital basado en la normativa vigente según 
la OSCE. 

XXX ADELANTOS: 

 La Entidad NO entregara ningún adelanto. 

XXXI FORMA DE PAGO 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Valorización 
Mensual: 

 Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su 
aprobación por parte de la JEFATURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, una vez aprobado, el 
Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago.  

 Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor  

 Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación 
efectuada. 

 Factura. 

 Copia de contrato. 

NOTA IMPORTANTE:  

El Expediente Técnico será entregado los participantes al momento de adquirir las bases. Previo pago por 
concepto de reproducción del mismo. 

XXXII  SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO 

La supervisión estará especialmente contratada para dicho fin o estará a cargo de la Gerencia de Obras Públicas 
de la Municipalidad de Lurigancho a través de un funcionario o servidor de la entidad, expresamente designado 
por ésta. 

Deberá ser un Ingeniero Civil colegiado y habilitado (para contrato de Obras Públicas), quien hará el 
seguimiento, control, coordinación y revisión de los avances. 

El Contratista estará sujeto, a la verificación de la participación del personal profesional y técnico, del equipo 
propuesto, antes y durante el desarrollo del Proyecto. 

 El incumplimiento de los plazos establecidos será evaluado de acuerdo al contrato firmado por el Contratista. 

XXXIII GARANTÍA DEL SERVICIO 

En los contratos de ejecución de obras que celebren con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden 
otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje 
que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 
149 del Reglamento, siempre que: 

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación 
Simplificada. 

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  

El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de 
obra. 

XXXIV CONFIDENCIALIDAD 

Se mantendrá la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la información a la que se tenga acceso y 
que se encuentre relacionada con la prestación del contrato, quedando prohibido revelar dicha información a 
terceros.  

XXXV PROPIEDAD INTELECTUAL 

La municipalidad distrital de Carampoma tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin 
limitación, las patentes, los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los 
productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución de la obra o que se 
hubiera creado o producido como consecuencia o en curso de la ejecución de la misma. 

XXXVI REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
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Importante para la Entidad 

Los requisitos de admisibilidad que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

A. CONTRATO DE CONSORCIO 

 

Requisitos: 
 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes12, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada 
uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.   

 
De conformidad con el artículo 49 del RLCE, en caso que el área usuaria haya establecido un número 
máximo de consorciados y/o el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el 
integrante que acredite mayor experiencia, consignar el o los párrafos siguientes:  
De conformidad con el artículo 49 del RLCE, el número máximo de consorciados es de solamente dos (2) 
integrantes.  
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia en obras similares, es de 80%.  

 
El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del 
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con 
amplias y suficientes facultades. 
 

Acreditación: 
 

   Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante 
legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada 
desde la fecha de emisión. 

 

   En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o 
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, 
según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) 
días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

 
 

 

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO 

C.1 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

  
Requisitos: 
ingeniero civil titulado y colegiado 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, 
señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso 
del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 5) 

 

C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 

  
Requisitos: 
 
RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero civil, colegiado y habilitado con experiencia profesional mínima de 
veinticuatro (24) meses acumulados como Residente, Supervisor o Inspector en obras iguales o similares 
al objeto de la convocatoria. 
 
Acreditación: 

                                                             
12 En caso de presentarse en consorcio. 
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La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación 
y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de 
acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y el Jefe de obra, de corresponder, y 
de los demás profesionales especialistas, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la 
obra. (Anexo N° 5) 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 75 del 
Reglamento. 

 

C.3 EQUIPAMIENTO  

  

 Requisitos: 
 

- [UN (1) Nivel topográfico 
- UN (1) Teodolito  
- UN (1) Compactadora Vibratoria tipo plancha 7HP  
- UN (1) Martillo Neumático 25/29 kg 
- UN (1) Camión cisterna (2500 glb) 
- UN (1) Camión volquete 4x2 140-210 HP 8m3 
- UN (1) Vibrador de Concreto 4 HP 1.25” 
- UN (1) Mezclador de concreto 11p3“ 
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se 
presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5) 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la 
evaluación de las ofertas presentadas por los postores. 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)) 
 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán 
descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica. 
 
El único factor de evaluación técnica es la experiencia del postor en obras similares, conforme el 
detalle siguiente: 
 
 

EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ( Hasta 100 puntos) 

 

Criterio: 
Se evaluará considerando el monto facturado acumulado hasta 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, en la ejecución de obras similares, 
durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas, que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra o documento similar que acredite fehacientemente 
la culminación de la obra.  
 
Se considerará obra similar a: ejecución de obras de construcción, 
rehabilitación, Mejoramiento de pistas y veredas. 
 
Acreditación: 
La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y 
sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus 
respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra 
documentación13  de la cual se desprenda fehacientemente que la 
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, 
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio 
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo 
contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en 
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a 
la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el 
Anexo Nº 10 referido a la experiencia en obras similares del postor. 
 

 
M = Monto facturado acumulado  
       por el postor por la ejecución de   

obras similares  
 
M >= [3] veces el valor referencial: 
                               [100] puntos 

 
M >= [2] veces el valor referencial y < 
[3] veces el valor referencial: 
                               [80]puntos 

 
M >= [1] veces el valor referencial y < 
[2] vez el valor referencial: 
                               [60]puntos 
 
 

 

                                                             
13   La Opinión N° 185-2017/DTN indica: “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo 

documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con 
demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de 
liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.   
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EVALUACIÓN TECNICA 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

 PUNTAJE TOTAL  EVALUACION TECNICA  100 puntos14 

 
 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Criterio: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado 
por el postor.  
 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que 
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 4)  

 
 

Pi  =     Om x PMPE 
    Oi 
Donde: 
 
       i =    Oferta 
    Pi =    Puntaje de la oferta económica i   
    Oi =    Oferta Económica i   
    Om =    Oferta Económica de monto o precio                          
más bajo 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la oferta 
Económica 

 

 PUNTAJE TOTAL                                                                     100 puntos 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Es la suma de los puntajes de la Experiencia en obras en general y obras similares 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 
Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las 

                                                             
15  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que 

resulte pertinente a efectos de generar el pago. 
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valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la 
sección general de las bases. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato16: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor 
ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 17 : [CONSIGNAR EL MONTO], a 
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] 
N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA 
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 
del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la 
siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO18 

                                                             
16  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento 
de la liquidación final. 

17  En aplicación de lo dispuesto en el artículo 151 del RLCE, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de 
prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía 
adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. 

 
18  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva 
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“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] 
adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN 
EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato 
original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]19, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 20  mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado 
dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos 
en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o 
los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del  
[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA 
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] conforme al calendario 
de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o 
insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer 
de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto 
en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 23  mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
respectivo. 
 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 
ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos 
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a 
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

                                                                                                                                                                                              
garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad 
y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por el artículo 77 del Reglamento. 

19  El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.  
20  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

21  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
22  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
23  De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando 
el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento, se puede establecer el otorgamiento de los 
adelantos directos y por materiales o insumos a través de la constitución de fideicomisos, para lo cual 
no resulta necesaria la presentación de la garantía correspondiente. La aplicación de esta disposición 
se realiza de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 
 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 138 del RLCE, se deberá incluir esta cláusula, según corresponda: 
 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL 
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 del TUO de la LCE de Contrataciones 
del Estado y 173 del RLCE. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse.  
 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 62 
del Reglamento. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
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Penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual entre 
el contratista y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con las experiencias y 
calificaciones del profesional a ser 
reemplazado. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

2 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el 
cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del 
artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
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refiere el artículo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas a las que se refiere el artículo 7 del RLCE. 
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 56 
DEL REGLAMENTO 
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaración 
jurada manifestando: 
 
a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen 

sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión 
de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones 
públicas, y; 

b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento 
administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones. 
 

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el 
contrato quedará resuelto de pleno derecho. 
 
CLÁUSULA VIGESIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad correspondiente.  
  
El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL 
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes 
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]24. 
 
 

 

Importante 

Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales 
propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. 
Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del 
artículo 101 del Reglamento. 
 
Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que 
resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al 
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con 

                                                             
24 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del 

perfeccionamiento del contrato. 
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el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento. 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue 
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a 
arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAMPOMA] 
PROCEDIMENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2020-MDC  - SEGUNDA CONVOCATORIA 

52 
 

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

          5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
En caso de consorcio, este anexo debe incluir, además del cuadro anterior que va a 
corresponder al consorcio, lo siguiente:  
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración 
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo 
necesario acreditar el acuse de recibo. 
 
En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del 
consorcio. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 
DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO 

de la LCE. 
 
2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento. 
 
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 
 
4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 
 
5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido 

con la buena pro. 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Requerimiento 
(Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la 
sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante 
legal o común del consorcio. 
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ANEXO Nº 4 

 
OFERTA ECONOMICA  

(MODELO) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

COMPONENTE 

SUBTOTALES 

[CONSIGNAR PRECIO DE 
CADA COMPONENTE DE LA 
OFERTA EN LA MONEDA DE 

LA CONVOCATORIA] 

 COSTOS DIRECTOS  

 GASTOS GENERALES  

- GASTOS GENERALES FIJOS  

- GASTOS GENERALES VARIABLES  

 UTILIDAD  

 IGV  

TOTAL  

 
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que 
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que 
gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto 
con la oferta económica. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los 
ítems que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 
consignar lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: 
“El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica”. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL 
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos 
señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato: 
 

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de 
corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para 
la ejecución del contrato de obra. 
 

2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra. 
 
Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se 
presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de 
acuerdo al requerimiento indicado en las bases. 
  
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, 
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada 
profesional considerado personal especialista.   
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ANEXO N° 6 
 

CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo: 
 
a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda. 
 
b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para 
actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de 
selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda.  
 
El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para 
contratar con el Estado. 
 
c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la 
Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos. 
 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 
 
 
En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso 
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de 
obras y a la elaboración del expediente técnico, según corresponda. 
 
e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben 
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje 
debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuará el pago y emitirá la respectiva factura o, en 
caso de llevar contabilidad independiente, señalar el registro único de contribuyentes (RUC) del 
consorcio. 
 
El incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es subsanable. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues 
sólo contiene el contenido mínimo que debe recoger el referido contrato. 
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ANEXO Nº 7 

 
MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA 

(Aplica para líneas de crédito) 

 
 
Señores  
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-  
 
De nuestra consideración,  
A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del 
consorcio y razón social de quienes lo integran), indicamos que tiene (n) una línea de crédito 
aprobada y vigente de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) 
…………………………………….. (Detallar en letras). 
 
La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de 
la entidad emisora.  
 
 
Atentamente,  
________________________  
Firma de la entidad emisora 
 
Dirección de la entidad emisora:_________________________________________  
 
 
 

Importante 

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores 
sean en sus propios formatos, conteniendo la información mínima mencionada en el presente 
anexo, según lo previsto por el artículo 37 del Reglamento. 
 
En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al 
porcentaje de participación de cada uno  de sus integrantes. 
 
Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de selección cuyos valores 
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor 
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones específicas de 
las bases del procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa25 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
consorciados. 

 

 
 

                                                             
25    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en 

la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y 
personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, 
ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de 
la Ley del Impuesto a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA - PRESENTACIÓN DE GARANTÍA COMO OBLIGACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA 

DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo 
párrafo del artículo 54 (Requisitos para la suscripción del contrato)26 y lo establecido en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantía(s) de fiel cumplimiento y 
la(s) garantías de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, según corresponda, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de incumplimiento 
el contrato queda resuelto de pleno derecho.  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 
Este formato de declaración es aplicable tanto para la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza o 
póliza de caución), así como para la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias 
(carta fianza o póliza de caución). 
 

 
 

 
 
 

                                                             
26  “En los procedimientos en los que corresponda la presentación de una garantía, el postor ganador podrá optar por 

presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligación contractual. En este últ imo caso el postor 
deberá acompañar a los documentos antes señalados su declaración jurada comprometiéndose a presentar dicha 
garantía en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados desde la suscripción del contrato; en caso de 
incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.” 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO FECHA27 MONEDA IMPORTE  
TIPO DE CAMBIO 

VENTA28 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO29 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 TOTAL  

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  

representante legal o común, según corresponda 

                                                             
27  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
28  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
29  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 


