BASES ESTANDAR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

Aprobadas mediante Resolucidon Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del
expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracion de expediente técnico
la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no
menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2

afios.




PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 03-2020-MDA/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA: SUPERVISON DE LA OBRA:

“RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL
LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE CONTROL DE
PRESION DE AGUA Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ALISO Y
CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA PROVINCIA DE
CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”




SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacidon Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcién vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripcion en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones en forma
electronica a través del SEACE.

En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.




1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultdnea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
organo encargado de la seleccion mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por
guienes no se han registrado como participantes.

No se absolveran consultas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccién. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracién y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucion
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccién no puede continuar con la tramitacién del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electronica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafados de traduccion
simple con la indicacién y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catadlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los deméas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a




1.8.

1.9.

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccidn, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacién las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccion devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, segin
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacién de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econémica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos




1.10.

1.11.

1.9.1 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién se realiza conforme al factor de evaluaciéon Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacion econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
oferta econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segln la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econdémicai
Oi = Oferta Econémica i
Oom = Oferta Econémica de monto o precio masbajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econdmica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacioén, la oferta contintia vigente para todo efecto, a condicién de
la efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
electrénicas, esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para
realizar el acto de desempate se requiere la citacién oportuna de los postores que hayan
empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de
Control, notario o juez de paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segun corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el




1.12.

expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccién con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccién URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacién
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacién o documentacion presentada, la
Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para
gue interponga la accion penal correspondiente.

Al dia habil siguiente de consentido el otorgamiento de la buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el o6rgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admision de ofertas, la evaluacion y el otorgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.




CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucién que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacion del
recurso.




CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacién para la suscripcidn del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias héabiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcién del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electronico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condiciéon de“no
domiciliado"debe acreditar su inscripcién en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experie ncia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacién en ningun caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante
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3.4.

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacién y eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia

Los tfuncionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastar4 que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir

garantlas debe rewsarse el portal Web de dicha Entldad (M@Mﬁb@gﬂpﬁ@ﬂgﬂ]ﬂ_

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por

cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en

la seccién especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestaciéon, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conform idad se emite en un
plazo méximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizar4 de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendrd derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacién de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIEICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Anguia
RUC N° : 20227651599

Domicilio legal . Calle Comercio N° 212 — Anguia
Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la supervision de la obra: “RENOVACION DE CAPTACION DE
AGUA DE MANANTIAL LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE CONTROL DE PRESION
DE AGUA Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES
DE ALISO Y CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA PROVINCIA DE CHOTA
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/ 77, 060.21 (Setenta y Siete Mil Sesenta con 21/100 Soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.
El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo.

Valor Referencial

(VR) Limite Inferior
S/ 77 060.21 S/69,354.19
(Setentay Sieté Mil Sesenta con (sesenta y nueve mil trecientos
21/100 Soles), incluye IGV cincuenta y cuatro y 19/100 soles),
' y incluye IGV
Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder el valor referencial, de conformidad con el articulo 15
del Reglamento.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 123-2020-
MDAV/A, del 20 de agosto del 2020.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Por Operaciones Oficiales de Credito

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Tarifas, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestardn en el
plazo de noventa (90) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 del TUO de la LCE.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 5.00 soles, en la oficina de tesoreria.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N°30556 — Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacién de la
Autoridad para la reconstruccién con cambios.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Decreto Legislativo N° 1354, que modifica la ley N°30556

Decreto de Urgencia N° 014-2019 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.
Decreto de Urgencia N° 015-2019 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para el Afo Fiscal 2020.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Decreto legislativo N° 1354, que modifica la ley N°30556

Decreto Supremo N°071-2018- PCM - Reglamento del procedimiento de contratacion publica
especial para la reconstruccién con cambios.

Decreto Supremo N° 108-2020-PCM, que modifica el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publicas Especial para la Reconstrucciéon con Cambios.

Reglamento Nacional de edificaciones.

Resolucion Directoral Ejecutiva N° 0064-2020-ARCC/DE.

Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSALas referidas normas incluyen sus respectivas
modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?

Etapa

Fecha, horay lugar

Convocatoria

21/08/2020

Registro de participantes*
A través del SEACE

Desde las: 00:01 horas del 22/08/2020
Hasta las: 11:59 del 01/09/2020

Formulacion de consultas y
observaciones administrativas a las
bases

A través del SEACE

Del: 24/08/2020
Al: 25/08/2020

Absolucién de consultas y 02/09/2020
observaciones administrativas e

integracién de bases

Presentacion, admisibilidad, : 07/09/2020

evaluacién de ofertas y otorgamiento
de la buena pro

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran
su participacion empleando el certificado otorgado por el OSCE.

2.2.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de
ofertas, computada desde la fecha de emision.

La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha
del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario

indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.

4 El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un dia antes de

la presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren
los articulos 2y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado -PIDE 5 vy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electrénico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta econdmica en soles debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe
adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacion accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f) Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segun lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segun el Anexo N° 6.

Importante

o EIl comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e EIl comité de seleccion verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

5

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos

de Admisibilidadjue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa— REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacidon

Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del
Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi =c1PTi + c2Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postori

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
C1 =0.80
C2 =0.20
Dénde: c1+ c2=1.00
2.4. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION
La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el SEACE.

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).
b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. Carta

¢ Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.




Fianza (Anexo N° 9)

c) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Declaracion Jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por
la comision de delitos contra la administracion publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publica,

e Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo. En caso que
el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el
REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

e De conformidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro
del supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de
la LCE, referida a la presentacion de informacion inexacta, se encuentra comprendida la
presentacion de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el
segundo parrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Importante
e Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcion en el RNP del

postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal
web del OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
gue correspondan.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién

general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en la Calle Comercio N° 212
— Anguia €hota.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFAS.



http://www.osce.gob.pe/

2.8.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del DIDUR emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.
- Comprobante de pago.

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA

TERMINOS DE REFERENCIA
1. FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o juridica individual o
consorciado, con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultor de Obras
Publicas del OSCE, que presente la propuesta técnica y econémica mas conveniente para la supervision
de la obra: <RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL, LINEA DE CONDUCCION, SISTEMA

DE CONTROL DE PRESION DE AGUA Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS
LOCALIDADES DE ALISO Y CHUGUR DEL DISTRITO ANGUIA — PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO

DE CAJAMARCA» para ello suministrara a tiempo completo los servicios necesarios para una eficiente
supervision de la obra, tanto en el aspecto técnico como en el econémico — financiero, administrativo y
otros que correspondan, de acuerdo con los documentos que conforman los términos de referencia, y

las bases administrativas.

2 ANTECEDENTES

En el presente afio la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, ha previsto ejecutar la obra:
«RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL, LINEA DE CONDUCCION, SISTEMA DE CONTROL
DE PRESION DE AGUA Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ALISO
Y CHUGUR DEL DISTRITO ANGUIA-PROVINCIADE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA», la misma
gue para su correcta ejecucion requiere la contratacién de los servicios de un consultor de obra a efectos

de que supervise dicha obra.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Objetivo General: Contratacion de Servicio de Consultoria de obra para la Supervision de la obra
denominada «<RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL, LINEA DE CONDUCCION, SISTEMA
DE CONTROL DE PRESION DE AGUA Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS
LOCALIDADES DE ALISO Y CHUGUR DEL DISTRITO ANGUIA — PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA».

Objetivo Especifico: Estos Términos de Referencia tienen por objeto definir los alcances y condiciones
técnicas minimas para la prestacion de los servicios de Administracion y Supervision del Contrato de
Ejecucion de la obra «<RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL, LINEA DE CONDUCCION,
SISTEMA DE CONTROL DE PRESION DE AGUA Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS
LOCALIDADES DE ALISO Y CHUGUR DEL DISTRITO ANGUIA — PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO

DE CAJAMARCA», Servicios que seran ejecutados por intermedio de un SUPERVISOR.

Los servicios de consultoria de obras para la supervision, abarca desde la fecha de inicio del computo
del plazo contractual y se realizara durante toda la ejecucién de la obra, incluyendo las pruebas, la
recepcion de obra, y el seguimiento, revisién y correccidn, de ser el caso, de la Liquidacion del Contrato
de Ejecucion de Obra. El SUPERVISOR debera proveer todos los servicios profesionales especializados

requeridos para cumplir cabalmente las funciones de supervision.

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
Los servicios de consultoria de obras para la supervisién de la obra, <cRENOVACION DE CAPTACION DE

AGUA DE MANANTIAL, LINEA DE CONDUCCION, SISTEMA DE CONTROL DE PRESION DE AGUA Y
RESERVORIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ALISO Y CHUGUR DEL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA

DISTRITO ANGUIA — PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA».

Tiempo de Servicio : 90 dias calendarios
Valor Referencial : El valor referencial del servicio de consultoria sera de S/S/. 77,060.21 (Setenta

y Siete Mil Sesenta con 21/100 Soles), incluidos los impuestos de ley.

v Forma de Pago: La Entidad debera realizar el pago de la contraprestaciéon pactada a favor del
contratista supervisor en forma mensual bajo el sistema de contratacién en base al tiempo trabajado

bajo el sistema de Tarifas.

v" Plazo maximo de responsabilidad del contratista: Sera legalmente responsable de los alcances
contractuales que le ha correspondido desempefiar, durante el periodo de siete (7) ANOS contados
a partir de la finalizacion de sus servicios, debiendo entre otros:

e Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a sucargo.

e Velar por la éptima calidad de los trabajos efectuados en la construccién y adquisicion de
equipamiento.

e Velar por el buen desarrollo y cumplimiento del componente de capacitacion.

e Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de control, de la Contraloria
General de la Republica, en lo concerniente a la construccién de obras publicas.

e Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del Contratista ejecutor.

5. . Actividades:

5.1 Revisar y verificar el Expediente Técnico. Esta actividad tiene como finalidad optimizar el Expediente
Técnico, pudiendo proponer modificaciones para mejorar la calidad del proyecto original, en
concordancia con los estudios de pre-inversion, a nivel de pre-factibilidad declarados viables,
elaborando un informe de compatibilidad.

5.2 Solicitar al contratista y aprobar el Calendario Valorizado de Avance de Obra actualizado concordante
con el inicio de la obra y el calendario de adquisicion y utilizacion de insumos y equipos; asi como
también se deberé presentar el calendario de avance de obra en cada ampliacién de plazo si hubiera,
conforme dispone el Reglamento de Contrataciones del Estado. Exigira que el calendario sea detallado
a nivel de partidas, donde se establezca la ejecucion mensual que permitan un andlisis de los avances
en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. LA
SUPERVISION debera exigir al Contratista un diagrama PERT-CPMy un diagrama de barras (GANTT)
de todas las actividades que desarrollara.

5.3 Solicitar al contratista la elaboracion de la curva “S” relacionado con su calendario valorizado.

La supervisién elaborara en base al avance de obra la curva “S” semanal que debera ser presentada
los dias lunes de cada semana a la direccion de correo electrénico de su coordinador y la presentacion
de la curva “S” mensual debera ser presentada por en el informe mensual y valorizacion mensual.

5.4 Verificar la existencia de permisos, licencias y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

5.5 Realizar la entrega de terreno; supervisar la ejecucion del trazo topografico, debiendo aprobar dicho
trazo e informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, sobre las variaciones habidas y
recomendar las acciones a tomar. En esta etapa también se debera exigir al contratista cautelar la no
afectacion de areas arqueolégicas, propiedades privadas y del medio ambiente. En caso de ocurrir
estos eventos, exigir al contratista realizar las correspondientes regularizaciones.

5.6 Vigilar y exigir el cumplimiento de la norma G.050 Seguridad durante la Construccion del RNE
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(Reglamento Nacional de Edificaciones).

5.7 Controlar la calidad de los procesos constructivos mediante formatos de aseguramiento de calidad y

enmarcados en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) GE 030 Calidad en la Construccion.

5.8 Exigir y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que incluya oficinas y servicios

higiénicos para el Contratista y Supervisor, servicios higiénicos y comedores, para el personal obrero
y almacenes para materiales, equipos y herramientas.

5.9 Supervisar la ejecucion de las obras en todo momento, en forma permanente y en todas sus etapas,

5.10

511

5.12

5.13
5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23
5.24

verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus especificaciones técnicas.
Controlar la utilizacién del Adelanto directo que se entregara al Contratista, cuyo propdsito es la
movilizacién de equipo y gastos iniciales en la ejecucion del Contrato de Obra.

Resolver los problemas de naturaleza técnica, econdémica, financiera y legal, que resulten de la
aplicacion del Contrato de Obra y/o de cambios en el Proyecto durante su ejecucién, elaborando el
respectivo Informe y/o Expediente Técnico y sometiéndolo para la aprobacion la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANGUIA.

Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar en la
ejecucion de la obra.

Asesorar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA en lo referente a las Pdlizas de Seguros.
Autorizar al Contratista cada vez que deba dar inicio a los trabajos. Revisando y dando conformidad a
los procedimientos de construccion propuestos por el Contratista de proceder esta.

Supervisar e inspeccionar la adquisicion de los suministros requeridos para la obra, controlando
estrictamente que cumplan con las caracteristicas técnicas y especificaciones del fabricante y con las
normas técnicas nacionales e internacionales, controlando asimismo la calidad de todos los materiales
y elementos que se emplearan en la obra y equipamiento respectivo, asi como la instalacion,
colocacion y funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando que se realicen los ensayos
apropiados y necesarios, segun las especificaciones técnicas.

Recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el Contratista, de las observaciones, sugerencias y/o
disposiciones emanadas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA respecto a la obra.
Controlar y supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas por el Contratista, para
proporcionar seguridad a la obra y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA.

Rechazar aquellas estructuras, materiales o equipos defectuosos que no cumplan con los requisitos
sefialados en las Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Obra y ordenar su reparacion,
remocion o reemplazo.

Controlar permanentemente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los vencimientos con quince (15) dias de anticipacion, asi
como las Pdlizas de Seguros correspondientes.

Controlar y revisar los materiales de construccion en los lugares de preparacion y en el lugar de las
obras.

Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campo, segun las normas
que regiran las verificaciones, para garantizar la calidad de los materiales y/o equipos a utilizar, a tenor
del Contrato de Obra.

Controlar la Programacion y Avance de Obra a través de un Cronograma PERT-CPM y Diagrama de
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion,
incidiendo en la Ruta Critica.

Evaluar mediante pruebas las Canteras a emplear y disponer su aprobacion o rechazo.

Determinar cuando y donde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecanica de Suelos,
Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante la extraccién de muestras y

testigos.
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Realizar la prueba correspondiente por parte de la Supervision referidas minimamente a ensayos de
testigos de concreto, ensayos de clasificacion y porcentajes de humedad de madera.

Exigir al Contratista la presentacién inmediata de informes sobre accidentes y hechos que determinen
0 puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades. La SUPERVISION a su vez, debera
informar por su parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, verificando y evaluando los dafios,
cuando éstos se produzcan.

Informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, sobre el retiro de cualquier miembro del
personal del Contratista cuya conducta en la obra sea indeseable, sea incompetente, negligente o que
rehdse cumplir las instrucciones impartidas.

Controlar el manejo Técnico - Administrativo del Contrato de Obra, solicitando al Contratista un reporte
mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP y otros tributos, de acuerdo
a lo estipulado en el Contrato de Obra.

Analizar, cuando sea pertinente, nuevos precios unitarios para las mayores prestaciones y/o
modificaciones del Proyecto, sustentando técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA
la conveniencia de su aprobacion.

Revisar los Metrados presentados por el Contratista, valorizarlos y dar su conformidad a las
valorizaciones mensuales de avance de obra, reintegros, adelantos y otros, de acuerdo al Contrato de
Obra, recomendando la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA su aprobacién y cancelacion.
Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejandose ello
en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

Sustentar técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los cambios y/o modificaciones
de obra, que se requieran ejecutar durante la construccion de las mismas, para su autorizacion
correspondiente.

Informar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA sobre el monto de los Presupuestos
Adicionales, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de contrataciones, evaluara las
solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de plazo y recomendar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ANGUIA su aprobacién o rechazo, dentro de los plazos que establece conforme aLey.
Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que por aplicacion del Contrato de Obra presente el
Contratista, para lo cual deberd tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. De igual modo la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA en
controversias con el Contratista y/o terceros.

Elaborar y presentar los informes mensuales y los Informes Especiales cuando la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANGUIA los solicite o las circunstancias lo determinen.

Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA una permanente
comunicacion, informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato.

Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del Contrato, el cual contendra la
documentacion técnica, administrativa y econdémica de la obra. Este archivo se entregard a la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA conjuntamente con la Liquidacion pertinente.

Conformar y asesorar al "Comité de Recepcion de la Obra".

Revisar y aprobar, antes de la Recepcion de Obra, los Metrados y planos post construccion, elaborados
y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. El Supervisor
suscribird y remitira esta documentacion la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA la misma que
también estara suscrita por el Ing. Residente y/o el representante legal del Contratista.

Presentar, posterior a la Recepcién de Obra, el Informe Final de Supervision de Obra, donde se
indique, entre otros, los Metrados post construccion de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados,
los planos post construccion, el resumen estadistico del control de calidad de la obra ejecutada, una

declaracion jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la
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construccion de la obra. Se presentara un cuadro donde consten los Metrados contractuales, los
correspondientes a los adicionales, deductivos y los realmente ejecutados por cada partida.

Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detecten en la recepcion
de la obra; asi como supervisar, controlar y aprobar la ejecucion de las mismas.

Revisar la Liquidacion Final del Contrato que presente el Contratista, dando su conformidad en caso
de asi corresponder.

Presentar la Liquidacién de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones con el Estado.

Revisar y aprobar el Manual de Operacién y Mantenimiento de las obras ejecutadas, asi como la
Declaratoria de Fabrica o Memoria Descriptiva Valorizada que presente el Contratista, lo que debera

realizarse oportunamente y en concordancia con la recepcion final de obra.

.Plan de trabajo
El postor debera presentar a la firma del contrato su plan de trabajo para ser revisado y aprobado por
el area usuaria, cuyo contenido minimo serd el siguiente:
1.- Supervision del Expediente Técnico
1.1 Revisién del Expediente Técnico, por cada una de las especialidades, disposiciones de las
obras de saneamiento, terreno para la obra y revision de los puntos criticos.
1.2 Elaboracién del Informe Inicial
2.- Supervision de Obra
2.1 Revisién, aprobacion y seguimiento al plan de ejecucién de la obra.
2.2 Entrega del terreno, verificacion de permisos y de la documentacion necesaria para el inicio
de las obras.
2.3 Revision de las cartas fianzas y de las pdlizas de seguro del contratista
2.4 Control cuaderno de obra durante todo el proceso de construccion
2.5 Verificar el replanteo de la obra
2.6 Controlar y verificar el replanteo de redes, niveles y superficies, de acuerdo con los disefios
de detalle
2.7 Control de calidad de las obras
2.8 Revision de las especificaciones técnicas
2.9 Pronunciarse sobre consultas de interpretacién de planos, especificaciones, pruebas y/o
ensayos
2.10 Supervision permanente de las labores del contratista
2.11 Rechazar los trabajos defectuosos o insuficientes y ordenar su reemplazo y/o correccién
2.12 Controlar la conservacion de las obras durante la construccion
2.13 Verificacién de la elaboracién e implementacion y seguimiento al Plan de Gestion de Calidad
para la construccion de las obras
2.14 Seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen y se sugieran
2.15 Seguimiento al contrato de construccion
2.16 Control de los plazos parciales y totales pactados para la construccion
2.17 Ordenar la intensificacion de las labores que estén atrasadas o suspender las que no estén
contempladas 0 que se estén ejecutando sin cumplir las especificaciones
2.18 Verificar la atencién, por parte del contratista, de las observaciones formuladas por el LA
MUNICIPALIDAD
2.19 Control contable y financiero de la obra
2.20 Comprobar el cumplimiento de las normas ambientales
2.21 Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del contratista
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2.22 Proveer los equipos y el personal propuesto por la supervision

2.23 Gestiodn ante organismos por posibles afectaciones que genere la construccion de las obras
2.24 Supervision a las instalaciones y equipos del contratista

2.25 Verificaron del cumplimiento por parte del contratista en cuanto al recurso humano

2.26 Verificar la adecuada utilizacion de los recursos suministrados por el contratista

2.27 Verificar la calibracion y mantenimiento de los equipos utilizados por el contratista

2.28 Valorizar mensualmente los avances de obra

2.29 Emitir pronunciamiento sobre los pedidos que formule el contratista

2.30 Recomendacién y sugerencias al contratista con relacion a los cambios o modificaciones de
los procesos constructivos

2.31 Asesorar al contratante en las controversias con el contratista

2.32 Elaboracién de documentos y registros propios de las actividades de la Supervisiéon

2.33 Verificar, analizar y validar la informacion y documentacion remitida por el contratista
2.34 Revisar y aprobar los planos de obra terminada

2.35 Reuniones periddicas con el Contratista y con la MUNICIPALIDAD

2.36 Comunicacion con la MUNICIPALIDAD

2.37 Preparar los expedientes técnicos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos
de obra

2.38 Requerir el correcto mantenimiento de transito de todas las vias que el contratista utilice
para la ejecucion de la obra

2.39 Verificacion de las condiciones de entrega de vias publicas utilizadas por el contratista
2.40 Mantener la estadistica general de la obra y el archivo general del proyecto

2.41 Elaboracion de: informe de apertura; informes mensuales, trimestrales, especiales y de
oficio; informe final de obra y los informes que la MUNICIPALIDAD requiera

3.- Recepcion de la Obra e Informe Final

3.1 Recepcion de Obra

3.2 Informe Final

3.3 Informe de revision de expediente de liquidacion final de ejecucion de obra.

3.4 Planos de replanteo.

3.5 Cambios efectuados durante el proceso de ejecucion. Formato de control de cambios
autorizados por el Supervisor, Proyectista y Entidad si fuera el caso.

3.6 Informe de incompatibilidades entre expediente técnico y ejecucion real del proyecto.

Anexos

Organigrama funcional de la empresa Supervisora, detallando nombres, correos electrénicos y
nameros de teléfonos moviles.

Estructura de Dossier de Calidad.

Formatos de aseguramiento y control de calidad

7. Recursos aser provistos por el consultor

Para que la Supervisién cumpla debidamente con el encargo, debera disponer como minimo de los
siguientes equipos, pudiendo de acuerdo a sus requerimientos incrementar los equipos y Utiles
necesarios:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 Oficina y local de operaciones 1
02 Equipo de Computo 1
03 Equipo topografico 1
04 Camioneta 4x4 1
05 Botiquin (Primeros Auxilios) 1




9.

11.
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.Recursos yfacilidades aser provistos porla Entidad
La entidad no proveera recursos, el postor asumira sus recursos.

.Impacto ambiental
El consultor debera desarrollar sus labores teniendo en cuenta lo establecido en el Sistema Nacional

de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Perfil del Postor

Podran participar en el proceso de seleccion personas naturales o juridicas que cuenten con el registro
nacional de proveedores en el capitulo de Consultoria de obras: El consultor de obra debe contar con
inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria en obras de Saneamiento y afines en
la Categoria B o superior, en caso de consorcio cada integrante del consorcio que hubiera
comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatorio debe

acreditar este requisito.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: Construcciéon y/o
Reconstruccién y/o Remodelacién y/o Mejoramiento y/o Renovacion y/o Ampliacién y/o Rehabilitacion

y/o creacion y/o instalaciones de agua potable, alcantarillados, y todo tipo de obras de saneamiento.

El Consultor proporcionard y dispondra de una organizacion adecuada de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, de corresponder, los cuales contaran con las instalaciones y

medios de transporte y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones.

El Consultor debera tener disponibilidad de equipos de cémputo, de topografia, de fotografia,
vehiculos, etc.; todos en condiciones 6éptimas y operativas y debidamente calibrados, antes de su

utilizacién en la elaboracion del presente servicio.

Todo el personal asignado a obra sera contratado con caracter de dedicacion exclusiva y permanente,
por el tiempo y en la oportunidad que sefialen en su Propuesta Econdmica, no estando permitido su
cambio salvo razones de fuerza mayor debidamente comprobadas y con autorizacion la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA.
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El personal técnico que labore para la Supervision estard dispuesto a efectuar trabajos en dias
domingos o feriados y jornadas nocturnas cuando asi se requiera, sin que esto signifique costo
adicional para MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA.

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA podra solicitar cambios del personal de la Supervision

en cualquier momento, cuando lo considere conveniente para el beneficio de la obra.

12. Perfil del Personal Propuesto

Personal clave
Cargo Profesién Experiencia
Ingeniero Ingeniero Civil Debera contar con dos afios de experiencia
Supervisor  de como Supervisor, y/o Residente y/o Inspector
obra. en Obras Similares, que se computa desde la
colegiatura.

La SUPERVISION debera mantener permanentemente informado la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANGUIA sobre el estado de la ejecucion de los trabajos y de los servicios
prestados. La presentacion de los informes se tomara en cuenta de acuerdo al Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual debera presentar:

Informes Mensuales:

o Dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al término del periodo informado, en los
cuales incluira la siguiente informacion:
. Avance Fisico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecucion de Obra Vigente.

. Estado de ejecucioén de la obray grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales
del CONTRATISTA.

. Problemas surgidos durante la ejecucion de la obra y soluciones adoptadas, indicando su
influencia en el cumplimiento del Cronograma de Ejecucion de Obra.

. Deficiencias, errores, y/o negligencias en que pudiese incurrir el CONTRATISTA y que
ocasionen dafios a la obra y/o a terceros.

. Restmenes de los volimenes de trabajo por partidas y rendimientos promedios
alcanzados por el CONTRATISTA.

. Listado de informacién sobre controles topograficos del avance de la obra enejecucion.

. Resumenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de los de calidad de los
materiales a utilizar o utilizados en obra.

. Resumen de los trabajos programados para el mes siguiente y control de avance de los
trabajos programados en el mes anterior.

. Resumen del estado econémico de la obra. Incluir un Anexo que muestre los adelantos
de materiales otorgados al CONTRATISTA y los respectivos saldos sin reajuste y con
reajuste por amortizar.

. Organizacion de la SUPERVISION y recursos empleados durante el periodo que cubre el
informe, indicando adem@s las labores efectuadas.

. Resumen de:

. Notas trascendentes del Cuaderno de Obra
. Documentacion cursada

. Reuniones Técnicas

. Se anexaran graficos, curvas de avance, panel fotografico (minimo 12 fotos) y videos y
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esquemas segun sea necesario. El informe sera presentado la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANGUIA en un (01) documento impreso original y tres (03) copias a color
con fotos a color, ademas se presentara en archivo digital (CD ROM) en el original y en

las copias.

Informes Especiales

. Referidos a eventos ocurridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA, evaluaciones
y/o recomendaciones técnicas de los Asesores, etc. asi como cualquier informe que sea
solicitado la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA y que se encuentre dentro del
alcance del servicio de la SUPERVISION. Se presentaran en un (01) original y tres (03)
copias, ademas se presentara en archivo digital (CD ROM) en el original y en lascopias.

Valorizaciones
EL Supervisor evaluara el Contenido minimo de los Informes mensuales presentados por el
contratista ejecutor (original y 03 copias),
. Factura del Contratista.
. Planillas de Metrados realmente ejecutados.
. Valorizacion de avance de Obra.
. Hoja de Resumen de Valorizacion.
. Reajuste correspondiente a la aplicacién de la férmula polinémica.
. Deduccion por adelantos otorgados.
. Ensayos de Control de calidad del material, Pruebas de ensayos.
. Prueba de calidad de agregados a utilizar.
. Pruebas de calidad de mezcla (Disefio de mezclas).
. Otros ensayos encargados por la Entidad y que se consideraran de caracter
obligatorio.
. Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD
. Copias del Cuaderno de Obra.
. Copias de avance semanales segun informe especial requerido en item 10.02.
. Panel fotogréfico.
. Descripcion de las ocurrencias de importancia realizadas en la obra y de los
problemas presentados y como se solucionaron.

. Copia de contrato de ejecucion de obra.

Informe de Supervision para tramite de pago
Deberéa contener, como minimo, la siguiente documentacion (original y 03 copias)

. Factura o recibo por honorarios del Supervisor

. Actividades desarrolladas durante el mes

. Memoria explicativa de la ejecucion de obra

. Valorizacion reajustada de avance de obra

. Hoja resumen de valorizacion

. Certificado de Ensayos de laboratorio y Control de calidad de los materiales
empleados-protocolo de prueba

. Grafico o cuadro comparativo del avance real con el calendario programado

. Resumen de las comunicaciones mas importantes y recomendaciones para el
cumplimiento oportuno de la meta
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Documentos tramitados ante la entidad (copia)

Comentarios de ejecucién de obra por el Supervisor

Copia de comprobante de pagos de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD
Copias del Cuaderno de obra

Copias del cuaderno de autocontrol

Panel fotografico

Copia del contrato del supervisor

Informe Final

En un (01) original y tres (03) copias, ademas se presentaran en archivo digital (CD ROM) en

el original y en cada copia; en el que resuma el desarrollo de la obra y los servicios prestados,

el mismo que contendra la siguiente informacion:

Descripcion del Proyecto y de las Obras como finalmente fueron ejecutadas.
Resumen de los metrados de trabajos por partidas.

Instalaciones empleadas por el CONTRATISTA.

Personal y Equipo empleado por el CONTRATISTA.

Cambios y/o modificaciones en el Proyecto ocasionados por las condiciones
realmente encontradas durante la ejecucién de la obra.

Valorizaciones de la obra contratada, adicionales, etc.

Eventos especiales ocurridos durante la construccion y el equipamiento de laobra.
Control del programa de construccion vs. lo realmente ejecutado.

Dossier de calidad, el cual contendra:

Protocolos de aseguramiento de calidad de procesos constructivos.

Certificados de calidad de los diferentes ensayos realizados a los insumos usados.
Listado de los planos de obra, incluyendo copia de los planos més importantes de la
obra, elaborados "conforme a obra", cuya preparacion debe efectuarse con las
previsiones de tiempo adecuadas.

Matriz de calidad.

Informe de trabajos realizados en relacién a Control de calidad efectuado durante la
ejecucion del proyecto.

Listado de informacion sobre los controles de la obra ejecutada.

Panel fotografico de todo el proceso constructivo de la obra

Informe de Liquidacion de Obra para Revisidn y/o Aprobacion

En un (01) original y una (02) copia, la aprobacion revisién y aprobacion de dicho informe estara

a cargo de la Direccién de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural - DIDUR, de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA.

Valorizacion recalculada, segun formato.

Antecedentes, conformado por lo siguiente:

Contrato de Ejecucién de Obra.

Acta de Entrega de Terreno.

Acta de Recepcion.

Resolucion de aprobacion de Adicionales y Ampliaciones de Plazo, de ser el caso.
Copias de hojas del cuaderno de obra donde figure el inicio y fin de obra.
Comprobantes de Pago a ESSALUD, SENCICO y CONAFOVICER.
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. Memoria descriptiva Valorizada.

. Calculo de Saldo de Liquidacion, efectuado por el contratista.

. Metrado Post Construccion.

. Certificado de Garantia de Materiales y de Control de Calidad efectuado en obra
(originales)

o Calendario Valorizado de avance de Obra

. Copia de Planilla Electronica correspondiente a la Obra, con firma del contador.

. Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo por concepto de pago
de tributos generados por la ejecucién de la obra.

o Panel fotografico.

. Planos de replanteo.

. Cuaderno de obra Original.

. Certificados de no adeudo suscritos por los profesionales contratados, Responsable
o usuario final de la infraestructura.

) Cd contenido la liquidacion de obra presentada.

Liquidacion del Contrato de Supervision
. Informe de incompatibilidades encontradas en la etapa de ejecucién de obra
relacionadas a las deficiencias o carencias del expediente técnico, que debera ser
elaborado para adjuntar a la liquidacion de contrato.
o En un (01) original y tres (03) copias. Adicionalmente se presentard esta informacion
en CD ROM, (De acuerdo a formato establecido en la Sub Gerencia de

Liquidaciones)

13. . Otras Obligaciones del consultor

e Revisar y verificar el Expediente Técnico. Esta actividad tiene como finalidad optimizar el
Expediente Técnico, pudiendo proponer modificaciones para mejorar la calidad del proyecto
original, en concordancia con los estudios de pre-inversién, a nivel de pre-factibilidad declarados
viables.

e Solicitar al contratista y aprobar el Calendario Valorizado de Avance de Obra actualizado
concordante con el inicio de la obra; y el calendario de adquisicidn y utilizacién de insumos y
equipos. Exigird que el calendario sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la
ejecucion mensual que permitan un analisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo,
debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. LA SUPERVISION debera exigir al
Contratista un diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades
que desarrollara.

¢ Solicitar al contratista la elaboracion de la curva “S” relacionado con el calendariovalorizado.

e Verificar la existencia de permisos, licencias y documentacién necesaria para el inicio de los
trabajos.

e Realizar la entrega de terreno; supervisar la ejecucion del trazo topografico, debiendo aprobar
dicho trazo e informar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, sobre las variaciones
habidas y recomendar las acciones a tomar. En esta etapa también se debera exigir al contratista
cautelar la no afectacion de areas arqueoldgicas, propiedades privadas y del medio ambiente. En
caso de ocurrir estos eventos, exigir al contratista realizar las correspondientes regularizaciones.

e Vigilar y exigir el cumplimiento de la norma G.050 Seguridad durante la Construccion del RNE
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(Reglamento Nacional de Edificaciones).

Controlar la calidad de los procesos constructivos mediante formatos de aseguramiento de
calidad y enmarcados en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) GE 030 Calidad en la
Construccion.

Exigir y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que incluya oficinas y servicios
higiénicos para el Contratista y Supervisor, servicios higiénicos y comedores, para el personal
obrero y almacenes para materiales, equipos y herramientas.

Supervisar la ejecucion de las obras en todo momento, en forma permanente y en todas sus
etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus especificaciones
técnicas.

Controlar la utilizacién del Adelanto en Efectivo que se entregara al Contratista, cuyo propésito
es la movilizacion de equipo y gastos iniciales en la ejecucién del Contrato de Obra.

Resolver los problemas de naturaleza técnica, econémica, financiera y legal, que resulten de la
aplicacion del Contrato de Obra y/o de cambios en el Proyecto durante su ejecucion, elaborando
el respectivo Informe y/o Expediente Técnico y sometiéndolo para la aprobacion la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA.

Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar en la
ejecucion de la obra.

Asesorar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA en lo referente a las Pélizas de Seguros.
Autorizar al Contratista cada vez que deba dar inicio a los trabajos. Revisando y dando
conformidad a los procedimientos de construccién propuestos por el Contratista de proceder esta.

Supervisar e inspeccionar la adquisicion de los suministros requeridos para la obra, controlando
estrictamente que cumplan con las caracteristicas técnicas y especificaciones del fabricante y
con las normas técnicas nacionales e internacionales, controlando asimismo la calidad de todos
los materiales y elementos que se emplearan en la obra y equipamiento respectivo, asi como la
instalacion, colocacion y funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando que se realicen
los ensayos apropiados y necesarios, segun las especificaciones técnicas.

Recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el Contratista, de las observaciones, sugerencias
y/o disposiciones emanadas por el la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA respecto a la
obra.

Controlar y supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas por el Contratista,
para proporcionar seguridad a la obra y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA.

Rechazar aquellas estructuras, materiales o equipos defectuosos que no cumplan con los
requisitos sefialados en las Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Obra y ordenar su
reparacion, remocién o reemplazo.

Controlar permanentemente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los vencimientos con quince (15) dias de anticipacion,
asi como las Pdlizas de Seguros correspondientes.

Controlar y revisar los materiales de construccién en los lugares de preparacion y en el lugar de
las obras.

Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campo, segun las
normas que regiran las verificaciones, para garantizar la calidad de los materiales y/o equipos a
utilizar, a tenor del Contrato de Obra.

Controlar la Programacion y Avance de Obra a través de un Cronograma PERT-CPM y Diagrama
de Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su

conclusioén, incidiendo en la Ruta Critica.
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Evaluar mediante pruebas las Canteras a emplear y disponer su aprobacién o rechazo.
Determinar cuando y donde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecanica de
Suelos, Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante la extraccion de
muestras y testigos.

Exigir al Contratista la presentacion inmediata de informes sobre accidentes y hechos que
determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades. La SUPERVISION a su
vez, debera informar por su parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, verificando y
evaluando los dafios, cuando éstos se produzcan.

Informar la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA, sobre el retiro de cualquier miembro del
personal del Contratista cuya conducta en la obra sea indeseable, sea incompetente, negligente
o que rehuse cumplir las instrucciones impartidas.

Controlar el manejo Técnico - Administrativo del Contrato de Obra, solicitando al Contratista un
reporte mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP y otros tributos,
de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra.

Controlar el avance de la curva “S” y emitir informe de su control de manerasemanal.

Analizar, cuando sea pertinente, nuevos precios unitarios para las obras nuevas y/o
modificaciones del Proyecto, sustentando técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANGUIA la conveniencia de su aprobacion.

Revisar los Metrados presentados por el Contratista, valorizarlos y dar su conformidad a las
valorizaciones mensuales de avance de obra, reintegros, adelantos y otros, de acuerdo al
Contrato de Obra, recomendando la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA su aprobacion y
cancelacion.

Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejandose
ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

Sustentar técnicamente la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los cambios y/o
modificaciones de obra, que se requieran ejecutar durante la construccion de las mismas, para
Su autorizacion correspondiente.

Evaluar las solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de plazo y recomendar la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA su aprobacién o rechazo, dentro de los plazos que
establece el Reglamento aprobado Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que por
aplicacion del Contrato de Obra presente el Contratista, para lo cual debera tener en cuenta lo
dispuesto en el Reglamento aprobado Elaborar y presentar los informes mensuales y los Informes
Especiales cuando el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA los solicite o las circunstancias
lo determinen.

Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA una permanente
comunicacion, informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato.

Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del Contrato, el cual contendra la
documentacion técnica, administrativa y econdémica de la obra. Este archivo se entregara al
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA conjuntamente con la Liquidacién pertinente.

Asistir y asesorar al "Comité de Recepcion de la Obra".

Revisar y aprobar, antes de la Recepcion de Obra, los Metrados y planos post construccion,
elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. El
Supervisor suscribird y remitira esta documentacion a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANGUIA, la misma que también estara suscrita por el Ing. Residente y/o el representante legal
del Contratista.

Presentar, posterior a la Recepcion de Obra, el Informe Final de Supervision de Obra, donde se
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indique, entre otros, los Metrados post construccion de acuerdo a los trabajos realmente
ejecutados, los planos post construccion, el resumen estadistico del control de calidad de la obra
ejecutada, una declaracion jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas
y legales durante la construccion de la obra. Se presentara un cuadro donde consten los Metrados
contractuales, los correspondientes a los adicionales, deductivos y los realmente ejecutados por
cada partida.

e Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detecten en la
recepcion de la obra; asi como supervisar, controlar y aprobar la ejecucion de las mismas.

e Reuvisar la Liquidacion Final del Contrato que presente el Contratista, dando su conformidad en
caso de asi corresponder.

e Presentar la Liquidacién de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el reglamento

e Revisar y aprobar el Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras ejecutadas, asi como la
Declaratoria de Fabrica o Memoria Descriptiva Valorizada que presente el Contratista, lo que
debera realizarse oportunamente y en concordancia con la recepcion final de obra.

e Revisar y aprobar el Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras ejecutadas, asi como la
Declaratoria de Fabrica o Memoria Descriptiva Valorizada que presente el Contratista, lo que
debera realizarse oportunamente y en concordancia con la recepcion final de obra.

. Adelantos
No se otorgara ningun tipo de adelanto

. Subcontratacion
No se Autoriza

. Confidencialidad

e El Consultor debera resguardar toda informacion relacionada a la prestacion de la consultoria y
la ejecucion de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacidn a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando
prohibido revelar dicha informacion a terceros.

e En tal sentido, el consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacién comprende la
informacion que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las
actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio de consultoria.

.Propiedad Intelectual

e La propiedad intelectual le corresponde a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA

.Medidas de control durante laejecucidén contractual

e Se controlard mediante cuaderno de asistencia el ingreso y salida del supervisor, especialistas y
personal calificado.

e Controles de calidad — Dossier de Calidad

.Forma de pago

e Bajo el sistema de contratacion por Tarifas en base al tiempo trabajado.

e La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista
supervisor en forma mensual de acuerdo a la prestacion debidamente efectuada del servicio de
supervision en base al cronograma de avance programado de supervision que sera presentado,
por el contratista supervisor al inicio del plazo contractual para ser revisado y aprobado.

.Férmula de reajuste

Para el reajuste de pagos, de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del articulo 19 del reglamento de
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reconstruccion, se utilizara la férmula:

"Pr = [Po X (Ir/10)]-[(A/C) xPox(Ir-1a) /(1a)] — [(A/C) xPq]

Do6nde: Pr = Monto de valorizacion reajustada

Po = Monto de la valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes del valor
referencial.

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorizacion.

lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes del valor referencial.

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del adelanto.
A = Adelanto en efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada, el segundo la deduccién del reajuste que no
corresponde por el adelanto otorgado y el tercer monomio son aplicables sélo hasta la cancelacion.

21.- Desagregado de Gastos de Supervision:

DESAGREGADO DE COSTO DE SUPERVISION

"RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA DE MANANTIAL, LINEA DE CONDUCCION., o

SISTEMA DE CONTROL DE PRESION DE AGUA Y RESERVORIO DEL SISTEMA DE AGUA '3

FRONECIC: POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ALISO ¥ CHUGUR DEL DISTRITO ANGLIA - PROVINCIA * PERU STRUCOION
DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI: 2448501

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA PROVINCIA: [CHOTA
[DURACION: 90 D.C. <=3 meses LUGAR: ALISO ¥ CHUGUR
DESCRIPCION RE:'UP[:'ES,C
PARCIAL

1 SERVICIOS DE CONSULTORIA $/.39.406.77
ING. SUPERVISOR DE OBRA MES 3.00| 6779.66 20338.98
ASISTENTE DE SUPERVISION MES 3.00 3389.83 10169.4%9
ASISTENTE DE TOPOGRAFIA MES 3.00| 2966.10 8898.30
GASTOS DE OFICINA, MOVILZACION Y

2 SEGUROS $/.20.462.01
ALGUILER DE OFICINA MES 3.00) 677.97 2033.51
SERVICIOS BASICOS [AGUA, LUZ, INTERNET,
TELEFONO) MES 3.00| 169 .49 508.47
IMPRESIONES Y PLOTEO DE PLANOS MES 3.00 338.98 1016.94
Alquier de Camioneta inc. Combustible y MES 3.00 5508.47 16525.41
chofer
Polza de Seguros Complementario de
Trabajo de Riesgo (vigencia durante ejec. de | Glib/mes 3.00 4192 377.28
obra) - SCTR

3 CONTROLES DE ENSAYOS $/.215.00
DISENO DE MEICLAS DE CONCRETO UND. 1.00) 200.00 200,00
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
DE CONCRETO UND 1.00| 1500 15.00

4 MATERIALES DE ESCRITORIO 5/. 348.99
HOJAS BOND A4 75 gr MILLAR 4.00| 20.00 80.00
TAMPON UND 3.00 15.00 45,00
LAPICEROS DOC 1.00 500 5.00
PAPEL CARBON CAJA 1.00 20.00 20,00
RESALTADOR UND 6.00| 5.00 30.00
CORRECTOR UND 3.00 5.00 15.00
GRAPAS N" 226 CAJA 2.00 200 4,00
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE UND 5.00| 10.00 50.00
GASTOS VARIOS GLB 1.00 100.000 100.00

5 GASTOS DE LIQUIDACION S/. 491.53
MATERIALES DE OFICINA Est 1.00 21186 211.86
FOTOCOPIAS Est, 1.00| 84.75 84.75
COPIA DE PLANOS Est, 1.00 127.12 127,12
COMUNICACIONES Est. 1.00)| 67 .80 67.80

6 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION s/.vanae
VISITA DE OBRA Est 1.00| 423.73 423.73
GASTOS NOTARIALES Est 1.00| 149 49 169.49
ELABORACION DE PROPUESTA Est 1.00| &77.97 &77.97

SUB TOTAL | 5/. 62.195.49|
UTILIDADES (5%)| $/.3.109.77
COSTO PARCIAL| 5/. 65.305.26

IGV (18%)[S/_11.754.95

COSTO TOTAL DE SUPERVISION| §/. 77.060.21

22.- Penalidades:

De acuerdo con el articulo 62.3 del Reglamento se pueden establecer penalidades distintas a la
penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado
detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
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supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

En esta seccion se debe incluir la siguiente penalidad:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o del
1 integro del plazo de ejecucion de la
prestacion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

Segun informe del

supervisor de obra o
del responsable de la

DIDUR.

2 En caso culmine la relaciéon contractual
entre el contratista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustitucién
del personal por no cumplir con las

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del

Segun informe del
responsable de la

Por dia de demora en la entrega de la

experiencias y calificaciones del profesional personal. DIDUR.
a ser reemplazado.
3 0.2 U.L.T.
(la justificacién de
Por dia de ausencia injustificada del | corresponder debe ser
supervisor de obra presentada
(Se considera ausencia diaria de obra, debidamente Segun informe del
cuando el supervisor de obra no sea acreditada y con responsable de la
encontrado en obra por mas de 4 hora | anticipacion al dia de DIDUR.
continuas las cuales estaran dentro de las 8 | ausencia, salvo caso
horas diarias del horario de trabajo) fortuito o fuerza mayor
debidamente
acreditada)
4 Segun informe del

ampliaciones de plazo, consulta de obras 'y
adicionales de obras

valorizacion mensual 01ULT. responsable de la
DIDUR.
* | informasion retasionac & amplisoiones de Segn informe el
o 0.2 U.LT. responsable de la
plazo, consultas de obra y adicionales de DIDUR
obra )

6 Segun informe del

Por no presentarse en la recepcién de obra 0.5U.LT responsable de la
DIDUR.

7 Por dia de ausencia de cualquier personal Segun informe del
propuesto como permanente en obra, 0.1 U.L.T. responsable de la
distinto al supervisor de obra DIDUR.

> | Informes solictados por ia entidad. disinta a Segn informe de

' 0.15 U.L.T. responsable de la

DIDUR.

9 Si como consecuencia de alguna deficiencia
u omision en la prestacion del servicio, se
produjera un pago indebido al contratista
responsable de la ejecucion, o se generara
alguna obligacion como gastos generales,
intereses u otros.

EL SUPERVISOR
asumira el 100 % de
dichos costos.

Segun informe del
responsable de la
DIDUR.

II. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Encontrarse activo y habido por la SUNAT.

superior.

Contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo de Consultores de
Obra, contando con la Especialidad de Consultoria en obras de Saneamiento y afines — categoria B o
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Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

e Copia simple de ficha RUC
e Copia simple de Constancia RNP

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Ingeniero Supervisor de Obra; Titulo Profesional de Ingeniero Civil
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

» Ingeniero supervisor de Obras

Deberéa contar con dos afios de experiencia como Supervisor, y/o Residente y/o Inspector en Obras
Similares, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITENM DESCRIPCIAN CANTIDAD
02 | Equipo de Compuid 1

03 Equipo topografico

04 Camioneta 4x4

Rk

05 Botiquin (Primeros Auxilios)

Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacioén de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: supervisién de obras que
tengan relacion con: Construccion y/o Reconstruccién y/o Remodelacién y/o Mejoramiento y/o
Renovaciéon y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion y/o creacién y/o instalaciones de agua potable,
alcantarillados, y todo tipo de obras de saneamiento.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computarda la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

T

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacién aplicables para la evaluacion
de las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El Gnico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en
la Especialidad, conforme el detalle siguiente:

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 100 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

Acreditacion:
M >= 2 veces el valor

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) referencial: 100 puntos

contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial: 80 puntos

M > 1 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el

) o o ] . o valor referencial: 60 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado
0 “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

»

20

40



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B. PRECIO
Pi = Omx PMPE
Evaluacién: Oi
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:
Acreditacién: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | econémica i
econdmica (Anexo N° 5) Oi = Oferta EconOmica i
Oom = Oferta Econdmica de monto

0 precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

ST ESTasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1.

con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [... ..], identificado con DNI N°® [......... 1y
de otra parte [... ..], con RUC N° | R ], con domicilio legal en
I . ] |nscr|ta en Ia Ficha N® |............... ..] Asiento N° |... ]
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [ .................. ] deb|damente representado
por su Representante Legal, [................... ], con DNI N° [....................], segun
poder inscrito enla  Ficha N° | .............. 1, ASlento Nu | I ] del Reg|stro de Personas
Juridicas de laciudad de |............ ]. @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

LA LA PRIMERA: ANTECEDENTE
Confecha [.................... ], el comité de seleccién adjudico la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

LA LA TERCERA: MONT NTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

LA LA CUARTA: DEL PA
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS®

EL CONTRATISTA entreg0 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato®: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Importante
e Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor

ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del conirato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse,
de forma profrateada, con cargo a ser devuelfc a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias °: [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

10

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este (ltimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho. ”

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacion de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se
debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ningun caso.
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La conformidad de la prestaciéon del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATIST A,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segln corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
delaLCEy 173 del RLCE.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la

Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) después de la
conformidad de obr a otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar alas bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debio
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

No

Supuestos de aplicaciéon de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso culmine la relacién contractual entre
el contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con las experiencias y

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A LA MITAD

Segin  informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO
DE LA SUPERVISION

calificaciones del profesional a ser| DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
reemplazado. IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes , se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

45



conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

DEL REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre contrataciones
publicas, y;

b) Si a la fecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje seré institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]™.

Importante

Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales
propuestas por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacién a las demés, de ser el caso.
Si el postor no cumple con realizar la eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
resuelven las controversias. Si el postor no est4 de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al
respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad
con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

11

Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
contrato.

46



CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [ cveeeeiiiieeiieeeeee 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada del

contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora
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Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademés del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciébn o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciébn o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignado en la presente Declaracion
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucion contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del representante legal del
consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
dela LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.

52



ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal o comun del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Sefnores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIO O | TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA? ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

La oferta econdmica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items
que se presente’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias,

gonsignar lo siguiente: A . g
clfppc% &F Jepd'Uetiiar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

En caso de una convocatoria bajo el sistema a%?cljo,s ur(ytarlos cgnSé%nar,lo sié}uiente:
) . Stibfotales de su Oférta economic
El postor debe consignarel precio total y los

En caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

12 solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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“El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

® Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTAY DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Seriores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
ejecucién de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacién del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segun corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comun del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, segun corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefalar el registro Unico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues
so6lo contiene el contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
(Aplica paralineas de crédito)

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

A solicitud de nuestro cliente (.......... ......) (en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razén social de qwenes lo |ntegran) |nd|camos que tiene(n) una linea de crédito
aprobada 'y vigente de hasta S/ ... (Detallar en  numeros)

............................................ (Detallar en letras).

La concesidn y utilizacion de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de
la entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora

Direccion de la entidad emisora:

Importante

Se permitira que las cartas de linea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, conteniendo la informacién minima mencionada en el presente
anexo, segun lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédito requerida debe ser emitida de acuerdo al
porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor
monto a S/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de
las bases del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA
DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)!®y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias hébiles, contados desde la suscripcidn del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
poliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
(carta fianza o pdliza de caucidn).

3 los procedimientos en los que correspon
“En postor anador podra optar por la presentacién de una garantia, el
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este Gltimo caso el postor debera
acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”
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