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NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO DE  MANTENIMIENTO  RUTINARIO  DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACION
VIAL NO CONTEMPLADAS EN EL GEMA, DEL CAMINO
VECINAL, TRAMO: EMP. PA-107 (HUALLAMAYO) -
MASHAMPAMPA - TAMBILLO (KM 22+110) DE 22.110 KM,
DISTRITO  DE  PAUCARTAMBO,  PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PASCO.

UBICACION : El lugar de ejecucion de la es el siguiente:

Departamento : Pasco

Provincia : Pasco

Distritos : PAUCARTAMBO

Lugar : Huallamayo, Mashampampa y Tambillo

Finalidad Publica : La presente contratacion tiene por finalidad mantener una adecuada
transitabilidad de la infraestructura vial del camino vecinal, contribuir con el
desarrollo econdmico y social en los distritos de la Provincia de Pasco,
intervencion que permitird asegurar la conectividad vial terrestre de modo
adecuado y seguro, desarrollando condiciones de, continuidad, fluidez y
seguridad, manteniendo la infraestructura vial, reduciendo costos operativos
vehiculares y tiempos de viaje en beneficio a la poblacion, todo ello
enmarcados con los objetivos de Inclusion Social.

Modalidad De : CONTRATA.

Ejecucion

Presupuestaria

Sistema De : SUMA ALZADA

Contratacion

Tipo De : AJUDICACION SIMPLIFICADA

Proceso De

Seleccion

Monto  Del : El valor referencial asciende a S/. 61,512.88 (SESENTA Y UN MIL
Val9r QUINIENTOS DOCE CON 88/100 SOLES) incluido los impuestos de
Estimado Ley. El valor estimado es calculado al mes de noviembre del 2024. A

continuacién, se muestra el Resumen de Presupuesto con los
Componentes del proyecto a ejecutar:

Plazo De : Nueve (09) dias calendario.
Ejecucion
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1. ANTECEDENTES

Mediante Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio 2024, se asignaron
recursos en el PIA de la Municipalidad Provincial de Pasco. destinados a la ejecucion de
mantenimiento rutinario de actividades no contempladas en el GEMA de caminos vecinales.

Mediante CONVENIO DE GESTION N°121-2024-MTC/21 suscrito entre  PROVIAS
DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO para la ejecucion del
mantenimiento rutinario de las vias vecinales de la Provincia de Pasco, con los recursos otorgados
por la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

La Municipalidad Provincial de Pasco efectuara la transferencia financiera a favor de su Instituto Vial
Provincial — VP PASCO para la gestion del servicio de mantenimiento rutinario de actividades no
contempladas en el GEMA de los caminos vecinales, dicha transferencia se realizara en el marco
de lo indicado en la Ley N° 31953.

El servicio de Mantenimiento se ejecutard de manera TERCERIZADA, de acuerdo a lo establecido
en el Manual de Conservacién del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de acuerdo a lo
establecido en el CONVENIO DE GESTION N°121-2024-MTC/21

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

2.1.0BJETIVO GENERAL
Brindar comodidad, fortalecer y mejorar la infraestructura vial a través de la ejecucion del
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE
CONSERVACION VIAL NO CONTEMPLADAS EN EL GEMA, DEL CAMINO VECI%L,

&

TRAMO: EMP. PA-107 (HUALLAMAYO) - MASHAMPAMPA - TAMBILLO (KM 224 A} 52
DE 22.110 KM, DISTRITO DE PAUCARTAMBO; PROVINCIA PASCO, DEPARTAM;@};Q il
PASCO g

Que permitan mantener una adecuada transitabilidad, lograndose de esta manera la
sostenibilidad de las inversiones realizadas a lo largo de la vida util de via en dicho tramo
del camino vecinal

2.2.OBJETIVO ESPECIFICOS:

1. Restablecer, mantener e incrementar la transitabilidad de la via indicada,
buscando la participacion del gobierno local (IVP-PASCO) y la poblacidn
beneficiaria

2. Mantener la fluidez vehicular con rapidez, confort y seguridad para los usuarios

3. Contribuir al desarrollo de las actividades basicas y estratégicas de los pobladores
al posibilitar la transitabilidad como fuente estratégica para el desarrollo local.

4. El mantenimiento de esta via acortaria el tiempo de viaje evitando asi el deterioro
de productos perecibles, incrementando el comercio entre los pueblos cercanos a
la via.

5. Ampliar la frontera agricola y ganadera de la zona, ofreciendo vias méas seguras
y accesibles, abaratando los costos de transporte.

6. Fortalecer la politica social de la Municipalidad Provincial de Pasco de lucha
contra la extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el
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servicio de mantenimiento rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se debera
garantizar que los mismo reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad
y tener las coberturas necesarias de seguridad.

3. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

3.1.ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE  ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACION VIAL NO CONTEMPLADAS EN EL GEMA,
DEL CAMINO VECINAL:

El presente Termino de Referencia contiene informacion técnica de prestaciones y gestion;
asi como, el servicio a realizar con resultados o estandares que debe alcanzar el
contratista, en esta via.

El presente servicio consta de la ejecucion de las siguientes actividades que estan
detalladas en el expediente de servicio de MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACION VIAL NO CONTEMPLADAS

EN EL GEMA:
Iltem Descripcion Und. Metrado
01 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION HUALLAMAYO glb 1.00
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO km 15.40
01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00
01.02 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL
01.02.01 PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL km 15.40
02 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL =
02.01 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 . e W
02.02 LIMPIEZA FINAL DE TERRENO m2 308.00 I’I"Ir -~ 1 t'
)
ol EX e imj
El contratista sera directamente responsable del contenido y calidad de los servicri,dsﬁu@ 1S, /,
presente, asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de tas mefas—-_- ==

previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

3.2.RECURSOS A SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA: (ANTES DEL INICIO DE
LA EJECUCION)

A) PLAN DE TRABAJO:
El objeto del Plan de Trabajo es obtener un BALANCE RAZONABLE de los trabajos a

realizar. Dicho documento permitira definir los requerimientos de mano de obra,
materiales, herramientas y equipos a lo largo de la ejecucion.

El plazo maximo para la presentacion del plan de trabajo conteniendo todo lo indicado
lineas abajo debera ser de UNO (01) dias calendarios después de suscrito el contrato,
la jefatura de operaciones dispondra de DOS (02) dias calendarios para realizar la
revision respectiva, de existir observaciones estas podran ser subsanadas en DOS (02)
dias calendarios por el contratista, y de persistir 0 no subsanar dentro del plazo
establecido, se procedera a la aplicacién de las penalidades indicadas en el numeral
13.0 del presente termino de referencia.
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Obligatorio: El Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado por el
Jefe de Mantenimiento del Proveedor, debera ser presentado EN FORMA FiSICA Y
EN FORMATO DIGITAL, debera contener lo siguiente:

VI.
VII.
VIIL.
IX.

Datos del contratista (Representante legal, correo electronico, numero de celular,
direccién).

. Memoria Descriptiva (Ubicacién, Objetivos, Descripcidon, Monto del Servicio y

Plazo de Ejecucion)

. Declaracién jurada de Veracidad (Indicando que todos los documentos

presentados son veridicos y auténticos)

Informe de Diagnostico

4.1 Resumen Ejecutivo

4.2 Generalidades

4.3 Trabajos de campo

4.4 Revision del Expediente Técnico

4.5 Verificacion de metrados por partidas

4.6 Propuesta de adicionales y/o deductivos

4.7 Propuesta de cambio de especificaciones técnicas
4.8 Revision del cronograma valorizado de servicio
4.9 Cronograma del servicio programado

410 Conclusiones y recomendaciones

Plano de Ubicacion

Plano Clave

Plano de Detalle de estructura a ejecutar
Cronograma Gantt

Cronograma valorizado de ejecucion de servicio.

Relacion de Insumos, Herramientas y Materiales f"/
XI. Presupuesto General ( :
XlI. "Medidas de control ambiental
Xl Jefe de Mantenimiento.

13.1Datos del Jefe de Mantenimiento (correo electrénico, numero de celular,

direccion)

13.2 Contrato de Jefe de Mantenimiento con la empresa o consorcio de ser el caso.
XIV. Anexos

14.1 Contrato de servicio con la entidad

14.2 Resolucidn de Aprobacion de expediente técnico.

14.3 Panel fotografico

|

| M=l S
= -.
- ¥
WY

P

!-"‘1._\_-'

NOTA (01): El contratista deberéa tener en cuenta que, para dar inicio con el servicio
de mantenimiento rutinario, el Plan de Trabajo deberé estar debidamente aprobado por
el Jefe de Operaciones del IVP PASCO.

(*) El contratista debera contar con la cantidad de insumos y herramientas de acuerdo
alas NORMAS DE EJECUCION la cual se determina por las actividades programadas
dentro del plan de trabajo.
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3.3.RECURSOS A SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA: (DURANTE LA
EJECUCION)

a) PANEL FOTOGRAFICO DETALLADO

El contratista debera entregar el PANEL FOTOGRAFICO mediante carta u oficio a la
entidad UN DIA HABIL DESPUES DE HABER CULMINADO EL SERVICIO (acorde a
su programacion presentado en el plan de trabajo), donde contendré todas las
actividades programadas y ejecutadas, las cuales deberan de ser evidencias fehacientes
de la ejecucion del servicio.

En caso el PANEL FOTOGRAFICO es observado en su contenido el contratista tendra
DOS (02) dias calendarios para el levantamiento de las observaciones y de persistir 0
no subsanar dentro del plazo establecido, se procederd a la aplicacién de las
penalidades indicadas en el numeral 13.0 del presente termino de referencia.

CONTENIDO MINIMO DEL PANEL FOTOGRAFICO MENSUAL.:

» En caso de Perfilado sin Aporte de Material, debera de presentar CUATRO (04)
JUEGOS DE FOTOGRAFIAS cada 500 metros como minimo (antes, durante y
después), asi mismo, de acuerdo a su cronograma debera presentar minimamente
05 JUEGOS DE FOTOGRAFIAS del resto de PARTIDAS Y SUBPARTIDAS (antes,
durante y después). Un (01) juego de fotografias consta de lo siguiente:

» UNO (01) fotografia del ANTES, CUATRO (04) fotografias del DURANTE y
DOS (02) fotografias del DESPUES. (¥)

» En caso de Colocacion de Senales verticales, debera presentar CINCO (05)
JUEGOS DE FOTOGRAFIAS como minimo (antes, durante y después) POR CADA--
SENAL, asi mismo, de acuerdo a su cronograma debera presentar mlnlmamenfef’*‘z
JUEGOS DE FOTOGRAFIAS del resto de PARTIDAS Y SUBPARTIDAS (afﬁea T
durante y después). Un (01) juego de fotografias consta de lo siguiente: e '

> UNO (01) fotografia del ANTES, TRES (03) fotografias del DURANTE y DOu F”/,
(02) fotografias del DESPUES. (*) |

» En caso de Limpieza de Cauces, debera presentar SIETE (05) JUEGOS DE
FOTOGRAFIAS como minimo (antes, durante y después) por separado tanto para
aguas arriba y abajo del puente o pontdn, asi mismo, de acuerdo a su cronograma
debera presentar minimamente 05 JUEGOS DE FOTOGRAFIAS del resto de
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS (antes, durante y después). Un (01) juego de
fotografias consta de lo siguiente:

» UNO (01) fotografia del ANTES, CUATRO (04) fotografias del DURANTE y
DOS (02) fotografias del DESPUES. (*)

» Presentar obligatoriamente como minimo SIETE (07) fotografias de Participacion
del jefe de mantenimiento.

» Cada una de las FOTOGRAFIAS sin excepcién alguna deberén estar fechadas,
georreferenciadas, nitidas y con la descripcion de la progresiva ejecutada.

> Estas fotografias deberén incluir a todo el personal, estos deberan estar debidamente
uniformados y con las correctas herramientas respecto a cada actividad realizada,
caso contrario procedera a la aplicacion de las penalidades indicadas en el numeral
13.0 del presente termino de referencia.

» Fotografias no visibles y/o alteradas seran observadas y no admitidas.
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NOTA IMPORTANTE: El panel FOTOGRAFICO es remitido a PROVIAS
DESCENTRALIZADO, entidad encargada del SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE
MANTENIMIENTO, en caso de observaciones a los paneles fotograficos por parte de
esta entidad, estas seran directamente penalizados sin opcion a SUBSANAR dichas
observaciones.

(*) La cantidad de FOTOGRAFIAS puede variar y esta variacion sera previa
coordinacién con los monitores viales a cargo de su mantenimiento.

b) INFORMES DE VALORIZACION MENSUAL.:

El contratista debera entregar el INFORME TECNICO-ADMINISTRATIVO MENSUAL,
donde contendra todas las partidas ejecutadas.

El informe mensual debidamente foliado debera ser remitido mediante carta u oficio a la
entidad dentro los DOS (02) primeros dias habiles culminado la ejecucion, si estos
han sido observados en su contenido el contratista tendra DOS (02) dias habiles para el
levantamiento de las observaciones y de persistir 0 no subsanar dentro del plazo
establecido, se procedera a la aplicacion de las penalidades indicadas en el numeral
13.0 del presente termino de referencia.

Asi mismo, sera entregado en 01 Original mas 01 Copia (Valorizacion escaneada y
guardada en un 01 CD con todo el contenido del informe y documentos editables)

El informe mensual debe ser presentado EN FORMA FiSICA firmado por el jefe de
mantenimiento y representante legal, y debera contener lo siguiente:

DOCUMENTACION TECNICO ADMINISTRATIVO.

1. Informe Mensual Unico
1.1, Datos Generales del contratista. AN
1.2. Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados.
1.3. Situacion del servicio de mantenimiento rutinario complementario
14.  Areade inspeccion

2. Resumen Ejecutivo
2.1. Informacion general
2.2. Del avance del servicio
2.3. Sobre el Empleo Temporal
24.  Aspectos criticos, problemas encontrados, acciones correctivas,
comentarios relevantes:
2.5. Conclusiones y recomendaciones

3. Declaracion jurada de Veracidad (Indicando que todos los documentos
presentados son veridicos y auténticos)

4, Metrados ejecutados
5. Resumen de Valorizacion del servicio
6. Reporte de Avance Fisico
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1. Valorizacion del Servicio
8. Cronograma del servicio programado y ejecutado
9. Grafico del avance programado versus avance ejecutado

10. Copias de cuaderno de servicio
11. Informe de Impacto Ambiental

12. Panel Fotografico MENSUAL
Deberé de presentar el PANEL FOTOGRAFICO ORIGINAL indicado en el item
b) PANEL FOTOGRAFICO MENSUAL del capitulo 3.3. RECURSOS A SER
PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA: (DURANTE LA EJECUCION) del
numeral 3.0. ALCANCES DEL SERVICIO del presente termino de referencia.
Este PANEL FOTOGRAFICO debera estar sin OBSERVACIONES y visado
por el Jefe de Operaciones.

13. Pruebas y ensayos segun corresponda.
14. Plano Clave final (Replanteado)
15. Plano de detalle final (Replanteado)

16. Anexos.
16.1. Copia de Acta de Entrega de Terreno.
16.2. Copia del Contrato.
16.3. Carta de Autorizacion de abono (CCl). | I’r
16.4. Otros. AR prsicits (A
16.5. Certificado de no adeudo al personal firmado por e!"j’éfe "tkl;»,_‘,%;;if
mantenimiento y el representante legal de la empresa; en Original.

4, RECURSOS A SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA: (DESPUES DE LA
EJECUCION)

a) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DEL SERVICIO

Una vez cobrado la valorizacion y recepcionado el servicio, el contratista presentara la liquidacidn
final del servicio a la entidad en un plazo maximo de (QUINCE) 15 dias calendarios, si estos han
sido observados en su contenido el contratista tendra TRES (03) dias calendarios para la
absolucién de las observaciones, y de persistir 0 no subsanar dentro del plazo establecido, se
procedera a la aplicacion de las penalidades indicadas en el numeral 13.0 del presente termino
de referencia. En el caso de no presentar la liquidacion en los 15 dias de plazo, se ejecutara el
total de la retencion de la liquidacién del servicio a favor del IVP PASCO.

La liquidacion final seré presentada en original y una copia debidamente foliada y en formato
digital.
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La liquidacion debe ser firmada por el jefe de mantenimiento, representante legal y debe de
contener lo siguiente:

1. Caratula

2. Indice

3. Resumen ejecutivo
4. Ficha técnica

5. Memoria Descriptiva

6. Declaracion jurada de Veracidad (Indicando que todos los documentos
presentados son veridicos y auténticos)

7. Cronograma Programadas y Reprogramadas

8. Liquidacion Econdmica Del Servicio

9. Valorizaciéon Final Del Servicio

10. Cuadro de valorizaciones pagadas

11. Estado economico financiero

12. Descripcion del Impacto Socioecondémico Post-Proyecto.
13. Plan de Manejo Ambiental Implementado en la Zona del Servicio
14. Planilla de Metrados Ejecutados

15. Cuadro Resumen de Valorizaciones

16. Cronograma Valorizado Final de Ejecucion de Servicio
17. Diagrama de Programacién de Servicio Actualizado

18. Hoja de resumen de pagos 3 S x

19. Copia de Comprobantes de Pago

20. Contrato de servicio

21. Presupuesto del servicio contratado

22. Acta de Entrega de Terreno

23. Certificado de Terminacion de Servicio

24. Acta de Recepcién Final de Servicio

25. Calculo de Multa

26. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato
27. Plano de Ubicacion

28. Plano Post Mantenimiento: Plano Clave

29. Plano Post Mantenimiento: Estructuras a Construir
30. Plano Post Mantenimiento: Cartel de Servicio

31. Copias de Resoluciones de Gerente General de Ampliaciones de Plazo,
Adicionales, deductivos, Cambios de especificaciones técnicas, etc.
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32. Panel Fotografico (Antes, Durante y Después del Mantenimiento)
33. Cuaderno de Servicio Original

34. CD de los Planos post Mantenimiento en Programa AutoCAD
35. Expediente técnico

5. SEGUROS: (Presentaran para el inicio del servicio)

Es necesario que el Contratista otorgue al personal de campo el seguro ESSALUD, de
negarse el trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento
con declaracion jurada del trabajador, se requerira de manera obligatoria contar con el
Seguro Integral de Salud (SIS).

Se debera contar con el Seguro de Responsabilidad Civil Contra Terceros, los cuales
deberan ser presentados en los informes mensuales.

NOTA: La Declaracion Jurada del Trabajador se acreditara al momento de inicio de los servicios
de cada trabajador.

6. REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL:

6.1.REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el
estado.

No tener impedimento para ser postor o contratista, segun las causales contempladas en eI
articulo 11 de la ley de contrataciones del estado.

Persona Natural o Juridica.

Con RUC Activo y Habido, actividad relacionada al objeto de la contratacion. VE 8
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (03) VE&E\ /28
EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION de servicios iguales o similares-af objew i ,;_;ﬁf
de la convocatoria, durante los ocho (08) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de

pago, segun corresponda.

6.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

En el caso de presentar su propuesta en consorcio, de conformidad con el articulo N°13
Participacion en Consorcio, De la ley de contrataciones del estado, se considera la
experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato,
deberé considerar lo siguiente:

v" El nimero maximo de consorciados es de dos (02) INTEGRANTES,

v" El porcentaje minimo de cada consorciado sera de 39%

v" El porcentaje para el integrante que acredite la mayor experiencia en el objeto de la
contratacion, debera ser superior al 60%.

6.3.DEL PERSONAL TECNICO (JEFE DE MANTENIMIENTO)
JEFE DE MANTENIMIENTO

v Ingeniero Civil Titulado, Colegiado y habilitado minimo con 01 afio
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Declaracion jurada de compromiso del Profesional indicando su direccion de domicilio,
correo electrénico y nimero de Celular y/o teléfono, copia del DNI e indicando la
participacion del 50% en la ejecucion del contrato.

El ingeniero civil debe acreditar una experiencia superior a doce (12) meses como jefe
de mantenimiento en mantenimientos rutinarios y/o periédicos de caminos vecinales y/o
departamentales, contados a partir de la obtencion de la colegiatura.

Capacitacion en Seguridad y Salud en el trabajo minimo de veinte (20) horas lectivas

PRESTACIONES SIMILARES

Se entiende como Servicios Similares a los Mantenimiento rutinario en Vias Vecinales y/o
Departamentales a Nivel de Afirmado.

OBLIGACIONES Y CONSIDERACIONES:

v
v

v

El contratista no podra realizar el cambio del profesional propuesto en su oferta.

Si por diversos factores es necesario cambiar al personal clave, es responsabilidad del
contratista comunicar a la entidad con SIETE (07) dias de anticipacién el cambio de
personal, con la misma experiencia y calificacion, para lo cual debera tener la
aprobacion del Jefe de Operaciones.

El jefe de mantenimiento sera responsable como maximo de 02 tramos en la provincia
de pasco

FUNCIONES DEL JEFE DE MANTENIMIENTO:

v Dirigir la ejecucion de las actividades de mantenimiento rutinario de actividades no
contempladas en el GEMA, segun el Manual Técnico de Mantenimiento Rutinario para .
la Red Vial Vecinal No Pavimentada. A
v Asistencia técnica por PARTIDA a realizar. A
v Coordinar constantemente con el jefe de Operaciones o Monitor Vial de la Ent taﬂ y LA —.?_"I,-
las Autoridades del sector al Inicio del Servicio y durante el Servicio. P (O /,
v Elaboracién del plan de trabajo en coordinacion con el contratista. ; "“»‘; =
v Elaboracién del informe mensual
v Elaboracién de la liquidacion.
v Realizar Capacitaciones al personal.
v Otras inherentes al mantenimiento rutinario vial.
Cantidad Cargo Profesion Experiencia
Minimo doce (12) meses como:
- Jefe mantenimiento de caminos vecinales, y/o
- Departamentales, y/o
Ingeniero jefe - Jefe de mantenimiento de rehabilitacion, y/o
01 de Ingeniero Civil - Monitor vial, y/o
mantenimiento - Jefe de operaciones, y/o
- Jefe de mantenimiento.
En servicios iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura
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7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

LUGAR:
El servicio se realizara en:
Region : Pasco.
Provincia : Pasco
Distrito : PAUCARTAMBO
Longitud :22.110 KM
TARIFA DEL MANTENIMIENTO:
La CONTRATACION ESTIMADA es de: S/. 61,512.88 (SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
DOCE CON 88/100 SOLES)

PLAZO:

El plazo de ejecucion es de 09 (nueve) dias calendarios, el inicio del plazo de ejecucion sera a
partir del dia siguiente de la firma del acta de inicio de la prestacion, para tal efecto previamente
se habra suscrito el contrato y debera estar aprobado el plan de trabajo.

8. SISTEMA DE CONTRATACION:

Suma Alzada, de acuerdo a lo establecido en el expediente de contraccion respectivo con—=—.
unidad de medida mensual. e C

9. REQUISITOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO: ety S

- R
Para la Firma del Contrato es requisito indispensable y excluyente (ademés de los Requisitos ——
Obligatorios) lo siguiente:

v’ Estructura de Costos Detallada Firmada por el Representante Legal y Jefe de
Mantenimiento.

v Compromiso de Pago a los personales durante el Plazo establecido sin cargo al pago de

las valorizaciones.

Compromiso de asistencia y cumplimiento de obligaciones del jefe de mantenimiento.

Relacion de los Insumos, Herramientas y Equipos que acredite con Boletas de Venta,

Factura o Compromisos de Alquiler legalizado Notarialmente.

v" Declaracién Jurada de retencion del 10%, monto que sera devuelto por la Entidad a la
aprobacién de la Liquidacién del Servicio mediante Resolucién Gerencial.

AN

10. ADELANTOS:
No se otorgaran adelantos.

11. SUBCONTRATACION:

No es procedente la subcontratacion del servicio por lo que el contratista es el Unico
responsable de la ejecucion total de las prestaciones frente a la entidad.
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12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista que ejecutara el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACION VIAL NO CONTEMPLADAS
EN EL GEMA, DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. PA-107 (HUALLAMAYO) -
MASHAMPAMPA - TAMBILLO (KM 22+110) DE 22.110 KM, DISTRITO DE
PAUCARTAMBO” tendra como obligacién velar por la correcta ejecucién de las partidas
del mantenimiento; asi mismo sera directamente responsable del contenido y calidad de
los servicios que preste, asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de
las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del
contrato.

En cuanto a otras obligaciones por parte del Contratistas tenemos:

a. Horario de trabajo del Personal de los Contratistas
Se debe cumplir 48 horas de trabajo semanales (el contratista deberé presentar
su propuesta de horario por dia)

b. Capacitacion propuesta para su personal
El contratista realizara desde el inicio al fin del servicio charlas de Seguridad y
Salud en el Trabajo, asi-mismo temas propuestos de capacitacion y compromiso
de la persona quien se encargara de la capacitacion al personal de campo.

c. Uso obligatorio de implementos de trabajo
El contratista entregara al personal de campo de forma obligatoria el uso de los
implementos y equipos de proteccion personal, durante toda la jornada laboral.

d. Informes del desarrollo del servicio
Debera presentarlos debidamente foliados, firmados por el represéntate legal y eI
jefe de mantenimiento; asi mismo, el cuaderno de mantenimiento debera ser-
firmado por el jefe de mantenimiento que garantizara la ejecucion correcta de;fo«

trabajos. :
e. Seguro contra terceros x!, s SO
El contratista sera responsable por toda perdida, gastos, dafios o pefjuicias W f/’

sufridos a terceros, sea daiio material, lesiones y muerte que se produzcan como
consecuencia a sus propios actos, para lo cual debera presentar seguros contra
terceros.

Otras obligaciones:

v' Garantizar la Transitabilidad de la via.

v' Presentar la documentacion en sus plazos y en concordancia a lo solicitado.

v' Presentar garantias y seguros en los plazos establecidos.

v" Otorgar certificados de trabajo a los trabajadores del servicio una vez culminado el mismo.

v’ Ejecutar un adecuado plan de trabajo de acuerdo al Cronograma de Actividades
establecido.

v' Se espera conseguir como producto final del servicio es la transitabilidad del tramo vial,
en dptimas condiciones.

13. PENALIDADES

13.1. DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
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cada dia de atraso, de acuerdo a lo establecido en el articulo 162° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. La penalidad se aplica autométicamente y se
calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato vigente
0.15 x plazo en dias

El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a
este tope el instituto vial provincial podréa resolver el Contrato por incumplimiento.

Las penalidades se aplicaran sobre el valor mensual del contrato, sin incluir el IGV.

13.2. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

Al que incumpla con el logro de los indicadores de resultados de las actividades de
mantenimiento rutinario consideradas de primera, segunda y tercera prioridad,
correspondera las sanciones con respecto a los indicadores de resultados de
Mantenimiento Rutinario lo cual se establece en el ITEM 5.3. REGLAMENTOS Y
NORMAS TECNICAS/ II. INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA
RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA del presente documento.

Alo dispuesto en el RLCE se aplicaran otras penalidades distintas a la mencionada en

el RLCE para tal efecto se incluye las Siguientes penalidades de acuerdo a las
actividades a desarrollar por parte del proveedor del Servicio. o

M= o)
MCNTODE™ |,
N° PENALIDADES UNIDAD PEN'A’HQ&D.AL b
CONTRATG |
DEL PERSONAL QUE EJECUTA EL SERVICIO
Cuando el contratista no cuenta con proveer el
numero de personal establecido y sea comprobado en .
1 |1a inspeccion, sera acreedor automaticamente de la| Por trabajador 0.07

penalidad sin derecho a descargos y justificaciones ausente Valorizacion
(excepto por razones de salud del trabajador ausente
ylo fallecimiento de familiares de 1er grado, el cual
sera sustentado y presentado al IVP - PASCO)

HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Cuando el contratista no cumpla con dotar al personal )
o |completo de las herramientas de acuerdo a las| Fordiade 0.06
ocurrencia Valorizacion

partidas de trabajo, sera acreedor automaticamente
de la penalidad sin derecho a descargos Yy
justificaciones.
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IMPLEMENTOS DE PROTECCION AL PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con proporcionar de
implementos de seguridad al personal durante el
periodo de trabajo contratado, sera acreedor
automaticamente de la penalidad sin derecho a
descargos y justificaciones

Por trabajador

0.06
Valorizacion

SENALIZACION

Cuando el contratista no cumpla con colocar y
mantener la sefializacién en la zona de trabajo y/o
mantener las vias alternas sefializadas para cada
cuadrilla de trabajo (conos, tranqueras sefializadas),
sera acreedor automaticamente de la penalidad sin
derecho a descargos Y justificaciones

Por dia de
ocurrencia

0.03
Valorizacion

PERMANENCIA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

Por ausencia del jefe de Mantenimiento en la
gjecucion  del  servicio,  serd  acreedor
automaticamente de la penalidad sin derecho a
descargos Y justificaciones (excepto por razones de
salud del trabajador ausente y/o fallecimiento de
familiares de 1er grado, el cual sera sustentado y
presentado al IVP - PASCO).

Por dia de
ocurrencia

0.04
Valorizacion

RESPONSABILIDAD DE PAGO

Cuando el Contratista no cumpla con Ila
responsabilidad de pago del salario a su personal,
como maximo cinco dias después de haberse
culminado los trabajos, el contratista tendra 02 dias
habiles para cumplir con su obligacion, caso contrario
sera acreedor automaticamente de la penalidad hasta
el dia de levantamiento de la observacién con una
declaracién jurada de no adeudo actualizado.

Por dia de
retraso

2N

X5
0.03===
Valorizacion

-

S

CUADERNO DE MANTENIMIENTO

No tener al dia el cuaderno de mantenimiento, 0 no
tenerlo fisicamente en el tramo con las respectivas
firmas de los responsables.

Por dia de
ocurrencia

0.03
Valorizacion

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR

No cumpla con la subsanacion de Observaciones en
el plazo establecido hechas en el acta de visita y/o
cuaderno de mantenimiento realizadas por parte del
inspector de Mantenimiento en el Plazo establecido.

Por dia de
Retraso

0.04
Valorizacion
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PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO Y/O
INFORMES MENSUALES Y LA LIQUIDACION DEL
SERVICIO

Cuando el Contratista incumpla en la presentacion del
plan de trabajo, el informe de valorizacion unico y la
liquidacidn del servicio en las fechas establecidas por
la entidad con el contenido minimo requerido, sera
acreedor automaticamente de la penalidad sin
derecho a descargos Y justificaciones.

Por dia de
ocurrencia

0.04
Valorizacion

10

PERSONAL PROPUESTO COMO JEFE DE
MANTENIMIENTO

Cuando el contratista incumpla con el personal
propuesto en su oferta técnica y este no comunique
su renuncia o remplazo del personal oportunamente a
la entidad.

Por trabajador

0.03
Valorizacion

11

SOBRE EL CONTENIDO DE LOS INFORMES
MENSUALES

Cuando el contratista no cumpla con el contenido
minimo ylo tenga observaciones en los informes
mensuales (numeral 3.3 item b.), se devolvera con
notificacién, el contratista tendra DOS (02) dias
habiles para el levantamiento de las observaciones,
pasado esta fecha sera acreedora automaticamente
de la penalidad sin derecho a descargos Yy
justificaciones.

Por dia de
ocurrencia

0.04
Valorizacion

12

PRESENTACION DEL PANEL FOTOGRAFICO DEL
SERVICIO

Cuando el Contratista incumpla en la presentacion del
panel fotografico del servicio en las fechas
establecidas por la entidad, serd acreedor
automaticamente de la penalidad sin derecho a
descargos y justificaciones.

Por dia de
ocurrencia

0.07
Valorizacion

13

SOBRE EL CONTENIDO DEL
FOTOGRAFICO MENSUAL DEL SERVICIO

PANEL

Cuando el contratista no cumpla con el contenido
minimo y/o tenga observaciones en los paneles
fotograficos (numeral 3.3 item a.), se devolvera con
notificacién, el contratista tendra DOS (02) dias
calendarios para el levantamiento de las
observaciones, pasado esta fecha sera acreedora

Por dia de
ocurrencia

0.07
Valorizacion
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automaticamente de la penalidad sin derecho a
descargos y justificaciones.

POR FALSIFICACION DE FIRMAS DEL PERSONAL | Resolucién de contrato y denuncia
DE CAMPO Y JEFE DE MANTENIMINTO ante el ente competente

15

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a partir
de la firma del contrato hasta su culminacién, recepcion y conformidad de servicio.

15. VESTUARIO DEL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS
El Contratista debera contar con las siguientes herramientas nuevos, materiales y equipos de
acuerdo a la cantidad de los personales solicitados para el servicio

Protector

Botas de jebe

Zapatos de seguridad

Overol doble (Segun disefio).
Capa impermeable o capotin
Guantes

Lentes de seguridad
Proteccidn auditiva

AN N N U N NN

Los vestuarios mencionados deberan ser para cada trabajador, de manera que se encuentren
en optimas condiciones durante todo el tiempo del servicio. T

16. EQUIPOS:
16.1.  EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

v 01 motoniveladora minimo (130 - 135 HP), con antigiiedad de fabricacién no mayor a
8 afos, a la fecha de la presentacion de la oferta.

v" 01 rodillo liso vibratorio minimo 09 Ton y 70 HP, con una antigliedad de fabricacion
no mayor de 8 afios a la fecha de presentacion de la oferta

v 01 camion cisterna minino 2000 gal, con una antigiiedad de fabricacién no mayor de

8 afos a la fecha de presentacion de la oferta

01 camara fotografica (minimo de 21 megapixeles) que incluya GPS.

01 nivel Topografico, con antigiiedad de fabricacién no mayor a 5 afios a la fecha de

presentacién de la oferta.

v 01 GPS (para tomar puntos de los trabajos que realizaran durante la ejecucion)

AN

Acreditacion:
Se acreditara para el procedimiento de seleccidn y se efectuarad mediante:

v' Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido (no cabe presentar declaracion jurada).

v" El equipamiento estratégico requerido sea de propiedad del postor o alquilado debera ser
acreditado con copias de facturas y/o tarjetas de propiedad.
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v" El equipamiento estratégico (equipo y/o maquinaria) deben encontrarse en perfecto estado
de funcionamiento y conservacion.

v' La relacion de equipo y/o maquinaria para el inicio de la ejecucion del servicio debe cumplir
con las especificaciones del equipamiento requerido iguales o superiores.

v" En caso de consorcio, la carta de compromiso de alquiler o venta de equipo puede estar
dirigida a uno de los participantes del consorcio.

v" No sera considerada la documentacién que no tenga la informacién de capacidad y potencia
del equipo y/o maquinaria requerida por la entidad. La presentaciéon incompleta o con
caracteristicas inferiores a las solicitadas dara lugar a la no calificacién de la oferta.

v Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de los
trabajos, corren por cuenta del Contratista.

v" Si el Monitor Vial y/o Jefe de operaciones demuestra que los equipos, maquinarias y
herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad del servicio y el
cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias por su cuenta y costo.

v" En caso de dafios causados a terceros por el accionar de las maquinarias, sera de entera
responsabilidad del contratista su reparacion, sin costo alguno para la Entidad.

Consideraciones a tener en cuenta respecto al equipo mecanico:
Se aceptaran Unicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la
relacion de equipo minimo de los términos de referencia.

Las maquinarias, deben de encontrarse en buen estado de funcionamiento, no debe presentar
fallas, que perjudiquen el avance del servicio.

Las maquinarias tendran una antigiiedad establecida en el cuadro parrafos arriba.; asi mismo

no seran consideradas las maquinarias y equipos que no tengan la informaciéon de antigliedad,
capacidad y potencia de la maquinaria propuesta requerido por la entidad.

16.2.  INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA:

v" 01 oficina, con domicilio en el area de influencia de servicio. AN

ACREDITACION:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta, compromiso de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

16.3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

v" Dos (02) Conos de seguridad y cinta de seguridad

17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El mantenimiento rutinario de actividades no contempladas en el GEMA, estara sometido

durante su ejecucidn a la permanente supervision de LA ENTIDAD, a través de la contratacion

de los servicios de un profesional para realizar la funcién de SUPERVISOR, persona que

dirigiré la inspeccion total del mantenimiento del camino vecinal en conjunto con el Jefe de

Operaciones del INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE PASCO, con autoridad suficiente para
Pagina 17 de 25



S TERMINOS DE REFERENCIA: “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ACTIVIDADES
& COMPLEMENTARIAS DE CONSERVACION VIAL NO CONTEMPLADAS EN EL GEMA DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: EMP. PA-107 (HUALLAMAYO) - MASHAMPAMPA - TAMBILLO (KM 22+110) DE 22.110 KM, DISTRITO DE

Ingtituto Vial Provincial PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”.

suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan los Términos de Referencia y
quien absolvera las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA.

El SUPERVISOR realizara las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea
necesario, sin necesidad de comunicar al contratista, todo mediante actas de visitas
inopinadas.

En las Inspecciones y/o Supervisiones efectuadas por el personal contratado por el IVP-
PASCO, de encontrarse anomalias y/o deficiencias (personal incompleto, falta de
herramientas, equipos de proteccion de personal incompleto, retraso en el cronograma, efc),
constituiran la aplicacion de penalidades, en caso de reincidencia se procedera con la
resolucion del contrato.

18. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION:

Siendo el objeto de este contrato, el Mantenimiento Rutinario de actividades no contempladas
en el GEMA evaluado por resultados, la conformidad de los Servicios del Contratista
correspondiente al informe final sera dada por parte de la Entidad a través de la Oficina de
Operaciones del Instituto Vial Provincial de Pasco, previo informe del profesional encargado
de la supervision y/o inspeccion.

La conformidad mensual de estos servicios no enerva el derecho de reclamo posterior, por
parte del Instituto Vial Provincial de Pasco, por defectos o vicios ocultos.

La entidad, podra realizar observaciones a los trabajos brindado por el proveedor el servicio
antes de la conformidad del servicio, estando autorizado a retener el pago de la ulima
valorizacion hasta el levantamiento de las observaciones previa visita a campo por parte ,,e!el B

personal designado por la institucién. I’f

La conformidad final del servicio, lo emitira el Instituto Vial Provincial de Pasco, previorip"féiﬁﬁfé' R /,
- . o 0 . . -~ . -."'.'._ l‘ " |

de la Oficia de Operaciones y ello previo informe del profesional encargado de la supervisior=——=

ylo inspeccion quien realizara el Seguimiento y Monitoreo de los trabajos de Mantenimiento
Rutinario no contemplados en el GEMA.

19. FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO:

El pago se realizard después de ejecutada la respectiva prestacion de servicio, mediante el
pago de valorizacién Unica, ante la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del
informe de valorizacion aprobada por el monitor y/o inspector y del Jefe de Operaciones del
IVP-PASCO.

La conformidad del servicio sera otorgada por el jefe de Operaciones del VP PASCO.

20. PLAZO DE PAGO.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario, siguiente a la conformidad de los servicios, Siempre que se
verifique las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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La Entidad retendréa el 10% del monto total del contrato durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo, como fondo de garantia por la presentacion y aprobacion de la
liquidacion final del servicio.

21. CONCLUSION DEL SERVICIO CONTRATADO:

El mantenimiento rutinario de actividades complementarias de conservacion vial no
contempladas en el GEMA concluye con la aprobacion mediante acto Resolutivo de la
liquidacidn técnica y financiera el cual esté a cargo de la Gerencia General del Instituto Vial
Provincial Municipal de Pasco.
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Importante
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el érgano
encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos de calificacion
previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los
siguientes:

REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

CANT. | MAQUINARIA MINIMA REQUERIDA
motoniveladora minima (130 — 135 HP), con antigiiedad de fabricacién no

01 mayor a 8 afios, a la fecha de la presentacion de la oferta.

rodillo liso vibratorio minimo 09 Ton y 70 HP, con una antigliedad de
01 s « .

fabricacion no mayor de 8 afos a la fecha de presentacion de la oferta
01 camién cisterna minino 2000 gal, con una antigiiedad de fabricacion no

mayor de 8 afios a la fecha de presentacion de la oferta
01 camara fotografica (minimo de 21 megapixeles) que incluya GPS.
nivel Topogréafico, con antigliedad de fabricacion no mayor a 5 afios a la

01 fecha de presentacion de la oferta.

01 GPS .
Acreditacion: I’,f e
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compria »emaJr

0 alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del eqmpamlento eetrr ’feomu ” :.-3,'.'?"
requerido. et ,_F.:'i;/f

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio 0 de uno de sus integrantes.

B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Requisitos:
01 infraestructura estratégica para almacén y/o oficina, con jurisdiccion en el area de

influencia donde se ejecutara el servicio

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta,
compromiso de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura
estratégica requerida.

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1 | FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
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Cantidad Cargo Profesion
01 | Ingenierojefe de Ingeniero Civil
mantenimiento

Acreditacion:

El Titulo Profesional seréa verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe// o en el
Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través
del siguiente link : http://www titulosinstitutos.pe/, segun corresponda.

En caso el Titulo Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

B.3.2 | CAPACITACION

Requisitos:
v" Colegiado y habilitado minimo 01 afio

v" Capacitacion en Seguridad y Salud en el trabajo minimo de veinte (20) horas lectivas

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de CERTIFICADOS, U OTROS DOCUMENTOS, SEGUN
CORRESPONDA.

Importante

Se podré acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado, |
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a dIeCIS,Q-uS ot
horas lectivas, segun la normativa de la materia. 4.’

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE | N2\~ __';.:_-:-'

Cantidad Cargo Profesion Experiencia
Minimo doce (12) meses como:

- Jefe mantenimiento de caminos vecinales, y/o
- departamentales, y/o

Ir}g%n:jeero Ingeniero | - Jefe de mantenimiento de rehabilitacion, y/o
01 mantenimie Civil - Monitor vial, ylo
nto - Jefe de operaciones, y/o

- Jefe de mantenimiento.

En servicios jguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura

Requisitos:
Jefe de Mantenimiento:

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:
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La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Importante

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) arios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Al calificar la. experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia
Si las actividades que realizé el personal corresponden con la funcion propia del cargo
0 puesto requerido en las bases.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicion de micro y pequefa
empresa, se acredita una experiencia de S/ 15,378.22 (QUINCE MIL TRESCIENTOS
SETENTA'Y OCHO CON 22/100 SOLES), por la venta de servicios iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la
condicién de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de Mantenimiento Rutinario de
Actividades Complementarias de Conservacion Vial no contempladas en el GEMA.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
Ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 184,538.64 | (fl'—'NT(I
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y.OCHO CON 64/100 SOLES}zﬁEr i
contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante- 10s och&(ﬁ» 1 9
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de

la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

72 gl
T its /o
o,
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emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago?, correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo
N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucidn periodica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores
a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde SRS

P
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion sogj lArl"‘
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. r

"\

5 'lr

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia dé‘w:ma .,_,;;":f
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicios 0 comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de servicios 0 de cancelacion del comprobante de pago,
segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditacién que produzca
fehaciencia en relacidn a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como vdlida la sola declaracidn del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual si se contaria

con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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o Alcalificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando
en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e Enelcaso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que
se hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia
de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.
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