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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURAS POR PRECIPITACIONES PLUVIALES 

PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DEL MODELO DE ATENCION INMEDIATA (MAI - 

NIÑO) DEL HOSPITAL III CHIMBOTE DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH” 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION 

SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURAS POR 

PRECIPITACIONES PLUVIALES PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DEL MODELO DE 

ATENCION INMEDIATA (MAI - NIÑO) DEL HOSPITAL III CHIMBOTE DE LA RED ASISTENCIAL 

ANCASH”.   

2. FINALIDAD PÚBLICA  

El presente Proceso tiene por finalidad realizar el mantenimiento de la infraestructura de 

coberturas para el servicio de consultorios externos del módulo de atención inmediata - niño de 

esta manera garantizar el funcionamiento correcto de este servicio y por consiguiente en cierta 

forma lograr el bienestar en lo que respecta al aspecto social. 

3. ANTECEDENTES 

El Seguro Social de Salud – EsSalud, cuenta con la oficina de Defensa Nacional, la cual es la 

encargada de realizar la prevención, neutralización de obstáculos de naturaleza humana y 

geográfica que puedan originar situaciones de emergencia por desastres naturales y conflictos. 

La Red Asistencial Ancash, cuenta con diversos Centros Asistenciales ubicados en la Región para la 

atención de los asegurados. 

La red Asistencial Ancash, cuenta con diversos centros asistenciales, encontrándose en este al 

Hospital III, brindando atención a los pacientes asegurados en este Distrito y alrededores. 

El Hospital III, cuenta con diversos Servicios entre los cuales se encuentra el Servicio de 

Consultorios Externos del Modelo de Atención Inmediata (Mai-Niños) el cual cuenta con 01 nivel, 

requiriendo protección ante precipitaciones pluviales en la superficie superior externa de las losas 

aligeradas (techos) con proyección a un segundo nivel donde se cuenta con diferentes 

instalaciones como eléctricas, sanitarias, data y otros, asi mismo hay diferentes equipos y 

mobiliario. 

El Seguro Social de Salud – EsSalud, cuenta con la oficina de Defensa Nacional, la cual es la 

encargada de realizar la prevención, neutralización de obstáculos de naturaleza humana y 

geográfica que puedan originar situaciones de emergencia por desastres naturales y conflictos. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION  

Brindar el servicio de mantenimiento de la infraestructura de coberturas para el servicio de 

consultorios externos del módulo de atención inmediata – niño del Hospital III Chimbote de la Red 

Asistencial Ancash. 

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR  

5.1 ACTIVIDADES A EJECUTARSE   

Las actividades que se ejecutaran son las siguientes:   

Item Descripción Und. Metrado 

01 CONSULTORIOS EXTERNOS MAI NIÑOS     

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS glb 1.00 
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01.01.02    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL  m2 249.32 

01.01.03    DESMONTAJE COBERTURA EXISTENTE m2 249.32 

01.02 SEGURIDAD Y SALUD     

01.02.01    SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 

01.02.02    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL und 1.00 

01.03 ESTRUCTURA     

01.03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.03.01.01       EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO SUELTO, H=0.80m  m3 0.43 

01.03.01.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10KM m3 0.54 

01.03.02    CONCRETO ARMADO     

01.03.02.01       ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2, GRADO 60 kg 12.41 

01.03.02.02       CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 0.43 

01.03.03    ESTRUCTURA METALICA     

01.03.03.01       ANCLAJE A-01 SEGÚN DISEÑO und 6.00 

01.03.03.02       ANCLAJE A-02 SEGÚN DISEÑO und 18.00 

01.03.03.03       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=0.50m und 6.00 

01.03.03.04       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=0.78m und 6.00 

01.03.03.05       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=1.30m und 6.00 

01.03.03.06       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=5.25m und 6.00 

01.03.03.07       VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR F°G° 4"x2"x3.0mm m 176.05 

01.03.03.08       CORREAS METALICA TUBO CUADRADO F°G° 2"x2"x2.0mm@0.75m m 413.23 

01.03.04    COBERTURAS     

01.03.04.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA DE ALUZINC TR4 E=0.40mm m2 444.41 

01.03.04.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS m2 249.32 

01.03.05    PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA     

01.03.05.01       PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA m2 154.25 

01.03.06    DRENAJE PLUVIAL     

01.03.06.01       CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 90° INC. GANCHO Y ACCESORIOS glb 21.50 

01.03.06.02       MONTANTE DE D= 4", PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES pto 1.00 

01.03.06.03       EMPALME DE MONTANTE A CAJA EXISTENTE glb 1.00 

01.04 VARIOS     

01.04.01    MALLA GALVANIZADA PROTECTORA DE 1"x1" INCL. ACABADOS m2 52.09 

01.04.02    ANGULO DE FIERRO DE 1"X1"X1/16" INCL. ACABADOS m 122.96 

01.04.03    LIMPIEZA GENERAL DEL SERVICIO glb 1.00 

 

5.2.  PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución de las actividades, se seguirá el procedimiento detallado en la descripción de 

cada actividad a ejecutar, garantizando la calidad del material y la mano de obra, a fin de 

conseguir un correcto y duradero acabado, deberá tener en cuenta el correcto cumplimiento 

de las actividades plasmadas en el expediente de contratación, tratándose del sistema de 

contratación a suma alzada se va a considerar los trabajos que resulten necesarios para el 

cumplimiento de la prestación requerida, según los planos, detalle de actividades, memoria 

descriptiva, presupuesto que forman parte del expediente de contratación según lo señalado 

el artículo 35 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Todos 

estos términos también serán previamente coordinados y llegando a buenos fines con la 

inspección o supervisión y con la Unidad de Mantenimiento, infraestructura, equipo y servicios 

generales. 

5.3.  PLAN DE TRABAJO  

El postor encargado del mantenimiento realizará un plan de trabajo, el cual reflejará el 

esquema del conjunto de metas y procesos mediante los cuales la empresa, logrará los 
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objetivos encargados por Es salud. Dicho documento será ingresado antes de la ejecución de 

las actividades contratadas. 

5.4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

- El contratista velará por la seguridad de sus propias instalaciones, equipos y 

materiales. El hospital no se hace responsable por pérdidas. 

- El contratista tomará todas las medidas de seguridad necesarias para la protección del 

personal y equipos en el servicio.  

- Personal profesional y técnico ingresarán al Hospital previa relación de personal 

entregada por la empresa proveedora con documento de identificación DNI vigente.  

- Personal profesional y técnico ingresarán al Hospital previa presentación de 

Constancia de Aseguramiento – SCTR. 

- Personal profesional y técnico ingresaran al Hospital previa verificación de vestimenta 

con Indumentaria de Protección Personal acorde con Normativas Vigentes. 

- Herramientas, Equipos y medios de trabajos ingresarán al Hospital previa relación de 

bienes entregada por la empresa proveedora. 

- Empresa Proveedora presentará fechas y horarios de ingreso y salida para 

intervenciones y ejecución de trabajos previa coordinaciones con la Unidad de 

mantenimiento, ingeniería, equipo y Servicios Generales o persona que designe el 

hospital. 

- Al terminar los trabajos, el contratista deberá dejar la zona de servicio completamente 

limpia de residuos, contaminaciones u otros similares. 

5.5. REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O 

SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS  

­ Ley N. ª 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

­ Reglamento de la Ley N.º 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo. 

­ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

­ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (vigente). 

­ Ley de Contrataciones del Estado (vigente).  

­ Normas para la Ejecución, Registro y Supervisión de Actividades de Mantenimiento 

Hospitalario – DIRECTIVA N° 004-GG-ESSALUD-2019. 

­ Decreto Legislativo N° 1155-2013, Declaratoria de Interés Público el Mantenimiento de la 

Infraestructura y Equipamiento en los Establecimientos de Salud a Nivel Nacional (Set 

2013). 

­ Resolución Ministerial N° 251-97-SA/DM, Que Aprueba las Normas Técnicas para el 

Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de los 

Establecimientos de Salud de 1° Nivel de Atención. 

­ Resolución Ministerial N° 016-98-SA/DM, Que aprueba las Normas Técnicas para el 

Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de los Hospitales. 

­ Decreto Supremo N° 016-2011-SA, Que aprueba el Reglamento para el Registro, Control y 

Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios 

­ Reglamento Nacional de Edificaciones en su última edición. 

­ Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente 

mencionadas en cada especialidad y las normas internacionales. 

­ Normas Nacionales e Internacionales sobre esta especialidad. 

­ Normas Técnica para proyectos de infraestructura hospitalaria, RM. Nº482- 96- SAI_NT. 

­ Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG – Pacto de Integridad. 
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5.6.  SEGUROS  
EL contratista deberá proporcionar a todo su personal destacado para la ejecución del servicio 
un Seguro Complementario de Riesgo (SCTR), así mismo también brindar todos sus 
implementos de EPPS para un buen desarrollo de dichas actividades. 

5.7.  PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION INICIAL  
 No se contempla para esta contratación. 

5.8.  SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada 

5.9.  LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
Lugar de la prestación: 
En las instalaciones de los consultorios externos del modelo de atención inmediata (MAI - 
NIÑO) del Hospital III de Chimbote de la RAAN (Av. Circunvalación N° 119 – Urb. Laderas 
del Norte Chimbote). 

Plazo de ejecución de la prestación: 
El contratista deberá ejecutar el servicio del mantenimiento durante un plazo de cuarenta 
y cinco (45) días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o 
orden de compra. 

5.10. RESULTADOS ESPERADOS  
Tras la contratación del Servicio de Mantenimiento contratado, se espera garantizar el 
correcto estado de la Infraestructura inmersa en el mantenimiento, cumpliendo con el 
desarrollo de las actividades o trabajos conforme a las características y condiciones previstas 
en los TDR y asi mismo como los planos, especificaciones técnicas del expediente técnico, en 
tanto ello permitirá satisfacer la necesidad para lo cual se realizó la contratación del Servicio 
de Mantenimiento. 

5.11. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR  

A CAPACIDAD LEGAL 
A.1 REPRESENTACION 
 Requisitos: 

El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido. 
El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el 
rubro de servicios. 
Constancia informativa de no estar inhabilitado. (texto suprimido en merito a la 
absolución de observación por parte del usuario). 
Declaración jurada de no estar impedido para contratar con el estado ni haber sido 
sancionado por prácticas prohibidas. (texto modificado en merito a la absolución de 
observación por parte del usuario). 
acreditación: 
Se acreditará con copia simple. 

B CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE 
B.1 FORMACION ACADEMICA 
 Requisitos: 

01 RESPONSABLE DEL SERVICIO 
      Ingeniero/a Civil y/o Mecánico, Habilitado 
01 PREVENCIONISTA 
    Ingeniero/a civil y/o Ambiental y/o Industrial y/o afines, Habilitado 
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Acreditación: 
El título profesional, será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el 
Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a 
través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
En caso el título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el 
postor debe presentar la copia de diploma respectivo a fin de acreditar la formación 
académica requerida. 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 Requisitos: 

01 RESPONSABLE DEL SERVICIO 
Deberá contar con una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como responsable 
y/o coordinador y/o residente de servicio o/u obras y/o ejecución de servicios similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. (texto suprimido en 
merito a la absolución de observación por parte del usuario). 
como responsable y/o coordinador y/o supervisor y/o residente de servicio y/u obras y/o 
ejecución de servicios similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. (texto modificado en merito a la absolución de observación por parte del 
usuario). 
01 PREVENCIONISTA 
Deberá contar con una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como Especialista y/o 
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud 
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el 
trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional o en prevención de riesgos laborales en obras en general que se computa 
desde la colegiatura. (texto suprimido en merito a la absolución de observación por parte 
del usuario). 
Como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: 
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional y/o Especialista SSOMA y/o 
seguridad de obra y/o seguridad en el trabajo y/o salud ocupacional y/o implementación de 
planes de seguridad e higiene ocupacional y/o prevención de riesgos laborales en obras y/o 
servicios en general. que se computa desde la colegiatura. (texto modificado en merito a la 
absolución de observación por parte del usuario). 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/350,000.00 
(trescientos cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión de 
comprobante de pago, según corresponda. 
En el caso de postores que declaren tener la condición de micro y pequeña empresa, se 
acreditara una experiencia de S/60,000.00 (sesenta mil con 00/100 soles) del valor 
estimado, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
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computarán desde la fecha de la conformidad o emisión de comprobante de pago, según 
corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición 
de micro y pequeña empresa. 
Se considerarán servicios similares a los siguientes:  SERVICIO DE INSTALACIÓN y/o 
MEJORAMIENTO y/o ACONDICIONAMIENTO y/o MANTENIMIENTO DE COBERTURAS 
METÁLICAS. 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que correspondan a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acrediten contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considera, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas. 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continua, solo se considera como experiencia 
la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se 
computara la experiencia proveniente de dicho contrato. 
 

5.12. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION   

5.10.1.  OTRAS OBLIGACIONES  
5.10.1.1. Recursos y Facilidades a ser provistos por la Entidad   
La Entidad proporcionará a la Empresa encargada del Servicio de Mantenimiento todas las 
facilidades para el Ingreso a las Instalaciones del Hospital III Chimbote, para los trabajos de 
mantenimiento contratados.  
5.10.1.2. Otras Obligaciones de la Entidad  
La Entidad está obligada a realizar el pago de la Contraprestación, en los plazos 
establecidos de acuerdo al RLCE. 

5.13. ADELANTOS  
No corresponde. 

5.14. SUB CONTRATACION  
No corresponde. 

5.15. CONFIDENCIALIDAD  
Se debe tener en reserva el manejo de la información a la que se tenga acceso y se encuentre 
relacionada con la prestación del servicio, quedando prohibido revelar la información 
entregada por la Entidad a terceros. 

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares de la Entidad en 
materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se le 
entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la 
información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información son los 
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mapas, dibujos, planos, fotografías, mosaicos, informes, recomendaciones, cálculos, 
documentos, etc. 

5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL  
Es Salud tendrá todos los derechos de Propiedad Intelectual, incluidos sin limitación, las 
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas, respecto a los 
productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución 
del servicio.  

5.17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL  
La Entidad realizara visitas de supervisión y/o inspección, entre otros, las cuales serán 
inopinadas y se realizarán durante la ejecución del servicio de mantenimiento, estas medidas 
tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos 
de Referencia y Expediente Técnico. 

 

5.18. FORMA DE PAGO   
Se realizará el PAGO UNICO por el “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
COBERTURAS POR PRECIPITACIONES PLUVIALES PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIOS 
EXTERNOS DEL MODELO DE ATENCION INMEDIATA (MAI - NIÑO) DEL HOSPITAL III CHIMBOTE 
DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH”, será después de la Conformidad otorgada por el área 
usuaria, informe del inspector designado por la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, 
equipo y Servicios Generales de la Red Asistencial Ancash. 

De existir observaciones, el contratista está obligado a subsanar las deficiencias identificadas 
en un plazo prudencial, en función a su complejidad. Dicho plazo no podrá ser menor de dos 
(02) ni mayor de diez (10) días calendarios. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el proveedor, la entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

1. Conformidad de la prestación emitido por el funcionario responsable (área usuaria). 
2. Contenido del informe detallado del servicio: 

­ Carta de presentación del contratista a la entidad. 
­ Carta de presentación de informe del ing. responsable recepcionado por el 

contratista. 
­ Caratula 
­ Índice 
­ I. Documentación administrativa 

1. Factura emitida por el contratista 
2. Código de cuenta interbancario (CCI y número de cuenta de detracción) 
3. Copia de contrato de servicio u orden de compra. 
4. Copia de contrato privado de consorcio (de corresponder) 
5. Copia de DNI del gerente de la empresa o representante común. 
6. Constancia de registro nacional de proveedores (servicios) 
7. Declaración jurada de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con 

el estado. 
8. Copia del certificado de habilidad vigente del responsable del servicio 

II. Documentación técnica 
1. Ficha técnica de servicio 
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2. Informe del responsable de servicio 
3. Resumen de valorización del servicio 
4. Valorización del servicio 
5. Metrado ejecutados En el servicio 
6. Copia de calendario de ejecución del servicio 
7. Panel fotográfico de las partidas ejecutadas 
8. Copia de los pagos de obligaciones del proveedor SCTR 
9. Copia del cuaderno de ocurrencias legalizado 
10. Otros documentos inherentes a la ejecución del servicio 

5.19. FORMULA DE REAJUSTE  
No contempla. 

5.20. PENALIDADES  
Se aplicará el artículo 162°. - penalidades por mora en la ejecución de la prestación. 
En caso de retraso injustificados el proveedor en la ejecución de las prestaciones objetivo del 
contrato. La entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad diaria= 
଴.ଵ଴/୫୭୬୲୭

୊୶୮୪ୟ୸୭ ୣ୬ ୢ୧ୟୱ
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
Para plazos menores o iguales a 60 días, para bienes, servicios en general. Consultorías y 
ejecución de obras: f=0.40 
Para plazos mayores de sesenta días: 
Para bienes, servicios en general y consultorías de obras: f=0.25 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la 
presentación parcial que fuera materia de retraso. Para efectos del cálculo de la penalidad 
diaria se considera el monto del contrato vigente. 

De las otras penalidades 

De acuerdo con el artículo 163 del reglamento se pueden establecer penalidades distintas al 
retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objetivo de contratación. 

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 
1 DEL PERSONAL OFERTADO: 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado, y la entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del profesional a 
ser remplazado, la entidad aplicara una penalidad 

0.75 U.I.T. por 
cada día de 
ausencia del 
personal ofertado 
en el servicio 

Según informe 
del inspector o 
supervisor. 
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2 SEGURIDAD DE SERVICIO Y SEÑALIZACION: 
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de 
seguridad en el servicio tanto peatonal o vehicular 
incumpliendo las normas, además de las 
señalizaciones solicitadas por la entidad. La multa es 
por cada día. 

1/4000 del monto 
total del contrato 
u orden de 
servicio por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe 
del inspector o 
supervisor. 

3 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL: 
Cuando el proveedor no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos de 
seguridad. Multa es por cada día. 

1/2000 del monto 
total del contrato 
u orden de 
servicio por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe 
del inspector o 
supervisor. 

4 CALIDAD DE LOS MATERIALES: 
Cuando el proveedor ingrese materiales al servicio sin 
la autorización del inspector o utilice para la ejecución 
del servicio materiales de menos calidad que los 
especificados en el expediente de la actividad. La 
multa es por cada material no autorizado o no 
adecuado 

1/2000 del monto 
total del contrato 
u orden de 
servicio por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe 
del inspector o 
supervisor. 

5 EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA: 
Cuando el proveedor no presente los equipos 
declarados en la propuesta técnica. La multa es por 
cada equipo 

1/2000 del monto 
total del contrato 
u orden de 
servicio por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe 
del inspector o 
supervisor. 

 

5.21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
El plazo máximo de responsabilidad del proveedor por los vicios ocultos de los servicios 
ofertados no será menor a UN (01) año contando a partir de la conformidad final otorgada. 

5.22. DECLARATORIA DE VIABILIDAD  
No corresponde  

 

 



 

 

“Año de la Unidad, la paz y el desarrollo” 

especificados en el expediente de la actividad. La 

multa es por cada material no autorizado o no 

adecuado 

día de 

incumplimiento. 

5 EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA: 

Cuando el proveedor no presente los equipos 

declarados en la propuesta técnica. La multa es por 

cada equipo 

1/2000 del monto 

total del contrato 

u orden de 

servicio por cada 

día de 

incumplimiento. 

Según informe 

del inspector o 

supervisor. 

 

5.21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

El plazo máximo de responsabilidad del proveedor por los vicios ocultos de los servicios 

ofertados no será menor a UN (01) año contando a partir de la conformidad final otorgada. 

5.22. DECLARATORIA DE VIABILIDAD  

No corresponde  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURAS POR PRECIPITACIONES PLUVIALES 
PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DEL MODELO DE ATENCION INMEDIATA (MAI - 

NIÑO) DEL HOSPITAL III CHIMBOTE DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH” 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION 
SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURAS POR 
PRECIPITACIONES PLUVIALES PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DEL MODELO DE 
ATENCION INMEDIATA (MAI - NIÑO) DEL HOSPITAL III CHIMBOTE DE LA RED ASISTENCIAL 
ANCASH”.   

2. FINALIDAD PÚBLICA  
El presente Proceso tiene por finalidad realizar el mantenimiento de la infraestructura de 
coberturas para el servicio de consultorios externos del módulo de atención inmediata - niño de 
esta manera garantizar el funcionamiento correcto de este servicio y por consiguiente en cierta 
forma lograr el bienestar en lo que respecta al aspecto social. 

3. ANTECEDENTES 
El Seguro Social de Salud – EsSalud, cuenta con la oficina de Defensa Nacional, la cual es la 
encargada de realizar la prevención, neutralización de obstáculos de naturaleza humana y 
geográfica que puedan originar situaciones de emergencia por desastres naturales y conflictos. 

La Red Asistencial Ancash, cuenta con diversos Centros Asistenciales ubicados en la Región para la 
atención de los asegurados. 

La red Asistencial Ancash, cuenta con diversos centros asistenciales, encontrándose en este al 
Hospital III, brindando atención a los pacientes asegurados en este Distrito y alrededores. 

El Hospital III, cuenta con diversos Servicios entre los cuales se encuentra el Servicio de 
Consultorios Externos del Modelo de Atención Inmediata (Mai-Niños) el cual cuenta con 01 nivel, 
requiriendo protección ante precipitaciones pluviales en la superficie superior externa de las losas 
aligeradas (techos) con proyección a un segundo nivel donde se cuenta con diferentes 
instalaciones como eléctricas, sanitarias, data y otros, asi mismo hay diferentes equipos y 
mobiliario. 

El Seguro Social de Salud – EsSalud, cuenta con la oficina de Defensa Nacional, la cual es la 
encargada de realizar la prevención, neutralización de obstáculos de naturaleza humana y 
geográfica que puedan originar situaciones de emergencia por desastres naturales y conflictos. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION  
Brindar el servicio de mantenimiento de la infraestructura de coberturas para el servicio de 
consultorios externos del módulo de atención inmediata – niño del Hospital III Chimbote de la Red 
Asistencial Ancash. 

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR  
5.1 ACTIVIDADES A EJECUTARSE   
Las actividades que se ejecutaran son las siguientes:   

Item Descripción Und. Metrado 

01 CONSULTORIOS EXTERNOS MAI NIÑOS     

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS glb 1.00 
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01.01.02    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL  m2 249.32 

01.01.03    DESMONTAJE COBERTURA EXISTENTE m2 249.32 

01.02 SEGURIDAD Y SALUD     

01.02.01    SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 

01.02.02    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL und 1.00 

01.03 ESTRUCTURA     

01.03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.03.01.01       EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO SUELTO, H=0.80m  m3 0.43 

01.03.01.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10KM m3 0.54 

01.03.02    CONCRETO ARMADO     

01.03.02.01       ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2, GRADO 60 kg 12.41 

01.03.02.02       CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 0.43 

01.03.03    ESTRUCTURA METALICA     

01.03.03.01       ANCLAJE A-01 SEGÚN DISEÑO und 6.00 

01.03.03.02       ANCLAJE A-02 SEGÚN DISEÑO und 18.00 

01.03.03.03       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=0.50m und 6.00 

01.03.03.04       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=0.78m und 6.00 

01.03.03.05       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=1.30m und 6.00 

01.03.03.06       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=5.25m und 6.00 

01.03.03.07       VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR F°G° 4"x2"x3.0mm m 176.05 

01.03.03.08       CORREAS METALICA TUBO CUADRADO F°G° 2"x2"x2.0mm@0.75m m 413.23 

01.03.04    COBERTURAS     

01.03.04.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA DE ALUZINC TR4 E=0.40mm m2 444.41 

01.03.04.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS m2 249.32 

01.03.05    PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA     

01.03.05.01       PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA m2 154.25 

01.03.06    DRENAJE PLUVIAL     

01.03.06.01       CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 90° INC. GANCHO Y ACCESORIOS glb 21.50 

01.03.06.02       MONTANTE DE D= 4", PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES pto 1.00 

01.03.06.03       EMPALME DE MONTANTE A CAJA EXISTENTE glb 1.00 

01.04 VARIOS     
01.04.01    MALLA GALVANIZADA PROTECTORA DE 1"x1" INCL. ACABADOS m2 52.09 
01.04.02    ANGULO DE FIERRO DE 1"X1"X1/16" INCL. ACABADOS m 122.96 
01.04.03    LIMPIEZA GENERAL DEL SERVICIO glb 1.00 

 

5.2.  PROCEDIMIENTO 
Para la ejecución de las actividades, se seguirá el procedimiento detallado en la descripción de 
cada actividad a ejecutar, garantizando la calidad del material y la mano de obra, a fin de 
conseguir un correcto y duradero acabado, deberá tener en cuenta el correcto cumplimiento 
de las actividades plasmadas en el expediente de contratación, tratándose del sistema de 
contratación a suma alzada se va a considerar los trabajos que resulten necesarios para el 
cumplimiento de la prestación requerida, según los planos, detalle de actividades, memoria 
descriptiva, presupuesto que forman parte del expediente de contratación según lo señalado 
el artículo 35 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Todos 
estos términos también serán previamente coordinados y llegando a buenos fines con la 
inspección o supervisión y con la Unidad de Mantenimiento, infraestructura, equipo y servicios 
generales. 

5.3.  PLAN DE TRABAJO  
El postor encargado del mantenimiento realizará un plan de trabajo, el cual reflejará el 
esquema del conjunto de metas y procesos mediante los cuales la empresa, logrará los 
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objetivos encargados por Es salud. Dicho documento será ingresado antes de la ejecución de 
las actividades contratadas. 

5.4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
- El contratista velará por la seguridad de sus propias instalaciones, equipos y 

materiales. El hospital no se hace responsable por pérdidas. 
- El contratista tomará todas las medidas de seguridad necesarias para la protección del 

personal y equipos en el servicio.  
- Personal profesional y técnico ingresarán al Hospital previa relación de personal 

entregada por la empresa proveedora con documento de identificación DNI vigente.  
- Personal profesional y técnico ingresarán al Hospital previa presentación de 

Constancia de Aseguramiento – SCTR. 
- Personal profesional y técnico ingresaran al Hospital previa verificación de vestimenta 

con Indumentaria de Protección Personal acorde con Normativas Vigentes. 
- Herramientas, Equipos y medios de trabajos ingresarán al Hospital previa relación de 

bienes entregada por la empresa proveedora. 
- Empresa Proveedora presentará fechas y horarios de ingreso y salida para 

intervenciones y ejecución de trabajos previa coordinaciones con la Unidad de 
mantenimiento, ingeniería, equipo y Servicios Generales o persona que designe el 
hospital. 

- Al terminar los trabajos, el contratista deberá dejar la zona de servicio completamente 
limpia de residuos, contaminaciones u otros similares. 

5.5. REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O 
SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS  

­ Ley N. ª 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  
­ Reglamento de la Ley N.º 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo. 
­ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
­ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (vigente). 
­ Ley de Contrataciones del Estado (vigente).  
­ Normas para la Ejecución, Registro y Supervisión de Actividades de Mantenimiento 

Hospitalario – DIRECTIVA N° 004-GG-ESSALUD-2019. 
­ Decreto Legislativo N° 1155-2013, Declaratoria de Interés Público el Mantenimiento de la 

Infraestructura y Equipamiento en los Establecimientos de Salud a Nivel Nacional (Set 
2013). 

­ Resolución Ministerial N° 251-97-SA/DM, Que Aprueba las Normas Técnicas para el 
Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de los 
Establecimientos de Salud de 1° Nivel de Atención. 

­ Resolución Ministerial N° 016-98-SA/DM, Que aprueba las Normas Técnicas para el 
Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de los Hospitales. 

­ Decreto Supremo N° 016-2011-SA, Que aprueba el Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios 

­ Reglamento Nacional de Edificaciones en su última edición. 
­ Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las anteriormente 

mencionadas en cada especialidad y las normas internacionales. 
­ Normas Nacionales e Internacionales sobre esta especialidad. 
­ Normas Técnica para proyectos de infraestructura hospitalaria, RM. Nº482- 96- SAI_NT. 
­ Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG – Pacto de Integridad. 
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5.6.  SEGUROS  
EL contratista deberá proporcionar a todo su personal destacado para la ejecución del servicio 
un Seguro Complementario de Riesgo (SCTR), así mismo también brindar todos sus 
implementos de EPPS para un buen desarrollo de dichas actividades. 

5.7.  PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION INICIAL  
 No se contempla para esta contratación. 

5.8.  SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma Alzada 

5.9.  LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
Lugar de la prestación: 
En las instalaciones de los consultorios externos del modelo de atención inmediata (MAI - 
NIÑO) del Hospital III de Chimbote de la RAAN (Av. Circunvalación N° 119 – Urb. Laderas 
del Norte Chimbote). 

Plazo de ejecución de la prestación: 
El contratista deberá ejecutar el servicio del mantenimiento durante un plazo de cuarenta 
y cinco (45) días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o 
orden de compra. 

5.10. RESULTADOS ESPERADOS  
Tras la contratación del Servicio de Mantenimiento contratado, se espera garantizar el 
correcto estado de la Infraestructura inmersa en el mantenimiento, cumpliendo con el 
desarrollo de las actividades o trabajos conforme a las características y condiciones previstas 
en los TDR y asi mismo como los planos, especificaciones técnicas del expediente técnico, en 
tanto ello permitirá satisfacer la necesidad para lo cual se realizó la contratación del Servicio 
de Mantenimiento. 

5.11. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR  

A CAPACIDAD LEGAL 
A.1 REPRESENTACION 
 Requisitos: 

El postor deberá contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido. 
El postor deberá contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el 
rubro de servicios. 
Constancia informativa de no estar inhabilitado. (texto suprimido en merito a la 
absolución de observación por parte del usuario). 
Declaración jurada de no estar impedido para contratar con el estado ni haber sido 
sancionado por prácticas prohibidas. (texto modificado en merito a la absolución de 
observación por parte del usuario). 
acreditación: 
Se acreditará con copia simple. 

B CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE 
B.1 FORMACION ACADEMICA 
 Requisitos: 

01 RESPONSABLE DEL SERVICIO 
      Ingeniero/a Civil y/o Mecánico, Habilitado 
01 PREVENCIONISTA 
    Ingeniero/a civil y/o Ambiental y/o Industrial y/o afines, Habilitado 
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Acreditación: 
El título profesional, será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el 
Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a 
través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. 
En caso el título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el 
postor debe presentar la copia de diploma respectivo a fin de acreditar la formación 
académica requerida. 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
 Requisitos: 

01 RESPONSABLE DEL SERVICIO 
Deberá contar con una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como responsable 
y/o coordinador y/o residente de servicio o/u obras y/o ejecución de servicios similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. (texto suprimido en 
merito a la absolución de observación por parte del usuario). 
como responsable y/o coordinador y/o supervisor y/o residente de servicio y/u obras y/o 
ejecución de servicios similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. (texto modificado en merito a la absolución de observación por parte del 
usuario). 
01 PREVENCIONISTA 
Deberá contar con una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como Especialista y/o 
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud 
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el 
trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene 
ocupacional o en prevención de riesgos laborales en obras en general que se computa 
desde la colegiatura. (texto suprimido en merito a la absolución de observación por parte 
del usuario). 
Como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: 
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional y/o Especialista SSOMA y/o 
seguridad de obra y/o seguridad en el trabajo y/o salud ocupacional y/o implementación de 
planes de seguridad e higiene ocupacional y/o prevención de riesgos laborales en obras y/o 
servicios en general. que se computa desde la colegiatura. (texto modificado en merito a la 
absolución de observación por parte del usuario). 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/350,000.00 
(trescientos cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión de 
comprobante de pago, según corresponda. 
En el caso de postores que declaren tener la condición de micro y pequeña empresa, se 
acreditara una experiencia de S/60,000.00 (sesenta mil con 00/100 soles) del valor 
estimado, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
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computarán desde la fecha de la conformidad o emisión de comprobante de pago, según 
corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición 
de micro y pequeña empresa. 
Se considerarán servicios similares a los siguientes:  SERVICIO DE INSTALACIÓN y/o 
MEJORAMIENTO y/o ACONDICIONAMIENTO y/o MANTENIMIENTO DE COBERTURAS 
METÁLICAS. 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 
el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que correspondan a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acrediten contrataciones independientes, en cuyo caso solo 
se considera, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas. 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continua, solo se considera como experiencia 
la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se 
computara la experiencia proveniente de dicho contrato. 
 

5.12. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION   

5.10.1.  OTRAS OBLIGACIONES  
5.10.1.1. Recursos y Facilidades a ser provistos por la Entidad   
La Entidad proporcionará a la Empresa encargada del Servicio de Mantenimiento todas las 
facilidades para el Ingreso a las Instalaciones del Hospital III Chimbote, para los trabajos de 
mantenimiento contratados.  
5.10.1.2. Otras Obligaciones de la Entidad  
La Entidad está obligada a realizar el pago de la Contraprestación, en los plazos 
establecidos de acuerdo al RLCE. 

5.13. ADELANTOS  
No corresponde. 

5.14. SUB CONTRATACION  
No corresponde. 

5.15. CONFIDENCIALIDAD  
Se debe tener en reserva el manejo de la información a la que se tenga acceso y se encuentre 
relacionada con la prestación del servicio, quedando prohibido revelar la información 
entregada por la Entidad a terceros. 

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares de la Entidad en 
materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se le 
entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la 
información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información son los 
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mapas, dibujos, planos, fotografías, mosaicos, informes, recomendaciones, cálculos, 
documentos, etc. 

5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL  
Es Salud tendrá todos los derechos de Propiedad Intelectual, incluidos sin limitación, las 
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas, respecto a los 
productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución 
del servicio.  

5.17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL  
La Entidad realizara visitas de supervisión y/o inspección, entre otros, las cuales serán 
inopinadas y se realizarán durante la ejecución del servicio de mantenimiento, estas medidas 
tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Términos 
de Referencia y Expediente Técnico. 

 

5.18. FORMA DE PAGO   
Se realizará el PAGO UNICO por el “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
COBERTURAS POR PRECIPITACIONES PLUVIALES PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIOS 
EXTERNOS DEL MODELO DE ATENCION INMEDIATA (MAI - NIÑO) DEL HOSPITAL III CHIMBOTE 
DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH”, será después de la Conformidad otorgada por el área 
usuaria, informe del inspector designado por la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, 
equipo y Servicios Generales de la Red Asistencial Ancash. 

De existir observaciones, el contratista está obligado a subsanar las deficiencias identificadas 
en un plazo prudencial, en función a su complejidad. Dicho plazo no podrá ser menor de dos 
(02) ni mayor de diez (10) días calendarios. 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el proveedor, la entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

1. Conformidad de la prestación emitido por el funcionario responsable (área usuaria). 
2. Contenido del informe detallado del servicio: 

­ Carta de presentación del contratista a la entidad. 
­ Carta de presentación de informe del ing. responsable recepcionado por el 

contratista. 
­ Caratula 
­ Índice 
­ I. Documentación administrativa 

1. Factura emitida por el contratista 
2. Código de cuenta interbancario (CCI y número de cuenta de detracción) 
3. Copia de contrato de servicio u orden de compra. 
4. Copia de contrato privado de consorcio (de corresponder) 
5. Copia de DNI del gerente de la empresa o representante común. 
6. Constancia de registro nacional de proveedores (servicios) 
7. Declaración jurada de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con 

el estado. 
8. Copia del certificado de habilidad vigente del responsable del servicio 

II. Documentación técnica 
1. Ficha técnica de servicio 
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2. Informe del responsable de servicio 
3. Resumen de valorización del servicio 
4. Valorización del servicio 
5. Metrado ejecutados En el servicio 
6. Copia de calendario de ejecución del servicio 
7. Panel fotográfico de las partidas ejecutadas 
8. Copia de los pagos de obligaciones del proveedor SCTR 
9. Copia del cuaderno de ocurrencias legalizado 
10. Otros documentos inherentes a la ejecución del servicio 

5.19. FORMULA DE REAJUSTE  
No contempla. 

5.20. PENALIDADES  
Se aplicará el artículo 162°. - penalidades por mora en la ejecución de la prestación. 
En caso de retraso injustificados el proveedor en la ejecución de las prestaciones objetivo del 
contrato. La entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

Penalidad diaria= 
଴.ଵ଴/୫୭୬୲୭

୊୶୮୪ୟ୸୭ ୣ୬ ୢ୧ୟୱ
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
Para plazos menores o iguales a 60 días, para bienes, servicios en general. Consultorías y 
ejecución de obras: f=0.40 
Para plazos mayores de sesenta días: 
Para bienes, servicios en general y consultorías de obras: f=0.25 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la 
presentación parcial que fuera materia de retraso. Para efectos del cálculo de la penalidad 
diaria se considera el monto del contrato vigente. 

De las otras penalidades 

De acuerdo con el artículo 163 del reglamento se pueden establecer penalidades distintas al 
retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objetivo de contratación. 

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de 
penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 
1 DEL PERSONAL OFERTADO: 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado, y la entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del profesional a 
ser remplazado, la entidad aplicara una penalidad 

0.75 U.I.T. por 
cada día de 
ausencia del 
personal ofertado 
en el servicio 

Según informe 
del inspector o 
supervisor. 
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2 SEGURIDAD DE SERVICIO Y SEÑALIZACION: 
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de 
seguridad en el servicio tanto peatonal o vehicular 
incumpliendo las normas, además de las 
señalizaciones solicitadas por la entidad. La multa es 
por cada día. 

1/4000 del monto 
total del contrato 
u orden de 
servicio por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe 
del inspector o 
supervisor. 

3 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL: 
Cuando el proveedor no cumpla con dotar a su 
personal o parte del personal de los elementos de 
seguridad. Multa es por cada día. 

1/2000 del monto 
total del contrato 
u orden de 
servicio por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe 
del inspector o 
supervisor. 

4 CALIDAD DE LOS MATERIALES: 
Cuando el proveedor ingrese materiales al servicio sin 
la autorización del inspector o utilice para la ejecución 
del servicio materiales de menos calidad que los 
especificados en el expediente de la actividad. La 
multa es por cada material no autorizado o no 
adecuado 

1/2000 del monto 
total del contrato 
u orden de 
servicio por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe 
del inspector o 
supervisor. 

5 EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA: 
Cuando el proveedor no presente los equipos 
declarados en la propuesta técnica. La multa es por 
cada equipo 

1/2000 del monto 
total del contrato 
u orden de 
servicio por cada 
día de 
incumplimiento. 

Según informe 
del inspector o 
supervisor. 

 

5.21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
El plazo máximo de responsabilidad del proveedor por los vicios ocultos de los servicios 
ofertados no será menor a UN (01) año contando a partir de la conformidad final otorgada. 

5.22. DECLARATORIA DE VIABILIDAD  
No corresponde  
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MEMORIA   DESCRIPTIVA 
 

  

1.00 NOMBRE DEL PROYECTO: 

“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURAS POR 

PRECIPITACIONES PLUVIALES PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS 

DEL MODELO DE ATENCION INMEDIATA (MAI - NIÑO) DEL HOSPITAL III CHIMBOTE 

DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH” 

 

2.00 ANTECEDENTES: 

El Hospital III Chimbote de la Red Asistencial Ancash, cuenta con todas sus 

instalaciones operativas. Sin embargo, en función a la infraestructura inadecuada 

y deterioro extremo, se hace necesario efectuar el mantenimiento del ambiente que 

ya viene cumpliendo su vida útil. 

Dentro de estas instalaciones del Hospital III Chimbote de la Red Asistencial 

Ancash, es necesario el mejoramiento y mantenimiento de una nueva estructura 

metálica, siendo el caso específico del servicio de consultorios externos de MAI - 

Niños, donde nuestros asegurados necesitan un mejor ambiente y comodidad para 

su buen uso e higiene. Para llevar a cabo esta actividad, será necesario deshabilitar 

todo tipo de instalación de estructura y cobertura ya existente, así como la 

eliminación, limpieza y otras actividades, como es la habilitación general totalmente 

nueva de la estructura metálica que harán de su uso aún mejor y efectivo en el área 

de los consultorios externos del modelo de atención inmediata MAI – Niños. 

Además, se habilitará en todo el tramo la estructura metálica con su proceso 

constructivo adecuado donde se colocarán un nuevo sistema de drenaje adecuado 

con el fin de optimizar posibles precipitaciones pluviales a futuro y sobre la misma 

descansarán una nueva cobertura estable para su mejor recubrimiento y uso 

adecuado de forma señalizada e independiente. Asimismo, para que el área del 

servicio de consultorios externos del modelo de atención inmediata MAI – Niños 
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cumpla su función, será necesario el picado in situ de los diversos elementos 

estructurales para poder optimizar la mejor ubicación de los soportes para la nueva 

estructura metálica, para ser de su uso necesario lo más eficiente. El área para 

intervenir es de 321.92 m2, con las medidas según de acuerdo con el AutoCAD del 

proyecto.  

Es por ello por lo que, por disposición de la Gerencia, se ha creído por conveniente 

que este espacio será muy útil de un buen ambiente adecuado que brinde la 

salubridad necesaria y cumpla con su objetivo de cubrir un área que no tiene un 

uso adecuado. Todo ello con la finalidad de brindar un servicio adecuado a nuestros 

asegurados. 

  

3.00 OBJETIVOS: 

Mantenimiento del ambiente del área del servicio de consultorios externos del 

modelo de atención inmediata MAI – Niños en el Hospital III Chimbote - Red 

Asistencial Ancash, para dar una mejor calidad en atención a nuestros asegurados 

en general.  

 

4.00 METAS: 

Las metas que contemplaran el servicio son los siguientes: 

 

Item Descripción Und. Metrado 

01 CONSULTORIOS EXTERNOS MAI NIÑOS     

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.01.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS glb 1.00 

01.01.02    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL  m2 249.32 

01.01.03    DESMONTAJE COBERTURA EXISTENTE m2 249.32 

01.02 SEGURIDAD Y SALUD     

01.02.01    SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 

01.02.02    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL und 1.00 

01.03 ESTRUCTURA     

01.03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.03.01.01       EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO SUELTO, H=0.80m  m3 0.43 

01.03.01.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10KM m3 0.54 

01.03.02    CONCRETO ARMADO     

01.03.02.01       ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2, GRADO 60 kg 12.41 

01.03.02.02       CONCRETO f'c=210 kg/cm2  m3 0.43 
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01.03.03    ESTRUCTURA METALICA     

01.03.03.01       ANCLAJE A-01 SEGÚN DISEÑO und 6.00 

01.03.03.02       ANCLAJE A-02 SEGÚN DISEÑO und 18.00 

01.03.03.03       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=0.50m und 6.00 

01.03.03.04       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=0.78m und 6.00 

01.03.03.05       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=1.30m und 6.00 

01.03.03.06       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=5.25m und 6.00 

01.03.03.07       VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR F°G° 4"x2"x3.0mm m 176.05 

01.03.03.08       CORREAS METALICA TUBO CUADRADO F°G° 2"x2"x2.0mm@0.75m m 413.23 

01.03.04    COBERTURAS     

01.03.04.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA DE ALUZINC TR4 E=0.40mm m2 444.41 

01.03.04.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS m2 249.32 

01.03.05    PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA     

01.03.05.01       PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA m2 154.25 

01.03.06    DRENAJE PLUVIAL     

01.03.06.01       CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 90° INC. GANCHO Y ACCESORIOS glb 21.50 

01.03.06.02       MONTANTE DE D= 4", PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES pto 1.00 

01.03.06.03       EMPALME DE MONTANTE A CAJA EXISTENTE glb 1.00 

01.04 VARIOS     

01.04.01    MALLA GALVANIZADA PROTECTORA DE 1"x1" INCL. ACABADOS m2 52.09 

01.04.02    ANGULO DE FIERRO DE 1"X1"X1/16" INCL. ACABADOS m 122.96 

01.04.03    LIMPIEZA GENERAL DEL SERVICIO glb 1.00 

 

 

 

5.00 PLAZO: 

El plazo de ejecución del proyecto es SESENTA (60) días CALENDARIOS. 

 

6.00 UBICACIÓN: 

6.1. UBICACIÓN POLITICA  

El proyecto está ubicado en: 

Distrito  : Chimbote 

Provincia  : Santa  

Departamento : Ancash 
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6.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

✓ ALTITUD   : 24 m.s.n.m 

✓ Este (UTM X)  : E: 765133.81 

✓ Sur (UTM Y)  : N: 8997472.10 

✓ ZONA   : Urbana  
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7.00 VÍAS DE ACCESO 

El terreno y/o área donde se ejecutará el proyecto cuenta con vías rígidas 

(accesibles) y se encuentran en perfecto estado: 

Ingreso principal  : Limita con la vía de doble sentido auxiliar panamericano 

norte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: 

Figura 1: Acceso y ubicación al área del Servicio de Consultorios Externos MAI – Niños  
 

8.00 CLIMA: 

En Chimbote, los veranos son cortos, calurosos, bochornosos, áridos y nublados y 

los inviernos son largos, frescos, secos y parcialmente nublados. Durante el 

transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 15 °C a 24 °C y rara vez 

baja a menos de 13 °C o sube a más de 27 °C. 
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9.00 TOPOGRAFIA: 

El distrito presenta un relieve mayormente llano, contando entre sus elevaciones el 

cerro Chimbote o de la Juventud (500 m) en la costa, que lo separa del distrito de 

Coishco, y las estribaciones andinas que lo separan de Macate y Nepeña al este, 

con una altitud máxima de 3540 m. 

10.00 SITUACIÓN ECONÓMICA: 

Chimbote es conocido por ser un puerto dedicado a la industria pesquera, tanto en 

la labor extractiva como en la transformación. Las fábricas de harina y aceite de 

pescado tienen sus plantas industriales en la zona industrial de Chimbote, la cual 

abarca el tercio sur de la bahía. Las principales especies de pescado extraídas son 

la anchoveta, el atún, el jurel y la caballa, entre otros. 

11.00 DESCRIPCION DEL PROYECTO Y ALCANCES 

El proyecto para ejecutarse tiene una infraestructura vacía en el techo, con uso 

provisional al costado del ingreso principal de materno infantil y es de forma plana. 

En esta área de 321.92m2 aproximadamente, se desmontará en el área existente 

para las instalaciones y se acondicionará un ambiente de manera estructural 

desmontable. La adecuación está compuesta, tal como se detalla en los planos y 

su distribución en la siguiente figura:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Engraulidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thunnus
https://es.wikipedia.org/wiki/Carangidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Scomber_scombrus
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Figura 2: Plano de distribución del servicio del centro quirúrgico  

  

12.00 DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA 

• Estructura Metálica  

➢ Este rubro incluye todas las actividades que por su naturaleza se empleen 

perfiles metálicos en su construcción; se refiere a los que tienen función 

estructural o resistente, con sus accesorios como planchas y pernos como 

el pintado y entre otros. 

➢ Para la fabricación y montaje de las estructuras metálicas el constructor se 

ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos, lo especificado en estas 

especificaciones y a la Norma Técnica E-090 Estructuras Metálicas y a las 

Especificaciones para la Fabricación y Montaje de las Estructuras de Acero 

AISC. En caso de discrepancias entre las dimensiones medidas a escala 

dibujadas en los planos y las cotas indicadas en ellos, las cotas prevalecen. 

En el caso de discrepancias entre los planos de acero estructural y los 

planos de otras especialidades, los planos estructurales gobiernan. 
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• Cobertura  

➢ La cobertura del techo metálico será utilizada en planchas TR4 Aluzinc, la 

cual tendrá un espesor de 0mm, las cuales deberán ser empotradas y 

empernadas en las vigas metálicas de la cobertura.  
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DETALLE DE ACTIVIDADES



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 

 www.essalud.gob.pe 
 

Av. Circunvalación Nº 119 
Urb. Laderas del Norte 
Chimbote - Perú 
Tel.: 043-483830   

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

1 CONSULTORIOS EXTERNOS MAI NIÑOS  

1.1 TRABAJO PRELIMINARES 

1.1.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

Método de Trabajo:   

Esta partida considera, el transporte de todo el equipo, materiales y herramientas, 

programadas hacia el lugar del servicio; así como también el retiro de los mismos, 

una vez finalizada el servicio. También se considera los gastos que ocasiona la 

administración de todo este sistema operativo. 

Esta movilización le corresponde a la contratista ejecutora, sin interferir 

prolongadamente los movimientos existentes, ni causar daño a las propiedades de 

terceros. 

El supervisor deberá aprobar el equipo, herramienta o material llevado al servicio, 

pudiendo rechazar el que no encuentre satisfactorio para la función que debe 

cumplir 

Método de Medición: 

Este método de medición será en forma global y considera la maquinaria y personal 

necesario para la operación. 

Forma de Pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo unitario 

del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, aprobada por el 

supervisor y/o inspector. 

1.1.2 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 

Método de Trabajo: 

Esta sub partida considera todos los trabajos topográficos planimétricos y 

altimétricos que son necesarios para el replanteo del Proyecto y eventuales ajustes 

del mismo; apoyo técnico permanente y control de resultados en campo. 

Se tendrá cuidado en asegurar que las indicaciones de los planos sean llevadas 

fielmente al terreno, debiendo en todo momento mantener los Bench Mark, plantillas 

de cotas, estacas auxiliares, etc., indicados o los aprobados por la supervisión para 

la nivelación de las superficies. El servicio una vez concluida, deberá cumplir con los 

requerimientos y especificaciones del Proyecto. 

El trazo consiste en llevar al terreno los alineamientos y niveles establecidos en los 

planos, proporcionando la ubicación e identificación de todos los elementos que se 

detallan en cada plano y que servirán para el control de las diferentes partidas, que 

conforman el proyecto.  

Método de Medición: 

Este método de medición será en metros cuadrados (m²) y se obtendrá calculando 

el ancho por la longitud del tramo a ejecutar. 

Forma de Pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo unitario 

del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, aprobada por el 

supervisor y/o inspector. 
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1.1.3 DESMONTAJE Y MONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE  

Descripción 

Esta actividad se refiere al desmontaje total y parcial de la cobertura existente. 

Método de Medición: 

La unidad de medición de esta partida es por metros cuadrados (m2). 

Forma de Pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 

1.2 SEGURIDAD Y SALUD 

1.2.1 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 

Descripción. - 

Las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo concerniente con 

la construcción y seguridad en las áreas que se hallan en construcción durante el 

período de ejecución del servicio. Los trabajos incluyen: 

La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control y 

seguridad acorde a las distintas fases de la construcción.  

El transporte de personal a las zonas de ejecución del servicio.  

En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones 

que sean requeridos para garantizar la seguridad y confort del público usuario 

erradicando cualquier incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados por 

deficientes servicios de seguridad. 

Control de servicio y Seguridad. - 

El Ejecutor deberá proveer el personal de control del servicio, en número 

suficiente, el que estará bajo el mando de un controlador capacitado en este tipo 

de trabajo. El Controlador tendrá las siguientes funciones y responsabilidades. 

Coordinación de las operaciones de control. 

Determinación de la ubicación, posición y resguardo de los dispositivos de control 

y señales en cada caso específico. 

- Corrección inmediata de las deficiencias en el control y seguridad del servicio. 

- Coordinación de las actividades de control con el Supervisor. 

- Organización del almacenamiento y control de las señales y dispositivos, así 

como de las unidades rechazadas u objetadas. 

En las áreas de trabajo durante la ejecución del servicio, no se permitirá la 

acumulación de suelos, material demolido y otros materiales que puedan 

significar algún peligro y/o interrupciones del servicio  

Zona de Trabajo. - 

El Ejecutor solo utilizará para el tránsito de vehículos y del personal las áreas o 

ingresos que el Inspector defina y autoricé que sean necesarios.  

En las vías de servicio y accesos se deberá usar de forma permanente parantes 

con cinta, y señales verticales para desviar y canalizar el tránsito peatonal. 

Método de Trabajo:  

Todos los dispositivos de control a emplear en las zonas de trabajo en el servicio, 

estarán de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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Los dispositivos deberán colocarse antes del inicio del servicio, debiendo 

mantenerse adecuadamente durante el proceso de los servicios. Se retirarán una 

vez terminados los trabajos. 

Las señales y dispositivos en las zonas de trabajo deben mantenerse limpios y 

legibles todo el tiempo.  

Cinta señalizadora: Cinta a emplear para delimitar áreas de trabajo, serán de 

color amarillo con texto de color negro. 

Tendrá un ancho de 5” y llevará como texto “PELIGRO”. 

En esta partida se considera el suministro y colocación de cinta señalizadora 

plástica para seguridad del servicio. Se incluye los parantes de 1.20m de altura 

con base mediante un dado de concreto de 25 x 25cm. y 20cm de espesor, los 

parantes de madera de 1 ½” x 1 ½” en el cual se fijará la cinta, el distanciamiento 

entre parantes será como máximo 4.00m, tal como se aprecia en el gráfico que 

se adjunta. 

Método de Medición: 

La unidad de medida es en forma global (Glb). Incluye el suministro de los 

elementos de señalización y la mano calificada para la operación del 

mantenimiento. 

Forma de Pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo unitario 

del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, aprobada por 

el supervisor y/o inspector. 

1.2.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

Método de Trabajo: 

Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que deben ser 

utilizados por el personal del servicio, para estar protegidos de los peligros 

asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo con la Norma G.050 

Seguridad durante la construcción, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, 

gafas de acuerdo con el tipo de actividad, escudo facial, guantes de acuerdo 

con el tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), botines/botas de acuerdo al tipo 

de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, 

respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de protección 

dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se requiera, 

otros 

Método de Medición: 
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Este método de medición será en forma Global (GLB) y considera los implementos 

de seguridad y protección personal para cada trabajador designado por la 

empresa contratista. 

Forma de Pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo unitario 

del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, aprobada por 

el supervisor y/o inspector. 

1.3 ESTRUCTURA 

1.3.1 MOVIEMIENTO DE TIERRA 

1.3.1.1 EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO SUELTO, H=0.80m 

Método Trabajo: 

Estas excavaciones se harán de acuerdo con las dimensiones exactas formuladas 

en los planos, se evitará en lo posible el uso de encofrado. En forma general los 

cimientos deben efectuarse sobre terreno firme. (terreno-natural). 

Ejecución: 

En caso de que para conformar la plataforma del NPT se tenga que rebajar el 

terreno la profundidad de la fundación se medirá a partir del nivel de terreno 

natural (N.T.N).  

En el caso de que se tenga que rellenar el terreno natural para obtener la 

plataforma de NPT, la profundidad de la excavación para los cimientos se medirá 

tomando el nivel medio del terreno, natural, siendo en este caso los 

sobrecimientos de altura variable. El fondo de la zanja y/o zapata debe quedar 

en terreno firme. 

Cuando se presenten terrenos sueltos y sea difícil de mantener la verticalidad de 

las paredes de las zanjas, se efectuará el tablestacado o entibado según sea el 

caso y a indicación del Ing. Supervisor. 

Método de Medición: 

Este método de medición será en metros cúbicos (m3) y se obtendrá calculando 

la sección de corte por la longitud a ejecutar. 

Forma de Pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo unitario 

del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, aprobada por 

el supervisor y/o inspector. 

1.3.1.2 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10Km 

Método de trabajo: 

Comprende la eliminación de los materiales sobrantes de las diferentes etapas 

constructivas complementando los movimientos de tierras descritos en forma 

específica. 

Se prestará particular atención al hecho que no ocasionen innecesarias 

interrupciones al tránsito peatonal o vehicular, así como molestias con el polvo 

que generan las etapas de aplicación carguío y transporte que forman parte de 

esta sub partida 

El material será transportado a botadores aprobados por la supervisión y que no 

contravengan con los dispositivos de sanidad. 

Método de Medición: 
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Este método de medición será en metros cúbicos (m³) y considera el carguío y 

transporte del material a eliminar. 

Forma de Pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo unitario 

del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, aprobada por 

el supervisor y/o inspector. 

1.3.2 CONCRETO ARMADO 

GENERALIDADES 

Este trabajo se refiere a la construcción de los elementos resistentes de la estructura 

sea techada o libre en el caso de cercos y otros, ejecutado en la ubicación y 

medidas indicadas en los planos y las especificaciones técnicas indicadas en el 

proyecto. 

El concreto a utilizar será ejecutado con una resistencia a la compresión de f'c = 

210 kg/cm2 a los 28 días. El asentamiento "SLUMP" medida en el cono de Abrahams 

tendrá un valor de 2" como máximo 

1.3.2.1 ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2, GRADO 60 

1.3.2.2 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 

MATERIALES  

a)   cemento  

El cemento será Pórtland Tipo MS y I, que cumplirá con las especificaciones ASTM 

C-150, el cemento será entregado en servicio en las bolsas intactas originales del 

fabricante y será almacenada en un lugar seco, aislado de suciedad y protegido 

de la humedad. El cemento será almacenado de tal modo que se pueda emplear 

de acuerdo a su orden cronológico de recepción. 

No se permitirá el empleo de cemento parcialmente endurecido, fraguando o 

que contenga terrones. 

b)  agregado fino 

El agregado fino corresponderá a una arena limpia, que tenga granos sin revestir, 

resistentes, fuertes y duros libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas 

blandas, escamosas, álcalis, ácido, material orgánico, arena u otras sustancias 

dañinas. 

La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los límites indicados en la 

siguiente tabla: 

SUSTANCIA         PESO %       

- ARCILLA O TERRONES DE ARCILLA                      1.00 % 

- CARBON Y LIGNITO        1.00 % 

- MATERIALES QUE PASAN LA MALLA N° 200         3.00 % 

En todo caso el agregado fino deberá sustentarse en la norma ASTM C-33 y tendrá 

los siguientes límites de medición: 

MALLA                % QUE PASA               

3/8"      100 

N° 4     95 – 100 

N° 8     80 - 100 

N° 16     50 - 85 

N° 30     25 - 60 

N° 50     10 - 30 
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N° 100      2 - 10 

El módulo de fineza de la arena estará comprendido entre 2.5 a 2.9. Si es necesario 

se realizarán las pruebas para agregado fino del concreto así: ASTM C-40 C-128 

C-38 y otros. La arena será probada en la medida que se utilice en el servicio. 

El almacenaje del agregado fino, se efectuará de tal manera de evitar 

segregación o contaminación sin otras materias o con otros tamaños de 

agregado. Las masas de agregado serán formadas sobre la base de capas 

horizontales de no más de 1metro de espesor debiendo complementar 

íntegramente una capa antes de comenzar la siguiente: 

Se efectuará un mínimo de dos ensayos semanales de arena para establecer que 

cumpla con la granulometría indicada y que es adecuadamente limpia.  Las 

muestras para esta prueba serán tomadas en el punto de mezclado de concreto. 

c)  Agregado Grueso  

El agregado grueso deberá ser grava o piedra triturada o partida de grano 

compacta y de calidad dura.  Debe ser limpio, libre de polvo, materias orgánicas, 

arena a otras sustancias perjudiciales y no contendrá piedra desintegrada, mica 

o cal libre. 

SUSTANCIA      PESO %    

-FRAGMENTOS BLANDOS    5.00 % 

-CARBON Y LIGNITO     1.00 % 

-ARCILLA Y TERRONES DE ARCILLA   0.25 % 

-MATERIAL QUE PASA POR LA MALLA N°. 100  1.00 % 

-PIEDRA DELGADAS ALARGADAS 

-LONG. MENOR QUE 5 VECES EL ESPESOR PROM. 10.00 %                                                          

Con tamaño máximo ¾” pulgadas además de cumplir con ASTM C-33. Puede 

verificarse con las siguientes designaciones: ASTM C-131. C-88. C-127. Se tendrá en 

cuenta las siguientes recomendaciones: el tamaño máximo del agregado no será 

mayor de 1/5 de la menor dimensión entre las caras de los encofrados del 

elemento para lo cual se usará el concreto. 

El almacenaje de los agregados se hará según sus diferentes tamaños y 

distanciados unas de otros, de modo que los bordes de las pilas no se 

entremezclan. 

El almacenaje de cada tamizo de agregado grueso se efectuará por separado y 

de tal manera de evitar segregación o contaminación de otros materiales o con 

otros tamaños de agregado.  Las rumas del agregado serán formadas en base o 

capas horizontales de no más de 1 metro de espesor. 

Se efectuará un mínimo de un ensayo semanal de cada tamizo de piedra en uso 

para establecer que cumplan con la granulometría indicada. Los testigos para 

estas pruebas serán tomadas en el punto de mezclado de concreto. 

d)   Agua 

El agua para la preparación del concreto será fresca limpia y potable, se podrá 

emplear agua no potable, solo cuando produzca cubos de mortero que probado 

a la comprensión a los 7 y 28 días dan resistencia igual a mayor que aquellas 

obtenidas con especímenes similares preparados con agua potable. 

La prueba en caso de ser necesario se efectuará de acuerdo a la Norma ASTM-C 

104. 
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Se considerará como agua de mezcla también aquella contenida en la arena, la 

que será determinada de acuerdo a la norma ASTM C-70 

C)   DOSIFICACION 

Los diversos componentes del concreto, serán utilizados y dosificados dentro de 

los límites que establece la práctica.  El supervisor efectuará el diseño de la mezcla 

o dosificación, efectuando todas las investigaciones y pruebas necesarias para 

producir el concreto; en conformidad con estas especificaciones. 

D)    MEZCLADO  

El mezclado en el servicio será efectuado en máquina mezcladora aprobados por 

el ingeniero inspector. Con el fin de ser aprobada una maquina mezcladora, 

deberá tener sus características en estricto orden y de acuerdo con las 

especificaciones de fabricante, para lo cual deberá portar de fábrica una placa 

en la que se indique su capacidad de operaciones y las revoluciones por minutos 

recomendadas. 

Deberá ser capaz de mezclar plenamente los agregados el cemento y el agua 

hasta una consistencia uniforme con el tiempo especificado, y de descargar la 

mezcla sin segregación.  

Una vez aprobada la máquina mezcladora por el Ingeniero supervisor está deberá 

mantenerse en perfectas condiciones de operación y usarse de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. - la tanda de agregados y cemento, deberá ser 

colocados en el tambor de la mezcladora cuando en él se encuentre ya parte 

del agua podrá colocarse gradualmente en un plazo que no excede del 25% del 

tiempo total del mezclado. Deberá asegurarse de que existen controles 

adecuados para impedir terminar el mezclado antes del tiempo especificado e 

impedir añadir agua adicional una vez que el total especificado ha sido 

incorporado. 

El total de la tanda deberá ser descargada antes de introducir una nueva tanda. 

En el caso de añadir aditivos estas serán incorporados como una solución y 

empleando un sistema adecuado de dosificaciones y entrega. 

El concreto será mezclado solo para uso inmediato, cualquier concreto que haya 

comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado, será eliminado; así 

mismo, se eliminará todo concreto que se le haya añadido agua después de su 

mezclado sin aprobación especifica del Ingeniero supervisor. 

E) TRANSPORTE  

El concreto será transportado del punto de mezclado al punto de empleo, tan 

rápidamente como sea posible, por métodos que prevengan la segregación de 

los ingredientes y su perdida, y de un modo tal que asegure que se obtenga la 

calidad de concreto deseada. 

F) DEPÓSITO Y COLOCACION  

El concreto será depositado en una operación continua o en capas de tal espesor 

que ninguna cantidad de concreto se deposite sobre una capa ya endurecida.  

En la eventualidad que una sección no puede ser llenadas en una sola operación 

se preverán juntas de construcción de acuerdo a la indicada en los planos o, en 

caso de no ser juntas previstas en el proyecto, se realizara de acuerdo a lo 

indicado en las presentes especificaciones, siempre y cuando sean aprobados 

por el Ingeniero supervisor. 
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El ritmo de colocación será tal, que el concreto ya depositado que esta siendo 

integrado con concreto fresco, permanezca en estado plástico. 

El concreto que haya endurecido parcialmente, o que haya sido contaminado 

por sustancias extrañas será eliminado.  

El concreto se colocará tan corto como sea posible de su posición final para evitar 

la segregación causada al hacerlo deslizar a correr. 

En cualquier caso, el concreto no será sometido a ningún tratamiento que cause 

segregación. 

El slump será medido y registrado al inicio de cada llenado y de requerido el 

Ingeniero supervisor, en cualquier otro momento. 

El slump será evaluado de acuerdo a la norma ASTM 143. 

G) CONSOLIDACION  

Toda consolidación del concreto se efectuará por vibración. 

El concreto debe ser trabajado hasta lograr la máxima densidad posible, 

debiendo evitarse las formaciones de las bolsas de aire incluido, de agregados 

gruesos o de grumos contra la superficie de los encofrados y de los materiales 

empotrados en el concreto. 

La consolidación deberá realizar por medio de vibradores a sumersión accionado 

y electrónicamente o neumáticamente donde no sea posible realizar el vibrado 

por inmersión, deberán usarse vibradores aplicados en los encofrados, 

accionados eléctricamente o con aire comprimido, socorridos donde sea posible 

por vibradores de inmersión. 

En las vibraciones de cada estrato de concreto fresco el vibrado debe operar en 

posición casi vertical; la inmersión del vibrado será tal que permita penetrar y 

vibrar el espesor total del estrato y penetrar en la capa inferior del concreto fresco, 

pero se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración no afecte el 

concreto que ya está en proceso de fraguado. 

No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa antes de que la inferior haya 

sido completamente vibrada. 

H) CURADO  

El curado del concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible, sin dañar la 

superficie de concreto y prolongarse ininterrumpidamente por mínimo de siete 

días. 

El concreto deberá ser protegido de las acciones de los rayos del sol, de vientos, 

del agua, del frío, golpes de vibraciones y otras acciones diversas. 

El concreto ya colocado, tendrá que mantenerse constantemente húmedo ya 

sea por regados o por medio de frecuentes riegos y cubriéndolo con una capa 

suficiente de arena u otro material saturado de agua. 

Los encofrados de madera también serán conservados húmedos durante el 

fraguado del concreto manteniéndose limpias. 

Donde lo autorice el Ingeniero supervisor, se permitirá el curado con aplicación 

de compuestos que produzcan películas impermeables, el compuesto será 

aprobado por el Ingeniero supervisor y tendrá que satisfacer los siguientes 

requisitos: 

a) a.- No se usará de manera perjudicial al concreto. 

b) b.- Se endurecerá dentro de 30 minutos siguientes a su aplicación. 
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c) c.-Su inicio de retención de humedad ASTM C 156 no deberá ser menor de 

90. 

d) d.-Deberá tener color claro para controlar su distribución uniforme. El color 

deberá desaparecer en un período menor de un día. 

ACERO DE REFUERZO  

Se colocará acero de refuerzo en las estructuras tal como se indica en los planos. 

Materiales  

El acero especificado en los planos en base a su carga de fluencia, será de 

características corrugado de acuerdo a la norma ASTM A6l5, en general deberá 

satisfacer las siguientes condiciones: 

Carga de fluencia de 4200 Kg/cm2 

Corrugaciones de acuerdo a la norma ASTM A 615 

Carga de rotura mínima 5,900Kg/cm2 

Elongación en 20 cm. mínimo 8% 

Fabricación 

Todas las armaduras de refuerzo deberán cortarse a la medida y fabricarse 

estrictamente como se indica en los detalles y dimensiones mostrados en los 

planos y/o diagramas de doblado y no exceder las tolerancias señaladas más 

adelante. 

Almacenaje y limpieza 

El acero se almacenará fuera del contacto con el suelo preferiblemente cubierto 

y se mantendrá libre de tierra suciedad, aceite, grasa y oxidación excesiva. 

Cuando haya demora en el vaciado del concreto, el refuerzo se Re inspeccionará 

y se volverá a limpiar cuando sea necesario. 

Colocación del refuerzo 

La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos 

y se asegurará contra cualquier desplazamiento por medio de alambre de hierro 

recocido. El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de espaciadores 

de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de contacto con 

el encofrado. 

Empalmes 

La longitud de los empalmes o traslapes para barras no será menor de 36 

diámetros ni menor de 30 cm. para barras lisas será el doble del que use para las 

corrugadas debiendo respetarse los señalado en el R.N.C. 

Método de Medición: 

El cómputo total para la ejecución de concreto armado tiene como unidad de 

medida el metro cúbico (m3) para el concreto y en Kilogramo (Kg) para el acero 

de refuerzo. Se obtendrá del cómputo en base a las medidas y planos detallados. 

Forma de Pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo unitario 

del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, aprobada por 

el supervisor y/o inspector. 

1.3.3 ESTRUCTURA METALICA 

Procedimiento constructivo 

Los paños deberán ser armados en el área de trabajo por lo que se deberá 

coordinar con la supervisión para su inspección en el momento de su fabricación. 
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El operario del equipo de soldadura antes de iniciar el trabajo, se deberá contar 

con equipo de protección personal debiendo usar como mínimo mascara de 

soldar que proteja los ojos la cara y el cuello provista de filtros inactínicos de 

acuerdo al proceso e intensidades de corriente empleadas ,guantes de cuero tipo 

mosquetero con costura interna delantal de cuero y mangas de cuero, zapatos de 

seguridad que cubran los tobillos el equipo para soldar y sus conexiones eléctricas 

deben estar en sus perfectas condiciones limpios y secos. 

 

Deberá tener una línea a tierra para el proceso de soldadura deberá tenerse en 

cuenta lo siguiente:  

Los electrodos deberán estar secos y bien conservados, los electrodos deberán 

consumirse hasta dejar un cabo de 2” como máximo, utilizar el amperaje correcto 

si es demasiado bajo no emprenderá el arco, si es demasiado alto podría perforar 

el tubo, las juntas deberán estar limpias libres de óxidos, aceites y grasas, el diámetro 

de la soldadura nunca deberá ser mayor que el espesor de los elementos a soldar. 

El cordón de la soldadura deberá ser uso. Uniforme y bien formado. los cordones 

serán realizados a una velocidad uniforme, sin dejar hoyos o abultamientos 

manteniendo el electrodo en posición perpendicular con un ángulo acorde con 

una posición de soldeo en dirección de avance. 

Para el armado de los paños se deberá cortar los tubos según las medidas indicadas 

en los planos, seguidamente se deberá soldar la estructura horizontales y verticales 

indicando la soldadura punto por punto. 

Una vez terminada se empezará a la instalación .la soldadura a los tubos deberán 

tener un cordón continuo, debiendo hacerse por retroceso en pequeños tramos 

para reducir la contracción de los elementos a soldar. Una vez ya terminado la 

cobertura toda su superficie será pintada de color indicado por el ingeniero 

inspector o conforme indica las partidas del proyecto. 

GENERALIDADES  

Este trabajo consistirá en la construcción de la cobertura encima del módulo, tubos 

de Fº Gº y techo de aluzinc. Será instalada en las secciones mostradas en los planos 

o indicadas por el ingeniero residente o inspector. 

Los materiales metálicos deberán cumplir con las siguientes propiedades: 

Elasticidad: 

Es la propiedad de los cuerpos de recuperar su estado primitivo al cesar la fuerza 

que los deforma, si la deformación no ha pasado de cierto límite. La mayor carga 

que puede resistir en estas condiciones se llama límite de elasticidad. 

Ductilidad: 

Sin que se rompan Capacidad de los cuerpos para alargarse en sentido 

longitudinal, 

Convirtiéndose en alambres o hilos; es decir, que pueden alterarse mecánicamente 

entre limites muy amplios. 

Forjabilidad: 

Propiedad de variar de forma los metales en estado sólido caliente mediante 

acciones mecánicas sin pérdida de su cohesión.  

Maleabilidad: 

Propiedad anterior, pero realizado a temperatura ordinaria.  

Tenacidad: 
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Es la resistencia a la rotura por tracción que tienen los cuerpos debidos a la cohesión 

de sus moléculas; propiedad que aumenta debido a tratamientos mecánicos 

adecuados, como el laminado, martillado, etc.  

Soldabilidad: 

Consiste en unirse dos metales por presión hasta formar un trozo único realizándose 

a altas temperaturas por medio del martillo, soplete, etc.  

Facilidad de corte: 

Es la propiedad de separarse el metal en pedazos por medio de una herramienta 

cortante adecuada. En la práctica se realiza por medio de sierras y del soplete. 

Soldadura E6011: 

Deberá tener una resistencia a la tracción mínima de 4570 a 5270 Kg. /cm2 y 

alargamiento en 50mm del 28 al 34% perfiles de acero galvanizado 

Soldadura eléctrica 

Durante el proceso de soldadura, la supervisión deberá verificar lo siguiente: 

adecuado equipo de protección personal para el operario de la máquina de 

soldar. En la inspección a las juntas soldadas se deberá verificar en el cordón de 

soldadura ausencia de socavaciones, superficiales e inclusiones de escorias La 

estructura metálica deberá quedar firmemente soldada listas para aplicar pinturas. 

1.3.3.1 ANCLAJE A-01 SEGÚN DISEÑO 

1.3.3.2 ANCLAJE A-02 SEGÚN DISEÑO 

Método de trabajo: 

Comprende todos los trabajos relacionados a la fabricación (perforación, pintura, 

soldadura, etc.) y montaje de las estructuras indicadas en los planos. 

Perfiles 

Los perfiles laminados, planchas y vigas principales serán de acero al carbono 

laminado en caliente, conforme a la norma ASTM A500 GRA. Las propiedades 

mecánicas mínimas de este acero se indican a continuación: 

Límite de fluencia mínimo (kg. /cm2) 2.753 

Resistencia ala tracción (kg. /cm2) 3.161 

Los perfiles formados en frio podrán fabricarse de acero astma513, cuyas 

propiedades mecánicas deberán ser menores que los valores mínimos indicados 

para el acero ASTM A36. 

Las propiedades dimensiones de los perfiles serán las indicadas en las tablas de 

perfiles correspondiente de la norma ASTM. Cualquier variación de estas 

propiedades deberá limitarse a las tolerancias establecidas en la misma Norma. 

Pernos y tuercas 

Todos los pernos serán de cabeza y tuerca hexagonal, y sus propiedades se 

adjuntarán a lo indicado en la norma ASTM para el caso de pernos de alta 

resistencia, y a lo indicado en la misma normas ASTM para el caso de pernos 

corrientes de baja resistencia. 

Las dimensiones de los pernos y sus tuercas estarán de acuerdo a lo indicado en 

las normas y planos del servicio. 

Los pernos de anclaje en los pedestales, serán de acero estructural a36, cuya 

resistencia a la tensión debe ser como mínimo de 4200kg/cm2. En ningún caso 

estos pernos serán soldados a las armaduras de los elementos de concreto 

armado. 
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Soldadura 

La soldadura será de arco eléctrico y alambre tubular. El material de los electrodos 

será del tipo E60xx y/o E70XX o soldadura continua mediante el unos de alambre 

tubular con una resistencia minina a la tensión de 4200kg/cm2. La materia de 

soldadura deberá cumplir con los requerimientos prescritos en la norma 

específicas para dicho material por el fabricante. 

Pintura Epóxica: 

Imprimante epóxico anticorrosivo sin cromato 

La pintura base será anticorrosivo epoxi-poliamida de dos componentes 

formulado para el mantenimiento industrial. Su composición química debe 

garantizar un recubrimiento de excelente resistencia a la corrosión, abrasión, 

agentes químicos (ácidos y álcalis), solventes, agua dulce, agua de mar, etc. El 

fabricante de pinturas deberá ser de primera calidad y con las certificaciones 

correspondientes. 

Su rendimiento será de 35m2 por galón a dos manos de pinturas. 

Acabado epóxico 

La pintura de acabado será un esmalte epoxi-poliamida de dos componentes 

formulado para el mantenimiento industrial. La composición química debe 

garantizar la protección de estructuras metálicas expuestas a ambientes 

agresivos. 

El porcentaje de solidos en volumen tanto en el anticorrosivo como en el esmalte 

epóxico no será menor del 66%, a fin de garantizar que el espesor mínimo de 

película seca no sea menos de lo recomendado en las especificaciones técnicas. 

El fabricante de pintura deberá ser de primera calidad y con las certificaciones 

correspondientes. 

Las estructuras tendrán un acabado color blanco. 

Su rendimiento será 35m2 por galón a dos manos de pintura. 

Método de medición: 

La unidad de medida de esta partida en unidad (UND). 

Forma de pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo unitario 

del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, aprobada por 

el supervisor y/o inspector. 

1.3.3.3 PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=0.50m 

1.3.3.4 PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=0.78m 

1.3.3.5 PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=1.30m 

1.3.3.6 PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=5.25m 

Método de trabajo 

parante de tubo cuadrado de FºGº de 4”x4” e=3.0mm, de altura indicada 

anclada mediante plancha 25x25cmx ¼”. 

Los elementos de la carpintería metálica serán soldados sin rebabas, con 

superficie boleada según diseño. Se entregarán en el servicio libre de defectos y 

torceduras. Las soldaduras serán pulidas hasta conseguir un acabado perfecto. 

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, grasa y todo 

contaminante y deberá haber sido imprimada con un imprimante epóxico, 

anteriormente explicado para su acabado final con esmalte en color a definir. 
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Método de medición: 

La Valorización de esta partida se hará por Unidad (Und) de acuerdo a la altura 

indicada y conforme a su valor unitario indicado en el presupuesto considerando 

los materiales, mano de obra, equipos y otros necesarios para garantizar la 

seguridad de la estructura. 

Forma de pago 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 

1.3.3.7 VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR F°G° 4"x2"x3.0mm 

Método de trabajo: 

La viga metálica será tubo rectangular de FºGº de 4x2”” e=3.0mm, será soldada 

en los parantes metálicos de acuerdo a los planos del expediente. 

Los elementos de la carpintería metálica serán soldados sin rebabas, con 

superficie boleada según diseño. Se entregarán en el servicio libre de defectos y 

torceduras. Las soldaduras serán pulidas hasta conseguir un acabado perfecto. 

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, grasa y todo 

contaminante y deberá haber sido imprimada con un imprimante epóxico, 

anteriormente explicado para su acabado final con esmalte en color a definir. 

Método de medición: 

La Valorización de esta partida se hará por metro lineal (m) de acuerdo a la 

altura indicada y conforme a su valor unitario indicado en el presupuesto 

considerando los materiales, mano de calificada, equipos y otros necesarios 

para garantizar la seguridad de la estructura. 

Forma de pago 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 

1.3.3.8 CORREAS METALICA TUBO CUADRADO F°G° 2"x2"x2.0mm@0.75m 

Método de trabajo: 

La correa metálica será  tubo rectangular de FºGº de 2x2”” e=3.0mm cada 75cm, 

será soldada en las vigas principales de acuerdo a los planos del expediente. 

Los elementos de la carpintería metálica serán soldados sin rebabas, con 

superficie boleada según diseño. Se entregarán en el servicio libre de defectos y 

torceduras. Las soldaduras serán pulidas hasta conseguir un acabado perfecto. 

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, grasa y todo 

contaminante y deberá haber sido imprimada con un imprimante epóxico, 

anteriormente explicado para su acabado final con esmalte en color a definir. 

Método de medicion: 

La Valorización de esta partida se hará por metro lineal (m) de acuerdo a la 

altura indicada y conforme a su valor unitario indicado en el presupuesto 

considerando los materiales, mano de calificada, equipos y otros necesarios 

para garantizar la seguridad de la estructura. 

Forma de pago: 
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La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 

1.3.4 COBERTURAS 

1.3.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA DE ALUZINC TR4 E=0.40mm 

Método de trabajo: 

Este ítem comprende todos los materiales y mano de calificada necesarios para 

la ejecución de los trabajos de instalación de estas, considerando los procesos 

de cortado y adecuación a la infraestructura metálica, para realizar el tendido 

y fijación de esta. La cobertura del techo metálico será utilizada en planchas TR4 

Aluzinc, la cual tendrá un espesor de 0.40mm, las cuales deberán ser empotradas 

y empernadas en las vigas metálicas de la cobertura. 

Las coberturas serán sujetadas con Perno Autoperforante C/Volanda Neoprene 

8 o 10 X 3/4″de sujeción con una separación promedio de 35 cm. 

Método de medición: 

La unidad de medición de esta partida es la unidad (m2).  

Forma de pago 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 

1.3.4.2  SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELORRASO CON BALDOSAS 

Método de trabajo: 

Las placas Clean Room VL Humiguard Plus presentan superficies de laminado 

vinílico lavable y restregable que satisfacen los requerimientos de asepsia para 

ambientes controlados con condiciones especiales de limpieza y estaciones de 

trabajo. Permite una máxima registrabilidad, gracias a su sencillo sistema de 

suspensión. Una de las principales ventajas de este cielo, es su durabilidad, ya 

que, con un sencillo programa de limpieza y mantención, este producto 

mantiene sus características en el tiempo. 

Baldosa de yeso y/o fibra mineral con recubrimiento vinílico. Recubrimiento en 

foil de aluminio en cara posterior; Tipo de borde recto. Resistente a cambios 

bruscos de temperatura y a humedades altas. Losa o loseta manufactura, color 

blanco; 8Unid por caja (5.86m²). Dimensiones 1.21 x 0.605 m; e= 7.5mm; Peso 

6.22kg/m². 

Método de medición: 

La unidad de medición de esta partida es la unidad (m2).  

Forma de pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 

1.3.5 PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA 

1.3.5.1 PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA 

Método de trabajo: 

Limpie la superficie con aguarrás para eliminar grasas, aceites, ceras, u otras 

sustancias que dificultan la buena adherencia o secado de la pintura. Quite el 
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óxido completamente mediante alguno o varios de los siguientes 

procedimientos: rasquetear, cepillo de alambre, viruta de acero, arenado, etc. 

Para pintar las estructuras metálicas en el cero usar equipos pistolas o accesorios 

determinado por el ingeniero inspector. 

Método de medición: 

Este método de medición será en (m2). 

Forma de pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 

1.3.6 DRENAJE PLUVIAL 

1.3.6.1 SUMINISTRO DE CANALETA PLUVIAL GALVANIZADO DE 90º INCLUYE GANCHO A 

VIGA 

Método de trabajo: 

Esta actividad se refiere al suministro de todo material y canaleta pluvial fijándola 

esta por las partes frontales de la edificación.  La canaleta será del tipo friso fijada 

de tal manera que reciba el flujo de agua de la cobertura y lo conduzca hacia 

los montantes pluviales para ser evacuadas al suelo por intermedio de estas. La 

canaleta será de PVC a base de manera rectas de E=0.5mm de espesor tal 

como especifica los planos de 4”. 

Método de medición: 

La unidad de medición de esta partida es por metros lineales (ml).  

Forma de pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 

1.3.6.2 MONTANTE DE D= 4", PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 

Método de trabajo: 

Esta actividad se refiere al suministro de todo material y montante fijándola esta 

por el lado más cercano a la caja de registro.  El montante será del tipo será de 

PVC 4” fijada en el muro con abrazaderas. 

Método de medición: 

La unidad de medición de esta partida es por punto (pto).  

Forma de pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 

1.3.6.3 EMPALME DE MONTANTE A CAJA EXISTENTE 

Método de trabajo: 

Esta actividad se refiere al suministro de todo material por el empalme a la caja 

de registro. Se considerará la colocación de tubería, accesorios, picado y resane 

del área afectada. 

Método de medición: 

La unidad de medición de esta partida es por global (glb).  

Forma de pago: 
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La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 

1.4 VARIOS 

1.4.1 MALLA GALVANIZADA PROTECTORA DE 1”X1” INCL. ACABADOS 

Método de trabajo 

Se suministrará y colocará malla metálica galvanizada en la zona exterior como 

cerco de protección. Se emplearán perfiles de fierro de 1”x1”x1/16” en marcos 

principales, tal como se indica en los planos, pudiendo la Supervisión precisar al 

fabricante el uso de materiales similares siempre y cuando la calidad del diseño 

no varíe.  Los elementos de la carpintería metálica serán soldados sin rebabas, 

con esquinas perfectamente a escuadra y/o boleadas según diseño. La 

superficie metálica debe ser arenada o limpiada a presión previamente, se 

eliminará todo aquel material excedente.  Luego se aplicará dos manos de un 

imprimante adecuado en la forma especificada por el fabricante (base 

epóxico, tolerante a superficies) anticorrosivo de buena calidad. 

Sobre este imprimante se darán dos manos de pintura esmalte epóxico, 

aplicable con brocha, rodillo o equipo de pulverización deberá alcanzar un 

espesor de 4 milímetros como acabado final. 

Método de medición: 

La unidad de medición de esta partida es por metros cuadrado (m2).  

Forma de pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 

1.4.2 ANGULO DE FIERRO DE 1”X1”X1/16” INCL. ACABADOS 

Método de medición: 

La unidad de medida de esta partida es metro lineal (GLB). 

Forma de pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 

1.4.3 LIMPIEZA GENERAL DEL SERVICIO 

Método de trabajo: 

Al completar el trabajo, antes de la entrega final del servicio el contratista 

movilizará sus equipos y maquinaria que uso en su labor del servicio y eliminará 

cualquier sobrante de material.  

Método de medición: 

La unidad de medida de esta partida es el global (GLB). 

Forma de pago: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición, según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance del servicio de esta partida, 

aprobada por el supervisor y/o inspector. 
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RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS



PROYECTO:

LOCALIDAD: HOSPITAL II CHIMBOTE DEL RAAN

DISTRITO: CHIMBOTE

DEPARTAMENTO: ANCASH

Item Descripción Und. Metrado

01 CONSULTORIOS EXTERNOS MAI NIÑOS

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS glb 1.00

01.01.02    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 249.32

01.01.03    DESMONTAJE COBERTURA EXISTENTE m2 249.32

01.02 SEGURIDAD Y SALUD

01.02.01    SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00

01.02.02    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL und 1.00

01.03 ESTRUCTURA

01.03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01.01       EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO SUELTO, H=0.80m m3 0.43

01.03.01.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10KM m3 0.54

01.03.02    CONCRETO ARMADO

01.03.02.01       ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2, GRADO 60 kg 12.41

01.03.02.02       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 0.43

01.03.03    ESTRUCTURA METALICA

01.03.03.01       ANCLAJE A-01 SEGÚN DISEÑO und 6.00

01.03.03.02       ANCLAJE A-02 SEGÚN DISEÑO und 18.00

01.03.03.03       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=0.50m und 6.00

01.03.03.04       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=0.78m und 6.00

01.03.03.05       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=1.30m und 6.00

01.03.03.06       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=5.25m und 6.00

01.03.03.07       VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR F°G° 4"x2"x3.0mm m 176.05

01.03.03.08       CORREAS METALICA TUBO CUADRADO F°G° 2"x2"x2.0mm@0.75m m 413.23

01.03.04    COBERTURAS

01.03.04.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA DE ALUZINC TR4 E=0.40mm m2 444.41

01.03.04.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS m2 249.32

01.03.05    PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA

01.03.05.01       PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA m2 154.25

01.03.06    DRENAJE PLUVIAL

01.03.06.01       CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 90° INC. GANCHO Y ACCESORIOS glb 21.50

01.03.06.02       MONTANTE DE D= 4", PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES pto 1.00

01.03.06.03       EMPALME DE MONTANTE A CAJA EXISTENTE glb 1.00

01.04 VARIOS

01.04.01    MALLA GALVANIZADA PROTECTORA DE 1"x1" INCL. ACABADOS m2 52.09

01.04.02    ANGULO DE FIERRO DE 1"X1"X1/16" INCL. ACABADOS m 122.96

01.04.03    LIMPIEZA GENERAL DEL SERVICIO glb 1.00

RESUMEN DE METRADOS

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURAS POR PRECIPITACIONES 
PLUVIALES PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIOS EXTERNOS DEL MODELO DE ATENCION 
INMEDIATA (MAI - NIÑO) DEL HOSPITAL III CHIMBOTE DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH"
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PLANILLA DE METRADOS



01 CONSULTORIOS EXTERNOS MAI NIÑOS

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1.00 glb

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Area (m2) Ancho (m) Alto (m) Parcial

1.00 1.00 --- --- --- 1.00

01.01.02    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL 249.32 m2

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Parcial

1.00 1.00 18.40 13.550 --- 249.32

01.01.03    DESMONTAJE COBERTURA EXISTENTE 249.32 m2

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Parcial

1.00 1.00 18.40 13.550 --- 249.32

01.02 SEGURIDAD Y SALUD

01.02.01    SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00 glb

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Area (m2) Ancho (m) Alto (m) Parcial

1.00 1.00 --- --- --- 1.00

01.02.02    EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 1.00 und

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Area (m2) Ancho (m) Alto (m) Parcial

1.00 1.00 --- --- --- 1.00

01.03 ESTRUCTURA

01.03.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01.01       EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO SUELTO, H=0.80m 0.43 m3

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

1.00 6.00 0.30 0.30 0.80 0.43

01.03.01.02       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=10KM 0.54 M3

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

FACTOR DE ESPONJAMIENTO

EXCAVACION - RELLENO 0.43 1.25 0.54

01.03.02    CONCRETO ARMADO

01.03.02.01       ACERO CORRUGADO fy=4,200 kg/cm2, GRADO 60 12.41 kg

Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

DESCRIPCION

D e s c r i p c i ó n Diam. Ø N°veces Elementos iguales Largo parcial ALTO PARCIAL

paantes 1/2 6.00 4 0.83 9.96

estribo 1/4 6.00 4 0.85 5.10

Ø 1/2" 1/4" 

Long. Total 9.96 5.10

VARILLAS 1.11 0.57

Peso Kg/ml 0.99 0.25

TOTAL

Kg 9.86 1.28

TOTAL KG 11.14 1.28

01.03.02.02       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 0.43 M3

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

dados de concreto 1.00 6.00 0.30 0.30 0.80 0.43

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COBERTURAS POR PRECIPITACIONES PLUVIALES PARA EL SERVICIO DE 

CONSULTORIOS EXTERNOS DEL MODELO DE ATENCION INMEDIATA (MAI - NIÑO) DEL HOSPITAL III CHIMBOTE DE LA RED 

ASISTENCIAL ANCASH"

PLANILLA DE METRADOS



01.03.03    ESTRUCTURA METALICA

01.03.03.01       ANCLAJE A-01 SEGÚN DISEÑO 6.00 und

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

dados de concreto 1.00 6.00 6.00

01.03.03.02       ANCLAJE A-02 SEGÚN DISEÑO 18.00 und

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

dados de concreto 3.00 6.00 18.00

01.03.03.03       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=0.50m 6.00 und

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

dados de concreto 1.00 6.00 6.00

01.03.03.04       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=0.78m 6.00 und

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

dados de concreto 1.00 6.00 6.00

01.03.03.05       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=1.30m 6.00 und

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

dados de concreto 1.00 6.00 6.00

01.03.03.06       PARANTE METALICO TUBO CUADRADO F°G° 4"x4"x3.0mm H=5.25m 6.00 und

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

dados de concreto 1.00 6.00 6.00

01.03.03.07       VIGA METALICA TUBO RECTANGULAR F°G° 4"x2"x3.0mm 176.05 ml

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

logintudonal 1.00 4.00 20.80 83.20

transversal 1.00 6.00 15.48 92.85

01.03.03.08       CORREAS METALICA TUBO CUADRADO F°G° 2"x2"x2.0mm@0.75m 413.23 ml

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

logintudonal 1.00 18.00 20.80 374.40

transversal 1.00 2.00 15.48 30.95

1.00 5.00 1.58 7.88

01.03.04    COBERTURAS

01.03.04.01       SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHA DE ALUZINC TR4 E=0.40mm 444.41 M2

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Area (m2) Ancho (m) Alto (m) Parcial

1.00 15.90 21.50 1.30 444.41

01.03.04.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELO RASO CON BALDOSAS 249.32 M2

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

1.00 18.40 13.55 249.32

01.03.05    PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA

01.03.05.01       PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA 154.25 M2

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

01.03.03.03 1.00 6.00 0.50 0.4 1.20

01.03.03.04 1.00 6.00 0.78 0.4 1.87

01.03.03.05 1.00 6.00 1.30 0.4 3.12

01.03.03.06 1.00 6.00 5.25 0.4 12.60

01.03.03.07 1.00 1.00 176.05 0.3 52.82

01.03.03.08 1.00 1.00 413.23 0.2 82.65



01.03.06    DRENAJE PLUVIAL

01.03.06.01       CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 90° INC. GANCHO Y ACCESORIOS 21.50 m

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

1.00 1.00 21.50 21.50

01.03.06.02       MONTANTE DE D= 4", PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 1.00 pto

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

1.00 1.00 1.00

01.03.06.03       EMPALME DE MONTANTE A CAJA EXISTENTE 1.00 glb

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

1.00 1.00 1.00

01.04 VARIOS

01.04.01    MALLA GALVANIZADA PROTECTORA DE 1"x1" INCL. ACABADOS 52.09 m2

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Area (m2) Alto (m) Parcial

entrada proncipal 1.00 1.00 9.63 9.63

posteior de la entrada principal 1.00 1.00 9.63 9.63

lado de juego 1.00 1.00 18.24 0.5 9.12

lado jardin 1.00 1.00 18.24 1.3 23.71

01.04.02    ANGULO DE FIERRO DE 1"X1"X1/16" INCL. ACABADOS 122.96 m

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Area (m2) Alto (m) Parcial

entrada proncipal 1.00 1.00 23.20 23.20

posteior de la entrada principal 1.00 1.00 23.20 23.20

lado de juego 1.00 1.00 37.48 37.48

lado jardin 1.00 1.00 39.08 39.08

01.04.03    LIMPIEZA GENERAL DEL SERVICIO 1.00 glb

DESCRIPCION Nº veces Nº Elem. Long m Ancho (m) Alto (m) Parcial

1.00 1.00 1.00
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