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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teere especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MPT/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LAS VIAS LOCALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y

PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE
PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA” CON CUI N°

2555120

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

¢ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidon en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a las
disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observacionesy la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.
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1.6.

1.7.

1.8.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N°
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados por
el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta
el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

¢ Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

¢ En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda,
declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del
valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV
de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta
con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2
del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y
cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases. La
oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la
ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera remitida
al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP,
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La
notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas que
cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de
ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

8 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente
de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o
el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO II ,
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segin relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccidn y otros
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes y
postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente de
haberse solicitado por escrito.
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

¢ A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefnas

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con

cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del

Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas

a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4,

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.
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3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante
Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

RUC No° . 20146713824

Domicilio legal . AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N — PARINAS —
TALARA - PIURA

Teléfono: : 073-381472

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“Creacion del Servicio de Movilidad Urbana en las Vias Locales en la Asociacion de
Vivienday Produccién Santiago Apostol, Distrito de Parifias - Provincia de Talara - Piura”

con CUI N° 2555120.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1°237,334.04 (Un Millbn Doscientos Treinta y Siete Mil
Trescientos Treinta y Cuatro con 04/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de agosto de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1'237,334.04 S/ 1'113,600.64 S/ 1°361,067.44
(Un Millon Doscientos Treinta y (Un Millon Ciento Trece Mil (Un Millon Trescientos Sesenta
Siete Mil Trescientos Treinta y Seiscientos con 64/100 y Un Mil Sesenta y Siete con
Cuatro con 04/100 Soles) Soles) 44/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del
expediente de contratacion

Documento y fecha de aprobacion del
expediente técnico

Documento y fecha de actualizacién del
expediente técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de
seleccion que se convoco para la
elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

Formato 02 N° 02-01-2024-OAF-MPT,
de fecha 22/01/2023

Resolucién de Gerencia N° 281-12-
2023-GDT-MPT, de fecha 29 de
Diciembre de 2023

NO CORRESPONDE

O/S N° 001262-2023

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Unidad de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un
indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo
de su reproduccion.

Advertencia
Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.
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1.12.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://1drv.ms/f/s!AteOmJIBXT-CJgaRyQbA5zVh7TdJycw?e=aAvaAo, el cual es de acceso libre
y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954.- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal 2024.

Ley N° 31955.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por Decreto
Legislativo N° 1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, en
adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Ultimas modificaciones.
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444,

Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Cddigo Civil, en forma supletoria.

DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

¢) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de

dos (2) decimales.

& La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante

¢ El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acéapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del
numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de
ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero
de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MPT/CS - Bases Integradas

medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciéon . (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?’s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos
de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™4,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

eLa Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibn Ambiental, Ingenieria y
Gestién Ambiental u otras denominaciones).

eLos documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afo de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.
Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion,
se deberd validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la

12

13
14

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a profesionales
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme
lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.
En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo
148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o
razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran
ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad
del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser
devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del
Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia
durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera
verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de documentos
publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara
con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

¢ La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Unidad de Tramite Documentario de la Entidad,
ubicado en AV. Faustino Sanchez Carrion S/N Parifias — Talara — Piura.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

15

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara Un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 17 mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%18 del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (8) dias calendario previo a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicioén, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion sera Mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento.
En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer
los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo
dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las
valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

20 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

17

18

19
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas
gue repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LACONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN
LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE
PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA” CUI 2555120".

1. CONSIDERACIONES GENERALES

I ANTECEDENTES

La Municipalidad de Talara tiene como misién organizar y conducir la gestion publica para
contribuir al desarrollo integral de la provincia y sus distritos. Por ese motivo con el proyecto
denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES
EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE
PARINAS - PROVINCIA DE TALARA — PIURA", pretende que la poblacion DE LA ASOCIACION
DE VIVIENDA Y PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL mejore las vias locales viales y
peatonales del sector.

Este proyecto nace ante la solicitud de los pobladores de la zona, el cual busca satisfacer las
necesidades de transitabilidad vehicular y peatonal. En la zona de emplazamiento del proyecto
se puede apreciar que la zona para mejorar las vias locales tanto viales como peatonales en la
actualidad se encuentran en terreno natural.

. BASE LEGAL

Para la ejecucion del presente proyecto se ha sustentado en los siguientes documentos:
+ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante Ley.
+ DECRETO SUPREMO N°162-2021-EF, Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.
+ Ley N° 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO, SUS
MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.
+ DECRETO SUPREMO 082-2019-EF.
+ Resolucion directoral n°22-2013-MTC/14, Especificaciones técnicas generales para
construccion de carreteras EG-2013.
+ Resolucion directoral n°10-2014-MTC/14, Suelos, Geologia, Geotecnia y pavimentos.
+ Manual de Inventarios Viales, RD N°09 — 2014-MTC/14 incorporacion parte IV RD N° 022-2015-
MTC/14.
+ Decreto supremo N°1486, Directiva N°005-2020-OSCE/CD.
+ Decreto Supremo N°168 — 2020 - EF que establecen disposiciones de materia de
contrataciones publicas para facilitar la REACTIVACION DE CONTRATOS DE BIENES Y
SERVICIOS Y MODIFICAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO.
* DIRECTIVAS OSCE.
+ Ley N°27806, Ley de transferencia y de Acceso a la informacion Publica.
+ Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
+ Decreto supremo N°304-2012-EF.
« Desarrollo Productivo y al crecimiento Empresarial.
« Manual de Carreteras, mantenimiento o conservacion vial E.D. N°08-2014-
MTC/14 incorporacién de parte IV E.D. N°05-2016-MTC/14.
« LEY N° 31084 ley de presupuesto del sector publico, para el afio fiscal 202.

11l NORMA TECNICA

+ NORMA TECNICA C.E 0.10 PAVIMENTOS URBANOS.

+ DISENO DE PAVIMENTOS METODO ASSHTO 93.

+ MANUAL DE CARRETERAS SUELO, GEOLOGIA, GEOTECNIA'Y PAVIMETOS.
+ NORMA E.060 CONCRETO ARMADO.

+ NORMA TECNICA DE METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACIONES Y HABITACIONES.
+ Reglamento nacional de edificaciones. P
+ Manual de Normas ITINTEC. 48" 2.
+ Manual de Normas de ASTM. £
» Manual de Normas del ACI. \=

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LACONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION.DEL
PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA” CUI 25§5120". ) 0/5




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MPT/CS - Bases Integradas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
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* Especificaciones de los fabricantes, que sean concordantes con las anteriormente mencionadas
de cada especialidad.

V. TOPOGRAFIA

La topografia del terreno es relativamente plana. Los trabajos topograficos estuvieron dirigidos a
obtener la planimetria y altimetria de la zona del proyecto. De la informacién obtenida se
procesaron el plano de planta y los cortes, indicando ahi los puntos mas bajos, tenidos en cuenta
para la proyeccion del drenaje pluvial. Cuenta con una altitud de 11 m.s.n.m.

V. SUELOS

El area donde se cimentard el proyecto denominado “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y
PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA -
PIURA", se encuentra en una zona de materiales arcillosos poco estables, relacionados
directamente con las arcillas encontradas. Asi mismo presentan consistencias sueltas y poco
compactas.

VL. CLIMA

La zona de estudio se encuentra ubicada en una zona sub - tropical, seca y arida con
caracteristicas similares, imperantes en las regiones desérticas donde la temperatura es
templada en casi todo el afio. Con una precipitacién pluvial anual de 250MM.

Notandose una diferencia de mayo a setiembre donde la temperatura minima llega hasta 18° C
y la maxima alcanza hasta 26° C, mientras que de octubre a abril la temperatura varia de 25° a
37°C.

VIL. ALTITUD DE LA ZONA
Cuenta con una altitud de 11 m.s.n.m.

Vill.  IMPACTO AMBIENTAL

En la zona del proyecto, por estar urbanizada y constituir un area de servicio publico, no existe
vegetacion natural y por tanto no hay presencia de flora y fauna.

El presente proyecto contempla el sembrado de grass, sembrado de arboles y plantas regionales,
para asi contribuir con el panorama paisajistico, como ademas la reposicién de aquellos arboles
que se estan eliminando con fines constructivos.

Los trabajos proyectados mejorarén las actuales condiciones de recreacion de la poblacién y no
generaran impactos negativos para el medio ambiente, por lo cual no se requeriran adoptar
medidas especiales de mitigacion.

Sin embargo, cabe mencionar determinadas recomendaciones que el Contratista y el Inspector
de Obra, deberan tener en consideracion al ejecutar la obra y que sin ser limitativas son las
siguientes:

* El material organico a eliminar debera ser acumulado en un lugar adecuado, y conducido
hacia los botaderos Municipales lo mas inmediatamente posible.

» Los combustibles, grasas y carburantes no deberan almacenarse sobre superficies de tierra

» Procurar que el equipo mecanico no produzca contaminacion del aire con gases y material

particulado. Asi mismo evitar contaminacién sonora por ser un area Urbana.

+ Desmontar y demoler correctamente construcciones y obras provisionales sin dejar
componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

» Evitar generar condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depésito de basura, etc., por lo que debe
preverse en los campamentos cajas de coleccién de basura, depésitos y eliminacion
correcta de residuos organicos, tanto sélidos como liquidos.

2

2

B

IX. OBJETO DEL PROYECTO Py o
El objetivo del proyecto, de acuerdo a la evaluacion realizada en el Expediente Técnico aprobado y
es: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA'Y PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE PARINA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LACONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y
PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA” CUI 2555120".

v
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- PROVINCIA DE TALARA - PIURA" CUI 2555120 Es contar con adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal, las cuales deben estar de acuerdo con la normatividad
vigente.

X. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto, ha pasado el primer filtro del ciclo de inversion de un proyecto de inversion
publica, segun politicas establecidas por el sistema nacional de inversiones INVIERTE.PE, es
decir ha alcanzado la viabilidad en la etapa de pre inversion, por lo cual su evaluacion ha
resultado técnica y econoémica viable.

Bajo este contexto el proyecto se encuentra totalmente justificado debido a que no solo se
mejoraran las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el sector de Santiago
Apbstol, sino que ademas mejorara la calidad de vida de todo el distrito y provincia de Talara.
Proyecto que beneficiara directamente a 500 moradores y por extensién a toda la provincia de
Talara.

Ademas, la ejecucion del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LAS VIAS LOCALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y PRODUCCION SANTIAGO
APOSTOL, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA" CUI 2555120, creara
puestos de trabajo temporales directos e indirectos que dinamizaran la economia del sector, asi
como de toda la provincia de Talara.

XI.  VIAS DE ACCESO

El acceso a la Asociacion de Vivienda y Produccion Santiago apodstol se realiza a través de lavia
asfaltada de la Carretera Panamericana, en la denominada Av. Ignacio Merino (Ex Av. F), dicha
asociacién colinda con la mencionada avenida, por lo cual su acceso es inmediato,
encontrandose en el lado izquierdo de esta via en el sentido norte sur.

A b
o ue ey

XIIL. ESTADO SITUACIONAL
Actualmente la Asociacion de Vivienda y Produccion Santiago apodstol no cuenta con una...

adecuada infraestructura para la movilidad urbana, todas las vias urbanas de este sectorise'" 74
encuentran en terreno natural, produciéndose en forma constante movimiento de arenas, la‘é}ﬁue,
generan malestar entre los moradores del sector. Durante el periodo lluvioso todas las ca‘lés_ €
este sector se vuelven intransitables. \ "

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LACONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y
PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA” CUI 2555120")

Ya
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Xlll.  IDENTIFICACION Y GENERALIZACION DEL PROBLEMA

La Municipalidad de Talara tiene como mision organizar y conducir la gestién publica para
contribuir al desarrollo integral de la provincia y sus distritos. Por ese motivo con el proyecto
denominado " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES
EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE
PARIKIAS — PROVINCIA DE TALARA — PIURA", pretende que la poblaciéon DE LA ASOCIACION
DE VIVIENDA Y PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE PARINAS desarrolle sus
actividades de MOVILIDAD URBANA.

Este proyecto nace ante la solicitud de los pobladores de la zona, el cual busca satisfacer las
necesidades de una adecuada movilidad urbana. En la zona de emplazamiento del proyecto se
puede apreciar que la zona destinada a la ejecucion del proyecto, en la actualidad se encuentra
en terreno natural, no contando asi con las adecuadas condiciones técnicas, de acuerdo a lo
establecido en la normatividad vigente.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a
este problema:

Deficiente infraestructura vial y peatonal

Inexistencia de sardineles que ayuden a encauzar y transportar las aguas pluviales
Carencia de iniciativas y desinterés de la poblacion.

Falta de organizacién y uniéon de los pobladores para mejorar la calidad de vida de la
zona

0.1 =

XIV. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
El foco del proyecto se llevara a cabo en la “Asociacion De Vivienda Y Produccién Santiago
Apostol”, en aproximadamente 3000 m2.

XV.  UBICACION

e Lugar : ASOCIACION DE VIVIENDA Y PRODUCCION
SANTIAGO APOSTOL

o Distrito : PARINAS

e Provincia ; TALARA

¢ Departamento g PIURA

XVI. POBLACION BENEFICIARIA
El proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN
LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE
PARINAS — PROVINCIA DE TALARA — PIURA” beneficiara a una poblacion diversa, incluyendo,
a residentes, hogares y negocios locales. A nivel general los beneficios repercuten a toda las
provincia. La mejora de la infraestructura vial contribuira al desarrollo socioeconémico de la,
comunidad y a la calidad de vida de sus habitantes.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LACONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y
PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA” CUI 2555120
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Item Descripcion Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40 und 1.00
01.02 CASETA Y ALMACEN PARA LA OBRA mes 3.00
01.03 MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL und 1.00
01.04 REPOSICION DE TUBERIAS AFECTADAS POR EL CORTE und 2.00
01.05 FLETE TERRESTRE glb 1.00
02 PAVIMENTACION

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL glb 1
02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION m2 1,674.85° 75
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS FAS
02.02.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE EN PAV. m3 2,278

XVIl. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto a ejecutar, “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL,
DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA” CUI 2555120 comprende una
superficie de intervencion de 3,066.43. m? para la adecuada infraestructura vial, asimismo
contempla 1,024.98 m2 para la adecuada infraestructura peatonal, finalmente 498.96 ml de
sardineles peraltados para la adecuada transitabilidad de las aguas pluviales.

Se complementa con la sefializacion horizontal de la pavimentacion y el pintado de los
sardineles peraltados, durante la ejecucién del proyecto se contempla la adecuada seguridad
tanto personal y grupal de los trabajadores.

A. Caracteristica Técnicas:
El planteamiento técnico de la ejecucion del presente proyecto es la construccion de un
pavimento rigido con losas de concreto f'¢ =210 kg/cm2, con un espesor de 20 cm, los mismos
que son curados con curador quimico.
De otro lado, las veredas de concreto f'¢ = 175 kg/cm2, con un espesor de 10 cm, las mismas
que seran curadas con curador quimico.

B. Sistema Estructural:
PAVIMENTOS
- Resistencia de concreto: fc = 210 Kg/lcm2
- Paquete estructural: 0.20 cm de piedra grande (over), 0.20 cm de sub base
(hormigén), 0.20 cm de base (afirmado)
- Espesor de estructura: 0.20 m

VEREDAS

- Resistencia de concreto: fc = 175 Kg/cm2

- Paquete estructural: 0.20 cm de base (afirmado)
- Espesor de estructura: 0.10 m

SARDINELES

- Resistencia de concreto: fc = 175 Kg/cm2

- Paquete estructural: 0.20 cm de base (afirmado)

- Espesor de estructura: 0.15 m
El estado situacional de las redes de agua potable y alcantarillado es optimo debido a que se ha
instalado dichos servicios de manera reciente. el sistema de alcantarillado en el aflo 2016, a
través de la EPS TALARA, y el sistema de agua el afio 2020, a traves de EPS GRAU PIURA (se
anexa documentos respectivos en el capitulo de ANEXOS.

XVIIl. METAS FiSICAS DEL PROYECTO

C/MAQUINARIA
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/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MPT/CS - Bases Integradas
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION A NIVEL DE m2 1,574.85
SUBRASANTE
02.02.03 BASE DE AFIRMADO H=0.20 m m2 797.28
02.02.04 SUB BASE GRANULA €=0.20 m m2 797.28
02.02.05 OVER 8" H=0.20 m m2 797.28
02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,153.79
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA m2 100.00
02.03.02 CONCRETO EN LOSA fc=210 kg/em2 m3 613.29
02.03.03 CURADO QUIMICO DE CONCRETO m2 879.73
02.04 JUNTAS
02.04.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION EN LOSAS m 612.00
02.05 VARIOS
02.05.01 PINTADO DE PAVIMENTO: LINEA, FLECHAS Y CRUCES m 181.00
PEATONALES
02.05.02 NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES und 4.00
03 VEREDAS
03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION  m2 1,024.98
03.01.02 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m m2 1,130.98
03.01.03 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1,130.13
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 CORTE MANUAL DE VEREDAS A NIVEL DE SUBRASANTE ~ m3 226.03
03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,356.16
03.03 CAJAS DE AGUA Y DESAGUE
03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE DESAGUE und 60.00
03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE AGUA CON und 60.00
MARCO Y TAPA
03.04 CONCRETO SIMPLE
03.04.01 CONCRETO SIMPLE fc=175 kg/cm2 m3 113.01
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 226.03
03.04.03 CURADO QUIMICO DE CONCRETO m2 1,130.13
03.05 JUNTAS
03.05.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION EN VEREDAS m 286.00
04 SARDINELES
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES m 124.72
04.01.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 124.72
04.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D = 0.30 M m3 24.10
04.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 28.92
04.02 CONCRETO SIMPLE
04.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 74.83
PERALTADOS
04.02.02 CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 74.83
04.02.03 CURADO QUIMICO DE CONCRETO m2 498.86
04.03 VARIOS
04.03.01 PINTURA EN SARDINELES m 354,65
05 RAMPAS 72 A%\
05.01 CONCRETO SIMPLE (/. 7%)
05.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 T
5L
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

05.01.02 CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 3.06
05.01.03 CURADO QUIMICO DE CONCRETO m2 6.11
06 AREAS VERDES
06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01 CORTE MANUAL PARA AREAS VERDES ml 124.72
06.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
28.92
06.02 SEMBRIO DE GRASS
06.02.01  SUMINISTRO E INCORPORACION DE TIERRA DE CHACRA m3 3243
06.02.02 SUMINSTRO Y COLOCACION DE GRASS AMERICANO EN m2 324.26
BLOQUE 50X50 CM
07 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
07.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL alb 1.00
07.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
07.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
07.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00
07.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN alb 1.00
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA OBRA
08 MITIGACION AMBIENTAL
08.01 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00

XIX. MODALIDAD DE CONTRATACION
La modalidad de ejecucién es ADMINISTRACION INDIRECTA — CONTRATA vy el
sistema de contratacién es A PRECIOS UNITARIOS.

XX.  PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la obra sera de 90 (NOVENTA) dias calendarios.

XXl. VALOR REFERENCIAL

El costo de la ejecucion de obra es de S/ 1°237,334.04 (Un millén doscientos treinta y siete
mil trescientos treinta y cuatro con 04/100 soles), con precios vigentes al mes de agosto del
2023. Incluye 10.00 % de Gastos Generales, 10.00 % de Utilidad y 18% de 1.G.V; considerando
que el monto de la prestacion consta de la ejecucion de obra y accesoriamente la partida de
capacitacién en seguridad vial, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

ITEM | DESCRIPCION MONTO S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 34,336.60
e . e ,5,59’,,%55,1,,
03 VEREDAS 189,483.15
04 SARDINELES 56,642.16
05 RAMPAS “ 1,970.91
06 AREAS VERDES 8,602.90
07 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 18,0574
08 MITIGACION AMBIENTAL 5,000.00
COSTO DIRECTO DE OBRAS CIVILES 873,823.47 g
~ GASTOS GENERALES (10% C.D.) 5 87,382.35(.
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| UTILIDADES (10 % C.0) 87,382.35
| SUBTOTAL 1,048,588.17
‘ IGV 18% 188,745.87
| COSTO DE EJECUCION DE OBRA 1,237,334.04

XXIl.  FINANCIAMIENTO

El financiamiento del proyecto se realizara con recursos determinados CANON Y
SOBRECANON.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
2.1 DEL EQUIPAMIENTO

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3yd3 1
2 |MOTONIVELADORA DE 125 HP 1
3 | CAMION CISTERNA de 3500 gins 1
4 |RODILLO LISO VIBRATORIO DE 10 Ton 1
5 |VOLQUETE DE 10 M3 1
6 |MEZCLADORA DE CONCRETO 9P3 1
5 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1
6 |NIVEL TOPOGRAFICO 1

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

2.2 DEL PLANTEL PROFESIONAL
2.2.1 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil.
Experiencia minima de 36 meses como: Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector
ylo jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o
jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en Obras
Similares, que se computa desde la colegiatura.

2.2.2 ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales.

Experiencia minima de 18 meses participacion como: Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe ylo responsable ylo residente ambiental y/o ambientalista en:
mitigacién ambiental o ambientalista 0 monitoreo y mitigacion ambiental o impacto
ambiental o medio ambiente, de Obras en general, que se computa desde la colegiatura.

2.2.3 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA 'Y SALUD EN EL TRABAJO:

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad industrial o Ingeniero Industrial o e,
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo. ' o\
Experiencia minima de 24 meses participacién como Especialista y/o ingeniero y/o'
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional @
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salu
ocupacional o implementaciéon de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
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prevenciéon de riesgos laborales de Obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

NOTA: El titulo profesional y la colegiatura se acreditaran para la suscripcion del contrato
y la habilidad del profesional se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la obra, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero.

2.3 DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
E| Postor debe de acreditar un monto facturado acumulado a 01 vez el valor referencial,
en la ejecucion de obras iguales o similares, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se consideraréd Obras Similares: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular:
Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacién y/o
reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacién de vias
urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las
siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o
vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

2.4 OTRAS PENALIDADES
Se establece la aplicaciéon de las penalidades descritas en la siguiente tabla (estas
penalidades se calcularan en forma independiente a la penalidad por mora:

TABLA DE PENALIDADES

1 | No cumple con proveer con el personal establecido en su oferta Por dia * *0.25% x MCE
No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su
2 | Calendario de Adquisicién de Materiales y con el equipo minimo Por dia * *0.05% x MCE

ofertado

Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente
por el Inspector o Supervisor

No cumple con recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la

Por ocurrencia | * 0.05% x MCE

4 |zona de trabajo dentro de los plazos establecidos en el cuaderno Por dia * *0.05% x MCE
de obra o mediante carta.
El Resi.dente no se encuentra en F)bra sin haber justificado su Por dia * *0.10% x MCE
ausencia ante el Inspector o Supervisor.
No cumple en colocar y mantener la sefializacion de la zona de| * Porcada
trabajo y/o mantener los puentes peatonales ylo vehiculares en la punto de *0.05% x MCE
zona de trabajo. trabajo

No cumple con realizar las medidas de mitigacion ambiental
indicados en el estudio de Impacto Ambiental.

Por ocurrencia

* 0.05% x MCE

El personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos de

proteccion personal completos.

Por dia *

*0.05% x MC

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LACONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y
PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA” CUI 2555120".

qg'{»




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MPT/CS - Bases Integradas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en
la Ley 29783 — Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y
su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo — DS N° 005-
2012-TR.

Cada
accidente

*0.05% x MCE

No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de

e Edificaciones Norma G-050.

Por ocurrencia

*0.10% x MCE

No cumple con las responsabilidades de pago oportuno del salario

PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL', aprobada
por Resolucion N° 100-2020-QSCE/PRE.

11 de acuerdo a la oferta econémica a su personal, incluyendo los Por cada +0.10 x MCE
beneficios sociales de acuerdo a ley, evidenciado por reclamos de trabajador ’

su personal ante la Municipalidad.

12 Demora en el término de levantamiento de observaciones dul.'ante Por ocurrencia | * 0.10% x MCE
la ejecucion de la obra, formuladas por el Inspector o Supervisor.

13 No presentar valorizacién dentro de los plazos establecidos en el Por ocurrencia | * 0.20% x MCE
contrato.
No implementar correctamente el cuaderno de obra digital de

14 acuerdo a la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS Por soutrencle: | * 0.10% x MGE

15 | No renueva dentro de los plazos de vigencia la Carta Fianza. Por ocurrencia | * 0.20% x MCE
Cuando el personal del plantel profesional clave permanece | Porcada dia
menos de sesenta (60) dias calendarios o del integro del plazo de | de ausencia

16 | ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias calendario, de | del personal en 0.5UIT
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral obraen el
190.2 del articulo 190 del Reglamento. plazo previsto.
En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el Por cada dia

17 personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del | de ausencia 05UIT
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones | del personal en '
requeridas. obra.

Si el contratista no cumple con la implementacion del Protocolo
18 | Sanitario COVID-19 y el control diario de todo el personal de la
obra.

Por ocurrencia

*0.10% x MCE

]

* MCE = Monto Contractual por Ejecutar.

De presentarse la situacion que se expone, es responsabilidad del Inspector o Supervisor
explicar en detalle las razones del atraso en que viene incurriendo el contratista.

UIT; vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD:

a) El Inspector o Supervisor de Obra, al detectar el incumplimiento de las obligaciones
sefialadas en la Tabla de Penalidades, registra la infraccién en el cuaderno de obra,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido y remite carta de preaviso al
contratista, estableciéndole un plazo para la subsanacion de la infraccién. En los
casos de infracciones reincidentes pasa directamente al literal c).
El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, -
de no hacerlo, pasa al siguiente literal. j
c) El Inspector o Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla
establecida, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes queel’
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato

o
-
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vigente, caso contrario pasa al literal h).
d) El Inspector o Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la
penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a la Municipalidad
que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.
El Inspector o Supervisor de Obra elabora y remite a la Gerencia de Desarrollo
Territorial, la valorizacién con la aplicacion de la penalidad.
f) El Sub Gerente de obras, aprueba y coordina se procese la valorizacién en la que se
aplica la penalidad.
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, el Inspector o Supervisor de Obra propone a la Sub
Gerencia de obras, inicie la Resolucién del Contrato de obra.
El Sub Gerente de obras, evalta la posibilidad de iniciar la gestién de Resolucion del
Contrato de obra.
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de
la garantia de fiel cumplimiento.
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

e

-~

=
=

2.5 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el rea usuaria
puede incluir lo siguiente:

1. El numero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.
2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 15%.
3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 25%

2.6 DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAQUETES O TRAMO
No se trata de una contratacién por items, paquetes o tramos.

2.7 DE LA RECEPCION DE OBRA

En esta seccién se puede consignar si estaré permitida la recepcion parcial de
secciones terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208 del
Reglamento. La recepcién parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo
de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

La conformidad de la recepcién que realiza la entidad no disminuye la responsabilidad
del contratista por los vicios ocultos encontrados posterior a esta, por lo que el postor,
deberé indicar en declaracién jurada los afios de responsabilidad que propone, como
parte de su propuesta. En los contratos de ejecucién de obra, el plazo de
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra.

2.8 DE LA SUBCONTRATACION
Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

2.9 DE LOS REAJUSTES POR LIQUIDACION DE OBRA
Se regira en base a los articulos 209, 210 y 211 del Reglamento de la Ley 30225 Ley
de Contrataciones del Estado D.S 344-2018-EF. Para lo cual debe indicar.
claramente el mes del presupuesto base ofertado.
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2.10RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la Obra por parte de la Entidad y el consentimiento de la liquidacién
de la Obra no enervan su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173° del Reglamento, y en
concordancia con los requerimientos y requisitos de calificacion del procedimiento de
seleccion y/o Expediente Técnico.

2.11DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE iTEMS, PAQUETES O TRAMOS
No se trata de una contratacion por items, paquetes o tramos.
El residente de obra no podré prestar servicios en mas de una obra a la vez, su
participacién es permanente, directa y exclusiva del residente, as/ como del inspector
o supervisor, segun corresponda, de conformidad con los articulos 179 y 186 del
Reglamento.

2.12DE LOS COSTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA ECONOMICA

El precio ofertado debe considerar todo los componentes del proyecto aprobados del
expediente técnico de obra, detallados de forma desagregada y deberan incluir todos
los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas Y, de ser el caso, los costos
laborales conforme a la legislacion vigente, asl como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta
los tributos respectivos.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucion de la obra se
obliga a:

v Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general a toda la documentacion que conforma el Expediente
Técnico, las Bases, su oferta y de conformidad con las Normas de Construccion,
Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la
Prevencion de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi
como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Esta obligacion implica
la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucion
de la misma.

v Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilizaciéon de equipos
presentados a la ENTIDAD, asi como la adquisicion de materiales adecuados para
la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los
presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando a los
materiales aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la
ejecucion de la obra algin error o hecho sobreviniente que requiera una
modificacién o aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demas
documentos técnicos de la obra, debera formular oportunamente las consultas y
propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

v Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra
contratada, cuyo proposito es otorgar capital de trabajo adquisicion de materiales, y
todo aquello necesario para una 6ptima ejecucion de la obra.

v Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearan en la obra, asi
como su correcto traslado, almacenamiento y utilizacién durante la ejecucion de la
obra.

v Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM ylo Diagrama de Barras Yy

(Gantt) aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una dé:fa
actividades desde el inicio hasta su conclusion. ‘

\
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v En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el
caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacion de la
penalidad correspondiente o resolucion de contrato, de acuerdo a lo establecido en
laLCEy RLCE.

v Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacion de las cantidades de
obra ejecutada, mediante la utilizaciéon de programas informaticos, con el fin de
contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las
partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la
Entidad podran verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones
reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse
menores cantidades que las reportadas por el Contratista.

v Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion
de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto
involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa
de ejecucién de la misma, asi como la Prevencién de Riesgos y dafios que se
pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

v Cumplir con el "Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19" aprobado,
implementar los Protocolos Sanitario del Sector Vivienda, establecidos en la
Resolucién Ministerial N°© 239-2020-MINSA y la Resolucion Ministerial N° 87-2020-
VIVIENDA.

v Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la ejecucion de la obra.

v Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de
ejecucion de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad y técnicas
de ultima generacion acordes con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la
aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

v Todo procedimiento constructivo empleado sera de primera calidad y estara sujeto
a la aprobacién de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel
que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura de vias urbanas.

4. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara la
entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega
del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacién, se presenta una relaciéon de las actividades del Contratista, sin que sea
limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo
indicado lineas abajo:

Recepcionar el terreno donde se ejecutara la obra.

Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra.
Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o
requeridas durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de los
materiales, y etapas constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las
normas técnicas correspondientes.

v Mantener una permanente comunicacion (telefénica, correo electronico), con los
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecucion contractual.

NSNS

v Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La......«

Entidad y/o el Supervisor o podra observar dichas valorizaciones ajustandolas a“lo~
realmente ejecutado. fS
v Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas

la Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes; 7
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peatones, transeuntes, asi como la prevencion de dafios a terceros. Asimismo, debera
mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Poélizas de Seguros
contra accidentes y dafios a terceros, durante la ejecucion de las obras, hasta la
recepcion final.

v Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a
la gestion del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la
eliminacion o mitigacion de interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la obra.

v Debera mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de
ejecucion de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, utilizacién y ocupacién de
la via: de ser necesario debera comunicar oportunamente y por medios adecuados a los
vecinos y publico en general sobre la ejecucion de los trabajos, cualquier sancién
derivada del incumplimiento de esta obligacion sera de exclusiva responsabilidad y cargo
del Contratista.

v Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o
penales a que hubiere lugar.

v Mantener habilitado y vigente el correo electronico sefialado en el Contrato a efectos de
las comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecucién
del contrato, siendo que con el acuse de envi6 a dicha direccion se entendera
validamente notificado el Contratista.

PERSONAL:

v El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de la
direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante
todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el procedimiento de recepcion de la
misma.

v El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta
para la ejecucion de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion y/o cambio
aprobado por la Entidad.

v El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

v El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor y/o Entidad.

v El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

v El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud
y seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

v El Contratista tiene la obligacion de implementar los protocolos sanitarios y velar por la
seguridad y salud de los trabajadores, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
documento técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19” aprobado por la R.M. N° 239-
2020-MINSA y su modificatoria.

v El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha
de dicho requerimiento.

v El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra
y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
v Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas,
con la ejecucion de los trabajos.
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v Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por este sin derecho a pago alguno.

v El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre
el sitio de obra.

v Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable
ala obra.

v Todas las normas legales de seguridad y salud en el trabajo relacionado al COVID-19,
vigentes y aplicable a la obra.

v La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

SEGURIDAD

v El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la viday la propiedad de las personas, instituciones o
firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal y
a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos de proteccion personal y herramientas
pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la
integridad, la salud o la vida de las personas.

v El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafoso.

MATERIALES

v Todos los materiales, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u
oferta adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

v Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el
expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas
de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que lo
justifique.

v La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

v Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el
Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
mismos.

v La aprobacién de los por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad
sobre la calidad de los mismos.

EQUIPOS

v Todos los equipos, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra
en 6ptimas condiciones de operacion. La relacion del equipo indicado en el expediente
técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla ylu optimizarla, en caso que el avance
de la obra asi lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

v Todos los equipos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon. e

v Las pérdidas o dafios causados a los equipos y materiales durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

v Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o' 4
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el "
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Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta
y costo.

v La permanencia de equipos en obra sera de acuerdo a la programacién de los trabajos
que comprende la ejecucion de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida
técnica que considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no por el
Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Obras Provisionales

v E| Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberan quedar
habilitados y equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion
de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

v Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra'y
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion
o mantenimiento de estas obras provisionales.

v El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

v El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via
publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva
responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos
o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de
terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar
a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volumenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topograficos
v El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.
v Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la obra.
v Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la obra
seran aprobadas por la Supervision.

v/ El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacions

necesarias para esta verificacion.

v La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, nor
eximira de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los

mismos.
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Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma
original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos
con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

v El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible
el impacto negativo con el medio ambiente.

v El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

v El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el
caso de obras cuyo plazo sea menor 0 igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta
(30) dias calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector
dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento
veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120)
dias, eleva el informe técnico de revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con
copia al contratista, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como supervision o inspeccion.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar
para consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que
se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos,
guardando equivalencia con relacion al programa del Expediente Técnico.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito
establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obraen un plazo no mayor
de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacién al Contratista.

establecidos en el articulo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado., -, °

Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. *
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CALIDAD ESPECIFICADA:

v Es obligacién del Contratista el realizar una correcta planificacion de la obra, asi como
realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la
calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén
acorde a las normativas de calidad.

v A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

v El Contratista realizara las pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las
Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberan
realizarse en laboratorios de Universidades y/o laboratorios certificados), en una
cantidad y calidad no menor que la establecida en las normas técnicas peruanas
vigentes.

v El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas
o ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La
ejecucion de tales pruebas o ensayos no eximira al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato.

v Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados por el Supervisor,
seran comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que
tome las medidas correctivas, de ser el caso.

v Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion y/o
recepcion de obra.

v Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

v El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
darios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que
el Supervisor considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

v Cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales, de menor calidad
que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion o sin autorizacion del
Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafios y
perjuicios que ocasionen.

v El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la
buena calidad de los materiales utilizados en la obray la correcta ejecucion de la misma,
correran por cuenta del Contratista

RESIDENTE DE OBRA

El Contratista, designara al Residente de Obra a cargo de la direccién técnico de la obra,
previo a la suscripcion del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de caracter
permanente durante todo el periodo de ejecucion de la obrayy durante el proceso de recepcion

de la misma.

Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo
cargo estara la direccioén técnica de |a obra tendran validez y no podran ser alteradas por otra
persona o autoridad propia del Contratista.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado,
de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la
Entidad le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante
debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del

profesional reemplazado; teniendo la Entidad la potestad de aceptar o rechazar dicho cambi / :

de considerarlo que no cumple con las condiciones sefaladas.

PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA” CUI 25551 207.
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El Residente de Obra debera contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el
respectivo colegio profesional durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion formal de la
obra, en forma permanente y presentado en cada informe mensual de valorizacion, su
incumplimiento sera sujeto a la aplicacion de la penalidad correspondiente. Para el caso de
los profesionales que integran el equipo propuesto por el Contratista, deberan contar con su
certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo colegio profesional durante el periodo
que le corresponda permanecer en la obra.

CUADERNO DE OBRA

Se implementara el cuaderno de obra digital de acuerdo a la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD
“ INEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL', aprobada por
Resolucién N° 100-2020-QSCE/PRE.

Importante — Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio segun
lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de
Obra Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el
procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacion revisar el documento de orientacién “Preguntas frecuentes sobre el
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

https://www.qob. Qeﬁnstitucion/osceﬂnformes-publicaciones/1 772149-prequntas-frecuentes-
sobre-el-cuaderno-de-obra-digital

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual
dispondré el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo
al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion. El Supervisor controlara estos trabajos
durante dicho periodo.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacién y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las
horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran
por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

CARTEL DE OBRA
El Contratista proveera, montara y mantendra carteles de obra, segun el modelo que
entregara la ENTIDAD.

" E] uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccién pafa
la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE;
“Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).
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E| Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los cinco
(5) dias de entregado el modelo.

El cartel de obra deberé mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecucion
de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a la reposicion
del mismo.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

E| Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD de la
evolucion de la obra, cuya cantidad y duracion del video sera de acuerdo a las indicaciones
del Supervisor, siendo las siguientes:

v Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD.

v Vistas mensuales tomadas el ultimo dia del mes valorizado, captadas desde los
mismos puntos de vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras y un
video en CD.

v Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD.

Todas las fotografias seran en color de tamafio adecuado que permitan apreciar claramente
|as actividades realizadas en la obra, con indicaciéon marginal de lo que representan.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con
indicacién de las fechas respectivas y en medios digitales.

ACCIDENTES-NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo'y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la
ejecucion de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera
de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera
comunicar a las autoridades competentes, bajo responsabilidad, y enviar un informe escrito
de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los
hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de los dafos personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a 1a ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro documento oficial
recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera
consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se
ocasionen.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad
competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del Contratista. T

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en las Bases, p
supervisor y el contratista. EI Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.
Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, seran revisadas por
la Entidad, pudiendo esta determinar un monte a pagar menor que el planteado por el
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Contratista o Supervisor, si es que los calculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a
lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la
valorizacién conjunta con el contratista, este la efectuara. El supervisor debera revisar los
metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

VALORIZACIONES MENSUALES:

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original
y una (01) copia, adjuntar ademas en archivo digital en formatos editables completos,
conteniendo lo siguiente:

Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad del area usuaria)
Contrato de obra
Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda)
Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion
del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad
realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
Valorizacion.
= Resumen de valorizacion.
Ficha de identificacion de obra.
Reajuste por valorizacion.
Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
Formulas polinémicas de reajuste.
Valorizacion del presupuesto.
= Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

< SEREK

v Gréafico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).

v Calendario de avance de obra valorizado.

v Planilla de metrados.

v Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado, segun el acapite 19.9.

v Copia de protocolos de calidad.

v Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

v Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP,
ESSALUD).

v Planilla electrénica del personal pensionista.

v Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra.

v Indices unificados para la construccion, copias de la formulas polinébmicas del expediente

técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

v Copia de carta fianza de garantia de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales
vigentes (de corresponder)

v Copia del contrato.

v Otros documentos que considere importante.

PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacién Final de Pago
confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguira el
Tramite de aprobacién final y pago por la Entidad. R

REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a.las

Férmulas de Reajuste, el cual se efectuara mediante aplicacién de la formula polinémica
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precisada en el Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 11-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinémicas prevista en el
expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Indices Unificados de Precios de
la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEL

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de
reajuste "K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices que
se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que
se pagaran en la liquidacién final sin reconocimiento de intereses, en caso corresponda.

RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de
una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la Obra, se
procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara
claramente el estado final de la obra.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su
obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de la obra y méaximo cinco (5) dias calendario luego que la Entidad

les comunique la conformacion del Comité de Recepcion de Obra, debera presentar al

Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad,

y para facilitar la verificacion de la culminacion de los trabajos en la Recepcién de la Obra,

esto sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la Liquidacion de la Obra:

v Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.

v Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a
la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos antes

sefialados, el Supervisor le otorgara un plazo para la subsanacion.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion

de Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad en un (01) original y

una (01) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables completos), como contenido

minimo lo siguiente:

v El Expediente de Liquidacion de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el
expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el
Representante Legal y el Residente de Obra.

v Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando

asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,

recomendaciones

Declaratoria de fabrica.

Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes,

por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.

Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de

obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

Copia de resoluciones por ampliacion de plazo (de ser el caso).

b e AN
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distritales segun corresponda.
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obra.
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v Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente
fedateados.

v Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos ylo fiel cumplimiento.

v Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la
descripcion correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9.

v Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el

resumen respectivo.

Planos de replanteo o post construccion.

Planilla de metrados de lo real ejecutado.

Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacién, carta de designacion

del inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso de

corresponder).

Resolucion de conformacion de Comité de Recepcion de Obra.

Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico.

Presupuesto de obra y formulas polinbmicas del expediente técnico.

01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del

proyecto.

Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun sea el caso.

Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos

generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

v Adjuntar en lenguaje digital (excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones,
reajuste, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc.

v Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

De no presentar la Liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 179° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad

elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad

notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias

siguientes.

Si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad con el

articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume

elaborar la Liquidacién en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones,

reducciones, ampliaciones y otras modificaciones en la ejecucion de la obra, concurriendo el

gasto del 0.2% del monto del contrato suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo del

Contratista.
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DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable
al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales, y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones
del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere
ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de
Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, 0 cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier—
posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legg]g‘s /
de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho
Indemnizacion. U3

PO~
< Ny

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LACONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION D
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA Y
PRODUCCION SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA” CUI 2556120".

Importante

&

E’ara determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
érgano _encg,rgado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los

previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.l

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos: .
[1TEM | EQUIPO | CANTIDAD
| 1 |CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3yd3
MOTONIVELADORA DE 125 HP

CAMION CISTERNA de 3600 gins

RODILLO LISO VIBRATORIO DE 10 Ton
WVOLQUETE DE 10 M3

MEZCLADORA DE CONCRETO 8P3

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

NIVEL TOPOGRAFICO

- e | o | ol | | o | o | =R

|| n| | WM

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil.

01 ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

01 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Experiencia minima de 36 meses como: Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o
ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares, que se computa desde la
colegiatura.

01 ESPECIALISTA AMBIENTAL

Experiencia minima de 18 meses participacion como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental o ambientalista o0 monitoreo
y mitigaciéon ambiental o impacto ambiental 0 medio ambiente, de Obras en General, que se computa
desde la colegiatura.
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01 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Experiencia minima de 24 meses de participacion como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obras o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad
e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos laborales de Obras en general, que se computa desde

la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se considerard Obras Simifares: Vlas urbanas de circulacién peatonal y vehicuiar:
Construccién y/io creacidn y/o mejoramiento y/o ampﬁachflrn ¥o recupet:ar::én Jfﬂ:r
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacidn y/o remodelacion yf!:: renouacrdq de vias
urbanas de circulacion pealonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto o asfalto i adoguinado) en las
siguientes intervenciones: _

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasafjes y/o carreteras y/o pistas yfg veredas yio
vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colecloras y/o vias a.rfgnares yfo vias
expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y_fu peatqnaf
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas yia espacios poblicos
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion?' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicdé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

21 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento

emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable

aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.

O/




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MPT/CS - Bases Integradas

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

¢ Si como resultado de una consulta u observacidon corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo

siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistir4 en otorgar el maximo

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi =Precioi

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[10022 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

22

23

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

0/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

¢ Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

¢ En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida
en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE

LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° [ ................ ], con domicilio legal en
[... . ..J, inscrita en la Ficha N° [.............. ] Asiento N° [................ ] del
Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [.................. ] debldamente representado por su
Representante Legal, [... wely cOon DNIENC [ ], segun poder inscrito
enla Ficha N° [.............. ] A3|ento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[corieinn. ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[........cocovennnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de
la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo
previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de
obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y 1246 del Cédigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones
siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa

24 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:
“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es de
[CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL
DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”?8

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las

condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del

diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,

debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

\_ ©/
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“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a /a finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgar4d [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL
10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ)] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los adelantos
se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®)]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumos.

¢ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso de
contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:
CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS
BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO
‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales

27 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%0 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
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e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye el equipamiento
y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del
equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?!

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento para
la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®*A del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado
por el contratista.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD
LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos que
incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

32

33

mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

31 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR3* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE PUEDAN
OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION DE LA PARTE
DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN
LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE
LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién [INDICAR TOTAL
O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este ltimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) dias | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
desde el inicio de su participacion en la | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
ejecucion del contrato o del integro del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
plazo de ejecucién, si este es menor alos | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
sesenta (60) dias, de conformidad con las | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
disposiciones establecidas en el numeral | (1) UIT] por cada dia de
190.2 del articulo 190 del Reglamento. ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR 9
sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

34

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:
Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR

INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del | INSPECTOR O

SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA

anotar las ocurrencias. de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, la
forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por moray las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los oOrganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

Q/
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; vy ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
préacticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes
0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?3
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa.
En tal sentido, segln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente
clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de
la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en
adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estar4d compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben ser
sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a las
JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisiéon emitida por la JRD, podra someter la
controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por
la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en
el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ccoicieeeeiiieeeeeeee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes o

firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’.

8 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ o/
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES38 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [..........c...... ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE#0 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

40 bidem.

41 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaraciéon jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”4?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*3

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

46 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MPT/CS - Bases Integradas

Importante para la Entidad
En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#7

Monto total de la oferta

(G20 FY

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

[ 1 | Total costo directo (A)
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2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad
En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4°
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MPT/CS - Bases Integradas

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®0
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

0 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

1 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

¢ Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

=z
5}

OBJETO DEL

CLIENTE CONTRATO

NO
CONTRATO

FECHA DEL
CONTRATO®?

FECHA DE
RECEPCION DE LA
OBRA

EXPERIENCIA
PROVENIENTE
53 DE:

MONEDA

IMPORTE®

TIPO DE CAMBIO
VENTAS®

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO®®

0| N[O | |~ wWIN|EF

52

I3
@

54
55
56

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinidn N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la
fusién; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de
la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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\

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL H TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE =» |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES 55 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 53 DE: VENTA ACUMULADOS®
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




