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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| rtant la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL HUANCHUY
DEL DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE
CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” - || ETAPA, CON
CUI N° 2500937

Julio de 2023

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberéa tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliaciéon y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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I/

CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisidn, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la hormativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificaciéon de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC Ne°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENAVISTA ALTA

20174670693
PLAZA DE ARMAS S/N CASCO

URBANO (MUNICIPALIDAD

DE BUENAVISTA) ANCASH - CASMA - BUENA VISTA ALTA

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacién de la Ejecucién de la
Obra: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL HUANCHUY DEL DISTRITO DE
BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” - I

ETAPA, CON CUI N° 2500937.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 567,628.76 (Quinientos sesenta y siete mil seiscientos
veintiocho mil con 76/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

OCTUBRE DE 2022.

(VR)

Valor Referencial

Limites®

Inferior

Superior

S/ 567,628.76 (Quinientos
sesenta y siete mil seiscientos
veintiocho mil con 76/100 Soles)

S/ 510,865.89 (Quinientos
diez mil ochocientos
sesenta y cinco mil con
89/100 Soles)

S/ 624,391.63 (Seiscientos
veinticuatro mil trescientos
noventa y uno mil con
63/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Formato N° 02 Solicitud y
aprobacion de expediente de
contratacion, de fecha
24/03/2023

Resoluciéon de Alcaldia N° 243-
2022-MDBA/A, 03/11/2022

No Corresponde

/
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Tipo y nimero del procedimiento de seleccidon que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de  :  Formulado por la Entidad.
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados - Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Sub Gerencia de Tesoreria (Caja)

Recoger en . Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 Diez con 00/100 Soles en versidén impresa
Costo del expediente : S/ 80.00 (Ochenta con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

o El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

\_ Q/
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Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo Del Sistema Nacional De Presupuesto
Publico

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, norma que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y modificatorias.

- Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225,

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444.

- Ley N° 27444, del Procedimiento Administrativo General.

- Cdadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR — Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR

- Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversidon en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

= Enelcaso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algtn item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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n)

0)

p)
a)

)

s)

Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion**. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP2,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el

12

13

14

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://iwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la entidad, sito en Plaza de
Armas S/N Casco Urbano (Municipalidad De Buenavista) Buena Vista Alta, Casma - Ancash.

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

\_ o/
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Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
6 publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENAVISTA ALTA
PARAISO DE LOS MANGOS Y CIRUELAS .}7/9
CASMA - ANCASH — PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO RURAL
CALLE BOLOGNEST S/N — BUENAVISTA ALTA

TERMINO DE REFERENCIA

Para la Contratacién de Persona Natural o Jurfdica para la ejecucién del Proyecto de Inversién

“CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL HUANCHUY DEL
DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” = II ETAPA, CUI N°2500937.

BUENAVISTA ALTA
PAGINA WEB: http://s
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3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

OBRA: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL HUANCHUY DEL DISTRITO DE BUENAVISTA
ALTA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - Il ETAPA, CUI N°2500937.

El presente requerimiento tiene como objeto sefialar y establecer las condiciones minimas bajo las cuales el
CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de Inversion
Publica “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL HUANCHUY DEL DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA
- PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - Il ETAPA, CUIN°2500937.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

El presente proyecto comprende realizar la: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL HUANCHUY
DEL DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” - II
ETAPA, CUIN°2500937.

a. Objetivo General

El Objetivo fundamental del proyecto es el: “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL
HUANCHUY DEL DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA -
DEPARTAMENTO DE ANCASH” -1l ETAPA, CUI N°2500937., que satisfaga los requerimientos
de los usuarios.

b. Objetivo Especificos

e Mejorar y ampliar la frontera agricola, mejorando e incorporando mayor extension de terrenos agt8s v
para el cultivo bajo riego que pertenecen al distrito. 2

o . Optimizar el uso escaso del recurso hidrico disponible, de tal manera que se pueda lograr eINgS0 Y R
eficiente de recursos agua - Suelo - planta, sin afectar los usos y costumbres existentes. Dy«

o Litigacion de impactos climéticos adversos, como las frecuentes sequias a fin de garantizar el éxito
de por lo menos una campafia al afio.

e Mejorar la calidad de vida de los agricultores.

o Incrementar la produccién y productividad de los cultivos, para ofrecer al mercado regional
productos agricolas y pecuarios, y asi mejorar el nivel de vida de los beneficiarios del proyecto.

e Garantizar una aplicacion del agua en forma eficiente en cada parcela y un manejo racional y
sostenible de los recursos naturales.

o La seccion del canal rectangular disefiado es de 1.1 O x O. 70m, contando con 0.1 Om de espesor,
ser4 revestida con concreto fc=175 kglcm2 y abastecida por un caudal de 1.64 m3/seg.

EJECUCION DE OBRA.

1. UBICACION GEOGRAFICA: e
La localidad de Huanchuy esté ubicada geograficamente a una ltitud de 120.00 m.s.n.m, en el siguiente
sistema de coorenadas UTM -WGS 84 — 17L, 8 963 898.1 E, 812 664.9N.

1.14.  Ubicaci6n Politica:
Departamento : Ancash
Provincia : Casma
Distrito : Buenavista Alta

CALLE BOLOGNESI S/N
BUENAVISTA ALTA
PAGINA WEB: http://www.munibuenavistaalta.gob.pe
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o
1.1.2.  Region Geografica : Zona Costa
1.4.3.  Ubicacién Geografica:
Sector : Prolongacién Libertad
Nombre del PIP - “CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL HUANCHUY

DEL DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA - PROVINCIA DE
CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - Il ETAPA

cul - : 2500937

Expediente técnico aprobado ; RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0243 - 2022-MDBA

2. PLAZOS DE EJECUCION:
2.1. EJECUCION DE OBRA ; 90 (dias) dias calendario.

El plazo de ejecucién de la Obra sera de 90 Dias Calendario (el computo incluye dias habiles, feriados
y dias no laborables), los que se contabilizaran desde el dla siguiente de haberse cumplido todos los
requisitos previstos a la prestacién en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificaciones.

Se dara inicio al plazo de ejecucién de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176°.1 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, desde el dia siguiente que se
cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segln corresponda.

b) Que laEntidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, seg(
corresponda;

c) Que laEntidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que de acuerdo con &
Bases hubiera asumido como obligacién; \

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra, en caso de que haya sidd
modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.

e) Que la Entidad haya otorga del Reglamento de la Ley de Contrataciones y observaciones.

f) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181°

Asimismo, el numeral 176.7 Las condiciones que se refieren el numeral 176.1, son cumplidas dentro los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

INICIO DEL PLAZO

1. Ejecucién contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacién de la obra y se efectué el pago comespondiente.

2. Obra
El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el Inspector o el Supervisor, seglin corresponda; i
2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segln

corresponda;
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las

Bases, hubiera asumido como obligacion; :
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido

modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones;

CALLE BOLOGNESI S/N
BUENAVISTA ALTA
PAGINA WEB: http:/, munib Ita.gob.pe
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5. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.

3. VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial asciende S/ 567,628.76 (Quinientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Veintiocho con
76/100 Soles) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

“CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL HUANCHUY DEL DISTRITO DE BUENAVISTA
ALTA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH” - Il ETAPA CUI N°

2500037.
COSTO DIRECTO /. 400,867.76
GASTOS GENERALES (10%) §/.40,086.78
UTILIDAD (10%) §/.40,086.78
SUB TOTAL §/.481,041.32
IGV (18.00%) §/.86,587.44
VALOR REFERENCIAL DE CONSTRUCCION DE OBRA §/,567,628.76
COSTO DE SUPERVISION DE OBRA (6.24%) §/.35,420.03
TOTAL S/, 603,048.79

EI COSTO TOTAL NETO para la ejecucién de la obra es de S/ 567,628.76 (Quinientos sesenta y siete mil
seiscientos veintiocho con 76/100 soles).

4. MODALIDAD DE EJECUCION:
La modalidad de ejecucién seré por Administracion indirecta - contrata

5. NORMAS Y REGLAMENTOS PARALA EJECUCION DE LA OBRA.

La Ejecucién de la obra deber4 realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas

vigentes, que se indican a continuacion:

o LeyN°31084, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2021

e Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del aflo fiscal 2021

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su modificatoria Decreto
Legislativo N° 1341

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante

el Reglamento

Directivas del OSCE.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

CALLE BOLOGNESI S/N
BUENAVISTA ALTA
PAGINA WEB: http://www.munibuenavistaalta.gob.pe
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Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Cadigo Civil.

Decreto Supremo N° 011-79-VC

Anexo RM N° 087-2020- Protocolos Sanitario Del Sector Vivienda, Construccion Y Saneamiento
Decreto legislativo 1486.

Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

Resolucion Ministerial N° 135-2020-MINS

Asl COMO LAS NORMAS CONEXAS AMPLIATORIAS Y MODIFICATORIAS DE ESTA

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
PERFIL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

e Estar inscrito en el RNP como ejecutor de obras.

El Postor no deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal 0
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente.

o ElPostor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

o El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio. En todos los casos, el postor debera
adjuntar una declaracion jurada dando a conocer que cuenta Capacidad técnica y profesional: aquella
relacionada al equipamiento estratégico, infraestructura estratégica, asi como la experiencia del
personal dave requerido para el presente procedimiento de seleccion, en la que se precise el proceso
de seleccion y el objeto materia de la contratacion, teniendo en cuenta que para la suscripcion del
contrato el postor ganador deberé de presentar toda la documentacion para acreditar los requisitos de
calificacion tal como lo sefiala el Art. 49 del reglamento de la ley de Contrataciones con el estado.

El Contratista ser4 responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra, de
acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. Asi mismo la responsabilid QY.

del Contratista es siete (7) afios. S‘Q\
= S A
7. DESCRIPCION DEL PROYECTO -%/3‘:;,“\ 0
PARTIDA _| DESCRIPCION UND Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA MES 3.00
01.02 CARTEL DE IDENT! IFICACION DE OBRA DE 3.60M X2.40M GLB 1.00
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y GLB 1.00
EQUIPOS
01.04 ALQUILER DE BANOS PORTATILES MES 3.00
01.05 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION MES 3.00
02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO
02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL GLB 1.00
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
02.02 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL GLB 1.00
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB l.gg
02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB ;.00
02.05 PERSONAL DE SALUD MES 3.00
02.06 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD MES i
03 CANAL DE CONCRETO
.01 TRABAJOS PRELIMINARES
23.81.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE CANAL M2 :;g£
03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANT EO M 550'00
03.01.03 DESVIO DE CANAL CON MANGA MND 2 00
03.01.04 RETIRO Y TALA DE ARBOLES &3 0.53
03.01.05 DEMOLICION DE CONCRETO EN CANAL EXISTENTE 5
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\

03.0106 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=3om | M3 0.63
. 03.01.07 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 0.63
, 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 03.02.01 | CORTE EN CAJA DE CANAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 96.65
\ 03.02.02 | VOLADURA EN CANAL EN MATERIAL ROCOSO PTO 60.00
03.02.03 | REFINE, NIVELACIGN Y COMPACTACION EN CAJA DE M2 616.00
' MATERIAL SUELTO
03.02.04 | RELLENO EN MATERIAL CONGLOMERADO PROPIO DE CORTE | M3 125.65
| 03.02.05 | RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 176.23
E=0.10M (AFIRMADO)
03.03 CONCRETO SIMPLE
03.03.01 | CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA CANAL M3 128.80
03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CANAL M2 1,456.00
03.03.03 | SOLAQUEO EN CARAS INTERIORES M2 672.00
03.03.04 | JUNTAS DE DILATACION E=1" M 392.70
03.03.05 | CURADO DE CONCRETO M2 1,176.00
03.04 CARPINTERIA METALICA -
03.04.01 | COMPUERTA METALICO TIPO 1 und 4.00
04 TOMAS LATERALES
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 | UMPIEZA Y DESBROCE DE TOMA LATERAL M2 12.80
04.01.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 12.80
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 | CORTE EN TOMA LATERAL EN MATERIAL SUELTO M3 1.79
04.02.02 | REFINE NIVELACION Y COMPACTACION EN TOMA LATERAL | M2 11.68
DE MATERIAL SUELTO
04.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 1.17
E=0.10 M (AFIRMADO)
04.02.04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M M3 35.80
04.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 35.80
04.03 CONCRETO SIMPLE
04.03.01 | CONCRETO F'c=175 KG/cm2 PARA TOMA LATERAL M3 4.03
04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TOMA LATERAL M2 45.90
04.03.03 | SOLAQUEO EN CARAS INTERIORES M2 4.32
04.03.04 | ASENTADO Y ENCHAPADO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA M3 0.57
04.03.05 | JUNTAS DE DILATACION E=1" M 20.00
04.03.06 | CURADO DE CONCRETO M2 28.24
04.04 CARPINTERIA METALICA
04.04.01 | COMPUERTA METALICA TIPO II UND 16.00
05 FLETE
05.01 FLETE TERRESTRE GLB 16.00
05.02 FLETE RURAL GLB 1.00
06 MITIGACION AMBIENTAL
06.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00
07 CONTROL DE CALIDAD
07.01 ENSAYO PROCTOR ESTANDAR UND 1.00
07.02 PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO UND 10.00
07.03 DISENO DE MEZCLA CONCRETO UND 1.00
07.04 TOMA DE MUESTRAS RUPTURAS DE CONCRETO UND 25.00
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8. CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra digital de acuerdo a lo sefialado por el OSCE es de uso obligatorio en los contratos de
obra que deriven de procedimientos de seleccién convocados desde el 14 de agosto de 2020, segin se
establece en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, cuya aprobacién se formaliz6 mediante la Resolucion N°
100-2020-OSCE/PRE.

El registro en el Cuademno de Obra Digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culmina con el acto
de recepcion de la obra. El inspector o supervisor, segun corresponda, y el residente, responsables del
registro de informacion, ingresaran a la plataforma digital mediante credenciales (usuario y contrasefia),
asegurando la intangibilidad de la informacion registrada.

De acuerdo a lo establecido por el OSCE, la entidad puede optar por el cuademo de obra fisico, previa
autorizacién del Organismo Supervisor de las Contrataciones, de considerarse asi debido a la baja calidad
e intensidad del intemet, por lo que, en el presente caso en la fecha de entrega del terreno, se abrira el
Cuademo de Obra debidamente y foliado, el mismo que ser4 firmado en todas sus paginas por el supervisor
y por el residente. Dichos profesionales son los tnicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuademo
de Obra.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

I. EJECUCION DE LA OBRA

El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.

Los criterios de disefio involucrarén, sin excepcion, las mejores précticas de ejecucion de Obras, empleando.—
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnica de dltima generacién acordes copgias/” ff e

de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccién de la MDE2
Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicién bésica que el Contratistaees’
especialista y conoce las practicas de construccién y equi

publico.
Todo procedimiento constructivo indicado seré de primera calidad, estara sujeto a la produccién de la

MDBA; quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en
infraestructura.

. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

SITIO DE LA OBRA
La MDBA comunicara dentro del plazo establecido el dia que tendra lugar la entrega del sitio de la obra.
El Supervisor designado por la MDBA y/o representantes de la MDBA efectuara la entrega del sitio de la
obra.
DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La MDBA pondra a disposicién del Contratista el Expediente Técnico, asi como los demas documentos
necesarios para la ejecucién de las obras, en CDs y medio fisico.

. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccion
de la obra, la que deberé estar a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).
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El Contratista, designara al Residente, quién debera tener las facultades de decision, por cuenta del
Contratista, para intervenir en todos los asuntos relacionados con obra (hacer declaraciones en nombre de
la Empresa, recibirlas, fijar precios posteriores, etc.) y en las reuniones periddicas de coordinacion.

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccion Técnica de la
Obra, salvo que la Supervision solicite su remocion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y deméas personal
necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a
las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones més adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto supremo N° 001 -
98 - TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la MDBA, la némina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su
propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la MDBA.

El Contratista tiene la obligacion de cumplir con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas_—
extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos de los trabajadores de la Obra. ;

LEYES NORMAS Y ORDENAZAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma estén relacionados con la ejecucion
de los trabajos.

b. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion
del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacién de los
trabajos a fin de que este determine la accion a seguir.

c. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto comen por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por este sin derecho a pago alguno.

d. El Contratista tendrd a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

e. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista est4 obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra
la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del
proyecto. En este sentido deberé dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la
realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en
circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra Unicamente por cuenta
del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la MDBA; por escrito @ inmediqtagnente. cuando se haya dado
una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, o cual no lo exime de
asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

CALLE BOLOGNESI S/N
BUENAVISTA ALTA
PAGINA WEB: http://www.munibuenavistaalta.gob.pe




7

5

/%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENAVISTA ALTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENAVISTA ALTA
PARAISO DE LOS MANGOS Y CIRUELAS
CASMA - ANCASH - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO RURAL
CALLE BOLOGNES] S/N ~ BUENAVISTA ALTA

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se deberén someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podréan aceptar otras propiedades o calidades especificas y/o normas indicadas en las Bases que sean
similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguran
una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demés
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y
que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este
represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La MDBA se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no
concuerdan con lo estipulado en las Bases. Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales
requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Supervisor, que no podré negarle sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, coren
cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado
a efectuar enmiendas y/o adicionales necesarios, por su cuenta y costo.

ERRORES O CONTRATACIONES

El Contratista debe hacer notar a la MDBA cualquier error o contradiccion en los documentos, poniéndolo
de inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Obras Provisionales

El Contratista deberé construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la
Supervision y al Coordinador de la MDBA, el normal desarollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberéan quedar habilitados y equipados a los quince
(15) dias calendario el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacion y
debera estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la obra a realizar, debiendo reunir en
cualquier caso las siguientes condiciones:

« Elalmacenaje de los materiales excepto los perecederos se realizaran bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.

« La obra dispondré de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado. "

e Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuariqs para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
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Supervisor.
Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacién de los ambientes para la
ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcién de la obra y correr por cuenta del Contratista,
incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el
més eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor
de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista ser4 responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso
de pérdida correra con los gastos que demanda su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las deméas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias,

innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista. &
Gl <
El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal 0 equipo
ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente
reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obligacién daré lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su
incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad diaria.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topogréficos iniciales consistentes en el
replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que
ser4 sometido a la aprobacion de la Supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topogréficos complementarios relativos a la ejecucion
y terminacion de la obra, los que consistiran en la colocacién de estacas de construccion y puntos
topograficos de referencia, y otras indicadas por el supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el
control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el contratista debera
dirigir y ejecutar. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y referencias y reponerias
en caso de destruccion. ;

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Conp;atista parala corre_cta
gjecucion de la obra. El contratista proporcionara al Supervisor todas las faciidades y cooperacion
necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de ninguna
manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mimos.

Limpieza General y Retiro de Obras Previsionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, _depbsitos y ampienges oon§tmidos
deberan ser removidos y/o restablecidos a su foma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el
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Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.
Conservacion del medio ambiente

El Co_ntmtista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
maganales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente, para lo cual debera cumplir
con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

IV. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El ooqtratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de la obra, asimismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

V. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

en dla§_feﬁados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) hor
de alr:)ltlapadbn alainiciacién de las mismas, tiempo del cual dispondré el Supervisor lo necesario para su
control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el contratista podra realizar
las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicario al Supervisor inmediatamente
antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el cuademo de obra de la situacién y de su
autorizacién o denegacion segin corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la MDBA, correrén por cuenta del
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

VI. CARTEL DE OBRA

El contratista proveer4, montara y mantendra el cartel de obra, de acuerdo a las medidas establecidas en
el expediente técnico, pintado segdn el modelo que entregara la MDBA. El letrero a ser colocado sera el
indicado en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte comespondiente, debera destacarse claramente que la presente obra es
financiada con los recursos que se mencionan en el contrato, detallandolos.

El contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los siete (07) dias de la orden de iniciacion
de los trabajos.

En caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga a su costo, a la reposicion del mismo.

VIl. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fyera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la e;ecugubp de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona 0 propiedades de terceros y que fueran consecuencia
de alguna accién u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la en_acx_mbn del trabajo
bajo en contrato, el contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento ala MDBA
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por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual
no exime al contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se
ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la MDBA por medio del Supervisor, copias de
cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacion
con cualquier causa y cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran
derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la MDBA o por cualquier otra Autoridad competente.

Vil. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La MDBA no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista.

IX. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la MBDA, el contratista deber retirar de la Obra, el equipo o material excedente
que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la entidad por incumplir esta obligacion

sera de cargo Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna interferencia
debera comunicaria por escrito a la MDBA. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y
de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo serd
asumido por el Contratista.

Si el contratista durante la ejecucién de la obra necesita usar energia eléctrica, 0 agua, deberé hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasionen el empleo de tal energia, asi.como las
sanciones que impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion, deber
ser taponeados seguin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el contratista Deberd retirar los materiales, insumos, herramientas y
demés que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra.

En caso de no cumplir con esta obligacién la entidad procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo
a las valorizaciones, liquidacion ylo garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de
responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo
ningn tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil.

Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una'de las
categorias de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para estimar el
presupuesto de inversion necesaria.
Presupuesto Referencial de Obra.

El costo estimado para la obra, se desamolla teniendo como base los materiales especialmente
determinantes como son los de acabados e instalaciones.
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X. FOTOGRAFIAS

Xil.

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucién de la obra, de acuerdo
a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades:

o 6 vistas (minimo) al inicio de los trabajos.

o 18 vistas mensuales (minimo) tomadas en el mes valorizado, captadas desde los mismos puntos de
vista a los efectos de la verificacion del avance de las obras.

o 18 vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

El costo de las fotografias estara incluido en los gastos generales del Contratista.

DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de obra, la Ingenieria, y los planos definitivos generales y
de detalle de todas las instalaciones del proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones,
elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el cronograma de
ejecucion del proyecto.

Se observara en inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente
aprobada por el supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc. Segéa
presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias hébiles, respecto a la fecha prevista parg<a
ejecucion de los respectivos trabajos, sean estos en obra o en taller conforme a las previsiones del pla

trabajo, salvo que las especificaciones técnicas prevean otro plazo.

IVRESTa

AL

Toda la documentacién se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y numeracion
requerida por el Supervisor. Deberén estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Al culminar la obra el contratista debe entregar al Supervisor el Informe Final de obra, incluyendo planos
de replanteo, previo al acto administrativo de recepcion de obra, sin el no se podra realizar la diligencia.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el contratista debera
editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra,
conformado por Memoria descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos
Justificativos y Planos.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los tres (03) dias siguientes de iniciado el plazo contractual, el Contratista debera presentar a la
entidad, programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de
iniciacién y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a
la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa presentado con
su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el Método
PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en este
numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado
en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programacion.
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Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista pstaré obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que sea aprobada
una promoga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando en nuevo programa de
trabajos sujeto a la revision y aprobacion del supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

Xilll. CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del proyecto, es obligacién del Contratista alcanzar la calidad
especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e
instalaciones.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de control
de calidad.

El Supervisor tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los
materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las especificaciones técnicas. La ejecucion de tales
pruebas o ensayos no relevara al contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el contrato.

de las pruebas comrera a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escritqRINRERA:
A 8

Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. AL

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por a Entidad debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor o la
Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacién
previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Supervisor.

En Contratista también seré responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o perdidas,
ya sean directos o indirectos, que resuiten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos
de fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la obra materiales de menor
calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacion del Supervisor sera de aplicacion
la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la gjecucion de la obra materiales de
menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacién del Supervisor, ambos
seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

XIV. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacién entre el Contratista y la MDBA o su Supervisor se debera hacer por escrito.

XV. MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Férmul_as de
Reajuste, establecidas en las presentes Bases del Procedimiento de SeleeaQn. El reajuste automébcp de
precios seré aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y se efectuara segln el
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sistema de formulas Polinémicas y de acuerdo a la normativa vigente

XVl. MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Contratista, 0 a su agente autorizado o representante con tres (3) dias de
anticipacion para medicion de las obras. El Contratista preparara todo lo necesario para poder realizarlas
sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran unicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo a las
unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se consideran los
materiales almacenados por el Contratista.

XVil. VALORIZACIONES
FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el Contratista en coordinacion con
el Supervisor.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecida en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (5) primeros dias del mes siguiented 2
ejecucion de los trabajos en cinco (5) ejemplares, acompaiadas segin el caso por los computos MEtricgs
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

VALORIZACION FINAL

Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacion Final, la cual sera sometida
a la aceptacion u observacion del Supervisor o de la MDBA en forma Escrita.
Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

o Evidencias de que los trabajos comprendidos en el contrato estan libres de todo reclamo legal, deudas
y prebendas.

¢ Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el

periodo de ejecucion.

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacion Final de Medicion.

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracion jurada de no tener reclamos laborales de MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.

Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién Anterior.

Deducciones en favor de la MDBA por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

Saldo a favor o en contra del Contratista.

XVil. _RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra, est4 supeditada a lo establecido en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.

XIX. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion de
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la obra, deber4 presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision,
verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:

1. Informe Final de la Obra

2. Catéalogos y Manuales del Equipamiento Integral

3 Inventario Valorizado de Equipos Instalados y Muebles segiin formato que seré entregado al inicio de
obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

4. Plano de Replanteo de post Construccion, que reflejen finalmente el estado final de la construccion de
la obra.

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente para efectos de la liquidacion de Obra, ademés de lo
indicado en rubro Valorizado Final, del titulo XV1I - Valorizaciones, EL CONTRATISTA debera entregar al
supervisor lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada

2. Planos de replanteo o post construccion (los que reflejan fielmente el estado final de la construccion
de la obra).

3. Declaratoria de Fabrica por la Municipalidad correspondiente.

4. Declaracion jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas
extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de laObray
no tener reclamos laborales pendientes de solucion.

5. Declaracion jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de tributos
generado por la ejecucion de la Obra.

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago de saldo de Liquidacion de Obra
(de comresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL CONTRATISTA haya cumplido 2R
entrega a LA ENTIDAD: LA LIQUIDACION DE LA OBRA.

XX. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La MDBA no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo 0 valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuado, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de laobra
gjecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos
o valorizaciones estuvieran incomectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

La MDBA no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por
cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el
Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de unaparte
o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién adoptada por el Supervisor, no
podrén significar una renuncia a los derechos legales de la MDBA sobre cualquier parte del Contrato, 0 de
cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

XxI. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL REQUERIMIENTO

Forma parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en los
Requerimiento proporcionados por la MDBA, asi como, los planos y toda otra documentacion referente a
la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de procedencia entre los mismos:

o La normativa pertinente
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Contrato

Esta prohibida la su
del Estado

En caso de alguna dificultad

encargado de transmitir al

establecidas en consulta con la MDBA.
XXIl. SUB CONTRATATACION

bcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de Contrataciones

a)  Del Equipo Técnico Minimo:

Condiciones generales del contrato
Bases de la Licitacion

Propuestas del CONTRATISTA
Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, de
servicios puestos a disposicién del objeto del Contrato)
e Otros Documentos que forman parte del Contrato.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor sera el
CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que estas sean

Adelantos (Directos y/o por materiales, insumos o

ITEM DESCRIPCION [ CANTIDAD

Maguinaria ylo Equipos
01 | GRUPO ELECTROGENO 100
02| MARTILLO NEUMATICO DE 21 KG 1.00
03| COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP 1.00
04 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23HP) 1.00
05 | RETROEXCAVADORA 100
06 | CAMION VOLQUETE 10 M3 1.00

Acreditacién:

Expediente Técnico

El equipo minimo solicitado,
convocatoria, €l mismo que
sustenten la propiedad, la posesion, el

es el especificado en el Expediente Técnico de la Obra materia de la
debera ser acreditado por los postores con Copia de documentos que

compromiso de compra venta o alquiler.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

b) Del plantel profesional. - Concordante con el desagradado de gastos generales sefialado en el

INGENIERO
RESIDENTE DE
OBRA

INGENIERO
CIVIL Y/O
INGENIERO
AGRICOLA

El profesional deberéa acreditar una experiencia minima
de Veinticuatro (24) meses efectivos desde obtenida la
Colegiatura de Ingeniero, en el cargo de Residente de
Obra ylo Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o
Jefe de Supervision de Obra en obras de canales en
general, contado a partir de que se encontraba
legalmente habilitado para ejercer la profesion, que no
puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados
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o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

Todos los profesionales que prestarén el servicio, deberén encontrarse colegiados y habilitados para la
prestacion efectiva de los servicios, el postor al momento de presentar su oferta debera consignar el nombre

y especialidad de los profesionales que formaran parte de su plante técnico en caso de ser ganadores de
la buena pro.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento la formacion académica y experiencia profesional se acredita para la suscripcion del contrato.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

¢) EXPERIENCIA DEL POSTOR:

Facturacién de Obras Similares:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios

anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obras similares: Creacion y/o Construccion y/o Instalacién y/o Remodelacién y/o Ampliaci
ylo Mejoramiento y/o Reconstruccion y/o Reparacién y/o Renovacién y/o Reposicion y/o Cambio i
Reubicacién y/o Rehabilitacién de Infraestructura como: Canales y/o Canales de Riego.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda V
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
comespondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De Conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

¢) ADELANTOS:
No Se Otorgara Adelantos.

f) PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
Siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra.

g) DE LA PENALIDAD:

Si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplicar4 al Contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato Vigente o, de ser el caso, del item que debid
ejecutarse, en concordancia con el articulo 162° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién®, se entiende como tal a todo documento emitido

la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera Indubltable aquello que
5acradlta, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre otros.

CALLE BOLOGNESI S/N
BUENAVISTA ALTA
PAGINA WEB: http://www.munibuenavistaalta.gob.pe




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENAVISTA ALTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENAVISTA ALTA
PARAISO DE LOS MANGOS Y CIRUELAS
CASMA - ANCASH - PERU
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO RURAL
CALLE BOLOGNEST S/N - BUENAVISTA ALTA

[ ]

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente
formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorfas y
ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

b.2) Para obras: F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podré resolver el contrato por
incumplimiento. Esta penalidad ser4 deducida en la Liquidacion Final; o si fuese necesario se cobrara del
monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento. La justificacion por el retraso esta
sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Codigo Civil y demés
normas aplicables, segun coresponda.

h) De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto

de la contratacion.
Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo
1 | Cuando el personal del plantel profesional | Una (1) UIT por cada
dave permanece menos de sesenta (60) dias | dia de ausencia del
calendario o del integro del plazo de ejecucion, | personal en obra en el
si este es menor a los sesenta (60) dias | plazo previsto.
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su | Una (1) UIT por cada | Segin informe del
2 | obligacion de ejecutar la prestacion con el | dia de ausencia del | Supervisor de obra
personal acreditado o debidamente sustituido. | personal en obra.
Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000)  Segin informe del
acceso al cuademo de obra al INPECTOR O | del  monto  de la | inspector o Supervisor
3 | SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole ;b":d?:lgez epeé‘i;d‘: g:";:poxa'a' segun
anotar las ocurrencias. et
INDUMENTARIA  E IMPLEMENTOS _ DE | 25% de 1 U.L.T por cada | Segin informe del
PROTECCION PERSONAL dia de la ocurrencia inspector o Supervisor
Cuando el Contratista pemita que el Trabajador labore de la obra, segin
sin ellas o que las tenga incompletas. corresponda.
Los implementos de Proteccion Personal son:
4 | Proteccion Auditiva, Proteccion para cabeza
Proteccién respiratoria, Ropas de Proteccidn,
Proteccion para pies.
El personal debe llevario enla ejecucion de los trabajos
que estan ejecutando.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA 25% de 1 U.L.T por cada | Segtn informe _dsl
Cuando el Contratista no cuenta con los equipos | dia de retraso inspector o Supervisor
5 | minimos requeridos o que los tenga incompletos para de la obra, segln
la ejecucion de obra. corresponda.
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USO DE MATERIALES SIN AUTORIZACION Y SIN | 20% de 1 U.LT Lamulta | Segtn informe del
ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOS es por cada material no | inspector o Supervisor
Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecucion | autorizado ) no | de la obra, segin
de la obra sin la autorizacién del supervisor o utilice | adecuado. comesponda.
para la ejecucion de la obra materiales de menos
calidad que ks especificados en el Expediente
6 | Técnico.
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos
oportunamente para verificar la calidad de los
materiales de acuerdo con las especificaciones
técnicas del expediente técnico.
Cuando el ingeniero residente no se encuentra en | (0.5 UIT) por cada dia | Segn informe del
forma permanente en la obra de ausencia inspector o Supervisor
7 de la obra, segin
corresponda.
Cuando el contratista no cumpla con entregar el Seg(n informe deI.
CAO valorizado programado y la programacién 20% de 1 U.LT por Inspector o Supervisor
8 Pet-Cpm (uta critica) concordante con o cada dia de atraso. de laobra
presentado a la fima del contrato, a la fecha de
inicio de ejecucion de la obra en un plazo no mayor
de 7 dias.
Cuando el contratita no cuenta con ks | 30%de1U.LT por Segin informe del
g | dispositivos de seguridad enla obra tanto peatonal cada diade Inspector o Supervisor
y vehicular incumpliendo las nomas. incumplimiento de laobra
Por no mantener el cartel de obra en buenas | 0.5 UIT por ocurrencia | Segiin informe del
condiciones desde el inicio de obra hasta su recepcion. Inspector o Supervisor
10 | (A menos que haya ocunido destrozos o robos por de la obra X
personas ajenas o alguna accion de delincuentes). Kﬁ
Q
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O | 10% UIT Lamultasera | Segtn informe F;.W
CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO por tramite Inspector o Supervi
documentario de laobra
Cuando el contratista entregue documentacion
i 1 incompleta (faltante) o con erores o fuera del plazo
| nommativo, perjudicando el tramite normal de los
| mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones,
prestaciones adicionales, resultados de los controles
I de calidad, certficados de habilidad de los
i profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.).
; POR ATRASO EN  SUBSANAR  LAS | 10% UIT La multaes Segun informe del
f OBSERVACIONES PENDIENTES. por cada dia de retraso | Inspector o Supervisor
‘ a partir de notificado por | de laobra
Cuando el contratista de manera injustificada, no | e| Supervisor ylo
12 presente la subsanacion y levantamiento de | Entidad.
observaciones sefialadas en el acta comespondiente
de forma final de manera completa, exigidos en el
expediente técnico.
POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL | 50% de 1 U.L.T por cada | Segin informe del
CONTRATISTA AREUNION CONVOCADAS POR LA | evento. La multa es por | Inspector o Supervisor
13 ENTIDAD CONTRATANTE cada dia de inasistencia | de la obra
Cuando el contratista de manera injustificada, no asista
con sus especialistas a reuniones convocadas por la
Entidad, exigidos en el expediente técnico.
POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE | 50% de 1 U.LT por cada | Segin informe del
OBRA O LA NO ENTREGA DEL MISMO A | dia de impedimento Inspector o Supervisor
14 | SOLICITUD DE LA ENTIDAD de la obra
Cuando el contratista de manera injustificada, no
disponga del cuademo de obra durante la ejecucion,
CALLE BOLOGNESI S/N
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0 la no entrega del mismo cuando lo solicite la Entidad. _-—
Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y | 1 UIT por ocurrencia Segin informe del

15 | especificaciones técnicas. Inspector o Supervisor
de la obra

Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no | Diez por ciento del Segiin informe ‘del

ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, | monto de la valorizacion | Inspector o Supervisor
16 valorizaciones  adelantadas u ofros actos que | presentada. de la obra

ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las

disposiciones vigentes, sin perjuido de las acciones

legales que pudieran comesponder.

Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos | 1 UIT por ocurrencia Segtin informe  del
17 | cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia Inspector o Supervisor

del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente de la obra

Las Penalidades seran aplicadas en la valorizacion del mes en que ocurri6 la falta o en la liquidacion del
contrato de la ejecucion de la obra

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A [ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

EI TITULO PROFESIONAL REQUERIDO ser4 verificado por el érgano encargado de las contrataciones
o comité de seleccion, seguin corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a fravés del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link :
http://www.titulosinstitutos.pe/, segln corresponda.

En caso el TITULO PROFES_IONAL‘REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida.

CALLE BOLOGNESI S/N
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Requisitos:
TEM | DESCRIPCION | CANTIDAD
Maquinaria y/o Equipos
01 [ GRUPO ELECTROGENO 1.00
02 | MARTILLO NEUMATICO DE 21 KG 1.00
03 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP 1.00
04 [ MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23HP) 1.00
05 [ RETROEXCAVADORA 1.00
06 [ CAMION VOLQUETE DE 10M3 1.00
Acreditacion: QKD
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 de Qé’ Veg/
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. il it
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE \2 ;';-i'{{:’»uo? L ;!
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE “o,,w“““ G
Requisitos:
CARGO PROFESION INCIDENCIA
INGENIERO RESIDENTE DE INGENIERO CIVIL Y/O 100%
OBRA INGENIERO AGRICOLA
Acreditacion:
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
o Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
El profesional debera acreditar
una experiencia minima de
Veinticuatro  (24)  meses
efectivos desde obtenida la
Colegiatura de Ingeniero, en el
cargo de Residente de Obra y/o
INGENIERO Supervisor de Obra ylo
g‘:;gg?r% DE CIVIL Y/O 100% Inspector de Obra y/o Jefe de
OBRA INGENIERO Supervisién de Obra en obras de
AGRICOLA canales en general, contado a
partir de que se encontraba
legalmente  habilitado  para G TAL 33
ejercer la profesion, que ng/SNY. 57 °
puede ser mayor a veinticin Ei’L ufsrns:
(25) afios anteriores a la fecha\Py™"§£z: -
de la presentacion de ofertas. |\ »
Acreditacién:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
' Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.
B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
|| anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripcion del acta de
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recepcidn de obra
Se considerard obras smilares: Creacin ylo Construccion ylo Instalacidn ylo Remodelacidn ylo

Ampliacidn ylo Mejoramiento ylo Reconstruccidn ylo Reparacién ylo Renovacitn ylo Reposicdén ylo
Cambvo y/o Reubicacidn ylo Rehabiitacidn de Infraestructura como: Canales ylo Canales de Riego.
Acreditacin

La expenencia del postor se acreditard con copia simple de: (1) conlralos y sus respectivas actas de
recepcion de obra. (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacidn; o (i) contratos y sus
respectvas constancias de prestacidn o cualquier otra documentacidn’ de la cual se desprenda
lemuenm:emhmmmnmmwmdmbmmmuwm;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

&ummumemmwenm_mmahmde
consamo o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
ou»gmsweaMOendmmmM;debmnMnonmprem
provemente de dicho contrato

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
m.o&mtz.ummnmammmmmumeanvmmmummm
Consum‘oenluCmnmddEm'.deuMommmmndWWedalasouugm
equivale al porcentafe de parbcipacion de 13 promesa de consarcio o del contrato de consorco. £n caso
qmmmdmmhsmsemmdmdopmwnmwnm”la
cbigacanes se ejecularon.en partes iguales.

Sielmahetpeﬂmdamudpmu.wnmﬁwaemﬂeudawmmlhmmm
mmdmuam.omvmmmwmyﬁmm&wnmw:h
documentacién sustentatonia comespondiente.

Sdmhuﬁnemamamammmmummm
societania, debe presentar adicionaimente el Anexo N* 9,

mummmummmmmemmmma
m:mmm&&wh%dak&m%mymmdimah

smmmubmw.mmwmm:ymmsmmomwm
del postor en la especalidad.
. _—

(numamhm«uwumm-hmwu
Provesdares en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante

De acuerco con la Opinidn N* 185-2017/0TN “cualqurer cira dacumentaciin”, se enbende como tal 8 1000 decurnento emitdo
nummmmaumahmummm«wwmu
52 2ecia, por MempiD Medants las resolUTones de Imartandn de rtvs 13t arfos A rarencAn fde seeismidnd sete st
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e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
) ) otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluaréa considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Evaluacién:

Acreditacion:

Pi = Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] ¥ puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

O/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ;, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............conns ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............covvvieeveeeieccceee, CONDNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceeenennin. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

seguin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizaciéon [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuard en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”?°

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

21
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

25 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?”! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | Encaso el contratista incumpla consu | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

2 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resoluciéon de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENAVISTA ALTA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

definitiva.
Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeiveeaieeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®!.

81 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/




CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

M | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

82 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE® Si ! No |
Correo electroénico:

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :

MYPE? Si \ No |

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacidn por correo electrénico:

\ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem.

3 lbidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vil. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-1
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de patrticipar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [......cccccceeeviieeeennne. ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

36 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
87 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV*

Monto total de la oferta

ol

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY'.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informaciéon que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-1
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-1
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
w | cuee | QREODEL | o | CSCHADT RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTE? | TPOECANEIC) pacTURADO.
1
2
3
4
5

40 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

41 Sij el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

42 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
v clENTE | IR | N o | CSCADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | IpoRTES | TPORECAYEIC) ecrURADo
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENAVISTA ALTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2022-MDBA-CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




