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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
1 [ABC] / [ceeeend] completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
2 | [ABC] / [eaened] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 e encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
¢ Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
A Ao proveedores.
= Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin
3 . Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Méraenes Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 em
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em

2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
Automdtico: Para el contenido en general
de Fuent ¢

4 Soler du Fhente Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

5 Torane dis Lt 10 : Para el cuerpo del docur-nento en g?eneral

9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para los Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
E :
S Posterior : O

9 Subrayade Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algdn

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nofa.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022

-




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA ¢
AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°24
AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO
DE ACARAY, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE
HUAURA-REGION LIMA" META II: SISTEMA DE AGUA
POTABLE - CUI N°2235107

|/
|

/

/

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Jbra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion vy
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida N
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www. mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https:/iwww2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

4]
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE ¥ que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién Jurada.

»  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece fa informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtn relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

? Para mayor informacién sobre la normativa  de firmas y  certificados  digitales ingresar  a:
https:l/www.indecopi.gob.pelweblﬁrmas-digitales/ﬁrmar-y~ceniﬁcados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectuia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000. 00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto seffalado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo |1l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~ im
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el organo encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de |a admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil ,

siguiente de producido. /[
{
|

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones

0 el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta /]
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 de/ {

articulo 64 del Reglamento. /
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.4. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

* Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segin corresponda.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ltimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

40
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a Io indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme Jo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
Suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion

accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencr:a

- Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
' a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.shs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pégina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia. T

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B, |
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

- De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe

' revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/Awww. sbs.gob. pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
- Mmecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplado
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales/e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamientg y

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

——
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertenc:a

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a |
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil, |
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. !

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la efaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases. {

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una ||
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser | |

|

el caso, del item que debi6 ejecutarse. f

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes. ,:f
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

Cal. Colon Nro. 150 (Plaza de Armas)

Nombre

RUC N° 20141418557
Domicilio legal

Teléfono: (01) 2324272

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

logistica@munihuacho.gob.pe

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra

EJECUCION DEL PROYECTO DENOM
POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA
HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA-RE
- CUI'N°2235107.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,688,52
MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 31/
otro concepto que incida en el costo total

calculado al mes de JULIO 2023.

INADO "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
EL CENTRO POBLADO DE ACARAY, DISTRITO DE
GION LIMA" META II: SISTEMA DE AGUA POTABLE

7.31 (UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier
de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido

OCHENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS VEINTISIETE
CON 31/100 SOLES)

Valor Referencial Limites® N
(VR) Inferior Superior
S/1,519,674.58 S/1,857,380.04
S/ 1,688,527.31 (UN MILLON (UN MILLON
(UN MILLON SEISCIENTOS QUINIENTOS OCHOCIENTOS

SEISCIENTOS SETENTA

DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS
OCHENTA CON 04/100

SOLES)

Y CUATRO CON 58/100
SOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacioén del expediente de

contratacién

Documento y fecha de aprobacién del ex
técnico

RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N°426-2023-
GM/MPH 22/11/2023

RESOLUCION DE GERENCI
MUNICIPAL N°284-2023-

pediente

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del precedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ellq. si el limite inferior tiene m4s de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal: en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

—
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

GM/MPH 24/08/2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico, de corresponder : MUNICIPAL N°284-2023-
GM/MPH 24/08/2023
Tipoy npmero del proced.i'miento de se}ecciép que se ~ ORDEN DE SERVICIO N°
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
2413-2023
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS — CANON Y SOBRE CANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)
dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico d¢ la
obra en version impresa o digital, segan su eleccion, para cuyo efecto deben:
Pagar en © CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

Recoger en : OFICINA DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y
CONTROL PATRAIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAURA

Costo de bases . IMPRESA: S/ 10.00 SOLES

Costo del expediente . IMPRESO: S/ 250.00 SOLES

D

=

o/
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técnico DIGITAL: S/ 10.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versiéon impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

o la Entidéa' debe enfregéf una constancia o formulario de cargb_s en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y namero de folios correspondientes.

» Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en PLATAFORMA DIGITAL DEL
SEACE el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N® 31639 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023

- Directivas Osce.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°-27444
Ley del Procedimiento Administrativo General. Las referidas normas incluyen sus - respectivas
modificaciones, de ser el caso.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPiTULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtn corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
¥ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, n
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
identidad.

J/
¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segtin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

®  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fy Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v"  Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de

dos (2) decimales.

Importante

o FEl érgano endargédo de las contratacr’onés o comitér de seleccién, segtn corresponda; n-o
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Elandlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

» Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtn corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial /
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

~ 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion |

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases. ¢

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefas empresas integradas por personas conf
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por esta
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b)  Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micrd'y
pequeina empresa (Anexo N°11).

' Advertencia

- El'érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir -
al postor fa presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

¢ Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@ Y,
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién . (Anexo N°12)

J)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1)y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios's.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compr.
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacio
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o d
uno de sus integrantes.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

i.a Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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r)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

s) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante S
e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

»  Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad U organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de fas
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en Jos documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

» Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

*  En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito ant
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

¢ En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas

empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciehto

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme Jo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; ¥,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcién del avance de obra.

° i https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de [a
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual

gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
v refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

* La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Huaura ubicado en Calle Colon N°150-Plaza de Armas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra

incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dihs
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantfa por adelantds'’
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Enfidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia sigiiente
de recibida la solicitud del contratista. ;

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

'® Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

% Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

o/
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2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de DIEZ (10) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en [a
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de DIEZ (10) dfas calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos’® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articuto, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

* Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de efecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N® 001-2022-OSCE/CD “Gesti6n de las valorizaciones de obra a través del SEACE"™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en e/ siguiente enlace:

https.//www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

'*  De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

®  Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-0OSCE/PRE,
o publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

J
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TERMINOS DE REFERENCIA

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE
ACARAY, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA”" META II: SISTEMA DE AGUA POTABLE
- CUI N°2235107

S o

El Centro Poblado Acaray actualmente cuenta con aproximadamente 580 Pobladores, los cuales vienen sufriendo el
aquejo de enfermedades gastrointestinales, Dematologicas ,Hematologicas entre otras debido al consumo de agua
de mala calidad debido a que no recibe ningin tipo de tratamiento con cloro residual (solo se hierve el agua para su
consumo) y también no existe un sistema de reccjo y ftratamiento de aguas residuales mediante redes de
alcantarillado, es por ello que el Centro Poblado requiere la instalacién de estos servicios de saneamiento; y a través
de sus autoridades competentes realizaron las gestiones necesarias ante la Municipalidad Provincial de Huaura para
poder viabilizar su proyecto.

En ese contexto surge la necesidad de la gjecucion de la Obra “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE ACARAY, DISTRITO DE HUAURA,
PROVINCIA DE HUAURA ~ REGION LIMA” META i SISTEMA DE AGUA POTABLE - CUI N°22351 07, ef cual es
de vital importancia para la poblacion beneficiaria directa, asi como para los pobladores de la zona,

Il . AnTECEDENTES P

v La Municipalidad Provincial de Huaura mediante Resolucitn de Gerencia Municipal N°284-2023-GM/MPH,
se aprobo la actualizacion del Expediente Técnico del proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE ACARAY, DISTRITO DE HUAURA,
PROVINCIA DE HUAURA — REGION LIMA” META It SISTEMA DE AGUA POTABLE - CUI N°2235% 07, por

un monto total de S/ 1,856,826.63 (un mil
63100 soles), para un pericdo de ejecu

lén ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos veintiséis con
cion de noventa (120) dias calendarios, bajo la modalidad de

administracion indirecta (CONTRATA).
¥" Mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°344-2023-GM/MPH

, se Autoriz$ la ejecucion del Expediente

Técnico del proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PO

TABLE Y ALCANTARILLADO PARA

EL CENTRO POBLADO DE ACARAY, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA”
META II: SISTEMA DE AGUA POTABLE - CUI N°2235107.

Il usicacioNDELPIP

———— —————

LOCALIZACION GEOGRAFICA
Departamento Lima
Provincia Huaura
Distrita : Huaura
Centro Poblado - Acaray

*| Ejecutar de la Obra “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL
¢ CENTRO POBLADO DE ACARAY, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA” META II:

3

Sui Gerencia de Estudios, Proyecins y Obras Pabilicas
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SISTEMA DE AGUA POTABLE - CUI N°2235107, a fin de brindar adecuada calidad de vida a los pobladores y asi
reducir las enfermedades gastrointestinales y dermatologicas debido al consumo de agua de mala calidad.

o Ley N® 30225.- Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1444, en adelante
“Ley de Contrataciones”

Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones, y sus modificatorias.

Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".

Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Ley N° 27806, “Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Piblica”.

Il V.. MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

- La sjecucion de la Obra "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL
CENTRO POBLADO DE ACARAY, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA” META II:
SISTEMA DE AGUA POTABLE - CUt N°2235107 se realizara por ejecucion Presupuestaria Indirecta (CONTRATA),
mediante un contrato.

[ vii. DEL SISTEMA DE CONTRATAGIGN E INSPECCION PREVIA

El sistema de contratacion elegido para la ejecucion de la presente obra, es el de PRECIOS UNITARIOS, al presentar
sus propuestas duranie el proceso de seleccion sera conforme a los planos, metrados, precios unitarios y
especificaciones técnicas y demas informacion prevista en el expediente técnico, por el monto o precio ofertado en su
propuesta econdmica.

Por la que se les insta a los participantes del procedimiente, visitar e inspeccionar la lotalidad del lugar y Areas donde
se ejecutara la obra objeto de este procedimiento de seleccion y efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias,
verificaciones y analisis que estimen pertinentes para presentar su propuesta. (La visita de campo sera opcional).

Sus evaluacianes y anélisis deben de incluir, entre otros la revision de todos los aspectos técnicos, condiciones de
trabajo, clima, accescs, reglamentacion de la zona, manejo, almacenamiento, disposicion y transporte de materiales,
disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica, comurnicaciones, asuntos sindicales y en general todos los
elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucion de la obra.

La presentacion de la propuesta implica la tacita aceptacion del postor de que no ha encontrado inconveniente algu
para la iniciacién y ejecucion de las obras en la forma técnicamente comecta, segin el Expediente Técnico.

%
. Es imporiante que los gastos generales propuestos por el postor, en ningln caso sera menor al noventa por cieme

. proyecto:

ITEM DESCRIPCION UND. METRADOS

i i

’ { BORAS BRO »

| 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00
2

VIILVALOR REFERENCIAL T D -

los gastos generales determinador por la Entidad en el expediente técnico, a continuacion se detalla Ias partidas dat

]

I
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01.01.02 ALMACEN DE OBRA Y OFICINA mes 4,00
01.01.03 DISTRIBUCION PROVISIONAL DE AGUA POTABLE GLB 30.00
JAD Y SALUD EN QBRA
01.02.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, GLB 1.00
01.02.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00
01.02.03 SENALIZACION EN OBRA GLB 1.00
01.02.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y GLB 1.00
SALUD DURANTE EL TRABAJO
{: JULA

—o~1 03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 9.00
01.03.01.02 BOMBEO DURANTE LOS TRABAJOS EN POZO TUBULAR GLB 1.00|
01.03.02.04 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE m3 12.60
01.03.02.02 EXCAVACION DE POZO{AMPLIACION DEL DIAMETRO DEL POZO A 2.00M) | m3 111.30
01.03.02.03 EXCAVACION MANUAL DEL POZO (PROFUNDIZACION DEL POZ0) m3 54.42
01.03.02.04 PERFILADO DE PAREDES DEL POZO m2 213.60
01.03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQ. D= 10 KM. m3 223.53
01.03.03.01.04 ACERO ESTRUCT, FY=4,200 KG/CM2 (G 60) Kg 237.15
01.03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 276.00
01.03.03.01.03 CONCRETO F'C=210 KG/CMZ m3 27.60
01.03.03.01.04 TUBOS DE LLORADERO m2 82.80
01.03.03.02.01 ACERO ESTRUCT. FY=4,200 KG/CM2 (G 60) Kg

01.03.03.02.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOZA MACIZA m2

01.03.03.02.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3

01.03.04.04 FILTRO DE GRAVA E=50CM {(FONDO DE POZO)} m3

| 01.03.04.02 FILTRO DE GRAVA E=50GM {PAREDES LATERALES) m3

01.03.05.01 ESCALERA DE GATO METALICA F°G° und 1.00
01.03.05.02 TAPA METALICA 1M X1M INC. ELEMENTOS DE ANCLAJE pza 1.00

WETA DE BOMRBED
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01.04.01.02 DEMOLICION MANUAL DE COLUMNAS m3 37.80
01.04.01.03 DEMOLICION MANUAL DE TECHO m2 9.00
01.04.01.04 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 46.50
01.04.02.01 EXCAVACION PARA CIMIENTO Y ZAPATAS m3 16.54
01.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Cf MAQ. D= 10 KM. m3 75,28
01.04.03.01 CONCRETO CICLOPEO 1:10 30%PG PARA CIMIENTO m3 3.60
01.04.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% P.G. m3 6.00
01,04.03.03 ENCOFRADO DE SOBRECGIMIENTO m2 6.00
01.04.03.04 SOBRECIMIENTOS 1:8 + 25% P.M. m3 0.90
- 01.04.03.05 FALSO PISQ DE CONCRETQ 1:8 E=4" m2 28.67
01.04.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 2.96
CONCRETO F'C=175 KGICM2 PARA VEREDAS, BRUNADO ACABADO Y
01.04.03.07 SEMIPULIDD m2 1.82
01.04.04.01.01 ACERO ESTRUCT. FY=4,200 KG/CM2 {G 60) Kg 99.96
01.04.04.01.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 5.60
01.04.04.02.01 ACERO ESTRUCT. FY=4,200 KG/CM2 (G 60) Kg
01,04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
01.04.04.02.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3
_ 01.04.04.03.01 ACERO ESTRUCT. FY=4,200 KG/CM2 {G 60) i Kg
01.04.04.03,02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
01.04.04.03.03 CONCRETQ F'C=210 KGICM2 m3
01.04.04.04.01 LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 CM m2
01.04.04.04.02 ACERO ESTRUCT. FY=4,200 KG/CM2 (G 60) Kg
01.04.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENGOFRADQ NORMAL m2
01.04.04.04.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3
l.-‘r 01.04.05.01.01 MURQ LADR. 18H CV, MEZC. C:A: 1:4 TIPQ IV, DE S50GA m2
I i -
ili' s - —
4/ |01.04.05.02.04 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES MEZC. C:A 1:5; E=1.50M m2 12082

| i
i : 6
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01.04.05.03.01 PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA 1:4 ) m2 2867
01.04.05.04.01 PUERTA METALICA ACANALADA DE 1.00MX2.20M und 1.00
01.04.05.04.02 VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD 1.75M X 0.50M und 1.00
01.04.05.04.03 VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD 2.62MX1.00M und 1.00
01.04.05.06.01 PINTURA INTERIOR ¥ EXTERIOR m2 12082
01.04.06.01.01 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 10 HP DE ACERO INOXIDABLE GLe 1.00
01.04.06.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ELECTROBOMBA und 1.00
- 01.04.06.01.03 GRUPO ELECTROGENOG GLB 1.00
01.04.06.01.04 SISTEMA ELECTRICO {CASETA DE BOMBEO) GLB 1.00
01.04.06.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS (ARBOL HIDRAULICO) | GLB 1.00
01.04.06.02.0% MURO DE LADRILLO KK 6H (9X13X24) MEZCLA C:A 1:5 E= 1.6CM m2 13.00
01.04.06.02.02 TECHO DE CALAMINA ' GLB 1.00
01.04.06.02.03 PUERTA METAL ANGULO 1"X1"X3/16" und 1.00
01.04.06.02.04 SISTEMA HIDRAULICO DE CLORIFICACION cLe 1.00
01.04.06.03.01 SISTEMA ELECTRICO EN RESERVORIO LB 100
01.04.06.03.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS EN EL RESERVORIO cLB 1.00
LINGA DE WPULSION
- 01.06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO RED DE AGUA POTABLE m 10,00
01.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL T.N. “C" HASTA 1.20 M PITUB. 24" m 10.00°
01.05.02.02 REFINE Y NIV. DE ZANJA T.NORMAL PITUB. D = 2" - 4~ m 10.00
01.05.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO PITUB. D=2+ - 4" m 10.00
01.05.02.04 RECUBRIMIENTO DE TUB. CON MATERIAL DE PRESTAMO ANCHO=0.60M | m 10.00
01.05.02.05 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m
01.05.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE G/ MAQ. D= 10 KM, m3 v“ol’tf_?y‘a,q\(\
J \
) @
Thotasosor |, SUMINISTRO ETNSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP TS0 1452 BN S0 - 'TE'E‘S,‘:?,. 3
| {v1.05.03.02 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUB. PVC ISO 1452 DN 110 MM n RO
{ AVRERD
‘{ 01.05.04.01 SUM. E INSTALACION DE CODO PVG BB DN 90MM X 45° und 4.00
f 7
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01.05.04,02 SUM. E INSTALACION DE UNION PVC BB/UF DN 90MM und 10.00
ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO DE DADOS DE ANGLAJE A m2 2.00
01,06,05.01 ACCESORIOS _
01.05.05.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA DADOS DE ANCLAJE A ACCESORIOS m3 0.50
61.06 RESERVORIO ELEVADO v-38 M
01.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 67.24
01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION m3 134.48
01.06.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 51.75
01.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQ. D= 10 KM, m3 103.41
01.06.03.01 CONCRETQ CICLOPEO 1:10 30%PG PARA CIMIENTO m3 33.62
01.06.04.01.01 ACERO ESTRUCT. FY=4,200 KG/CM2 {G 60) Kg 3,513.60
01.06.04.01.02 CONCRETO F'C=280 KGICM2 m3 47.07
01.06.04.02.01 ACERO ESTRUCT. FY=4,200 KGICM2 (G 60) Kg 4,735,04
01.06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 236.80
01.06.04.02,03 CONCRETO F'C=280 KGICM2 m3 30,18
01.06.04.03.01 ACERO ESTRUCT. FY=4,200 KG/CM2 (G 60) Kg 3,439.68
01.06.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 73.60
01.06.04.03.03 CONCRETO F'C=280 KGICM2 m3 19.20 |
01.06.04.04.01 ACERO ESTRUCT. FY=4,200 KG/CM2 (G 60y Kg 2,185.85
01.06.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2
01.06.04.04.03 CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m3
01.06.05.01.01 TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:2 m2
01.08.05.01.02 TARRAJEQ EN EXTERIORES MEZC. C:A 1:5; E=1.5Cm m2
i oz.us‘.n;.oz.m ANCLAEgPA METALICA DEL RESERVORIO SIDISENO; INC. ELEMENTOS DE GLB 1.00
F o1 .06.05:02.02 _— TESCALERA DE GATO METALICA PRINCIPAL DE FIERRO GALVANIZADO, GLB 1.00
F o R ;
,f,’ 01.06.06.02.03 " _mESCALERA DE GATO C/PARANTES DE { 1/2" X PELDANOS DE 314", GLB 1.00
2
{! 8

[y
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01.06.05.02.04 SOPORTE DE TUBERIA INGRESO - SALIDA RESERVORIO und 6.00
_ 01.06.05.02.05 DUCTO DE VENTILACION F°G” DN 150MM und 1.00
01.06.05.03.01 PINTURA EXTERIOR RESERVORIOQ m2 376.80
f E ACUACION DE
D108 05.04.01 CAJA DE DESCARGA _50X.50X.60M Y SISTEMA DE EVACU L 164
REBOSE
0 LINEA DE ADUCCION
01.07.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO RED DE AGUA POTABLE m 36.00
01.07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA C/ MAQ T.N. "C" HASTA 1.20 MPITUB. D=2"-4" | m 76.00
- 01.07.02.02 REFINE Y NIV. DE ZANJA T.NORMAL P/TUB. D = 2" - 4" m 36.00
01.07.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO PITUB. D =2" - 4" m 36.00
01.07.02.04 RECUBRIMIENTO DE TUB. CON MATERIAL DE PRESTAMO ANCHO=0.60M m 36.00
01.07.02.05 RELLENQ COMP. ZANJA NORMAL ANCHO=0.60M PROF=1.00M m 36.00
01.07.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQ. D= 10 KM. m3 10.80
i
noTosen | cr:_}:;mmsmo E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 1452 DN 110 . 51.00 |
01.07.03.02 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUB. PVC ISO 1452 DN 110 MM m 51.00
01.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVC BB/UF DN 110MM und 2.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE ANGLAJE A
01070801 |\ e oomios m2 1.00
01.07.05.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA DADOS DE ANCLAJE A ACCESORIOS | m3 0.25
31.08 = RS TRIBUCIHON
01.08.01.01 SENALIZACION Y DESVIOS PREVENTIVOS PARA TRANSITO GLB 1.00
01.08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ RED DE AGUA POTABLE m 1,488.00
01.08.02.01 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA E=2" m2 5
2800 de Desairysy
01.08.02.02 RETIRO DE PAVIMENTO ASFALTICO m2 {% 1Bebo 1 Aol Resgaqy
=\ ey "
e BASE GRANULAR E=0.20M, EXTENDIDO, BATIDO RIEGO Y - s
e COMPAGTACION m NI
01.08.02.04 IMPRIMACION Y PARCHADO CON ASFALTO EN FRIO E=2" m2 185142 ~ 7
"1 01.08.03.01 EXCAVACION DE ZANJA Cf MAQ T.N, "C* HASTA 1.20 M P/TUB. D = 2* . 4 m 1,468.00
/ 01.08.03.02 REFINE Y NIV. DE ZANJA T, NORMAL PITUB, D = 2 . 4~ m 1,488.00
/ | | o1.08.03.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO PITUB. D = 2 - 4" m 1,488.00
/ :
I 9
' {
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01.08,03.04 RECUBRIMIENTO DE TUB. CON MATERIAL DE PRESTAMO ANCHO=0.60M m 1,488.00
01.08.03.05 RELLENO COMP. ZANJA NORMAL ANCHO=0.60M PROF=1.00M 1,488.00
01.08.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/ MAQ. D= 10 KM. 3 223.20
OLUBOAOT | g é;mmsmo E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP ISO 1452 DN 110 i 45.00
NI | ce;;_}:;mmsrno E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF NTP 1SO 1452 DN 90 = 342.00
01080403 |, c?;!:iNIETRO E INSTALACION DE TUBERIA PVGC UF NTP ISO 1452 DN 63 = 1,047.00
01.08.04.04 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUB. PVC ISQ 1452 DN 110 MM m 99.00
01.08.04.05 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUB. PVC ISQ 1452 DN 90 MM m 342.00
01.08.04.06 PRUEBA HIDRAULICA+DESINFECCION TUB. PVC SO 1452 DN 63 MM m 1,047.00
: 01080501 | e Iglél:n:usg'mc E INSTALACION DE VALVULA FO FDO DN 110MM FITUB, . S
01080502 |, 1i;.mum:»:mo E INSTALACION DE VALVULA FG FDO DN 90MM PITUB, PVC I —
01.08.05.03 i ﬁgzumrsmo E INSTALACION DE VALVULA FO FDO DN 63MM FITUB. PVC ind 6.00
01080604 | 1§u;nmlsmo E INSTALACION DE TEE DN 110MM X 11GMM PVC UF NTP S S—
01080605 |, SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DN S0MM X S0MM PVC UF NTP IS0 nd 5.00
01.08.06.06 s SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DN 63MM X 63MM PVC UE NTP 150 and 5.00
01080607 |, SUMINISTRO E INSTALACION CODO DN 110MM X 80° PVC UF NTP 150 - =
01.08.05.08 i SUMINISTRO E INSTALACION CODO DN 90MM X 11,25° PVC UE NTP 150 e ,'no‘
01.08.06.09 SUMINISTRO E INSTALACION CODO DN 63MM X 90° PVC UF NTP ISO 1452 | und 4.00
01.08.05.10 SUMINISTRO E INSTALACION CODO ON 63MM X 45° PVC UF NTP ISO 1452 | und 2.00 |
01.08.06.11 “ZMS( 225° PVC UF NTP ISO _— =
01.08.05.12 o SUMINISTRO E INSTALACION CODO DN 63MM X 11.25° PVC UF NTP 150 i 1.00
01.08.06.13 Nwwmﬂfnucmm DN 110MM X SOMM PVC UF | 200
01080544 | o ggv:mlsmo E INSTALACION DE REDUCCIGN DN 110MM X 63MM PVC UF o >0
01080515 | égr:s"mslgmo E INSTALAGION DE REDUCCION DN 90MM X 63MM PVC UF i
01.08.06.16 SUMINISTRO E INSTALACION TAPON DN 63MM PVC UF NTP ISO 1452 und
orosostr |- ;upnsgllssgns ‘552 INSTALACION DE VALVULA DE PURGA FO FDO DN 63MM i 10
01080601 |, EEsN:Ho;gAno Y DESENCOFRADO DE DADOS DE ANCLAJE A - 468
01.08.06.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADOS DE ANCLAJE m3 518 |
01.08.06.03 SUMINSTRO E INSTALACION DE CAJA DE VALVULA und 12.00
IE.. i QNRE CHIARIAS DF AG
fIL i
"Tko v?;;~e\s4 00|
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01.09.02.01 ROTURA DE VEREDA E=0.10 M m2 116.57
p—— p REPOSICION DE VEREDA CONCRETO F'C=175 KG/CMZ E=0.10 M,PASTA o esr
01.09.03.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL T.N, "G PTUB. PVC 1/2* m 634.00
01.09.03.02 REFINE Y NIV. DE ZANJA T.NORMAL P/TUB. D = 112" m 634,00
01.09.03.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO P/TUS. D = 1/2" m 634.00
01.09.03.04 RELLENO COMP. ZANJA NORMAL ANCHO=0.60M PROF=1.00M m 634.00
01.09.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Cf MAQ. D= 10 KM, m3 190.20
701.u9.04.o1 +o0 I\c.:tmlzxn:m DOMICILIARIA AGUA 1/2" X 110 MM, TERR. NORMAL HASTA p— r
oLonossz |, :DNEXION DOMICILIARIA AGUA 1/2" X 90 MM, TERR. NORMAL HASTA o 12,00
- oros0ses |, C CONEXION DOMICILIARIA AGUA 172" X 90 MM, TERR. NORMAL HASTA - o
01090404 |, 0 C CONEXION DOMICILIARIA AGUA 172" X 63 M, TERR. NORMAL FASTA cicad _—
01090005 |, oo ’::onmon DOMICILIARIA AGUA 1/2° X 63 MM, TERR. NORMAL HASTA o 200
01.09.04.06 EWGMW. NORMAL HASTA e 22,00
o1eoeor |, o0 :oue:uon DOMICILIARIA AGUA 172" X 63 MM, TERR. NORMAL HASTA e propen
oLossa0s |, o lc.:ousxloﬂ DOMICILIARIA AGUA 112" X 63 MM, TERR. NORMAL HASTA aai 500
o1osseos | :_ous)uon DOMICILIARIA AGUA /2" X 63 M, TERR. NORMAL HASTA el e
e wm(ignmon DOMICILIARIA AGUA 1/2 X 63 MM, TERR. NORMAL HASTA i 9,00,
? MITIGACION OE mapa MIENENTA i
i Aﬁ;:a:_:rsxclou EN PREVENCION, CORRECCION Y CONSERVAGION s 400
03.02 RIEGO Y MITIGACION DE POLVO GLB 1,00
03.03 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GLB 1.00 |
= 03.04 GESTION Y MANEJO DE ESCOMBRERAS GLB 1.00
03.05 LIMPIEZA FINAL DE OBRA ) 7 m2 141754
I ARQUECLOGICO ;
04,01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1Tu3
i ASISTENCIA TECNICA ¥ CAPACIT AT E—
05.01 ASISTENCIA TECNICA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO GLB 1.00
05.02 CONSTITUCION Y CAPACITACION A LA JUNTAS Aommsgrmnoms DE GLB 1.00

SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) 0 /, RX‘%

[ f fmmu&:nm

VamiGs

06.01 MURETE DE ALBARILERIA \u'~117§'t713 a7 m2 112
08.02 PLACA RECORDATORIA N JH7 YA c»aﬂ GLB 1.00
06.03 REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE und 58.00
05.04 REPOSICION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO und 58.00
i 1 08.05 PASE DE_TUBERL_A E:1e] BE.EN CANAL PRINCIPAL L=8.00 m GLB 7 1.00

1
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Elvalor referencial para la ejecucion asciende a S/. 1,688,527.31 (un millon seiscientos ochenta y ocho mil quinientos
veintisiete con 31/100 soles), que incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio de 2023, dicho valor considera 12.23%
de Gastos Generales y 7.00% de Utilidad, adems a fecha del valor referencial no contraviene lo indicado en el
articulo 34.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
34.1. En el caso de efecucion y consultoria de obras, el valor referencial para convocar el
procedimiento de seleccion no puede fener una antigiiedad mayor a los nueve (9) meses,
contados a partir de fa fecha de determinacion del presupuesto de obra o del presupuesto de
consultoria de obra, segtin corrasponda, pudiendo actualizarse antes de [a convocatoria.

— VALOR REFERENCIAL
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “CREACION T
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 1/588,927.91 {un millon seiscientos
PARA EL CENTRO POBLADO DE ACARAY, DISTRITO DE HUAURA,  ochenta y ocho il quinientos veintisiete con
. PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA” META II: SISTEMA DE 317100 soles)

AGUA POTABLE - CUI N°2235107

[ 1x._RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 Coslo Directo S/ 1,200,190.80
02 | Gastos Generales (12.05%) S| 14675119
03 | Utiidad (7%) S 8401336
04 Sub Total S/ 143095535
05 | 16v(18%) S| 2575719
06 | Costo Total do Ejecucion S 168852731 | J

[l x_prazobeeesecucion ' ——

El plazo de ejecucion de la obra es de ciento veinte (120) dias calendario y se contabilizara desde el dia siguiente
que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Serén de cargo def Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden de acuerdo a Ley.

Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contrafi
ademas de |a obtencion de las autorizaciones, pemmisos y similares para la ejecucion de la obra.

Il it COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EWPRESAS DE SERVICIOS

El Contralista a la fima del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidd 3
Publicas y empresas de servicios, mediante cartas ylo gestiones a fin de asegurar la comrecta y oportuna ejecucion de

12
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los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas
empresas para su realizacién,

I[ Xl OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCIONDE LAGBRA

El personal de E| CONTRATISTA durante su permanencia durante la ejecucion del servicio acalara las disposiciones
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

EL CONTRATISTA seré responsable ante Municipalidad Provincial de Huaura por los dafios y perjuicios que pudiera
ocasionar la paralizacion total o parcial del servicio, por parte de su personal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones
administrativas y/o penales que correspondan.

EL CONTRATISTA asumira exclusivamente los dafios contra la vida, el cuerpo o la  salud que pudiera sufrir su
personal durante la prestacion del servicio.

- EL CONTRATISTA debe tener el seguro activo de SCTR Salud ¥ SCTR Pensidn, y debe cubrir a todos los trabajadores
asu cargo dentro del alcance del servicio. El Contratista debe presentar obligatoriamente, el primer dia Gtil de cada
mes las constancias de cobertura de SCTR Pension ¥ SCTR Salud en donde figure principalmente el N° de poliza y
lalista completa de todo el personal activo en el sevicio; de no cumplir con lo requerido, se aplicaran las penalidades
de acuerdo al cuadro de penalidades.

EL CONTRATISTA realizara los examenes médicos ocupacionales en un Servicio de Salud Ocupacional acreditado
por la Direccitn General de Salud Ambiental (DIGESA) o la Direccitn Regional de Salud {DIRESA).

EL CONTRATISTA cumplira con el protocolo médico ocupacional establecido por el Ministerio.

Tratandose de Micro, Pequefias y Medianas Empresas, comprendidas en la LEY MYPE, (Texto Unico Ordenade
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-201 3-PRODUCE), deberan considerar el Régimen Laboral General, en
atencion a la normativa vigente (Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las emprasas especiales de servicios y
cooperativas de trabajadores). En este contexto, se remarca que el sueldo béasico minimo def personal sera al menos,
la Remuneracion Minima Vital y debera incluirse los pagos que le comresponden par Ley, entre ellas: la asignacion
familiar, gratificaciones, vacaciones, CTS, ESSALUD.

- EL CONTRATISTA debera abonar oportunaments las remuneraciones, los beneficios sociales, previsionales, de
Essalud y cualquier otro beneficio regulado por la normatividad, El Municipalidad Provincial de Huaura podra exigir al
contratista, en cualquier momenta y por escrito, la presentacion de cualquier documento que acredite los pagos

descritos en el presente acapite; pudiendo condicionar inclusive el pago mensual a la presentacion de dicha
informacion.

Son de aplicacién desde el inicio del proyecto y a lo largo de 1a ejecucion de Ia obra, las disposiciones contenidas en

la Loy de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado mediante Resolucion RM N° 111-2013-MEM/DM

del 21 de marzo 2013. Es de cumplimiento ademas en lo aplicable en cuanto a distancias de seguridad y el

Reglamento Nacional de Construcciones. En ese sentido el postor aceptara las disposiciones de seguridad e higiene
upacional.

. ‘
b .?f.l_-r‘ o) L
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Il xv.suminisTROS DE sERvicios

N

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagiies (de serel caso), que sean necesarios
para la ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista,

-
Se debera tener en cuenta los lineamientos para la implementacion y uso del cuademo de obra DIGITAL de
conformidad con lo dispuesto en la Decimolercera Disposicién complementaria Final del Reglamento de Ia Ley de
Conlrataciones del Estado, aprobado por Decreto supremo N°344-2018-EF, teniendo en cuenta que el cuademo de
obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuademo de
obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurren durante la ejecucion de la obra, las
ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega de terreno ¥ se cierra
culminado el acto de recepcion de obra o el acto de constatacitn fisica de obra, segin corresponda.

[[xvi. oaRosATERcErRos

- T T

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las redes
electricas, agua, desagie, teléfonos {de ser el caso) y demas terceros. La negaliva del Contratista en reparar el dafio
causado serd causal de resolucin del contrato, sin perjuicio de que el Municipalidad Provincial de Huaura o las
empresas de servicio ejecuten los trabajos a cargo del Contratista ylo garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

DRSNS —— = e T ot i e e

[l xvin.~woenmzaciones , . |

Es abligacion y responsabilidad de! Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o ‘
a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, ‘
producidos dentro de Ia obra y/o areas aledafias de su infiuencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o
negligencia. \ |

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar Yy prevenir
accidentes por parte la poblacion beneficiaria del proyeclo y demas terceros.

S ——

Il xocimpacTO AMBIENTAL

— e e &

El contratista para la ejecucion del presente senvicio debera tomar las medidas preventivas necesarias para no generar
impaclos ambientales negativos dentro de la zona a intervenir. En caso de que el contratista negligentemente incumpla
con las medidas de seguridad ambiental, la Area usuaria debera aplicarle la sancion comrespondiente de conformidad

a las leyes vigentes. o T i
_____________ : i N . “S?{f“%’f g
I x. DIRECCIGN PARA NOTIFICACIONES. _ s BT
n B T - "%' mn:,nn? a:'::n -'::
! El postor adjudicado, al momento de fa suscripcion del contrato debe presentar una declaracién jurada consiyEgRas™ 1:/""““_3y
'+ los siguientes datos: Ao , .
,{] — Declaracién jurada de una direccion electrénica {correo electrénico), ademas de un nimero de taléfono fijo y un NS
i celufar
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- Declaracién jurada de una direccion en a ciudad de Huacho, la cual en caso de cambio debera ser porofraenla
misma ciudad.

Los cuales deberan permanecer aclivos hasta el consentimiento de Ia liquidacion, ello para que la Entidad realice el
procedimiento administrativo de notificaciones.

Cualquier variacion debera ser comunicada notarialmente con 5 dias de anticipacion a la entidad.

[owvieiancia - - |

El Contratista sera el responsable de tomar las medidas necesarias para oblener la seguridad y proteccién de las
personas e instalaciones de la Obra, para lo cual debe proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminacion
y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista deberé proporcionar guardianfa general y el personal auxiliar de servicios para el personal de Obra ¥
= las instalaciones de uso comiin. El servicio de guardiania se realizara durante las 24 horas del dia, en tanto que g
resto de servicios se atenderan de acuerdo a los horarios que se establezcan.

I 1. vALORZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL; las valorizaciones tienen ef caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas
el Ultimo dia de cada mes por el Contratista, de conformidad con el articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, y entregados a LA ENTIDAD por ef residente de obra Yo el supervisor y/o inspector dentro de los 05
dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, Ademés, debera de
presentar adjunto a cada valorizacion el informe de actividades realizadas por los especialistas cuando participen en
la ejecucion de partidas de la obra. Dichos informes deberan de estar suscritos por cada uno de los profesionales
propuestos.

La totalidad de los documentos exigidos se deberan presentar en (02 originales + 02 copias) a Ia entidad ademas de
un CD que conlenga la valorizacion integral en version digital en archivos estrictamente editables (las versiones
impresas estaran firmados por el residente de obra ¥ representante legal de la empresa contratista),

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso foriuio o
fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales comespondientes, de conformidad con el articulo 39
de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdigo Civil, debiendo repetir contra los respensables de la demora
injustificada.

Il xa._FormaDE PAGO e

Los pagos al Contratista seran de acuerdo a las valorizaciones presentadas y sujeto al articulo 171° del Reglamento
de la Ley de Conlrataciones.

[l 30av. INTERVENCIGN ECONGWIGA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecucion de la Obra, la entidad podra intervenir econdmicamenta la ejecucion

de [a Obra, de acuerdo al articulo 204° del Reglamento,

:
i
1

[
[
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Il xxv. RECEPCION Y LIQUIDACIONDE OBRA

Se efectuara de acuerdo a los Articulos 168° y 170° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones. A la culminacién
de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad realizara la recepcion da la Obra firmando el acta respectiva y el
Contrafista presentara el Expediente de Liquidacion de la Obra (02 originales y 02 copias) dentro de los plazos
eslablecidos, asimismo, dentro de los documentos que presenten los contrafistas para la liquidacion de la obra, se
debe considerar necesariamente los planos de replanieo firmados por el Supervisor y/o Inspector, certificado de no
adeudo otorgado por &l CONAFOVICER, copia de PDT, ESSALUD, SENCICO, SCTR (Segura Complementario de
Trabajo de Riesgo), Declaracion Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo Declaracion Jurada
de na tener Pagos Pendientes a los trabajadores.

En caso el contratista no presente su liquidacién en los plazos establecidos, la entidad la elaborara per cuenta del
contratista, segiin los montos (en soles) establecidos en el siguiente cuadro:

DETALLE IMPORTE S/
> 0 <= 500,000 3,000.00
>500,000 <= 1'000,000.00 5,000.00
> 1°000,000.00 <= 5°000,000.00 7,000.00
>5'000,000.00 <= 10°000,000.00 10,000.00
10°000,000.00 15,000.00

Nota: importes de acuerdo al contrato vigente,

[l Xvi.” DE LA PENALIDAD EN LA EJ ECUCIONDE LAPRESTACION ]

De acuerdo al articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de retraso injustificado del
CONTRATISTA en la ejecucion de las prestaciones objeto del conlrato, Ia entidad le aplica autométicamente una

penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x Monto
(.15 x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin comesponda, el contrato o item que debid ejecutarse o, en caso que
estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica, a la prestacién parcial que fuera materia de refraso.

Para efectos del calculo de |a penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente.
Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada en el presente articulo no cumple

con su finafidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede establecer [6rmulas
especiales para el calculo de [a penalidad por mora.

Se considera justificado el retrase, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo franscumido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago
generales de ningiin tipo.

!

If D_e_ acuerdo al Articulo 163° del Reglamento, se podra establecer penalidades distintas a las penalida

P .
/; hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el ceféé‘%‘:r
4 I s
/
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item que debié ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora. Se
aplicara la penalidad de acuerdo a los pardmetros y a los montos (en soles) establecidos en el siguiente cuadro:

Penalidad
N°e Supuestes de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) Segun informe del inspector ylo
dias dssde el inicio de su parficipacion en la ejecucion del contrato 0.5 UIT por cada dia de supenvisor yio cualquier funcionario yfo
1 odelintegro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta  ausencia del personal en  servidor del MPH designado por ia Sub
(60) dias, de conformidad con las disposiciones establecidas en el obraen el plazo previsto. Gerencia de Estudios, Proyectos y
numeral 190.2 del articulo 190 def Reglamento. Obras Publicas
Segun informe dei inspector ylo
o - : 0.5UIT porcadadiade  supervisor y/o cualquier funcionario yio
2 ﬁrl:t::%:' cxl?magm&:z gmm"bmﬁr . ausencia del personal en  servidor derMPH designado por la Sub
g : obra Gerencia de Estudios, Proyectos y
Obras Publicas
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL.
Cuando ef contratista no cumpla en dotar al personal los
implementos o equipos bésicos de proteccion personal, en la
ejecucion de ia Obra, conforma lo establecido en la NORMA
G.050. EI contratista debera cumplir obligatorlamente el Articulo
10° Equipos Bésicos de Prateccion Personal (EPP) de la NORMA
G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Segin informe del inspector ylo

—

5 ¥ las normativas vige

> Uniforme.

3 s Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra impacto yio

descarga eléctrica. (Segiin sea el caso). Para Identificar fa
categoria y ocupacion de los trabajadores, los cascos de
seguridad seran de colores especlficos,

> Protectores Visuales (Gafas de sequridad, Pantallas de
soldadura, efc.) segan sea el caso

> Amés de Seguridad.

> Guantes de Seguridad segin sea ef caso (Dieléctricos, de
Cuero o de pléstico o jebe)

> Mascarilla anti polvo.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

4 Cuando el Contratista no cuenla con los &quipos minimos exigidos

en ol expediente técnico conforme a su propuesta tcnica, o que
los tenga incompletos para la ejecucion de obra,

CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el Cantratista emplee materiales que no cumplan los
requisitos de las espacificaciones técnicas del expedienta técnico
ntes.

EL CONTRATISTA debera retirar dicho matarial y reemplazario
par ofro que cumpla con fas especificaciones técnicas, siendo
dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. {Los originales
de las pruebas deberan ser entregados en Liquidaciones da la
entidad).

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.

-6 Encaso que el residente de obra no desempefie sus funciones de

forma permanente y directa en fa ejecucion de la obra sera causal
de‘aplicacion de fa penalidad

31000 del valor del
contralo, por ocurrencia

suparvisor y/o cualquier funcionario y/o
servidor del MPH designado por fa Sub

ylo por dia Gerencia de Estudios, Proyectos y
Qbras Piblicas
/
Segn informe del inspector yio f I
supervisor y/o cualquier funcionario y/o [
3/1000 det valor del  servidor del MPH designado por la Sub | j
contrato, por cadaequipo  Gerencia de Estudios, Proyectos ¥ | |
y dia de ausencia. QObras Pablicas, corrobore [/
presencialmente la ausencia de equipos |
en visitas programadas ylo inopinadas.
Segin informa dsl inspector y/o
supenvisor y/o cualquier funcionario y/o
servidor del MPH designado por fa Sub
oomg?:i g:: %::lso Gerencia de Estudios, Proyectos y
detectado Obras Piblicas, corcbore
i presencialmente el no cumplimiento d
las especificaciones técnicas de jag(D B rimve
materiales. ?/vg P
&
Segln informe de! inspectol u.i::,',‘._‘,‘ S
5/1000 delvalor ggf  SUPEIVISor yio cualquier funcio sy e
contrato, por cadadia de  "ervidor del MPH designado por (2% S; %
inasistencia oporceda  Ce7ecia de Estudios, Proyectos - YIACHO ¢
caso delectads, Obr?s Piblicas, corrobore
presenciaimente la inasistencia en
visitas pragramadas ylo inopinadas.
17
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Penalidad
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Seqn informe del inspector y/o
PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES 111000 del valor del supe_rvisory.fo cua!quief funcionaria y/o
PROPUESTOS, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA. servidor del MPH designado por la Sub
7 e 2 Gerencia de Estudios, Proyecios y
Cuando fos personales propueslos no se encuentren en obra de mséason:':tec‘g o Obras Pablicas, corrobore
acuerdo af cronograma de inlervencion. : presencialmente la inasistencia en
Visitas programadas y/o inopinados
IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL
AR HE R 51000 del valor del Segin informe el inspector yla
B Cuando el residente y/o contratisa no permite el acceso al o cada | supenisor detiendo nolficaro  a
? Reichian impadimento en el dia enlidad en la inmediatez del caso o
Cuadermo de obra al inspector o supervisar,impidiéndole anotar * parte del contratista, término de fa distancia
las ocurrencias, seré causal da aplicacion de multa {Art, 163° gel  P°
Reglamento). La mulla sera por cada Impedimento.
CAMBIO DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE L
DE OBRA Y/O ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA. Segin informe del coordinador de la
Oficina de Obras de la MPH ylo
Cuando se realice ¢l cambio del profesional propuesta y no cumpla S flnconario ylo servidor encargado de
fos requisilos que exima de fa penalidad, 3probar el cambio de personsl
Segun informe del inspector yio
PAGO DEL PERSONAL 31000 delvaor del  SUPEIVISOT o cualguer funcionrio yio
10 Por la demara en el cumplimiento en los pagos del personal al conlralo, por cada caso seGrv':br dgl :!PEH desllgna:; por ia Sub
sarvicio dal contratista por un periodo mayor a un mes. La multa detectado rencia de Estudios, Proyectos y
serd por cada caso detectado, Obras Piblicas, que compruebe el
* incumplimiento de pago
SEGURIDAD DE OBRA Y SERALIZACION. Segiin informe de! inspecior yio
supervisor ylo cualquier funcionario y/o "
Cuardo el contratista no cuenta con los disposilivos de sequridad 3/1000 del valor dal servidor del MPH designado por la Sub /
11 enia obra tanto poatonal y vehicular inoumphendo las nomas y el contrato, por cadacaso Gerenciade Estudios, Proyectos y /
expediente técnico. Los dispositivos o las sefiales peatonal yio deleclado. Qbras Publicas, que compruebe el [ l
vehicular y otros son los que se ancuentran detallados enel incumplimiento de las normas de | }
Expediente Teécnico. seguridad de obra y sefializacion [ ]
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIQ DEL PLAZO [
CONTRACTUAL.
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario Segin informe del Sub Gerente de
= valorizado adecuado. Ef plazo de entrega serd de 6 dlas habiles y  5/1000 del valor del Esludios, Proyectos y Obras Publicas
12 5@ contabifizard a pertir dol cumplimiento de lag exigencias  contrato ,por cadadiade  del MPH designado por la Sub Gerencia
indicadas en el articulo 152° def Reglamento de la Ley de relraso en la de Estudios, Proyectos y Obras
Contrataciones del Eslado. En caso de suspension de plazo, el presentacion, Piblicas yfo servidor encargado de
contratista debera presenta un cronograma  valorizado liquidaciones de Obra
reprogramado, al reinicio, dentro de los & dias habiles posteriares.
Al presentar la liquidacion debara presentar el ultimo croncgrama
valorizado actualizado a 1a facha da culminacién de a Obra
] | \0? s .’,‘ 4 e 3
4 | b i
i - —
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Penalidad

N°® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
CARTEL DE OBRA.

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los siele

(07) dias calendario posterior a la entraga del fereno, asimismo, es

obligacion del contralista mantener el cartel de obra en dptimes

condiciongs durante la ejecucién de la abra hasla la recepeion de Segn informe de! inspector ylo

Obra, caso contrario se aplicara la penalidad. Mantener an éptimas 311000 del valor del supervisor ylo cualquier funcionario yfo
3 condiciones implica que el cartel de obra debe de estar en buenas contrato, por cada dia de servidor qel MPH des:;agnado por la Sub

condiciones de uso y asimisme, en constante mantenimisnto del 'nu;m limiento Gerencia de Estudios, Proysctos y

bastidor, glgantografia, (si asi lo requiera), y de Ia fijacion. El cartel P ! Obras Piiblicas, que comprusbe el

de obra, debe cumplir las especificaciones tacnicas para su incumplimiento de colocacion del cartel,

preparacion que indica el Expedienta Técnico y/a la oficina de abras

para identificar a la Empresa Contratista que esta ejecutando la

obra, asimismo, para informar y reforzar la presencia institucional

del Municipalidad Provincial de Huaura en la ejecucion de la Obra,

La penalidad sera por dia de incumplimiento,

Las penalidades serén aplicadas en Ia valorizacion del mes en que ocurrid la falta o en la liquidacion del contrato de
la ejecucion de la cbra.

Para el caso de las multas consideradas en el numeral siete (7) estarén eximidos de la penalidad en los siguientes
casos:

> Por fallecimiento del profesional propuesto,

> Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentacion que

certifique la atencion medica, prescripcion médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital,
Clinica o Centro de Salud,

> Despido del profesional por disposicin de la Entidad.

Il xovin”consorcios ~— -

_ De conformidad con ef numeral 49.5 del articulo 49 def Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
>El nimero maximo de consorciados es de 2.

Vh.,"'.'_'_"_v 4%
>-El porcentaje minimo de participacion para la empresa que acredite mayor experiencia es de 60% 9}% ﬁ\"ﬁ '5\"{\;\
<7 VR BN
—_— e - T —— . R R _.ff — b x.
Il X DISPOSICIONES DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA B S\ ooy a1

—— S “/
La declaracidn y garantia del postor de no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una personajt:?tdﬁ‘a 3 r;o Oid
través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado, efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacién al contrato,

La obligacion del postor de conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato con honestidad,

i probidad, veracidad e integridad y de no cometer aclos ilegales o de cormupcion, directa o indirectamente o a través

| de sus sccios, accionistas, participacionistas, inlegrantes de los drganos de administracién, apoderados,

i

! ‘representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas en concordancia con el sistema de gestion
antisobomo.
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El compromiso del contratista de: i) comunicar & las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas,
organizativas ylo de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Io0c " ADELANTOS " — ]

30.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otargara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente ef adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA yel
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (N
dias contados a partir del dia siguiente de recibida I solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede {a solicitud.
Para la administracion de los adelantos destinados a fa ejecucion de la abra, se constituira un EZ'?“ '

conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. E| procedimiento para |
entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

30.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS &\-‘ -
La Entidad otorgar4 adefantos para materiales o insumos por el 20% del monto del confrato criginal, confarme ~

al calendario de adquisicitn de materiales o insumos presentado por el contratista,

La entrega de los adeiantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a la fecha prevista

en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL

II X0, PLAZO O RESPONSABILIDAD DEL CoNTRATISTA s
De acuerdo a lo dispuesto en el Art, 40° de la Ley de Contrataciones, queda claramente establecido que el hecho de
haber recepcionado Ia obra no exonera al contratista de sus responsabifidades,

Por lo que, parala presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de Siete (07) afios,
contado a partir de la conformidad de fa recepcion de la obra,

Il00x1_pCanTeL pRofesionar__————— ————— — —— -

El plantel técnico profesional debera cumplir las funciones establecidas en Ia Resolucion Ministerial N°228-2019-
VIVIENDA, de fecha 09 de julio de 2019, del Ministerio de Vivienda, Construccion ¥ Saneamiento el cual resuelve
aprobar la Ficha de Homologacién "Requisitos de calificacion de perfiles profesionales de! equipo clave para la
contratacion de ejecucion de obra de saneamiento urbano tipo B” se detalla el personal clave requerido para la
efecucion de la Obra *CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL
CENTRO POBLADO DE ACARAY, DISTRITO DE HUAURA, PROVINCIA DE HUAURA — REGION LIMA" META II;
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SISTEMA DE AGUA POTABLE - CUI N°2235107, ademés los requisitos de experiencia de los profesionales del

personal clave se sustentan en los documentos normativos sefialados en dicha ficha de Homologacion.
Los personales propuestos deberan cumplir el siguiente perfil, y presentar la siguients experiencia:

a) GERENTE DE OBRA (ADMINISTRADOR DE CONTRATO)

Formacién académica
Nivel Grado o Titulo | Profesién Acreditacion
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
ingeniera Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: hitps:/enfinea sunedu.gob.pe/
Titulo Profesional Saniteric o De no encontrarse Inscrito, presentar la copia del diploma respectivo,
Ingeniero Civil | La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en
la ejecucion de la prestacion,
Experiencia
Tipo de Tiempo de i
Cargo desempeiado experiencia experiencia Acreditacién de Experiencia
Gerente, director, jefe, Residente, % cearsesoen o Copia simple de: (i) contratos y su respectiva
Supervisor, Inspector, Ingeniero, - g fado | Conformidad o (i) constancias o i) certficados o
Coordinador, Administrador de | Obras de saneamient " it a | (W) cuslquier documentacion que, de maners
Confrato o la combinacion de mu | fehacienta demuestre la experiencia del personat.]-
estos de: Obra, n |a ejecucién, lecha gaala clave propuesto. P
inspeccion o supervision. colgleturs) /’ (,
b) RESIDENTE DE OBRA \
Formacion académica
Nivel Grado o Titulo | Profesién Acreditacién
Sa verificara en el portal web de la Superintendancia Nacional de Educacion Superior =
Ingeniero Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: hitps:/lentinea.sunedu.gob.pef [
Titulo Profesional Sanilario o Da no encontrarse inscrito, presantar la capia del diploma respectivo. @'P/
Ingeniaro Civil | La colegiatura y habilitacion se requerira para el Inicio de su participacion efeclivae
ka ejecucion de la prestacion. o
\*2\ .
- AN
Experiencia Y’
x Tipo de Tiempo de
Cargo desempefiado Hantis experiencia Acreditacién de Experiencia
_ ) » "‘;s"s enel | Gopia simple de: (i) contratos ¥ su respectiva
Rasndenie._Supemsnf, Inspector desemmﬁm conformidad o (i} constancias o (i) certificados o
¢ la combinacién de estos, de: Obras d& ssioarionts (oompp:tad a (V) cualquier documentacion que, de manera
Obra, en la ejecucion o dasde la fehaciente demuestre la experiencia del personal
inspeccion o Supervision focha de Ia clave propuasto,
colegiatura)
21
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c) ESPECIALISTA EN CALIDAD

d)

Formacién académica
Nivef Grada o Titulo Profesién Acreditacion
Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion |
Superior  Universitaria SUNEDU a tavés del siguiente link:
Titulo Profesional Ingeniero Sanitario o | https:/eniinea.sunedu.gob.pe/
ingeniero Civil De no encontrarse inscrito, presentar la copia del dipioma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerird para el inicla de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion.
o Experiencia
= Tipo de Tiempo de "
Cargo desempeiiado experiencia | experiencia Acreditacion de Experiencia

Especiglista, ingeniero, supervisor, efe,
responsable, coordinador o la combinacion de

cargo

18mesesenel | coia simgle de: (i) contratos y su respectiva
desempefiado certificados o (iv) cualquisr documentacion

conformidad o (i) conslancias o (i)

eslos, de: Control de calidad, calldad, Obras 1ada
Aseguramignto de Calidad, Progrema de |  En General (cg;zu % que, da manera fehacients demuestre la
Calidad o Protocolos do calidad on la ejecucion s :e A experiencia del personal clave propuesto.
0 inspeccion o supenvision. colegiaturs)
ESPECIALISTA AMBIENTAL.
r Formacién académica
Nivel Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Ingenierc Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Se verificaré en el portal web de la Superintendencia Nacional de 3
Recursos Nalurales o Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del sigulente lipit,
Ingeniere de Recursos https:#enlinea.sunedu.gob.pe/
Titulo Profesional Naturales y Energia Renovable | De no encontrarse inscrito, presentar fa copla del diploma respe
0 Ingenierc Energla Renovable | La colegiatura y habiitacion sa fequerird para el inicio
0 Ingeniero Sanitario o participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion,
Ingeniero Civil o Inganiera de
Mecanica de Fiuidos
Experiencia
Tiempo de
Cargo desempedado axggrgeﬁ::ia experiencia Acreditacién de Experiencia
Especialista, Ingeniero, Supenvisor, jele, 18 )
Responsable, Coordinader o la mesesenel | copia simple de: () contralos Y su respactiva
combinacion de estos, de: Ambiental, caru% ado | comMformidad o (il constancias o (ii) certiicados o (iv)
Mmg.acibn Ambiental, Ambientalista, Obras d{‘*’ pe cualquier documentacion que, de manera fahaciente
Monitoreo y Mitigacion Ambiental, |  En General w demuestre la experiencia del persomal clave
Impacto Ambiental, Medio Ambiente o P 8 propuesto,
SSOMA, en la efecucion o inspeccion o 1data
L_Supervisién. colegiatura)

Sub Gerencia de Estudios, Proyectes y Obras Publicas
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e) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

Saguridad Industrial o

Formacion académica
Nivef Grado o Titulo Profesién Acreditacion
Se veriiicaré en el portal web de la Superintendencia Nacional da Educacion
Ingeniero de Higieney | Superior Universitaia - SUNEDU a tavés del siguiante fink:

https:#/enlinea. sunedu.gob.pe/

Titulo Profesional Ingeniero Industrialo | De no encontrarse inscrilo, presentar ia copia del dipioma respectivo.
Ingeniera Sanitario o | La colegiatura y habiiitacian se requerira para el inicio de su participacion
Ingeniero Civil efecliva en la ejecucion de la prestacion.
Experiencia
Tipo de Tiempo de F s
Cargo desempefiado experiencia | _experiencia Acreditacion de Experiencia
" Especialista, Ingeniero, Supervisor, ]
Jefe, Responsable, coordinador o |a 18 gl
combinacion pe estos, de: Segur'!d?d y o Copla simple de: (i) contratos ¥ su respecliva
salud ocupacional, Seguridad e Higiene desem g;ada conformidad o (i} constancias o (ji certificados o )
Ocupqcxanai, Seguridad de obra, Obras {co pu:ada cualquier documentacion que, de manera fehaclente
Sequridad en ef trabajo, SSOMA, Salud | En General dgs‘% | demuestre la experiencia del personal clave
Ocupacional o implementacién de 8.a propuesto.
planes de seguridad e higiene facha_ dala
ocupacional, en la ejecucion, o Colegiel)
inspeccidn o supervision ~
/
f) ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS O ELECTROMFCANICAS f s
Formacion académica \
Nivel Grado o Titulo Profesién Acreditacion
Ingeniero Se verificard en el portal web de la Superinlendencia Nacional de Educacion
Electromecénicoo | Superior  Universitaria SUNEDU 2 través del siguiente Iink:
Ingeniero Mecanico | htips:ienfinea.sunedu.gob.pe/
Titulo Profesional Electricista o De no encontrarse inscrito, presentar ta copia del diploma respectivo. 3
Ingeniero Electricista | La colegiatura y habifitacion se requerita para ef inicio de su partici
0 Ingeniero Mecanico | efectiva en fa ejecucion de ka prastacién, &
Eléctrico. o
ol s
Experiencia
Tipo de Tiempo de .
Cargo desempenado experisncia | expe, lfen cla Acreditacién de Experiencia
Especialista, ingeniero, supanvisor, jefe,
res ) di Ia & .
0 "[])grsabie cgg’ ma;glros g de.' 18 meses en el Copia simpla de; (i) contratos y su respectiva
AN s LA cargo conformidad o (§) constancias o (ii) cerificacos o (iv)
Equipamiento Electromecénico, desempefiado . ; ;
Electromecanico, Mecanico Electicista OMBS‘&TI (computads Cualquier documentacion que, de manera fehaciente
Instalaciones Electromecanica, | S2neamiento danials demuestre la experiencia del personal clave
Mecinico  Eléclrico,  Equipamianto lechadela | PPOPUESto.
Hidrauico y  Electromecanico  en colegiatura)
ejecuclon o inspeccion o supervision

[ R
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[[>00an._EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA _

A continuacion, se detalla la experiencia del postor en la especialidad:

Monto Cantidad Antigiiedad
facturado maxima de dela Acreditaclién de Experiencia
acumulado contrataciones prestacion
El postor debe Durante los
aaredicrn diez (10) afios
thaito facwindo antericres a la ; - ’
acumulado facha de la Se acreditara con copia simple de: (i) conlratos y sus
equivalente a ssmiaction respectivas actas de recegcion de qbrg; (u)‘ccn!ra'llos y
$/.1'668,527.31 d’:: lonties. sus respectivas rescluciones de liquidacion; o (jii)
(un millén Veinte (20) - comput:rén contralos y sus respectivas constancias de prestacion
seiscientos G by o cualquier otra documentacion de la cual se '
ochenta y ocho susorigson det desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
mil quinientos - asi como el monto total que implic su ejecucion.
velntisiete con recepcion de
31/100 soles) pring

Il x000v. CONSIDERACIONES E

Se considerara como obra similar a:

Construccion, creacion, recuperacion, instalacion,
rehabilitacion o la combinacién de alguno de los témi
lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residu
de tratamiento de agua residual o emisores; ylo a

primarias y/o secundarias.

SOpEea T

ampliacion, mejoramiento, reconstruccion, reubicacion, Vo
nos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores, y/o
ales ylo desagiie, planta de tratamiento de agua potable, planta
fines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o

En concordancia con lo previsto en la Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento, la definicién de los
requerimientos técnicos minimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restriccion que la de
requerir prestaciones que aseguren la oportuna salisfaccion de sus necesidades, permitir la mayor concurrencia de
proveedores en el mercado. En ese sentida los requisitos técnicos minimos cumplen con la funcion de asegurar a ia
Entidad que el postor ofertara lo minimo necesario para cumplir adecuadamente con Ja Obra requerida

Podran ser, participantes, postores o contratistas todas a
Nacional de Proveedores (RNP — Ejecutor de Obras
personas naturales deben encontrarse en el
haber sido constituidas al amparo de la Ley
acreditar el postor a través de su reporte de
conforme lo establece el articulo 9 del Regl

quellas personas naturales o juridicas inscritos en el Registro
} con la experiencia acreditada en Ia ejecucién de cbras, las
pleno ejercicio de su derechos civiles, y las personas juridicas deben
General de Sociedades y normas complementarias debiendo ademés
actualizacion financiera, y en el caso de consorcios corresponde a ambo

lamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
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Il 00xv._PLAZO DEL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DE CONTRATC

De acuerdo al Articulo 170° def Reglamento, Liquidacion del Contrato de Obra, el plazo para el pago del saido de la
liquidacion de contrato consta de 15 dias calendario.

Il >00vi. REQUISITOS DE CALIFICAGION

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato: |

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
a1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisltos: I

Ne | DESCRIPCION UNIDAD . CANTIDAD

1 | CAMIGN VOLQUETE 6X2 4 330 HP-210 HP 10 M3 o UND 1 01

2 | CAMION CISTERNA (2,000 GLNS) UND u;m%

3 | RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 UND 01

4 | CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2.0-2.25 YD3 UND 01

5 | COMPRESORA NEUMATICA 225-350 PCM - UND a1

G | CORTADORA DE PAVIMENTOS C35-35HP 1/COMBUS UND 01

7 | COMPACTADCR VIBR.TIPO PLANCHA 4Hp UND 01

8 | MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG C/BARRENQ-ACCS. UND 01

$ | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UND 01

10 | MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 23HP 11P3 UND 01

11 | NIVEL TOPOGRAFICO, INCLUYE TRIPODE Y ACCESORIOS UND 01

12 | TEODOLITO UND 01
Acreditacion:

Da conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el teral o) det numeral 139.1 del arficulo 139 de! Reglamento este requisito
de calificacion se acredila para la suscripcion del contrato,
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(Administrador de
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Reguisitos:

e

Cargo

~*/SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS
CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Gerente de Obra
(administrador de
2

Formacién académica
Residente ds Obra
__Especialista en Calidad

Grado o titulo
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

profesional
Especialista Ambiental

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Especialista en

Titulo profesional

Ingeniero Amblental o Ingeniero Ambiental yde
Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Seguridad en obra y

Titulo profesional
salud ocupacional

Titulo profesional
Especialista

Electromecénico

Naturales y Energia Renovable o Ingeniere Energia

Renovable o ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o

Ingeniero de Mecanica de Fluidos.

Ingeniero de Higiene y Segundad Industrial o

Titulo profesional

Ingeniero Industrial o Ingeniera Sanitario o Ingeniero
Civil

h

Mecénico Eléctrico.
de calificacion se acredila para la suscripcidn del contrato.
iriiite

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numerat 139.1 del arli
i

s
& 0

Ingeniero Electromecénico o Ingeniero Mecanico
Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero

Titulo profesional

3 0

Titulo profesional

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cargo

culo 132 del Reglamento este requisito

Tiempo de
experiencia
30 meses en el
desempefiado
(computada

desdela

Cargos desempeiiados

fecha de la

colegiatura

30 meses en al

Gerente, director, jefe, Residents, Supervisor,

Especialista en
Calidad

Residente de Obra

fecha de la

(computado
desde la

desampefado
{computada
desde la
fecha de fa
colegiatura)

18 meses en el

cargo
desempeiiado

requerida
Inspecior, Ingeniero, Coordinador,
Adminisirador de Contrato o la combinacién de
eslos de: Obra, en la ejecucion, inspeccion o

supervision.

Residents, Supervisor, Inspactor o la

combinacién de estas, de: Obra, en la ejecucion
0 inspeccion o Supervision

colegiatura)

saneamiento
Especialista, ingeniero, supervisor, jafe,

responsable, coordinador o la combinacion de
estos, de: Control de calidad, calidad,

Obras
Aseguramiento de Calidad, Programa de En General
Calldad o Prolocolos de calidad en |a ejecucion
0 inspeccion o suparvision.
m [ B S RS ik rree e
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G Especialista, Ingeniere, Supervisor, jefe,
g0 Responsable, Cocrdinador o fa combinacion de
Especialisla desempenado | " estos, de: Ambienta, Migacion Amberta, Obras
¥ Ambiental {oompuiado. | ambintalista, Monioreo y Milgacon Ambiental, | En Genera
dets | impacto Ambiental, Medio Ambiente 0 SSOMA,
colegialura) en la ejecucion o inspeccitn o supervision.
8 ! Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe,
et | o e o combinacion de
Especialista en dmm ado estos, de: Seguridad y salud ocupacio_nd,
5 | Seguridad en obra (computado Seguridad & Higiene Ocupacional, Seguridad da Obras
y salud en el desde la obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud E£n General
trabajo fecha de la Ocupacional o implementacion de plangs de
fetura) seguridad e higiene ccupacional, en la
colag ejecucion, o inspeccidn o supervision
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
16 me" o responsable, coordinador o la combinacién de
Especialista en desempefado °§:§t ot 51“‘!’3"““"“‘ El“g”;cé”? ai
6 | obras Eléciricas o {computado romecénico, Mecanico Electricista, i
Electromecanico desdea Instalsciones Electromecsnica, Mecanico En general
focha de la Eléctrico, Equipamiento Hidraulico y
colegiatura) Electromecanico en ejeFucidn 0 inspeccion o
Ssuparvision
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del a
de calificacion se acredita para la

enart anks

riculo 49 y el literal e) det numeral 139.1 de/ articulo 139 del Reglamento este requisito

suscripeion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

obra,

s 10 afios anteriores a la facha de la

Laexperiencia del postor se acreditars con
¥ sus respectivas resolucionss de liqu
documentacién' de la cual se desp:
ejecucion; comrespondientas a un 1

Ef postor deba acreditar un monto facturado acumulada equivalents S/, 2°123,330.11, en la ejecucion de obras similaras, durante
lo presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de recepeion de

© la combinacitn de alguno de los términos anleriores de sistemas, redes, colectores, interceptores, yfa lin
potable, alcantaritlado, aguas residuales ylo desagle, planta de tratamiento de agua potal
residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales /o primarias y/o secundzrias™

En los casos que se acredite expariencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcie del cual se despranda fehaclentemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato prasentado; de
lo contrario, no se computar4 la experiencia proveniente de dicho contrato.

copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; {ii) contratos
idacion; o (ii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquler otra
renda fehacientemente que la obra fua conciuida, asi como el monto fotal que implico su
maximo de veinte (20) contrataciones.

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cu
por Ia Entidad contratante con ocasion de fa
8@ acredita, por ejempio, mediante, las resol

alquier otra documentacion®, se entiende como tal a todo dacumento emitido
ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguelio que
luciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

27
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§ o Y MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
4 /54" % GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

i SUB GERENCIA DE ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS
*ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convacados antes del 20.09.2012, la calificacion
se cefird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
deblenda presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al percentaje de participacion de la promesa de consorcio o
del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obiigaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el litular de la experiencia no es ef postor, consignar si dicha experiencia comespande a ka malriz en casa que el poslor sea
sucursal, 0 fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria comespandiente.

§i el postor acredita experiancia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizecion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
o~ publicado por ta Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondients a la fecha de suscripcion.

Sin pe_;]l?ﬁlglg de lo anferior, los postores deben flenar y presentar el Anexo N°10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

2 feaa corforne g la Dirsctve ‘Paswipacen e
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
| . PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
. FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Cisiieeitg La evaluacion consistird en otorgar el maximo

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos




(

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

o Dependiendo' de?_bbjé-tbmég}”cdhtrato, de resultar indispensable, 'pueé'é incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin
caso pueden contemplar disposiciones conirarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

* En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen ......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.....]], v de otra parte
e ]. con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
L ]. inscrita en la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [............... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............c.ooovoeviciiee. J,con DNIN® [.................... ], seglin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicoé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de Ia prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

En cada caso concreto, dependiendo de |a naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

o efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de |...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

FEL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento {10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de gjecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

» “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

= Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de fa Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto def contraio de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimient
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQJ, a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante /a primera mitad def nimero total de pagos a’
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3G )
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Importante para la Entidad

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

Solo en el caso qijg_fanéhtfdad hubiese prewsfo oforgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de fos siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?". La entrega del o los
adelantos se realizar4d en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].??

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantfa
por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de matetiales e insumos.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

21

22
23

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

F

i
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR2* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

f

/
:

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

17 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE Sequn informe  del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR o
en la ejecuciéon del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA OBRA, SEGUN
€s menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR

SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR 0

24

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

©/
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento

i penalidad
con el personal acreditado o | UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
debidamente sustituido. TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segtin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de [a | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante
De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
Supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. A

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras |
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. v

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. D
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 d
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

25

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEiL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

v
CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS? J J
i

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven {
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes. [

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias |
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 1

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de |a Ley de Contrataciones
del Estado.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @)
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Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente cldusula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas gue emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQJ, los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a fa JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. E/ incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida porla JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo

previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de f
— definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una §

decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia

el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de

definitiva. /

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.




o

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Lssresesnn ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" ‘EL CONTRATISTA”
Iniportante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

27

Para mayor informacién  sobre la  normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https:llwww.mdecopi.gob.pe!weblﬁrmas-digitalesfﬂrmar-y-certificados-digitales

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
1 DATOS DEL Nimero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razon
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio . obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO Ndmero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato A
Monto del contrato f
4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra V
Ubicacion de la obra (Region, 1
Provincia y Distrito) /1
Nombres y apellidos del i
Supervisor de la Obra i
Plazo original dias calengario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucion de la obra obra /]
Fecha de recepcién de la obra
Fecha de liquidacion de la - ,*':7_
obra /
Nimero de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales
1
Monto de la obra Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra (sdlo
componente de obra) J
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APLICACION DE

todel lidades por
PENALIDADES Monto de las penalidades p

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRAT
e Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA: AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2 Si ] No |
Correo electronico :

Auiurizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacian.,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
i & notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderéa vélidamenfe
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

#  Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seflores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA: AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC ¢ | Teléfono(s) :
MYPE?9 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2® Si J No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Auterizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

?  Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seglin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

0 Ibidem.

@ ' Ibidem.

Correo electrénico : /f_\
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.
. Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

©/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA: AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

i.

Vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor
Representante legal, seguin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jurada, salvo que sea
presentada por el representante comdn del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA: AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1
Presente.-

Es arato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
Jenias documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

f',
|
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores'
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA: AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA: AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [...........c.c.ococo...... 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

o OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL % %
* CONSORCIADO 2] L%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%34

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%2 Consignar dnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
* Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niumere entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/
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Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

~t
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA: AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IThl'EOM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
[ 1 [ Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV3S

o

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de

la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA: AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

imiportante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores:

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA: AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o /.’
Representante legal o comtin, segin corresponda / /
.,f,
Importante /
» Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtin

corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/fwww2.trabajo.qob. pe/servicioe.

en-finea-2-2/.

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA: AS-SM-24-2022-CS-MPH-H-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURf_DICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

- ICCNSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o coman, segtin
corresponda

[
|

Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de amp'liécién de plazo se efectug’
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacidh

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. {




