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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL
CONTRATACION DIRECTA N° 11-2023-GRA-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC No°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

20498390570

KENNEDY)

054-382860 anexo 1814

procesos@regionarequipa.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de
CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE
EMERGENCIA DEL ITEM 1 SECTOR DE SOGIATA, ITEM 2 SECTOR DE SOGIATA ALTA,
ITEM 3 SECTOR DE BAJO SAN FRANCISCO, ITEM 4 SECTOR DE CANDELARIA, ITEM 5
SECTOR DE ESCALERILLAS E ITEM 6 SECTOR DE SACRAMENTO - CANTAS EN EL
DISTRITO DE URACA, DE LA PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

AV. UNION N°200 URB. CESAR VALLEJO (CUADRA 17 AV.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA

UNIDAD

CANTIDAD

m 4 m C O >» T

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL VOLTEO EN
LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR
SOGIATA, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE
CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

SERVICIO

01

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL VOLTEO EN
LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR
SOGIATA ALTA, DISTRITO DE URACA,
PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA.

SERVICIO

01

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL VOLTEO EN
LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR
BAJO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE URACA,
PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA.

SERVICIO

01

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL VOLTEO EN
LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA
CANDELARIA, SECTOR CANDELARIA, DISTRITO
DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLO,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

SERVICIO

01

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL VOLTEO EN
LA MARGEN I[ZQUIERDA DEL RIO MAJES,
SECTOR ESCALERILLAS, DISTRITO DE URACA,
PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA.

SERVICIO

01
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL VOLTEO EN
LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAJES
SECTOR SACRAMENTO-CANTAS DISTRITO DE
URACA, PROVINCIA DE CASTILLA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SERVICIO 01

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE LA OFICINA
REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 2156-2023-GRA/ORA, de fecha 19 de diciembre.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de TREINTA (30) DIAS
CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley 30225.

- Decreto Supremo N2 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificatorias.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Cadigo Civil.
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- Decreto Supremo N° 072-2023-PCM,

- Decreto Supremo N° 089-2023-PCM,

- Decreto de Supremo N° 110-2023-PCM y

- Decreto de Supremo N° 122-2023-PCM que prorroga el Estado de Emergencia.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
(Anexo N°2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

1

2

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/



https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

e) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)3

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

e En caso de requerir estructura de costos o analisis de precios, esta se presenta para
el perfeccionamiento del contrato.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad*

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato CARTA FIANZA DE CORRESPONDER.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Acreditacidn del equipamiento estratégico solicitado en las bases.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

En caso de considerar como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servira también para acreditar este factor.

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O



https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
h)  Autorizacién de notificacién de la decisidon de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion é. (Anexo N° 12).

Importante

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley
y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva Participacioén de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos periodicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del niamero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de
retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion

de MYPE, lo cual serda \verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el
monto seflalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya’.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

6

7

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4,

2.5.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes virtual y/o fisico del Gobierno
Regional de Arequipa - Sede Central, sito en Av. Unién N° 200 Urb. César Vallejo (Cuadra
17 Av. Kennedy) Paucarpata — Arequipa - Arequipa.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
VALORIZACIOES QUINCENALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario del &rea usuaria (Oficina Regional de Gestion del Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional.) emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de Pago.

- Cadigo de cuenta Interbancario

- Informe descriptivo de las actividades ejecutadas

- Planilla de metrados realmente ejecutados

- Hoja Resumen de Valorizacién

- Hoja de Valorizacion

- Curva S

- Panel fotografico del periodo ejecutado, cada una con su descripcion (imagen
georreferenciada, en la imagen debe mostrarse las coordenadas UTM).

- Copia de cuaderno de control.

- Adjuntar péliza SCTRy TREC

- Planos de sustento (considerar cuadro de volimenes por progresivas).

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes del Gobierno Regional de Arequipa.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DE EMERGENCIA DEL ITEM 1 SECTOR DE SOGIATA, ITEM
2 SECTOR DE SOGIATA ALTA, ITEM 2 SECTOR DE BAJO SAN
FRANCISCO, ITEM 4 SECTOR DE CANDELARIA, ITEM 5 SECTOR DE
ESCALERILLAS E ITEM 6 SECTOR DE SACRAMENTO - CANTAS EN EL
DISTRITO DE URACA, DE LA PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA.

[ ITEM 1 "DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL
PROPIO ¥ ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES,
SECTOR SOGIATA, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPAS,

ITEM 2 "DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL
PROPIO ¥ ROCA AL VOLTECQ EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES,
SECTOR SOGIATA ALTA, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

ITEM 3 “DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL
PROPIO Y ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES,
SECTOR BAJO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE
CASTILLA, DEFARTAMENTO DE AREQUIPA”™.

ITEM 4 "DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL
PROPIO Y ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA
CANDELARIA, SECTOR CANDELARIA, DISTRITO DE URACA, FROVINCIA DE
CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

ITEM 5 "DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL
PROPIO ¥ ROCA AL WOLTED EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAJES,
SECTOR ESCALERILLAS, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA,
DEFARTAMENTO DE AREQUIPA"

ITEM & "DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL
PROPIO ¥ ROCA AL VOLTED EN LA MARGEN IZQUERDA DEL RIC MAJES
SECTOR SACRAMENTO-CANTAS DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE
CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Arequipa, Noviembre del 2023
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1. DENOMINACION DEL SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE
EMERGENCIA DEL ITEM 1 SECTOR DE SOGIATA, ITEM 2 SECTOR DE SOGIATA
ALTA, ITEM 3 SECTOR DE BAJO SAN FRANCISCO, ITEM 4 SECTOR DE
CANDELARIA, ITEM 5 SECTOR DE ESCALERILLAS E ITEM 6 SECTOR DE
SACRAMENTO - CANTAS EN EL DISTRITO DE URACA, DE LA PROVINCIA DE
CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQLUIPA,

2. OFICINA O AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Oficina Regional de Gestidn del Rlesgo de Desastres y Defensa Macional (ORGRDON)

3. FINALIDAD PUBLICA

El Gobierno Regional de Arequipa a través del Oficina Regional de Gestion del Riesgo de
Desastras y Defensa Nacional (ORGRDDN) y en el marco de la declaratoria de
emergencia en la Region de Arequipa requiere ejecutar acciones inmediatas y necesarias
en respuesta de las intensas precipitaciones pluviales ocurridas en los seclores de
Sogiata, Sogiata Alta, Bajo San Francisco, Quebrada Candelaria, Escalleriallas y
Sacrameanto en el Distrite de Uraca, en salvaguardia de la vida, salud e integridad de |as
personas y &l patrimonio publico y privado.

4. ANTECEDENTES

a) Latemporada de lluvias en el territorio nacional, en muchos casos, ha venido generando
dafos de magnitud, habiéndose registrado en los dlimos 10 afos en el Sistema de
Informacion Macional para la Respuesta y la Rehabilitacion (SINFAD), un ndmero
importante de emergencias generadas por dicho fendmeno, asociadas principalmente a
desbordes de rios que ocasionan inundaciones, deslizamientos de laderas, activacidn de
quebradas (huaicos), asi como aluviones, entre otros,

b} Durante el presente afio, fueron declarados en Estado de Emergencia en algunos
Distritos de varias Provincias del Departamento de Arequipa, por peligro inminente ante
intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023 — 2024) v posible fendmeno del nifio por
el plazo de setenta (60) dias calendano con Decreto Supremo N7110-2023-PCM.

cj Cue, mediante el Oficio N® D00480-2023-INDECI.JEF INDECI, de fecha 5 de junio de
2023, el Jefe del INDECI remite y hace suyo el Informe Situacional N® 000011-2023-
INDECWHDIRES, de fecha 5 de junio de 2023, emitido por el Director de Respuesta de
dicha entidad, en el cual se sefiala que, en base a los informes emitidos por el Servicio
Macional de Metsorologia e Hidrologia del Perd (SENAMHI, la Autoridad Macional del
Agua (ANA), el Centro Macional de Estimacion, Prevenclon y Reduecidn del Riesgo de
Desastres (CENEPRED) y la Sub Direccion de Sistematizacidn de Informacién sobre
Escenarios de Riesgo de Desastres (S0 SIERD) de |a Direccldn de Preparacion del
INDEC!, s& ha determinado gue varios distritos de algunas provincias de los
departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica,
Huanuco, lea, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moguegua, Pasco, Piura, San
Martin, Tacna y Tumbes, son los mas expuestos al peligro inminente ante intensas
precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024), asi como al posible Fendmena El Nifio,
cuyos efectos, ya sea de magnitud deébil o extracrdinaria, generaria inundaciones vy
movimientos en masa en la costa peruana v verfiente occidental de los Andes, con
consecuentes perdidas v dafios a la vida, |a salud y los medios de vida de la poblacian,

d) Mediante o Decrsto Supremos N° 072-2023-PCM del OF de junio de  Estado de
Emargencia en varios distritos de algunas provincias de los depariamentos de Amazonas,
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, lca, Junin, La
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Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna y Tumbes,
fue se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente decreto supremao,
por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y
posible Fendmeno El Nifio, por el plazo de sesenta (60) dias calendario, para la ejecucion
de medidas y acciones de excepcion, inmediatas y necesaras de reduccisn del Muy Alto
Riesgo existente

&) Mediante Decreto Supremos N° 089-2023-PCM se promoga e estado de emergencia por

sesenta (60) dias calendario a partir del 08 de agosto de 2023,

Mediante Decreto Supremos N°® 110-2023-PCM se prorroga el estado de emergencia por
sesenita (B0) dias calendario a partir del 07 de octubre de 2023

g) Mediante Resolucidn Gerencial General Regional M.” 0569-2023-GRA-GR que aprueba

la Directiva N"02-2023-GRA/OPDI “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION,
REVISION ¥ EJECUCION DE FICHAS DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN LA
REGION AREQUIPA" | de fecha 20 de noviembre del 2023, que establece los
procedimientos téchicos para la identificacion, formulacin, ejecucion v evaluacion de
intervenciones en los puntos criticos mediante la implementacidn de la Ficha de Actividad
de Emergencia (FAE), para la gjecucidn de actividades de emergencia inmediata, en el
ambito territorial de la Region Arequipa.

5. MARCO LEGAL

La ejecucion del servicio deberd realizarse de acuerdo a los dispositivos legales y
MNormas Técnicas Vigentes que se indican a conlinuacion, las cuales no son limitativas,
siendo que es aplicable teda norma pertinente adicional:

* Ley N°29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo,

= Pualitica de Estado 32 Gestion del Riesgo de Desasires, Aprobado con acuerdo
Macional,

*  Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Macional de Gestion del Riesgo de
Desastre—SINAGERD y sus modificatorias.

+ Decreto Suprema MN°048-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba ef
reglamento de la Ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestidn de Riesgo
y Desastres (SINAGERD).

« Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que dispone la aprobacién de la Politica
Macional de Gestién del Riesgo de Desastres como Politica de Obligatorio
cumplimiento para las Entidades del Goblerno Nacional,

+  Resolucion Ministerial N*046-2013-PCM, gue aprusba la Directiva N°001-2013-
PCM-SINAGERD “Lineamientos que definen el Marco de Responsabilidades en
Gestidn de Rissgo de Desastres, de las Entidades del Estado en los Tres niveles
de Gobierno™ v su anexo en el marco de la Ley N* 29664 v su Reglamento.

+ Decreto Supremo N°034-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan
Macional de Gestidn de Riesgo de Desastres- (FLANAGERD),

* Loy de Procedimiento N®27444, Ley que aprueba &l Procedimiento
Administrativo en Genaral,

* Ley de Presupuesto del Sector Publico del Afio 2023,

+ Decreto Legislative N®1440, Decreto Leglslative del Sistema Macional del
Presupuesto Pablico,
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« Ley N*30225, Ley de Contrataciones del Eslado y su Reglamento,

s Decreto Supremo N"110-2023-PCM que prorroga el Estado de Emergencia por
peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (perfode 2023-2024) v
pasible Fendmeno El Nifia,

6, OBJETIVO DEL SERVICIO

Objetive General:

Caontratar el SERVICIO de descolmatacion y conformacion de dique con material propio
y roca al volteo, an los sectores de Sogiata, Sogiata Alta, Bajo San Francisco, Quebrada
Candelaria, Escalleriallas v Sacramento en el Distrito de Uraca Provincia de Castilla
Departamento de Areguipa bajo el marco del Decreto Suprema N°110-2023-PCM.

Objetive Especifico

Contar con maquinaria v vehiculos pesades para acciones de descolmatacién vy
conformacion de dique con material propio y roca al volteo en los sectores de Sogiata,
Saogiata Alta, Bajo San Francisco, Quebrada Candelaria, Escalleriallas y Sacramento en
el Distrito de Uraca Provincia de Castilla Departamento de Arequipa.

7. DESCRIPCI L SERVICIO A REALIZAR

El servicio consta en la ejecucidn de las siguientes actividades de emergencia.

ITEM | NOMERE DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA |

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPID ¥
ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR
SOGIATA, DISTRITD DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO ¥
ROCA AL WVOLTEQ EN LA MARGEN DERECHA DEL RID MAJES, SECTCOR
SOGIATA  ALTA, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA,
CEPARTAMENTO DE AREQUIPA

S— - - |
DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIGUE CON MATERIAL FROPIO ¥
ROCA AL VOLTED EN LA MARGEN DERECHA DEL RID MAJES, SECTOR BAJO
SAN FRANCISCO, DISTRITC DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA,
DEFARTAMENTO DE AREQUIPA

| DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO ¥

4 ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA

CANDELARIA, SECTOR CANDELARIA, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE
CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y

5 ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN [ZOUIERDA DEL RIO MAJES, SECTOR

ESCALERILLAS, DISTRITC DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA,
DEPARTAMENTO DE ARECQUIPA

| BESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE COM MATERIAL PROFIO Y
ROCA AL VOLTEQ EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAJES SECTOR |

| SACRAMENTO-CANTAS DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA

| DEPARTAMENTD DE AREQUIPA, |




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL

CONTRATACION DIRECTA N° 11-2023-GRA-1

La Ficha de Actividad de Emergencia, establece las metas del servicio (Puntos Criticos),
habiéndose determinado la cantidad de horas méquina, la cantidad de material
descolmatado, la cantidad de material necesario para la conformacion de dique, la
cantidad de metros clbicos de roca requeridos.

Las actividades que se han contemplado en el presente servicio se ejecutaran en los
siguientes tramos:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA

INICIO

FIN

ESTE (m)

SUR{m)

ESTE(m) | SUR(m}

| DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE

CON MATERIAL PROPIO ¥ ROCA AL VOLTEG EN LA
MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR
SOGIATA, DISTRITO DE URACA, PRCVINGIA DE
CASTILLA, DEPARTAMENTC DE AREQUIPA

TRAMO 1

043

man

2204192

8203754

DESCOUMATACION, CONFORMACION DL DIQUE
COM MATERIAL PROPIO ¥ ROCA AL VOLTEQ EN LA
MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SFCTOR
SOGIATA ALTA, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA
DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL VOLTED EN LA
MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR 8A10

TRANMK ]

[TRAMO 1

0.26

on

mniiz

771485

2207952

8199689

fN6I3

20018

21995838

SAN FRANCISCO, DISTRITO DE URACA,
PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DF
AREQUIPA

TRAMO 2

Q11

771575

8199517

7637

8199426

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE
CONMATER AL PROPIO Y ROCA AL VOLIED EN LA
MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA
CANDELARIA, SECTOR CANDELARIA, DISTRITD DE
URACA, PROVINCIA DECASTILLA,
DEPARTANENTO

OF AREQUIPA

TRAMO 1

an

7RI733

205538

757622

204501

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL FROMD ¥ ROCA ALVOLTFQ EN LA
MARGEN [2QUIERDA DEL RIO IMAJES, SECTOR
ESCALERILLAS, DISTRITO DE URACA, PROV 'NOIA
D= CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

DESCOLMATACION CONFORMACION DE CHQUE
CON MATERIAL PROPIC Y ROCA AL VOLTEOD EN LA
MARGEN ZQUIERDA DEL RIO MAJES SECTOR

TRAMO 1

TRAMO 1

2.6

017

772418

8157620

815061

e

SACRAMENTO-CANTAS DISTRITO URACA,
PROVINCIA CASTILLA DEPARTANMENTO DE
AREQUIPA

TRAMO 2

7.1. EJECUCION DELSERVICIO

7.1.1. Inicio del Plazo de ejecucién del servicio

[X.L]

771541

Al dia siguiente de que el Contratista acepte la invitacién de la Entidad, se debera
suscribir el “Acta de inicio del Servicio”. lo fima el Contratista, Supervisor y
Gerente del ORGRDDN o a quien designe la Entidad.
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El inicio del computo del plaze de ejecucion del servicio se rige desde el dia
siguiente de la suscripeidn del “Acta de Inicio del Servicio".

Los trabajos deben iniciarse al dia siguiente de suscrita el "Acta de Inicie del
Servicio® en estricta coordinacidn con la supervisién a fin de evitar atrasos durante
el periodo de aprobacion del Plan de Trabajo.

7.1.2. Plan de Trabajo con Cronograma de Ejecucion del servicio

El contratista dentro de los tres (03) dias posteriores a la suscripeidn del Acta de
Inicio del Servicio, remitira el “Plan de Trabajo” al Supervisor, el cual, previa revisidn
¥ aprobacion, remitira en un plazo de dos {02) dias calendario a la Entidad, mediante
Mesa de Partes Virtual o fisico.

El contenida minimo es:

Memoria Descriptiva.

Descripeion de las actividades a realizarse con secuencia 6gica.

Cronograma de ejecucidn en periodos de 15 dias calendarios,

Cronograma de Utilizacidn de Maquinarla en periodos de 15 dias

calendarios.

+ Folografias (05 unidades minimas) y videos (01 filmacién con vuelo de Dron
de todo el tramo a Intervenir).

= Fotografia de los BM monumento

« Pdlizas SCTR y TREC

» informe Topografico (del levantamiento topografico inicial), debe contener
los siguientes planos.

Planos de ubicacian general.

Planos da Planta.

Planos de Perfil longitudinal,

Planos de secciones transversales.

Plano de Ubicacién de canteras de roca (de corresponder),

Plano de Ubicacién de botaderos (de corresponder),

* CD, con toda informacidn en formato editable, que incluya la DATA del

levantamiento topografico inicial v un video de vuelo de DRON donde se

visualice fodo el tramo antes de intervenir.

* & & @

YW W WYY

Los planos Iniciales proporcionadaos por las contratistas deberan de ser presentados
con el mayor detalle posible, debido a que estos seran de utilidad para el control de
los trabajos ejecutados en campo; en el Cronograma de Ejecucidn se debe de
visualizar la secuencia de las actividades a ejecutar, en el Cronograma de Ejecucion
debe de contemplar estrictamente el plazo de ejecucidn filada en la propuesta v el
cantrato.

La Contratisla debera efectuar un levantamiento topografico inicial que abargue
como minimo toda el drea a intervenir establecida en la Ficha de Actividad de
Emergencia (FAE), que permitan identificar el estado antes de la intervencidn,
lo cual esta contemplado dentro de su plazo contractual.

El Levantamiente Topogréfico antes indicado debera efectuarse bajo la estricta
supervision de la Supervision ylo un representante del Gobierno Regional de
Araquipa, el cual bajo responsabilidad deberd garantizar la calidad e idoneidad del
referido lavantamiento topografico.

Una vez culminada la actividad, el contratista deberd realizard el levantamiento
Topografico Final, en el cual, debera de indicar a detalle lodos los trabajos
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gjecutados, debido a que estos serdn los que determinen los metrados finales
gjecutados.

La coniralists deberd garantizar en campo la existencia permanente (hasta la
culminacién de la relacion contractual) de por lo menos 2 BMs (puntos referenciales)
monumentados a lo largo de toda la longitud a intervenir, ios BMs antes indicados
deberan ser fijos, evitando la probabilidad de que por motivos de la ejecucidn de la
prestacidn sean alterados, modificados o eliminados, pudiendo monumentar
alternativamente en la roca fila o en infraestructura existente permanents, la
ubicacidn de los BMs sera determinada por la Supervision.

7.1.3, De la Ejecucién del Servicio,

La contratista debera iniciar los trabajos al dia siguiente de suscrita el Acta de
Inicio del Servicio.

El servicio se ejecutara a fravés de actividades gue se encuentran en la Ficha de
Actividad de Emergencia (FAE).

El contratista se encuentra obligado a:

+ Ejecutar los trabajos en concordancia con la FAE y Plan de Trabajo, en
estricta sujecian al cronograma de ejecucian.

= Todas las aclividades deberdn ser gjecutadas de acuerdo a la Mormatividad
Macional Aplicable,

« Es responsabilidad del contratista disponer de los equipos minimos
necesarios permanentemente para ejecutar las actividades que
correspondan con la finalidad de cumplir lo establecido en los TOR y Plan
de Trabajo.

Los trabajos deberan de ejecutarse empleandose maguinaria de acuerdo a las
caracteristicas indicadas en la FICHA y los documentos de contratacién o con
maquinaria distinta, pero con caracteristicas superiores, bajo cuenta y riesgoe del
contratista en relacidn a los rendimientos vy plazos de ejecucidn. El contratista debe
colocar el nimero de maquinaria necesaria para la culminacidn de los trabajos en
el plazo de ejecucion previsto.

Una parte del material de corte producto de la actividad de Descolmatacion yio
perfilado serd empleado en la conformacion de diques de proteccion, conforme al
detalle de la seccidn (fpica de la conformacian de dique.

El desarrollc de las actividades materia de la presente contralacion podrd realizarse
en doble turno, a fin da culminar las aclividades confratadas denftro de los plazos
establecidos.
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Metrados Referenciales a Ejecutar segiin Ficha de Actividad de Emergencia.

ITEM 1 DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO ¥ ROCA AL
VOLTEO EM LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR SOGIATA, DISTRITO DE LURACA,

| PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

5 .
tirem Desevipeidn Linidad Metrade
L4 TRABAJDS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES
o104 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZALIO DE MACLANARLL PESADA |CON CAMA BAM) VIE G500
01.c2 MOVILZACION ¥ DESMOVILIZACION DE MAQUINARI, FESADA [CON RODAD0) VIE &0
0. TOPDGRAFLA [INICIAL - CURANTE - FINAL) GLE 100
02 MOVIMIENTEO DE TIERRAS
oz HABILITACICN DE CAMINGS | 075
ozo? DESCOLMATACKIN (CALCE DE RIG) [7=] 12,040.00
[eedi <] CONFCAMACHIN DE DIDUE COK MATERLIL PROPID W3 11,535, 10
43 FROTECCION DE RIBERA G0N ENROCADD AL VOLTED
£a.01 HABILITACKIN ¥ SELECCION DE ROCA EN CANTERA M3 164625
£3.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA M3 184828
£3.03 ACOMOD DE LA RGGA AL VOLTEQ M3 1 E48 28

ITEM 2 DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIGUE CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL
WOLTED EN LA MARGEN DERECHA DEL RIC MAJES, SECTOR SOGIATA ALTA, DISTRITO DE

URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTC DE AREQUIPA

ftewr Deseripeidn Unidad Metradn
SECTOR SOGIATA ALTA

o TRABAJIOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIGHALES

. MOVILIZACKIN ¥ DESMOVILIZACKD DE MAGUINARIS PESADA [CON CAMA BAM) VIE 600

o102 MIOVILIZACION ¥ DESMCVILIZACKON DE MAQLINARIA PESADA [CON ROCADD) WIE a0

o TOFOGRAFY, (INICIAL - DURANTE - FibiL) GLE 100

02 MCVIMIENTO DE TIERRAS

2.0 FABILITACKIN DE CAMINGS Kk 075

002 CESCOLMATACION {CAUCE DE RAD} M3 7,.280.00

0203 CONFORMAZION DE DICUE CON MATERIAL PROPID [T £, 370000

03 PROTECCHIN DE RIBERA COM EMROCADD AL ¥OLTED

fanm HABLITACION ¥ SELECCICN DE ROGA EM CONTERA M3 5541

Ja.02 CARGLID ¥ TRAMIPORTE DE ROCA M3 29541

heTic] ACOMODO OF LA ROCA AL VOLTEG W3 w541
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ITEM 3 DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL
VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR BAJO SAN FRANCISCO,
DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

ftem Descripeion Unidad Metrado
ot TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES

0101 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACKC DE MAQUINARLA PESADA (CON CAMA BAIA) VIE 6.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACKON DE MAQUINARIA PESADA (CON RCDALC) VIE 8.00
0103 TOPOGRAFL4 {INICIAL - DURANTE - FINAL) KM 0.22
02 MOVIMIENTO DE TERRAS

20 HABILITACION DE CAMINOS KM 075
(20 DESCOLMATACION [CALCE DE RID) M3 6,160.00
(208 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROSIO M3 539000
03 PROTECCION DE RIBERA CON ENROCADO AL VOLTEQ

3.0 HABILITACION Y SELECCION DE ROCA EN CANTERA M3 84227
03,02 CARGUID Y TRANSPORTE DE ROCA M2 84227
03.03 ACOMODO DE LA ROCA AL VOLTED M3 8e2.27

ITEM 4 “DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL
VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CANDELARIA, SECTOR CANDELARIA,
| DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

/ Item Descripeidn Unidad  Metrado
o1 TRA PRELIM OERAS PROVISIONALES
01m MOVILIZACICN Y DESMOVILIZAZION DE MAQUINARIA PESALY  WIF 800
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESAD/  VJE 00
p 01.02 TOPDGRARA (INICIAL - DURANTE - FINAL) GLB 1.00
02 MOVIRIENTO DE TIERRA
2.0 HABILITACION DE CAMINGS KM 200
2.m DESCOLMATACION {CAUCE DEL RID) m3 19,860.00
0208 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL FROPID M3 17.365.00
®» PROTECCION DE RIBERA CON ENROCADD AL VOLTEQ
%o HABLITACION Y SELECCION DE ROCA EN GANTERA M3 271824
(V<373 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROGA M3 271824
03.03 ACOMODO DE LARGCA AL VCLTEQ M3 2,71824




GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
CONTRATACION DIRECTA N° 11-2023-GRA-1

ITEM 5 “DESCOLMATACION, CONFORMACIGN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIC Y ROCA AL |

VOLTEO EN LA MARGEMN IZQUIERDA DEL RIO MAJES, SECTOR ESCALERILLAS, DISTRITO DE
URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Ttem Descripricn Unidad  Metrade
o IRASAI0S PRELIMINARES Y OBRAS PROVIZIONALES

04 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACIO DE MAQUINARIA PESADA.  WJE 600
o2 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESAD  WUE 200
o TOPOGRAFIA (INICIAL - DURANTE - FINAL) GLB 1.00
b2 MOAH

o HABILITACION DE CAMINGS ] 07
0202 DESCOLMATACION (CALCE DE RID) M3 16, 800,00
0203 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO M3 14, 70000
03 PROTECCION DE R'BERA COM ENROCADD AL VOLTED

0am HABILITACION ¥ SELECCION DE ROCA EM CANTERA M3 2,207 40
0302 CARGUID Y TRANSPORTE DE ROCA W3 2297 40
0303 ACOMODO DE LA ROCA AL VOLTED W 2,297 10

ITEM 6 "DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO ¥ ROCA AL
 VOLTEQC EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAJES SECTOR SACRAMENTO-CANTAS
DISTRITO URACA, PROVINCIA CASTILLA DEFARTAMENTO DE AREQUIPA”

Tiem Descripeidn Unidad  Metrado

o TEABAJOS PREL|\ENARES ¥ OBRAS PROVISIONALES

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIO DE MAGUINARIA PESADA  UE 10.00

0102 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESAD  VUE 1200

01.03 TOPOGRAFLA {INICIAL - DURANTE - FINAL) GLB 100

oz MOVIMIZHTO DE TIERRAS

ozm HABILITACION DE CAMINGS KM 1.00

0202 DESCOLMATACION (CALICE DE RiG) M3 28,960.00

0203 CONFORMACION DE DICUE CON MATERIAL PROPIO M3 25,357 50 |

03 EROTECCIAN D i } ] i

gam HABILITACION ¥ SELECCION DE ROCA EN CANTERA M3 4,058 21
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA M3 ssex |
ACOMOCDO DE LA ROCA AL VOLTEG M3 405841

o302
L 0308

7.1.4. Cuaderno de Control

Se debera contar con un cuadermno de control en el lugar de ejecucion por cada
ITEM debidamente legalizado a cargo del contratista,
Tanto la contratista a través del Director Técnico, como la Supervision, estdn
obligados a llenar todos los dias un Cuaderno de Control, en el que se anotara
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todas las ocurrencias relevantes del dia, indicando ademas el personal técnico
clave presente, asi como la relacién de la maquinaria utilizada, avance diario
realizado.

7.1.5. Personal clave

El contratista debera mantener el personal ofertado y acreditado cumpliendo todas
las normas de seguridad. Solo después de iniciada la actividad, podra solicitar el
cambio de personal clave, el cual deberd de ser evaluado de acuerdo al perfil
indicade, pudiendo este ser igual o mayor al pedil solicitado,

La omisién de la anotacion diaria por parte de la contratista serd considerada como

falta ausencia del personal técnico lo que sera considerade para la aplicacién de
penalidades que corresponda.

Se debera contar con tres (03} ingenieros de Contrel Técnico de la siguiente

MAanera.
. SECTOR  PERSONAL GLAVE
| SDGIATA 1 . :
SACRAMENTD {01 Director Técnl::u_ )
_ BAJOSANFRANCISCO | (oo o —
ESCALLERIAS irector Téenico _
EEE.';,""ET&QH”‘ |01 Diractor Técnico

/ 7.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS A CONSIDERAR:

Los trabajos a ejecutarse serdn de conformidad con lo establecido en la FAE
debiendo considerar |as siguientes especificaciones cuando correspandan;

7.2.1. ALCANCES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia, conjuntamente con el Conirato, la Ficha de
Actividades de Emergencia v la oferta de la contratista, tienen como objeto normar
las condiciones genarales de intervencidn a ser aplicadas por el CONTRATISTA en
la ejecucion del servicio,

El CONTRATISTA suministrara todos los elementos necesarios para la ejecucion
del servicio tales como; herramientas, maquinarias, equlpos, mano de abra,
seguros, direccidn técnica y todo lo necesario para la realizacidn del servicio, asi
como el mantenimiento durante el desarrollo de las aclividades, desmontaje y
remacion de las construcciones provisionales. Detalles de la actividad y materiales
no mostrados en la FAE, y en los presentes Términos de Referencia, pero
necesarios para la ejecucion o instalaciones debaran ser incluidos en los trabajos
del CONTRATISTA.

Mas alia de lo establecido en estos TDR, la Supervision tiene autoridad suficiente
para ampliar estos alcances, en cumplimiento de la Normativa Vigente, en lo que
respecia a la ingenieria y la comreclta metodologia constructiva a seguir en la
ejecucion de la actividad.

7.2.2. NORMAS TECNICAS

La ejecucién de las actividades del servicio, se efectuard cumpliendo con los
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presentes Témminos de Referencia gue resultan obligatorios a la materializacion del
senvicio. Si en determinadas cuestiones surgieran dudas raspecto a la aplicacion de
MNormas, |a decision de la supervision es [a unica determinante v valida,

7.2.3. RECTIFICACION ¥ COMPLEMENTO DE ESPECIFICACIONES

La supervision, previa autorizacidn vy pleno conocimiento de |a Enftidad contratante
vy en acuerda con el CONTRATISTA, tendrd la facultad durante el curso de la
gjecucién de las actividades de modificar, complementar o adaptar a situaciones
reales las presentes Especificaciones, a fin de asegurar una buena gjecucion de los
trabajos de acuerdo a lo previsto en la Ficha de Actividad de Emergencia, sin
desnaturalizar el objetivo y metas de la mencionada ficha,

7.2.4. ESTRUCTURAS ¥ SERVICIOS EXISTENTES

El CONTRATISTA previamenie al Inicio de los trabajos, determinara con exactitud
las estructuras y serviclos existentes en la zona de lrabajo, en coordinacion con las
entidades correspondientes, responsabilizandose por los dafios que ocasione a
éstas.

También sera responsable de |a conservacion del buen estado de las estructuras y
servicios existentes, no indicados en los plancs yo croguis.

7.2.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

7.25.1. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIG DE MAQUINARIA PESADA
(CON CAMA BAJA) (VJE)

Descripcién:

Se considerara dentro de los alcances de esta partida las actividades necesarias
para movilizar y desmaovilizar el tractor y la excavadora requeridos en camiones de
plataforma de cama baja desde Arequipa yfo lugares cercancs, hasta el lugar de
ejecucion, para luego movilizaras al punto de la aclividad.

El sisterna de movilizacién y desmaovilizacion debe ser tal que no cause dafio a la
misma maqguinaria, a las vias, a propiedades adyacentes y a tercerocs, bajo
responsabilidad y costo de la partida.

Se incluyen las siguientes prestaciones:

¥ Costos de fransporte de todos los equipos y herramientas requeridos para
|a actividad.

¥ (Gastos de seguros durante el transporte y durante su permanencia en ella,

¥ Desplazamiento intermedio de los equipos y maguinarias en la ejecucion de
la actividad.

Unidad de Medida:
La unidad de medida es en viaje (WVJE).
Método de medicion:

La medicidn de dicha partida se hard en viajes, la cantidad serd aprobada por el
responsable téchico de supervision,

Forma de pago:

El pago se efectuard al precio unitario de acuerdo al analisis de coslos unitarios del
presupuesto aprobado, y por el metrado realizado vy aprebado por el residente;
entigndase que dicho pago constituira compensacidén total por materiales, mano de
obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacion de esta partica.
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7.25.2. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA
(CON RODADOQ) (VJE)

Descripcion:

Se considerara dentro de los alcances de esta pariida las actividades necesarias
para movilizar y desmaovilizar el camidn volguete de 15 m3 con rodado, hasta el
lugar de ejecucion, desde Arequipa yo lugares cercancs para luego maovilizarlas al
punto de la actividad.

El sistema de movilizacidn v desmovilizacian debe ser tal que no cause dafio a la
misma maquinaria, a las vias, a propiedades adyacentes y a terceros, bajo
responsabilidad y costo de la partida,

Se incluyen las siguientes prestaciones:

¥ Costos de transporte de todos los equipos v herramientas requeridos para
la actividad.

¥ Gastos de seguros durante el transporte ¥ durante su permanencia en ella.

¥ Desplazamiento intermedio de los equipos y maguinarias en la ejecucion de
la actividad.

Unidad de Medida:
La unidad de medida es an viaje (VJE).
Método de medicidn:

La medicidn de dicha pariida se hara en viajes (VJE), la cantidad serd aprobada por
al responsable técnico de supervision.

Forma de pago:

El pago se efectuara de acuerdo al precie unitario del andlisis de costos unitarios
del presupuesto aprobado, y por el metrado realizado y aprobado por el responsable
écnico; entigndase que dicho pago constituira compensacian total por materiales,
mana de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacion de esta
partid

7.25.3. TOPOGRAFIA (INICIAL - DURANTE - FINAL) (GLB)
Descripcion:

Se entendera por topografia durante la ejecucidn de obra al proceso de trazado y
marcado de puntos importantes, trasladando los datos de los planos al terrenc y
marcarlos adecuadamente, tomando en consideracion la base para las medidas
{B.M.) v (B.R.) como paso pravio a la ejecucion del proyecto. Se realizara en el
terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, la cual se
realizara al Inicio (Topografia Inicial), durante la ejecucidn y al terminar la actividad
{Topografia Final, post gjecucion de la prestacion), los que deberan realizarse con
aparatos de precisidn como estacion total, niveles, cintas métricas, etc.

Método de medicidn:

La medician de dicha partida se hara en global (GLE), la cantidad sera aprobada
por el responsable téonico de supervision.
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Forma de pago:

El pago se efectuard cuando se cumpla lo estipulado previamente.
7.254. .HABILITACION DE CAMINOS (KM)

Descripcion:

El presente tem consiste en el despeje, limpieza v adecuacian del caming existente
hacia el punto exaclo de la zona de trabajos, permitiendo el acceso del personal y
rmaguinaria a este, para la posterior ejecucion del resto de partidas contractuales.

Método de ejecucion:

Se ejecutara dicho trabajo con la ayuda de un tractor de orugas de 310 — 325 HP,
que permitira el despeje anteriormeante mencionado.,

Método de medicion:

La medicion de dicha partida se hara por kildmetro (KM), la cantidad serd aprobada
por el responsable técnico de supervision,

Forma de pago:

El pago se efectuarad de acuerdo al precio unitario del andlisis de coslos unitarios
del presupuesto aprobado, y por el metrado realizado v aprobado por el responsable
lecnico; entiéndase que dicho pago constituird compensacidn total por materiales,
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacién de esta
partida.

7.2.5.5. DESCOLMATACION (CAUCE DE RIO) (M3)
Descripcion:

i El presente ltem consiste en aumentar la seccidn hidrdulica y reducir la rugosidad,
/ con la finalidad de que los caudales maximos circulen sin desbordarse v con una
mayor velocidad, pero para esto se modifica v altera la morfologla construida por el
proplo rio, rompiendo su equilibrio dindmico. De manera practica, esto consiste en
&l acomodo de piedras a los puntos laterales del rio, para permitir un mejor flujo del

agua.

Método de ejecucion:

Se gjecutard dicho trabajo con la ayuda de un tractor de orugas de 310 — 325 HP,
que permitira la descolmatacion anteriormente mencionada.

Método de medicidn:

La medicién de dicha partida se hara por metro cibico [M3), la cantidad sera
aprobada por el responsable téonico de supervision.
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ESQUEMA DE SECCION TRANSVERSAL TIPICA ¥ ACTIVIDADES

Volumen da Corte =
g . Descolmataciin a

7.256. CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROFIO {M3)
Descripcion:

El presente Irabajo consiste en la conformacion de digue, junto con material propio,
para un reforzamiento del digue existente, para prevenir posibles desastres.

Método de ejecucion:

Se ejecutara dicho trabajo con la ayuda de una excavadora sobre orugas 157 - 260
HP v una tractor oruga 310 - 350 HP que permitira el reforzamiento anteriormente
mencionado,

Método de medicion:

La medicion de dicha partida se hard por metro cibico (M3), la cantidad sera
/ aprobada por el responsable técnico de supervisian,

Forma de pago:

El pago se efectuarsd de acuerdo al precio unitario del andlisis de costos unitarios
del presupuesto aprobado, y por el metrado realizado v aprobado por el responsable
técnico; entiéndase que dicho pago constitulrd compensacion tolal por maleriales,
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacion de esta

partida.
7.2.5.7. HABILITACION Y SELECCION DE ROCA EN CANTERA (M)
Descripcion:

El presente ltem consiste en acudir a la cantera mas cercana, la cantera para
extraer rocas, viendo cuales son las mas iddneas para su utlizacion para el
proyecto,

Método de ejecucion:

Se ejecutara dicho trabajo con la ayuda de una excavadora sobre orugas 157 - 260
HP, que permitira la seleccion en mencion.

Método de medicion:

La medicion de dicha parlida se hard por metro cibico (M3), la cantidad sera
aprobada por el responsable técnico de supervisian.

Forma de pago:
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El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario del andlisis de costos unitarios
del presupuesto aprobado, y por el metrado realizado y aprobado por el responsable
técnico; entiendase gue dicho pago constituira compensacion total por materiales,
manc de obra, herramientas & imprevigtos necesarios para la realizacion de esta
partida,

7.25.8. CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA (M3)
Descripecidn:

El presente item consiste en el acarreo del material seleccionado previamente de
la cantera, para llevarlas a obra.

Método de ejecucién:

Se ejecutara dicho trabajo con la ayuda de un camidn volguete de 15 m3, que
permitira el despeje antericrmente mencionado.

Método de medicidn:

La medicidn de dicha partida se hara por metre cibico (M3), la cantidad sera
aprobada por el responsable tenico de supervision.

Forma de pago:

El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario del analisis de costos unitarios
del presupuesto aprobado, y por el metrado reslizado y aprobado por el responsable
técnico; entiéndase que dicho pago constituira compensacidn total por materiales,
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacion de esta

partida
7.2.5.9. ACOMODO DE LA ROCA AL VOLTEO (M3)
Descripcion:

El presenta Item consisie en el acomodo del material seleccionado y acarreado
previamente, creando un enrocade que permita la proteccidn y la defensa riberena.

Método de ejecucion:

Se gjecutara dicho trabajo con la ayuda de una excavadora sobre onugas 157 - 260
HP, que permitird el acomodo anteriormente mencionado.

Método de medicidn:

La medicidn de dicha partida se hara por metro cubico (M3), la cantidad sera
aprobada por el responsable técnico de supervision.

Forma de page:

El pago se efectuara de acuerdo al precio unitario del andlisis de costos unitarios
del presupuesto aprobado, y por el mefrado realizado y aprobado por el responsable
técnico; entiéndase gue dicho pago constituird compensacion total por materiales,
mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realizacion de esta
partida,

7.3. RECEPCION DEL SERVICIO

Mediante Resolicidn Gerencial General Regional M.* 0569-2023-GRA-GR que aprueba la
Directiva N*09-2023-GRA/OPDI "LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION, REVISION
¥ EJECUCION DE FICHAS DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN LA REGION
AREQUIPA™ | de fecha 20 de noviembre del 2023, que establzce los procedimientos
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técnicos para la identificacion, formulacion, ejecucion v evaluacion de intervenciones en los
puntos criticos mediante la implementacion de la Ficha de Actividad de Emergencia (FAE),
para |a ejecucion de actividades de emergencia inmediata, en el dmbito lerritorial de la
Region Arequipa.

Culminada la prestacion del servicio, el Contratista, debera solictar a la Supervision, |a
recepcién del mismo mediante anotacion en el cuademc de control, en un plazo maxime
de dos (02} dias siguientes, la suparvision emite y entrega a la Entidad un Informe
Téenico pronunciandose sobre [a culminacidn o ne del servicio, debiendo actuar de
acuerdo al siguiente detalle.

- En case el Informe Técnico de la supervisidon concluya con la culminacién de la
gjecucion del servicio por parle del contratista, adicionalmente debera detallar los
trabajos ejecutados al 100% (de presentarse una modificacién al Contrato, serd de
responsabilidad del Contratista del tramite de la solicitud de modificacion contractual
de forma oportuna, para su aprobacién respectiva por la Entidad).

- En caso el Informe de la supervizgion corrobore la no eulminacion de los servicios
por parte del Contratista, adicionalmente debera evaluar |a posibilidad y pertinencia,
y cle ser el caso solicitar el inicio del procedimiento de resolucidn de contrato con el
objeto de requerir al contratista el eumplimiento de sus obligaciones referidas a la
culminacion del servicio dentro del plazo contractual.

En caso de comoborarse la culminacidn de la actividad el “Informe Técnico” de |a
supervision debera adjuntar en original v una copia, en formato fisico v digital lo
siguiente:

Memoria Descriptiva.

Planilla de metrados.

Comparative de metrados de la ficha y lo reaimente gjecutado.

Planos {planta, perfil y secciones) definitives que contenga la superficie inicial y
final.

Fotografias (05 unidades minimas).

CD, con toda informacion en formalo editable, que incluya la DATA del
levantamiento topografico Final,

tal S

& th

En un plazo maximo de 03 dias habiles de recibido el Informe Técnico de la supervision
¥ demas aciuados, el ORGRDDN designara, a un equipo de tres {(03) miembros, con
al objetivo de verificar los trabajos realizados vy de corresponder se suscriban un
Acta de Recepcion del Servicio u observacidn.

En un plazo maximo de dos (02} dias calendaric de habérsele nofificado a los
integrantes, el ORGRDDM notifica al Contratista v a la supervision, la fecha y hora en
que se llevara a cabo la recepcidn del servicio, 1a cual no podra exceder de los diez (10)
dias calendario siguientes.

¥ En caso no encuentre conforme los trabajos, se levantara un Acta de Observaciones
detallando cada una de estas, y otorgara al Contratista un plazo maximo de diez (10)
dlas calendario para su subsanacion, Para la verificacidn de la subsanacion, y de
corresponder la recepcion, el equipo encargado de la recepcion, se apersonaran al
lugar de aclividades sin necesidad de aviso previo,

#= En caso persista la observacian, el especialisla encargado levantard un Acta de Mo
Recepcidn del Servicio, e informara al ORGRDDON para gue evalle si corresponde
resolver el contrato, correspondiendo la penalidad por morar desde la fecha de
vencimiento del plazo ctorgado, de ser el caso que se considere olorgar un plazo
adicional al contratista para que subsane las observaciones persistentes, estas se
encontraran sujetas a la aplicaciaon de penalidades por mora.
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#» En caso que los encargados de la recepcidn, adviertan que el servicio
manifiestamante no cumple las caracteristicas v condiciones ofrecidas, levantara un
Acta de Mo Recepcion del Servicio, e informard al ORGRDDN.

En el mismo dia, luego de efectuada la recepcion del sarvicio, &l equipo encargade de
la recepcion, remitira al ORGRDDN el original del Acta de Recepcion.

7.4. INFORME FINAL DEL SERVICIO

Una vez culminada al 100% la ejecucion del servicio, con el Acta de Recepcidn dal
sernvicio, el Contratista entregara a la supervisidn en un plazo maximo de dos (02) dias
calendario el Informe Final por cada ITEM para su evaluacidn, teniendo La supervisidn
dos (02) dias para emitir su Informe Técnico de aprobacién pronuncidndose sobre el
Informe Final.

El Informe Final del servicio tendra la siguiente estructura:

Resumen General,
Descripciton de la actividad,
Avance flsico de la actividad por partida.
Flanilla de meatrados
Valorizacion Final,
Relaciin de personal, maguinaria pesada y equipos del contratista.
Adjuntar péliza SCTR y TREC.
Resumen de documentacian y reuniones técnicas,
Conclusiones v recomendaciones.
Panel fotografico (del inicio, durante y final de la ejecucitn, estado final de
cantera y botaderos).
Cuadernc de Control
«  Planos; Iniciales de replanteo v finales.
#* Planos de ubicacién general
¥* Planos de Planta final
¥ Planos de Perfil langitudinal.
* Planos de secciones transversales finales
(debe mostrarse la superficie de la topografia inicial v la superficie de la
topografia final).
Plano de Ubicacion de canteras (de corresponder)
Plano de Ubicacién de botaderos, en el cual se indigue las coordenadas de
los botaderos y log volUmenes de materiales que fueron depositados en esa
zona (cuadro de metrados de material eliminadao).
= Anexos,
¥ Acta de Inicio del Servicio.
¥ Acta de Recepcion
« CD que contenga;
¥ Toda la informacion en formato editable.
* DATA de |la topografia inicial y final
¥ Un video de vuelo de DRON donde se visualice todo el tramo antes de
intervanir,
¥* Un video de vuelo de DRON donde se visualice todo el tramo después de la
recepcion del servicio.

® B & & ® & & 8 & @

v v

Se debe de reslizar una descripcién de las ocurrencias del trabajo, en las que se
indicaran detalladamente entre otros, los métodos ulilizados, personal en la actividad,
metrados, fotografias; incidencias en la labor de la direccidn Técnica,
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8.

9.

En caso de existir observaciones, la supervision comunicard inmediatamente al
contratista para que sean absueltas en un plaze no mayor de tres (03) dias calendario
de notifica dichas observaciones, y una vez encontrada conforme, la supervision remitird
a la Entidad |a aprobacién del Informe Final.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio serd hasta 30 dlas calendario contados desde el dia
siguiente de suscrito el Acta de inicio de Servicio.

NOMERE DE L& ACTIVIDAD DE EMERGENCIA ‘ ) PLAZO

1

ITEM 01,- DESCOLMATACION, CONFORMACIGN DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL VOLTEO EN LA p.oo .o
MARGEN DERECHA DEL RIQ MAJES, SECTOR SOGIATA, .
DISTRITO DE URACA, PROVINGIA DE CASTILLA @ 'ntervencion
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

30 dias

| ITEM 02,-DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE '
CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL VOLTEO EN LA | o0 4o
MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR SOGIATA .
ALTA, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, | Intervencion
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

ITEM 03,-DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE

CON MATERIAL PROPIO ¥ ROCA AL VOLTED EN LA Plaza
MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR BAJD SAN |
FRAMNCISCO, DISTRITC DE URACA, PROVINCIA DE
CASTILLA, DEPARTAMENTC DE AREQUIPA

ITEM 04,-DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE

CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL VOLTEO EN LA o .o
MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CAMDELARIA, -
SECTOR CANDELARIA, DISTRITO DE URACA, PROVINGIa | INErvencion
DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

ITEM 05,-DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE
CON MATERIAL PROPIC ¥ ROCA AL VOLTED EM LA Plazo de
MARGEN [ZQUIERDA DEL RIO MAJES, SECTOR | \
ESCALERILLAS, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE | Intervencion
CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

ITEM 06,-DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIGUE
CON MATERIAL PROPIO ¥ ROCA AL WOLTEQ EN LA .. o
MARGEN IZOUIERDA DEL RIO MAJES SECTOR =% | 30 dias
SACRAMENTO-CANTAS DISTRITO DE URACA, PROVINGIA  INtervencion |
DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE ARECUIPA

15 dias

de

|ntervencion 24 dias

30 dias

30 dias

30 dias
| calendario

PLAZO TOTAL DEL SERVICIO

LUGAR DE EJECUCI EL SERVICIO

El servicio sera gjecutado en el en los sectores de Sogiata, Sogiata Alta, Bajo San
‘Francisco, Quebrada Candelaria, Escalleriallas y Sacramento en el Distrito de Uraca
Provincia de Castilla y Departamento de Arequipa.
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NOMBRE DE L& ACTIVIDAD DE EMERGENCIA

Longitud

ESTE (m) _

SUR[m)

" SUR(m)

DESCOLMATACION, COMFORMACIGN DE DICUE
COM MATERIAL PRSI ¥ ROCA AL VOLTED EM LA
MARGEMN CERECHA DEL RID MAJES, SECTOR
SOGIATA, DASTRITO DE URACA, PROVIMNCIA DE
CASTILLA, DEFARTAMENTD DE AREQUIPA

TRAMO 1

DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DICUE
COM MATERIALPROPIC Y ROCA AL VOLTED EM LA/
MARGEN DERECHA DEL RICO MAJES, SECTDA
SOGIATA ALTA, DISTRITO DE URACA, PROVINGIA
DE CASTILLA, DEFARTARMENTOD DE AREQLIPA

TRAND 1

343

0326

T332

&200102

TR

8203754

TrIGIR

B207T1R

DESCOUMATACIIN, CONFORMACIGN DF DICUE
CON MATERIAL PROPIC ¥ ROCA AL VOUTED EN L&

MARGEN DERECHA DEL RID MAJES, SECTOR BAID |

AN FRANCISCOO, DISTRITO DE URACA,
PROVINCLA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE
ARECQLAPA

TRAMO 1

TRAMD 2

011

211

Traes

Ti1575

HIYSEE

8199517

s

T

219MI5

DESCOLMATACION, CONFORMACION OF DNCLIE
CON MATERAL PROPIO Y ROCA AL VOLTLO EN L
MARGEM |ZCULNERDA DE LA QUEBRADA
CANDELARLA, SECTOR CANDELARIA, CAOSTRITD DE
LIRACA, PROVIRCL, DE CASTILLA,
DEPARTANENTO

DE AREQILIPA

DESCOLMATACIGN, CONFOAMACION DE DIOLE
CON MATERIAL FROPHD ¥ ROCA ALWOLTED EN LA
MARGEN FLUIFADA, DEL R0 MAJES, SECTOR
ESCALERILLAS, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA
DE CASTILLA, DEFARTAMENTO DE ARCOUIPA

TRAMD 1

TRAMD 1

0.6

TETTES

EI553R

FareI2

HADASCY

TI21B

B1STEI0

197061

DESCOUMATACION CONFORMACION DE DIQLE

CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL VOLTEC EN L
MARGEN |DOUIERDA DEL RIC MAJFS SFCTOR
SACRANENTO-CANTAS DISTRITO URACA,
PROVINLCLA CASTILLA DEPARTAMINTO DC
ARECLAPA

10. FORMA DE PAGO

TRAMO 1

oi7

TILE70

2204352

THE13

BT

TR&MLI 2

1 HH

541

04403

1502

A203604

La forma de pago por la ejecucian del servicio realizado por la Condralista, se realizara
&n pagos de valorizaciones cada quince dias calendario por cada ITEM de manera
independiente.

Presentar a la Supenvision el informe de valorizacion quincenal al dia siguiente de
cumplido el periodo quincenal, |3 dltima valorizacion se presenta al dia siguiente de
culminada la ejecucidn de la actividad.

En un plaze de un (01) dia calendario de recibido la valorizacidn, la supervisian emite
su informe de revisidn de valorizacion y su propia valorizacidn por mesa de partes de la

Entidad.

Se deberd presentar una valorizacién de manera independiente por cada actividad de

emargencia, para lo cual, la Entidad reguerira de la siguiente documentacion:
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17. CONSTANCIA DE PRESTACION FINAL

La constancia de prestacian final por el servicio prestado estard a cargo y serd otorgado
por el argano de Administracion o el funcionario designado por el Goblerno Regional de
Arequipa de conformidad con el Arliculo 165° del Reglamento de la Ley de
contrataciones con el estado.

18. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestacicones objeto
dael Contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso. La penalidad se aplica automaticamente v se calcula de acuerdo con la
siguiente farmula:

Penalidad diaria = 0,10 x monto
F = plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menoras o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servictos en general,
consultarias y ejecucion de obras: F = 0,40,
b} Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25,

Estas penalidades se deducen de los pagos que la entidad debe efectuar al contratista.

Tanlo & monto como el plazo se refieren, segln comresponda, al monto vigente del
contrato o ftem que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejacuciin pariddica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de
retraso,

18.1. OTRAS PENALIDADES

Con el objeto de asegurar una mejor calidad de la ejecucidn de los trabajos; se
establecen estas otras penalidades:

| PENALIDADES
i Supuestos de [ [ Forma
N aplicacion de Unidad de Procedimiento
penalidad Calculo |

| En caso culmine la
relacion contractual
entre el contratista y el
perscnal ofertado v la

Por cada Segun informe de la
Entidad no haya ) . .

1 | aprobade la sustitucidn dia dF‘: 0.50 UIT S"'F}ET'S'M.G M:”'mr
del personal por no ausshcia - @ Ingemera de
cumplir con las del Seguimiento o Area

P personal. Usuaria

experencias y
calificaciones del
profesional a ser
reamplazadao,
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En caso el responsable
de la Direccidn Técnica
no se enclentre
presente en el lugarde | par dia de
2 la prestacion de la

Segln informe de la
015 UIT | supervision o Monitor
o Ingeniero de
Seguimiento o Area
Usuaria

. ausencia
actividad, exceplo en
Caso Fortuito o Fuerza |
Mayor, debidamente
acreditado,
Cuando el Contratista Por cada

no cumple en presentar .
4 | el Informe Final dia de

correspondients, dentro ln:::‘;g'm'
del plazo sefalado
| Mo reporta los
accidentes de trabajo Par cads
5 | de acuerdo con lo acurrencia
estipulado en la Ley
NE29783 de Seguridad
¥ Salud en el Trabajo.
Por no presentar el PD‘_' cada
dia de

Plan de Trabajo con el ) -
8 | calendaric de avance a | Incumplimi
la suparvisién en el ento

plazo establecido.
Por na iniciar los Por cada
trabajos materia de la dia de
prestacian dentro del atraso
plazo establecido, luego
de suscrita el Acta de
Inicio del Servicio. |
Mo cumple con proveer

| la maguinaria ofrecida o For
en las condiciones ocurrencia

| ofrecidas, segln al an el

8 | cronograma de su incurnplimi

oferta o Plan de ento vy por
Trabsajo, gue esta Gitima cada
no s& encuentre 100% | maquinaria
operativa.

Segln informe de la
supervisidn o Monitor
o Ingeniero de
| Seguimiento o Area
Usuaria

0.20UIT

Sequn informe de la
supervision o Monitor
o Ingeniero de
Saguimienta o Area
Usuaria

0.50WUT

| Seqgun informe de la
supervision o Monitor
0 Ingeniera de
Seguimiento o Area
Usuaria

020 UIT

Segon informe de la
| supervision o Monitor
o Ingeniero de
Seguimiento o Area
Usuaria

DaowT

Segun informe de la
SUpenvision o
| Inspector o Monitor o
Ingenierc de
Seguimiento o Area
Usuaria

03U

- El Gobierno Regional de Arequipa durante la etapa de ejecucion contractual, tomara
las medidas preventivas necesarias, a fin de wverificar el cumplimiento en lo
concermniante a la maquinaria, el equipo y personal propuesto. A fin del cumplimiento
de la actividad en las mejores condiciones.
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19. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR:

CAPACIDAD LEGAL

Requisita
Persona Matural o Juridica con RUC y que no se encuentre impedide, suspendida, ni
inhabilitado para contratar con el estado.

Acraditacidn
Copia de DNI o Vigencia de Poder y Ficha Ruc.

CAPACIDAD TECNICA

CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
03 Director Técnico: Ingeniero Agricola yio Ingeniero Civil, colegiado y habilitade.

Acreditacion:

El Titulo Profesicnal sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segin coresponda, en el Registro Macional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nagional
de Educacidn Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link;
hitps:/fenlinea.sunedu.gob.pefi o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y
Thulos a cargo del Ministerio de Educacion a fravés del siguiente link:
hitps:iftitulosinstitutos.minedu. gob.pe/, segln corresponda.

En gaso Titulo Profesional no se encuenire inscrita en el referida registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requearida,

EXPERIENCIA DEL PERSOMAL CLAVE

/ Requisitos:
03 Director Técnico: Experiencia minima de 01 afio como Director Técnico yio
Responsable yio Residente yfo supervisor yio coordinador técnico, en servicios
similares ylo obras hidraulicas y afines.

Acreditacion;

La experiencia del personal especialista serd acreditada mediante la presentacion de
copia simple de certificados y/o constancia de trabajo yio prestacidn de servicio wo
contratos yfo ordenes de servicio con su respectiva conformidad yio cualguier ofro
documento que de manera fehaciente que se pueda cuantificar y demuestre la
expariencia laboral adquirida.

EQUIPAMIENTO MINIMO
Requisitos;
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- Comprobante de Pago.

- Cddigo de cuenta Interbancario

- Informe descriptivo de las actividades ejecutadas

- Planilla de metrados realmente gjecutados

- Hoja Resumen de Valorizacién

- Hoja de Valorizacion

- Curva 8

- Panel folografico del periodo ejecutado, cada una con su descripcion
(Imagen georreferenciada, en la imagen debe mostrarse las coordenadas
UTM).

- Copia de cuademo de control.

- Adjuntar péliza SCTR y TREC

- Planos de sustento (considerar cuadro de volUmenes por progresivas).

Se procedera al pago previa opinidn favorable de conformidad de la supervision

La Entidad debe de pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro
de los quince {15) dias calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que
sa varifiguen las condiciones establecidas en el Contrato.

De requerirse mayores prasiaciones, estas se deberan solicitar a la Enfidad para su
aprobacion previa a su ejecucién, de acuerdo a la normatividad gue rige la
confratacion,

Mo se reconoceran bajo ninguna circunstancia mayores prestaciones ejecutadas sin
tener en cuenta el parrafo anlerior.

11. ADELANTOS
Mo se atorgardn ningdn tipo de adelanto.
12. MODALIDAD DE EJECUCION
Por contrata.
13. SISTEMA DE CONTRATACION
A precios unitarios.
14. REAJUSTE

Mo corresponde

15. CONFIDENCIALIDAD

En tal sentido, el contratista deberd dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacidn,
Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, asi como la que se
genera durante la ejecucion de las prestaciones y la informacion producida una vez
gue se haya concluido las prestaciones. Dicha informacion puede consistir en
mapas, dibujos, fotografias, mosalcos, planos, informes, recomendaciones,
calculos, documentos y demas documentos e informacidn compiladas o recibidos
por el contratista.

16. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio sera otorgada por el Oficina Regional de Gestién del
Riesgo de Desasfres y Defensa Nacional previa conformidad de la Supervisian.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA

ITEM 1.-DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIC
Y ROCA ALVOLTEOQ EM LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR SOGIATA,
DISTRITO DE URACA, PROVINGIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREGQUIPA

| TIPO DE MAQUINARIA | POTENCIA CANTIDAD ANTIGUEDAD

Excavadora sobre Orugas | 156-260 hp 01 10ANOS |
Tractor sobre Orugas 310- 325 hp 01 10 ANOS

[ Camién volquete de 15m3 | 02 10 ANOS

ITEM 2.-DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
¥ ROCA AL VOLTED EN LA MARGEN DERECHA DEL RID MAJES, SECTOR SOGIATA
ALTA, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEFARTAMENTO DE
AREQUIPA

TIPO DE MAQUINARIA | POTENCIA CANTIDAD ANTIGUEDAD
' Excavadora sobre Orugas = 156-260 hp 01 10 ANOS
Tractor sobre Orugas 310- 325 hp 01 - 10ANOS |
| Camién volquete de 15m3 02 10 ANOS

Y ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR BAJD
SAN FRAMCISCO, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

ITEM 3 -DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIGUE CON MATERIAL PROPIO

| TIPO DE MAQUINARIA | POTENCIA | CANTIDAD | ANTIGUEDAD
Excavadora sobre Orugas | 156-260 hp 01 10 ANOS

“Tractor sobre Orugas | 310-325hp 01 | 10ANOS
Camién volquete de 15m3 02 10ANOS |

ITEM 4.-DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
¥ ROCA AL VOLTEQ EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CANDELARIA,
SECTOR CANDELARIA, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA  CANTIDAD | ANTIGUEDAD
| Excavadora sobre Orugas 156-260hp | 02 10 ANOS
' Tractor sobre Orugas 310- 325 hp 01 10 ANOS
| Camién velquete de 15m3 02 10ANOS |

ITEM 5.-DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROFIO
Y ROCA AL VOLTED EN LA MARGEM [ZQUIERDA DEL RIO MAJES, SECTOR
ESCALERILLAS, DISTRITO DE URACA, PROVINC|A DE CASTILLA, DEPARTAMENTD
DE AREQUIFPA

TIFO DE MAGUINARIA POTENCIA CANTIDAD ANTIGUEDAD
Excavadora sobre Orugas | 156-260 hp 01 10 ANOS
' Tractor sobre Orugas 310- 325 hp 01 10 ANOS
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| Camidn volquete de 15m3 | ' 02 | 10ANOS

S T——— i ! _— T
ITEM &.-DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO
¥ ROCA AL YOLTEQ EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAJES SECTOR
SACRAMENTO-CANTAS DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

| TIPO DE MAQUINARIA | POTENCIA CANTIDAD | ANTIGUEDAD |
Excavadora sobre Orugas 156-260 hp 02 10 ANOS
| Tractor sobre Orugas 310- 325 hp 01 10 ANOS
' Camidn volquete de 15m3 | ‘ 02 10 ANOS .
Acreditacidn;

Se acreditara con propiedad, posesion, alquiler o Carta de compromisoe de
acreditacion del equipamiento requerdo, sefialando que se presentardn los
documentos de acreditacion para la suscripcidn de contrato,

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Requisitos:

Se evaluard considerando un monto facturado acumulado hasta S/ 900,000.00 por la
contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocaloria, durante los
ocho (08) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén
desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se considera servicios similares a los siguientes:

- Servicios y/o mantenimientos y/o actividades ylo ejecucién de obra en
descolmatacion y/o encauzamiento y/o defensas riberefias o conformacicdn
de bordos yio limpieza en rios yo causes y/o quebradas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard eon copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental ¥
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualguier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que

acradite el abono o mediante cancelacidn en el mismo comprobante de pagod,
correspondientes a un maximeo de veinte (20} contrataciones,

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacidn, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacian; de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan  contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la evaluacion, las veinte (20}
primeras contrataciones referido a la Experiencia del Poslor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucidn periddica o continuada, solo se considera comao
experiencia la parte del confrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades comespondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
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cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehaclenlemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrate
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn
convecados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones dal
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio,
En caso que en dichos documenlos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecularon en partes iguales,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el posltor sea sucursal, o fue transmitida por
recrganizacion socletaria, debiendo acompafar la documentacion sustentatoria
cormespondiente,

Cuando en los contratos, drdenes de senvcios o comprobantes de pago el monto
| facturade se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de

' cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisidn de la orden de
servicios o de cancelacién del comprobante de page, segin corresponda

20. RESFONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS.

La conformidad de ejecucidn del servicio por parte de la Entidad, no enerva su derecho
a reclamar posterior por defeclos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto en el articulo
40% de la Ley de Contratacién del Estado Congruentes con el Articule 173° de su
FReglamento.

El Plazo de responsabilidad del contralista es de 01 (un) afio.

21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias que deben otorgar el postor y/o confrafista, serén mediante Fianza
otorgada por |la Entidad que se encuentre bajo la supervision de la SBS. Como requisito
indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe de enfregar a la
Enlidad la Garantia de Fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al 10%
(diez por clento) del Monto del Contrato Original, de confarmidad con lo sefialado en el
articulo 148 y 148 del Reglamento de la Ley de Conltrataciones con el Estado

Esta debe de mantenerse vigente hasta |a aprobacién del Informe final,

22. SUBCONTRATACION

En cualquier caso, el confratista es el (nico responsable de la ejecucidn total de las
prestaciones frente a la Entidad, y las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion seran ajenas a esta.

23. OTRAS CONSIDERACIONES
El contratista serd responsable por los dafios—yo perjuicios causados a terceros y
respondera diractamente, excluyendo al Go m'g[ Regipnal de Arequipa de cualguier
responsabilidad por su accitn u omision. .i:ﬂ"r__ﬂ_,‘___\ kiroy

|
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE EMERGENCIA

ITEM 1.- DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL
VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR SOGIATA, DISTRITO DE URACA,
PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CANTIDAD ANTIGUEDAD
Excavadora sobre Orugas 156-260 hp 01 10 ANOS
Tractor sobre Orugas 310- 325 hp 01 10 ANOS
Camion volquete de 15m3 02 10 ANOS

ITEM 2.- DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL
VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR SOGIATA ALTA, DISTRITO DE
URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CANTIDAD ANTIGUEDAD
Excavadora sobre Orugas 156-260 hp 01 10 ANOS
Tractor sobre Orugas 310- 325 hp 01 10 ANOS
Camidn volquete de 15m3 02 10 ANOS

ITEM 3.- DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL
VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAJES, SECTOR BAJO SAN FRANCISCO, DISTRITO
DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CANTIDAD ANTIGUEDAD
Excavadora sobre Orugas 156-260 hp 01 10 ANOS
Tractor sobre Orugas 310- 325 hp 01 10 ANOS
Camidn volquete de 15m3 02 10 ANOS

ITEM 4.- DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL
VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CANDELARIA, SECTOR CANDELARIA,
DISTRITO DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CANTIDAD ANTIGUEDAD
Excavadora sobre Orugas 156-260 hp 02 10 ANOS
Tractor sobre Orugas 310- 325 hp 01 10 ANOS
Camidn volquete de 15m3 02 10 ANOS

ITEM 5.- DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL
VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAJES, SECTOR ESCALERILLAS, DISTRITO DE
URACA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TIPO DE MAQUINARIA POTENCIA CANTIDAD ANTIGUEDAD
Excavadora sobre Orugas 156-260 hp 01 10 ANOS
Tractor sobre Orugas 310- 325 hp 01 10 ANOS
Camién volquete de 15m3 02 10 ANOS

ITEM 6.- DESCOLMATACION, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y ROCA AL
VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAJES SECTOR SACRAMENTO-CANTAS DISTRITO
DE URACA, PROVINCIA DE CASTILLA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

TIPO DE MAQUINARIA

POTENCIA

CANTIDAD

ANTIGUEDAD

Excavadora sobre Orugas

156-260 hp

02

10 ANOS
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Tractor sobre Orugas 310- 325 hp 01 10 ANOS

Camion volquete de 15m3 02 10 ANOS

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

- 03 Director Técnico: Ingeniero Agricola y/o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

Acreditacion:
El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link:
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segin corresponda.
En caso el titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la
copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

- 03 Director Técnico: Experiencia minima de 01 afio como Director Técnico y/o
Responsable y/o Residente y/o supervisor y/o coordinador técnico, en servicios
similares y/o obras hidraulicas y afines.

- De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.
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e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS
MUL CON 00/100 SOLES) por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

- Servicios y/o mantenimientos y/o actividades y/o ejecucién de obra en descolmatacion y/o
encauzamiento y/o defensas riberefias y/o conformacién de bordos y/o limpieza en rios y/o
causes y/o quebradas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de

cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?, correspondientes a un maximo de

veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las

proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya

obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

8

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

O
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad

Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominaciéon del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
gue ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio mas
bajo y otorgar a las demas ofertas puntajes
inversamente  proporcionales a sus
respectivos precios, segun la siguiente
férmula:

Pi = OmxPMP
Oi
i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om= Precio de la oferta méas baja
PMP=Puntaje méaximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20498390570, con domicilio legal en Av. Unién N° 200, Urb. Cesar Vallejo,
Paucarpata, Arequipa, representada por la Jefa de la Oficina Regional de Administracion MG. YSOLINA
BERROA ATENCIO, identificada con DNI N° 29488877, designada mediante Resolucién Ejecutiva Regional
N° 003-2023-GRA/GR, con delegacion de facultades mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 024-2023-

GRA/GR y de otra parte, la empresa , con RUC N°, con
domicilio legal en , inscrita en la Ficha N°
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de , debidamente representado por su Gerente
General Sr. , con DNI N° , segun poder inscrito en la Ficha N° , Asiento N°
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de , a quien en adelante se denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 02 de octubre del 2023, mediante Decreto Supremo N° 110-2023-PCM DECRETO SUPREMO
QUE PRORROGA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN VARIOS DISTRITOS DE ALGUNAS PROVINCIAS
DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, ANCASH, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA,
HUANCAVELICA, HUANUCO, ICA, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, MOQUEGUA, PASCO,
PIURA, SAN MARTIN, TACNA Y TUMBES POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS
PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO EL NINO.

Con fecha 30 de octubre del 2023, mediante Decreto Supremo N° 122-2023-PCM DECRETO SUPREMO
QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA EN VARIOS DISTRITOS DE ALGUNAS PROVINCIAS DE
LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, HUANCAVELICA, ICA,
MOQUEGUA, PUNO Y TACNA, POR PELIGRO INMINENTE ANTE DEFICIT HIDRICO COMO
CONSECUENCIA DEL POSIBLE FENOMENO EL NINO 2023-2024

Con fecha 15 de diciembre de 2023, mediante Resolucién Ejecutiva Reglonal N° -2023-GRA-, se aprobd
la contratacion directa n°® , Cuyo objeto es la adquisicion

Con fecha de diciembre de 2023, el Organo Encargado de las Contrataciones, adjudico la buena
pro, la misma que quedo debidamente consentida el de diciembre de 2023, de la CONTRATACION
DIRECTA N° -2023-GRA-1, CUYO OBJETO ES LA CONTRATACION DEL SERVICO ,
a la empresa cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICO ?

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato, asciende a S/ .00 ( con 00/100 soles), que
incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en VALORIZACIONES
QUINCENALES, luego de la recepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos del pago de la contraprestacion ejecutada por el contratista, la Entidad debe contar con la
siguiente documentacion:

e Informe del funcionario del area usuaria (Oficina Regional de Gestion del Riesgo de Desastres y
Defensa Nacional.) emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

Comprobante de Pago.

Caddigo de cuenta Interbancario

Informe descriptivo de las actividades ejecutadas

Planilla de metrados realmente ejecutados

Hoja Resumen de Valorizacion

Hoja de Valorizacion

Curva S
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e Panel fotografico del periodo ejecutado, cada una con su descripcién (imagen georreferenciada, en
la imagen debe mostrarse las coordenadas UTM).

e Copia de cuaderno de control.

e Adjuntar péliza SCTRy TREC

e Planos de sustento (considerar cuadro de volimenes por progresivas).

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Avenida Unién N° 200,
Urbanizacién Cesar Vallejo, Cuadra 17, Avenida Kennedy, distrito de Paucarpata, provincia y region de
Arequipa.

EL CONTRATISTA sefiala que su numero de CCl es del BANCO

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los siete (7) dias calendarios después de entregado e instalado el bien, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad sea
emitida en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello,
bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor,
EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de
la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la
oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de ( ) dias calendario, el mismo que se computa desde
el dia siguiente de notificada y aceptada la oferta mediante Carta N° -2023.

Lugar de entrega: Almacén de la Subgerencia de equipo mecéanico. Ubicado en Mz. A. Lote 5 (Parque Industrial
de Rio Seco), distrito de Cerro Colorado, Provincia y departamento de Arequipa.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases de la contratacion directa N° ...... -2023-GRA, la oferta
ganadora, asi como los documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones
para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,
irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los
conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD
ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD] en el plazo maximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DIAS O
MAXIMO QUINCE (15) DIAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR
EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION] dias de producida la recepcién.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) dias. Dependiendo de la
complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de
cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad
con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar.
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las caracteristicas
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como
no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 1 afio, contado a partir de la conformidad otorgada
por LA ENTIDAD.

Entendiéndose como vicio oculto a la existencia de deterioros, anomalias y defectos no susceptibles de ser
apreciados a simple vista y que de alguna manera afectan el derecho del adquiriente a su adecuada utilizacion.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente féormula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.60 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este
ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Esta penalidad se deduce de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera necesario, se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Este tipo de penalidad pueden alcanzar cada uno un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32.3, del articulo 32 y
articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA
ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que refiere el Articulo 7° del Reglamento e La Ley
de Contrataciones con el Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o en general cualquier
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beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que
se refiere el Articulo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a: i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles
a estos, cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios,
cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacién supletoria
las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demés normas de derecho
privado.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las partes acuerda, sin admitir prueba o argumento en contrario, que el arbitraje se desarrollara en el Centro
de Arbitraje de la Camara de Comercio e Industria e Arequipa. Asimismo, declaran que no seréan aplicables
los denominados arbitros o arbitrajes de emergencia, y en caso ser necesario tramitar una medida cautelar,
seran tramitadas conforme al procedimiento regulado en el Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el
Arbitraje o disposicion del mismo rango que lo sustituya.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes podréa elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos
gue demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Union N° 200, Urb. Cesar Vallejo, Paucarpata, Arequipa, Arequipa
DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

A través del presente contrato, EL CONTRATISTA autoriza que, durante la etapa de ejecucion contractual,
decision de la entidad sobre solicitud de ampliacion de plazo, se le notifique via electronica, al correo

electrénico:

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
sextuplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Arequipa, a de diciembre de 2023.

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°11-2023-GRA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Notificacion de la orden de servicios?®

PN

o o

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos peridédicos de prestacion de servicios, segin lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién
se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

10 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°11-2023-GRA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE!2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

1 En los contratos periédicos de prestacion de servicios, esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun
lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha
informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

12 Ibidem.

3 Ibidem.
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2. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

6. Natificacion de la orden de servicios4

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

14 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

©
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°11-2023-GRA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°11-2023-GRA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°11-2023-GRA-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°11-2023-GRA-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la CONTRATACION

DIRECTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y

ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

[%]15

[%]16

100%*7

15 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

16 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

17 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

©
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la prestacion de servicios bajo el sistema a precios incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°11-2023-GRA-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°11-2023-GRA-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
N° CONTRATO /OIS / TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO |CONFORMIDAD EXPERIENCIA FACTURADO
o 21
N CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE OCp18 DE SEREL |PROVENIENTE? DE: MONEDA IMPORTE CAMBIZOZ ACUMULADO
PAGO C 19 VENTA 23
ASO

1
2
3
4

18

19

20

21

22

23

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
w | cuewte | OBIETODEL | oo iNTEDE |CONTRATO|CONFORMIDAD _EXPERENCIA | \ionpa | IMpoRTE | CamBlo |FACTURADO
PAGO et VENTA 2
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°11-2023-GRA-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N°11-2023-GRA-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




