
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA
1
 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 

 

PRIMERA CONVICATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA 
“CREACION DE VEREDA PEATONAL ENTRE LA 

LOCALIDAD DE IBERIA Y RIO UCAYALI, DEL DISTRITO DE 
TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE 

LORETO” CUI N° 2466070 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1
  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales

2
). Los demás documentos deben ser 

visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 
 
Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

                                                             
2
  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las 
ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia 
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 
inscripción ante el RNP

3
. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por 

relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                             
3
  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen 
los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 
151 del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPICHE 

RUC Nº : 20229244869 

Domicilio legal : OFICINA DE COORDINACIÓN: CALLE CAHUIDE Nº209 – 
TUPAC AMARU 

Teléfono: :  

Correo electrónico: :  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
consultoría de obra para La Supervisión de la Obra “Creación de Vereda Peatonal ente la 
Localidad de Iberia y Rio Ucayali, Distrito de Tapiche, Provincia de Requena, Departamento de 
Loreto con CUI Nª 2466070.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a Trescientos Cincuenta Mil Doscientos Noventa y Tres y 
62/100 Soles (S/. 350,293.62), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de setiembre del año 2023. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites
5
 

Inferior Superior 

S/. 350,293.62 S/. 315,264.26  S/. 385,322.98 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas 
prestaciones, según el siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 

                                                             
4
  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5 
 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO
6
 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO

7
 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 210 días 1,590.6666 334,040.00 

Liquidación de obra 16,253.62 

 350,293.62 

 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en 
las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal 
como se indica a continuación: 

 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/. 350,293.62 S/. 315,264.25 S/. 267,173.10 S/. 385,322.98 S/. 326,544.90 

 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum Nª 754-2023-DAF-MDT el 
22/09/2023 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS O ESQUEMA MIXTO DE SUMA 
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
 
 

                                                             
6 
    Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7 
    Día, mes, entre otros. 
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de 210 días calendarios, y 30 días calendarios de liquidación de obra en concordancia 
con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar la suma de S/. 5.00 soles en el área de tesorería de la oficina de 
coordinación de la municipalidad distrital de Tapiche sito en calle Cahuide Nª 209 – Túpac 
Amaru - Iquitos.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023. 
- Ley Nº 30225 Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, y su 

Reglamento. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

8
, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

9
 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

                                                             
8
  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPICHE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CSS-MDT  

 

 

17 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad

10.
 

 
b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 

Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 

Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben 

presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 

aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 

consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 

mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 

servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 
 

                                                             
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 

 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

 
Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : [......................................] 
   
Banco : [......................................] 
   

N° CCI
11

 : [......................................] 

                                                                                                                                                                   ” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 
                                                             
11

  En caso de transferencia interbancaria. 
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2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE

12
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 

plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 13. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica

14
. 

j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete
15

.  

l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 
en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

16
.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes

17
. 

 
 

                                                             
12  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
13  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
14   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
15   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
16

  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 

17
  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración 
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante 
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado 
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPICHE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CSS-MDT  

 

 

21 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya
18

. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en calle Cahuide Nª 209 – Tupac Amaru - Iquitos. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PERIÓDICOS, SEGÚN TARIFA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HASTA SU 
RECEPCIÓN. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Desarrollo Urbano e Infraestructura 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Los informes y documentación establecidos en los términos de referencia. 

 
Dicha documentación se debe presentar en la Oficina de Desarrollo Urbano e Infraestructura, 
sito en calle Cahuide Nª 209 – Tupac Amaru - Iquitos. 

 
  

                                                             
18

  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

Supervisión de Obra:  

“CREACIÓN DE VEREDA PEATONAL ENTRE LA LOCALIDAD DE IBERIA Y RIO UCAYALI DEL 
DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO” - C.U.I.: 

2466070. 
 

3. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
3.1 Nombre de la Supervisión:  

Supervisión de Obra: “CREACIÓN DE VEREDA PEATONAL ENTRE LA LOCALIDAD DE 
IBERIA Y RIO UCAYALI DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - 
DEPARTAMENTO DE LORETO” - C.U.I.: 2466070. 
 

3.2 Base Legal:  

 Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

 Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2023. 

 Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023. 

 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, D.S. Nº 082-
2019-EF 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

  Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado y sus modificatorias. 

 D.S. Nº 377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado con D.S. Nº 344-2018-EF 

 Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, aprobado 
con D.S. Nº 344-2018-EF. 

 D.S. Nº 308-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del estado. 

 D.S. Nº 234-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado con D.S. Nº 344-2018-EF 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 

 Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

 Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 

 Código Civil. 

 Ley de Seguridad y Salud ocupacional N° 29783. 
 

3.3 Antecedentes 
 

El proyecto denominado: “CREACIÓN DE VEREDA PEATONAL ENTRE LA 
LOCALIDAD DE IBERIA Y RIO UCAYALI DEL DISTRITO DE TAPICHE - 
PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO - C.U.I.: 2466070 ha 
sido planteado con la finalidad de mejorar la calidad de vida y sobre todo el tránsito 
peatonal de los habitantes de la zona del proyecto, por lo que la Municipalidad 
Distrital de Tapiche, Provincia de Requena, Departamento y Región Loreto, ha 
decidido iniciar gestiones para contar con un adecuado sistema de vías de 
peatones en el ámbito del proyecto, entre las cuales tenemos a la Localidad de 
Iberia y rio Ucayali, la cual no posee condiciones adecuadas para el transporte 
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peatonal, más aún cuando surgen precipitaciones lo cual es una constante en la 
zona, de más está decir que ocasionan en la zona insalubridad, malos olores, 
enfermedades infectocontagiosas, etc., y que luego estas últimas son transmitidas 
por vectores que se originan debido al agua residual que está expuesta y 
estancada. 
 
La población de la zona del área de influencia del proyecto carece de vías 
peatonales y un adecuado sistema de evacuación de aguas pluviales. Todo esto 
conlleva significativos costos desde el punto de vista social y económico que 
generan situaciones de mala calidad de vida y una restricción adicional para 
alcanzar niveles superiores de bienestar y expansión económica. 
 
La provisión de adecuados sistemas de saneamiento (drenaje pluvial) constituye 
bienes que permiten elevar significativamente la calidad de vida de las familias. 
Entre los múltiples beneficios evidentes se pueden destacar: el ahorro económico y 
de tiempo, disminución de enfermedades infectocontagiosas, mejor ambiente de 
salubridad y la mayor transpirabilidad de entrada y salida a la mencionada zona, 
influencia indirecta en la productividad de los trabajadores, eliminación de 
molestias de los desechos y residuos sólidos generados por los pobladores etc. 
Por todas estas razones, un enfoque integral sobre los problemas de accesibilidad 
de los pobladores y recolección de los desechos y desperdicios sólidos, 
constituyen una tarea de enorme prioridad para las instituciones de Gobierno 
Local. 
 
Dicha problemática ha hecho que la Municipalidad Distrital de Tapiche, dentro de 
su proyección de inversiones para el mejoramiento del ornato y atracción Turística 
del Distrito, tiene programado ejecutar en su plan de inversiones del año 2023, el 
Proyecto “CREACIÓN DE VEREDA PEATONAL ENTRE LA LOCALIDAD DE 
IBERIA Y RIO UCAYALI DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE 
REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO” - C.U.I.: 2466070 con esta obra se 
estará ampliando la red de tránsito peatonal del Distrito de Tapiche, lo cual a su 
vez contribuye a potenciar los lugares próximos a este proyecto..  
 

3.1 Ubicación. 
 
El área en estudio está ubicada en la parte Nor oriental del Perú, en la región 
natural denominada selva Baja u Omagua; desde el punto de vista político, está 
situado en la Provincia de Requena, Departamento y Región Loreto, que a su vez 
es la región más extensa del Perú cubriendo una extensión de 368,852 km2, lo que 
representa el 28.7% del territorio nacional. 
 
Iquitos, ciudad y puerto fluvial, está situada a 3º43’46’’ latitud sur y 73º14’18’’ 

longitud oeste, es la ciudad más poblada de todo el oriente peruano, ya que cuenta 

con una población aproximada de 320,000 habitantes El proyecto se encuentra 

ubicado en: 

Departamento : Loreto 

Provincia  : Requena 

Distrito  : Tapiche 

Zona  : Localidad de Iberia  

Micro Localización : Localidad de Iberia 

 

Respecto a la zona materia de estudio, esta se enmarca en la jurisdicción del Distrito de Tapiche, 

Provincia de Requena, Departamento y Región Loreto, involucrando a la LOCALIDAD DE 

IBERIA, encontrándose a 8 km. del margen Izquierdo del rio Ucayali, Tramo comprendido: 

LOCALIDAD DE IBERIA HASTA EL RIO UCAYALI. 
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VISTA AEROESPACIAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
 

 

               Regiones del Perú                    Provincia de Requena 

 

  

 

               

Departamento y Región Loreto   Distrito de Tapiche 

 

. 
Vias de Acceso. 
 
COMO LLEGAR A REQUENA POR VÍA TERRESTRE 
Debido a su grado de aislamiento por la geografía de la Amazonia, la 
ciudad de Requena no cuenta con red de carreteras ni caminos como para 
el buen transporte terrestre, haciendo posible su acceso únicamente por vía 
fluvial. 
 
COMO LLEGAR A REQUENA POR VÍA FLUVIAL 
Para poder acceder a la ciudad de Requena por vía fluvial existen 
embarcaciones (lanchas y/o pongueros) frecuentes provenientes de otras 
ciudades del Perú, frecuentemente las ciudades del norte del Perú como 
también hay transporte desde la ciudad de Iquitos. 
 
Los viajes Iquitos - requena y viceversa, cuentan con salidas los días de 
lunes a sábado. vía fluvial (lanchas y pongueros) con una duración 
aproximada de unas 20 horas de viaje. 
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Importante, se recomienda reconfirmar las reservas efectuadas además de 
horarios de salida y llegada de las embarcaciones fluviales. 
 
COMO LLEGO A IQUITOS POR VÍA FLUVIAL 
Por vía fluvial se llega a la ciudad de Requena, desde varios destinos 
nacionales y extranjeros. Los principales puertos fluviales desde donde 
parten embarcaciones a la ciudad de Requena son Pucallpa (río Tapiche) e 
Iquitos (río Ucayali). 
 
COMO LLEGAR A LA ZONA DEL PROYECTO 
 
Vía Principal 
La Vía de acceso terrestre al proyecto en mención está a 8 km. del margen 
Izquierdo del Rio Ucayali. 
 
COMO LLEGAR A REQUENA POR VÍA FLUVIAL 
Para poder acceder a la ciudad de Requena por vía fluvial existen 
embarcaciones (lanchas y/o pongueros) frecuentes provenientes de otras 
ciudades del Perú, frecuentemente las ciudades del norte del Perú como 
también hay transporte desde la ciudad de Iquitos. 
Los viajes Iquitos - requena y viceversa, cuentan con salidas los días de 
lunes a sábado. vía fluvial (lanchas y pongueros) con una duración 
aproximada de unas 20 horas de viaje. 
Importante, se recomienda reconfirmar las reservas efectuadas además de 
horarios de salida y llegada de las embarcaciones fluviales. 
 
COMO LLEGO A IQUITOS POR VÍA FLUVIAL 
Por vía fluvial se llega a la ciudad de Requena, desde varios destinos 
nacionales y extranjeros. Los principales puertos fluviales desde donde 
parten embarcaciones a la ciudad de Requena, son Pucallpa (río Tapiche) e 
Iquitos (río Ucayali). 
 
COMO LLEGAR A LA ZONA DEL PROYECTO 
 
Vía Principal  
La Vía de acceso terrestre al proyecto en mención está a 8 km. del margen 
Izquierdo del Rio Ucayali.  
 

3.6   Descripción del Sistema existente. 

 
Actualmente en el ámbito del proyecto, se dispone de los siguientes servicios: 

3.6.1 Sistema de Agua potable 

En el área del proyecto no existen redes de distribución agua potable, según se. 

 

Del mismo modo, el servicio de VIA DE VEREDA PEATONAL que se ejecutará en LA 

LOCALIDAD DE IBERIA. Estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Tapiche, cuando 

esta termine de ser ejecutada, para su mantenimiento, y poder garantizar un 

funcionamiento adecuado al servicio de la ciudadanía. 

 

3.6.2 Sistema de Suministro Eléctrico. 

Así mismo, en el ámbito de la zona del Proyecto se cuenta con el servicio de suministro 

de energía eléctrica, la misma que es proveída por el Concesionario Electro Oriente S.A, 

disponiéndose de redes primarias y secundarios, subestaciones eléctricas y conexiones 
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domiciliarias en todos los predios del ámbito del proyecto, lo cual se puede evidenciar en 

los registros fotográficos del Panel Fotográfico. 

 

Finalmente. 

LOCALIDAD DE IBERIA. No cuenta con Sistema de Alcantarillado Pluvial alguno, por lo 

que la población de dicho asentamiento humano evacua las aguas de lluvia al colector 

existente del Sistema de Aguas Servidas las mismas que, descargan en un punto, 

teniendo ubicado en Caño abierto, las mismas que evacuaran siguiendo su corriente. 

 
 

3.7   Descripcion Tecnica del Proyecto. 

 
3.7.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

 

El Proyecto “CREACIÓN DE VEREDA PEATONAL ENTRE LA LOCALIDAD DE IBERIA 

Y RIO UCAYALI DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE 

REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO”, considera la vía (vereda) del 

LOCALIDAD DE IBERIA AL RIO UCAYALI A continuación, hacemos una descripción 

más detallada de los principales componentes del proyecto. 

 

Con este Proyecto se beneficiará a 881.00 Habitantes correspondiente a la LOCALIDAD 

DE IBERIA. aproximadamente. 

 

Se construirán 8,679.00 ml. de VIA (VEREDA) de 3.00 ml. de anchos de vía, el 

movimiento de tierras comprende el corte terreno para vías, hasta llegar a los niveles y 

cotas graficados en los planos del proyecto. Las Vías estarán apoyados sobre capa 

anticontaminante de material A-3 compactados a una D.S. al 95%, con espesor de 

0.10m., así mismo, los trabajos de relleno a nivel de subrasante, la estructura de la 

vereda proyectado es la siguiente: Losa de mortero cemento - arena, f’c=175 Kg/cm2. 

De espesor 0.15 m., y uñas de concreto con una altura de 0.40m., la vías estará 

compuesta por losas que funcionaran independientemente por medio de las juntas de 

dilatación que especifican en los planos y juntas de construcción, cada paño se 

construirá de acuerdo a las dimensiones indicadas en las secciones típicas, y junta 

longitudinal de articulación en todo el trazo central vial de la vereda, la vía tendrá una 

inclinación mínima del 2% hacia las partes laterales, a fin de permitir el escurrimiento de 

las aguas superficiales. 
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3.8 Metas. 

 

Item  Descripción  Und.  Metrado 

01  
OBRAS PROVISIONALES, PRELIMINARES Y PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD 

  

01.01  OBRAS PROVISIONALES   

01.01.01  
Cartel de Obra de (1.80 x 3.60 m) Gigantografia,bast. 
de madera 2"x 2"  

und  1.00 

01.01.02  
Adquisicion de Tanque de Plastico HDPE - IBC, Color 
Blanco de Cap. 1000 Lt, Inc. Refuerzo de Acero  

und  4.00 

01.01.03  Transporte y Estibaje de Material y Equipos A Obra.  ton  2,400.00 

01.01.04  Movilizacion y Desmovilizacion de Maquinaria a Obra  Vje  4.00 

01.02    OBRAS PRELIMINARES     

01.02.01  
Limpieza de Terreno Manual (con pico, lampa y 
carretilla)  

m2  34,716.00 

01.02.02  Trazo, Nivel y Replanteo (con Teodolito o Nivel)  m2  26,037.0 

01.03    PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO     

01.03.01  
Elaboracion, Implementacion y Adiministracion del Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Glb  1.00 

01.03.02  Equipos de Proteccion Individual  und  1.00 

01.03.03  Señalizacion de Desvio Durante Periodo de Ejecución  Glb  1.00 

01.03.04  Capacitacion en Seguridad y Salud  Glb  1.00 

01.03.05  
Recursos para la Respuesta ante emergencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo  

Glb  1.00 

02 EJECUCION DE VIA (VEREDA)     

02.01    MOVIMIENTO DE TIERRA     

02.01.01  Corte de terreno a nivel de Sub rasante – Manual  m3  7,816.43 

02.01.02  
Relleno con material propio seleccionado a nivel de sub 
rasante  

m3  2,439.54 

02.01.03  Nivelación, Reglado y Apisonado  m2  26,037.00 

02.01.04  Cama de arena para vereda e=0.10 m.  m2  22,305.03 

02.01.05  
Refine, nivelación y apisonado manual en cama de 
arena  

m2  22,305.03 

02.01.06  
Eliminacion de material excedente desde acopio o 
Centro de Cantera de botadero  

m3  6,721.1 

02.02    OBRAS DE MORTERO SIMPLE     

02.02.01  Mortero f'c=175 kg/cm2 C/ Acabado Frot., Inc. Bruña  m3  4,719.64 

02.02.02  Encofrado y Desencofrado  m2  8,245.05 

02.02.03  
Jntas de Dilatacion E=1" Relleno con Mortero Asfaltico 
y Arena @ 9.00m H=4" Inc. Tecknopor de e= 1"  

m  2,893.00 

02.02.04  
Juntas de Contraccion E=1" Relleno con Mortero 
Asfaltico y Arena @3.00  

m  5,786.00 

02.02.05  
Curado de losa de vereda durante 7 dias - 4 veces al 
día  

m2  26,037.00 

03 MEDIDAS AMBIENTALES Y PLAN ARQUEOLOGICO     

03.01    MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL     

03.01.01  Programa de Prevencion  Glb  1.00 

03.01.02  Control y/o Mitigación Ambiental  Glb  1.00 

03.01.03  Residuos Sólidos y Efluentes  Glb  1.00 

03.01.04  Plan de Contingencia  Glb  1.00 

03.01.05  Participación Ciudadana  Glb  1.00 

03.01.06  Cierre y Abandono de Obra  Glb  1.00 

01.08    PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO     

03.02.01  Elaboración de Plan de Monitoreo Arqueológico  Glb  1.00 

04 FINALIZACION DE EJECUCION DE VIA (VEREDA)     
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04.01    VARIOS     

04.01.01  Limpieza al final de la obra  m2  26,037.00 

04.01.02  
Placa Recordatoria de Bronce 0.42x0.75m, incluye 
murete de mortero armado segun diseño  

und  1.00 

 
 

3.4 Especialidad y Categoría del Consultor de Obra 

El Consultor de Obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de 
Consultoría en obras urbanas, eficicaciones y afines - Categoría C, concordante con el 

objeto de la convocatoria (dicho requisito será verificado en la etapa de admisión por el 
Comité de Selección en la página web www.rnp.gob.pe). 
 

3.5 Finalidad Pública 
La infraestructura planteada tiene por finalidad pública mejorar y lograr una adecuada 
infraestructura educativa, así dotar de un adecuado equipamiento para el desarrollo de las 
actividades académicas, culturales y deportivas de los alumnos, mejorando la Infraestructura 
existente tomando en cuenta la norma técnica para edificaciones educativas que comprende 
este nivel a fin de beneficiar a los cientos de alumnos que cursan estudios en este centro 
educativo así como a las futuras generaciones (Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y sus 
modificatorias). 
 

3.6 Sistema de Contratación. 

El sistema de contratación es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA – SUMA 
ALZADA), siendo a Tarifa para la Supervisión Efectiva de la Obra; y a Suma Alzada todo lo 
referente a la Liquidación de la Obra. El pago será mensual de acuerdo a los servicios 
realmente prestados y según su propuesta económica ofertada. 

 
3.7 Área que requiere. 

Jefatura de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Tapiche. 
 

3.8 Localización de la obra. 
 

El proyecto se encuentra ubicado en: 

Departamento  : Loreto 

Provincia    : Requena 

Distrito   : Tapiche 

Zona    :           Localidad de Iberia 

Micro Localización  :  Localidad de Iberia 

 
 

3.9 Recursos Humanos y Equipos de la Supervisión. 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de 
Supervisión 
de Obra 

Ingeniero Civil Deberá acreditar una experiencia mínima de 
TREINTA Y SEIS (36) meses como Residente de 
Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de 
Obra y/o Jefe Supervisor de Obra y/o Jefe de 
Supervisión de Obras iguales y/o similares al 
objeto de la convocatoria, que se computa desde 
la colegiatura. 

Especialista 
en 
Estructuras 

Ingeniero Civil Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) meses como Especialista 
en estructuras y/o ingeniero estructural y/o 
responsable en estructuras y/o verificador de la 

http://www.rnp.gob.pe/
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especialidad de estructuras en ejecución y/o 
supervisión en edificación y/o supervisor 
especialista en estructuras en general, que se 
computa desde la colegiatura. 

Especialista 
en 
Seguridad  

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero en gestión 
ambiental y/o 
ingeniero ambiental 
y/o ingeniero 
industrial 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) meses como Ingeniero y/o 
especialista y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o la combinación de estos en/de: 

 Seguridad y/o 

 Salud Ocupacional y/o Higiene y/o 

 Seguridad y/o Jefe de Seguridad y/o 
Medio ambiente y/o 

 Seguridad y Salud Ocupacional y/o  

 Prevencionista en Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 
En la supervisión de obras en general. 

 (*) La Experiencia se computa desde la colegiatura 

 
El personal profesional que se considera, está en concordancia con lo solicitado en el expediente técnico de la obra 
(Análisis de gastos generales). 
 
 

 

 
La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados en el Perú como 
para los titulados en el extranjero. 

 

Equipos: 
 

Nota Importante: Los equipos pueden tener mayor capacidad o potencia o precisión o alcance 
del límite superior del rango establecido o estar dentro de este rango establecido, así mismo, 
los otros equipos pueden contar con mayor capacidad y potencia del establecido. Por otra 
parte, se podrá acreditar mayor cantidad de equipos. 
  

Descripción U.M. 
TIEMP

O 
CANTIDA

D 
Actividades 

Personal Profesional Clave 

Jefe de 
Supervisión de 
Obra 

 
Mes 

 
7 

 
1.00 

Supervisor de Obra. Supervisar, vigilar y dar 
seguimiento a los trabajos relativos a obra 
pública, cumpliendo y haciendo cumplir la 
normatividad aplicable. Verificar, los tiempos y 
trabajos realizados. 

Especialista 
en Estructuras 

Mes 7 1.00 

Dirigir las labores de campo de los trabajos de 
evaluación funcional y estructural de la edificación 
para las diferentes infraestructuras del proyecto. 
Encargado de los controles, diseños, pruebas y 
elaboración de informes técnicos, referente a las 
estructuras y concretos. 

Especialista 
en Seguridad 
de Obra 

 
Mes 

 
7 

 
1.00 

Supervisión y asesoramiento en materia de salud, 
de seguridad e higiene en el trabajo y de 
coordinación, así como en materia de equipos de 
protección individual y colectiva. Vigilancia de la 
salud de los trabajadores en relación con el 
trabajo. 
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ITEM EQUIPO CANTIDAD 

1 Pc de Escritorio I7 01 Und. 

2 Impresora Multifuncional  01 Und. 

3 Plotter 01 und. 

4 Estación Total (Incluye Accesorios) 01 und. 

5 Nivel Topográfico (Incluye Accesorios) 01 und. 

 
 

Equipo de Informática:  
Incluirá como mínimo Dos (02) equipos de cómputo con procesador Intel Core i7 o similar, 
con memoria ram mínima de 3 GB, incluye una impresora de cualquier característica. 

 

Nota:  

 El Contratista deberá contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizará la 
Supervisión de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de 
coordinaciones, durante la ejecución de la obra. 

 El Contratista Deberá consignar un correo electrónico en la cual AUTORICE que se notifique 
la documentación que se generen como consecuencia de la ejecución contractual, además, 
deberá contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones 
físicas de la documentarias por parte de la Municipalidad Distrital de Tapiche. 
 

3.10 Plazo de ejecución del servicio. 

El plazo de prestación del servicio según las condiciones establecidas en los artículos 142, 
144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
La prestación de servicio de supervisión de la obra: “CREACON DE VEREDA PEATONAL 

ENTRE LA LOCALIDAD DE IBERIA Y RIO UCAYALI DEL DISTRTIO DE TAPICHE - 
PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO CON CUI N° 2466070”, 

comprende las labores de supervisión efectiva de la obra hasta la recepción de la misma y 
Liquidación de la misma. 
 
La prestación de los servicios de supervisión tendrá una duración de 240 días calendario, 
divididos de la siguiente manera: 210 días para la supervisión efectiva de la ejecución de la 
obra y 30 días para la Liquidación de la Obra, su responsabilidad contractual será desde el 
inicio de obra, hasta la liquidación de la misma: 
 

Supervisión de Ejecución de Obra 210 días calendario 

Liquidación de Obra Hasta 30 días calendario 

TOTAL            240 días calendario 

Los costos de supervisión de la ejecución y recepción de obra, están inmersos dentro del 
costo de la supervisión de la obra y en ningún caso genera ampliación presupuestal por esta 
etapa. 

 
1.11 Alcances de los servicios. 

El Contratista-Consultor suministrará totalmente los servicios necesarios para la supervisión 
de la obra: “CREACIÓN DE VEREDA PEATONAL ENTRE LA LOCALIDAD DE IBERIA Y RIO 
UCAYALI DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO 
DE LORETO” - C.U.I.: 2466070, ubicada en el Distrito de Tapiche, Provincia de Requena, 

Departamento de Loreto. 
 
Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico y 
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra. 
 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales 
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión deberá cumplir con lo 
siguiente: 

 

 Revisar el expediente técnico de la obra, así como las metas a ejecutarse y elaborar 
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conjuntamente con el Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la 
obra, dentro de los 08 (ocho) primeros días de iniciado el plazo del contrato. 
 

 De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y 
propuestas de solución. 
 

 Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario 
de adquisición de materiales y utilización de equipos mecánicos (CUM y E). 

 
 Realizar el control, fiscalización e inspección de la ejecución de la obra y equipamiento, 

verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotación de equipos se 
ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la 
documentación que conforma el expediente técnico, además de cumplir estrictamente 
con las Normas de Construcción y reglamentación vigente. 
 

 Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse 
en la obra, así como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo 
establecido en los planos, los diseños, los ensayos y las especificaciones técnicas del 
expediente técnico y normas vigentes. 

 
 Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecución de obra, 

programación PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una 
de las actividades desde el inicio hasta su culminación. 
 

 Controlar el avance físico y económico de la obra, efectuando periódicamente y de 
manera detallada y oportuna, la verificación en la planilla de metrados y la valorización 
de las cantidades de la obra ejecutada, mediante la utilización de programas de obras. 

 
 Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del 

tráfico, señalización, salubridad, conservación del medio ambiente, destinado al 
personal directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o 
visitan la obra, deberán reflejarse con registros fotográficos. 

 
 Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y 

equipos idóneos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes 
correspondientes, un inventario detallado y actualizado. Deberán además llevar un 
control especial, sobre la permanencia en obra y el estado de funcionamiento de la 
maquinaria y equipo e informar a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Tapiche. 

 
 Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales, los 

cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos; los 
problemas presentados y las soluciones adoptadas en obra e identificación de riesgos 
durante la ejecución de la obra. 

 
 Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y diseños en general; en caso 

necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas de solución. 
 
 Durante la etapa de ejecución de obra y recepción de la misma, el supervisor tomará 

las medidas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservación 
ambiental y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del proyecto. 

 
 Revisión y verificación permanente de la ejecución de los trazos de ejes y niveles 

topográficos en general. 
 
 Recomendar y asesorar a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad 

Distrital de Tapiche en lo referente a los sistemas constructivos que se empleen para 
ejecutar la obra y emitir opinión y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga 
el contratista. 
 

 Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra 
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(adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la 
normatividad vigente y en el contrato. 

 
 Efectuar el control de los trabajos para la recepción de obra como también haber 

aperturado un expediente con todas las modificaciones que se dieron durante la 
ejecución, para que el comité de recepción pueda hacer las verificaciones durante la 
recepción de la misma. 

 
 Efectuar el informe final de la obra. 

 
a. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 

El Supervisor desarrollará durante el proceso de ejecución de la obra las actividades 
que se indican, sin que esto sea limitativa a lo indicado en la normatividad vigente: 

 
Actividades al inicio de supervisión de la Obra. 

 Realizará la revisión integral del expediente técnico de obra y verificará en gabinete y 
en el campo los aspectos críticos de los diseños del proyecto, diseño de encofrados y 
formas, ensayos de resistencia de concretos/morteros; verificará los resultados del 
estudio de mecánica de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., 
incluyendo condiciones especiales, verificará los niveles, el Bench Mark. Verificará la 
existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los 
trabajos. 
 

 Emitirá un informe detallado sobre la revisión total del expediente técnico dando a 
conocer las incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u otro (referido al expediente 
técnico y el terreno), omisiones y/o errores técnicos legales, recomendando las 
soluciones, correcciones y aclaraciones pertinentes. 

 
 Oportuna aprobación de la disponibilidad de las canteras (de corresponder); para cuyo 

efecto, a nombre de la Municipalidad Distrital de Tapiche ejercerá ante las autoridades 
competentes todas las acciones necesarias para reservar los volúmenes necesarios 
para la obra, tomando en consideración las normas sobre aspectos ambientales. 
 

 Definir por escrito con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la 
ejecución de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en 
expediente técnico para su adquisición y provisión oportuna de acuerdo a los CAO y 
CUMyE. 

 
Actividades durante la ejecución de la obra. 

 Supervisión y control de las instalaciones provisionales, equipos de construcción y de 
control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del 
contratista. 
 

 Revisión, evaluación y aprobación de los diseños de ejecución y métodos constructivos 
propuestos por el contratista. 
 

 Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de 
ejes y niveles durante la construcción. 
 

 Supervisar y controlar la calidad de la ejecución de los trabajos de conformidad con el 
expediente técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos 
vigentes. 

 
 Si fuera necesario recomendará sobre cambios y/o modificaciones del proyecto 

original, así como de diseños complementarios necesarios para la conformidad de la 
Municipalidad Distrital de Tapiche, de ser el caso. 
 

 Control del avance físico y financiero de la obra de acuerdo a la programación de obra 
aprobada (PERT/CPM, GANTT). 
 

 Programar y coordinar reuniones periódicas con el contratista, informando a la Jefatura 
de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tapiche sobre los acuerdos y 
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resultados. 
 

 Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar 
opinión técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto/mortero albañilería, 
materiales, insumos, compactación, protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias y 
otros). 
 

 Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse 
durante la ejecución de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la 
capacidad portante del terreno según diseño. 

 
 Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Jefatura de Obras e 

Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tapiche, sobre el desarrollo y estado de 
las labores que se desarrollen, así como el avance físico de los metrados ejecutados y 
la valorización semanal y acumulada, junto al panel fotográfico y video corto, mediante 
los medios disponibles de comunicación, vía telefónica (Facebook, WhatsApp, correo 
electrónico) asimismo presentar pruebas respaldos fotográficos realizados por un 
Drone. 

 
 Valorizar mensualmente las obras ejecutadas según presupuesto contratado, 

incluyendo reajustes, deductivos que no correspondan, etc. así como de los 
presupuestos adicionales aprobados, sustentándolos con la documentación técnica, 
administrativa y los cálculos que los respalden (Incluyendo los metrados realmente 
ejecutados en detalle). 

 
 La supervisión necesariamente está involucrada en la seguridad de los trabajos, 

llevando el control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el 
desarrollo de la obra, por lo tanto deberá exigir al contratista lo siguiente: 

 
a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las 

actividades que realiza el personal en la ejecución de la obra. 
 

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el 
suceso de un accidente.  

 
c) Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada 

grupo de trabajo (diariamente), donde deberán necesariamente indicar las 
actividades a realizar, la identificación de riesgos potenciales, la toma de decisiones 
para eliminar riesgos potenciales y verificar que estos registros tengan la firma de 
todos los componentes de la cuadrilla o grupo de trabajo. 

 
d) Contar con la póliza vigente por accidentes personales, pensión y de salud de todo 

el personal durante la ejecución de los trabajos.  
 
e) Verificar la dotación y el correcto uso del equipamiento de protección personal 

(EPP). 
 

 Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la 
obra, accesos, circulación y señalización, almacenamiento y manipuleo de materiales, 
protección de trabajos con riesgos de caída, uso de andamios, equipos de izaje, arnés, 
etc. 
 

 Preparación de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotográficos 
digitales con presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas 
específicas y panorámicas) y escaneado de las hojas del cuaderno de obra. 
 

 Remisión de informes especiales a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Tapiche, cuando ésta los requiera o las circunstancias lo 
determinen. 
 

 Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos 
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nocturnos. 
 

 Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloría General de 
la República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas. 
 

 Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 
 

 Asesorar a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de 
Tapiche en controversias con el contratista y/o terceros durante la ejecución y 
recepción de la obra. 
 

 Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de 
decisión dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los 
establecidos en la normatividad vigente, previo análisis, opinión y recomendación y 
organizando el expediente destinado a culminar en un acto resolutivo. 
 

 Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que 
involucren presupuestos adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el 
pronunciamiento final de LA ENTIDAD y/o la Contraloría General de la República. El 
Supervisor deberá efectuar el seguimiento sobre el pronunciamiento del expediente 
presentado hasta su respuesta al contratista. 

 
B.- ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, INFORME FINAL DE OBRA. 

 El Supervisor, dentro de los 5 (cinco) días de la solicitud del contratista para la 
recepción de la obra, informará a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Tapiche de este pedido, opinando en forma clara y precisa, 
previa verificación, sobre la culminación o no de la obra y en qué fecha se produjo la 
misma, adjuntando copia del cuaderno de obra con el asiento donde el contratista 
solicita la recepción de la obra, tal cual está indicado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

 Previo informe de El Supervisor la Jefatura de Obras e Infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Tapiche designará el comité de recepción dentro de los 07 
días de recibida la comunicación por parte de El supervisor. 
 

 El Supervisor presentará un informe final de obra según estructura y formato entregado 
por la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tapiche, 
dentro de los diez (10) días naturales después de la recepción de la obra, en el que 
incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la obra ejecutada. 
 

 Integrará el comité de recepción de obra y participará durante todo el proceso de 
recepción, para lo cual deberá entregar al comité de recepción de obra una memoria de 
los cambios y variaciones que se dieron durante la ejecución de la obra con sus 
respectivos planos de replanteo. 

 
C.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 
 El Supervisor, será responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar 

que la obra se ejecute con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia en 
todas y cada una de las actividades que conforman la ejecución de la obra. 
 

 El Supervisor será responsable en lo que le corresponde, a la revisión del proyecto 

(expediente técnico); asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que 
efectúe para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original. 

 
 El Supervisor será responsable de la entrega a la Entidad de valorizaciones, de la 

liquidación del Contrato de Supervisión, dentro de los plazos y condiciones fijados en el 
Contrato. (definición de plazos y condiciones en el contrato). 

 
 El Supervisor deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas 

fianzas del contratista, comunicando a la Municipalidad Distrital de Tapiche los 
vencimientos con un mes de anticipación. 
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 El Supervisor deberá cumplir con la evaluación y presentación oportuna de los 
expedientes técnicos de los presupuestos adicionales o deductivos, en caso la 
Entidad así lo determine, que se originen por modificaciones del proyecto original de 

la obra contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el 
representante del contratista. 
 

 En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El 
Supervisor de lo señalado en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos 
por el supervisor, descontándose de sus honorarios profesionales. 
 

 Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Municipalidad 
Distrital de Tapiche y las autoridades de tránsito. 
 

 El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido 
desempeñar, será legalmente responsable por el período de dos (2) años, a partir de la 
finalización de sus servicios. 

 
 Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no 

solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino 
además las que conforme a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciará 
acciones legales pertinentes de ser el caso. 
 

 El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus 

obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra 
que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser 
que medie autorización escrita y previa de la Municipalidad Distrital de Tapiche de 
acuerdo a Ley. 
 

 Por ningún motivo el supervisor valorizará obra adicional en la planilla de obra 
contratada. 
 

 El Supervisor será responsable del control de calidad de las obras ordenando al 
contratista de la obra, las pruebas de control requeridas. 

 
D.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
 El supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control 

técnico de las actividades del contratista relacionadas con la ejecución de la obra, las 
que deberán ser anotados diariamente en el cuaderno de obra. 
 

 El supervisor en los procedimientos de control, deberá considerar una coordinación 
permanente con el contratista de la obra y la Municipalidad Distrital de Tapiche. 
 

 Los laboratorios en los cuales se ejecutarán los ensayos no rutinarios, deberán contar 
la aprobación previa de El Supervisor. 
 

 El supervisor será responsable directo de la verificación del diseño y de las pruebas 
necesarias que el contratista realizará una vez concluidas las estructuras, instalaciones 
electromecánicas, instalaciones sanitarias y otros. 
 

 El supervisor debe exigir al contratista la presentación de ensayos que garanticen la 
calidad de los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados 
por el contratista; en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de 
los parámetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones 
solicitadas, la supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a 
resultados óptimos, siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no 
correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, toda 
vez que el contratista está en la obligación de terminar correctamente el trabajo.  

 
 Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas 

correspondientes, que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar 
al MDT un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos. 
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E.- RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD AL CONSULTOR. 

La Entidad proporcionará apoyo a El supervisor en las coordinaciones que realice 

éste con otras instituciones públicas y privadas, para la ejecución de la obra y toda la 
información necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades 
indicadas en los alcances de los servicios. 
 

F.-DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ 
PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
El supervisor deberá presentar a la GRI del GORELORETO la siguiente 
documentación durante la prestación de sus servicios: 
 
VALORIZACIONES. 
Las valorizaciones mensuales por avances serán entregadas a La Entidad 
conjuntamente con sus respectivos cálculos de reajustes por aplicación de las fórmulas 
polinómicas, amortizaciones; las deducciones deben estar debidamente sustentadas, 
incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados. 
 

1.12 INFORMES MENSUALES 
El supervisor deberá entregar a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad 
Distrital de Tapiche, informes mensuales de las actividades técnico - económico - 
administrativo de la obra (según modelo que será entregado por a la Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tapiche), los cuales deberán ser entregados 
conjuntamente con la valorización del mes, debiendo contener lo siguiente: 
 

A. ÁREA DE SUPERVISIÓN 
 Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de 

obra y asuntos más saltantes, evaluación y opinión de retrasos en caso que los 
hubiese, proponiendo soluciones para su corrección. 
 

 Relación detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la 
obra y controles efectuados por el supervisor, indicando ubicación, fecha en que 
fueron realizados, resultados, opinión e interpretación técnica y estadística. Asimismo, 
deberán indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere. 

 
 Informe de las actividades de supervisión en el seguimiento del impacto ambiental 

realizadas durante el periodo correspondiente. 
 
 Programa de sus actividades para el mes siguiente. 

 
 Gráficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la 

correcta interpretación de los informes. 
 

 Fotografías impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las 
diversas actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado (una por 
actividad), panorámicas de la obra (06 fotos como mínimo). 

 
 Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el contratista o con 

terceros. 
 

 Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos o planteamientos 
que el contratista hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades 
deberá resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de la Municipalidad 
Distrital de Tapiche. 

 
 Estado financiero del contrato de consultoría de supervisión. 

 
 Copia del certificado de habilidad del supervisor. 

 
B. ÁREA CONTRATISTA DE OBRA 
 Informe acerca de los avances físicos y valorizados del contratista, cuadros y gráficos 

que muestren el avance real en comparación con el programado. 
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 Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y 

equipos cumplen con las especificaciones técnicas. 
 Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como 

valorizado. 
 

 Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el período respectivo, 
indicando variaciones con lo programado, si las hubiere. 
 

 Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra. 
 

 Evaluará y comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, 
explicando las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las 
disposiciones tomadas para superarlos. 
 

 Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o 
que ya adoptó, sugiriendo la intervención de la Jefatura de Obras e Infraestructura de 
la Municipalidad Distrital de Tapiche, si lo considera necesario o indispensable. 

 
 Juicio crítico sobre la actuación del contratista en su conjunto. 

 
 Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra. 

 
 Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra. 

 
C.- INFORMES ESPECIALES 

Deberán ser presentados de acuerdo a lo siguiente: 
 

 Informes solicitados por la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad 
Distrital de Tapiche dentro del plazo que este considere, de acuerdo a las 
circunstancias que el caso amerite. Si el Informe especial amerita un plazo mayor, por 
razones justificadas, la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital 
de Tapiche establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe. 
 

 Informe de oficio a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital 
de Tapiche cuando se trata de asuntos que requieran pronunciamiento o resolución de 
LA ENTIDAD, promoviendo un expediente administrativo o se trate de hacer conocer a 

la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tapiche 
importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus 
atribuciones y que serán cursadas dentro del término de la distancia. 
En los Informes mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la 
acción tomada. 
 

 El supervisor presentará el informe de término de obra para la recepción de la obra. 
 

 El supervisor está obligado a remitir de manera periódica los informes, cuando la 
Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tapiche lo solicite. 

 
D.- INFORME FINAL 

 Incluirá la medición final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluación del 
contratista, a criterio de El supervisor. 

 
 El informe final incluirá un plan típico de acciones periódicas (anual) para la 

conservación y el mantenimiento de la obra y de protección ambiental, que será 
entregado a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de 
Tapiche. 
 

 El informe final incluirá un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de 
manera sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas más 
significativas e importantes de la obra y vistas panorámicas del desarrollo secuencial 
de la obra, desde el inicio hasta su finalización. 
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 El informe final debe incluir los certificados de calidad de los materiales utilizados en el 

proyecto y las pruebas de calidad de los procesos constructivos (roturas de probetas, 
muestra de densidad de campo, pruebas de compactación, diseños de mezcla. Prueba 
de tintes penetrantes, etc.) asimismo de ser el caso certificados de garantías del 
equipamiento.  
 

1.13 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ GORELORETO. 
Municipalidad Distrital de Tapiche proporcionará a El supervisor toda la información 

necesaria disponible con relación al proyecto, incluidos el expediente técnico y demás 
documentos administrativos. 

 
1.14 FACULTADES DEL SUPERVISOR. 

 El supervisor tendrá la obligación de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones 
indicadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que 
dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al 
contratista. 
 

 El supervisor designado podrá participar en la entrega del terreno y suscribir el acta 

respectiva. 
 

 El supervisor no podrá emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se 
señalan en las presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades 
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la Jefatura 
de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tapiche. 

 
 Excepcionalmente, si durante el proceso de construcción se produjeran contingencias que 

pongan en peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad pública o privada, o que 
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra 
en ejecución, el supervisor podrá disponer las medidas de urgencia en la obra que 
tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Jefatura de 
Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tapiche en el más breve plazo. 
 

1.15 MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGO ANTE EL COVID 19 EN LA SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE EL TRABAJO  

o NO aplica. 

 
1.16 CONDICIONES GENERALES 

a) La provisión de oficina y mobiliario en obra que requiera el supervisor para la supervisión 
de la obra, será responsabilidad del consultor contratista. 

 
b) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecución del proyecto 

es de carácter reservada y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento 
escrito de la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tapiche. 

 
            c) El supervisor deberá informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecución y    

supervisión de obra, a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital 
de Tapiche, las veces que sea requerido. 

 
 

   d) El supervisor deberá absolver las consultas del contratista con conocimiento de 
Municipalidad Distrital de Tapiche en todas las actividades relacionadas a la ejecución de 
la obra. 

 
  e) El supervisor, cuando la Municipalidad Distrital de Tapiche lo requiera, efectuará una 

revisión detallada de las especificaciones técnicas especiales de construcción, para 
verificar si éstas cubren todos los aspectos especiales de diseño. En caso contrario, el 
supervisor está obligado a informar a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la 

Municipalidad Distrital de Tapiche y recomendar las modificaciones y/o correcciones 
necesarias. 

 
f) El supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPICHE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CSS-MDT  

 

 

39 

para la protección de la obra. En los casos que sean necesarios, el supervisor 

recomendará y complementará la modificación de los diseños considerados, debiendo 
informar a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tapiche. 

 
g) El supervisor revisará, evaluará y juzgará las pruebas y ensayos de materiales realizados 

por el contratista. 
 
h) El supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la 

legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su 
capacidad total, durante el período de tiempo del contrato de supervisión y posibles 
ampliaciones del plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta 
obligación. 

 
i) El supervisor al término de la obra, deberá entregar a la Jefatura de Obras e 

Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tapiche todo el acervo documental técnico y 
administrativo de la obra, esto no exime a El supervisor que pudiera ser requerido 
posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la obra. 

 
j) El supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Jefatura de 

Obras e Infraestructura para la revisión del avance de las obras bajo su supervisión y 
proporcionará toda la información que le sea requerida. 

 
k) El supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la Jefatura de 

Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tapiche quienes verificarán el 
desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su permanencia en la obra. 

 
l) El supervisor durante la prestación del servicio estará obligado a respetar las condiciones 

establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo 
materia del contrato. 

 
m) El supervisor deberá comunicar a la entidad, las fechas en las que se realizaran las 

pruebas de calidad de los procesos constructivos (rotura de probetas, compactación de 
campo, muestra de densidad de campo, diseños de mezcla, Prueba de tintes penetrantes, 
etc.) para que a dichas pruebas asista un personal designado por la entidad.  

 
1.17 PENALIDADES 

 
Se aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta un máximo del 10% del contrato, 
la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 
Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en días 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, F = 0.25. 
 
Según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos 
involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia 
de retraso. 
 
Por los siguientes conceptos: 
 
OTRAS PENALIDADES 
De acuerdo con el artículo 163 se está estableciendo penalidades distintas al retraso o 
mora en la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se está incluyendo un listado 
detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad 
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
 
Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe 
incluir las siguientes penalidades: 
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Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento

19
.   

0.5 de UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe de 
la Jefatura de 
Obras e 
Infraestructura de 
la Municipalidad 
Distrital de Tapiche 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

0.5 UIT por cada día 
de ausencia del 
personal.  

Según informe de 
la Jefatura de 
Obras e 
Infraestructura de 
la Municipalidad 
Distrital de Tapiche 

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada. 

3% del monto del 
Contrato de 
Supervisión 

Según Informe del 
Comité de 
recepción. 

4 Por no controlar que los trabajadores 
usen los respectivos implementos de 
seguridad y las implementaciones por el 
COVID 19, a fin de evitar accidentes y 
riesgos de salud a los trabajadores y 
personal de la obra en general. 

0.5% del monto de la 
valorización 

Según informe la 
Jefatura de Obras e 
Infraestructura de 
la Municipalidad 
Distrital de Tapiche 

5 Por presentar valorizaciones de Obras y/o 
metrados no ejecutados (sobre-
valorizaciones), que no hayan sido 
sustentados, sin perjuicio de las acciones 
legales que pudieran corresponder. 

10% del monto de la 
sobre valorización en 
exceso. 

Según informe la 
Jefatura de Obras e 
Infraestructura de 
la Municipalidad 
Distrital de Tapiche 

6 No cumple con el uso de materiales y 
equipos decampo (vehículo, medio de 
comunicación, teodolito, etc.) 
establecidos en los Términos de 
Referencia, sin perjuicio de disponerse la 
Demolición de comprobarse que los 
materiales utilizados son deficientes. 

0.5% del monto de la 
valorización por cada 
día. 

Según informe de 
la Jefatura de 
Obras e 
Infraestructura de 
la Municipalidad 
Distrital de Tapiche 

7 Por falta de permanencia física del jefe de 
la supervisión en la Obra. 

1% del monto de la 
valorización por cada 
día. 

Según informe de 
la Jefatura de 
Obras e 
Infraestructura de 
la Municipalidad 
Distrital de Tapiche 

8 No cumple con presentar el informe 
mensual de valorización del contratista y 
supervisión dentro del plazo que 
establece el RLCE 

0.5% del monto de la 
valorización 
mensual. 

Según informe de 
la Jefatura de 
Obras e 
Infraestructura de 
la Municipalidad 
Distrital de Tapiche 

9 Por autorizar la ejecución y/o valorizar 
obras adicionales sin haber generado y 

0.5% del monto 
correspondiente al 

Según informe de 
la Jefatura de 
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Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

tramitado ante MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE TAPICHE, el respectivo 
Expediente Técnico con el presupuesto 
del adicional. 

mes valorizado. Obras e 
Infraestructura de 
la Municipalidad 
Distrital de Tapiche 

10 No cumple con informar las ocurrencias 
en la obra, así como los avances 
semanales, indicadas en las funciones de 
la supervisión de las actividades durante 
la ejecución de la obra y/o cuando le 
solicite el Área Usuaria. 

0.5% del monto de la 
valorización 
mensual. 

Según informe de 
la Jefatura de 
Obras e 
Infraestructura de 
la Municipalidad 
Distrital de Tapiche 

11 Si EL SUPERVISOR no tramitara 
oportunamente o remitiera en forma 
defectuosa o incompleta la revisión de las 
valorizaciones aprobadas de Obra 
(principal y/o adicionales), que pudieran 
generar atrasos en el procedimiento de 
pago respectivo. 

0.5% del monto 
correspondiente al 
mes valorizado. 

Según informe de 
la Jefatura de 
Obras e 
Infraestructura de 
la Municipalidad 
Distrital de Tapiche 

12 Por no Absolver las consultas en obra y/o 
tramitar oportunamente al 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
TAPICHE, dentro de los plazos 
correspondientes. 

0.5% del monto de la 
valorización del mes 
por cada día de 
retraso. 

Según informe de 
la Jefatura de 
Obras e 
Infraestructura de 
la Municipalidad 
Distrital de Tapiche 

13 Por no comunicar al MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE TAPICHE, dentro de los 
cinco días de haber recibido de parte del 
Contratista, la solicitud de Recepción de 
Obra y no emitir el certificado de 
conformidad técnica, sin la justificación 
correcta. 

10% del monto de su 
contrato vigente. 

Según informe de 
la Jefatura de 
Obras e 
Infraestructura de 
la Municipalidad 
Distrital de Tapiche 

 
NOTA: 

 Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el 
Área Usuaria aplicara el doble de la penalidad establecida en el cuadro en mención, las 
mismas que serán descontadas en la valorización correspondiente o en su caso en la 
respectiva liquidación. 

 El Consultor deberá tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estará 
establecido en la respectiva conformidad de Servicio. 
 

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
 

1.18 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS. 
El supervisor deberá velar y hacer cumplir al contratista de la obra, se minimice por lo 
menos los siguientes impactos ambientales en la ejecución del proyecto de infraestructura 
citado: 

 

Tipología del Impacto Principales medidas de mitigación 
 

El proyecto no deberá ocasionar el 
deterioro de la vegetación natural en 
sus alrededores o áreas aledañas. 

Analizar la localización del Proyecto 
para evitar afectar áreas de especial 
interés desde el punto de vista de la 
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fauna y flora. 

El proyecto no deberá interferir con los 
planes de protección de laderas, 
taludes, y otras obras para el control 
de la erosión. 

Elegir adecuadamente la localización 
para la implantación de las obras de 
reconstrucción. 

El proyecto no deberá estar localizado 
sobre áreas pantanosas, áreas 
ecológicamente frágiles, o en zonas 
con condiciones naturales peligrosas o 
de alto riesgo ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales. 

Elegir adecuadamente la localización 
para la implantación de la obra de 
infraestructura de la Municipalidad 
Distrital de Tapiche. 
En casos especialmente críticos, 
preveer una estructura de protección 
para el establecimiento, asegurando 
además su acceso en cualquier 
situación. 

Se deberá asegurar la disposición 
adecuada de residuos sólidos y 
líquidos con el fin de evitar el deterioro 
de la calidad de fuentes de agua 
superficiales y subterráneas, en áreas 
verdes. 

Preveer recipientes apropiados para 
sustancias altamente tóxicas. 
 
Proveer si se requiere incineradores. 

 
Adicionalmente el supervisor deberá exigir que el contratista tenga en cuenta como 

mínimo las siguientes directrices: 
 
1.  Deberá contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales 

peligrosos para la salud humana provenientes de las diversas actividades que se 
ejecuten en el proyecto. 

 
2. La obra deberá contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los 

trabajadores, así como el área respectiva para el funcionamiento del comedor. 
 
3.  El área de la obra, deberá ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos 

infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.) y de zonas industriales o 
con altos niveles de contaminación (emisiones, ruido, etc.) 

 
Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación el 
supervisor debe garantizar que el contratista evite, durante la ejecución y luego de la 
fase final de los trabajos, la generación de los siguientes impactos negativos, 
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y 
demás normas y reglamentos nacionales vigentes, para lo cual deberá evitar lo siguiente: 
 
a) Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el 

lugar de la obra. 
 
b) Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado. 

 
c) Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria 

pesada. 
 

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de 
excavaciones y cortes para cimentación de obras, canteras, etc. 

 
e) Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el 

sitio de obras y en los campamentos. 
 

f) Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente 
dispuesto. 

 
g) Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades 

transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, 
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etc. 
 

h) Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados 
con la ejecución de las actividades; 

 
i) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito de 

materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de 
trabajadores, etc. 
 

j) Caza ilegal o depredación por parte de los trabajadores de la construcción. 
 

k) Agresión o interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en 
casos aplicables), por parte de los trabajadores de la construcción. 

 
Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas: 
 
 Mantener un esquema eficiente de conservación del sitio de obras para prevenir daños 

y erosiones por descargas de agua mal controladas. 
 

 Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas 
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. 

 
 Preveer en el campamento cajas de recolección de basura, depósito y eliminación 

correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos. 
 

 Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamentos. 
 

 Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar 
componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación 
ambiental. 

 
1.19 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION 

 

a) El pago por los servicios de supervisión será en pagos periódicos de forma mensual y 
proporcionales al valor adjudicado del servicio de supervisión e inversamente proporcional 
al plazo de ejecución del servicio de supervisión. 

 
Se utilizará la siguiente fórmula de pago: 

 
PSV= ND x VSS 

         NT 
Donde: 
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervisión. 
ND = Número de días laborados al mes. 
NT = Número Total de días del Servicio de Supervisión. 
VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervisión. 

 
b) El pago mensual del supervisor se efectuará previa aprobación del área usuaria, 

presentando el informe mensual de sus actividades. 
 

El Supervisor estará sujeto a fiscalización por la Gerencia de Infraestructura o quien 
designe ésta, quienes verificarán la permanencia en la obra del personal del supervisor 
asignado a la ejecución de la obra; así como de la totalidad de los equipos de laboratorio, 
topografía y otros incluidos en su contrato, y a la efectiva utilización de los vehículos 
sujetos a pago. 

 
1.20 RESOLUCION DE CONTRATO. 

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato de conformidad con el artículo 36, de la 
Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 164 de su Reglamento de ser el caso, la 
Entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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1.21 ADELANTO 

La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días calendarios contados a 
partir del día siguiente de la suscripción del contrato adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de 
realización automática en el país a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir 
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 
que periódicamente pública el Banco Central de Reserva del Perú por idéntico monto y con 
un plazo mínimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto 
pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado), acompañada del 
comprobada de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario siguiente 
a la presentación de la solicitud del contratista. 
 
La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. 
 

1.22 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad de recepción de la prestación, será otorgada por la oficina de Jefatura de 
Obras e Infraestructuras de la Entidad. 
 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni 
mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el 
Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el 
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del 
plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad, 
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas. 

 

1.23 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:  

 El número máximo de consorciados es de Dos (02) integrantes. 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60% 

 
1.24 De la experiencia del consultor de obra en la especialidad. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VEZ VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de 
pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de Obra 
para el Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Remodelación y/o Reconstrucción 
y/o Implementación y/o Creación de Infraestructura Educativa.  
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

  
Cargo Profesión 

Jefe de Supervisión de Obra Ingeniero Civil 

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil 

Especialista en Seguridad de Obra 
Ingeniero Civil y/o Ingeniero en gestión 
ambiental y/o ingeniero ambiental y/o 
ingeniero industrial 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

Cargo Experiencia 

Jefe de Supervisión de 
Obra 

Deberá acreditar una experiencia mínima de TREINTA Y SEIS (36) 
meses como Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector 
de Obra y/o Jefe Supervisor de Obra y/o Jefe de Supervisión de 
Obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se 
computa desde la colegiatura. 

Especialista en 
Estructuras 

Deberá acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) 
meses como Especialista en estructuras y/o ingeniero estructural y/o 
responsable en estructuras y/o verificador de la especialidad de 
estructuras en ejecución y/o supervisión en edificación y/o supervisor 
especialista en estructuras en general, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista en 
Seguridad de Obra 

Deberá acreditar una experiencia mínima de VEINTICUATRO (24) 
meses como Ingeniero y/o especialista y/o supervisor y/o jefe y/o 
responsable y/o la combinación de estos en/de: 

 Seguridad y/o 

 Salud Ocupacional y/o Higiene y/o 

 Seguridad y/o Jefe de Seguridad y/o Medio ambiente y/o 

 Seguridad y Salud Ocupacional y/o  

 Prevencionista en Seguridad y Salud Ocupacional 
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En la supervisión de obras en general. 

  
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 

del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

 
 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

 
ITEM EQUIPO CANTIDAD 

1 Pc de Escritorio I7 01 Und. 

2 Impresora Multifuncional  01 Und. 

3 Plotter 01 und. 

4 Estación Total (Incluye Accesorios) 01 und. 

5 Nivel Topográfico (Incluye Accesorios) 01 und. 

 
Equipo de Informática:  
Incluirá como mínimo a un (01) equipo de cómputo con procesador Intel Core i7 o similar, con 
memoria ram mínima de 3 GB, incluye una impresora de cualquier característica. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 una vez el valor referencial, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes : vías urbanas de circulación 
peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o 
reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de 
circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto 
y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o vías locales y/o 
vías colectores y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o 
vías colectoras y/o arteriales y/o vías urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios 
públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura 
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
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del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago
20

. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

                                                             
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPICHE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CSS-MDT  

 

 

49 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
una (01) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, 
constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero 
que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago
21

. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [1.5]

22
 veces el valor 

referencial: 
                           [70] puntos 

 
M >= [1.0] veces el valor 
referencial y < [1.5]veces el 
valor referencial: 

                           [50]puntos 
 
M < [1.0] veces el valor 
referencial: 

                           [0] puntos 
 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 

1. Plan de trabajo, Introducción (Conocimiento del Proyecto); 
Relación de Actividades (Previas, Durante la Supervisión, Recepción 
y Liquidación de Obra), Programación GANTT y PERT-CPM del 
servicio, Matriz de asignación de responsabilidades del personal 
clave, Presentar Formatos de Servicio y Control (Check List, 
Contenido Mínimo de los entregables y Formato de Valorización del 
Contrato de Consultoría de Obra incluyendo Reajustes). 
 
2. Metodología y forma de trabajo: Se deberá describir tres 
métodos(Mínimas pérdidas / máximo valor; Gestión de Proyectos; 

 
 
 
 
 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [30] puntos 
 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                             
21  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
22 

 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Método de Flujo de Trabajo); consignar esquema por cada método, 
procedimientos y formas de trabajo que serán aplicados en las 
diferentes etapas de la consultoría 

 
3. Plan de control de ejecución de obra (Plan de Control de 
Calidad, Plan de Control de Plazos y Plan de Control Económico 
de obra) Presentarlos flujogramas correspondientes a cada plan. 
 
4. Descripción de las actividades de control para los sistemas de 
seguridad y salud ocupacional, (Descripción de normas, Control de 
las medidas de seguridad e higiene ocupacional, Manejo de 
desperdicios, Salud ocupacional), Adjuntar el Formato de Registro 
de Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional Totales; Para el 
Contratista y Para SubContratistas. 
 
5. Plan de Supervisión del Plan de Manejo Ambiental PMA, 
(Adjuntar formato de identificación de impactos ambientales a 
prevenirse ,mitigarse, corregirse o compensarse). 
 
6. Procedimientos para el Control e Implementación de 
ProtocolosCOVID19, (adjuntar protocolos). 
 
7. Metodología de Gestión de Riesgos. 
 
8. Gestión de Recursos Humanos: Se deberá presentar el 
organigrama del personal asignado al servicio, Asignación de 
Funciones del personal clave conforme a la normatividad (Previas 
y Durante la Supervisión, Recepción y Liquidación de Obra); el 
Diagrama GANTT y PERT-CPM de programación utilización de 
recursos humanos y equipamiento estratégico; en base a las 
actividades a desarrollar durante la ejecución del servicio y según 
los alcances de los términos de referencia. 
 
9. Plan de aseguramiento de la prestación del servicio 
(Identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución, 
sustentado con panel fotográfico de la zona de intervención). 
 
10. Procesos en supervisión y ejecución de obras públicas 
(mayores metrados, prestación adicional de obra menores al 15%, 
prestación adicional de obra mayores al 15%, reducción de 
prestaciones, cálculo de la incidencia acumulada, ampliaciones de 
plazo, mayores gastos generales, efectos de la ampliación de 
plazo, suspensiones de plazo, resolución de disputas, resolución 
de contrato, efectos de la resolución de contrato, nulidad de 
contrato, efectos de la nulidad de contrato, recepción de obra, 
liquidación de obra, consultas (adjuntar flujograma y esquemas por 
cada ítem) 
 
Pautas: El postor deberá presentar un análisis básico para 
desarrollar la metodología propuesta, a través de una EDT 
(Estructura de Desglose de Trabajo) y la normatividad aplicable 
vigente. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
23

 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

                                                             
23

 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los 
Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

24
 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS 
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

                                                             
24

    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS

25
 

 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA 
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL 
INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS 
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora
26

, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

                                                             
25

  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) 
prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En 
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente 
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
26

  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. 
Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de 
plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el 
último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO].  
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ausencia del personal. 

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento.

 27
 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

                                                             
27 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

28
  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

                                                             
28

  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales
29

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
29

  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 
En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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 6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
30

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

                                                             
30

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
31

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
32

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
33

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

                                                             
31

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
32

  Ibídem.  

 
33

  Ibídem.  
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de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y 
los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 34

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 35

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                             
34

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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TOTAL OBLIGACIONES 100%
36

 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

                                                             
36

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPICHE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2023-CSS-MDT  

 

 

75 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO

37
 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA

38
 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA
39

 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO
40

 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO

41
 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA
42

 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

                                                             
37 

    Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
38 

    Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
39

  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
40 

    Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
41 

    Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
42

  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa
43

 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
43

    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 

Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP
44

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO

45
 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

46
 

DE: 
MONEDA IMPORTE

47
   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA
48

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
49

  

1           

2           

3           

4           

                                                             
44

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
45

  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 
conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   

 
46

  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
47

  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
48

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 
49

  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP
44

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO

45
 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

46
 

DE: 
MONEDA IMPORTE

47
   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA
48

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
49

  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 

Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del 
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 004-2023-CSS-MDT 

Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


