BASES ADMINISTRATIVAS DE CONCURSO
. PUBLICO PARA LA CONTRATACION DEL
~ SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

NO

Simbolo

Descripcién

[ABC] / [ven..]

La informaciéon solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboraciéon de las bases.

PABC, I foscussa]

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante

o Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
seleccién y por los proveedores.

Advertencia

Abc

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y por
los proveedores.

Importante para la Entidad

o Xyz

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
bases.

ARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas ParGmetros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Eolor de Fusite Automatico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:
5 I . 0 : Para el cuerpo del docur_nenfo en qeneral
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
e Posterior : O
9 Subrayedo Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algion
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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CONCURSO PUBLICO N°
01-2024-MPC/CS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE
SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y
CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA
DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N° 2472402.

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

MUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

REFERENCIAS

| Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

/ AL fy Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
| CONVOCATORIA

/
(o) &/ Serealiza através de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
TERY" 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

[ El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectta de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 'y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.
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Importante
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

| Advertencia

| La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas |
| y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a traves del |
| SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. J

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caréacter de declaracion Jurada.

e  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

https://www.indecopi.gob.pe/weblﬁrmas-digitales/ﬁrmar-y—certiﬁcados—digitales

2 Ppara mayor informacién sobre la nomativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

_
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1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion
de lo exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdomica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta economica 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccion evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de
las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algtin item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNFP?,

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe
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1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

<

A#é11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en el articulo
2 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

IEn el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del

250 7 Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a traves del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
_otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO Ii
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

. 7 RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

as garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de fiel
umplimiento del contrato y por los adelantos.

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 1563 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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\ PREGINENTE/ | Acivertencia 1
o/ . - : 7 T . = ‘
Q\ \_53“, Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones

3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/Awww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
‘| por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas |
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento. 1

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. <

| De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
\ debe revisarse el portal web de dicha Entidad  (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
f/'nanciero/re/acio;7~d_e;eznpresas«que—s&encuentf'an—autorizadas—a—emitir—caﬁa&fianzal.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a fravés de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. _

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se \
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |

\DAD £, | S j . : o ) = ;
49 | correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo |

\ g / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.9. \DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

.,CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
RUC N° . 20174691267
<. Domicilio legal : CALLE RAMON CASTILLA N° 403 - CERCADO DE CUTERVO

076-795123

areadecontratacionesmoc@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
. SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN,
. SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE
QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, CUI N° 2472402.

_.1.3. VALOR REFERENCIAL*
¢ El valor referencial asciende a S/ 1'839.346,24 (Un millon ochocientos treinta y nueve mil
Strescientos cuarenta y seis con 24/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
oncepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha

Limites®
Valor Referencial
nrerior uperior
! (VR) inferd Suven

 §/1°839.346,24 (Un millon S/ 1'655.411,62 (Un millon | S/ 2'023.280,86 (Dos

ochocientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y millones veintitrés mil

trescientos cuarenta y seis con cinco mil cuatrocientos doscientos ochenta con

247100 soles) once con 62/100 soles) 86/100 soles)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademas
la liquidacién del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones,
segun el siguiente detalle:

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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VALOR
. REFERENCIAL
DESCRIPCION DEL OBJETO TOTAL
Supervision de obra S/ 1°799.693,24
Liquidacion de obra S/39.653,00
S/ 1°839.346,24

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

| presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA,
ARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. \LCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esté definido en el Capitulo Ill de la presente seccidn de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de
PUESTO DE SALUD BALCONCILLO: Ciento Cincuenta (150) dias calendario.
PUESTO DE SALUD CHIPULUC: Ciento Cincuenta (150) dias calendario.
PUESTO DE SALUD QUILAGAN: Ciento Cincuenta (150) dias calendario.

e PUESTO DE SALUD SINCHIMACHE: Doscientos Cuarenta (240) dias calendario.
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar Impresa: S/ 10.00 en En Tesoreria de la Municipalidad Provincial de
Cutervo, cito en el Jr. Ramon Castilla N° Plaza de Armas
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Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Ao fiscal 2024.
Ley N° 31954, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal

2024.

Ley N° 26842, Ley General de Salud.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225 (en adelante LCE).
Decreto Supremo N° 344-2018 que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado y modificatorias.

Decreto Supremo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupueto Publico.
Decrero Legislativo N° 242, Decreto Legislativo que crea el Texto Ordena del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestion de Inversiones.

Directivas de OSCE vigentes.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

K‘k\a‘/&'o% - Codigo Civil.
{ §\°§v 7> Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
=s(e

. Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adecuan Decreto Supremo sobre
" contrataciones de obras publicas.
/- Ley N° 27448, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental
"~ D.S N°019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.
- R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA 'y SNIP.

as referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

& La omision del indice no determina la no admisioén de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
I Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

—_—— : ”
i Advertencia ‘

| El comité de seleccién no podréa exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
| sido indicados en los acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de |
| calificacion” y “Factores de evaluacion”. ‘

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

o Elcomité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y economica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

PTPi = c1 PTi + ¢z Pei

= Puntaje total del postor i

= Puntaje por evaluacion técnica del postor i

= Puntaje por evaluacion econémica del postor i

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

= Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econoémica.

=0.80
=0.20

2.4.\ REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

| postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
c)
d)

e)

\ Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e)yih.

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’?.

8 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodiaital.gob.pe/interoperabilidad/

9 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

10 |ncluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta economica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU"2.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones ulilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se consideraréa aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de

11

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

12 hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/

13 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

o En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual serd verificado por la
Entidad en el link http:/Mww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perti, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se frate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Cutervo cito en el Jiron Ramon Castilla N° 465 Cutervo- Cajamarca.

ADELANTOS"

“La Entidad oforgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos® mediante carta fianza o pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago

correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista.

4 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS, SEGUN TARIFA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

Comprobante de pago.

Informe de supervision.

Dicha documentacion se debe presentar en esa de Partes de la Municipalidad Provincial de
, Cutervo, sito en el Jiron Ramon Castilla N° 465 Cutervo- Cajamarca.

.a Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
orrespondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
/" calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
'Q\A\\WU ""%,,k necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO,
QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y
CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y
CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA”

Mayo del 2024

Atotivo: Doy V* B°
Fecha: 27/05/2024 03:11 p. m.
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INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

1.1. FINALIDAD PUBLICA.

La contratacion de la Consultorfa para la SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE
BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN
LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA', CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N°2472402, tiene como finalidad publica garantizar la Adecuada prestacion de los servicios
de atencion integral en los puestos de salud de BALCONCILLO, QUILAGAN, SINCHIMACHE,
PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC; a través de un eficiente control de los trabajos que
efectué el contratista de obra, la correcta ejecucion técnica, econdmica, administrativa de la
obra, el cumplimiento del contrato de obra y la oportuna administracion de riesgos durante el
plazo de la obra.

1.2. INFORMACION DEL PROYEGTO

Informacién Especifica Del Proyecto De Inversion Deben Contar Con La

Declaratoria De Viabilidad o Aprobacion De La Ficha, Segun

Corresponda:

Ubicacion El lugar de ejecucion de la obra es el
siguiente:

Distrito CUTERVO Y QUEROCOTILLO

Provincia CUTERVO

Departamento CAJAMARCA

Region CAJAMARCA

Nombre Del Pip MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS
DE SALUD DE BALCONCILLO,
QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE
TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS
DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y
CUTERVO DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

Codigo De Snip ylo 2472402

Cédigo Unico

Nivel De Los Estudios De Perfil

Pre Inversion

Fecha De Declaracion De 26/12/2019 05:52:48 p.m.

Viabilidad

Expediente Técnico RESOLUCION DE GERENCIAL

Aprobado Mediante MUNICIPAL N° 179-2023-MPC/GM;
RESOLUCION DE GERENCIAL
MUNICIPAL

Fecha De Aprobacion 18/08/2023 .

Fecha de Actualizacion 23/04/2024; MEDIANTE RECOLUCION
DE GERENCIA MUNICIPAL D-17-2024-
MPC/GM

Para mayor informacion del proyecto de inversion ingresar a la pagina web:
hitps:/lofi5.mel.qob.pelinvierte/consultapublica/consultainversiones

1.3. ANTECEDENTES.

Los puestos de salud de BALCONCILLO, CHIPULUC, QUILAGAN, PALMAS DE TINYAYOC
y el centro de salud de Sinchimache vienen funcionando en su local propio, con
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infraestructuras criticas, el material es de adobe, con cobertura de calamina galvanizada
apoyada en una estructura metalica. Con espacios sin criterios técnicos y normativos para
las actividades que requieren una infraestructura de salud.

Estas condiciones de infraestructuras y la falta de equipamiento, viene permitiendo la
persistencia de las altas tasas de morbilidad y de mortalidad materno infantil, asi como los
constantes reclamos de la poblacion asignada a los establecimientos por las incomodidades
que se presentan durante la prestacion del servicio.

Frente a esta necesidad sentida y en base a los requerimientos de Salud de la demanda
y la oferta existente, el presente proyecto consiste en el “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE
BALCONCILLO, QUILAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC
EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO ~
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, mejoras que deberan realizarse de acuerdo a las
Normativas Vigentes por el ministerio de salud.

La ejecucion del proyecto busca asegurar la mejora de la calidad de Salud, reduciendo
las brechas en las tasas de mortalidad en la poblacion, mejorando la cobertura y la
calidad de atencion, que permita mejorar el nivel de vida de la poblacion.

Atendiendo ello, la Municipalidad Provincial de Cutervo, mediante la Resolucion de
Gerencia Municipal N° 179 — 2023 - MPC/GM de fecha 18.08.2023; se aprobo el
Expediente técnico de obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE,
PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y
CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2472402 por el monto de inversion total de S/ 39,
074,748.98 Soles en el que incluye el concepto GASTOS DE SUPERVISION por el
monto de S/ 1,901,529.88 soles. Y con fecha 23/04/2024 mediante Resolucion de
Gerencia Municipal N° D17-2024-MPC/GM; se resuelve en su Articulo Primero;
APROBAR, LA ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN,
SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE
QUEROCOTILLO Y CUTERVO DELA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA?”, - CUIN® 2472402, por la causal de antigiiedad del valor referencial y con un plazo
de cjecucién de 240 dias calendarios, en la modalidad de cjecucion, ADMINISTRACION
INDIRECTA, y el sistema de contratacién es de Suma Alzada; cuyo presupuesto general de obra
asciende a $/. 43,276,625.76 (CUARENTA Y TRES MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 76/ 100 NUEVOS SOLES), de acuerdo al siguiente

detalle:

2 pEOBRSRURIICS £
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BALCONCILLO | QUILLAGAN CHIPULUC | SINCHIMACHE
COSTO DIRECTO 3,892,992.70 4389,086.96  |4,117,801.83  |10,801,740.74
GG 483,663.04 49832616 |490,305.06 1,080,174.07
UTILIDAD (8%) 311,439.42 351,15896  |329,431.35 864,139.26
SBTOTAL 4,688,095.16 523807208 |4,937,628.24  |12,746,054.07
IGV (18%) 843,857.13 943,01497  |888,773.08 2,294,289.73
PRESUPUESTO DE
OBRA 5,531,952.29 6,181,987.05  |5826,401.32  |15,040,343.80
EQUIPAMIENTO+FLETE | 1,365,475.12 137547512 [1,365475.12  |3,563,417.56
SUBTOTAL (1) 6,897,427.41 7,557,46207  |7,191,87644  |18,603,761.36
GASTOS DE
SUPERVISION (5.646%) 1,839,346.24
PRESUPUESTO TOTAL y
(4 POSTAS) 42,089,873.63
GASTOS DE
EXPEDIENTE TECNICO 429,003.16
COSTO DEL CC 757,748.97
PRESUPUESTO TOTAL
_(ﬂ POSTAS) | 43,276,625.76

1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

OBJETIVO GENERAL, Contratar el servicio de Consultoria de Obra, sea persona
natural o juridica, que se encargue de la Supervision de la Ejecucion de la Obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS
DE SALUD DE BALCONCILLO, QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y
CHIPULUC EN LOS DISTRITOS DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA', CON cODIGO UNICO DE
INVERSIONES N°2472402.

OBJETIVO ESPECIFICO, Los presentes términos de referencia también tienen por
objeto de definir los alcances y condiciones técnicas minimas para la prestacion de los
servicios de Supervision, incluyendo la revisién de la liquidaciéon de obra, hasta su
culminacion del Contrato de Ejecucion de la Obra: “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE BALCONCILLO,
QUILLAGAN, SINCHIMACHE, PALMAS DE TINYAYOC Y CHIPULUC EN LOS DISTRITOS
DE QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2472402”, servicios que
seran ejecutados por intermedio del Supervisor.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera por TARIFAS y SUMA ALZADA, segun el siguiente
detalle:
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WMUAY L Servicio de Consultoria de Supervision a la ejecucion de obra TARIFAS; el postor
b 9, formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la
ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del procedimiento y que se
valoriza en relacion a su ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas
incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

Servicio de Consultoria de Supervision a la Liquidacion de obra SUMA ALZADA; el
postor formula su oferta teniendo en consideracion que, en esta etapa, realizara la
entrega del informe y documentos para la liquidacion de la obra.

1.6. ENTIDAD REQUIRIENTE

Municipalidad Provincial de Cutervo.

1.7. UBICACION DEL PROYECTO.
E| ambito de intervencion del proyecto, se ubica geograficamente, segun el cuadro

siguiente:
EE. SS EE. SS EE. SS EE. SS
SINCHIMACHE | CHIPULUC QUILAGAN | BALCONCILLO
REGION Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca
PROVINCIA Cutervo Cutervo Cutervo Cutervo
DISTRITO Cutervo Cutervo Querocotillo Querocaotillo
LOCALIDAD Sinchimache Chipuluc Quilagan Balconcillo
DRS Cutervo Cutervo Cutervo Cutervo
RED Cutervo Cutervo Cutervo Cutervo
MICRORED Naranjito de Nuevo Naranjito de Querocotillo
Canse Oriente Canse
PUESTO DE Sinchimache Chipuluc Quilagan Balconcillo
SALUD

1.8. VIAS DE ACCESO:

W,,kl\ Los accesos hacia las obras del proyecto, tienen accesibilidad y comunicacion
/ \\\»\“A,)jf"'”r)}? conforme se describe a continuacion:
> o 2
Z.E0 SPUICAS 7 ACCESO A LA LOCALIDAD DE BALCONCILLO
/ , Desde A Tipo de Via Medio de Tiempo
i./;{g;ggg;j’?f’ Transportes
/ Puente Techin Delicias Carretera Camioneta 4 x4 | 40 minutos
/ afirmada
Delicias Santa Rosa Carretera Camioneta 4 x4 | 20 minutos
afirmada
Santa Rosa Balconcillo Camino de A Pie 5 horas
Herradura
s




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
CONCURSO PUBLICO N° 01-2024-MPC/CS

ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHIPULUC
Desde A Tipo de Via Medio de Tiempo
Transportes
Cutervo Cruce Carretera Camioneta 4 x4 | 25 minutos
Chipuluc afirmada
Cruce Chipuluc Carretera Camioneta 4 x4 | 25 minutos
Chipuluc afirmada

ACCESO A LA LOCALIDAD DE QUILAGAN

Desde A Tipo de Via Medio de Tiempo
Transportes
Cutervo Payac Carretera Camioneta 4 x4 | 40 minutos
afirmada
Payac Cruce Carretera Camioneta 4 x4 | 40 minutos
Sinchimache afirmada
Cruce Quilagan Carretera Camioneta 4 x4 | 30 minutos
|_Sinchimache afirmada
ACCESO A LA LOCALIDAD DE SINCHIMACHE ]
Desde A Tipo de Via Medio de Tiempo
Transportes
Cutervo Payac Carretera Camioneta 4 x4 | 95 minutos
afirmada
Payac Sinchimache Carretera Camioneta 4 x4 | 95 minutos
afirmada

1.9. VALOR REFERENCIAL DE LA SUPERVISION

El Valor Referencial por los servicios de la presente Consultoria asciende a la suma de:
S/ 1°839,346.24 (UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 24/100 SOLES); montos que incluyen los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultorfa de la
supervision de obra,

DESCRIPCION DEL OBJETO VALOR REFERENCIAL
| Supervision de Obra 1, 799,692.24
Liquidacién de obra 39,653.90
1, 839,346.9

-

f‘,’..,\
R
& [\ )

::5 SUGERBICA ;f: 1.10. FORMA DE PAGO
2 QLOJASPIDLCS &

] W, LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR en moneda
\Q{Q;,_vm:ﬂg/ nacional (SOLES) y los pagos se realizaran por las labores realizadas hasta el momento
[ de la recepcion de la obra, y es realizado bajo el sistema de tarifas, mientras que la
/ participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion es pagada empleando el
sistema a suma alzada.

La forma de pagos de los servicios de supervision, seran en pagos parciales en
proporcion a las actividades mensuales de acuerdo a los términos de referencia previa
conformidad del area usuaria y por tarifas y a suma alzada lo correspondiente a la
entrega del informe final y los documentos de la liquidacion.
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1.11. ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Sin exclusion de las obligaciones que le correspondan, conforme a los dispositivos
legales vigentes, El Supervisor estara obligada a:

o Revisar y verificar el Expediente Técnico. Esta actividad tiene como finalidad
optimizar el Expediente Técnico, pudiendo proponer modificaciones para mejorar la
calidad del proyecto original, en concordancia con los estudios de pre-inversion, a
nivel de perfil ylo pre-factibilidad declarados viables, elaborando un informe de
compatibilidad o revision del expediente técnico de obra, dentro el plazo de 10 dias
calendario de presentado el contratista de obra.

o Solicitar al contratista y aprobar el programa de ejecucion de obra, el calendario de
avance de obra valorizado, el calendario de adquisicion y utilizacion de materiales
e insumos y equipos actualizados en concordancia con el inicio de la obra; los
cuales, también debera exigir que el contratista de obra actualice en cada
ampliacion de plazo, suspensiones de plazo, reducciones de prestaciones, si
hubieran, conforme dispone el Reglamento de Contrataciones del Estado, exigira
que el calendario sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la ejecucion
mensual que permitan un analisis de los avances en los diferentes frentes de
trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. LA
SUPERVISION debera exigir al contratista el Programa de Ejecucion de Obra
(CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado,
el calendario de adquisicién de materiales e insumos y equipos.

o Solicitar al contratista la elaboracién de la curva “g” relacionado con su calendario
valorizado. La supervisién presentara la curva 3" de forma mensual con el informe
mensual del servicio y valorizacion mensual de avance de obra.

e [EL SUPERVISOR debera verificar la existencia de permisos, licencias y
documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

o EL SUPERVISOR debera tener presencia en la realizacion de la entrega de terreno,
supervisar la ejecucion del trazo topografico, debiendo aprobar dicho trazo e
informar a la Entidad, sobre las variaciones habidas y recomendar las acciones a
tomar. En esta etapa también se debera exigir al contratista cautelar la no afectacion
de areas arqueoldgicas, propiedades privadas y del medio ambiente. En caso de
ocurrir estos eventos, exigir al contratista realizar las correspondientes
regularizaciones.

o EL SUPERVISOR debe vigilar y exigir el cumplimiento de la norma G.050 Seguridad
durante la Construccion del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), asi como
el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-TR.

/

L,“ o EL SUPERVISOR debe controlar la calidad de los procesos constructivos mediante
//\\(,(\A‘n F?,:;\ formatos de aseguramiento de calidad y enmarcados en el RNE (Reglamento
AN Z\ Nacional de Edificaciones), G.030 Calidad en la Construccion. EL SUPERVISOR

T SUBGEREIUA 2 debe de exigir y verificar las Instalaciones provisionales del contratista, que incluya

'\;iZDEUP/MSPU““‘f“ b oficinas y servicios higiénicos para el contratista y supervision, servicios higiénicos
e A Y. y comgdores, para el personal obrero y almacenes para materiales, equipos Yy

YRl herramientas.

/ o Supervisar la Ejecucion de las obras en todo momento, en forma permanente y en

todas sus etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y
a sus Especificaciones Técnicas.

o EL SUPERVISOR debe controlar la utilizacion del adelanto directo que se entregara
al contratista, cuyo proposito es la movilizacién de equipo y gastos iniciales en la
ejecucion del contrato de obra.
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o EL SUPERVISOR debe resolver los problemas de naturaleza técnica, econoémica
financiera y legal, que resulten de la aplicacion del contrato de obra y/o de cambios
en el proyecto durante su ejecucion, elaborando el respectivo informe y/o
Expediente Técnico y sometiéndolo para aprobacion de la Entidad.

o EL SUPERVISOR debe revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los
materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de la obra.

o EL SUPERVISOR debe asesorar a la Entidad en lo referente a las Polizas de
Seguros.

o EL SUPERVISOR debe de autorizar al contratista cada vez que deba de dar inicio
a los trabajos. Revisando y dando conformidad a los procedimientos de construccion
propuestos por el contratista de proceder esto, mediante asiento del cuaderno de
obra.

o EL SUPERVISOR debe verificar e inspeccionar la adquisicién de los suministros
requeridos para la obra, controlando estrictamente que cumplan con las
caracleristicas técnicas y especificaciones del fabricante y con Jas normas técnicas
nacionales e internacionales, controlando asi mismo la calidad de todos los
materiales y elementos que se emplearan en la obra como también el equipamiento
respectivo, asi como la instalacién, colocacion y funcionamiento de los mismos,
exigiendo y verificando que se realicen los ensayos apropiados y necesarios, segin
las especificaciones técnicas.

o EL SUPERVISOR debe recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el
contratista, de las observaciones, sugerencias y/o disposiciones emanadas por la
- Entidad respecto a la obra.

o EL SUPERVISOR debe controlar, las disposiciones generales y especiales
adoptadas por el contratista, para proporcionar seguridad a la obra'y a la Entidad.

o EL SUPERVISOR debe rechazar aquellas estructuras, o equipos defectuosos que
no cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones técnicas y/o en el
contrato de obra y ordenar su reparacion, remocion o reemplazo.

o EL SUPERVISOR debe controlar permanentemente la vigencia de las cartas fianzas .
del contratista, comunicando a la Entidad los vencimientos con quince (15) dfas de
anticipacion, asf como las pélizas de seguros correspondientes.

o EL SUPERVISOR debe de controlar y supervisar en los lugares de preparacion y
en el lugar donde se ejecutan las partidas contractuales del expediente técnico.

o EL SUPERVISOR debe de ordenar y supervisar los ensayos de laboratorio y/o
pruebas de campo, segun las normas que regiran las verificaciones, para garantizar

N la calidad de los materiales y/o equipos a utilizar, o tenor del contrato de obra.
57

<07
ﬁ‘r“ A O/’;,, o Ejecucién integral del control y supervision de la obra, verificando constante y
& OSUBGERIA t oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos,
2 L OBHASRIBIICAS £ Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el
3 0;/’ Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de Construccion, RNE, NTP,

\&Zﬁg}i&}{w Normas Ambientales, Normas y Reglamentos de Seguridad (prevencion de riesgo),

/ Medio Ambiente y otras normas aplicables, asi como la calidad de los materiales
/ que intervienen en las obras.

o Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

o Controlar el Avance de la Obra a través del Programa de Ejecucion de Obra
(Programacion CPM con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
CONCURSO PUBLICO N° 01-2024-MPC/CS

el inicio hasta su conclusién, incidiendo en cumplir la ruta critica).

o Control en la realizaciéon de pruebas de campo (pruebas mecanicas de suelos,
concreto, materiales, equipos o adquirir, etc.) Y estar presente cuando se realicen
estas pruebas y ensayos de las estructuras, como también durante la extraccion de
las densidades de campo como las pruebas de testigos.

o Exigir al contratista la presentacion inmediata de informes sobre accidentes y
hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros ylo a
propiedades, la supervision a su vez debera informar por su parte a la Entidad,
verificando y evaluando los dafios, cuando estos se produzcan,

o Informar a la Entidad, sobre el retiro de cualquier miembro del personal propuesto
por el contratista cuya conducta enh la obra sea indeseable, sea incompetente,
negligente o que rehtse cumplir las instrucciones impartidas.

o Controlar el manejo técnico-administrativo del contrato de obra, exigiendo al
contratista el cumplimiento de los pagos a ESSALUD, AFP Y otros tributos, de
acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra.

o Revisar los Metrados presentados por el contratista, valorizarlos y aprobar las
valorizaciones y remision a la Entidad para periodos mensuales en un plazo de cinco
5 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva.

o Solicitar al contratista y sustentar técnicamente a la Entidad los cambios y/o
modificaciones de obra, que se requieren ejecutar durante la construccion de los
mismos, para su autorizacion correspondiente.

o Informar a la Entidad, de ser el caso, sobre el monto de los Presupuestos
Adicionales, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento aprobado
por D.S. N° 344-2018-EF, modificado por el DS N° 377 -2019-EF.

o Evaluar las solicitudes del Contratista de ser el caso, sobre las ampliaciones de
plazo y recomendar a la Entidad su aprobacién o rechazo, dentro de los plazos que
establece el reglamento aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, modificado por el DS
N° 377 -2019-EF.

o Pronunciarse sobre las consultas ylo reclamos que por aplicacién del Contrato de
Obra presente el Contratista, para lo cual debera tener en cuenta lo dispuesto en el
Reglamento aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, modificado por el DS N° 377 -
2019-EF. De igual modo asesorar a la Entidad en controversias con el Contratista
ylo terceros.

o Elaborar y presentar los informes mensuales del servicio y de valorizacién de
avance de obra ejecutado, y los Informes Especiales cuando la Entidad los solicite
o las circunstancias lo ameriten.

o Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion,
informando sobre el estado de la obra y desarrollo del contrato.

o Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del contrato, el cual
contendra la documentacién técnica, administrativa y economica de la obra. Este
/[ archivo se entregara a la Entidad conjuntamente con la Liquidacion pertinente.

o Informar a la Entidad la culminacién de la obra y solicitar la designacion del comite
de recepcion de obra, debiendo conformar y asesorar dicho comité. En caso de
informar que la obra ha concluido al 100% en la ejecucion de las metas del
expediente técnico aprobado y solicite la designacion del comité de recepcion de
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obra ante la Entidad, y se constate mediante la visita del comité de recepcién de
obra que faltan partidas por ejecutar, sera causal de resolucion de contrato,
aplicandose todas las penalidades ylo acciones legales que corresponden.

Revisar y aprobar, antes de la Recepcion de Obra, los Metrados y planos post
construccion, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados. El Supervisor suscribira y remitira esta documentacion a la
Entidad, La misma que también estard suscrita por el Ing. Residente ylo el
representante legal del contratista.

En un plazo no mayor a 5 dias posterior a la anotacion en el cuaderno de obra por
parte del residente, el Supervisor debera corroborar el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo
conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad
técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo
establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la
Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminacion
de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad,
en el mismo plazo.

Presentar, posterior a la Recepcion de Obra, el informe final de Supervision de Obra,
donde indique, entre otros, los Metrados post construccion de acuerdo a los
realmente ejecutados, los planos post construccién, el resumen estadistico del
control de calidad de la obra ejecutada, una declaracion jurada de haber
supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la
construccion de la obra. Se presentara un cuadro donde consten los Metrados
contractuales, los correspondientes a los adicionales, deductivos y los realmente
ejecutados por cada partida.

De existir observaciones, revisar y aprobar el programa del levantamiento de las
observaciones que se detectan en la recepcion de obra; asi como supervisar,
controlar y aprobar la ejecucion de los mismos. Las prestaciones que se ejecuten
en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de
ningtin concepto a favor del contratista, supervisor o inspector hi a la aplicacion de
penalidad alguna.

Presentar dentro del plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el
dfa siguiente de la recepcion de la obra, el Supervisor presenta a la Entidad sus
propios célculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de
solucién de controversias.

El supervisor debera revisar la Liquidacién formulada por el contratista, hasta en 30
d.c, contados a partir del dia siguiente del requerimiento de la entidad, con calculos
detallados, y emitir informe correspondiente, ya sea aprobando, observando, o
elaborando otra, y comunicar a la Entidad a fin de notificar al contratista.

En caso el Contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto. El Supervisor
presenta la liquidacion debidamente sustentada en el plazo sefialado en el numeral
209.1 del Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo
los gastos a cargo del Contratista. Asimismo, debera emitir un informe para que la
Entidad notifique la liquidacion al contratista, para que éste se pronuncie dentro de
los 15 dias siguientes.

Presentar la Liquidacion de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el
Articulo 170° del Reglamento aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, modificado por el
DS N° 377 -2019-EF.

Revisar y aprobar el Manual de Operacién y Mantenimiento de las obras ejecutadas,
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la Declaracion de Fabrica o Memoria Descriptiva Valorizada que los presente el
contratista, lo que debera realizarse oportunamente y en concordancia con la
recepcion final de obra.

Revisar y evaluar detalladamente los calendarios de avance de la Obra que el
contratista presente a la Entidad luego de la aprobacion de ampliaciones de plazo u
de presentada atrasos de obra justificado. Estos calendarios revisados y de ser el
caso corregidos seran aprobados con la suscripcion de los documentos, por el
representante legal del Contratista, residente de obra y de EL SUPERVISOR

Vigilar y verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las normas de seguridad, tanto
del trafico, sefializacion, salubridad, conservacion del medio ambiente destinado al
personal involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan la
obra, deberan reflejarse con registros fotograficos.

Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de
Prevencion de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal directo
e indirecto involucrado en la Obra, asi como la Prevencion de Riesgos y dafios que
se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la Obra. El control debera ser
en todo momento lo que implica la supervision durante todos los turnos de trabajo y
cuando la necesidad de la obra lo amerite.

Supervisar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista ejecutor de la
obra y el cumplimiento de la norma técnica G 050. El contratista sera responsable
del cumplimiento de los lineamientos de la Directiva administrativa N° 339-
MINSA/DGIESP-2023. Directiva Administrativa que establece las disposiciones
para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo ele
exposicién a SiiRS-CoV-2. De acuerdo, a la resolucién Ministerial N° 03'1-
2023/MINSA. Vigente.

Inspeccion y verificacién permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademas, llevar un
control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la Obra 'y estado
de los equipos y maquinaria.

Revisar y presentar oportunamente de ser el caso, los informes ylo expedientes
sobre ampliaciones de plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad
que rige los Contratos, emitiendo el respectivo pronunciamiento.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales dentro de
los plazos especificados, los cuales deberan indicar detalladamente los avances
fisicos, econémicos y administrativos, los problemas presentados y las soluciones
adoptadas.

Efectuar el andlisis de forma y de fondo de las solicitudes de ampliacién de plazoy
adicionales de obra, emitiendo su pronunciamiento en el plazo legal previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Verificar los expedientes de adicionales y deductivos, cuando hayan sido
identificados por el residente o supervisor, dependiendo del sistema y modalidad
contratada. En caso que la elaboracion del Expediente del Adicional de obra esté a
cargo del supervisor esta sera en calidad de prestacion adicional y su consiguiente
pago.

Durante las etapas de la obra tales como ejecucién y recepcion de Obra el
Supervisor tomara en cuenta para dichas etapas la conservacion ambiental, las
medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental, Especificaciones
Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y las normas vigentes.
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o Revisary emitir opinion con respecto a la liquidacion de obra.

e Recomendar y asesorar a la Entidad, referente a Sistemas Constructivos, emitir
pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el
Residente de Obra.

o REVISAR Y VERIFICAR el cumplimiento de los lineamientos de la Directiva
administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023. Directiva Administrativa que establece
las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo ele exposicion a SiiRS-CoV-2. De acuerdo, a la resolucién
Ministerial N° 03'1-2023/MINSA. Vigente.

o Conforme lo sefiala el Art. 208.1 del RLCE, el supervisor durante la recepcion de la
obra, debera emitir el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA, en el que
debe detallar las metas del proyecto y precisar que la obra cumple lo establecido en
el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la entidad.

o Para efectos de la aprobacion del Programa de ejecucion de obra, calendario de
adquisicion de materiales o insumos y el calendario de utilizacion de equipos
presentados por el postor ganador de la buena para la suscripcién del contrato de
ejecucion de la obra, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) dfas de suscrito
del contrato de obra, emita su conformidad sobre dichos documentos e informa a la
Entidad.

. Metodologia

La consultorfa de supervisor desarrollara sus labores teniendo en cuenta los criterios
recomendados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento Nacional de
Metrados, Manual de Especificaciones Técnicas para Construccion, y demas normas
vigentes.

. Plan de Trabajo

El postor debera presentar en el plazo maximo de 15 dias calendario contados a partir
de la suscripcién de contrato del servicio, su plan de trabajo para ser revisado y aprobado
por el area usuaria cuyo contenido minimo sera el siguiente:

Supervision del expediente técnico

1.4 Revision de las caracteristicas técnicas del expediente téchico, por cada uno de
los especialistas, disposiciones de las obras a ejecutar, terreno para la obra y
revision de los puntos criticos.

1.2. Elaboracion del informe inicial

Supervision de obra

2.1.  Revisién, aprobacién y seguimiento del plan de ejecucion de la obra (programa
de ejecucion de obra).

2.2, Entrega del terreno, verificacion de permisos y de la documentacion necesaria
para el inicio de las obras.

2.3. Revision de las cartas fianzas y de las polizas de seguro del contratista.

2.4.  Control cuaderno de obra durante todo el proceso de construccion. La obligacion
de usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que deriven de
procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de
la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, Lineamientos para
el uso del cuaderno de obra digital.

2.5. Verificar el replanteo de las obras.

2.6. Controlar y verificar el replanteo de redes, niveles y superficies, de acuerdo con
los disefios de detalle.

2.7.  Control de calidad de las obras.

2.8. Revision de las especificaciones técnicas.

2.9. Pronunciarse sobre consultas de interpretaciones de planos, especificaciones,
pruebas y/o ensayos.
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2.10.
2.11.

2.12.
2.13.

2.14.
2.15.
2.16.
217.

2.18.

2.19.
2.20.
2.21.
2.22,
2.23.

2.24.
2.25.

2.26.
2.27.

2.28.
2.29.
2.30.

2.31.
2.32.

2.33.

2.34.
2.35.
2.36.
2.37.

2.38.
2.39.

Supervisién permanente de las labores del contratista.

Rechazar los trabajos defectuosos o insuficientes y ordenar su reemplazo ylo
correccion.

Controlar la conservacién de las obras durante la construccion.

Verificacion de la elaboracion e implementacion y seguimiento al Plan de Gestion
de Calidad para la construccion de las obras.

Seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen y se sugieran.
Seguimiento al contrato de construccion.

Control de los plazos parciales y totales pactados para la construccion.
Ordenar la intensificacion de las labores que estén atrasados o suspender las
que no estén contempladas o que se estén ejecutando sin cumplir las
especificaciones.

Verificar la atencion, por parte del contratista, de las observaciones formuladas
por la Entidad.

Control contable y financiero de la obra.

Comprobar el cumplimiento de las normas ambientales.

Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del contratista.
Proveer los equipos y el personal propuesto por la supervision.

Gestion ante organismos por posibles afectaciones que genere la construccion
de las obras.

Supervision a las instalaciones y equipos del contratista.

Verificacion del cumplimiento por parte del contratista en cuanto al recurso
humano. :

Verificar la adecuada utilizacion de los recursos suministros por el contratista.
Verificar la calibracién y mantenimiento de los equipos utilizados por el
contratista.

Valorizar mensualmente los avances de obra.

Emitir pronunciamiento sobre los pedidos que formule el contratista.
Recomendacién y sugerencia al contratista con relacion a los cambios 0
modificaciones de los procesos constructivos.

Asesorar a la Entidad en las controversias con el contratista.

Elaboracion de documentos y registros propios de las actividades de la
supervision.

Verificar, analizar y validar la informacion y documentacién remitida por el
contratista.

Revisar y aprobar los planos de obra terminada.

Reuniones periddicas con el contratista y con la Entidad.

Comunicacion con la Entidad para la adecuada ejecucion de la obra.
Verificacion de las condiciones de entrega de vias publicas utilizadas por el
contratista.

Mantener la estadistica general de la obra y el archivo general del proyecto.
Elaboracién de informe de apertura; informes mensuales, trimestrales,
especiales y de oficio; informe final de obra y los informes que la Entidad
requiera.

Recepcion de la obra e Informe Final

Recepcion de Obra.

Informe Final.

Planos de replanteo.

Cambios efectuados durante el proceso constructivo de ejecucion. Formato de
control de cambios autorizados por el Supervisor, Proyectista y Entidad si fuera
el caso.

Informe de incompatibilidad entre el expediente técnico y ejecucion real del
proyecto.

. Recursos y facilidades a ser provistas por la Entidad

La entidad no proveera recursos, el postor asumira sus recursos.

Documentos a ser proporcionados por la Entidad
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La Entidad hara entrega de la siguiente documentacion:

. CD conteniendo el Expediente Técnico del proyecto en Archivo Electronico y
editable.

- Copia del Contrato de Ejecucion de Obra.

- Copia del integro del Expediente Técnico de Obra, incluyendo planos impresos,
debidamente suscritos por el representante legal de la empresa contratista de la
elaboracion del Expediente técnico y la Entidad.

- Instructivo y Formatos de Uso Obligatorio.

- Plantel profesional clave y equipamiento estratégico propuesto por el contratista
ejecutor de obra para la suscripcion del contrato.

- Otros documentos que consideren necesarios para la supervision de obra.

1.15. Reglamento Técnicos, Normas Metroldgicas ylo Sanitarias

La consultoria de supervision desarrollara sus labores teniendo en cuenta los criterios
recomendados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento Nacional de
Electricidad, Reglamento Nacional de Metrados y normas de seguridad y salud.

1.16. Normas técnicas

Norma técnica de seguridad durante la construccion G.050, NT, Norma Técnica de
Metrados, AASHTO, R.M.043-2019, ACI 318S-14, Norma Técnica de Salud N° 110-
MINSA/DGIEM -V.01 y demas normas vigentes.

1.17. Impactos ambientales

El consultor debera desarrollar sus labores teniendo en cuenta lo establecido en el
Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

1.18. Seguros
El consultor debera proveer a todo el personal seguro contra todo riesgo (SCTR).

1.19. Metodologia

La consultorfa de supervisor desarrollara sus labores teniendo en cuenta los criterios
recomendados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento Nacional de
Metrados, Manual de Especificaciones Técnicas para Construccion y demas normas
vigentes.

1.20. Requerimientos del consultor y de su personal Requisitos del consultor

Perfil del consultor
El consultor debera ser una persona natural o juridica el cual debera proporcionar el
personal profesional, técnico, especialista, y con la expetiencia en el tipo de servicio a
prestar, el mismo que debe contar con la debida implementacion de equipo informatico
y comunicacion que le permita cumplir eficientemente sus obligaciones.
4,§TK§ En concordancia con el Pronunciamiento N° 710-2016/0SCE-DGR, la experiencia que
2&»\3“‘ \’ ”/30;\ se pretenda acreditar debe haber sido adquirida cuando el profesional se encontraba
’ \ 2 habilitado legalmente para ello. En ese sentido, el computo de la experiencia sera tomada
desde la colegiatura, cuando la normativa de determinada profesion establezca que la
funcion que desempefiara el profesional, requiere de la habilitacion en el colegio
\'tié..,‘ vy profesional.
\f»é.é':}:b*’ Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
/’ minimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de la
} prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.
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Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido, pudiendo
adjuntarse documentacion adicional en la etapa pertinente.

No obstante, ello, resulta importante sefialar que los postores se encuentran
comprometidos a mantener su oferta hasta la suscripcion del contrato y, en caso de verse
favorecido con la buena pro, a suscribir tal documento en los términos manifestados en
su oferta: En atencion a ello, en concordancia con el articulo 190° del RLCE, vigente, es
responsabilidad del contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado.
Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, dicha oferta es descalificada.
Todo el personal asignado a obra sera contratado con caracter de dedicacion exclusiva
y permanente, por el tiempo y en la oportunidad que sefialen en su Propuesta
Econémica, no estando permitido su cambio salvo razones de fuerza mayor debidamente
comprobadas y con autorizacién de la Entidad.

El personal técnico que labore para la supervision estara dispuesto a efectuar trabajos
en dias domingos o feriados y jornadas nocturnas cuando asf se requiera, sin que esto
signifique costo adicional para la Entidad.

La Entidad podra solicitar cambios del personal de la Supervision en cualquier momento,
cuando lo considere conveniente para el beneficio de la obra.

1.21. REQUERIMIENTO MINIMO CON EL QUE DEBE CONTAR EL CONSULTOR

Los requisitos minimos que se indican a continuacion seran de cumplimiento obligatorio
en la oferta o en el perfeccionamiento del contrato segun corresponda.

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP capitulo de Consultor de
Obras en la especialidad de Consultoria en obras, en edificaciones y afines,
categoria C. (Art. 15 y 16 RLCE, vigente).

En caso de consorcio, la especialidad y categorfa seran acreditadas por cada miembro
del consorcio.

REQUISITOS MINIMOS DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

El Consultor realizara la prestacion de los Servicios de Supervisién empleando un equipo
de profesionales con la experiencia minima requerida en supervision de obras (personal
clave), siendo el personal clave minimo exigible y el perfodo requerido para los Servicios
de Supervision a contratar, distribuidos de la siguiente manera:

addee,

é’“‘ﬁ“’ B PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
A N A A
5 vh,%'i‘mf{{;‘lmg)‘ CARGO PROFESION EXPERIENCIA
4’0 ! U/ Con Experiencia minima de treinta y seis (ST)
R meses como, Residente de Obra y/o Ingeniero
/ UN (01) Residente de Obra y/o Residente y/o Ingeniero
/ JEFE DE Ingeniero Civil o Residente y/o Ingeniero Supervisor ylo jefe de
SUPERVISION DE Arquitecto Supervision ylo Supervisor y/o Supervisor de
OBRA Obra ylo Inspector y/o Inspector de Obra ylo
Ingeniero Inspector ylo jefe de Inspeccion, en
obras iguales o similares o de edificacion en
general publica y/o privada. La experiencia se
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contabilizara a partir de la colegiatura.

Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses como Especialista y/o Ingeniero ylo
Responsable y/lo coordinador yfo jefe ylo

UN (4) supervisor, en/de: Estructuras y/o Estructural y/o
ESPECIALISTAEN Ingeniero Civil disefio estructural, en la ejecucion y/o inspeccion
ESTRUCTURAS ylo supervision de obras iguales o similares o de
edificacion en general publica o privada. La
experiencia se contabilizara a partir de la

colegiatura.
Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses, como Arquitecto y/o Arquitecto
Residente y/lo Arquitecto  Supervisor y/o
Especialista y/lo Responsable ylo jefe ylo
UN (4) coordinador, en/de: arquitectura y/o acabados
ESPECIALISTA EN Arquitecto ylo Arquitectura hospitalaria ylo  Disefio
ARQUITECTURA Arquitectonico, en Supervision y/o Inspeccion y/o
gjecucion de obras iguales o similares o de
edificacion en general publica o privada. La
experiencia se contabilizara a partir de la

colegiatura.
Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses como Especialista y/o jefe y/o Ingeniero
UN ylo Coordinador y/o Responsable y/o Supervisor,

(4) ; ot . A Lol .

ESPECIALISTA EN lngeryero Meca.n!co o en/d?. 'Instalacmnes’Ele‘cmcas ylo Instalaqones
INSTALACIONES Ingeme'ro Electrlf:|§tao Mecanicas '){/o eléctricas y/'o‘ Instalaciones
MECANICAS lngemer'o Mecanlco EIectromgcamcas ylo ”mecanlca's, en la
ELECTRICAS. eléctrico Supervisién ylo Inspeccidn ylo ejecucion de

obras iguales o similares o de edificacion en
general publica y/o privada. La experiencia se
contabilizara a partir de la colegiatura.

UN (4) ESPECIALISTA
DE INSTALACIONES

Ingeniero Civil y/o
Ingeniero Sanitario y/o

Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses como Especialista y/o jefe ylo Ingeniero
ylo Coordinador y/o Responsable y/o Supervisor,
en/de: instalaciones sanitarias y/o Sanitario, en

[ SANITARIAS lnglemero Sanitario y la Supervision ylo Inspeccion ylo ejecucion de
SN P Amblental y/o Ingenlero | iguales o similares o de edificacion en
LT g Sanitario Ambiental. Pt ; .

A~ \,‘_Nm 21 \ general publica y/o privada. La experiencia se

§pysg§£§g;||nllfn :;,f contabilizara a partir de la colegiatura.

= L / .
N O, Lolf Ingeniero Civil o Con experiencia minima de veinticuatro (24)
RN Arquitecto o Ingeniero | meses como Especialista ylo jefe ylo
Y UN (4) [ETgUI ge peci y! jete 'y
/ industrial o Ingeniero de | Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor ylo
/ ESPECIALISTA EN Higiene y seguridad Coordinador, en/de:  Seguridad,  Salud
SEGURIDAD Y industrial o Ingeniero Ocupacional y Medio Ambiente y/o Seguridad
MEDIO AMBIENTE.

ambiental o ingeniero en
minas y/o Ingeniero
Sanitario Ambiental y/o

Ocupacional y Medio Ambiente y/o SSOMA y/o
Seguridad y Medio Ambiente y/o Seguridad e
Higiene Ocupacional ylo Seguridad ylo
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Ingeniero Forestal y Prevencion y/o Prevencion de Riesgos y/o Medio
ambiental y/o Ingeniero | Ambiente y Recursos Naturales, en la
Agricola y/o Ingeniero | supervision ylo inspeccién ylo ejecucion de
Civil Ambiental y/o obras en general. La experiencia se contabilizara
Ingeniero Forestal. a partir de la colegiatura.

Con experiencia minima de seis (6) meses como
Especialista y/lo jefe ylo Ingeniero ylo
Coordinador ylo Responsable y/o Supervisor,
Ingeniero electronico y/o en/de: Equipamiento Hospitalario ylo
UN (1) ESPECIALISTA | Ingeniero Biomédico o Equipamiento  Médico  y/o Equipamiento

EN EQUIPAMIENTO Ingeniero Mecanico Biomédico ylo Equipamiento Medico
HOSPITALARIO eléctrico o Ingeniero Hospitalario, en la Supervision y/o Inspeccion ylo
Mecanico ejecucion de obras iguales o similares o de

edificacion de Salud en general publica ylo
privada. La experiencia se contabilizara a partir
de la colegiatura.

Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses efectivos de experiencia y/o especialista

UN (4 ESPECIALISTA ; : en control de calidad, calidad de aseguramiento
b Ignlers Ciol de calidad, programa de calidad, protocolos de
CALIDAD DE OBRA alidad, programa ad, protocolo

calidad en la ejecucién y/o supervision de obras
en general desde la colegiatura.

L

Definicion de OBRAS SIMILARES: Supervision en Obras de Construccion ylo Instalacion y/o
Creacion ylo Mejoramiento ylo Ampliacion ylo Recuperacion y/o Fortalecimiento o
Reconstruccion de Infraestructura educativa y/o de salud publica.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

-‘\117},7'(;// clave propuesto.
\

2
s 2 NOTA:
\E\:uh‘omspuuua.\s 2

/ o La habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en

S oA . = e ; . .
\i.yg’;l';.ﬁﬁ’»’/ la ejecucion de la prestacion segun el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perti como
/ los del extranjero.

o De presentarse experiencia ejecutada de manera paralela (traslape), para el computo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

N° EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CANTIDAD
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LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA

Lugar de ejecucion de obra:

Distrito : Cutervo y Querecotillo
Provincia : Cutervo
Region : Cajamarca.

El servicio de la Consultoria para la Supervisién de la Obra de cddigo tnico de inversién
N° 2472402, es por doscientos setenta (270) dias calendarios; de los cuales, 240 dfas
calendario es el plazo para ejecutar el servicio de Supervision a la ejecucion de la Obra
y treinta (30) dias calendario es para el servicio de la supervision a la liquidacion de la
Obra.

El inicio del plazo contractual de ejecucion del servicio comienza a regir desde el dia
siguiente que se cumpla la ltima de las siguientes condiciones:

Que la Entidad haya suscrito el contrato de supervision.

Que la Entidad haya hecho entrega total del terreno donde se desarrollara la ejecucion
de la obra a supervisar.

Que la Entidad haya hecho entrega a la supervision, del Expediente Técnico de Obra
aprobado por la Entidad.

Que se inicio al plazo de obra.

PRODUCTOS O ENTREGABLES

La SUPERVISION debera mantener permanentemente informado a la Entidad sobre el
estado de la ejecucion de trabajos y de los servicios prestados. El supervisor debera presentar
a la Entidad la siguiente documentacion, como resultado de la prestacién de setrvicios:

INFORMES MENSUALES:

Dentro de los cinco (05) dias calendario contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente del periodo informado, en los cuales incluira la siguiente informacion:

Avance Fisico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecucion de Obra Vigente.
Estado de ejecucién de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA,

Problemas surgidos durante la ejecucion de la obray soluciones adoptadas, indicando
su influencia en el cumplimiento del Cronograma de Ejecucion de Obra.

Deficiencias, errores, y/o negligencias en que pudiese incurrir el CONTRATISTA y que
ocasionan dafios a la obra y/o terceros.

Restmenes de los volimenes de trabajo por partidas y rendimientos promedios
alcanzados por el CONTRATISTA.

Lista de informacién sobre controles topograficos del avance de e obra en ejecucion.
Restimenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de calidad del material a
utilizar en obra.

Resumen de los trabajos programados para el mes siguiente y control de avance de los
trabajos programados en el mes anterior.

Resumen del estado economico de la obra. Un Anexo que muestre los adelantos de
materiales otorgados al CONTRATISTA y sin reajuste y con reajuste por amortizar.
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e Organizacion de la SUPERVISION y recursos empleados durante el periodo que cubre
el informe, indicando ademas las labores efectuadas.

Resumen de:

Notas trascendentes del Cuaderno de Obra.

Documentacién cursada.

Reuniones Técnicas.

Se anexaran graficos, curvas de avance, formato B12 suscrito por el contratista de obra,
panel fotografico (minino 12 fotos) ylo videos, segin sea necesario. El informe sera
presentado a la Entidad en un (01) documento impreso original y una (01) copia a color
con fotos a color, ademas se presentara en archivo digital (CD ROM) en el original y en
las copias.

INFORMES ESPECIALES

o Referidos a eventos ocurridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA,
evaluaciones y/o recomendaciones técnicas de los Asesores, etc. Asi como cualquier
informe que sea solicitado por la Entidad y que se encuentre dentro del alcance del
servicio de la SUPERVISION. Se presentaran en un (01) original y una (01) copia.

VALORIZACIONES

o En cuanto a la Documentacion para la presentacion de la valorizacion, tener en cuenta
el Anexo Ne° 1 de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD - Gestion de las valorizaciones de
obra a través del Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado — SEACE. Aprobada
mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE.

El Supervisor evaluara el Contenido minimo de los Informes mensuales presentados por
contratista ejecutor (01 original y 02 copias),

Factura del Contratista.

Planillas de Metrados realmente Ejecutados.

Valorizacion de avance de Obra.

Hoja de Resumen de Valorizacion.

Reajuste correspondiente a la aplicacion de lo formula polinémica.

Deduccidn por adelantos otorgados.

Ensayos de Control de calidad del material, Pruebas de ensayos.

Prueba de calidad de agregados a utilizar.

Pruebas de calidad de mezcla (Disefio de mezclas).

Otros ensayos encargados por la Entidad y que se consideraran de caracter obligatorio.
Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD.

Copias del Cuaderno de Obra.

Copias de avance semanales segun informe requerido.

Panel fotografico (minimo 10 imagenes por cada C.S.).

Descripcion de las ocurrencias de importancia realizadas en la obra y de los problemas
presentados y como se solucionaran.

o Copia de contrato de ejecucion de obra y copia de contrato de los profesionales.

e © ©¢ © @ ©¢ © © © © © © o ©° o

INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITE DE PAGO
Debera contener, como minimo, la siguiente documentacion (01 original y 02 copias):

.Q‘ \
{’: SUBGENERIA ¢
p=}

Hoja resumen de valorizacion

Certificado de Ensayos de laboratorio y Control de calidad de los materiales empleados-

protocolo de prueba

Gréfico o cuadro comparativo del avance real con el calendario programado

o Resumen de los comunicaciones mas importantes y recomendaciones para el
cumplimiento oportuno de la meta

s Documentos tramitados ante la entidad (copias)

! o Actividades desarrolladas durante el mes
\Z DEOBUSPINICAS o Memoria explicativa de la ejecucion de obra
\ ol ° Valorizacion reajustada de avance de obra
\Q K} \"1/’ °
o
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Comentarios de ejecucion de obra por el Supervisor
Copias del Cuaderno de obra

Panel fotografico (minimo 10 imagenes por cada C.S.).
Video del desarrollo de la obra, minimo de 5 minutos
Copia del contrato del supervisor

INFORME FINAL

Se presentara en un (01) original y una (02) copias, ademas se presentaran en archivo digital
(CD ROM) en el original y en cada coplia, dentro el plazo maximo, de hasta dos (2) de
anticipacion a la fecha de recepcion de la obra; en el que resuma el desarrollo de lo obra y
los servicios prestados, el mismo que contendra la siguiente informacion:

Descripcién del proyecto y de los Obras como finalmente fueron ejecutados.

Resumen de los metrados de trabajos por partidas.

Instalaciones empleadas por el CONTRATISTA.

Personal y Equipo empleado por el CONTRATISTA.

Cambios y/o modificaciones en el Proyecto ocasionados por las condiciones realmente

encontradas durante la ejecucion de la obra.

Valorizaciones de obra contratada, adicionales, etc.

Eventos especiales ocurridos durante lo construccion y el equipamiento de la obra.

Control del programa de construccion vs. Lo realmente ejecutado.

Dossier de calidad, el cual contendra: Protocolos de aseguramiento de calidad de

procesos constructivos. Cettificados de calidad de los diferentes ensayos realizados a

los insumos usados.

o Listado de los planos de obra, incluyendo copia de los planos mas importantes de la
obra, elaborados conforme a “obra’, cuya preparacion debe efectuarse con las
previsiones de tiempo adecuadas.

o Informe de trabajos realizados en relacion a Control de calidad efectuado durante la
ejecucion del proyecto.

o Panel fotografico de todo el proceso constructivo de la obra.

e ¢ e ©o o

INFORME DE CONFORMIDAD DEL MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE
LO OBRA.

o Elaborado y presentado por el CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA, otorgado con la
debida anticipacién y previa constatacion de sus alcances.

INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA PARA REVISION Y/O APROBACION

El informe de la liquidacion y/o revisién de la liquidacion del contrato de ejecucion de obra
elaborada por el contratista para pronunciamiento de la entidad. El supervisor dispondra del
plazo maximo de 30 d.c contados a partir del dia siguiente del requerimiento de la entidad.
En un (01) original y una (01) copia, la aprobacion de dicho informe estaré a cargo del area
usuaria de la Entidad.

En un (01) original y una (01) copia, la aprobacion revision y aprobacion de dicho informe
estard a cargo del area usuaria de la Entidad.

o Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando

asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,

recomendaciones.

Memoria descriptiva valorizada.

Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes,

por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.

o Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

o Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos
de obra atrasada, obra adelantada.

o Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.
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o Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

o Copia de resoluciones por ampliacion del plazo (de ser el caso).

e Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales y o
distritales segtin corresponda.

o Copia de obra fedateados original desde el primer folio hasta la hoja de cierre del
cuaderno de obra.

o Copia del comprobante de pago por pago de adelantos, valorizaciones y otros
debidamente fedateados.

o Copia de carta fianza de fiel cumplimiento presentada por el contratista incluido las
renovaciones de las mismas.

o Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la
descripcion correspondiente)

o Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el
resumen respectivo.

o Planos de replanteo o post construccidn.

o Planilla de metrados de lo real ejecutado.

o Actas de entrega de terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, documento de
designacion del inspector o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

o Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de

corresponder).

Resolucién de conformacion de comité de recepcion de obra.

Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Presupuesto de obra y formulas polinémicas del expediente técnico.

01 CD con video editado de post ejecucion, en el que muestre las metas logradas del

proyecto.

Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas segun sea el caso.

o Certificado de no adeudo a SENCICO.

o Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variable ofertados por el ejecutor.

o Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reajustes, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades,
etc.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La liquidacion del contrato de consultoria de obra seguin articulo 170 del Reglamento de la ley
de contrataciones aprobado con DS N°344-2018-EF y debe de contener:

o Informe de incompatibilidades encontrados en la etapa de ejecucion de obra relacionada
a las deficiencias o carencias del expediente técnico, que debera ser elaborado para
adjuntar a la liquidacion de contrato. Se sustenta en informe técnico de revision de
expediente técnico que eleva a entidad segun articulo 177 del Reglamento de la ley de
contrataciones aprobado con DS N°344-2018-EF.
o Otros documentos que solicite el area usuaria de la Entidad.
o Enun (01) original y dos (02) copias. Adicionalmente se presentara esta informacion en
{,' CD ROM
b
A /eoj;,

~ 1.24. Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional:

Iy

A AN
SR . o L .
= Dm“p,&gyui\L\c,\h~ Comprende las actividades dirigidas para que el Contratista implemente las actividades
ran il /

detalladas en los programas contemplados en el Plan de Manejo Ambiental; empleando las
partidas consideradas para el caso en el Expediente Técnico. Asi mismo el de velar y verificar

N\ C/&,),ﬁ_ .,59 V4
s el cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad Ocupacional durante la Construccion.

o Revisar el cronograma de Trabajo que realizara la Contratista para la implementacion
del Plan de Manejo Ambiental y verificar su cumplimiento.

o Participar en los monitores que realizara la Contratista a los componentes ambientales
segun los puntos de monitoreo establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

o Supervisar la implementacién de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION
AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental, que se lista a continuacion:
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—  Programas de Medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigacion Ambiental.

- Programas de monitoreo ambiental.

—  Programas de capacitacién y educacion ambiental.

-~ Programas de asuntos sociales.

—  Programas de prevencion de pérdidas y respuestas a Emergencia.

—~  Programa de cierre de obra.

—  Supervisar la implementacion de las actividades del PROGRAMA DE MITIGACION
AMBIENTAL, descritas en el Plan de Manejo Ambiental.

CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS:

EL SUPERVISOR deberé velar y hacer cumplir por el contratista de la obra que minimice por
lo menos los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto de infraestructura
citado:

Medidas de Mitigacion durante construccion

o Establecer areas restringidas para las actividades de construccion, que permitan la
operatividad de los trabajos.

o Los ruidos producidos seran de forma temporal y en niveles regulares por la magnitud
de las operaciones, no incidiendo en los sistemas socioculturales.

o Todos los materiales que se requieran para la construccion deberan almacenarse en un
lugar construido adecuadamente para este fin.

e Cumplir con las normas de regulacién ambiental para construcciones.

o Cubrir las tolvas cargadas de los volquetes y regar, durante los trabajos de eliminacion
de material excedente, para evitar el derrame de material y desprendimiento de
polvareda.

o Eliminar el desmonte oportunamente

o Utilizar cilindros con arena para eliminar aceites, grasas y combustibles de maquinarias,
y eliminarlas apropiadamente al final de la ejecucion.

o Informar a los vecinos, el inicio de la ejecucién y finalizacion de obra, para que tomen
acciones respectivas frente al ruido y trastorno que la obra generara.

o Sefializar areas de trabajo y de peligro. Disefiar rutas de evacuacion en caso de
emergencias.

o Establecer las medidas de seguridad y contingencia necesarias ante posibles
accidentes, a fin de evitar dafios fisicos y personales, especialmente en los trabajos de
excavacion y ejecucion de calzaduras.

o Disponer que toda persona que ingrese al drea de trabajo utilice sus implementos de
seguridad y equipos de proteccion respectivos.

o Evitar permanentemente la colmatacion de cunetas y estructuras de drenaje pluvial de
las vias adyacentes a la obra.

o Ulilizar cintas de sefializacion, sefiales de informacion, de salida/entrada de vehiculos,
etc., para evitar accidentes peatonales.

1.25. ADELANTOS

/6“%577/3\ La Entidad otorgara Un (1) adelanto directo por el 30 % del monto del contrato original.

PN ‘0, )

S suu’ff\lrrlt'l/\ EAR= contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la

;QDEOI‘J!KA\‘I;IIUI‘IIASE suscripcion del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, adjuntando a su
/ / solicitud la garantfa por adelantos' mediante carta fianza acompafiada del comprobante de

pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

\

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias, siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

' De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contraclual sea menor a lres (3) meses, las garanlias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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La Amortizacion del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada
una de las valorizaciones de obra, de conformidad al Articulo 183 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

1.26. SUBCONTRATACION

No corresponde, por tratarse de una supervision de obra, mas no es el caso para la ejecucion
de la obra.

1.27. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor debera resguardar toda la informacion relacionada a lo prestacion de la
consultoria y la ejecucién de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de informacién a la que se tenga acceso que se encuentre relacionada con la
prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, el consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de la seguridad de le informacién. Dicha obligacion
comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el
servicio de consultorfa. ’

1.28. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual le corresponde a la Entidad.

1.29. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

» Se controlard mediante cuaderno de asistencia el ingreso y salida del supervisor,
especialistas y personal calificado.
o Controles de calidad - Dossier de Calidad.

1.30. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede

incluir lo siguiente:

- El nimero méximo de consorciados es de dos (02).

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor al noventa por ciento.

1.31. PENALIDADES POR MORAEN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
\
\g‘,}’,‘;};\h En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones la Entidad aplicara al
@S'\' '90/2. Supervisor la penalidad sefialada en el Art. 162, 162.1 del Reglamento de la Ley de
S SUBGEENCIA %\ Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Y se calcula de

=N £ ™
ZLOSPINAS ) acuerdo a la siguiente formula:

\S’émzfﬂ@‘:/ Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
i G F x plazo vigente en dias

/
/

Donde F=0.25 para bienes, servicios en general'y consultorfas.

1.32. OTRAS PENALIDADES
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De acuerdo al Articulo 163°, distintas a la mencionada del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, hasta por maximo equivalente al diez por ciento (10%, segun
Articulo 161 RLCE); de calculo independiente a la penalidad por mora; del monto del contrato
vigente. Los supuestos de aplicacion de penalidad se describen a continuacion ademas de
su procedimiento mediante el cual se verifica.

PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE
0
N PENALIDAD CALCULO PROGEDINMIENTO
Cuando el personal acreditado permanece .
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de Media (0.5) UIT S:ng?nad(:?fg;mgbra dﬁl
su participacion en la ejecucion del contrato o vigente por cada dia i ra y
. p M : : Divisién de Supetrvision y
1 |del integro del plazo de ejecucion, si este es de ausencia del Liquidaclones. de la
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | personal en obra en gl | clquidacio Sl
; o - g Municipalidad Provincial
con las disposiciones establecidas en el numeral plazo previsto. JeiGiters
190.2 del articulo 190 del Reglamento. )
Media (0.5) UIT Segun Informe del
e o o commis umie con su| ETRAIT | Ghisinae upeiony
ergonal acreditajdo s} debidaFr)nZil?acs?Jstitu?do penalidad, por cada | Liquidaciones de Ia
P ’ dia de ausencia del | Municipalidad Provincial
personal en obra. | de Cutervo.
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u  operatividad de la o
3 infraestructura culminada y las instalaciones y 3 /"gg:’(lrg:ggg ael Segun informe del comité
equipos en caso corresponda, el comité de subarisin de recepcion.
recepcion advierte que la obra no se encuentra p
culminada.
Una (1) UIT por no
atender las consultas @antin [ofatmedel
: formuladas por el gur
En caso el supervisor de obra no absuelva las " coordinador de obra y/o
residente de obra e, < e
4 consultas o las absuelva fuera del plazo seq(in lo dispuesto ’en Division de Supervision y
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 gel Iiteral?)) del Liquidaciones de la
del Reglamento Municipalidad Provincial
numeral 193.10 del
articulo 193 del | 9¢ CUteNVo
Reglamento.
En caso culmine la relacién contractual entre el " Segun Informe del
Contratista y el personal ofertado y la Entidad no (0'5230":11;;'33216 8l coordinador de obra y/o
5 haya aprobado la sustitucion del personal por no aplicacion de la Divisién de Supervision y
cumplir con las experiencias y calificaciones Znalidad of Liquidaciones de la
previstas en las bases para el personal a ser evgnto ovid erlcpia do Municipalidad Provincial
reemplazado. " | de Cutervo.
Segin  Informe  del
(0.50) UIT vigente al | coordinador de obra ylo
'SIIIJFSSJ\SA(;A; ?f ustiAfi%:(IigrEn‘::t{;:aS' nCuanrcéo orsal momento de la Division de Supervision y
6 acgidentes acojntecidos durante'el dgsarrolfo de aplicacién de la Liquidaciones - _de  la
ot penalidad y por Municipalidad Provincial
) evento detectado. | de Cutervo.
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA. Cuando .
) el Supervisor apruebe un trabajo mal ejecutado. (3) UIT vigente al Egg:i?na dolpfgtramsbra d;i_:
/ Entendiéndose como mal ejecutado, aquella momento de la Divisi ra y
N : AL S ivision de Supervision y
7 |partida(s) considerada en la valorizacion aplicacion de la Uuidagiones.  de  1a
mensual de avance de obra aprobada por el | penalidad y por hecho e T
: Municipalidad Provincial
supervisor que no cumpla con los detectado. do Clltervo
requerimientos_técnicos_minimos y/o con las )
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especificaciones técnicas y/o con los planos del
expediente técnicos.

INFORME MENSUAL, cuando no presente a la
ENTIDAD el Informe mensual de Obra con la
valorizacion de avance de obra dentro los

Media (2) UIT vigente
al momento de la

Segun Informe del
coordinador de obra y/o

Divisién de Supervision y

PR
33\' ¢ /A’Q b

7
N

| %
SUBGEAEIA

h

8 primeros cinco (5) dias calendario contados a azlr':;?i(g:g de:’e: Liquidaciones de la
partir del primer dia habil del mes siguiente del ocup:rencia de¥e2tado Municipalidad Provincial
periodo informado. " | de Cutervo.

. Segun Informe del
CALDAD DE MATERIALES. Cuando el Mj‘;gﬁlfﬂ; Vigente | goordinador de obra ylo

9 Supervisor apruebe materiales que no cumplan aplicacién de la Divisién de Supervision y
los requisitos de las especificaciones técnicas englidad i Liquidaciones de la
del expediente tecnico. 3 det ec)t/a%o Municipalidad Provincial

) de Cutervo.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS | Media (2) UIT vigente Eggr‘gl‘n';‘g‘;'r”;ee‘é%'ra Jio
PREVIOS DE CALIDAD. Cuando el Supervisor | al momento dela Division de Supervision y

10 | apruebe materiales que no cuenten previamente aplicacion de la Liauidazibnes 5 & &

a su utilizacion con los certificados y/o ensayos penalidad y por M?Jnici alidad Provincial
ylo pruebas de calidad o que correspondan. evento detectado. o utzr =

NO PRESENTAR DOCUMENTACION. Cuando . Bl
no presente oportunamente y/o deficientemente | Media (1) UIT vigente ssng?nm%m:%?ra ylo

o indebidamente sustentada de acuerdo al{al momento de la Divisién de Supervision y

11 | Reglamento de Ley de Contrataciones del|aplicacion de la Liquidaciones ge la
Estado, documentacién correspondiente  a: penalidad y por evento M?mici alidad Provincial
solicitudes de Ampliaciones de plazo, detectado. de Cutero
Adicionales ylo Deductivos de la obra. )

Por no presentar dentro de los plazos
especificados en los términos de referencia, los
siguientes documentos: el Calendario de i Segin  informe  del

12 | Avance Acelerado (CAA) el Calendario de ;l:a%(; gg d‘ggrzz't:s' opor Coordinador de la Unidad
Avance de Obra Actualizado (CAOA), que son de Obras
de conocimiento de la Supervision y que forman
parte integrante del contrato
Por no otorgar la "CONFORMIDAD" a las
valorizaciones,  solicitud de  adelantos. i Segln informe  del

13 | calendarios de obra y demas documentos U::)C;é):elg/g‘t\ggente. Coordinador de la Unidad
requeridos por la Entidad y que generen retraso P de Obras
en el pago o su aprobacion.

Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos 0 ) i
actos  programados,  consecuencia  del ) UIT vieente Segtn informe de
14 |incumplimiento de sus obligaciones laborales 1.00° UIT: vigente, pory ¢ dinador de la Unidad

con su personal de obra de

remuneraciones oportunas)

(pago

cada dia de retraso.

de Obras.

/ Procedimiento de evaluacion y aplicacion de penalidades

descargos por parte de la supervision, sera como se indica a continuacion:

Si durante las visitas al lugar de ejecucio
designado ylo del jefe o personal acreditado d
de la Municipalidad Provincial de Cutervo,

El procedimiento a seguir para la aplicacion de penalidades, asi como la presentacion de

n del servicio del Coordinador de Obra debidamente
e la Division de Supervision y Liquidaciones
advierte que el Jefe de Supervision o la
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supervision ha incurrido en una o méas de las supuestas penalidades indicadas en el cuadro

arriba, elaborara una Acta de Constatacion fisica de campo y lo suscribira con uno o mas del

personal presente y formalmente acreditado de la Supervision y del contratista de la obra ylo

con alguna autoridad local competente.

El Coordinador de Obra ylo el jefe o personal acreditado de la Division de Supervision y

Liquidaciones de la Municipalidad Provincial de Cutervo que verifique la incurrencia en

algunos de los supuestos de penalidad, elaborara un informe sobre al respecto dirigido al

area usuaria en el que adjuntara el acta Indicada en el parrafo anterior, calificando el hecho

como de supuesta de penalidad y su célculo respectivo, seguin cuadro lineas arriba.

E| area usuaria notificara al contratista de la Supervision mediante carta simple y/u otro

medio, adjuntando todo lo actuado en cuanto a los hechos encontrados con evidencias en

algunos de los supuestos de penalidad del cuadro arriba, en el que se indicara al plazo con

el que cuenta dicho contratista para presentar su descargo, el cual no sera mayor a 5 dias

calendario contados a partir; del dia siguiente de recibida la notificacion.

E| contratista Consultor, presentara su descargo hacia el Area Usuaria objetivamente

sustentado, adjuntando los medios probatorios que demuestren lo contrario o la no

incurrencia en algunos de los supuestos de penalidad.

El Area Usuaria evaluara objetivamente al descargo del Contratista, emitiendo su informe

con las recomendaciones a seguir, el mismo que sera notificada a los interesados.

De no presentar el Contratista Consultor el descargo en el plazo otorgado, se procederé a la

aplicacion de la penalidad, que podra hacerse efectiva en las valorizaciones pendientes de

pago o en la liquidacion del servicio o de ser el caso, de la garantia de Fiel cumplimiento de

contrato.

En el caso de que se declare procedente la aplicacion de penalidad pese a los descargos

ofrecidos por el Consultor, el drea usuaria le hara de conocimiento a la Gerencia Regional

de Infraestructura para la aplicacion de la penalidad correspondiente, la cual sera efectivo en

la valorizacion siguiente o en la liquidacion del contrato o de ser el caso se descontara de las

garantias presentadas por la supervision.

Se exime de la penalidad por Sustitucion de personal establecido en el contrato en los

siguientes casos:

o Por fallecimiento del (los) profesional (les) propuesto (s).

o Por enfermedad que Impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con
la documentacion que justifique la atencion médica, prescripcion del médico y todo lo
referente a su atencion médica.

1,33, RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Articulo 40. Responsabilidad del Contratista

40.4 En los contratos de consultorfa para la supervision de obra, la Entidad determina el
plazo para reclamar su responsabilidad, el cual es por siete (7) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad.

Ademas, el contratista sera responsable:

o Sera legalmente responsables de los alcances contractuales, que le ha correspondido
desempefiar a partir de la conformidad de obra otorgada por la entidad por los vicios
ocultos.

o Garantizar los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.

o Velar por la optima calidad del trabajo efectuado en la construccion.

o  Cumplir y hacer cumplir la reglamentacion vigente, asi como las normas de control, de
la Contraloria General de la Republica en lo concerniente a la construccion de obras
publicas.

o Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del ejecutor.
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1.34.

NORMATIVA ESPECIFICA

Texto Unico Ordenado de Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado; aprobado
con Decreto Supremo N° 082-2019-EF y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones modificado por el DS N° DS N° 377

-2019-EF y demas normativa vigente.

1. REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMAGION ACADEMICA

PO
/’f«;‘(\}}v '\\ [/'/1/

FASS /)
i SURENCIA
2 5 OBRAS PUBLICAS
\ *

o df ¥4
Nyl
Pt

/
/
f/

P

0
Xk

Requisitos:
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
N° CARGO PROFESION CANTIDAD
JEFE DE
1 SUPERVISION DE | INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO Uno (01)
OBRA
ESPECIALISTA EN
2 ESTRUCTURAS INGENIERO CIVIL Uno (04)
ESPECIALISTA EN
3 ARQUITECTURA ARQUITECTO Uno (04)
ﬁgg?i&%%ﬁg\l INGENIERO MECANICO O INGENIERO
4 ELECTRICISTA O INGENIERO MECANICO | Uno (04)
MECANICAS ELECTRICO
ELECTRICAS
ESPECIALISTA DE
INSTALACIONES | Ingeniero  Civil ylo Ingeniero Sanitario yfo
5 SANITARIAS Ingeniero Sanitario y Ambiental y/o Ingeniero | Uno (04)
Sanitario Ambiental.
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O
INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O
ESPECIALISTA EN | INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO EN
6 SEGURIDAD Y MINAS  Y/O INGENIERO  SANITARIO | Uno (04)
} MEDIO AMBIENTE | AMBIENTAL Y/O INGENIERO FORESTAL Y
AMBIENTAL Y/O INGENIERO AGRICOLA Y/O
INGENIERO CIVIL AMBIENTAL ylo
INGENIERO FORESTAL.
ESPECIALISTA EN | Ingeniero electronico y/o Ingeniero Biomédico o
7 EQUIPAMIENTO Ingeniero Mecdnico eléctrico o Ingeniero | Uno (04)
HOSPITALARIO Mecanico
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ESPECIALISTA DE -
8 | CALIDAD DE OBRA Ingeniero Civil Uno (04)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expedienle técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

[

)g‘{:\»\““ Py

o\ S
5 s ()
2 L ONRAS YUDLICK /

N

Requisitos:

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Con Experiencia minima de treinta y seis
(36) meses como, Residente de Obra ylo
Ingeniero Residente de Obra y/o Residente
ylo Ingeniero Residente ylo Ingeniero
Supervisor ylo jefe de Supervision ylo
Ingeniero Civil o Supervisor ylo Supervisor de Obra yfo

Arquitecto Inspector y/lo Inspector de Obra ylo
Ingeniero Inspector y/o jefe de Inspeccion,
en obras iguales o similares o de edificacion
en general publica ylo privada. La
experiencia se contabilizara a partir de la
colegiatura.

JEFE DE
SUPERVISION DE
OBRA

Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses como Especialista y/o Ingeniero y/o
Responsable y/o coordinador y/o jefe ylo
ESPECIALISTA supervisor,  en/de:  Estructuras  ylo
EN Ingeniero Civil Estructural ylo disefio estructural, en la
ESTRUCTURAS ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de
obras iguales o similares o de edificacion en
general pUblica o privada. La experiencia se
contabilizara a partir de la colegiatura.

Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses, como Arquitecto y/o Arquitecto
Residente y/o Arquitecto Supervisor ylo
UN (1) Especialista y/o R ble ylo jefe y/
pecialista y/o Responsable y/o jefe y/o

ESPECIALISTA Arquitecto coordinador, en/de: arquitectura  ylo
EN acabados y/o Arquitectura hospitalaria y/o
ARQUITECTURA Disefio Arquitecténico, en Supervisién ylo
Inspeccion ylo ejecucion de obras iguales o
similares o de edificacion en general publica
o privada. La experiencia se contabilizara a
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partir de la colegiatura.

ESPECIALISTA
EN
INSTALACIONES
MECANICAS
ELECTRICAS

Ingeniero Mecanico o

Ingeniero Electricista

o Ingeniero Mecanico
eléctrico

Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses como Especialista ylo jefe ylo
Ingeniero y/o Coordinador y/o Responsable
ylo  Supervisor, en/de: Instalaciones
Eléctricas y/o Instalaciones Mecanicas y/o
eléctricas ylo Instalaciones
Electromecanicas y/o mecanicas, en la
Supervisién ylo Inspeccion ylo ejecucion de
obras iguales o similares o de edificacion en
general publica y/o privada. La experiencia
se contabilizara a partir de la colegiatura.

ESPECIALISTA
DE
INSTALACIONES
SANITARIAS

Ingeniero Civil y/o
Ingeniero Sanitario y/o
Ingeniero Sanitario y
Ambiental y/o
Ingeniero Sanitario
Ambiental.

Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses como Especialista ylo jefe ylo
Ingeniero y/o Coordinador y/o Responsable
ylo  Supervisor, en/de: instalaciones
sanitarias y/o Sanitario, en la Supervision
ylo Inspeccion ylo ejecucion de obras
iguales o similares o de edificacion en
general publica y/o privada. La experiencia
se contabilizara a partir de la colegiatura.

ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

Ingeniero Civil o
Arquitecto o Ingeniero
industrial o Ingeniero
de Higiene y
seguridad industrial o
Ingeniero ambiental o
ingeniero en minas
ylo Ingeniero Sanitario
Ambiental y/o
Ingeniero Forestal y
ambiental y/o
Ingeniero Agricola y/o
Ingeniero Civil
Ambiental y/o
Ingeniero Forestal.

Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses como Especialista y/o jefe ylo
Responsable y/o Ingeniero y/o Supervisor
ylo Coordinador, en/de: Seguridad, Salud
Ocupacional 'y Medio Ambiente y/o
Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente
ylo SSOMA vy/o Seguridad y Medio
Ambiente ylo Seguridad e Higiene
Ocupacional y/o Seguridad y/o Prevencion
ylo Prevencion de Riesgos ylo Medio
Ambiente y Recursos Naturales, en la
supervision ylo inspeccion y/o ejecucion de
obras en general. La experiencia se
contabilizara a partir de la colegiatura.

.’*.'f(‘ N

AN
7=

e

ESPECIALISTA
EN
EQUIPAMIENTO
HOSPITALARIO

Ingeniero electrénico
y/o Ingeniero
Biomédico o Ingeniero
Mecanico eléctrico o
Ingeniero Mecéanico

Con experiencia minima de seis (6) meses
como Especialista y/o jefe y/o Ingeniero y/o
Coordinador ~ y/lo  Responsable  ylo
Supervisor, en/de: Equipamiento
Hospitalario y/o Equipamiento Médico ylo
Equipamiento Biomédico y/o Equipamiento
Médico Hospitalario, en la Supetrvision y/o
Inspeccion ylo ejecucion de obras iguales o
similares o de edificacion de Salud en
general publica y/o privada. La experiencia
se contabilizara a partir de la colegiatura.
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Con experiencia minima de veinticuatro (24)
meses efectivos de experiencia ylo

ESPECIALISTA especialista en control de calidad, calidad de
DE CALIDAD DE Ingeniero Civil aseguramiento de calidad, programa de
OBRA calidad, protocolos de calidad en la

ejecucion ylo supervision de obras en
general desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el arficulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expedienle técnico
debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

2

v
j:;\‘\\\\f Ne;
(& N
{ SUBGERSNCH

Ve

\i PEOBRESFURL

\;4

Requisitos:

N° EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CANTIDAD

1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 2

2 EQUIPO DE COMPUTO (Laptop Core 15 o Superior) 2
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, seguin corresponda.

5[ Se consideran servicios de consultorfa de obra similares a los siguientes: Construccion y/o instalacion

ylo creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o fortalecimiento o reconstruccion de
infraestructura educativa y/o de salud pablicas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de |
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pago’.
Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Confrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societatria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segn corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.
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o Elcomité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presenlados la denominacién

/ del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la

experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

YRS

Sy

[ »  Enelcaso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participacion

? Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea ulilizando el término

“cancelado” o "pagado'] supuesto en el cual si se conlaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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de Proveedores en Consorcio en las Conlrataciones del Estado”.

Importante

o Sicomo resullado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimienlo, se solicita
la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de lal hecho a la dependencia que aprobo el expediente
de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

s El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De
ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algtin
componente de estos. Para dicho efecto consignaréa de manera delallada los documentos que deben presentar
los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esla seccién de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecular el
conlralo, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

2 ,l]l(}-

g ¥ (28
|\
{{ s’nm‘&‘“\“{g 2

S e
‘-"-f%\ya\w»ylmm s

32




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
CONCURSO PUBLICO N° 01-2024-MPC/CS

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

| vigente).

Acreditacion:

Certificado RNP.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP capitulo de Consultor de Obras en la
especialidad de Consultoria en obras, en edificaciones y afines, categoria C. (Art. 15y 16 RLCE,

En caso de consorcio, la especialidad y categoria seran acreditadas por cada miembro del consorcio.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

N° CARGO PROFESION CANTIDAD
JEFE DE SUPERVISION
1 DE OBRA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO Uno (01)
ESPECIALISTAEN
2 ESTRUCTURAS INGENIERO CIVIL Uno (04)
ESPECIALISTAEN
3 ARQUITECTURA ARQUITECTO Uno (04)
ESPECIALISTAEN )
4 INSTALACIONES INGENIERO MECANICO O INGENIERO ELECTRICISTA Uno (04)
MECANICAS O INGENIERO MECANICO ELECTRICO
ELECTRICAS
ESPEGIALISTA.DE Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero
5 INSTALACIONES S . . o ; Uno (04)
SANITARIAS Sanitario y Ambiental y/o Ingeniero Sanitario Ambiental.
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO O INGENIERO
INDUSTRIAL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
ESPECIALISTAEN INDUSTRIAL O INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO
6 SEGURIDAD Y MEDIO | EN MINAS Y/O INGENIERO SANITARIO AMBIENTAL Uno (04)
AMBIENTE Y/O INGENIERO FORESTAL Y AMBIENTAL Y/O
INGENIERO AGRICOLA Y/O INGENIERO CIVIL
AMBIENTAL y/o INGENIERO FORESTAL.
7 ESEEEDIQIKAIISETI\?T%N Ingeniero electronico y/o Ingeniero Biomédico o Ingeniero Uno (01)
HOSPITALARIO Mecanico eléctrico o Ingeniero Mecanico
ESPECIALISTADE
8 CALIDAD DE OBRA INGENIERO CIVIL Uno (04)
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Con Experiencia minima de treinta y seis (36) meses como,
Residente de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o
Residente y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Supervisor y/o
JEFE DE . . . o v ; .
SUPERVISION Ingeniero Civil o jefe de Supervision y/o Supervisor y/o Supervisor de Obra y/o
Arquitecto Inspector y/o Inspector de Obra y/o Ingeniero Inspector y/o jefe
DE OBRA » . - o
de Inspeccion, en obras iguales o similares o de edificacion en
general plblica y/o privada. La experiencia se contabilizara a
partir de la colegiatura.
Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses como
Especialista y/o Ingeniero y/o Responsable y/o coordinador y/o
" ESPECIALISTA jefe ylo supervisor, en/de: Estructuras y/o Estructural y/o disefio
EN Ingeniero Civil estructural, en la ejecucion y/o inspeccion y/o supervision de
ESTRUCTURAS obras iguales o similares o de edificacion en general publica o
privada. La experiencia se contabilizard a partir de la
colegiatura.
Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses, como
Arquitecto y/o Arquitecto Residente y/o Arquitecto Supervisor
UN (1) ylo Especialista y/o Responsable ylo jefe ylo coordinador,
ESPECIALISTA . en/de: arquitectura y/o acabados y/o Arquitectura hospitalaria
Arquitecto o o edo ., iy
EN ylo Disefio Arquitectonico, en Supervision y/o Inspeccion y/o
ARQUITECTURA gjecucion de obras iguales o similares o de edificacion en
general plblica o privada. La experiencia se contabilizara a
partir de la colegiatura.
Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses como
ESPECIALISTA ' - Especialista y/o jefe y{o Ingemefo ylo Cloordmad'or .y/o
EN Ingeniero Mecénico o Responsable y/o Supervisor, en/de: Instalaciones Eléctricas
Ingeniero Electricistao | y/o Instalaciones Mecanicas ylo eléctricas yfo Instalaciones
INSTALACIONES . L - - s
MECANICAS Ingeniero Mecéanico Electromecénicas y/o mecanicas, en la Supervision y/o
eléctrico Inspeccion ylo ejecucion de obras iguales o similares o de
ELECTRICAS MR -~ ; P
edificacion en general publica y/o privada. La experiencia se
contabilizara a partir de la colegiatura.
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses como
ESPECIALISTA Inggmero C!wl y/o Especialista y/o jefe y/o Ingeme_:ro ylol Coordm.adc-)r ylo
DE Ingeniero Sanitario y/o | Responsable y/o Supervisor, en/de: instalaciones sanitarias y/o
Ingeniero Sanitario y Sanitario, en la Supervision y/o Inspeccion y/o ejecucion de
INSTALACIONES . i : il e e
Ambiental y/o Ingeniero | obras iguales o similares o de edificacion en general publica y/o
SANITARIAS e . s o e )
Sanitario Ambiental. privada. La experiencia se contabilizard a partir de la
colegiatura.
Ingeniero Civil 0
‘Arqmt.e ctoolnggmero Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses como
industrial o Ingeniero de i . .
. . Especialista y/o jefe y/lo Responsable y/o Ingeniero y/o
Higiene y seguridad . 4 ) .
industrial o Ingeniero Supervisor ylo Coordinador, en/de: Seguridad, Salud
ESPECIALISTA S Ocupacional y Medio Ambiente y/o Seguridad Ocupacional y
EN SEGURIDAD minas vio Ing e Medio Ambiente y/o SSOMA y/o Seguridad y Medio Ambiente
Y MEDIO Sanitarioy Amb?ental i ylo Seguridad e Higiene Ocupacional ylo Seguridad ylo
AMBIENTE . Y Prevencion y/o Prevencion de Riesgos y/o Medio Ambiente y
Ingeniero Forestal y i . -
\ : Recursos Naturales, en la supervision y/o inspeccion y/o
ambiental y/o Ingeniero o . i
; . ejecucion de obras en general. La experiencia se contabilizara
Agiiaold g0l Ingeniers a partir de la colegiatura
Civil Ambiental y/o P gl
Ingeniero Forestal.
Con experiencia minima de seis (6) meses como Especialista
T ylo jefe ylo Ingeniero y/o Coordinador y/o Responsable y/o
ESPECIALISTA g . o y Supervisor, en/de: Equipamiento Hospitalario y/o Equipamiento
Ingeniero Biomédico o e o o e N .
EN : e Meédico y/o Equipamiento Biomédico y/o Equipamiento Médico
Ingeniero Mecanico s - i S
EQUIPAMIENTO dlBeicsa I Hospitalario, en la Supervision y/o Inspeccion y/o ejecucion de
HOSPITALARIO , 'g obras iguales o similares o de edificacion de Salud en general
Mecanico S : o . ;
pliblica y/o privada. La experiencia se contabilizara a partir de
la colegiatura.
Con experiencia minima de veinticuatro (24) meses efectivos
ESPECIALISTA de experiencia y/o especialista en control de calidad, calidad de
DE CALIDAD DE Ingeniero Civil aseguramiento de calidad, programa de calidad, protocolos de
OBRA calidad en la ejecucion y/o supervision de obras en general
desde la colegiatura.
Acreditacion:

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboraciéon del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

Reglamento.

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o més de los requisitos de calificacion siguientes:
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO CANTIDAD
1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 2
2 EQUIPO DE COMPUTO (Laptop Core 15 o Superior) 2

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION], por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaréan desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion y/o instalacion y/o
creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o fortalecimiento o reconstruccion de
infraestructura educativa y/o de salud publicas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« ol solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
CONCURSOQ PUBLICO N° 01-2024-MPC/CS

AS
A

W
vl

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenary présentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

o El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[63] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL. VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
O DEL [TEM, por la contrataciéon de servicios de consultoria de obra | onsultoria en la
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) arios especialidad

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,

segun corresponda. M >= 03'° veces el valor

referencial:
Acreditacion: 63
puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

\ abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M >= 2,85 veces el valor
referencial y < 03veces
el valor referencial:

40
puntos

M > 220 yeces el valor
referencial y < 2,85

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
veces el valor

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il

de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente referencial:
factor. 30
puntos
B. METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos
Evaluacion: Desarrolla la
metodologia que

sustenta la oferta

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

®  E|l monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. 1. Los procesos en las actividades de la supervision de obra. Se

desarrollara, conforme a las pautas siguientes:
Actividades generales del servicio acorde en plazos a los términos
de referencia; -Descripcion de las actividades previo al inicio de la
ejecucion de obra en armonia al plan de trabajo; Descripcion de las
actividades de control técnico y de avance de obra, en funcion al plan
de trabajo; -Documentos a presentar durante y posterior al término
de la obra, detalle de entregables, acordes a los Términos de
Referencia.

2. Procedimientos en las actividades de control de Seguridad y Salud
ocupacional. Se desarrollara siguiendo las pautas siguientes:
Descripcion de las actividades de control de seguridad propuestos en
funcion al plan de trabajo; -Relacion de Actividades de manejo de
residuos sélidos y diagramas Gantt CPM de su implementacion; -
matriz de probabilidad e impacto segtin la guia PMBOK de al menos
veinte riesgos en el control de seguridad y salud en el trabajo.

3. Aseguramiento de calidad del servicio de supervision y de la

ejecucion de obra. Segun las pautas siguientes:
Relacion de normas, acorde a los términos de referencia, que se
aplicaran al servicio objecto de la convocatoria; -Descripcion de las
actividades de control de calidad de obra propuesto en funcion al plan
de trabajo.

4. Mitigacion de Impacto Ambiental. Se desarrollara, siguiendo las
pautas siguientes:

Descripcién de las actividades de control de medio ambiente
propuestos a desarrollar en funcion al plan de trabajo; -Monitoreo a
la calidad ambiental del aire y del ruido.

5. Plan de trabajo. Se desarrollara siguiendo las pautas siguientes:
Relacion de actividades propuestos a desarrollar previo al inicio,
durante y posterior a la ejecucion de obra; -Programa GANTT y CPM
de las actividades propuestas a desarrollar en las etapas del servicio
objecto de la convocatoria, estableciendo plazos en armonia a los
Términos de Referencia y fecha de comienzo del servicio al dia
siguiente de la presentacion de ofertas; -Relacion y programa Gantt
CPM de utilizacion de los recursos personal y equipos durante y
posterior a la ejecucion de la obra, precisando incidencia de
participacion del personal y plazos; -Matriz de asignacion de
responsabilidades del personal en el cumplimiento de las actividades
a desarrollar en las etapas del servicio objecto de la convocatoria,
detalle de funciones y organigrama nominal del personal clave y no
clave.

Deben guardar orden, concordancia con la cronologia advertida del
servicio en el tiempo, congruencia entre si, armonia con los términos
de referencia y coherencia con el desarrollo de la metodologia.

6. Gestion de la calidad del proyecto mediante la metodologia del
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI); desarrollar como
minimo los siguientes: Definicion, conceptos y criterios de la
metodologia de gestion del valor ganado (GVG) O EARNED VALUE
MANAGEMENT (EVM). - Describir los procesos de gestion de los
costos del proyecto segtin la guia PMBOK: planificar la gestion de
los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto, controlar
los costos. Presentar en cada proceso grafico de entradas,
herramientas, técnicas, salidas y flujograma, respectivamente.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

[30] puntos

No desarrolla la

metodologia que
sustente la oferta
0 puntos
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad
ambiental o social (Maximo 3 puntos)

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus Acredita una (1) de las
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad practicas de

ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad

3 puntos

| Importante para la Entidad

|
| No acredita ninguna
practica en

| En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de | i
|| sostenibilidad

‘ sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse obligatoriamente |

| todas las opciones de précticas previstas para el factor. UipURas

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las
bases.

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién
considere SUPERVISION A NIVEL NACIONAL DE OBRAS EN EDIFICACION GENERAL DE
HOSPITALARIAS Y/O CENTROS DE SALUD. 2122

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?!, y estar
vigente?’ a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

21

23

24

25

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado en funci6n al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, "limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, "limpieza de edificaciones en la provincia de...”, "limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpieza de centros educativos en la Region de...", “limpieza de
instalaciones a nivel nacional’, entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(hitp:/ i.n11) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (1ilip : 1) o del European co-operation
for Accreditation-EA (11 i I reditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC ( j

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%°.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere SUPERVISION A NIVEL NACIONAL DE
OBRAS EN EDIFICACION GENERAL DE HOSPITALARIAS Y/O CENTROS DE SALUD 2%,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®!.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente?? a la fecha de presentacion de ofertas.

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”

( ).

C.5 Practica:

26

27

28

29

30

31

32

33

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el &mbito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...", "limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...", “limpieza de centros educativos en la Region de..."”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional’, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuaré la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hitp: 1) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ‘ ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA (111 ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el ceriificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1ISO
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1ISO 50001) o norma que la sustituya,
cuyo alcance o campo de aplicacion considere [SUPERVISION A NIVEL NACIONAL DE OBRAS EN
EDIFICACION GENERAL DE HOSPITALARIAS Y/O CENTROS DE SALUD 3435,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®’, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion: (Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social | Acredita una (1) de las

o desarrollo humano. practicas de proteccion
social o desarrollo

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| humano.

integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de proteccion social o 2 puntos
desarrollo humano.
No acredita ninguna

|| practica de proteccion

‘ - | social o desarrollo

| En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de || humano.

| proteccion  social 'y desarrollo humano, debe incluirse | 0 puntos
| obligatoriamente todas las opciones de précticas previstas para el
| factor. 3
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de
bases.

Ias‘

.1 Practica:
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer”

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo
reconoce como una de las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, libre de
violencia y discriminacion contra la mujer” en la Gltima edicion ( / m

34

35

36

37

38

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcion al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacion de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el ambito geografico en el alcance. Asi, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de...”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de...", “limpieza de edificaciones en la provincia de...”, “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, ‘limpieza de centros educativos en la Regién de...”, “limpieza de
instalaciones a nivel nacional’, entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( : ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (11110 /v i ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ‘ i /) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (11l
En el cen.ificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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D.2 Practica:
Contratacion de personas con discapacidad
Acreditacion:

Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo.?®

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA 2 puntos

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de gestion

antisoborno (Maximo 2 puntos)

v

/! Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o

con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017). Prasatia Corlificado 15O

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion 37001

acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento
internacional.*

2 puntos

No presenta Certificado
1ISO 37001

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo 0 puntos

de la prestacion!, y estar vigente®? a la fecha de presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®®

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.
Importante

o Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

% | ainscripcion en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automatica.
Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

40 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.orgd/).

41 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

42 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

43 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica ( Anexo N° 6).

s
3

A PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Dpendiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
( R la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso pueden
~2LES contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

A‘%@?P’?
O VE L
SN,
SIS,
\ ek

onste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
{CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
GONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... |
‘QgTERg,P'de offa PaMte [... s s s wimsammimissos J, con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
T Do ann s o558 SRS ], inscrita en la Ficha N° [..........cooovieninn, ] Asiento N° [.......cooeenes ]

. del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por

OAD Pko, SU Representante Legal, [.........ooiiiinnnn, ], con DNI N°® [ ], segun poder
%“ESE‘F%%scrito enlaFichaN°[........... ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la

RO 2WEydad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

" CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el comitée de seleccion adjudico la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

44 Ep cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
O PR, El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
Z3CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
BESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE

Importante para la Entidad

q\xu\)*\D 8, De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
S %0 otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo

§ %_’guiente.‘
PRIMER

\ OMIE BROO ’El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

»{{ER}‘ REFERENCIA] es de |............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

IIJJ\portante para la Entidad
£n el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

EI monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
fodos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora“®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

45 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

4 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
b0 PRy, la liquidacion final.

ortante

' amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
\ A? Aontrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

SUTE pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
¢, efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE QARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
A DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

4 Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero fotal de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘YA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD

PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

N
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La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

. De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
QMDA peantido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
/$ %) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
danacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
7 cciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
yericimiento del plazo para subsanar.
ste procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

}CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
._/ EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

4
% .
%mportante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
- obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
a falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gjecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segtn
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consulforia de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:
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“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

0.10 x monto vigente

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
7e acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = E

Donde:
“ F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
";; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

x plazo vigente en dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
¢ tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1~ | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segln informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacién en la ejecucion del PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo NI MAYOR A UN,A Q)

190 del Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA Segun  informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO ~ PUEDE ~ SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no Segun informe  del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas  por el | AREA USUARIA A

residente de obra, | CARGO DE LA
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193 del Reglamento. * segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

importante

--'\\07\0 tRo,, De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas

% \nenalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada

=hupuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
63 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

5
* Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; 0 Si

fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
ugar, en el caso que éstas correspondan.

.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,

7 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

' . El'Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

GLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....ccooooiiiiiis 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA’
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).
49 para mayor informacion sobre la  normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/ﬁrmas-digitaIes/ﬁrmar-y-certiﬁcados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

; “&\;)égff TOS DEL Ntimero del documento
e (\{MENTO Fecha de emision del
“ documento

}S DEL
TRATISTA

Nombre, denominacion o razon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
o dela
Elaboracion de . —
Objeto del contrato Expediente elabgra;mon Sléperovl;smn
Técnico € e Lbra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal piazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
PCONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

se suscribg, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

SONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

=“TGONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

. SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

6{;‘{,‘; ;[ DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

A < \
s o

M MBEf§o ombre, Denominacion o

N OFErN O Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

K\%D‘Efgo&/ MYPE5 St | No |

S .
J 2\ Correo electronico .

N/
3 )
0 Z\x

o7

2

© 888 utorizacién de notificacién por correo electronico:
Q

COFe)”
T > . . ge g T [ .
SSLER Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.
. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3.\ Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
e conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

0 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral

151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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oNQD
0.N0 2\

Q/
T

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seflores

NCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

El que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

... [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

/l'é%iy‘;??\;s(iguiente informacion se sujeta a la verdad:
b= B / S “F_‘
Rl _Datos del consorciado 1
OMIENBRO &~ . "Nombre, Denominacion o
~TERY | Razoén Social ;
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
N MYPES! si | No |

Datos del consorciado 2

' Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :
Domicilio Legal : :

\RUC : [ Teléfono(s) :
MY PES2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion 0

Razén Social ;

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPES3 Si l No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

51 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicion de micro o pequeiia empresa.

52 |bidem.

53 Ibidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

\Cy == 6La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente

N, ; : o
" efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

PR ITE DE SELECCION
k CURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
TER Presente.-

fiante el presente el suscrito, postor y/lo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
P ONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

3
S
3
=
OUT \]O . . . " . :
YTERY  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
Q" como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

—

grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
d¢mas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las

c
' 'UT.AE_BEondiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria

de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

1 Ai{oy
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

3\,
S
5 -
- %nte el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
Wrhcedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
CUTEPresente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

0 Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
L

e dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
K [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

0 Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
“ de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
__Estado, bajo las siguientes condiciones:

1l [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [...........c..oooooee. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]5

1. CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ g, 16

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%58

5¢ Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
5 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

5 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
bres, apellidos y firma del Consorciado 1
4 o de su Representante Legal
O/ Tipoy N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
AIDAD de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,

- \52 %@Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
/ § cLa oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de

Ebndiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro

\ O ) Je los limites del valor referencial sin IGV".,
OrER

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
/\J&ECgcprporen deben ser eliminadas
N /38
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importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

ta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraci6n de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

YMITE DE SELECCION

O s
“'CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
@
s grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
condmica es la siguiente:
N° DE PERIODO O TARIFA
2 PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPODE LA | hii R, ECONOMICA

TIEMPO% TARIFAS®

Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOs | O YNDAP | uniTaRIA b
OBJETO DE TiEMpost | OFERTADAS
TIEMPO®

Supervision de obra

Liguidacion de obra

Incluir o eliminar, segin corresponda

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

57 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dfa, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

5 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

8  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

61 Dia, mes, entre otros, seguin lo establecido en las bases.

62 F| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Importante para la Entidad

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

¢

¢

F2\grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
pecpnomica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirén en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

o El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que

se presente”.
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«  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Eslfujota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

> L,
=@ T
\ : y ANEXO N° 6
2l J
e OFERTA ECONOMICA
/,/;;\\'\JAU F’T 7 o ,
/§\ iTEM N° [INDICAR NUMERO]
)
=

ITE DE SELECCION

’

SCONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

YLERY
~ Presente.-

=S grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
onomica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto.

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

Importante para la Entidad
»  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
« En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtn corresponda

7 r;;, En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
I debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

olmportante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“E| postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“ a oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicaciéon de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las nofas que no se
incorporen deben ser eliminadas

2
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de

ORLENY Fromocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:
X5 &y

'S\h e ¥nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.
( % )}

A
NCoTEr ANEXO N° 7

WAUFREGL ARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

R
MIEMBR

&
% 2 "
ERCOMITE DE SELECCION
_ CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
resente. -

MJédiante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
Q%RSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
as condiciones siguientes:

1\ Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

6 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “"empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Serfiores .
COMITE DE wm\_.moo_Oz
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S TIPO DE

OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT o MONTO FACTURADO
N°| CLIENTE | oontRATO | | COMPROBANTE cpss DE SER EL EpE; |MONEDA] IMPORTE SAMEID ACUMULADO®®
DE PAGO o5 VENTAS®®
CASO

1
2
3

&  Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios 0 de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

65

67

68

89

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si di
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respe

cha experiencia corresponde a la matriz en ca
cto, seglin la Opinién N° 216-2017/DTN

ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

so que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,

la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segtin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusidn;

asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consiste
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera,

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

nte en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad

Ja sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién d

de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

el contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
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. FECHA DEL | FECHA DE LA |[EXPERIENCIA
Ne|  CLIENTE ﬂw__ﬂm»ww. z\ %%wﬂ_‘mwmmwmb Mmm 00zwquoo oowmmmu_MWu. vmmwmm%%zq MONEDA| IMPORTES M_M_m%m z_ow_mm _ﬂumnmwwoo
CASOS VENTA

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda
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ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
| SRS
/<O

res ,
ITE DE SELECCION

ONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
SYTEPresente -

OAD
’

(§ 5o 'é)NSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
E N

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.://portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
DAL p@O‘i‘/Q[‘” item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

ota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

“xSOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
BV O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

LICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
TERNY FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO

~~(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
fTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

T OTERNC,

~"" Seflores .

- COMITE DE SE,LECCION

Esfjg@NCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
AN

%W’ dlante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
N r\ ONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
~~=""ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
CONSOrcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la

prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacién Simplificada, se incluye el siguiente anexo.

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

o
“SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
_MICRO Y PEQUENA EMPRESA
K@KE;& TEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
ﬂ 2, UNA AS])

%

\xx\gé\gfp' ONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
L&

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link htto://www2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-c-z/

e Para que un consorcio pueda acceder a la ponificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores; i
COMITE DE SE,LECCION
Q/’“ ONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ue se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
YTERMASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
~ IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
DAD@)’%CUCiC')n del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




