Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
p
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
q P
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Imp‘ortante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abc seleccién y por los proveedores.
Adveriencia X N 00z I
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccidn y por
= AbC los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
o Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general i
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur-nento en g?eneral
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincopié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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CONCURSO PUBLICO N° 0026-2024-MINEM/DGER

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION:
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER
TROMPETEROS DISTRITO DE TROMPETEROS DE LA
PROVINCIA DE LORETO DEPARTAMENTO DE LORETO”

BASES ESTANDAR

SAN BORJA, SEPTIEMBRE DE 2024

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicic de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en

cuenta la siguiente definicién:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
[ demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

s Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

» [ 0s proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

» En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
gstablecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

7

///
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1.6.

1.7.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
»  No se absolveran consuitas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

¢ Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u ofra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacion para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUQ de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

CE de jos cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
1 electionica a través del

iante comunicado

fcomo alas Bases inleg

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o0 su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 Para
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

mayor informacidon  sobre la  normativa de firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:
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1.8.

1.9.

= Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caréacter de declaracion jurada.

s Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

s No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtn relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion
de lo exigido en la seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica - 100 puntos
Oferta econémica - 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
[La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza‘ conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccion evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.
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Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion del
servicio de consultoria va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto
del valor estimado de algan item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el
puntaje fotal obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la provincia donde
prestara el servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region. Ef domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el
RNF?,

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectiia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo vy el
otorgamiento de la buena pro.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

® La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
wWww.rnp.qob.pe
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funicién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
-
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) CAPITULO Ii
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.
==
2.2

=3

RECURSO DE APELACION

A traves del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
e Una vez oforgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion

calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ditimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e E/ recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1.

3.2,

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

3.2.2

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

@

En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items,
cuando el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items
adjudicados sea igual 0 menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde
presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamentao.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad dei nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS -
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3.4.

3.5.

3.6.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UOltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

lmportante

Corresponde a la Ent/dad ver/f/car que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicic de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

ondiciones

o siguiente:

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emiti
distintas a las establecidas en ef presente numeral. debiendo tener en ¢

La clasificaclora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa gue emite la garantia
’Dbe* encontrarse fistada en el portal web de la SBS (hitp.//www sbs.qob. /eislsz@ma«
financiero/clasificadoras-de-riesqgo).

Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
c/asn’;c Cion vigente de la empresa que emite la garantia. considerandn la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

Yy

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento. la clasificacion de riesgo

B. incluye las clasificaciones B+ y 8

n,

1. Sila empresa que oforga la garaniia cuenta con mas de una clasificacion de rizsgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS. bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamenio,

da alae: npresa emisora

o5 !SQUFJ‘C,U\/L?,

// caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesg
de la garantia. se debera consultar a la clasificadora de ri

L
J
fw
25

O

e cum L)/z' CON »::/ requisito referido a la clasificacion dle riesgo, a efecios
wuentra autorizada porla SBS para emitir gara
web de  dicha  Entidad  (hi YWY, S5 qob, pf?/s/\jéef??a«
ampresas-que-se-encuentran-aulorizadas-a-amitir-cartas-flanza).

De otro ladlo. ademas
de verificar sita en

debe  rev
financiero/selacion-

fas.

25 compel tentes

-

Los funcionaros
astablecidos {oc

mecanisimos

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

PENALIDADES
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3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

pago final por parte de la Enltidad, salvo gue se
1 reconoce al contratista los intereses legales
el articuio 39 de la Ley v 171 del Reglamento,
bles de la demora injustificada.

> en los pagos 4 cue
o fuerz

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




/ DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0026-2024-MINEM/DGER

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
e SELECCION

/ (EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
7 INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS — DGER

RUC N° . 20517754499

Domicilio legal - Av. De Las Artes Sur N° 260, tercer piso, distrito de San Borja,

provincia de Lima, departamento de Lima - Peru.

Teléfono: : (01) 634-1500

Correo electronico: - temp_dger210@minem.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
para la ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION: “CREACION DEL SERVICIO DE

;/_:D SUMNISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER TROMPETEROS
e DISTRITO DE TROMPETEROS DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO".

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Directoral N° 424-2024-
MINEM/DGER, el 29 de agosto de 2024,

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

" La fuente de financiamiento debe cdrresponderé aquella brevista enla Ley de EqUi/ibrio Financiero
) del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
4 seleccion.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo ll de la presente seccion de las bases.
1.7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 150
DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

1.8. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar la suma de S/ 10,00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) en Ventanilla de Recepcion
de Documentos de la Direccion General de Electrificacidn Rural, sito en la Calle Crepi, cuadra 1

\_ y
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1.9.

S/N, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, en el horario de 08:00 a 16:50
horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2024.
- Ley N° 31954-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Ptiblico para el afio Fiscal

2024.

- Ley N° 31955- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio Fiscal 2024
- Decreto Supremo N° 011-79-VC ]
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones de! Estado (L.CE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones (RLCE), y sus

modificatorias.

- Ley N° 28749, Ley General de Electrificacion Rural (LGER).
- Decreto Supremo N° 018-2020-EM, Reglamento de la Ley General de Electrificacién Rural

(RLGER).

- Directiva N° 002-2008-EM/DGER, Normas y Procedimientos para la liquidacion de Proyectos

de Electrificacion Rural que ejecuta la Direccion General de Electrificacion Rural del Ministerio
de Energia y Minas.

- Ley N° 29783- Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo

con Electricidad.

- Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.
- Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones

- 002-2020-EF/63.01.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de

Seguridad y Salud en el trabajo, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece disposiciones en materia de contrataciones

publicas para facilitar la reactivaciébn de contratos de bienes y servicios, modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- lLey Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y su Reglamento.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0026-2024-MINEM/DGER

CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la VIgesimoséQUnda DiSpoSicién Complemehfaria Final del Rég/amém‘o, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos ptblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacidn de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

B pFa g o grd oy g o § ey
Advariencia

-~

De acuerdo con el artfculo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
as de exigir a los administrados o usuaros la informacion que puedan

a interop aque se s f0s articulos 2
o Legisiativo. En esa medida, sija Entidad es usuaria de a
rahificlact del Estado — PIDE® y siempre que el servicio wab
ef Caldlogo de Seivicios de dicha plataforma. no

i e vigencia de poder v/o documento nacional de

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

4 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

5 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de fa Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria, {Anexo
N° 4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segtn lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°6)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lil de la presente
seccién de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 8).

Advertencia

2.3.

El comiteé de seleccion no podra exigir al postor ia presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acs cumentos para fa admision de la oferta’. "Requusitos de

calificacion” y "Factores de evaluacion”

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

La estructura de costos o analisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del
contrato, de ser el caso.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
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las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Cq =0.80
C2 = 0.20

Donde: ¢c1 + c2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:
{Q a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. La que debe ser una CARTA FIANZA ejecutable
—— en la ciudad de Lima.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

i1y profiibidas de

mente medianie

cgistative N° 1246 las Entidades es
cion gue puedan oblenear dire

~alos adminis

a interoperabifidac culos 2 v 3 de dicho Decrete Legisfativo. B esa

3 . — . g o~ -
}’/ medida. si la £ sma de interopearabific fo — PIDE® y
’ siempre que el s en ef Catadlogo de Serwvicios de dicha plataforma,

I3

RleRelely: s enlos literales e) v ).

2sponde

f)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacidn de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion’ (Anexo N° 14).

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace ' : G

~1

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

de! Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

8 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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Importante

»  En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria en general que celebren jas Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento {10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del
articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho
efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la
Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

o En los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el
monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados sea igual o
menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel
cumplimiento de contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias,
conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

S s Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

! buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

s De conformidad con el Reglamento Consular del Perii aprobado mediante Decreto Supremo N°

076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan

, validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y

[/ refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trale de

7 documentos pablicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilia de la Haya’.

s La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en VENTANILLA DE RECEPCION DE
DOCUMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL - DGER, SITO
EN LA CALLE CREPI PRIMERA CUADRA S/N, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

2.6. ADELANTOS™

®  Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
' Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

)
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La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 20% del monto del contrato.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) dias calendario, siguiente al
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'! mediante CARTA
FIANZA acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la
solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) dias calendario siguiente a la
presentacion de Ia solicitud de EL CONSULTOR

2.7. FORMA DE PAGO

La Administracion del Contrato tendra un plazo maximo de quince (15) dias calendario para dar
la conformidad del Informe correspondiente, contados a partir de su recepcion, a fin de que el
pago se realice dentro de los diez (10) dias calendario siguientes. Los pagos efectuados incluiran
todos los impuestos y gravamenes que le son de aplicacion. Asimismo, la DGER realizara las
retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en el que el pago debid efectuarse.

El contrato de consultoria se sujeta al presupuesto institucional para el presente afio fiscal.

El presente trabajo de consultoria se cancelara de acuerdo al siguiente detalle:

a. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N°1,
b. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N° 2,
c. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N° 3,
/CC d. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacion del informe N° 4,
e. Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobacion el expediente a cargo

de la Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier érgano que tenga competencia
para la realizacion de la evaluacién y aprobacion del expediente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

o Solicitud de pago
o Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la

conformidad de la prestacion efectuada.
o Comprobante de pago.

" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado. Py
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN AL FINAL DE LAS BASES.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Del Personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIOS

Por un tiempo de experiencia minimo de tres (03) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Jefe de Estudios o Ingeniero Proyectista, en el desarrollo de Estudios
de pre inversion a nivel de Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos o
Expedientes Técnicos de:

Sistemas Eléctricos o Pequerios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas Primarias
y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias y/o
Sistemas Eléctricos con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de
Generacion Fotovoltaica Centralizados.

Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)
Lineas de Transmisién y/o Subestaciones.

Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generacion Centralizada con Sistemas
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribucién (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

Del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN IpENTlFICACION, FORMULACION
Y EVALUACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION.

Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista de Identificacion, Formulacién y Evaluacién de
Proyectos de Electrificacion, en el desarrollo de Estudios de pre inversién a nivel de
Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad de:

Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacion Fotovoltaica Centralizados.
Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)
Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generacién Centralizada con Sistemas
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribucién (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ENERGIAS
RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.
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« Porun tiempo de experiencia minimo de un (01) afio, que se computa desde la colegiatura,
como Especialista de Energias Renovables o Sistemas Fotovoltaicos, en el desarrollo
de Estudios de Pre inversion a nivel de Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios
Definitivos de:

- Proyectos de Electrificacion con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de
Generacion Fotovoltaica Centralizados.

Del cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENO
DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista de Anélisis y Disefios de Lineas y Redes Primarias, en
el desarrollo de Estudios de Pre inversion a nivel de Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad,
o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas
Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacion Fotovoltaica Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tensidn iguales o superiores a 10 kV)

- Lineas de Transmisién y/o Subestaciones.

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENOS
DE REDES SECUNDARIAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista de Anélisis y Disefios de Redes Secundarias., en el
desarrollo de Estudios de Pre inversion a nivel de Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o
Estudios Definitivos de:

A
\l

- Sistemas Eléctricos o Pequerios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias, Conexiones
Domiciliarias y Alumbrado Publico.

- Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias.

NOTA: Para efectos de equivalencia de calificacion de Personal Clave.

Redes Secundarias (comprende): Redes de Servicio Particular o Redes Secundarias, Conexiones
Domiciliarias y Alumbrado Publico.

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y/O
GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISENO DE CIMENTACIONES DE OBRAS
ELECTROMECANICAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista en de Trabajos Geolégicos y/o Geotécnicos, Obras
Civiles y/o Disefio de Cimentaciones de obras electromecanicas, en el desarrollo de
Estudios de Pre inversion a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios
Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tensién (Tension iguales o superiores a 10 kV)

- Lineas de Transmisién y/o Subestaciones

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo trastapado.

Acreditacion:

N —
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La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de
inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, fa fecha
de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

*  En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquinida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

»  Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

o Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se deberé validar la experiencia si las actividades
que realizé el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en
las bases.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

LYY

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Consignar el TITULO PROFESIONAL del Personal Clave requerido como:

ITEM CARGO PROFESION
1 JEFE DE ESTUDIOS Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecanico Electricista.
2 ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION Y | Ingeniero Electricista o Ingeniero

Economista o

EVALUACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION Mecénico Electricista,

Ingeniero Economista.

3 ESPECIALISTA EN ENERGIAS RENOVABLES O | Ingeniero Electricista o Ingeniero
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Mecanico Electricista

4 ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENO DE LINEAS Y | Ingeniero Electricista o Ingeniero
REDES PRIMARIAS Mecanico Electricista

5 ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENO DE REDES | Ingeniero Electricista o Ingeniero

Mecanico Electricista
Ingeniero Civil o Ingeniero Gedlogo

SECUNDARIAS

6 ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y/O
GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISENOS DE
CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS.

Acreditacion:

EI TITULO PROFESIONAL, sera verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso EL TITULO PROFESIONAL, no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al personal clave
propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante
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Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo
Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras
denominaciones).

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de S/ 1 080 000,00 (UN
MILLON OCHENTA MIL con 00/100 soles), por la contratacion de servicios de consultoria iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Estudios de Pre inversion a nivel de
Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes Primarias en
10 kV o tensiones superiores.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)

- Lineas de Transmision y/o Subestaciones

- Electrificacion con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacion Fotovoltaica
Centralizados.

Acreditacion:

)

/ La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (iiy comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'?.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerar, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados. .

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, |a calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

12 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“ . el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado” o

“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

\_ e
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. £n caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira
que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacioén sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11,

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante

3

L

Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia
que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de
las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

90 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
1 200 000.00 (Un millén doscientos mil con 00/100 soles) por la
contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor

M = Monto facturado
acumulado
por el postor por la
prestacion de
servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= S/ 1 200 000.00'“:
90 puntos

M >=S/1100 000.00y <
S/ 1 200 000.00:
80 puntos

M > S/ 1 080 000.00"%y <
S/ 1100 000.00:

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo lll 70 puntos
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente

factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente: 1. Los
procedimientos de trabajo 2. Los mecanismos de aseguramiento de
calidad, debera considerarse como minimo lo siguiente: Descripcién de
normas vigentes que se aplicaran durante la consultoria y Descripcion de
las actividades propias del servicio de consultoria. 3. Los sistemas de
control de los servicios prestados. 4. Los sistemas de seguridad industrial
para los recursos empleados, asi como la metodologia de actuacién en
caso de accidentes fatales, graves y leves. 5. Descripcién de las

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
10 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

3 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

la siguiente:

M >= §/. 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...]puntos
M > 8/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...]puntos

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“nagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacion podria ser
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) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
actividades y secuencia que se realizarda en el proceso de
IDENTIFICACION en el presente estudio. 6. Descripcion de las
actividades y secuencia que se realizara en el proceso de EVALUACION
en el presente estudio.
Acreditacién:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

importante

e Losfactores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE/ METODOLQGfA PARA SU

" FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
/ I/ A. PRECIO
/
‘ Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar un puntaje
de cien (100) puntos a la oferta de precio mas
Se evaluard considerando la oferta econémica del|bajo y otorga a las demas ofertas puntajes
postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:
I Acreditacién:
ﬂ / Pi=  OnxPMP
: /}7/ Se acreditara mediante documento que contiene la oferta Oi
economica (Anexo N° 7).
Donde:
I = Oferta.
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precio i.

Om = Precio de la oferta mas baja.
PMP = Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

' Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

!mportante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

CONTRATO N° 2024-MINEM/DGER

CELEBRADO ENTRE LA DlRECCl()N GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL
MINISTERIO DE ENERGIAY MINAS Y ...coiiiiiiiiians

CONCURSO PUBLICO N° 026-2023-MINEM/DGER

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO
DE PREINVERSION: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER TROMPETEROS DISTRITO DE
TROMPETEROS DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de para la elaboracion
de estudio de Preinversion. CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER TROMPETEROS DISTRITO DE TROMPETEROS
DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, que celebra de una parte
LA DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y
MINAS, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20517754499, con domicilio legal en Avenida De
Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, representada por el
Director General de Electrificacion Rural, Ing. WALDIR ELOY AYASTA MECHAN, identificado con

DNI N° 16628242, y de otra parte Lo ], con RUC N° [................ ], con
domiciliolegalen [...............oi ], inscrita en la Ficha N° [ e Asiento
N[ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [......... .........], debidamente
representado por su Representante Legal, [..............n ], con DNI N°
[... . ...], segun poderinscritoenlaFichaN°[.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............], @ quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condlmones S|guientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...................], el comité de seleccion adjudicd la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° 024 2024 MINEM/DGER, para la contratacién de SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION: CREACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER TROMPETEROS
DISTRITO DE TROMPETEROS DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION: CREACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER TROMPETEROS
DISTRITO DE TROMPETEROS DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
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El monto total del presente contrato asciende a S/ ..................... (oo
y.../100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

1.1.DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segln
lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Administracion del Contrato tendra un plazo maximo de quince (15) dias calendario para dar la
conformidad del Informe correspondiente, contados a partir de su recepcion, a fin de que el pago
se realice dentro de los diez (10) dias calendario siguientes. Los pagos efectuados incluiran todos
los impuestos y gravamenes que le son de aplicacién. Asimismo, la DGER realizara las retenciones
de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendra derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en el que el pago debid efectuarse.

El contrato de consultoria se sujeta al presupuesto institucional para el presente afio fiscal.

El presente trabajo de consultoria se cancelara de acuerdo al siguiente detalle:

(é,///“/ a. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N°1,
s b. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 2,
o ¢. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacion del informe N° 3,
///( / d. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 4,
/° / e. Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobacion el expediente a cargo
4 de la Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier dérgano que tenga competencia
: para la realizacion de la evaluacién y aprobacién del expediente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

. ¢ Solicitud de pago
/j/ » Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la
{ /i' conformidad de la prestacion efectuada
» Comprobante de pago.

1.2.CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCl)
De acuerdo a lo expresado por EL CONSULTOR, para efectos de los pagos a realizarse, utilizara

el codigo de Cuenta Interbancaria (CC1) del
e WNE a nombre de

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de CIENTO CINCUENTA (150}, el mismo que se

7 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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computa desde el mismo que se computa desde del dia siguiente del Pago del Adelanto, si este
fuera solicitado, si EL CONSULTOR no solicitara el adelanto respectivo, la fecha de inicio del Plazo
de Prestacion de la Consultoria se contara a partir del noveno (09) dias calendario posterior a la
suscripcion del Contrato.

El plazo minimo establecido para la elaboracion y aprobacion de los estudios solicitados es de 150
dias calendario, segun cronograma de actividades.

informe Contractual N° 1: 75 dias calendario de iniciado el plazo contractual

Informe Contractual N° 2: 100 dias calendario de iniciado el plazo contractual
informe Contractual N° 3: 125 dias calendario de iniciado el plazo contractual
Informe Contractual N° 4: 150 dias calendario de iniciado el plazo contractual

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia NO comprende el plazo para
evaluacion y aprobacién del estudio de perfil por la Unidad Formuladora de la Direccion General de
Electrificacion Rural (UF-DGER).

Todos los costos de los estudios, edicion, logistica, etc., seran efectuados por el Consultor y
deberan estar considerados en su propuesta.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por ios conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo sigufente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQJ, a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por el veinte por ciento (20%) del monto del contrato
original.

EI CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendario siguiente al
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
CARTA FIANZA acompafiada del comprobante de pago correspondiente, Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

La ENTIDAD, debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) dias calendario siguiente a

18

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
T
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la presentacidn de la solicitud del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

10.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

10.1.1 Entregar al CONTRATISTA, copia de la informacion existente que obrare en poder de LA
ENTIDAD y que fuere necesario para la realizacion del servicio.

10.1.2 Gestionar oportunamente todas las facilidades que requiera EL. CONTRATISTA, a fin de
que pueda cumplir con todas las actividades requeridas para el desarrollo del servicio.

10.1.3 Cumplir con los pagos de los servicios de consultoria, dentro de los plazos establecidos en
el presente contrato.

10.1.4 Entregar a EL CONSULTOR, a la culminaciéon satisfactoria de sus servicios, una
Constancia de Prestacion.

10.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10.2.1 EL CONTRATISTA se compromete a velar por el estricto cumplimiento del objeto, alcances
y plazos del presente Contrato, obligandose a dar los servicios materia del presente contrato a LA
ENTIDAD, de acuerdo a las condiciones, caracteristicas y especificaciones que se indican en su
Oferta y en los Términos de Referencia de las Bases del procedimiento de seleccién.

10.2.2 Actuar con plena autoridad y responsabilidad para todos los efectos del presente contrato, y
utilizar su propia infraestructura para el desarrollo del Servicio, garantizando cumplir con los
alcances establecidos en los documentos integrantes del presente Contrato.

10.2.3 Aceptar cualquier procedimiento de supervision y/o fiscalizacién que efectie en cualquier

. momento y sin previo aviso personal designado por LA ENTIDAD, para lo cual brindara las
* facilidades del caso. Esta labor de supervision no interferira la ejecucién de los

trabajos encomendados.
10.2.4 Desarrollar los trabajos con el personal profesional calificado presentado en su oferta.

EL CONTRATISTA, dentro de los quince (15) dias calendarios contados desde la fecha de
suscripcion del Contrato, entregard a la Administracion del Contrato, los Compromisos de
Participacidén de cada uno de los profesionales que participaran en la elaboracion de los Estudios,
debiendo estar obligatoriamente aquellos que fueron propuestos en la Oferta, asi como el resto del
personal que no fue evaluado un (07) Especialista en Estudios de Impacto Ambiental, Un (01)
Arquedlogos, Especialistas en Proyectos de Electrificacién, Dos (02) Ingenieros Electromecanicos
Asistente, Una (01) secretaria Dos (02) Dibujantes en AutoCAD).

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en las Bases del procedimiento, los diplomas de colegiacion
y los certificados de habilidad de los profesionales propuestos deberan ser presentados por EL
CONSULTOR a la Administracion del Contrato, al inicio de su participacién efectiva en el Servicio.

10.2.5 EL CONTRATISTA declara estar legal, técnica y/o contractualmente en condiciones para
ofrecer los servicios materia del presente contrato, liberando a LA ENTIDAD por infraccién de
patentes u otros derechos de propiedad, asumiendo todos los gastos que demande algtn reclamo
por estos conceptos.

10.2.6 EL CONTRATISTA, se obliga a dar los servicios de asistencia técnica durante las fases de
procedimiento de seleccion, entrega del terreno y el desarrollo de la obra, en aspectos referidos al
Estudio materia del presente Contrato.
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CLAUSULA UNDECIMA: REEMPLAZO DE PERSONAL

Queda acordado que cualquier reemplazo de personal que efectie EL CONTRATISTA debera
- contar previamente con la aprobacién de la Administracién del Contrato, sin perjuicio del derecho
de LA ENTIDAD de solicitar la sustitucién del personal que a su juicio resulte incompetente.

Por lo antes indicado, el reemplazo del personal de EL CONTRATISTA quedara autorizado con la
recepcion del Oficio de aprobacion suscrito por el Administrador del Contrato, sin que haya
necesidad de la emision de una Clausula Adicional que formalice dicho reemplazo.

La sustitucion del personal sélo procedera en el caso que el profesional reemplazante retina las

calificaciones iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto, segun los puntajes
obtenidos en el proceso de seleccién y lo establecido en las Bases.

CLAUSULA DUODECIMA: ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La Jefatura de Estudios de LA ENTIDAD sera la responsable de la Administracion del presente
Contrato, con quien EL CONTRATISTA coordinara en todo lo relacionado a las actividades a
realizarse.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PRESENTACION Y APROBACION DE INFORMES

La formulacién de los Informes y Estudios debera ser presentada a LA ENTIDAD con el contenido,
calidad, y cantidad requeridos, y dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato. Cada
Informe o Estudio debera ser presentado en un volumen perfectamente ordenado y con un texto
debidamente estructurado que contenga en su integridad las premisas, investigaciones, analisis y
resultados de la labor realizada. Asimismo, EL CONTRATISTA entregara los Estudios en un CD,
indicando los programas empleados para su elaboracion.

La Administracion del Contrato aprobara u observara los Informes N° 1, 2, 3 y 4, en un plazo no
menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) dias calendarios, de presentados los mismos.

é Para la presentacion del Informe N° 02, es requisito indispensable que la administracion del contrato
haya aprobado previamente el Informe N° 01. Igual procedimiento se debera cumplir para la
presentacion del Informe N° 03 y 04.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la
JEFATURA DE ESTUDIOS de LA ENTIDAD.

sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

///)' De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
/}/

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

P
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posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de CINCO (05) afios contados a partir de la
conformidad otorgada otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o  debidamente
sustituido.

Se aplicara a EL
CONTRATISTA una
penalidad de 0.5 UIT por
cada dia de ausencia
del personal

Segun informe de la
Jefatura de Estudios de
la DGER.

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (80) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucidn de la
prestacion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Se aplicarda a EL
CONTRATISTA una
penalidad de 0.5 UIT
por cada dia de
ausencia del
personal.

Segun informe de la
Jefatura de Estudios de
la DGER.

En caso culmine la relacion contractual
entre EL. CONTRATISTA y el personal
ofertado, y la DGER no haya aprobado Ia
sustitucion del personal por no cumplir con
las  experiencias y  calificaciones
requeridas.

Se aplicara a EL
CONTRATISTA una
penalidad de 0.5 UIT
por cada dia de
ausencia del personal

Segun informe de la
Jefatura de Estudios de
la DGER.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
D conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
e los referidos actos o practicas.

Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
ﬁ

en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™"

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

N 7~
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA -
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. De las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, Provincia y
departamento de Lima.

DOMICILIO  DEL  CONTRAT S T A e e,
provincia y departamento de Lima.

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Lima al [CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA"

/j/ lmportante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
https://www indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores i
COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° 026-2024-MINEM-DGER

Presente. -

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Sclicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de reduccion de la oferta econdomica.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcioén, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Emplec en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite {a retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 026-2024-MINEM-DGER
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 Si ] No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o

E— Razon Social :
F Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si ] No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

' Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio: ]

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

el

2 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa

Z  bidem.

% |bidem. / g
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4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

importante

La natificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

e
7

-

o
L /’
e
/ //’
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 026-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.
iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del

Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

\\\\

importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 026-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo tll de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

o
s
/L/
S /)f
/e
ey Firma, Nombres y Apellidos del postor o
/ Representante legal o comiin, segtn corresponda
ﬁ/ importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Senores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 026-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtn corresponda
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ANEXO N° 5
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 026-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR%]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formacion académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

Cantidad de Institucion Fecha de
N° Materia de la capacitacion horas lectivas educativa u expedicion del
organizacion documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

Objeto de la | Fecha de Fecha de

i L . iy Tiempo
contratacion inicio culminacién P

N° Cliente o Empleador

1

2

(..)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA]

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefic del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

# En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

» De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 026-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° 026-2024-MINEM-DGER.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

. NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para

A////f;/“ efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
~~" ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

P
///
’ // Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
c)

Fijamos nuestro domicilio legal comtinen|...................c........ I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%%
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%127
CONSORCIADO 2] ?

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%28

6 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

J
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

%//
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ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 026-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Cé’:;m Firma, Nombres y Apellidos del postor o
L Representante legal o comdn, segtin corresponda
¢
J / Importante
/t f s £/ postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
/ favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para

el perfeccionamiento del contrato.

» £ncaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

ﬂ o » £l postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
/4 materia de la exoneracion debiendo incluir el siguiente texto:

/} “Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]'
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores,

COMITE DE SE,LECCI()N

CONCURSO PUBLICO N° 026-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.-Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Eiﬁna, Nombres Iy Apelli'd'é;d-el postor.o
Representante legal, segun corresponda

Importanis

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comtn, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el namero de RUC del consorcio.

23 En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia" se define como “empresa’ a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Seﬁore§ ]
COMITE DE SE’LECCION
CONCURSO PUBLICO N° 026-2024-MINEM-DGER

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el

siguiente:
DOCUMENTO
N° DE N° DE
NOMBRES Y NACIONAL DE CARRERA | FOLIOEN | _IIEMPODE | o \nEN
IDENTIDADU | CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS il PROFESIONAL LA B eI LA
OFERTA OFERTA

ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

/’/ = T U U U TU T T
// Firma, Nombres y Apellidos del postor o
' %/ Representante legal o comin, segin corresponda
Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del perscnal clave con firma

Lﬁ/‘ legalizada, segin Anexo N° 5,
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ANEXO N° 11

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTiCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 026-2024-MINEM-DGER
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal. osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
gahador de la buena pro.
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/ DIRECCION GENERAL DE ELCTRIFICACION RURAL
CONCURSO PUBLICO N° 0026-2024-MINEM/DGER

ANEXO N° 14

AUTORIZACION DE NOT:IFICACI()N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 026-2024-MINEM-DGER
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL. CORREQO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
jE Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o coman, segin corresponda
e
’a
Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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TERMINOS DE REFERENCIA
OBJETO O DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio, para la elaboracion del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil del
Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN
ZONAS RURALES EN SER TROMPETEROS DISTRITO DE TROMPETEROS DE LA
PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETOQ" para la Direccién General de
Electrificacion Rural del Ministerio de Energia y Minas (DGER/MINEM).

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion tiene por finalidad publica dotar de suministro eléctrico, para una mejora de
calidad de vida e impulsando el desarrollo econdmico y social, mediante la implementacién a corto
plazo del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO
EN ZONAS RURALES EN SER TROMPETEROS DISTRITO DE TROMPETEROS DE LA
PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”, informacién relevante para
BENEFICIAR a 15 localidades, ubicadas en el departamento de Loreto, en la provincia de
Loreto, en el distrito de Trompeteros, en las cuales se requiriere impulsar el desarrolio
econdémico en la zona y en consecuencia del Pais.

ASPECTOS GENERALES

La Ley N° 28749, Ley General de Electrificacion Rural y su Reglamento Aprobado mediante
Decreto Supremo (D.S.) N° 018-2020-EM, y sus respectivas modificatorias, determina que el
Ministerio de Energia y Minas (MINEM), a través de la Direccién General de Electrificacion Rural
(DGER/MINEM), es competente en materia de Electrificacion Rural y tiene como funcion la
ejecucion de proyectos def Plan Nacional de Electrificacion Rural (PNER), que va enmarcado en
los lineamientos de politica del Sector de Energia y Minas, como un medio para contribuir al
desarrollo socio econdmico, mitigar la pobreza, mejorar su calidad de vida de los pobladores de
las zonas rurales y desincentivar la migracién a las ciudades. Para este fin, se aplican Planes y/o
Programas, que permite desarroilar Proyectos de Inversion con fondos del estado, aplicando
tecnologias adecuadas y actividades destinadas a identificar, evitar, prevenir, mitigar o
compensar los impactos culturales, sociales y ambientales que pudiera ocasionarse.

Los proyectos de Electrificacion Rural a ser desarrollados por la DGER/MINEM son clasificados
como Proyectos de Inversion Publica (PIP), los mismos que de acuerdo al Titulo 1, Art. 10° de la
Ley 28749, Ley General de Electrificacion Rural, forman parte del Plan Nacional de Electrificacién
Rural (PNER) desarroliados por el Estado Nacional, enmarcados en el proceso de Descentralizacién
para ampliacion de la frontera eléctrica en las zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del
Pert. Los PIP estan sujetos a una evaluacion técnico-econdmica a fin de identificar su rentabilidad
social y su sostenibilidad administrativa, operativa y financiera a largo plazo, que siguen un proceso
técnico-administrativo para su implementacion; definido en los lineamientos del Decreto Legislativo
N° 1252, Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y su Reglamento,
los procesos y procedimientos para la aplicacion de las fases del ciclo de Inversion.

MARCO NORMATIVO PRINCIPAL

» Decreto Legislativo N° 1252 — Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidon de
Inversiones (Invierte.pe) y medicaciones RD N° 006-2020-EF/63.01.

e Decreto Supremo (D.S.) N° 027-2017-EF — Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 -
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

+ Ley N° 28749, Ley General de Electrificacién Rural (LGER) actualizada.

» Decreto Supremo (D.S.) N° 018-2020-EM ~ Reglamento de la Ley N° 28749 — Ley General de
Electrificacion Rural.

¢ Resolucién Directoral (R.D.) N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01 ~ Aprueban la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestién de Inversiones.
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4.1

» Normativas del MEF-Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
vigentes, aplicables para PIP.

¢ Plan Nacional de Electrificacion Rural 2021 — 2023.

« Compendio de Normas Especificas aprobadas por la Direcciéon General de Electricidad para
los proyectos de electrificacion rural.

+ Compendio de Normas Técnicas y Normas de Regulacion del Subsector Eléctrico.

+ Resoluciéon Ministerial (R.M.) N° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad-2013.

¢ Decreto Supremo N° 003-2014-MC. Reglamento de Intervenciones ArqueolGgicas

e Decreto Supremo N° 001-2015-MC. Texto Unico de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Cultura.

¢ Decreto Supremo N° 014-2019-EM. Reglamento de Proteccién Ambiental en Actividades
Eléctricas.

¢ Decreto Legislativo N° 1394 Fortalece el Funcionamiento de las Autoridades competentes en
el marco del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental.

¢ Resolucién Ministerial (R.M.) N° 535-2004-MEM Aprueba Reglamento de participacion
ciudadana para realizacion de actividades energéticas dentro de los procedimientos
administrativos de evaluacién de Estudios Ambientales.

o Decreto Supremo (D.S.) N° 011-2009-EM y Decreto Supremo (D.S.) N° 003-2011-MINAM,
Contenido Minimo de la Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) para ejecucion de proyectos
de electrificacion rural.

o Resolucién Ministerial (R.M.) N° 223-2010-MEM/DM, Aprueban Lineamientos para ia
Participacién Ciudadana en las Actividades Eléctrica.

Marco Legal Seguridad y Salud en el Trabajo para la elaboracién de los estudios de perfil
para proyectos de electrificacién rural

E! Consultor es responsable de estar plenamente informado de los documentos contractuales
para una ejecucién satisfactoria del desarrollo del estudio, referidos a todas las actividades de
campo y de gabinete, como es el caso de estar informado de los términos de referencia, que
forman parte del contrato y, debera cumplir los siguientes dispositivos legales que se describen a
continuacion.

El Consultor obligatoriamente, seglin sea aplicable con las siguientes normas y reglamentos en
su ltima edicién o vigencia, para el desarrollo del estudio debera cumplir cabalmente las normas
en las actividades a ejecutarse en el campo y en gabinete u oficina o en los ambientes
adecuados dispuestas en el contrato por el Consultor, a fin de supervisar, prevenir y controlar la
salud de sus trabajadores.

Las normas aplicarse para la Seguridad y Salud en el Trabajo son las siguientes:
s N.T.E. G.050: Seguridad durante la Construccion, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

e Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto Supremo N° 005-2012-
TR que aprueba su Reglamento.

+ Decreto Supremo No 005-2012: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

+ Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, que deroga el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, que
declaraba el Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y
salud de las personas como consecuencia de la COVID-19, estableciendo nuevas medidas
para el restablecimiento de la convivencia social, considerando el contexto actual sobre la
evolucién de la pandemia, el avance del proceso de vacunacién, la disminucion de la
positividad y la disminucion de los pacientes internados en las unidades de cuidados
intensivos.
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5 ENTIDADES RESPONSABLES DEL ESTUDIO

¢ MINEM, Ministerio de Energia y Minas, ente competente en el Sector de Energia y Minas,
promotor y responsable de la actividad energética del pais.

¢ DGER, Direccion General de Electrificacion Rural, encargada de administrar y supervisar el
CONTRATO de los Estudios. Asimismo, es la encargada de aprobar y dar viabilidad a los
Estudios elaborados por esta entidad.

¢ Empresas de Distribucion Eléctrica, Empresas Publicas y privadas encargadas de la
comercializacion de la energia con ambito definido en zonas urbano y/o rurales, bajo la Ley
General de Concesiones Eléctricas y/o Ley General de Electrificacion Rural.

+ OSINERGMIN, Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria encargado de la
regulacién de la comercializacion de Energia, Hidrocarburos y Mineria a nivel de pais.

« CONSULTOR, empresa (natural o juridica) especializada en la elaboracion de Estudios de
Preinversion a nivel de Perfil de Electrificacion Rural en el marco del SISTEMA NACIONAL
DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, seleccionada y
contratada por la DGER.

¢ MEF, Ministerio de Economia y Finanzas, ente encargado de otorgar el financiamiento a los
Proyectos viables e incluidos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del MINEM.

« OPMI, Oficina de Programacién Multianual de Inversiones del Sector Energia y Minas,
responsable de la fase de Programacion Multianual del Ciclo de Inversidon en el marco dei
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

« DREM, Direccion Regional de Energia y Minas del Departamento donde se desarrolla el
Proyecto, entidad competente en evaluar y aprobar la Declaracion de Impacto Ambiental del
PROYECTO.

o DGAAE, Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos, entidad competente en
evaluar y aprobar la Declaracion de impacto Ambiental del PROYECTO, para los casos que
el area de influencia se encuentre entre dos 0 mas departamentos o regiones.

¢« MINAM, Ministerio del Ambiente, ente encargado de regular las actividades ambientales
A/p relacionadas a las actividades socio-econdmicas del pais.

» SERNANP, Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado pertenece al
Ministerio del Ambiente, entidad encargada de otorgar la Compatibilidad técnica favorable del
PROYECTO, para proyectos que comprende drea natural protegida o zona de
amortiguamiento, previa a la elaboracién de la DIA.

» SERFOR, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, cuya funcion principal es promover
la gestion sostenible de la flora y fauna.

+ MINISTERIO DE CULTURA, o sus Direcciones Desconcentradas o Regionales, entidad
encargada de otorgar el Certificado de inexistencia de Restos Arqueoldgicos del PROYECTO.

6 OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia tienen como objetivo principal, definir los alcances y el marco
. de referencia para elaborar el Estudio de Preinversién a nivel de Perfil del Proyecto de Inversion
// Publica; el que permita ldentificar, Formular, Evaluar la oferta y la demanda de energia eléctrica
; ﬁ para desarrollar en forma detallada los aspecios técnicos, econdmicos, ambientales, conservacién
de restos Arqueoldgicos y organizacionales de las alternativas tecnoldgicas, para el suministro
eficiente de energia eléctrica al Proyecto.

El alcance se determina con la Ficha Técnica y el Mapa de Ubicacién Geogréfica (Anexo N° 01),
que contiene la lista de los centros poblados y agrupamientos o comunidades que forman parte del
Proyecto de electrificacion, el cual define el érea de influencia, los alcances preliminares v a relacion
de los centros poblados o comunidades a electrificar; que mediante {a seleccion técnica-econémica
de la tecnologia adecuada, el Consultor determinara los alcances definitivos del Proyecto, que
permita satisfacer la demanda de energia eléctrica para uso doméstico, Servicio de Uso General,
iluminacion, informacion, refrigeracion, esparcimiento y aplicaciones de uso productivo en la
pequena y microempresa.

Términos de Referencia de Estudio de Perfil DGER/MINEM




El alcance final del Proyecto de Electrificacion Rural a ser determinado por EIl CONSULTOR
debera permitir el cierre de brechas de electrificacion rural a nivel distrital.

INFORMACION DISPONIBLE

Para la elaboracién de su Propuesta para el desarrollo de los servicios a contratar, el consultor
aplicara la siguiente informacion:

¢ Informacion adjunta a las Bases: Los presentes Términos de Referencia.

¢ Plan Nacional de Electrificacién Rural de la DGER/MINEM, disponible en la pagina web
http://www.minem.gob.pe/).

» Normas Técnicas aprobadas por la Direccién General de Electricidad para la implementacion,
ejecucion, supervision y administracién de las distintas etapas de los sistemas eléctricos
rurales. Estas normas estan disponibles en pagina web http://www.minem.gob.pe/).

o Norma DGE “Especificacion Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus componentes para la
Electrificacion Rural’, RD N° 203-2015-MEM/DGE disponible en la pagina web
http://www.minem.gob.pe/

e Propuesta de Normas Técnicas para construccion de los accesorios principales de los
Sistemas Fotovoltaicos Domiciliario {disponibles en la pagina web http://www.minem.gob.pe/).

Adicionalmente, debera tomar en cuenta la Normativa de Invierte.pe aplicable a Proyectos de
Inversion Publica, disponibles en la siguiente pagina web http://www.mef.qob.pe/

ALCANCES DE LA CONSULTORIA

El CONSULTOR debera realizar todas las actividades necesarias para la correcta formulacion,
evaluacién y elaboracion del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil del Proyecto de Inversion
Publica, hasta la Aprobacion y obtencion de la viabilidad por fa UF del titular del Proyecto. De
acuerdo a las Normativas y lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones {Invierte.pe), Normativas ambientales y conservacion de
Restos Arqueoldgicos. EI CONSULTOR durante el desarrollo del estudio debera efectuar las
coordinaciones con las autoridades Regionales, Locales y Comunales, Empresas
Concesionarias, y mantener comunicacién permanente con la DGER o quien la represente, para
informar el estado de desarrollo de las actividades. Ademas, debera participar en las reuniones
que la DGER lleve a cabo con las diversas entidades involucradas con el Proyecto, a fin de
facilitar el correcto andlisis y toma de decisiones técnico-administrativas en el desarrollo del
estudio de preinversién a nivel de perfil.

Los entregables del Estudio o alcances a desarrollar por el CONSULTOR, se detallan en los
acapites 10, 11y 12, las actividades principales se describen a continuacion.

e Elaboracion del estudio de Preinversion a nivel de Perfil hasta la aprobacién por la Unidad
Formuladora de la DGER.

+ Elaboracion del Expediente del Anteproyecto, seguiin términos de referencia.

» Elaboracion del Informe de Impacto Ambiental, debidamente suscrito por un Especialista
calificado.

e Elaboracién del Informe de la Evaluacidén Arqueolégica de Inexistencia de Restos
Arqueolégicos Superficial, debidamente suscrito por un Especialista.

o Elaboracién de los Estudios de Geologia y Geotecnia (segun Términos de Referencia).

El CONSULTOR debera determinar el alcance final del Proyecto de Electrificacién Rural,
utilizando como referencia inicial la relacion de localidades incluidas en el Anexo N° 01 (Ficha
Técnica). Las localidades e infraestructura eléctrica que formaran parte del Proyecto, seran
definidas en el Estudio por el consultor y aprobadas preliminarmente por la Supervision,
mediante la conformidad de los Informes Parciales y Final. La Unidad Formuladora (UF) de la
DGER/MINEM a través del Supervisor o a quien designe, es la encargada de la aprobacion del
Estudio de Preinversion a nivel de Perfil del Proyecto elaborado por el CONSULTOR,; de
presentarse observaciones al estudio, éstas seran absueltas por el consultor.

5
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El proyecto requiere el reforzamiento de Lineas Primarias administradas por las empresas de
distribucion eléctrica, EL CONSULTOR debera levantar la informacién de campo, a fin de definir
los alcances, para que el proyecto sea viable en términos de rentabilidad y sostenibilidad.

El Informe del Impacto Ambiental sera desarrollado por el Consultor de acuerdo a la Normativa
ambiental y del Sistema Nacional de Gestion Ambiental, suscrito por los Especialista del Estudio
Ambiental, apto para su presentacion ante el ente competente para su evaluacion y aprobacion.

El Informe de Evaluacién Arqueoldgica sin Excavaciones sera desarrollado por el Consultor de
acuerdo a la Normativa vigente, suscrito por los Especialista del Estudio, apto para su
presentacion ante el ente competente para su evaluacién y aprobacion.

El estudio debera ser elaborado por un consultor especializado en estudios similares a los
requeridos en los presentes Términos de Referencia, para lo cual propondra la participacién de
un equipo de profesionales con experiencia comprobada en las especialidades requeridas.

ALCANCE DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

El Estudio de Preinversion a nivel de Perfil se elaborara de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, aprobado por la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y Anexo 07 (Contenido
Minimo del Estudio de Preinversion a Nivel de Perfil para Proyectos de Inversién) para proyectos
de Inversion Publica bajo el Sistema INVIERTE .pe, sin tener caracter de limitativo.

El Estudio materia de los presentes Términos de Referencia, comprende los informes del Estudio
de Preinversion a nivel del Perfil para el Proyecto, descritos en los numerales 10y 11.

El Estudio de Preinversion a nivel de Perfil de electrificacion rural, comprenderan los siguientes
topicos (sin limitarse a lo indicado):

9.1. RESUMEN EJECUTIVO

9.2. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

9.3. PLANEAMIENTO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS

9.4. EVALUACION DEL PROYECTO

95. SELECCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA Y PLAN DE IMPLEMENTACION
9.6. CONCLUSIONES

9.7. RECOMENDACIONES

9.8. ANEXOS

Para la elaboracion de los informes parciales y finales, el consultor desarrollara las siguientes
actividades:

9.1. RESUMEN EJECUTIVO

El Resumen Ejecutivo es una sintesis de los puntos mas importantes que conforman el estudio
de Preinversion a nivel de Perfil, que constituye los resultados del estudio de las secciones mas
importantes, seleccién de la alternativa solucion tecnoldgica, descripcién los componentes
principales, indicadores de inversidn, rentabilidad, sostenibilidad, conclusiones 'y
recomendaciones. llustrados con Mapas, Planos y Detalies pertinentes.

El objetivo que se persigue con la elaboracion de un resumen ejecutivo, es que se evidencie una
visién general del Proyecto y su sostenibilidad.

El Resumen Ejecutivo debera presentar la Ficha de Registro en el Formato de Invierte.pe, la Ficha
de Indicadores de Inversion y una sintesis de! Estudio de Perfil del Proyecto de Electrificacién Rural,
segun los contenidos minimos requeridos.

9.2 IDENTIFICACION DEL PROYECTO
0.2.1 Aspectos Generales
9.2.2 Diagnéstico e identificacion

« Area de influencia del Proyecto, accesos, identificacién involucrados

¢ Unidad productora
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» Verificacion y depuracion para que las localidades no tengan superposicion con
otros proyectos (duplicidad)

« Priorizacién de localidades a incluirse en el PIP.
« Diagnostico Situacional y servicios publicos
« Diagnéstico de instalaciones existentes

¢ Desarrollo de talleres puablicos de conocimiento, alcances y beneficios del
proyecto (en el area de influencia) con participacion de involucrados.

9.2.3 Definicion del Problema, sus causas y efectos
9.2.4 Objetivo del Proyecto

9.21 ASPECTOS GENERALES

9.2.1.1 Nombre del Proyecto

Para definir el nombre, considerar las naturalezas de intervencién, los bienes y/o servicios
sobre los cuales se intervendra y la localizacién.

« Naturaleza de la intervencion: ;qué se va a hacer?

 Objeto de la intervencion: ¢cual es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los
cuales se va a intervenir?

¢ Localizacion: ¢ ddnde se va a localizar el proyecto?

Incluir mapas y croquis de la localizacion especifica. Los mapas deben ser georreferenciada
con coordenadas UTM WGS 84; sefialar, si existe, codigo UBIGEO de centro poblado.

El nombre del proyecto permitira identificar el tipo de intervencién, el bien o servicio que se
pretende proporcionar y la ubicacion del mismo, de manera que, de solo leerlo, permita
formarse una idea de qué se persigue con su implementacion.

El nombre del proyecto seréa precisado durante el desarrollo del Estudio, en coordinacion con
la Unidad Formuladora y se mantendra durante todo el ciclo del proyecto.

En el caso de que se obtenga una solucién unica como la mejor alternativa de suministro de
energia, sea mediante la tecnologia de lineas y redes de distribucion normalizadas para los
sistemas eléctricos rurales o Energia renovable (Sistema Fotovoltaico u otro tipo), al proyecto
se le identificara como Sistema Eléctrico Rural, segun lo indicado en el Anexo N° 01.

En el caso que la solucién Tecnoldgica de electrificacion, sea mediante Tecnologias con
energias de SFV (cuando sea aplicable), estas se identificaran como dos proyectos

. N independientes a ser formulados y evaluados independientemente, como Proyecto 1-
/6 Extensién de Redes Eléctricas y Proyecto 2 —Sistemas Fotovoltaicas.

9.2.1.2.- Unidad Formuladora y Ejecutora.

Para los fines del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, la
DGER/MINEM es la encargada de la formulacién de los estudios de preinversion a nivel de
Perfil de Proyectos de Inversién Publica.

La Unidad Ejecutora es la entidad con capacidades y competencias para encargarse de la
ejecucion del PIP. No necesariamente seré quien formule o financie el PIP. Sera precisada
durante el desarrollo del Estudio.

9.2.1.3.- Marco de Referencia

A fin de incrementar su eficiencia, eficacia e impacto, al proyecto de electrificacion rural
deberan enlazarse con las politicas, programas y proyectos de desarrollo implementados por
distintos sectores del Estado, principalmente en los sectores de agricultura, produccién,
comercio exterior, transporte y comunicaciones, salud y educacion.

Para tal efecto, el consultor, sobre la base de coordinaciones directas efectuadas en las
sedes sectoriales, regionales y locales, debera desarrollar cada uno de los siguientes puntos

(sin limitarse a lo indicado):
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a) Los antecedentes mas importantes relacionados con el origen del proyecto en sus fases.

b) Descripcién de la manera en que el proyecto se enmarca en los Lineamientos de la
Politica Sectorial.

¢) Descripcion de la manera en que el proyecto se enmarca en los Lineamientos de la
Politica Multisectorial Nacional.

d) Descripcién de la manera en que el proyecto se enmarca en los Lineamientos de la
Politica de los Gobiernos Regionales.

e) Descripcién de la manera en que el proyecto se enmarca en los lineamientos de la politica
de los Gobiernos Locales.

Se debe describir la problematica de la electrificacion rural en el Perd, sus magnitudes y
caracteristicas, indicando las iniciativas existentes de modo que la intervencion de la
DGER/MINEM sea eficiente y no exista el riesgo de duplicidad de intervencién. En ese
sentido, se debe establecer con claridad la politica sectorial que define la intervencion de la
DGER/MINEM en el desarrollo de la electrificacion rural.

Finalmente, la situacién de los proyectos especiales, proyectos de uso productivos y de otros
servicios publicos se resumiran en formatos similares a los que se indican a continuacion (sin
limitarse a lo indicado):

/

7

PROYECTOS SECTORIALES
Proyectos en Operacién ; o .
Soctor (infraestructura y establecimientos) Proyectos en Ejecucion Proyectos por Ejecutar
Localidades Nombre del | Localidades | Nombre del | Localidades
Nombre beneficiadas Proyecto beneficiadas | Proyecto beneficiadas
Agricultura
Comercio Exterior
Transportes y
Comunicaciones
Produccion
Salud
Educacion
Economia
PROYECTOS REGIONALES
Proyectos en Operacién . . .
Soctor (infraestructura y establecimientos) Proyectos en Ejecucién Proyectos por Ejecutar
Localidades Nombre del | Localidades | Nombre del | Localidades
Nombre beneficiadas Proyecto beneficiadas Proyecto | beneficiadas
Energia y Minas
Agricultura
Comercio Exterior
Transportes y
Comunicaciones
Produccion
Salud
Educacion
Economia
PROYECTOS LOCALES
Proyectos en Operacién . ; .
Sector (infraestructura y establecimientos) Proyectos en Ejecucion Proyectos por Ejecutar
Nombre Localidades Nombre del | Localidades | Nombre del | Localidades
beneficiadas Proyecto beneficiadas | Proyecto beneficiadas
Energia
Transportes
Salud
Educacion
Agricultura
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9.2.2 DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION

Sobre la base del analisis e interpretacion de la informacion recopilada de los beneficiarios y
las entidades involucradas, los especialistas propuestos por consultor deberan efectuar un
diagndstico de la situacion actual (sin proyecto), para definir claramente el problema central
cuya brecha se requiere identificar, para plantear los objetivos centrales y especificos del
proyecto, asi como las alternativas para alcanzar estos objetivos.

Diagnéstico de la Situacion Actual

E! Consultor debera efectuar y presentar un diagndstico general de las condiciones actuales
de la prestacion del servicio eléctrico que el proyecto pretende atender, para lo cual debera
analizar los siguientes aspectos, pero sin limitarse a ellos:

a) Area de Influencia del Proyecto

» Definir el area de influencia. Mencionar la region, provincia, distrito y el listado completo
de las localidades beneficiarias, asi como, su localizacion, se recomienda la
georreferenciacion mediante coordenadas UTM (GPS Submétrico). Asimismo,
especificar claramente si dichas localidades se encuentran dentro o fuera de area de
concesion.

* Mapa de ubicacion del area de influencia del proyecto en mapa de carta nacional.

s Antecedentes de la situacién o problema que motiva el proyecto. En vista que el
Estado, como gestor y promotor dentro del Plan Nacional de Electrificacion Nacional,
considera de gran importancia resolver la situacion deficitaria de energia y atender la
demanda de los centros poblados del interior del pais sin servicio eléctrico, es
necesario conocer las caracteristicas de esta situacion, y los motivos que generan la
elaboracion de los PiP.

e Zona y poblacién involucradas. Se debe identificar la zona, poblacion y familias
involucradas por la situacion existente, asi como caracteristicas economicas,
productivas, sociales, del relieve del suelo y climaticas del drea de influencia del
proyecto; vias de acceso, numero de viviendas por localidad, fuentes alternativas de
energia utilizadas, prospeccion de posibles usos productivos de energia, como parte de
esta informacion, se debe incluir las coordenadas UTM de la zona del proyecto, mapas
de la ubicacién geografica y fotografias que muestren las caracteristicas mas
importantes de las localidades beneficiarias (vistas panoramicas de la localidad, locales
comunales, plazas publicas, centros educativos, comercios, etc.). Asimismo, identificar
los peligros que pueden afectar al proyecto, asi como las dimensiones ambientales que
se esté afectando o se pudiera afectar.

o Caracteristicas de la situacion negativa que se intenta modificar. Es importante que el
Consultor identifique desde cuando se manifiesta esta situacion negativa y cual es el
nivel de gravedad de la misma.

¢ intentos anteriores de solucidon e instalaciones existentes. Saber si anteriormente se
plantearon algunas alternativas de solucién a la situacion negativa, asi como las
causas de su éxito o fracaso.

b) Unidad productora

area de estudio, priorizacion en la inclusién de centros poblados y evaluacion de instalaciones

& Se debera tomar en cuenta los siguientes criterios para las actividades de reconocimiento del
%/ existentes:

Del reconocimiento del drea de influencia del proyecto

En la informacion consignada en la Ficha Técnica del Anexo N° 01, se presenta la relacion
de las localidades del Proyecto, la cual debera ser considerada de caracter basica y
referencial y tiene como objetivo definir el area de influencia del proyecto que se
pretende implementar, por lo que el Consultor efectuara el reconocimiento de toda el area
de influencia del proyecto, para identificar y precisar los centros poblados a electrificar, la

existencia de proyectos de uso productivo y proyectos de desarrollo a ser incluidos.

DGER/MINEM
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El alcance final del Proyecto de Electrificacion Rural a ser determinado por El
CONSULTOR debera permitir el cierre de brechas de electrificacién rural a nivel
distrital.

La relacién de localidades consignadas en el Anexo N° 1-Ficha Técnica, tiene la finalidad
de precisar la cantidad de localidades a beneficiar y la zona geografica del provecto a ser
consideradas durante el desarrolio del Estudio. Al concluir este informe el Consultor
propondra la relacidén definitiva_de las localidades a beneficiar, para aprobacién de la
DGER/MINEM.

Para la evaluacion y definicién de los centros poblados que seran beneficiados por el
proyecto, por cada distrito comprendido en el area de influencia, el Consultor recopilara y
entregara una relacion oficial de todos los centros poblados comprendidos (incluido los
poblados que cuentan con servicio eléctrico), la cual debera estar firmada y sellada por los
respectivos alcaldes de las Municipalidades Distritales y/o Provinciales al cual pertenecen.
Este documento tiene caracter obligatorio v su omisién no permitira la aceptaciéon o
aprobacién del estudio o sus informes parciales. Ademas de las caracteristicas generales
de cada centro poblado, debera identificarse claramente los poblados que cuentan con
servicio eléctrico y los poblados no mencionados en la ficha pero que requieren ser evaluados
para definir su integracion al proyecto.

El area de influencia del Proyecto se presentaréd en un mapa de ubicacion elaborado sobre la
carta nacional a escala mayor o igual a 1/100000; en el que se identifique la region, provincia,
distrito y ubicacién de las localidades beneficiadas mediante coordenadas UTM; se debe
ubicar también en el plano, las localidades similares que cuentan con servicio eléctrico y que
se utilizo para la evaluacion de consumo de energia.

c) Verificacion y depuracion para que las localidades no tengan superposicién con
otros proyectos (duplicidad)

El Consultor debera efectuar todas las coordinaciones, consuitas y obtener las certificaciones
necesarias de las Unidades Formuladoras y/o Unidad Ejecutora de los gobiernos Locales,
Regionales y entidades sectoriales relacionadas (Concesionarias), con la programacion e
implementacion de los proyectos de electrificacion rural, a fin de compatibilizar las localidades
a ser beneficiadas por el Proyecto con otros Proyectos de electrificacion (construidos o en
construccién, viables con financiamiento o viables sin financiamiento y/o en desarrollo). El
Consultor debera eliminar cualquier posibilidad de superposicién o duplicidad de localidades,
que motive la desaprobacién por parte de la Unidad Formuladora o Direccidén General de
Programacién Multianual de Inversiones (DGPMI-MEF). En esta etapa se considera lo
siguiente:

« Establecer compromisos con las autoridades Locales o Regionales para que no hagan
superposicion de Proyectos.

¢ |ncorporar en el Estudio la relacion de localidades con duplicidad, detallando su estado
(ejecutado, en ejecucion, con y/o sin financiamiento).

e En caso de retiro forzado de algunas localidades por causales antes referidas, estas
pueden ser reemplazadas por otras localidades, en coordinaciéon con las autoridades
locales, regionales y la DGER/MINEM, debidamente sustentados con documento de
aceptacion. Estas actividades son muy importantes y prioritarias, para definir el proyecto y
optimizar los recursos del Estado en Electrificacion.

La omisién de estas verificaciones NO permitira la aceptacion y aprobacion del estudio
o de los informes parciales (Informe N°® 1 y/o 2).

d) Priorizacion de localidades a incluirse en el PIP.

Considerando el caracter referencial de la relacién de localidades indicadas en la Ficha
Técnica para el Estudio, el Consultor, con la informacién primaria recopilada y la
compatibilizacion preliminar del Proyecto con el (los) Gobierno (s) Regional (es), Local (es)
o entidades sectoriales, elaborard y sustentara la relacién final de las localidades que
conformaran el proyecto. El Consultor deberd formular una metodologia adecuada, para
definir el orden de prioridad de las localidades, sobre la base de puntajes y factores de
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ponderacion asignados y sustentados en los siguientes criterios de prioridades técnicas,
sociales y econdmicos (sin limitaciones) que se indica:

- Nudmero de viviendas totales.

- Numero de viviendas a ser electrificadas.

- Categoria de la localidad.

- Grado de dispersién de viviendas.

- Prioridad del Gobierno Local

- Tasa de crecimiento poblacional.

- Niveles de atencién a la Educacion

- Niveles de atencién a la salud

- Tipo de acceso a la localidad (trocha carrozable, camino herradura, etc.)
- Proyectos de uso productivo.

- Distancia a la troncal o ramal principal existente.
- Cobertura de energia eléctrica a nivel distrital.

- Indice de pobreza.

- Otros factores

Por lo tanto, la relacién de centros poblados mencionados en la Ficha Técnica para el
Estudio debera ser ratificada o modificada de acuerdo con la sustentacidn
correspondiente, para obtener la relacién de localidades priorizadas y beneficiadas por el
Proyecto. Su omisiéon sera motivo de desaprobacion del estudio o de los informes
parciales.

e) Diagndstico de instalaciones existentes.

Sobre la base de la informacién primaria relacionada con la capacidad, carga, calidad de
servicio, estado de conservacion y confiabilidad de los sistemas eléctricos existentes en el
area del proyecto, se realizara un diagnéstico de la situacién del suministro eléctrico en el
area del proyecto.

El Consultor debera visitar y evaluar todas las instalaciones existentes en el entorno del
proyecto, a fin de determinar su utilizaciéon. Coordinara con los propietarios de tales
instalaciones, los aspectos relacionados con probables refuerzos, repotenciaciones, asi
como ia financiacion de los mismos.

» Para la evaluacion particular de las instalaciones debera tener en cuenta lo siguiente (sin
limitarse a lo indicado):

o Generacion de energia: tipo de fuente (hidraulica, térmica, no convencional, otros),
antigliedad, afio de instalacion, estado de conservacion y marca del equipo de
generacién; horas de uso diario (diagramas de carga), estacionalidad de uso,
potencia nominal, potencia efectiva, tensién, caracteristicas y estado de los equipos
y materiales, entre otros. Diagrama Unifilar, plano de ubicacién y otros.

o Lineas y redes primarias (LP): antigiedad aproximada, nimero de fases, nimero de
circuitos, tensién, caracteristicas y estado de los materiales y equipos, estado de
conservacion, etc.; Diagrama Unifilar, Plano de Ruta de LP y ubicacién de
localidades.

o Redes Secundarias: antigiiedad aproximada, estado de conservacion, nlimerc de
fases, tensién, caracteristicas y estado de los materiales y equipos, etc.

o Subestaciones de potencia: capacidad de los transformadores, tensién y relacion de
transformacién, caracteristicas de los transformadores, antigliedad, estado de
conservacion, tipo de conexion a tierra del neutro en cada devanado del
transformador, etc. "
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» Andlisis de vulnerabilidad de la Unidad Productiva (UP) frente a los peligros identificados
en el diagnostico del area de influencia y los impactos ambientales que se estuviesen
generando.

o El Diagnostico estara sustentado por sus correspondientes fichas técnicas y
registros fotograficos fechados, para cada seccién de la infraestructura descrita. La
omisién de lo indicado no permitira la aceptacién o aprobacion del estudio o
de sus informes parciales.

f) Los involucrados en el PIP:

Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asi como la empresa y/o entidad
gue apoyaran en su ejecucién y posterior operacién y mantenimiento; analizar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, asi como, su participacién en
el ciclo del proyecto. Incluir Matriz resumen.

Realizar la identificacién de las necesidades de la poblacion afectada: gasto en formas
alternativas de energia, usos de la energia, disposicion de pago, capacidad de pago,
aceptacion de la tecnologia de abastecimiento de la electricidad.

g) Desarrollo de talleres publicos, alcances y beneficios del proyecto (en el drea de
influencia) con participacién de involucrados.

El diagndstico y la identificacion del problema que se pretende solucionar seran precisados
con la participacion de los beneficiarios (la poblacion) y los principales grupos de interés o
entidades involucradas con la implementacion y sostenimiento del proyecto. Para ello, en
coordinacién con las autoridades locales, se desarrollaran Talleres de Participacion Piblica

Se identificaran los intereses, recursos, estrategias y conflictos percibidos por los beneficiarios
(ta poblacién) y las entidades involucradas con la implementacion y sostenimiento del
proyecto. Asimismo, estos talleres permitirdn conocer la preocupacion o percepcién de los
participantes respecto a los posibles impactos sociales, culturales y ambientales durante las
distintas fases del proyecto de electrificacion.

Se informara la decisién de la DGER/MINEM de llevar a cabo el proyecto, sus beneficios y los
impactos que podrian presentarse en las distintas fases de implementacion, para lo cual se
gestionara la autorizacién preliminar del uso de los terrenos para la ejecucion de obras de
electrificacion rural, Anexo N° 2 (Acta de autorizacién para acceso a los terrenos de la
comunidad).

Es de responsabilidad del Consultor la convocatoria y desarrollo de los Talleres, debiendo
utilizar todos los medios y mecanismos de comunicacion disponibles y/o por comunicacion
directa en los casos que se estime conveniente. Estos talleres se realizaran el dia y hora que
aseguren una mayor participacién de los involucrados.

En este Proyecto, se realizaran tres (03) Talleres de Participacion Publica que se
desarrollaran en la sede de las Municipalidades Provinciales o Distritales de las localidades
con mayor cantidad de poblacion (Anexo 1-Ficha Técnica), el procedimiento se efectuara
segln el Anexo N° 02-A.

Los temas que se desarrollaran en el taller de participacién publica se presentaran vistas de
Power Point, para su aprobacion por la supervision y deberan comprender minimamente los
siguientes aspectos:

¢ Presentacion de objetivos, organizacion y metodologia

+ ldentificacion de Intereses, Problemas y Recursos

¢ ldentificacion del Problerna Central y brechas.

» Beneficios del uso de la energia

+ Riesgos del uso de la energia

» ldentificacion de Impactos Ambientales

« ldentificacién de Riesgos asociados al Proyecto (pre, durante y post inversion)

¢ Conclusiones.
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El método para el desarrollo del taller serd el de “Moderacién Visualizada”, para lo cual
debera considerarse los siguientes elementos:

¢ Presentador: Representante de la DGER/MEM.
« Moderadores: Especialistas del Consultor.

» Visualizacién: Proyector multimedia, pizarron, papel kraft, tarjetas de trabajo, plumones,
goma, etc.

El Consultor inspeccionara las localidades, coordinara con la autoridades Regionales y locales,
Empresas concesionaria y otros sectores del Gobierno; elaborara el Programa de Talleres e
identificara los grupos de interés para que la DGER/MINEM curse las invitaciones a los
representantes de los grupos de interés involucrados por el proyecto, ademas de los
representantes de los municipios distritales y provinciales comprendidos en el area de
influencia de cada proyecto. Luego, en un plazo no menor a siete (07) dias calendario antes de
la realizacion de cada taller, el Consultor debera hacer llegar las invitaciones y la programacién
a los representantes de cada uno de los grupos de interés, cuyos cargos de las invitaciones
seran entregados a la DGER/MINEM antes de la realizacion de los talleres. Asimismo, en un
plazo no menor a siete (07) dias calendario antes de la realizacién de cada taller, el consultor
debera remitir a la DGER/MINEM, los archivos digitales de las indicadas presentaciones en
formato Power Point.

La relacién de grupos de interés y Programa de Talleres sera entregada por el Consultor, el
cual debera contener la siguiente informacién: Nombre, Cargo, Direccién de los representantes;
confirmacion escrita de la disponibilidad del local para la fecha y hora en que se desarrollara el
evento.

Para el desarrollo del tailer, participaran, necesariamente, el Jefe de Estudios del Consuiltor, los
especialistas en lineas y/o redes de distribucion, especialistas en energias renovables y los
especialistas en estudios ambientales propuestos por el Consultor, quienes ademas atenderan
las consultas y propuestas de los participantes.

Una vez desarrollados de los talleres, el Consultor deberd redactar y solicitar la suscripcién de
las respectivas Constancias de Desarrollo de Talleres Publicos no Presenciales a las
autoridades, las cuales acompafaran a los registros orales y escritos de las consultas,
propuestas o recomendaciones formuladas por los participantes, en formatos similares a los del
Anexo N° 02 (sin limitarse a ellos).

En caso de que los representantes de las entidades sectoriales, regionales, provinciales,
distritales, concesionarias de electricidad u otros relacionados con entidades que ejecutaran
las obras de electrificacion rural y su administracion, operacién o mantenimiento, no
participen, el Jefe de Estudios del Consultor - no los asistentes ni los otros especialistas de
la Empresa Consultora - debera apersonarse a las sedes correspondientes para coordinar y
tomar conocimiento sobre sus intereses y expectativas relacionados con la implementacion
del proyecto. El incumplimiento de lo indicado sera causal de la desaprobacién de los
correspondientes informes contractuales.

Finalmente, con la informacién recopilada, el Consultor debera efectuar una descripcion
detallada del andlisis de los grupos de interés consultados, precisando las razones por las
cuales la opinién de los participantes ha sido incorporada o no en la decision final del proyecto,
las que finalmente seran resumidos en formato similar al que se indica a continuacion (sin
limitarse a lo indicado): ,

ANALISIS DE GRUPOS DE INTERES

PROYECTO: ..eiiiiiesrcssessisssseserssanasessanarsssnsnsessesstsesssanssasanssnessssasassassasasansasannn
PROBLEMAS RNEE#SE%S)I INTERES EN ggr'\é%cl:?/-\rgsss
GRUPO INVOLUCRADO {INTERESES UNA
PERCIBIDOS QUE SE ESTRATEGIA NO
DISPONEN CONTROLABLES
Beneficiarios Domésticos
Beneficiarios Comerciales
Beneficiarios Productivos
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RECURSOS y CONFLICTOS
PROBLEMAS | MANDATOS 'NTEURNEE EN | pOTENCIALES

PERCIBIDOS | QUE SE NO
DiSPONEN | ESTRATEGIA | o\ rROLABLES

GRUPO INVOLUCRADO |INTERESES

Municipalidad Distrital

Municipalidad Provincial

Gobierno Regional

OP! — Regional

OPI - Provincial

OP! - Local

Empresa Concesionaria
ADINELSA

FONAFE
PROINVERSION
OSINERGMIN
OPl-EM//DGPM

DGE/MINEM

DGAAE/MINEM — MINAM
SERNAMP DREM/Region

MC

DIGESA
MINAG
MITINCI
MINEDU
PRODUCE
FONCODES

Empresas Contratistas

Empresas Consultoras

Empresas Supervisoras

Proveedores y Fabricantes
Otros

9.2.3 Definicién del Problema, sus causas y efectos

El problema esta relacionado con el ineficiente o nulo abastecimiento de energia para la
adecuada satisfaccion de las necesidades de produccion, iluminacién, informacion,
refrigeracion, esparcimiento, incluyendo programas de desarrollo de usos productivos de
electrificacion. Asimismo, estara relacionado con la sustitucion de las fuentes actuales de
energia por la electricidad proveniente de una fuente continua, eficiente, faciimente
disponible, confiable, de menor costo y compatible con el medio ambiente.

Identificacion de la Brecha Se debera identificar la brecha de los usuarios que no cuentan
con electricidad o la deficiente calidad del servicio.

9.2.4 Objetivo del Proyecto

El objetivo central o propésito del proyecto, asi como los objetivos especificos, deben
expresar la situacion que se quiere alcanzar con la ejecucion del Proyecto de Electrificacion
Rural.

9.3 PLANEAMIENTO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS

El Planeamiento de la atencién del Servicio Eléctrico depende de Ias fuentes de suministro
{oferta) en el horizonte del proyecto, se requiere formular mas de dos alternativas, por lo el
consultor debera identificar las caracteristicas para atender el suministro eléctrico y debera
proponer las alternativas, considerando los criterios de formulacion relacionados en las
secciones: A, B, C, D, E, F; que se describe.
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DEL PLANEAMIENTO Y FORMULACION

Este proceso se efectuara tinicamente para el caso de las dos o tres mejores alternativas de
solucion, de modo que permita la presentacién detallada del estudio de mercado eléctrico, las
caracteristicas de las alternativas y la estructura de costos y beneficios a precios de mercado
y precios sociales. El Consultor para la Formulacién y Evaluacién utilizard el Anexo 1 de la
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que APRUEBA LA DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
INVERSIONES.

9.3.1  Definicién del horizonte de evaluacion del Proyecto

9.3.2 Estudio de mercado del Servicio Publico
¢  Analisis de la Demanda
*  Analisis de la Oferta
. Balance de la Oferta y Demanda
. Determinacion de la Brecha
9.3.3 Planeamiento y Formulacién de Alternativas
s  Alternativa de Suministro eléctrico con extension de Redes Eléctricas

e Alternativa de Suministro eléctrico con tecnologia de Médulos Fotovoitaicos
(MFV) individuales

e Alternativa Mixta de Suministro eléctrico con extensién de Redes Eléctricas y
Médulos Fotovoltaicos (MFV) individuales

s Alternativa de Suministro eléctrico con Central Solar con Moddulos
Fotovoltaicos (MFV) centralizados y Redes Eléctricas.

e Otras alternativas a definir por el consultor
9.34 Priorizacién de localidades v tipificacién de localidad
9.3.,5 De la ubicacién de las localidades y Plano de Ubicacién de Usuarios
9.3.6 Andlisis y Proyeccion de la demanda de potencia y energia eléctrica
9.3.7 Anadlisis de la Oferta de Potencia y Energia Eléctrica
9.3.8 Evaluacién de oferta y determinacién de capacidad de Generacion
9.3.9 Balance Oferta — Demanda (brecha)

9.3.10 De la Factibilidad Técnica de Suministro de Energia Eléctrica y Puntos de Entrega
(Donde sea aplicable)

9.3.11 De los permisos y autorizaciones

9.3.12 Formulacion de Alternativas Tecnoldgicas del Proyecto

9.3.13 Estudio de la Geologia y Geotecnia

9.3.14 Descripcidn de los impactos ambientales de las alternativas propuestas
9.3.15 Analisis de Alternativas

9.3.16 Costos a Precios de Mercado

9.3.1 Definicién del horizonte de evaluacién del Proyecto

El Horizonte de evaluaciéon del proyecto de electrificacion rural estara definido por el
tiempo de veinte (20) afios luego de concluida la puesta en marcha y operacion
experimental del proyecto.

9.3.2 Estudio de mercado del Servicio Piblico

El Consultor presentara el estudio de la demanda de potencia y energia actual y
proyectada a lo largo del horizonte del Proyecto, el cual sera evaluado y desarrollado para
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toda el area de influencia del proyecto. Previa a la determinacion de la demanda eléctrica
de potencia y energia de cada localidad, se debera determinar las viviendas a electrificar
de cada una de las localidades priorizados y de todas las comprendidas en el proyecto;
para tal efecto la informacion requerida para su formulacién deberd considerar las
siguientes técnicas y niveles de recopilacion y analisis de informacion:

Nivel 1: Levantamiento de Encuestas en Campo y Padron de Usuarios.

El levantamiento de encuestas se aplicara a no menos del 10% de la poblacion de las
localidades beneficiadas por el proyecto, el contenido de estas se indica en el formato del
Anexo 3-B; asimismo, se efectuaran las encuestas por cada localidad, segun el formato
del Anexo 3-A que forma parte de este documento. Los datos de campo serdn
correlacionados con los Datos de Censos Nacionales del INEl, y procesados en los
aspectos Demograficos, Econdmicos, Sociales, lo cual permitird determinar las viviendas a
electrificar por cada localidad y de todo el proyecto. El consultor elaborara un Resumen de
las encuestas con los indicadores mas importantes y lo presentarda como parte del
sustento de las encuestas y trabajos de campo.

El Padron de Usuarios sera levantado en campo segin Formato del Anexo 2-B, de todos
los centros poblados a ser beneficiados por el Prayecto.

El consultor debera adjuntar registros fotogréficos fechados que sustenten las actividades
de trabajos de campo. No seran aceptadas registros fotogréaficos que no estan fechadas.
Ademas, el Consultor debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la
participacién en campo del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Redes Secundarias. Se
debera mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los
registros fotograficos, se recomienda la utilizacién del aplicativo Timestamp Camera en
los celulares, que tomas las fotos, con fechas y coordenadas UTM

Nivel 2: Correlacién y Regresion de Datos de Campo

Se emplearan los indicadores obtenidos en el Nivel 1, los que seran aplicados a todos los
centros poblados que integraran este proyecto. De ser necesario, también, se aplicara a
las localidades que cuenten con servicio eléctrico y a las que conforman las etapas
anteriores a las del presente proyecto.

9.3.3 Planeamiento y Formulacién de Alternativas

Para el caso de los proyectos en proceso de implementacion, el Consultor deberé solicitar
a las entidades formuladoras y ejecutoras, la confirmacion escrita del estado, alcances y
beneficiarios de estos proyectos. Para el caso de los proyectos de inversion publica, en
evaluacién o aprobados por la Unidad Formuladora, el Consultor debera presentar un
documento de confirmacién de la Unidad Formuladora y las fichas de Proyecto del Banco
de Inversiones, en los que se precise el estado del Proyecto.

9.3.4 Priorizacion de localidades y tipificacion de localidad

Para priorizar las localidades, el Consultor aplicara una metodologia de puntaje ponderado
para cada criterio social, econémico y técnico que se indica a continuacion: Categoria
(Distrito, centro poblado, anexo, comunidad), Numero de Viviendas por electrificar, Grado
de Dispersion, Numero de viviendas totales, NUmero de localidades a beneficiarse por la
ramal (derivaciones), Distancia a la Troncal o Ramal principal, Tipo de acceso, Existencia
de Cargas de Uso General, Existencia de Cargas Uso productivo, Cobertura Eléctrica
Distrital, Tasa de crecimiento a nivel Distrital.

Efectuando la ponderacion para cada localidad se obtiene un puntaje y se clasifica en
orden de prelacion y dentro de margenes se pueden priorizar y clasificar segtn el tipo de
localidad (I, Il, {ll) para su asimilacion a la demanda de energia de la muestra de
localidades similares con experiencia de uso de energia del sistema eléctrico (De data del
concesionario).

Contando con la relacidon de localidades ordenadas de acuerdo a los puntajes obtenidos
en la evaluaciéon antes mencionada, se deberd contar con una linea de corte que
establezca el limite entre las localidades de tipo 1 y 1i (asi como de Tipo H y lil, si fuera el
caso) cuyo sustento debera estar plenamente establecido en el este apartado, de ser el
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caso, se debera recoger la informacion de campo suficiente para sustentar dicha linea de
corte.

9.3.5 De la ubicacion de las localidades y Plano de Ubicacion de Usuarios

El Consultor debera visitar los centros poblados, para definir la poblacién y familias probables
a ser beneficiadas por el proyecto. Para ello, debera desarrollar las siguientes actividades:

« Ubicacion de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador de alta
precision (GPS Submétrico), los cuales deberan ser graficados sobre las cartas geogréficas
emitidas por el Instituto Geografico Nacional (IGN) a escala 1/25000; no se aceptara
planos ampliados de cartas IGN de escalas menores.

« Identificacion de la poblacién y familias involucradas en cada centro poblado mediante la
presentacion del padréon de familias y viviendas identificadas (padrén de usuarios con
Identificacion DNI y firmado por cada represente de familia y la georreferenciacién de las
viviendas beneficiarias mediante coordenadas UTM). Cada padrén debera estar firmado
por la autoridad o algin representante de la localidad evaluada, asimismo incluir panel
fotografico fechado de las viviendas.

 Elaboracién del Plano de Ubicacion de las viviendas a escala de 1/1000 a 1/5000 (debe ser
visibles y legibles) de todas las localidades a incluirse en el Proyecto. Este plano se
denominara “Ubicaciéon de Usuarios” (a elaborarse en formato A3), y contendra las
coordenadas UTM de cada una de las viviendas de las familias identificadas y
correlacionadas con en el padron de usuarios. Estas coordenadas seran obtenidas
mediante el emplec de equipos GPS.

+ Presentacion de los archivos digitales e impresos de la base de datos contenida en cada
uno de los equipos GPS empleados

La omision de lo solicitado no permitira la aceptacion o aprobacién del estudio o de
sus informes parciales.

9.3.6 Analisis y Proyeccion de la demanda de potencia y energia eléctrica

El estudio del Mercado Eléctrico comprende la estimaciéon de la Oferta y Demanda
Eléctrica existente y su Proyeccién; asi como, la Proyeccion de la demanda eléctrica de
las nuevas cargas del Proyecto, debidamente sustentadas.

La proyeccién de la demanda eléctrica se determinara tomando como base los siguientes
parametros debidamente sustentados: consumo unitario de energia (doméstica, comercial,
usos generales, industrial menor, Alumbrado publico, pérdidas, otros) y tasa promedio de
crecimiento, coeficiente de electrificacion, factores de carga u horas de utilizacion,
determinacién de usuarios y su proyeccion, otros.

La determinacién del consumo unitario de energia unitario por tipo o categorias de las
localidades (tipo I, 1l y lll), sera efectuada y sustentada por el Consultor mediante
Registros histéricos, recopilados de empresas concesionarias de distribucién, de la
Direccién General de Electricidad o del OSINERGMIN. Estos registros corresponderan a:
consumo de potencia y energia, factores de demanda, factores de carga, pérdidas de
potencia y energia en alta o media y baja tensién (barra de suministro), correspondientes a
los centros poblados de la zona del proyecto, que cuenten con servicio eléctrico, y que
tengan caracteristicas socio-econémicas similares a los del proyecto.

El procesamiento estadistico determinara la tendencia historica de los consumos unitarios
de energia (se recomienda la data para un periodo de 5 afios minimo) por tipo de localidad
o grupo de localidades (Tipo |, Il o lll), asi como de las maximas demandas y factores de
carga aplicables a los distintos tipos de carga identificados en cada uno de los centros
poblados.

Para el caso de las cargas especiales de tipo productivo (debidamente sustentado), en
base a proyectos similares, debera precisarse el ciclo productivo, la capacidad instalada,
méaxima demanda y factor de carga de las instalaciones. Su inclusién deberd ser
sustentada mediante la presentacién de los estudios de factibilidad o documentacién que
demuestre el grado de avance e interés en contratar el suministro de energia eléctrica,
tales como solicitud de conexién de la carga especial, abastecimiento de energia antes del

Términos de Referencia de Estudio de Petfil

DGER/MINEM




proyecto de la carga especial o, caracteristicas de la carga especial que sustente los
consumos proyectados.

Como resultado final, para cada uno de los centros poblados, el Consultor debera describir
y justificar en forma detallada la metodologia, criterios y variables empleados para el
desarrollo y estudio de mercado eléctrico, el cual debera contener las siguientes secciones
de evaluacion y proyeccion (sin limitarse a ellos):

- Proyeccion de la poblacién

- Proyeccién del numero de viviendas

- Proyeccion del nimero de abonados domésticos

- Proyeccion del numero de abonados comerciales

- Proyeccion del numero de abonados del sector uso general
- Proyeccion del numero de abonados del sector productivo

- Determinacion de los Consumos Unitarios para cada uno de los sectores y sus
tendencias de crecimiento para 20 afios, por cada tipo de localidad.

- Proyeccidn de los consumos unitario y neto de energia en el sector doméstico.
- Proyeccion del consumo de energia en el sector comercial

- Proyeccion del consumo de energia en el sector de usc general

- Proyeccion del consumo de energia en el sector productivo

- Proyeccion del consumo de energia en el sector alumbrado publico

- Proyeccién de Pérdidas de Energia y Potencia

- Proyeccién del consumo de energia neta total

- Proyeccion de la maxima demanda de potencia

- Proyeccion de la Maxima Demanda por tipo de abonado

- Calificacion Eléctrica por tipo de abonado.

Finalmente, integrando los resultados obtenidos en cada localidad se determinara la
proyeccion de la demanda de potencia y energia requerida por los proyectos en todas sus
etapas (actuales y futuras), en los cuales debera evaluarse y sustentarse la aplicabilidad
de los correspondientes factores de simultaneidad de la demanda. Asimismo, debera
determinar los factores o parametros equivalentes para su utilizacion en los andlisis de
proyeccion de los flujos de fondos econdmicos por compra y venta de energia y potencia.

9.3.7 Analisis de la Oferta de Potencia y Energia Eléctrica

El Consultor deberd describir y determinar la oferta actual (situacién sin proyecto) e
identificar las restricciones que inciden en ella, para lo cual serd necesario que estime la
oferta optimizada, entendiéndose esta tltima como aquella de la que se puede disponer
éptimamente, con los recursos disponibles en la situacion actual, luego de realizadas
ciertas mejoras (de gestion generalmente), las cuales pueden involucrar algunos gastos no
significativos (gastos menores). Asimismo, de requerirse, proyectar la oferta a lo largo del
horizonte de evaluacion del proyecto, sustentando los supuestos considerados.

9.3.8 Evaluacién de oferta y determinacion de capacidad de Generacién

El consultor analizard y propondra las alternativas de generaciéon que se obtengan de la
evaluacién de las instalaciones existentes, con la capacidad que permita atender la
demanda en el horizonte del proyecto. Las fuentes de generacidén deben contar con la
disponibilidad garantizada por los concesionarios de Distribucién o Transmisién.

9.3.9 Balance Oferta —~ Demanda (brecha)

El Consultor debera determinar las demandas actuales de potencia y energia proyectadas no
atendidas (déficit o brecha), a fin de establecer el Plan de Inversiones del Proyecto, a fin de
garantizar la cobertura de la demanda en el horizonte del estudio.
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9.3.10 De la Factibilidad Técnica de Suministro de Energia Eléctrica y Puntos de
Entrega (Donde sea aplicable)

Para la alternativa tecnoldgica de extensiéon de redes de distribucion, luego de haber definido
el mercado eléctrico y la configuracién del sistema, el Consultor elaborara un informe técnico
sustentatorio, sobre cuya base la DGER/MINEM solicitara al concesionario de distribucién la
emisién de la factibilidad de suministro eléctrico y la fijacién de los puntos de disefio, en el
marco del articulo 16° de la Ley General de Electrificacion Rural y su Reglamento.

Asimismo, el Consultor, luego de las coordinaciones pertinentes, elaborara un informe acerca
de los alcances del proyecto, a fin de que la DGER/MINEM pueda solicitar al concesionario
que operara las instalaciones proyectadas, la estructura de sus Costos de Operacion y
Mantenimiento, para tomarlos en cuenta en los analisis de sostenibilidad del proyecto, para lo
cual podra presentar una propuesta de estructura de costos para aprobacién de la
concesionaria. L.a omision de lo indicado NO permitira la aceptacion y aprobacion del
estudio o de los informes parciales.

9.3.11 De los permisos y autorizaciones

En el caso de agrupamientos donde la alternativa tecnoldgica seleccionada requiera la
implementacién de subestaciones de potencia o pequefas centrales hidraulicas o
térmicas, Sistemas Fotovoltaicos Centralizados se gestionaran los permisos vy
autorizaciones ante las entidades correspondientes, para el futuro emplazamiento de las
referidas instalaciones (saneamiento del terreno). La omision de este requerimiento NO
permitira la aceptacion o aprobacion del estudio o de sus informes parciales.

La carta de compromiso se gestionara Unicamente para los casos no considerados en la
Ley General de Electrificacion Rural y su Reglamento.

9.3.12 Formulacion de Alternativas Tecnologicas del Proyecto

La formulacion de las alternativas tecnoldgicas debera considerar un minimo de tres
alternativas (convencional, energia renovable, mixta), para ser alternativas deben
considerarse Proyectos equivalentes de cobertura de fa demanda y oferta, que garantice el
suministro de energia en el periodo -de analisis (equivalencia de mercado) en el periodo de
evaluacién (20 afios).

La seleccién de alternativas se desarrolla en un proceso de evaluacion técnica-econémica
debidamente sustentada para cada una de ellas; la Alternativa solucién seleccionada debe
tener la mayor rentabilidad social y sostenibilidad, en el periodo de andlisis, condicién para la
VIABILIDAD del Proyecto. ElI consultor debe considerar las alternativas previstas en la

~ numeral 7.5 y las que se describen en los pérrafos siguientes, estas deben cumplir con los
- aspectos técnico equivalentes con capacidad de cobertura de la demanda eléctrica mediante

fuentes de suministro garantizado, costos de suministro real de mercado, transporte de
equipos y materiales compatibles a la zona del Proyecto, equipamiento normalizado y otros
debidamente sustentados. El equipamiento debe considerar extensién de Redes
convencionales para los SER asociado al SEIN y para el caso de Sistemas Eléctricos
aislados, mediante Grupo(s) Electrégeno(s) o Mdédulos FV individuales o centralizados con
sistema de almacenamiento y convertidores DC/AC; los materiales y equipos a considerar:
conductores, soportes, puesta a tierra, transformadores, equipos de proteccién, equipos de
alumbrado, tableros, etc. y todo lo que se requiere para su operatividad.

A. FORMULACION DEL PROYECTO CON TECNOLOGIA DE EXTENSION DE REDES
ELECTRICAS

Donde sea aplicable la tecnologia de extensién de Redes Eléctricas asociados al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) o Sistemas Eléctricos Regionales o locales
(cuando se tiene oferta del SEIN, podria ser la mejor alternativa Técnico-econémico). En
forma preliminar se efectuara una evaluacion integral del area de estudio!, a fin de
determinar el area de influencia? de las redes eléctricas, a partir de lo cual se obtendran
Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles a los que se denominara Proyecto 1. En
esta fase, si un grupo de localidades o viviendas dentro de una localidad fueran excluidas

LEl Area de Estudio es aquella carente del servicio eléctrico.
2 El Area de Influencia surge a partir de la evaluacion del Area de Estudio. En esta area se encuentran las localidades y/o
viviendas beneficiarias a las que finalmente se les prestara el servicio. '
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de la solucion preliminar, pasaran a formar parte de un Proyecto 2, cuya formulacion y
evaluacion no forma parte del servicio. Los resultados de los analisis para determinar el
area de influencia de las redes eléctricas deberan formar parte de los anexos del volumen
1A. Dichos analisis deberan establecer y justificar ampliamente los criterios aplicados,
entre los cuales se debera considerar la dispersion de viviendas, distancia a las redes
existentes y la cantidad de usuarios por localidad.

En el Proyecto 1 (proyecto principal), con la selectividad lograda mediante la evaluacion
preliminar, ias localidades priorizadas o seleccionadas seran integradas al o los) Sistemas
Eléctricos Rurales (SER) con extension de Redes Eléctricas y evaluado bajo los criterios
del item V (de Términos de Referencia). Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor
analizara lo siguiente:

+ Horizonte de evaluacion
» Estudio del Mercado Eléctrico (Demanda, oferta, balance oferta-demanda).
+ Obtencion de la Factibilidad de Suministro v fijacion de los puntos de disefio.

¢ Planeamiento y Formulacién de Alternativas Tecnoldgicas (Desde fa fuente de
generacion hasta el usuario). Extension de Redes Eléctricas o Sistema Fotovoltaicos.

o Gestidn de Organizacion y Operacidn

» Gestién de Riesgos

» Evaluacion preliminar Ambiental

» Evaluacién preliminar de Restos Arqueoldgicos.

« Evaluaciéon de estudios ambientales y arqueolégicos.

» Desarrollo de trabajos de campo: levantamiento de poligonal de Ruta de LP.

s Trabajos de campo de ubicacidn de localidades y viviendas, Estudio de Geoldgicos y
. Geotecnias, otros.

+ Formulacion de configuracion del Proyecto de electrificacion.

¢ Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTOQ", ella siguiente etapa del estudio se
debera efectuar el Analisis de costos de inversion a precios privados y sociales, Estudio
del CO&M vy validado por la futura concesionaria, Costos de energia, Costos de
intangibles, flujo de costos.

En los casos que el Proyecto considere tecnologia de extension de Redes Eléctricas-
Proyecto 1 (formulada seccion A), los informes parciales corresponden a lo prescrito en el
item 12,

Estas se desarrollaran segun las Normas DGE/MINEM para Electrificacion Rural, en los
temas de Suministros, Obras civiles, Obras electromecanicas (Montaje), trazo de ruta de
Lineas y Redes Primarias, configuracién general del sistema eléctrico y normas técnicas
aplicables.

Subestacién de Transformacion Normalizada para Sistemnas Eléctricos Rurales- Informacion

similar al caso anterior.

Para el planteamiento de alternativas Tecnolégicas de configuracién del sistema
eléctrico mediante extension de Redes Eléctricas, el Consultor efectuara la seleccion de
la ruta de las lineas o redes primarias considerando la menor longitud de lineas,
facilidades de acceso, optimizacién de cambios de direccion, riesgos de deslizamientos,
minimo impacto ambiental, etc. Los trazos de ruta evaluados deberan ser presentados en
planos del IGN o equivalente a escala 1:25 000 u 1/10 000 mostrando los angulos de
desvio, accesos, rios, quebradas, lineas eléctricas, telegraficas, construcciones, etc.

Las rutas de Lineas o Redes propuestas deberan ser definidas en campo por los
especialistas_en lineas y redes primarias propuestos por el consultor, en estrecha
coordinacion con el especialista en impacto ambiental, el arquedlogo y el gedlogo.
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El planteamiento de la alternativa optima debe elaborarse en la carta del IGN en escala
1/25 000 u ofra escala de mejor visualizacién; el Consultor debera considerar la
presentacion de las coordenadas UTM de los puntos notables del trazo de ruta de las
lineas primarias en el formato del Anexo 2-D y asociados a los centros poblados; estos
seran obtenidas en campo mediante equipos GPS tipo “Navegador” de alta precision (GPS
Submétrico). Asimismo, deberd identificarse (sin ser limitativo) lo siguiente: zonas
arqueoldgicas, carreteras y caminos permanentes, lineas eléctricas existentes y
proyectadas, subestaciones principales existentes y proyectadas en el formato del Anexo
2-C, los puntos notables, las lineas de fransmisién y lineas primarias existentes y
proyectadas.

El consultor elaborara y presentara el Andlisis del Sistema Eléctrico desde la fuente
(Central, SET o Punto derivacion), este comprendera: Flujo de carga, balance de
corrientes por fase, caida de tensién, calculo de cortocircuito (adjuntara Diagrama de
carga) y Diagrama Unifilar (funcional y de proteccion) digitalizado del sistema eléctrico
para el afio 1 y afio 20, registrando la siguiente informacién: Fuente de generacion (tipo,
tensién, capacidad), centros poblados incluidos en el proyecto y su maxima demanda,
cargas especiales y su maxima demanda, cargas de los centros poblados existentes
(proyectados al afio de andlisis), tramo de lineas primarias (longitud, material, seccién
conductor) en sistema sustentado con el calculo (trifasico, bifasico, monofasico);
seleccionados y sustentados mediante los analisis de flujo de carga, andlisis de
sobretensiones y analisis técnicos-econémicos que sustenten el tipo y tamano de los
suministros y equipos requeridos para el proyecto.

Los planos y demas documentos seran firmados y sellados por los especialistas con el
respectivo sello registrado en el Colegio de Ingenieros del Peri o Colegio Profesional
correspondiente, segun su participacién {LP, RP, RS, Sistemas Fotovoltaicos, Geologia,
Arquedlogo, Ambientalista, etc.) y visado por el Jefe de Estudios del proyecto. Debera
adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten las actividades de trabajos de
campo. No seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas. Ademas, ei
Consultor debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la participacion
en campo del Jefe de Estudios y Especialistas. Se debera mostrar las coordenadas UTM
WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotograficos.

B. FORMULACION DE PROYECTO CON SUMINISTRO DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES

La tecnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) individuales se aplicara donde
no sea posible utilizar tecnologia convencional de extensidn de Redes Eléctricas
asociados al SEIN o Sistemas aislados Eléctricos Regionales o locales.

Si luego de una evaluacion preliminar de la demanda y asociacion de cargas en el area del
proyecto establecido en los alcances de los TDR, segin la Normativa de Invierte.pe para
obtener Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles, se ha determinado que parte o
todas las cargas no puede ser integrados a las Redes Eléctricas de un SER, se propondra
el suministro con Energia Renovable (Mdédulos Fotovoltaicos Individuales), para estos
casos se debe zonificar y proponer un Alternativa 2 o 3. En el caso de obtenerse cargas
aisladas cercanas a los centros poblados que seran integrados a las redes eléctricas, y en
esta area se tiene localidades o cargas no integradas a las Redes excluidas del Proyecto
principal denominado Proyecto 1. En esta fase, las localidades excluidas del Proyecto 1
(solucién preliminar), pasaran a formar parte de un Proyecto 2 que seran dimensionados y
evaluados como un proyecto independiente. Para el dimensionamiento de los Proyectos
de Energias Renovables se aplicara la RD N° 203-2015-MEM/DGE “Especificacion
Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus Componentes para la Electrificacion Rural”.

Esta Alternativa comprende la identificacién de los aspectos técnicos de las principales
unidades del Sistema Fotovoltaico: Unidad de Generacién, Unidad de Control y proteccion,
Unidad de Almacenamiento, instalaciones interiores, soportes y equipamiento.

Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor analizara lo siguiente:
¢ Horizonte de evaluacién

f"” P

¢ Gestion de Organizacion y Operacidn /,\@w\ ) ,{

L)
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e Gestion de Riesgos
o Evaluacion Ambiental
» Evaluacion de Restos Arqueoldgicos.

¢ Trabajos de campo de ubicacion de localidades y viviendas, Estudios Geoldgicos y
Geotécnicos, otros.

« Formulacion y seleccion de configuracion del Proyecto de electrificacion.

e Estudio de Mercado "SIN y CON PROYECTOQO", en la siguiente etapa del estudio se
debera evaluar el Analisis de costos de inversion a precios privados y sociales, Estudio
del CO&M vy validado por la futura concesionaria, Costos de energia, Costos de
intangibles, flujo de costos.

En los casos que la solucién tecnolégica comprenda, el Proyectos 1 y el Proyecto 2
simultaneamente, los Informes deben ser presentados y editados independientemente
para cada uno, segun lo prescrito en el item 12.

C. FORMULACION DE PROYECTO CON SISTEMAS DE GENERACION
FOTOVOLTAICOS CENTRALIZADOS

La tecnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) con Generacion Centralizada,
se evaluara su aplicacién para centros poblados o comunidades aisladas, que puedes ser
complementados con extensidn de Redes Eléctricas previstos en HI-A para atender
usuarios o Sistemas Eléctricos Locales o Regionales aislados, que no es posible
interconectarse a corto plazo al SEIN.

Si luego de una evaluacion preliminar de la demanda y asociacién de cargas en el drea en
los alcances de los TDR, segln la Normativa de Invierte.pe para obtener Proyectos
Socialmente Rentables y Sostenibles. Para estos casos se debe zonificar y proponer un
Alternativa 2 o 3, que podria suministrar energia eléctrica a las localidades o cargas
priorizadas, que seran formulados bajo los criterios del Anexo 07_Sistema INVIERTE.pe y
evaluados como una alternativa independiente. Para el dimensionamiento de los
componentes del Proyecto de Energias Renovables se utilizara Normas Internacionales
IEC, IEEE, NEMA u ofras aplicables a esta tecnologia.

Los aspectos mas relevantes de la generacion fotovoltaica centralizada, con médulos de
capacidad definido en el Proyecto, conformado por: Acumuladores (Banco de Baterias),
Equipos Inversores DC/AC, Equipos de Proteccion, este debera complementarse con planos
de emplazamiento de los equipos, operacion y su correspondiente esquema funcional.

Las Lineas y/o Redes Eléctricas de Distribucion deben ser Normalizadas para Sistemas
Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MINEM para Sistema Eléctricos Rurales
que incluya las obras civiles, obras electromecanicas, Redes Eléctricas, configuracién
electromecanica de la casa de méaquinas de cada comunidad y de todo el sistema eléctrico.

Para esta etapa (sin ser limitativo), el consultor analizara lo siguiente:
+ Horizonte de evaluacion

+ Planeamiento y Formulacién de la Alternativa Tecnoldgica (Generacién con Modulos
Fotovoltaicos), desde la fuente de generacién hasta el usuario.

+ Gestién de Organizacion y Operacion

* Gestion de Riesgos

» Evaluacidn preliminar Ambiental

+ Evaluacion preliminar de Restos Arqueoldgicos.

+ Trabajos de campo de ubicaciéon de localidades y viviendas, Estudios Geoldgicos y
Geotécnicos, otros.

o Formulacién y seleccion de configuracion del Proyecto de electrificacion.

¢ Estudio de Mercado “SIN y CON PROYECTO", en la siguiente etapa del estudio se
debera evaluar el Analisis de costos de inversion a precios privados y sociales, Estudio
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del CO&M vy validado por la futura concesionaria, Costos de energia, Costos de
intangibles, flujo de costos.

En los casos que la solucion tecnologica comprenda, el Proyectos 1 y el Proyecto 2
simultaneamente, los Informes deben ser presentados y editados independientemente
para cada uno, segun lo prescrito en el item 11.

D. Pequeiias Centrales Hidraulicas menores o iguales a 500 kW.

Los aspectos mas relevantes relacionados con el recurso hidrico, geologia y obras civiles de
la bocatoma, canal de conduccion, tuberia de presién y camara de carga, asi como el tipo de
unidad de generacion hidraulica; complementandose con un plano de ubicacién general de la
infraestructura referida y de los equipos electromecanicos principales, junto a un esquema
eléctrico general de las principales instalaciones.

E. Pequefas Centrales Térmicas menores o iguales a 500 kW y Redes de Distribucién

Los aspectos mas relevantes relacionados con el recurso para generacion, las obras civiles
de la casa de maquinas y electromecanicas de la (s) unidad (es) de generacion;
complementandose con la arquitectura de los ambientes de la casa de Maquinas y servicios
de operacion, plano de ubicacion general de la infraestructura.

Las Lineas y/o Redes Eléctricas de Distribucién deben ser Normalizadas para Sistemas
Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGE/MINEM para Sistema Eléctricos Rurales
que incluya las obras civiles, obras electromecéanicas, Redes Eléctricas, configuracion
electromecanica de la casa de maquinas de cada comunidad y de todo el sistema eléctrico.

F. Tecnologias Hibridas

Considerar la alternativa hibrida de Generacidn, sistema de Generaciéon térmica (Diésel) y
Sistema Fotovoltaico centralizado, que permita atender la mayor cantidad de horas posible
(servicio continuo), optimizando los costos de operacién. Estas fuentes deberan suministrar
energia a las Redes Eléctricas, existentes 0 a ser disefiadas y construidas con el Proyecto,
segn la normatividad de la DGE/MINEM para Sistemas Eléctricos Rurales que tiene
aplicacién nacional.

9.3.13 Estudio de la Geologia y Geotecnia

En esta etapa, para la alternativa de extensioén de redes vy sus variantes, los especialistas
propuestos para el desarrollo del estudio de Geologia y Geotecnia deberan presentar un
informe de Geologia basado en la informacién sobre la geologia, condiciones hidro-
meteoroldgicas y riesgos geodinamicos del area del proyecto, los especialistas propuestos
elaboraran el mapa geoldgico siguiendo un trazo preliminar del recorrido de las lineas
primarias y ubicacién de subestaciones, debiendo sefialar en este mapa, los tipos de
suelos que atraviesa la ruta de lineas primarias: tramos en roca, depdsitos cuaternarios,
caracteristicas geoldgicas, estratigraficas, estructurales y presencia de sectores afectados
por derrumbes, deslizamientos, flujos de agua, huaycos y zona inundables. Asimismo,
elaboraran un plano geoldgico preliminar en el cual tentativamente ubicarén las calicatas
para los estudios geotécnicos. Para alternativas de Centrales Térmicas, Sistemas
Fotovoltaicos centralizados y Sistemas Fotovoltaicos domiciliarios, el estudio de Geologia
y Geotécnica solo correspondera a las localidades donde se emplazard dichas
instalaciones.

Para la mejor alternativa, el Consultor elaborard el Estudio detallado de Geologia y
Geotecnia Superficial, el cual ratificara la adecuada eleccién de la ubicacion de la
infraestructura a ser construida, tales como centrales de generacién, ruta de las lineas,
subestacion(es) de transformacion y distribucién, redes eléctricas. Para la alternativa
Convencional de Extension de Lineas y redes, en esta fase se efectuara calicatas a lo
largo del trazo de ruta de las lineas primarias con una calicata aproximadamente cada 20
km de separacion y una calicata por cada centro poblado de una muestra del 20% del
numero de localidades seleccionada por el especialista y aprobado por la Supervision, la
ubicacion optima de las calicatas deberan ser georreferenciadas y dibujadas en los planos.

Para las otras alternativas no convencionales la cantidad de calicatas sera similar a lo

establecido para las subestaciones de distribucién. .
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Estos estudios se desarrollaran sobre la base de la informacion obtenida en el area del
proyecto y de las prescripciones de la Norma RD-029-2003-EM/DGE:
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y
GEOTECNICA PARA ELECTRODUCTOS DE ELECTRIFICACION RURAL.

Alcance del Informe de Geologia

Memoria Descriptiva;
- Antecedentes
- Objetivo
- Marco de referencia
- Descripcion de la Zona
- Alcances
- Metodologia y Equipos
- Principales dificultades
- Resultados pruebas de Laboratorio
- Resultados del Estudio
- Caélculo del Disefio de los diferentes tipos de Cimentacion
- Conclusiones y Recomendaciones

En el caso que el estudio determine méas de un proyecto, cada uno de ellos tendra un
estudio de Geologia y Geotecnia que tenga los alcances pertinentes a la Tecnologia
aplicada. Por ejemplo, un estudio de Geologia y Geotecnia para redes de Distribucion y
otro estudio para Sistema con Energia renovable.

El consultor presentara planos geologicos, donde se distinguira los tipos de terreno,
reconocimiento e inspeccion de campo, sustentado con registros fotograficos y con fecha.
Debera adjuntar registros fotograficos fechados de cada calicata (por lo menos dos vistas
fotograficas en las que se visualice el hoyo de la calicata y una vista panoramica de la
ubicacion en campo de la calicata). No seran aceptadas registros fotograficos que no
estan fechadas. Ademas, el Consultor debera presentar registros fotograficos en las que
se visualice la participacion en campo del Jefe de Estudios y Especialista en Geologia y
Geotecnia y Disefio de Cimentaciones. Los registros fotograficos deberan inciuir las
coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomadas.

9.3.14 Descripcion de los impactos ambientales de las alternativas propuestas

Para la_alternativa de extensidon de redes, el Consultor debera elaborar y presentar, un
informe resumido de los impactos ambientales positivos y negativos, sus riesgos y sus
medidas de mitigacién. De requerirse inversiones para su implementacion, éstas deben
ser incluidas en la evaluacién de costos de las alternativas.

Para la alternativa de Energias Renovables, este estudio solo comprendera el ambito de
los centros poblados donde se ubicaran las viviendas a electrificar.

9.3.15 Anaélisis de Alternativas

» Para la Alternativa de Extension de Redes Eléctricas: para determinar la configuracién
de extensién de redes Eléctricas y seleccionar la seccién de los alimentadores el
consultor debera efectuar el Analisis del Sistema Eléctrico: Flujo de carga, calculo de
corto circuito, balance de corrientes por fase desde la fuente de suministro eléctrico
(aislada o SEIN).

» Para la Alternativa de Central de Generacion con Médulos Fotovoltaicos, su capacidad
de la central de generaciéon debera dimensionarlo acorde a la demanda eléctrica de las
localidades y/o cargas que debera otorgar el suministro eléctrico para el horizonte
establecido en la normativa Invierte. El proyecto debera comprender desde la fuente
hasta el usuario, por lo que esta alternativa debera ser complementado con las redes
eléctricas que permita el suministro hasta la vivienda del usuario, considerando uso
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9.4

doméstico, comercial, usos generales y usos productivos si fueron identificados y
debidamente sustentados.

> La Alternativa con Médulos Fotovoltaicos individuales, debera proponerse para las
viviendas muy dispersas con un radio mayor a 200 m que no es posible integrarlos a
las Redes Eléctricas de las localidades proyectadas o existentes, y para las localidades
alejadas y con viviendas dispersas.

9.3.16 Costos a Precios de Mercado

« Identificacion y medicién de los requerimientos de recursos

» Valorizacién de los costos de inversion a precios de mercado

+ Valorizacion de los costos de inversion a precios sociales

¢ Costos para optimizacidén, Ampliacion Marginal con rehabilitaciéon o reemplazo
e Valorizacion de los Costos de energia comprados o generados

s Costos de Operacién y Mantenimiento compatible a los costos de las empresas
concesionarias en su zona de responsabilidad tecnica.

EVALUACION DEL PROYECTO

Tal como en el caso de la formulacion, estas actividades se desarrollaran para el caso de
las dos mejores alternativas de solucién planteadas, de modo que sus resultados permitan
identificar la mejor alternativa de solucidon y proceder con las actividades para su
acotamiento, seleccién y establecimiento. El Consultor para la Formulacién y Evaluacion
utilizara la Resolucion Directoral (R.D.) N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N°
001-2019-EF/63.01 — Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones.

9.4.1 Evaluacién Técnica y Seleccion de Equipos principales

9.4.2 Evaluacion y seleccién de la fuente de suministro para la Tecnologia de extension
de redes

9.4.3 Evaluacién, seleccion de Rutas de Lineas Y/o Redes Primarias para la Tecnologia
de extensién de redes

9.44 Evaluacion de Alternativas Tecnoldgicas a precios de mercado o privado
9.4.5 Evaluacién de Alternativas Tecnologicas a precio Social

9.4.6 Estudio de Analisis de Riesgos del Proyecto de inversion

9.4.7 Analisis de Sostenibilidad

9.4.8 Analisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Privada y Rentabilidad
Social

9.4.9 Andlisis de Sensibilidad de la Sostenibilidad
9.4.10 Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades
9.4.1 Evaluacion Técnica y Seleccion de Equipos principales

En esta etapa el consultor mediante el andlisis determinaré los equipos y materiales
principales para cada alternativa, dependiende de la Alternativa Tecnoldgica propuesta
para el analisis, sin ser limitativo, se evaluara los materiales que se indica o los que estén
asociados a la alternativa.

¢ FElementos principales de la (s) fuente (s) de generacién o estacion (es) de
transformacion (es).

¢ Conductores eléctricos
¢ Postes
* Aisladores

¢ Transformadores de Distribucion
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Tableros
Equipo de proteccion
Medidores

Elementos principales de central de generacion Solar (Médulos Fotovoltaicos): Médulos
FV, Baterias, cargador de baterias, Inversores DC/AC, Equipos de Control y proteccién
DC/AC y equipos complementarios de esta alternativa tecnoldgica.

Estudio de Geologia
Informe de Impacto Ambiental

informe de Evaluacién Arqueoldgica

Para cada alternativa tecnolégica propuesta, que comprende generacion (térmica y/o
Fotovoltaica), Lineas y Redes y/o conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se
adapte al medio y a las condiciones socio-econdmicas; el Consultor debera presentar los
CALCULOS de Justificacion Técnica-Econémica que demuestre que la alternativa o
alternativas tecnoldgicas propuestas son la solucion mas conveniente para el Proyecto.
Este deberd comprender para los equipos y materiales: el dimensionado, capacidad,
caracteristicas de instalacion y operacion; asi como la compatibilizacion a los estandares
vigentes de la DGE/MINEM para Electrificacion Rural. Debe considerarse como minimo:

Grupos Electrégenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Proteccién)
Sistema Fotovoltaico en Médulos individuales completos /usuario

Médulos Fotovoltaicos para generacion centralizada, Banco de Baterias, convertidores
DC/AC, equipo de control y proteccién, accesorios complementarios.

Postes y cimentaciones.

Conductores.

Aisladores

Transformadores (cuando se requiera)
Tableros de control (cuando se requiera)
Medidores de energia.

Luminarias y lamparas de alumbrado publico
Otros

La justificacion Técnica de la seleccion de los equipos y materiales, segun la alternativa
tecnoldgica debe comprender:

1.

2.

Central Eléctrica
Seleccion del terreno y compromiso de saneamiento por parte de las autoridades.
Seleccion de los equipos de la central de generacion
Elaboracion de planos de configuracion arquitectonica y distribuciéon de equipos
Pre disefios de obras civiles y cimentacion
Célculos electromecanicos

Lineas y Redes de Distribucién

Este debera comprender como minimo lo siguiente:

Célculos Eléctricos

Estudio de la Demanda eléctrica y determinacion de la calificacién eléctrica ;/
Balance de Oferta-Demanda

Consideraciones y premisas de Pre-Disefio Eléctrico
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- Analisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas: regulacion
de tension, fiujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, célculo de cortocircuito en
maxima demanda y minima demanda (describir impedancias asumidas para
generadores y transformadores).

- Seleccion de transformadores de distribucion y determinacién de sobrecargas de
potencia.

- Seleccion de Tableros de Control y Proteccion en las Subestaciones de Distribucion.

- Estudio de la coordinacién de aislamiento, en el que se definird los niveles de
aislamiento y seleccién de aisladores.

- Seleccion de Pararrayos.
- Seleccion de puestas a tierra.

- Determinacion de lamparas y luminarias.

Calculos Mecanicos

- Consideraciones de Disefio Mecanico.

- Procesamiento de informacion del SENAMHL.
- Célculo Mecénico de conductores.

- Seleccion y calculo de prestaciones de las estructuras: vano maximo por espaciamiento
eléctrico entre conductores, vanos maximos por distancia minima al terreno, vano
méaximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano maximo por resistencia de
la estructura con retenida

- Céleulo, disefio y configuracién de Cimentaciones.
- Calculo Mecénico de Retenidas.

3. Sistemas con Energias Renovables

Este debera comprender como minimo lo siguiente.

Calculos eléctricos:

- Radiacién solar
- Ubicacién
- Determinacion de la potencia

- Seleccion y dimensionado de componentes (Modulo Fotovoltaico, Baterias, Controlador
de carga, Convertidor CC/CC, Inversor CC/CA, Luminaria, cables, tablero, caja de
conexion, interruptores, etc.).

- Pararrayos (casos especificos).
- Puestas a tierra.

Calculos Mecénicos:

- Seleccion de Soporte del SFV.
- Cimentacién del soporte de SFV.
- Soporte del Banco de Baterias.

9.4.2 Evaluacién y seleccién de la fuente de suministro para la Tecnologia de
extension de redes

El consultor debera evaluar las alternativas del punto de suministro considerando como
alternativas la interconexién al SEIN u otra fuente de energia que garantice la cobertura de
la demanda, considerando los factores técnicos y econdmicos (Alternativa de minimo

costo) del sistema en el horizonte del proyecto.
7

o,

ey

Términos de Referencia de Estudio de Perfil

DGER/MINEM




9.4.3 Evaluacién, seleccion de Rutas de Lineas Y/o Redes Primarias para la
Tecnologia de extension de redes

Las Rutas de las Lineas Primarias, deberan ser definidas a partir de la fuente de suministro
{previa coordinacién con el concesionario y obtencion del Punto de Disefio). A partir de este
punto se desarrollara la Ruta de LP en gabinete y en cartas IGN 1/25 000 debidamente
sustentados mediante andlisis técnico-econdmico. Posteriormente seran validados en campo
por los especialistas en Lineas Primarias del consultor a cargo del estudio, en estrecha
coordinacion con el especialista en geologia, impacto ambiental y arquedlogo.

En el caso de sistemas aislados con Redes Eléctricas, la Ruta de las Lineas o Redes,
deberan ser definidas a partir de la fuente de suministro o Punto de Disefio compatible con la
fuente de suministro. En esta etapa se debera definir si el suministro es en Media Tensién
(MT) o Baja Tension (BT), considerando la electrificacion integral de las comunidades
asentadas en la zona o sector geografico definido por el consultor.

Luego de la aprobacion por la supervision de la mejor alternativa de trazo de ruta de las
lineas o Redes Primarias, todos los puntos notables seran fijlados en campo mediante
equipos GPS tipo "Navegador” de alta precision (GPS Submétrico). Los puntos notables a
considerar, sin ser limitativo, son: Puntos de suministro de energia, ubicacién de centros
poblados y puntos de la Ruta de las LLPP (Vértices o cambios de direccién, derivaciones y
puntos de referencia, etc.); estos puntos seran sefializados en campo mediante estacas de
madera.

El consultor deberd adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten haber
efectuado la instalacién de estaca por cada estructura o punto notable (por lo menos dos
vistas fotograficas en las que se visualice la estaca donde se ubique la estructura y una
vista panoramica del lugar donde fue(ron) instalada(s)). No seran aceptadas registros
fotograficos que no estan fechadas. Ademas, el Consultor debera presentar registros
fotograficos en las que se visualice la participacion en campo del Jefe de Estudios y
Especialista(s) en Lineas y Redes Primarias. Se deberd mostrar las coordenadas UTM
WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotograficos.

En cada uno de los centros poblados se identificara a todos los usuarios, para ello se debe
elaborar el padrén de usuarios con la firma del representante de familia compatible con el
Plano de Ubicacion. Para la identificacion de ubicacién de las viviendas en cada localidad,
el consultor debe elaborar el plano de “Usuarios” utitizando el GPS y determinandc sus
coordenadas Georreferenciadas UTM vy altitud. Ademas, debera identificarse los lotes
construidos, sin construir, habitados y sin habitar, registrado en los planos de “Ubicacién
de Usuarios” el cual es base para la elaboracién de los predisefios de las Redes Primarias
y Redes Secundarias.

El consultor deberéa adjuntar registros fotograficos fechados que muestren la edificacién o
vivienda (por lo menos dos vistas fotograficas en las que se visualice la fachada de la
edificacion y una vista panoramica del lugar donde se ubica la edificacion o vivienda). No
seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas. Ademas, el Consultor
debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la participacion en campo
del Jefe de Estudios y Especialista(s) en Lineas y Redes Primarias. Se debera mostrar las
coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotograficos.

9.4.4 Evaluacion de Alternativas Tecnolégicas a precios de mercado o privado

Permitira determinar la Rentabilidad economica de las alternativas del PIP, para este fin, se
debera efectuar una comparacion entre el Flujo de Costos y el Fiujo de Ingresos de cada
Alternativa solucion, de tal manera que pueda apreciarse los Fondos Netos de cada afio.

Costos de las Alternativas a Precios de Mercado

Sobre la base de costos desagregados por rubros y componentes, se definira una
estructura desagregada de costos a precios de mercado de los recursos econémicos que
seran requeridos desde el inicio del estudio de perfil de las alternativas hasta el fin del
horizonte temporal de evaluacion.

La estructura de costos requeridos hasta el inicio de la operacion del Proyecto de las
alternativas propuestas, comprendera la inversion fija y el capital de trabajo necesario para
el inicio de la operacién del proyecto. La inversion fija abarcara los bienes tangibles e
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intangibles, mientras que el capital de trabajo comprende las inversiones en existencias
(inventarios), disponibles y exigibles requeridos para la operacidn inicial del proyecto.

Para cada alternativa se estimaran los costos de operacién y mantenimiento de la
situacion “sin proyecto”, definida como la situacién actual optimizada. Asimismo, se
determinaran los costos incrementales de los mismos, definidos como la diferencia entre la
situacion “con proyecto” y la situacién “sin proyecto”.

De ser procedente, con la justificacidén correspondiente, se determinara la depreciacion de
la infraestructura y el correspondiente valor de recupero de las mismas.

Debera determinarse y sustentarse el costo unitario del producto a comercializar (energia
y potencia), para los casos regulados por el OSINERGMIN, bastara la presentacion de los
pliegos tarifarios de compra de energia. En los casos no regulados, se debera determinar
el costo de la tarifa del proyecto.

Cada alternativa debera contener los costos requeridos para educacion y capacitacion de
los consumidores en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto.

Los costos de inversiones comprenden suministros, transporte, montaje, Pruebas y Puesta
en servicio y seran presentados a nivel de metrado valorizado. Los costos de suministros
seran sustentados mediante Indagaciones en el mercado, segun los requerimientos del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), acorde con el Texto
Unico Ordenado de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento — D.S. N° 344-2018-EF, ambas con
sus respectivas modificatorias.

Los costos de transporte y montaje, asi como los gastos generales, también estaran
debidamente sustentados con sus respectivos analisis y estructura de costos unitarios
actualizados. Asimismo, mediante el sustento correspondiente debera precisarse el monto
de las utilidades que sera considerado para el proyecto y los costos de capacitacion.

Los costos de las alternativas deberan ser respaldados con las conclusiones de analisis
técnicos y econdmicos adicionales tales como flujos de carga o caidas de tension,
descripcion geoldgica y geotécnica, calculos mecénicos (si corresponde), seleccion de
minimo costo y otros supuestos que se hayan asumido.

Para la alternativa de extension de redes, deberd considerarse los siguientes criterios:

» Los equipos y materiales seran los normalizados por la Direccién General de
Electricidad del Ministerio de Energia y Minas mediante R.D. N° 026-2003-EM/DGE y
R.D. N° 025-2003 EM/DGE.

¢ Formulacién de metodologias adecuadas que permitan sustentar el metrado vy
presupuesto de las lineas primarias, redes primarias y redes secundarias, al nivel de
detalle indicado en los formatos del Anexo N° 04, las cuales deberan considerar las
caracteristicas particulares del trazo de las lineas eléctricas, la configuracién de las
instalaciones, asi como los alcances y grado de dispersion de los centros poblados, segun
lo consignado en las encuestas de campo, los padrones de usuarios y los planos
conteniendo la ubicacién georreferenciadas de los usuarios de cada localidad.

» Determinacion y presentacién de matrices de metrados y costos unitarios por cada tipo de
) configuracion de linea o red primaria y presentar en formatos similares a los presentados
! y en el Anexo N° 05, los cuales seran elaborados sobre la base de diez (10) proyectos
y similares desarrollados por el Consultor, o en su defecto, sobre la base de la misma
cantidad de proyectos similares ejecutados por la DGER/MINEM. Para la estimacion de
los metrados de redes secundarias, el consultor elaborara los pre disefios que se
presentaran en planos tamarfio A3. Estos pre disefios mostraran por lo menos el recorrido
de las redes, la ubicacién de postes y retenidas, luminarias y conexiones domiciliarias. El
plano de Ubicacién de viviendas (“lotizacion”) se obtendra de fa georreferenciacion. El
consultor debera elaborar la planilla de estructuras y materiales de las LP, RP, RS y
conexiones domiciliarias que sustenta el metrado respectivo.

¢ Asi mismo el consultor debera determinar el indiga@qgg%costo de conexién por localidad
del proyecto y presentar en formatos similares gf[gs‘ﬁPreg dos en el Anexo N° 06A
i )

i
Y
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+ Determinacién de costos de administracion y mantenimiento segtn los indicadores y
estructura detallada de costos aplicados por las empresas concesionarias de electricidad
en la determinacidon del Valor Agregado de Distribucidn (VAD) regulado por el
OSINERGMIN.

Para la alternativa de Energias Renovables debera considerarse los siguientes criterios:

+ Los equipos y materiales deberan ser normalizados, segun R.D. N° 203-2015-MEM/DGE.
¢ Sustento del metrado, mediante pre disefios de los Sistemas Fotovoltaicos.

» Determinacién del costo de administracién y mantenimiento (CO&M).

Las caracteristicas relevantes de los materiales y equipos principales a ser propuestos en las
alternativas técnicas, seran definidas en base a criterios técnicos y econdmicos sustentados
mediante la comparacion de alternativas técnicamente equivalentes y de menor costo total
actualizado en un horizonte de evaluacion de 20 afios, con una tasa de descuento de 12%
efectiva anual, a iguales condiciones normalizadas de seguridad y calidad, y a la mejor
combinacién de los factores siguientes:

» Disponibilidad de industria nacional especializada.
= Plazos de fabricacion.
= Costos de adquisicion
= Costos de instalacion.
= Costos de transporte.
.= Costos de mantenimiento.
= Vida dtil
» Costos de reposicién y valor de rescate.
= Elimpacto ambiental y sus costos.
= (astos Generales y Utilidades

La evaluacidén privada de cada una de las alternativas se efectuara mediante la
metodologia Costo / Beneficio. Los beneficios y costos a comparar seran los
“incrementales”.

Beneficios Privados de Alternativas

El consultor debera elaborar y proyectar los ingresos monetarios por fa entrega de los
servicios de suministro eléctrico, en cada alternativa de solucion. Los Ingresos estaran dados
por los pagos que realizan los usuarios por el uso de los servicios ofrecidos.

Al igual que en la determinacidn de los costos, sera necesario que para cada una de las
alternativas, se determinen los ingresos que se generarian por las acciones ¢ intervencicnes
de la situacion actual optimizada ("sin proyecto”), dado el enfoque incremental de la
evaluacién del proyecto, definido como la diferencia entre la situacion “con proyecto” y la
situacion “sin proyecto”.

En cuanto al precio del producto a comercializar (energia y potencia), este debera estar

adecuadamente estimado y sustentado. Para el caso de los precios regulados emitidos
por OSINERGMIN, bastara la presentacion de los pliegos tarifarios de venta de energia.

Los ingresos se deberan desagregar segin procedan de consumos residenciales,
comerciales, usos productivos, cargas de uso general y alumbrado publico, debiendo
incluirse el IGV.

Los indicadores de evaluacion o Rentabilidad seran el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa
Interna de Retorno (TIR), la Relacion Costo/ Beneficio, el Periodo de Recupero de la
Inversién y el Punto de Equilibrio.

9.4.5 Evaluacion Social de Alternativas Tecnologicas a precios Social

La Evaluacién Social es el procedimiento por el cual el Consultor debera medir la
contribucion del PIP al bienestar de la sociedad al cual impactara el proyecto. Esto lo
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logrard mediante el flujc en todo el horizonte del Proyecto de los beneficios sociales
generados por cada Alternativa de Solucidon y el Costo Social de cada una de ellas
(Beneficio Social-Costo Social).

Costos de las Alternativas a Precio Social

El Consultor deberéa elaborar el Precio Social del Servicio haciéndolo igual al Precio de
Mercado aplicando un factor de correccion que represente las distorsiones e
imperfecciones. Este Precic Social debe reflejar el verdadero costo que significa para la
sociedad el uso del servicio eléctrico (es decir sin impuestos, subsidios etc.), lo que
permitird conocer cual es el verdadero valor asumido por el pais en su conjunto, por esta
razén es necesario que se exprese los Costos de Inversion y Post Inversién a precios
sociales.

Los precios sociales que deben tenerse en cuenta para la elaboracién del estudio seran
los indicados en la version vigente del Anexo Invierte.pe - 03: Parametros de Evaluacion
Social” de la Resolucion Directoral (R.D.) N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva
N° 001-2019-EF/63.01 — Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

Sobre la base de la estructura de Costos de Mercado, el Consultor debe elaborar una
estructura de Costos Sociales, en la cual debera identificarse los correspondientes
factores de correccion que los vincula.

La evaluacién social de cada una de las alternativas se efectuaréd mediante la metodologia
Costo/ Beneficio. Los beneficios y costos a comparar seran los “incrementales”.

Los indicadores a utilizar seran el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno
(TIR), la Relacion Costo/ Beneficio, el Periodo de Recupero de la Inversion y el Punto de
Equilibrio.

Beneficios Sociales de Alternativas

Mediante la informaciéon de campo y las metodologias correspondientes, el Consultor
debera determinar y sustentar el flujo de costos y beneficios incrementales que la
sociedad percibira en la situacidon con proyecto. Este Flujo debe contener necesariamente
la misma programacion anual de los flujos a precio de mercado, solo que a precios
sociales.

Para su definicién se debera considerar los resultados de los indicadores econémicos de
proyectos de electrificacion elaborados por National Rural Electric Cooperative
Association (NRECA) y otros indicadores de beneficio social debidamente sustentados.

9.4.6 Estudio de Analisis de Riesgos del Proyecto de inversion

El Anélisis de Riesgos (AdR) esta asociado a la Gestién de Riesgos (GdR) de un Proyecto
de Inversion Plblica (PIP) o Privada, que debe contener el estudio integrado de los
peligros, vulnerabilidad, riesgo de desastres y desastre. En el Estudio debera incluirse el
andlisis de Riesgos de conflictos sociales. Se deberd incorporar la GdR en el proceso de
identificacién, formulacion y evaluacion de un PIP, para darle una base de sustento en la
determinacidon de la Rentabilidad Social, Sostenibilidad y compatibilidad con los
lineamientos de politica del estado, y obtener la viabilidad del Proyecto.

La GdR se incorpora a lo largo del estudio de preinversion a nivel de perfil y en el marco
de las normas del SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES, el cual debera contener los siguientes médulos:

1. Médulo de identificacion. En esta fase se debe hacer un diagnéstico para tener
conocimiento del entorno del area de influencia del proyecto, y permita desarrollar el
andlisis de peligros. En el trabajo de campo se elaborara el mapa de peligros con el
conocimiento Regional o local, sustentado con informacion retrospectiva e informacion
de emergencia del INDECL.

3. Mddulo de formulacion. - Permitira determinar la influencia del riesgo en el andlisis de
la oferta y la demanda, para cada uno de las alternativas. Este deberd comprender:
Analisis de la Localizacién, Analisis de la Tecnologia Constructiva y de Operacion,
Organizacion y Gestion; sobre la base de las variables mas sensibles de la rentabilidad
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(privada y social), se determinara el nivel de riesgos de las mismas. Ademas, se debe
considerar el analisis de Organizacion y Gestidén en relacion a los riesgos producidos
durante las etapas del Proyecto, para desarrollar el Plan de medidas de mitigacion y
evitar [a generacion de riesgos o reducirlos.

4. Médulo de evaluaciéon. - En la evaluacion se hara el analisis del beneficio costo
marginal adicional de las medidas de Reduccion de Riesgos de Desastres (RRD) y el
analisis de sensibilidad de la rentabilidad social. Esto debe comprender: Estimacion de
los beneficios del PIP, Estimacion de los indicadores de rentabilidad social del PIP,
Analisis de sensibilidad de la rentabilidad del PIP.

Este es un analisis de rentabilidad marginal, que comparativamente permita obtener el
costo/beneficio en los escenarios con y sin medidas de reduccién de riesgos, a lo largo de
la vida utit del Proyecto por cada alternativa, para la toma de decisiones adecuadas.

El costo de inversiones, costo por salidas o corte de servicio para fa mitigacion de los
riesgos de desastres, debera ser incorporado al costo o beneficio del Proyecto en la etapa
respectiva (Preinversién, inversion, post-inversion).

9.4.7 Andlisis de Sostenibilidad

El Consultor, al evaluar el PIP, realizard un Analisis de Sostenibilidad que permita
asegurar que los objetivos del proyecto podran ser alcanzados para mantener un nivel
aceptable de Flujo de Ingresos (beneficios) a través de su vida econdmica. En
consecuencia, el principal analisis a realizar esta referido al financiamiento de los Costos
de Operacién y Mantenimiento del proyecto.

Para cada una de las alternativas planteadas, en base a las coordinaciones preliminares y
fuentes primarias de informacion, el Consultor debera identificar, describir y estimar los
factores administrativos, operativos y financieros que garanticen que el proyecto generara
los beneficios esperados a lo largo de su vida dtil.

En forma general, debera considerarse los siguientes factores:

- La organizacidn y capacidad de gestion durante las fases de estudios, ejecucion y puesta
en marcha.

- La organizacion y capacidad de gestién durante la fase de operacion normal.
- lLa participacién de los beneficiarios.

- Financiamiento de la inversién en las fases de estudics, ejecucion, puesta en marcha y ia
operacién normal, sefialando los aportes y rentabilidad de las partes involucradas:
inversionista privado, estado, beneficiarios, etc.

- En el caso de requerirse, debera identificarse las entidades que se encargaran de
financiar la Operacion y Mantenimiento y la magnitud de los aportes de cada una de
ellas. Las entidades pueden ser la Unidad Ejecutora, los Gobierncs Regionales, los
Gobiernos Locales, los Beneficiarios, Las Empresas Concesionarias de Electricidad,
etc. Asimismo, en esta situacion, debera efectuarse una evaluacién costo-efectividad
de las alternativas.

9.4.8.- Analisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Privada y
Rentabilidad Social

Debido a que todo PIP, estd expuesto a riesgos no necesariamente controlables por las
Unidades Ejecutoras u Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo
largo del Horizonte del Proyecto, se requiere que el Consultor realice un Andlisis de
Sensibilidad de la Rentabilidad Privada y Rentabilidad Social del proyecto.

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinara los factores que pueden
afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizara la variacion de los indicadores de
rentabilidad privada y social ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos
de beneficios y costos. Asimismo, se definira los rangos de variacion y lineas de corte de
los factores que el proyecto podra enfrentar, sin afectar los indicadores de rentabilidad.

Entre otfros, las principales variables a sensibilizar serén las siguientes:

- Variacién del numero de abonados.
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- Variacién de los consumos de energia.

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda.
- Variaciones en la inversion del proyecto.

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda unitaria de potencia y energia.
- Variaciones en el precic de venta de energia.

- Variacion del costo de operacidn y mantenimiento.

- Variacién de los beneficios sociales por iluminacion.

- Variacion de los beneficios por comunicacion.

- Variacion de los beneficios por refrigeracion.

- Variacién de otros beneficios sociales.

- Variacién de la voluntad de pago.

- Oftros.

Se cuantificara el grado de incidencia de cada una de las variables.

9.4.9 Analisis de Sensibilidad de la Sostenibilidad

Debido a que todo PIP, esta expuesto a riesgos no necesariamente controlables por las
Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del Horizonte del
Proyecto, se requiere que el Consultor ejecute un Analisis de Sensibilidad de la
Sostenibilidad Financiera del proyecto.

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinara los factores que pueden
afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizara la variaciéon de los indicadores de
sostenibilidad financiera ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de
beneficios y costos. Asimismo, se definira los rangos de variacion vy lineas de corte de los
factores que el proyecto podra enfrentar.

Entre otros, las principales variables a sensibilizar seran las siguientes:
- Variaciéon del nimero de abonados.
- Variacién de los consumos de energia.

- Variaciones del incremento equivalente de la demanda unitaria de potencia y energia.

- Variaciones en la inversién del proyecto.
- Variaciones en el costo de compra/ generacion de energia.
- Variaciones en el precio de venta de energia.

- Variacion del costo de operacién y mantenimiento

Se cuantificara el grado de incidencia de cada una de las variables.
ﬁ/ 9.4.10.- Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades
/
/}’ Para la mejor alternativa de cada proyecto, se presentara un cronograma en que se detallen

las actividades requeridas hasta la puesta en marcha y operacién comercial. Se empleara
un diagrama GANTT elaborado en MS — Project, tomando como base las actividades de
los entregables, identificados mediante la metodologia Estructura de Desglose del Trabajo
(WBS, por sus siglas en inglés), construccion y teniendo en cuenta lo dispuesto por el
Texto Unico Ordenado de la Ley 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento — D.S. N° 344-2018-EF y sus
modificatorias. El diagrama mostrara todas las actividades requeridas en los siguientes
procesos: a) proceso de licitacion; b) contratacion, desarrollo y aprobacién del estudio
definitivo; c¢) educacién y/ o capacitacién (de requerirse), c) Adquisicién y transporte de
Equipos y materiales, ejecucion y puesta en servicio del proyecto.

] o
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9.5

ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA
9.5.1 Punto de Suministro (de ser aplicable)

952 Trazo de Ruta de las Lineas Primarias y pre disefios de Redes de
Distribucién (para extension de Redes Eléctricas)

9.5.3 Seleccion de la Mejor Alternativa

9.54 Organizacion y gestion

9.5.5 Plan de Educacion y Capacitacion

9.5.6 Plan de implementacion del proyecto

9.5.7 Plan de Financiamiento

9.5.8 Matriz de marco légico de la mejor alternativa seleccionada

9.59 Linea Base del Proyecto

9.5.10 Criterios y Premisas para la fase de inversion del proyecto

9.5.11 Criterios y parametros para la Evaluacién Econdmica y Social

9.5.12 Resultados de la Evaluacién Econdmica y Social segun invierte.pe

9.5.13 Ficha Técnica del estudio de Preinversién a nivel de Perfil del Proyecto
9.5.1 Punto de Suministro (de ser aplicable)

Posterior a la seleccion de la mejor alternativa tecnolégica quedara determinado el punto o
puntos de suministro. Este (os) debe(n) compatibilizarse con el disefio de las Redes
Eléctricas del sistema, para la electrificacidon de todas las comunidades a ser beneficiadas;
los puntos de enlace con las Lineas y/o Redes de Distribucién seréan georeferenciados.

Para las alternativas con energia Renovables o hibridos, no se definen puntos de disefio.

9.5.2 Trazo de Ruta de las Lineas Primarias y pre disefios de Redes de Distribucion
(para extension de Redes Eléctricas)

a.- Lineas Primarias y/o Redes Primarias

Para la mejor alternativa tecnoldgica seleccionada como extensién de Lineas y Redes
eléctricas convencionales o Sistemas aislados con y Lineas/Redes Eléctricas; en lo que
sea pertinente debe considerarse lo siguiente:

o Luego de la aprobacidn de la mejor alternativa tecnolégica, en el caso que el Proyecto
comprende Lineas y/o Redes Eléctricas, se desarrollara el trazo de las Rutas
correspondientes; todos los puntos notables, tales como: puntos de alimentacién,
ubicacion de centros poblados, cambios de direccion (vértices), derivaciones y puntos
de referencia; estos seran definidos y sefializados en campo con la participacion y
direccion a tiempo completo de los Especialista en Lineas y Redes Primarias, para lo
cual deben emplearse equipos GPS tipo “Navegador” de alta precision.

¢ Por la configuracidén necesaria del proyecto de lineas primarias, las que deben queda
en monofasico, se debe realizar el analisis y disefo del reforzamiento de los tramos de
linea que se encuentren en monofasico MRT.

« En la fijacion de los puntos notables en cada tramo de las LPs, se utilizara estacas de
madera debidamente sefalizadas con el cédigo de los vértices o puntos notables,
definidos por el especialista y aprobados por la Supervisién. Las estacas serdn de
madera tornillo, con dimensiones de la base de 100 x100 mm, longitud de 400 mm
(instalado con 250 mm incrustado en el terreno y 150 mm visibles sobre suelo,
debidamente pintado con esmalte en color blanco), la base inferior con terminal en
punta. De no cumplir con estos términos, el informe serd materia de
desaprobacion.

e Las rutas de Lineas Primarias definitivas y los reforzamientos, seran presentadas en
los planos de las cartas IGN a escala 1/25 000, en los que debera identificarse (sin ser
limitativo) las Rutas de Lineas Primarias, Reforzamientos y centros poblados con
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puntos notables georeferenciados (coordenadas UTM, altitud), zonas arqueoldgicas,
carreteras y caminos permanentes, lineas eléctricas existentes y proyectadas,
subestaciones principales existentes y proyectadas, lineas de transmision y lineas
primarias existentes y proyectadas. Es obligatorio que los puntos notables del Proyecto,
los puntos notables de las lineas de transmision y lineas primarias existentes sean
georeferenciados.

e El dimensionamiento de los componentes de la Lineas y Redes Primarias se obtendra
en base a proyectos similares desarrollados o ejecutados por ta DGER o el Consultor,
el cual permita obtener el Metrado y Valor Referencial.

b. Redes de Distribucion con Predisefio de Redes Primarias y Secundarias
Se considera lo siguiente:

¢ Ubicacion de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador de
alta precision, los centros poblados deberan ser graficados sobre las cartas geograficas
emitidas por el Instituto Geografico Nacional (IGN) a escala 1/25000, no sobre p1lanos
ampliados de cartas IGN de escalas menores.

» El consultor debe elaborar ef Plano de Lotizacién y Manzaneo a escala 1/2000 (se debe
elaborar en formato A3 o A2) de todas las viviendas, estas deben ser correlacionados con
en el padrén de usuarios. En este plano se debera identificar los lotes construidos y/o sin
construir, lotes habitados y lotes sin habitar. Este plano contendra las coordenadas UTM y
altitud de cada vivienda, estas coordenadas seran obtenidas mediante el empleo de
equipos GPS; estos planos requieren la aprobacion por la autoridad del lugar (alcalde,
teniente gobernador, etc.).

» Enlos planos de “Ubicacion de viviendas” cada vivienda sera georeferenciada y dibujadas
a escalas de 1/1000 a 1/5000 (los elementos deben ser visibles y textos legibles), en ellos
se efectuara los predisefios de las Redes Secundarias para todos los centros poblados.
En los planos se identifican las viviendas, Subestacion de distribucion, postes, seccion y
tipo de conductores, acometidas, lamparas de alumbrado y otras caracteristicas de las
Redes Eléctricas; el cual nos permita obtener el Metrado y Valor Referencial del Proyecto.

» Para la Tecnologia de Médulos Fotovoltaicos, se presentaran los planos de “ubicacién de
Viviendas”, cada vivienda sera georeferenciada y dibujada a escalas de 1/1000 a 1/5000;
en los planos se identifican las viviendas y ubicacion del tipo de Modulo fotovoltaico
seleccionado y otras caracteristicas del sistema.

9.5.3.- Seleccion de la Mejor Alternativa

Con los resultados de la evaluacion econémica, del andlisis de sensibilidad, analisis de
Sostenibilidad e impactos ambientales, el Consultor procedera a ordenar las alternativas
evaluadas, explicitando los criterios y razones de tal seleccion.

9.5.4.- Organizacion y gestion

En el marco de los roles y funciones que debera cumplir cada uno de los actores que
participa en la implementacion, asi como en la operacién del proyecto, se analizara las
capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder lievar a cabo las funciones
asignadas y lograr la sostenibilidad del proyecto, describiendo principalmente los
siguientes aspectos:

= La organizacién, proceso de gestién y direccion durante las fases de estudios de
preinversion.

» | a organizacién, proceso de gestion y direccién durante la fase de ejecucion y puesta en
marcha.

» La organizacion, proceso de gestion y direccion durante las fases de supervisién.
* Laorganizacion, proceso de gestion y direccion durante de operacion del proyecto.

En las diversas fases del Proyecto, la organizacion debera ser la de menor costo para el
tipo de proyecto, cuyos procesos de gestién y direccion deberan estar sustentados en
practicas y fundamentos de gestién de proyectos normalmente aceptados, como la del
Instituto de Gerencia de Proyectos (PMI) por ejemplo.

Términos de Referencia de Estudio de Perfil i’ e

DGER/MINEM




3

Los costos de organizacién y gestion deben estar incluidos en los respectivos
presupuestos de inversion y operacion.

9.5.5.- Plan de Educacién y Capacitacion

En el marco de la LGER se propone un plan de educacion y capacitacion de los nuevos
usuarios en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto (preinversién, inversion,
post inversion), que debera incluir y desarrollar, entre otros, los siguientes programas:

e Uso, riesgos y seguridad de la energia eléctrica
e Uso productivo de la energia eléctrica.
e Uso razonable de la energia eléctrica.

Los costos del plan de educacién y capacitacion deberan estar incluidos en los formatos
de estructura de costos estandarizados para la evaluacion economica de alternativas.

9.5.6.- Plan de implementacién del proyecto

En MS - Project o programa similar, se detallara la programacion de las actividades
previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta critica,
duracion, responsabilidades, recursos y costos necesarios desde el inicio de la fase de
preinversion hasta la puesta en marcha y operacion experimental.

9.5.7.- Plan de Financiamiento

Se describiran las fuentes de financiamiento previstas para la inversion, asi como el
impacto de las tarifas del bien producido. Asimismo, se debera describir las fuentes de
financiamiento previstas para la etapa de operacion y mantenimiento.

9.5.8.- Matriz de marco Iégico de la mejor alternativa seleccionada

Se presentara la matriz de marco légico definitivo del proyecto, compatible con el Anexo
N° 9 de los TdR.

9.5.9.- Linea Base del Proyecto

El consultor debera presentar los indicadores relevantes de eficacia, eficiencia, impacto
socio-economico, sostenimiento que deberan ser considerados en la determinacion y
monitoreo de la linea base de las actividades requeridas para alcanzar los objetivos y fines
del proyecto. Para lo cual, mediante la formulacion de términos de referencia, debera
definir la metodologia de evaluacién expost 1 impacto del proyecto, los cuales deberan
contener los siguientes puntos (sin limitarse a ella):

Descripcidn resumida de los objetivos e instrumentos del proyecto a evaluar

1) Detalles operacionales relevantes para la evaluacion (descripcion y costo por
beneficiario del proyecto, criterio de seleccion de beneficiarios, etc.)

2) Descripcién de la metodologia de la evaluacion de la eficacia del proyecto:
- Hipétesis a evaluar en la evaluacion de eficacia

- Estrategia de estimacion de resultados

- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimientc de seleccién del grupo de comparacion o control.

- Disefio y seleccion de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medicién de las variables.

- Descripcién de los instrumentos

- Cronograma de aplicacién de instrumentos.

- Disefio de instrumentos.
3) Descripcién de la metodologia de la evaluacion de la eficiencia del proyecto.
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- Hipdtesis a evaluar en la evaluacién de eficiencia

- Estrategia de estimacion de resultados

- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimiento de seleccién del grupo de comparacion o control.
- Disefo y seleccion de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medicion de las variables.

- Descripcién de los instrumentos

- Cronograma de aplicacién de instrumentos.

- Disefo de instrumentos.

4) Descripcidn de la metodologia de evaluacion de impacto:

- Hipdtesis a evaluar en la evaluacién de impacto

- Estrategia de estimacion de resultados

- Indicadores o medidas de resultados

- Indicadores o medidas de control.

- Procedimiento de seleccién del grupo de comparacion o control.
- Disefo y selecciéon de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medicion de las variables.

- Descripcion de los instrumentos
- Cronograma de aplicacidn de instrumentos.
- Disefo de instrumentos.
5) Descripcion de la metodologia de evaluacion de sostenimiento:
- Hipétesis a evaluar en la evaluacién de sostenimiento
—/ - Estrategia de estimacion de resultados
- Indicadores o medidas de resultados
- Indicadores o medidas de control.
- Procedimiento de seleccién del grupo de comparacién o control.
- Disefo y seleccidon de muestras de beneficiarios y de control

- Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, audiencias,
etc.) de medicidn de las variables.

- Descripcion de los instrumentos

- Cronograma de aplicacion de instrumentos.

- Disefio de instrumentos.

Anexo 1: Resumen del proyecto.

Anexo 2: Marco légico del proyecto a evaluar.

9.5.10 Criterios y Premisas para la fase de inversién del proyecto

En esta seccién, el consultor deberd resumir los criterios y premisas técnicas y
econdémicas principales que serdn considerados durante los trabajos de campo y de
gabinete para el desarrollo del estudio definitivo de las obras.civiles y electromecanicas de
la alternativa seleccionada, referido principalmente a las sigui tes secciones:
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- Normatividad aplicable.

- Disefio Eléctrico de Subestacién de Transformacion.

- Disefio Mecénico de Lineas y Redes de Distribucion.

- Disefio de Obras Civiles.

- Disefio de Modulos Fotovoltaicos individuales o Centralizados (segun aplicacion)
- Suministros y Presupuesto.

Las condiciones climatologicas y las hipétesis de calculo seran sustentadas con
informacién oficial emitida por SENAMHI. También evaluara la agresividad del medio
ambiente y el efecto de la corrosion atmosférica.

En esta etapa, para la tecnologia de extension de redes se presentara todos los célculos
eléctricos y mecanicos no dependientes de los trazos topogréficos, tales como flujos de
carga, caidas de tension, cortacircuitos, prestaciones mecanicas de estructuras de media
y baja tension, tipos de cimentaciones, hipotesis de calculo, etc.

Para la tecnologia de Energias Renovables, se presentaran los calculos de
dimensionamiento de todos los componentes del SFV de acuerdo a la R.D. N° 203-2015-
MEM/DGE.

9.5.11 Criterios y parametros para la Evaluacion Econdémica y Social

La Evaluacién Econdmica y Social para el proyecto (para alternativa de extension de redes
y/o Sistema Fotovoltaicos), se desarrollara segun lo indicado por Invierte.pe y seleccionara
y calculara los parametros necesarios, entre los mas importantes de indica: horizonte del
Proyecto, Demanda Eléctrica (potencia y energia), Flujos de Oferta-Demanda, costo de
tarifa eléctrica, costos de inversion y flujo de costos del Proyecto, costo de operacion y
mantenimiento, tasa de descuento social y privado, Flujo de costos y Beneficios,
intangibles, expropiaciones, etc.. Ver Anexo N° 11 (INVIERTE).

9.5.12.- Resultados de la Evaluacion Econémica y Social segun Invierte.pe

La Evaluacién Econémica y Social para el proyecto, se determina en el orden previsto de
la Normas de Invierte.pe para el nivel de estudio contemplado en los presentes Términos
de Referencia. El estudio debera comprender los Indicadores Econdmicos y social,
Sensibilidad y Sostenibilidad.

9.5.13.- Ficha Técnica del estudio de Preinversion a nivel de Perfil del Proyecto

Se elaborara la Ficha Técnica del Proyecto a nivel de estudio de Perfil, cuyo contenido
minimo de referencia es el indicado en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

CONCLUSIONES

Para el desarrollo de los estudios solicitados, el Consultor debera evaluar y validar la
informacién, metodologias, criterios, conclusiones y recomendaciones obtenidas. Debera
considerar toda la informacion primaria y sustentar o acreditar las fuentes de informacién y los
procedimientos de calculo; los procedimientos se describen en los siguientes sub-items.

Se debera mencionar las principales conclusiones respecto a la identificacion, formulacién y
evaluacion de las alternativas, Indicadores econdmicas y sostenibilidad de Proyecto. Se
precisara las acciones a realizar por la entidad formuladora para la solicitud de declaratoria de
viabilidad del proyecto.

RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de elaboracion del estudio de preinversion, la UE planteara
recomendaciones técnicas para la UEI que asumira la ejecucién y posterior operaciéon y
mantenimiento, de corresponder. Tales Recomendaciones deberan estar ligadas con las
acciones o condiciones que se deberan asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el
proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones.
Principalmente, se debera emitir como minimo, recomendaciones sobre lo siguiente:

Fase de Ejecucion
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e Las variables criticas que pueden influir en la estimacion de los costos de inversidn, asi
como los plazos de ejecucion del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre
posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecucion, acorde con el
andlisis efectuado en el anélisis de sensibilidad y riesgo del proyecto. Sefalar las
limitaciones de informacion que enfrento la UF para realizar tales estimaciones.

¢ Emitir recomendaciones sobre la modalidad de ejecucién mas conveniente para el
proyecto, en funcién a su complejidad y naturaleza.

¢ Otros aspectos criticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de informacién que enfrento durante la preparaciéon del estudio de
preinversion.

Fase de Funcionamiento

e Las condiciones que podrian afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la
entrega de servicios a la poblacién beneficiaria en particular, en los aspectos
financieros, presupuestales (asignacién de la operacién y mantenimiento), de cobro de
tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos que
se generan con el proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente
durante el periodo de funcionamiento del proyecto.

s Otros aspectos criticos de la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las
restricciones de informacion que enfrento durante la preparacion de! estudio de
preinversion.

9.8 DE LOS ANEXOS

El Consultor debera incluir la informacién que precise y sustente los puntos considerados en
el estudio de Perfil, principalmente en lo referente a las coordinaciones preliminares y las
fuentes de informacién secundaria y preliminar. Contendra (sin ser limitativo) la siguiente
informacion:

Planos de ubicacién del proyecto sobre cartas IGN 1/100 000.
informacién base para el estudio de la demanda de potencia y energia.
Seleccién técnica econdmica de los equipos y materiales principales
Diagramas de las alternativas tecnoldgicas propuestas.

Flujos de carga preliminares de las alternativas con lineas y redes eléctricas
convencionales.

Metrado y presupuesto detallado de las alternativas tecnoldgicas.
Matriz de costos unitarios de las inversiones requeridas.
Costos de operacién y mantenimiento.

Ficha de impacto ambiental e Inexistencia de Restos Arqueoldgicos del proyecio y
planos cartogréaficos respectivos.

Registro fotogréafico con las vistas debidamente fechadas.

10 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

Este Informe sera elaborado por la Consultora con personal calificado en este tipo de estudios o
registrados en la Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM
(DGAAE/MINEM). El Consultor debera desarroliar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto
de electrificacion rural, en forma coordinada con los especialistas de Lineas, Redes, Geologia y
Arqueologia; tanto en los trabajos de campo como de gabinete, en fa que se debe identificar,
formular y evaluar los impactos positivos y negativos del proyecto.

E! Informe de Impacto Ambiental se debera elaborar de acuerdo a lo establecido en D.S. N° 011-
2009-EM y compatibles con D.S. N° 003-2011-MINAM; sin ser limitativo para el consultor, se
desarrolla las siguientes actividades:
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» Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las lineas
eléctricas involucradas.

» Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico, bidtico y social en el que se va a
desarrollar el proyecto.

e Conducir una alternativa de andlisis acorde con el nivel de estudio requerido y la regulacién
vigente, incluyendo la alternativa “sin-proyecto”, y hacer una comparacion de las alternativas y
sus impactos ambientales.

 lIdentificar y evaluar los impactos directos e indirectos, positivos y negativos producidos por el
proyecto.

* Incluir Medidas de Prevencién, Mitigacion y/o Correccion de Impactos sobre la base de la
identificacion y evaluacién de posibles accidentes o riesgos no previstos o ajenos al desarrollo y
operacion normal del proyecto, asociados con cada una de sus actividades.

» El estudio de Analisis de Riesgos, seran compatibilizados con la Informe de Impacto Ambiental y
editado como parte de este estudio.

e Los costos de inversién para la mitigacién de los impactos ambientales en la etapa constructiva,
deberan ser incorporados al Presupuesto del Proyecto.

» Los planos y deméas documentos seran firmados y sellados por el especialista con el respectivo
sello registrado en el Colegio de Ingenieros del Pert o Colegio Profesional correspondiente y
visado por el Jefe de Estudios.

¢ El consultor debera adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten las actividades de
trabajos de campo. No seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas. Ademas,
el Consultor debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la participacién en
campo del Jefe de Estudios y Especialista Ambiental. Se debera mostrar las coordenadas UTM
WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotograficos.

El Informe de Impacto Ambiental contendra, sin ser limitativo:
| Introduccion.
i Justiﬁcaci‘én del Proyecto.
It Descripcién del proyecto.
IV Descripcion del Medio Ambiente Base.
V  Impactos del Proyecto
VI Plan de Manejo Ambiental.

Vil Plan de Contingencias

Viil Plan de Cierre y Abandono
X Analisis de Costo y Beneficio
X Programa de Monitoreo

Xl Archivo fotografico

En el Informe de Impacto Ambiental para un Proyecto con alternativas tecnolégica de Energias
Renovables, sélo comprende los impactos ocasionados en cada localidad y sus accesos. Asimismo,
el consultor debera tener en cuenta lo estipulado en la RM N° 223-2010-MEM/DM.

INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACIONES

El Informe de Evaluacién Arqueoldgica sin excavaciones del proyecto, seran efectuados por
especialistas propuestos por el Consultor, quienes deberan efectuar todas las gestiones,
coordinaciones y estudios pertinentes, que comprenden las labores de campo y gabinete para
desarrollar el Proyecto de Evaluacién Arqueoldgico (PEA). Los costos de la propuesta del consultor,
incluye todas las actividades de este informe.

El Informe de Evaluacién Arqueoldgica sin Excavaciones del Proyecto, sera desarrollado segin
la normativa vigente (D.S. N° 003-2014-MC y D.S. N° 001-2015-MC) del Ministerio de Cultura
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(MC) y las normativas vigentes pertinentes; sin ser limitativo el Consultor desarrollara las
siguientes actividades:

» Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y el trazo de ruta de las lineas
y/o redes eléctricas involucradas.

e Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico e identificar los Restos Arqueologicos
cercanos a las Rutas de las lineas de los Proyectos alternativos, con influencia zonal y/ regional.

o lIdentificar y evaluar los impactos directos e indirectos producidos por el proyecto.

e Elaborar un analisis técnico-econdmico a las variantes de la alternativa seleccionada y los
impactos importantes.

+ Los planos y demas documentos seran firmados y sellados por el especialista con el respectivo
sello registrado en el Colegio de Arquedlogos del Perti o Colegio Profesional correspondiente y
visado por el Jefe de Estudios.

o El consultor debera adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten las actividades de
trabajos de campo. No seran aceptadas registros fotograficos que no estan fechadas. Ademas,
el Consultor debera presentar registros fotograficos en las que se visualice la participacion en
campo del Jefe de Estudios y Especialista Arqueoldgico. Se debera mostrar las coordenadas
UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los registros fotograficos.

El estudio contendra, sin ser limitativo:
| Introduccion.
Il Objetivos
I Justificacién del Proyecto.
IV Descripcion del proyecto.
V  Descripcién de los Restos Arqueoldgicos del Proyecto.
VI Descripcion del Impacto Arqueoldgico de la alternativa seleccionada.
VIl Andlisis de Costo y Beneficio
VIIl Programa de Monitoreo
IX  Archivo fotografico

El Informe de Evaluacion Arqueoldgica sin excavaciones de Proyectos con alternativas tecnolégicas
de Energias Renovables, solo comprenderan los impactos ocasionados en las areas de localidad y
SUS accesos.

12 DE LOS INFORMES PARCIALES CONTRACTUALES

Durante el desarrollo del estudio del proyecto de electrificacién, se presentaran cuatro (04)
informes parciales, segun el detalle:

Informe N° 1: Avance Fase de Identificaciéon, Diagnostico y Evaluacién preliminar
Proyecto

Como minimo debera contener:

e FEl nombre del proyecto definido de acuerdo a los criterios establecidos por el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

e Informe preliminar de inspeccion e identificacion del area del proyecto; identificacion del
problema central.

+ Informe de Diagnostico actual de instalaciones existente y prestacion del Servicio Eléctrico
por Centrales de generacion, Redes Eléctricas y oftro tipo de suministro electrico
(sustentado con fotos fechadas). Informe preliminar de posibles fuentes Hidricas para
Generacioén Eléctrica.

¢ Informe de Evaluacion de Sectores e Instituciones |
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Desarrollo de Talleres de Participacion Publica Presenciales y no Presenciales vy
presentacion de Constancias suscritas por las autoridades.

Evaluacion y Relacién centros poblados Priorizados a ser beneficiados.

Presentacion de indicadores de inversion: costos unitarios de lineas primarias (US$/km),
costo unitario de redes primarias (US$/usuario), costo unitario de redes secundarias
(US$/usuario); estos costos unitarios seran obtenidos de obras y Estudios Definitivos de
Proyectos similares. Para ofras alternativas tecnoldgicas, obtener el costo unitario por
usuario.

Presentacion del andlisis de la demanda unitaria de energia para el proyecto, indicador
para la Proyeccion de la demanda en potencia y energia.

Andlisis de la demanda unitaria de energia y potencia para el proyecto, Indicadores para
la Proyeccion de la demanda de energia y potencia.

Analisis y proyeccién de la demanda de potencia y energia.
Evaluacién de Fuentes de Suministro Eléctrico a la zona del Proyecto.

Balance de Oferta y Demanda.

Informe N° 2: Avance de la Fase de Formulacion y Evaluacion

Se presentara después de la aprobacion del Informe N° 1, como minimo debera contener:

®

®

Formulacion de Alternativas Tecnolégicas
Configuracion Topologica de las Redes o Sistemas Eléctricos de las Alternativas.

Analisis preliminar del Sistema Eléctrico de las alternativas con Extension de Redes
Electricas: Flujo de carga, balance de corrientes por fase, caida de tension (afio 1, 10 y
20}, célculo de cortocircuito.

Desarrollo de los trabajos de campo (Lotizacidn y ubicacién de viviendas, geologia,
ubicacion de puntos de suministro, determinacidn de ruta de Lineas y/o Redes de Media
Tension, asi como el andlisis del reforzamiento de las lineas primarias)

Planos de Lotizacion y/o ubicacion de viviendas verificadas y georreferenciadas.

Determinacion de la relacion de localidades a ser electrificadas por cada tipo de
tecnologia (extensién de redes y/o Energia Renovables).

Plano de Ruta de lineas primarias y de reforzamiento a realizar.
Analisis Electro-mecanicos y seleccién de equipos principales de las alternativas.

Elaboracién de criterios e indicadores para la formulacion de Costos de Operacién y
Mantenimiento.

Cotizaciones y Elaboracion de Estudios de posibilidades de Mercado para la adquisicién
de suministro de equipos y materiales (Redes Media Tensién y Redes Secundarias).

Eiaboracion de Informes de avance de Evaluacion ambiental
Elaboracion de informes de avance de Evaluacion arqueologica

Presentacion de todas las constancias de trabajos de campo, debidamente suscritos por
las autoridades locales.

Criterios de disefio preliminar (componentes del proyecto, donde sea aplicativo) para
Centrales, Subestacion, Lineas y Redes Primarias, y Redes Secundarias.

Informe N° 3: Borrador del Estudio de Preinversion a nivel de Perfil, Informe de Impacto
Ambiental e Informe de Evaluacién Arqueolégica.

Se presentara después de la aprobacién del Informe N° 2.
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» Se elaborara segun los alcances descritos en la seccién 9 y lo establecido por el sistema
Invierte.pe, segun el nivel de Estudio de Preinversion.

e Se presentara un Informe.
Informe N° 4: Edicion Final del Estudio de Preinversion

Se presentara después de la aprobacion del Informe N° 3, sin observaciones.

» Se elabora y editara, segln los alcances descritos en la seccién 9.

e Se presentara un Expediente por cada Proyecto (Volumen 1, 2, 3 y 4), segln los
alcances del item 9.

o El Consultor presentara los informes 1, 2, 3 y 4 en discos compactos (CDs o DVDs) o en
USB, para su revisién, conteniendo los archivos digitales editables y en versién pdf en
los cuales se verificard que hayan sido firmados y sellados por los Especialistas, a
nombre de la Empresa consultora, en cada una de sus paginas, las cuales seran
numeradas en forma correlativa.

e Los informes N° 1, 2, 3 y 4 seran presentados impresos en un original por cada Proyecto
con un archivo digital (CD), una vez que se haya sido aprobado por el supervisor, para
que puedan procedan a la facturacién respectiva.

¢ La Edicién Final del Estudio de Preinversion (Informe N° 4), sera presentado en dos (02)
juegos originales, luego de la aprobacion del estudio a cargo de la Unidad Formuladora -
DGER, la DGPMI o cualquier érgano que tenga competencia para la realizacién de la
evaluacion y aprobacion.

De la Version Impresa
Los informes seran impresos en papel tipo bond tamarios A4 y A3 de 75 gr/m2.
Se imprimira por ambos lados de cada hoja, conteniendo una pagina por cada lado de hoja.

Los planos, diagramas e informacion cartografica seran presentados en formatos normalizados por
el INDECOPI.

De la Versién Digitalizada

Para la presentacion digitalizada de los estudios se tendra en cuenta lo siguiente:

Todas las secciones del proyecto seran presentadas en archivos digitales editables y
adecuadamente ordenadas.

Los cuadros que contienen las hojas de calculo para la evaluacién beneficio/costo deberan
incluir todas las férmulas editables y las tablas vinculadas, con acceso libre.

El material a utilizar sera de marca comercial garantizada en el mercado.

Del Software

Debera considerar la aplicacion de los siguientes programas computacionales:

Textos : WORD / OFFICE igual o superior 2 016.

Tipo de Letra : Arial, N° 11

Espacio Interlineal : Simple.

Hojas de Calculo : EXCEL / OFFICE igual o superior 2 016 (aptas para revisién
y verificacion).

Metrados y Presupuestos : EXCEL / OFFICE igual o superior 2 016 (aptas para revision
y verificacion).

Cronograma de Ejecucion Obras : MS-PROJECT igual o superior 2 016
Laminas y Planos : AUTOCAD igual o superior 2 018

Con el expediente final se presentaran los discos compactos (CDs) conteniendo los archivos
digitales de fodos los informes contractuales. ey

ool
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13 PRESENTACION Y EDICION FINAL DEL ESTUDIO

El Informe final del Proyecto comprendera los siguientes volimenes:
VOLUMEN 1 : ESTUDIO DE PREINVERSION - FORMULACION Y EVALUACION DEL

PROYECTO

+ VOLUMEN 1A : ESTUDIO DE PREINVERSION - IDENTIFICACION, FORMULACION Y

EVALUACION DEL PROYECTO.

e VOLUMEN 1B : ESTUDIO DE PREINVERSION - JUSTIFICACION DE CAMPO Y

REGISTROS FOTOGRAFICOS.

e VOLUMEN 1 C : ESTUDIO DE PREINVERSION - CALCULOS JUSTIFICATIVOS

VOLUMEN 2 : INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
VOLUMEN 3 : INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACIONES
VOLUMEN 4 : EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO
13.1 DE LA PRESENTACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
VOLUMEN 1 : ESTUDIO DE PERFIL - FORMULACION Y EVALUACION DEL
PROYECTO
VOLUMEN 1A ESTUDIO DE PERFIL - IDENTIFICACION, FORMULACION Y

EVALUACION DEL PROYECTO

El contenido de este estudio sera de acuerdo al esquema que se detalla a continuacion:
.- RESUMEN EJECUTIVO

Ficha de Registro e Indicadores de Inversion.

1.1 - Nombre del proyecto

1.2 .. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

1.3  Marco de Referencia

1.4  Obijetivo del proyecto

1.5 Participacion de los principales grupos de interés

1.6 Ubicacién y accesos

1.7 Resumen de la Proyeccion de la Demanda de Potencia y Energia

1.8 Balance oferta - demanda de potencia y energia

1.9 Resumen de Evaluacién Técnico Econdmica y Seleccidn de Alternativas
o Costos del proyecto
o Indicadores Econdmico-Financieros y Beneficios del proyecto
o Resultados de la evaluacion social del proyecto

1.10 Sostenibilidad del proyecto

1.41 Impacto ambiental y Evaluacién Arqueoldgica

1.12 Descripcién técnica de la Alternativa seleccionada del proyecto

1.13 Organizacidn y gestion

1.14 Plan de implementacién y financiamiento

1.15 Conclusiones y Recomendaciones

I..-_IDENTIFICACION

2.1 Ubicacién geogréfica y zonificacion

2.2 ldentificacion de las localidades del Proyecto

2.3 Diagnéstico de la situacién actual.
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2.4  Definicion del problema.

2.5 Andlisis de la brecha existente.

2.6  Objetivos del Proyecto Principal y Especificos

2.7 Analisis y Planeamiento de Alternativas de Solucién
ll.- FORMULACION DEL PROYECTO

3.1 Horizonte de Evaluacion.

3.2  Anélisis de la demanda de energia eléctrica
3.3 Andlisis de la oferta de energia eléctrica.
3.4  Balance Oferta — Demanda (Déficit) y Planeamiento de la cobertura de la Demanda.
3.5 Descripcion Técnica de las Alternativas Formuladas.
3.6 Descripcidn de los aspectos ambientales de las alternativas propuestas
3.7 Descripcion de los aspectos arqueoldgicos de las alternativas propuestas
3.8 Plan de Inversiones de las Alternativas.
3.9 Andlisis de Costos de Alternativas a Precios de Mercado.
3.10 Analisis de Costos de Alternativas a Precios Sociales.
3.11 Beneficios Privados de Alternativas.
3.12 Beneficios Sociales de Alternativas.
IV.- EVALUACION DEL PROYECTO

Esta se elaborar y presentara segun lo establecido en la seccion 9.

4.1 Criterios y parémetros para la Evaluacion Econdmica, segun Invierte.pe para las
Alternativas propuestas.

4.2  Evaluacién Privada de Alternativas

4.3  Evaluacién Social de Alternativas

4.4  Andlisis de Sostenibilidad de Alternativas
4.5 Andlisis de Sensibilidad de Alternativas
4.6 Andlisis de Riesgo de Alternativas

4.7  Plan de Implementacion de Alternativas

4.8 Seleccion de la Mejor Alternativa
V.- ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA

5.1 Descripcién de la Alternativa Seleccionada del Proyecto

5.2 Descripcion de la Ruta de Lineas Primarias y/o Redes Primarias, Georeferenciadas
(Aplicable para Ampliacién de Redes Eléctricas) o Ambito del Proyecto (Zonal o local-SFV
o aislados).

5.3  Organizacion y Gestidn del Proyecto (preinversion, Inversion, Post inversion).
5.4 Plan de Educacién y Capacitacién (P, |, Post-l)

5.5 Plan de Implementacion.

5.6 Plan de Financiamiento.

5.7 Linea Base para evaluacion de impacto ambiental.

5.8 Aspectos Ambientales y Arqueoldgicos del Proyecto

5.9 Matriz del marco légico del proyecto.

5.10 Criterios y premisas para la fase de ejecucion de la infr tura del proyecto.
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5.11 Elaboracion de la Ficha Técnica del Proyecto segin Formato de Invierte.pe, para el

Registro en el Aplicativo WEB/MEF, ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR
ALTERNATIVA
VL.- CONCLUSIONES
ViL.- ANEXOS
A1 : Evaluacién Econdmica y Social, calculo segin Invierte.pe.
A2 :ldentificacién y priorizacion de localidades
A3  : Estudio de la Demanda Eléctrica
A4 : Documentos de Gestion viabilidad del Proyecto (Factibilidad y Punto de Suministro,
Aprobacion del DIA, CIRA)
A5  : Metrado y Valor Referencia por alternativa
A6 : Costo de Operacién y Mantenimiento por alternativa
A7  : Costos de Intangibles
A8  : Calculo de costo de tarifas
A9  : Estudios de Geologia y Geotecnia, Resultados de analisis de Laboratorio
A10 :Laminas y Planos
VOLUMEN 1B : ESTUDIO DE PERFIL - JUSTIFICACION DE CAMPO Y

REGISTROS FOTOGRAFICOS
Contendra la siguiente informacién, sin ser limitativo:
1. ldentificacion y Estudio de Mercado

- Planos de ubicacién y diagramas unifilares del proyecto.

- Autorizacion del Punto de Suministro de Energia y Factibilidad de Suministro de

Energia Eléctrica {de ser aplicable).

- Gestiones y Autorizaciones para ubicacién de subestaciones y de la franja de

servidumbre las lineas primarias.

- Relacién oficial del nombre y ubicacion de los centros poblados debidamente firmada

y sellada por las autoridades municipales.

- Padron de usuarios firmados por el jefe de familia, suscrito por la autoridad del centro

poblado y el Profesional responsable.

- Encuestas de actividades socio-econdmicas a la poblacion de los centros poblados
con una muestra del 20% de cada uno las localidades beneficiadas por el proyecto.

- Resumen del procesamiento de los datos de encuestas socio-econdmicas que son
utilizados para el estudio de la demanda eléctrica y precio dispuesto a pagar por los

usuarios del proyecto.

- Registros fotograficos de todos los centros poblados.

2. Aspectos de Pre-Disefios Electromecanicos, Informacion obtenida en campo,

de concesionarios y de otras instituciones

- Seleccién y delimitacion del terreno para la casa de Magquinas o central de
generacion, en caso de ser mas de uno (01), de todas. Este debe tener la aprobacion
de donacién a la DGER por la autoridad competente, para el saneamiento respectivo

previo a la obra.

- identificacion de fuentes de agua, lugares de evacuacion y eliminacién de deshechos.

Términos de Referencia de Estudio de Perfil
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- Archivo fotografico fechado para trabajos de casa de Maquinas o central de
generacion

- Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales especialistas.
- Registro fotografico del trazo de ruta de las Lineas y/o Redes Eléctricas.

- Registro fotografico y ficha técnica y de las instalaciones existentes.

- Diagramas de carga de los centros de generacion.

- Padrén de familias identificadas en los centros poblados beneficiados, suscrito por los
representantes de familia y autoridades del lugar.

Registros de consumos tipicos de energia de centros poblados cercanos a la zona del
proyecto.

3. Aspectos Geologicos y Geotécnicos

Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales Especialistas.

Archivos fotograficos

Calculos y propuestas de cimentaciones tipicas.
4. Aspectos Ambientales

- Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales
Especialistas.

- Registros fotograficos de trabajos de campo relacionados con los impactos
ambientales positivos y negativos. de aspectos biolégicos

5. Aspectos Arqueoldgicos

- Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales Especialistas.

Registros fotograficos de trabajos de campo e los impactos positivos y negativos de
aspectos arqueolégicos.

6. Archivos Fotograficos

Todos los registros fotograficos seran fechados y debera demostrar la participacion
de los profesionales por cada uno o equipo de Profesionales desplazados a campo
(No se aceptara Certificados genéricos) para las secciones del Proyecto:

- Subestaciones

- Lineas Primarias, debera mostrar los puntos de fijacién georeferenciados y sentido
de proyeccion de la LP del tramo que se muestra.

- Redes de Distribucién: Pictérico del centro poblado y ubicaciéon de lugares
importantes.

- Generacion Solar
VOLUMEN1C : ESTUDIO DE PERFIL - CALCULOS JUSTIFICATIVOS

Para cada alternativa tecnoldgica propuesta, se debera sustentar las premisas y calculos de
predisefios o definicion de alternativas viables de implementacion, utilizados para la toma de
decisiones en cada fase o informe y la solucién definitiva. Segiin corresponda, debera contener:
Lineas Eléctricas o generaciéon (térmica y/o Fotovoltaica), Redes Eléctricas y acometidas o
conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se adapte al medio y a las condiciones socio-
econdmicas. El Consultor debera presentar la justificacion técnica-econémica que demuestre
que la alternativa o alternativas tecnoldgicas propuestas es a soluciébn mas conveniente para el
Proyecto.

La justificacion Técnica de la seleccidn de los equipos y materiales, segin la alternativa
tecnoldgica debe comprender:

1. Seleccién técnica-econémica de equipos y suministros principales (Alternativa
con extension de Lineas y Redes Eléctricas) /:: ¢M -
Ené\ i

/ r
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Postes y cimentaciones.

Conductores.

Aisladores

Transformadores de potencia y distribucion
Medidores de energia.

Luminarias y lamparas de alumbrado publico.
Materiales de Puesta a tierra

Otros

Seleccion técnica-econémica de equipos y suministros principales (Alternativa
con Central Térmica o SFV y Redes Eléctricas)

Grupos Electrogenos (Motor-Generador-Tablero de Control y Proteccion)
Sistema Fotovoltaico en Mddulos individuales completos /usuario

Mddulos Fotovoltaicos para generacidon centralizada, Banco de Baterias,
convertidores DC/AC, equipo de control y proteccidn, accesorios complementarios.

Postes y cimentaciones.

Conductores.

Transformadores {cuando se requiera)

Tableros de control (cuando se requiera)

Medidores de energia.

Luminarias y lamparas de alumbrado publico

Otros

Actividades Complementarias a esta alternativa

» Seleccién del terreno y compromiso de las autoridades del saneamiento
¢ Seleccion de los equipos de la central de generacion

» Elaboracion de planos de configuracion arquitectonica y distribucion de equipos
¢ Pre disefios de obras civiles y cimentacion

e Calculos electromecanicos

El analisis de seleccion de alternativas debe comprender como minimo lo siguiente:

Calculos Eléctricos
- Estudio de la Demanda eléctrica y determinacién de la calificacion eléctrica

- Balance de Oferta-Demanda
- Consideraciones y premisas de Pre-Disefio Eléctrico

- Analisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas:
regulacion de tension, flujos de potencia activa y reactiva, pérdidas, calculo de
cortocircuito en maxima demanda y minima demanda (describir impedancias
asumidas para generadores y transformadores).

- Seleccién de transformadores de distribucion y determinacién de sobrecargas de
potencia.

- Selecciéon de Tableros de Control y Proteccion en las Subestaciones de
Distribucion.

- Estudio de la coordinaciéon de aislamiento, en el que se definira los niveles de
aislamiento y seleccion de aisladores.

- Seleccién de Pararrayos.
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Seleccion de puestas a tierra.

Determinacion de lamparas y luminarias.

Calculos Mecanicos

Consideraciones de Disefio Mecanico
Procesamiento de informacion del SENAMHI
Calculo Mecanico de conductores

Seleccion y célculo de prestaciones de las estructuras: vano méaximo por
espaciamiento eléctrico entre conductores, vanos maximos por distancia minima
al terreno, vano maximo por resistencia de la estructura sin retenida y vano
maximo por resistencia de la estructura con retenida

Calculo, disefio y configuracién de Cimentaciones

Calculo Mecanico de Retenidas

13.2 INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL - VOLUMEN 2

Este sera elaborado de acuerdo al contenido establecido en el D.S. N° 011-2009-EM y logrado en
estudios similares (sin limitarse a lo indicado):

!

1l
Il
v

Xl
Xl

Resumen Ejecutivo.

Introduccién (Objetivos, Informacion Cartografica y Tematica, Metodologia).
Marco Politico, Legal e Institucional.

Descripcion del proyecto.

Area de Influencia del proyecto.

Caracteristicas socio ambientales del Area de Influencia Directa e Indirecta.
Identificacion de Alternativas de Analisis.

Identificacion y Evaluacién de Impactos Socic-ambientales.

Medidas de Prevencién, Mitigacion y/o correccién de Impactos

Seleccion de la ubicacion optima georreferenciada para obtencién de las muestras
del ambiente para determinar: calidad de aire, niveles de ruido, radiacion
electromagnética, calidad de agua superficial.

Registro fotografico

Bibliografia.

13.3 INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACIONES PARA
OBTENCION DEL C.L.LR.A - VOLUMEN 3

Adecuado al nivel de Estudio requerido por el Ministerio de Cultura.

|

li

Hl
v
vV
VI
VH
Vil

Resumen Ejecutivo.

Introduccién (Objetivos, Informacion Cartografica y Tematica, Metodologia).
Marco Politico, Legal e Institucional.

Descripcién del proyecto.

Area de Influencia del proyecto.

Caracteristicas socio ambientales del Area de Influencia Directa e Indirecta.
Identificacion de Alternativas de Analisis.

Identificacion y Evaluacion de Impactos Socio-ambientales.

Medidas de Prevencién, Mitigacién y/o Monitoreo /gj\“ Bons
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Bibliografia. S kS
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ANEXOS
Registro Fotografico.
Planos y Mapas.
13.4 EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO - VOLUMEN 4

La documentacion técnica se elaborard a nivel de Anteproyecto, de modo que, con este, se
pueda gestionar y proceder a la ejecucion de obra; siguiendo los procedimientos establecidos
por la OSCE, el contenido se describe a continuacion.

VOLUMEN 4 : EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO

El contenido de este Volumen se propone elaborar en las secciones 1, 11, I, IV, V, Vi
SECCION | . MEMORIA DESCRIPTIVA

SECCION |l : METRADO Y VALOR REFERENCIAL

SECCION Il :  TERMINOS DE REFERENCIA (ESTUDIO DEFINITIVO)
SECCION IV :  ESPECIFICACIONES TECNICAS

SECCION V :  ESTUDIOS DE GEOLOGICA Y GEOTECNICA

SECCIONVI  :  PLANOS

En el caso de que la mejor alternativa de abastecimiento eficiente de energia sea mediante la
tecnologia de Lineas y Redes de distribucion normalizadas para los sistemas eléctricos rurales,
debera considerarse la siguiente estructura para la presentacion del informe (sin limitarse a lo
indicado):

¢ Seccidn I: Memoria Descriptiva
1.1 Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica
1.2 Memoria Descriptiva:
- Antecedentes
- Objetivo
- Marco de referencia
- Alcances del Estudio
- Metodologia
- Estudio de Mercado
- Balance Oferta-Demanda
- Descripcion del Proyecto
- Evaluacion e indicadores Econdmico-Sociales y sostenibilidad

- Evaluacion e Indicadores la Declaracion de Impacto Evaluacidbn Ambiental vy
Arqueolégica

- Valor Referencial
- Cronograma

- Conclusiones

- Recomendaciones

- Laminas y Planos Generales

¢+ Seccionll : Metrado y Valor Referencial
- Memoria Descriptiva
- Resumen del Valor Referencial

- Andlisis de Gastos Generales del Proyecto
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- Metrado y Valor Referencial por secciones (LP, RP, RS)

- Formulas Polindmicas

- Cronograma de Ejecucién

- Metrado Base

- Analisis de precios unitarios de suministro y montaje (LP, RP, RS)

- Cotizacién de materiales y equipos

¢ Seccionlli : Términos de Referencia para Estudio Definitivo

¢+ Seccion IV : Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas de Suministro de Lineas Primarias (LP) y Redes Primarias
(RP)

Especificaciones Técnicas de Montaje de Lineas Primarias y Redes Primarias
Soportes Normalizados para LP y RP

Especificaciones Técnicas de Suministro de Redes Secundarias (RS)
Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias (RS)

Soportes Normalizados para RS

¢ SeccionV : Estudios de Geologia y Geotecnia

Memoria Descriptiva

Metodologia y Equipos

Evaluacion Geoldgica y Geotecnia de la Ruta de Lineas Primarias
Evaluacion Geoldgica de los centros poblados

Resultados de Pruebas de Laboratorio

Parametros de Disefio de Cimentacién

Estudio de Canteras y Fuentes de Agua

Calculo del Disefio de los diferentes tipos de Cimentacion
Conclusiones y Recomendaciones

Anexos: Registro fotogréfico, planos

¢ Seccion Vil : Planos

indice

Planos Generales

Planos de Lineas Primarias
Planos de Redes Primarias

Planos de Redes Secundarias

Para el caso, donde la mejor alternativa de solucion, considere alternativas tecnologias
distintas a la de lineas y redes eléctricas normalizadas, el Consultor debera proponer a la
Supervision el indice de la edicion del Anteproyecto, en estructura adaptada a la descrita
anteriormente.

14 ASPECTOS DE COORDINACION

La Direccion General de Electrificacion Rural del Ministerio de Energia y Minas (DGER/MINEM)
a través de la Jefatura de Estudios, sera la responsable de la ,anjinistracién del contrato para
elaboracion de los estudios solicitados.

De los Profesionales Propuestos

/////

Términos de Referencia de Estudio de Perfil / 4 DGER/MINEM



2

Deberan participar durante el desarrollo del estudio segin los tiempos indicados en el
Cronograma del Estudio.

o  Del Jefe del Estudio

Tendrad la responsabilidad de la conduccién del Estudio. Debera ser un profesional
colegiado con experiencia comprobada en el tipo de trabajo requerido.

o De la Supervision

Tendra la responsabilidad de la Supervisién de los trabajos de campo y gabinete, de la
aprobacién de los Informes y Edicion final, asi como, la gestién hasta la aprobacion del
estudio de perfil, el DIA y Evaluacion Arqueoldgica, gestiones para la obtencion de las
Certificaciones de los entes competentes en tema ambiental y arqueolégico.

¢ De las Inspecciones de Campo

Debera considerarse como minimo dos (02) viajes de inspeccién de campo por cada
agrupamiento, las cuales permitirdn la verificacion y aprobacion de los informes
solicitados. En cada viaje de inspeccion obligatoriamente participara el Jefe de Estudios, el
Especialista en Lineas y Redes Eléctricas y otro profesional especialista que el
representante de la DGER/MINEM considere necesaria. La inasistencia de cualquiera de
los especialistas sera causal de suspensién de la inspeccién de campo, debiendo la
Empresa Consultora reconocer todos los gastos efectuados por la supervision o
representante de la DGER/MINEM, ocasionado ademas la desaprobacion del estudio o
de sus informes parciales.

° De la Coordinacién Durante el Desarrollo del Estudio

Se efectuaran reuniones periddicas de coordinacion, en base a un periodo definido entre
la supervision y el consultor, con una frecuencia maxima de quince (15) dias calendario.
Las reuniones se desarrollardn con la presencia obligatoria del Jefe de Estudios y los
especialistas propuestos de acuerdo al tema a tratar. Se realizaran alternativamente en las
oficinas de la Supervisién y en las oficinas del Consultor.

e  Del cronograma de elaboracion de estudios.

A mas tardar cinco (05) dias posterior al inicio el plazo contractual, el consultor debera
presentar el cronograma en detalle del personal por actividades y funciones (De campo y
gabinete, con fechas de inicio y fin) para el cumplimiento de los objetivos solicitados y/o la
Supervisién. El Cronograma sera elaborado utilizando el MS ~ Project, donde debera
apreciarse en detalle las partidas, metas, recursos, costos, etc. considerados para el
desarrollo del Estudio. Asimismo, dentra de los cinco (05) dias posteriores al inicio del
plazo contractual, el consultor debera presentar el plan de trabajo para el desarrollo de
las actividades del servicio, en las cuales mencione como se efectuaran los trabajos de
campo y gabinete, las coordinaciones con los interesados vy los beneficiarios directos e
indirectos, el acceso a las localidades del proyecto, y otros aspecto importantes que
sean necesarios mencionar, e indicando que profesionales participaran en cada etapa
o parte del proyecto.

y + De los registros fotograficos.
‘ / El consultor deberd adjuntar registros fotograficos fechados que sustenten las

actividades de trabajos de campo. No seran aceptadas registros fotograficos que no
estan fechadas. Ademas, el Consultor debera presentar registros fotograficos en las
que se visualice la participacidon en campo del Jefe de Estudios y Especialistas. Se
debera mostrar las coordenadas UTM WGS84 del lugar donde fueron tomados los
registros fotogréaficos.

15 PLAZOS DE EJECUCION DEL ESTUDIO

El plazo minimo establecido para la elaboracién y aprobacion de los estudios solicitados es de
150 dias calendario, seglin Cronograma de Actividades.

Informe Contractual N° 1: 75 dias calendario de iniciado el plazo contractual

Informe Contractual N° 2; 100 dias calendario de iniciado el plazo contractual
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Informe Contractual N° 3: 125 dias calendario de iniciado el plazo contractual
Informe Contractual N° 4: 150 dias calendario de iniciado el plazo contractual

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia NO comprende el plazo para
evaluacion y aprobacion del estudio de perfil por la Unidad Formuladora de la Direccion General
de Electrificacion Rural (UF-DGER).

Todos los costos de los estudios, edicion, logistica, etc., seran efectuados por el Consultor y
deberan estar considerados en su propuesta.

16 FORMA DE PAGO

La Administracion del Contrato tendra un plazo maximo de quince (15) dias calendario para dar
la conformidad del informe correspondiente, contados a partir de su recepcion, a fin de que el
pago se realice dentro de los diez (10) dias calendario siguientes. Los pagos efectuados
incluiran todos los impuestos y gravamenes que le son de aplicacién. Asimismo, la DGER
realizara las retenciones de Ley, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendré derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, contado
desde la oportunidad en el que el pago debié efectuarse.

El contrato de consultoria se sujeta al presupuesto institucional para el presente afio fiscal.
El presente trabajo de consultoria se cancelara de acuerdo al siguiente detalle:

a. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N°1,
. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacion del Informe N° 2,
. Veinte por ciento (20%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N° 3,
. Veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, con la aprobacién del Informe N° 4,

o o O T

. Diez por ciento (10%) del monto contratado, luego de la aprobacion el expediente a cargo de la
Unidad Formuladora - DGER, la DGPMI o cualquier 6rgano que tenga competencia para la
realizacion de la evaluacién y aprobacion del expediente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

¢ Solicitud de pago

¢ Informe del Coordinador de Estudios, aprobado por el Jefe de Estudios, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

+ Comprobante de pago.

17 PERSONAL CLAVE

Personal Clave

] / ‘ Cargo Profesién Experiencia
& Un (01) Jefe de Estudios Ingeniero  Electricista o | Por un tiempo minimo de tres (03) afios que se
’ Ingeniero Mecénico | computa desde la colegiatura; en el desempefio de
Electricista. cargos de: Jefe de Estudios o Ingeniero Proyectista,

en la elaboraciéon de Estudios de Preinversion a
nivel de Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o
Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos en
obras iguales y/o similares.

Un (01) Especialista en | Ingeniero Electricista o | Por un tiempo minimo de dos (02) afios que se
Identificacion, Formulacién | Ingeniero Mecanico | computa desde la colegiatura; en el desemperio del
y Evaluacién de Proyectos | Electricista, Economista o | cargo  de:  Especialista en  Identificacion,
de Electrificacion. Ingeniero Economista. Formulacién y Evaluaciéon de Proyectos de
Electrificacién, en la elaboracién de Estudios de
Preinversién a nivel de Perfil o Prefactibilidad o
Factibilidad.
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Personal Clave

Cargo

Experiencia

Dos (02) Especialistas en
Energias Renovables o
Sistemas Fotovoltaicos

Por un tiempo minimo de un (01) afio que se
computa desde la colegiatura; en el desemperio del
cargo de: Especialista de Energias Renovables o
Sistemas Fotovoltaicos en la elaboracion de
Estudios de Preinversion a nivel de Perfii o
Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos
o Expedientes Técnicos en obras iguales y/o
similares

Un (01) Especialista en
Analisis y Disefios de
Lineas y Redes Primarias

Por un tiempo minimo de dos (02) afios que se
computa desde la colegiatura; en el desemperio del
cargo de: Especialista en Anélisis y Disefios de
Lineas y Redes Primarias Rurales, en la
elaboracion de Estudios de Preinversion a nivel de
Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios
Definitivos de sistemas eléctricos de distribucion.

Dos (02) Especialistas en
Anélisis y Disefios de
Redes Secundarias.

Profesion
Ingeniero  Electricista o
Ingeniero Mecanico-
Electricista.

Ingeniero  Electricista o
Ingeniero Mecénico-
Electricista.
Ingeniero  Electricista o
Ingeniero Mecanico
Electricista.

Por un tiempo minimo de dos (02) afios que se
computa desde la colegiatura; en el desempefio del
cargo de: Especialista en Andlisis y Disefios de
Redes Secundarias, en la elaboracion de Estudios
de Preinversion a nivel de Perfil o Prefactibilidad o
Factibilidad, o Estudios Definitivos de sistemas
eléctricos de distribucion.

Un (01) Especialista en
Trabajos Geologicos y/o
Geotécnicos, Obras Civiles

y/o Disefios de
Cimentaciones de obras
electromecanicas.

Ingeniero Civil o Ingeniero
Gedlogo.

Por un tiempo minimo de dos (02) afios que se
computa desde la colegiatura; en el desempefio de
los cargos de: Especialista en Trabajos Geolégicos
y/o Geotécnicos, Obras Civiles y/o Disefios de
Cimentaciones de obras electromecénicas, en la
elaboracion de Estudios de Preinversion a nivel de
Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios
Definitivos de sistemas eléctricos de distribucidn en
obras iguales y/o similares.

Cabe sefalar que la habilitacion de los profesionales que realizaran la elaboracién del Estudio
sera requerida luego de la suscripcién del respectivo contrato, para el inicio de su participacion
efectiva en el servicio de consultoria, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el Extranjero.
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PERSONAL COMPLEMENTARIO

Personal Complementario

Cargo Profesion Experiencia
Por un tiempo minimo de dos (02) arios
que se computa desde la colegiatura; en el
Un (01) Especialista en . . desempefio de cargos de: Especialista en
Estudios de Impacto izf;gftg;i en Estudios Estudios de Impacto Ambiental, en la
- Ambiental ' Elaboracién de Estudios de Preinversion,
g Expedientes  Técnicos y/o Estudios
Definitivos en obras iguales y/o similares
Un (01) Arquedlogo, Arquedlogo. Por un tiempo minimo de dos (02) arios

que se computa desde la colegiatura; en el
desemperio del cargo de: Especialista en
Proyectos de Electrificaciéon, en Ia
Elaboracién de Estudios de Preinversién,
Expedientes  Técnicos y/o Estudios
Definitivos en obras iguales y/o similares

Especialista en
Proyectos de
Electrificacion

Por un tiempo minimo de un (01) afio en
trabajos de asistente de Electrificacién.

Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecanico Electricista.

Dos (02) Ingenieros
Electromecénico
Asistente

Por un tiempo minimo de seis (06) meses
en el desempefioc de secretariado o
superior

Estudios Técnicos de Secretariado
0 superior

Una (01) secretaria
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Personal Complementario

Cargo Profesion Experiencia
Dos (02) Dibujantes en Estudios Técnicos de AutoCAD Por un tiempo minimo de un (01) afio en el
AutoCAD desemperio de Dibujante en AutoCAD.

Es requisito de los profesionales estar habilitados por el colegio profesional respectivo, para
participar en la elaboracion del Estudio, constancia a ser presentado con el CV documentado
ante la administracién del contrato, para el inicio de su participacion efectiva en el servicio de
consultoria, luego de la suscripcion del respectivo contrato, tanto para aquellos titulados en el
Perl o en el Extranjero.

19 ALCANCES DEL PRESENTE REQUERIMIENTO

19.1 Plazo de Prestacién del Servicio:
El plazo de prestacion del servicio de consultoria sera de 150 DIAS CALENDARIO.

La fecha de inicio del Plazo del Estudio se contara a partir del dia siguiente del Pago del
Adelanto, si este fuera solicitado, si EL CONSULTOR no solicitara el adelanto respectivo, la
fecha de inicio del Plazo de Prestacion de la Consultoria se contara a partir del noveno (09) dia
calendario posterior a la suscripcion del Contrato

19.2 Del Adelanto Directo:
La entidad otorgara un (01) adelanto directo del veinte por ciento (20%) del monto del contrato.

EL CONSULTOR debe solicitar el adelanto dentro de ocho (08) dias calendario siguiente al
perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos, mediante la
respectiva CARTA FIANZA acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido
dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) dias calendario siguiente
a la presentacion de la solicitud de EL. CONSULTOR.

19.3 Tipo de Garantia a entregarse a La Entidad al momento de suscribir el contrato:

Para el Adelanto Directo, para la Garantia de Fiel Cumplimiento, asi como para cualquier otro
supuesto para la entrega de algun tipo de garantia establecido en las Bases o en el contrato, el
contratista debera entregar una CARTA FIANZA emitida por una entidad financiera adscrita a la
Superintendencia de Banca y Seguros.

19.4 Plazo para el reclamo por Vicios Ocultos:

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es de cinco (05) afos contado a partir
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

19.5 Subcontratacion

No esta permitida la subcontratacién.

19.6 Penalidades distintas a la penalidad por mora:

Penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

En. caso el cqntratlsta mcumplg’ con su | Se apllcarg a EL CONSULTOR Segun informe de la
obligacion de ejecutar la prestacion con el | una penalidad de 0.5 UIT por )
- - i - Jefatura de Estudios
personal acreditadc o debidamente | cada dia de ausencia del
L de la DGER.
sustituido. personal.

Términos de Referencia de Estudio de Perfil DGER/MINEM



20

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucion de la
prestacion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con

Se aplicard a EL. CONSULTOR
una penalidad de 0.5 UIT por
cada dia de ausencia del

las disposiciones establecidas en el | personal.
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Segun informe de la
Jefatura de Estudios
de la DGER.

En caso culmine la relacién contractual
entre el CONSULTOR y el personal
ofertado y la DGER no haya aprobado la
sustitucion del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones
requeridas.

Se aplicard a EL. CONSULTOR
una penalidad de 0.5 UIT por
cada dia de ausencia del
personal.

Segln informe de la
Jefatura de Estudios
de la DGER.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria

en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Del Personal Clave requerido como JEFE DE ESTUDIOS.

+ Por un tiempo de experiencia minimo de tres (03) afios, que se computa desde la

Del

colegiatura, como Jefe de Estudios o Ingeniero Proyectista, en el desarrollo de
Estudios de pre inversion a nivel de Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad, o
Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas

Primarias y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes
Secundarias y/o Sistemas Eléctricos con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o
Sistemas de Generacién Fotovoltaica Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tensién (Tension iguales o superiores a 10 kV)
- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.

- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generacion Centralizada con Sistemas

Fotovoltaicos y/o Redes de Distribucién (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION,

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION.

+ Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista de Identificacion, Formulacién y Evaluacion de
Proyectos de Electrificacion, en el desarrollo de Estudios de pre inversion a nivel
de Perfil o Prefactibilidad o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y

Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con
Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacién Fotovoltaica
Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tension (Tension iguales o superiores a 10 kV)

- Lineas de Transmision y/o Subestaciones.
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- Proyectos Eléctricos con Central Solar o Generacion Centralizada con Sistemas
Fotovoltaicos y/o Redes de Distribucion (Redes Primarias y/o Redes Secundarias).

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ENERGIAS
RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.

s Por un tiempo de experiencia minimo de un (01) afio, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista de Energias Renovables o Sistemas
Fotovoltaicos, en el desarrollo de Estudios de Pre inversiéon a nivel de Perfil o
Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Proyectos de Electrificacion con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas
de Generacion Fotovoltaica Centralizados.

Del cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANALISIS Y
DISENO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS.

s Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista de Andlisis y Disefios de Lineas y Redes
Primarias, en el desarrollo de Estudios de Pre inversiéon a nivel de Perfil o
Prefactibilidad o Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y
Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Sistemas Eléctricos con
Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacion Fotovoltaica
Centralizados.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tensién (Tensién iguales o superiores a 10
kV)

- Lineas de Transmisién y/o Subestaciones.

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN ANALISIS Y
DISENOS DE REDES SECUNDARIAS.

+ Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista de Andlisis y Disefios de Redes Secundarias.,
en el desarrollo de Estudios de Pre inversion a nivel de Perfil o Prefactibilidad o
Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias, Conexiones
Domiciliarias y Alumbrado Publico.

- Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores y/o Redes Secundarias.
NOTA: Para efectos de equivalencia de calificacién de Personal Clave.

O/ ; Redes Secundarias (comprende): Redes de Servicio Particular o Redes Secundarias,
/’/ Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Pdblico.

De cada uno del Personal Clave requerido como ESPECIALISTA EN TRABAJOS
GEOLOGICOS Y/O GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISENO DE
CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS.

e Por un tiempo de experiencia minimo de dos (02) afios, que se computa desde la
colegiatura, como Especialista en de Trabajos Geolégicos y/o Geotécnicos,
Obras Civiles y/o Disefio de Cimentaciones de obras electromecdnicas, en el
desarrollo de Estudios de Pre inversion a nivel de Perfil, Prefactibilidad o
Factibilidad, o Estudios Definitivos de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tensién (Tension iguales o superiores a 10 kV)
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- Lineas de Transmision y/o Subestaciones

(*) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacién:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

o Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y
apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos
de quien suscribe el documento.

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se
debe considerar el mes completo.

o Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionaies, se debe valorar de manera
integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista
en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en
las bases.

B.2

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.2

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Consignar el TITULO PROFESIONAL del Personal Clave requerido como:

1. JEFE DE ESTUDIOS

2. ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE ELECTRIFICACION

3. ESPECIALISTA EN ENERGIAS RENOVABLES O  SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS

4. ESPECIALISTAS EN ANALISIS Y DISENOS DE LINEAS Y REDES
PRIMARIAS

5. ESPECIALISTAS EN ANALISIS Y DISENOS DE REDES SECUNDARIAS

6. ESPECIALISTAS EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y/O GEOTECNICOS,
OBRAS CIVILES Y/O DISENOS DE CIMENTACIONES DE OBRAS
ELECTROMECANICAS.

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el comité de seleccion en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el
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postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar fa formacion
académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido al
personal clave propuesto para la ejecucién del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en
las bases (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras |denominaciones).

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a la suma de
S/ 1 080 000,00 (Un Milion Ochenta Mil con 00/100 soles), por la contratacion de
servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de ta conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Estudios de Pre
inversion a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequefios Sistemas Eléctricos que involucren Lineas y Redes
Primarias en 10 kV o tensiones superiores.

- Lineas y/o Redes aéreas de Media Tensién (Tension iguales o superiores a 10 kV)
- Lineas de Transmisién y/o Subestaciones

- Electrificacion con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generacion
Fotovoltaica Centralizados.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones
para acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la

4 , Especialidad”.

: En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario,
se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el
Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se considera como experiencia la

3 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado’(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6é en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo referido al numeral
49.4 del articulo 49 del reglamento.

Cuando en los contratos, drdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segtn corresponda.

Sin prejuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e £l comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual
no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la
experiencia requerida.

¢ En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones

del Estado”.

Importante

» Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que
acredite el cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera

Términos de Referencia de Estudio de Perfil

DGERMINEM
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detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

« Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.

21 CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR debera guardar absoluta confidencialidad acerca del desarrollo de la presente
consultoria.

22 SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién propuesto para el servicio es el de A Suma Alzada.

Términos de Referencia de Estudio de Perfil DGER/MINEM
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ANEXOS

FICHA TECNICA

ACTA DE AUTORIZACION PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA
COMUNIDAD.

FORMATOS REFERENCIALES DE LA DOCUMENTACION
SUSTENTATORIA DE LOS TALLERES DE PARTICIPACION PUBLICA.

FORMATO DE PADRON DE USUARIOS POR LOCALIDAD.
FORMATO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION
FORMATO DE CUADRO DE VERTICES DEL TRAZO DE RUTA.

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL
ACCESO A LOS TERRENOS, AFECTADOS POR LA FRANJA DE
SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE RUTA

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL
ACCESO A SUS TERRENOS PARA LA INSTALACION DE LOS PANELES
SOLARES PERTENECIENTES AL SISTEMA FOTOVOLTAICO.

FORMATO DE ENCUESTA — AUTORIDADES LOCALES
FORMATO DE ENCUESTA POR VIVIENDA.

FORMATO REFERENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE METRADOS Y VALOR
REFERENCIAL DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL
(COMPONENTES DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES
SECUNDARIAS).

FORMATO REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS
SECCIONES DEL PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL CON
ALTERNATIVA DE LINEAS Y REDES DE ELECTRIFICACION RURAL DE
DISTRIBUCION.

FORMATO REFERENCIAL DE LOS INDICADORES DE INVERSION
ALTERNATIVA DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS.

FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (se encuentra en el link
hitps://www.mef.qob.peles/anexos-y-formatos#formatos)

FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y
MEDIANA COMPLEJIDAD {se encuentra en el link
hitps://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos)

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSION
INDAGACIONES EN EL MERCADO — SEGUN OSCE
MARCO LOGICO

(Los archivos digitales de los anexos arriba indicados se incluyen en el CD que contiene
las presentes Bases).
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FICHA TECNICA

]

l 1. NOMBRE

DEPARTAMENTO DE LORETO

CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER TROMPETEROS DISTRITO DE TROMPETERQOS DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL

15

|

2. UBICACION
DEPARTAMENTO: LORETO
PROVINCIA: LORETO
DISTRITO: TROMPETEROS
| 3. ENTIDAD DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL |
4. OBJETIVO SUMINISTAR ENERGIA ELECTRICA EN FORMA INTEGRAL Y CONFIABLE, PARA

S. DESCRIPCION
ALIMENTACION

SISTEMA

LONGITUD LP

VIVIENDAS

HABITANTES

El suminisiro de energfa eléclrica al proyecto sera con redes eléctricas a parlir de las nuevas Centrales Fatovoltaicas y SFD en el departamento

1541

6 164

! 6. SITUACION ACTUAL

CONFIGURACION BASICA

7. INVERSION NUEVOS SOLES (S1)

OBRAS: 42 130 0600
DESMONTAJE 2 000 000
INVERSION GESTION DEL PROYECTO: 1320 000
EXPEDIENTE TECNICO: 3530 000
SUPERVISION: 35870 600
TOTAL: 52 950 000
{ 8, FUENTE DE FINANCIAMIENTO  SIN FINANCIAMIENTO |
1 9. OBSERVACIONES B ]
s | 10, LOCALIDADES El proyecto cuenta con 15 localidades l
47// l Relacién de Localidades del Proyecio: Dalos de vivienda INEI Censo 2017 y aplicalivo inf DGER; como dalc proy de las viviendas y il al 2024, l
N® DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD RED SFD VIVIENDA
1 LORETO LORETO TROMPETEROS DOS DE MAYO 21 21
2 LORETO LORETO TROMPETEROS NUEVA LIBERTAD 48 48
3 LORETO LORETO TROMPETEROS NUEVA UNION 38 1 38
4 LORETO LORETO TROMPETEROS NUEVO PARAISO 38 38
5 LORETO LORETO TROMPETEROS NUEVO PERUANITO 52 52
8 LORETO LORETQ TROMPETERQS NUEVO PORVENIR 95 95
7 LORETO LORETO TROMPETEROS NUEVQ TRIUNFO 35 35
8 LORETO LORETO TROMPETEROS PENIEL 40 40
9 LORETO LORETO TROMPETEROS PUCACURQ 125 125
10 LORETO LORETO TROMPETEROS SAN CRISTOBAL 31 3t
11 LORETO LORETO TROMPETEROS SAN JOSE DE NUEVA ESPERANZA 24 24
12 LCRETO LORETO TROMPETEROS SAN JUAN DE TROMPETEROS CAMPESINO 120 120
13 LORETO LORETO TROMPETEROS SAN RAMON 10 10
14 LORETO LORETO TROMPETERQOS SANTA ELENA 125 125
. 15 LORETO LORETO TROMPETEROS VILLA TROMPETERQS 738 738
Nota: Lo consignado corraspands a la informacion elaborada y remitida por la JPEI-DGER 3 través del Memo-00307-2023-MINEM/DGER-JPE! (1-29220-2023)
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ANEXO N° 2

ACTA DE AUTORIZACION PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA
COMUNIDAD

ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO:

-------------------------------------------------------------------------------------

bugar...ce e, ; Distrito...oo
Provincia:.......ccceeveenevinennnnn. , Departamento:.........cccocoeirieeil,

Fecha | e

Hora:. ..,

Las principales autoridades y comuneros en general, de la localidad.................. de manera

unanime y previo acuerdo de toda la comunidad, autorizamos el acceso provisional a los
terrenos y las areas para la instalacidon de estructuras, retenidas, puestas a tierra, despeje
de franja de servidumbre, subestaciones de distribucion y hacer accesos por los terrenos
comunales de nuestra jurisdiccidn, en beneficio de la ejecucidn del proyecto......
No habiendo mas puntos que tratar, se da por culminado la presente reunion siendo
las.................. horas del mismo dia. En sefial de conformidad del presente, pasamos a
firmar las autoridades y comuneros en general

NO

Nombres y Apellidos Cargd DNIL | Firma




ANEXO N° 2-A (REFERENCIAL)

FORMULARIO DE PREGUNTAS l N°

TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA NO PRESENCIAL

ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO:

Nombre del PartiCipant: ..ottt
B ] [2] o] e Lo USSP VPPSUPRUPROTN

INSHIUCION / COMUNIAAA: .. et e e e e e e e e e e e eessabassasseesaesens

Por favor escriba una sola pregunta en este formulario, utilice un formulario distinto para cada
pregunta.

Pregunta:

Respuesta: Institucion: I Otros:'
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FORMATO 2-D: VERTICES DEL TRAZO DE RUTA

PROYECTO:
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

TRAMO:

ITEM | PTO DE ALIMENTACION / VERTICE ANGULO

COORDENADAS WGS 84

NORTE

ESTE

ALTITUD




ANEXO N° 2-E

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL ACCESO ALOS
TERRENOS, AFECTADOS POR LA FRANJA DE SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO:

................................................................................

Localidadde..........ccovvveeiiiininnnns
de la provinciade.........................

RUTA

, del distrito de
, del departamento de

Los firmantes de la relacion contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de
los terrenos o predios, afectados por encontrarse dentro de la franja de servidumbre, del tramo

de 101 TOR TR ;

manifestamos

expresamente, en el ejercicio libre de nuestra voluntad, que otorgamos todos los permisos y
autorizaciones de acceso, sin ningun tipo de condicionamiento, y damos todas fas facilidades
para el ingreso a nuestros terrenos o predios para el desarrollo del presente proyecto de

electrificacion rural.

NO

Nombres y Apellidos

Otorga Permiso
(si/no)

D.N.L

Firma

O |0 | | N

[
o




ANEXO N° 2-F

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS O POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A SUS
TERRENOS PARA LA INSTALACION DE LOS PANELES SOLARES PERTENECIENTES AL
SISTEMA FOTOVOLTAICO

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO:

................................................................................

Localidad de................. s s ydeldistritode.....c..ooocvicee ,
de laprovinciade..................ooonnn, e del departamentode..............................

Los firmantes de la relacion contenida en el presente documento, propietarios o posesionarios de
los terrenos o predios donde se efectuaran la instalacién de los paneles solares perteneciente al
sistema fotovoltaico; manifestamos expresamente, en el ejercicio libre de nuestra voluntad, que
otorgamos todos los permisos y autorizaciones de acceso, sin ninglin tipo de condicionamiento, y
damos todas las facilidades para el ingreso a nuestros terrenos o predios para la instalacion de
los respectivos paneles solares, en el desarrolio del presente proyecto de electrificacién rural.

Fy N?® Nombres y Apellidos Otorga Permiso D.N.L Firma

Ve // / {si/no)
‘ 1
o 2

w2

" 3
4
5

10




MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

“ANEXO 3-A

FORMATO DE ENCUESTA - AUTORIDADES LOCALES
CENTRO POBLADO: ...t cisceeccsesst s e sassessesscsneesesesssassssssssssssnesassesssssssssnessssssssersansens
1. UBICACION

1.1. Departamento: .......ccccceceevireee, Provincia: ...c..ocoveeeveeeeeivr, DIsStritor .ol
1.2. Latitud (utm): ... 1.3. Longitud (utm): .....oocooeii 1.4.Allitud: . m.s.n.m.
1.5. Area localidad: ............... km2 1.6.Temperatura Promedio: ...............

2. POBLACION Y VIVIENDA

2.1. Numero Total de Viviendas de la localidad ..................

2.2. Ndmero Total de Habitantes ...
2.3 ¢ Cuenta con planos y padrén de posesionarios su Localidad? SI ( )NO ()

2.4 Otorga usted todos los permisos y autorizaciones necesarios, sin condicionamiento alguno para la Instalacion
de Estructuras y redes eléctricas en los predios de su localidad? SI{ ) NO ( ), especifique los motivos.

3. INSTITUCIONES DEL ESTADO, ACCESO Y COMUNICACIONES
3.1. ¢Qué medio utiliza para comunicarse con la capital de su distrito?

Camino de Herradura D Rio D

Carretera D Otro D (Especifique.......c.cccoooccvnvnen.. )

3.2. ¢Que distancia y qué tiempo hay entre su localidad con:

ff'_a capital del distrito : Km. [:] Horas ::

La capital de la provincia : Km. :::l Horas l:j

3.3. Acceso a la localidad (de ciudad més proxima con acceso VEhiCUlar): ...........ccoooovcoeeeeoee oo Horas.
Desde ! Hasta l Tiempo (Hr) l Distancia (Km.) l Medio Transporte l Frecuencia

3.4. Su localidad cuenta con Instituciones del Estado: Teniente Gobernacion [:l

Club de Madres [:] Local Comunal D P.N.P. D Asoc. Ronderos D

(Otros) .eveeecnnnn... D

4. SERVICIOS DE AGUA/ DESAGUE

4.1. Cual es la fuente de servicio de agua: 4.2 Su localidad cuenta con servicios de:

Red publica de agua potable Desaglie por red publica

Pozos Letrinas

Camiones cisterna

oo




MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

5. CARGAS DE USO GENERAL CON REQUERIMIENTO DE ENERGIA

Cantidad de Locales Publicos y Sociales con requerimientos de energia eléctrica (colocar cantidad en los cuadros)

N° de Centros Educativos Locales Publicos MINSA
Inicial /PRONOI [ ] Municipalidad / Local Comunal___|  PostaMedica [ |

Primaria [ ] Iglesia Capilla [ ] centrodesalud[ |

Secundaria E:I Asociacion / Cooperativa [:]

6. SERVICIO DE SALUD

6.1 ¢Existe Puesto o Centro de Salud en su localidad? D Sl D NO
6.2 Sisu respuesta es NO, indique el Puesto de Salud mas cercano a su localidad:

Localidad donde se ubica el Puesto:..........ccocoeiiiiiiins Distancia: [—__:l Km. Ej Horas
6.3 Localidad donde se ubica Hospital mas cercano.................... Distancia E Km. E:I Horas
7. EDUCACION: Indique si su localidad cuenta con:
Centro de Educacion Inicial I:I Alumnos
Centro de Educacion Primaria E:I Alumnos

Centro de Educacioén Secundaria ’::——] Alumnos

Instituto Tecnoldgico [:j Alumnos

Otros centros D Especifique tipo y NUMEro de alumMNOS...........coiiiiiiiir e e
8. OTROS DATOS DE IMPORTANCIA

Existen evidencias de descargas atmosféricas Sl I:] NO D
Existen evidencias de presencia de pajaros carpinteros Si D NO D
En su localidad han ocurrido desastres naturales SID NOD

Si la respuesta es Si. Indique Cuél o Cuéles.

Sequias D Inundaciones [:] Terremotos D Otros D .......................................

Que enfermedades son las mas frecuentes en su localidad?

PulmonaresD Estomacales[j Dela VistaD Otros D .............................

POR EL CONSULTOR: POR LA LOCALIDAD:
(Firma del Responsable de la Encuesta) (Ve B° Autoridades locales)
NOMBIE: ..ot e NOMDBIE: e s
(07 1o o PP PP Cargo | i
(V°B° Jefe de Estudio) (Ve B® Autoridades locales)

NOMDBIE: ..ovvieiie e s e NOMDBIE: it




MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ENCUESTA POR VIVIENDA
1. IDENTIFICACION
NOMBRE DE LA LOCALIDAD: ...ttt
ESTADIA L__] Permanente (mas de 6 meses al afio) D Estacional (menos de 6 meses)
NOMBRE JEFE(A) FAMILIA ... e e
EDAD............c......... sExO [ IMascuiino [ _JFemenino

VIVIENDAS Y MATERIALES USADOS EN CONSTRUCCION
Material principal utilizado en la construccion de viviendas:

- Ladrillo y cemento ]
- Adobe B
- Quincha j
- Piedra y barro -
- Madera |
- Requiere murete |
Material utilizado en el piSo de 12 VIVIENAAS:..........o.u it e
g,CUdENTA L:S)TED CON DOCUMENTOS DE POSESION DE SU PREDIO? SI () NO ( ) (Especifique que tipo de
ocumento

¢ PARTICIPA UD EN ALGUNA ORGANIZACION EN LA LOCALIDAD?

CUAIZ e Puesto/cargo...............coocoei. U
= POSICIONAMIENTO GEOGRAFICO DE LA VIVIENDA(UTM): X..........oooovi . Y
]
T U ENCUESTADOR(A). ..o e

2. ILUMINACION
¢ Cual de los siguientes objetos utiliza usted para iluminar su hogar en horas de la noche? /

D Foco con suministro de energia fotovoltaica

D Léampara a Kerosene
D Velas

D OtrOS..eceirre e, , Especificar que insumo Usa

¢ Cuénto gasta y con qué periodicidad utiliza la fuente de iluminacion?

Preci Frecuencia c £
Fuente de lluminacidén Unidad | Cantidad r.e Cl? de compra uanto gasta
Unitario *) en pasaje (**)
Lampara a kerosene Litros
Velas Unid.
Oftros

(*) Sera de acuerdo a la frecuencia del usuario pueden ser dias, semanas o meses
Y (*") Si corresponde




MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

3. COMUNICACION
En su hogar ;tiene alguno de los siguientes artefactos?

Fuente de energia Cuanto gasta
Artefacto (Pilas, Bateria, otro) | Frecuencia (*} | Cantidad (**}| Costo (***) | en pasaje (****)
Televisor B/N
Radio
Celular
Otro.....c..ouvviis

(*) Frecuencia de compra si es pila y frecuencia de recarga si es a bateria.
(**) Considerar solo cuando no se trate de recargas
(***) Costo unitario de la pila o costo de cada recarga si es bateria

(****) Si corresponde

4. OTROS
SI UTILIZA BATERIA

a)¢ Cuantos afos le dura una bateria?
b)¢ Cuanto pago la ltima vez que comprd una bateria?

S| TIENE OTRO ARTEFACTO O ELECTRODOMESTICO

4. SERVICIO DE ENERGIA

4.1.; Tiene energia eléctrica? Si EI NO D
D Si la tiene, indique la fuente de Central Hidraulica D Grupo Térmico |:|
'/,7 Suministro: D

. Panel Solar D

Sistema Interconectado

4.2. Horas al dia con energia eléctrica? l:l Horas
4.3. Consumo promedio de energia [:J kw-h/mes-familia 4.4. Pago promedio S/./mes-familia :j

5. ACTIVIDADES ECONOMICAS (Completar de acuerdo a la actividad econémica que realiza)

5.1. Agricultura Secano [:l
Principales Productos de cullivo ..........ccoociiiiiiiiii e

Tierra de cuitivo permanente l__—_j Ha Tierra de pastoreo [::l Ha

5.2 Agricultura c/Regadio [::l
Productos de CUtiVO ......cccooereereen e
Tierra de cultivo permanente I::l Ha Tierra de pastoreo Ha

Produccién anual de 3 productos mas importantes:

Producto1 ........... Tn/afio Producto 2: .......ccceeenee Tn/afio Producto 3: ..... D M Tn/afio
Vi \’\\\’Ul” o,

S B o /
Y o

Ingreso promedio mensual: S/. ...




MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
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—-Cuanto-esta dispuestoa pagarporconsumo de energia mensual: S/.....oo oo

La produccion se destina a:  Consumo Propio ........... % Venta ........... % Trueque ............ %

5.3 Ganaderia l:]
Reses [:] Ovejas-Caprino {::] Auquenidos [::’
Ingreso promedio mensual: S/. .................
Cuanto estéa dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/.........cococooo.....

La produccion se destinaa:  Consumo Propio D % Venta El% Trueque D Y%

54 Comercio

Principales productos que se COMErcialiZan..............cc.oovooiieoeoeeeoee e
Ingreso promedio mensual: S/, ..............
Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensuak S/.....c..ccccoveen....

Sistema de comercio destinaa: Mercado local I:j% Regional [:] % Ambos [:] %

5.5. Mineria [:]

Principales minerales de explotacion.............ccocooii oo,
MINEro INePeNnGIENTE. ..ottt ettt
Trabaja para Compania MINEIa: ... i e,

Ingreso promedio mensual: S/. ................

Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/.....ccc.............

| 5.6. Otra Actividad

ESPECIHIGUE. ...t ettt
Ingreso promedio mensual: S/. ...

Cuanto esta dispuesto a pagar por consumo de energia mensual: S/........ccoeeeenn...

POR EL CONSULTOR: POR LA LOCALIDAD:

(Firma del Responsable de la Encuesta) (V° B° Del Encuestado)
NomMbre: ... Nombre;
Cargo & DNI:

NOTA : Anexar a esta ficha estadistica, fotos con vistas panoramicas de la vivienda

41



ANEXO N°4

FORMATO REFERENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE
METRADOS Y VALOR REFERENCIAL
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ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 15 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS

ANALISIS DE COSTO DE GASTOS GENERALES DIRECTOS E INDIRECTOS

FORMATO .........ocooveeeneene

LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS
VARIOS
meses

Seccién :
Departamentos :
Plazo de Obra :

GASTOS GENERALES VARIABLES-GG DIRECTOS

Personal Profesional Principal

1,4

Descripcion Unidad Cant. Particip, Tiempo Sueldo Parcial
: % {meseas) {Sl.) (S1.)
Ingeniero Residente de la Obra Und.
Gestor de Servidumbre Und.
Gestor de Obtencién CIRA Und.
Ing Asistente en Lineas Primarias Und.
Ing Asistente en Redes Primarias y Redesl Und.
PARCIAL 1,1
Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales
Personal de Auxiliar y Apoyo
Descripcién Und, Cant. Particip, Tiempo Sueldo Parcial
% {meses} {81} {S4)
Administrador Und.
Asistente de administrador Und.
Dibujante en Autocad y otros programas Und.
Almacenero Und.
Asistente de almacen Und.
Técnico mecanico Und.
Chofer Und.
Seguridad en obra (Guardian) Und.
PARCIAL 1,2
Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales
Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimerzﬂt&cién y movilidad del personal prir_l_c_i_pal. auxiliar y apoyo
Descripcion Und. | Cant | Particip. | Tiempo |Gasto/ undfl Parcial ’
; ~ o % | (meses) {sl) 8
JHospedajes Glb/mes
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua § Glb/mes
Alquiler de casa almacén (incluye agua y |{ Glb/mes
Comunicaciones: telefono, fax, internet, ral Glb/mes
Alimentacién Glb/mes
Pasajes Glb/mes
PARCIAL 1,3 0,00

Mobiliario, equi

Descripcio

Mobiliario de oficina
Computadora
Impresora

Utiles de Oficina
Camioneta pick up
Combustible
Mantenimiento

o, material de oficina y otros

d.

Glb/mes
Gib/mes
Glb/mes
Glb/mes
Glb/mes
Glb/mes
Glb/mes

PARCIAL 1,4




Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciacion lineal en 36 meses de vida til.
El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciacion lineal en 120 meses de vida Gtil.

1,5 Gastos financieros y otros gastos

Descripcion Und. |CostoDired %deCD | Costo/mes | Tiempo Parcial
Obra (s/.) al mes S/. {meses) Sl
Cartas fianza mes
Seguros Gbl
PARCIAL 1,5

[PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1)

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

2.1 Personal en la sede central de la Empresa

Descripcién Und. Cant.  |Participacior]Gasto/ Und. |Tiempo efectivd Total

% S/. {meses) S/.
Gerente Und.
Ingeniero-Supervision Técnica Empresa Und.
Especialista en Computacion Und.
Contador Und.
Auxiliar Contabilidad Und.
Secretaria Und.
Chofer Und.

PARCIAL 2,1

2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios

7 Descripcion: : Und. Cantidad | Participacior]Gasto/ Und. | Tiempo efectivg Total
% S/. {meses) S/,
Oficina (Incluye agua y luz) Und.
Comunicaciones: telef., fax, Internet, radio] Glob
Material y Equipos de Oficina Glob
Mantenimiento y limpieza Glob
PARCIAL 2,2

7]

2.3 Gastos de preparacion de oferta e imprevistos

Descripcion Und. Cantidad | % de CD .|Costo Direct{Tiempo efectivd Parcial
8/, {meses) S/,
Elaboracién de propuesta Gbl
Imprevistos de obra y personal en oficina Gbl
PARCIAL 2,3

PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2)

[TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)

3.0 RESUMEN Sl.

GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)
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'METRADO Y VALOR REFERENCIAL

SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS PRIMARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION!  : LINEAS PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS AN Proyecia Proyoste Proyects Proyscts Motrado Loste CTOTAL
1 ® ) # &
Lant. Cant, Lant, Cant, Cant, Cantidad Unitarlo 8
LINEAS PRIMARIAS
1,80 CR TAS DE MAD| FrGe
1.01 Cruceta de madera ratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 4.00 25,00 3.00 26,00 28,00 86,00
102 Cruceta do madera trotada de 80 mm x 115 mm x 2,40 m u 30,00 337,00 714,00 1081.00
1,03 Crucela do madera tralada de 102 mm x 127 mmx 4,30 m u 70,00 143.00 213.00
SUB-TOTAL 1:
2,00 CONC| Al
2,01 Poste de C.A.C, da 11 m/200 daN {incluye perilla} u 612,00 134,00 260,00 938.00 1844,00
2,02 Posta de C.A.C. de 11 m/300 daN (incluye peniia) u 106,00 20,00 45.00 60,00 231.00
2,03 Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (Inckuye periia) U 13.00 139,00 313,00 465,00
2,04 Poste de C.A.C. de 12 mJ300 daN (Incluye periia) u 59,00 123,00 281,00 463,00
SUB-TOTAL 2:
300 POSTES DE CONCRETO SECCIONABLE
3.0t Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/200 daN (incluye perita) u 227,00 2.00 11,00 96,00 336.00
3.02 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 my300 daN (Inckiye periia) u 32,00 6.00 38.00
3.03 Poste de CA.C, Seccionable 2 Cuerpos da 12 mf200 daN (Incluye perilla) u 24,00 34,00 58,00
304 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 /300 daN (incluye perila) u 22,00 30.00 52,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 | AISLADORES Y ACCESORIOS
40 Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANS) 56-3 u 48,00 1571,00 272,00 1008,00 2899,00
4.02 Espiga de A°G® de 609 mm hangitud, para Cabeza de Poste y Aistador ANS1 56-3 u 30,00 117700 272,00 1008,00 248700
4,03 Espiga de A"G® para Cruceta y Aislador 56-2, de 381 mm fongitud y Accesorios u 18,00 394.00 412,00
4,04 Aistador tipo PIN da Skcana, 36 kV - Linea de fuga 920 mm u 146500 1465,00
4,05 Espiga de A*G*® para Cabeza de Poste y Aistador Tipo Pin Sicona u 644,00 644,00
406 | Espigade A°G® para Cruceta y Alskidor Tino Phn Siticona, inchuye accesorios u 821.00 821,00
SUB-TOTAL 4:
5,00 AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORK)!
50 Alstador Polimerico con Conexén Horquila (Estructura) y Lengleta
(Linea), de 36 Kv y segun Especificacion Técnica. u 991,00 210,00 503,00 1704,00
502 mﬁzzgzigs‘ch:;;{\ﬁhﬂmes de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un gridete. Segin Jgo. 111.00 111,00
5,03 Aisladot Polimerico Tipo Suspension, 36 KV - Linea de fuga 900 mm. segin Especificacines Técnicas, u 1217,00 123700
SUB-TOTAL &:
8,00 NDUCTOR DE ALEA DE ALUMIN
6.01 Canductor de Aleacion de Aksminio de 35 mm? km 2344 370.12 408,73 62,35 193,48 105810
802 Condisctor de Aleacion de Aluminio de 70 mm? kim 4.87 1391 1,07 2,05 21,30
SUB-TOTAL &:
100 AC ORIOS PARA CONDUCTOR N ALUMINIO
7,01 Vanita de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm? iy 40,00 1057,00 968,00 202,00 700,00 2967,00
7.02 Varifa de Armar proformada Simpile para Conductor de 70 mm? u 11,00 31.00 4,00 6,00 52,00
7.03 Varifla de Armat preforinada Doble para Conduclor de 35 mm? u 5.00 116,00 142,00 4,00 105,00 372,00
7.04 Varila de Armar preformada Doble para Conductor de 70 mm® u 200 1,00 300
7.08 Manguito de Empalime para Conductor de 35 mm* u 7200 81,00 8,00 36,00 197,00
7.08 Manguito de Ernpatne para Conducter do 70 mm?* u 2,60 200
7.07 Manguito de Reparacian para Conductor de 35 mm* u 33,00 41,00 1.00 75.00
7,08 Kanguite do Reparacion para Conductor de 70 mm® u 2,00 2,00
7.09 Grapa de Dobie Via de Aluminio para Conductor de 35 mm? u 30,60 528,00 558,00 129,00 257,00 1542,00
710 Geapa de Dobike Via de Aluminio para Conductor de 70 mm? u 700 18,00 2,00 300 30,00
EAR Alambre de Amarrg Aluminio Recocido de 16 mm? m 123.00 407750 3687.50 800,00 2 680.00 11368.00
732 Amortquador de Vbracion Tipa Espiral para Conductor da 35 mm? u 621,00 101,00 722,00
7.13 Amortiguador de Vibracion Tipo Espiral para Conductor de 70 mm* u 800 8,00
714 Grapa de Angulo pata Conductor de 35 mm* u 22,00 47.00 70,00 9.00 63,00 231,00
7.15 Grapa de Angulo para Conduclor de 70 mm? u 360 300
7.16 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm* u 81,00 932,00 1 108,00 196,00 417.00 273600
747 Grapa de Anchaje para Conductor de 70 rm?® u 12,00 36,00 .00 3.00 54,00
SUB.TOTAL T:
8,00 CONDUCTOR DE CORRE
8,01 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tlerra m 841,80 15 715,80 9 667,60 398400 13 788,00 44 097,20
SUB-TOTAL &:
2,00 ATERIAL DE FERR RIA PARA PQSTES Y CRUCETA:!
9.01 Pemo Cabeza Coche A°G® dz 13 mm 0 x 152mm, torg. 76 mm Maguinado, con Arandela, con Tea y Ciea o 64,00 559,00 114500 26.00 28,00 1822,00
9,02 Pemo de A'G" de 13 mm O x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 21500 419,00 26,00 28,00 688,00
9,03 Pemo da A"G" de 13 mm @ x 305 mm, provislo de Tuercay Conirstuerca u 12,00 12,00
9,04 Pemo da A"G* de 16 mm (@ x 254 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 2102,00 1076.00 528,00 1592.00 5298,00
205 Pemno de A'G” de 16 mm © x 305 mm, piovisto de Tuercay Contratuerca u 43,00 186,00 364.00 26,00 28,00 647,00
) 9.08 Pemo de A'G® de 16 mm & x 356 mm, provisto de Tuerca y Contraluerca u 10.00 400 4,00 18,60
9,07 Pemo de A°G* de 16 mm @ x 457 mm, provisto da Tusrca y Confraluerca v 126.00 106,00 8,00 212,00 452,00
9,08 Pemo de AG” de 16 mm @ x 508 mm, provisto de Tuerca y Contratusrca u 6,00 65,00
9.09 Perno Doble Ammado de AG* de 16 mm @ x 457 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratucrcas u 424,00 868,00 1292,00
.10 Pemo Dable Armado de A'G® de 16 mm @ x 508 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas u 30,00 30.00
an Pemo Ojo de A'G" da 16 mm & x 254 mm. provisio de Tuerca y Contratuerca u 453,00 389.00 139.00 409,00 13%0,00
912 Pemo Ojo do A'G™ da 16 mm @ x 305 mm, pfovisto de Tusrca y Contratuerca u 57.00 57,00
913 :zr::a:uo:m?:ovquﬁ de A“G" de 16 mm @ x 203 mm longitud, provisto de Pasador, Tuerca y u 6,00 6.00
9,14 Tuerca-Qjo para Porno de 16 mm & u 54,00 535,00 825,00 71,00 94,00 1 579,00
2.15 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G" Fabricado con Platina de 76 x 6.4 mm U 6.00 128,00 106,00 8,00 212,00 458,00
9,16 Tubo Espaciador de A'G” da 19 mm © x 38 mm longitud u 600 106,00 8,00 212,00 332,00
217 Brazo-Soports (Riostra) de Porfl Angular de A*G* de 3B x 38 x 5 mm y 710 mm longitud u 64,00 559,00 114500 26.00 28.00 182200
9,18 | Braguete Anguiar de AG* do 16 mm B, provisto de ofales u 3.00 3,00 8,00
9,19 Arandeta Cuadrada Plana de A G*, 57 x 57 x§ mm, Agujero de 18 nm @ u 120,00 1646,00 3 184,00 34,00 240,00 §224.00
9,20 Arandsia Cuadrada curva de A* G*, 57 x 57 x 5 mm, Agujero do 18 mm O u 176,00 329900 225200 866,00 267800 927100
9.21 | Plantilas para Seftakzackn do Postes (Pekgro, Numaracién y Fases) Jgo. 3,00 37,00 24,00 10,00 32,00 106,00
SUB-TOTYAL 9:
10,60 AS Y AN
10,01 Cabls da Acero Grade Stemens Martin, de 10 mm & m 1162,00 11 886,00 12 096,00 263200 35 882,00
10,02 Varia de Anclaje de A*G" de 18 mm O x 240 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extrerro; Tuerca y Contratuerca en o] u 83,00 849,00 864,00 188,00 2563,00
10,03 Mordaza preformada da A” G° para Cabls de 10 mm @ u 166,00 1 638,60 1728,00 376,00 5 126,00
10,04 Alambra de Acero N° 12; para Entorchado m 124,50 127350 1296,00 282,00 3 844,50
10.05 Arandela de Anclaje, de A” G”, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mma u 83,00 849,00 864,00 188,00 256300
10,06 Arandela Cuadrada cunva de A* G°, 57 x 57 x § mm, Agujero do 18 mm © u 166.00 169800 172800 376,00 512600
10,07 Bloque de Concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 83,00 849,00 864,00 188,00 3,00
10,08 Abrazadera para Retenido 150 mm G x 150 rom x 5 mm, incluye guardacabo u 83,00 849,00 864,00 168,00 A2 563
SUB-TOTAL 10: arees,




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES LINEAS PRIMARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION|  : LINEAS PRIMARIAS

A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO
EM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyscic Proyecin Propect Proyecia Proyscts Motrado Costo TOTAL
L @ @ “ ©
Cant, Cant, Cant, Cant: Cant, Cantidad Unitario E1A
11,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
11.01 Electrodo de Acere Recublerto de Cobre de 16 mm B x 2,40 m u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00
11,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm o y Conductor de Cobre de 16 mm? u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00
11,03 Plancha Doblada de Cobre para loma a Tierra de Espigas y/o Pemos u 94,00 1 762,00 1783,00 332,00 1149,00 5120,00
11,04 Coneclor de Cobre Tipo Pemo Partido para Conductor 16 mm? u 18,00 498,00 1076,00 1593,00
11,05 Conector Doble Via Bimetaiico para Cable de Acero de 10mmg y Cobre de 168 mm? u 83,00 849,00 864,00 188,00 579,00 2563,00
11,06 Grapa en “U" para fjar conductor de PAT a Poste de Madera u 256,00 3799,00 7773.00 104,00 112,00 12 044,00
SUB-TOTAL 11:
12,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
12,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 KV, 160A, 150 kV-BIL. u 12,00 31,00 24,00 26,00 28,00 121,00
12,02 Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K u 7.00 7.00
12,03 Fusible Tipo Expuision de 3 A, Tipo K u 3,00 3.00
12,04 Fusible Tipo Expuksion de 5 A, Tipo K u 200 2,00
12,05 Fusible Tipo Exputsion de 6 A, Tipo K u 25,00 12,00 25,00 24,00 86,00
12,06 Fusible Tipo Expulsion de 8 A, Tipo K u 6,00 1,00 2,00 9,00
12,07 Fusible Tipo Expuision de 10 A, Tipe K u 3,00 1,00 4,00
12,08 Fusible Tipo Expulsion de 20 A, Tipo K u 3.00 6,00 1,00 10,00
1209 Pararrayos de Oxido Melalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 24,00 24,00
12,10 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase { u 12,00 31,00 26,00 28,00 97,00
SUB-TOTAL 12:
TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES




- METRADO Y VALOR REFERENCIAL -

“MONTAUJE ELECTROMECANICO LINEAS PRIMARIAS

UBICACION  : VARIOS
SECCION| : LINEAS PRIMARIAS
B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE LINEAS PRIMARIAS

METRADO
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS (Y Proyecta- Froyecto Proyecio Proyecin Proyecia Motrado Costo TOTAL
] @ o “ ] .
Cant. Gont. Caot Cant. Cant. Cantidad Unitatlo. 81
1,00 | OBRAS PRELIMINARES
1,01 EXPEDIENTE TECNICQ do obra Lineas Primarias km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
1.02 Elaboracion del PEA y Tramite para 1a Obtencidn del CIRA (**) Global 1.00
1,03 6y Ap i6n de la D i6n de mpacto Amblontal (**) Global 1,00
1,04 Monitoreo e Inspoccidn del Ministeno de Cullura km 16.15 237,43 151,95 59.27 186,19 650,99
1.05 Programa de Monitoreo Ambiental. km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,18 650,99
1.06 | Programa de Manejo de Residuos Globat 1,00
1,07 Programa de Takeres de y de Medidas Pi yio C Global 1,00
1.08 Cartel para Obra u 2,00 4,060 3.00 1,00 3.00 13,00
1,09 Pla’;ws e g.,ms.sn R‘:.’l;scac»on de de Lineas Primarias. Incluye Elaboracion de i 16.15 237.43 15195 59.27 186,19 650,99
1,10 Despejs de drboles dentro de la franja da servidumbra Ha 711 26,11 16,73 8,49 30,72 87,18
1.1 Pagos por suspension lernporal de suministro eléctrico Global 1.00
112 Informa Tecnico Sustentalorio para Gestion de Servidumbra (1 Original + 3 Capias)
Incluye L Te Yy fon Archivo digital (CD) km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,19 650,99
SUB-TOTAL 1:
2,00 INSTALACION DE POSTES
2.01 Excavacion en Terreno Tipo | {Arcilloso y Conglamerado) m3 52,13 891,26 583,10 216,14 752,40 2 495,03
202 Excavackn en Terreno Tipo H(Rocoso) m3 13.03 22282 148,77 54.04 188,10 523,76
203 Trarisporte de Poste de 11 m/200 daN de Almacen a Punto de Laje u 612,00 134,00 260,00 938,00 1944,00
204 Transporte de Poste de 11 mv300 daN de Almacen a Punto de aje u 106,00 20,00 45,00 60,00 231,00
208 Transpoite de Poste de 12 V200 dal de Almacen a Punto de lzaje u 13,00 139,00 313,00 465,00
2,06 Transporte de Posle de 12 m/300 daN de Almacen a Punto de Lzaje w 59,00 123,00 281,00 463,00
2,07 Transparte de Poste seccionable de 11 /200 de Almacen a Punto de Izaje u 227.00 2,00 11,00 96.00 336.00
2,08 Transporte de Poste seccionable de 11 m/300 de Almacen a Punio de lzaje u 32,00 6.00 38,00
2,09 Transporte de Poste seccionable de 12 m/200 de Almacen a Punto de tzaje u 24,00 34,00 58,00
2,10 Transporte de Poste secchnable de 12 m/300 de Almacen a Punto de zaje u 22,00 30,00 52,00
21 kzaje, Idemificacién y Sefializacion de Poste de 11 m/200 daN ) u 812,00 134,00 260,00 938.00 1944,00
212 izajo, identificackén y Sefalizacién de Poste de 11 m/300 daN {*) u 106.00 20,00 45,00 60,00 231,00
2,13 tzaje, ldentificacin y Sefiafizacion de Poste de 12 m/200 daN () u 13.00 139,00 313,00 465,00
2,14 Lraje, Identficacion y Sefiakzacion de Poste de 12 m/300 daN () u 59,00 123,00 281,00 463.00
2,15 tzaje, dny de Poste i de 1177200 daN u 227100 200 11.00 96,00 336,00
216 izaje, ion y Sedf i6n de Poste i de 11300 daN [ 32,00 6.00 38,00
2,17 lzaje, Identificacidn y Sefializacion de Poste Seccisnable de 12m/200 daN u 24,00 34,00 58,00
218 tzajo, i dn y Sefi on de Poste & do 12m/300 daN u 22,00 30,00 52,00
2,19 Redeno y Compaclacién para cimen{acién de Paste 11m, en Terreno Tipo | m3 51265 98.15 214,42 403,47 122069
2,20 Refeno y Compuctacién para cimentacion de Poste 11m, en Terreno Tipo H m3 100,87 100,87
221 Reteno y Compactaciin para cimentackin de Poste 12m. en Tetreno Tipo | m3 55.59 207,67 410,71 873.97
222 Cimentacién con concrelo cickipeo de Paste de 11m en Terrena Tipo | (Arciloso y Arenoso) u 298,00 26.00 32,00 432,00 768,00
22 Cimentaciin con concreto cickipeo de Poste de 12m en Terreno Tips | (Arciioso y Arenaso} u 39,00 126,00 165,00
SUB-TOTAL 2:
3,00 NSTALACION DE RETENIDAS
3,0t Excavacion en Terreno Tipo | {Arciioso y Conglomerado) m3 92,96 760,70 774,14 168,45 518,78 231503
302 Excavacion en Terreno Tipo H (Rocoso) m3 190,18 193,54 42,41 129,70 555,53
3.03 Instatacion de Retenida Incinada u 83,00 849,00 864,00 188.00 579,00 2563,00
3.04 Relsno y Compactacién en Terreno Tipo [ da Retenida m3 91,30 747,12 760,32 165,44 509,52 227370
3,08 Reteno y Compactaciin en Terreno Tipo I do Retenida m3 186,78 190,08 41.36 127,38 545.60
SUB-TOTAL 3:
4,00 MONTAJE DE ARMADOS
4,0t Armado Tipo PS1-0 Jgo. 8,00 652,00 101,00 187.00 623.00 1573,00
4,02 Armado Tipo P$§1-2 Jgo. 6.00 6.00
403 Aymado Tipo PS1.3 Jga. 111,00 250,00 361,00
4,04 Armado Tipo PAT-0 Jgo. 3.00 37.00 8.00 4.00 106,00 158,00
4.08 Armado Tipo PA1-2 Jgo. 1,00 1,00
4,08 Armado Tipo PA1-3 Jgo. 26,00 45,00 71.00
407 Armado Tipo PA2:0 Jgo. 22.00 20,00 7.00 9.00 83.00 141,00
4,08 Asmado Tipo PA2-3 dgo. 8,00 21,00 29.00
4,09 Armado Tipo PA3-0 Jgo. 1,00 4,00 3.00 4,00 21,00 37.00
4.0 Armado Tipo PA3-2 Jga. 200 200
441 Armado Tipo PA3-3 Jgo, 2,00 8,00 8,00
4,12 Armado Tipo PR30 Jga, 16,00 138,00 20,00 45,00 66,00 285,00
413 Armado Tipo PR3-2 Jgo. 4.00 4,00
414 1 Armado Tipo PR3.3 Jgo. 34.00 73,00 107,00
4,15 Asmado Tipo PTH-3 Jga, 2.00 400 8,00
. 4,16 Armado Tipo PTV-0 Jgo. 1,00 26,00 4,00 5,00 66,00 102,00
417 Armado Tipo PTV-2 Jgo. 1,00 1.00
418 Armado Tipo PSH-] Jgo. 12,00 2500 37.00
¢ 419 Amado Tipo T5-0 dgo, 200 75,00 10,00 22,00 107,00 216,00
420 Armado Tipo T5-2 Jga. 1.00 1,00
421 Armado Tipo T5-3 Jgo. 11,00 24,00 35,00
422 Armado Tipo DT-D Jgo. 14,00 10,00 16,00 17,00 57.00
423 Armado Tipo DT-3 Jge. 200 2,00
424 Armado Tipo 0$-0 0. 1.00 24.00 3.00 32,00 60,00
4,25 Armado Tipo DS-3 Jgo. 4,00 4,00
4,28 Armado Tipo PSECOP Jgo. 4,00 25.00 3.00 26,00 28,00 88,00
427 Armado Tipo PSEC-2P Jgo. 4.00 4,00
4,28 Armado Tipo PSEC-IP Jgo. 2,00 7.00 9,00
4,29 Armado Tipo PATH-3 Jgo. 1.00 1,00 2,00
4,30 Armado Tipo PRH-3 Jgo. 27.00 57.00 84,00
431 Armado Tipo PAZH-3 Jgo. 1,00 180 2,00
432 | Armade Tipo PIA2-3 Jgo. 10,00 2000 30,00
SUB.TOTAL 4:
500 | MONTAJE DE CONDUCTORES
5.01 Tendida y Puesta en Flecha do Conductor da Aleacién da aluminio
de 35 mm*, Por Fase, Inchiys Instafackin de Amortiguadores. km 23.44 370,12 408,73 62,35 193,46 1058,10
502 Terudkdo y Puesta en Flecha de Conductor de Aleacitn de aluminio
do 70 mm?, Por Fase, Incluys instalacion de Amartiguadores. xm 4,87 13.91 1,07 205 21,80
SUB-TOTAL §&:




METRADO Y VALOR REFERENCIAL

MONTAJE ELECTROMECANICO LINEAS PRIMARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION | : LINEAS PRIMARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE LINEAS PRIMARIAS

METRADO
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS NI, Froyeio Prayecto Proyecte royect Proyecto Metrado Costo TOTAL
L] @ o “ ]
Cant. Cant. Cant. Cant. Sant. Cantidad Unitario St
6,00 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
8,01 Excavacion en Terreno Tipo | {Arclioso y Conglomerado) m3 12,67 4277 15,84 41,18 4435 156,81
6.02 Excavacién en Terreno Tipo Il (Rocose) m3 317 10,69 3,96 10,30 11,08 38,21
6,03 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1C (Contrapeso) u 66,00 1186,00 656,00 290,00 1072,00 3270,00
6,04 Instafacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-1 con un elactiodo vertical en poste de CAC u 8,00 27,00 10,00 26,00 28,00 99,00
6,05 Refeno y compactacidn de puesta a liera con material adecuado md 15,05 50,79 16,81 48,91 52,67 186,23
SUB-TOTAL 6:

7.00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
7,01 Pruebas y Puesta en Servicio de Lineas Primarias km 16,15 237,43 151,95 59,27 186,18 650,99
7,02 Expedientss Tecnicos Final Conforme a Obra (1 Original + 3 Copias), de Lineas

Primarias, Incluye La Presentacion Digitaizada de Textos y Planos en CD. km 16,15 237,42 151,85 59,27 188,19 650,99

SUB-TOTAL 7:

TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO

{*) El Contratista coordinara con la empresa concesionaria para definir los detalfes para la identificacion y sefalizacen de los postes.
{*") Las Partidas de Montaie: Elaboracién del PEA v Tramite para la Oblencida del CIRA, y Elaboracién v Aprobacion de (a Declaracién de Impacto Ambientat serdn aplicables anicamente alos Provectos N*2,3,4 v 5.




METRADO.Y VALOR REFERENCIAL

TRANSPORTE DE MATERIALES LINEAS PRIMARIAS

UBICACION  : VARIOS
SECCIONI  : LINEAS PRIMARIAS
C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO
rew DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID, Proyectn Prayecis Proyects Propecta Mstrado Losto TOTAL
1 & 2] ) @
Cent, Cant, Cent: Lot Lant; Cantidad l Uallatly A
LINEAS PRIMARIAS
1,00 CRUCETAS DE MADERAYF'G®
1,01 Crucela de madera tralada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 25,00 3,00 400 26,00 28,00 86,00
102 Crucela de madera ratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 337.00 714,00 30,00 108100
1,03 Cruceta de madera atada de 102 mm x 127 mm x 4,30 m o 70.00 143,00 213,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
20 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN {Incluys periia) u 612,00 134,00 260,00 938,00 1944,00
2902 Poste da C.A.C. de 11 m/300 daN (incluye perfia) u 106,00 20,00 45,00 £0.00 231,00
2,03 Poste de C.A.C. de 12 m/200 daN (incluye perita) u 139.00 31300 13.00 465,00
2,04 Poste de C.A.C. do 12 m/300 daN (incluye perila) u 123,00 281,00 59.00 463,00
SUB.-TOTAL 2:
3,00 POSTES DE CONCRETO SECCIONABLE
301 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 11 m/200 daN (Incluye perifia) u 227,00 2,00 11,00 96,00 335,00
3,02 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpas de 11 my300 da (Incluye perilla) u 32,00 6.00 38,00
303 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos de 12 m/200 daN (Inchuye perita) u 24,00 34,00 58,00
304 Poste de C.A.C. Seccionable 2 Cuerpos do 12 m/300 daN (inctuye perifla) u 22,00 30,00 52,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 AISLADORES Y ACCESQRIOS
4,01 Aislador de Porcetana Tipo Pin, Clase ANS] 56-3 u 1571,00 48,00 27200 1008,00 2899,00
4,02 Espiga de A*G® de 609 mm longRud, para Cabeza de Posle y Aislador ANS1 56-3 u 1177,00 30.00 272,00 1008,00 2487,00
4,03 Espiga de A*G” para Cruceta y Aistedor 56-3, de 381 mm fongitud y Accesorios u 394,00 18.00 412,00
4,04 Aisltador tipo PIN de Sicona, 36 kV - Linea de fuga 920 mm u 1465.00 1465,00
405 | Espigade A°G® para Cabeza de Poste y Aistadar Tipo Pin Sificana u §44,00 644,00
4.06 Espiga de A°G® para Cruceta y Aislador Tipo Pin Sdicona, incluye accesorios u 821,00 821,00
SUB-TOTAL 4:
500 AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
5.01 Aislador Polimerico con Conexidn Horquita {Estructura} y Lengieta
{Linea), de 36 Kv y segin Especificacion Técnica, u 991,00 210,00 503,00 1704,00
Cax & 3 - ada Beto. 0
5.02 Esgz?bztzgc;:ﬁ;p:;::&admes de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un grifeto. Segon Jgo. 111.00 111.00
5,03 Aislador Polinerico Tipo Suspension, 36 kV - Linea de fuga 900 mm, segin Especificacines Técnicas] u 1217.00 1217,00
SUB-TOTAL S
6,00 NDUC T Al i} ALUMIN
6,01 Conductar de Aleacion de Akiminio de 35 mm' km 37012 408,73 23,84 62,35 193,46 1058,10
6.02 Conductor de Aleacion de Aluminio de 70 mm? km 4,87 12,9 1,07 2,05 21,90
SUB.TOTAL 6:
7.00 ALCH RIOS PARA CON T AL N ALUBMINGG
7.0t Varia de Armar preformada Simple para Conductor de 35 mm? u 1057.00 968,00 40,00 202,00 700,00 2967,00
7.02 Varifla de Armar preformada Simpke para Conductor de 70 mm?® u 11,00 31.00 4,00 6,00 52,00
703 Varilla de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm* u 116,00 142,00 5,00 4,00 105,00 3r2.00
7.04 Varila da Armar prafenmada Doble para Conductor de 70 mm? u 2,00 1,60 3,00
7.05 Manguilo de Empalme para Conductor de 35 mm? u 72,00 8400 8,00 36,00 197.00
7.06 Manguito de Empalme para Conductor de 70 mm? u 2,00 2.00
7.07 Manguito de Reparacion para Conductor de 35 mm* u 33.00 41,00 1,00 75.00
7.08 Manguito de Reparacion para Conductor de 70 mm? u 2,00 2.00
7.09 Grapa de Doble Via de Aluminio para Cenductor de 35 mm* u 528,00 539.00 30.00 129,00 257,00 154200
7.10 Grapa do Doble Via de Aluminio para Conducter de 70 mm?® u 780 18,00 2,00 3,00 3000
™M Alambre do Amarre Akiminio Recocido de 16 mm? m 4077,50 368750 123,00 800,00 2 680,00 11 368,00
T.12 Amortxuador de Vibration Tipo Espirat para Conductor de 35 mm® i 621,00 101,00 722,00
713 | Amortiguador de Vibracion Tipa Espiral para Conductor de 70 mm? u 8,00 8,00
714 Grapa da Angulo para Conductor de 35 mm* v 47,00 70.00 22,00 9,00 83.00 231,00
715 Grapa de Anguk para Canduclor de 70 mm?® u 3.00 3.00
7.16 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm?® u 932,00 1108.00 81.00 198,00 417,00 2738,00
77 Grapa de Anclaje pars Canductar de 70 mm? u 12,00 36.00 3.00 3,00 54,60
SUB-TOTAL T:
8,00 CONDUCTOR DE COBRE
8.0 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 16 min?, para Puesta a Trra imn 15715,80 9 667.60 941.80 3984.00 13 788,00 4409720
SUB-TOTAL &:
9,00 MAT! FERRET] ARA POSTES Y CRUCETAS
9,01 Pemo Cabeza Cache A°G® de 13 mm @ x 1520mtm, lorg. 76 men Maquinade, con Arandela, ton Teay Cica u 554,00 114500 84,00 26,00 28.00 1822,00
202 Pemo de A'G" de 13 mm O x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 21500 419.00 26.00 26,00 688,00
9,03 Pemo de A'G"™ de 13 rim @ x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 12,00 12,00
9,04 Petna de A'G" de 16 mm O x 254 mm, provisto do Tuerca y Contratuerca u 210200 1078,00 528,00 1 592,00 5298,00
8.05 Pemo de A'G" de 16 mm © x 305 mm, provisio de Tuerca y Contratuerca u 186,00 364.00 43.00 26,00 2800 647,00
9.06 Pemo de A'G" de 16 mm O x 356 mm, provisto de Tuerco y Contratuerca u 4.00 400 10,00 18,00
207 Pemo de A'G* de 16 mm O x 457 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 126.00 106,00 8,00 212,00 452,00
9.08 Pemo de A°G" de 16 mun @ x 508 mm, provisto da Tuerca y Contraluerca u 6,00 6,00
b 9,09 Pema Dobie Armado do A°G" de 16 mm G x 457 mm, provisto de 4 Tuercas y 4 Contraluercas i 424,00 868,00 1292,00
9,10 Pemo Doble Armado de A°G* de 16 mm 8 x 508 mm, pravisto de 4 Tuercas y 4 Contratuercas u 30,00 30.00
an Permo Ojo de A'G™ de 16 mm @ x 254 mm, provisto da Tuerca y Conlratusrca u 453,00 389,00 139.00 409,00 1390,00
9,12 Pemo Ofo de A°G" de 16 mm @ x 305 mum, provisto de Tuerca y Contratuerca u 57,00 57,00
913 Permno con Horquita de A*G" de 16 mm @ x 203 mm kangitud, provisto de Pasador, Tuercay M 6.00 6.00
Contratuerca
9,14 Tuerca-Ojo para Pemo de 16 mm @ U 535,00 825.00 54,00 71,00 94,00 1579.00
9.15 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G" Fabricado con Platina de 76 x 6.4 mm u 126,00 106,060 6,00 8,00 212,00 458,00
9.16 Tubo Espaciador de A'G* de 19 mm @ x 38 mm longitud u 106,00 6,00 8,00 212,00 332,00
817 Brazo-Soporte (Riosira) de Perfl Angulsr de A*G* da 38 x 38 x § mm y 710 mm longitud u 559.00 114500 64,00 26,00 28,00 1822,00
9.18 Braquete Angular de A'G” de 16 mm ©, provisto de ofales u 3,00 3,00 6.00
9,19 Arandela Cuadrada Plana de A° G*, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm © u 1646,00 3 184,00 120,00 34,00 240,00 522400
9.20 Arandeda Cuadrada curva de A" G*, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm O u 329900 225200 176.00 866,00 267800 9271,00
9,21 | Plantitas para Sofiatzackn do Postes (Peligro, Numefacién y Fasas) Jgo. 37,00 24,00 3,00 10,00 32,00 106,00
SUB-TOTAL %
10,00 | RETENIDAS Y ANCLAJES
10,01 Cable do Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm @ m 11 866,00 12 096,00 162,00 283200 8 106,00 35 802,00
10,02 Varia de Anclaje de A"G" de 16 mm @ x 2,40 m, provisto de Ojal Guardacabo en un extremo; Tusrca y Contratuerta en o] u 848,00 864,00 83,00 188.00 §79.00 2563,00
10,03 Mordaza preformada de A* G* para Cable de 10 men O u 1698,00 1728,00 166,00 376,00 1 158,00 $ 126,00
10,04 Alambre de Acero N* 12; para Entorchado m 127350 129800 124,50 282,00 868,50 3 844,50
10,05 Arandeda de Anckje, do A” G, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mmo " 849,00 864,00 83,00 188,00 579,00 2563.00
10,06 Arsndela Cuadrada curva de A" G*, 57 x 57 x § rm, Agtjero de 18 mm @ u 1696,00 1728,00 166,00 376,00 1 158,00 5 126,00
10,07 Bioque de Concrelo de 0.40 x 0,40 x 0,15 m u 848,00 864,00 83,00 188,00 579,00 256300
10,08 Abrazadera para Relenida 150 mm O x 150 mm x § mm, incluye guardacabo u 849,00 864,00 £3,00 188,00 579,00 2563.00
SUB-TOTAL 10:




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES LINEAS PRIMARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION! : LINEAS PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADG
TEM DESCRIFCION DE PARTIDAS UNID, ‘Proyects Proyecto Froyects Proyecto Proyettn Motrado Costo TOTAL
{1 @ ) “ &)
Lant, Cant. Cant. Cant. Lt Cantidad Unitario S/
11,00 MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA
11,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm @2 x2.40 m u 27,00 10,00 8,00 26,00 28,00 99,00
11,02 Conector de Bronce para Electrodo de 16 mm ¢ y Conduclor de Cobre de 16 mm? u 27,00 10,00 8,00 26.00 28,00 89,00
11,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas y/o Pemos i 1762,00 1783,00 94,00 332,00 1149,00 5120,00
11,04 Conector de Cobre Tipo Peme Partido para Conductor 16 mm?* u 498,00 1076,00 19,00 1593,00
11,058 Conector Doble Via Bimetafico para Cable de Acero de 10mmeo y Cobre de 16 mm? u 843,00 864,00 83,00 188.00 579,00 2563,00
11,06 Grapa en "U” para fjar conductor de PAT a Posle de Madera u 3799,00 7773,00 256,00 104,00 112,00 12 044,00
SUB-TOTAL 1%:
12,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
12,01 Seccionador Fusible Unipolar Tipe Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV. 100A, 150 kV-BiL. u 31,00 24,00 12,60 26,00 28,00 121,00
12,02 { Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K u 7.00 7.00
12,03 | Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 3,00 3,00
12,04 Fusible Tipo Expulsion de § A, Tipo K u 2,00 2,00
12,05 Fusible Tipo Expulsion de 6 A, Tipo K u 25,00 12,00 25,00 24,00 86,00
12,08 Fusible Tipo Expulsion de 8 A, Tipe K u 6,00 1,00 2,00 9,00
12,07 Fusible Tipo Expulsion de 10 A, Tipo K u 3.00 1.00 4,00
12,08 Fusible Tipo Expulsion de 20 A, Tipo K u 3.00 6,00 1,00 10,00
12,09 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase { u 24,00 24,00
12,10 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 31,00 12,00 26,00 28,00 97,00

SUB-TOTAL 12:

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES
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METRADO Y VALOR REFERENCIAL-
SUMINISTRO DE MATERIALES REDES PRIMARIAS -

UBICACION  : VARIOS
SECCION Il : REDES PRIMARIAS
A: SUMINISTRO DE MATERIALES

i METRADO Matrado Costo
TEM DESCRIFCION DE PARTIDAS UNID:E Fragecis | Peopaei Cantidad Unitarlo TOTAL
1 @ L] 3 )
Cant. Sant. Cant, Cant. Lant, I8
100 | CRUCETAS DE MADERA
1.01 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 26,00 56,00 29.00 64,00 72.00 249,00
1,02 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 2,40 m u 6,00 18,00 24,00
1.03 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 254 mm x2.40 m u 4,00 12,00 16,00
1,04 Tabla de madera tratada de 300 mm x 300 mm x 25 mm i 12,00 36,00 48,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 POSTES DE COM: TO ARMA NTR AD!
PAG) Poste de Concreto de 11 m/200 daN {incluye peria) u 9,00 43,00 33,00 85,00
2,02 | Posle de Concroto da 12 m/200 daN (incuye perifa) u 12,00 62,00 74,00
2,03 Poste de Concreto do 12 /300 daN {Incluye periia) u 24,00 41.00 64,00 72,00 201,060
SUB-TOTAL 2:
3,00 AISLADORES Y ACCESORIOS
301 Alslador da Porcetana Tipo Pin, Clase ANSI 56-3 [ 8,00 12,00 53,00 45,00 118,00
302 Espiga de A°G? de 609 mm longitud, para Cabeza de Poste y Alslador ANSI 56-3 v 8.00 4,00 53,00 45,00 110,00
3.03 Espiga de A°G® para Crucela y Aistador 56-3, do 381 mm bngitud y Accesarios 1 8.00 8.00
3.04 Abslador Tipo Pin de Sticona, 38 KV Linca de fuga 920 me u 45,00 45,00
3.05 Espign de A°G® para cabeza de poste y aislador tipo pin de Skicona u 21,00 21.00
3.08 Espiga de A°G® para Cruceta y Aislador Tipa Pin de Sticana, incluye accesorios u 24,00 24,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 Al C!
401 | Aislador Polimerico con Cortexidn Horquila (Estructura) y Lengeta
(Linea), de 36 Kv y segin Especificacion Técnica, u 58,00 62,00 65,00 185,00
4.02 Adslador tipo suspension de Siicona, 36 kV fnea do fuga 900 mm
sequn especificaciones tecnicas Jgo 29.00 29.00
403 g:s;;\i?n\:;r;g::s‘;z::&{\mnms de Porcelana Clase 52-3, dos adaptadores y un griiete. Segin Jgo. 38,00 38.00
SUB-TOTAL 4:
5,00 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMIND
501 Conductor de Alsacion do Aluminio da 35 mm? kmn 259 543 4,38 10.88 14,27 37,865
SUB-TOTAL 5:
6,00 ACCESORIOS PA N TOR ALEAGION AL UM,
601 Varita do Armar prefurmada Simple para Canductor de 35 mm? W 5,00 12,00 41,00 40,00 98,00
8.02 Vari#a de Ammar preformada Doble para Conductor de 35 mm? u 21.00 8,00 5,00 34,00
6,03 Grapa de Doble Via de Aluminio para Conduclor de 35 mm?* u 33.00 .00 6.00 12.00 57,00
6.04 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm? m 68,00 30,00 112,50 133,00 113,00 456,50
6,05 Grapa de Angub para Conductor de 35 mm? w 1.00 58,00 3,00 4,00 5.00 71,00
6506 Grapa de Anclaje para Conductor de 35 mm? u 37.00 26,00 58,00 60.00 181,00
SUB-TOTAL &:
7,00 CONDUCTOR DE COBRE
7.0t Conducior de Cobre Recocido, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 824,50 508,00 589.00 1572,50 1561,50 545250
SUB.TOTAL 7!
8,00 MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
8,01 Pemo Cabeza Coche A°G® de 13 mm O x 152mm, fong. 76 mm Maquinada, con Arandela, con Tea y Ci u 26,00 66.00 53,00 64,00 72,00 281,00
8,02 Pema de A’G* de 13 mm @ x 254 men, provisto de Tuerca y Contratuerca u 62,00 41,00 54,00 72,00 239,00
8,03 Pemo de A°G" de 13 mm O x 305 mm, proviste de Tusrea y Conbaiuerca u 56,00 56,00
8,04 Pemo de A’G* do 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contatuerca u 124,00 100,60 202,00 214,00 640,00
8.05 Perno de A™G” de 16 mm & x 305 mm, provisto de Tuerca y Conbratuerca u 12,00 74,00 77.00 64,00 72,00 299.00
8.06 Pemno de A"G* do 16 mm O x 356 mm, provisio de Tuerca y Conlratuerca ) 26.00 26,00
8,07 Pemo de A"G" da 16 mm O x 457 mm, provists de Tuerca y Contratuerca u 4,00 12,00 16,00 10,00 42,00
8,08 Pemo Ojo de A'G* de 16 mm @ x 254 mm, prowsto de Tuerca y Contratuerca u 58,00 29,00 62,00 65,00 214,00
a.09 Pemo Ojo de A°G" de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 38,00 38,00
810 Soporte Separador de Vertice de Poste te A'G” fabricado con Platinn de 76 x 64 mm u 16.00 10,00 26.00
8,11 Tubo Espaciador de A°G" de 19 mm @ x 38 mm longitud u 16.00 7200 88.00
; 812 Brazo-Soponte (Riostra) de Perfl Anguker de A°G* de 38 x 38 x 5 mm ¥ 710 mm longitud u 26,00 66,00 53.00 64,00 209,00
8.13 Brazo-Soporte (Riastra) de Perfd Angular de A°G* de 38 x 38 x5 mm y 1350 mm longitud u 4.00 12.00 16,00
1A 8,14 Perfi"C* de A"G" de 76 x 38 x 6,35 mm y 0,60 m de langitug u 4,00 12,00 16,00
/ 8,15 Arandela Cuadrada Plana de A* G*. 76 x 76 x 5 mm, Agujero de 21 mm © ¥ 8,00 24,00 3200
/ £ 8.16 Arandets Cuadrada Plana de A” G*, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm u 74,00 162,00 105.00 196,00 202,00 759,00
{ / 817 Atandela Cuadrada Curva de A” G*, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @ u 158,00 294.00 175,00 406.00 426,00 1459,00
{ 818 Plantdas para SeAakzacion de Postes (Peligro, Numaracitn y Fases) Jgo 1,00 2.00 1.00 3,00 300 10.00
SUB-TOTAL &
8,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
9,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm m 308,00 840,00 574,00 168,00 880,00 287000
9.02 Varia da Anclaje do A° G* de 18 mm @ x 2,40 m, provisto de Ojat Guardacabo en Un Extremo; Tea y €| u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9.03 Mordaza preformada de A™ G* para Cable de 10 mm © u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00
9,04 Alambre de Acero N' 12; para Entorchado m 33.00 20,00 61,50 18,00 108,00 307,50
905 Arandeta de Anclaje, de A G*, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero da 18 mma u 22,00 60,00 41,00 12.00 70,00 205,00
9.06 Arandela Cuadrada curva de A° G°, 57 x 57 x & mm, Agujero de 18 mm @ u 44,00 120.00 82,00 24,00 140,00 410,00
9,07 Biogue de Concreto de 0,40 x0,40x 0,15 m v 22.00 60,00 41,00 12,00 70.00 205,00
8,08 Abrazadera para Retenida 150 mm @ x 150 mm x 5 mm, inckiye guardacabo u 22.00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
SUB-TOTAL 9:
10,00
7 10,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm 8 x 2,40 m u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00
/. - 10.02 Conector do Bronce pars Electrodo de 16 mm o y Conduclor de Cobre do 16 mm?® u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00
éf//'/ 10,03 | Plancha Doblada do Cobre para loma a Tierra de Espigas ylo Pemos u 59,00 58,00 38,00 107,00 105,00 367,00
e 10,04 Conector de Cobre tipo Perno Partido para Conductor de 16 mm? v 26,00 62,00 41,00 64,00 72,00 265,00
-~ 10,05 Conector Dable Via Bimelskco para Cable de Acsro de 10 mm o y Cobra de 16 mm* u 2200 60.00 41,00 12,00 7000 205,00
10,06 Grapa en *U” para fjar conductor de PAT a Posta de Madara u 104,00 312,00 356,00 256,00 288,00 1315.00
10,07 Caja Registro de Concreto para Puesta a Tietra 0,50 x 0,50 x G45m u 26,00 60,00 35.00 84,00 72,00 257,00
SUB-TOTAL 10:
11,00 kil N Y MA)
11,01 Seccionador Fusile Unipotar Tipo Exputsion {Cut-Out) do 27/38 kv, 100A, 150 kV-BIL, u 26,00 64.00 47,00 64.00 72,00 273,00
11.02 Fusible Tipo Expulsion de 1 A, Tipo K u 16,00 16,00
11,03 Fusible Tipo Expulsion do 2 A, Tipa K u 10,00 48,00 18,00 5100 41.00 169.00
11,04 Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 12,00 24,00 13,00 31,00 80,00
/ 11.05 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tho K u 300 5,00 800
11,06 Paramayos de Oxido Metalico, 30 KV, 10 KA Ctase § u 47,00 47,00
11,07 Pararrayos de Oxido Metalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 26.00 64,00 64.00 72,00 226.00
/] SUBTOTAL 11
12,00
12,0t Transformador Monotésico Fase + Neulro de 5 kVA; 13,2/0.46-0,23 kV [ 12,00 29.00 28,00 5.00 75.00
12,02 Transformador Monofésico Fase - Neulro de 10 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 13.00 17,00 22,00 36,60 88,00
12,03 Transformador Monofdska Fasa - Neulro de 15 KVA; 13,2/0,46-0.23 kv U 1,00 8,00 8,00 13,00 30,00
12.04 Transtormador Monotésico Fase - Neulro de 25 kVA: 13,2/0,46-023 xV u 4,00 5,00 18,00 27,00
12,05 Transformador Monolssico Fase - Neutro do 5 kVA; 18,05/0,46-0,23 kv u 2,00 2,00
12,06 Transformador Monofdsico Faso - Nautro de 10 kVA; 19.05/0,46-0,23 kV u 11,00 11,00
12,07 Transformador Monofasico Fase - Neutro de 15 kVA; 19,05/0,46-0.23 kV u 8,00 600
12,08 Transformador Monolisica Fase - Neutro da 25 kVA; 19,05/0,46-0,23 kV u 10,00 10,00
12,09 Transformador Trifasico, dyns, do 40 kVA; 22,8/ 0.40-023 kv u 1,00 100
12.10 Transtormador Trtasico, dyn5, de 100 kKVA: 22.9/0,40-0,23 kV u 1,00 1,00




METRADO Y VALOR REFERENCIAL

SUMINISTRO DE MATERIALES REDES PRIMARIAS
UBICACION : VARIOS

SECCION Il : REDES PRIMARIAS
A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO Metrade Costo
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS NI, Prayecto Proyecte Proyotta Proyects Proyects Cantidad Unitario TOTAL
3 @ ) “ &
Cant, Sant, cant: Cant, St S

12,11 | Transformador Tritasico, de 40 KVA; 33/0,40-0,23 kV u 1,00 1,00
12,12 | Transformador Tritdsico, de 75 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 2,00 2,00
12,13 | Transformador Trfasico, de 100 kVA; 33/ 0,40-0,23 kV u 1,00 1,00
12,14 Transformador Trifdsico, de 160 KVA; 33/0,40-0,23 kV u 2,00 2,00

SUB-TOTAL 12:
13,00 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
13,01 | Tableros de Distribucisn Completa para S.E. Monofdsica de 5 kVA; 440-220V u 12,00 29,00 2,00 29,00 5,00 77.00
12,02 | Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofasica de 10 kVA; 440-220V u 13,00 17,00 11,00 22,00 36,00 99,00
1303 | Tableros de Distribucién Completa para $.E. Monofésica de 15 kVA; 440-220V u 1,00 8,00 6,00 8,00 1300 36,00
13,04 | Tableros de Distribucién Completa para S.E. Monofasica de 25 KVA; 440-220V u 4,00 10,00 5,00 18,00 37,00
12,05 [ Tableros de Distribucién Completa para S.E. Trifasica de 40 kVA; 380-220V u 1,00 1,00 2,00
1306 | Tableros de Distribucién Completa para S.E. Trifésica de 75 KVA; 380-220V u 2,00 2,00
43,07 | Tableros de Distribucién Complela para S.E. Trifsica de 100 kVA: 380-220V u 1,00 1.00 2,00
13,08 | Tableros de Distribucién Completa para S.E. Trifdsica de 160 kVA; 380220V u 2,00 2,00

SUB-TOTAL 13:
14,00 £3 NERGIA D A TEN!
14,01 ] Cable NYY, 1 kv, 1x16 mm* m 125,00 230,00 65,00 255,00 205.00 880,00
14,02 | Cable NYY, 1KV, 1X25 mm? m 255,00 525,00 215,00 575,00 565,00 2135,00
14,03 | Cable NYY, 1KY, 1535 mm? m 10,00 140,00 190,00 130,00 310,00 780,00
14,04 [ Cable NYY, t KV, 1x50 mm? m 30,00 30,00
14,05 | CableNYY, 1kV, 1x70 mm? m 15,00 25,00 40,00
14,06 | Cable NYY, 1 kV, 1x120 mm? m 30,00 30,00

SUB-TOTAL 14

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES




METRADO Y VALOR REFERENCIAL

~MONTAJE ELECTROMECANICO REDES PRIMARIAS

UBICACION  : VARIOS
SECCION Il : REDES PRIMARIAS
B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES PRIMARIAS

METRADQ Metrado. Coste
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. T Proyscta Proyscto Proyecia Froyectn Proysito Cantidad Unhtade TOTAL
i ) o &) 9.
Lant, Cant, Cant, Lot s Cant B
1,00 S
1,01 EXPEDIENTE TECNICO de obra Redes Primarias Loc. 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229.00
102 pm:,us %0 Jopografic R‘:::'. de de Redes Primarias. Incluye Elabaracion de Lo, 19,00 60.00 32,00 58,00 60,00 229.00
SUB-TOTAL 1:
2,00 INSTALACION DE POSTES
2,01 Excavacién en Tarreno Tipo | (Arciioso y Conglomerado) m3 32,58 56,11 44,80 94,69 93.38 321,56
2,02 Transperie de Poste de 11 m/200 daN de Almacen a Punto de lzaje u 9,00 43.00 33,00 85,00
2,03 Teansporly de Poste de 12 m/200 daN de Almacen a Punlo de lzaje u 12,00 62,00 74,00
204 Transponte de Poste de 12 m/300 daN de Almacen a Punte de lzaje u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00
205 | fzaje, Identificacion y Sofializacién de Posla de 11 m/200 da () u 9,00 43,00 33,00 85,00
206 Izaje, idontificacion y Sefafzacion de Poste de 12 mi200 daN {7) u 12,00 62,00 74,00
2,07 Izaje, dentficacisn y Senalizacién de Poste de 12 m/300 dal () u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00
208 Relieno y Compactacion para cimerilacién de Poste 11m, en Terreno Tipo | m3 5.44 3247 24,92 62,83
2,09 Relleno y Compactacion para cimentacién de Poste 11m, en Temeno Tipo If m3 1,36 136
210 Relieno y Compaclacién para cimenlacién de Poste 12m, en Tereno Tipo | m3 2779 38.29 2532 39.53 44,47 175,40
m Redleno y Compactacion para cimenlacién de Poste 12m, en Tarreno Tipo I m3 9,57 633 9,88 11,12 36,30
SUB-TOTAL 2:
3,00 INSTALACION DE RETENIDAS
301 Excavacién en Terreno Tipo | (Arciioso y Conglomerado) m3 24,64 67.20 45,92 13,44 78,40 229,60
3,02 Instalacion de Retenida Incinada u 22,00 60.00 41,00 12,00 70,00 205,00
KKk] Relieno y Compactacion en terrena Upa | para relenida m3 24,20 66,00 45,10 13,20 77.00 225,50
SUB-TOTAL 3:
400 | MONTAJE O ARMADOS
4,01 Ammado Tipo PS10 Jgo. 4.00 9.00 37.00 3500 85,00
4.02 Anmado Tipo PA1-0 Jgo. 8.00 5,00 13.00
403 Armado Tipo PA20 Jgo. 1,00 300 4.00 5,00 13.00
4,04 | Amado Tipa PAID Jgo. 2,00 2.00
4,05 Amado Tipa PTV.0 Jgo. 2400 58,00 26.00 58.00 60,00 226,00
408 Armado Tipe TS-0 Jgo. 4,00 4,00
4,07 Armado Tipo DT-0 Jdgo. 5,00 5.00
4.08 Amado Tipo DS-0 Jgo. 19.00 19,00
4,09 Ammado Tipo SMM-1P Jgo. 24.00 58,00 26,00 58.00 60,00 226,00
4,10 Armnado Tipo SMM-2P Jgo. 2.00 .00 6.00 12,00 23,00
41 Amnado Tipo ST8 Jgo. 2,00 6.00 8.00
SUB-TOTAL 4:
5.00 HONTAJE DE CONDUCTORES
501 | Tendido y Puosta en Flecha de Conductor de, Incluye Instiacion de Amortiguadores
Aleacion de Aluminio de 35 mm', Por Fase km 2,69 5,43 4,38 10,88 14,27 37,65
SUB-TOTAL 5:
6,00 A T, 1
6,01 Excavacién en Teweno Tipo | (Arciioso y Conglomerada) m3 102,44 24148 153,14 252,16 283,68 103290
6.02 Instalacion de Puesta a Tiesra Tipo PAT-1C (Contrapesa) u 35,00 58.00 318,00 107,00 105,00 343,00
6,03 Instaacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-2 u 20.00 58.00 29.00 64,00 72.00 249,00
6.04 Instalacion de Puesta a Tierra Tipo PAT-3 u 2,00 6,00 8,00
5,05 Relieno y Compactacion de Puesta a Tierra con matenal adecuado m3 97.32 229,41 14548 239,55 269,50 981.26
SUB-TOYAL 6:
7.60 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
7.01 Prucbas y Puesta en Servicia de Redes Primasias. toc, 18,00 60,00 32,00 58.00 60,00 229,00
7,02 Expedientes Tecncos Final Conforme a Obra {1 Originat + 3 Capias), de Redes
Primarias, Inckiye La Presentacion Digitakzada de Textos y Planos en CD. Loc. 19,00 60.60 32,00 58.00 60,00 223,00
SUB-TOTAL 7:
[¥
TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO
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") i Contratista coordinars con 13 empresa cancesionaria para Gefinir los delaites para Ia ientficacidn y sefakzacdn do los posles.




METRADO Y VALOR REFERENCIAL

TRANSPORTE DE MATERIALES REDES PRIMARIAS
UBICACION : VARIOS

SECCION Il : REDES PRIMARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS. uni, [ Froyee Froyects Froyecio Cantidad Unitario TOTAL
] @ (3} ) 3]
Cant. Cant. Cant. Lant. Cant. Sf.
1,00 CRUCETAS DE MADERA
14 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 115 mm x 1,20 m u 26,00 58,00 29,00 64,00 72,00 249,00
1.02 Cruceta do madera tratada de 80 mm x 115 mm x 240 m u 6,00 18,00 24,00
1.03 Cruceta de madera tratada de 90 mm x 254 mm x 2,40 m u 4.00 12,00 16,00
1,04 Tabla de madera tratada de 300 mm x 300 mm x 25 mm u 12,00 36,00 48,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO
2,01 Poste de Concreto de 11 m/200 daN (incluye perila) u 8,00 43,00 33,00 85,00
2,02 Poste de Concreto de 12 m/200 daN (Incluye perila) u 12,00 62,00 74,00
2,03 Poste de Concreto de 12 m/300 daN (Incksye perilla) u 24,00 41,00 64,00 72,00 201,00
SUB-TOTAL 2:
3,00 AISLADORES Y ACCESORIOS
3.0t Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI 56-2 u 8,00 12,00 53,00 45,00 118,00
3,02 Espiga de A°G® de 609 mm fongitud, para Cabeza de Poste y Aisladar ANSI 56-3 u 8,00 4,00 53,00 45,00 110,00
3,03 Espiga de A°G® para Cruceta y Aislador 56-3, de 381 mm longitud y Accesorios u 800 8,00
3,04 Alslador Tipo Pin de Silicona, 36 kV Linea de fuga 920 mm u 45,00 45,00
3,05 Espiga de A°G® para cabeza de poste y aislador tipo pin de Silicona '] 21,00 21,00
306 Espiga de A°G® para Cruceta y Aislador Tipo Pin de Siicona, incluye accesorios o 24,00 24,00
SUB-TOTAL 3:
400 | AISLADORES DE SUSPENSION Y ACCESORIOS
4,01 Aislador Polimerico con Conexién Horquila (Estructura) y Lengleta
{Linea), de 36 Kv y segun Especificacion Técnica, u 58,00 62,00 65,00 185,00
4,02 | Aislador tipo suspension de Siicona, 36 kV finea de fuga 200 mm
segun especificaciones lecnicas Jgo 29,00 29,00
403 Caden_a ; ] pqr2 J de Clase 52-3, dos y un grilete. Segin Igo. 38.00 18,00
Especificaciones Técnicas.
SUB-TOTAL 4:
5,00 CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO
5,01 Conductor de Aleacion de Aluminio de 35 mm* km 269 5,43 438 10,88 14,27 37,85
SUB-TOTAL S:
6,00 ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO
6,01 Vadila de Ammar preformada Simple para Conductor de 35 mm? u 500 12,00 41,00 40,00 98,00
6,02 Vari#a de Armar preformada Doble para Conductor de 35 mm? u 21,00 8,00 5,00 34,00
6,03 Grapa de Doble Via de Alurninio para Conduclor de 35 mm?* i 33.00 6,00 6,00 12,00 57,00
6,04 Alambre de Amarre Aluminio Recocido de 16 mm? m 68,00 30,00 112,50 133,00 113,00 456,50
8,05 Grapa de Angulo para Conductor de 35 mm* u 1,00 50,00 3,00 4,00 5,00 71,00
6.06 Grapa de Anciaje para Conductor de 35 mm? u 37,00 26,00 58,00 60,00 181,00
SUB-TOTAL 6:
7,00 CONDUCTOR DE COBRE
7,01 Conductor de Cobre Recocklo, Cableado, de 16 mm?, para Puesta a Tierra m 824,50 805,00 589,00 1572,50 1561,50 5452,5¢
SUB-TOTAL T7:
8,00 MATER{AL DE FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS
8.0 Perno Cabeza Coche A°G? de 13 mm O x 152mm, long. 76 mm Maquinado, con Arandela, con Tea y Ci u 26,00 66,00 53,00 64,00 72,00 281,00
8,02 Perno de A"G* de 13 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 62,00 41,00 64,00 72,00 238,00
8,03 Pemo de A*G* de 13 mm @ x 305 mm, prowiste de Tuerca y Contraluerca u 56,00 56,00
8,04 Peno de A'G® de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contraluerca u 124,00 100,00 202,00 214,00 640,00 N
8,05 Pemo de A'G’ de 16 mm @ x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 12,00 74,00 77.00 64,00 72,00 299,00
8,06 Pema de A'G* de 16 mm @ x 356 mm, provislo de Tuerca y Contratuerca u 26,00 26,00
8,07 Pemo do A'G® de 16 mm @ x 457 mm, provisto de Tuercay Contratuerca u 4,00 12,00 16.00 10,00 42,00
8,08 Pema Qjo de A°G® de 16 mm @ x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 58,00 29,00 82,00 65,00 214,00
8,09 Pemo Ojo de A°G" de 16 mm B x 305 mm, provisto de Tuerca y Contratuerca u 38,00 38,00
8,10 Soporte Separador de Vertice de Poste de A°G* fabricado con Plalina de 76 x 6,4 mm u 16.00 10,00 26,00
8,11 Tube Espaciador de A°G” de 19 mm @ x 38 mm longitud u 16,00 72,00 86,00
8,12 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de AG* de 38 x 38 x 5 mm y 710 mm longitud Il 26,00 66,00 53,00 64,00 209,00
813 Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de A"G” de 38 x 38 x § mm y 1350 mm longitud u 4,00 12,00 16,00
8,14 Perfi *C" de A°G" de 76 x 38 x 6,35 mm y 0,60 m de longitud u 4,00 12,00 16,060
8,15 Arandela Cuadrada Plana de A° G°, 76 X 76 x 5 mm, Agujero de 21 mm O u 8,00 24,00 32,00
8,16 Arandela Cuadrada Plana de A® G*, 57 x 57 x5 mm, Agujero de 18 mm @ u 74,00 182,00 105,60 196,00 202,00 759,00
8,17 Arandela Cuadrada Curva de A® G*, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm & u 158,00 294,00 175.00 406,00 426,00 1458,00
8,18 | Plantilas para Sefiakizacién da Pastes {Peligro, Numeracion y Fases) Jgo 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 10,00
SUB-TOTAL 8:
9,00 RETENIDAS Y ANCLAJES
9,01 Cable de Acero Grado Siemens Martin, de 10 mm & m 308,00 840,00 574,00 168,00 980,00 2 870,00
9,02 Varila de Anclaje de A° G” de 16 mm O x2,40 m, provisio de Gjal Guardacabo en Un Extremo; Teay C]  u 22,00 60,060 41,00 12,00 70,00 205,00
9,03 Mordaza preformada de A° G* para Cable de 10 mm 2 o 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00
9,04 Alambre de Acero N* 12; para Entorchado m 33,00 90,00 $1.50 18,00 105,00 307,50
9,05 Arandela de Anclaje, de A" G*, 102 x 102 x 6,35 mm, Agujero de 18 mme u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
9,08 Arandefa Cuadrada curva de A° G*, 57 x 57 x 5 mm, Agujero de 18 mm @ u 44,00 120,00 82,00 24,00 140,00 410,00
9.07 Blogue de Concreto de 0,40 x0,40 x0,15m u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
8,08 Abrazadera para Retenida 150 mm © x 150 mm x § mm, incluye guardacabo u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
SUB-TOTAL 9:
10,00 | MATERIAL PARA PUESTA A TEERRA
10,01 Electrodo de Acero Recubierto de Cobre de 16 mm @ x 2,40 m u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00
10,02 Caonector de Bronce para Elecirade de 16 mm o y Conductor de Cobre de 16 mm? u 52,00 122,00 76,00 128,00 144,00 522,00
10,03 Plancha Doblada de Cobre para toma a Tierra de Espigas ylo Pemos u 59,00 58,00 38,00 107,00 105,00 367,00
10,04 Canector de Cobre tipo Pemo Partido para Conductor de 16 mm* u 26,00 62,60 41.00 64,00 72,00 265,00
10,05 Cenector Doble Via Bimet4fico para Cable de Acero de 10 mm o y Cobre de 16 mm*® u 22,00 60,00 41,00 12,00 70,00 205,00
10,06 Grapa en "U" para fijar conductor de PAT a Poste de Madera u 104,00 312,00 356,00 256,00 288,00 1316,00
10,07 Caja Registro de Concreto para Puesta a Tierra 0,50 x 0,50 x 0,45 m u 26,00 60,00 35,00 64,00 72,00 257,00
SUB-TOTAL 10;
11,00 EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA
11,0t Seccionader Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kv, 100A, 150 kV-BIL. u 28,00 84,00 47,00 64,00 72,00 273,00
11,02 Fusible Tipo Expulsion de 1 A, Tipo K u 16,00 16,00
11,03 Fusible Tipo Expulsion de 2 A, Tipo K u 10,00 48,00 18,00 51,00 41,00 169,00
11,04 Fusible Tipo Expulsion de 3 A, Tipo K u 12,00 24,00 13,00 31,00 80,00
11,05 Fusible Tipo Expulsion de 5 A, Tipo K u 3,00 5,00 8,00
11,06 Pararrayos de Oxido Metalico, 30 kV, 10 KA Clase 1 u 47,00 47,00
11,07 Pararrayos de Oxido Melalico, 21 kV, 10 KA Clase 1 u 26,00 64,00 64,00 72,00 226,00
SUB-TOTAL 11:
12,00 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
1201 Transformador Monofésico Fase - Neutro de 5 kVA; 13,2/0,46-0.23 kv u 12,00 29,00 29,60 5,00 75,00
12,02 Transforrnador Monofasico Fass - Neutro de 10 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 13,00 17.00 22,00 36,00 88,00
12,03 Transformador Monotasico Fase - Neutro de 15 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV i 1,00 8,00 8,00 13,00 30,00
12.04 Translormador Monofasico Fase - Neutro de 25 kVA; 13,2/0,46-0,23 kV u 4,00 5,00 18,00 27,00
12,05 | Transformador Monofasico Fase - Neutro de § KVA; 19,05/0,46-0,23 kv u 2,00 2,00
12,086 Transformador Monofdsico Fase - Neutro de 10 kVA; 15.05/0,46-0,23 kV u 11,00 11,00
1207 § Transformador Monofésico Fase - Neutro de 15 kVA; 19,05/0,48-0.23 kv u 6 pren 6,00
1208 ™ ico Fase - Neutro de 25 KVA; 19,05/10.46-0,23 kv u AP | /)\ 10,00
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UBICACION : VARIOS
SECCION I : REDES PRIMARIAS
C: TRANSPORTE DE MATERIALES

TRANSPORTE DE -MATERIALES REDES PRIMARIAS

METRADO Matrado Costo
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID, Proyecso Froyssto Proyecto Proyecty Cantidad Yniario TOTAL
m o &) # &
Cant. Cast. can, Gt Cont, S,

12,09 | Tronstormador Tritasico, dynS, de 40 kKVA; 22,9/ 0,40-0,23 kv v 1.00 1,00
12,10 | Transformador Trifisico, dyn5, de 100 kVA; 22,3 /0,40-0,23 kv u 1,00 1,00
12,11 | Teansformador Tritasico, de 40 kVA: 33/0,40-0,23 kV u 1.00 1,00
1212 | Transformador Tritdsico, de 75 KVA: 3/ 0,40-0,23 KV u 2,00 2,00
1213 | Transtormadar Trifasico, de 100 kVA; 33/ 0,40-0,23 kv u 1,00 100
12,14 | Transtormador Tritasico, de 160 kVA; 33 10,40-0,23 kV u 2,00 2,00

SUB-TOTAL 12:
13,00 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
1301 | Tableros de Distiibucion Completa para S.E. Monofésica de 5 kVA; 440-220V u 12,00 29,00 200 29,00 5,00 77.00
13,02 | Tableros de Distibucidn Completa para 5.E. Monofdsica de 10 kVA; 440-220V u 13,00 17.00 11,00 2200 36,00 99,00
13,03 | Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofasica de 15 kVA; 440-220V u 1,00 8,00 6.00 8,00 13,00 36.00
1304 | Tableros de Distribucion Completa para S.E. Monofasica de 25 kVA: 440-220V u 400 10,00 5,00 18.00 37.00
13,05 | Tableros de Distribucion Completa para S.E. Trifasica de 40 KVA; 380-220V u 1.00 1,00 2,00
13,06 | Tableros de Distribuciin Completa para 5.E. Trifasica de 75 KVA; 380-220V u 2,00 2,00
13,07 | Tableras de Distribucion Completa para 5.£. Trifasica de 100 kVA; 380-220v u 1,00 1.00 2,00
13,08 | Tableros de Distribucién Complela para S.E. Tritasica de 160 kVA; 380-220V u 2.00 2,00

SUB-TOTAL 13:
14,00 | CABLES DE ENERGIA DE BAJA TENSION
14,01 | Cable NYY, 1KV, 1x18 mm* m 125.00 230,00 65.00 255,00 205,00 860,00
14.02 | Cable NYY, 1k, 1x25 mm* ™ 255,00 525,00 215,00 575.00 565,00 213500
1403 | Cable NYY, 14V, 1x35 mm’ m 10,00 140.00 150,00 130,00 310,00 780,00
14,04 [ Cable NYY, 1KV, 1x50 mm’ m 30,00 30.00
1405 | Cable NYY, 1kV, 1x70 mm* m 15,00 25,00 40,00
14,06 | Cable NYY. ¥ kV. 1x120 mm? m 30,00 30,00

SUB-TOTAL 14:

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES
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METRADO Y VALOR REFERENCIAL

SUMINISTRO DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION Il : REDES SECUNDARIAS
A: SUMINISTRO DE MATERIALES

METRADO Meotrado Costo
TEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyetto Proyecto Froyecto Broysclo Proyecte Cantidad Unitario TOTAL
1} 8}
1,00 | POSTES DI T ADQ C IFUGAD!
1,01 Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN (Incluye peria) u 225,00 1666,00 925,00 2116,00 990,00 5821,00
1,02 Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perifia) U 240,00 240,00
1,03 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perifia) u 7,00 4,00 7,00 3,00 21,00
SUB.TOTAL 1:
2,00 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
2,0t Conductor Autoportants de Aluminio 3x16+16/25 mm’ km a,87 1,39 2,28
2,02 | Conductor Autoportante de Aluminio 3)25/25 mm? km ¢34 0,34
203 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16/25 mm? km 139 0,27 1.66
2,04 Conductor Autoportante de Aluminie 2X25+16/25 mm”* km 1,08 1,08
2,05 Conducter Autoportante de Atuminio 2X16+16/25 mm?* km 2,02 2,58 2,02 539 12,01
2,06 Cenductor Autoportante de Alumninio 2X25/25 mm? km 548 0,55 8,85 14,88
2,07 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm? km 21,02 3,03 3379 144 59,28
2,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm” km 8,68 7,00 10,53 4,53 2244 53,18
2,08 Conductor Autoportante de Alumninio 1X16/25 mm? km 18,56 58,95 16,68 50,81 16,70 161,70
SUB-TOTAL 2:
3,00 | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
3,01 Grapa de suspension angular para conductor de Aleacion de 25 mm2 u 208,00 957.00 534,00 1 185,00 714,00 3598,00
3,02 Grapa de anclaje conica para conductor de Aleacion de Aluminic de 25 mm2 u 295,00 144500 1159,00 1640,00 931,00 5 470,00
3,03 Conector Bimetslico, para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2, para neutro desnudo, lipo cufia u 52,00 133,00 356,00 58,00 331,00 931,00
3,04 | Conector Bimetalico aistade, para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para fase aislada, lipo perforacion v 85,00 222,00 672,00 81,00 602,00 1662,00
3,05 Conector, para Al 25mm?, para neutro desnudo, tipo cufia u 124,00 629,00 340,00 777,00 363,00 223300
3,06 Canector aistado, para Al 35mm2, para fases aislada, lipo perforacion u 202,00 980,00 552,00 1200,00 562,00 3 496,00
3,07 Correa plastica de amarre, color negro u 1549,00 7624,00 §202,00 9017,00 5362,00 28 754,00
3.08 Cinta autofundente para extremo de cable m 316,00 1489,00 117290 1720,00 1090,00 578790
3,08 Cinta aislante m 21,00 165,00 58,00 230.00 61,00 535,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
4,M Conductor de Cobre Recocido, lipo N2XY, Bipetar, 2 x 10 mm2, cubierta negra m 19,00 134,40 369,60 80,00 328,80 911,80
4,02 Conductor de Cobre Recocide, tipo N2XY, Tripotar, 3 x 10 mm2, cubierta negra m 32,00 14,40 27.60 10,80 70,80 165,60
4,03 Conductor de Cobre Recocido, lipo N2XY, Telrapolar, 4 x 10 mm?, cubierta negra m 12,00 42,060 54,00
4,04 Conductor de Cobre Recacido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x2,5 mm2 m 202,50 859,50 1243,50 859,50 1170,00 4 335,00
4,05 Conductor de Cobre Concénlrico, 2 x4 mmz2, con ai y cubierta de PVC m 7 480,00 44 670,00 64 740,00 39 240,00 55 283,41 21141341
4,06 Conducter de Cobre Retocido, Cableado, de 16 mmy?, para Puesta a Tierra m 271700 4 151,50 1719,50 6 089,50 2242,00 16 919,50

SUB-TOTAL 4:

5,00 § LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
Pastoral [ubo A’G* 38 mm @ interior, 500 mm avance horizontal, 720 mm altura y 20° inclinaciéa,

s provisto de 2 abrazaderas dobles para poste de concrelo ¢ 135,00 573.00 829.00 573.00 780,00 2890,00
5,02 Luminaria completa con equipo para Lampara de Vapor de Sodio de 50 W u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
5,03 Lampara de Vapor de Sodio de Alta Presién de 50 W o 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
504 Portafusible unipolar 220V, de 5A provisto con fusible de 1A u 135,00 573,00 829,00 573,00 780,00 2890,00
505 Conector bimetdiico para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2, para neutro desnudo lipo cufia u 135,00 573.00 829,00 573,00 780,00 2 890,00
5,06 Coneclor bimetalico forrada para Al 35 mm2/Cu 4-10mm2, para {asa aiskada tipo perforacion u 135,00 573,00 828,00 573,00 780,00 2 890,00
SUB-TOTAL §:
6,00 | RETENIDAS Y ANCLAJES
6.01 Cable de acero grado Siemens Maitin, de 10 mm o, 7 hilos m 2290,00 7 900,00 6 790,00 10 060,00 573000 32770,00
6,02 Pernc Angudar con Ojal Guardacabo de A°G*, 16 mm @ x 203 mm, provisto de Tuerca y Contratu u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 2704,00
6,03 | Perno Angular con Ojat Guardacabo de A*G*, 16 mm @ x 264 mm, provisto de Tuerca y Contratu u 573,00 573,00
6.04 \e/:rgaoz: anclgje de A” G de 16 mm @ x 2.40 m, prov. de gjal guard. en un extremo; Tca y Clca « 229,00 780.00 679,00 1006,00 573,00 2277.00
6,05 Arandela de anchije, de A* G, 102 x 102 x 6,35 mm, agujero de 18 mme u 229,00 780,00 679,00 1006,00 573,00 3277.00
6,06 | Grapa Paralela de A® G* de 152 mm de longitud provista de lres pemos [ 458,00 1580,00 1358,00 201200 1 146,00 6 554,00
6,07 Arandela cuadrada curva de A* G*, 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mmo u 458,00 15680,00 1358,00 2012,00 1146,00 655400
6,08 1 Soporte de contrapunta de 51 mm@x1000mm de long. con abrazadera partida en un extremo u 91,00 76.60 114,00 69,00 350,00
8,08 Alambre de acero N° 12; para entorchado m 343,50 1185,00 1018,50 1508,00 859,50 4915,50
810 Bloque de concreto de 0,40 x 0,40 x 0,15 m u 229,00 790,00 679,00 1 006,00 573,00 327700
SUB-TOTAL 6:
7.00 | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
7,01 Perno con gancho de 16mm Q, provisto de arandela, tuerca y contrat., fong. 203 mm ] 208,00 208,00
7,02 | Perno con gancho de 16mm @, proviste de arandela, erca y contrat,, long. 254 mm u 812,00 465,00 1111,00 594,00 2982,00
7,03 | Perno con gancho de t6mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat,, long. 305 mm u 86,00 69,00 74,00 120,00 349,00
704 Pemo de A°G® de 13mm O, provisto de tuerca y conlrat,, leng. 254 mm u 380,00 1677,00 108,00 201800 1142,00 6325,00
7,05 Perno de A°G® de 13mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 110,60 83,00 105,00 121,00 418,00
7,06 | Pemo con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat,, long, 203 mm u 284,00 284,00
7.07 Perma con ojal, de A°G® de 16mm D, provisto de tuerca y contrat,, long. 254 mm ¢ 1097,00 823,00 1272,00 707,00 3 899,00
7.08 Pemo con ojal, de A°G® de 16:mm @, provisto de tuerca y contrat,, long. 305 mm u 24,00 14,00 31,00 1,00 70,00
7.09 Tuerca-Ojal de A"G® para perno de 16 mm@ u 276,00 324,00 322,00 337,00 223,00 1482,00
7,10 Fieje de acero inoxidable de 19 mm proviste de hebila m 15,00 133,00 356,00 59,00 331,00 894.00
T Arandela cuadrada curva de A°G® 57x57 mm, agujero de 18mm@ u 776,00 3199,00 2208,00 3721,00 2130,00 12 034,00
712 Caja de Derivacion para Acomelidas, Sistema 440-220 V (5 Borneras en cada barra de cabre) u 25,00 18,00 20,00 8,00 59,00 130,00
713 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-220 V (10 Botneras en cada barra de cobre) U 3,00 4,00 1,00 1,00 9,00
7.14 | Cajo de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-220 V (10 Borneras en cada barra de cobre)} [} 2,00 7.00 8.00
7.15 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistemna 380-220 V (5 Bomeras en cada barra de cobre) u 8,00 28,00 36,00
7,16 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 98,00 244,00 47,00 225,00 615,00
717 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V {10 Bomeras en cada barra de cobre} u 13,00 56,00 3,00 47,00 119,00
7,18 Portalinea unipolar de A°G®, proviste de PiN de 10 mm @ u 535,00 1920,00 1547,00 2 182,00 1594.00 7778,00
SUB-TOTAL T:
8,00 | PUESTA ATIERRA
8,01 Electrodo de Acero recublerto de cobre de 16 mm o x2,40m u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,02 Coneclor bimetakco para Al 25 mm2 y cobre de 16 mm2, tipo cuna u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,03 Coneclor de bronce para slectrodo de 16 mm ¢ y conduclor de cobre 16 mm? u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,04 Conector doble via bimetafico para cable de acero de 10mm@ y cobre de 16 mm? u 229,00 790,00 678,00 1 008,00 573,00 327700
SUB-TOTAL 8:
9,00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
9,01 Tubo de AG® standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 114,00 1239,00 1774,00 1081,00 558,00 4766,00
9,02 | Tubode A®G® standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 187,00 769,00 1 136,00 652,00 109,00 285400
9,03 Tubo de A°G* standard / redondo de 18 mm & x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 85,00 126,00 83,00 7.00 301,00
9,04 Tubo do A°G® standard f redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 41,00 20,00 63,00 18627,00 1751,00 / 7 -
9,05 | Tubo de A°G° standard / redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 255,00 255,00 / /
9,06 | Tubo de A°G® standard / redondo de 38 mm @ x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 380,00 280,00
9,07 Tubo Plastico de PVC SAP de 19 mm & x 3,0 m, con curva de plastico de 13 mm o x 1807 u 111,00 111,00
9,08 Armeia Tirafonda de 10 mm @ x 64 mm de longitud u 114,00 123%,00 1774,00 1 081,00 558,00 4 766,00
8,08 Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm u 114,00 1239,00 177400 1081,00 558,00 4 766,00
9,10 | Alambre gahanizado N° 12 AWG m 456,00 177000 2560,00 1598,00 4754,00 1113800
9,11 Conector bimatakco, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para neutro desnudo, lipo cufia u 412,00 213400 3 056,00 1 880,00 2936,00 10 418,00
9,12 | Conector bimetakico aislado, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para fase aistada, tipo perforacién u 412,00 213400 056,00 1880,00 293600 10418,00
9813 Templador de A°G? u 824,00 4268,00 6 112,00 3760,00 5872,00 20 836,00
9,14 Caja metalica portamedidor, equipado con inlerruptor termomagnetico 10A u 412,00 213400 3 058,00 1880,00 2936,00 10418.00
815 Medidor Monofasico de Energia Activa, tipo Electrénico con Micro Procesador de 220V;10-40A; u 412,00 2134,00 3056,00 1 880,00 2 936,00 10 418,00

60Hz, Clase 1

SUB-TOTAL 9:

TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES




MONTAJE ELECTROMECANICO REDES SECUNDARIAS

UBICACION  : VARIOS
SECCION Hil : REDES SECUNDARIAS

B: MONTAJE ELECTROMECANICO DE REDES SECUNDARIAS

METRADO Metralo Casto
TEM |0 DESCRINGION DE PARTIDAS UNBD; Froyuety Propscis Proyecio Proyects Cantidad Unitano TOTAL
] @ L 8 )
Lant Bt Eant. Sont. Cant. 8.
1,00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 EXPEDIENTE TECNICO de obra Redes Secundarias Loc 19,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00
102 | poreee gonc o Rﬁ;‘.““’é" de do Redes inchiye bl TS 19,00 60,00 32,00 58.00 60,00 229,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 WSTALACION DE POSTES
2,01 Transporte de Poste de 8 m/200 daN de Almacen 3 Punto de lzaje u 225,00 665,00 925.00 2116.00 990,00 5921,00
2,02 Transpoite de Poste de 8 m/300 daN de Almacen a Punto de lzaje u 240,00 240,00
203 Transporte de Paste de 11 /200 daN de Almacen a Punto de izaje [ 7.00 4,00 7.00 3,00 21,00
2,04 Excavacién en tefreno Tipo | {arctioso y conglomerado) m3 327,36 942,52 523,70 1196,52 559,62 3549712
2,05 Excavacién en ferreno Tipa il {focoso) m3 235,63 13092 299,13 139,91 805,59
2,06 izaje, Kentificaciin y sefiakzacion de poste de 8 m/2000 N (%) u 225,00 1665,00 925,00 2 116,00 930,00 §921,00
207 Izaje, denlificacion y sefiakzacion de posie de 8 m/3000 N (*) u 240,00 240,00
208 Izaje, Kentificacidn y sefalizacion de poste de 11 mv2000 N (") u 7.00 4,00 7.00 3,00 21,00
2,03 Relieno y Compactacion para cimentacion de Poste 8m, en Terreno Tipo | m3 240,31 860,47 478,04 997,94 241,86 2818,62
2,10 Refieno y Compactacion para cimentacion de Poste 8m, en Terreno Tipo fl m3 60.08 215,12 119,51 249,49 60,47 704,67
2n Retieno y Compactacion para cimentacion de Poste 11m, en Temreno Tipo | m3 423 242 4,23 10,68
2,12 | Relleno y Compactacién para cimentacion de Poste 11m, en Terrono Tipo m3 1,06 0,60 1.06 272
FRK] Cimentacién con concreto cickipao de Posts de Bm en Terreno Tipo | (Ascilloso y Arenosa) u 165,00 522,00 707,00
214 Cimentacidn con cancreto cickdpeo de Poste de 11m en Tereno Tipa | (Arcifoso y Arenoso) u 3,00 3,00
SUB-TOTAL 2:
3,00 | INSTALACION DE RETENIDAS
301 Excavacién en lerreno Tipo | (arciioso y conglomerado) m) 256,48 704.93 605,95 897,73 511,20 2976,2%
3.02 Excavacion en lermene Tipo H {rocoso) m3 176,23 151,49 22443 127.80 679,95
3.03 Instalacion de retenida incknada u 229,00 699,00 603.00 §92.00 504,00 292700
3.04 tnstalacidn da retenida verticat u 91.00 76,00 114,00 69.00 350,00
3.05 Redlano y compactacion do retenida en terreno Tipo | ma 25180 692,29 595,08 881,63 502,03 292294
.06 Retlano y compactacién da retenida en tereno Tipo It m3 173,07 148,77 220,41 125,51 667,76
SUB-TOTAL 3:
4,00 MONTAJE DE ARMADOS
4,01 Armado Tipo E1, con caja de detivacién para scometida u 1.00 84,00 174,00 46.00 182,00 484,00
4902 Armado Tipo EV/S, sin caja de derivacin para acometida v 187.00 617,00 263,00 863,00 435,00 21385,00
4.03 Armado Tipo E2, con caja do derivacion para acomatda u 300 16,00 14,00 33.00
4,04 Armado Tipo E2IS, sin caja de derivaciin para acometida u 4,00 121.00 48,00 117,00 54,00 408,00
4,05 Armado Tipo E3, con caja de derivacion para acometida u 26,00 40,00 110,00 11,00 90,00 277,00
4,06 Armado Tipo EXS, sin caja de dedvacion para scometida u 201,00 443,00 225,00 590,00 236,00 1695,00
407 Amado Tipo E4, con caja de dervacidn para acometida u 1,00 8.00 29.00 100 13.00 52,00
408 Armado Tpo E4/S, sin caja de denvacin para acometida u 18.00 108,00 149,00 70.00 75.00 421,00
4,09 Armnado Tipo ES, con caja de derivacidn para scometida [ 7.00 21,60 1,00 23.00 52,00
410 Armado Tipo ES/S, sin caja de derivacion para acometida u 20.00 180.00 79,00 275,00 74,00 638,00
4,1t Armado Tipo ES, con caja de derivacion para acometida u 200 9.00 800 20,00
4,12 Armado Tipo EG/S,5in caja de derivacitn para acometida u 7.00 70.00 71.00 89,00 53,00 290.00
SUB-TOTAL 4:
5,00 MON DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES
Comprende Tendido y puesta en Flecha de :
501 Conductor Autoportante de Aluminio 3x16+ 16725 mam?® km 087 139 226
5.02 Conductor Autoportanie de Aluminio 3x25/725 mm* ki 0.34 0,34
503 Conductor Autopartante de Aluminia 3x16:25 mm? k. 1.39 .27 1,66
504 Conductor Autopsriants de Aluminio 2X25+16/25 mm? km 1.08 1.08
5,08 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16+16/25 mm* km 202 2,58 202 5.39 12,01
5.06 Conductor Autopertante de Aluminio 2X25/25 mm? km 5.48 055 8,85 14,88
507 Conductor Autoportants de Alurminio 2X16/25 mm* km 2102 3.03 33,79 144 59.28
5,08 Conductor Autoportante de Akiminio 1X16+16/25 mm* km 8,68 7.00 10,53 4,53 22,44 5318
5.09 Conductor Autoportanie de Aluminio 1X16/25 mm?* ke 16,56 58,95 18,68 50,81 16,70 161,70
SUB-TOTAL 5:
6.00
6,01 Excavacion en terreno Tipo 1 (arcilloso y conglomerado) m3 566,28 692,21 286,70 101534 73,82 283435
8.02 Excavacién en tarreno Tigo # (rocoso) m3 173,05 71,68 253,84 93,46 592,03
6.03 Instatacion de puesta a tierra Tipo PAT-1 en poste de concreto u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
6.04 Refleno y compactackin de puesta a liera Tipo PAT-1 con material adecuado. m3 554,95 B37,95 351,21 124380 457,93 3455.84
SUB-TOTAL 6:
7.00 A RALI MINARIAS Y LAMPA
701 Instatacion de pastoral de A" G* u 135,00 573,00 829,00 573.00 780,00 2 880,00
7.02 Instatacion de Luminaria, LAmpara y Accesorios u 135,00 573,00 829.00 573,00 780,00 2 890,060
SUB-TOTAL 7:
8,00 CONEMIONES DOMICHLIARIAS
de L #iara, qua : Conexidn de b
Montaje de Medidor y Contraste det Medidor,
8,01 Conexién de Domi . C Corta en Murete {no Incluye medidor de orf u .00 40,00 20,00 63.00 162700 1753,00
8,02 | Conexién de das D [ Larga en Murete (o incleye medidor deer]  u 70,00 635,00 705,00
8.03 Conexitn de X i idn: Corta u 111,00 1261,00 1776,00 108100 §59.00 4778,00
8,04 Conexitn de i 4 Larga v 228,00 843,00 1260,00 736,00 115,60 3182,00
8,05 Instalacién de medidor monofésico de energla activa y caja u 412,00 2134,00 305600 1880,00 2936,00 10 418,00
8,06 Contraste de medidor monofdsico da energla activa - slecironica u 412,00 2 134,00 3056,00 1880,00 293600 10 418,00
8,07 Murgte de Concreto de 1,65m de situra kbre y 0,30m de profundidad, F'e=100 kg/erm®, incluye ] b 73,00 40,00 20,00 63,00 2262.00 2 456,00
SUB-TOTAL 8:
2,00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO:
0.01 Pruebas y puwsta en senvick Loc 19,00 60,00 32,060 58,00 £0.00 229,00
9.01 Expediente tecnico finales conforma a obira (1 Originat + 3 Copias) de redes
holuyela g ded i enun CD Lo¢ 18,00 60,00 32,00 58,00 60,00 229,00

SUB-TOTAL 9:

TOTAL MONTAJE ELECTROMECANICO

{") EI Conrafista coordinara con fa expresa concesionaria para definir jos detalies para la identiticacion y sefadizacon oo los postes,




METRADO Y VALOR REFERENCIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS
UBICACION  : VARIOS

SECCION il : REDES SECUNDARIAS

C: TRANSPORTE DE MATERIALES

METRADO Metrado Costo.
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNID. Proyscts Proyocts Proyecte Proyecto Proyecte Cantidad Unitario TOTAL
1] 2 &) @ [
Lant: Cant. Cant. Lant. Cant. poi8
1,00 | POSTES ONCRETO it] IFUGADO
Lxul Poste de C.A.C. de 8 m/200 daN {Incluye perifla) v 225,00 665,00 925,00 2116,00 980,00 921,00
1,02 Poste de C.A.C. de 8 m/300 daN (Incluye perifia) uw 240,00 240,00
1,03 Poste de C.A.C. de 11 m/200 daN (Incluye perifla) u 7.00 4,00 7.00 3,00 21,00
SUB-TOTAL 1:
2,00 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO
20 Conductor Autoporianite de Aluminio 3x16+16/25 mm?* km 087 1,39 2,26
2,02 } Conductor Autoportante de Aksminio 3x25/25 mm? km 034 034
2,03 | Conductor Autoportante de Akiminio 3x16/25 mm?* ken 139 027 1,68
2,04 | Conductor Autoportante de Aluminio 2X25+16/25 mm?* km 1,08 1,08
2,05 Conductor Autoportante de Akuminio 2X16+16/25 mm* km 202 2,58 2,02 538 12,01
2,06 Conductor Autoportante de Aluminio 2X25/25 mm? km 548 0,55 8,85 14,88
2,07 Conductor Autoportante de Aluminio 2X16/25 mm? km 21,02 3,03 3378 1,44 59,28
2,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16+16/25 mm? km 868 7,00 10,53 453 22,44 53,18
2,08 Conductor Autoportante de Aluminio 1X16/25 mm? km 16,56 58,95 18,68 50,81 16,7¢ 161,70
SUB-TOTAL 2:
3,00 | ACCESQRIOS DE CABLES AUTOPORTANTES
3,01 Grapa de suspension angular para conductor de Aleacion de 25 mm2 [ 208,00 957.00 534,00 1185,00 714,00 3598,00
3,02 | Grapa de anclaje conica para conductor de Aleacion de Aluminio de 25 mm2 u 295,00 1445,00 1159,00 1640,00 931,00 5470,00
3,03 Conector Bimetalico, para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2, para neutro desnudo, tipe cuha u 52,00 133,00 356,00 59,00 331,00 931,00
3,04 Conector Bimetalico aislado, para Al 35 mm?2/Cu 4-10mm2, para lase aislada, lipo perforacion u 85,00 222,00 672,60 81,00 602,00 186200
3,08 Conector, para Al 25mm?, para neutro desnudo, tipo cufa u 124,00 629,00 340,00 777,00 363,00 223300
3,08 Conector aistado, para Al 35mm2, para fases aislada, tipo perforacion u 202,00 980,00 §52,00 1200.00 562,00 34986,00
307 Correa plastica de amarre, color negro u t 549,00 7 624,00 5202,00 9017,00 5362,00 28 754,00
3,08 Cinta aulofundente para extremo de cable m 316,00 1489,00 1172,90 1720,00 1080,00 5787,90
3,09 Cinta aislante m 21,00 165,00 58,00 230,00 61,00 535,00
SUB-TOTAL 3:
4,00 | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE
4,01 Conductor de Cobre Recocido, tipe N2XY, Bipolar, 2 x 10 mm2, cubierta negra m 19,00 134,40 364,60 60,00 328,80 911,80
4,02 Conductor de Cobre Recocida, tipo N2XY, Tripolar, 3 x 10 mm2, cubierta negra m 32,00 14,40 27,60 10,80 70,80 155,60
4,03 Cenductor de Cobre Recocido, tipo N2XY, Telrapolar, 4 x 10 mm2, cubierta negra m 12,00 42,00 54,00
4,04 Cenductor do Cobre Recocido, tipo N2XY, Bipolar, 2 x 2,5 mm2 m 202,50 859,50 1243,50 859,50 1170,00 4 335,00
405 Cenductor de Cobre Concéntrico, 2 x4 mm2, con aisiamiento y cubierta de PVC m 7 480,00 44 670,00 64 740,00 39 240,00 5528341 211 413,41
4,06 Conductor de Cobre Recocido, Cableado, de 6 mm?, para Puesta a Tierra m 2717,00 4 151,50 1719,50 6 069,50 2242,00 16 919,5¢
SUB-TOTAL 4:
500 | LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS
Pasloral tubo A*G"™ 38 mm & intesicr, 500 p 0* inclinacid)
SO1 | o de's sraradermn dotios s poste o soncrte PV RASEN] | a0 | smoo | eme | smoo | 7000 | 28w
5,02 Lumiraria completa con equipo para Lampara de Vapor de Sodio de 50 W u 135,00 573,00 828,00 573,00 780,00 2 890,00
503 Lampara de Vapor de Sodio de Alta Presion de S0 W u 135,00 573,00 828,00 573,00 780,00 2890,00
5,04 Portafusible unipolar 220V, de 5A proviste con lusible du 1A U 135.00 573,00 829,00 573,00 780,00 2880,00
5.05 Congctor bimetdlico para Al 25 mm2/Cu 4-10mm2, para neutro desnudo tipo cuda U 135,00 $73,00 828,60 573,00 780,00 2 830,00
5,06 Conecter bimelakico forrado para Al 35 mm2/Cu 4-10mm?2, para fase aistada tipa perforacion u 135,00 573,00 829,60 573,00 780,00 2 890,00
SUB-TOTAL &:
6,00 | RETENIDAS Y AN ES
6,01 Cable de acero grado Siemens Martin, de 10 mm g, 7 hilos m 2280,00 7 900,00 6 790,00 10 060,00 5720,00 32770,00
8,02 Pemo Angular con Ojal Guardacabo de A°G’, 16 mm © x 203 mm, provisto de Tuerca y Conlratu u 229,00 790,00 679,00 1008,00 2704,00
6,03 Perno Angular con Ojal Guardacabo de A*G*, 16 mm B x 254 mm, provisto de Tuerca y Contratu u 573,00 573,00
6.04 \eI:vzao:: anclaje de A” G" de 16 mm o x 2.40 m, prov. de ojal guard. en un extremo; Teay Clca u 220,00 790.00 679.00 1006.00 573,00 3217.00
6.05 Arandela de anclaje, de A° G*, 102 x 102 x 6,35 mm, agujero de 16 mme u 229,00 750,00 679,00 1 006,00 573,00 3277,00
6,06 Grapa Paralela de A® G° de 152 mm de fongitud provista de ires pemos. u 458,00 1 580,00 1358,00 201200 1146,00 6 554,00
6,07 Arandela cuadrada curva de A* G°, 57 x 57 x 5 mm, agujero de 18 mmo u 458,00 1 580,00 1358,00 2012,00 11486,00 6 554,00
6,08 | Soporte de contrapunta de 51 mm@x1060mm de long. con abrazadera partida en un extremo u 91,00 76,00 114,00 69,00 350,00
6,09 Alambre de acero N* 12; para entorchado m 343,50 1185,00 1018,50 150900 859,50 4 915,50
6,10 Bloque da concrete do 0,40x0,40 x 0,15 m u 220,00 750,00 679,00 1 006,00 573,00 3277,00
SUB-TOTAL 6:
7.00 | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS
7.01 Perno con gancho de 16mm @, provisto de arandela, tuerca y contrat., long. 203 mm u 208,00 208,00
- 7,02 | Perno con gancho de 16mm ©, proviste de arandela, tuerca y contrat,, long. 254 mm u 812,00 485,00 111,00 594,00 2982,00
4 7,03 | Perna con gancho de t6mm @, provisto de arandela, tuerca y cantrat,, long. 305 mm u 86,00 69,00 74,00 120,00 349,00
; 7.04 Pemo de A°G® de 13mm @, provisto de luerca y contrat,, long. 254 mm u 380,00 1677.00 1108,00 2018,00 1142.00 6325,00
N / 7,05 Perno de A°G° de 13mm @, provisto de tuerca y contral,, long. 305 mm u 110,00 82,00 105,00 121,00 419,00
7.06 Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat,, fong. 203 mm u 284,00 284,00
7907 Permno con ofal, de A°G® de 16mm @, provislo de tuerca y conlrat,, long. 254 mm u 1097,00 823,00 1272,00 707,00 3 899,00
7.08 | Perno con ojal, de A°G® de 16mm @, provisto de tuerca y contrat., long. 305 mm u 24,00 14,00 31,00 1,00 70,00
7.09 Tuerca-Ojal de A°G® para pemo de 16 mm@ u 276,00 324,00 322,00 337,00 223,00 1482,00
710 Fleje de acero inoxidable de 18 mm provisto de hebifa m 15,00 133,00 356,00 59,00 331,00 894,00
71 Arandela cuadrada curva de A°G® 57x57 mm, agujero de 18mm@ u 776,00 3199,00 2208,00 3721,00 2130,00 12 034,00
7,12 Caja de Derivacion para Acomelidas, Sistema 440-220 V (S Borneras en cada barra de cobre) u 25,00 18,00 20,00 8,00 59,00 130,00
713 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-220 V (10 Bomeras en cada barm de cobre) u 3,00 400 1,00 1.00 9,00
7.4 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-220 V (10 Borneras en cada barra de cobre) u 2,00 7.00 9,00
715 Caja de Derivation para Acometidas, Sistema 380-220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 8,00 28,00 36,00
7,16 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (5 Borneras en cada barra de cobre) u 99,00 244,00 47,00 225,00 615,00
717 Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (10 Bomeras en cada barra de cobre} u 13,00 58,00 3,00 47,00 119,00
7,18 Portafinea unipolar de A°G®, provisto de PIN de 10 mm @ ) 535,00 1820,00 1547.00 2182,00 1594,00 7 778,00
SuUB-TOTAL 7
8,00 | PUESTA ATIERRA
8,01 Electrodo de Acero recubierto de cobre de 16 mm o x2.40m u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,02 Conector bimetalico para Al 25 mm2 y cobre de 16 mmz2, lipo cuia u 286,00 437,00 181,00 841,00 236,00 1781,00
8,03 Conector de bronce para slectrodo de 16 mm o y conductor de cobra 16 mm* u 286,00 437,00 181,00 641,00 236,00 1781,00
8,04 Conector doble via bimethico para cable de acero de 16mm@ y cobre de 16 mm? o 229,00 790,00 679,00 1006,00 573,00 277,00
SUB-TOTAL 8:
9,00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
9,0t Tubo de A°G® standard / redondo de 18 mm @ x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo [l 114,00 1239,00 1774,00 1081,00 558,00 4766,00
9,02 ) Tubo de A°G® standard / redondo de 18 mm @ x 1.5 mm x 4,0 m, provisto de codo u 187,00 765,00 1136,00 653,00 109,00 2854,00
9,03 | Tubo de A°G® standard / redondo de 19 mm @ x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de code [} 85,00 126,00 83,00 7.00 301,00
9,04 Tubo de A°G® standard / redendo de 38 mm @ x 1,5 mm x 2,5 m, provisto de codo u 41,00 20,00 83,00 1627,00 175100
9,05 | Tubode A°G® standard / redonde de 38 mm @ x 1,5 mm x 4.0 m, provisto de codo u 255,00 255,00
9,06 Tubo de A°G® standard / redonda de 38 mm O x 1,5 mm x 6,0 m, provisto de codo u 380,00 380,00
9,07 Tubao Plastica de PVC SAP de 19 mm e x 3,0 m, con curva de plastico de 19 mm o x 180° u 111,00 111,00
9.08 Armetta Tirafondo de 10 mm @ x84 mm de lengitud v 114,00 123900 1774,00 1081,00 558,00 4766,00 e 8
9,09 Tarugo de cedro de 13 mm x 50 mm u 114,00 1239,00 1774,00 1081,00 558,00 4 766,00 /////
8,10 Alambre galvanizado N* 12 AWG m 456,00 177000 2 560,00 1 698,00 4754,00 11138,00 y
9.1t Conector bimelalico, para Al 26 mm2/Cu 4-10 mm2, para neulro desnudo, tipo cuiia u 412,00 213400 3 056,00 1880.00 2936,00 10 418,00
8,12 Conector bimetalico aislado, para Al 25 mm2/Cu 4-10 mm2, para fase aislada, tipo perforacién u 412,00 2134,00 3056,00 1 880,00 2936,00 10 418,00
9,13 Templador de A°G® u 824,00 4 268,00 6 112,00 3760,00 5872,00 20 836,00
9,14 Caja metdkica portamedidor, equipado con interruptor termomagnetico 10A u 412,00 213400 3056,00 1880,00 2936,00 10418,00
9,15 bsdoe::«zr:s:n‘afésico de Energia Activa, tipo Electrénico con Micro Procesador de 220V;10-40A; u 412,00 2134.00 305600 1880,00 2836,00 10418,00
SUB-TOTAL 9:
TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES
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REQUERIMIENTO DE EQUIPOS

ITEM

DENOMINACION

Winche de 2 - 6 Ton.

Compresor Neumatico, perforador y barrenos

Equipo de comunicacion

Equipo de Estacion Total y accesorios

Motosierra

Medidor de aislamiento eléctrico

Medidor de resistencia de puesta a tierra

Caja de herramientas

Cable Guia

Caballete Alzabobina

Escalera

Poleas

Teodolito

Termometro de linea

Tirfor 3 ton.

Computadora

Jlolalalols|2ia|ele|Njo|o|s|winv]—

Impresora

NOTA :

Esta lista solo considera los equipos principales; los detalles se
indican en los Gastos Generales y Anélisis de Precios Unitarios.
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MANO DE OBRA

ITEM

DENOMINACION

Ingeniero Residente

Asistente de Ingenieria

Ingeniero Especialista en Lineas Primarias

Ingeniero Especialisrta en Redes Primarias

Ingeniero Especialista en Redes Secundarias

Ingeniero Especialista en Obras Civiles

Ingeniero Especialista en software para disefio de Lineas

Especialista en Coordinacion de Proteccion

Especialista en cimentaciones y calculos de estructuras

Especialista en Estudios de Impacto Ambiental

Especialista en Geotécnica

Arqueologo

Técnico especialista en dibujo por computadora

Topografo Operador de Estacion Total

Operador de Equipo Liviano

Capataz

Operario

Oficial

Pl el L W UUCN QUL DY) JUELNY DU DEES Y
I I NI I S IR I N ey Lol [ocd N {er] 6] N [V} ) N

Pedn

NOTA :

Esta lista solo considera al personal principal; los detalles se indican en los

Gastos Generales y Analisis de Precios Unitarios.




MATERIALES COMPLEMENTARIOS

ITEM

DENOMINACION

Aceite

Acero Corrugado

Agua

alambre Negro Nacional N° 16

Arena Fina

Arena Gruesa

Cemento Portland tipo | en bolsa de 42,5 kg.

Clavos c/c de 3"

Hormigon

Madera tornillo cepillado

Piedra Grande

Piedra Mediana

Pintura esmalte sintético

Soga de manila

Soga de nylon

Triplay Lupuna 4' x8' x9 mm

et =8 et i el et I =Y K] = BT TN R BN (S ST B

Utiles y materiales de gabinete

18

Material varios de campo (Estaca, pintura, yeso,
wincha, cordel,etc)

NOTA:

L.os materiales y equipos principales se consignan en el
Metrado y Valor Referencial.

5




LE

—

//4/

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA

ITEM DENOMINACION
1 Camion plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN.
2 Camioneta Rural 4x4 de 135 HP
3 Compresor Neumatico, perforador y barrenos
4 Grda hidraulica c/camion 5 ton.
5 Pluma de lzaje
NOTA : Esta lista solo considera las maquinarias principales; los

detalles se indican en los Gastos Generales y Analisis de
Precios Unitarios.
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Anexo N° 06

FICHA DE INDICADORES DE INVERSION

Nombre del Proyecto [SISTEMA ELECTRICO RURAL CANGALLO IV ETAPA ]
Departamento Avacucho
Provincia Cangallo y Vilcashuaman
En Cangalio: Cangalio; en Vilcashuaman: Accomarca,
Distrito Carhuanca, Concepcidén, Huambalpa, Independencia,
Surama, Vilcashuaméan y Vischongo
Fecha de aprobacion de Estudios Definitivos —l

Infraestructura Proyectada
Lineas Eléctricas en 22,913,2 kY, rigidamente puesto a tierra
con estructuras de conereto y conductores de aluminio tipo

AAAC 148,00
Lineas 229 k¥, Tritésica 10,00 km

Lineas 22,8 kV/, Bifasica 5,00 km

Lineas 13,2 kY, Monofésica Retorno Total por Tierra 131,00 km

Redes Eléctricas en 22,913,2 kY, rigidamente puesto a tierra
con estructuras de concreto y conductores de aluminio tipo

AAAC
Numero de Subestaciones Trifasicas 2
Nlimero de Subestaciones Trifdsicas 50
Potencia instalada trifasica 150,00 kvVA
Potencia instalada monofasica 925,00 kva

Redes secundarias con neutro corrido con miltiple puesta a
tierra, con estructuras de concreto y conductores de
autoportantes de aluminio, portante desnudo

Numero centros poblados 82 centros poblados
Mamero de poblados con redes trifasicas 380-220 v 2 centros poblados
Mamero de poblados con redes trifédsicas 440-220 V 80 centros poblados

Alumbrado Pablico con conductor de control de AP y lamparas
de vapor de Na de 50 W

Numero de luminarias con ldmparas de 50 W 746 Luminarias

/",’, Conexiones Aéreas con conductor concentrico 4312 Conexiones

it Numero de conexiones domiciliarias 3952 Conexiones

o ;/ Mlmero de conexiones de uso general y cargas especiales 360 Conexiones
[l Poblacién a Electrificar 20669 Habitantes

Inversioneg Requeridas (Incluye Transpote, Gastos Generales y Utilidades)

Componentes Uss$ (Con IGY) Cantidad Unidad
Centralde Generacion b s KWy
Subestacion Alimentaciéon s e KV
Lineas 22,9 kV, Tritasica 87 500 km
Lineas 229 kV, Biféasica 30 000 km
Lineas 13,2 kY, Monofdsica Retorno Total por Tierra 869 316 km
Redes Primarias 22 8713,2 kV, Incluye Subestaciones Distribucién 462821 82 Subestaciones
Redes Secundarias, Alumbrado Pdblico v Conexiones Eléctricas 1 6689 789 4312 Abonados
Porcentaje promedio de transporte a los almacenes de obra (10) 7,00% %
Porcentagje promedio en gastos genersles (2£) 10,94% %
Porcentaje promedio en utilidades (20 39,82% Y%
TIPO DE CAMBIO 3,25 Si.1 USS
Inversion Total (US$) 2 899 326
Costo Promedio Total de Conexiones (acometida y medidor) 487 765 ] 431200 | Conexiones I

Indicadores Especificos del Proyecto

US$ /KwWde Generacion US$ F KW
kVA de Transformacion Distribucion (MT-BT) / Conexiones en BT | aeeees kWA f Conexién
| Alumbrado Publico 6,65 WiConexion
USS / km Linea Primaria 3@ (con IGV) 6750 USS$ 7km
USS$ / km Linea Primaria 20 (con IGY) & D00 USH fkm
‘USS$ / km Linea Primaria 19 - MRT (con IGY) 5108 USH fon
USS$ / km Linea Primatia (con IGV) 5252 USSE Fkm
US$ f Conexidn Linea Primaria (con IGV) 178 US3 / Conexidn
US$ / Conexidn Red Primaria (con IGV) 107 USSH { Conexidn
USS$ / Conexidn Red Secundaria (con IGY) 387 US$ 7 Conexidn
US$ / Conexion Conexiones Domiciliarias (con IGV) 113,12 US$ / Conexidn
US$ / Conexion Yotal del Proyeco (con IGY) 672 US4 / Conexién

(15 Referido al costo directo de los suministros sin IGV
(20) Reterido al costo directo de los suministros, montaje y transporte, sin IGV




Anexo N° 6A: Indicadores Economicos del proyecto por Localidad
e LOCALIDAD | Abr- | USS$/Abon R~ | US$/Abon R™ | US$/Abon L™ | Intangibl-; |Supervisi P'°tes°;‘di' Usfg::f?
1 |Locaidad 01 8 1347 677 2024
2_|Localidad 02 29 490 146 636
3 [Locaidad 03 6 1329 431 1759
4 |Localidad 04 7 1419 573 1991
5" |Localidad 05 14 1713 743 2456
6_|Localidad 06 7 1401 568 1969
7 |Localidad 07 9 1419 781 2200
8 |Localidad 08 18 1040 576 1616
§""|Localidad 09 5 1288 562 1850
10_|Localidad 10 25 576 161 738
11 [Localidad 11 10 946 933 1879
12 [Localidad 12 5 1228 468 1696
13 _|Localidad 13 9 252 855 1107
14_|Localidad 14 36 1191 146 1337
15 [Locaidad 15 73 877 39 916
16 |Localidad 16 56 1104 9 1203
17 |Localidad 17 44 885 130 1015
18_|Locaidad 18 19 1379 266 1645
19_|Localidad 19 28 1530 185 1715
20 |Localidad 20 20 1520 269 1789
21 |Localidad 21 1 928 231 1159
22 |Localdad 22 %2 1321 60 1381
23 |Localidad 23 2 1639 7 1987
24 |Localidad 24 10 764 806 1570
25 |Localidad 25 52 755 77 832
26 |Localidad 26 20 1062 127 1189
27 [Localidad 27 7 1198 739 1936
28 |Localidad 28 9 1088 262 1370
29 |Cocalidad 29 39 1387 64 1451
30_|Localidad 30 29 541 218 819
31_|Localidad 31 5 1244 624 1869
32_|Localidad 32 2 838 101 939
33 |Localidad 33 7 545 380 925
34 |Localidad 34 9 757 434 1191
35 |Localidad 35 151 484 43 527
36 [Localidad 36 17 633 56 688
37 |Localidad 37 22 889 177 1066
38 |Localidad 38 11 1092 966 2059
39_|Localidad 33 11 1692 602 2293
40_|Localidad 40 23 999 224 1223
41 |Localidad 41 30 1071 303 1373
42 |Localidad 42 2 1627 72 1699
43 |Localidad 43 12 1228 791 2019
/ , 44 |Localidad 44 13 1414 605 2018
~ / 45 |Locaidad 45 20 791 346 1137
‘ 46_|Localidad 46 2 828 211 1039
47 |Localidad 47 141 749 39 788
48 [Localidad 48 14 1132 391 1523
49 [Localidad 49 10 922 427 1349
50 |Localidad 50 15 1005 154 1249
51 |Localidad 51 35 356 159 515
52_|Localidad 52 2 1355 407 1762
53 |Localidad 53 17 1839 519 2357
54_|Localidad 54 9 1279 994 2274
55 |Localidad 55 40 287 197 684
56_|Localidad 56 7 782 115 897
57 |Localidad 57 66 848 105 954
58_[Localidad 58 19 713 649 1362
59 [Cocalidad 59 % 712 3 744
60_|Localidad 60 102 817 103 920
61_|Localdad 61 133 712 43 762
62 |Localidad 62 138 737 61
63 |Localidad 63 131 842 40
64 |Localidad 64 75 818 40
65 |Localidad 65 124 1232 29
66 _|Localidad 66 73 559 130
67 |Localidad 67 10 1467 231
68 |Localidad 68 8 1433 a7
69_|Localdad 69 21 171 110
70 |Localidad 70 71 847 8
71 |Locaidad 71 52 1068 115
72 |Locaidad 72 18 1813 141
73 |Locaidad 73 85 883 53
74_|Localidad 74 17 786 312




-------- inVierte pe

/

ANEXO N° 07

Formato N°01 Registro de Proyectos de Inversion

ESTADO: viasee

Responsabilidad Funcional de la Inversién y Articulacion con el Programa Multianual (PM1)

Funcién

ENERGIA

Divisién Funcional

ENERGIA ELECTRICA

Grupo Funcional

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

Sector Responsable

ENERGIA Y MINAS

Tipologia de proyecto

SUMINISTRO ELECTRICO EN ZONAS RURALES

Servicio Ascciado

SERVICIO DE SUMINISTRG ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES

Indicador/Brecha

PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL AMBITO RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO ELECTRICO

Institucionalidad

Unidad Formuladora del Proyecio de Inversién (UF)

Seclor

ENERGIA Y MINAS

Pliego

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Nombre de la UF

EMPRESA REGIOQNAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

Nombre del Responsable de fa UF

DENNIS KEPLER BELTRAN VILLEGAS

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Sector

ENERGIA Y MINAS

Pliego

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Nombre de la UE|

GERENCIA GENERAL - EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.
- ELECTRO ORIENTE

Nombre del Responsable de la UE!

ANGELO VICTORINO ALFARO LOMBARD!

Unidad Ejecutora Presupuestal (UIE)

l Nornbre de la UE

l EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

Formulacion y Evaluacién

Datos Generales

Cddigo de Inversion

' 2398380

Lecalizacion

Latitud/Longitud

Depantamento Provincia Distrito Centro Poblade

-5.7694702499999275 / -79.31251547999994

CAJAMARCA JAEN SAN FELIPE HUABAL

QObjeto de intervencién

DE LINEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Nombre de la Inversian

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CENTRO
POBLADO DE HUABAL - DISTRITO DE SAN FELIPE - PROVINCIA DE JAEN - REGION CAJAMARCA

Unidad Productora

Cédigo

Nombre

201

ALIMENTADOR PUC

. El Proyecto pertenece a un Programa de inversion?

NO

¢El Proyecto perienece a un Conglomerado autorizado?

NO

Indique el convenio del proyecto

NO POSEE CONVENIO.

Objetivo del Proyecto de Inversion

Justificacidn del Proyecto de Inversién

Description del Objetivo central del
proyecto

LIMITADO ACCESO DE LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DEL PROYECTO A FUENTES DE ENERGIA
CONFIABLES Y EFICIENTES. LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS CONSIDERADAS EN EL PRESENTE
PROYECTO NO CUENTAN CON SERVICIO

Nombre del indicador para medicién de

luego del inicio de funcionamiento del

objetivo central USUARIOS BENEFICIADOS
Unidad de medida del indicador USUARIOS

Linea de base (valor del afio base) 78

Meta (Numero de afio de cumpiimiento, 100

Pag. 1
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invierte.pe

proyecto)

Fuente de Informacién

AEGISTROS PROPIOS

Beneficiarios directos

Denominacidn de los beneficiarios
directos

LAS CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SON: EL 15% DE LAS VIVIENDAS POSEEN
CONDICIONES FISICAS ADECUADAS PARA VIVIR, MIENTRAS QUE EL 85% DE FAMILIAS POSEEN VIVIENDAS
INADECUADAS, CON ESTRUCTURA DE MADERA ASERRADA RUSTICA,ETC.

horizonte de evaluacién

Unidad de medida de beneficiarios PERSONAS
En el Gltimo del horizonte de evaluacion | 400
Sumatoria de beneliciarios de todo el 7440

Fuente de Inlormacién

REGISTROS PROPIOS

Descripcion de Alternativas

Alternativas del Proyecto de Inversion

ltem Descripcién
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LINEA PRIMARIA TRIFASICA EN 22,9 kV, y MEJORAMIENTO DE
Alternativa 1 (Recomendada) LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE HUABAL Y EL GUAYABO DEL
DISTRITO DE SAN FELIPE, JAEN - CAJAMARCA
Harizonte de Evaluacién 20
Servicios con X .
Brecha Unidad de medida
SERVICIO DE 1111 g12p12j13}1z2fiz]1241211318}13{13]13 13 J14 14 14 ]14 |14
SUMINISTRO DE Kw . 8 1o 1 31416177911 121416 7 9 {1 314 6 18
ENERGIA E) 8 2 7 2 7 3 9 5 1 7 4 1 8 5 2 0 8 8 4
Componentes(Productos, acciones, costos de inversion y cronograma de inversion)
Metas fisicas, costos y plazos
Tamafio, volumen u P
. - ' Exp. Técnico/ X e e
Descripcié Unidad Fisicas otras umdafjes Costoa Eguivalente Ejecucion Fisica
n Tipo ltem representativas Pretio
prOC.iUCtO/A Me Mercado Fec. Flec‘ . Fec. F‘ec,‘
cciones UM, U.M. Meta nici Térmi Inicio Termi
ta nicie no o
LINEA PRIMARIA
SUMINIST | \nrRAESTRUCT | ESTRUCTUR o120 | ovizizo | ov/ozrzo | ot/0erzo
ROY URA AsFsicas | Km 15.07 975245.57 17 17 18 18
MONTAJE
REDES PRIMARIAS
SUMINIST | \nrragsTRUCT | ESTRUCTUR o1111/20 | 0112720 | 0102720 | 01/08720
RO ¥ URA ASFisICAS |2 Hm 1.20 26816.74 17 17 18 18
MONTAJE
REDES SECUNDARIAS
SUMINIST  |NFRAESTRUCT | ESTRUCTUR o1/11/20 § ov/12i20 | o103r20 | o1/08720
RO ¥ URA asrisicas |2 Km 032 29833.98 17 17 18 18
MONTAJE
Cronograma de Inversién segtin componentes
Fecha prevista de inicio de ejecucién 02/2018
Tipo de Periodo Meses
Numero de Periodos 4
) Periodos . . . .
Tipo ltem : s 3 ) Costo estimado de inversion a precios de mercado( Soles)
INFRAESTRUCTURA 309568.88 } 103189.63 | 103189.63 | 515948.15 | 1031896.29
SubTotal por periodo 309568.88 § 103189.63 § 103189.63 | 515948.15 | 1031896.29
SUPERVISION 0 0 0 0 0
EXPEDIENTE TECNICO 40550 0 0 0 40550
GESTION DEL PROYECTO 134850 0 0 ¢} 134850
Costo de Inversién Total 484968.88 | 103189.63 § 103189.63 | 515948.15 ] 1207296.29

Costos de Inversién financlados con recursos publicos

¢ El proyecto tiene aporte de
beneficiarios?

NO

o

— vl
Aporte de los beneficiarios(S/.) 0 /":\%M - ng
rﬂ'f(l 3
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Cronograma de Metas Fislcas

Tipo lterm Und. Mead. Representativa ; P Periodos 3 ry Total Meta
INFRAESTRUCTURA Km 4.80 1.60 1.60 8.59 16.59
SUPERVISION informe 0 0 0 ] 0
EXPEDIENTE TECNICO Documento 1 0 0 0 1
GESTION DEL PROYECTO Documento 2 0 0 0 2
mfwcmn 10/2018
horizonie de evaluacién{afios) 20
Costos I:’eriodos
oow [ e [s oo ol Telelelilalalalelel ilels]
Sin Proyecto

gfem‘ o Jo jo Jo Jo Jo Jo fo Jo jo {o fo o fo jo lo Jo 1o Jo |o

Manteni
miento o] a 0 0 0 0 o] [¢] [¢] o] o] 0 0 o] [¢] ] 0 0 0 0

Con Proyecto

Operaci 144 1144 1144 ] 144 [1d4 J 144 §144 [ 144 [ 144 §144 J144 1144 [ 144 ] 144 144 144 | 144 | 144 §144 | 144
o'np 80.9 1809 1809 {809 1809 809 1809|809 }809 8091809809 809 |80 |809 ]800 |80.9}809]209]|809
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Manteni § 196 [ 196 | 196 | 196 j 196 | 196 §196 } 196 | 196 | 196 | 196 J 196 196 196 | 196 } 196 | 196 | 196 | 196 | 196
miento }5.60 | 5.60 | 560 ] 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 ] 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 } 5.60 } 5.60 | 5.60 | 5.60

Criterios de decisinn de i ian
Criterios de Seleccién i Alternativa 1 (Fecomendada)
Costo / Beneticlo
Valor Actual Nelo (VAN) 9223.27
Tasa Interna de Retorno (TIR) 8.13
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
£ Costo / Eficiencia
j 74 Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por Capacidad de Produccion 0
Costo por beneficiario directo Q
ELECTRO ORIENTE S.A. SE HARA CARGO DE LAS GESTIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO, PARA ELLO CUENTA CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD
Andlisis de sostenibilidad TECNICA LOGISTICA,INFRAESTRUCTURA Y FINANCIERA. LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

DURANTE EL HORIZONTE EVALUADQ, SERAN CUBIERTOS CON LOS INGRESOS QUE GENERE EL
PROYECTO POR EL CONCEPTO DE VENTA DE ENERGIA

Medidas de reduccién de riesgos incluldas en el proyecto de inversién

Peligros Nivel(Bajo, Medio, Alto) Medidas de reduccidn de riesgos
UBICAR ESTRUCTURAS EN ZONAS ESTABLES

Deslizamientos Medio

Costos de inversién asociados a las 51594
medidas de reduccion de riesgos (8/.)

Entidad que asumira el linanciamiento Cédigo: 200050 Nombre: EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE
A de operacidn y mantenimiento S.A.

Modalldad de Ejecucién

l ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

Fuente de Financiamiento

l DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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Resolucion N° ;7 -

Jesus Maria, g
ISTOS:

El Acta del Consejo Directivo N2 002-2016/0S5CE-CD, de fecha 09 de enero de 2016,
correspondiente a la Sesion Ordinaria N® 002-2016/0SCE-CD, el Informe N¢ 015-2016/DTN, de
fecha 07 de enero de 2016, de la Direccién Técnico Normativa y el Informe N2 024-2016/0AJ,
de fecha 08 de enero de 2016, de la Oficina de Asesaria Juridica;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 512 de la Ley de Contratociones del Estedo, aprobada mediante lo Ley N2
30225, establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -~ OSCE es un
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, con personeria
juridica de derecho publico, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomia técnica,
Juncional, administrativa, econdmica v financiera;

Que, el literal f} del articulo 529 de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE tiene entre sus funciones el
emitir Directivas en lus materias de su competencia;

Que, los literales d} y e) del articulo 482 del Reglamerito de Organizacidn y Funciones -
ROF del OSCE, aprobado por Resolucion Ministerial N€ 789-2011-EF/10, modificado por Decreto
Supremo N2 006-2014-EF, disponen como funciones de la Direccidn Técnico Normativa elaborar
y proponer Directivas de alcance general en materia de contrataciones del Estado, en
cooardinacion con los organos de linea del OSCE; asi como elaborar manuoles y otros
instructivos referidos o lo aplicacién de la normativa de contrataciones del Estado y o lg

orientacion en materias de su competencia;

Que, el articufo 492 del referido Reglamento, sefiala que la Sub Direccién de
Normatividad de la Direccion Técnico Normativa es responsable de lo formulacion de
Directivas, Bases Estandarizadas y otros instrumentos referidos a la aplicacion de la normativa
de contrataciones del Estado y a la mejora del sistema de cantratacion publica, asi como de
mantener actualizados los instrumentos normativos referidos a la aplicacion de la normativa

de contrataciones del Estado;

Que, en el marco de la referida facultad, lo Direccion Técnico Normativa con el visado de
la Sub Direccién de Normatividad, a través del informe N2 015-2016/0TN, propone el proyecto
de Directiva “Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo de uctuaciones

preparatorias”;

A g



Que, el articulo 542 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el Consejo
Directivo es el mdximo érgano del OSCE;

Que, el literal a) del articulo 8¢ del ROF del OSCE, sefala como funcin del Consejo
Directivo aprobar las Directivas de afcance general en materia de contrataciones del Estado,

Que, en ese sentido, el Consejo Directive rmediante Acuerde N¢ 010-002-2016/0SCE-CD
de la Sesién Ordinaria N2 002-2016/0SCE-CD, de fecha 09 de enero de 2016, acordc dejar sin
efecto la Resolucién N 270-2013-OSCE/PRE que oprobd la Directiva N2 004-2013-0OSCE/CD
“Disposiciones sobre el contenido del Resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece
el mercado”, y aprebor la Directiva “Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo de
actuaciones preparatorias”;

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto resolutivo formalizando el citado
Acuerdo del Consejo Directivo;

De conformidad con el literal k) del articulo 11¢ del Reglamento de Organizacion y
Funciones del OSCE, aprobado por Resolucion Ministerial N2 789-2011-£F/10, modificado por
Decreto Supremo N2 006-2014-EF, con los articulos 62 y 72 inciso 8) del Reglamento Interno de
Funcionamiento del Consejo Directivo del OSCE; y con las visaciones de la Direccién Técnico
Normativa, la Oficina de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

SE RESUELVE:

Articulo 19.- Aprobar fa Directiva N2 010-2016-0OSCE/CD  "Disposiciones sobre el
contenido del Resumen Ejecutive de actuaciones preparatorias”, que forma parte de la
presente Resolucion.

Articulo 2¢.- Dejar sin efecto la Resolucion N 270-2013-OSCE/PRE que aprobd la
. Directiva N 004-2013-OSCE/CD “Disposiciones sobre el contenido del Resumen ejecutivo del
. estudio de posibilidades que ofrece el mercado”.

Articulo 32.- Publicar la Directiva N2 010-2016-0OSCE/CD aprobada en el articulo 12, en el //
Portal Web del Estado Peruano (vwww.peru.gob.pe) y el Portal Web del Organismo Supervisor /
de las Contrataciones del Estado — OSCE (www.osce.gob.pe).

Articulo 42.- Disponer la publicacidn de la presente Resolucion en el Diario Oficial El
Peruano.

Registrese, comuniguese y publiquese.

FOROVIO COTE

- AN
a N
! AS TELGADD o
/Presidenta Ejecutiva
o
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DIRECTIVA N° 010-2015-0SCE/CD

DISPOSICIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL RESUMEN EJECUTIVO DE ACTUACIONES

PREPARATORIAS

FINALIDAD

Orientar a las Entidades en la elaboracidn del resumen ejecutivo de las actuaciones
preparatorias de sus contrataciones.

OBIETC

Establecer el contenido del Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias y la
obligatoriedad de la utilizacién de los formatos “Resumen Ejecutivo de actuaciones
preparatorias para bienes” y “Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias para
servicios”.

ALCANCE

La presente directiva es de cumplimiento ohligatorio para todas las Entidades que se
encuentran bajo el ambito de aplicacién de la normativa de contrataciones del
Estado, conforme al articulo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada

mediante Ley N° 30225,
BASE LEGAL

e Leyde Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225.
° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
s Reglamento de Organizacién y Funciones del Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias,
madificatorias y conexas, de ser el caso.

REFERENCIAS

En la presente directiva se utilizaran las siguientes referencias:

¢ Directiva: La presente directiva.

Entidades: Entidades bajo el alcance del ambito de aplicacién del numeral 3.1.
del articulo 3 de la Ley.

Ley: Ley de Contrataciones del Estado.

[

o




Pagina | 2

OSCE: Organismo Supervisor de [as Contrataciones del Estado.
Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Resumen Ejecutivo: Resumen ejecutivo de actuaciones preparatorias.
SNIP: Sistema Naciona! de inversion Pablica.

DISPOSICIONES GENERALES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

El Resumen Ejecutivo es una sintesis estructurada de las actuaciones
preparatorias cel procedimiento de seleccion, el cual debe ser publicado
conjuntamente con la convocatoria del procedimiento de seleccion.

Los formatos que forman parte de la Directiva son de uso obligatorio por parte
de las Entidades, durante la realizacién de la fase de actuaciones preparatorias
de los procedimientos de seleccion gue utilicen.

£l érgano encargado de las contrataciones es el responsable de elaborar, en
forma previa a la aprobacidn del expediente de contratacion, el Resumen
Ejecutivo, el que debe contener la totalidad de la informacion que contempla la
Directiva y los formatos que forman parte de ella.

El Titular de |z Entidad o el funcionario a quien se le haya delegadc la facultad de
aprobacidn de!l expediente de contratacidn, deberad verificar en forma previa, que
el Resumen Ejecutivo haya sido elaborado conforme a lo dispuesto en la presente
Directiva y los formatos que forman parte de ella.

. E| OSCE supervisard de manera selectiva y/o aleatoria el cumplimiento de lo

sefialado en la Directiva. Para tal efecto, se considera que la informacion
contenida en el Resumen Ejecutivo tiene caracter de declaracién jurada vy
corresponde estrictamente al contenido del expediente de contratacion, en
observancia del principio de veracidad, bajo responsabilidad del drgano
encargado de las contrataciones de Ja Entidad.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

£l Resumen Ejecutivo debe contener informacidn referida a los siguientes aspectos,
segun se trate de bienes, servicios: Trna il o E

7.1,

7.1.1. Bienes

DATOS GENERALES

a) Fecha de emision del formato.

b) Dependencia usuaria.

c) Denominacidn de la contratacion.
d) Numero de referencia del PAC y objetivo/meta del POl vinculado.
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e) Codigo SNIP, en caso de que los bienes requeridos provengan de un
proyecto de inversion publica.

f) Informacidn del documento que declaro la viabilidad, conforme al SNIP, en
caso de que los bienes requeridos provengan de un provecto-ce inverst
publica. : '

7.1.2. Servicios

a) Fecha de emision del formato.
b) Dependencia usuariza, ;
c) Objeto del procedimiento.
d)} Denominacidn de la contratacion.

) Numero de referencia del PAC y objetiva/meta del POI vinculado.
f) Cédige SNIP, en caso de que los servicics requeridos provengan de un

proyecto de inversién publica.

g) Informacion del documento que declaré la viabilidad, conforme al SNIP, en
caso de que los servicios requeridos provengan de un proyecto de inversidn
publica,

7.2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTC
7.2.2. Bienes

a) Documento del requerimiento y su fecha de recepcién por parte del organo

encargado de las contrataciones.

Numerc de modificaciones efectuadas a las especificaciones técnicas de

oficio o como producto de las observaciones formuladas a las

especificaciones técnicas, precisando las fechas de cada versidn.

¢) indicar si la contratacidn incluird paquete(s). De ser asi, la dependencia
usuaria o el drgano encargado de las contrataciones deberd sustentar,
segun el caso, el agrupamiento de los bienes requeridos.

d) Indicar si la contratacion se efectuard por ftems.

e) Indicar si se ha llevado a cabo un proceso de estandarizacidn. De ser asi,
sefialar el documento a través del cual se aprobd la estandarizacion y su
respectiva fecha de aprobacion.

f) Las especificaciones técnicas que se indican en el Capitulo Ili de la Seccién
Especifica de las Bases.

g) Indicar si se presentaron observaciones a las especificaciones técnicas,
sefialando, de ser el caso, los items que presentaron observaciones, la
cantidad total de observaciones por cada ftem, la cantidad de
observaciones formuladas por el 6rgano encargado de las contrataciones
por cada item, la comunicacién con la cual se remitié a la dependencia
usuaria las observaciones formuladas por el drgano encargado de las
contrataciones con su respectiva fecha de remisién, la cantidad de
observaciones formuladas por los proveedores por cada ftem si se solicité
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cotizaciones, la comunicacion con la cual se remitid a la dependencia
usuaria las observaciones formuladas por los proveedores con su respectiva
fecha de remisidn, asi como la sintesis de las observaciones por cada item.

h) Sélo en caso de que se hubieran presentado observaciones a las

especificaciones técnicas, indicar la respuesta brindada por la dependencia
usuaria acerca de las observaciones sefialadas en el literal precedente,
indicando la cantidad total de respuestas por cada ftem, la cantidad de
respuestas a las observaciones formuladas por el érganc encargado de las
contrataciones por cada {tem, la comunicacidn de respuesta de la
dependencia usuaria a las observaciones formuladas por el dérgano
encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remision, la
cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores
por cada item, la comunicacion de respuesta de la dependencia usuaria a
las observaciones formuladas por los proveedores con su respectiva fecha
de remisidn, asi como ia sintesis de las respuestas por cada item.

i) Ajustes o modificaciones que se realizaron a las especificaciones técnicas

por cada ftem, como producto de las respuestas de la dependencia usuaria
a que se refiere el literal precedente.

Servicios

a) Documento del requerimiento y su fecha de recepcion por parte del érgano

encargado de las contrataciones.

b} Numero de modificaciones efectuadas a los términos de referencia de

oficio o como producto de las observaciones formuladas a los términos de
referencia, precisando las fechas de cada version.

¢) Indicar si la contratacién incluird paguete(s). De ser asi, la dependencia

usuaria o el érgano encargado de las contrataciones deberd sustentar,
segun el caso, el agrupamiento de los servicios requeridos.

d) indicar si la cantratacién se efectuara por items.
e} Indicar si se ha llevado a cabo un proceso de estandarizacion. De ser asi,

sefiaglar el documento a través del cual se aprobo la estandarizacion y su
respectiva fecha de aprobacidn.

f) Los términos de referencia que se indican en el Capitulo lii de la Seccidn

Especifica de las Bases.

g) Indicar si se presentaron observaciones a los términos de referencia,

sefialando, de ser el caso, los ftems que presentaron observaciones, la
cantidad total de observaciones por cada item, la cantidad de
chservaciones formuladas por el drgano encargado de las contrataciones
por cada ftem, la comunicaciéon con la cual se remitié a la dependencia
usuaria las observaciones formuladas por el drgano encargado de las
contrataciones con su respectiva fecha de remisidn, la cantidad de
observaciones formuladas por los proveedores por cada item si se solicitd
cotizaciones, la comunicacion con fa_cusl se itia_a la dependencia
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usuaria las observaciones farmuladas por los proveedores con su respectiva
fecha de remisidn, asi como la sintesis de las observaciones por cada item.

h) S6lo en caso de que se hubieran presentado observaciones a los términos

de referencia, indicar la respuesta brindada por la dependencia usuaria
acerca de las observaciones sefialadas en e! literal precedente, indicando la
cantidad total de respuestas por cada item, la canzidad de respuestas a las
observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones
por cada item, la comunicacién de respuesta de la dependencia usuaria a
las observaciones formuladas por el drgano  encargado de les
contrataciones con su respectiva fecha de remisién, la cantidad de
respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores por cada
item, la comunicacién de respuesta de la dependencia usuaria a las
observacicnes formuladas por los proveedores con su respective fecha de
remision, asi como la sintesis de las respuestas por cada item.

Ajustes o modificaciones que se realizaron a los términos de referencia por
cada item, como producto de las respuestas de la dependencia usuaria a
que se refiere el literal precedente.

7.3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADQ O VALOR
REFERENCIAL

7.3.1. Bienes, servicios en general y consultoria en general

a) El drgano encargado de las contrataciones, sobre la base de las

7.3.2. Consultoria de obra i

especificaciones técnicas de bienes o los términos de referencia de
servicios en general y de consultoria en general, tiene la cbligacién de
realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de
la contratacidn que se requiere para la aprobacidn del Plan Anual de
Contrataciones.

Antes de la convocatoria, el valor estimado puede ser actualizado, de
acuerdo a lo previsto en el articulo 12 del Reglamento..
formato del resumen ejecutivo respectivo si se realizg |
actualizar el valor estimada. .

Para su aprobacion, el expediente de contratacidn dfebe conte
estimado de la contratacion. /

a) El drea usuaria debe proporcionar los componentes o rubros, a través de

una estructura que permita al érgano encargado de las contrataciones
determinar, de manera previa a la convocatoria, el presupuesto de la
consultoria luego de la interaccidén con el mercado.

Indicar en el

e




b) El presupuestc de consultoria de obra debe detallar los costos directos, los
gastos generales, fijos y variables, incluyendo el detalle de los honorarics
del personal propuesto, asi como la utilidad, de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demds condiciones definidas en los términos de
referencia.

El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el
personal propuesto.

El presupuesto de consultoria de obra debe ser anexado al formato de!
resumen ejecutivo respectivo.

¢} Monto del valor referencial, con su respectiva moneda.

7.4, INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LA INDAGACION
DE MERCADO

a) Indicar si existe pluralidad de proveedores (minimo 2) que cumplen a
cabalidad con el requerimiento formulado por el drea usuaria. De ser asi,

. indicar el nombre o razén social de los proveedores. De no existir
g pluralidad, indicar la evaluacién practicada por la Entidad sobre este
aspecto.

b) Indicar si existe pluralidad de productos {marcas) que cumplen a cabalidad
con el requerimiento formulado por la dependencia usuaria. De ser asi,
indicar las marcas. De no existir pluralidad, indicar la evaluacidon practicada
por {a Entidad sobre este aspecto.

¢) Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la Buena Pro. En caso de ser
afirmativa la respuesta, sustentar.

7.4.2. Servicics

a) Indicar si existe pluralidad de proveedores (minimo 2) que cumplen a
cabalidad con el reqguerimiento formulado por la dependencia usuaria. De
ser asi, indicar el nombre o razdn social de los proveedores. De na existir
pluralidad, indicar la evaluacion practicada por la Entidad sobre este
aspecto.

b) Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la Buena Pro. En caso de ser
afirmativa la respuesta, sustentar.

Vil FORMATOS

La Directiva contiene los siguientes formatos:

1. Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias para bienes.
2. Resumen Ejecutivo de actuaciones preparatorias para servicics. . .
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DISPOSICION FINAL

9.1. La presente directiva y los formatos que forman parte de ella, regirén a partir del

dia siguiente de la publicacién de la Resolucion que la apruebe en el Diario Oficial
“El Peruano”.

9.2. A partir de la vigencia de la presente directiva derdguese la Directiva
N® 004-2013-0OSCE/CD.

Jesus Maria, enero de 2016
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1.3 DENCOMIMACION DELA
CONTRATACION

N DE REFERENCIA DEL
FAC !
Py PYTyT y - .
PROYECTO DE INVERSION Cédigo SNIP
i PUBLICA
: Documento que declard la viabilidad. conforme al
| Sistema Nacional de Inversion Publica
A INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTC
Documento de ”
"‘que;in"iento Fecha de recepcion
Pgh i
Fecha de ia De ofici Con motive de
segunda verson £ ciicio observaciones
“ucha de la tercer De oficic Con motivo de
8rSion & obeie observaciones
Fecha de ia cuarta De ofici Con motivo de
arsién & oricio observaciones
Fecha de fa gquinta De ofici Con motive de
jversion & oncio observacionas
Sl NO / /
De ser afirmativa la respuesta, detallar j/
4 sustento técnico de la dependencie
usuaria o ef organo encargade de las
contrataciones, sagin el caso
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE
EFECTUARA PORITEMS S NO
2.5 SENALAR BI 8E HA LLEVADOD A CABD LN 3| . NO
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documentc que Fecha da
zprueba I3 apmbélci;jn
. agtlandarizacion )
i
2. EEPECIFICACIONES TECHICAS DE LA . )
CONTRATACION L.as que se indican en el Capltulo lli de la Seccidn Especifica de las Bases.
/
2.7 OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES
et Cantidad total . Fecha de remisics Fecha de
‘% L-antidad total de | de la remision de la
‘~‘ observaciones . ‘usuana as | | comunicacion observacionas al comunicacion
o chservaciones a requerimiento

requerimiento

Consignar una sintesis de las observacicnes
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Consignar una sinfesis de las observaciones
g

Consignar una sintesis de las observacionies

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USL

Cantidad de Comunicacidn de Cantidad de L
Cantidad totai de respuestas a las respuesta ‘de & Fecha de remisién respuesta; alas Comunicacidn de Fecha de
Ne itam respuestas a las observaciones dnoonéencia da‘ia - f:bsemacxones respues{a de la ) rem;sec;_n d?_‘a
ohservacianes formuladas por &f V'U“Suaria' COMuUNRICAcion formuladas por depandencia usuaria comunicacion
OEC jos proveedores

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

| | | | |

Consignar una sintesis de Jas respuestas a fas obsersaciories

| | l | |

Consignar una sinlesis de las respuestas a las observaciones

bl
Ris]

N° ltem Ajustes o medificaciones

Tu¥

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACTION DEL VALOR ESTIM

[ X1

SOBRE EL VALOR EBSTIMADO

Se realizd indagacion para actualizar el valor estimado Si NO ‘
INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADC DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADOD
44 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL s NO
REQUERIMIENTO ‘
De ser afirmative la respuesta, indicar el nombre ¢ razé social de los proveedores.
De ser negaliva la respussta, indicar la evaluacion practicada por la Entidad sobre este aspecic.
4.2 PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) GUE CUMPLEN NO
CON EL REQUERIMIENTO St
De ser afirmativa la respuesta, indicar las marcas.
De ser negaliva la respuesta, indicar la evaluacion practicada por fa Entidad sobre este aspectoc.
4.3 FOSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO si NO
De ser afirmaliva la respuesta, sustentar fa posibilidad de distribuir ia Buena Fro.
5,
NOWMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADOC DE LAS CONTRATACIONES
MO 2, El presente forrnato se utilizara para la contratacién de bienes y suministro de bignes.

/Tﬁfﬁ

o b\\v

2de2



fecha en que se emite dicho formato. Tener en cuenta que el faormato debe emitirse

presentarse de manera previa a Ia aprobacion del expediente de contratacion.

| Registrar el nombre de Ia dependencia que genera el requerimiento o de la dependencia que dada
Su especialidad y/o funciones canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias.

ke
s

Registrar la denominacién de 1a contratacion.

i
«
+

Registrar el namero de referencia del Plan Anual de Contrataciones y el Objetivo/Meta de PO}
vinculado.

En caso de que ios servicios requeridos provengan de un proyecto de inversion publica, registrar el
codigo SNIP y el documento que declard la viabilidad daf Proyecto de Inversién Publica.

Ragistrar el documento del reguerimiento y su respectiva fecha de recepcion por parte del 6rgano
2ncargado de las contrataciones,

o
SN

Registrar las fechas de las modificaciones efectuadas al requerimiento por parte de Iz dependencia
jusuaria. Asimismo, marcar con un "X", segun corresponda. si dichas modificaciones se han
afectuado de oficio 0 como producto de las observaciores formuladas al requerimiento.

|2l agrupamiento de los bienes requeridos.

[Marear con un "X" segun corresponda, si la contratacion incluira paquete(s). De ser asi, la
dependencia usuaria o el organo encargado de las contrataciones, segun el caso, debera sustentar

Marcar con un "X", segun corresponda, si la contratacion se efectuara por items.

Marcar con un "X", segun corresponda, si se ha llevaco a cabo un proceso de estandarizacion. De
iser asi, registrar el documento que aprueba la estandarizacion y su respectiva fecha de aprobacion,
]

No modificar este campo.

o sn e

Registrar si se presentaron observaciones a las especificaciones tecnicas, sefialando, de ser el caso,
los jtems que presentaron observaciones. la cantidad total de observacionas por cada item la
cantidad de observaciones formuladas por el 6rgano encargaco de las contrataciones por cada item,
fa comunicacion con la cual se remitio a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por el
organo encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remision, la cantidad de
observaciones formuladas por los proveedores por cada item si se solicito cotizaciones, la
comunicacion con la cual se remitio a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por los
proveedores con su respectiva fecha de remision, asi como la sintesis de las observacion/e’s por cada

‘tem.De no tratarse de un proceso por relacion de items, consignar el "ltem N° 1) /)/‘,’ompietar el
detalle conforme a las instrucciones. f

Registrar los items en los que se obtuvo respuesta de Ia dependencia usuaria reSpecto de las
observaciones sefaladas en el acapite 2.7, la cantidad total de respuestas por cada item, {a cantidad
de respuestas a las observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones por
cada item, la comunicacion de respuesta de la dependencia usuaria a las observaciones formuladas
por el 6rgano encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remision, la cantidad de
respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores por cada item, la comunicacion de
respuesta de la dependencia usuaria a las observaciones formuladas por los proveedores con su
respectiva fecha de remision, asi como la sintesis de las respuestas por cada item. De no tratarse de
Un proceso por relacion de items, consignar el "item N° 1"y completar el detalle conforme a las
instrucciones.

Registrar los ajustes 6 modificaciones que se realizaron a las especificaciones técnicas por cada
item con ocasién de lo sefalado por el area usuaria en el acapite 2.8. De no tratarse de un proceso
por relacion de ftems, consignar el "iterm N© 1 y completar el detalle conforme a las instrucciones.

0

Marcar con un "X", segun corresponda, si se realizaron indagaciones para actualizar el valor
astimado.

R —

4.1

Marcar con un "X", segun corresponda, si existe pluralidad de proveedores Ggue cumplen con el

requerimiento. De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razén soci g los proveedores.
|De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion practicada porla Enti \'J,\.saz::?@ﬂ‘ sie aspecto.

§

%
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Marcar con un "X",
afirmativa la respuesta, sustentar.

segln corresponda, si existe pésibilidad ded:sfnbuir la Buena Pro. De ser

Registrar nombre, firma y sello del funcionario competente del organo encargado de las

contrataciones.
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PROCEDIMIENTD

SERVICIOS EN CONSULTORIA
GENERAL EN GENERAL

CONSULTORIA

IR |

Cadigo SNIP

Documento que deciaré Ja viabilidad. conforme a!
Sisterna Nacional de Inversién Publica

Documento de
requerimiento

Fecha de recepcion

Fecha de la ) Con molive de
. De oficia . o
segunda version ohservaciones
Facha de fa lercera Do of Con molivo de
arsion & oies cbservacianes
Fecha de la cuarta L Con motivo de
. De cficio e
«ersion cbservaciones
Tacha de la quinta De ofic Con molive de
Varsion © oficio coservaciones
|

AQUET!

St

NO

De ser afirmativa la respuesta detallar el
sustento técnico de la dependencia
usuaria o el drgano encargado de las
contrataciones, segun ef caso.

Sl

NO

81

NQ

Documento que
aprueba I
astandarizacién

TERMINOS DE REFERENCIA DE L&

CONTRATACION

Las que se indican en el Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases.

OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

o1 con la cual
Oa la
usuaria las

Consignar una sinlesis de Jas observaciones
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Consignar una sintesis de las observ:

Consignar una sintesis de las chsarvaciones

S

LA DEPENDENCIA UBUARIA

Cantidad tota respuesias a ias respuesta de la Facha de remisidn | respuesias a las Comunicacion de Facha de
N tem respuastas a observaciones o de la observaciones respuesta de la ramisidon dela
| observacion: formuladas por el dapendgnua comunicacién fermuladas por dependencia usuaria comunicacion
OEC usuana los proveadoras

Cantidad de N Cantidad de
Comunicacion de

Consignar una sintesis de las respusastas a lasobservaciones

| |

Consignar una sinfesis de las respuestas & fas observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a Jas observaciones

MES

NEORWMACION 80BR

it

LA DETERMINACION DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN ICIOS EN GENERAL Y COMNSULTORIA EN GENERAL

Se realizé indagacion para actualizar el valor

astimado S NO

[as]

ENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

03
[

NY item Detalle de Iz Estructura de Componen

a Rubros !

DE LAENTIDAD

Ne tem Deatalle de = Estructura de Componentes ¢ Rubiros

Ademas, adjuntar al presante formato el presupuesto de la consultoria de obra, que debe detallar los costos directos, los gastas generales, fijos y variables, la
utlidad, plazes y demas condiciones definidas en los érminos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personai
propuesto.

e

\

e
7
T

8

Y OBRA Scles

YALOR REFERENCIAL DE
LA CONSULTORIA DE mongDa | Nuevos Délares Otro:| Sefalar otra moneda

MONTO
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NOTA: £l presente formato se utilizara para la contratacion de servicios en general, consultaria en general y consuitoria de obra.
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scha en que se emite dicho formato Tener en cuenta que el formato debe emxt!rse y
presentarse de manera previa a la aprobacion del expediente de contratacion.

12 Registrar el nombre de la dependencia que genera el requerimiento o de la dependencia que dada
su especialidad y/o funciones canaliza los requerimientos formulados por ofras dependencias.
Marcar con un "X", segin corresponda, el objeto del proceso, previa verificacién de fas condiciones
que deben cumplirse para definir correctamente la prestacion (servicio en general, consultoria en
general o consultoria de obra}.

Loy

1.4 Registrar la denominacion de la contratacion.

15 Registrar el nimero de referencia del Plan Anuzl de Contrataciones y el Cbjetivo/Meta del POI
vinculado.

18 En caso de que los servicios requeridos provengan de un proyecto de inversion publica, registrar el

codigo SNIP y el documento que declard la viabilidad del Proyecto de inversion Publica.

2.1 Registrar el documento del requerimiento vy su respectiva fecha de recepcion por parte del 6rganc
encargado de las contrataciones.

z.2 Registrar 1as fechas de las modificaciones efectuadas al requerimiento por parte de la dependencia
dasuaria. Asimismo, marcar con un "X", segin correspcenda, si dichas modificaciones se han
afectuado de oficio o como producto de las observaciones formuladas al requerimiento.

/;v 273 Marcar con un "X", segun corresponda, si la contratacion inciuira paguete(s). De ser asi, la
’//; dependencia usuaria o el érgano encargado de las contrataciones, segln el caso, debera sustentar
é el agrupamiento de los servicios requeridos.

Marcar con un "X", segn correspondz, si la contratacion se efectuara por items.

Marcar con un "X", segun corresponda, si se ha llevado a cabo un proceso de estandarizacion. De
ser asi, registrar el documento gue aprueba la estandarizacion y su respectiva fecha de aprobacion.

No modificar este campo.

Registrar si se presentaron observaciones a los términos de referencia, sefialando, de ser el caso,
ios items que presentaron observaciones, la cantidad total de observaciones por cada item, la
zantidad de observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones por cada item,
la comunicacién con la cual se remitié a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por el
organo encargado de las contrataciones con su respectiva fecha de remision, la cantidad de
observaciones formuladas por los proveedores por cada ftem si se solicitd cotizaciones, fa
comunicacién con la cual se remitio a la dependencia usuaria las observaciones formuladas por los
nroveedores con su respectiva fecha de remision, asi como la sintasis de las observaciones por cada
item.De no tratarse de un proceso por relacion de items, consignar €l "ltem N° 1"y completar el
ﬂ detalle conforme a las instrucciones.

Registrar los items en los que se obtuvo respuesta de la dependencia usuaria respecto de las
observaciones sefialadas en el acapite 2.7, la cantidad total de respuestas por cada item, la cantidad
de respuestas a las observaciones formuladas por el érgano encargado de las contrataciones por
cada item, la comunicacion de respuasta de la dependencia usuaria a las observaciones formuladas
por el 6rgano encargado de las contrataciones con su respective fecha de remision, la cantidad de
respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores por cada item, la comunicacion de
respuesta de la dependencia usuaria a las observaciones formuladas por los proveedores con su
respectiva fecha de remisién, asi como la sintesis de las respuestas por cada Item. De no tratarse de
un proceso por relacion de items, consignar el "item N° 1"y completar el detalle conforme a las
nstrucciones.
Registrar los ajustes o modificaciones que se realizaron a los términos de referencia por cada item
con ocasion de lo seflalado por el area usuaria en el acapite 2.8. De no tratarse de un proceso por
relacién de items, consignar el "Item N° 1"y completar el detalle conforme a las instrucciones.

) M
P
[
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En el caso de servicios en general y consultoria en general, marcar con un "X, segln corresponda,
si se realizo indagaciones para actualizar el valor estimado.

En el caso de consultoria de obra, registrar la estructura de componentes o rubros del proveedor o
de la Entidad, segin corresponda, registrar el detalle correspondiente a cada item. De no tratarse de
un proceso por relacion de items, consignar el "ltem N° 1" y completar el detalle conforme a las
instrucciones.

Adjuntar al formatc el presupuesto de la consultoria de obra, que debe detallar los costos directos,
los gastos generales, fijos y variables, la utlidad, plazos y demas condiciones definidas en los
términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el
personal propuesto.

.
i
AW

En el caso de consultoria de obra, marcar con un "X", segin corresponda, el tipo de moneda del
valor referencial y sefialar el respectivo monto en numeros v letras.

Marcar con un "X", segin corresponda, si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el
requerimiento. De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razén social de los provesdores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion practicada por la Entidad sobre este aspecto.

.

Marcar con un "X", segun corresponda, si existe posibilidad de distribuir Ja Buena Pro. De ser
afirmativa la respuesta, sustentar.

Registrar nombre, firma y seilo del funcionario competente del drgano encargado de las
contrataciones.
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Lq

DATOS GENERALES

1.
1,1 FECHA DE EMISION DEL FORMATO
1,2 DEPENDENCIA USUARIA
1,3 DENOMINACION DE LA OBRA
1,4 N° DE REFERENCIA DEL PAC
1,5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSION
X Si NO
PUBLICA
1,6 PROYECTO DF Cédigo SNIP Documento que declaré la viabilidad, conforme al
INVERSION PUBLICA 'go Sistema Nacional de Inversién Piblica
Perfil Simplificado Perfif Factibilidad
NIVEL DE ESTUDIO
DE PREINVERSION | F/aborado por Aprobado por
Documento de Fecha de
aprobacion aprobacion
2. INFORMACION SOBRE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
2,1 SENALARCOMO SE | EjECuCION DE LA EJECUCION DE LA EJECUCION DE LA
EFECTUARA LA OBRA TOTAL, OBRA POR ETAPA, OBRA POR TRAMO,
CONTRATACION INCLUIDO EL INCLUIDO EL INCLUIDO EL
SUMINISTRO DEL SUMINISTRO DEL SUMINISTRO DEL
EQUIPAMIENTO Y SU EQUIPAMIENTO Y SU EQUIPAMIENTO Y SU
MONTAJE HASTA LA MONTAJE HASTA LA MONTAJE HASTA LA
PUESTA EN PUESTAEN PUESTA EN A
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO /; i
Indicar el sustento técnico que motivé la / y
contratacién bajo la modalidad de llave en 1
mano
Indicar el sustento técnico que motivé la
contratacién por etapa o tramo
2,2 SENALAR Sl LA CONTRATACION SE EFECTUARA POR ITEMS si NO
2,3 REQUERIMIENTOS  |p 570 DE EJECUCION DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y

TECNICOS MINIMOS
(RTM)

SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

dias calendario.

RELACION DE EQUIPO MINIMO QUE UTILIZARA EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO MINIMO

RELACION DEL PERSONAL

PERFIL MINIMO DEL PERSONAL

RELACION DEL EQUIPAMIENTO QUE SERA MONTADOC EN LA OBRA

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERA MONTADO EN LA OBRA

GARANTIA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO
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A

24 CONDIC'ONES, DELA ADELANTO DIRECTO ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
CONTRATACION
OTROS
2,5 |FUENTES DE INFORMACION QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA
CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM
Indicar y sustentar las fuentes de informacion que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con fos RTM
relacionados al equipo minimo, al perfil minimo del personal y a las caracteristicas del equipamiento que sera montado en la obra.
2,6 |ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
Teniendo en cuenta las fuentes de informacién que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, sefialar en cada caso los aspectos que se
consideraron 0 no en el Expediente Técnico.
Sobre la fuente de
informacion N° 1
Sobre la fuente de
informacion N° 2
Sobre la fuente de
informacion N° 3
2,7 ELABORACIONY APROBACION DEL Elaborado por Aprobado por
EXPEDIENTE TECNICO
Documento de Fecha de
aprobacion aprobacion

OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO FORMULADAS POR EL. ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° item

Cantidad de observaciones

Comunicacién con la cual se remitid las observaciones a la dependencia
responsable de la elaboracion del expediente técnico y/o consultor

Fecha de remisién de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

1/

Consignar una sintesis de las observaciones

77

2,9 |RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y/O CONSULTOR
N° It Cantidad de respuestas a las Comunicacion de respuesta de la dependencia responsable de la Fecha de remisién de la
em observaciones elaboracién del expediente técnico y/o consultor comunicacion
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
2.10 [AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TECNICO

N° item

Ajustes realizados al expediente técnico

2de3




2,11 [NUEVA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA S| NO
Documento de aprobacion Aprabado por :sgmbaacci;n
3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA
Fecha de determinacion del presupuesto de obra
Consignar el detalle del presupuesto de obra
3,2 |DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Consignar el desagregado de gastos generales
33 VALOR MONEDA Nuevos Soles ' Délaresl l Otro:lSeﬁalar ofra moneda
REFERENCIAL
MONTO
4, INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO
41 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM s NO
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de
pluralidad de proveedores.
4,2 [SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION (Aplicable para LP, Sl NO
ADP y AMC Derivada de LP y ADP)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que se tomé en cuenta para proponer determinados factores de evaluacion.

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA si NO
EFICIENCIA DE LA CONTRATACION

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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ANEXO N°9
MARCO LOGICO




FORMATO 9 _—=,

MARCO LOGICO (ALTERNATIVA | - Redes Electricas)

Restimen de objetivos Indicadores Medios de Verificacion
- Mejorar la calidad de vida a través del uso de |- Posesidn de nuevos artefactos eléciricos doméslicos,
FIN una fuente de energia mas eficiente ysu |- Nuevas aclividades econémicas debidas a la electricidad - Encuesla a una muestra de localidades y Los p son el p
- Desarrollo productivo de fa zona a (ravés de: |- Incremento del tiempo disponible en casa y su uso, abonados.
incremento de tiem| roductivo, mejora de |- Incremento en la produccién y ventas gracias a la eleclrici
De Beneficio Directo
- Ahorro pramedio mensual familiar por el uso de la electricidad, en a una muestra de los abonados.
Beneficio por Huminacién .m\. Aflg/Abonado; La Emp C " is operard y
S/ XXXXX __|Beneficio por Comnunicacién_($/. Afio/Abonado)
St XXX __| Beneficio por Refrigeracién {S/. Aio/Abonado’ proyecta.
De Utilizacién/Produccion
- Consumo de energia eléctrica del proyecto.
2000 [Afa inicial (MWh-afio) - Interés de la poblacién en el aprovechamiento del
1383,00 | Afio final (MWh-afio) servicia eléctrico.

- Cansumo unitario promedio mensual de energia eléctrica por tipo [Datos i i y de
30000¢ Residencial Tipo |, Inicial {kWh-mes-abonado. p C i ia, Osi in o Direccion
General de

Supuestos

y social por

et pi 0 y social de su |

el

20000 Residencial Tipo H, Final (kWh-mes-abonado’
- Nimero de del proyecto segun tarifa y {o i
XO000¢ Abonados tarita SER, Monofasicos, I
Abonadas tarifa SER, Monofasices,
- Nimero de resi i cargas esp yusap
JOOKRX, Abonados Residenciales. Inicial

XX Residenciales. Final

200K bonados Comerciales, nicial - Existe un marco regulatorio que establezca una farifa
- Elevar el nimero de pobladores con acceso 0000 bonados Comerciales, Final al alcance de la poblacion.

PROPOSITO eficiente al servicio de electricidad en las X00X Abonados Usa General, Inicial
localidades de zonas rurales. i Abgnadgs Uso General, Final
- Factor de carga jEncuesta a una muestra de localidades ylos

- Crecimiento veqetalivo dentro de los indicadores

> (>

De Euuoamv:ﬁm.&o?nm
P

- Indice de dura dei i por. (DIC) det Datos dispanibles, ibles y de - La poblacion no se opondra a |a alfernativa de

JO0OX Horas de Interrupciones/Semestre en Baja Tension C i ia y Osi in, | id
ia pi i del sistema fisica de inslalaciones y medicion muestral de

Interrupciones/Semestre en Baja Tensién

ndices de Tensién

xxaxx% _|Variacion de Tensidn en MT.

xxaxx% __|Variacion de Tension en BT

- Oftros indicadares técnicos relevantes

xx%, Tolerancia del Indice de lamparas apagadas
% KALP £ y
0% Relenidas no conectadas a tierra 16512 2 una muestra de lacalidades y
o i de PAT St 2 con valores mayores a
las narmalizadas para SER
xx% Puestas a tierra defectuosos en Subesiaciones
0% Pararrayos defectuosos
Medidores defectuosos
R lonados con fa b
i) Lineas primarias 30000 km de la Linea Primaria Nueva - Ad d izacion y participacion para la
JOXRK Localidades beneficiadas Datos de ia Direccion General de ificaci i ony ia del prayecta,
Redes Primarias 30900¢ Subestaciones requeridas Rural
iii} Redes Secundarias X000 Numero de conexiones
COMPONENTES
con la Funci itis
) Plan de Educacién y Capacitacion 20000 Numero de Talleres ___ 1o de asi iay de los Talleres
v) Ad d i para [a 2000 Horas por Taller de Educacion y Capacitacion
i) Di ibilidad de de ini KOXXXXX |Unidad de mantenimiento y comercializacion E i en DGER v Ci i i - Las instituck involucradas cumplen los acuerdos y
vii) Disponibilidad de instalacién interiores o X000 Abonados con contrato de suminisiro Datos de pi Cor i i
20000 Cantidad de instalaciones interiores o de utilizacién. Encuesta a una muestra de lgs abonados e
- Los Presupuestos requeridos se obtienen de manera
- Elaboracién del Estudio Definitivo Indicadores Econamicos de Viabilidad
- Ejecucion de obras: Lineas Primaria, del Proyecto (Nuevas Soles)
- Supenvision de las obras intangibles
Linea Primaria
Red Primaria
Red $ecundaria
Gastos Preoperalivos
Costo Total de conexiones domicifiarias
IGV (18%)
Inversion Total
ACCIONES USE fConexén Tolal del Provecio
USS$ / km Linea Primaria de Obra
US$ / Abonado Linea Primaria de Gbra
US$ / Abonado Red Primaria de Obra
USS / Abonado Red Secundaria de Obra
000X Tipo de Cambio (S1. / USS)
Plazo {Meses)
30000 [Plazc de Obra
« Costo Tatal, plazos y ratios de costos def Estudio Definitivo en DGER y ofras Enlidades. -los 3 v adquisic se hacen de
«+ Costo Total, metrados, plazos y ratios economicas y técnicos de la Ej ion |(Liguidaci c Liquidacién Final del |- interés de las instituciones involucradas en la ejecucién
« Costo Total y plazos de la Supervision, Proyecto, Transferencia del Proyecio). - Oblencién de el apoyo de la pablacion en la ejecucién

X
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MINISTERIO DE ENERCIA ¥ MINAS /7) i
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANALISIS DE COSTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO

“CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER TROMPETEROS.DISTRITO.DE.

TROMPETEROS-DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO" "~

A. COSTO DE PERSONAL
Al COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL Meses
PLAZO : 5.00
PROFES. INCIDENCIA REMUNERACION TIEMPO TOTAL (5)
DESCRIPCION ASIGNADO (e} Totalimes EFECTIVO HONORARIOS
(b) % S/ {d) {Meses) {e}=(a)*(c} (f)=(b)*{d)*(e)
EQUIPO DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS.
JEFE DE ESTUDIOS (1), (6) 1.00 100.00% 5.00 -
ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DE
B |PROYECTOS DE ELECTRIFICACION (2), (5), (8) 1.00 40.00% 200 :
c (g)s»z;cmusm EN ENERGIAS RENOVABLES - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (2), 200 40.00% 200 i
ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS DE
D |SISTEMAS ELECTRICOS RURALES (2), (6). (8) 1.00 40.00% 200 :
ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISENOS DE REDES SECUNDARIAS DE .
B ISISTEMAS ELECTRICOS RURALES (2), (6). (8) 2.00 40.00% 200 .
ESPECIALISTAS EN TRABAJOS DE GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISERO DE .
P lomMenTaciones (3) 1.00 40.00% 2.00 -
G ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (3) 1.00 40.00% 2.00
H ARQUEOLOGOS, ESPECIALISTAS EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACION (4) 1.00 40.00% 2.00
10.00 COSTO DE PERSONAL -
A2 COSTO DE PERSONAL AUXILIAR
PERSONAL REMUNERACION TIEMPO TOTAL
DESCRIPCION ASIGNADO INCIDENCIA Totalimes EFECTIVO HONORARIOS
S/{7) {Meses) s/
1] Ingenieros Electromecanicos Asistente (5) 2.00 40.00% 2.00 -
2| Secrelaria 1.00 40.00% 2.00
3 Dibujantes en Autocad 2.00 40.00% 2.00
41 Personal de campo no calificado (2% de Costo de Personal) - - -
COSTO PERS. AUXILIAR
NOTA
{1) ELJEFE DE ESTUDIOS, TAMBIEN COORDINARA y RECOPILARA INFORMACION EN LAS PRINCIPALES ENTIDADES DE LOS GOBERNOS SECTORIALES, REGIONALES Y LOCALES
(2) LOS ESPECIALISTAS EN UNEAS Y REDES ELECTRCAS, ADEMAS DE LOS TRABAJOS DE GABINETE, PARTICIPARAN INTEGRAMENTE EN LOS TRABAJOS DE CAMPO REQUERIDOS PARA
LA DEFINICION , GEOREFERENCIACION Y FIJACION DE LAS RUTAS OE LINEAS ELECTRICAS.
{3) LOS ESPECIALISTAS EN ESTUDIOS UE GEOLOGIA E IMPACTO AMBIENTAL EFECTUARAN UN RECONOCIMIENTO Y EVALUACION INTEGRAL DE LA RUTA DE LAS LINEAS Y LOCALIDADES
PARA ELABORACION DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)
{4) LOS ARQUEDLOGOS REALIZARAN TODOS LOS TRABAJOS DE CAMPO Y EFECTUARAN LA EVALUACION ARQUEOLOGICA PARA LA OBTENCION DEL CIRA
(5) ELEQUIPO DE PROFESIONALES ASISTENTES PARTICIPARAN UNICAMENTE EN LABORES DE GABINETE, EN APOYO A LOS ESPECIALISTAS PROPUESTOS
TRABAJOS DE CAMPO DEFINIDOS EXPRESAMENTE PARA EL EQUIPC DE PROFESIONALES ESPECIALISTAS
{6) EL JEFE DE ESTUDIOS O LOS ESPECIALISTAS ENIDENTIFICACION ¥ EVALUACION DE PROYECTOS, LOS ESPECIALISTAS EN LINEAS ELECTRICAS Y LOS ESPECIALISTAS AMBIENTALES et
PARTICIPARAN EN LOS TALLERES CON LOS INVOLUCRADOS
7) LA REMUNERACION PRESUPUESTADA INCLUYE LEYES SOCIALES.
(8) LOS ESPECIALISTAS ATENDERAN LAS CONSULTAS U OBSERVACIONES QUE PUDIERAN FORMULARSE A LOS ESTUDIOS HASTA LA CONFORMIDAD FINAL DE LOS SERVICIOS N
s /z /a
2] COSTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION Y LOTIZACION DE LOCALIDADES
INCLUYE TRABAJOS DE GABINETE
RENDIMIENTO 3.00 Centros poblados/ dia
COSTO X LOC.
NUMERO DE CENTROS POBLADOS 16 CENTROS POBLADOS
SUB TOTAL S/ -
B COSTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION Y LOTIZACION DE LOCALIDADES -
C. COSTO DE TRABAJOS DE CAMPO PARA DEFINICION DE RUTA DE LINEAS Y REDES, GEOREFERENCIACION Y FIJACION DE PUNTOS NOTABLES
RENDIMIENTO 3.00 km/dia
[€cOSTO Xkm
LONGITUD DE LINEAS PRIMARIAS (km) : 10.00
c COSTO DE TRABAJOS DE CAMPO PARA DEFINICION DE RUTA DE LINEAS Y REDES, GEOREFERENCIACION Y FIJACION DE
PUNTOS NOTABLES
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MINISTERIO DE ENERCIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

“CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EM SER TROMPETEROS DISTRITO DE

ANALISIS DE COSTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO

TROMPETEROQS DE LA PROVINCIA DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”

D GASTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS
D1 VIATICOS Y ALOJAMIENTO DE PROFESIONALES
DESCRIPCION NUMERO ASIGNJDIA SUBTOTAL
DIAS S//J S
1]Alojamiento y Alimentacion 300 -
SUB TOTAL D1
D2 VEHICULO, COMBUSTIBLE y OTROS ASIGNADOS A PROFESIONALES EN CAMPO
DESCRIPCION Cant Rendim ASIGN.IDIA SUBTOTAL
D-m $11D-m sf
1| Alquiler de medio de Transporte Fluvial, incluye chofer Dias 100 1 -
1|Combustibe y lubricante Dias 100 1 -
1]{Materiales fungibles Glb 1 1 -
SUB TOTAL D2
D3 OTROS GASTOS
iTEM DESCRIPCION Unidad Cant. P.Unit. Sub Total
S/ Si
1[Movilidad, equipos y materiales
1.01|Movifidad Local del Proyecto Und 1 -
1.02{Pasajes Aereo Lima - Zona Proyecto - Lima Und 10 -
1.03|Pasajes Terrestre y/o Fluvial en el Area de Proyecto (*) Und 10 -
1.04|Equipos GPS Navegadores de Alta Precision para uso de Especialistas de Lineas y R Und 2 -
2|Caiicatas y Analisis de muestras (Sistemas Convencionales)
2.01|Calicatas: Desplazamiento, toma de muestras y analisis de Laboratorio para geotecnia Und 5 -
segln Norma DGE y analisis de suelos para estudio Ambiental. 7
3|Documentaciones y Utiles
3.01{Bases, Notaria, etc Gib. 1 -
3.02{Papel para textos Glb. 1 - f
3.03|Papel para planos Glb. 1 -
3.04|Impresion, Fotocopia de textos, planos y laminas Glb. 1 -
3.05|Cartas IGN 1/100 000 (incluye juego de copias) Glb. 1 -
3.06|Cartas Geolégicas 1/25000 (incluye juego de copias) Glb. 1 -
3.07|Cartas y Mapas tematicas para Estudios Ambientales Glb, 1 -
3.08[Parametros Meteorologicos (Temperatura, Velocidad de viento, Precipitacion y Humeda Glb. 1 -
3.09|Registros fotograficos digitalizado e impreso Glb. 1 -
3.10|Ctros utites (5% Documentos y Utiles) % 5% - -
4|Talleres de Participacion Pablica
Gastos administrativos y operativos para la difusion y desarrollo de los talleres Taller 3 -
SUB TOTAL D3
“ INCLUYE OPERADOR (*)
TOTAL GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DEL ESTUDIO s/




MINISTERIO DE ENERCIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

ANALISIS DE COSTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO

“CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SER TROMPETEROS DISTRITO DE

TROMPETEROS'DE'LAPROVINCIA'DE LORETO DEL DEPARTAMENTO DE LORETO”

RESUMEN DEL. VALOR ESTIMADO
Fecha:

ITEM DESCRIPCION COSTO TOTAL
s/

i COSTO DIRECTO

COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL -
COSTO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION Y LOTIZACION DE LOCALIDADES

COSTO DE TRABAJOS DE CAMPO PARA DEFINICION DE RUTA DE LINEAS Y REDES,
GEOREFERENCIACION Y FIJACION DE PUNTOS NOTABLES )

GASTOS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS

o O o >»

TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.)
i GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

GASTOS GENERALES 8.0% DE C.D.
UTILIDADES 8.0% DE C.D.

F COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS

Py

Q/ 7 G IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS {18 %)

H IVALOR ESTIMADO DE LOS ESTUDIOS, CON IMPUESTOS -

NOTA : ElEstudio de Perfil Integrado valorizado comprende : Estudio de Perfil, Anteproyecta, Informe DIA, Informe CIRA
Los proponentes pueden incluir como lterns independientes en ef Costo de los Estudios, los componentes de los Estudios de DIA, y de Evaluacion Arquealogica.




