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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe
1 [ABC] / [.......] ser completada por la Entidad durante la elaboracién de las
bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro
2 | [ABC] /[......] para el caso especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de
la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 oérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
= Abc segun corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano
4 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abe corresponda y por los proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad X . L L
5 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
. Xyz segun corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur.nen © en genera
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto
deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la
Seccién Especifica debe seguirse la instruccidén que se indica en dicha nota.
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BASES INTEGRADAS DE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
03-2024-MDP/CS-2

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA)
CAMINO VECINAL PU-1130 (PUENTE CCACCA) TRAMO EMP PE-3S(ACORA)-CALLANCA
PUTINE -JACHA TITILACA-SANTA ROSA DE YANAQUE -CCOCOSANE-HUANUSCURO-L-
PROV PUNO EN LA LOCALIDAD DE PALLALLA PAMPA DISTRITO DE PLATERIA PROVINCIA
DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO ” Cédigo Unico de Inversiones: N° 2603986.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente
técnico de obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
3
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la
Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la
Secretaria Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en
todo momento segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos
de fraude, colusién y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi
como los proveedores y demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o0 horma
gue la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio
o0 absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esti haciendo referencia al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°

344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso
de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con
lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el
literal @) del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES



http://www.rnp.gob.pe/
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La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan
conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman
la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital,
segln la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos
deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante
legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural,
por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las
ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de

procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el comité de seleccién, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la
seccién especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificaciébn y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de
calificacion y factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las

ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando

algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.9.

1.10.

1.11.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento.
El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrdnica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripcién en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las
notificaciones a dicho correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia
de su envio al correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5y 68.6
del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro
se efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91
del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el
SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro
se produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento,

sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante
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Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

10
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto
por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando
el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y
es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidén segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion

y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento,
se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.

11
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo
indicado en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia
adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
de la prestacién accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de
adelantos, el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto
conforme a lo estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

12




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDP/CS-2

3.3.

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
y que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso
exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre
que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que
se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo
a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES
14




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDP/CS-2

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

16




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

ADJ

UDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDP/CS-2

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
RUC N° : 20207208834
Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS SIN
Teléfono:
Correo electroénico: : munidistritalplateria@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para “ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “RENOVACION
DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL PU-1130 (PUENTE CCACCA) TRAMO EMP PE-

3S(ACORA)-CALLANCA PUTINE -JACHA TITILACA-SANTA ROSA

DE YANAQUE

CCOCOSANE-HUANUSCURO-L-PROV PUNO EN LA LOCALIDAD DE PALLALLA PAMPA
DISTRITO DE PLATERIA PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE PUNO ” Cédigo Unico

de Inversiones: N° 2603986.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.

= En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de obra

materia de la convocatoria, y no la denominacién del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 60,000.00 (Sesenta Mil con 00/100 soles), incluidos los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2024.

Valor Referencial

Limites®

(VR) Inferior

Superior

S/54,000.00 (Cincuenta y
cuatro Mil con 00/100
soles)

S/ 60,000.00 (Sesenta Mil con
00/100 soles)

S/ 66,000.00 (Sesenta y
Seis Mil con 00/100

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos,

primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales.
Para ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el

caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°025-
2024-GM de fecha 16 de Mayo del 2024

1.5. FUENTE FINANCIAMIENTO
B RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ,A SUMA ALZADA para
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO “RENOVACION DE PUENTE EN EL (LA) CAMINO VECINAL PU-1130 (PUENTE
CCACCA) TRAMO EMP PE-3S(ACORA)-CALLANCA PUTINE -JACHA TITILACA-SANTA ROSA
DE YANAQUE -CCOCOSANE-HUANUSCURO-L-PROV PUNO EN LA LOCALIDAD DE
PALLALLA PAMPA DISTRITO DE PLATERIA PROVINCIA DE PUNO DEPARTAMENTO DE
PUNO ” Cédigo Unico de Inversiones: N° 2603986. de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion estd definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de Treinta dias calendarios (30) Dias Calendario, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacion.

Importante
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En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para
cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles), en caja de la entidad y recabar
las bases en unidad de Logistica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y su modificacion
Mediante Decreto Legislativo N° 1341.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.

- Directivas OSCE.

- Opiniones OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio,
segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del
Reglamento. (Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia
contenidos en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo
N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestaciéon del servicio de consultoria de
obra. (Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccibén de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por
personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su
totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado
con el cual acredite su inscripcion en el Registro de Empresas
Promocionales para Personas con Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las
bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada
factor.

¢) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

8 Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del

Reglamento.
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2.3.

2.4.

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N°6
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser
expresados con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje
total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido
de la aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato .CARTA FIANZA o RETENCION POR
REMYPE

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
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integrantes, de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados,
el nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copiade lavigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica'®.

h) Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*L,

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualguier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito
de calificacién equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes?2.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

9

10

11

12

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas
por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razon social de los integrantes del consorcio,
en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades.
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece
el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud
de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicibn de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2  opcion consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del
Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en Unidad de Tramite
Documentario — mesa de partes — de la Municipalidad Distrital de Plateria, ubicado
en plaza de armas N° s/n ler piso.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
mensuales.
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3.1.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Plateria, emitiendo la conformidad de
la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la entidad, los informes del

contratista y los informes del area usuaria por Gerencia Municipal y sito en plaza de armas
s/n.

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA

PLATERIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA: “RENOVACION DE PUENTE: EN EL (LA) CAMINO VECINAL
PU-1130 (PUENTE CCACCA), TRAMO: EMP. PE-3S (ACORA) -
CALLANCA - PUTINE - JACHA TITILACA - SANTA ROSA DE YANQUE -
CCOCOSANE - HUANUSCURO - L. PROV. PUNO EN LA LOCALIDAD
PALLALLA PAMPA, DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO,

DEPARTAMENTO PUNO”

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Mayo — 2024
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TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA IOARR:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL PU-1130 (PUENTE
CCACCA), TRAMO: EMP. PE-3S (ACORA) - CALLANCA - PUTINE - JACHA
TITILACA - SANTA ROSA DE YANQUE - CCOCOSANE - HUANUSCURO - L. PROV.
PUNO EN LA LOCALIDAD PALLALLA PAMPA, DISTRITO DE PLATERIA,
PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”, CON CUI N° 2603986.

1. INTRODUCCION

La Municipalidad Distrital de plateria tiene a su cargo la gestiéon para la elaboracion del expediente
técnico de la inversion tipo IOARR con CUI N° 2603986 la misma que mediante los presentes términos
de referencia describe las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, debera utilizar
las mejores técnicas y recursos de la ingenierfa en el desarrollo del expediente técnico, que contenga
la ingenieria de detalle para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION
DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-1130 (PUENTE CCACCA), TRAMO: EMP. PE-3S
(ACORA) - CALLANCA - PUTINE - JACHA TITILACA - SANTA ROSA DE YANQUE - CCOCOSANE -
HUANUSCURO - L. PROV. PUNO EN LA LOCALIDAD PALLALLA PAMPA, DISTRITO DE PLATERIA,
PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO", que pertenece al camino vecinal de la Red Vial
Vecinal, en base a los alcances del servicio, caracteristicas técnicas y consideraciones establecidas en

los presentes Términos de Referencia.

2. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Sub Gerencia de Infraestructura, Catastro, Desarrollo Urbano y rural de la Municipalidad Distrital de
Plateria.

3. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

La contratacion del Servicio de Consultoria para la elaboracién del Expediente Técnico de obra con

metodologia BIM, de la inversion publica denominada: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)

+= CAMINO VECINAL PU-1130 (PUENTE CCACCA), TRAMO: EMP. PE-3S (ACORA) - CALLANCA -

" ["" !PUTINE - JACHA TITILACA - SANTA ROSA DE YANQUE - CCOCOSANE - HUANUSCURO - L.

il e PROV. PUNO EN LA LOCALIDAD PALLALLA PAMPA, DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO,
" | DEPARTAMENTO PUNO*, cédigo CUI N2 2603986.

Z 4. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Plateria, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo local sostenible,
promoviendo la inversién publica, privada y el empleo, garantizando ademas el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, en concordancia con los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo, brindando a los usuarios una infraestructura
de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integracion econémica y social de la region, que
genere una mejor transitabilidad, reduciendo los niveles de accidentabilidad al tener mejoras en la

seguridad vial.

Es por ello que la Municipalidad Distrital de Platerfa, considerando los lineamientos del Invierte.pe, la
Ley de Contrataciones el Estado y su Reglamento; requiere contar con un documento de caracter
técnico, econémico, financiero y sostenible que permita la adecuada ejecucion de la IOARR
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-1130 (PUENTE CCACCA), TRAMO:
EMP. PE-3S (ACORA) - CALLANCA - PUTINE - JACHA TITILACA - SANTA ROSA DE YANQUE -
CCOCOSANE - HUANUSCURO - L. PROV. PUNO EN LA LOCALIDAD PALLALLA PAMPA, DISTRITO
DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO",

En ese contexto, se requiere contar con un expediente técnico que debe incluir todos los trabajos
necesarios para la correcta ejecucioén de la obra, a fin de garantizar su total culminacién en beneficio

de su poblacion.

Pagina | 3

28




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDP/CS-2

5. GENERALIDADES

5.1. Antecedentes
De acuerdo, a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de

Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y su Reglamento, la Unidad Formuladora, aprobé
la inversion de Optimizacion mediante el Formato N° 07 C del Registro de Inversiones en
Optimizacion, Ampliacién Marginal, Reposicion y Rehabilitacién del Invierte.pe (IOARR), segun
Banco de Inversiones como: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PU-1130
(PUENTE CCACCA), TRAMO: EMP. PE-3S (ACORA) - CALLANCA - PUTINE - JACHA TITILACA
- SANTA ROSA DE YANQUE - CCOCOSANE - HUANUSCURO - L. PROV. PUNO EN LA
LOCALIDAD PALLALLA PAMPA, DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO,
DEPARTAMENTO PUNQ?”, con CUI N°2603986, con INFORME N°014-2024-MDP-UF/EFCCZ, del
26 de febrero del 2024.

Mediante Decreto Supremo N° 067-2024-EF, publicada el Lunes 29 de Abril del 2024, el Ministerio

de Economia y Finanzas (MEF), transfirié recursos a la Municipalidad Distrital de Plateria, recursos
para financiar la elaboracién del expediente técnico de la IOARR antes mencionada.

5.2. Ubicacién y descripcion del estudio

“RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMINO VECINAL PU-1130
(PUENTE CCACCA), TRAMO: EMP.
PE-3S (ACORA) - CALLANCA -
Brovedt PUTINE - JACHA TITILACA - SANTA
ySe2 ROSA DE YANQUE - CCOCOSANE -
HUANUSCURO - L. PROV. PUNO EN
LA LOCALIDAD PALLALLA PAMPA,
DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA
PUNQO, DEPARTAMENTO PUNO"
Cul 2603986
Unidad Formuladora (UF) UNIDAD FORMULADORA
SUB GERENCIA DE
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) INFRAESTRUCTURA CATASTRO
DESARROLLO URBANO Y RURAL
Unidad ejecutora presupuestal (UEP) PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS
Nombre del Puente PUENTE CCACCA
Distrito PLATERIA
Provincia PUNO
Region PUNO
Carretera
Codigo de Ruta PU - 1130
Tipo de Camino VECINAL
g COM.
Ubicacion PALLALLA PLATERIA
Altura media 3830 msnm

5.3. Objetivos
Objetivo General
Contratar a una Persona Natural o Juridica, para la elaboracion del Expediente Técnico de obra,
que contenga la ingenieria de detalle, sin ser limitativos, el mismo que debera abarcar los puntos

relacionados a los estudios de ingenieria necesarios y suficientes e investigaciones de campo y
laboratorio necesarios sin reducir sus alcances.
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El proyecto debera garantizar un expediente técnico que cumpla con toda la normatividad del sector
transporte y comunicaciones, contemplando todos los detalles y disefios a nivel de definitivo para
llevar adelante un proceso constructivo sin problemas e interferencias y finalmente garantizando la
operatividad durante su vida util.

Objetivo Especifico

v La formulacién y la aprobacién del expediente técnico de obra, el cual incluyen los informes de
consistencia y los estudios complementarios necesarios para su ejecucion de obra en el marco
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

v El desarrollo del expediente técnico debera tener en cuenta el entorno, las caracteristicas
técnicas, topograficas, hidrolégicas, hidraulica, geomorfolégicas donde esta ubicado el activo
estratégico.

v El Consultor elaboraré el programa detallado del desarrollo de los diferentes niveles de estudios,
teniendo en cuenta las caracteristicas y condiciones de la zona, para el proyecto.

6. ALCANCES

El expediente técnico sera elaborado cumpliendo con todos los requerimientos minimos determinados
en el presente TDR, cuyo alcance del servicio no es limitativo, debiendo EI Consultor ampliarlos,
mejorarlos y profundizarlos en lo que considere necesario (sin reducir sus alcances).

Asimismo, el estudio sera elaborado en su integridad por el Consultor, debiendo comprender todos los
estudios necesarios, asi como contemplar todos los detalles y disefios a nivel de definitivo para llevar
adelante un proceso constructivo sin problemas e interferencias, y finalmente garantizar a operatividad

durante su vida util.

El Consultor realizaré los estudios adoptando metodologias de acuerdo a la realidad de la zona del
proyecto. Para lo cual el jefe de Proyecto y todos los especialistas de acuerdo a su plan de trabajo,
deberan viajar a la zona de proyecto durante la elaboracién del estudio, a fin de tener el pleno
conocimiento de las caracteristicas de la ubicacion y de la zona donde se encuentra el activo

estratégico.

' El Consultor, sera directamente responsable de todos los trabajos y estudios que realice, asi como de
la calidad de los servicios que preste e idoneidad del personal a su cargo. Todo calculo, aseveracion,
estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo analitico, no se aceptaran
estimaciones o apreciaciones de El Consultor sin el debido respaldo.

Igualmente, durante el desarrollo debera implementar y proponer una metodologia de trabajo
colaborativo, gestionando toda la informacién de una manera integrada, transparente y accesible,
controlando los procesos de disefio en tas diferentes especialidades que forman parte de este Proyecto.

6.1. De los estudios

= Normas relacionadas a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus modificatorias.

o Normas relacionadas a obras viales y ambientales. Comprende todos los manuales del Sector
Transportes y Comunicaciones, normas técnicas, especificaciones técnicas, glosario de partidas
aplicables a obras de rehabilitacién y mejoramiento de puentes, reglamento nacional de gestion
de infraestructura vial y disposiciones aplicables a los proyectos de infraestructura vial, reglamento
de proteccion ambiental del sector transportes y demas normas aplicables al proyecto.

¢ Normas, manuales y/o directivas del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones.

e Normas de proteccion al patrimonio cultural de la nacion.

6.1.1. Tarea 1: Estudio Basico y Diseno

Alcances generales para la elaboracion del expediente técnico

El proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, asi como todos los
detalles de diseno para llevar adelante el proceso constructivo sin problemas, ni interferencias
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que resulten necesarios para el cumplimiento de la meta prevista.

El CONSULTOR suministrara todos los recursos necesarios hasta la entrega del expediente
técnico para la renovacion del puente y asumira plena responsabilidad por este servicio.

Sin exclusion de las obligaciones que les corresponden conforme a los dispositivos legales

vigentes, y que le son inherentes como tal, el desarrollo del expediente técnico abarca las
siguientes actividades que se constituyen en obligaciones esenciales:

a) Trabajos de Campo

Estudios de ingenieria e inspeccidén de campo a fin de evaluar las condiciones del puente
y estado de la infraestructura existente (puente, estado de accesos, estado de las vias de
acceso a la zona de trabajo, entre otros) para plantear la mejor solucion técnica y
econdmica, el cual debera detallarse en la memoria descriptiva de los expedientes técnicos
como la situacién actual del proyecto.

Los estudios de suelos, establecer las caracteristicas geologicas y geotécnicas de la
estratigrafia del terreno, la geomorfologia del area, la geodinamica externa que afecte el
area del proyecto, caracteristicas estructurales del érea de la obra y clasificacion de los
materiales sujetos a los procesos constructivos (excavacion, corte y relleno).

Para los trabajos de hidrologia e hidraulica determinar los parametros fundamentales de
socavacion local, general y total que permita definir los niveles minimos de desplante,
considerando un caudal de disefio para el tiempo de vida Util de la superestructura
proyectada, asi como las obras de defensa con el fin de resguardar y proteger los estribos,
si fuese necesario.

Ejecutar los levantamientos topograficos del puente con el fin de elaborar los planos
topogréficos y el disefio geométrico de los accesos, su precisa ubicacion y las dimensiones
de los elementos estructurales, asi como establecer los puntos de referencia para el
replanteo durante la construcciéon. Asimismo, la ubicacion de los depdsitos de material
excedente (DME), del campamento de obra y patio de maquinas, verificando la
disponibilidad y recabando los permisos para su uso a través de las actas las cuales
deberan de ser validadas por la Municipalidad competente.

Identificar las condiciones ambientales de la zona; con el fin de evaluar las condiciones y
caracteristicas del medio ambiente, asi como los impactos que se pueden generar por la
construccion del puente; asimismo, obtener los permisos de corresponder.

Estudios de canteras, depésitos de material excedente y fuentes de agua.

Obtener el permiso de las autoridades locales para el libre uso de los accesos al puente
para la ejecucion del proyecto, de corresponder

Realizar el tramite para la obtencion del CIRA, de corresponder - plan de monitoreo
arqueoldgico (PMA), segun diagnéstico.

b) Trabajo de Gabinete

Recopilacion, revision y analisis de toda informacion relacionada con los estudios, para
tomar conocimiento de los antecedentes de las soluciones planteadas anteriormente,
evaluar el desempeno de éstas, y obtener los mejores criterios para el planteamiento de
la solucién del puente

Realizar el célculo de todos los parametros que intervienen en los disefios y en el
dimensionamiento de las soluciones a plantear

Disefar y/o acondicionar las obras de arte y de drenaje, u otras estructuras de proteccion
necesarias para el puente a construirse.

Calcular los volimenes de materiales requeridos para su ejecucién de la obra.

De acuerdo con la magnitud de los problemas que se identifiquen en la zona de estudio
presentar las soluciones adecuadas para cada caso especifico.

Plantear soluciones en la sefalizacion que contribuyan a introducir mejoras en la
seguridad vial y de los usuarios del puente.

Elaborar el instrumento de gestion ambiental.

Establecer las especificaciones técnicas de todos los trabajos que se planteen cuidando
que éstas cubran todos los aspectos generales y especiales de la obra.

Establecer la relacién de equipo minimo para la ejecucion de la obra.

Elaborar los expedientes técnicos que incluya entre otros: resumen ejecutivo, memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de ingenieria basica, disefio de ingenieria,
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metrados, costos unitarios, presupuestos, foérmula polindmica, programacion de
actividades, planos, cotizaciones de materiales y célculo de la mano de obra

c) Expediente Técnico

Adicionalmente se deberan complementar, sin ser limitativo, con los siguientes estudios:

1. Memorias de calculo justificativo y memorias descriptivas detalladas
El Consultor debera presentar memorias de célculo presente en el desarrollo de los

estudios.

Las memorias de calculo seran mostradas en forma explicita y detallada proporcionando los
archivos editables y con las férmulas correspondientes (MS Office u otros), con el detalle de
los enlaces e informacion utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse otros softwares de
analisis debera proporcionarse los archivos nativos.

2. Especificaciones Técnicas

El CONSULTOR deberé presentar Especificaciones Técnicas de cada partida presente en
el desarrollo del proyecto asegurando que se defina de manera clara las normas, exigencias
y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construccién de obra.

También se requeriran las Especificaciones Técnicas propias de la obra. Dado que dichas
especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas
del contrato de obra, deberan elaborarse por cada partida que conforman el presupuesto de
obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimiento constructivo calidad de los
materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medicion y condiciones de pago,
requeridos en la ejecucion de la obra.

3. Elaboracién de Presupuesto de Obra

Deberén elaborarse en un software especializado para este fin que permita la exportacion
en PDF y Excel. también se debera considerar el Analisis de Costos Unitarios (ACU) de
todas las partidas del proyecto con los recursos de mano de obra, materiales, equipos,
herramientas, insumos, rendimientos, entre otros. También se deberan incluir los Metrados
de las partidas los cuales seran generados directamente desde los Modelos BIM para
Expedientes Técnicos de Obra.

Asimismo, se debera considerar el andlisis de la férmula polinémica que se ejercerd para la
ejecucion de la obra donde se representard matematicamente la estructura de costos del
Presupuesto y estara constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios,
que consideran la participacion o incidencia de los principales recursos (mano de obra,
materiales, equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra.

4. Elaboracién de Cronograma y Programa de Ejecucién de Obra

La formulacién de los cronogramas de obra sera a través de un diagrama GANTT debera
estar en base atodas las partidas definidas en el presupuesto de obra, recursos, rendimiento
cantidad de cuadrillas necesarias, evaluando las actividades que pueden ejecutarse en
paralelo y las secuenciales, a fin de determinar la ruta critica.

Debera utilizar el software MS Project para su creacion e integrarlos con los Modelos BIM
mediante parametros definidos en los elementos de los modelos, con la finalidad de obtener
una animacion de la secuencia constructiva la cual debera ser entregada como parte del

cronograma.

La animacion de la secuencia constructiva debera permitir la identificacién de los posibles
riesgos y/o restricciones durante la ejecucion del proyecto.

El cronograma se presentaréd en MS Project y PDF, la animacion se entregaré en video y en
el formato nativo del software utilizado para su creacion.

5. Diseno de Ingenieria Definitiva

EL CONSULTOR, debera desarrollar el disefio de la Ingenieria Definitiva, con el detalle
requerido para la ejecucion del proyecto.
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El diseno de la Ingenieria Definitiva debe comprender, las especificaciones de los equipos,
materiales a utilizar, las cantidades, etc., en funcién a las especificaciones técnicas definidos
a partir de los calculos técnicos de ingenieria, normas de disefio, normas de seguridad, etc.

Se debe realizar para todos los alcances que comprenden el proyecto (no es limitativo):

Planos detallados a nivel de Ejecucion de Obra.

Modelos BIM para el Expediente Técnico de Obra.

Planillas de metrados. Con la planilla respectiva y con los graficos y/o croquis
explicativos que se requiera. No se permite los “metrados globales”, todos los items
deberan estar desagregados.

Resumen general del presupuesto referencial.

Presupuestos referenciales detallados.

Analisis de costos unitarios.

Los costos deberan ser actualizados a la fecha de la presentacion final del expediente.
Los precios no deben incluir IGV.

Desagregado de gastos generales. .

Férmulas Polinémicas. Identificacion de los Indices Unificados de Precios de la
Construccion.

Cronograma general de actividades.

Cronograma de ejecucion de obras.

Cronograma Valorizado Referencial de Ejecucion de Obra mensual. El Cronograma
Valorizado de Ejecucion de Obra indicara el flujo econémico de la ejecucién de la obra
en funcién a los tiempos y duraciones previstas en el Diagrama de Barras Gantt. El
cronograma valorizado debera ser expresado en periodos mensuales.

Cronograma de desembolso.

Relacion detallada de insumos.

Relacion de equipo minimo.

Especificaciones de seguridad e higiene ocupacional para la obra.

Plan de contingencia.

Plan de gestién de riesgos.

Cartel de Obra.

Archivo fotogréfico.

6. Informe de Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucién de obra

J El CONSULTOR se elaborara en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de
Riesgos en la Planificacion de Ejecucién de Obras.

7. Resolucién de aprobacion de FITSA
Es responsabilidad del CONSULTOR la obtencién de la resolucion de aprobacién de la

FITSA (Ficha Técnica Socio Ambiental).

Inspecciones, evaluacién inicial y andlisis de antecedentes

EI CONSULTOR debe realizar la inspeccién y evaluacion in situ del puente con el objeto
de contrastarlo con los antecedentes que recopile, para proponer las mejores
alternativas de diseno del puente.

Complementariamente, se debera efectuar tomas fotograficas en la ubicacién

propuesta del puente:

v" Alo largo de la via, puentes y accesos, en una extensiéon no menor a 300m por cada
acceso.

v En el cauce, en sentido de aguas arriba y aguas abajo.

Cantidad minima fotografias de cada puente: 25 tomas*

Recopilacién, revision y analisis de Estudios Bésicos existentes y toda informacion

relacionada con los mismos, que exista en la Municipalidad Distrital de Plateria

contratante u otra Entidad, que pueda ser de utilidad para la elaboraciéon de los

Expedientes Técnicos de la obra: Estudios Hidroldgicos, Estudios Geotécnicos, etc.

! peberdn de plasmarse en el panel fotografico de manera consecutiva segun la progresiva del proyecto
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= Recopilacién, revisién y andlisis de las Ultimas evaluaciones y controles efectuados en
el puente: controles estructurales y funcionales

= El andlisis de toda la informacion debe permitir al CONSULTOR tomar conocimiento de
todos los antecedentes relacionados con el puente en estudio, a fin de proponer las
soluciones mas adecuadas a partir de estas experiencias

Desarrollo de la ingenieria de detalle

Sin ser limitantes debera desarrollar:

a) Topografia

Se colocaran Bench Mark (BM's), los cuales debera ser monumentados en concreto
debidamente protegidos fuera del alcance de los trabajos y referidos a puntos
inamovibles, ademas de registralos mediante las tomas fotograficas
correspondientes que deberan ser incluidas en el anexo del capitulo de topografia
y trazo. i

Certificacion de al menos 02 (dos puntos cuya categoria sea al menos C

Las cotas de los BM’s y de las poligonales de apoyo se nivelaran diferencialmente
(geométricamente).

El CONSULTOR presentara el Levantamiento Topogréfico general de la zona del
puente, documentado en planos a escala 1:1000 con curvas de nivel cada 1 m y
comprendiendo en la zona de influencia la longitud necesaria para el desarrollo
adecuado de los disenos. En la direccion del eje de la carretera los levantamientos
abarcaran toda la longitud de los accesos, por lo menos 100 m a cada lado del
puente proyectado.

Para el levantamiento de los cauces de quebradas y rios, se tomara como referencia
las siguientes longitudes, pero no podran ser menores que las longitudes indicadas
en el Manual de Hidrologia y Drenaje del MTC

Estuctura Existente o Eongiticicolt Bite&alics
Proyectada Aguas arriba Aguas abajo A los extremos de la Ribera
Puente 500 m 350m 30m

El CONSULTOR presentaréa el Levantamiento topografico detallado de la zona
donde se ubica la intervencion a realizar, con planos a escala entre 1/100 y 1/250
considerando curvas de nivel a intervalos no mayores que 1 m y con secciones
transversales tanto en la direccién longitudinal como en la direccién transversal. Las
secciones transversales seran tomadas cada 10 metros en tramos en curva o donde
se presenten irregularidades en el terreno y cada 20 metros en tramos en tangente.
En la zona de la proyeccion del puente y obras de arte si hubiese se haran tres (03)
perfiles longitudinales, el primero corresponde al eje de |la estructura y los otros dos
a cinco (5) m aguas arriba y cinco (5) m aguas abajo del eje mencionado
referenciando en dichos perfiles la ubicaciéon de los estribos y la superestructura.
Ademas, debera presentar secciones transversales en una longitud no menor de
500m aguas arriba y 350m aguas abajo, asi como las secciones transversales de
los accesos; donde se referencie de ser el caso las estructuras existentes.

El nivel de detalle en el area de levantamiento debe permitir identificar todas las
estructuras a considerar y cuantificar sus dimensiones adecuadamente, para esto
deben usarse equipos de alta precision que garanticen lo solicitado.

El CONSULTOR debera prever levantamientos topogréficos complementarios,
extension de poligonales de apoyo, y otros que a su juicio sean indispensables para
el estudio.

Para dar conformidad al trazo del eje del puente, el CONSULTOR debera proceder
al replanteo de este después de haber presentado el informe correspondiente, esto
con la finalidad de verificar que los puntos de referencia dejados coinciden con los
indicados en el plano, teniendo en cuenta que el eje y niveles deben de coincidir
con el puente existente.

Los registros digitales serén entregados en CDs (editables) en un formato
compatible con los programas especializados, tales como el CSi Bridge, SAP,
AutoCAD, Autodesk, Excel, etc.
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b)

d)

Trazo y disefo vial

Para el disefio se utilizaréan programas de disefio vial, que cuenten con aceptacion
nacional. Los resultados serdn presentados en DWG y PDF o programas que sean
compatibles con AutoCAD.

Caracteristicas de Disefno:
De corresponder la reubicacion del puente, el CONSULTOR debe disefar la ubicacion

exacta en planta; asl como detalles de perfil longitudinal secciones y cotas
correspondientes. De igual forma el disefio del pase provisional.

Para la definicion de los ejes del puente y accesos de corresponder debera proponer
un alineamiento recto a la direccién del flujo y horizontal homogéneo a través de
tangentes y curvas (circulares y/o espirales) se sucedan arménicamente, evitando en
lo posible la utilizacion de radios minimos y pendientes méximas segun la normativa

vigente.

Presentacion de Planos:

* Los planos de planta y perfil deberan ser presentados a colores y en formato del
tamano A1, ademds con la escala adecuada para su visualizacién.

* No se aceptara superposicion de informacién. Los planos deben ser completamente
legibles y detallados.

* Eltamano del texto de los nombres, valores de las coordenadas, &ngulos distancias,
progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., debera permitir su lectura, a la
escala de presentacion fijada para la revision.

= Los planos deberan indicar los accesos del puente; asi como, autopistas, caminos,
vias férreas y otras posibles referencias. Debera igualmente indicarse con claridad
los postes de luz, torres de alta tension, buzones, y otros, etc.

= Debera indicar los nombres de los centros poblados, rios, etc., préximos al eje del
puente.

* Sera necesario indicaren los planos la direccion del curso de agua y los limites
aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas méaximas y minimas,
asi como los observados en los eventos de caracter excepcional.

Accesos al puente.

= EICONSULTOR debe evaluar la longitud de los accesos y determinar la alternativa
mas viable técnica y econdmica para la construccidn de estos, de ser necesario;
alternativa de solucién que debe definirse en los expedientes técnicos conforme a
la normativa vigente.

Geotecnia

Segun la normativa vigente del Manual de Puentes (2018) en sus diversos puntos:
"1.3.2.2 Alcances"; "1.3.2.3 Sondajes' corresponde

1.3.2.2 Alcances
El estudio debe considerar exploraciones de campo y ensayos de laboratorio, cuya cantidad serd determinada en base a la envergadura del

proyecta, en términos da su longitud y las condiciones del suelo que permitan determinar los parimetros geotécnicos, los estudios deberan
comprender |2 zona de ubicacién del puente. estribos, pilares y accesos.

llustracién 1 Manual de puentes (2018)

1.3.2.3 Sondajes

La cantidad y profundidad de los sondajes se deberdn definir tomando en cuenta la magnitud y complejidad del proyecto, asi como las
condiciones locales del subsuelo y de la informacidn existente que se obtenga. En el presente Manual en el Articulo 2.8,0.3 (10.4.2 AASHTO) se
presenta la Tabla 2.8.0.3-1, en la que se definen a cantidad y profundidad de los sondajes de exploracién minimos, La Entidad podra establecer
en el contrato los requerimientos que considere técnicamente convenientes para casos particulares de sondajes tanto en niimero como en
profundidad.

Para puentes menores a 10.00 m., de luz entre ejes de apoyos, se podra efectuar exploraciones directas, mediante una perforacién diamantina
en un apoyo complementada por exploraciones geofisicas en cada punto de apoyo. De verificarse una variacion estratigrafica, geotécnicamente
significativa, se deberd efectuar una perforacién adicional en el otro apoyo
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llustracion 2 Manual de puentes (2018)

Asi mismo, se recomienda:

= Para el caso de estribos (disefio) la cimentacion tendra una profundidad confinada
no menor a la asumida en los célculos de capacidad portante, debiendo cefiirse a
la necesidad del proyecto. Bajo ninglin aspecto se aprobara disefios sin el debido
sustento conceptual y analitico plasmado en el estudio.

= De encontrar roca en la ubicacién de los apoyos de los puentes o desplantes de los
estribos o accesos, se debe realizar Estudios de Mecdnica de Rocas que permitan
caracterizar y evaluar su grado de estabilidad.

= La memoria de calculo de la capacidad portante de los suelos y de los célculos de
estabilidad de taludes de los accesos y de la excavacion, formaran parte de los
expedientes técnicos como anexo, de corresponder

= De corresponder en estructuras existentes se debera presentar un informe técnico
de evaluacion de resistencia de dichas estructuras utilizando métodos directos
(testigos) o indirectos (esclerometria); asi mismo, la verificacion de estabilidad de
dichas estructuras a las nuevas condiciones segun los requerimientos del proyecto.

= La verificacion de la profundidad de cimentacion estara referida a cotas absolutas
(msnm), debiendo verificarse que dicha cota se encuentre como minimo 1 metro
maés por debajo del nivel de socavacion total y que, de acuerdo con esta condicién
critica, la cimentacion tenga una profundidad confinada no menor a la asumida en
los célculos de capacidad portante.

= Lasfuerzas sismicas de verificacion de disefio se sustentarén en el catalogo sismico
nacional y se calcularan a partir de los considerandos establecidos en el Manual de
Disefio de Puentes.

= Los calculos de capacidad de carga deben contemplar la influencia del nivel freético,
por tanto, es obligacion del CONSULTOR verificar la cota de este e incluir en el
estudio esta informacidn para su respectiva evaluacion.

= Se debera presentar la metodologia empleada, asi como el calculo de los
parémetros de disefio (cohesion, friccion, presién de poros, peso unitario, etc.)
sustentados mediante ensayos debidamente certificados, memorias de célculos y
resultados de capacidad portante.

= La cimentacion en taludes podré ser procedente siempre y cuando se garantice
fehacientemente la nula socavacion de la zona de apoyo y se realicen analisis de
estabilidad de taludes tanto en suelos como en rocas; y para los célculos de
capacidad de carga se emplearan metodologias propias de cimentacién en taludes,
considerando |a resistencia al corte de los materiales.

= Cualquier otra consideracién no contemplada en los presentes Términos de
Referencia y de corresponder, las alternativas de solucién se cefiran al Manual de
Puentes vigente.

(--) Aspectos a considerar seguin criterio del contratista y al tipo del terreno 1:

= Segun normativa deberan realizarse perforaciones diamantinas (dos a cada lado del
puente) y ensayos de refraccion sismica pudiendo hacerse uso del método WASM.

= Evaluar las condiciones geolégicas existentes en el lugar de fundacién del proyecto
y en el area de influencia del mismo., consignando la informacién necesaria para
alimentar un modelo analitico capaz de proporcionar el soporte de ingenieria que
requiere el proyecto.

= |dentificar, analizar y dimensionar situaciones problema o eventualmente
problematicas para el proyecto asociadas a fendmenos naturales de naturaleza
geodinamica que demanden una solucién de ingenieria en términos de anulacion
de riesgos o mitigacién de impactos.

= Proporcionar al proyectista los parametros geotécnicos de disefo orientados a
sustentar su propuesta técnica, en términos de:

Aceleracién sismica de disero.

Geometria idonea de los cimientos.

Profundidad de cimentacion.

Capacidad de carga del suelo de fundacion.

Asentamientos potenciales esperados.

Coeficiente de Balasto

NERKXNUK S
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v' Grado de agresividad al concreto y armaduras de acero.
v Clasificacion de materiales y taludes de corte / relleno para los accesos.

= Analizar las condiciones geodinamicas y geotécnicas que prevaleceran en la
intervencion de los accesos y elaborar el correspondiente cuadro de clasificacién de
materiales y la propuesta de taludes de corte y relleno

= El Estudio de Suelos y Geotecnia debera presentarse de acuerdo a la estructura

normativa

(..) Aspectos a considerar segun criterio del contratista y al tipo del terreno 2:

= En zonas de Amazonia, de corresponder, deberian realizarse ensayos SPT en cada
lado de manera obligatoria. -

= Las Investigaciones Geotécnicas se deberan realizar en dos fases, como primera
fase las Investigaciones Geotécnicas con métodos Indirectos mediante
investigaciones y como segunda fase las Investigaciones Geotécnicas con método
directo mediante excavaciéon de calicatas y en la zona de la selva se podra
desarrollar mediante ensayos de SPT.

= La ubicacion de los lugares donde se deberan realizar las investigaciones debera
ser coordinada previamente con el especialista, de ninguna manera se empezaran
a realizar los trabajos de investigaciones geotécnicas si previamente no se ha
comunicado y presentado a la entidad una programacion de las investigaciones a
realizar debidamente sustentada (planos de ubicacion) y de acuerdo a los metrados
solicitados en el respectivo contrato, cualquier trabajo que se inicie sin haber sido
coordinado no sera considerado en los metrados contratados por la entidad.

= Los trabajos de investigaciones geotécnicas de campo deberdn ser supervisados
por el especialista en suelos y geotecnia de EL CONSULTOR durante todo el tiempo
que dure las investigaciones en el campo, en condiciones minimas debera estar
presente el ingeniero asistente de la especialidad, en caso de no haber ninguno de
los dos profesionales en el campo los trabajos no serén considerados como

realizados
= El Estudio de Suelos y Geotecnia debera presentarse de acuerdo a la estructura

normativa

e) Hidrologia

Tendra como objetivo verificar y confirmar las dimensiones de cada puente propuesto
en el estudio; sin ser limitativo, debera contener como minimo lo siguiente:

= El Consultor al inicio de la etapa del estudio, debera realizar una inspeccién y
evaluacion hidrolégica sobre comportamiento y funcionamiento del puente o
estructura de cruce a reemplazar (incluir entre otros, dimensiones existentes,
caracteristicas geométricas de apoyos, angulo de desviamiento, etc.), sobre todo
durante la ocurrencia de eventos extremos como el Fenémeno El Nifio ocurrido.

= Para el estudio de la cuenca, presentar el comportamiento hidrolégico, datos de
ubicacion y caracteristicas geomorfoldgicas, segun el tipo de cuenca, subcuenca o
microcuenca de aporte.

= Presentar los pardmetros geomorfolégicos a utilizar en el estudio y algunos
parémetros complementarios de la cuenca y/o subcuencas.

= Para la evaluacion de la informacién hidroldgica, se debe seleccionar la estacién/es
a emplear en el estudio: Pp max.24h; y la informacion histérica hidroldgica minima
debe ser de 25 arnos (Certificacion de datos SENAMHI).

= Presentar la red de estaciones meteorolégicas disponibles en la zona del Proyecto,
las estaciones seleccionadas y representativas a ser utilizadas en los calculos
hidroldgicos, y los respectivos registros histéricos actuales de las estaciones
meteoroldgioas analizadas (precipitacion y/o caudales maximos, precipitaciones y/o
caudales medios, etc.) debidamente certificadas por las Entidades encargadas de
las mediciones.

= Las informaciones hidrometeorolégicas e hidrométricas antes de ser usadas
deberan ser completadas y ajustadas a una funcion de distribucion para eventos
maximos.

=  EICONSULTOR debera realizar el levantamiento del perfil de la seccién transversal
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del cauce utilizando los aparatos apropiados tales como el ecosonda u otros
similares que garanticen la profundidad del cauce lo mas aproximado posible en el
eje del puente proyectado. Asi mismo, se determinard el nivel de aguas medias
ordinarias y extraordinarias en el eje (NAMO y NAME).

El estudio hidrologico debera contener los anélisis de consistencia de la informacion
hidrolégica bésica correspondiente, los andlisis de frecuencias, la estimacion de los
caudales maximos de disefio para diferentes periodos de retorno (tanto para el
puente, obras de proteccion, drenaje en accesos y estudio de socavacion).

La seleccién del periodo de retorno debe ser: para estimar socavacién de 500 afios,
y para estimar nivel de aguas méaximas extracrdinarias (NAME) de 140 afios.

En la estimacion de caudales, se debe realizar mediante el método racional si
Cuenca A< 10 km2: 500 afos; y por el método del Hidrograma Triangular del SCS
para drea mayores a 10.0 km2 y menor a 3,000.0 km2.

Presentar la informacién terminada, luego de los andlisis de consistencia, valores
atipicos, o cualquier control de calidad.

El estudio hidroldgico deberé estimar los perfodos de estiaje, periodo de crecidas,
ocurrencia de eventos extremos y establecer en el estudio las recomendaciones a
tener en cuenta durante la construccion de las obras.

El estudio hidrolégico debe contener informacién como: Reconocimiento de campo
e informacién cartografica, analisis hidrolégico y cuencas, informacion hidrométrica
y pluviométrica, hidrologia estadistica, pruebas de bondad de ajuste, tiempo de
retorno y de concentracion y célculo de caudal de disefio (aplicando metodologia
expuesta en los manuales).

f) Hidraulica

Tendra como objetivo verificar y confirmar las dimensiones de cada puente propuesto
en el estudio; sin ser limitativo, debera contener como minimo lo siguiente:

Realizar estudios de la morfologia fluvial y caracteristicas hidraulicas del cauce del
rio en la zona de emplazamiento del puente, nivel maximo y ordinario de agua,
pendiente, tipo de flujo, estudios de suelos en las areas de ubicacién de los apoyos
(granulometria, diametros representativos, etc.).

Definir las secciones transversales del cauce del rio y/o quebrada a ser
consideradas en el célculo hidraulico, las cuales deben estar entra 500 metros
aguas arriba y 350 metros aguas abajo aproximadamente.

Los parametros hidréulicos seran determinados previo a los ensayos de laboratorio
como el diametro medio de las particulas del lecho de rio (mm), peso volumétrico
seco del material (Kg/m3), estos valores seran determinados segun el tipo de
material que presenta el lecho. Asi mismo, deberan determinar el coeficiente
Manning (n) del cauce y de los bordes.

Se recomienda la aplicacién del software HEC-RAS, el cual realiza disefio
geométrico de las secciones en 20 y 30

Determinar la socavacion local y general segin el manual correspondiente

La luz, altura, niveles de socavacion potencial, galibo y obras de proteccién o de
encauzamiento, en cada puente seran evaluados de acuerdo con los caudales de
disefio. Se presentaran las secciones hidraulicas cada 20 m en tramos rectos y 10
m en tramos curvos.

La luz minima del puente modular debera ser tal que no ocasione estrechamiento
de la seccion hidraulica del rio, con el objeto de evitar la formacion de curvas de
remanso acumulacion de sedimentos aguas arriba y resalto hidraulico
inmediatamente aguas abajo del puente, cuya formacién de vértices puedan
comprometer seriamente la estabilidad de los apoyos.

EL CONSULTOR propondré soluciones y/o dimensiones, cuyo estandar o magnitud
hidraulica no sera mencr a la que representa la estructura existente a reemplazar.
La altura libre de cada puente debera permitir el pase de material sélido flotante y
debera estar de acuerdo con lo establecido en las Normas de Disefio vigentes.
Determinacion de las profundidades de socavacién potencial total (general local,
curvas, etc.) en la zona de los apoyos de cada puente con la mayor precisidn
posible, con el objeto de verificar la cota de desplante de las estructuras de apoyo

[}
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9

con el nivel de confianza esperada.

En las zonas donde se producen erosion de ribera y que podrian afectar la
estabilidad de las estructuras de apoyo, deberan disefiarse las obras de proteccion
maés convenientes, como muros de contencién, enrocados, gaviones u otros,
debiendo establecer la longitud, altura y nivel de desplante de la estructura
seleccionada, entre otros.

De plantearse obras de proteccidon como enrocados, se deberan establecer los
diametros minimo y maximo de las rocas, calidad y gradacion de la roca en funcion
a la capacidad de arrastre del flujo y su resistencia a la abrasion, disefidandose filtros
de proteccién para evitar el lavado de finos, previamente se debera verificar la
disponibilidad de material para estas obras de proteccién.

El estudio de Hidraulica debe contener informacion como objetivos del estudio,
caracteristicas topograficas de la zona, célculo de niveles de aguas maximas
extraordinarias, direccién del flujo, simulacién hidraulica (geometria del cauce con
apoyo de sistemas computacionales oficiales,) andlisis de informacién hidraulica,
socavacion general del cauce, socavacion local al pie de la estructura de apoyo, y
obra de proteccién (de haber necesidad)

Los criterios de disefio hidraulico seran concordantes con lo establecido en el
Manual de Hidrologia, Drenaje e Hidraulica y el Manual de Disefio de Puentes del
MTC.

Estructuras.

Elaborara la memoria descriptiva para la Instalacion del puente, en la que se
describa claramente todos los aspectos relacionados con el puente, tales como
antecedentes, accesibilidad a la zona de trabajo, facilidad y disposicion de
materiales para la construccién, ubicacién y tipo de los desvios provisionales,
describir las obras de arte menores complementarias que sean necesarias en la
inversion, etc.

Determinaré la seleccion del tipo de material a utilizar, asi como la forma de los
elementos que se requieran para los estribos.

Se propondran subestructuras adecuadas en funcion a los ensayos, conclusiones y
recomendaciones de los Especialistas en Geotecnia, Hidrologia e Hidraulica.

Se disenara los elementos para el apoyo de los puentes en base a la Informacion
de la capacidad de carga admisible del suelo de fundacién, asentamientos
diferenciales, niveles de aguas maximas extraordinarias, niveles de aguas minimas,
niveles de socavacion, disponibilidad de materiales y equipos en la zona de trabajo,
asi como el aspecto econémico.

Los expedientes incluyen el disefio de todas las estructuras de obras de arte
menores necesarias para un adecuado funcionamiento del puente, como es el caso
de muros de contencién, protecciones de estribos, defensas riberefias y otros, en
concordancia también con los accesos al puente y entorno del cauce de ser
necesario.

De ser el caso, se efectuara el reconocimiento en campo de todos los componentes
existentes con la finalidad de efectuar la verificaciéon estructural acorde para los
objetivos de los trabajos programados segun la normatividad vigente, para dicho
efecto, debera efectuar el levantamiento de sus dimensiones verificacion de la
calidad del concreto y de los aparatos de apoyo utilizados en su construccion, asi
como, determinar su profundidad de cimentacion a través de metodologias que sean
valederas y fiables.

En caso se determine la necesidad de reforzar la estructura existente, el
CONSULTOR debera considerar las soluciones técnicas adecuadas que permitan
materializar dichos refuerzos.

Se consideraran losas de aproximacion y muros contra impactos en ambos
extremos del puente modular.

Se precisa que se realizara el diseno de todos los elementos que permitan la
instalacion del puente teniendo en cuenta sus diferentes etapas constructivas, los
que seran incluidos en planos, secuencias de construccion.

Se establecera la pendiente longitudinal del puente como nula de ser posible.

Se deberan adjuntar los archivos editables de las memorias de calculo.
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= Se deben desarrollar todos los planos estructurales y de detalles para la correcta
ejecucion del proyecto.

6.1.2. Tarea 3: Metrados, Precios Unitarios, Presupuestos y Especificaciones Técnicas

a) Los metrados, anélisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se
corresponderan estrechamente y estaran compatibilizados entre sf, en procedimientos
constructivos, métodos de medicion, y base de pago.

Los metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a ejecutar, la unidad de

medida, los disenos y detalles constructivos indicados en los planos. . La conformacién

de las partidas debera cefirse segun el Glosario de Partidas aplicables a obras de
rehabilitacion, mejoramiento y construccion de puentes, aprobado mediante Resolucién

Directoral N¢17-2012-MTC/14.

Los metrados seréan detallados por cada partida especifica del presupuesto de obra y

se incluirdn diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que corresponda y

sean necesarios para el sustento del metrado.

d) Los analisis de precios unitarios se efectuaran en forma detallada para cada partida y
subpartidas necesarias de acuerdo con las condiciones particulares del puente,
considerando la composicién de mano de obra, equipo, materiales y rendimientos. Los
costos ambientales, deben ser considerados, en lo posible en el costo directo de la
obra.

e) El Presupuesto de la Obra debe ser calculado en base a los metrados y anélisis de
precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos (gastos generales fijos y
variables, utilidad) y el IGV que corresponda.

f) El presupuesto debera ser elaborado usando el programa S10 u otro similar y se debe

presentar la base de datos tanto en fisico como en digital (s2k-S10). Los precios de la

mano de obra deben ser sustentadas con el reporte actualizado y los insumos y equipos
mecanicos deberan de ser sustentados mediante tres cotizaciones corno minimo, se
debera presentar cuadro de comparacion de cotizaciones.

En el presupuesto de obra se debera realizar la siguiente estructura y de corresponder

a la modalidad de contratacion, para efectos se recomienda:

= Memoria de Costos y Bases para el calculo
= Resumen de Presupuesto.
= Analisis de gastos generales.
= Presupuesto de Obra.
= Analisis de Precios Unitarios
= Anélisis de Sub partidas
= Agrupamiento preliminar y Férmula Polinémica.
= Relacion de Recursos
= Costo de Mano de Obra.
= Costo de Materiales.
= Costo de Alquiler de Equipo.

b

~

C

-~

a,

Relacién de equipo minimo.

Distancias medias

Calculo de Flete y Movilizacion.

Cronograma de ejecucién de Obra (Gantt y CPM).

Cronograma valorizado de ejecuciéon de Obra (CAQ).

Cronograma de Adquisicion de materiales.

Cronograma de Utilizaciéon de equipo.

Cronograma de Desembolso Econémico.

Otros relacionados y anexos, incluyendo cotizaciones (estudio de mercado),

reglamentos, normativas, disposiciones generales u otros documentos

sustentatorios

h) Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para todas las partidas

consignadas en el presupuesto de obra y se sujetardn al Manual de Carreteras -
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013, el Manual de
Ensayos de Materiales EM-2016, el Manual de Carretera: Disefio Geométrico DG-2018
y otras normas aprobadas por el MTC. Las especificaciones particulares seran
concordantes con las condiciones particulares del puente y tendran como base las
recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los respectivos especialistas.
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6.1.3. Tarea 4: Cronograma de ejecucion de obra., Adquisicién de materiales y Relacién de
equipo minimo.

a

a) ElI CONSULTOR debe formular el cronograma de ejecucion de obra, considerando las
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de los trabajos, tales
como lluvias o condicicnes climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas,
etc. El cronograma de ejecucion de obra se elaboraré considerando todas las partidas
consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método, PERT CPM y se
presentara mediante un diagrama de barras (GANTT) utilizando el software MS Project
u otro software similar para su revision, identificando las actividades o partidas que se
hallen en la ruta critica del proyecto.

b) Debe elaborar y presentar el cronograma valorizado de ejecucion de obra, cronograma
de adquisicién de materiales concordados con el cronograma de ejecucion de Obra.

¢) Debera presentar la relacién de equipo minimo para asegurar el cumplimiento de los
trabajos en los plazos programados para el puente.

6.1.4. Tarea 5: Gestion de Riesgo en la ejecucion de la obra

El Consultor debera identificar los riesgos principales a los que estara expuesto el proyecto
en sus diferentes etapas (estudio definitivo, ejecucion de obra, funcionamiento) y
clasificarlas por tipo conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS y sus modificaciones.

Debera incluir un enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante
la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las
condiciones de su ejecucion.

Identificara, analizara, planificara y asignara |a respuesta a los riesgos identificados (riesgo
=0 de errores o deficiencias debido a determinadas limitaciones durante los estudios, los
1] riesgos de construccion que generan sobre costos y sobre plazos durante la ejecucion,
riesgos ambientales, entre otros). Asimismo, deberéd entregar el plan de mitigacién y
control de riesgos.

a. Tarea 6: Registro fotografico
Debera adjuntar registro fotografico debidamente rotulado, donde se pueda verificar el
estado inicial del proyecto y sus posibles cambios, las mismas que seran obtenidas
mediante medios digitales como camaras fotograficas, camaras de videos

7. ENTREGABLES

Total: Dos (02) entregables
Plazo: Sesenta (60) dias Calendarios G
Entregable Calggznos A los; P(a;gc))s Condicién de Pago
A la aprobacion y
O,
Enfrepable-l 40 40 e conformidad del Entregable 1
A la aprobacion y
Entregable 2 - 20 - conformidad del Entregable 2

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el CONSULTOR, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable emitiendo la confinidad de la prestacion efectuada.
Notificacién de la aprobacién de los expedientes técnicos.

Comprobante de pago.

Copia de pdlizas de seguro

Cadigo de Cuenta interbancario - CClI
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Dicha documentacién (a excepcién del informe del funcionario responsable) debera ser
presentada por el Consultor en la Unidad de Tramite Documentario de la Municipalidad.

a.- Primer Entregable

El Consultor en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles de iniciado el servicio debera
presentar, a través de mesa de partes un Plan de Trabajo este debera tener el siguiente
contenido minimo:

1. Descripcion General del Proyecto y metodologias en la elaboracion del estudio.

2. Relacion de todo el Personal Profesional que conforma su propuesta técnica, indicando su
profesion, especialidad, domicilio, habilidad de colegio profesional (de corresponder) de los
profesionales a cargo del estudio, donde se pueda visualizar la firma del profesional. Se
proporcionara ademas los nuimeros de celular de su representante legal, jefe de proyecto y
especialistas.

3. Diagrama de barra calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, sefalando el
desarrollo de sus actividades de campo y gabinete indicando fecha de inicio y termino, que
deben estar relacionadas a las exigencias de los Términos de Referencia (TdR).

4. Programacion calendarizada a la fecha de inicio del servicio de todos los recursos a ser
utilizados.

5. Direccion de su oficina principal, indicado el nimero del teléfono fijo de esta, asi como el
horario de atencidn, el mismo que no podra ser menor a 08 horas.

6. Plan de Ejecucion BIM - PEB segtin lo indicado en el Anexo BIM y de acuerdo al documento
referencial que se entregara.

7. Relacion de ensayos que realizara el Consultor en los laboratorios externos (indicar razén
social, direccién, teléfono y correo electrénico) debiendo el laboratorio tener disposicién para
el personal de Provias Descentralizado tenga acceso al mismo.

8. Formatos de reporte de ensayos, segln normas establecidas3.1

9. Modelo de Informacién - BIM de Estado Actual y topografia (ver Anexo BIM) en LOD 300
(verificado en el terreno) y planos topograficos georreferenciados y planos del trazo y disefio
vial, donde se indiquen:

V" Georreferenciacion 100%.
v Topografia 100%.
¥ Trazo y Disefio Vial, planta y perfil al 100%.

10.Modelo de Informacién -BIM del Entorno (ver Anexo BIM) en LOD300 Plano de Ubicacion y
Localizacién segin formato MVCS generado a partir del modelo de entorno.

11.Panel Fotogréfico: con vistas panoramicas internas y externas de todos los lados del terreno.

12.Modelo de Informacién -BIM de Estructuras LOD 100 donde se indique el planteamiento
estructural basico previsto.

13.Tramites y estudios a realizar:

v Estudio de Suelos y Geotecnia (100 %)
- De los accesos a los puentes (100 %).
- Geotecnia al 100%
- De canteras y fuentes de agua al 100% (de corresponder)
v" Estudio de Hidrologia e Hidraulica (al 100%)
- Hidrologia (100%)
- Hidraulica (100%)
14.Modelo BIM de Anteproyecto LOD 300 del Puente, conteniendo las laminas correspondientes
a:
Plano de Localizacion y Ubicacion en escala 1/500
Modelo de Estructura LOD 300 incluyendo laminas de planteamiento estructural
Sistema de Drenaje g
Plano de Secciones Tipo, incluyendo secciones de carreteras y puentes.
Planos de Planta y Perfil (Disefio Geométrico, habilitacion de accesos y accesos
provisionales).
Planos de Secciones Transversales (accesos).

= Planos de depdsitos de material excedente.

* Planos de demoliciones, asi como planos de interferencias y obstrucciones de
corresponder.

= Plano Sistema de Drenaje
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= Plano de Secciones geotécnicas del area de apoyo de los puentes
= Plano de obras de arte proyectadas y accesos de corresponder.
= Planos de Senalizacion y Seguridad Vial
15.Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo de cada especialidad.
16.Metrados, costos y presupuestos
17.Especificaciones Técnicas, relacion de partidas y metrados (por especialidad)
18.Informe de vulnerabilidad y Riesgo de corresponder
19.Estudio de Impacto Ambiental de corresponder
20.Cronograma valorizado (CAO)
21.Programacion de Obra (GANTT)
22.Calendario de adquisicién de materiales
23.Calendarlo de utilizacion de equipos.
24.Estudio de Sefializacion y Seguridad Vial

v Para la etapa de ejecucién y de operacion.

Se debera tener en cuenta los siguientes puntos:

Las especificaciones técnicas deberan ser compatibles con los planos de
especialidades.

En conformidad al Reglamento de la Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, precisa en el Art.29 numeral 29.4, que se deberan eliminar nombres de
marcas de fabricantes en el Expediente Técnico.

Considerar los materiales a usar por el tipo de clima que existe en la zona.
Considerar las partidas de todas las especialidades que cumplan el orden
establecido en la Norma Técnica sectorial

FORMA DE PRESENTACION

Por lo menos 2 dias calendario antes de la presentacion del entregable por Mesa de Partes, el
Consultor harg una presentaciéon al equipo de revision de la UEI de todos los requisitos indicados
anteriormente a fin de contar con las observaciones del mencionado equipo que se incorporaran
a los documentos a presentar. Esta sustentacion generara un acta de presentacién, que sera
parte del Entregable antes indicado, conteniendo:

Se presentara (01) juego completo del informe en original en formato A4 (forma fisica), a la
aprobacion del entregable y previo a la conformidad del mismo. Cabe precisar que las
presentaciones previas a la aprobacion del entregable se presentaran digitalmente.

Se entregara un DVD con el informe técnico en formato digital con las firmas y sellos de cada
especialista.

Todos los documentos llevaran la ribrica y sello del Consultor, especialista y/o responsable
de laboratorio de ser el caso, al margen de cada hoja.

. Documentos Escritos

= Se presentaran un juego del informe en original.

= |os originales seran presentados en formato A-4.

= Todos los originales llevaran la rabrica y sello del Consultor, especialista y/o responsable
de laboratorio de ser el Caso, al margen de cada hoja.

= Se entregara un DVD con el informe técnico en formato digital. Se entregara copia de las
actas firmadas de las Reuniones de Coordinacion, Sesiones ICE y cualquier otra reunién
que se hay dado, incluyendo los Reportes de Incidencias con los acuerdos tomados y
aplicados en los modelos de la entrega.

. Documentos Gréficos:

= Se entregara en medio magnético y en el ECD de la Entidad los modelos BIM en formato
nativo y DWFx indicados en el cuadro resumen correspondiente.

= Se un juego completoc de planos originales extraidos del modelo de informacién -BIM- en
formato A3 y material fotografico a full color, firmados y sellados por el Consultor y

especialista.
= Los plancs se presentaran en formato digital DWF almacenados en DVD o similar.

La presentacién debera contener el 100% del entregable, no pudiendo presentar una parte
con cargo a regularizar o a la espera de observaciones, de ser éste el caso, se asumira
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inmediatamente como trabajo no entregado y se iniciaran las sanciones por la mora
correspondiente, senalados en el item Penalidades y Sanciones.

El Consultor ademas deberd presentar el reporte y/o la compatibilizacion del estudio, en el
cual debera comunicar la existencia o no de dificultades imponderables para la elaboracién
del referido estudio; de no hacer de conocimiento la existencia de ésta problemética en la
fecha programada y de existir éstas que hubieren podido ser identificadas por el Consultor en
el momento de iniciado el proceso, el Ministerio Publico no abonara monto alguno al Consultor
por ningun trabajo que hubiere sido realizado y que debido a la problemética presentada, no
sea de utilidad para el estudio o se realice pese a no ser necesario.

Nota: La firma consultora deberd presentar el Entregable N* 02 con la documentacion completa
caso contrario no serd recibido. Todo retraso no justificado en la presentacion del presente
entregable, seré causal de la aplicacion a la penalidad que corresponda. La documentacion se
presentard en la carpeta correspondiente del Entorno Comun de Datos (ECO) e ingresado por
Mesa de Partes en medios fisicos y electronicos.

El Consultor debera garantizar su participacion directa, asi como establecer reuniones de
coordinacion con la UEI y los profesionales que tengan participacion en el estudio.

b. Sequndo Entreqable — Informe Final

El levantamiento de observaciones y/o correcciones y/o recomendaciones que se efecttien a los
informes previos se presentardn integradas en un solo documento conformando el Informe Final. EL
CONSULTOR presentaré el Informe Final con los siguientes capitulos elaborados al 100%.

a) Gestion de riesgos de la ejecucion de obras.
= Informacion de acuerdo con el item de Gestion de Riesgos en la planificacién de la ejecucion
de obras junto a los anexos segun la Directiva N°012-2017-OSC/ECD Y Decreto Supremo
N°056-2017-EF publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de marzo del 2017 vigente
desde el 03 de abril del 2017, que medifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N°350-2015-EF.
= Elandlisis de la gestion de riesgos esta incluido en las actividades del jefe de Proyecto. En el
marco de gestion de riesgo, EL CONSULTOR, debera desarrollar el Anexo N° 02, del D.S. N°
017-2018-MINAM, referido a la incorporacién de criterios sobre infraestructura natural y gestién
f del riesgo en un contexto del cambio climatico.

b) Estudio de estructuras: elaborado al 100 %

c) Metrados, al 100%.
= EL CONSULTOR debera calcular los metrados por partidas para cada actividad considerada en el
presupuesto de la obra, teniendo en cuenta las unidades de medicién y base de pago indicadas en
el Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccién EG-2013 y/o el
Glosario de Partidas, Aplicables a Obras de Rehabilitacion, Mejoramiento; y Construccién de
Carreteras y Puentes (R.D. N.0 017-2012-MTC/14).

d) Costos unitarios y presupuestos al 100%.
= EL CONSULTOR, presentara la estructura del presupuesto de la obra conforme al Manual de
Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013 y metrados al 100%

de las partidas.
e) Memoria descriptiva y especificaciones técnicas al 100%.

f) Cronograma de ejecucion de obra, adquisicion de materiales y relacién e quipo minimo al
100%.

g) Formato del instrumento ambiental (100 %)

* ELCONSULTOR presentara el instrumento ambiental de acuerdo con la normativa vigente aplicable,
la cual contemplara principalmente medidas para mitigar impactos de material particulado,
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generacién de residuos sélidos e incremento de ruido y vibraciones entre otros. Instrumento
ambiental en gestion.
= Las recomendaciones y/o precisiones que hagan los encargados de revisar los informes deben
considerarse en la presentacion del Informe Final, debidamente visados por el CONSULTOR, jefe
de Estudio y/o Representante Legal, asi como por los profesionales especialistas que elaboraron el
estudio, se debe cumplir con io establecido en el Articulo 2 de la Ley N° 28858 y el numeral 5.1 del
Articulo 5 del D.S. N° 016-2008-Vivienda.
Asimismo, el Informe final comprende la presentacion de los expedientes técnicos de acuerdo a
la estructura del ANEXO N.° 01

Forma de Presentacion del Informe Final.

EL CONSULTOR elaborara los Expedientes Técnicos del Proyecto de Ejecucion de Obra, el mismo que
debera ser sellado y firmado en todas sus paginas por EL CONSULTOR o el Representante Legal, asf
como por los profesionales especialistas que elaboraron el estudio de corresponder, mostrando el sello
con su registro del C.I.P, en sefial de conformidad técnica en todo el contenido, asumiendo
responsabilidad ésta por la revision y control técnico en todos sus efectos.

En la memoria Descriptiva se incluird una relacion de todos los profesionales responsables de cada
actividad del proyecto, esta relacion mostrara especialidad, nombre, registro profesional y firma.

El Informe Final serd presentado en ORIGINAL (por cada especialidad). Ademas, CONSULTOR debera
entregar los CD's con los archivos Entregables e informes conteniendo los archivos nativos de los
programas SAP2000, AutoCAD, Autodesk Civil 30, CSI Bridge, MS Project, S$10, Office (Word y Excel),
etc. Y las fotos de los trabajos realizados correspondientes a los Expedientes Técnicos, en una forma
ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de restituir totalmente el Informe Final.

El informe final se presentara en archivadores carton oficio.

EL CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacién correspondiente a los
informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando la
manera de reconstruir totalmente dichos informes, en original y una copla.

EL CONSULTOR debera entregar como minimo veinticinco (25) vistas fotogréficas del eje de la via
(tomadas del recorrido 50 m antes y 50 metros después del puente existente,) (10) vistas fotogréficas
del puente existente (fotos de la plataforma, fotos aguas arriba, fotos aguas abajo, fotos del estribo
derecho y fotos del estribo izquierdo), con descripcion e indicacion de las estructuras a construir (indicar
con progresivas).

Los planos originales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en archivadores
archivador cartén oficio que permitan su facil desglosamiento, deberan estar identificados por una
numeracion y codificacion adecuada y ademas de consignar la fecha, sello y firma del Representante
Legal, jefe de Estudio y Profesionales Especialistas.

El consultor deberé Cargar y/o subir la Informacion del contenido minimo del Expediente Técnico en el
aplicativo informativo y en el Sistema de Puentes de Menores Luces, Disponible en la pagina web de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.

PLANOS

Respecto a los Planos de Disefio seran presentados en "CD" en archivos de formato CAD, CIVIL 3D o
MicroStation.

Les Planos originales y las copias deben ser presentados en formato A1 ordenados en uno o varios
archivadores archivador cartén oficio, de manera que permitan su facil desglosamiento para hacer
reproducciones. Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran
la fecha, sello y firma del EL CONSULTOR e ingenieros especialistas de corresponder.

Todos los planos se dibujaran en formato A1, a escalas segtin las Normas de Disefio Geométrico de
Carreteras (DG-2018) y a falta de estas las que la experiencia y buena practica de la ingenieria,
aconsejan.

Las secciones transversales deberan ser dibujadas en escala 1:200. Los planos de las obras de arte y
drenaje deben presentarse por cada una y en una escala 1:200, en planta, cortes respectivos y detalles.
El plano general de ubicacion (PLANO CLAVE), debera ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala
adecuada, con progresivas y ubicacién de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados
que atraviesa, zonas criticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra informacién que estime
necesario EL CONSULTOR.

Los planos tendran una presentacion y tamafo uniforme, debiendo ser entregados en archivador carton
oficio, que los mantenga unidos, pero que permita su facil desglosamiento.
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8. VALOR REFERENCIAL

El Valor referencial asciende a S/. 60,000.00 (sesenta mil con 00/100), incluidos los impuestos
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra.

9. SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de SUMA ALZADA para la contratacion de la consultoria de obra para la elaboracién de
un (01) expedientes técnicos de obra

10. SUPERVISION Y APROBACION DE INFORMES

10.1.

La Municipalidad Distrital de Plateria supervisard la elaboracion de los expedientes técnicos del puente, a
través del Equipo Técnico Evaluador designado su UEI, para tal fin quienes revisardn cada uno de los
informes presentados y notificaran al CONSULTOR la conformidad u observaciones en el plazo establecido
en el articulo 168 del RLCE.

De existir observaciones al Informe Final, la ENTIDAD comunicara al CONSULTOR indicando el sentido de
estas, debiendo el CONSULTOR subsanar las observaciones en el plazo de ocho (8) dias calendario. Si
pese al plazo otorgado, el CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la ENTIDAD

procedera de acuerdo con el articulo 168° del RLCE.

Cuando, los informes requieran de la opinidn favorable de otras Entidades (Gobiernos regionales,
Gobiernos Locales, Institutos, etc.), los plazos de revision que estos requieran no estaran contenidos en el
plazo de revision de la ENTIDAD (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA).

Si EL CONSULTOR presenta el Informe Final y/o Absolucion de Observaciones (de ser el caso), sin que
cuente con la documentacion completa, serd devuelto y se dard por no presentado, al margen de las
observaciones que se formulen, la ENTIDAD, dentro de los cinco (05) dias calendario, lo devolvera y no
efectuara la recepcion o no otorgara la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades de acuerdo al numeral 2.17.

Si el CONSULTOR se retrasa, o no cumple con presentar el Informe final, asi como levantamiento de
observaciones del mismo, en los plazos establecidos en los pérrafos precedentes, se aplicara la penalidad

por mora respectiva.

Durante la revisién de los informes, podran formularse observaciones, aun cuando éstas se refieran a temas
incluidos en alguno de los informes previos de los expedientes técnicos; las cuales deberén ser subsanadas

por EL CONSULTOR.

A la aprobacion del Informe Final, el CONSULTOR expondra ante la Entidad contratante el desarrollo y
alcances de los expedientes técnicos y devolvera a la Entidad, toda la documentacion recibida para el

cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cualquier error, defecto u omisién que se detecte posteriormente debera ser subsanada por el
CONSULTOR.

La documentacion que se genere durante la ejecucion de los expedientes té - o constituira propiedad de la
ENTIDAD y no podra ser utilizada para fines distintos a los de los expedientes técnicos contratados, sin

consentimiento escrito del mismo.
Coordinacion y Aprobacion del Estudio de Consultoria

La administracion del contrato estara a cargo de la Municipalidad Distrital de Plateria, la cual designara un
profesional para tal fin.

Previa comunicacién con el CONSULTOR, durante desarrollo del estudio y segun considere la ENTIDAD
(MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA}, se mantendrén reuniones de trabajo con EL CONSULTOR
Jefe de Estudio y/o Especialistas), a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir.
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10.2.

Recomendacién:
"Los tiempos de revision y/o evaluacién del Informe N°01, asi como los tiempos de revision y/o evaluacién,

levantamiento de observaciones, conformidad y/o aprobacion del Informe Final del Expediente Técnico y
otros, no estaran computados en el plazo contractual, motivo por el cual no son causales de modificacion
del plazo contractual, no dando derecho a EL CONSULTOR a reclamo de pago por prestaciones

adicionales”
Conformidad del Servicio

La conformidad del servicio serd emitida por la Municipalidad Distrital de Plateria con la aprobacion
administrativa, previo informe del especialista(s) designado(s) por dicha Entidad, expresando su
Conformidad sobre el expediente técnico.

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Entidad &rea usuaria.

Para efectos del pago dicho Expediente Técnico IOARR del referido proyecto serda PREVIA APROBACION
del PROVIAS DESCENTRALIZADO.

11. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

11.1.

EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
elaboracion de los expedientes técnicos. La revision de los documentos y planos, durante la elaboracion de
los expedientes técnicos, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo

EL CONSULTOR seré responsable por la precision de los Metrados de los expedientes técnicos.

EL CONSULTOR ceme dnico responsable de los expedientes técnicos, deberan garantizar la calidad del
servicio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo con las normas legales durante los siguientes tres
(03) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser requerido
para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir a la
citacién- ante indicada, se hard conocer su negativa al OSCE y/o la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA. para los efectos legales consiguientes, debido a que el servicio prestado es un acto
administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

Si durante la ejecucion de la obra se detectaran errores que requieran modificaciones sustanciales en los
Expedientes Técnicos, EL CONSULTOR estara obligado a subsanar o corregir, a su costo, dichos errores

u omisiones.

En el caso que EL. CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables
frente a la ENTIDAD (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA).

Responsabilidad Por Vicios Ocultos.

El CONSULTOR es responsable por los vicios ocultos, errores, deficiencias que deriven a partir de la
elaboracion de los presentes expedientes técnicos por un plazo de tres (3) afos después de la conformidad
de obra otorgada por la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 40.3 del articulo 40 del TUO
de la Ley de Contrataciones del Estado N® 30225.

El CONSULTOR asumira la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para la
elaboracién de los expedientes técnicos materia del presente términos de referencia. Debe considerarse lo
establecido en el Articulo 173. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225, 'Vicios
ocultes" sefiala que: "La recepcion conforme de fa Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente

por defectos o vicios ocultos.
Otras Responsabilidades del Consultor
a) Todo el personal asignado al Proyecto debera ser con caracter de dedicacion exclusiva por el tiempo

y en la oportunidad senalada en la Propuesta Técnica. Es obligatoria la asistencia a campo de todo el
personal de EL CONSULTOR, de acuerdo con su propuesta técnica.
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11.3.

b) Las sanciones por incumplimiento que se aplican a El CONSULTOR comprenden n solamente las
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, ademas tienen las que conforme a
Ley corresponden (se refiere a aquellas infracciones prevista en la Ley de Contrataciones del Estado.)

c) EICONSULTOR, dentro de los alcances2 del rol contractual que le corresponde desempefiar, sera
legalmente responsable por los errores, deficiencias o por los vicios ocultos de los expedientes
técnicos desarrollado por el periodo de TRES (03) afios, contados a partir de la conformidad de obra
otorgada por la Entidad, en concordancia con lo sefialado en el Numeral 40.3 del articulo 40° del Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N°
082-2019-EF

d) EICONSULTOR no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato

Obligatoriedad de presentar declaracion jurada de interés

En concordancia con la Ley N® 31227 (publicada el 23.06.2021) que transfiere a la Contraloria General de
la Republica la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalizacion y sancidn respecto a la Declaracion
Jurada de Intereses de Autoridades, Servidores y Candidatos a Cargos Publicos, y su Reglamento
publicado el 09.08.2021, deben presentar DJI los consultores externos® a cargo de los procesos para la
ejecucion de obras por iniciativa publica o privada, incluyendo los procesos de los expedientes técnicos de
obras y la respectiva supervision.

12. ADELANTO DIRECTO PARA CONSULTORIA

La Entidad otorgara, de corresponder, un Adelanto Directo hasta por el quince por ciento (15%) del monto
del contrato original en concordancia con lo dispuesto por el Articulo 156 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El Contratista debe solicitar dentre de los ocho (08) dias calendario contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto (Carta Fianza en los siguientes
términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacién, automatica en el pais a solo requerimiento
de la Entidad, emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd, por idéntico monto y con un plazo minimo
de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la
amortizacion total del adelanto otorgado), acompafiada del comprobante de pago correspondiente.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del adelanto directo. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

13. LIQUIDACION DEL CONTRATO

EL CONSULTOR presentara a la Entidad, la liquidacion del contrato de consultoria de obra
dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la dltima
prestacién, en mérito a lo dispuesto en el Articulo 170° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado. De no ser presentada la liquidacion en el plazo indicado, la Entidad
efectuard y notificard la misma dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de El
CONSULTOR.

La liquidacion, se presentara en original y copia, foliada y visada en todas sus hojas, debiendo
con tener; ANALISIS DE LA LIQUIDACION, CUANTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA
PRESTACION DEL SERVICIO, los mismos que deberan estar sustentados con todos los
documentos de la gestion del contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas,
contrato, resumen de estado econémico financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago,

entre otros.

2 Articulo 40° - Responsabilidad del contratista, de la Lay de Contrataciones del Estado

3 Los consultores externos pueden ser personas juridicas a naturales, en el Primer case, tienen la obligacién de presentar la
Declaracion Jurada de intereses tanto los representantes legales coma los responsables de le ejecucién de la funcién por la cual
es sujeto obligado (personal clave).
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De no ser presentada, la Entidad cobrara los gastos administrativos por la elaboracion de la
misma, que seran descontados de la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Producto Esperado
El producto esperado es la elaboracién de los uno (01) expedientes técnicos, ejecutado en forma
satisfactoria de acuerdo a fo requerido en los presentes términos de referencia y alcances del

contrato.

14. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo para la elaboracién de los Expedientes Técnicos sera de Setenta (60) dias calendario.

Los tiempos de revision y/o evaluacion de los entregables; asi como, los tiempos de revision y/o
evaluacion, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o aprobacion del Informe Final
del Expediente Técnico e instrumento ambiental, no estan computados en el plazo contractual,
motivo por el cual no son causales de modificacién del plazo contractual, ni mucho menos le dara
derecho a EL CONSULTOR a reclamar pagos de gastos generales o prestaciones adicionales.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la entrega de la Orden de Servicio, Contrato o
documento equivalente.

15. PENALIDADES

15.1.

15.2.

Penalidad Por Mora

De conformidad con el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si
el CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de
atraso, hasta por un monto maximo equivalen te al diez por ciento (10%) del monto contractual.
La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x Monto Contractual
F x Plazo contractual en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazo menores o iguales a 60 dias.
F = 0.25 para plazos mayores a 60 dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato
o documento equivalente parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisién de Carta
Simple suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribié el Contrato de
Consultoria.

Otras Penalidades
Procede igualmente la aplicacion de otras penalidades en virtud de lo establecido en el
Articulo163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadlo segun el siguiente detalle:

CAUSALES DE PENALIDADES Forma de Calculo Procedimiento

En casc el contratista incumpla con su| 1 UIT porcada dia de 7
1 | obligacion de ejecutar la prestacion con el | ausencia del personal en S[)??eucr;;g]rf;oé:?adjé?

personal acreditado o debidamente sustituido. el plazo previsto.

En caso culmine la relacién contractual entre el

Consultor y el personal ofertado y la Entidad no 5 3

s 1 UIT por cada dia de Segun Informe de la

2 | haya aprobado la sustitucién del personal por ausencia del personal. Direccién de la UEI

no cumplir con las experiencias y calificaciones
del profesional a ser reemplazado.
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3 Por no presentar el Plan de Trabajo en el plazo| 1 UIT por cada dia de Segun Informe de la
establecido. demora fuera del plazo. Direccion de la UEI
1 UIT por cada
4 Por la presentacion del Estudio sin la firma de entregable sin firma SegUn Informe de la
los Profesicnales propuestos (Informe N° 01, 02, 03 y Direccién de la UEI
04)
5 Por no contar con los equipos y profesionales 0.1% del monto Segun Informe de la
en campo durante la Entidad contractual Direccién de la UEI

Nota: Para las Unidades Impositivas Tributarios (UIT) se considerard la vigente a la firma del
Contrato.

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se
aplicard automaticamente y puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente conformidad al Articulo 163 del Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado

16. PROPIEDAD INTELECTUAL

De acuerdo con la materia de contratacién, hay que precisar que la Entidad contratante tendra
todos los derechos de propiedad intelectual (Sin limitacién patentes, derechos de autor, nombres
comerciales y marcas registradas respecto a los productos u otros materiales relacionados a la

contratacion)

17. CONFIDENCIALIDAD

El CONSULTOR debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

En tal sentido, el CONSULTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de 1 informacién. Dicha obligacién comprende
la informacion que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion de las
prestaciones y la informaciéon producida una vez que se haya concluido las prestaciones. Dicha
informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, célculos, documentos y demas documentos e informacién compilados o
recibidos por el proveedor.

18. NORMAS ANTICORRUPCION

18.1.

El proveedor / contratista acepta expresamente que no llevaré a cabo, acciones que estan
prohibidas por las leyes locales u otras leyes anticorrupcion. Sin limitar lo anterior, el proveedor
/ contratista se obliga a no efectuar algin pago, ni ofrecera o transferira algo de valor, a un
funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aqui
establecido de manera que pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupcion, sin
restriccion alguna.

En forma especial, el proveedor contratista declara con caracter de declaracion jurada que nos
encuentra inmerso en algln proceso de cardcter penal vinculado a presuntos ilicitos contra el
Estado Peruano, constituyendo su declaracién, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la
que estos términos de referencia forman parte integrante.

NORMAS ANTISOBORNO
El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier

dadiva en general o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato, que pueden
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias,
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directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los drgancs de adminesiracion,
apoderados, representantes legakes. funclonarios, asesores o personas vinculadas. en
concordancia a o establecido en of articulo 11 de 1o Ley de Contrataciones del Estado, Ley N.
30225. los articulos 248° y 248%A de su Regkunento aprobado mediante Decreto Supremo N
350-2015-EF

Asimismo, el proveedor so obliga a conducirse en tode momento, durante la ejecuciin ce!
contrato, con honestidad, probidad, veracidad o integridid y te no comater actos ilegales o de
corrupcion. directa o indiroctamente o i través de sus socios,  accionistas, participanies
INtegrantes de kos drganos de administraciin apoderados, epresentantes legales, funciona Hos
asesores y personas vinculadas en vilud a lo establecido on los anticulos antes citados de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamaento,

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que luviera conocimienta. as|
fambién en adoptar medidas técnicas, praclicas, a través de los canales dispuestos por |3
Entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplic con lo antenormente
expuesto, se sometera a la resolucion del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la
Entidad pueda accionar.
19. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL
19.1.  Requisitos del Consultor

Persona natural yio juridica, quien debera contar con Registre Nacional de Proveedorgs de!
— Estado (RNP) en Ia Especialidad Consultoria en obras viales, puertos y afines Categoria B o

{ superior.
=i\ (%G EL CONSULTOR, debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a UNA (01) VEZ
el s EL VALOR REFERENCIAL por la contratacion de servicios de consultarla de obras iguales o
~] e, similares al objeto de la convocatoria durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
i 7 presentacion de ofertas que se compulardn desde |a fecha de la conformidad o emision del
1 comprobante de pago, segun corresponda.
] Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

+ La elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccién yio
reconstruccion y'o rehabilMacion y'o mejoramiento de Puentes Vehiculares definitivos de
concreto armado.

+ También seran vakdas las experiencias en la Supervision de Elaboracién de Expedientes
Técnicos de Puentes Vehiculares y/o Supervision de Construccién de Puentes Vehiculares,
mejoramiento yfo rehabilitacién ylo ampliacion de puentes vehiculares. No se incluyen
puenies pealonales.

Debera sustentar su experiencia con contratos, actas de recepcidn de obra, conformidades de
érdenes de servicio, resoluciones de aprobacidn u otros documentos equivalentes y los
comprobantes de pago de cancelacion del servicio,

19.2.  Recurses Minimos Profesionales, Técnicos Y Auxiliares,

« EL ;:ONSULT_‘OR. proporcionard y dispondra de un plante! adecuado de profesionales
técmoos,_ admln's(ralovog y personal de apoyo, los cuales contarén con medios de lransporte
y comunicacién necesanos para cumplir eficientemente sus obligaciones

+ Todoel ponsoqal asignado a la elaboracion de los expedientes técnicos tendra permanencia
?g:’a:: :l“ponm:o y ':n l;‘go:::unldad sefalada en la propuesta de EL. CONSULTOR,

. sonal esla o a parlicipar ¢ i o
tlempo establecido en la oferta depEL CCB):SL:_"’I'OO?MO ety da pakcpenY

EI CONSULTOR utilizara el personal profesional especificado en su propuesta indicandose
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que solo estan permitidos cambios por muerte, incapacidad sobrevenida, inhabilitacion
profesional posterior a la presentacion de las ofertas y por sustitucion de personal autorizada
por la Entidad. En caso no enmarcarse el cambio en las causales antes sefialadas se aplicara
la penalidad que corresponda.

19.3.  Del Personal Profesional Clave (lo que corresponda respecto al tipo de intervencion)

TITULO
CARGO PROFESIONAL ’ EXPERIENCIA

Dos (02) afos de experiencia en consultoria de obras de
infraestructura vial ylo similares al objeto de Ia contratacion, que se
computa desde la colegiatura

Dos (02) afios de experiencia en consultoria de obras de

Jefe del Proyecto | Ingeniero Civil

Especialista de

Suelos y Ingeniero Civil | infraestructura vial ylo similares al objeto de la contratacion, que se
pavimentos _computa desde la colegiatura

Dos (02) afios de experiencia en consultoria de obras de
infraestructura vial y/o similares al objeto de la contratacion, que se
computa desde la colegiatura
Dos (02) afios de experiencia en consultoria de obras de
infraestructura vial y/o similares al objeto de Ia contratacion, que se

computa desde la colegiatura.

Especialista  en

il Ingeniero Civil

Especialista en
instrumentos de
gestién ambiental

Ingeniero
Ambiental

19.4. Condiciones de los Consorcios

De conformidad con el numeral 49 5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir

lo siguiente:

a) El nimero maximo de consorciados es de dos (2).

b) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

¢} El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

Seguros

Los Seguros que EL CONSULTOR debera mantener vigente durante la prestacion del servicio

seran los siguientes:

a) EL CONSULTOR debe contratar Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (Salud y
Pensién) - SCTR para su equipo técnico y personal que realice las visitas de campo, tales
como: jefe del Proyecto, Especialistas, Ingenieros, topdgrafo, ayudantes y otros. Cabe
precisar que esto afecta Gnicamente a la relacion contractual entre EL CONSULTOR vy su
€quipo técnico, pues la Entidad no tiene obligacion alguna al respecto.

b) Seguro SOAT de vehiculos utilizados

20. REQUISITOS DE CALIFICACION (RECOMENDACION)

| CAPACIDAD TECNICA ¥ PROFESIONA|
| CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Reguisitos:

1} Jefe del Proyecto ......................
2} Especialisla de Suglos ¥ pavimentos.,
3)  Especialista  en Estructuras....,
4) E ista en i de gestion

Ingeniero Civil

Ingenisro Civil

Ingeniero Civil

~.Ingeniero Ambiantal y/o Profesiones afines,

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del arficulod9 yelliteral e) del numeral 139, 1del articulo 139 de| Reglamento este requisiio de calificacin
se acredila para la suscripcion del contrato,
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Para el requisito de calificacion del personal profesional, sera valida aquella experiencia adquirida desde la titulaciin ¥ colegiacién del mis a
Ia fecha de presentacion de propuestas.

Acreditacion:

De conformidad con &l numeral 49.3 de| articulo 42 y el literal ej def numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcidn del conirato,
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N* | Cant Cargo Prc}i::::nal Experiencia
Dos (02) afios de experiencia en consultoria de
1| g Jefe del Ingeniero | Obras de infraestructura vial y/o similares al
Proyecto Civil objeto de la contratacion, que se computa desde

la colegiatura
Dos (02) afios de experiencia en consultoria de
5 | 5:";3;(‘;‘; Ingeniero | Obras de infraestructura vial ylo similares al
pavimentos Civit objeto de la contratacion, que se computa desde
la colegiatura
Dos (02) afios de experiencia en consultoria de
Especialista Ingeniero | Obras de infraestructura vial y/o similares al

en Estructuras Civil objeto de la contratacion, que se computa desde

la colegiatura
Especialista Dos (02) afios de experiencia en consultoria de
N Ingeniero | Obras de infraestructura vial y/o similares al

4 1 instrumentos Ambiental 9 2

de gestion objeto de la contratacion, que se computa desde

ambiental la colegiatura.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supenvisor, debe cumplir con Ia misma experiencia esteblecida para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

Reglamento.

B3

EQUIPAMIENTO ESTRATECICO

Requisitos:
El Consultor debera poner @ su disposicion de la ia su prepio equipamiento minimo clasifi como 3gico, para ejecutar la
prestacién objelo de la convocatoria, corno:
Equipo minimo:
a) Equipos de Ingenieria (Topografia)*.
~ Una (01) Estacion Total, la precisién de la lectura angular deber4 estar comprendida entre 3 y 5 segundos.
~ Dos (02) Prismas, el alcance de la medida deberé estar comprendida como minimo entre 1500 y 2000
metros.
~ Un (01) Equipo portalil Orones de transporte aérea, a fin tomar fotografias instantaneas y autofotos aéreas
perfectos que se guardan en la memoria
~ Una (01) Una Camioneta 4x4, con una antigliedad ne mayor a 5 afios*
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de

calificacion se acredila para la suscripcion del contralo.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un manto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios

de consulloria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10} afios anteriores a la fecha de la presentacian

de ofertas que se computarén desde la fecha de la idad o emisidn del de pago, segln corresponda.

Se considera servicios de consulloria de obras snmla'es alos siguientes:

a) Laelaboracion de Estudios Definitivos o técnicos de C ion yfo ion ylo ilitacion yfo mejoramiento de
Puenles Vehiculares cefinitivos de concreto armado ylo infraestructura wales en general.

b) También seran validas las iencias en la Sup de E de E Técnicos de Puentes Vehiculares. No incluye
puentes peatonales.

Acreditacion

La expenenc.a del postor enla ialidad se itara con copi; le de (i) contralos u Grdenes de SENICIOS y su respectiva conformidad

0 de ion: o {i) p de pago cuya ion se acredite d |y . con Boucher de

deposito, nola de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido par Entidad (Municipalidad xxxxxx) del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el factor
*Experiencia de Postor en la Especialidad”,

En caso los postores presenlten varios comprobantes de pago para acreditar una sola cunirammon se debe acreditar que corresponden a
dicha contralacion; de lo contrario, se asumira que los p acreditan . En cuyo caso solo se
considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N°8 referido a la Experiencia del Paslor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién. solo se considera como exuenenaa la parte del contrato que haya sido ejecutada a la

fecha de presentacion de ofertas. debiendo ad| copia de las conf pondi a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casas que se acredne iencia adquirida en i0, debe p I3 promesa de consortio 0 el contrato de consorcio del
cual se fé elp je de las obligaci que se asumio en el contrato presentado: de lo contrario, no se

compulara la experiencia provenienle de dichg contrato.

Asimismo, cuando se presenten contralos derivados de procesos de seleccion convacados antes del 20.09.2012, |a calificacion se cefira al

metoda descrilo en la Directiva “Participacion de Provsedores en Consorcio en l2s Contrataciones del Eslado’. debiendo presumirse que el
de las equivale al de i0 de la promesa de consorcio o del Commo de consorcio. En caso que

en dlchos no se consigne el je de io ira que las oblig se en partes iguales.

Si el fitular de Ia experiencia no es el postor. consignar si dncha ex| enencna correspande a la matriz en caso que el poslor sea sucursal o fue

4 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N' 0065-2018-TCE-S| del Tribunal de Contrataciones del Estado:
.. el solo sello de cancelado en el comprobante. cuando ha sido colocado por el prepio postor, no puede ser considerado como una ditacion que produzca
iehamencra en refacidn o que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria o considerar como veida le solo declaracion del postor afirmando que el
comprobante de pago ha sido cancelado”

{..)
"Situacién difercnte se suscri*a ante el sello colocado por el cliente del postor [s2a utilizendo el término “cancelado” o "pagoda’] supuesto en el cual, si se
centarlo con lo declaracion d= un tercero que brinde certeza. ante lo cua! debiera reconcoerse lo validez de la experiencia”

Pagina | 28




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDP/CS-2

21. ANEXOS

transmilida por reorganizacion societaria, debiendo i0 corr

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar

adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando en los contralos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se tre exp en moneda extranj

1 debe indicarse €l tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

suscripeion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los pastores ceben llenar y presentar el Anexo N°8 referido a la Experiencia del Postor en la £ specialidad

Importanie

« El comité de seleccion debe valorar de manera integra/ los documentos presentados por el postor para acreditar | experiencia. En tal
sentido, aun cuando en fos p la i0n del objeto no coincida li con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si fas actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

« Enel caso de consorcios. |a calificacion de la experiencia se realiza conforme a fa Directiva 'Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estade’.

A

Anexo 01
Anexo 02
Anexo 03
Anexo 04
Anexo 05

Contenido de Expediente Técnico

Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Riesgos
Instrumento Ambiental Vigente

Consideraciones para la presentacion del Estudio de Suelos
Estructura de Costos.
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ANEXO°01
CONTENIDO DE EXPEDIENTE TECNICO

Atendiendo a la disposicion de la OSCE sobre las nuevas funcionalidades del SEACE para el registro del expediente
MTC1/21.0A, el expediente técnico debera tener la siguiente estructura para su presentacion:

indice del Expediente Técnico

A.  Volumen N°01 - Resumen Ejecutivo

A1. Antecedentes

A2. Objetivos del Estudio

A3. Ubicacion del Proyecto

A4, Altitud de laZona

A5. Condicion Climatica

A6. Estado actual del Puente

A7. Descripcion Técnica del Proyecto
A8. Metas del Proyecto

A9. ResumendePresupuestodeObra
A10. Cronograma de EjecuciéndeObra
A11. Relacion de EquipoMinimo
A12. Conclusiones

A13. Recomendaciones

B. Volumen N.2 02- Memoria Descriptiva

a) Antecedentes de Memoria Descriptiva
- Antecedentes Generales
—  Objetivos del Estudio

b) Memoria Descriptiva
—  Descripcion General
- Ubicacion del Proyecto
—  Altitud de laZona
- Condicién Climatica
— Estado actual delPuente
—  Descripcién Técnica del Proyecto
- Generalidades
—  Equipo Técnico del Proyecto

c) MemoriaDescriptivadelosEstudios Bésicosdelngenieria

- Estudios de Topograffaycompatibilidadde trazo
—  Estudios de Suelos y Geotecnia

- Estudios de Hidrologia e Hidraulica

—  Estudios de Estructuras y Obrasde Arte

—  ProcedimientoConstructivo

- Estudio de Sefalizacién y Seguridad Vial

— Instrumento ambiental vigente.

d) PresupuestoyCronogramadeQbra
- Resumen de Metrados de Obra
—  ResumendePresupuestodeObra
- CronogramadeEjecuciéndeCbra
- Equipos y Materiales
— Relacién de Equipo Minimo
- Planos de Ubicacién
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e) Conclusiones y Recomendaciones
- Conclusiones
— Recomendaciones

C. Volumen N2 03 - Estudios de IngenieriaBasica

C1. Estudio de Topografia

C2. Trazoy Diserio Vial

C3. Estudio de Suelos y Geotecnia

C4. Estudio de canteras y fuentes de agua (De corresponder)

C5. Estudio de Hidrologia eHidraulica

C6. Estudio de Estructuras y obras dearte

C7. Estudio de Sefalizacion y Seguridad Vial

C8. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos-PMA (De corresponder)

C9. Gestion de Riesgos en la Planificacién y Ejecucion de Obras

C10. Mecanismo o formato del Instrumento ambiental de acuerdo a la normatividad vigente para el caso.

D. Volumen N°04 - Metrados, Costos yPresupuestos

D1. Metrados
Los metrados seran detallados por cada partida especifica del presupuesto de obra y se incluiran,

diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que corresponda y sean necesarios para el sustento
del metrado; por ejemplo:

- Metrados del Puente
*  Obras Provisionales
+ QObras Preliminares
*  Movimiento de Tierras
* Sub - Estructura
* Super Estructura
+ Faso Puente
+ Dispositivos de Apoyo
* Revoques Enlucidos y Moldaduras
Carpinteria Metalica
+ Sistema de Drenaje
+ Guardavias
+ Sefalizaciones
+  Obras Complementarias
*+ Seguridad y Salud en Obra
+ Componente Medio Ambiental
+ Estudios de Riesgos y Vulnerabilidad
*  Flete Terrestre

-~ Presupuesto de Obra
Se debera realizar la siguiente estructura y de corresponder a la modalidad de contratacion, para

efectos se recomienda:

+  Memoria de Costos y Bases para el calculo.
*  Resumen de Presupuesto.

* Anélisis de gastos generales.

*  Presupuesto de Obra.

* Anélisis de Precios Unitarios.

+ Andlisis de Sub partidas.

+ Agrupamiento preliminar y Formula Polinémica (Verificacién de 1U 39).
+ Relacion de Recursos.

+  Costo de Mano de Obra®

+ Costo de Materiales.

S Lamano de obra de acuerdo a Tabla de Salarios y Beneficios Seciales para el Régimen de Construccion Civil 2023 -2024
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+ Costo de Alquiler de Equipo.

+ Relacion de equipo minimo.

+ Distancias medias

+ Célculo de Flete6 y Movilizacion.

+ Cronograma de ejecucion de Obra (Gantt y CPM).

*+ Cronograma valorizado de ejecucion de Obra {CAQ.)

+ Cronograma de Adquisicion de materiales.

* Cronograma de Utilizacion de equipo.

+ Cronograma de Desembolso Econdmico.

+  Otros relacionados y anexos, incluyendo cotizaciones (estudio de mercado - cuadro comparativo
de las cotizaciones, reglamentos, normativas, disposiciones generales u otros documentos
sustentatorios

E. Volumen N°05- Especificaciones Técnicas

Comprendera las especificaciones técnicas materia de la obras a ejecutar, por rubros y por cada partida del
presupuesto de obra, comprendiendo la descripcion de los trabajos, métodos de construccién, calidad de
materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medicién y condiciones de pago, incluyendo el control de
calidad y ensayos durante la ejecucién y para la recepcion de la obra; asimismo comprenderd las actividades
para la conservacion del medio ambiente, precisandose que cada una de las partidas que conforman el
presupuesto de obra debera tener su respectiva especificacion técnica.

Se debe considerar Especificaciones Técnicas Generales, donde se debe establecer Generalidades, objetivos,
materiales, mano de obra, responsabilidades, valorizaciones, normas técnicas, definiciones, etc.

Se debe considerar Especificaciones Técnicas Preliminares donde se debe establecer como minimo titulos
referentes al Movimiento de tierras, obras de concreto, almacenamiento de los materiales.

Especificar en cada partida la unidad de medida/cobro, la estructura de las especificaciones se estructurara en
titulos, los cuales como minimo tendran Descripcion, Método de Construccion, Método de Medicion, Condiciones
de Pago, etc.

Volumen N°06 - Planos

| Los planos tendran una presentacion y tamario uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos en
archivadores carton oficio que los mantengan unidos pero que permitan su fécil desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del
jefe de Estudio y de los Especialistas, segun su competencia.

Sin estar limitados a la relacion que a continuacion se detalla, los planos mas importantes y su contenido seran
los siguientes:

(1)  Informe general e indice de planos y agrupados por capitulos respecto a la especialidad.

(2)  Plano de ubicacion, mostrando las vias, centros poblados y proyectos mas importantes, dentro del area de
influencia del estudio.

(3) Plano Topogréfico, incluyendo los puntos de referencia de la carretera (Puntos Geodésicos, Puntos de
Poligonal Principal y de apoyo, BM's) cada uno de estos con su respectiva designacion. y coordenadas
{Norte, Este y cota en coordenadas UTM). Escala 1/ 1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m.

(4) Planos Clave.

(5) Plano de Secciones Tipo, incluyendo secciones de carreteras y puentes.

(6) Planos de Planta y Perfil (Disefio Geométrico rehabilitacion, habilitacion de accesos y accesos
provisionales).

(7)  Planos de Secciones Transversales (accesos).

(8) Planos de depésitos de material excedente.

(9) Detalles estructurales de la Subestructura, indicando la capacidad de carga del suelo de fundacion y la
maxima presion transmitida de corresponder.

6 Los fletes deberdn calcularse segun el D.S. N°049-2002 MTC y el D.S. N°020-2021-MTC.
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(10) Planos de demoliciones, asi como planos de interferencias y obstrucciones de corresponder.
(11) Plano Sistema de Drenaje de ser necesario.

(12)

(13)

(14)

Plano de Secciones geotécnicas del area de apoyo de los puentes y obras de arte proyectadas y accesos
de corresponder.

Planos de Sefializacion y Seguridad Vial: Se presentaran a escala variable e incluirg la sefializacion durante
la ejecucién de la obra, sefalizacién vertical (sefiales preventivas, restrictivas, informativas y ambientales),
detalle de postes de fijacién, elementos de seguridad vial. Ademas, se presentard un plano general de
sefializacién y seguridad vial, a escala adecuada, ubicando claramente la correspondiente sefializacion
horizontal, vertical y los elementos de seguridad vial.

Otros mencionados y necesarios en cada especialidad.

G. Volumen N°07-Anexos

G1.
G2.

G3.
G4.
G5.
G6.

Informacion de campo y ensayos de laboratorio del estudio de geotecnia (en caso no se haya incluido en el
Volumen de Estudios).

Informacién de campo Estudio de Estructuras y obras de arte y Memoria de Célculo Detallada de Estructuras (en
caso no se haya incluido en el Volumen de Estudios).

Panel fotografico ordenado y detallado.

Documento de disponibilidad fisica del terreno.

Licencias, autorizaciones y permisos de corresponder.

Recomendaciones del Consultor.

H. Volumen N°08 - Discos Compactos

EI CONSULTOR debera entregar los discos compactos, con los archivos nativos correspondientes al Estudio, en
los formatos REVIT, AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, MATHCAD, S10, Sap2000, CSI Bridge u otros softwares
estandares, en una forma ordenada y con una memoria explicativa Indicando la manera de reconstruir totalmente

el Informe Final. De igual forma presentard los discos compactos correspondientes al escaneado del impreso del
Expediente Técnico debidamente firmado por los profesionales que elaboraron el Estudio
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) ANEXO N202 )
GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

1 OBJETIVOS

v Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles de ocurrencia
durante la ejecucion de la obra.

V" Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.
v Establecer las estrategias de mitigacion de los riesgos del proyecto con prioridades e impactos més altos.
v Proponer los parametros con los que se controlard y monitoreara los riesgos durante la ejecucion del
proyecto.
2. HIPOTESIS

Aplicar una metodologia de gestion o administracion de riesgos del proyecto que permite obtener mejores
resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que pueden afectarlo de forma negativa y
formular estrategias para hacer frente a los mismos.

3. PLANIFICACION DELA GESTION O ADMINISTRACIONDE RIESGOS

La planificacién de la Gestion o Administracion del riesgo es el proceso en que se definen las actividades a
realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se definen los recursos y el tiempo para las
actividades de administracion y se establece una base para la evaluacién de riesgos.

Informacién necesaria para iniciar con la planificacion de la Gestién o Administracion de riesgos

e Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera clara para identificacion
de riesgos.

e  Programa de Inversiones: que indica como se utilizard el presupuesto para la cobertura de riesgos, las
contingencias y las reservas de gestion. Este programa Incluira la inversion (presupuesto y costos unitarios)
necesaria para la implementacion de cada uno de los riesgos identificados. Se asigna recursos y se estima los
fondos necesarios para la administracion de riesgos, para incluirlos en el presupuesto del proyecto.

s  Cronograma de Actividades: define la forma en que se informaréan y evaluaran las contingencias del programa.
Incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada entregable lo cual facilitard la identificacion de
los riesgos para cada nivel y la categorizacion de estos.

e Plan de gestién de las comunicaciones: define las interacciones que ocurrirdn a lo largo del proyecto y
determina quien estara disponible para hacer circular la informacion sobre los diversos riesgos y sus respuestas
en diferentes momentos.

o  Factores ambientales de la empresa o CONSULTOR: se refiere a aquellos que puedan influenciar en el
proceso de planificacion de administracion de riesgos e incluye las actitudes y tolerancias respecto al riesgo por
parte de la organizacion.

TIPOS DE RIESGOS
A continuacion, sin estar limitados en la identificacion de riesgos, se detalla los diferentes tipos de riesgos los

cuales se debera desarrollar seguin el proyecto de expediente técnico a proyectar

Fuentes de Riesgos Riesgos Especificos

= Problemas geotécnicos inesperados

Técnicos = Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de planeacion.
= Fallas técnicas.

Cambio de pricridades en el programa actual.

Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad
Objeciones de las comunidades locales.

Cambios en los factores politicos.

Externos

Solicitudes de cambios de los interesados a dltima hora.
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= Riesgo ambienta! relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa amblental y de las medidas correctoras
definidas en la aprobacion de los estudios ambientales.

= Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueologicos significativos que generen la interrupcion
del normal desarrollode las obras de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucion
de las mismas.

= Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencion de algunc de los permisos y licencias que
deben ser expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad (Municipalidad xxxxxxx)
contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construccion.

= Riesgo de expropiacidn de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde construir la
infraestructura provoquen retrascs en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de estas.

Socio ambientales

Asignacion de personal sin experiencia.

Pérdida de personal critico en una efapa crucial del proyecto.

Tiempo insuficiente para planificar.

Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto.

Burocracia interna causa retraso en la obtencion de aprobaciones y decisiones
Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto

Objetivo y necesidad cel proyecto no esta bien definido.

Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no estan claramente definidos o comprendidos
Retrasos de los Consultores o Consultor.

Fracaso en la comunicacion del equipo de proyecto.

Presion para entregar el proyecto con un programa acelerado.

Falta de ccordinacion/comunicacion.

Cambio del personal clave a lo largo del proyecto.

Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad de recursos.
Retraso en la reubicacion de servicios plblicos.

Objeciones para evaluacion del derecho de via toma més tiempo y/o costo.
Inadecuada estimacion del tiempo contratado.

Condiciones geotécnicas del suelo.

Contaminacion del suelo

Peligros naturales.

Riesgos de fallas operacion.

Defectos en la construccion.

Inherentes al tipo de construccion.

Cumplir las actividades tel y como estaban previstas en el plan original en lo que se refiere a plazos.
Imprevistos que retrasan la ejecucion del proyecto.

Retrasos por mal tiempo.

Huelgas de los trabajadores.

Accidentes laborales.

Defectos en la construccion producto de una mano de obra deficiente.
Desastres naturales (huaicos, inundaciones efc.).

Organizacional

Administracion de
proyecto Riesgos de
derecho de Via

Constructivos

Cambios en el criterio sismico.

Fundacion de puentes.

D da de trafico.

Cambios en los reglamentos de calidad.

Nuevos permisos o nueva informacion requerida.
Requerimientos de las autoridades sectoriales.

Disefio

Normativos

Financiamiento del proyecto: Deuda, capital
Fluctuacion de divisas

Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.
Las fluctuaciones de precios de productos basicos.

Financiero

Responsabilidad contractual incumplimiento acciones de terceros.
Contractuales = Indemnizacion: Clausulas de exoneracion de responsabilidades.
= Formas de indemnizacion: Limitada, intermedia y amplia.

DEFINICIONES DE LAPROBABILIDAD EIMPACTO DELOS RIESGOS:

Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto individual
durante el proceso de Planificacion de la administracidn de riesgos para usarse en el proceso de analisis

cualitativo.

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturaimente entre 0.0 (no existe probabilidad) y 1.0 (certeza).
Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya que normalmente se utiliza el juicio basado en la
experiencia, el cual a menudo no tiene el beneficio de la informacién histérica. Se puede usar una escala ordinal
que representa valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi seguro. O bien, se puede asignar
una escala general como: 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos del proyecto.

El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los hébitos de la organizacion que realiza el andlisis.
Las escalas ordinales son simplemente valores ordenados por rango, tales como: muy bajo, bajo, moderado,
alto y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores a estos impactos. Estos valores son generalmente
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lineales: 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 o no son lineales: 0.05/0.1/0.2/0.4/0.8.
REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Este proceso evalla la prioridad de los riesgos identificados en caso de que se presenten, usando la
probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto.

Ademds, evallia otros factores como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organizacion
asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance

Este es un medio répido y econémico de establecer prioridades para la planificacion de respuesta a los riesgos
y sienta las bases para realizar el analisis cuantitativo, si es necesario. Este proceso debe ser revisado durante
el ciclo de vida del proyecto para mantenerlo actualizado con respecto a los cambios de los riesgos del proyecto.
Las organizaciones pueden mejorar el desempefio del proyecto concentrandose en los riesgos de alta prioridad.

Un analisis cualitativo del riesgo, por e general incluye los siguientes aspectos:
+ Una breve descripcion del fiesgo.

¢+ Etapas del proyecto donde pueda ocurtir.

+ Elementos del proyecto que podrian ser afectadas.

+ Los factores que influyen en que ocurra.

+ Larelacién con otros riesgos.

+ Laprobabilidad de ocurrencia.

* Como el riesgo podria afectar el proyecto.

Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK

w Muy Alla 09 009
23 Alla 07 007 014
=2
B Moderada 05 01
< 02
ow D
g 8 Baja 03 006 012
-~ Muy Baja 01 0.08

0.05 0.1 0.2 04 08

2 IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy alto
3 PRIORIDAD DEL RIESGO Moderada

REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS

Un andlisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de ocurrencia con la severidad de
su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo. Este método es usado en situaciones en las que un
fallo de funcionamiento podria ser muy grave (como disefio de puentes).

El analisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso anlisis cualitativo
de riesgos por tener impacto significativo sobre algtn objetivo del proyecto. Se realiza para asignar a esos
riesgos una calificacién numérica individual o para evaluar el efecto acumulativo de os riesgos que afectan el
proyecto.

El proceso de realizar un analisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del proceso de planificacion
de respuesta como durante el proceso de monitoreo y control de riesgo, para determinar si se han reducido
satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. Las tendencias pueden indicar la necesidad de implementar
mas 0 menos acciones para la administracion de riesgos.

El anélisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulacion y decisiones que sirven para:

v Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto.

v Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos especificos del proyecto.

v |dentificar los riesgos que requieren una mayor atencion mediante la cuantificacion de su contribucion relativa
al riesgo general del proyecto. 4

v Identificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos del proyecto

v Determinar la mejor decisién de direccion de proyectos cuando algunas condiciones o resultados son inciertos.
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7. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

En base a los andlisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva N° 012-2017- OSCE/CD, donde
se identifican los riesgos del proyecto, EL CONSULTOR propondra un plan de respuestas y/o actividades que
tomen en consideracién las estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos
identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la obra deberan ser realizadas identificando los
actores (Entidad - CONSULTOR) que deben efectuar el monitoreo y control de riesgos de la futura obra.

8. ANEXOS (segun DirectivaN°012-201-70SCE/CD)
ANEXO N®02.01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
ANEXO N202.02: Matriz de probabilidades impacto seguin guia PMBOK
ANEXO N°02.03: Formato para asignar riesgos.
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Anexo N°02.01

1 | NUMERO Y FECHA DEL Nulfero
DOCUMENTO Fecha
, | DATOS GENERALES DEL Nombre del Proyecto
PROYECTO Ubicacion Geografica
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO
3
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
4.1 Moderada 0.50 4.2 Moderado 0.20
4 Alta 0.70 Alto 0.40
/ Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
PRIORIZACION DEL RIESGO
43 Puntuacion del Riesgo = Prioridad del
Probabilidad x Impacto riesgo
RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
5.1 | ESTRATEGIA = S
Aceptar Riesgo Transferir Riesgo
5
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
53 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
| ALRIESGO
Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable de su
de su elaboracion por Especialidad aprobacion - jefe del Proyecto
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Anexo N°02.02

Matriz de probabilidad e impacto segtin Guia PMBOK

1. PROBABILIDAD DE

2. IMPACTO EN LA EJECUCION DE
LA OBRA

Muy Alta 0.9 0.09
< Alta 0.7 0.07
O
5
o Moderada 0.5
=
o :
o Baja 0.3

Muy Baja 0.1

0.05 0.1

0.14
0.1
0.06 0.12
0.08
0.2 0.4 0.8

Muy Bajo Bajo

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

Anexo N°02.03

Moderado

Muy alto

Nombre del Proyecto

1. NUMEROQ Y FECHA DEL | Numero 2, DATOS GENERALES
DOCUMENTO Fecha DEL PROYECTO Ubicacion Geografica
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3. INFORMACION DEL RIESGO
4.1 Estrategia Seleccionada 4.3 Riesgo asociado

3.1 Cod 82 3.3 prioridad | Mitigar el Evitar el Aceptarel | Transferir el pEsE e e

; igo i .3 priorida igar vitar el ceptar e ransferir el marco del plan ’ ’
de registro Dﬁi?g"gn del riesgo riesgo riesgo riesgo riesgo Entidad | Contratista
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Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable de su
de su elaboracion aprobacion

DNI CARGO
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. ANEXON®03
FICHA TECNICA SOCIO AMBIENTAL - FITSA

De acuerdo con lo indicado en el Articulo 1 del D. S. N° 008-2019-MTC que modifica el Reglamento de Proteccién
Ambiental para el Sector Transportes (RPAST), la Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA) es un instrumento de gestion
ambiental complementario al Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA) de caracter preventivo que
aplica para proyectos de inversion, actividades y servicios de competencia del Sector Transportes que no estan sujetos
al SEIA. Los proyectos, actividades y servicios que se encuentren en dicha condicion, y se ubiquen dentro de un Area
Natural Protegidas o Zona de Amortiguamiento deben hacer la consulta ante el MINAM sobre la pertinencia de

desarrollar una FITSA.

Los titulares de los proyectos que les corresponda un FITSA, deben desarrollar las actividades y obras de conformidad
con el marco legal vigente, debiendo cumplir con todas las normas generales emitidas para el manejo de residuos
sélidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, diversidad bioldgica, conservacion del patrimonio cultural,
zonificacion y ordenamiento territorial y otros que pudieran corresponder. La FITSA debe ser elaborada por personal
calificado y con experiencia en temas relacionados al sector Transporte.

Asimismo, mediante la Resolucion Directoral N°0573-2022-MTC/16, de fecha 10 de agosto del 2022 la Direccién
General de Asuntos Ambientales del MTC, APRUEBA el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA aplicable
a puentes modulares y construccion y/o reposicion de puentes definitivos de menores luces.

El Contenido basico del FITSA sefialado en el Anexo Il de la Resolucion Directoral N°0573-2022-MTC/16 es el
siguiente:

Antecedentes.
Objetivos.
Supuesto de aplicacion.
Marco legal.
Datos generales del proyecto.
Ubicacion del proyecto, segun el siguiente cuadro.
. ! Informaciondelaséreasauxiliares aserutiizadas.
7=« |dentificacién de fuentes de agua.
[ oo «  |dentificacion de drea natural protegida (ANP) o su zona de amortiguamiento, drea de conservacion. regional, sitios Ramsar
colindantes o ecosistemas fragiles.
Identificacionde areas arqueoldgicas y/o patrimonio cultural.
Residuos sélidos y liquidos.
Descripcion de las etapas y actividades delproyecto, actividad o servicio.
Area de influencia del proyecto.
Caracterizacion de la linea base ambiental, socioeconémico y cultural.
Identificacion, caracterizacion y valoracion de losimpactos ambientales.
Medidas de prevencion, mitigacién ycorreccion.
Cronograma de ejecucion.
Presupuesto de implementacion.
Conclusiones y Recomendaciones.
Anexos.

* e o e e =
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ANEXON204
CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACION DEL ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

El estudio Geoldgico Geotécnico debera desarrollar la siguiente estructura temética minima:

1. ASPECTOS GENERALES

Definicion del Proyecto

Objetivo y Alcances del Estudio

Marco Técnico - Normativo del Estudio

Ubicacién y Acceso

Descripcion del Contexto Morfoldgico y Fisiografico del Proyecto.
Informacion Gréafica a Consignar: Plano esquemético de Ubicacion.

2. CONTEXTO GEOLOGICO - ESTRUCTURAL REGIONAL

.

.

Descripcion del Contexto Geoldgico, Tecténico y Estructural de la regién circundante at proyecto.

Columna Estratigrafica Regional.
Informacion Gréfica a Consignar: Plano Geoldgico - Estructural Regional - Columna estratigrafica Regional.

Fotografias de afloramientos geoldgicos tipicos.

3. GEOLOGIA DEL AREA DEFUNDACION DEL PUENTE Y DE LOS ACCESOS

Descripcion del Contexto Geoldgico Local

Andlisis Geolégico - Estructural de la Basamento rocoso que Soportard Directa o Indirectamente la
Subestructura. ‘

Analisis de la Columna Estratigrafica Concerniente a la Fundacion de Cada Punto de Apoyo de la
Subestructura (incluyendo estructuras como macizos de anclaje u otras similares que requieran ser
cimentadas para la estabilidad del puente).

Para efectos del estudio de la geologia del suelo y subsuelo en el lugar de la fundacion de la subestructura
del puente, el Consultor efectuara un programa de sondajes de perforacion diamantina, en concordancia con
lo dispuesto en el numeral 2.8.0.3 del Manual de Disefio de Puentes del MTC, el cual debera ser
necesariamente aprobado por la Entidad previamente a su ejecucion e involucrard como minimo un taladro
en cada lugar de fundacion de cada componente de apoyo de la estructura (incluyendo estructuras como
macizos de anclaje u otras similares que requieran ser cimentadas para la estabilidad del puente), los cuales
tendran una profundidad minima de 25 m, en caso que su emplazamiento sea sobre suelo, en caso contrario
debera profundizar no menos de 5 m en roca fresca; en caso de interceptar un horizonte de alteracion, la
profundidad del taladro debera abarcar siempre y cuando se encuentre dentro del area de influencia del bulbo
de presion de la subestructura, no menos de 5 m por debajo del limite de dicha zona de alteracion.

Informacion Grafica a consignar:

v Plano Geolégico del area de fundacion del puente y de los Accesos.

v Columna estratigrafica del suelo de fundacion de cada uno de los apoyos de la estructura (incluyendoestructuras
como macizos de anclaje u otras similares que requieran ser cimentadas para |a estabilidaddel puente).

v Perfil geoldgico longitudinal sustentado en la cartografia geoldgica, y en los sondajes de perforacién
diamantina que se especifican en el acapite precedente.

v Perfil Geoldgico Transversal para cada area de fundacion de cada componente de apoyo (incluyendo
estructuras como macizos de anclaje u otras similares que requieran ser cimentadas para la estabilidad del
puente); estaran sustentados enlacartografia geoldgica y enlossondajesdeperforaciondiamantinaqueseespecifican
enelacépite precedente, Fotografias deafloramientosgeoldgicos delsectorde emplazamiento del puente, detalles de
los lugares de fundacion de la subestructura del puente.

4, EVALUACION GEODINAMICA DEL AREA QUE INFLUYE SOBRE EL PROYECTO

Andlisis de los Fenomenos de Geodinamica Interna que Inciden en la Regién. [Se efectuara a partir del
Catélogo Sismico del Instituto Geofisico del Perl y tendrd por propésito proporcionar los parametros
requeridos por el Manual de Disefio de Puentes del MTC para la construccién del espectro sismico de
respuesta

Andlisis de los Fendmenos de Geodinamica Externa Pasibles de Impacto Sobre el Proyecto (Sean estos,
manifiestos, pretéritos o potenciales) y, formulacién de propuestas de solucién a las eventuales situaciones
problema que se Identifiquen.

Informacion Grafica a consignar
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v Plano geodindmico eventualmente esquematico o puede superponerse al plano geoldgico

constituyendo uno solo.
v Fotografias de los fenémenos geodindmicos antecedentes, influyentes y potencialmente influyentes

5. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS YENSAYOS INSITU

v

Las Investigaciones Geotécnicas para el presente estudio se deberén realizar en dos fases, como primera
fase las Investigaciones Geotécnicas con métodos Indirectos mediante investigaciones por métodos
geofisicos y como segunda fase las Investigaciones Geotécnicas con método directo mediante excavacion
de calicatas y perforaciones diamantinas con recuperacion continiia de testigos en suelos y en rocas.

La ubicacion de los lugares donde se deberdn realizar las investigaciones debera ser coordinada previamente
con el especialista de la Entidad, de ninguna manera se empezaran a realizar los trabajos de Investigaciones
geotécnicas si previamente no se ha comunicado y presentado a la Entidad una programacién de las
investigaciones a realizar debidamente sustentada (planos de ubicacion) y de acuerdo a los metrados
solicitados en el respectivo contrato, cualquier trabajo que se inicie sin haber sido coordinado no sera
considerado en los metrados contratados por la Entidad.

Los trabajos de investigaciones geotécnicas de campo deberdn ser supervisados por el especialista en
geologia y geotecnia de EL CONSULTOR durante todo el tiempo que dure las investigaciones en el campo,
en condiciones minimas debera estar presente el ingeniero asistente de la especialidad, en caso de no haber
ninguno de los dos profesionales en el campo los trabajos no seran considerados como realizados.

51. Investigaciones conmétodos indirectos:
Los trabajos a realizar deberan ser mediante métodos geofisicos: geofisica por el método sismico y en
especial mediante refraccion sismica, la ubicacion de la lineas sismicas en el campo deberan ser mediante
una coordinacion con el especialista de la Entidad y serdn distribuidos en lugares donde el estudio lo
amerite considerando principalmente a los sectores inestables, sectores con bofedales, puentes y
cualquier otro sector donde se necesite evaluar y considerar la continuidad estratigrafica del suelo o de la
roca hasta los 30.00 metros de profundidad

EL CONSULTOR podra emplear otros métodos geofisicos acorde a las necesidades del proyecto,
debiendo previamente coordinar y sustentar su eficiencia técnica para el proyecto con el especialista
revisor del estudio.

— Investigaciones Geofisicas

La metodologia para realizar los trabajos de investigaciones geofisicas mediante refraccion sismica la
determinara EL CONSULTOR mediante la presentacion de un procedimiento ejecutivo de trabajo para
tal fin; pudiendo hacer uso del método MASW (método multicanal de ondas superficiales), estos
procedimientos seran evaluados y aprobados por el especialista de la Entidad antes de ser ejecutado
en la zona de estudio, el procedimiento tendra como objetivos principales (mas no limitativos) el de
determinar la geometria de los materiales de cobertura, determinar las condiciones geomecanicas
entre los diferentes materiales que pudieran estar presentes en las zonas evaluadas (por medio de
velocidades sismicas de la sondas p y s), determinar la profundidad y topografia del contacto suelo
roca o estratos duros, si se encuentran a profundidades menores de 30 metros.

El procedimiento deberd considerar que, con la informacion cbtenida de los ensayos de refraccién
sismica realizados en el campo, se determinaran las velocidades longitudinales (vp) lo que permitira
estimar los perfiles sismicos del subsuelo, asimismo en caso de ser necesario también se
determinaran las velocidades de ondas de corte (vs), mediante las cuales seran generados los
respectivos perfiles unidimensionales del subsuelo.

Asimismo como los trabajos respectivos para lograr los objetivos en esta fase de investigacion, EL
CONSULTOR debe considerar que durante la realizacion de los trabajos se encuentre presente el
especialista en geologia y geotecnia, o en todo caso el ingeniero asistente de la especialidad, la
Entidad debera ser comunicada mediante un documento las fechas de inicio y final de los trabajos de
campo para esta fase de investigacion y tendra la potestad de supervisar los trabajos en campo y en
caso de no haber ninguno de los dos profesionales en el campo los trabajos seran considerados como
no realizados.

— Metrados de las Investigaciones Geofisicas
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Para el presente estudio se ha considerado realizar un total de 300.00 metros lineales de refraccion
sismica, los cuales deberan ser distribuidas en ambas margenes del puente proyectado, EL
CONSULTOR presentard el programa de investigaciones geofisicas en la fase inicial de estudio, luego
de establecer el eje de la via, indicando la cantidad de lineas sismicas y la ubicacién donde se
ejecutaran los estudios geofisicos, los que deberan estar plasmados en planos de ubicacién.

Si EL CONSULTOR estima conveniente utilizar el método MASW para optimizar el estudio en cada
punto de apoyo de los puentes o sectores donde lo considere necesario podré reemplazar los
metrados de refraccion sismica, teniendo en cuenta la siguiente equivalencia una (01) linea de
refraccion sismica de 75m equivale a un punto de ensayo por el método MASW. EL CONSULTOR
podra emplear otros métodos geofisicos acorde a las necesidades del proyecto, debiendo previamente
coordinar y sustentar su eficiencia técnica para el proyecto con el especialista revisor del estudio.

52. Investigaciones con métodosdirectos:

Esta actividad, podrd ser desarrollada mediante la excavacion de calicatas y/o trincheras y perforaciones
diamantinas.

1) Excavacion deCalicatas y/o Trincheras

Se deberan realizar trabajos de excavacion de calicatas y/o trincheras de acuerdo a la ubicacién y tipo
de terreno a investigar, la excavacion debera ser mediante un programa de investigaciones que EL
CONSULTOR debera presentar antes de efectuar los trabajos, estos trabajos deberan cumplir con los
siguientes objetivos (mas no limitativos):

— Investigar el subsuelo con una profundidad no menor de 3 metros.

— Obtener las muestras alteradas o inalteradas de ser el caso.

— Establecer el perfil estratigrafico del sector evaluado integrando las demas excavaciones.

- Definir el posible nivel fredtico de la zona si fuese el caso.

La ubicacién en el campo donde se realizaran las excavaciones debera ser principalmente (no es
limitante) en los puentes, sectores inestables, sectores donde se colocardn las estructuras tipo muros,
asimismo se ubicaran sectores donde exista niveles fredticos altos, bofedales o cualquier otro sector
donde se considere se estarfa generando una inestabilidad en funcién al clima.

Cuantificacion de Calicatas, tomas de muestra y ensayos de laboratorio

Se deberan realizar calicatas en la zona de los apoyos de los puentes y zonas con evidencia de
inestabilidad del material sea suelo o roca que este comprendido en la zona correspondiente al eje,
asimismo EL CONSULTOR debera hacer una zonificacion geotécnica que determine sectores donde
se obtengan muestras representaivtas con caracteristicas similares de las que pueda obtener datos
para realizar los cdlculos respectivos para el disefio de las obras de ingenieria.

Excavacion de calicatas: 02 calicatas promedio de profundidad 3.0 metros. Toma de muestras: De
acuerdo a la necesidad.

En Suelos
Ensayos Estandar 02
Compresion uniaxial* 02
Corte Directo* 02
Limites de Attert erg 02
Triaxial* 02
Ensayo de Consolidacién de Arcillas* 02
Ensayos Quimicos (hidrégeno, sulfatos, ién cloruro, sales) (1 de c/u) 04
En Rocas
Ensayo de propiedades Elasticas de las Rocas (Modulo Eldstico y Relacién de Poisson) * 02
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Ensayo de Resistencia a la Compresidn Simple* 02
Ensayo de Peso Unitario, Absorcién y Porosidad de la Roca 02
Ensayos Quimicos (hidrogeno, sulfatos, idn cloruro, sales) (1 de e/u) 04

* Los ensayos especiales se realizaran-con la definicion del especialista geotécnico, conforme el tipo de
suelo hallado.

2) Perforaciones Diamantinas

v Las investigaciones geologicas geotécnicas directas para investigar la zona de Estudio que deban
realizarse mediante perforaciones diamantinas con recuperacion continua de testigos deberan
cumplir con un programa de trabajo que EL CONSULTOR deberé presentar previo a la realizacion
de los mismos, este programa deberd ser revisado por el Especialista de la Entidad quien dara su
conformidad.

v" El método de recuperacion de testigos debera ser con doble tubo (para roca) y triple tubo (para
suelos,) asimismo las condiciones técnicas minimas de los equipos y procedimientos deberan
cumplir lo siguiente:

Maquina perforadora : Perforadora, capacidad de perforacion hasta de 100mde profundidad.
Bomba de Agua : Con capacidad de bombear por lo menos 250 litros por minuto.

AguadePerforacién ~ : Agua limpia sin contenido de finos y sdlidos.
LodosdePerforacion  : Ninguno.

v" Se deberan tomar fotografias de las muestras obtenidas dentro de las cajas porta testigos para
cada pozo de perforacién. Las cajas de muestras deberan ser rotuladas en la contratapa, en la
parte frontal y lateral.

v El disefio del rotulo les serd entregado después de la firma del contrato.

v Las perforaciones diamantinas deberan ser complementadas con ensayos In Situ como ensayos
de SPT o CPT cada 1.50 m, asi como con la toma de muestra utilizando las herramientas
adecuadas para este fin. Estos ensayos estaran comprendidos en los costos del metro de
perforaciones diamantinas para lo cual se debera realizar los calculos respectivos para estimar el
porcentaje de su precio en cada metro considerando que solamente se realizaran ensayos y tomas
de muestras en suelos que podrian generar inestabilidad o disminucion de la capacidad portante
de la estructura.

v El diametro de perforacion serd HQ, siendo aceptado una recuperacion de 85% en suelo y 95% en
roca, caso contrario no sera valido, debiendo considerar entre otros; las maniobras de recuperacion
de muestras deberan ser con triple tubo, corridas cortas (maximo de 30 cm), disminucion de agua
de perforacion y estabilizadores apropiados que permitan recuperar el porcentaje solicitado de la
muestra, etc. Estas perforaciones serviran para:

- Determinar laestratigrafia, de detalle cada 1.50m.

- Hallar los valores de SPT.

- Obtener muestras inalteradas (mediante tubo muestreador para suelos) 02 por cada perforacion
especialmente en profundidad donde se va a cimentar la estructura que serviran para la
ejecucidn de ensayos especiales de laboratorio, consistentes en:

o CorteDirectoensuelosarenosos,o remodeladoen gravas.
o Triaxial CU para la resistencia no drenada de las arcillas

o Consolidacién Unidimensional enarcillas

o Expansion libre yfo controlada en arcillas

o Peso Unitario efectivo de cada estrato

- Todos lostrabajos de perforaciones diamantinas deberan seguir un procedimiento técnico de trabajo que
debera ser proporcionade por EL CONSULTOR antes de empezar los trabajos y este debera contener
como minimo realizar un control geolégico geotécnico considerando los siguientes témminos:

- Control de velocidad de perforacion.

- Control de presién de perforacion.

- Control delos niveles de agua después de cada tumo de trabajo (NF).

- Control de larecuperacién de agua de perforacion.

- Control de las maniobras de obtenciénde la muestra.

- Control deltipode Brocas utilizadas encada tramo perforado.

- Control Geoldgico Geotécnico de los testigos de rocas, especialmente de las discontinuidades
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indicandotodassuspropiedadesymedicionesalcm.
- Control de las tomas de muestras, sean ensuelos o enrocas.
- Control de lacantidad de cajas de muestras.
- Control delRQD (enrocas) y el % de Recuperacion de Muestra (ensuelos y en rocas).
- Control del avance porcorridas.

v" De ser el caso, EL CONSULTOR debera contar con el equipamiento necesario para la obtencion
de testigos orientados en las perforaciones diamantinas en roca

v Por ningln motivo se aceptard muestras con recuperacion menores del 95% del tramo perforado
(corrida), es la responsabilidad de EL CONSULTOR realizar un buen control de los trabajos de
perforacion para conseguir que se recupere minimo el 95% de la muestra en rocas. En los casos
en que el tramo perforado se encuentre fracturado a muy fracturado o en todo casc estar en una
zona de falla donde el material rocoso a perforar es poco consistente entonces se deberan realizar
las siguientes maniobras (con el mismo criterio para la perforacién en suelos).

v Después de realizada una corrida y no se haya recuperado el 100 % de la muestra, el operador
debera realizar la siguiente corrida considerando perforar solamente el 75% de la distancia de la
corrida anterior, si continuase que la recuperacion no es el 100% en esta segunda corrida entonces
se deberd continuar con una tercera corrida, pero disminuyendo al 50% de la distancia de la corrida
anterior y asi sucesivamente hasta llegar a realizar corridas por el orden de 25 cm como maximo.
Solamente asi se podra controlar que la recuperacion alcance los 90% solicitados o los 85% en
suelos. Por ninglin motivo se aceptaran perforaciones donde el operador haya realizado corridas
largas y recuperaciones regulares a malas sin haber realizado estas recomendaciones.

v Si se comprobase en el campo que el operador esté realizando una mala maniobra para realizar
los trabajos de perforaciones diamantinas con recuperacion continua CONSULTOR por realizar
trabajos de mala calidad técnica. La Entidad realizara los controles in situ para estos tipos de
trabajos lo cual evidenciara las malas maniobras realizadas al respecto, para lo cual habra un
ingeniero especialista en trabajos de perforaciones diamantinas durante el desarrollo de los
mismos.

v" Se debera llevar estos controles mediante la elaboracién de registros geoldgicos geotécnicos por
cada hueco perforado en el cual se graficard: profundidad de perforacion, velocidad de avance de
la perforacion, toma de muestras, niveles de agua, nimero de corrida, distancia de la corrida,
nimero de caja de muestra, simbologia de la muestra, descripcion de la litologia, % de
recuperacion de muestra, % del RQD, propiedades de las discontinuidades, ensayos realizados.
EL CONSULTOR debe proponer algunos registros tipos para que sean evaluados y aceptados por
la Entidad antes de empezar los trabajos de perforaciones diamantinas.

v" En el caso de las perforaciones en suelos se debera establecer un registro para los suelos donde
se establezca los siguientes datos: profundidad de perforacion, nivel de agua, % de recuperacién
de agua de perforacion, nimero de corrida, distancia de corrida, simbologia de la muestra,
descripcion litolégica, % recuperacion de muestra, % RQD, tamano de fragmentos, angularidad de
fragmentos, alteracion de fragmentos, % de los fragmentos recuperados durante cada maniobra o
corrida. Ademas, se debera realizar un registro de control de la perforacion donde indique todos
los procedimientes utilizados durante la maniobra de obtencién de las muestras.

- Torna deMuestras

Se deberan obtener muestras de testigos de suelos o de roca, de las perforaciones realizadas
en el diametro minimo de HQ (Aprox. 47.6 mm), en la muestra se debe sefialar la direccion de
la perforacion, asi como el nimero de muestra y profundidad, deberan ser de por lo menos 20
cm de largo. Después de obtenida la muestra se debera reemplazar con un taco de madera el
espacio vacio que ha dejado la muestra y a su vez indicar que niimero de muestra corresponde.
En cada una de las muestras obtenidas mediante tubos muestreadores deberan ser bien
acondicionadas e impermeabilizadas para su traslado al laboratorio respectivo.

- Metrados de Investigaciones Geotécnicas Directas con Perforaciones Diamantinas
Para el presente estudio se ha considerado realizar un total de 50.00 metros lineales de
perforaciones diamantinas con recuperacion continua de testigos, las cuales deberan ser
distribuidas en 02 perforaciones de 25.00 metros lineales de profundidad (estribos y/o pilares.)

6.  Aspectos Geotécnicos del Proyecto

+ Parametros Sismicos de Disefio. (Seran concordantes con lo especificado en el numeral 1.4.3 del Manual de

Diseno de Puentes del MTC).
+ Andlisis de las Condiciones de Cimentacion de la Estructura. (Se describira la geometria y caracteristicas de

Pagina | 46




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDP/CS-2

los cimientos).

Determinacion del Nivel de Desplante [Se formulard en concordancia con las cotas del proyecto y se
expresaré en términos de altitud).

Capacidad de Carga.

Asentamientos Presuntos.

Susceptibilidad a la licuacion del suelo de fundacién de la subestructura del puente.
Coeficiente de Balastro.

Parametros de Disefo de Estructuras Menores.

Agresividad al Concreto y a las Armaduras de Hierro.

Clasificacion de Materiales y Propuesta de Taludes de Corte.

Andlisis de las condiciones de estabilidad de los taludes y de la plataforma de los accesos.

Conclusiones y Recomendaciones

Las conclusiones deberan constituir un reflejo grafico del contenido del estudio.

Tanto conclusiones como recomendaciones deberan guardar sentido de proporcionalidad con la magnitud e
importancia del proyecto.

El especialista es conjuntamente responsable con el jefe de estudio de verificar que sus recomendaciones
hayan sido adecuadamente metradas e incorporadas al presupuesto del proyecto.

El especialista debera incorporar una referencia sistematica y concisa de la evaluacion de riesgo geodinamico
a efectos de proporcionar el insumo para que el proyectista atienda el cumplimiento de la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD y formule el Estudio de Gestion de Riesgos requerido por dicha directiva.

Anexos

Plano geoldgico regional.

Plano geoldgico - geotécnico - geodinamico local.

Seccion geologica longitudinal paralela al eje del puente

Secciones geoldgicas transversales para cada componente de apoyo de la subestructura del puente.
Fotografias de la zona donde se recomienda emplazar el puente.

Informe de Investigaciones Geofisicas.

Informe de Perforaciones.

En el caso de considerar mejoramiento de suelo, micropilotes, pilotes, etc., se debera adjuntar estudios
complementarios en concordancia a los disefios estructurales a realizarse.
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ANEXO N 05

ESTRUCTURA DE COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA] CAMING VECINAL PU-1130 [PUENTE CCACCA), TRAMO: EMP. PE-3S {ACORA} - CALLANCA
PUTINE - JACHA TIILACA - SAMTA ROSA DE YANQUE - CCOCOSANE - HUARNUSCURO - L PROV. PUNO EN LALOCAUDAD PALLALLA
PAMPA, DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNC, DEPARTAMENTO PUNO

PERSONAL CLAVE
Tiempo Precio Unitario Preclo Porcial
Descripcién Und. | Cont. et s/ s/
lefe ce Proyecio {Ing. Civil) mes 1 2 4,000.00 12,00000
Especialista de suelos y pavimentos (ing Civi) mes 1 1 5.000.00 5,000.00
Especialista en Estructures (ing Civil) mes 1 1 5.000.00 5,000.00
E'specioé staen instrumentos de gestion ambiantal Fias i 1 4000.00 £000.00
(‘ng. Ambientai}
PARCIAL 1 26,000.00
PERSONAL DE APOYO
Y Tiempo Pracio Unitario Precio Parcial
1 . | Canl.
Descripcion Und 1 i) s/ s/
Topografo mes 1 1 3.000.00 3.000.00
Cibujante CAD mes 1 1 2500.00 2.500.0C
PARCIAL 2 5.500.00
ESTUDIOS
g Tiempo Preclo Unitario Precio Parcial
Descripcion Und. | Cant. (meses) s/ s/
Estucio de Mecdnica de Suelos Glb. 1 1 3.000.00 3.000.00
Estudio Topografico Glb. 1 1 3.000.00 3,000.00
(Cerfiticado de Inexisfencio de Restos Arqueoclagicos Glo. i 1 2,500.00] 2,500.00
Mocazlamienio BiM Glo 1 1 3.000.00 3,000.00
Estudio de impocio ambrental (FITSA} Glh. 1 1 3,000.00} 3.000.00
PARCIAL 3 14,500.00
GASTOS DE QFQ'NA E IMPRESIONES
Tiempo Pracio Unitario Precio Parclal
Descripcién Und. |Cant {mases) s/ s/
AlGuier e Oticna und. 1 1 500.00 500.00|
Utiles de Escriforia {Archivacores, pope’, micas. etc.) Glb. 1 1 8G0.00 800.00
mpresiones y copios Glb. ) 1 400.00 600.00
PARCIAL 4 1.900.00
COSTO DIRECTO (PARCIAL 1 + PARCIAL 2 + PARCIAL 3 + PARCIAL 4) 47 .900.00
1GV[18%] 8.622.00
UTILDAD 3478.00
COSTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 40.000.00
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14. REQUISITOS DE CALIFICACION:
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONA|
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
1) Jefe del Proyecto ... Ingeniero Civil
2)  Especialista de Suelos y pavimentos.. ... Ingeniero Civil
3) Especialista enEstructuras...... .Ingeniero Civil
4)  Especialista en instrumentos de gestion ambiental. ..Ingeniero Ambiental Y/o Profesiones afines
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo49 y el literal e) del numeral 139.1del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Para el requisito de calificacion del personal profesional, sera valida aquella experiencia adquirida desde la titulacion y c olegiacion del mis a la fecha de presentacion
de propuestas.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.
N° | Cant Cargo Pro-l;gzilgnal Experiencia
Dos (2) afios de experiencia en consultoria de
111 Jefe del Ingeniero | Obras de infraestructura vial y/o similares al
Proyecto Civil objeto de la contratacién, que se computa desde
la colegiatura
Dos (02) afios de experiencia en consultoria de
5| Ez’geféﬁgztéy‘ ingeniero | Obras de infraestructura vial y/o similares al
pavimentos Civil objeto de la contratacién, que se computa desde
la colegiatura
Dos (02) afios de experiencia en consultoria de
3| 1 | Especilista Ingeniero | Obras de infraestructura vial y/o similares al
en Estructuras Civil objeto de la contratacién, que se computa desde
la colegiatura
Especialista Dos (02) afios de experiencia en consultoria de
. en Ingeniero | Obras de infraestructura vial y/o similares al
4 1 instrumentos Ambiental . .o
de gestion mbiental | ohjeto de la contratacion, que se computa desde
ambiental la colegiatura.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el re sidente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATECICO
Requisitos:
El Consultor debera poner a su disposicion de la consultoria su propio equipamiento minimo clasificado como estratégico, para ejecutar la prestacion objeto de la
convocatoria, corno:
Equipo minimo:
a) Equipos de Ingenieria (Topografia)*.
» Una (01) Estacion Total, la precisién de la lectura angular deberé estar comprendida entre 3 y 5 segundos.
» Dos (02) Prismas, el alcance de la medida deberé estar comprendida como minimo entre 1500 y 2000 metros.
» Un (01) Equipo portatil Orones de transporte aérea, a fin tomar fotografias instantaneas y autofotos aéreas perfectos que se
guardan en la memoria
» Una (01) Una Camioneta 4x4, con una antigiiedad no mayor a 5 afios*
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este req uisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato.
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran d esde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.
Se considera servicios de consultoria de obras similares a los siguientes:
a) La elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccion y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares
definitivos de concreto armado. y/o infraestructura viales en general .
b) También seran vélidas las experiencias en la Supervision de Elaboracion de Expedientes Técnicos de Puentes Vehiculares.| No incluye puentes peatonales
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c).
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ¢rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad (Municipalidad xxxxxx) del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago™.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el factor "Experiencia de Postor en la
Especialidad".

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que corres ponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes. En cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones
indicadas en el Anexo N°8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago ¢ ancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado: de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion s e cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado', debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion
se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafiarla documentacion sustentadora correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera. 1 debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio
o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

o El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en /os
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si fas
actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

o En el caso de consorcios. la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 'Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado'.

13 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N' 0065-2018-TCE-SI del Tribunal de Contrataciones del Estado:
". .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditacion que
produzca fehaciencia en relacién o que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria o considerar como vaida la solo declaracion del postor afirmando
que el comprobante de pago ha sido cancelado”

"Situacion diferente se suscrito ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado” o "pagoda"] supuesto en el cual, si se
contarlo con lo declaracion de un tercero que brinde certeza, ante lo cual debiera reconocerse lo validez de la experiencia”.

J




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDP/CS-2

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

50 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
60,000.00 (Sesenta mil con 00/100 soles), por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales ,infraestructura viales en general
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'*.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[0.9]*° veces el valor
referencial:
[50] puntos

M >=[0.6...] veces el valor
referencial y < [0.3]veces el
valor referencial:

[25]puntos

M > [0.3]*€ veces el valor
referencial y < [0.1] veces el
valor referencial:

[10] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1). META. Plantear metas para el logro de la ejecucion de la consultoria
2). ACTIVIDAD. Actividades para la ejecucion de la consultoria.

Desarrolla completamente
de manera Optima la
metodologia que sustenta la
oferta

30 puntos

14

15

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

3). PROGRAMACION. Secuencialidad de las actividades. Cronograma
Gantt, Pert Cpm

4). INDICADOR. Medicién del cumplimiento de la actividad.

5). CONTROL. Los sistemas de control de los servicios prestados.

6). MEDIOS DE VERIFICACION. Para verificar el logro de la meta.

Acreditacion:

Se acreditar4d mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucién formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

HABILIDADES EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS, SEGURIDAD Y

C FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE/| 20 puntos
SOLUCION
Evaluacién: Desarrolla adecuadamente la

ayuda memoria que
evidencia el conocimiento del
proyecto e identificacion de
facilidades, dificultades vy
propuestas de solucién

20 puntos

SALUD EN EL TRABAJO.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDP/CS-2




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDP/CS-2

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [....ccoeuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... e ..., con RUC N° [......c........ ], con domicilio legal en
[... . ] |nscr|ta en Ia Ficha N° [............... ...] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... . ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c.ocoenrnnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS'®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

18
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por

J
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[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENT/DAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

J
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 ] (.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
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aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS20

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeieeesiiniennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2L para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
\ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales /
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L de la
Objeto del contrato Elggo;?j(i:;onr;ede elaboracion Supervision
! peat del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo ~ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ22 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccidén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocupdé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

N

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

24 pidem.

25 |pidem.
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDP/CS-2

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

ANEXO N° 5

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiieeeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

[%]2

[%]?7

100%28

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

J
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

\ »= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante
e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
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=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADAS3!

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUE'EDAD
TIEI\?IIEDO” Ve

OFERTADAS34

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

29

30

31

32

33

34

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

J




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDP/CS-2

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracidon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PLATERIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDP/CS-2

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

35 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ oo | pogTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

36

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ e na | yporTeas | TIPO DE CAMBIO |y criip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

