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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

Importante para la Entidad
s Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDCH-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCION DE OBRA DE LA IOARR : RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL, QUEBRADA AGUA
BLANCA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PA-631 (PTE.

VILLAR) - SAN CARLOS - SAN JOSE - DV. PTE.
CHONTABAMBA - DOS DE MAYO - TINGO IZQUIERDO EN
EL CENTRO POBLADO TINGO, DISTRITO DE
CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO PASCO CON CUI N° 2639839

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)



https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/247302
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 03-2024-MDCH-CS BASES INTEGRADAS

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA

RUC N° 1 20232520745

Domicilio legal : JOSE WALIJEWSKI S/N. DISTRITO DE CHONTABAMBA
Teléfono: : 063-791707

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contrataciéon de la EJECUCION DE
OBRA DE LA IOARR : RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL, QUEBRADA AGUA
BLANCA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PA-631 (PTE. VILLAR) - SAN CARLOS - SAN JOSE - DV.
PTE. CHONTABAMBA - DOS DE MAYO - TINGO IZQUIERDO EN EL CENTRO POBLADO TINGO,
DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO CON CUI N°

2639839
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a s/. 1, 798,807.42 Son: Un Millon Setecientos Noventa y Ocho Mil
Ochocientos Siete con 42/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al

mes de Octubre del 2024.

Valor Referencial Limites®
nterior uperior
(VR) Inferi Superi

s/1,618,926.68 SON: UN | & 1’953’&8'3%5,\'30”:

s/ 1, 798,807.42 SON: UN M'%@ﬁfg&%f\?{os NOVECIENTOS
MILLON SETECIENTOS Noveat IO ML e | SETENTAY COCHO
NOVENTA Y OCHO MIL ARG MIL SEISCIENTOS
OCHOCIENTOS SIETE CON oS OCHENTA Y OCHO
42/100 SOLES CON 16/100 SOLES

[90% DEL VALOR )

REFERENGIAL] [110% DEL VALOR

REFERENCIAL]

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.
5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
s/ 1,978,688.16
$/1,618,926.68 | 4 371 97176 SON: UN s/ 1,676,854.37

s/ 1, 798,807.42 SON: UN SON: UN MILLON MILLON SON: UN MILLON

SON: UN MILLON TRESCIENTOS | NOVECIENTOS | SEISCIENTOS

MILLON SEISCIENTOS | SETENTAY UN SETENTAY | SETENTAY SEIS
SETECIENTOS |DIECI OCHO MIL MIL MIL

COCHO MIL
NOVECIENTOS | NOVECIENTOS OCHOCIENTOS
NOVENTAY |\ C \NTE v SEIS | SETENTAY UNO | SEISCIENTOS | ciNCUENTA Y

OCHO MIL CON 68/100 CON 76/100 OCHENTAY CUATRO CON
OCHOCIENTOS SOLES SOLES [90% DEL | OCHO CON 37/100 SOLES
SIETE CON VALOR 16/100 SOLES, |{[110% DEL VALOR

[90% DEL VALOR

42/100 SOLES REFERENCIAL |110% DEL VALOR| REFERENCIAL
REEEEEICN;‘%AL SIN IGV] REFERENCIAL SIN IGV]
CON IGV]
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION GERENCIAL N
contratacion :  71-2024-MDCH-GM DEL 06

DE NOVIEMBRE DEL 2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL N

técnico . 69-2024-MDCH-GM DEL 04

DE NOVIEMBRE DEL 2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente

L NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se ADJUDICACION
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  SIMPLIFICADA N° 02-2024-
corresponder MDCH-CS

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1RECURSOS ORDINARIOS
5 RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendarios,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad

Recoger en : Unidad de Logistica y/o Gerencia de Obras Desarrolho Urbano
Rural

Costo de bases . Impresa: S/ 10,00 (Diez con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 350,00 (Trescientos Cincuenta con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez com 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2024.

- Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225) y modificatorias.

- Decreto Supremo 344-2018-EF que modifica el Reglamento de la Ley 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y

Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Pdblica.

- DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por la Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01

@
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- Directiva N° 001-2019 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de Interés
Estandar para los procedimientos de seleccion a convocar en el marco de la
Ley N° 30225".

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

@

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

NICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA \

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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p)
a)

)

s)

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
SITO EN JR. JOSE WALIJEWSKI S/N. FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE
CHONTABAMABA PROVINCIA DE OXAPAMPA — PASCO.

2.5. ADELANTOS?

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara 01 adelanto por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’
mediante carta fianza o p6liza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente

de recibida la solicitud del contratista.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

~




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 03-2024-MDCH-CS BASES INTEGRADAS

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%*8] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previo a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

i~ MUNICIPALIDAD EXSTRITAL DE UNIDAD DE EJECUCION, SUPERVISION Y
’: " CHONTABAMBA LIQUIDACION DE OBRAS

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las
feroicas batallas de Junin y Ayacucho”

TERMINOS DE REFERENCIA

5 SOLICITANTE

Referencia del Requerimiento.

Area Usuaria UNIDAD DE EJECUCION, SUPERVISION LIQUIDACION DE OBRAS
Gerencia a la que pertenece GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO TERRITORIAL

2. CONSIDERACIONES GENERALES

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contrataciéon de una persona natural y/o juridica para la EJECUCION DE OBRA DE LA I0ARR
RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL — QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL CAMINO
VECINAL EMP. PA-631 (PTE. VILLAR) — SAN CARLOS — SAN JOSE — DV. PTE. CHONTABAMBA - DOS DE
MAYO - TINGO IZQUIERDO EN EL CENTRO POBLADO TINGO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO con CUI 2639839,

FINALIDAD PUBLICA

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA, tiene |a finalidad esencial de fomentar el desarrollo
local integral, sostenibilidad promoviendo la inversion publica, y de acuerdo a los planes programados
local, se desarrolla el proyecto: EJECUCION DE OBRA DE LA IOARR RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA)
VIA VECINAL - QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PA-631 (PTE. VILLAR) — SAN
CARLOS — SAN JOSE - DV. PTE. CHONTABAMBA — DOS DE MAYO - TINGO IZQUIERDO EN EL CENTRO
POBLADO TINGO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO. al
respecto se solicita la contratacian de la EIECUCION DE OBRA.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de mayo del 2023, el Gerente Municipal mediante Resolucién Gerencial N°075-2023-
vIDCH/GM, aprueba el Expediente Técnico de |a IDARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA
2 CINAL — QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PA-631 (PTE. VILLAR) — SAN
HRLOS ~ SAN JOSE - DV. PTE. CHONTABAMBA - DOS DE MAYO - TINGO IZQUIERDO EN EL CENTRO

' or el presupuesto total de S/. 1°798.807.42 (un millén setecientos noventa v ocho mil ochocientos siete
con 42/100 soles), el IOARR se va a ejecutar bajo la modalidad de ADMINISTRACION INDIRECTA.
OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contrataciéon de una persona natural y/o juridica para la EJECUCION DE OBRA DE LA IOARR
RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL - QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL CAMINO
VECINAL EMP. PA-631 (PTE. VILLAR) = SAN CARLOS - SAN JOSE - DV. PTE. CHONTABAMBA - DOS DE
MAYO - TINGO IZQUIERDO EN EL CENTRO POBLADO TINGO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA

obra en sus fases de inversion y post inversion.

TERMINOS DE REFERENCIA

1) Requisitos minimos del proveedor:

Para el desarrollo del presente servicio, se requiere de una persona natural y/o juridica con las siguientes
caracteristicas:

- El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecucién de la obra.
- Ei postor debe de contar con ia libre capacidad, para ia ejecucion de ia obra.
- El postor no debe, de encontrarse impedido para contratar con el estado, para los cual debe de
presentar una declaracién jurada simple.
- El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, hasta la suscripcién del
contrato.

‘Jr. Rvdo. Padre Joseph Walijewski Szydlo N° 201 mesadepartes@municipalidadchontabamba.com
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- No tener impedimento para ser postor o contratista, segun las causales contempladas en el Articulo
N°11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2) Consideraciones especificas:
2.1) Equipamiento minimo del postor:

ITEM | EQUIPOS CANTIDAD
1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 58 HP 1 yd3 1.00
2 CAMION VOLOUFTF 12 m3 2.00
3 CAMIONETA PICK UP 4X4 1.00
4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
5 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA 1.00
6 ESTACION TOTAL 1.00
7 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
8 GPS 1.00
9 GENERADOR ELECTRICO 1.00

ACREDITACION:
- Se acreditara para la suscripcidon del contrato y se efectuara mediante:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite |a disponibilidad y cumplimiento de las especificaciones del
equipamiento requerido.
- En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
El equipo propuesto podra ser propio o alquilado, bastando para su acreditacion en caso de ser propio
con factura o boletas y en caso de ser alquilado un compromiso de alquiler con documento que
atredite la propiedad con los datos del equipo ofertado (afio, serie, matricula, leasing, capacidad,
propietario o los que correspondan) o con un compromiso formal de arrendamiento del equipo
donde se especifique los mismos datos antes solicitados (afio, serie, matricula, pdliza, leasing,
capacidad, propietario, o los que correspondan).

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA RESPECTO AL EQUIPO MECANICO:
Se aceptaran Gnicamente equipos de mayor e igual capacidad y potencia a la solicitada en la relacion de
equipo minimo del expediente técnico, Se entiende que los rendimientos de los equipos mecanicos
considerados en los analisis de precios unitarios del expediente técnico responden a condiciones de
antigledad, operatividad y eficiencia de estos.

2.2) PLANTEL PROFESIONAL CLAVE Y ADMINISTRATIVO:
Porcentaje de Participacion del Plantel Profesional Clave en la Ejecucién de la Obra.

Porcentaje de participacion y
Cantidad Cargo Profesion permanencia durante la ejecucién de la
obra,
PERSONAL CLAVE
100%
01 Ingeniero Ingeniero Civil El mencionado profesional debe de
Residente de Obral titulado.colegiado v encontrarse en obra segun el porcentaje
habilitado de participacion.

” R . . pges g Pagina
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-

Innoniarn
Ingeniero

50%

Innoniora Civil
MBeTHETS iV

El mencionado profesional debe de

01 estructural titulado,colegiado y encontrarse en obra segun el
habilitado porcentaje de participacion.
50%
Especialista en Ingeniero Civil titulado, | El mencionado profesional debe de
01 Geotecnia colegiado y habilitado | encontrarse en obra segin el
porcentaje de participacion.
) ) ) 100%
Ingeniero Ingeniero Ambiental, | g mencionado profesional debe de
01 Especialista ntulna.do, colegiado y encontrarse en obra segin el
SS0MA habilitado porcentaje de participacion.
Licenciado en
01 Arquedloge Arqueologfs, titulade, e ; .
colegiado y habilitado El mencionado profesnon’al debe de
encontrarse en obra segun el
porcentaje de participacion.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE:

El contratista debe de contar minimamente con lo siguiente:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Minimo treinta y seis (36)
meses como:

Representar al contratista en

Obra:

|
|

titulado,
colegiado y
habilitado

Jefe de Supervision.

En obras en general.
Experiencia minima de doce (12)
meses como Ing. Estructural.
Ambas experiencias se

computan desde la colegiatura.

\¢ Titulo - Residente de Obra Encargado de la correcta
S Q’Lﬁ‘dﬁﬁ . : BN ¢ de Ob . g ga
otk Ingeniero profesional en upervisor ae Ubra Ejecucion técnica,
=3 01 Residente ingenierfa Civil | ~ m:pedctor de Ubra Econémica y administrativa
deObra titulado, - IEisae SUPEN'S'O"I, de |a obrade manera
; En obras de construccion de . :
colegiado y T permanente,ademas deberd
habilitado P ) y brindar asesoramiento
vial, que se computa desde la .
) continuo
colegiatura a la Entidad.
Minimo Veinticuatro (24) meses Responsable de la ejecucién
como: estructural;ademds debera
Titulo - Residente de obra brindar asesoramiento
01 Ingeniero profesionalen | - Supervisor de Obra continuo
Estructural | ingenierfaCivil | - Inspector de Obra ala Entidad.

“ Rvdo. Padre Joseph Walijewski Szydlo N° 201 mesadepartesi@municipalidadchontabamba.com
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Titulo Experiencia minima de seis (06) Responsable de la ejecucion
01 Ecpecialicta | profesional en mestes cpm:; esn:lc;ahsta en estructural y de contrel de
en ingenieria Civil EeOteCchia /0 sends, calidad;ademas debera
: Ambas experiencias se
Geotecnia mulac?o,' con computan desde la calegiatura. brlngar asesoramiento
especialidad en continuo
Geotecnia a la Entidad.
Ingeniero Minimo treinta (30) meses como:
Ambiental - Especialista SSOMA Responsable de |a ejecucion
Ingeniero itulad Fspecialista en seguridad Amica v
o1 especialista titulado, - Fsp {4 conomica y
SSOMA colegiado y y salud actividades administrativas
habilitado En obras en general, qHese de manera permanente.
computa desde |a colegiatura.
Licenciado en Minimo cinco (05) meses Responsable del plan de
Arqueologia, habiendo realizado trabajos monitoreo Arqueoldgico
01 Arquedlogo titulado, relacionados a monitoreo durante la ejecucion de la
colegiado y Arquenldgico ohra en trahajos de
habilitado movimientos de tierra.

ACREDITACION:

Se acreditara para la suscripcion del contrato.

- El TITULO PROFESIONAL requerido sera verificado en el Registro de grados académicos y titulos
profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria —
SUNEDU.

- En caso el TITULO PROFESIONAL reauerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
Rebe de presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

A\ experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes

cumentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)

(iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y
apellidos del profesional, el cargo, el plazo de prestacion de acuerdo al cronograma de evaluacién.

- De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara él una vez el periodo traslapado.

- La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la documentacion (Certificados,
constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes y/o postores; de comprobarse
documentacién inexacta o fraguada se informard al Tribunal de Contrataciones del Estado en
aplicacion a los articulos 502 de la Ley de Contrataciones del Estado y 232 del Reglamento, para las
sanciones correspondientes.

- Se precisa que el postor debe de tener en cuenta que: “las constancias y/o certificados y documentos
que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos por aquel érgano que tenga
competencia para ello dentro de la organizacién interna de la entidad publica o privada donde dicho
profesional adquirié la experiencia, pues solo asi de demostraria fehacientemente la experiencia
adquirida, conforme lo sefiala la opinién No.- 105-2015/DTN, Hecho que en la verificacion posterior
puede ser corroborada por la entidad.

- Se considerara aquella experiencia que no tenga antigliedad mayor a veinte (20) afios anteriores a la
fecha de presentacidn de ofertas.

- El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la documentacién para la
formalizacién contractual, el residente de obra, no debe de tener otro trabajo como residente y/o
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supervisor en otra obra al mismo momento.

NOTA:

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera para el inicio de su participacién
efectiva en la ejecucién del contrato, tanto para aquellos profesionales de procedencia peruana como
del Extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato,
en el ejercicio de su funcion fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya
sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Para la acreditacién de la experiencia del personal no clave v personal técnico no clave deben de ser
acreditados para el inicio del plazo de su participacién. El incumplimiento de la acreditacion de la
experiencia del personal no clave acarreara una penalidad diaria, el cual no debe de sobrepasar al 10%
de monto del contrato original. De llegar al monto maximo de penalidad la entidad podra resolver el
contrato.

IMPORTANTE:
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179° del reglamento.
El residente de obra no debe de tener contrato vigente en otra obra simultdneamente.

2.3) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Experiencia en Obras Similares:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.45) veces el valor referencial,
en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se denominara obras similares y/o iguales a lo siguiente: construccidn v/o creacién y/o recanstruccién
y/o renovacién de puentes de concreto armado, tipo viga losa.

i

5 !
_R;d,g' pcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
éspectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda

fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;

correspondientes a2 un maximo de veinte (20) contrataciones,

Condiciones del consorcio:

1) El nimero total de los consorciados seran de dos (2) integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80% de Participacion

3. PRESTACION DE SERVICIO

LUGAR DE EJECUCION

Ubicacion Geografica

- El proyecto DENOMINADO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL — QUEBRADA
AGUA BLANCA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PA-631 (PTE. VILLAR) — SAN CARLOS — SAN JOSE —
DV. PTE. CHONTABAMBA —DOS DE MAYO - TINGO IZQUIERDO EN EL CENTRO POBLADO TINGO,
DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO, estd

localizado geograficamente en el Tingo, Distrito de Chontabamba, en la Provincia de Oxapampa
y Departamento de Pasco.

E N ALTITUD

[441599.046 8830470.697 | 2065.747 msnm

[ Coordenadas UTM
\
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Ubicacion Geografica
- Elacceso a la zona del proyecto se da a través de la carretera asfaltada Lima — Oxapampa —
Oxapampa (ruta departamental PA-631) y |a carretera a nivel de Afirmado de Oxapampa -

Sector el Tingo.
RUTA DE ACCESO (LIMA-PUENTE AGUA BLANCA)
TRAMO s TIEMPO VEHICULO TIPO DE VIA
(Km.) (H)
Lima — Oxapampa Emp. . P P Carretera
PA 716 415.20 09 h. 45 min Omnibus -Auto P
Oxapampa - ) Auto - .
Chontabamba 720 Aemib: Camioneta I
Chentabamiba—Pusnte 13.00 01h 15 min Camioneta Afirmada
Agua blanca
PLAZO DE EJECUCION

Para la ejecucion de la obra DENOMINADO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL -
QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PA-631 (PTE. VILLAR) — SAN CARLOS —
SAN JOSE — DV. PTE. CHONTABAMBA - DOS DE MIAYO - TiNGO iZQUIERDO EN EL CENTRO
POBLADO TINGO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO
PASCO, segtin el cronograma de obras se ha determinado un plazo de ciento veinte dias (120) dias
calendario, cuyo plazo de ejecucién de obra comienza a regir al dia siguiente que se cumpla con el
Articuld N2 176° del Ley de Contrataciones con el Estado.
PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El plazo de responsabilidad seré de 7 afios, el cual iniciard al dia siguiente de la recepcion de la obra.
ENTREGABLES/RESULTADOS

De las metas fisicas

METAS DEL PROYECTO

e PUENTE DE CONCRETO ARMADO (LUZ=20M)

* ACCESOS

* MITIGACION AMBIENTAL

Las metas del proyecto de la “DENOMINADO: RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA
VECINAL - QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PA-631 (PTE. VILLAR)
— SAN CARLOS - SAN JOSE — DV. PTE. CHONTABAMBA - DOS DE MAYO - TINGO
1IZQUIERDO EN EL CENTRO POBLADO TINGO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO” son las siguientes:

1) La meta del proyecto es la construccion de un puente de 20.00 m

De las especificaciones técnicas para la ejecucion de la obra
® Las especificaciones técnicas son las que estdn contenidas en el Expediente Técnico del proyecto,
aprobado con Resolucion Gerencial N°069-2024-MDCH/GM, de fecha 04 de noviembre del 2024,
estas especificaciones técnicas detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos
constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras que sirvan para
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cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

De la programacién de ejecucién de cbras - CPM
Es la secuencia logica de actividades constructivas que deben realizarse en un determinado plazo
de ejecucién, la cual debe comprender todas las actividades aun cuando no tengan una partida
especifica de pago; asi como, todas las vinculaciones entre actividades que pudieran presentarse.
El programa de ejecucién de obra debe elaborarse aplicando el método CPM.
Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan responder
a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion de ejecucion
obligatoria previa v/o igual a la actividad principal.
El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de obra (CPM)
no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra valorizado en el expediente
técnico. Toda vez que el ganador de la buena pro deberd de elaborar su propio calendario de avance
de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucién de obra (CPM), concordante con su
oferta y programacion, siempre que mantenga los criterios de ejecucién, secuencia l6gica de las
actividades y plazos determinados en funcién a sus rendimientos, temporalidad y represente la
optimizacion de los criterios establecidos por la entidad, el cual debera ser aprobado por la entidad.

Importante:

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberd presentar los siguientes
documentos técnicos:

a) Programacion de ejecucion de obra (CPM), el cual presenta ruta critica.

b) Calendario de avance de obra valorizado (CAO) sustentado en el programa de ejecucion de obra
(CPM).

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado.

Calendario de utilizacion de equipo mecanico.

Detalle de los analisis de precios unitarios de su oferta (partidas y sub partidas), asi como el
desagregado de |os gastos generales fijos y variables

C

—_— —

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, la supervision deberd revisar
detalladamente la programacién (CPM), el calendario de avance de obra valorizado (CAO), el
calendario de adquisicién de materiales y el calendario de utilizacion de equipo y los analisis de
precios unitarios. De ser el caso deberan ser corregidos y/o modificados por el contratista, para ser
aprobados por la supervision y la entidad.

Ruta critica del programa de ejecucién de obra
EL CONTRATISTA no podra transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas en el
Contrato,
siendo de su entera responsabilidad la ejecucién y cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el mismo.
EL CONTRATISTA deberd ejecutar la obra de acuerdo con las normas mas elevadas de competencia
e integridad ética y profesional, aplicando de forma eficiente y efectiva sus conocimientos y
experiencia, utilizando los métodos y procedimientos que resulten mas convenientes, orientados
a la obtencién de proyectos con los estandares de calidad exigidos.

Obligaciones de permanencia del personal del contrato en obra
Es obligatorio la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo a su
propuesta (la misma que debera incluir como minimo el personal considerado en el expediente
técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por
trabajos en zonas alejadas del hogar con una duraciéon maxima de dos (02) dias calendario, de
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atencién medica u otra causal. El contratista estd obligado a informar oportunamente al
supervisor, por medie escrito o domicilio electronico esto altimo solo en caso de emergencia,
debiendo este regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacién a la supervisién, sera
materia de aplicacién de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitiran ausencias
mayores a dos (02) dias calendario, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a
02 dias calendario, se consideraran como incumplimiento contractual del contratista.
Importante:

Cualquier tramite de cambia del personal propuesto en la accién contractual, se debera realizar
pasado los sesenta dias calendarios del inicio de la ejecucion de |a obra.

Obligaciones de permanencia del personal del contrato en obra

o El contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, la maquinaria,
los Materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomados en consideracién lo definido en el
Expediente Técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias v normas complementarias, actualmente vigentes.

e Los criterios del disefio involucraran, sin excepcién, las mejores practicas de ejecucién de la Obra
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos técnicos de Gltima generacion
acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de una infraestructura
vial, a fin de asegurar una obra de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de
la Entidad y de la Poblacién Beneficiaria.

e Porotra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el contratista
es el especialista y canace las practicas de canstruccidn de carreteras y todos sus componentes

e Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estara sujeto a la aprobacién

de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares
utilizados en la presente Obra.

Direccion para notificaciones - importante

El Postor adjudicado al momento de la suscripcién del contrato, debera acreditar una direccion
domiciliaria en el Distritc de Chentabamba 2 l2 que la Municipalidad le hard llegar las
comunicaciones o notificaciones relacionadas con la ejecucién de la obra segun declaracién
Jurada adjunta.

Tributos y otras obligaciones
Seran de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravimenes que le
corresponden de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

Cuaderno de obra
El cuaderno de obra se establecera de acuerdo a la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

Mitigacion del impacto ambiental
El contratista debera establecer una serie de acciones y alternativas que contribuyan a la
mitigacidn o disminucidn de los posibles dafios y/o perturbaciones al medio ambiente, que se
genere como consecuencia de |os trabajos a ejecutarse.
Para tal fin se coordinard con la supervision de la obra a fin de seguir los lineamientos
contemplados en las leyes y normas vigentes para la mitigacion del impacto ambiental.
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Responsabilidad del contratista
Nila suscripcidn del Acta de Recepcidén de Obra, ni el consentimiente de la Liquidacién de! contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de |a Ley de Contrataciones del Estadoy 173°
de su Reglamento. El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afos,
contados a partir de la conformidad de |a recepcion total de la obra. Ademas, se debe cumplir con
lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

Valorizaciones
Forma de las valorizaciones y facturas:

- La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el contratista en
coordinacién con el supervisor.

- El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, De acuerdo a las
cantidades establecidas en las medidas.

- Las valorizaciones mensuales se elaboran el tltimo dia del mes, en funcién de los metrados
realmente ejecutados, con los precios acreditados para la fase contractual. Se agrega en forma
separada los montos proporcionales de gastos generales y la utilidad del valor referencial. Este
subtotal se agrega el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Forma de la presentacién de las valorizaciones serdn siguiente detalle:

1) Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina).

2) Contrato de ahra y adendas (de correspander).

3) Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).

4) Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del
equipo minimo utilizado en el mes, conclusiones y recomendaciones.

5) Valorizacion:

5.1. Resumen de valorizacion

5.2. Ficha de identificacion de obra

5.3. Reintegro por valorizacion

5.4. Deduccion que no corresponde por adelanto directo y de materiales, de corresponder

5.5. Formulas polindmicas de reajuste

5.6. Valorizacidn de presupuesto

5.7. Cuadro de amortizar del adelanto directo y de materiales, de corresponder.

6) Grafico (Curva S) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

7) Calendario de Avance de Obra Valorizado

8) Planilla de metrados

9) Fotografias a color del proceso de construccién del mes valorizado (minimo 15, sefalar
descripcidn y fecha).

10) Copia de protocolos de calidad

11) Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion

12) Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCISO, CONFAOVICER, ONP, AFP,

ESSALUD).

13) Planilla electrénica del personal

14) Copia del seguro complementario contra todo riesgo

15) Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

16) Copia del comprobante de pago, del mes anterior.

17) indices unificados para la construccién, copias de la férmula polinémica del expediente

técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.
18) Copia de inscripcién del REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
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materiales vigentes (de corresponder).

9) Copia del contrato del consorcio (de corresponder).

20) Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del residente y
supervisor de obra (en todas las valorizaciones).

21) Otros documentos que considere importante

Liquidacién de obra

Es responsabilidad del contratista la presentacién de la Liquidacion de Obra. La liquidacién de obra
una vez gue cuente con la conformidad de! Supervisor de obra deberd ser presentada 2 la Gerencia
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, debera presentarse en tres (03) juegos completos, en
versién impresa y digital, para su respectiva aprobacion.Serd presentada de acuerdo a los plazos
conforme a Ley, la Liquidacién del Contrato de Obra se rige bajo la descripcion del Articulo 209.

Liquidacion del Contrato de Obra.

I. CARTA DE APROBACION DEL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA A LA ENTIDAD

Il. INFORME TECNICO DETALLADO DEL SUPERVISOR O INSPECTOR SOBRE LA LIOUIDACION
TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA

1. CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA AL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA.

IV. INFORME TECNICO FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACION TECNICA Y
FINANCIERA DE OBRA. (Detallando las partidas ejecutadas, adicionales de obra, deductivos de
obra, saldos por adicionales de obra, saldos por reajustes, saldos por valorizaciones incidentes
de obra, etc.)

V. ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION FINAL DE OBRA. (Formato
editable).

ETAPA DE LIQUIDACION

1) Ficha Técnica
2) Resumen de Pagos Efectuados
3) Liguidacion Final de Cuentias dei conirato de Obra inciuyendo ei Resumen de Saidos.
4) Célculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro
5) Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los [ndices Unificados
6) Calendario de Avance Mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones
de plazo o paralizaciones de obra.
7) Cuadro del monto vigente de Inversién, teniendo en cuenta los reajustes de obra.
8) Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N° de CPS, N° de factura vy
adjuntando los informes del area de infraestructura aprobando cada valorizacion.
9) Calculo de Multas por atraso y otras penalidades.
10) Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo.
11) Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de la
partida Ejecutadas y partidas. Deducidas si las hubiera.
12) Resolucién de designacion de Comité de Recepcién.

ASPECTO FINANCIERO
13) Resolucidn de asignacion presupuestal o certificacion presupuestal.
14) Copia fedateada de los Comprobantes de Pago emitidas por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHONTABAMBA, de cada valorizacién o Adicional de Obra.
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Facturas emitidas

Copias de Comprobantes de Pago al Seguro Social Copia, adjuntando el Boucher de
dichas operaciones.

Copias de las Planillas de Jornales al Personal Obrero, (formato 25 y 26 del PDT).
Certificado de no adeudo a SENCICO y CONAFOVICER. (facultativo)

Declaracién Jurada de NO ADEUDO al personal obrero y staff técnico.

ETAPA DE EJECUCION

20)
21

22)
23)
24)
25)
26)

27)
28
29)
30)
31)
32)
33)

Resolucién de Aprobacién de Expediente Técnico. Copia fedateada.

Copia de Expediente Técnico Aprobado y visado por el drea de estudios y proyectos
de la MDCH.

Copias fedateadas de la Resolucion de adicionales y/o deductivos de obra.
Expediente Técnico de Adicionales.

Acta de entrega de terreno.

Acta de inicio de obra.

Copia de informe de compatibilidad, con su respectiva carta de presentacion a la
entidad.

Expediente de Aprobacion de Ampliacién de Plazo

Resolucion de Aprobacion de Ampliacion de Plazo

File Valorizacion de Adicionales.

Fiie de Valorizaciones de obra e Informe mensual.

Metrados post construccion debidamente sustentados.

Planos de Replanteo visados por el supervisor

Cuaderno de Obra, Adjuntar archivo digitalizado de los asientos del residente y
supervisor.

Panel Fotografico a Colores (desde el inicio hasta el final de la ejecucion).
Certificados de ensayos y control de Calidad y/o pr
Solicitud de recepcion de obra.

Acta original de Pliego de Observaciones planteadas por el Comité de Recepcion de

Obra.

Copia fedateada de Acta de Recepcion obra indicando el porcentaje de avance de

las partidas ejecutadas.

ANEXOS:

Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas. (NOTIFICACIONES DE LA ENTIDAD,
MINISTERIO, ETC.)

Cartas, informes. actas de paralizacién (de ser el caso).

ETAPA DE SELECCION Y CONTRATO

@

40) Copia de Proceso de Seleccion, bases integradas.

41) Copia de Otorgamiento de Buena Pro y/ o Carta de Invitacion
42) Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de ser el caso)
43) Copia de Contrato

44) Copia de contrato de residente
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45) Certificado de habilidad profesional original del residente de obra.

47) Copia de contrato del supervisor de obra (fedateada)

48) Copia de Carta Fianza de Garantfa por Adelanto Directo (de ser el caso)

49) Copia de Carta Fianza de Garantia por Adelanto de Materiales (de ser el caso).

OBSERVACIONES

50) Las liquidaciones se presentaran en un original y dos copias.
51) La liquidacién presentada por el contratista debera estar debidamente foliada, para
evitar controversias y pérdidas de documentos.

VALORIZACION FINAL
- Luego de la recepcion de la obra, el contratista presentara la valorizacion final y actual,
la cual sera sometida a la aceptacion u observacion del supervisor o de la identidad en
forma escrita.
- Estavalorizacion final, debe estar respaldada por:
a) Evidencias que los trabajos comprendidos en el contrato estén libres de todo
reclamo legal, deudas y preventas.
b) Monto actualizado del contrato de acuerdo a las modificaciones autorizados y

realizadas duraniie el perivdo de egjecucion.

¢) Cantidad de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacién final de medicion.

d) Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

Monto total percibido por el contratista hasta la valoracion anterior.

Salde 2 favor o an contra del contraticta,

- Para los pagos de valorizaciones el CONTRATISTA, obligatoriamente debe de presentar;
ademas de los documentos fijados en la directiva citada en los pérrafos precedentes, |a
copia de la planilla electrénicas correspondiente a los pagos de mes anterior, Copia de
Comprobantes de pagos por impuesto de CONAFOVICER y SENCICO, Copia de no
adeudar a SENCICO.

- Ademads del formato 9, para cierre del proyecto correctamente rellenado.

DE LAS GARANTIAS

El CONTRATISTA entregara a la suscripcién del contrato las respectivas garantias que deben ser
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacién automética a sélo requerimiento a favor
de LA ENTIDAD, bajo la responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberan
estar dentro del mbito de supervision de la Supervisién de Banca y Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert, no aceptandose por
ningun motivo una que no esté en la mencionada lista.

La garantfa, con caracter de obligatorio, que presentara el Contratista para la suscripcion del
Contrato sera:

‘. Rvdo. Padre Joseph Walijewski Szydlo N° 201 mesadepartes@municipalidadchontabamba.com

Pagina 12 de 23

~




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 03-2024-MDCH-CS BASES INTEGRADAS

"' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIDAD DE EJECUCION, SUPERVISION ¥
8 ! CHONTABAMBA LIQUIDACION DE OBRAS
]

“,.71 fio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

- De fiel cumplimiento del contrato: Cantidad que serd equivalente al diez por ciento (10%) del
maonto

total, del contrato y tendra una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacion final. Extendida
a nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA.

Las Garantias seran presentadas mediante CARTAS FIANZA emitidas por entidades acreditadas
como lo establecen los parrafos anteriores.

DOMICILIO LEGAL PARA NOTIFICACIONES

cl 4 Al momente Ao la e .-.-.-..\fmn Anl contrate Aaharid ‘\ﬁ't\l‘:f-lr Lna Anrl-u--\ru\n
£l Contratists, ol momento de lasuseripzior rato deberd acreditar una declaraci

jurada donde brinde una direccion electronica (correo electrénico) y se comprometa a contar
con un domicilio dentro de la Zona Urbana del Distrito de Chontabamba, para hacer llegar las
notificaciones y/o comunicaciones y/o documentos relacionados con la ejecucion de la obra.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD
La Entidad pondrd a disposicion del CONTRATISTA la informacién necesaria disponible con

relacidn 2! Proyecte, incluidos el Expediente Téenice (digital} y demds documentos

administrativos. Sin embargo, el contratista podra obtener copias adicionales previo pago segun
corresponde.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
1) ENTREGA DEL TERRENO
La Entidad comunicara en un maximo de diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia

que tendra lu tgar la enfrnn-\ dal tarrano de la Ohra,

El Supervisor desngnado por la Entidad y/o representante de la ENTIDAD efectuaran la entrega de
terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicién del contratista el Expediente incluido los planos, asi como los
demdas documentos necesarios para la ejecucion de la Obra, en CDS y en medio fisico. Sin
embargo. el contratista podra obtener copias adicionales previo pago segun corresponde.

3) PERSONAL

e El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de
la direccion de la Obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero Residente entre otros especialistas y personal técnico).

o El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccién
Técnica de la Obra, salvo que la supervision previa coordinacion con la Entidad solicite su
sustitucion.

o El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros de la zona de influencia de
la Obra y ademds personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

e El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

e El| Contratista tiene la obligacion de suministra a los trabajadores de condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N°001-98-TR. Y sus normas complementarias y modificatorias

e El Contratista tiene la Obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo material necesario para tal
efecto.

o El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor a la Entidad, la
némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha
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de informe.

e [l Contraticta nao nadri
(28 SGia
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consignado a su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

4) SEGURIDAD

e El Contratista estad obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesaria para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las Personas, instituciones o firmas
durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos
y herramientas pertinentes para la realizacion de los trabajos, quedando terminantemente
arahihida la realizacidn de trahaiac en circuitoc energizados, para elln <e dehera nresentar una
declaracién jurada donde el postor contaré con implementos de seguridad segun - 050.

e El Incidente o accidente resultante de la observacion de esta obligacion correra Gnicamente
por cuenta del contratista,

e El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacién del proyecto. Ademas de encontrarse bajo los alcances de la Ley N°
29783 SGSST

o -Lleyde Seguridad y Salud en el Trabajo — SUNAFIL LSST, con Decreto Supremo N° 005 —2012—
TR

5) OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OBRAS PROVISIONALES

e El Contratista deberd construir ambientes laborales temporales que permitan, tanto al
contratista.

e A la supervisién y al coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades,
debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales los mismos que deberan quedar
habilitados y equipados a los quince (15) dias calendarios de iniciado el plazo de ejecucién de
la Obra.

e Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacién y deberan estar provistos adecuadas, instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones. Asimismo. el contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud
de la Obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones.

e El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante aberturas.

e La obra dispondrd de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

e Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos. etc.

e El contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma, continva para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres estructuras y otros bienes
propios o ajenos en caso de pérdida correra con los gastos que demanda su sustitucion.

6) MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
El contratista deberd mantener la obra en ejecucién todos sus partes terminados en buenas
condiciones de mantenimiento. evitando aque la accién de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal o equipo ocasionen dafios al proyecto o propiedades de terceros, que de
producirse se deberd ser inmediatamente reparado.

7) TRABAJOS TOPOGRAFICOS
e El contratista procederd a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
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consistentes en el replanteo del eje del disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversalec del ser ol caso Io que sers sometido 2 12 aprohacidn de la Supervisidn,

o Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos topogréficos complementarios relativos a
la ejecucion y terminacion de la Obra.

e Elsupervisor verificara todos y cada una de las mediciones realizadas por el contratista para la
correcta ejecucion de la obra.

e La verificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor no relevara de
ninguna manera.

8) LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o establecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, el contratista efectuara dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

9) CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
o Fl contratista deher3 identificar utilizar 2 su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genera.
e El contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente por lo cual
debera cumplir con todas las provisiones.
e El contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,

contra la legislacion la preservacién del Medio Ambiente.

10) TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

e Cuando por distintas circunstancias sea necesaria efectuar tareas fuera de la jornada normal
de trabajo o en dias feriados el contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacion de las mismas, del cual dispondra el
Supervisor lo necesario para su control.

e Entodos los casos salvo, los que tuvieron origen en orden expresa de la ENTIDAD, correra por
cuenta del contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

11) LETREROS INFORMATIVOS
e El contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segin el modelo que
entregara la Entidad. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado.

e El contratista deberd tener colocado el letrero de obra dentro de los quince (15) dias
calendarios del inicio de la obra.

12) ACCIDENTES Y NOTIFICACIONES
e El contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicios que fuera
necesarios para de ser el caso proporcionar primeros auxilios al personal accidentado en la
ejecucion de la obra.
e El contratista asumira la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean
requeridos por la Entidad o por cualquier otra autoridad competente.

12) SEGLIROS COMPIEMENTARINS DE TRARAIONS DE RIESGO.
EL CONTRATISTA, debe de contratar este seguro con la finalidad de proteger al personal,
instalaciones y trabajos ejecutados y en procesos de ejecucidn, que se encuentran en el drea
de ejecucién de los trabajos, los mismos que deben de estar vigente desde el inicio de obra
hasta la recepcion de la obra.

14) MATERIALES A SER EMPLEADOS
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Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas

técnicas exigidas en ol expediente técnico y se deberan someter 2 los ensayos necesarics para

verificar sus caracteristicas.

15) ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la obra, sobre los
errores y omisiones por medio de ocurrencias anotados en el cuaderno de obra.

16) RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o
material excedente de desmonte y/o de mala calidad, que por orden de la Supervision de la
obra se ordene su retiro. Su incumplimiento sera responsabilidad del contratista.

17) RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
e La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o de herramientas
del contratista.

18) RETIRO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS O MATERIALES

e Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el contratista debera retirar de la obra, la maquinaria,
el equipo o material excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo.

¢ Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total, si hubiera alguna
interferencia deberd comunicar por escrito a la ENTIDAD.

e Si el cantratista durante la ejecucién de la ahra necesita usar energia eléctrica agua, dehera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasione.

/ e Al terminar el trabajo se debera a proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,

By = ocasionados por materiales o equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

19) DOCUMENTACION TECNICA
e Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida,
nreviamente anrohada nor el supervisor.
e Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacion,
etc. sera presentado por una anticipacién no inferior a diez (10) dias hébiles, respecto a la
fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos.

20) CALIDAD ESPECIFICADA

e Teniendo en cuenta el destino, e importancia de proyecto, es obligacion del contratista el
realizar una carrecta planificacian de |a calidad, asi coma realizar el aseguramienta de [a
calidad durante la ejecucion y realizar el control de la obra

e El supervisor tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstas o no en las especificaciones
técnicas.

e En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones
técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo del contratista.

e  Todaahra ejecutada hajn el cantrato, padra ser rechazada par el sunervisar o par la entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

e Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reportados reemplazadas a expensas del contratista y deberan contar con la aprobacion del
supervisor.

e Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la obra
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materiales de menor calidad que Ias especifcaciones en el expediente técnico sin la

cuando el contratista utrllce para Ia eJecuuon matenales de baja calidad con autonzacnén del
supervisor ambos seran solidariamente responsables por la reparacidon y los dafios y
perjuicios que ocasionen.

21) CORRESPONDENCIA

e  Cualquier comunicacién entre el contratista, la entidad y el supervisor se debera hacer por
escrito.

e  Elcontratista llevara un cuaderno de obra donde se anotaran las instrucciones del supervisor
y las observaciones del contratista ademas de cualquier hecho o aconteciendo importante
de la obra. La entidad v el supervisor tendrén derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

e Elcontratista debera entregar mensualmente a la entidad o al supervisor copias del cuaderno
de obra.

. Fl cantraticta tendra siempre en el sitio, a disposicidn del supervisor un juego de todos los
planos y bases de especificaciones.

22) PAGOA LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR CAUSA

IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del reglamento de la ley de contrataciones, en el
caso de atraso en la finalizacion de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la
fecha consignadas en el calendario de avance a |a obra vigente, y considerando que dicho atraso
producird una extensidn de las servicios de |a supervisian, lo que genera un mavyar costo, el
contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados , lo que se hara
efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion de obra.

&/l 23) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD

g La entidad contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las
labores de supervision de obra en calidad de supervision, para lo cual le delegara todas las
atribuciones v consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra la presente
bases y el contrato a suscribir, siendo el supervisor el encargado de velar por la correcta y
oportuna ejecucién de la obra, como ojos y oidos de la identidad en obra, por lo estd obligado a
comunicar inmediatamente a la identidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente
responsable con el contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen .

24) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA IDENTIDAD
Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las formulas
de reajuste, establecidas en las presentes bases.

25) MEDICION DE LAS OBRAS
El supervisor notificara al contratista, o a su agente autorizado o representante con 3 dias de
anticipacién para la medida de las obras, el contratista preparara todo lo necesario para poder
realizarlas sin obstéaculos y con la exactitud necesaria.
Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya afectados y se haréan de acuerdo las
unidades de medida estipuladas en cada caso.

26) GARANTIA DE LA OBRA
De conformidad a lo dispuesto por la ley de Contrataciones del Estado N2 30225 se establece el
periodo de garantia en el caso de obras el plazo de responsabilidad no podra ser inferior a siete
(07) afios contado a partir de la conformidad de la recepcién total de la obra, segin corresponda.
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27) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE OBRA
. El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, serdn tomando en consideracién lo definido en el
expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD segln sea el caso.

- Los criterios de disefio involucraran, sin excepcién, las mejores practicas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima
generacién acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos
a la aprobacion y plena satisfaccion de la ENTIDAD.

- Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacién de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con
los estandares utilizados en infraestructura.

28) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revisién, verificacién y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:

a) Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

b) Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra
para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de
Obra, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo siguiente:

1.Memoria Descriptiva Valorizada

2.Planos post construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion de la
obra).

3.Cierre del Libro de Planillas de la Obra.

4.Declaracion Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas
extras, indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra
y no tener reclamos laborales pendientes de solucion.

5.Declaracién Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de
tributos generados por la ejecucion de |la Obra.

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidacion
de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificara que EL CONTRATISTA haya
cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos post
construccién (los que reflejaran fielmente el estado final de construccién de la obra).

29) RECEPCION DE OBRA

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la entidad y luego de una
inspeccion conjunta entre representantes de la entidad, del supervisor y del contratista, de no
existir observaciones con relacion a la calidad y terminacion de ia obra y esta en funcionamiento
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederd a la recepcion, suscribiéndose el acta
correspondiente, en |a que indicara claramente el estado final de la obra, en caso que la entidad
crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra,
la entidad podra disponer la recepcion parcial de la misma de acuerdo a lo indicado en el articulo
208° del Reglamento de la Ley de Contracciones del Estado.
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30) DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE
L2 entidad no podrd ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicidn, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al contratista
ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectas o que los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con los estipulaciones del contrato.

31) RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173 del
Reglamento la Ley de Contrataciones del Estado.

ESTRUCTURA DE COSTO
El manta referencial del servicia cera de §/. 1°708 07 42 (un millan setecientas naventa y acha mil
ochocientos siete con 42/100 soles).

DESCRIPCION PARCIAL (S/)
OBRAS PRELIMINARES 52,806.03
TRABAIOS PRELIMINARES \ 15,408 90
SEGURIDAD Y SALUD 10,515.00
[ MOVIMIENTO DE TIERRAS i 372,135.85
AFIRMADO 16,013.99
TRANSPORTE 5,259.05
CUNETAS DE DRENAJE 468.01
PUENTE AGUA BLANCA = 20.00 m 606,678.65
SENALIZACION 7,164.19
PLAN DE MANEJO AMIBIENTAL i 25,817.25
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 1,248.60
COSTO DIRECTO 1°291,230.96
GASTOS GENERALES 11.059% 142,795.94
UTILIDAD 7.00% 90,386.17
COSTO PARCIAL 1°524,413.07
GV 18% 274,394.35
COSTO DE EJECUCION DE OBRA 1°798,807.42

MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de contratacion:

SUMA ALZADA
OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (*)
Dicho servicio debe cumplir con todo lo requerido y estipulado en los Términos de referencia, de lo
contrario no seran recepcionados por ninglin motivo, quedando de entera responsabilidad del
proveedor cualquier perjuicio o gasto que genera la misma o ambas partes.
COORDINACIONES (*)

Las coordinaciones estdn a cargo de la Gerencia de Infraestructuray desarrollo territorial

o 3 = . exawoos Pa
‘r‘ Rvdo. Padre Joseph Walijewski Szydlo N° 201 mesadepartes@municipal idadchontabamba.com SpaT0e 28




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 03-2024-MDCH-CS BASES INTEGRADAS

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIDAD DE EJECUCION, SUPERVISION Y

S @ ? CHONTABAMBA LIQUIDACION DE OBRAS

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las
heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

SUPERVISION
Las coordinaciones estan a cargo de ia Gerencia de infraestructura y desarroiio territoriai

CONFORMIDAD
Las coordinaciones estan a cargo de la Gerencia de Infraestructura y desarrollo territorial
4. CONDICIONES DE PAGO
CONDICIONES Y MODALIDADES DE PAGO
El pago sera mensual de acuerdo al avance fisico que indique la valorizacion MENSUAL, con el Visto
Buenc de |2 Sub Gerencia de Infraestructura de l2 Municipalidad Distrital de Chontabamba,
Las valorizaciones tienen caracter de pagos a cuenta y seran elaborados el dltimo dia de cada mes
por el Supervisor y el Contratista, y teniendo como plazo de presentacién a los (5) cinco dias
calendario a partir del primer dia habil del siguiente mes de la valorizacién como lo indica el articulo
194 de la Ley de Contrataciones con el Estado.
4. OTROS

PENALIDADES APLICABLES
ASiTTiisio, {a Entidau fia Considerauo
lo establece el Articulo 162° y 163° de
Penalidades por mora:

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD
le aplicard al EJECUTOR una penalidad por mora por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. En todos los casos la penalidad
se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula.

ia aplicacion de penalidades de inora y otrds penalidades segun
| Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Penalidad diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Dénde F tendra los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, F=0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F=0.15

El monto sera el Monto del Contrato Vigente

De acuerdo a lo establecido en |a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento se plantea
otras penalidades en tanto por mil del Monto del Contrato, segln se describe en la siguiente tabla:

Ne Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

Cuando el personal  acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias

desde el inicio de su participacion en la

1 ejecucion del contrato o delpfntegro del (O.S)d? una UIT par Segun informe del
plazo de ejecucion, si este es menor a los cacaidla deausencla supervisor
sesenta (60) dfas, de conformidad con las del personal en obra
disposiciones establecidas en el numeral en el plazo previsto

190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su SegunTnforme

AL IUT caie cm e A .

obligacion de ejecutar la prestacion con el :'J o “:ur e o
2 personal acreditado o debidamente S guhan e SUFERVISOR
sustituido. personal en obra. DE LA OBRA.

|
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‘ Cinco por mil
Si el contratista o su personal, no permite (5/10000) del monto Segun informe
3 el acceso al cuaderno de obra al de la valorizacion del del
SUPERVISOR DE LA OBRA impidiéndole periodo por cada dia SUPERVISOR
anotar las ocurrencias. de dicho DE LA OBRA.
impedimento.

m

| personal que presta sus servicios en el lugar de 1 obra.

SEGURIDAD DE OBRA'Y
SENALIZACION

Cuando el contratista no cuente con
los dispositivos de seguridad en la
obra tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas, ademas
de las sefalizaciones solicitadas por
la Entidad. La multa es por cada dia.

S/. 500 por cada hecho.

Segun informe del

SUPERVISOR DE LA OBRA.

ety

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla
con dotar a su personal de los
elementos de seguridad y/o
permita el ingreso de personal en
obra sin los elementos e
implementos de seguridad. La
multa es por cada dia.

S/. 500 por cada hecho.

Segun informe del

SUPERVISOR DE LA OBRA.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese
materiales a la obra sin la
autorizacion del supervisor.

S/. 500 por cada hecho.

Segun informe del

SUPERVISOR DE LA OBRA.

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no coloque el
cartel de obra dentro del plazo
establecido en la programacion, la
penalidad es por dia no colocado.
Hay la obligacion de mantener el
cartel de obra durante la ejecucion
de la obra. Se penalizarda de la
misma forma, cuando no se
mantenga el tiempo establecido.

S/. 500 por cada hecho.

Segun informe del

SUPERVISOR DE LA OBRA.

‘r. Rvdo. Padre Joseph Walijewski Szydlo N° 201 mesadepartes@municipalidadchontabamba.com
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RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL
PROPUESTO

Cuando el Ingeniero Residente y/o
el personal ofertado en forma
permanente o con coeficiente de
participacion parcial segun
cronograma de participacion del
contrato de ejecucién de obra., se
encuentre ausente

S/ 500, por cada dia de
ausencia injustificada.

Segun informe del

SUPERVISOR DE LA OBRA.

Por cada cambio del equipo de
profesionales propuestos por el
Contratista durante la ejecucion de
la obra, siempre y cuando no se
presente el caso fortuito y/o fuerza
mayor, debidamente sustentado y
justificado.

S/. 500 por cada hecho.

Segun informe del

SUPERVISOR DE LA OBRA.

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no efectie
valorizaciones (referidas a
valorizaciones mensuales; mayores
metrados, adicionaies de obre;
deductivos) al término de cada
mes, conforme al plazo previsto en
el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; no
adjunte el panel fotografico y/o
videos conforme lo sefialado en los
Términos de Referencia; O cuando
valoriza metrados no ejecutados
(sobre valorizacién) y pagos en
exceso; valorizaciones
adelantadas; o partidas ejecutas
defectuosamente o incompletas u

otro acto que deriven de pagos
indebidos.

S/ 500 por cada hecho.

Segun informe del

SUPERVISOR DE LA OBRA.

1

No presentar oportunamente o
presentar en forma deficiente y/o
incompleta, el calendario de avance
acelerado, el calendario de avance
de obra actualizado, segin lo
establecido en las bases, o que
dichos calendarios no contengan
una sola ‘“ruta critica”, de
conformidad al reglamento de la ley
de contrataciones del estado.

S/. 500 por cada hecho.

Segun informe del

SUPERVISOR DE LA OBRA.
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RESOLUCION DE CONTRATO
La Municipalidad Provincial de Oxapampa podra resolver el contrato, de conformidad con el Articulo
164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos en que el Contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido por este.
b) Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, en la ejecucion de |a prestacion a su cargo.
¢) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido
para corregir tal situacion.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON EL SUPERVISOR
Seguir lo indicado en la ley del cédigo civil de responsabilidad solidaria por accion de terceros tanto los
ejecutores de la obra y la supervision de obra, articulo 1124°, por exigencia de responsabilidad de dafio
producido.
DE LAS RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA
- El residente de obra, no debe de contar con contrato vigente en otra obra simultaneamente
- El residente debe de permanecer en la obra desde el inicio hasta la culminacién
- La ausencia del Residente por fuerza mayor y/o urgencia debera ser comunicada a la Entidad y
Supervisor de obra.

ﬁ\‘-:_ El residente debe de firmar el cuaderno de obra durante la ejecucion de la obra.
PN
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM | EQUIPOS CANTIDAD
1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 58 HP 1 yd3 1.00
2 CAMION VOLQUETE 12 m3 2.00
3 CAMIONETA PICK UP 4X4 1.00
4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.00
5 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA 1.00
6 ESTACION TOTAL 1.00
7 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
8 GPS 1.00
9 GENERADOR ELECTRICO 1.00

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cantidad Cargo Profesion
01 Ingeniero Residente de Obra Ingeniero  Civil titulado, colegiado vy
habilitado
01 Ingeniero estructural Ingeniero  Civil titulado, colegiado 'y
habilitado
01 Especialista en Geotecnia Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado
01 Ingeniero Especialista SSOMA Ingeniero Ambiental, titulado, colegiado y
habilitado
01 Arquedlogo Licenciado en Arqueologia, titulado, colegiado y
habilitado
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Minimo treinta y seis (36) meses como:
- Residente de Obra
Ingeniero - Supervisor de Obra
01 Residente - Inspector de Obra
deObra - Jefe de Supervision.
En obras de construccion de puentes y/o infraestructura vial, que se
computa desde la colegiatura
Minimo Veinticuatro (24) meses como:
- Residente de obra
01 Ingeniero - Supervisor de Obra
Estructural | - Inspector de Obra
- Jefe de Supervision.
- Enobras en general.
Experiencia minima de doce (12) meses como Ing. Estructural.
Ambas experiencias se computan desde la colegiatura.
Experiencia minima de seis (06) meses como especialista en geotecnia
Especialista /o suelos. o )
01 en Ambas experiencias se computan desde la colegiatura.
Geotecnia
Minimo treinta (30) meses como:
Ingeniero - Especialista SSOMA
01 especialista | - Especialista en seguridad y salud
SSOMA En obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Minimo cinco (05) meses habiendo realizado trabajos relacionados a
monitoreo Arqueoldgico.
01 Arquedlogo
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.45) veces, en la ejecucion de

~
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obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: construccion y/o creacién y/o reconstruccién y/o renovacion de puentes
de concreto armado, tipo viga losa.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumiod en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

21

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el maximo
—_— puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
3 ) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segln la siguiente formula:
Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 22 puntos

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

24
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.

~
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?”

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

26
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

28
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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[INCLUIR3° EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de céalculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN

30

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®::

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

31

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

32

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o/
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seglin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiciiieeeniinieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

~
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lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless3.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

34 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE35 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PE36 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

35 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3% lbidem.

37 lbidem.

~
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”38

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3°

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

38 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

~

/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 03-2024-MDCH-CS BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
41 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

BASES INTEGRADAS

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV43

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

@/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

~
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 03-2024-MDCH-CS BASES INTEGRADAS
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV44
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

44

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV45

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IG\V46

5 Monto de la oferta a suma alzada

A

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

47 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
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Sefiores

Presente.-

ANEXO N° 10

BASES INTEGRADAS

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE e Tonrs | coNTRATO | cotmantods RECEPCE:Elgi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETC/@"B'O [FACTURADO,
1

2

3

4

5

48 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

49

50

51

52 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 03-2024-MDCH-CS

BASES INTEGRADAS

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?'I(E)IZB RECEPOCBIgi DE LA PROYQEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEEI_F:;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())SZ
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
@ con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




