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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 | [ABC]/| ] La informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la
2 | [ABC]/[ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 6rgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda y
* Abc por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda y por los
© Ave proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 6rgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda y
+ Xyz deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros
. Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 | Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5cm
2 | Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 | Color de Fuente Automético: Para el contenido en general )
Azul : Paralas Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos PRIMERASs hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 | Tamafio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacion Centrada : Parala PRIMERA pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0
9 | Subrayado Egrgzé\elos nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
pto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Unavez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lanota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 102-2025-MDSM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO PARA EL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO
DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR CUTA DEL
CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DISTRITO DE
SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL

DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2679837

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectda de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

o/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar &
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de selecciéon, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

o/
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente seg(n lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULOI
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la PRIMERA mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de PRIMERA categoria que
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periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

RUC N° : 20166544000

Domicilio legal : Jr. Progreso N 332 Plaza de Armas Distrito de San Marcos-
Provincia de Huari Departamento de Ancash.

Teléfono: : 043-454526

Correo electronico: © sga@munidesanmarcos.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL
PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR CUTA DEL
CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA
DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2679837

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 80,000.00 (OCHENTA MIL con 00/100 soles), incluidos los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria
de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL DE 2025

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

$/80,000.00 (OCHENTAMIL | S /#000-00(SETENTA "} 5/ 88,000.00 (OCHENTA Y

con 00/100 soles) ¥ DOS “1'(;:;” 00/100 OCHO MIL con 00/100 soles)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 02 SOLICITUD Y
APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION N° 102-2025-MDSM/GA de fecha
10/04/2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

@
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5-18 CANON Y SOBRE CANON

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 (SESENTA) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/. 10.00 soles por costo de reproduccién en caja la
Municipalidad distrital de San marcos en el Jr. Progreso N 332 Plaza de Armas Distrito de San
Marcos.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N.° 32185. Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Ley N.° 321102. Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2025

- Ley, N° 30225 Ley de contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 2744 Ley de Procedimiento Administrativo General
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

- Ley N2 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General

- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Accesos a la Informacion Publica.
- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimoPRIMERA Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 Laomision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comdun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcion,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Enelcasode microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N°11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

®




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 102-2025-MDSM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0,20

Donde: c1 + c2 =1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00 360 006340
Banco . Banco de la Nacion
N° CCI® : 018-380-000380000083-62

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

®  En caso de transferencia interbancaria.

@
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numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1, (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la PRIMERA Disposicion Complementaria

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

3 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

14

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la PRIMERA
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual ser& verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida a través de Mesa de Partes de la Municipalidad

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Distrital de San Marcos, sito en Jr. Progreso N° 332 — Plaza de Armas — San Marcos — Huari —
Ancash.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista de la siguiente
manera:

1.27 FORMA DE PAGO

La modalidad de pago por el servicio prestado sera previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios de
Proyeg:o; de Inversion Pablica con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de |
Municipalidad Distrital de San Marcos, el mismo que debera ser acompafiado por el recibo por honorari .
y/o factura, copias fedateadas del contrafo, resolucién de aprobacion del expediente técn'ico copia del ;rl,\f;
de consultoria de obras, ficha RUC. carta de autorizacion de CCI, exoneracion de 'retencic')n si le
corresponde, copia de los actuados del expediente técnico, entre ofros.

La Forma de pago se efectuara de acuerdo al siguiente detalle:

[ N°DE PAG?S [ DESCRIPCION | PORCENTAJE ]
% : Plan de frabajo ' 0%

Og ] Primer Enfregable 5% |
‘ undo Entregable : 75%
TUTS—:% 100%

Dicha documentacioén se debe presentar en Mesa de partes (trdmite documentario) de la Entidad
sito en Jr. Progreso N°332-Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Departamento

de Ancash entre las 08:00 horas y las 17:30 horas.

2.8.REAJUSTE DE LOS PAGOS

En consideracion al objeto del servicio y en amparo al Art. 38° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, NO se aplicara ninguna férmula de reajuste
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA

SAN MARCOS

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRAT{\CION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE 'I"ECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION
PUBLICA:

“CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR CUTA
DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS
DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

Codigo Unico de Inversiones N° 2679837
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TERMINOS DE REFERENCIA:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:

“CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR CUTA DEL CENTRO POBLADO DE
CHALLHUAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH"

Con Codigo Unico de Inversiones N° 2679837

1 CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Municipalidad distrital de San Marcos
N°RUC : 20166544000

Domicilio Legal: ~ Sede Central: Jr. Progreso N° 332 - San Marcos - Huari — Ancash.

1.2 AREA USUARIA

Subgerencia de Estudios de Proyecios de inversion Piblica.

1.3 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Reformulacion del Expediente Técnico del Proyecto
de Inversion Plblica; “CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR CUTA DEL
CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2679837,

1.4 FINALIDAD PUBLICA

L.a Municipalidad Distrital de San Marcos, tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo distrital integral
sostenible, promoviendo la inversion plblica, promoviendo el empleo y garantizando el ejercicio pleno de
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo, asl mismo, tiene la mision de organizar y conducir la gestion
publica loca de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las
politicas nacionales y sectoriales para contribuir el desarrollo integral y sostenible del distrito.

En ese sentido, el presente Término de Referencia busca contar con ¢l estudio a nivel de estudio definitivo
(EXPEDIENTE TECNICO), que muestre en base a los estudios de ingenieria, la inversion requerida que
permila la adecuada ejecucion del proyecto.

1.5 SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacién a Suma Alzada.

1.6 ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de San Marcos, en su ambito jurisdiccional, ha dispuesto llevar a cabo la fase de
inversion a través de la reformulacion del Expediente técnico del proyecto, “CREACION DEL SERVICIO DE
DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR CUTA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DISTRITO
DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Codigo
Unico de Inversiones N° 2679837, el cual se elaborara bajo las consideraciones del estudio de pre inversion
declarado viable.
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1.7 MARCO LEGAL
1.71  NORMAS GENERALES

o Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

e Reglamento de la Ley N® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

o Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

o  Decreto Legislativo N° 1444 - Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225,

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,

o [l Decreto Legislativo N°® 12562 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

o Decreto Supremo N° 027-2017-EF - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

o LeyN°28611, Ley General del Ambiente.

o Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

e Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
de Impacto Ambiental.

o Ley N° 27314, Ley General de Residuos Solidos y modificatorias.

o Decrelo Supremo N° 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Solidos y
modificatorias.

o Ley N” 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres.

o Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y
modificatorias.

o Directiva N°012-2017-0SCE/CD. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

1.8 OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar a una Persona Natural o Juridica para que brinde el Servicio de Consultoria de Obra para la
reformulacion del Expediente Técnico: “CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL
SECTOR CUTA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones N°
2679837,

1.9 CONSIDERACIONES DE LA CONTRATACION
1.9.1  DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

Mediante la presente se establece los Términos de Referencia, bajo el cual se tomara los servicios de
consultoria de una persona natural o juridica que preste el servicio en la reformulacion expediente
técnico: "CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR CUTA DEL CENTRO
POBLADO DE CHALLHUAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Codigo Unico de Inversiones N° 2679837,

La cantidad de servicio de consultoria es un (01) Expediente Técnico.
1.9.2 LOCALIZACION
VIAS DE ACCESO:

Partiendo de la Plaza central de la Ciudad de Huaraz, hasta la ubicacion del Centro Poblado de
Challhuayaco, mediante una ruta de asfaltado de 116 km, demora por lo general de 3 horas y 30 min. El
recorrido se puede hacer directamente, el transporte se realiza en combis, colectivos y de manera particular
ya sea en camioneta o auto, los cuales segun su ruta pasan cerca de la zona del proyecto constantemente.

il

LN
£
&



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 102-2025-MDSM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

%)

Munlcipalidad Distrital de

San Marcos

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Piblica

MODO DE TIEMPO | DISTANCIA
ITEM DESDE HASTA TRANSPORTE TIPO DE VIA EN (MIN). EN KM
01 HUARAZ CATAC VEHICULO ASFALTADO 1h5min 38.00
CHAVIN DE
02 CATAC HUANTAR VEHICULO ASFALTADO 1h 37.00
CHAVIN DE ; )
03 HUANTAR SAN MARCOS VEHICULO ASFALTADO 55.00 min 31.00
SAN i TROCHA ;
04 MARCOS CHALLHUAYACO | VEHiCULO CARROZABLE 20.00 min 10.00
3 HRS 25
TOTAL MIN 116 KM
VIAS DE ACCESO
UBICACION POLITICA:
Se encuentra localizado especificamente en:
DEPARTAMENTO Ancash
PROVINCIA Huari
DISTRITO San Marcos
AREA Urbana/Rural
UBICACION GEOGRAFICA:
Se presentara Plano de Ubicacion Georreferenciado:
PALLASCA 4 Heoneehis
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(UBICACION DEL PROYECTO)

Fuente: Google Earth

1.9.3 ALCANCES DEL SERVICIO

Los alcances de los Términos de Referencia son considerados como referenciales, no siendo
excluyentes ni limitativos, debiendo El consultor efectuar los aportes necesarios para la correcla
complementacion y prestacion del servicio de consultoria; si fuera el caso.

Durante el desarrollo de la reformulacion del Expediente Técnico, EI Consultor debera informar oportuna
y formalmente a la Entidad, sobre cualquier modificacion, incongruencia o factor que pueda generar la
alteracion de los objetivos de la consultoria.

La omision de dicha comunicacion, conslituye falta de El Consultor, quien asumira la absoluta
responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.

El Consultor debera cumplir el Cronograma de reformulacion del Estudio propuesto. En caso de retraso
justificado, la ampliacion debera ser solicitada a la Entidad y una vez aprobada debera presentar la
reprogramacion del Cronograma del Estudio.

La documentacion que se genere durante la reformulacion del Estudio constituira propiedad de la
Enlidad y no podra ser utilizada sin consentimiento escrito de la Entidad, para fines distintos a los del
Estudio.

Respecto de los entregables a presentar por el consultor, estos seran revisados y analizados por la
entidad, para el otorgamiento de la respectiva conformidad de cada entregable y/o de la reformulacion
del expediente técnico, dentro de los plazos establecidos en los articulos 168 y 171 del RLCE DE LA
LEY N°30225" (actualmente vigentes). Debe mantener la concepcion técnica y dimensionamiento del
esludio de pre inversion, y en caso de existir modificaciones sustanciales estas deben de contar con la
justificacion y aprobacion correspondiente.

' Modificado por el Reglamento de la Ley N°32069, Ley de las Contrataciones Publicas, en su SUBCAPITULO: Culminacion del contrato de
bienes y servicios, Articulo 144. Recepcion y conformidad de bienes y servicios, que entrara en vigencia en Abril del 2025,
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1.10 GENERALIDADES DE LA CONTRATACION
1101 MEDIDAS DE CONTROL Y MECANISMOS DE SUPERVISION

La Municipalidad Distrital de San Marcos, a {ravés de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de
Inversion Publica, supervisara, controlaré y monitoreara el avance de la ejecucion de las inversiones de
las actividades de consultoria mediante reuniones periédicas de trabajo para verificar el avance del
servicio.

Areas que supervisan o eval(ian:

La Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Puablica de la Municipalidad Distrital de San
Marcos sera responsable de la supervision técnica del servicio de consultoria de obra.

La supervision ylo evaluacion de la reformulacion del expediente técnico implica la verificacion del jefe
de proyecto y del personal clave en campo, al menos una vez. Esto se corroborara mediante fotos
georreferenciadas y un acta respectiva, suscrita por el evaluador y/o supervisor de la consultoria,

1.10.2 PROCEDIMIENTO

e Se sefala que, una vez suscrito el Contrato y/o notificado el Servicio, con la Coordinacién de la
OFICINA DE ABASTECIMIENTO, como 6rgano encargado de contrataciones, remitira una copia
del mismo y sus antecedentes a LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA.,

o Eldesarrollo del servicio comenzara a regir desde el dia siguiente de firmado el conirato.

o [l consultor al dia siguiente de la firma del contrato, debera solicitar a la SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA la asignacion de un COORDINADOR
YIO MONITOR para el acompafiamiento del servicio.

o La SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, presentara las
observaciones, aprobaciones y/o cualquier documento directamente al CONSULTOR mediante
carta simple y/o correo electronico institucional.

1.10.3 ACTIVIDADES

Para la reformulacion del expediente técnico del proyecto, se requiere como minimo, que el consultor
desarrolle sus actividades en las siguientes etapas:

o Levantamiento de informacion.

o Ingenieria basica del proyecto planteamiento de disefio, de acuerdo a las especialidades de
arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
especiales, instalaciones de redes de data, componentes mobiliarios, y equipamiento, teniendo en
cuenta el informe de compatibilidad que realiza como consultor.

o Socializacion del anteproyecto a la comunidad beneficiaria. /

e Recopilar, evaluar y aprovechar la informacion base: documentos, planos, mapas, normas, leyegie
reglamentos, levantamientos, fotografia, etc. '

e Desarrollar el expediente técnico de acuerdo al contenido minimo, indicado en el numeral 1.14 5
teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los ensayos y pruebas requeridas y/o estudios
necesarios, para su adecuada elaboracion.

e Obtener y financiar licencias, permisos, cerlificaciones y factibilidades de servicios basicos a los
organos competentes del proyecto, como paso previo a la licencia de construccion de obra (DE
SER EL CASO).

o Absolver las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente como parle
del mismo.

e  Mantener reuniones periodicas con personal de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de
inversion Publica de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y sus otras dependencias de ser
necesario, durante el proceso de elaboracion del expediente técnico, siendo el Coordinador del
Proyecto el responsable del seguimiento y control del servicio de consultoria, a fin de evaluar
permanentemente el avance del expediente técnico.
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1.10.4

1.10.5

1.11 CONSIDERACIONES A EFECTOS DE NOTIFICACION

1114

1.11.2

1.11.3

o Olras actividades encomendadas por el area usuaria acorde a las funciones y naturaleza de
contratacion del servicio de consultoria.

REVISION Y EVALUACION DE L.OS ANTECEDENTES

El desarrollo del Expediente Técnico debera basarse en informacion obtenida de las visitas de campo y
complementada con informacion secundaria, por gestion directa del mismo Consultor, de tal forma que
cumpla con los requisitos que exige la Entidad para la elaboracion del expediente técnico.

El Consultor deberéa tomar en cuenta lo sefialado en el formato de pre inversion aprobada y los
contenidos del estudio de pre inversion. Asimismo, debera recabar, revisar y usar todos los antecedentes
disponibles en el Banco de Inversiones del Invierte.pe-MEF, Gobierno Regional, Gobiernos Municipales,
entre otros,

INSPECCION Y TRABAJO DE CAMPO

Para la inspeccion y trabajo de campo el Consultor en compafiia de su plantel técnico propuesto y el
Coordinador yfo monitor designado por la Subgerencia de Esludios, efectuaran las siguientes
actividades:

+  Visita a campo con el plantel t€cnico correspondiente, a fin de efecluar el reconocimiento de las
condiciones reales del area a intervenir, debiendo verificar fehacientemente en el campo la
informacion recibida,

*  Verificacion de la documentacion del saneamiento fisico legal de institucion educativa

¢ Informe técnico del estado situacional integral, realizada a toda la infraestructura y su inventario
respeclivo.

*  Panel fotogréfico de 10 a 20 del entorno existentes (detalles y panoramicas, interior de cada
ambiente y por pisos), equipos y mobiliario debidamente comentadas.

* Elconsultor debe presentar una Constancia de Inspeccion firmada por el director de la Institucion
Educativa.

¢ Elconsultor debera adjuntar al Informe Técnico, el documento de dotacion de los servicios basicos
de agua, desagtie y electricidad otorgado por las concesionarias correspondientes.

¢ El Consultor, de ser necesario sera responsable de realizar los tramites respectivos ante las
Entidades correspondientes para la factibilidad de servicios basicos (incluyendo la elaboracion de
esludios necesarios para realizar dicho tramite), licencias y/o cerlificaciones, permisos y otros que
tengan injerencias directa o indirecta en el desarrollo de acuerdo a las condiciones del proyecto.

* Los dalos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la problematica del
estudio, los datos basicos seran: topograficos, mecanica de suelos (EMS), saneamiento, drenajes
pluviales, ambiental, otros que sean necesarios.

DOMICILIO PARA EFECTOS DE EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes deben declarar un domicilio para la comunicacion notarial mediante declaracion jurada y un
croquis de ubicacion y/o cualquier medio sustentatorio de residencia o domicilio juridico.

ADICIONALES PARA EFECTOS DE NOTIFICACION

EI CONSULTOR, debera de acreditar mediante una declaracion jurada, adicionalmente como parte de
los requisitos para perfeccionar el contrato, su correo electronico activo y nimero de teléfono celular
para efectos de la nofificacion simple durante la ejecucion del contrato.

NOTIFICACION DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

La Municipalidad Distrital de San Marcos, mediante la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de
Inversion Publica, se comunicara al consultor via correo electronico, que se apersone a recabar las
observaciones que resulten del a evaluacion del Expediente Técnico, brindando al consultor un plazo

AU
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maximo de un (01) dia calendario para recabar las observaciones, pasado este plazo sin que el consultor
se apersone, se computara como penalidad por mora en la prestacion del servicio.

112 PLAZO DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO
1.12.1 FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

El consultor deberd de presentar el estudio de inversion a nivel de expediente técnico con las
siguientes caracteristicas:

a) 01 ejemplar en original del expediente técnico, segiin el contenido minimo exigido en el
presente término de referencia y a la normativa técnica, vigente sellado y visado por los
profesionales propuestos en los correspondientes acépites de su especialidad, segun
corresponda.

b) 02 ejemplares en copia (una vez aprobada via acto resolutivo) del expediente técnico.

c¢) 01 una copia magnético reproducible en USB (escaneado el expediente técnico, estudios,
documentos, entre otros)

d) 01 una copia magnética en USB del estudio a nivel de expediente técnico con el
contenido en formato de origen (editable) de los textos, memoria de calculos en formalos
de origen, planos en formatos de origen, base de datos y presupuestos en formatos de
origen, Texto en general, formulados a través de software Microsoft Word, Microsoft Excel,
Cronograma de Ejecucion en software Microsoft Project., Diagramas de barras de Gantt y
Diagrama CPM formulados a través del software Microsoft Project., Presupuesto en S10.,
Planos y dibujos en AutoCAD, CIYIL y Otros.

NOTA: EL CONSULTOR deberéa presentar los ejemplares del Expediente Técnico en archivadores
de LOMO ANCHO TAMANO OFICIO Y/O A4, asimismo cada archivador debe contener una Caratula
de Identificacion segtin el tomo correspondiente la misma que debe ir en el LOMO del archivador, los
cuales deberan estar en dptimo estado.

1.12.2 PLAZO DEL SERVICIO Y PRESENTACION DE ENTREGABLES

El plazo méaximo previsto para la ejecucion total de la prestacién del servicio de consultorfa para la
elaboracion del Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia; es de HASTA SESENTA
(60) DIAS CALENDARIO.

Este plazo se refiere (nicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la elaboracion del
Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Conlingencia, y no incluye los plazos que la
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA y las areas involucradas
de ser el caso, en la evaluacion requieren para la revision y conformidad de los entregables. El reiterativo /&,
de la notificacion ya sea via correo electrénico o de manera fisica, ya no se otorgaran plazos contandosey -
cada dia como un dia de penalidad por mora en la prestacion del servicio para el consultor.

De exislir observaciones por entregable, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Conlrataciones en su articulo 168.4. De existir observaciones, la Entidad
las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgdndole un plazo para
subsanar no_menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) dias. Dependiendo de la complejidad o

sofisticacion de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorias, el plazo para subsanar
no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Subsanadas las observaciones
dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.", |a entidad puede otorgar
al contratista, periodos adicionales para las correcciones pertinentes, en este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento el plazo.

2 Este artlculo estara sujeto a modificacion & fa nueva LEY N° 320969, Ley General de Conlrataciones Publicas y su Reglamento, en su arliculo
144.4
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Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de observaciones, la
Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Publica. lo emplazaréd notarialmente para gue
salisfaga a cabalidad tal requerimiento en un plazo de Cinco (6) dias, bajo apercibimiento de resolver el
conlrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes por incumplimiento en
concordancia con lo establecido en los Art. 162° del Reglamento de la ley N°30225% Ley de
Contrataciones _del Estado, penalidad que también se encuentra definida en el numeral
correspondiente del presente documento.

El consultor debera adjuntar los pliegos de observaciones al proyecto correctamente absueltas con la
debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le considerara como no presentado, en cuyo caso
LA ENTIDAD no otorgara conformidad, debido considere como no ejecutada la prestacion, aplicandose
la penalidad correspondiente por cada dia de retraso.

Existira un méximo de dos (02) pliegos de observaciones de acuerdo a sus enlregables, superado el
maximo permisible de observaciones, la entidad podré resolver automaticamente el contrato y sin
perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes por incumplimiento.

Los plazos de presentacion para cada entregable se contabilizan de la siguiente manera:

PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATO

\ Entregable | Plazo (dias calendarios)
| Hasta cinco (05) dias calendarios contabilizados a partir del dia de
Plan de Trabajo suscrito el CONTRATO DE CONSULTORIA.
? ; v F Has@?u?eﬁtﬁiﬁ) dias calendanos contabilizados a partir de aprobado
Primer entregable el PLAN DE TRABAJO por parte de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.

. Hasta treinta (30) dias calendarios, contabilizados a partir de aprobado el
Segundo enfregable  PRIMER ENTREGABLE por parte de la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
% ! DE PROYECTO DE INVER§IQN PQBLiC/}l

: | TOTAL ' : 80 dias calendarios

NOTA: De sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad del CONSULTOR, por lo
tanto, no amerita ninguna ampliacién de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por mora. El
tiempo que se tome la Entidad (supervisor y/o evaluador) para revisar cada entregable y/o levantamiento
de observaciones, no forma parte del plazo de la consultoria.

Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacion de observaciones y verificacion, segun se
indica en el acapite correspondiente a cada entregable. EL. CONSULTOR podra realizar la prestacion
del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada etapa.

Luego de la recepcion en mesa de partes del Entregable, la ENTIDAD antes de considerarlo como
aceptado para iniciar su revision, la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Piblica realizara
una verificacion del contenido minimo del expediente técnico en un plazo maximo de dos (02) dias
calendarios, de estar incompleto se devolvera a EL CONSULTOR considerandose como NO
PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad correspondiente.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacion del entregable,
debera adjuntarse la documentacion de autorizacion de la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de

3 Este articulo estaré sujeto a modificacion a la nueva LEY N° 320969, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento, en su articufo
120. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion.
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1.13 VALOR REFERENCIAL
1.13.1 ESTRUCTURA DE COSTO

Inversion Publica, se adjuntaran los contratos o documentacién donde se especifique la relacion
contractual del profesional del Equipo Técnico del Expediente Técnico y el CONSULTOR.

Nota: una vez aprobado los entregables, el consultor presentard un (01) ejemplar en original
debidamente foliado, rubricado y sellado en ftodas las hojas por el Jefe del Proyecto y por los
profesionales de cada especialidad, donde corresponda. Los sellos utilizados deberan corresponder a
los registrados en el Colegio Profesional al cual pertenezcan los profesionales, que incluya archivo digital
(Version Editable y Escaneado), en USB para cada ejemplar que contengan los textos, célculos, planos
y otros, procesados en softwares.

El monto del valor referencial para la Elaboracion del Expediente Técnico es de S/ 80,000.00 (Ochent

mil, con 00/100 soles). Los costos incluyen los gastos generales, ufilidades, IGV. Dicho monto 3

comprende también el pago del personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales,
seguros aplicables, equipos y todo cuanto hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento
del objeto del contrato.

“CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR CUTA DEL CENTRO POBLADO DE
PROYECTO: CHALLHUAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH"
CUl: 2679837
UBICACION: CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO
VALOR REFERENCIAL - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
ITEM COoD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES COSTO S/| TOTAL S/
A A0 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE S/ 28,000.00
A1 JEFE DEL PROYECTO MES 1 2 $/10,000.00 | S/20,000.00
ESPECIALISTA EN DRENAJE
A1.2 PLUVIAL MES 1 1 $/8,000.00 |  S/8,000.00
B A2.0 PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO §/2,000.00
- A21 CADISTA | MES 1 1 $/2,000.00 | S/2,000.00
‘ C B.1.0 ESTUDIOS BASICOS 5/10,150.00
B.1.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO EST. 1 1 S/2,200.00 | S/2,200.00
Personal para Apoyo en
B.1.2 Topografia DIAS 3 1 §/150.00 $/450.00
ESTUDIO DE MECANICA DE
B.1.3 SUELOS $17,500.00
Excavacion de calicatas
h=3.00m (SEGUN
CORRESPONDA) (peon + DIAS 3 1 S/650.00 |  S/1,950.00
Herramientas Manuales)
Ensayos de Laboralorio ENS 3 1 $/560.00 | $/1,660.00
DISENO DE MEZCLA Fc =210
KGICM2, FC=175 KGICM2 UNID 2 1 S/650.00  $/1,300.00
Informe Tecnico del Estudio de
Mecanica de Suelos (firmado EST. 1 1 $/2,600.00 |  $S/2,600.00
por el especialista)
24 A0  |ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS §/10,800.00
o~
A R A ) R A B A AT e AP A s i < s ” ‘._.'
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PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO Y/O CIRA
g1  |une.Eslwdoyprolasine EST. 1 1 $/3,000.00 |  §/3,000.00
responsable, asi como los
tramites correspondientes para
su obtencion)
ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL (Inc. Tramites
CA1.2 para la obtencion de la EST. 1 1 S/ 5,000.00 $S/5,000.00
cerlificacion ambiental segtin
corresponda)
ESTUDIO HIDROLOGICO E
HIDRAULICO EST. 1 1 $/2,800.00 | §/2,800.00
E D.1.0 GASTOS FIJOS $110,683.28
D.1.1 ALQUILER DE OFICINA MES 1 1 S/800.00 S/800.00
ALQUILER DE MOVILIDAD
D.1.2 INC CHOFER, COMBUSTIBLE MES 1 1 $/5,500.00 | S/5,500.00
Y LUBRICANTES
HOSPEDAJE, ALIMENTACION
D.1.3 Y VIATICOS GLB 1 1 S/1,000.00 | S/ 1,000.00
UTILES DE ESCRITORIO Y
D.1.4 OTROS GLB 1 1 S/ 850.00 5/850.00
ESCANEQ, COPIAS
D45 EJEMPLARES DEL UNID. 3 1 S/844.43| §/2,533.28
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO S5/61,633.28
UTILIDAD | §/6,163.33
SUB TOTAL S/ 67,796.61
IGV (18%) | S/12,203.39
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (*) $/80,000.00
(*) INCLUYE GASTOS FINANCIEROS (GASTOS POR SEGURO SCTR, ITF, FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO Y BENEFICIOS SOCIALES)

NOTA:
Se debera tener en cuenta lo siguiente:
| Estara expresado en soles e incluira los gastos generales, utilidad y los impuestos de Ley.
Il.  Segun Ley de Contrataciones letra b) item 34.2 del Articulo N°34 Valor referencial, “en el caso de consultoria

con el mercado”.

114 CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Documento y contenido de la informacion que debera presentar el consultor durante la presentacion de los
servicios sera el siguiente:

I CONTENIDO ADMINISTRATIVO MINIMO EN EL EXPEDIENTE TECNICO

1. CARATULA
2. INDICE
a) DECLARACION JURADA DE LA PARTICIPACION Y VERACIDAD DE L.OS ESTUDIOS
POR PARTE DEL PLANTEL TECNICO

P35 'nalg
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) FICHA INVIERTE.PE
¢) FORMATO 08-A
) FORMATO GESTION DE RIESGOS

E.1. IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
E.2. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
E.3. ASIGNACION DE RIESGOS

| CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION

OBJETIVOS

METAS FISICAS
RESUMEN DE METRADOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAZO DE EJECUCION
MODALIDAD DE EJECUCION

0. SISTEMA DE CONTRATACION

1. ENTIDAD EJECUTORA

1.1
1:2;
1.3.
14.
1.8.
1.6. PRESUPUESTO RESUMEN
1.7,
1.8.
1.9.
14
1.1

CAPITULO IIl: MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1, ASPECTOS GENERALES

2.001.
2:1.2:
243,
214
2.1.5.
2.1.6.

Ubicacion (adjuntar mapa de ubicacion de la zona del proyecto)
Vias de acceso

Suelos

Agua

Clima (temperatura, Precipitaciones, Humedad relativa, etc.)
Cultivos

2.2, ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.3. PROBLEMATICA ACTUAL

2.4. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

2.5. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

2.6. NORMAS APLICABLES

2.7. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA
2.8. CRITERIOS DE DISENO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
2.9. PRESUPUESTO RESUMEN

2.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2.11. PLAZO DE EJECUCION

2.12. MODALIDAD DE EJECUCION

2.13, SISTEMA DE CONTRATACION

2.14. ENTIDAD EJECUTORA

| CAPITULO I1l: ESTUDIOS BASICOS |

3.1, ESTUDIO TOPOGRAFICO.

311

de control vertical y horizontal, monumentacion de puntos de apoyo y BMs,
levantamiento topografico, trabajo de gabinete, procesamiento de informacion
recolectada, ete.

3.2, ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICO

3.2.1.
322

Presentar descripcion general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hidrica
de aporte.

Presentar la oferta hidrica disponible sin proyecto y con proyecto (Registro de
aforos, generacion de caudales, estimacion de la oferta hidrica al 75% de
persistencia); encaso de presas o similares, determina la capacidad del vaso de

T
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embalse, la produccion hidrica de la cuenca respecto al eje de presa. Comparada
y analizada con la libre disponibilidad o licencia de uso otorgada por el ANA, seguin
sea el caso.

3.23.  Presentar la demanda hidrica de acuerdo a la cedula de cultivos, indicando Ke de
cultivo, Eto y Elr, eficiencia de riego, etc. (lodo dato consignado en los calculas
debe ser sustentado y presentar los datos meteorologicos).

3.2.4.  Presentar el balance hidrico (Oferta — Demanda), en caso de presa se debera
desarrollar la simulacion extendida y operacion del embalse o presa. El balance
hidrico debera considerar la disponibilidad acreditada por la autoridad de aguas.

3.2.5. Estimar el caudal maximo de avenidas con melodologla adecuada (SCS,
Hidrograma unitario, hidrograma sintético, etc.)

3.3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS GEOLOGIA Y GEOTECNIA)

3.3.1.  Presentarestudio de geotecnia, describe las caracteristicas geotecnias del sistema
de conduccion y distribucion principal, obras de arte (bocatoma, reservorios,
alcantarillas, etc).

33.2. Presenta el resultado de campo y laboratorio de los ensayos geolécnicos
(mecéanica de suelos), en caso de sistema de conduccion y distribucion principal
cada 500 metros.

3.3.3.  Presenta planos de ubicacion de canteras de materiales de construccion segin
corresponda indicando acceso (estado y distancia), influencia de la cantera, area,
espesor, volumen (m3), rendimiento, uilidad y tratamiento.

3.4, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

3.4.1.  Describir los impactos ambientales que ocasionaria el desarrollo del proyecto en
sus diferentes etapas.

3.4.2.  Presenta el plan de manejo ambiental, incluye presupuesto del plan.

3.5, INFORME DE RIESGOS Y DESASTRES

3.5.1.  Presentar la gestion de riesgos en el contexto del cambio climéatico. (Emplea los
lineamientos aprobados con resolucion ministerial N°0484-2019-MINAGRI de
fecha 31/12/2019.

3.5.2.  Identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la
obra, teniendo en cuenta las caracteristicas parliculares de la obra y las
condiciones del lugar de su ejecucion (Directiva N°12-2017-OSCE/CD).

3.6, ESTUDIO GEODESICO
3.7. PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

3.7.1.  Metodologfa

3.7.2.  Cronograma de Actividades

3.7.3.  Presupuesto

| CAPITULO IV: DISENOS

4.1. INGENIERIA DEL PROYECTO

4.1.1. PLANTEAMIENTO HIDRAULICO: Presentar el planteamiento hidraulico del sistema
de riego. (Esquema hidraulico, indicando la fuente hidrica, segin caudal de
captacién disponible autorizado por el ANA, caraclerislicas de la linea de
conduccion, distribucion ramales, estrucluras hidraulicas consideradas, médulos/
area de riego, etc.).

4.1.2. CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE DISENO HIDRAULICO ESTRUCTURAL:
Presentar los criterios hidraulicos y estructurales proyectados (indica criterios y
consideraciones establecidas segtn las condiciones propias de la zona de estudio y
en el marco de la normatividad vigente sobre la especialidad). Presenta disefio
hidraulico y estructural de las obras planteadas en el estudio. (indica procedimiento
de calculo, empleo de software que valida los célculos y resultados).

4.2. DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS HIDRAULICAS PROYECTADAS
4,21, Describe cada estructura hidraulica proyectada indicando dimensiones, caudales,
progresiva, tipo de material, etc.).

4.3. OTROS DISENOS (DE CORRESPONDER)
4.4. MEMORIA DE CALCULO
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| GAPITULO V: ESPECIFICACIONES TECNICAS S o e

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
- DESCRIPCION
- MATERIALES
- CONTROLES DE CALIDAD
- UNIDAD DE MEDIDA
- FORMA DE PAGO

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

- DESCRIPCION
MATERIALES

- CONTROLES DE CALIDAD
- UNIDAD DE MEDIDA

- FORMA DE PAGO

[ CAPITULO VI: METRADOS |

6.1 RESUMEN DE METRADOS
6.2 PLANILLA DE METRADOS (con los graficos y/o croquis explicativos)

[ CAPITULO VIi: PRESUPUESTO z |

7.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO
7.2 PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS
7.3 DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL
7.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
75 RELACION DE INSUMOS
751 RELACION DE CANTIDAD DE MANO DE OBRA
752 RELACION DE CANTIDAD DE MATERIALES
753 RELACION DE CANTIDAD DE EQUIPOS A UTILIZAR
754 RELACION DE CANTIDAD DE SUBCONTRATOS (DE CORRESPONDER)
76 FORMULA POLINOMICA Y AGRUPAMIENTO
7.7 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
7.8 DESAGREGADO DE SUPERVISION DE OBRA
7.9 DESAGREGADO DE GESTION DE PROYECTOS
7.10 DESAGREGADO DE INDEMNIZACIONES DE AREAS AFECTADAS
7.11 CALCULO DE FLETE
7.11.1 DESAGREGADO DE FLETE DE MATERIALES E INSUMOS
7.11.2 DESAGREGADO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS
7.12 CRONOGRAMAS
712.1. CRONOGRAMA GANTT DE AVANCE FISICO DE OBRA
7.12.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
7.12.3. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
7.13 COTIZACIONES (03 COMO MINIMO DE LOS INSUMOS SEGUN SU NATURALEZA)*
- COTIZACIONES DE MATERIALES DE FERRETERIA EN ORIGINAL Y FIRMADAS
DEBIDAMENTE (03 COMO MINIMO).
- COTIZACIONES DE MADERA EN ORIGINAL Y FIRMADAS DEBIDAMENTE (03
COMO MINIMO).
- COTIZACIONES DE AGREGADOS EN ORIGINAL Y FIRMADAS DEBIDAMENTE (03
COMO MINIMO).
- COTIZACIONES DE EQUIPOS EN ORIGINAL Y FIRMADAS DEBIDAMENTE (03
COMO MINIMO).
OTROS DE CORRESPONDER EN ORIGINAL Y FIRMADAS DEBIDAMENTE
7.14 ADJUNTAR LA TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PARA REGIMEN DE
CONSTRUCCION CIVIL 2025 PREVIA COORDINACION CON LA SGEPIP

* De acuerdo al MEMORANDUM N°122—2025-MDSM-GDUR/MDGCH,
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CAPITULO VIll: PLAN DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE EJECUCION DE LA

OBRA
81  NOMBRE DEL PROYECTO
8.2  UBICACION GEOGRAFICA
8.3  METAS DEL PROYECTO
84  DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO

8.4.1. ASPECTO SOCIAL

(describira las organizaciones sociales existentes en la zona, antecedentes de conflictos
sociales, grado de educacion general, analisis de mano de obra calificada y no calificada
disponible en la zona del proyecto, otros datos necesarios)

8.4.2. ASPECTO ECONOMICO

(describira las cantidad y tipo de comercios de la zona del proyecto como lugares de
alojamiento, comercio de abarrotes, comercio ferretero, restaurantes, estado se servicios
basicos, ofros datos necesarios)

8.4.3. ASPECTO FisIco

(describira la geologla y topografia de la zona, rutas de accesos y estado de los mismos,
tipo de vehiculo para acceso, puntos geograficos criticos en la zona de influencia,
antecedentes de desastres naturales otros datos necesarios).

8.4.4. OTROS ASPECTOS

8.5

(incluira todos los aspectos que considere necesarios para una adecuada identificacion
y sustento de los riesgos durante la ejecucion de la obra)
PROCESAMIENTO

86.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS

(identificara los riesgos tomando como referencia el numeral 7.2 de la directiva n® 12-
2017-o0scelcd y guardara concordancia con los aspectos descritos en el literal ¢). Afiadira
una breve descripcion de los rigsgos)

85.2. ANALISIS DE RIESGOS

(se realizara un andlisis cualitativo de cada riesgo identificado para valorar su
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. El analisis sera
coherente con lo descrito en el literal a.2).

8.5.3. PLANIFICACION DE RESPUESTA A RIESGOS

(se realizara una descripcidn concisa de las acciones de respuesta para evitar, mitigar,
transferir o aceptar cada riesgo identificado.

8.5.4. ASIGNACION DE RIESGOS

8.6

(se presentara la justificacion de la asignacion de cada riesgo identificado)
ANEXOS
(se presentara los anexos propuestos en la directiva N° 12-2017-oscefcd, que contendra un
resumen de lo desarrollado en el literal d).

Anexo N° 1: formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
Anexo N° 2: matriz de probabilidad e impacto seglin guia PMBOK.
Anexo N° 3: formato para asignar riesgos.

| CAPITULO IX: PLANOS Y LAMINAS

9.1.
9.2,
9.3.

9.4.
9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

INDICE DE PLANOS.

PLANO DE UBICACION GEOGRAFICA Y VIAS DE ACCESO DEL PROYECTO
PLANOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADO EN COORDENADAS UTM PARA EL
REPLANTEOQ.

PLANO CLAVE: DEBE APRECIARSE LA UBICACION DE LAS OBRAS PROPUESTAS, Y
LAS AREAS BENEFICIARIAS DE RIEGO, DONDE MOSTRARA LOS PREDIOS Y AREAS.
PLANOS GEOLOGICOS

PLANO DE DISTRIBUCION

PLANO PLANTA, PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES
(DEBE MOSTRASE SECCIONES TRANSVERSALES DE LAS AREAS DE CORTE Y
RELLENO DEL TRAZO DE TUBERIAS)

PLANO DE DETALLE DE OBRAS DE ARTE (INCLUYE DETALLES CONSTRUCTIVOS)(DE
CORRESPONDER)

g?n317
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9.9. PLANO DE OBRAS DE PROTECCION (DE CORRESPONDER)

9.10. PLANO DE DETALLES DE CIMENTACION

9.11. PLANO DE OBRAS DE DRENAJE

9.12. PLANO DE CANTERAS Y PUNTOS DE AGUA

9.13. PLANO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

9.14. PLANO DE AFECTACIONES.

9.15. OTROS PLANOS EN CASO DE SER NECESARIOS (CORTE Y ELEVACIONES,
ESTRUCTURAS (VIGAS, ALIGERADOS, COLUMNAS, ESCALERAS, GRADERIAS, ETC.),
ARQUITECTURA, PLANOS DE CUBIERTAS (INCLUIDAS LAS AZOTEAS), PLANOS DE
CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS, PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
SANITARIOS, DETALLES, PLANOS DE DRENAJE TANTO SUPERFICIAL Y
SUBTERRANEO. ZONIFICACION DE CANTERAS Y OTROS).

| CAPITULO X: ANEXOS |

4 PANEL FOTOGRAFICO CON PRESENCIA DEL PROYECTISTA Y ESPECIALISTAS

4 PANEL FOTOGRAFICO DE ESTUDIO GEODESICO.

#  CONSTANCIA DE SUSTENTACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

4  CERTIFICACION AMBIENTAL DEL PROYECTO.

%  ACTA DEL PROYECTO APROBADO POR ASAMBLEA GENERAL POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS (LICENCIA SOCIAL, APROBADO POR LOS BENEFICIARIOS), Y
AVALADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES.

&  ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO O DOCUMENTO SIMILAR, ACTAS DE
CESION DE TERRENOS DE PASES, SERVIDUMBRES DEBIDAMENTE NOTARIADO,
APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL, FIRMADA POR LOS PROPIETARIOS, JUNTA
DIRECTIVA DE LA ORGANIZACION DE USUARIOS.

¢ PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.

¢ ADJUNTAR DATOS METEREOLOGICOS E HIDROLOGICOS ORIGINALES.

& ADJUNTAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA ORIGINALES.

4  ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE CANTERAS Y BOTADEROS PARA ELIMINACION
DE MATERIAL EXCEDENTE (DME).

&  ACTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

%  PADRON DE BENEFICIARIOS.

#  FICHA DE COMPATIBILIDAD DEL ESTUDIO, A NIVEL DE PERFIL CON EL EXPEDIENTE
TECNICO Y/O FORMATO 08-A DEL INVIERTE. PE.

4 FICHA INVIERTE PE.

& OTROS QUE CONSIDERE CONVENIENTE EL PROYECTISTA, O A SOLICITUD DEL
EVALUADOR O DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA.

1.15 RESULTADOS ESPERADOS

Definido los contenidos minimos de presentacion del Expediente Técnico y los parametros técnicos exigidos,
se plantea la entrega del mismo en productos o secciones, llamados Entregables, las mismas que se
someteran a evaluacion y seguimiento técnico para su aprobacion.

Asimismo, EL CONSULTOR asume la actualizacion del contenido y lo que ello demande, en todos los casos
que la normativa vigente y los procesos de evaluacion lo requiera.

De acuerdo a los plazos indicados de los presentes Términos de Referencia, el consultor debera presentar
el Plan de Trabajo y Tres (3) Entregables de acuerdo a lo siguiente:

NS ENTREGABLES
o Establece el objetivo.

e Reconoce las limitaciones y facilidades.

|
~ Plande Trabajo
| o Fijalas metas y objelivos particulares.

!

f

{

|

}
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Define responsabilidades en el equipo.

Crea una eslralegia.

Establece los plazos (cronograma de reuniones)

Determina los recursos necesarios.

Mide los resultados.

El plan de trabajo debera contener como minimo lo siguiente:

a) Contratos suscritos por cada uno de los especialistas del personal clave y el

consultor con la finalidad de salvaguardar el desarrollo del expediente técnico.

b) Informes de diagnostico aclual de cada especialista clave de la elaboracion

} del expediente técnico, realizado durante su visita de campo. Es obligatorio

‘ adjuntar panel fotografico y firma de acta de visita de campo firmada por el

Consultor.
¢) Informacion de contacto con cada especialista personal clave: correo
electronico vigente, numero de celular vigente.

| d) Metas y objetivos a alcanzar.

\ e) Recursos necesarios.

i f) Actividades para alcanzar la meta y objetivos.

‘ h) Responsable por actividad.

j) Programacion de actividades (utilizando el Ms Project) mostrando los tlempos

1 de ejecucion de las tareas a realizar y la ruta critica.

\ El cronograma de trabajo en forma de Diagrama Gantl, el cual debera contener:

1 o Tiempos en los que se desarrollara cada componente del Expediente

‘ Técnico.

e Plazos y fecha estimada de cada entregable (hitos).

o Reunion de lanzamiento, en donde el consultor expondra el plan de trabajo.
Esta contara con la presencia de todos los interesados del proyecto. Esta
reunion se registrara en una Acta.

= Reuniones programadas antes de cada entregable,

k) Analisis de Riesgos. Cambios climatolagicos y su realidad.

PRIMER ENTREGABLE
Primer producto: presentacion de (levantamiento topogréafico, inicio de tramite del CIRA, ‘
estudio de suelos, anélisis de agua) |

—

SEGUNDO ENTREGABLE
En el segundo Entregable (sin ser limitativo) se debera de presentar todo del contenido
3 minimo (Numeral 1.14), después de haber entregado el primer Entregable Aprobado y

ANEXOS del presente. ‘

1.16 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR, sera el nico responsable por un adecuado planeamiento, programacion y resultadof # z

parcial y final de los estudios, disefios y, en general, de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad
del personal a su cargo, asi como el logro oportuno de las metas y adopcion de las previsiones necesarias .
para el fiel cumplimiento del Contrato. '

En atencion a que el Consuiltor es el responsable absoluto de los Estudios que realiza, debera garantizar la
calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, desde la fecha de aprobacion del Informe Final por
parte de la Municipalidad Distrital de San Marcos hasta el plazo de responsabilidad del ejecutor, de acuerdo
alaley de contrataciones Articulo 40.- Responsabilidad del contratista (40.3) En los contratos de consultoria
para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o
por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) afios despugés de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaracion
o correccion, no podra negar su concurrencia.

(@)
e
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EL CONSULTOR esta obligado a subsanar las observaciones planteadas por la el supervisor y/o la Sub
Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Piblica y aquellas que han sido emitidas por las entidades
involucradas en el proceso.

1.17 MEDIDAS DE SEGURIDAD

EI CONSULTOR adoptaré todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal
ylo lerceros, o dafios a la misma infraestructura de la sede.

El CONSULTOR debera de cumplir con lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo — Ley
29783, su Reglamento y demas normativas vigentes.

1.18 OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El CONSULTOR es el tnico responsable de cumplir con la contratacion, no pudiendo transferir esa
responsabilidad a terceros ni subcontratar.

Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden al Consultor, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoria de obra contratada, este se obliga y
compromete a cumplir con lo siguiente.

e Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto
de consultoria de obra.

e Desarrollar el Proyecto y el Expediente Técnico en todas sus especialidades de acuerdo al contenido
minimo y otros que pueda aportar de acuerdo a su experiencia, a nivel de ejecucion de obra.

e Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de
referencia. Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que serd materia de aplicacion de la consultoria,
realizando la verificacion respectiva seglin corresponda.

o Realizar la Inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infraestructura de la Institucion Educativa.

e Informe Técnico de la Evaluacion Integral realizada a toda la infraestructura y sus recomendaciones,
de ser el caso.

o El Consultor tomara de base las metas del proyecto de inversion viable, siendo estas tentativas,
pudiendo ser mejorado de ser el caso y segun lo amerite de acuerdo a las necesidades de la Institucion
Educativa.

e Elaborar los estudios complementarios de requerirse y permitan lograr las metas del proyecto con
calidad y de acuerdo a las exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas tales como: estudio
de media tension, estudio de seguridad, estudio de impacto ambiental, etc.

e En caso de rehabilitacion yfo reforzamiento se realizara el plano de levantamiento de dafios y una
memoria descriptiva, la verificacion de las redes eléctricas (puntos de salida, artefactos, tableros, etc.)
y de las redes sanitarias (operalividad de aparalos sanitarios y accesorios).

o Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, /.
asi como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna
consultoria de obra. e

o Asumir la responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado, para la\ "
elaboracion del expediente técnico detallado.

o Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico detallado, para lo cual
mantendra coordinacion permanente con la Entidad a través del Coordinador y/o Monitor sobre los
trabajos que se ejecuten.

o El consultor seré legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados
que obtenga y que puedan producir fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los
estudios efectuados.

o El consultor esté obligado aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, regionales,
paramefros urbanisticos y edificadores, normas técnicas y demas documentos que sean de

|
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cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la ejecucion de obra, asimismo de sustentar
adecuadamente la documentacion técnica ante la entidad.

o Preparar la documentacién técnica necesaria y obtener las licencias de construccion y demolicion
respectiva, de ser el caso.

e Las consultas de obra u observaciones a los expedientes, que se generen por deficiencias en el
Expediente Técnico, deberan se absueltas por el Consultor y su equipo en un plazo maximo de dos
(02) dias calendarios, bajo responsabilidad. En caso se generen variaciones en el proyecto producto
de estas observaciones, sera obligacion del Consultor efectuar los cambios que sean necesarios.

o De ser necesario el consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones
al coordinador que designara la entidad, asimismo al revisor que tendra a su cargo la evaluacion de
los documentos que conforman el Expediente Técnico.

o Larevision de los documentos, planos, asi como la declaratoria de conformidad del proyecto definitivo,
por parte de la Subgerencia de Estudios de proyectos de Inversion Publica, no exime al consultor de
la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no
declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los
responsables de la revision del mismo.

e En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion anles indicada, se hara conocer su
negativa al OSCE y a la Contraloria General de la RepUblica, para los efectos legales consiguientes,
debido a que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el estado.

1.19 ADELANTOS
La Entidad NO otorgara ninglin tipo de adelantos

1.20 PENALIDADES

En caso que el contralista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, se aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad
con lo establecido en el articulo 161 y 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de altraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
Penalidad Diaria = Ex Blazougl
dias
Donde:
FF =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias \ ' ‘ .
y ejecucion de obras. \ §2 v f/
F = 0.26 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general y consultorias. L ans

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para obras,

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora la entidad puede resolver el contrato
por incumplimiento.

® Articulos sujetos a cambio de acuerdo a fa nueva LEY DE CONTRATACIONES N°32069
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1.21 OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES
N° | Supuestos de aplicacion de penalidac Forma de célculo

Procedimiento

En caso el consultor incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal  acreditado o  debidamente
sustituido.

(0.20 UIT), por cada caso
ocurrido por cada profesional.

Segun informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.

Cambio de personal no aprobhado

En caso culmine la relacion contractual entre
el consultor y el personal ofertado y Ia
Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

(0.20 UIT) por cada dia de
ausencia del personal.

Segln informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.

Dacumentos con firmas falsificadas

En caso el consultor presentara documentos
sin firmas, firmas falsificadas o firmados por
profesionales diferentes a los propuestos
para el desarrollo del expediente técnico.

(0.35UIT) pdr cada supuesto
de ocurrencia.

Segin informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Pablica.

Documentacion falsificada

Por presentar informacion técnica falsificada
durante la elaboracion del expediente
técnico.

(0.35 UIT) por cada supuesto
de ocurrencia.

Segun informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.

En caso de no atender oportunamente la
solicitud de aclaraciones, opiniones,
consultas y otros formulados por escrito y/u
otro medio de comunicacion, realizado por la
entidad, en el plazo de 24 horas de haber
recibido la solicitud.

(0.20 UIT) por cada dia de
alraso.

Segln informe de la
Subgerencia de
Esludios de Proyectos
de Inversion Publica.

Ausencia de plantel profesional
La ausencia de algunos profesionales que

conforma el plantel profesional y técnico en
los trabajos en campo y/o reuniones de
coordinacion convocadas por la Entidad a
través de correo electronico o mediante un
documento simple, al correo o domicilio
consignado para el perfeccionamiento de
contrato, se aplicara la penalidad afectada
por cada oportunidad en que ocurra,

(0.20 UIT) por ocurrencia.

Segun informe de la
Sub  Gerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.

Profesionales inhabilitados

En caso el personal clave no se encuentre
habil durante la ejecucion contractual.

El término "habil' hace referencia a la
habilitacién profesional exigida para el
personal clave. La penalidad es necesaria
para asegurar que los profesionales
designados para el proyecto se encuentren
en condiciones legales y reglamentarias de
ejercer sus funciones durante todo el
periodo contractual.

(0.25 UIT) por cada dia de no
habilidad.

Segun informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Publica,

Entregable incompleto
Cuando el proyectista presenta a la entidad

un estudio con informacién que no
corresponde al objeto del contrato o cuando

(0.35 UIT) por cada supuesto
de ocurrencia

Segun informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.
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presenta un estudio incompleto de manera
injustificada, que no permita la evaluacion
correspondiente, se aplicara la penalidad
afectada por cada ocurrencia en que se

detecte.
Observaciones Reiterativas Segln informe de la
9 Debido a observaciones no subsanadas por | (0.35 UIT) por cada dia de | Subgerencia de
omision u observaciones nuevas que | afraso. Estudios de Proyectos
provengan de observaciones fallidas de Inversion Publica,
Segln informe de la
Retraso de El Consultor en la entrega de los Suggerencia de

10 informes prestados por la entidad para su | (0.35 UIT) por cada dia de
escaneo Yy fotocopiado (segun plazo que se | atraso.
le otorgue).

Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.

Segun informe de la
Subgerencia de
Estudios de Proyectos
de Inversion Publica.

Por negativo y/o atraso de El CONSULTOR,
THEL responder a las consultas del control | 0.26 UIT por cada dia de
concurrente. afraso.

NOTAS:

a. Las penalidades por mora y otras penalidades pueden alcanzar un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto de contrato vigenle por cada tipo.

b.  Las penalidades se aplicaran al emilir el pago del entregable en curso.

c.  Losdescuentos por las infracciones son acumulativos, hasta el maximo permiido por la Ley de Contrataciones
del Estado.

d. Las penalidades también se aplicaran por incumplimiento de término y plazos contractuales y otros que
establezca la Ley y su Reglamento.

1.22 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de la Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Publica, no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, segtin lo prevé el articulo 1736
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONSULTOR es el responsable por la calidad y contenido ofrecida y por los vicios ocultos del servicio
ofertado, por un plazo minimo de tres (03) afios, contados a partir de la aprobacion final del Estudio otorgado
por la SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTQS DE INVERSION PUBLICA.

EL CONSULTOR no podréa subcontratar obligaciones y/o responsabilidades asumidas por su equipo clave.

1.23 SUSTITUCION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO

Los profesionales que conforman el Equipo Técnico, propuesto por EL CONSULTOR en su oferta técnica,
podrén ser sustituidos sélo por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, la cual estaré sujeta a evaluacion
y aprobacion de la Municipalidad Distrital de San Marcos, siendo el maximo permitido para el cambio, el
50% de los profesionales con los que se adjudic el contralo. Un profesional podra ser reemplazado sélo en
una oportunidad.

EL CONSULTOR debera acreditar que el profesional propuesto para sustitucion iguala o supera las
calificaciones del profesional con el que se adjudico el contrato, y que cumple con la documentacion
solicitada en las Bases y con todas las condiciones minimas del perfil solicitado en los presentes términos
de referencia.

& Articulos sujetos a cambio de acuerdo a la nueva LEY DE CONTRATACIONES N°32069

=g 223



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 102-2025-MDSM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

1v

@J Municipalidad Distrital de
“9) San Marcos

Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion Piiblica

EL CONSULTOR debera prever. los tiempos necesarios para el framite y aceptacion del cambio de
profesionales (el tiempo referencial de la Municipalidad Distrital de San Marcos para emitir opinion sobre
solicitud de cambio es de aproximadamente10 dias calendarios), a fin de que no afecte los plazos pactados
para la presentacion de entregables, ya que incurrir en atrasos, se aplicara las penalidades que
correspondan, asi mismo, ningin profesional reemplazante podra elaborar y/o suscribir informes y/o
productos si no ha sido aceptado formalmente por la Municipalidad Distrital de San Marcos.

En caso se identifique que alguno de los profesionales que conforman el equipo Técnico del Estudio, no
cumple con el levantamiento de observaciones de los productos de su especialidad de manera correcta y
coherente, es decir, las observaciones son reiterativas; o no parlicipa por segunda vez consecutiva en las
reuniones convocadas por la SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.
podra solicitar a EL CONSULTOR su cambio inmediato, por un profesional con las mismas calificaciones
establecidas en los presentes términos de referencia.

1.24 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
1.24.1 PROHIBICIONES

El CONSULTOR no podré proporcionar informacion entregada por la enlidad o generada a olras
entidades yfo lerceros, sin autorizacion previa de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

1.24.2 SUBCONTRATACION

El consultor NO podra subcontratar parte del contrato principal conforme a lo establecido en el Art. 35°
de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.24.3 CONFIDENCIALIDAD

La informacion obtenida por el proyectista dentro del cumplimiento de sus obligaciones, asi como sus
informes y toda clase de documentos que produzca, relacionadas con la ejecucion de su labor, NO
podrén ser divulgados por el PROYECTISTA Y TODO EL CONTENIDO TENDRA EL CARACTER DE
DECLARACION JURADA.

1.24.4 INCUMPLIMIENTO

Elincumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato conslituye causal de resolucion
automatica de los servicios contratados. La Entidad, por decision unilateral, podra resolver el presente
conlrato, sin pago de indemnizacién por ningtn concepto al proveedor, a simple solicitud de la Entidad.
Para ello, la Entidad comunicaréa por escrito al domicilio o correo electrénico del proveedor, sobre la
resolucion del contrato.

1.25 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

o Las coordinaciones y reuniones de frabajo; la Subgerencia de Estudios de Proyectos de inversion
Pablica, designara a un Coordinador o Monitor de la ejecucion del Proyecto para su revision y /5"
evaluacion del avance de trabajos. Es obligacion del CONSULTOR acudir a las reuniones con e ;‘)‘
Coordinador o Monitor” de ejecucion del Proyecto. :

o Las comunicaciones oficiales se realizaran a través de medio impreso (carta) y/o via correo\
electronico, para lo cual el CONSULTOR debera consignar al momento de alcanzar su propuesta ™\
una direccion electrénica en la cual se harén las notificaciones correspondientes, corriendo el plazo
para el cumplimiento de lo requerido, a partir del dia siguiente de la notificacion, por lo que el
CONSULTOR se obliga a mantener la revision permanente de su correo electronico.

5

7 Se menciona que el término asignado estaré sujeto a cambios de acuerdo a la nueva LEY N°32069, Ley general de las Contrataciones
Piblicas.
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1.26 CONTROL CONCURRENTE A CARGO DE LA CONTRALORIA GENREAL DE LA REPUBLICA

Es la modalidad de servicio de control simultaneo que se realiza a modo de acompafiamiento sisternatico y
multidisciplinario y tiene por finalidad realizar la evaluacion de un conjunto de hitos de control pertenecientes
4 un proceso en curso.

EI CONSULTOR, esté obligado a responder los documentos cursados en el marco del control concurrente
que se generen durante y posterior a la Elaboracion del Expediente Técnico.

El CONSULTOR, de no responder o presentar negaliva a responder, los documentos por parte del Organo
de Control, se le aplicara la penalidad correspondiente por cada dia de atraso, una vez cumplido el plazo
otorgado por la ENTIDAD para la presentacion de su descargo.

La ENTIDAD, de creer conveniente con el fin de salvaguardar los intereses del estado, podra retener el pago
siguiente y/o la garantia de fiel cumplimiento, hasta que el CONSULTOR, realice su descargo al documento
cursado en el marco del control concurrente.

1.27 FORMA DE PAGO

La modalidad de pago por el servicio prestado seré previa conformidad de la Sub Gerencia de Estudios de
Proyectos de Inversion Publica con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Distrital de San Marcos, el mismo que debera ser acompanado por el recibo por honorarios
ylo faclura, copias fedateadas del contrato, resolucion de aprobacion del expediente técnico, copia del RNP
de consultoria de obras, ficha RUC, carta de autorizacion de CCI, exoneracion de retencion si le
corresponde, copia de los actuados del expediente técnico, entre otros.

La Forma de pago se efectuara de acuerdo al siguiente detalle:

N° DE PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE

01 Plan de frabajo 0%

02 Primer Enfregable 25%

03 Segundo Entregable 75%
TOTAL 100%

1.28 CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

o El consultor debe presentar los informes de conformidad directamente en mesa de partes de la Sede
Central de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

e Una vez aprobado el expediente técnico, el consultor debe entregar el producto final de acuerdo al
Numeral 1.13.1, debidamente aprobados, visado por las instancias correspondientes.

e El &rea encargada de dar la conformidad de consultoria sera la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos
de Inversion Pablica con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Distrital de San Marcos.

Nota:

El consultor cumplira con todos los trabajos considerados en los términos de referencia y asi mismo si el
término de referencia no completase algun estudio adicional o complementario el proyecto, el consultor
estara obligado en terminar todos los trabajos adicionales que podria presentarse ya sea durante la
elaboracion del expediente técnico o durante la evaluacion del proyecto.

1.29 MEDIDAS DE ANTICORRUPCION

o  Enelmarco de lalucha contra la corrupcion estaimpedido participar en el proceso de esta contratacion
a aquellas personas naturales o representantes legales de personas juridicas condenadas, en el pais
o en el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusion, peculado,
corrupcion de funcionarios, enriquecimiento ilicito, trafico de influencias, delitos cometidos en remates
o procedimientos de seleccion o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros
paises.
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e  Deacuerdo alo indicado en el Articulo 32°y 40° de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del estado;
y al Articulo 138 del Reglamento de la Ley N°30225 aprobado mediante D.S. N°344-2018-EF, deben
incluirse las Clausulas Anticorrupcion en el Contrato correspondiente.

o EICONSULTOR debera manifestar mediante una declaracion jurada que, durante el tiempo que dure
el servicio, se conducira con apego a las normas que regulan las contrataciones de! estado, precisando
que no se ha cometido ningtin acto que implique o signifique acto de corrupcion, y se comprometa en
actuar conforme a las mismas durante el desarrollo del servicio. Si se descubriese algtin acto de
corrupcion durante su ejecucion, la orden de servicio podria ser anulada, sin perjuicio de las acciones
legales que implican estos casos.

e EL CONSULTOR no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier
dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, que pueda constituir
un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o fréfico de influencias, directa o
indirectamente, o a fravés de socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia con lo
establecido en el articulo 11° de la Ley de contrataciones del Estado — Ley N°30225, el articulo 138.4
de su reglamento, aprobado con el D.S. N°® 344- 2018-EF.

e Cualquier caso no considerado en la clausulas precedentes se regira por lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y por todas las deméas normas y disposiciones
vigentes al respecto, segun el caso.

2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

24 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR

a) Para el desarrollo del Expediente Técnico se requeriré los servicios de una persona naltural o juridica,
nacional o extranjera con inscripcion vigente en el Registro de Consultores de obras del RNP a cargo
del OSCE, en la especialidad de Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines. El cerlificado
de inscripcion de El Postor debe estar vigente a la fecha de presentacion de las propuestas.

b) EL POSTOR no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal
o0 permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse
incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Conlratar con el Estado que administra el OSCE. Tampaco
podré estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11°¢ de la Ley de
Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.

) ELPOSTOR debera contar con el Registro Unico de Contribuyente en la condicion de Activo y Habido.

Estos requisitos se acreditaran mediante declaracion jurada simple: La ubicacion de la oficina, conteniendo
el domicilio postal de la ciudad donde se encuentra y el correo electronico; deberé ser comunicado a la
Subgerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Piblica por EL CONSULTOR, mediante carta, a los
cinco (05) dias calendarios de firmado el contrato.

2.2 ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORIA
EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES, en la categoria “B” o superior.

2.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

Segin lo establecido por el Numeral 49.5 del Articulo 49 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones; asi
como la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, la Entidad establece el cumplimiento de las siguientes
condiciones a los consorcios:

a. En los procedimientos de seleccion pueden participar varios proveedores (personas naturales ylo (5

personas juridicas, tanto nacionales como exlranjeras) agrupados en consorcio con la finalidad de
ejecutar el contrato. En ningun caso, la participacion en consorcio implica la obligacion de crear una
persona juridica diferente.

b. Los integrantes del consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni inhabilitados para
contratar con el Estado.

8 La nominacion eslaré sujeta a modificacion de acuerdo a la nueva Ley N°32069, Ley General de Contrataciones.

La experiencia para el personal clave de proyectos que se acojan a las fichas homologadas de los sectores correspondientes
deberan cumplir los requisitos establecidos.

(;D
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2.4 DEL PERSONAL

241

a. De la formacion académica:

. El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para

contratar con el Estado.

. Los integrantes del consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un

consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segan relacion de items.

. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre vigente,

asf como no estar inhabilitado o suspendido, al registrarse como participantes, en la presentacion de
ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio; para el presente caso el nimero maximo de consorciados es de dos.

. Los consorciados deberan de especificar en la promesa de consorcio las obligaciones confractuales

que corresponda a cada integrante de conformidad con el literal d) del numeral 7.4.2. de la Directiva
N° 005-2019-OSCE/CD, en cuanto se refiers a las obligaciones financieras, administrativas, tributarias
y legales; del mismo modo, el porcentaje de participacién de cada consorciado sera mayor al treinta
por ciento.

. La acreditacion de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentacion aportada por el o

los integrantes del consorcio que se hubieran compromelido a ejecutar conjuntamente las obligaciones
vinculadas directamente al objeto materia de la contratacion, de acuerdo con lo declarado en la
promesa de consorcio, conforme al numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento; para el presente
caso, se ha establecido que el porcentaje de participacion para el consorciado que aporta mayor
experiencia en la especialidad; es decir, consultoria de obras similares, debera ser mayor al cincuenta
y cinco por ciento.
En la promesa de consorcio se debe precisar cual de los consorciados es el que aporta mayor y menor
experiencia para tener la certeza que la asignacion del porcentaje es la correcta. .
Si el consorciado que acredita mayor experiencia no cumple con el porcentaje determinado que se
hubiera establecido en las Bases, no correspondera considerar su experiencia.
Para efectos de su participacion en el procedimiento de seleccion, el consorcio debe presentar en su
oferta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, segin el literal e) del articulo 52 del
Reglamento.
La documentacion que conforma la oferta de un consorcio debe ser suscrita y llevar la ribrica, segun
corresponda, de su representante comun, o de todos los integrantes del consorcio seguida de la razon
soclal o denominacion de cada uno de ellos. Lo mismo aplica para los documentos que deban ser
suscritos en forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en
los documentos del procedimiento. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, cuya
oferta sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, bastara que la persona natural indique
debajo de su rlbrica, sus nombres y apellidos completos.

. Laidentificacion de los integrantes del consorcio, debe ser clara y precisa; por ende, se debe precisar
el nombre completo o la denominacion o razon social asi como el registro Gnico de contribuyentes
respeclivo de los integrantes del consorcio, seguin corresponda.

. En cuanto a las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio para el

presente caso, lodos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades
directamente vinculadas al objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas
obligaciones.

. En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en consorcio,

se considera el monlo que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido integrante en
dicho consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o en el contrato
de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en consorcio.

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

o JEFE DE PROYECTO
o ESPECIALISTA EN DRENAJE PLUVIAL

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional

PEgin2 2 7
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de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU.

Acotaciones:

v La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion.

v La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requeriré para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales litulados en el Pert como
para los titulados en el extranjero.

h. De la experiencia minima:

La experiencia del personal propuesto, se podra acreditar con cualquiera de siguientes documentos:
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) cerlificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de menera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o
exaclitud de lainformacion contenida en los documentos presentados, la entidad realice la fiscalizacion
respectiva.

Acotaciones:

v Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y aflo de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

v" En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

v" De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se consideraré una vez el periodo traslapado.

V' Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal senfido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de
calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo.

25 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL EQUIPO PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE:
A. JEFE DEL PROYECTO.

Responsabilidades Basicas

«  Representara a EI Proveedor en todos los asuntos técnicos que competan a la Elaboracion del
Expediente Técnico, no pudiendo sus decisiones, en ese aspeclo, ser enervadas o desconocidas
por El Proveedor.

«  Planificar, coordinar y dirigir a los profesionales que conformaran el equipo técnico para la
elaboracion del expediente técnico.

+  Sera el responsable de conducir todas las actividades de la elaboracion del Expediente Técnico y
de coordinar el desarrollo del expediente técnico y los documentos que lo sustenten.

+  Solicitara y aprobara los trabajos desarrollados por los especialistas del equipo técnico en los
plazos fijados segun el programa de ejecucion aprobado.

+ Realizara las coordinaciones con cada uno de los especialistas para el proceso de levantamiento
de observaciones, asimismo debera sellar y firmar todos los documentos que se generen en el
estudio, siendo responsable de verificar el contenido técnico y de que cada una de las
especialidades sean selladas y firmadas por cada uno de los especialistas.

« Responsable de la calidad y veracidad de los Productos Entregables y compatibilizara
conjuntamente con su equipo las especialidades, superando las discrepancias entre los planos y
la documentacion técnica que forma parte del Expediente Técnico.

o8
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Participara en la elaboracién del resumen ejecutivo del proyecto y elaboracién de los Formatos
correspondientes al sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones
Efectuar los tramites correspondientes, asi como el seguimiento respectivo hasta obtener la
Factibilidad de Suministro de Agua Poteble, Alcantarillado y Energia Eléctrica ante las Empresas
Concesionarias, Empresas Prestadoras de Servicio de Agua Potable, Desagiie y Energia
Eléctrica. La presentacion de documentos y procedimientos debe ajustarse a las exigencias de las
entidades.

B. ESPECIALISTA EN DRENAJE PLUVIAL

Responsabhilidades Bésicas

Responsable del disefio del sistema de drenaje pluvial, asegurando que cumpla con la normativa
técnica vigenle, incluyendo estudios hidrologicos e hidraulicos para la correcta conduccion de
aguas pluviales.

Elaborara y desarrollara los componentes del drenaje pluvial, considerando la eficiencia hidraulica
y estructural del sistema en funcion de las condiciones topograficas y climaticas del &rea del
proyecto.

Sera responsable de |a elaboracion de la memoria descriptiva detallada de cada uno de los
componentes del sistema de drenaje pluvial, incluyendo planos de planta, elevaciones, cortes y
detalles técnicos de estructuras como cunetas, alcantarillas, canales de conduccion y disipadores
de energia.

Convocara y participara en reuniones de coordinacion con los integrantes del equipo técnico de
formulacién para garantizar la compalibilidad de las especialidades y la correcta integracion del
sistema de drenaje pluvial dentro del Expediente Técnico.

Visaré y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudio, del informe final, planos
anexos y cualquier otro documento técnico relacionado con el disefio del drenaje pluvial,
garantizando la calidad y veracidad de la informacion.

El equipamiento estratégico se detalla en los requisitos de calificacion del presente documento.

Se podra acreditar equipamiento con caracteristicas superiores a las establecidas en los requisitos de
calificacion. En caso de vehiculos, debera adjuntar el SOAT correspondiente,

2.6 REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL NIVEL GRADO O TITULO PROFESION
JEFE DE PROYECTO Ingeniero civil y/o Ingeniero
; Sanitario y/o Ingeniero Agricola y/o
Tildloprofesionz| Ingeniero de Mecanica de Fluidos
ylo Ingeniero Hidraulico
Ingeniero civil y/o Ingeniero
ESPECIALISTA EN DRENAJE Sanitario y/o Ingeniero Agricola y/o
PLUVIAL Tilipreresiong| Ingeniero de Mecanica de Fluidos
ylo Ingeniero Hidraulico

o
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida
para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Importante

Requisitos:
PLANTEL CARGO TIPO DE TIEMPO DE
PROFESIONAL DESEMPENADO EXPERIENCIA EXPERIENCIA
Gerente de proyecto y/o Jefe de
Supervision de Proyectos ylo
Jefe de Proyecto y/o Coordinador Elaboracion ylo Supervision
de Proyecto y/o Gerente de de Expedientes Técni 4 tad
Supervision de Proyectos ylo e onoon M0 (CompUiado
JEFE DE PROYECTO Cptl s e ) ylo Estudios Definitivos desde la fecha de la
Proyectos ylo Jefe de Estudios ig_uales ylo similares a! colegiatura)
ylo Jefe de Equipo y/o Director objeto d {a convocatarta
de Proyecto y/o Director de
Estudio !
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero
Civil con Especializacion en
Drenaje Pluvial y/o Especialista
en Drenaje Pluvial y/o
Especialista en Disefio de ? o
Sistemas de Drenaje Pluvial y/o Elaboracmp ylo SuperynsKJn
de Expedientes Técnicos | 12 meses (computado
ESPECIALISTA EN Especialista en Proyectos de ylo Estudios Definitivos deéds ladocha dela
DRENAJE PLUVIAL Drenaje Pluvial y/o Especialista biseics Ul | el
en Disefio y Calculo de lé;u? e; y| 0 simi arei a' colegiatura)
Infraestructura de Drenaje Pluvial objeto de [ caba
ylo Especialista en Redes de
Drenaje Pluvial y/o Especialista
en Sistemas de Evacuacion y
Gestion de Aguas Pluviales.
Acreditacion:

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida
para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 Estacion Total y Kit de accesorios 01

2 GPS Navegador 01

3 Computadora portatil 01

4 Impresora Multifuncional 01

5 Impresora Plotter 01

6 Camionela Pick Up 4x4 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales y/o similares al objeto de la convocaloria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la elaboracion y formulacion de expedientes técnicos y/o estudios
definitivos de proyectos a los siguientes: construccion, reconstruccion, remodelacion, ampliacion, mejoramiento, creacion,
instalacion y/o rehabilitacion (o combinacion de estos) de sistemas de drenaje pluvial y/o estructuras de captacion, conduccion
y evacuacion de aguas pluviales; obras de control y mitigacion de inundaciones y/o sistemas de riego y/o canales de riego
y/o represas, y afines a los mencionados.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y su
respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con Boucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha confratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones

9 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0066-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o "‘pagado’] supuesto en el cual si se contarla con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
anle la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o €l conlrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado;
de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Parlicipacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Siel titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion socielaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Siel postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los conltratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Importante

s El6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda, debe valorar de manera
integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeio contractual no coincida literalmente con el previsto en las
bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia
requerida,

o En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva ‘Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

M = Monto facturado
acumulado por el

Evaluacion: ' ) postor por la prestacion
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) DOS | de servicios de

VECES AL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de | consultoria en la
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 10s | especialidad

diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de

pago, segun corresponda. M >=[2]Y7 veces el
valor referencial:

Acreditacion:La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple [70]

de (i) contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia puntos

de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | M >= [1] veces el valor
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro | referencial y <[2]veces
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o | el valor referencial:

mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago?s.
[60]puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en "
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la | M <[1]*° veces el valor

presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor. referencial: (50]
puntos
B. METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Desarrolla la
metodologia que
1. PLAN DE TRABAJO sustenta la oferta
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente un plan de trabajo,
debiendo contener lo siguiente:
1.1. Objetivos Especificos [30] puntos
1.2. Metodologia para alcanzar los objetivos especificos
1.3. Indicadores de medicion de logro de metas No desarrolla la

1.4. Actividades a desarrollar .
1.5. Responsables de llevar a cabo las actividades, con la presentacién de una matriz metodologia que
de asignacion de responsabilidades. sustente la oferta

2. CRONOGRAMA DE TRABAJO 0 puntos
Presentar cronograma de actividades en el formato GANTT para desarrollo del
proyecto.

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicit6 como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Acreditacion:

metodologia propuesta.

3. INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO.
3.1. Presentar un esquema de ubicacién y accesos a zona del proyecto.
3.2. Identifica zona de riesgo o dificultades en la ejecucién de los trabajos

4. ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA CONSULTORIA.
Presentar de manera detallada y sustentada para desarrollo del proyecto

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

maximo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditar4 mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta de
precio mas bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios,
segun la siguiente férmula:

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE
PLUVIAL EN EL SECTOR CUTA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DISTRITO DE
SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI

2679837 , que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante

LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [... ............. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [..............ccivvieeeeeeeeeinl], con RUC N°
[, ], con domicilio legal en [.....................cceecuueeeeeenn ], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [... .ccccoeneeen. ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[oeiiiis 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [.....ooooiiinii ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[oeriiiinns ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [... ............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[...........cennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE
PLUVIAL EN EN EL SECTOR CUTA DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO DISTRITO
DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI
2679837 , a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO: CREACION
DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EN EL SECTOR CUTA DEL CENTRO POBLADO DE
CHALLHUAYACO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2679837

CLAUSULA PRIMERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en [INDICAR
SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN
TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE

CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE
CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [.............. 1. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?°, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la PRIMERA mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

20 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la PRIMERA mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serad otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia
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~

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de 3 afios contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. | NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de
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ausencia del personal.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segln informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. #

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,

2L En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Progreso N 332 Plaza de Armas Distrito de San Marcos-Provincia
de Huari Departamento de Ancash

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o
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FECHA.

“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 Numero del documento

3 para mayor  informacién  sobre la  normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar &
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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DATOS DEL
DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOSDEL Numero del contrato
CONTRATO u
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elagc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente del d% Obra
Tecnico Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcién del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas
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7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 102-2025-MDSM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [... ..ccovevenene ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s):
MYPE?4 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [....cccccevvvriennne ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s):
MYPEZ Si ] No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPEZ26 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 |bidem.

27 Ibidem.

©/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La natificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 102-2025-MDSM/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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C

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [.........ccccoevviieennne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1. CONSORCIADO 1] [%]2
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

2. CONSORCIADO 2] [%]2

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal 0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e EIl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY’.

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/O/S/ ” MONTO
" o OBJETODEL | coupropaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD| PROVENIENTE®| o\ en | poRTES TIPO DE CA3I;/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO 5 ACUMULADO
CASO

1
2
3
4

31

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\o CLIENTE OBJETODEL | ~qume o NTE DE | CONTRATOO | CONFORMIDAD| PROVENIENTE®| \\ o) | (viooprgss | TIPODECAMBIO | cii o
CONTRATO cpat DE SER EL DE: VENTA3% "
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.



http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuan, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el Ilink

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO] lo
siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




