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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . .
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
02-2024-MDU

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
CONTRATACION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

DEL PROYECYO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION
DE SALUD BASICOS EN PARIABAMBA DE CENTRO POBLADO
PARIABAMBA DISTRITO DE URANMARCA DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC, CUI NRO
2630864

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URANMARCA

RUC N° : 20163781949

Domicilio legal : AV. 13 DE NOVIEMBRE S/N PLAZA DE ARMAS, URANMARCA
Teléfono: : 935921779

Correo electrénico: : mesadepartesuranmarca@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECYO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
PARIABAMBA DE CENTRO POBLADO PARIABAMBA DISTRITO DE URANMARCA DE LA
PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC, CUI NRO 2630864

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

= En caso de proyectos de inversion, se debe consignar el servicio de consultoria de obra
materia de la convocatoria, y no la denominacién del proyecto.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 157,500.00 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Quinientos con 00/100
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril -2024

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

. . S/. 141,750.00 (ciento S/.173,250.00(ciento
[S/. 157,500.00 (Ciento Cincuenta y Cuarenta y Uno Mil Setenta y Tres Mil

Siete Mi Qu'g('jggs con 007100 Setecientos Cincuenta con | Doscientos Cincuenta
: 0/100 soles) con 00/100 soles)

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 21-2024-
GM-MDU el 02 de mayo del 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD, SITO EN PLAZA DE ARMAS DE
URANMARCA
Recoger en : UNIDAD DE LOGISTICA DE LA ENTIDAD, SITO EN PLAZA DE
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1.10.

ARMAS DE URANMARCA

Costo de bases . Impresa: S/5.00

Las bases se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2024,

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que modifica el Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento y modificatorias.
Ley N° 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacioén Publica.

Cadigo Civil.

Decreto Supremo N°007-2008-TR-Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la

Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 103-2020-EF. - Decreto Supremo N° 168-2020-EF
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto
del valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe
consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida
bonificacion, adicionando el siguiente péarrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

@

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00182012955

Banco : Banco Nacioén
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

13

14

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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2.6.

2.7.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD,
ubicado en AV. 13 DE NOVIEMBRE S/N PLAZA DE ARMAS, URANMARCA.

ADELANTOS?6

“La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 30 % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 10 DIAS CALENDARIOS a partir del dia siguiente
de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta fianza o
poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no

procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [15 DIAS CALENDARIOS] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

2.8.

La

FORMA DE PAGO

Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en:

PAGO POR ENTREGABLES.

El pago a EL CONSULTOR por los entregables efectuados, solo sera procedente contra
prestacién aprobada, y segun la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe de
Conformidad Técnica de LA SUPERVISION: asi como con el V°B° de EL
COORDINADOR designado por LA ENTIDAD.

15

16

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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El procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 149° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho pago se efectuara en cinco (5) partes, que corresponderan a porcentajes respecto
del total del contrato, segun el siguiente detalle:

PAGOS FORMA DE PAGO

Primer Pago 30% a la conformidad del servicio del primer
entregable

Segundo Pago 20% a la conformidad del servicio del segundo
entregable

Tercer Pago 10% a la conformidad del servicio de Tercer
entregable

Cuarto pago 20% a la conformidad del servicio de cuarto
entregable

Quinto pago 20% a la conformidad del servicio de quinto
entregable

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de
acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

La documentacién minima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa
de partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, seré la siguiente:

= Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante
legal de EL CONSULTOR.

= Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (UED).
= Factura o Recibo por Honorarios.

= Para los pagos del 01 al 04, EL CONSULTOR adjuntara un (1) ejemplar fisico (original)
del Entregable aprobado y su respectivo archivo digital.

= Sélo para el caso del Pago 05 (Expediente Técnico Definitivo) EL CONSULTOR
entregara tres (3) ejemplares fisicos: Un (1) original y dos (2) segundos originales, con
sello original del Representante Legal. Archivos digitales de la documentacién impresa.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO RURAL emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Los que establecen en los TDR

©/
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Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD,
ubicado en AV. 13 DE NOVIEMBRE S/N PLAZA DE ARMAS, URANMARCA.

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS

NO CORRESPONDE
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URANMARCA

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
PARIABAMBA DE CENTRO POBLADO PARIABAMBA DISTRITO DE URANMARCA DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC", CUI N° 2630864.

. ENTIDAD CONTRATANTE
La Entidad contratante es la Municipalidad Distrital de Uranmarca, Provincia de Chincheros, Departamento de
Apurimac.

Il.  NOMBRE DE LA INVERSION )
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PARIABAMBA DE CENTRO
POBLADO PARIABAMBA DISTRITO DE URANMARCA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, CUI N° 2630864,

lil.  UBICACION DEL PROYECTO
Ubicacion politica
Region : Apurimac
Provincia : Chincheros
Distrito : Uranmarca
Localidad : Pariabamba
Ubicacion geografica
Geogréficamente la zona del proyecto se ubica dentro de las coordenadas UTM, cuyo DATUM WGS84 es:
Latitud :-13°43'30.38509" S
Longitud 1 -73° 40" 21.81565" W

IV.  ANTECEDENTES
Uranmarca es un distrito que forma parte de la Provincia Chincheros en el Departamento de Apurimac.

En el marco de las politicas de salud y el Aseguramiento Universal en Salud, el Ministerio de Salud, viene
implementando una politica de inversiones en salud, proceso orientado a lograr paulatinamente que toda la poblacién
peruana tenga garantizado el acceso a los servicios de salud individual y colectiva de calidad, a fin de lograr una
mejora sustancial de capacidades, del estado de salud y bienestar. La politica de inversiones, est4 orientada a
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l Y o “Creado por ley N2 24368 del 13 de noviembre de 1985"
X contribuir con la mejora de la cobertura prestacional en las redes de servicios de salud (més beneficios disponibles y

utilizados por los asegurados).

hos establecimientos tendrén la capacidad de atender las necesidades de salud més frecuentes de la poblacion,
2 radio de dos horas para la atencion no quirrgica y de cuatro horas para la atencion quirirgica. Para ello, el
oA, desarrollo el Planeamiento Multianual de Inversion (PMI) que considera: poblacion actual y proyectada flujos
on——dF/referencia entre y hacia establecimientos de salud: cartera de servicios proyectada para el &mbito; listado de
*aNVPnecesidades de inversion por Unidades Prestadoras de Servicios de salud; listado de ideas y requerimientos
financieros de inversion.

En este contexto, el MINSA espera organizar el sistema de prestaciones que permitira mejorar la capacidad de
respuesta de cada nivel de complejidad, con enfoque de atencién primaria de salud; intercambio de servicios entre
diferentes prestadores de salud; promoviendo acciones concretas de coordinacion, implementacion de los planes,
programas y proyectos de inversion entre MINSA, Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales, a fin de optimizar los
recursos que finalmente permitira mejorar el acceso a servicios de salud a toda la poblacion en el corto, mediano y
largo plazo.

Con el propdsito de implementar los alcances de dicha politica, el MINSA a través de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto ha propuesto e impulsado la implementacion de acciones para promover el Plan
Multianual de Inversiones en Salud en las regiones como marco para la promocion de inversion de los
establecimientos estratégicos priorizados.

V.  DEFINICIONES

e Cuando en el presente documento se mencione la palabra 'Ley’, sin especificarla, se entendera que se esta
haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N°30225 y modificada
por Decreto Legislativo N° 1444, vigente a la fecha.

e Bajo el mismo concepto, la mencion al término ‘Reglamento’ se entendera como referida al Reglamento de
la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

® Lamencion a las siglas ‘OSCE', hace referencia al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

e El término ‘EL POSTOR!, hace referencia a la persona, natural o juridica, que, legalmente capacitada,
participa en el proceso selectivo para la contratacion del servicio de consultoria que se regira a través de los
presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato.

e Lamencion a los términos ‘EL CONTRATISTA’ o ‘EL CONSULTORY, hacen referencia directa a la persona,
natural o juridica, o al consorcio, que haya suscrito el contrato de consultoria de obra que se regira a través
de los presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato.

 Laexpresion ‘Términos de Referencia’ hace referencia directa al presente documento.

e Eltérmino ‘LA ENTIDAD', hace referencia directa a la Municipalidad Distrital de Uranmarca.

e Eltérmino 'COORDINADOR' hace referencia al profesional de LA ENTIDAD que tendra a su cargo el control
y la administracion del contrato a ser suscrito.

o El término 'SUPERVISION, hace referencia directa al equipo profesional de la Sub Gerencia de
Infragstructura y Desarrollo Urbano Rural de LA ENTIDAD que tendré a su cargo la revision y conformidad
técnica de los estudios, documentos y entregables que elabore y presente EL CONTRATISTA.

e Lassiglas RNE, hacen referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones.

o LAENTIDAD, en caso requiera contratara los servicios de una supervision externa para el precitado proyecto,
cuyo plazo contractual se contabilizara a partir del dia siguiente de la firma del contrato.

VI FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION
Segun la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el Estado Peruano es responsable de
promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacién en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

La finalidad pablica de la contratacion es elaborar el Expediente Técnico del Proyecto antes sefialado, para el nuevo
Establecimiento de centro de Salud Pariabamba, proyecto que mejorara la capacidad resolutiva del establecimiento
de salud y coadyuvar a cerrar las brechas en infraestructura para el sector salud y dotar al distrito de Uranmarca de
una nueva y adecuada infraestructura de salud, tomando como base la alternativa seleccionada en el estudio de Pre
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"Creodg por ley N2 24368 del 13 de noviembre de 1985"

~ Inversion declarado viable del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS
EN PARIABAMBA DE CENTRO POBLADO PARIABAMBA DISTRITO DE URANMARCA DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, CUI N° 2630864.

\QP‘\JOAD i
/Y . PROCESOS DE SELECCION Y CONTRATACION
S VB’ YA. PROCESOS
§ UREJ proceso de contratacion corresponde al de una Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente Técnico,

% &8yun la definicion contenida en el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
EANME

El objetivo de estos procesos es la seleccion y contratacion de una persona, natural o juridica y/o consorcio, que
asumira la responsabilidad de elaborar el Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo, correspondiente al
Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PARIABAMBA DE
CENTRO POBLADO PARIABAWMBA DISTRITO DE URANMARCA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, CUI N° 2630864; que se describe en los presentes Términos de Referencia.

'7.2. SISTEMA DE CONTRATACION
Seglin el Art. 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema aplicable al objeto de esta
contratacion sera:
e Suma Alzada.

La presente contratacion se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada. Con este sistema, EL POSTOR efectlia una
oferta integral para la elaboracion integral del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo, de conformidad con
los requerimientos de LA ENTIDAD.

Asimismo, EL POSTOR formula su propuesta por un monto fijo para la elaboracion del Expediente Tecnico a nivel de
Estudio Definitivo, considerando todos fos trabajos, servicios, materiales, impuestos, planillas, y deméas conceptos y
costos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto, segun los contenidos establecidos en los presentes
Términos de Referencia.

7.3. CARACTERISTICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Consultoria de Obra.

Producto esperado: Expediente Técnico de Edificacion a nivel de Estudio Definitivo.
Consultoria externa.

Coordinacion permanente con el drgano Supervisor y Revisor.

VIl FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Es finalidad de los presentes Términos de Referencia, lo siguiente:

o  Determinar el marco tedrico y técnico que regiré el desarrollo de la Consultoria de Obra, asi como las pautas
de organizacion y requerimientos, los lineamientos generales, los procedimientos, limitaciones, exigencias y
requisitos minimos para la prestacion del servicio.

o Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo excluyentes ni limitativos
debiendo EL CONTRATISTA que obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato, efectuar los aportes
necesarios para la correcta complementacion y prestacion del servicio; si fuera el caso.

o Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato. Su acatamiento y cumplimiento
constituye una obligacion esencial de EL CONTRATISTA, segin se colige del articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado, y del articulo 135° de su Reglamento.

o Los aportes y ofrecimientos que formuld EL CONTRATISTA en su Oferta Técnica, pasarén a complementar
e integrar los presentes Términos de Referencia, y, por consiguiente, al Contrato. EL CONTRATISTA estara
obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, ademés, servido para la
calificacién que le mereci6 la Buena Pro. Sin embargo, de existir contraposicion entre los Términos de
Referencia y la Oferta Técnica del Postor, prevalecer4 lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

IX.  FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
9.1. OBJETIVO GENERAL
Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le denominara EL CONTRATISTA, con
amplia experiencia en elaboracion de Expedientes Técnicos de Obras de edificacion, a fin de que elghg
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“Creado por ley N2 24368 del 13 de noviembre de 1985"
~ Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN

PARIABAMBA DE CENTRO POBLADO PARIABAMBA DISTRITO DE URANMARCA DE LA PROVINCIA DE
0 SHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC", CUI N° 2630864; para asi reducir la brecha existente en
EiNestructura y oferta de servicios obteniendo mejoras sanitarias segn los estandares normativos requeridos y
Bhliar la cartera de servicios con el propésito de garantizar el acceso a la poblacion beneficiaria de acuerdo a la
pqwa tecnica de salud.

g2

i EL CONTRATISTA debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores que administra el
OSCE, en el rubro de Consultores de Obra. No debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no debera
encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco
podré estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

9.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Ejecucion de los Estudios Preliminares: Estudios Geotécnicos de Mecanica de Suelos, Levantamiento
Topogréfico, gestion y obtencion de las factibilidades de servicios licencias ylo certificaciones, Certificado de
Parametros Urbanisticos y Edificatorios, asi como Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos CIRA,
FICA u otros que se requieran para la elaboracion y aprobacion del Expediente Técnico.

e Formulacion del Estudio Definitivo: Anteproyecto y Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo, para la
ejecucion de la obra.

e Elaborar el informe sustentaria de las modificaciones respecto al estudio de Pre Inversion.

X.  FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
10.1.BASE LEGAL

°  Resolucion Ministerial N° 955-2014/MINSA, que dispone que el Programa Nacional de Inversiones en Salud
(PRONIS) ejecute sus actividades a través de la Unidad Ejecutora 123 - Programa de Apoyo a la Reforma
del Sector Salud, del Pliego 011 - Ministerio de Salud, "PARSALUD II".

Resolucion Ministerial N° 971-2016/MINSA., de fecha 15 de diciembre de 2016, formaliz6 a partir del 01 de
enero de 2017 la desactivacion de la Unidad Ejecutora 123: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector
Salud — PARSALUD y el funcionamiento de la Unidad Ejecutora 125: Programa Nacional de Inversiones en
Salud — PRONIS del Pliego 011 Ministerio de Salud a partir del 02 de enero de 2017.

e Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889.

o Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud.

e Decreto Supremo N° 035-2014-SA, del 27 de noviembre del 2014, mediante el cual se crea el Programa
Nacional de Inversiones en Salud.

e Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, modificados por Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Supremo N° 056-201 7-EF, respectivamente.

®  Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N°® 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

 Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, modificado por Ley N° 26698 y Ley N° 26742,

e Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros.

Ley N° 28858, Ley Complementaria a Ia Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros y su
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA.

o Ley N° 28966, Ley Complementaria al Marco Legal del Ejercicio Profesional del Arquitecto.

e Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 027-2017-EF.,

e Otras normas legales aplicables y vigentes.

10.2.NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
La elaboracion de los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo, deberan
realizarse en concordancia a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, complementadas por la normativa
relacionada y vigente. Las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, entre otras son:
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Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA el 08.
May.)2006 y publicado el 08.jun. 2006 y sus modificaciones. (Norma A.010, A.050, A.080, A.120, A.130 entre
ofras).

Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA, que modifica la Norma Técnica de Edificacion E.030 “Disefio
Sismo Resistente”, del Reglamento nacional de edificaciones, aprobado con Decreto Supremo N°011-2006-
VIVIENDA, modificada con Decreto Supremo N°002-2014-VIVIENDA. Considerando las modificatorias.

Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publicada el 21 de
septiembre de 2007 y sus modificatorias.

Reglamento de la Ley N° 29090 aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA, de fecha 27
de septiembre de 2008 y sus modificatorias.

Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones
Urbanas y Edificaciones.

Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificado por Ley N° 27050, Ley N° 27639 y
Ley N° 27920.

Norma Técnica de Salud NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01, “Infraestructura y equipamiento de los
Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atencion’, aprobada con Resolucion Ministerial N° 045-
2015/MINSA.

R.M. N° 217-2004-MINSA, disposicion de Residuos Sélidos.

Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-MINSA-V.01, “Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo
e Interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud", aprobada con Resolucién Directoral N°
005-2015-DGIEM.

Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, "Directiva Administrativa que Regula la Identificacion y
Sefializacion de los establecimientos de Salud en el Ambito del Ministerio de Salud”, aprobada con
Resolucion Directoral N° 015-2015-DGIEM.

Norma Técnica N° 021-MINSA/DGSP V.03 “Categorias de Establecimientos de Sector salud”,

Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos Decreto Supremo
N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos RM N° 554-2012/MINSA: Norma Técnica de Salud
de Gestion y Manejo de Residuos Sélidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
Norma Técnica de Salud “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel
de Atencion” R.M. N° 660-2014/MINSA.

Cédigo Nacional de Electricidad Utilizacién 2006 y sus modificaciones.

Decreto Supremo N° 034-2008-E.M., dictan medidas para el ahorro de energia en el sector pablico.

Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22:2007, requisitos particulares para alumbrado de emergencia.
Normas Técnicas de la Direccién General de Electricidad del Ministerio de Energia y Minas.

Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificacién (INDECOPI).

Norma IEC 60364-7-710: 2002-11 Instalacion eléctrica en edificios - Requerimientos para Instalaciones o
Recintos Especiales - Recintos Médicos.

Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexion a tierra (ECT).

Estandar ISO/IEC 11801, adendas 1 ¥ 2, 2da Edicion, sobre Sistema de Cableado para Telecomunicaciones.
Norma ANSI/EIA/TIA 942, estandares de Telecomunicaciones para Data Centers.

Norma ANSI/TIA-310-D, “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”,

ANSI J STD 607A, Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones.

ANSI/TIA-806-B, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commerial Buildings.
ANSI/TIA-492- AAAC, propiedades Gpticas de atenuacion en fibras dpticas.

ANSIITIA/EIA-758, Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Putlet Standard y sus adendas.
Norma |EC 680332-3, Resistencia al fuego, libres de halégenos y baja emision de humos.

NFPA 72, “National Fire Alarm Code”.

NFPA 75, Estandar para la proteccion contra incendios de equipos informéticos.

NFPA 99, Standard for Health Care Facilities

IEC61340-4-1, Normas de resistencia eléctrica y control de Estética.

Normativa ROHS, Restriction of Hazardous Substances.

Resolucion Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08, Conductores no propagantes de llama, libre de
halégenos y &cidos corrosivos.
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NORMA UL 94V-0 0 NORMA IEC 61 048-1, propiedades de auto extinguibilidad de canaletas.

ASTM E 814-97, Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta Fuegos).

NTP IEC 60884-1:2007, Enchufe y Tomacorrientes para uso doméstico Y propositos similares.

Norma ANSI/IEC 60529-2004, Grados de Proteccién IP.

NFPA 2001, Estandar para sistema de extincion de incendios de agente limpio.

Norma ANSI/TIA-310-E, *Armarios para equipo eléclrico y de telecomunicaciones”.

Reglamento Nacional de Edificaciones Norma EM-20, EM-030 y EM-050.

Norma NFPA 13 /15 / 20 (Instalacién de Sistemas Contra Incendio).

Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal).

Norma NFPA 90A (Instalacién de sistemas de Ventilacion y Aire Acondicionado).

Norma ASHRAE (American Saciety of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers).

Guia para la reduccién de vulnerabilidad en el disefio de nuevos establecimientos de salud, 2004 de la

OPS/OMS (como referencia).

Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials (ASTM).

ACI Manual Concrete Practice (Reports AC! 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-4R-05, ACI 22-4R-01).

Report ACI Comittee 301-05, Especificacion Estandar para Concreto Estructural en su Ultima version.

American Institute of Steel Construction (AISC) tltima version.

“Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SE] 7-16, Structural Engineering Institute

of the American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2017.

American Society for Testing Materials - ASTM.

ASTM A36, Standard Specification for Carbon Structural Steel,

ASTM A108, Standard Specification for Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-Finished.

ASTM A240, Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and

Strip for Pressure Vessels and for General Applications.

ASTM A325-14, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile

Strength.

ASTM A572, Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel,

ASTM A1011, Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength

Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength.

ASTM B29-19, Standard Specification for Refined Lead.

ASTM B505, Standard Specification for Copper Alloy Continuous Castings.

ASTM D395-18, Standard Test Methods for Rubber Property - Compression Set,

ASTM D412-16, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers - Tension,

ASTM D429-14, Standard Test Methods for Rubber Property - Adhesion to Rigid Substrates.

ASTM D573-04, Standard Test Method for Rubber—Deterioration in an Air Oven.

ASTM D624-00, Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and

Thermoplastic Elastomers.

* ASTM D1149-18, Standard Test Methods for Rubber Deterioration - Cracking in an Ozone Controlled
Environment.

® ASTM D1229-03, Standard Test Method for Rubber Property - Compression Set at Low Temperatures.

e ASTM D2137-11, Standard Test Methods for Rubber Property - Brittleness Point of Flexible Polymers and
Coated Fabrics.

e ASTM D2240-15, Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness,

e ASTM D3183-10, Standard Practice for Rubber - Preparation of Pieces for Test Purposes from Products,

e ASTM D4894-19, Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Granular Molding and Ram
Extrusion Materials.

e ASTM D4895-18, Standard Specification for Polytetrafluoroethylene ( PTFE) Resin Produced From
Dispersion.

e ASTME4-21, Standard Practices for Force Calibration and Verification of Testing Machines.

e ASTM E37-05, Standard Test Methods for Chemical Analysis of Pig Lead.

e SSPC-SP6, Steel Structures Painting Council (SSPC) SP6 — Commercial Blast Cleaning

L]

L]

AWS-D1.1, American Welding Society (AWS) D1.1 - Structural Welding Code - Stesl,
Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios
Médicos de Apoyo. Ja——_
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Resolucion Ministerial N° 1472-2002-SA/DM, que aprueba el Documento Técnico: “Manual de Desinfeccion
y Esterilizacion Hospitalaria”,
Resolucion Ministerial N° 292-2006/MINSA, que aprueba la NTS 040 MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica de
Salud para la atencion Integral de Salud de Ia Nifia y el Nifio”.
Resolucion Ministerial N° 386-2008/M INSA, que aprueba la NTS N° 042-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica
de los Servicios de Emergencia’.
Resolucion Ministerial N© 600-2007/MINSA, que aprueba la NTS N° 058-MINSA/DGSP-V.01: Norma Técnica
de Salud para el Manejo de la Cadena de Frio en las Inmunizaciones",
Resolucion Ministerial N° 383-2006/M INSA, que aprueba la Norma Técnica N° 041-MINSA/DGSP-V.01.
Norma Técnica de Salud para el control de la Tuberculosis,
Norma Técnica de Salud N° 030 MINSA/DGSP V.01, Norma Técnica de los Servicios de Anestesiologia,
R.M. N° 486-2005 /MINSA.
Resolucion Ministerial N° 365-2008/MINSA, que aprueba laNTS N° 067-MINSA/DGSP-V.01 ‘Norma Técnica
de Salud en Telesalud",
Resolucion Ministerial N° 627-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica
de Salud de la Unidad Productora de Senvicios de Patologia Clinica’,
Resolucion Ministerial No 21 7-2010/MINSA, que dispone la pre publicacion del proyecto de “Norma Técnica
de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Diagnéstico por Imégenes”,
Resolucion Ministerial N° 845-2007/MINSA, que aprueba la NTS 062-MINSA/DGSP-V.01: “Norma Técnica
de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Hemodialisis”.
Normas Técnicas para Proyecto de Arquitectura y Equipamiento de Centros Hemodadores, Resolucion
Ministerial N° 307-99-SA/DM.
Resolucion Ministerial N 308-2009/MINSA, que aprueba la NTS 079-MINSA/DGSP-INR V.01 ‘Norma
Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitacion”,
Resolucién Ministerial N 1013-2007/MINSA, que aprueba la NTS 062 MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica
de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Tratamiento del Dolor’,
Resolucion Ministerial N© 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS 021 MINSA/DGSP-V.01 ‘Categorias de
Establecimientos del Sector Salud",
Resolucion Ministerial N° 336-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 065-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica
de Salud para transporte asistido de pacientes por via aérea, Ambulancias Aéreas”.
Resolucion Ministerial N° 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 057-MINSA/OGDN-V.01 "Norma
Técnica de Salud para el transporte asistido de pacientes por via terrestre”,
Resolucion Ministerial N° 554-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 096-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica
de Salud: Gestion y Mangjo de Residuos Sélidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo”.
Resolucion Ministerial N° 749-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 098-MINSA/DIGESA-V.01 “Norma
Sanitaria para los Servicios de Alimentacion en Establecimientos de Salud”.
Resolucion Ministerial N° 280-2013/MINSA, que aprueba laNTS N° 101-MINSA/DGSP-V.01 ‘Norma Técnica
de Salud de los Establecimientos de Salud que realizan Cirugia Ambulatoria y/o Cirugia de Corta Estancia”,
Resolucion Ministerial N° 665-2013/MINSA, que apruebalaNTS N° 1 03-MINSA/DGSP-V.01 “Norma Técnica
de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutricion y Dietética",
Ley 28028, Ley de Regulacién del Uso de Fuentes de Radiacién lonizante,
Resolucion de Presidencia N° 123-13-IPEN/PRES, que aprueba la Norma Técnica N° | R.003.2013
“Requisitos de Proteccion Radiolégica en Diagnostico Medico con Rayos X',
Norma NFPA 13/15/20 (Instalacion de Sistemas Contra Incendio).
Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal).
Decreto Supremo N° 05-2014, Modificacion de la Norma A.010 del RN.E.
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en defensa Civil aprobado por Decreto Supremo N°
066-2007-PCM.
Norma NTP 399.010-1: Reglas para el disefio de sefiales de seguridad.
Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (Ley N° 27448) y su Reglamento Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM.
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e Decreto Supremo N° 027-2017-SA, Aprueba Politica Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desastres
que contiene el Plan de Accion 2017-2021 y crean la Comision Multisectorial de Hospitales Seguros Frente
alos Desastres.

“ioapS®  Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en términos de organizacion,

S SO funcion, estructura (Organizacién Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

é Norma del ACI 318-2014, Aplica sélo en aquellos aspectos no previstos por la NTP E.060 del RNE,

: /7 Ley General del Ambiente, Ley 28611 (15/10/05).

O «F Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, Ley 27446, modificado por Decreto

WP | ooilativo 1078,

® Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental,

e Decreto Supremo 009-2009 MINAM, Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Publico (1 5/05/09).

e Guia de eco eficiencia para instituciones del sector plblico (MINAM. Junio 2009) Ley de promocion del uso
eficiente de la energia. Ley 27345 (08/09/00) Reglamento de la Ley 27345. Decreto Supremo 053-2007-EM
(23/10/07).

Decreto Supremo 034-2008-EM (19/06/08), medidas para el ahorro de energia en el Sector Plblico.

Modifican el Cédigo Nacional de Electricidad-Utilizacion, RM 175-2008 MEM/DM.

Resolucién Ministerial 217-2004/MINSA. (25/02/2004).

Decreto Supremo N° 044-98-PCM, Reglamento Nacional para la Aprobacion de Estandares de Calidad

Ambiental y Limites Méaximos Permisibles.

Decrelo Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueba la modificacion de los Estdndares Nacionales de

Calidad Ambiental para Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicacion.

e Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, que aprueba los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire
y establecen Disposiciones Complementarias.

e Decreto Supremo N° 004-2017-Minam, que aprueba los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua
y establecen Disposiciones Complementarias referidos a cambios de parémetros microbiolbgicos y
parasitolégicos.

o D.S. N°085-2003-PCM. 24/10 2003. ‘Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido”,

e Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, se aprobaron disposiciones complementarias para la aplicacion de
los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo.

e Decreto Supremo N° 003-2013-Vivienda, que aprueba el Reglamento para la Gestion Yy Manejo de los de
Residuos de las Actividades de |a Construccion y Demolicion.

Xl.  FINANCIAMIENTO
Actualmente la categoria del Centro de Salud de Pariabamba es 1-2, establecido mediante RD N° 487-2021-DG-
DISURS CHANK ANDAHUAYLAS del 06/1 0/2022, con cédigo IPRESS 00031874,

XIl.  PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA
12.1.COMPUTO DE PLAZOS

12.2.PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA
El plazo de ejecucion de la Consultoria de Obra materia de la presente convocatoria, es de 180 (CIENTO OCHENTA
DIAS CALENDARIOS), el que comprende la elaboracion del Expediente Técnico, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratacion de conformidad con el siguiente detalle:
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TABLA N° 03 - PLAZOS SEGUN RUBROS s |

Alcance | Producto | Monto
"MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ATENCION DE
SALUD BASICOS EN
PARIABAMBA DE CENTRO
POBLADO PARIABAMBA 180 (CIENTO OCHENTA DIAS
DISTRITO DE URANMARCA DE CALENDARIOS)

LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS DEL
DEPARTAMENTO DE
APURIMAC’", CUI N° 2630864

i 180 (CIENTO OCHENTA DIAS
| PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA } CALENDARIOS) ‘j

Consultorfa de Obra

En el caso que EL CONTRATISTA efectlie las prestaciones después de los plazos previstos para ello en los presentes
Términos de Referencia, o no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD sele
aplicaré la penalidad por mora correspondiente.

12.3.PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA
El plazo minimo previsto para la ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria para el desarrollo del
Expediente Técnico de Obra, Equipamiento y Contingencia, es de 180 (CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIOS).

Este plazo se refiere tnicamente al tiempo que tiene EL CONTRATISTA para la elaboracion del Expediente Técnico
de Obra, Equipamiento y Contingencia, y no incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades involucradas en Ia
evaluacion requieren para la revision y conformidad de los entregables. Tampoco incluye los tiempos destinados para
el Levantamiento de observaciones a cargo de EL CONTRATISTA, plazos que LA ENTIDAD determinara y aplicara,
para cada entregable.

12.4.INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA
Elinicio del plazo contractual se contabilizara a partir del dia siguiente de la firma del contrato.

12.5.PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA DE OBRA
14.1.1. Fases, Plazos y Niimero de Entregables
Las Fases, Plazos de Elaboracion y Entregables previstos son los siguientes:

FASE 1: Estudios Preliminares ¥ Anteproyecto: 90 (noventa dias calendarios).
1. Primer entregable:
- Contenido: Plan de Trabajo.
- Plazo: A los 10 (diez dias calendarios), contados a partir del dia siguiente de iniciado el
plazo contractual,

2. Segundo Entregable:

Contenido: Estudios Basicos de Ingenierfa.
Estudios Preliminares, Zonificacion, Circulacion, Flujos y Esquema del Anteproyecto de
modelamiento Arquitecténico del nuevo Centro de Salud Pariabamba del Distrito de
Uranmarca aprobado por DIRESA y de acuerdo a Lineamientos y procedimientos para
elaboracion y aprobacién de los expedientes técnicos de obras y equipamiento en el
Programa Nacional De Inversiones En Salud (PRONIS) o MINSA vigente.

- Plazo: Alos 50 (cincuenta dias calendarios), contados a partir del dia siguiente de aprobado
el Primer Entregable.

3. Tercer Entregable:

- Contenido: Anteproyecto Definitivo del nuevo Centro de Salud Pariabamba del Distrito de
Uranmarca de acuerdo a Lineamientos ¥ procedimientos para elaboracion y aprobacion de
los expedientes técnicos de obras y equipamiento en el Programa Nacional De Inversiones
En Salud (PRONIS) 0 MINSA vigente.

32008 Bﬁg /ngﬂs? ?E‘?g /:90@2410 ) Mesadepartesuranmarca@gmail.com
Unicipalidad Distrital De Uranmarca i
8estion 2023202 Q Av.13 de noviembre.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URANMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDU

- Plazo: Alos 30 (treinta dias calendarios), contados desde el dia siguiente de comunicada
la aprobacion del Segundo Entregable.

"; E 2: Proyecto a nivel de Estudio Definitivo del Expediente Técnico con sus estudios al 100%: 90 (noventa dias

4. Cuarto Entregable:

- Contenido: Expediente Técnico Completo, con las Especialidades de Arquitectura,
Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, mecanicas, Comunicaciones y
Equipamiento a nivel de Estudio Definitivo, para ejecucion de obra y equipamiento del
nuevo Centro de Salud Pariabamba del Distrito de Uranmarca (Incluye memoria
descriptiva, memoria de célculo, especificaciones técnicas y planos de cada uno) y de
acuerdo a Lineamientos y procedimientos para elaboracion y aprobacién de los
expedientes técnicos de obras y equipamiento en el Programa Nacional de Inversiones en
Salud (PRONIS) o MINSA vigente.

- Plazo: A los 45 (cuarenta y cinco dias calendarios), contados desde el dia siguiente de
comunicada la aprobacion del tercer Entregable.

5. Quinto Entregable:
- Contenido: Presentacién del Expediente Técnico Completo Aprobado por PRONIS o

MINSA, que contendré todos los Estudios Definitivos de acuerdo a Lineamientos y
procedimientos para elaboracion y aprobacion de los expedientes técnicos de obras y
equipamiento en el Programa Nacional de Inversiones En Salud (PRONIS) o MINSA
vigente, para ejecucion de obra y equipamiento del nuevo Centro de Salud Pariabamba del
Distrito de Uranmarca.

- Plazo: A los 45 (cuarenta y cinco dias calendarios), contados desde el dia siguiente de
comunicada la aprobacion del cuarto Entregable.

Plazo Total de Ejecucion de Fases 1y 2, para elaboracion el Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo; 180
(CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIO ).

Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacion de observaciones y verificacion, seglin se indica en el acapite
correspondiente a cada entregable.

EL CONTRATISTA podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de cada
etapa, sin embargo, queda plenamente establecido que los dfas no empleados en dicho entregable no se acumularan
para el desarrollo de los otros entregables, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas previas, o0 en el
que pueda incurrir en etapas posteriores. Tampoco podré adicionar dichos dfas al plazo para subsanar observaciones.

La entrega anticipada en alguna de los entregables genera autométicamente el recorte del Plazo de Ejecucion de la
consultoria. En tal sentido, EL CONTRATISTA debera cerciorarse de que la entrega que efectiie cumpla con todos
los servicios, documentos y requisitos establecidos, asi como con Ia calidad técnica exigida. En todo caso, es
recomendable, como prevision, que EL CONTRATISTA emplee todo su plazo para el desarrollo del servicio.

EL CONTRATISTA debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en mesa de partes, incluyendo como
minimo la siguiente documentacion:

o Carta dirigida a la méxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL
CONTRATISTA.

e Entregable que corresponda, en dos (02) ejemplares en fisico original con CD o DVD conteniendo los
archivos digitales (debe contener los archivos en editables, base datos, etc., solo en el Gltimo entregable
escanear el Expediente Técnico con la firma de todos los especialistas) y una (01) copia, segin las
caracteristicas requeridas de presentacion.

e Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del entregable precedente.

Solo para el caso del entregable inicial, se adjuntara copia del Contrato. Luego de la recepcion en mesa de partes del
entregable, LA ENTIDAD antes de considerarlo como aceptado para iniciar su revision, realizara una verificacion del
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- contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera a EL CONTRATISTA considerandose como NO
YPRESENTADO, generando Ia aplicacion de la penalidad correspondiente.

De ser admitido y revisado el entregable, y de encontrarse observaciones a los entregables, se notificar a EL
ACONTRATISTA, para su respectivo levantamiento, para lo cual LA ENTIDAD le otorgara el plazo correspondiente,

La conformidad de cada entregable estara a cargo de la Sub Gerencia de Infraestructura ¥ Desarrollo Urbano Rural,
como é&rea técnica de LA ENTIDAD, incluyendo, de ser necesario, la opinién favorable de los drganos y/o de las
entidades encargadas del proceso de revision,

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la formulacién del entregable, EL CONTRATISTA
debera adjuntar la documentacion de autorizacion de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacién
donde se especifique la relacion contractual del profesional del Equipo Técnico del Estudio y EL CONTRATISTA.

Xlll.  PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA
Las solicitudes de ampliacion de plazo a cargo de EL CONTRATISTA, deberan presentarse mediante documento
escrito y sustentado en la mesa de partes de LA ENTIDAD, siendo Ia tnica via para la presentacion de solicitudes,

En este caso es de aplicacion las causales, el procedimiento y los plazos establecidos en el Art, 34° de Ja Ley de
Contrataciones del Estado.

Las solicitudes de ampliacién del plazo no seran procedentes si éstas se tramitan luego de vencido el plazo
contractual,

XIV.  REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONTRATISTA, DE SU EQUIPO TECNICO PROFESIONAL
14.1.REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA puede ser persona natural o juridica, y podré presentarse individualmente o en consorcio. Debera

contar con una oficina implementada y operativa durante el periodo de ejecucion del contrato, a efectos de ejecutar

las labores requeridas en el marco de la presente consultoria,

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Obras Urbanas, Edificaciones y
Afines y en la categoria B.

Durante la vigencia del contrato, EL CONTRATISTA debera acreditar domicilio postal conocido en la ciudad de
Uranmarca, a fin de que reciba [a documentacion que LA ENTIDAD requiera cursarle,

EL CONTRATISTA debera mantener activa durante toda Ia vigencia del contrato la direccion del correo electrénico
empresarial, siendo su responsabilidad realizar la verificacion diaria de las nolificaciones que LA ENTIDAD pudiera
hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar la recepeion del correo, en el plazo maximo de veinticuatro (24)
horas.

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, el nimero maximo de
consorciados es de dos (02) integrantes.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%. Asimismo, el porcentaje minimo de
participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 80%.

Estos requisitos se acreditaran mediante declaracion jurada simple: La ubicacion de la oficina, el domicilio postal en
Uranmarca; lo cual debera ser comunicado a LA ENTIDAD por EL CONTRATISTA, mediante carta a la firma del
contrato.

14.2.REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO TECNICO PROFESIONAL CLAVE DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA, debera contar €on un equipo minimo de profesionales que, en estricto, cumpliran obligatoriamente
el perfil requerido y detallado en log presentes Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de los
estudios a realizar y del Expediente Técnico a desarrollar,
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T La experiencia del personal propuesto por EL CONTRATISTA, se podré acreditar con cualquiera de los siguientes

—- documentos; (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv)
dgyalquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente la experiencia del personal

T§os los profesionales del equipo técnico de EL CONTRATISTA que participen, elaboren y suscriban, de acuerdo a
=d8S exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos, metrados, costos, efc., materia de la presente

inicio de la prestacion efectiva del servicio y durante el plazo que dure la misma. Esta exigencia esté contenida en:

* LaleyN° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

e Los articulos 1°, 2° y 4° dg | Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de
Arquitectos e Ingenieros.

»  Losarticulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Per,

*  Losarticulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Peru.

*  Los articulos 11° y 12° de Ia Norma G.030 "Derechos y Responsabilidades, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva del personal profesional clave
que sera evaluado, sélo sera posible de acreditacion en el presente proceso aquella experiencia que el profesional
haya obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es: titulado, colegiado y
habilitado por el colegio profesional, segun corresponda,

En caso de que EL POSTOR resulte ganador en dos (2) o més procedimientos de seleccion de LA ENTIDAD en
tiempos paralelos, debera realizar el cambio de profesionales (siempre y cuando durante los procesos se haya
presentado con los mismos profesionales) previo a la suscripcion del Contrato, los cuales deberan cumplir con el perfil
técnico (reunir cafificaciones profesionales) similares o superiores a lo requerido en los términos de referencia y las
bases respectivamente. La misma situacion sera aplicable en caso dos o més postores ofrezcan un mismo profesional
y éstos sean adjudicatarios con la buena pro en la ENTIDAD. Esto es exigible debido a que se requiere la participacion
de los profesionales a tiempo completo para el desarrollo del proyecto. Por este mismo motivo, el referido personal
profesional no podra participar o estar participando simultaneamente en otra consultoria para LA ENTIDAD.

La relacion contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del proceso de seleccion, involucra (Unicamente
aLAENTIDAD y a EL CONTRATISTA, quienes suscribiran el respectivo contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD
tiene relacion contractual o laboral con el equipo de profesionales de EL CONTRATISTA.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamenio de la Ley de Conlrataciones del Estado el personal que presente
EL CONTRATISTA debera ser, obligatoriamente, el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo casos
aislados debidamente justificados y previamente aceptados por LA ENTIDAD. Dicho compromiso constituye
obligacion esencial de EL CONTRATISTA,

Su incumplimiento es causal de resolucion contractual, Cada profesional del Equipo Técnico del Estudio asumira solo
una (1) especialidad de acuerdo a sus funciones, excepto que el Jefe de Proyecto puede asumir cualquiera de las
especialidades segun su formacion académica.

La relacion minima de profesionales y denominacion de los cargos que conforman el Equipo Técnico del Estudio, son
los siguientes;

e Jefe del Proyecto: Arquitecto y/o Ing. Civil (01 profesional)
Perfil Profesional:
Formacion Académica: Un (1) Arquitecto y/o Ing. Civil, debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el
ejercicio profesional,

Experiencia:

! Pronunciamiento N° 1329-201 3/DSU del OSCE de fecha 26 DIC 2013.
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Experiencia general minima acumulada de dos (02) afios, como jefe de proyecto de Estudios de Pre
Inversién, Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos, referidos a obras de edificacion, correspondiente a
edificaciones en general, plblicas o privadas, Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura,
Haber realizado la formulacién y/o evaluacion de dos (02) proyectos del sector Salud o similares como jefe
de proyecto de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos,

el
Responsabilidades basicas:

- Representars a EL CONSULTOR en todos los asuntos téenicos que competan al servicio, no pudiendo sus
decisiones en ese Tespecto, ser ensrvadas o desconocidas por éste. La participacién del Jefe del Proyecto
debe seraclivay representativa, El cargo de Jefe del Proyecto no puede, yno debe, ser meramente figurativo.

- Seré quien lidere, coordine Y organice las actividades de| Equipo Técnico Profesional de [a consultoria,

- Representaral Equipo Técnico Profesional de la consultorfa en las actividades relacionadas al desarrollo del
servicio.

- Sustentar el proyecto y estudio complementarios en |ag reuniones de evaluacién con |as entidades
competentes,

- Tendré a su cargo la elaboracién del Formato N°01 - Registros en la fase de Ejecucion para proyectos de
inversion, de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-EF/63.1, asi como el sustento técnico respectivo.

- Le es aplicable Io previsto en los Articulos 17° y 18° de Ja Norma G.030 “Derechos ¥ Responsabilidades’,
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

* Especialista en Arquitectura y Sefializacién: Arquitecto
Perfil Profesional:

Formacion Académica: Un (1) Arquitecto, debe ser titulado, colegiado ¥ encontrarse habilitado para el ejercicio
profesional,

Experiencia:

- Experiencia especifica minima acumulada de un afio (01), como Especialista en Arquitectura, en la
elaboracion de Estudios de Pre inversion, Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos, referidos a obras de
edificacion, correspondiente a edificaciones en general, plblicas o privadas.

- Haber realizado la formulacién ylo evaluacion de dos (02) proyectos del sector Salud o similares como
Especialista en Disefio Arquitectonico de Estudios de Pre inversion, Expedientes Técnicos ylo estudios
definitivos.

- Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura,

Responsabilidades basicas:

- Seré quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion sobre el modelamiento arquitecténico, las
memorias descriptivas, especificaciones técnicas y deméas documentos del rubro ‘Arquitectura’ de acuerdo a
la normativa vigente,

- Proponer e Anteproyecto Arquitecténico, obteniendo la conformidad correspondiente de la entidad de
acuerdo a la normativa vigente,

- Desarrollar el Proyecto Integral de Arquitectura, obteniendo [a conformidad de la entidad de acuerdo a la
normativa de salud.

- Compatibilizar la propuesta arquitectonica con los estudios de ingenierfa que intervienen en el desarrollo y
planteamiento arquitecténico.

- Presentacion y sustentacion de Ia maqueta virtual del proyecto.

- Le es aplicable Io previsto en el Articulo 19° de [a Norma G.030 “Derechos ¥ Responsabilidades’, del
Reglamento Nacional de Edificaciones,

* Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil

Perfil Profesional:
Formacién Académica; Un (1) Ingeniero Civil, debe ser titulado, colegiado ¥ encontrarse habilitado para el ejercicio
profesional.

Experiencia:

- Experiencia especifica minima acumulada de un (01) afio como Especialista en Estructura, en la elaboracion
de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos, referidos a obras de edificacig
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correspondiente a edificaciones en general, plblicas o privadas, Esta experiencia sera contabilizada a partir

de su colegiatura,

Haber realizado la formulacion ylo evaluacién de dos (02) proyectos del sector Salud o similares como

Especialista en Estructuras de Estudios de Pre inversion, Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos,

>

<""‘"\nyﬂk“ﬁesgonsabilidacles:

- Sera quien plantee y desarrolle la propuesta de solucion estructural, las memorias descriptivas y de calculo,
las especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro ‘Estructuras’,

- Proponer el Anteproyecto Estructural, obteniendo Ia conformidad correspondiente de LA ENTIDAD de
acuerdo a la normaliva vigente de infragstructura de salud.

- Desarrollar el Proyecto Integral de Estructuracién, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

- Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitecténica y con los demés estudios de
ingenierfa que intervienen en ef desarrollo y pianteamiento del proyecto.

- Le es aplicable lo previsto en el Articulo 20° de la Norma G.030 ‘Derechos y Responsabilidades’, del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

* Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ingeniero Sanitario
Perfil Profesional:

Debera ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional,

Experiencia:

- Debera acreditar experiencia minima de un (01) afio como Especialista en Instalaciones Sanitarias en la
supervision ylo elaboracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos,
referidos a obras de edificacion. correspondiente a edificaciones en general, plblicas o privadas. Esta
experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Responsabilidades basicas:

- Sera quien plantee y desarrolle las bropuestas de solucién sanitaria (agua y desagie) previstos para el
proyecto, las memorias descriptivas y de calculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del
rubro ‘Instalaciones Sanitarias',

- Proponer el Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias, obteniendo la conformidad correspondiente de LA
ENTIDAD.

- Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Sanitarias, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.
Gestionar y obtener Ias factibilidades de servicios de agua y desagtie ante las entidades correspondientes.

e Especialista de Equipamients Hospitalario: Médico Cirujano y/o Arquitecto (01 Profesional)
Perfil Profesional:

Debera ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el gjercicio profesional.

Experiencia:
- Experiencia especifica minima acumulada de tres (03) meses en su especialidad Equipamiento Hospitalario,
en la supervision y/o elaboracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos,
para proyecios de establecimientos de salud. Esta experiencia sera contabilizada a partir de sy colegiatura,

Responsabilidades:

- Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucién al equipamiento y
mobiliario previstos para el proyecto, asi como la memoria descriptiva, especificacion técnica, cotizacion,
Presupuesto y demés documentos técnicos del rubro "Equipamiento”,

- Proponer el Anteproyecto de Equipamiento, obteniendo |a conformidad correspondiente de LA ENTIDAD.

- Desarrollar el Proyecto Integral de Equipamiento, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

- Compatibilizar Ia propuesta de dicha especialidad con |a propuesta arquitectonica y con los demas estudios
de ingenierfa que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

- Leesaplicable, segun corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20° y 21° de la Norma G.030 “Derechos
¥ Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.
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* Profesional en Instalaciones Mecénicas y Eléctricas: Ingeniero Mecanico y/o Ingeniero Mecanico

Electricista y/o Ingeniero Eléctrico.
Rexftil Profesional:

pera ser titulado, colegiado ¥ encontrarse habilitado para el gjercicio profesional,

anareExperiencia:

- - Deberé acreditar experiencia minima de un (01) afio como especialista en Instalaciones eléctricas, en la
supervision y/o elaboracién de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos,
referidos a obras de edificacion, correspondiente a edificaciones en general, publicas o privadas. Esta
experiencia ser contabilizada a partir de su colegiatura,

Responsabilidades basicas:

- Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucién de las instalaciones
mecanicas y mecanico eléctricas previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y de célculo, las
especificaciones técnicas, y demés documentos del rubro ‘Instalaciones Mecanicas ¥ Mecanico Eléctricas’,

- Proponer el Anteproyecto de Instalaciones Mecanicas y Mecanico Eléctricas, obteniendo la conformidad
correspondiente de LA ENTIDAD,

- Obtener las autorizaciones necesarias para los sistemas de petroleo, GLP, gases, y demés productos ante
el érgano competente (OSINERG).

- Obtener la factibilidad del Electro Sur Este para instalacion de una subestacion trifasico.

- Desarrollarel Proyecto Integral de Instalaciones Mecanicas y Mecanico Eléctricas, obteniendo Ia conformidad
de LA ENTIDAD,

- Compatibilizar la propuesta de dicha ingenierfa con |a propuesta arquitectonica y con los demés estudios de
ingenieria que intervienen en e| desarrollo y planteamiento del proyecto,

- Le es aplicable o previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 ‘Derechos y Responsabilidades", del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

* Profesional en Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos: Ingeniero Civil
Perfil Profesional:

Debera ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

Experiencia:

- Debera acreditar experiencia minima de un (01) afio como especialista en Metrados, Costos Y Presupuesto
en la supervision y/o elaboracion de Estudios de Pre Inversign, Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos
de proyectos de Metrados, Costos y Presupuestos de proyectos de obras de edificacion, correspondiente a
edificaciones en general, piblicas o privadas. La experiencia de se computara desde la colegiatura,

Responsabilidades:

- Entre otras responsabilidades, sera quien elabore y sustente las planillas de metrados, los anélisis de cotos
unitarios, los presupuestos, formulas polinomicas, desagregado de gastos generales, calendarios,

- Compatibilizar las partidas, metrados y costos con I propuesta arquitectonica y con los deméas estudios de
ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

- Le es aplicable, segln corresponda, o previsto en los Articulo 19° 0 20° de Ia Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades’, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

¢ Especialista en Gestion y Manejo Ambiental: Ingeniero Ambiental (01 Profesional)
Perfil Profesional:

Debera ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional,

Experiencia:

- Debera acreditar experiencia minima de tres (03) proyectos como Especialista Ambiental en Ja supervision
ylo elaboracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos de Proyectos de
Obras de edificacion, correspondiente a edificaciones en general, plblicas o privadas. La experiencia de se
computara desde la colegiatura,

i "5" 3'5_3/3?;";7‘;;/ 39"“2““ ® Mesadepartesuranmarca@gmail.com
iUnicipatidan istrital De Uranmarca AR Tanadt e
hestion 2023-2026 Q@ Av.13 de noviembre.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URANMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDU

"Crecd‘o por ley N2 24368 del 13 de noviembre de 1985"

Tendra a su cargo el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado, en funcion al Anexo IIf del
I Reglamento del SEIA ¥ la Resolucion Directoral N° 3562-2017/DCEA/DIGESAISA, documento que clasifica
y aprueba los Términos de Referencia del EIA-SD.

Debera desarrollar el expediente para el tramite del Certificado del SERNANP,

- El desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, debera abarcar todo el componente conexo del proyecto

- Parael desarrollo de la linea de base bioldgica, deber contar con el apoyo de un bislogo a fin de evaluar y
plantear estrategias de manejo de especies tanto de a flora y la fauna, segtn lo estipulado en el art.10 de a
Ley del SEIA que indica I participacion de un equipo multidisciplinario.

- Parala linea de base social y Plan de Participacion ciudadana, debera contar con el apoyo de un saciblogo
afin de determinar los grupos de interés ¥ mecanismos de participacion ciudadana de acuerdo ala situacion
del entorno socio ambiental, segun lo estipulado en el art.10 de Ia Ley del SEIA que indica Ia participacién
de un equipo multidisciplinario,

- Debera desarrollar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Asimismo, debera realizar gestiones ante diferentes organismos a fin de obtener todos los requisitos
ambientales, que forman parte del EIA (DDC, SERNANP, ANA, SENAMHI, MUNICIPIO, efc.).

- Debera gestionar Ia aprobacion y Cerificacion Ambiental ante la DIGESA.

- Le es aplicable, segun corresponda, lo previsto en los Articulo 10°, de la Ley N° 27446, Ley Sistema de
Evaluacion de Impacto Ambiental,

e Especialista en Administracién o Gestion en Salud: Médico Cirujano u Obstetra (01 Profesional)
Perfil Profesional:

Debera ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

Experiencia:

- Experiencia especifica minima acumulada de dos (02) proyectos en Gestién de Salud, en la supervision ylo
elaboracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos, para proyectos de
establecimientos de salud, Esta experiencia sera contabilizada a partir de su colegiatura.

Responsabilidades:

- Coordinar con el especialista en equipamiento respecto al equipo biomédico en medicina en general,

- Plantear los flujos de circulacién en coordinacién con el arquitecto, ¥ con el equipador los flujos de circulacion
(paciente, personal, abastecimiento).

- Asesorar al equipador en Io referente al Equipo Biomédico e Instrumental,

- Coordinar con las otras especialidades referentes al equipamiento integral,

- Lees aplicable, segun corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20° y 21° de Ia Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades®, el Reglamento Nacional de Edificaciones.

 Especialista en Gestion de Riesgos: Arquitecto o Ingeniero Industrial (01 Profesional) registrado

como evaluador de Riesgo en el CENEPRED.
Perfil Profesional:
Debera ser titulado, colegiado ¥ encontrarse habilitado para el gjercicio profesional.

Experiencia:

- Experiencia especifica minima acumulada de seis (06) meses como especialista en evaluacion de riesgos,
en la supervision y/o elaboracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos,
referidos a obras de edificacion, correspondiente a edificaciones en general, publicas o privadas.

- Laexperiencia de se computara desds la colegiatura,

Responsabilidades:

- Evaluacion de Riesgo.
- Coordinacién con el Especialista de Suelos y Arquitectura,
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Articulo 17.- Es Ia persona natural o juridica que, cuando sea necesario por la magnitud del Proyecto, se

encarga de administrar |a ejecucion del mismo en todas sus etapas.

Articulo 18.- Es responsabilidad del Gerente de Proyecto:

a) Tener Titulo Profesional, capacitacion y experiencia suficientes para asumir la gerencia del Proyecto,

b) Encontrarse habilitado para ejercer la profesion, acreditado por el Colegio Profesional al que pertenece,

c) Disponer de profesionales calificados para los diferentes procesos que incluird el desarrollo del

Proyecto.

d) Resolver las contingencias que se produzean en el desarrollo del Proyecto,

e) Definir las eventuales modificaciones del Proyecto, que sean exigidas por el proceso de Supervision,

revision o aprobacion de alguna de las etapas del mismo,

*  Articulo 19.- El Arquitecto es el responsable del Disefio Arquitecténico de |a Edificacion, el cual comprende:
La calidad arquitecténica, los célculos de areas, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las
especificaciones técnicas del Proyecto Arquitecténico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los
parémetros urbanisticas y edificatorios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo, es
el responsable de que sus planos, y los elaborados por los otros profesionales responsables del Proyecto,
sean compatibles entre si.

*  Articulo 20.- El Ingeniero Civil es el responsable del Disefio Estructural de una Edificacion, el cual comprende:
Los calculos, las dimensiones de los componentes estructurales, las especificaciones técnicas del Proyecto
Estructural, y Jas consideraciones de disefio sismo resistente. Asimismo, es responsable de [a
correspondencia de su proyecto de estructuras con el Estudio de Suelos del inmueble materia de |a ejecucion

Proyecto de su especialidad. Asimismo, son responsables de que sus respectivos proyectos se adecuen a
las caracteristicas de las redes publicas, a la factibilidad de los Servicios, y a las normas técnicas vigentes.

LAENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio de] profesional o de los profesionales del equipo técnico propuesto,
en caso se observe mas de tres (3) ausencias ylo inasistencias NC JUSTIFICADADAS a las reuniones de coordinacion
programadas por LA ENTIDAD, sin perjuicio de la aplicacién de |a penalidad respectiva. Cabe indicar que no esti

14.3. SUSTITUCION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO PROFESIONAL DE LA
CONSULTORIA
Segln lo establecido en el Gltimo parrafo del Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
es exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado.

Excepcionalmente, y de manera justificada, EL CONTRATISTA puede solicitar a LAENTIDAD le autorice la sustitucion
de algun profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales
iguales o superiores a las del profesional reemplazado, ¥ que cumple con la documentacion solicitada en las Bases y
con todas las condiciones minimas del perfil solicitado en los presentes términos de referencia.

XV.  CALIDAD Y NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRESTACION
La calidad de los Expedientes Técnico de Obra y Equipamiento definitivo a elaborarse, y de los estudios que lo

sustentaran, debe serla apropiada. En el logro de este objetivo, LA ENTIDAD exigiré un alto desempefio y compromiso
a EL CONTRATISTA.

El nivel de exigencia es aito, por consiguiente, en e entendido de que EL CONTRATISTA Y su Equipo Técnico
profesional cuentan con |a experiencia, el conocimiento técnico y el profesionalismo requerido para las prestaciones
requeridas, no se aceptara, bajo ninguna circunstancia, ninguna incongruencia, omision, incompatibilidad o defecto
de ninguna indole en los servicios o documentos que este prestara, desarrollara o elaborara para LA ENTIDAD.
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"Crec:d;por léy N2 24368 del 13 de noviembre de 1985"
~ En este orden de ideas, LA ENTIDAD revisara y observara los documentos elaborados por EL CONTRATISTA las

~==Veces sin que asf lo considere necesario hasta que estos alcancen el nivel técnico esperado y precisado en los
/@M 24gesentes Términos de Referencia,
7 e

) v,

S Ve &
s ?ONTRATISTA debera rectificar dichos documentos en cada una de estas oportunidades, a su costo, hasta la
\\f“ (era satisfaccion de LA ENTIDAD2

Los documentos técnicos deben ser preciso, sustentado y debidamente redactados o presentados. Los requisitos
de forma y contenido deben ser cumplidos por igual, teniendo la misma importancia para LA ENTIDAD.

La aptitud, actitud, profesionalismo y disposicion de LA ENTIDAD y de su Equipo Técnico, frente al contexto general
del servicio que prestara, también es importante en el logro del objetivo planteado.

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus propuestas, los Postores, asi como quien
finalmente obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato; estan plenamente conscientes de la responsabilidad que
asumen, comprometiéndose expresamente a cumplir con el nivel de exigencia establecido, asi como con el objeto de
la consultoria,

XVl GENERALIDADES DE LA INVERSION (INTERVENCION)
La consultoria de obra se basara en las metas y alcances establecidos en la inversion (INTERVENCION de los
establecimientos de salud).

XVIIl.  VALOR REFERENCIAL .

EL Valor Referencial del SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
PARIABAMBA DE CENTRO POBLADO PARIABAMBA DISTRITO DE URANMARCA DE LA PROVINCIA DE
CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC', CUI N° 2630864; es de /. 157,500.00, tal como se detalla
en el siguiente cuadro:

CUADRQ N° 01: Valor Referencial,

I VALOR ESTIMADO
IR Alcance | Producto | Monto (S1.)
| “MEJORAMIENTO DEL ]
| SERVICIO DE ATENCION DE |
SALUD BASICOS EN
| PARIABAMBA DE CENTRO l
Formulacion del Expediente Técnico, | POBLADO PARIABAMBA | 157.500.00
Equipamiento y Contingencia | DISTRITO DE URANMARCA DE | "V
| LA PROVINCIA DE ;
| CHINCHEROS DEL g
| DEPARTAMENTO DE I
| APURIMAC® |
MONTO DEL PROYECTO | 157,500.00
CUADROQ N° 02: Desagregado del Costo del Servicio de Consultorfa de Obra.
ESTRUCTURA DE COSTOS
ITEM | copIGO | DESCRIPCION [UNIDAD | CANTIDAD | MESES | cosTos, [ PARCIAL (s1,) | TOTAL (1)
COSTO DIRECTO
A Sueldos y Salarios | | [ 122,300.00
a1.0 | Personal Profesional
al1 |jefe de Proyecto Mes 1 6 3,300.00 19,800.00 | 19,800.00
Para Obra principal

2 Segln lo establecido en el Art, 40° de |a Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 modifi
Legislativo N° 1444,
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l "Cread; “pc;r_ley .NQ 24368 del 13 de noviembre de 1985"

= Ja12 ' g:ggﬁ'zaa":{fn de Arquiteciura y Mes ‘ 1 5 300000  15,00000| 15,000.00
e@* oo @11.3 Especfalfsta de Estrucu{ras Mes |1 4 3,000.00|  12,000.00] 12,000.00
2\ gapor|714 opeclalelada nstalecones Mes |1 2 250000 500000 500000
& 5,_\,“,‘»"‘21.5 ﬁi‘;eaﬂfc'fstay %elggtﬁé’id"“es Mes |1 4 2550000 10,00000| 10,000.00
al6 %;ﬁ':lgffg de Equipamiento Mes |1 2 200000 400000 400000

l al7 gfe":uc‘ii'éss‘;de Melrados, Costosy ~ [\ [, 2 200000 400,00 4.000@
, 218 /f;p;gftgf‘a sucesbnyMado e [ 1 200000| 200000 2000.00
al9 ngg’gfgﬁf b TN RS 1 2000001 200000 200000
a.1.10 | Especialista en evaluacién de riesgos I Mes |1 | 1 3,500.00 3,500.00| 3,500.00

26.0 | Estudios y Otros Obra principal |
a1 | Estudio de Suelos y geologia [Est. |1 1 14,000.00[ 14,0000 14,000.00
a6.2 | Estudio de percolacion [Est_ |1 1 4,000.00/  4,000.00 4,00;’
a64 | Estudios de Topografia [Est. |1 1 3,000.00| 300000 3,000.00
a65 | Estudios de Impacto Vial |Est._ |1 1 2500.00|  2,500.00] 2,500.00
agg | cotudoderesistiidad elécticadel | i 1 1 250000/  2500.00| 2,500.00
agy |Estido gjm‘“;';g it SN [1 1 | 300000  3,00000 3,ooo.oﬂ
6.9 | Declaracion de impacto Ambiental Est. 1 i1 | 14,000.00|  14,000.00 14,000.00
a6.10 | Vista 3Dy Video Est |1 K | 2,00000{  2,000.00] 200000
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS | 8,200.00
C_ |ed0 [Movilizaciony Apovo Logistic l ] ,i : [ —{
1.2 |Pasajes Termestres Gb |1 [4 i 1,000001 4,000.00]  4,00000
€.2.0 | Viéticos y Alimentacion f | ‘ ]
c2 Zféﬁjﬁ;;";’j ,(,'%i",‘nyjnfacr;? Mes : 1 6 70000 420000 4,2005’
GASTOS GENERALES VARIABLES | 8,174.88 |
Material, Mobiliario y tiles de Oficina | ] J I’ !
d.1.0 | Copias e impresiones, planos [Gb |1 [3 | 105829 |  3174.88] 3174.88
L d20 | Vatereles de Ofinay s de [ob |1 E | 250000|  500000| 5000.00
| Costo Sub Total | | | | 124,162.40
UTILIDAD % | 750% | 9,312.18
SUB TOTAL [ 133,474.58
| GV % 18.00% | 24,025.42
| | COSTO TOTAL DEL SERVICIO | | 157,500.00

XVIIIl.  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PRELIMINARES
Para la elaboracion de los Estudios Preliminares se contempla la necesidad de ejecutar el Levantamiento Topogréfico
y el Estudio de Mec4nica de Suelos - Geotécnicos (0 vulnerabilidad del terreno) definitivos, debiéndose evaluar y
tomar en cuenta el Levantamiento Topogréfico y Estudio de Suelos preliminares, que forman parte del estudio de Pre
Inversion y que les permitiran a los postores mejorar sus propuestas técnico economicas de la Elaboracion del
Expediente Técnico.
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h g P =
“Creado por ley N2 24368 del
los Estudios Preliminares contemplan I elaboracién de un Informe sobre el Impacto Ambiental que produce

este proyecto en la zona. Contempla, ademas, Ia gestion, seguimiento y obtencién del Certificado de Parametros
Urbanisticos y Edificatorios en Ia Municipalidad correspondiente, el que debera ser gestionado a la firma del contrato,

cuyos alcances deberan ser tomados en cuenta en el planteamiento del Anteproyecto Arquitectonico, debera
QehLiDagbstionarse y obtenerse a la vez, los planos de habilitacién urbana, donde se determine la lotizacion y las secciones

S, Vo s contiguas al terreno asignado para la construccion del establecimiento de salud; asi como, la factibilidad de
5 Sa=Sufginistro y punto de alimentacion de los servicios de energia eléclrica, comunicaciones, agua y desagtie, gas,
\9“ i 6leo, entre otros servicios ylo certificaciones que requiera el proyecto, ante las entidades administradoras de estos

Y4

Nraepervicios hasta concretar su otorgamiento y aprobacion, considerando los plazos establecidos para el desarrollo del
proyecto.

EL CONTRATISTA debera realizar un estudio de campo y elaborar un Informe Situacional, conteniendo:
- Lainspeccion integral del terreno Y la verificacion in situ.
- Evaluacion e informe de los aspectos climatolégicos y de las caracteristicas de las vias de comunicacion; asi
como, de la disponibilidad de materiales de construccion y su respectivo transporte.

LA ENTIDAD brindara facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el desarrollo de Proyecto, EL
CONTRATISTA debe realizar los tramites y gestiones ante las empresas prestadoras de servicios de manera oportuna
con la finalidad de no alterar las fechas programadas de entrega del Expediente Técnico.

18.1. REFERIDO AL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
LA ENTIDAD proporcionara en los presentes Términos de Referencia, especificamente en el Apéndice 1, el Estudio
e - :

EL CONTRATISTA evaluara si se realizaron los ensayos de laboratorio suficientes, caracterizacion geotécnica de la
cimentacion, estabilidad de taludes analisis y determinacion de la profundidad y tipo de la cimentacion y planos
necesarios, Los cuales complementara a detalle de ser necesarios para utilizarlos en la elaboracion de los calculos
respectivos,

Seré responsabilidad de EL CONTRATISTA utilizar la informagién brindada, o disponer la realizacién de un nuevo
estudio.

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, EL CONTRATISTA deber complementar el estudio de mecanica de
suelos con ensayos geofisico y/o SPT, asf como un estudio de canteras y disefio de mezcla para el proyecto.

18.2.REFERIDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
LA ENTIDAD proporcionara en Ios presentes términos de referencia, especfficamente en el Apéndice 1 , el
Levantamiento Topogréfico del terreno elaborado en la etapa de Pre Inversién para su evaluacion, con la finalidad de
que EL CONTRATISTA pueda verificar si cuenta con las condiciones minimas requeridas para su aplicacion, debiendo
realizar el levantamiento topogréfico a detalle del terreno de considerarlo necesario.

18.3. CONSIDERACIONES GENERALES
EL CONTRATISTA podra evaluar y verificar previamente la informacién y documentacion de los estudios antes
mencionados en los presentes términos de referencia, con el fin de complementarla de ser el caso y utilizarla en la
elaboracion de la presente consultoria. Asimismo, EL CONTRATISTA al elaborar su propuesta econdmica debera
prevenir cualquier contingencia para realizar cualquier ensayo o estudio, siendo su responsabilidad las
consideraciones tomadas.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera elaborar un Informe Situacional; que acompafiara al entregable N° 01;
conteniendo ademés de lo indicado anteriormente:

- Resultado de la inspeccién integral del terreno y la verificacion in situ de las caracteristicas del mismo.
- Informe de conformidad de los estudios preliminares entregados de ser el caso
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la zona, se deberan de realizar conforme a las normas carrespondientes indicadas en normativa vigente aplicable. La
realizacion de estos estudios no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de los entregables.

LA ENTIDAD brindaré facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el desarrollo del Proyecto.

18.4. CONSIDERACINES REFERIDAS AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El Consultor realizara el DIA en el marco de la ley del SEIA y su Reglamento, asi como los requisitos establecidos en
el TUPA de la DIGESA y sus posibles variaciones; asimismo efectuara las gestiones necesarias para la aprobacion
del Estudio de Impacto Ambiental, ante la entidad competente. Debiendo contener como minimo los siguientes
capitulos:
l. - Resumen Ejecutivo
Deber realizar un Resumen Técnico, considerando todas las consideraciones referidas.

Il.  Aspectos Generales del Proyecto
a) Introduccion,
b) Generalidades.
¢) Los antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre, la identificacion legal y
administrativa del proponente.
d) Objetivos del ElA-sd.
e) Beneficiarios del proyecto.
f) Datos generales del titular del proyecto y de la entidad autorizada para la elaboracion del desarrollo
del EJA-sd.
g) Marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos legales y administrativos de
caracter ambiental que tienen relacion directa con el proyecto, especialmente aquellos relacionados
con la proteccion del ambiente, la conservacion de los recursos naturales e histérico — culturales, el
cumplimiento de normas de calidad ambiental y la obtencién de permisos para uso de recursos
naturales, entre otros.

. Descripcién del proyecto
h) El objetivo y justificacion del proyecto.
i) La localizacion geografica y politica del Proyecto en coordenadas UTM WGS 84, refrendado con
cartografia a escala apropiada.
j) Descripcion secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando su respectivo cronograma.
k) Caracteristicas del proyecto, evaluando y estableciendo su area de influencia (directa e indirecta)

1) El tiempo de vida dtil del proyecto y monto estimado de Ia inversion.

m) Descripcién de la &tapa de levantamiento de informacion sobre las caracteristicas del terreno,
incluyendo las acciones empleadas para la recoleccion de datos utilizados para el disefio de ingenieria
del proyecto.

n) Diagnéstico Ambiental: Identificacion de Ia problematica ambiental del 4rea de influencia del
proyecto con la participacion de los principales actores como: Sociedad Civil Organizada, Gobierno
Local, Gobierno Regional, DIRESA incluso empresas privadas. Los temas a abordar son:

* Problema de residuos liquidos.

* Problema de residuos sélidos.

* Contaminacion del aire,

* Contaminacién por ruidos,

* Arias verdes.

* Entre otros (Fotos, aportes de cada participante, fotografias, etc.).

fi) A nivel de infraestructura actual ¥ proyectada: Evaluar minuciosamente la situacion actual de los
siguientes puntos:

1. Gestion y Manejo de Residuos Stlidos por cada tipo (comdn, biocontaminados, especiales de los
ultimos 3 afios) Yy (acondicionamiento, Segregacion, almacén inicial, transporte interno,
almacenamiento intermedio, almacenamiento central, tratamiento, transporte externo y disposicion
final) por cada tipo y fase, incluso de sus redes ylo érea de influencia directa.
2. Programas de capacitacion Ambiental,
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3. Aspecto de Bioseguridad (sexiste comité?, ¢edmo funciona? ¢Cudles son los logros o
limitaciones?, etc.).
4. Gestion y Manejo de Residuos liquidos (4 Existe pre tratamiento antes de derivar al desagiie?, hay
trampas de grasa?, ¢donde?, realizan alglin manejo de los reactivos antes de derivar al desaglie?,
etc.
5. Areas verdes: especies, cantidad, &reas que ocupa, zonas de cultivo cercanas al hospital.
p) Mapear los puntos criticos (zonas de riesgo, acumulaciones de residuos solidos, grifos, botaderos)
en la zona de influencia. La informacion sefialada, servira como linea de base para plantear las
mejoras ambientales necesarias durante todas las fases del proyecto.
q) Descripcion de la etapa de construccion para todas las especialidades (estructuras, arquitectura,
sanitarias, eléctrica, mecéanica, equipamiento, etc), indicando las memorias descriptivas y
requerimientos de materiales, maquinarias, equipos, campamentos, personal y requerimientos
logisticos que sean necesarios; asi como las vias de acceso para acceder al emplazamiento.
r) Descripcion de la infraestructura para el manejo de residuos sélidos (almacén temporal, almacén
central, area de tratamiento, equipos para el manejo), el disefio de la infrasstructura y el equipo de
tratamiento de residuos, debera realizarse considerando los criterios ambientales a fin de garantizar
la sostenibilidad ambiental durante la vida il
s) Descripcion de la etapa de operacion y mantenimiento, detallando las diferentes fases del proceso
de produccion. Los recursos naturales, las materias primas, los insumos quimicos, entre otros, que
se utilizaran en el proceso de operacion; su origen, caracteristicas y peligrosidad, asi como las
medidas de control para su transporte, almacenamiento y manejo, la cantidad de produccion diaria,
mensual, anual de productos terminados e intermedios.
) Caracteristicas de los efluentes, emisiones y residuos sélidos generados en cada fase del proyecto.
u) Determinar la cantidad de personal, los requerimientos logisticos y las vias de acceso, entre otros.
w) Descripcion de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones generales que implementara
el usuario del proyecto.

IV.  Linea de Base
Este aspecto debe contener las caracteristicas del area o lugar donde se ejecutaré el proyecto,
precisando la delimitacion de las areas de influencia directa e indirecta, incluyendo los siguientes
elementos, sélo en la medida que sean afectados por el proyecto:

a) La descripcion de la ubicacion, extension y emplazamiento del proyecto, identificando y definiendo
su area de influencia directa e indirecta, considerando el estudio de macro y micro localizacion, asf
como [a ubicacién con relacion a un &rea natural protegida y/o su zona de amortiguamiento, de ser el
caso.
b) Describir las caracteristicas del 4rea donde se ejecutara el proyecto, precisando la delimitacion de
las &reas de influencia directa e indirecta, incluyendo los siguientes elementos, s6lo en la medida que
sean afectados por el proyecto:
> Descripcion del medio fisico, en cuanto a sus caracteristicas y dinamica, incluyendo como
minimo los siguientes aspectos;
* Linea de base fisica.
> Descripcion de los componentes fisicos del Proyecto:
* Meteorologia, Clima y zonas de vida.
* Geologia, Geomorfologia y fisiografia.
* Hidrograffa, Hidrologica, Hidrogeologia y Balance Hidrico.
* Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos,
* Calidad del aire, ruido, suelo y agua.
+ Otras actividades existentes en el area del proyecto. Cada uno de los componentes citados debera
estar representados en mapas tematicos debidamente georreferenciados y a una escala adecuada.
> Descripcion del medio bioldgico, en cuanto a sus caracteristicas y dindmica. Incluir cuando
sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura del proyecto, los siguientes
aspectos:
* Diversidad bioldgica y sus componentes (érea de influencia directa e indirecta) « Flora y Fauna
indicando su abundancia, distribucion, estado de conservacién segun los listados nacionales de
especies en peligro y grado de endemismo.
» Areas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento.
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* Las unidades paisajisticas en el area del proyecto.
* Aspectos o factores que amenazan la conservacion de los habitats o ecosistemas identificado.
* Certificacion de ubicacion de un punto, linea o poligono relacionados con areas naturales protegidas
y zona de amortiguamiento, emitida por el SERNANP. Cuando el proyecto este localizado dentro de
un area natural protegida por el Estado o en su zona de amortiguamiento, debe presentar la opinién
técnica favorable del SERNANP.
> Descripcion y caracterizacion del aspecto social, econémico, cultural, y antropolégico de la
poblacion ubicada en el area de influencia del proyecto. Ademas, incluir:
* Indices demograficos, sociales, salud, educacion, econémicos, de ocupacion laboral y otros similares
(INEI).
* Servicios, infraestructura basica y actividades principales (INEI).
> Identificacion de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural o antropogénico
asociados al &rea de influencia del proyecto.
> Elaboracién de la cartografia general (mapas de ubicacion, tematicos, entre otros); y
diagramas relevantes de la linea base relacionada con el proyecto.
> Evaluacion y descripcion de restos arqueoldgicos, histricos y culturales en del area de
influencia del proyecto.

V. Plan de Participacion Ciudadana
Presentar los resultados debidamente sustentados del desarrollo del Plan de Participacion Ciudadana,
donde se evidencie las estrategias, acciones y mecanismos de involucramiento y participacion de las
autoridades (poblacion y entidades representativas de la sociedad civil debidamente organizadas), en
las diferentes etapas de elaboracion del ElA-sd. El cual debera estar elaborado tomando en
consideracion las disposiciones establecidas en las normas sectoriales yel Titulo IV del D. S. N° 002-
2009- MINAM, segiin corresponda.

VI Caracterizacién de Impacto Ambiental
Tomar en consideracion la identificacion y caracterizacion de los impactos ambientales, asi como los
riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales del proyecto, en todas sus fases y durante todo
su periodo de duracion.

Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y negativos que se
generaran, asi como los riesgos inducidos derivados de la planificacion, construccion, operacion,
mantenimiento y cierre del proyecto, utilizando para eflo las metodologias de evaluacion aceptadas
internacionalmente, debiendo cumplir:
> Analizar de la situacion ambiental determinada en la linea base, comparandola con las
transformaciones esperadas en el ambiente, producto de la implementacion del proyecto.
> Prevenir los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y se evallien los riesgos
inducidos que se podrian generar y presentar sobre los componentes ambientales, sociales
y culturales, asf como la salud de las personas.
> Utilizar variables representativas para identificar los impactos ambientales, justificando la
escala, el nivel de resolucion y el volumen de los datos, la replicabilidad de la informacién
mediante el uso de modelamientos matematicos para la determinacion de impactos
negalivos y positivos, y la definicion de umbrales de dichos impactos.
> Valoracion de Impacto ambientales, en funcion a los criterios establecidos en el reglamento
de la Ley del sistema Nacional de Impacto Ambiental.
> Considerar los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) y los Limites Méaximos Permisibles
(LMP) vigentes (calidad de aire, calidad de suelo, agua de ser necesario y presion sonora),
entre otros, cuyos ensayos deberan ser realizados en un laboratorio acreditado por INACAL.
> Nota: La identificacion y valoracion de los impactos ambientales debe realizarse tomando en
cuenta lo siguiente: medio fisico, medio biolégico, medio social, econémico y cultural,
insercién en algun plan de ordenamiento territorial o un 4rea bajo proteccion oficial,
caracterizacion del area de influencia en relacion a la infraestructura existente, potencialidad
de las tierras y uso actual de suelo, paisaje y los aspectos turisticos, entre otros,

VI Estrategia de Manejo Ambiental
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a) Desarrollo del Plan de manejo ambiental (manejo y gestién de residuos sélidos en todo el ciclo del
proyecto: construccion, cierre de obra, operacion y cierre del proyecto), que identifique y caracterice
todas las medidas que se realizara para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales
identificados. En este punto, deberé incluir procedimientos para minimizacion, reciclaje, rediso y
valorizacion de los residuos en todas las fases del proyecto.

b) Desarrollo del plan de bioseguridad y salud en el trabajo (para la fase de construccion y operacion).
¢) Desarrollo del Plan de vigilancia ambiental, que incluya los mecanismos de implementacion del
sistema de vigilancia ambiental y la asignacion de responsabilidades especificas para asegurar el
cumplimiento de las medidas contenidas en el Plan de manejo ambiental, considerando la evaluacion
de su eficiencia y eficacia mediante indicadores de desempefio. Asimismo, este Plan incluira el
Programa de monitoreo ambiental, el cual sefialaré las acciones de monitoreo para el cumplimiento
de los limites méaximos permisibles u otros establecidos en las normas nacionales vigentes o normas
de nivel internacional.

d) Desarrollo del Plan de contingencias, que considere las medidas para la gestion de riesgos y
respuesta a los eventuales accidentes que afecten a la salud, ambiente, e infraestructura, y para las
etapas de construccion, operacion, mantenimiento y cierre o abandono, i este Gltimo procediese.

&) Desarrollo del Plan de abandono o cierre, conteniendo las acciones a realizar, cuando se termine
el proyecto, en cada una de sus etapas, de manera de que el ambito del proyecto y su area de
influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes del inicio del proyecto. Este plan
se efectuara de acuerdo a las caracteristicas del proyecto.

f) Elaboracion del cronograma y presupuesto para la implementacion de Ia Estrategia de Manejo
Ambiental,

g) Un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales sefislados en los Planes
establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental, asi como la identificacion del responsable y los
costos asociados.

ANEXOS
En la elaboracion del estudio de Impacto ambiental y en el plan de mitigacion se debe asegurar el
cumplimiento de las siguientes Normas Vigentes sobre impacto ambiental para infraestructura
hospitalaria:
- Ley General del Ambiente. Ley 28611 (15/10/05).
- Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del impacto Ambiental. Ley 27446, modificado por
Decreto Legislativo 1078.
- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental.
- Decreto Supremo 019-2009-MINAM (25/09/09).
- Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el afio fiscal 2009, Ley 29289, modificado por
Decreto de Urgencia 017-2009-EF.
- Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Piblico. Decreto Supremo 009-2009 MINAM
(15/05/09).
- CGuia de ecoeficiencia para instituciones del sector piblico (MINAM. Junio 2009) Ley de
promocion del uso eficiente de la energia. Ley 27345 (08/09/00) Reglamento de la Ley
27345, Decreto Supremo 063- 2007-EM (23/10/07) Decreto Supremo 034-2008- EM
(19/06/08), medidas para el ahorro de energia en el Sector Publico.
- Modifican el Cédigo Nacional de Electricidad — Utilizacion, RM 175-2008 MEM/DM.
- Decreto Legislativo N° 1278, se aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.
- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos.
- RMN° 554-2012/MINSA: Norma Técnica de Salud de Gestion y Manejo de Residuos Sélidos
en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
- Resolucion Ministerial 217-2004/MINSA. (25/02/2004).
- Reglamento Nacional de Edificaciones. Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA (08/06/06).
- Decreto Supremo N° 044-98-PCM. Reglamento Nacional para la Aprobacion de Estandares
de Calidad Ambiental y Limites Maximos Permisibles.
- Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueba la modificacion de los Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecen disposiciones complementarias
para su aplicacion. )
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- Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM que aprueba los Estandares de Calidad Ambiental
(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias.

- Decreto Supremo N° 004-2017-Minam, que aprueba los Estandares de Calidad Ambiental
(ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias referidos a cambios de
parametros microbioldgicos y parasitologicos.

- D. § N° 085-2003-PCM. 24/10 2003. “Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido’. - Decreto Supremo N° 0011-2017-MINAM, se aprobaron los
Esténdares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo.

- Decreto Supremo N® 002-2014-MINAM, se aprobaron disposiciones complementarias para
la aplicacion de los Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo.

- Resolucion Ministerial N°554-2012/MINSA aprueba la norma Gestién y Manejo de Residuos
Stlidos de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.

- Decreto Supremo N° 003-2013-Vivienda, que aprueba el Reglamento para la Gestion y
Manejo de los de Residuos de las Actividades de la Construccion y Demoalicion.

XIX.  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO

Las presentes consideraciones especificas estan referidas a la elaboracion del Anteproyecto del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PARIABAMBA DE CENTRO
POBLADO PARIABAMBA DISTRITO DE URANMARCA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, CUI N° 2630864. E| anteproyecto se elaboraré sobre la base de las pautas y
condicionantes establecidas en el Estudio de Pre Inversion con Cédigo de Proyecto N° 2630864 declarado viable,
adjunto a los presentes Términos de Referencia; asi como, en los Estudios Preliminares, el Certificado de Parametros
Urbanisticos y Edificatorios y las factibilidades de servicios, y la normatividad vigente.

Para la elaboracién del Anteproyecto EL CONTRATISTA debera tener en cuenta lo siguiente:

- Las Normas y Reglamentos sefialados en los presentes Términos de Referencia; asf como, las normas y leyes
vigentes que, sobre el tema y otras por cada especialidad, sean necesarias.

- Las condicionantes de disefio en general (Parametros Urbanisticos y Edificatorios; retiros, area libre, cosficiente
de edificacion, alturas de edificacion autorizadas, vias colindantes y secciones de las misma, entre otros; colindancias,
volumetrias, elevaciones y fachadas; relacion funcional; circulacion y flujos de personal, material, residuos
contaminantes; seguridad particular interna y externa; obras exteriores, entre otras).

- Las caracteristicas urbano - arquitecténicas, estructurales, funcionales y otras, que permitan una respuesta
optima y que la propuesta arquitectonica sea un hito en ia zona.

El proyecto debera guardar armonfa con el espacio urbano y respetara las caracteristicas y tipologfa arquitecténica
en cuanto a su volumetria y disefio a fin de preservar la identidad arquitecténica propia de la tradicion y patrimonio
cultural,

- La posibilidad de un futuro crecimiento de su infraestructura. En el desarrollo y ejecucion del presente Proyecto
de Inversion se contemplara sélo esta posibilidad a nivel de area libre reglamentaria.

- La articulacion de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que ofrezcan un uso racional del suelo yuna
relacion logica.

- Los conceptos de disefio universal e inclusion de las personas con discapacidad en el desarrollo integral de
la propuesta arquitectonica.

- Las Caracteristicas y condicionantes para el dimensionamiento de ambientes, de modo tal que alberguen los
equipos sefialados en el Estudio de Pre Inversion y que involucren zonas complementarias. Los ambientes no se
limitaran a las dimensiones minimas requeridas por los fabricantes. El proyectista debera contar con la informacién
de las preinstalaciones para el desarrollo de su propuesta arquitectonica.

- La participacién de las diferentes especialidades,  fin de definir en forma concordada y compatibilizada el partido
arquitectonico. Los proyectistas deberan contemplar y definir en el anteproyecto, el suministro de energla eléctrica
normal y el de emergencia y las redes generales para las instalaciones eléctricas, de comunicaciones, mecanicas y
sanitarias.

Asi mismo el punto de alimentacion eléctrica y de comunicaciones, subestacion, tableros eléctricos; el punto de
alimentacion de agua desde la red publica, el lugar de almacenamiento, punto de evacuacion de desages, ductos y
montantes y afines para cada una de las instalaciones.
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- Que los ambientes y espacios, sean los necesarios y suficientes para la instalacién de los equipos, Ia
ubicacion de las plantas de tratamiento, grupo electrageno y afines. - La propuesta arquitecténica debera reflejar, el
—===qanejo de controles de bioseguridad y el respeto al paciente. - Las zonas de espera deberan ofrecer, iluminacién
- _tilaclén natural de preferencia; en lo posible evitar la ubicacion de zonas de espera en corredores, a menos
/P BequeERe definan espacialmente y totalmente diferenciadas.
JUR Los;sistemas constructivos a proponer deberan ser factibles de ejecutar, mostrando vigencia tecnoldgica,
L gsceptibles ademés al mantenimiento efectivo.
C"M nergia Renovable, se deberé considerar como criterio de disefio de acuerdo a Ia factibilidad y norma vigente el
" uso de energa renovable (Celdas solares ylo fotovoltaicas y/o edlica) y el uso eficiente de la energia en los sistemas
de iluminacion (interior y exterior), climatizacion, ventilacion y produccién de agua caliente, entre otros. La factibilidad
de uso se determinaré de acuerdo al requerimiento del establecimiento de salud, pudiendo hacer uso del sistema de
energias renovables a través de un disefio eficiente y adaptable a las condiciones de su entorno y teniendo en cuenta
la Norma Técnica de Salud y el Nivel de Atencion.
- La factibilidad y punto de disefio de servicios de energia eléctrica, comunicaciones, agua y desagiie (de ser
necesario), Gas, Petréleo, efc.
- La programacion de reuniones de coordinacion, se uimiento, control de avance y control de rendimiento
(plasmada en un diagrama Gantt), con LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR designada para tal fin; asi como, con
los profesionales de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de Ja MDU, que tienen a su cargo
la aprobacion de los Entregables.

19.1.RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO

e Elaborar los documentos técnicos necesarios.

o Complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de todas las especialidades (arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas, equipamiento,
comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.

e Coordinar semanalmente la ejecucion del estudio con LA SUPERVISION del Proyecto.

» EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestion por las aprobaciones y autorizaciones de las
Entidades que deban opinar sobre el Proyecto.

e Encaso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales ylo deductivos y/o cualquier solicitud
de modificacion de las clausulas contractuales, debera solicitarlo a LA ENTIDAD dentro de los plazos de ley.
Posteriormente LA ENTIDAD solicitaré la opinion técnica de LA SUPERVISION, la cual debera pronunciarse
en un maximo (3) dias calendario, a fin de que LA ENTIDAD emita respuesta a la solicitud EL CONSULTOR
dentro de los plazos de Ley.

e Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser realizadas a LA SUPERVISION con copia
de LA ENTIDAD.

19.2. FUENTES DE INFORMACION
En los apéndices que forman parte de los presentes Términos de Referencia, se proporciona a EL CONTRATISTA
copia del Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil declarado viable. Asimismo, LA ENTIDAD brindara, dentro de sus
posibilidades y facultades, facilidades de acceso a lugares y a funcionarios relacionados con el desarrollo del Proyecto.

19.3. CONSIDERACIONES REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD
19.3.1.  Referidas a Arquitectura (segiin sea aplicable)
La propuesta arquitectonica deberé ser disefiada, preferentemente, por bloques de Unidades Productoras de Servicios
(UPS), de tal manera que estos se ejecuten en forma simultanea, por diferentes frentes. El anteproyecto debera
contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitecténico establecidos en la Norma A.010, Norma
A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que EL CONTRATISTA por su experiencia
juzgue necesarias implementar previo sustento técnico.

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados en la Norma A.130
donde sea posible el uso de tabiqueria seca del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad
en los aspectos arquitsctonicos debera ser considerado como un criterio de dissfio bésico, coordinado estrechamente
entre el especialista de arquitectura y el de seguridad con todos los especialistas.

La tabiqueria seca en el interior de las areas: Se permitira su uso, siempre y cuando se elijan materiales que ofrezcan
resistencia a los agentes fisicos y mecanicos asi mismo sea disefiada teniendo en cuenta las consideraciopagg
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AU =70 ;seguridad contra el fuego en ambientes compartimentados y otros donde la norma lo exige. Se deberan considerar
Vol 3 recomendaciones del fabricante (tomando en cuenta instalaciones sanitarias, eléctricas, mecénicas, enchapes,
: gjuerzos, aislamientos, etc.).

A‘,dél cerramiento y la cobertura deberan ser planteados por EL CONTRATISTA; asi como el disefio de las obras
exteriores, considerando el clima. La cobertura debera estar preparada para soportar y descargar las aguas pluviales.
No se aceptara el uso de materiales de poca duracién y poca resistencia al clima.

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatolégicas, las condiciones
apropiadas de temperatura, asi como la utilizacion de materiales de primera calidad con innovacion tecnoldgica que
permitan dar confort térmico, facilidad y optimizacién de costos de mantenimiento y que respondan a las
condicionantes funcionales.

El proyectista hara uso de sistemas constructivos y materiales modemos que cumplan con los estandares de
acabados en infraestructura, que LA ENTIDAD aplica, caso contrario EL CONTRATISTA los propondra debidamente
sustentados, poniéndolos a consideracion de LA ENTIDAD para su aprobacion.

19.3.2. Referidas a Estructuras (segiin sea aplicable)
EL CONTRATISTA debera respetar o indicado en las normas técnicas vigentes de construccion y los titulos, normas
del RNE. El anteproyecto estructural en su conjunto se desarrollara tomando en cuenta el analisis previo en
coordinacién con los profesionales de todas las especialidades, a fin de definir la estructura de manera concordada,
el Estudio de Mecanica de Suelos y el Levantamiento Topogréfico elaborados por EL CONTRATISTA, la
Vulnerabilidad sismica, del componente estructural, entre otros criterios de estructuracion especializada para locales
de salud.

Para el caso de lineas vitales se coordinara con los proyectistas de las instalaciones de los sistemas eléctricos,
mecanicos, gases y de los sistemas de agua y desaglie, entre ofros, considerando de ser el caso, el disefio de
depdsitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y
suministro de servicios en las areas criticas.

Realizara la evaluacion estructura de la infraestructura a utilizar como plan de contingencia.

19.3.3. Referidas a seguridad y Evacuacién en Defensa Givil (Segin sea aplicable)
La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados en la Norma A.130 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

EL CONTRATISTA debera desarrollar el plan de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras,
teniendo en consideracion los alcances, procedimientos y formatos establecidos en la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras', aprobada con Resolucion N° 14-2017-
OSCE/CD, modificada con Resolucion N° 18-2017-OSCE/CD.

19.3.4. Referidas a Instalaciones Sanitarias (segin sea aplicable)
El Anteproyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio de instalaciones sanitarias,
establecidos en la Norma 1S-010, A-130, NFPA 14, NFPA 16, NFPA 20 NFPA 101 y A-20 del Reglamento Nacional
de Edificaciones y otras que EL CONTRATISTA por su experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento
técnico.

El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta que es una infraestructura nueva, debiendo en este nivel de
estudio definirse las factibilidades de servicios de agua y desagtie, el sistema de suministro de agua en la edificacion
(sistema directo / sistema indirecto), los requerimientos de tratamiento de agua, desaglie y posibles filtraciones e
inundaciones del terreno, en concordancia a las normas y disposiciones vigentes.

El proyectista para definir lo descrito en el pérrafo anterior deberé considerar los Sistemas de Agua Fria Agua Blanda,
Agua Caliente, Agua Contra Incendios, teniendo en cuenta ademas los requerimientos dados por los Servicios
Generales, Cocina y Lavanderias concordantes con el proyecto de Instalaciones Mecanicas; los Sistemas de
Colectores para Aguas Servidas, Drenaje Pluvial y Aguas Subterraneas (de ser el caso). Para el caso del sistema.da
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* evacuacion de aguas servidas, EL CONTRATISTA debera evaluar la necesidad de una Planta de Tratamiento de
dichas aguas, antes de su vertimiento a la alcantarilla publica. Los resultados de esta evaluacion (debidamente
sustentados) determinaran la obligatoriedad de EL CONTRATISTA de obra a la ejecucion de los procesos unitarios
%{ tratamiento de desagties necesarios.

L\vi'u

N

=1 19.3.5. Referidas a Instalaciones Eléctricas (seglin sea aplicable)

‘?CONTRATISTA para la formulacion del Anteproyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos

%QNMA“&é/diseﬁo de instalaciones electromecanicas, de comunicaciones y de seguridad (a nivel de canalizacion) del
* Reglamento Nacional de Edificaciones; asi como, de las sefialadas en el numeral 10.0 de los presentes Términos de

Referencia y otras que por su experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico y autorizacion por

parte de LA SUPERVISION y/o INSPECTOR.
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El Anteproyecto seré elaborado tomando en cuenta que es una infrasstructura nueva, debiéndose haber obtenido en
|a fase de los estudios preliminares la factibilidad de servicios mediante el Cuadro de Cargas, indicando la potencia
instalada y la maxima demanda de acuerdo al Cédigo Nacional de Electricidad vigente; las cargas estimadas se haran
tomando como base las &reas y el equipamiento del programa arquitectonico del Estudio de Pre Inversion.

El proyectista debera definir el esquema de principio del sistema eléctrico, en coordinacion con los proyectistas de
todas las especialidades, tomando en cuenta el disefio preliminar del sistema eléctrico de media y baja tension, la red
de distribucion primaria, la sub estacion, alimentadores, tableros (general, principal y de distribucién), montantes,),
transformadores y grupo electrégeno para la determinacion de las areas del anteproyecto arquitecténico y otros que
se detallan en los documentos que debe elaborar, tramitar y presentar EL CONTRATISTA en el Anteproyecto o
durante el desarrollo del proyecto segun corresponda.

19.3.6. Referidas a Instalaciones Mecanicas (segiin sea aplicable)
El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta los Sistemas de Gases Medicinales; el Sistema de Aire
Acondicionado y Ventilacion Mecénica; Sistema de vapor y retorno de condensado, sistema de energias renovables;
sistema de abastecimiento de combustibles con petréleo y GLP.

Los tanques de almacenamiento y cisternas; la planta de tratamiento de residuos solidos; la carga de los equipos de
transporte vertical (ascensores monta camas, de pasajeros y montacargas de servicio), de acuerdo a las
especificaciones, caracteristicas y medidas suministradas por el fabricante, compatibilizadas con las necesidades de
uso del establecimiento de salud; todo ello, en coordinacion con los proyectistas de todas las especialidades.

La implementacion de los sistemas comprende el suministro e instalacion de los equipos, las instalaciones
propiamente dichas, (equipos, tuberias, soportes, etc.) y todos aquellos elementos ligados a la construccion (equipos
complementarios, controles, accesorios y componentes que resulten del desarrollo del proyecto.

Es importante en esta etapa del proyecto, definir el tamafio de la cabina de cada uno de los ascensores y montacargas
propuestos, la capacidad, caracteristicas, acabados y especificaciones técnicas de acuerdo a los requerimientos
funcionales.

EL CONTRATISTA debera prever la elaboracion de la documentacion necesaria para gestionar el Informe Técnico
Favorable (ITF) ante OSINERG para la autorizacion como consumidor directo de petrdleo diésel y gas licuado de
petréleo (GLP), segln la normatividad vigente.

19.3.7. Referido a Instalaciones en Tecnologias de informacién: Cableado estructurado,
redes de datos y comunicaciones (segun sea aplicable)

El Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta todas las soluciones tecnolégicas y se deben disefiar e
implementar acordes a normas nacionales y estandares internacionales en TIC compatibilizado con las otras
especialidades permitiendo la convergencia e integracion sobre una plataforma informética IP segura, robusta,
escalable de alta eficiencia con los requerimientos funcionales ylo servicios del Establecimiento de Salud, con
interfaces y protocolos abiertos que garanticen en forma optima la interconexion de los equipos Biomédicos,
Informéticos, Telecomunicaciones, la integracion e interoperabilidad de los Sistemas de Informagién y la calidad de
servicios en la transmision de datos e imagenes médicas.
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v 19.3.8. Referido a Equipamiento
“ehuwa,,  Comprende el equipamiento integral del proyecto. EL CONTRATISTA, tomando como base el listado del equipamiento
é@ ) <‘@el Estudio de Pre Inversion que forma parte de los presentes Términos de Referencia y los planos de arquitectura,
°_\@ebera guardar concordancia con la norma NTS 113-MINSA/DGIEM de la Resolucion Ministerial N°045-2015/MINSA,
la normativa vigente al desarrollar el proyecto. También se coordinara con los profesionales de todas las
> a(,,'especialidades la distribucion y requerimientos necesarios para la instalacion de los equipos y mobiliario. EL
MR CONTRATISTA debera tomar en cuenta la potencia, el nimero de fases, la frecuencia de la red para el caso de los
equipos electromecanicos. EL CONTRATISTA considerara en su disefio, la integracion digital del equipamiento; asi
como, la recepcion de archivos digitales desde el servicio de diagnéstico por imagenes en los servicios que lo
requieran. Asimismo, el disefio debe considerar un sistema de atencion al usuario que permita una mejor gestion de
colas. El equipamiento debera ser dimensionado acorde a las necesidades del PIP, N° de camas, en las UPSS
Nutricion, Esterilizacion, Lavanderia, Residuos Sélidos y otros que demande; considerando el ahorro energético y
eficiencia costo beneficio en las etapas de inversion y post inversion de gasto corriente. Considerar la integracion
digital del equipamiento a nivel local dentro del centro de salud; asi mismo con las redes de salud, considerados en
los proyectos de Telesalud y Tele consultorios.

19.4.DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONTRATISTA EN EL ANTEPROYECTO
EL CONTRATISTA elaborara el Anteproyecto de modelamiento Arquitecténico, en coordinacién y compatibilizacion
con los profesionales de todas las especialidades.

Formara parte de la presentacion, el Informe Situacional, conteniendo la siguiente documentacion:

= Informe Situacional, conteniendo la informacion requerida en el punto 18 y 18.3.

= Elresultado de la evaluacion de los Estudios Preliminares: Levantamiento Topogréfico, Estudio de Mecanica
de Suelos.

= Registro fotogréfico para visualizar claramente el fotomontaje del anteproyecto.

= Perspectivas ylo apuntes, cuatro (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con fotomontaje del anteproyecto,
ocho (8) apuntes o vistas interiores en 3D del anteproyecto.

= Como parte incluida en los Anteproyectos de cada especialidad, un isométrico para los montantes de las
inslalaciones sanitarias, eléctricas y mecanicas.

= Anteproyecto Definitivo: Comprende los planos, esquemas y/o gréficos y la Memoria Descriptiva,

®  Los planos, esquemas y concepcion de disefio del anteproyecto de todas las especialidades se presentaran
a escala 1/100, salvo lo puntualmente sefialado en las especialidades. La Memoria Descriptiva contemplara
el entorno, condicionantes y parametros urbanos de acuerdo al Certificado de Parametros Urbanisticos y
Edificatorios obtenidos de la Municipalidad Correspondiente, asi como las Aprobaciones y Autorizaciones de
los Ministerios y Entidades que deban opinar sobre la Obra a ejecutarse, criterios adoptados a partir de las
consideraciones normativas y contendra la descripcion por especialidad de acuerdo a lo sefialado en cada
una de ellas, el cuadro de 4reas por ambientes y total, diferenciando circulaciones y muros, el listado de
planos, esquemas y/o graficos por especialidad y el valor estimado de la obra, tomando como base a Ia
Directiva N° 003-2013-DGIEM/MINSA “Estimacién de costos por metro cuadrado de construccion de
infraestructura fisica de los establecimientos de salud en la etapa de formulacion de proyectos de inversion’”,

®  Cuadro comparativo de areas de los ambientes del Programa Arquitectonico del PIP, areas normativas y las
areas obtenidas de los ambientes del Anteproyecto.

Adicionalmente a lo sefialado en el listado anterior, el anteproyecto definitivo debe contener especificamente y por
especialidad lo siguiente:

Anteproyecto de Arquitectura:

- Memoria Descriptiva.

- Plano de Ubicacién a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localizacién a escala 1/10,000, indicando el
Cuadro de Areas y el Cuadro Comparativo de Areas del Proyecto versus el Programa Arquitecténico, donde
se confrontaran los datos del Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios reglamentario, con los
resultantes del proyecto.

- Planos de Zonificacién a escala 1/200, segun leyenda cromética del (Apéndice N 2), conteniendo los
accesos definidos (principal, de servicios, de emergencia y de evacuacion); Area de las Unidades
Productoras de Servicios (UPS) y Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS), segin corresponda.
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¥ Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS):
- UPSS Consulta Externa.

- UPSS Emergencia.

- UPSS Centro Obstétrico.

- UPSS Hospitalizacion.

- UPSS Patologia Clinica.

< - UPSS Diagnéstico por Imégenes.

C . UPSS Farmacia.

- UPSS Central de Esterilizacion.

Unidades Productoras de Servicios (UPS):

- UPS Administracion

- UPS Almacén.

- UPS Transportes.

- UPS Gestion de la Informacion.

- UPS Salud Ambiental.

- UPS Casa de Fuerza.

- UPS Cadena de Frio.

- UPS Central de Gases.

- UPS Lavanderia.

- UPS Talleres de Mantenimiento.

- UPS Casa Materna.

- UPS Sala Uso Multiple.

- UPS Residencia de Personal.

- UPS Guardiania.

- Planos de Flujos a escala 1/200, segln leyenda cromatica del (Apéndice N° 2), conteniendo los flujos de
interrelacion de las Unidades Productoras de Servicios (UPS) y Unidades Productoras de Servicios de Salud
(UPSS):

Flujo de circulacion de pacientes ambulatorios.

- Flujo de circulacion de pacientes internados.

- Flujo de circulacion de personal.

- Flujo de circulacion de visitantes.

- Flujo de circulacion de suministros.

- Flujo de circulacion de ropa sucia.

- Flujo de circulacion de residuos solidos.
- Planos del conjunto: Plantas de distribucion general por niveles a escala 1/200. Las Plantas de conjunto
deberén estar debidamente acotadas a ejes, indicando accesos, obras exteriores y la localizacion de todos
los componentes principales, sefialados en cada una de las especialidades (ambientes para la sub estacion
eléctrica, cisterna, cuarto de bombas, residuos solidos, casa de fuerza, entre otros que se especifican en las
especialidades de Instalaciones y Equipamiento); Cortes y Elevaciones generales, a escala 1/200 -Planos de
elevaciones valorizados y con sombras a escala 1/75 y/o 1/50.
- Planos de cortes a escafa 1/75 y/o 1/50, indicando en fos cortes el nombre de los ambientes y sus
respectivas cotas.
- Plano de techos (cobertura y drenaje pluvial), a escala 1/75 y/o 1/50.
- Los planos del Anteproyecto seré a Escala 1/200 y los planos de distribucion por plantas seran a escala
1175 sin codificacion aun de ambientes, pero debe incluir los muebles.

Anteproyecto de Seguridad:
- Memoria Descriptiva, identificando las zonas de riesgo y vulnerables, recomendacién de los agentes a

emplear en el sistema contra incendio, seglin uso, funcion o riesgo identificado en el ambiente.
- Planos generales de las zonas de seguridad, a escala 1/200

- Planos generales de las rutas de evacuacion, a escala 1/200

- En los planos se indicarén las zonas seguras y compartimentadas.

- Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

Anteproyecto de Estructuras:
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- Memoria descriptiva descripcion del sistema estructural, a ser usado.

- Memoria de Calculo preliminar, descripcion de las losas, pre dimensionamiento de las columnas y vigas,
descripcion de la cimentacion, normas técnicas a emplear.

- Esquema del Plano de Planta de cimentacion y losas, indicando pre dimensionamiento de vigas y columnas,
- Pre dimensionamiento de aisladores sismicos de base solo en el caso del anteproyecto del nuevo
establecimiento de salud.

- Planos:

- Esquemay pre dimensionamiento de todos los elementos estructurales; cimentaciones, columnas,
placas, muros, escaleras, losas, ascensores, rampas, cisternas, tanques elevados entre otros de las
obras interiores y exteriores y elementos no estructurales.

- Disefios de la interfaz de aislamiento con la distribucion estimada

- Estructuracion de los bloques identificando el tratamiento de juntas sismicas.

- ldentificacién y definicion de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que lo conforman;
concreto armado, albafiileria y acero entre otros.

Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias:

- Memoria Descriptiva (Descripcion de los sistemas de agua fria, agua blanda, agua caliente, retorno de agua
caliente y agua contra incendio, de recoleccion de los desagiies, agua de riego para las &reas verdes, red de
evacuacion pluvial y sistemas de tratamiento de agua y desagiie). Descripcion de recorridos de transporte
de residuos solidos al almacenamiento central.

- Memoria de Céleulo (justificando el pre dimensionamiento de los alimentadores, las capacidades y
demandas totales que requiere el establecimiento. Calculos Hidraulicos de alimentadores principales tanto
para el agua como para el desagiie). Calculo justifica torio de produccion de residuos solidos y el pre
dimensionamiento del equipo de tratamiento de residuos sélidos.

- Sustentacion técnica — econdmica de la energia utilizada para alimentar los equipos de - produccion de los
sistemas de Instalaciones Sanitarias.

- Ubicacion de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas).

- Esquema en Plano de Distribucion del Cuarto de Bombas y Cisternas.

- Esquema en Plano de Distribucion de los ambientes donde se muestre la ubicacion de los Aimacenes
Intermedios de Residuos Solidos y su relacién con la Planta de Tratamiento de Residuos Sdlidos y los
Almacenes Pre y Post tratamiento, debidamente coordinado y compatibilizado con el componente ambiental.
- Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General de Arquitectura.

- Factibilidad de los servicios de agua y desagie.

Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas:

- Memoria Descriptiva, conteniendo la estimacion de la méxima demanda potencia instalada,

- Estimacion de la potencia instalada y méaxima demanda de acuerdo al equipamiento y a las areas;
estimacion de la capacidad de los transformadores de potencia y grupo electrogeno.

- Esquema en Plano de Ubicacion, Area y Distribucion de la Subestacion, Grupo Electrégeno y Sala de
Tableros Generales.

- Esquema de distribucion y suministro eléctrico estabilizado e ininterrumpido para equipamiento de cémputo
independiente de otros equipos, tales como: Equipamiento Informético del Biomédico y Centro de Datos,

- lluminacion por servicio de acuerdo al RNE. Esquema de principio.

- Factibilidad del Suministro Eléctrico en Media Tension, Fijacion del Punto de Disefio.

Anteproyecto de Tecnologias de Informacién y Comunicaciones - Redes de Datos y Cableado Estructurado:

- Plano de distribucion donde se aprecia las acometidas de conexion de Intermet, Telefonia y
Telecomunicaciones.
- Planteamiento arquitectonico y esquema en plano de ubicacion y distribucion de los componentes de las
Tecnologias y Comunicaciones.
- Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas de todos los sistemas ylo soluciones tecnologicas:
(A) Sistema de Cableado Estructurado:

- Data Center (Centro de Cémputo).

- Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Optica.

- Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP.
(B) Equipamiento Informatico y Telecomunicaciones:
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- Telefonia IP.

- Llamada de Enfermeras.

- Sonido Ambiental y Perifoneo.

- Relojes sincronizados.

- Television - CATV,

Video Vigilancia - CCTV.

- Control de Acceso y Seguridad.

- Tele-presencia.

- Comunicacion por radio VHF/HF.

- Deteccion y Alarmas de Incendios.

- Procesamiento Centralizado.

- Almacenamiento Centralizado.

- Conectividad (red Fisica e Inalémbrica) y Seguridad Informatica.

(C) Software y Sistemas de Informacion;

- El Sistema de Informacion Hospitalaria (HIS) debe soportar una plataforma de integracion para los
equipos Biomédicos, Informaticos y Telecomunicaciones, con protacolos estandares de intercambio
de comunicacion tipo DICOM, HL7 y otros garantizando la interoperabilidad con el Sistema de
Gestion de Imagenes Médicas (RIS/PACS), Sistema de Colas y ofros aplicativos informaticos como:
RENIEC, SIS, SIAF, SIGA, HCE, etc de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30024: Registro
Nacional de Historias Clinicas Electronicas (RNHCE).

Anteproyecto de Instalaciones Mecanicas:

- Memoria Descriptiva y Memoria de Calculos, conteniendo la determinacion de acuerdo a demanda,
condiciones arquitecténicas y funcionales del nimero de ascensores (monta camas, de pasajeros,
montacargas, etc.); pre dimensionamiento del sistema de aire acondicionado, extraccion ylo ventilacion
mecénica; pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda, la capacidad y tipo de las Centrales de Gases
Medicinales, las cuales deben cumplir las normas establecidas; pre dimensionamiento de acuerdo a la
demanda (grupo electrdgeno) del Tanque de Almacenamiento, Tanque Diario y Tuberia de Alimentacion; pre
dimensionamiento de acuerdo a la demanda de equipos (Termas, cocinas, mecheros, efc.) del Tanque de
Almacenamiento y Tuberias de Alimentacion; pre dimensionamiento del sistema de generacion de vapor y
todos sus componentes (casa de fuerza del sistema de vapor) de acuerdo al consumo del vapor de los
equipos considerados en el anteproyecto de equipamiento y sanitarias; sustentacion técnica — econdmica de
la energia utilizada para alimentar los equipos que trabajan con vapor.

- Pre dimensionamiento de sistema de transporte vertical, considerando Ascensor de Pasajeros, Ascensor
de camas y montacargas; asi como, el ambiente de los ascensores.

- Esquema en Planos de Ubicacion de equipos de aire acondicionado, ventilacion y extraccion.

- Esquema en Plano de Ubicacion de las Centrales de Gases Medicinales.

- Esquema del Plano de Acometidas Principales del Sistema de Gases Medicinales.

- Esquema del Plano de Ubicacion de los Tanques de Combustibles,

- Esquema del Plano de Acometidas de Redes de Vapor y Condensado desde casa de fuerza hacia los
puntos de alimentacion.

Anteproyecto de Equipamiento:

EL CONTRATISTA debera evaluar para su propuesta, el equipamiento propuesto en el Estudio de Pre Inversion y de
acuerdo a la normativa vigente.
- Célculos de potencia, capacidad y rendimiento de los equipos de las UPSS de nutricion, lavanderia, residuos
sdlidos y de la Central de Equipos y Esterilizacion (CEYE), de acuerdo a la demanda y necesidad del
establecimiento.
- Listado de Equipos por ambientes, Unidades Productoras de Servicio y por Blogues - Planos de Distribucion
del Equipamiento Integral con los requerimientos de preinstalaciones y carga eléctrica de los equipos.
- Céleulo de dimensionamiento, estimacion de la cantidad y capacidad de equipos considerados como
Estratégicos: Nutricion, Lavanderia, Central de Esterilizacion, Laboratorios, Salud Ambiental,
Radiodiagnéstico, entre otros.
- Elaboracion preliminar de la memoria descriptiva y listados de equipamiento (Listado Por Ambientes y
Servicios, Listado por Grupo Geneérico. Listado de Equipos no incluidos segln NTS, entre otros.).
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~ Como accién preliminar a la elaboracion del anteproyecto, se debera evaluar y seleccionar, en coordinacion con el

.~ _cuerpo médico del Centro de Salud Pariabamba, que mobiliario y equipamiento sera recuperado para el nuevo

/{'\'VAUDAoiablecimiento, afin de identificarlo y seleccionarlo, incluyéndolo en la propuesta. Entre otros documentos que forman
aNe del Anteproyecto e indispensables para la correspondiente conformidad y desarrollo del proyecto.

A ?5 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DEL ANTEPROYECTO
“{'@Wp Bt CONTRATISTA presentara su informe situacional, de acuerdo a lo indicado en el numeral correspondiente.

Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
nombrara a un COORDINADOR (o Administrador) del contrato suscrito entre LA ENTIDAD con EL CONTRATISTA,
el mismo que sera comunicado formalmente. LA ENTIDAD designara un equipo SUPERVISOR del Expediente
Técnico a Nivel de Estudio Definitivo que ser& comunicado formalmente consultor proyectista.

La designacion del equipo de supervision (LA SUPERVISION) y del COORDINADOR (o Administrador del Contrato),
no forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de EL CONTRATISTA es al dia
siguiente de firmado el contrato.

Luego del inicio del servicio, LA ENTIDAD dentro de los cinco (5) dias calendario a partir del dia siguiente de suscrito
el contrato, convocara al consultor a una reunion de coordinacion para que EL CONTRATISTA se presente en las
oficinas de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural con su personal clave y profesionales
solicitados para que se realice la apertura del cuaderno de control.

Requisitos de presentacion de los documentos escritos de los Anteproyectos

Se presentaran en papel "Bond" de 80 grs/m2., color blanco, tamafio "A-4" (210 x 297 mm) o multiplos segln el caso.
Las hojas deberan contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevaran al margen de cada
hoja, la firma del Gerente del Proyecto y del profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda.

Los documentos estaran debidamente foliados, con indice u hoja de contenido, fecha de entrega, rotulados, imagen
o foto realista en la carétula y el nombre del proyecto. La impresion del texto debe ser de 6ptima calidad (primera
impresion) con impresora tipo burbuja o inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser. Se utilizara Software de
aplicacion Microsoft Word Office.

Todos los documentos deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto y por el
Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad.

Requisitos de presentacion de los documentos gréficos del Anteproyecto
EL CONTRATISTA presentara los Planos y Gréficos del primer Informe de cada especialidad en concordancia a lo

sefialado en el numeral 20.4 de los presentes Términos de Referencia, en un (1) ejemplar para su evaluacion y luego
de la aprobacion del Anteproyecto presentara un (1) segundo ejemplar impreso; asi como, dos (02) copias
(escaneadas con firmas) en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp,
elc.), aimacenadas en cualquiera de estos medios: (USB, CD-ROM, DVD, Blu-Ray).

Los Planos se presentaran impresos en papel “Bond” de 90 grim2 y en formatos “A" (ISO/DIN), doblados en Formato
Ad, contenidos en portapapeles de polipropileno (mica transparente) y archivados en pioners plastificados de color
azul para tres perforaciones, rotulados y con imagen o foto realista en la caratula y nombre del proyecto en el lomo
(en coordinacion con LA SUPERVISION), debiendo EL CONTRATISTA proponer a LA SUPERVISION el tamafio del
formato de entrega final,

Todos los Planos deberén estar nitidamente impresos, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto y por el
Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad.

Los planos de arquitectura, deberan estar visados y firmados ademés por el especialista de seguridad en defensa
civil, en sefial de conformidad,

Los planos deben cumplir con lo especificado en los Presentes Términos de Referencia para la elaboracion y
presentacion con la tecnologia BIM (Building Information Modeling):
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REVIT (Architecture, Estructure y MEP), asi mismo la presentacion de los planos s realizara en formato dwg
del AutoCAD.

El nivel de detalle del modelo en REVIT para el anteproyecto sera LOD 200.

a documentacion escrita y grafica impresa, elaborada de acuerdo a lo indicado en los presentes Términos de
Referencia, se presentara de la siguiente manera.

FASE 1: ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROPUESTA DE INTERVENCION

PRIMER ENTREGABLE: PLAN DE TRABAJO

EL CONSULTOR presentara el PRIMER ENTREGABLE a los diez (10) DIAS CALENDARIOS, contados a partir del
dia siguiente de iniciado el plazo contractual. Dicha entrega se efectuara ante LA ENTIDAD. El conteniendo de la
documentacion y la forma de presentacién se detalla en los presentes Términos de Referencia.

En el Primer Entregable, EL CONSULTOR presentara toda la documentacion escrita, planos y gréficos en un (1)
ejemplar original impreso para su evaluacién. Asi mismo, presentaré los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc,
xlsx, mpp, etc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu-Ray).

Previamente a la recepcion del entregable en mesa de partes de la Entidad, LA MUNICIPALIDAD antes de considerar
como recibido los documentos que presente EL CONTRATISTA realizara: en el momento de presentacion; un check
list del contenido del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerara como no presentado, lo que
generaré la aplicacion de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.

Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Gerente del Proyecto y el Profesional Principal de la
Especialidad.

Luego de la revision previa y de considerario completo LA MUNICIPALIDAD recibira la documentacion para su
respectiva revision y andlisis técnico. Y comunicara a LA ENTIDAD en el plazo maximo de (1) un dia calendario, la
fecha de recepcion de dichos entregables, adjuntando el check list de recepcion.

Luego de haber sido aceptado por LA MUNICIPALIDAD la documentacion completa, se procedera a la revision técnica
de los documentos en un plazo de SIETE (7) DIAS CALENDARIO, y de existir observaciones al Entregable, LA
SUPERVISION lo comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de observacion a EL CONSULTOR para su
atencion.

Conforme a lo sefialado en el articulo 143° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, de existir
observaciones en los entregables, EL CONTRATISTA tendra un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para remitir
el levantamiento de observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibida las observaciones por parte de LA
ENTIDAD.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicara a EL CONSULTOR la penalidad que
corresponda.

De existir un segundo pliego de observacion, EL CONSULTOR tendra un plazo méximo de CINCO (5) DIAS
CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibidas
las mismas por parte de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISION la documentacion
completa, se procedera a la revision técnica de los documentos, y de persistir observaciones, LA SUPERVISION lo
comunicaré a LA ENTIDAD en un plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO.

LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DIAS CALENDARIO, su conformidad o Ia
decision asumida, en caso de persistir observaciones.

LA ENTIDAD permitira como méximo DOS (2) pliegos de observacion al entregable. Superado dicho numero, LA
ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, podré, de considerarlo
pertinente, proceder con la resolucion contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR,; sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan. Z
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T LA SUPERVISION, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, comunicara a LA
ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.

PMEAL AN &

,é'? /) /NTIDAD comunicara a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizandolo para el inicio del

2 £ _d g'_h‘;rollo de la siguiente etapa o fase; y para que presente los siguientes documentos:

.} Expediente de pago.

:%,?4 chx'"- Entregable en fisico con la firma de LOS REVISORES de acuerdo a los descrito en el pérrafo siguiente.
Y . Conformidad técnica emitida por LOS REVISORES.

Luego de la aprobacion del entregable por LA MUNICIPALIDAD y la conformidad de LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA
presentara un (1) segundo ejemplar en copia debidamente foliado. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable
con firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp,
s10 y otros programas efc.), almacén de cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blu-Ray).

SEGUNDO ENTREGABLE: ESTUDIOS BASICOS, ESTUDIOS PRELIMINARES, ZONIFICACION, CIRCULACION

_“———J—-————I___I_—;
FLUJOS Y ESQUEMA DEL ANTEPROYECTO DEL MODELAMIENTO ARQUITECTONICO DEL NUEVO CENTRO
DE SALUD

EL CONSULTOR presentara el SEGUNDO ENTREGABLE a los CINCUENTA (50) DIAS CALENDARIO, contados a
partir del dia siguiente de aprobado el primer entregable. Dicha entrega se efectuard ante LA ENTIDAD. El
conteniendo de la documentacion y la forma de presentacion se detalla en los presentes Términos de Referencia.

En el Segundo Entregable, EL CONSULTOR presentara toda la documentacion escrita, planos y graficos en un (1)
ejemplar original impreso. Asi mismo, presentara los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, efc.),
almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu-Ray).

Previamente a la recepcion del entregable en mesa de partes de la Entidad, LA SUPERVISION antes de considerar
como recibido los documentos que presente EL CONTRATISTA realizara; en el momento de presentacion; un check
list del contenido del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerara como no presentado, lo que
generara la aplicacion de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.

Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Gerente del Proyecto y el Profesional Principal de la
Especialidad.

Luego de la revision previa y de considerarlo completo LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR recibira la documentacion
para su respectiva revision y analisis técnico. Y comunicara a LA ENTIDAD en el plazo méximo de (1) un dia
calendario, la fecha de recepcion de dichos entregables, adjuntando el check list de recepcion.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION y/o INSPECTOR la documentacion completa, se procedera a
la revisién técnica de los documentos en un plazo de SIETE (7) DIAS CALENDARIC, y de existir observaciones al
Entregable, LA SUPERVISION y/o INSPECTOR lo comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de
observacion a EL CONSULTOR para su atencion.

Conforme a lo sefialado en el articulo 143° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, de existir
observaciones en los entregables, EL CONTRATISTA tendra un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para remitir
el levantamiento de observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibida las observaciones por parte de LA
ENTIDAD.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicaré a EL CONSULTOR la penalidad que
corresponda.

De existir un segundo pliego de observacion, EL CONSULTOR tendra un plazo méximo de CINCO (5) DIAS
CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibidas
las mismas por parte de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISION la documentacion
completa, se procedera a la revision técnica de los documentos, y de persistir observaciones, LA SUPERVISION lo
comunicara a LA ENTIDAD en un plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO.
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" LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DIAS CALENDARIO, su conformidad o la
decision asumida, en caso de persistir observaciones.

LA ENTIDAD permitira como méximo DOS (2) pliegos de observacion al entregable. Superado dicho nimero, LA
ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, podré, de considerarlo
pertinente, proceder con la resolucion contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR; sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan.

LA SUPERVISION, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, comunicara a LA ENTIDAD la conformidad técnica,
en el caso de estar conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizandolo para el inicio del
\vaAo desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que presente los siguientes documentos:
(/ v’ Expediente de pago.

v' Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR de acuerdo a lo descrito en
el parrafo siguiente.
Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR.

<

Luego de la aprobacion del entregable por LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR y Ja conformidad de LA ENTIDAD,
EL CONTRATISTA presentara un (1) ejemplar original debidamente foliado y una (1) copia. Asi mismo, un (1) Archivo
digital del entregable con firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg,
rvt, doc, xisx, mpp, $10, auto cad y otros elc.), almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o
Blu-Ray).

Correspondera a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MDU, remitir la conformidad
técnica de LA SUPERVISION y comunicar a EL CONTRATISTA la autorizacion para el inicio del desarrollo del
siguiente entregable.

LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL SEGUNDO ENTREGABLE SON LOS
SIGUIENTES:
VOLUMEN 1: RESUMEN EJECUTIVO

e Ficha Técnica.

o Iindice General.

VOLUMEN 2: ARQUITECTURA

Memoria Descriptiva de Arquitectura.
Listado de Ambientes y Cuadro de Areas.
Zonificacion.

Circulacion (vertical y Horizontal) y Flujos.
Esquemas de Anteproyecto Arquitectonico.

VOLUMEN 3: EQUIPAMIENTO
Dimensionamiento en metros cuadrados del equipamiento definido seglin memoria de célculo (Lavanderia, Central
de Esterilizacion, Cocina, Residuos Hospitalarios y Laboratorios), entregable para disefio del PMA.

Volumen 04: ESTUDIOS BASICOS

ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA.

ESTUDIO EN GESTION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD.

PROCEDER A TRAMITAR LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE.

TERCER ENTREGABLE: ANTEPROYECTO DEL NUEVO CENTRO DE SALUD
EL CONSULTOR presentara el TERCER ENTREGABLE a los TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, contados a partir
del dia siguiente de aprobado el segundo entregable. Dicha entrega se efectuaré ante LA ENTIDAD. El conteniendo
de la documentacion y la forma de presentacion se detalla en los presentes Términos de Referencia.
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~ En el Tercer Entregable, EL CONSULTOR presentaré toda la documentacion escrita, planos y gréficos en un (1)

ejemplar original impreso para su evaluacion. Asi mismo, presentaré los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc,
___ XIsx, mpp, etc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu-Ray).

" viamente a la recepcion del entregable en mesa de partes de la Entidad, LA SUPERVISION antes de considerar
gmo recibido los documentos que presente EL CONTRATISTA realizaré; en el momento de presentacion; un check
UR it del contenido del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerara como no presentado, lo que

0,
©
%qw A‘,d?generaré la aplicacion de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.

Todos los planos y documentos deberén estar firmados por el Gerente del Proyecto y el Profesional Principal de la
Especialidad.

Luego de la revision previa y de considerarlo completo LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR recibira la documentacion
para su respectiva revision y analisis técnico. Y comunicara a LA ENTIDAD en el plazo maximo de (1) un dia
calendario, la fecha de recepcion de dichos entregables, adjuntando el check list de recepcion.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR la documentacion completa, se procedera a
la revision técnica de los documentos en un plazo de SIETE (7) DIAS CALENDARIO, y de existir observaciones al
Entregable, LA SUPERVISION lo comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de observacion a EL
CONSULTOR para su atencion.

Conforme a lo sefialado en el articulo 143° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, de existir
observaciones en los entregables, EL CONTRATISTA tendra un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para remitir
el levantamiento de observaciones, contados a partir del dfa siguiente de recibida las observaciones por parte de LA
ENTIDAD.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicara a EL CONSULTOR la penalidad que
corresponda.

De existir un segundo pliego de observacion, EL CONSULTOR tendra un plazo méaximo de CINCO (5) DIAS
CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibidas
las mismas por parte de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISION la documentacién
completa, se procedera a la revision técnica de los documentos, y de persistir observaciones, LA SUPERVISION lo
comunicara a LA ENTIDAD en un plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO.

LA ENTIDAD comunicaré a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DIAS CALENDARIO, su conformidad o la
decision asumida, en caso de persistir observaciones.

LA ENTIDAD permitira como méaximo DOS (2) pliegos de observacion al entregable. Superado dicho niimero, LA
ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, podré, de considerarlo
pertinente, proceder con la resolucion contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR: sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan.

LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural,
comunicara a LA ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizandolo para el inicio del
desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que presente los siguientes documentos: Expediente de pago.

Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR de acuerdo a o descrito en el parrafo
siguiente.

Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR.

Luego de la aprobacion del entregable por LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR y la conformidad de LA ENTIDAD,
EL CONTRATISTA presentara un (1) ejemplar original debidamente foliado y una (1) copia. Asi mismo, un (1) Archiyass
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T digital del entregable con firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg,

v, doc, xisx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blu-Ray).
Correspondera a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MDU, remitir la conformidad
técnica de LA SUPERVISION Y/0 INSPECTOR y comunicar a EL CONTRATISTA la autorizacion para el inicio del
desarrollo del siguiente entregable.

EL CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DEL TERCER ENTREGABLE ES EL SIGUIENTE:
<aubaVolumen 01: Resumen ejecutivo
8529\ Ficha Técnica.
'i_’:/ indice General.
Memoria Descriptiva General, incluye el Valor estimado de la Obra, tomando de base los valores Unitarios
¢+ Oficiales de Edificaciones.

)

~ Volumen 02: ARQUITECTURA Y SENALIZACION
v' Memoria Descriptiva de Arquitectura y Sefalizacion.
v Listado de Ambientes y Cuadro de Areas.

VOLUMEN 03: TECNOLOGIAS DE INFORMACION: CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y
COMUNICACIONES

v Memoria Descriptiva,
v Memoria de Célculo de las soluciones tecnolégicas.
v’ Listado del Equipamiento Informético y Telecomunicaciones.

VOLUMEN 04: INSTALACIONES MECANICAS
v" Memoria Descriptiva.
v Memoria de Célculo.

VOLUMEN 05: EQUIPAMIENTO

v" PMF Aprobado, PMA Aprobado.

V' Listado de Ambientes indicando la NTS correspondiente (113, 110y 119) (viene de la cartera de servicios y
el PMA Aprobado).

v’ Listado de Equipamiento por UPSS (Proveedor, especialidad, tipo: viene de grupo genérico, clave,
denominacion, UPSS, codigo de ambiente, ambiente, area de ambiente m2, cantidad de equipos)
- Equipos biomédicos (codigo, denominacién, cantidad).
- Equipos complementarios (codigo, denominacion, cantidad).
- Equipos electromecanicos (c6digo, denominacion, cantidad).
- Instrumental quirirgico (codigo, denominacion, cantidad).
- Mobiliario administrativo (codigo, denominacion, cantidad).
- Mobiliario clinico (codigo, denominacion, cantidad).
- Vehiculo (cadigo, denominacion, cantidad).

VOLUMEN 06: SEGURIDAD Y EVACUACION
v" Memoria Descriptiva de Seguridad.
v’ Plan Preliminar de Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

VOLUMEN 07: PLANOS
v’ Arquitectura,

ANEXOS
Levantamiento Topografico definitivo.
Estudio de Mecénica de Suelos definitivo

Informe sobre el Impacto Ambiental de acuerdo al punto 18 y 18.4 del presente documento.
Registro fotogréafico.

Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes.
Isométrico para los montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecanicas.

SRNNSKH A
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v Solicitud de Actualizacion de Factibilidades de Servicio.
Cuadro comparativo de reas de los ambientes del Programa Arquitecténico con las &reas de los ambientes
del anteproyecto, circulacion y muros.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO A NIVEL DE EXPEDIENTE
TECNICO DEFINITIVO

La elaboracion del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PARIABAMBA DE CENTRO POBLADO PARIABAMBA DISTRITO DE
URANMARCA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, CUI N° 2630864;
se enmarca en el Estudio de Pre Inversion a nivel de perfil y del Anteproyecto aprobado por la DIRESA y con la opinion
favorable de LA SUPERVISION Y/o INSPECTOR comunicar por escrito a EL CONTRATISTA la aprobacion del
Anteproyecto y la autorizacion del inicio de la fase de elaboracion del Expediente Técnico a nivel de Estudio Definitivo,
cuyo conjunto de informacion se denominara Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo para ejecucion de Obra
y equipamiento del precitado Proyecto de inversién Piblica.

20.1.RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA ELABORACION DE LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO:

v Elaborar los documentos técnicos necesarios de acuerdo a la normativa de PRONIS-MINSA.

v Complementar, contrastar y compatibilizar la informacion de todas las especialidades (arquitectura,
estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instaiaciones mecanicas, equipamiento,
comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos del Expediente Técnico.

v Coordinar semanalmente la ejecucion del estudio con LA SUPERVISION y/o INSPECTOR del Proyecto y
con la Unidad de Estudios de la Municipalidad Distrital de Uranmarca.

v EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestion por las Aprobaciones y Autorizaciones de
las Entidades que deban opinar sobre el Proyecto.

v En caso EL CONTRATISTA solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o deductivos y/o cualquier
solicitud de modificacion de las clausulas contractuales debera solicitarlo a LA ENTIDAD dentro del plazo de
ley. Posteriormente LA ENTIDAD solicitara la opinion técnica de LA SUPERVISION y/o INSPECTOR la cual
sera de maximo (3) dias calendario para que LA ENTIDAD pueda pronunciarse dentro de los plazos de Ley.

v Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser realizadas a LA SUPERVISION ylo
INSPECTOR y comunicar a LA ENTIDAD con copia del cargo de recepcion en un plazo méximo de (2) dias
calendario, en el caso de discrepancia con LA SUPERVISION y/o INSPECTOR se solicitara a LA ENTIDAD
convocar una reunion con LA SUPERVISION y/o INSPECTOR y EL CONTRATISTA.

20.2.CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA OFERTA TECNICA

Para el adecuado desarrollo del proyecto, EL POSTOR ofertara un equipo profesional multidisciplinario, y un Jefe del
Proyecto, quien sera el responsable de asistir a las reuniones semanales de coordinacion con LA SUPERVISION ylo
INSPECTOR del proyecto (responsable de la conformidad técnica) respecte a la ejecucion y cumplimiento del
compromiso contractual en todas sus fases (Estudios preliminares, Anteproyecto, elaboracion del Proyecto a Nivel de
Estudio Definitivo). El Jefe del Proyecto tendra a su cargo, un grupo de profesionales responsables de cada
especialidad (Profesionales Principales), formando un Equipo Técnico que coordinara directamente con LA
SUPERVISION y/o INSPECTOR del proyecto - responsable de la conformidad técnica). El Jefe del Proyecto seré el
interlocutor oficial del Equipo Multidisciplinario y responsable de la coordinacion y compatibilizacion entre las
especialidades.

20.3.CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO
Con el fin de garantizar la calidad del Expediente Técnico, durante el periodo de su elaboracion, el Gerente velaré por
presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizados y concordados entre si.

Cada vez que se presente un Entregable, los documentos que forman parte del Informe deberén estar firmados por
todos los especialistas participantes. Los documentos que se elaboren deberan ser claros y precisos, de modo que
se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso constructivo.
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$20.4. CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
La formulacion de Expediente Técnico se elaborara sobre la base de los requerimientos establecidos en el Estudio de
*Pre Inversion a nivel de Perfil y de acuerdo a las ultimas normas sobre la infraestructura de salud, del Anteproyecto y
de las Especificaciones Técnicas y todo lo indicado en los presentes Términos de Referencia. La concepcion de la
edificacion debe considerar y prever las condiciones urbanisticas, arquitecténicas, estructurales y funcionales, asf
como, las de los servicios basicos y otras que permitan la mejor respuesta.

Las condicionantes de disefio en general, colindancias, relacion volumétrica, altura de edificacion, elevaciones y
fachadas, relacion funcional, circulacion y flujos de personal, material, residuos contaminantes, seguridad particular
interna y externa, obras exteriores, entre ofras, seran evaluadas y analizadas por EL CONTRATISTA, teniendo en
cuenta Ia habilitacién urbana, lotizacion y secciones viales; asi como, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el
Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios, Ordenanzas Municipales, Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (Decreto Supremo N° 006-2007-PCM) normas y leyes vigentes que sobre el
tema, y otras que por cada especialidad sean necesarias.

Todos los sistemas que se propongan deberan ser factibles de construir, mostrar vigencia tecnoldgica y ser
susceptibles de mantenimiento efectivo.

20.5.CONSIDERACIONES ESPECIFICAS REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD
El Expediente Técnico sera elaborado teniendo en cuenta adicionalmente las siguientes consideraciones.

20.5.1. Referidas a Arquitectura: Segun corresponda a la categoria del establecimiento de salud

El proyecto se basara en el Anteproyecto de modelamiento Arquitectonico elaborado por el Equipo Técnico EL
CONTRATISTA y aprobado por la DIRESA y Es necesario que EL CONTRATISTA realice la verificacion de fa
ocupacion del terreno, el entorno, dimensiones, materiales y otros, indicando su relacion con el entorno inmediato. El
proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectonico establecidos en la Norma
A.010, Norma A.050 y Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue
necesario aplicar previo sustento técnico. Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular
en el interior y exterior de la edificacion. La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de
siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitectonicos debera ser considerado como un criterio de
disefio basico. Se deberan cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilacion, clima, ubicacion
y de seguridad establecidas. En el cerramiento y la cobertura no se aceptara el uso de materiales de poca duracion,
teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, climatolégicas y condiciones apropiadas de temperatura, la
utilizacion de materiales de primera calidad con innovacion tecnologica que permitan dar confort térmico, facil
mantenimiento, que respondan a las condicionantes funcionales.

EL CONTRATISTA debera estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas constructivos y materiales
modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas debidamente sustentados que cumplan como minimo con las
especificaciones técnicas descritas en el Capitulo V de los presentes Términos de Referencia, que permitan una
correcta y adecuada ejecucion de la Obra, asi como minimizar los plazos de la Obra Civil. Los materiales a utilizar
estaran acordes a las caracteristicas climatologicas, no aceptandose materiales de poca resistencia. EL
CONTRATISTA debera determinar un disefio detallado de pisos, tanto exteriores como interiores, indicando trama,
colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de acabados propuesto.

Asimismo, debera disefiar los zécalos en general, indicando colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de
acabados propuesto. En esta etapa del proyecto, deberé definir necesariamente la gama de colores a usarse en el
establecimiento de salud, tanto en exteriores como en interiores, en concordancia con la Directiva Administrativa N°
07-DGIEM-MINSA-V.01, “Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de
Salud del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucion Directoral N° 005-2015-DGIEM. EI Proyecto de Sefializacion
formara parte del desarrollo del Proyecto Arquitecténico.
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7 acion a implementar, la adecuacion del logotipo y los colores institucionales deben estar en
_...._concordancia con la Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que Regula la
ﬁ’“‘.‘o“%entiﬂcaoién y Sefializacion de los establecimientos de Salud en el Ambito del Ministerio de Salud’, aprobada con
3 Easolucion Directoral N° 015-2015-DGIEM.

a 20.5.2. Referidas a Estructuras Segun corresponda a la categoria del establecimiento de salud

<e<E| presente capitulo comprende la elaboracion del proyecto estructural del Expediente Técnico a nivel de Ejecucion
de Obra, para lograr ese objetivo EL CONTRATISTA debera complementar, contrastar y compatibilizar la informacion
de todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
mecéanicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) y de las &reas involucradas para lograr los objetivos del
Expediente Técnico.

KOV

El disefio estructural debera respetar lo indicado en |as normas técnicas vigentes de construccion y los titulos, normas
y anexos del RNE, y normas internacionales de ser aplicables. EL CONTRATISTA elaborara el proyecto de estructuras
integral, conteniendo el disefio del sistema aislamiento sismico, disefio completo de la superestructura y sistema de
muros de contencion considerando la norma tacnica de edificacion vigente E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020
Cargas y E.030 Disefio Sismo Resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias
vigentes y demas requerimientos técnicos de LA ENTIDAD.

El especialista de Estructuras debera definir la ubicacion definitiva, tipos y cantidad de dispositivos de aislamiento
sismico. Siendo por tanto muy importante una estrecha coordinacion con el Arquitecto proyectista y los ingenieros
especialistas de las instalaciones sanitarias, eléctricas, mecénicas, etc.; porque las instalaciones tienen que ser
flexibles y adecuadas para pasar de la zona aislada a la zona no aislada.

El disefio sismo resistente tiene como finalidad mantener los servicios del establecimiento de salud, evitar la pérdida
de vidas, minimizar el dafio estructural y asegurar una continuidad de los establecimientos de salud.

La edificacion debera cumplir lo indicado en ‘sistemas de proteccion sismica, especificado para el caso de
Establecimientos de Salud’ de la Norma Técnica de Edificacion E.030 “Disefio Sismo Resistente”, del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de la siguiente manera:
- Estructuracion y dimensionamiento
Estructuracion, dimensionamiento y analisis previo en coordinacion con los profesionales de fas
diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada.

- Metrado de Cargas
Sobre la base de la informacion obtenida, se determinaran las cargas de gravedad que se prevea
actuaran sobre la estructura o los elementos estructurales resistentes. Asimismo, se efectuara el
metrado de cargas de la estructura que servira para la determinacion de la carga estatica sismica
equivalente.

- Analisis de Cargas Verticales
Se preparara la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios, cargas muertas
y sobrecargas de servicio.

- Andlisis Sismico
Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el
analisis dinamico modal y espectral de edificaciones. De donde se obtendran las fuerzas laterales
que deberan compararse con las cargas estaticas sismicas equivalentes. Se determinara las
solicitaciones méximas por cargas de gravedad y sismicas que se presentarén en la estructura de
acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este andlisis, se determinaran los
desplazamientos, los cuales deben ser menores a los umbrales permitidos por la Norma Sismica
E.030, de tal manera que se disminuya considerablemente la vulnerabilidad sismica de la
edificacion.
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La"Vulnerabilidad Sismica” no incluye el Estudio de Riesgo Sismico, sin embargo, se deberé evaluar

que la ubicacion del proyecto se encuentre fuera de zonas de fallas geologicas, proximidad a

volcanes, suelos inestables, entre otros en concordancia con la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V01-

Norma Técnica de Salud “Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del

Primer Nivel de Atencion”.

Este analisis debera realizarse considerando, primero la estructura sin aislamiento sismico y posteriormente con los

sistemas de aislamiento sismico, para lo cual deberé realizarse lo siguiente:

- Modelacion y analisis sismico de la infragstructura, con la configuracion estructural propuesta, el sistema de
aislamiento sismico, la distribucion arquitectonica, sobrecargas, parametros de suelo, cimentacion y el
desplazamiento méximo sin aislador sismico y con el aislador deseado. La deriva méxima de entrepiso
debera ser de menor de 0.0025.

El Contratista sustentara y entregara tipo de Aisladores, disefio de aislador y del sistema, desplazamiento de disefio,
desplazamiento total de disefio, desplazamiento méaximo, desplazamiento total méximo, rigidez horizontal efectiva y
amortiguamiento efectivo.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera realizar:
o Disefio de los elementos estructurales del proyecto.

Disefio de la cimentacion.

Disefio dei sistema de muros de contencion.

Disefio de piso e interfaz de aislamiento.

Disefio de pedestales de apoyo y capiteles.

Disefio (dimensionamiento y parametros estructurales) de los dispositivos de aislacion.

Indicar las especificaciones técnicas requeridas de los dispositivos de aislamiento sismico de base a ser

utilizados.

Proporcionar los planos con los detalles arquitectonicos y constructivos del piso e interfaz de aislamiento en

donde se ubicaran los dispositivos de aislamiento sismico.

Especificaciones Técnicas de los Aisladores Sismicos sugeridos.

Manual de Instalacion y Montaje de los Aisladores.

Detalles y sugerencias de juntas flexibles para las zonas necesarias.

Cotizaciones de los aisladores sismicos sugeridos, indicando los plazos de fabricacion y envié hasta la puesta

en obra.

Combinacion de cargas para determinacion de méximos efectos y disefio final.

o Lascargas obtenidas se combinaran de acuerdo a o indicado en el RNE para determinar los méaximos efectos
para el disefio.

o Disefio de los elementos resistentes segun las Gltimas normas de disefio nacionales y donde sean aplicables

las normas extranjeras méas recientes.

Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

Disefio de obras exteriores, de ser el caso.

Disefio del muro de contencién y muro pantalla en los taludes.

Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto del componente estructural,

como del componente no estructural.

Planilla de Metrados.

Presupuesto de la especialidad.

Anélisis de Precios Unitarios.

Formula Polinémica.

Listado de Insumos.

Cronograma de ejecucion actividades.

- Componente Estructural
Se deber4 asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. Es
decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios en si misma, sino que, al asegurar su
funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no estructurales de la
edificacion y su equipamiento, los que permiten la operacion contintia de sus instalaciones;
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condicion requiere un disefio no convencional en el proyecto de estructuras porque intervienen otros
factores, ademas de los habituales de resistencia y rigidez.

Se deberé evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por
ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales y estructurales
que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las instalaciones pusdan recuperar su
operatividad en un corto tiempo. En ningin caso se considera la posibilidad de ocurrencia de
colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que debera estructurarse de manera que el
sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sismica que pueda
presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de disefio sismo resistente NTE E-030.

- Componente No Estructural

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar parte del sistema
estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento del
establecimiento y esté conformado, entre otros, por las Lineas Vitales: Sistemas de Gases Médicos
e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicacion e Informatica, las
Redes y Sistemas de Agua, Desagie, Vapor, Aire Acondicionado y las tuberias y ductos en general.
Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrativo, asi como a los
Suministros e Insumos y a sus medios de almacenamiento y distribucién. Dentro de este
componente tenemos elementos arquitectonicos, tales como: divisiones y tabiques interiores,
fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios,
antenas, efc.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en llevar a cabo
una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades
comprometidas, a fin de que este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas
identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su
vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificacion pueda mantener su capacidad
operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud. Para las lineas vitales
se coordinara con los disefiadores de las instalaciones de ios sistemas eléctricos, mecanicos, vapor,
gases y de los sistemas de agua y desagtie, entre otros, considerando de ser el caso, el disefio de
depositos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen
abastecimiento y suministro de servicios en las areas criticas. Para el caso del componente
arquitectonico, se elaborara el anteproyecto de reforzamiento o aislamiento de los elementos no
estructurales, procediendo fuego a su desarrollo correspondiente, incluyendo los detalles
constructivos para su realizacion.

20.5.3. Referidas a Instalaciones Sanitarias Segiin corresponda a la categoria del
establecimiento de salud

Se debera disefiar un sistema integral para las redes de: agua fria (agua dura) para lo cual se debera de contar con
los analisis Fisico Quimico y Bacteriolégico del agua proporcionada por la Empresa de Saneamiento de Agua y
Alcantarillado de la Localidad para poder fijar el tratamiento de agua blanda, asi como para el agua caliente, retorno
de agua caliente, agua del sistema contra incendios, agua de regadio, aguas servidas (desagie), ventilacion, sistema
de drenaje pluvial, drenaje de aguas subterraneas (de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de tratamiento
y recoleccion de residuos sélidos. Teniendo en cuenta que se trata de un terreno nuevo, EL CONTRATISTA, en la
fase de los Estudios Preliminares y previo a la definicion del Anteproyecto debera realizar las gestiones ante la
Empresa Prestadora de los Servicios de Agua y Desagiie, para obtener la factibilidad de dichos servicios, debiendo
ademas realizar las indagaciones y gestiones acerca de la continuidad del servicio de agua actual y a futuro.

Para el caso de la evacuacion de las aguas servidas, EL CONTRATISTA debera evaluar la necesidad de contar con
los sistemas de pretratamiento de dichas aguas antes de su vertimiento a Ia alcantarilla plblica. El resultado de esta
evaluacion (debidamente sustentada) determinara la obligatoriedad del contratista de obra, a la ejecucion de los
procesos unitarios de tratamiento de desaglies necesarios. Asimismo, sera necesario disefiar un sistema separado
de evacuacion de aguas pluviales y, eventualmente, el drenaje de las aguas subterréneas, para lo cual se debera
determinar el punto o puntos de evacuacion.
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En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se debera indicar que el Contratista a la entrega de la Obra

efectuara la entrega de un juego completo de planos de Instalaciones Sanitarias, asi como que efectuara una

capacitacion al personal de mantenimiento de dicho establecimiento de salud sobre las Instalaciones y Equipos

Instalados, con que cuenta el establecimiento de salud. Es importante sefialar la obligatoriedad que tiene EL

CONTRATISTA de presentar los calculos justifica torios de disefio de los elementos, equipos ylo partes de cada una

de las redes que conforman el sistema integral de las instalaciones sanitarias del proyecto hospitalario. Bajo estas

consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, debera contemplar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria

= Abastecimiento desde la red plblica hasta el sistema de almacenamiento.

= Caloulos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion de agua para
dotacion diaria de consumo y reserva contra incendio, méxima demanda simultanea.

= Calculos justifica torios para el sistema de presurizacion para regimen normal de
distribucion. Seleccion de dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de
presurizacion.

= Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

= Calculo justifica torios para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de
agua fria, tuberias de distribucion a los puntos de utiizacion.

= Céleulo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

= Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

= Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua

= Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) debidamente
justificado.

= Desinfeccion del agua.

= Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

= Calculos justifica torios para los equipos generadores de vapor que alimentan los
esterilizadores.

Sistema de Agua Blanda

= Calculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y regulacion.

= calculos justifica torios para el sistema de presurizacion para régimen normal de
distribucion. Seleccion de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos y
presurizacion.

= Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

= Caloulo justifica torio para determinar el diametro y recorrido de las tuberfas de la red de
agua blanda, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.

= Soportes de apoyo y fijacion de tuberfas.

= Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Agua Caliente

= Equipamiento de calentadores para agua caliente, produccion y almacenamiento.

= Distribucién de tuberias, aislamiento, mando y retorno.

= Sistema para retorno en la recirculacion controlada.

= Caleulo justifica torio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de
agua caliente, retorno de agua caliente, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.

= Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema Contra Incendio
= Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.

Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de agua contra incendio.
Red de rociadores y gabinetes de operacion manual y uso interno.

Conexion de valvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos.

Calculo justifica torio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de
agua contra incendios, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion, indicando caidas
de presion y caudales por cada servicio.
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= Distribucion general de extintores portétiles, apropiados para cada zona.
= Proteccion y sefializacion de tuberias.

% Sistema de Colectores para Aguas Servidas

LEERLON = Red de desagies para servicios higiénicos y grupos de servicios.

= Red de ventilacion sanitaria.

= Calculo justifica torio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberfas de la red de
desagiie y ventilacion, indicando caudales por cada servicio.

= Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red publica del concesionario
local 0 en red existente.

= Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con grasas.

= Trampas de yeso, en topico de emergencia de traumatologia y en otros ambientes en que
se requiera.

= Camara de recoleccion de desagiies en sotanos y equipo de bombeo inatorable, hasta la
red de descarga por gravedad.

= Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

= Proteccion y sefializacion de tuberfas.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas

= Disefio de los sistemas de pre tratamiento, de acuerdo a los resultados de la evaluacion
de la necesidad de pre tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado.

= Célculos justifica torios de cada uno de los procesos unitarios.

Sistema de Drenaje Pluvial

= Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

= Montantes de evacuacion de agua pluvial.

= Calculo justifica torio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberfas de evacuacion
de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.

= Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas superficiales.

= Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo.

= Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u otro punto de
evacuacion.

Disposicion de Residuos Sélidos

= Acondicionamiento de centro de acopio para la disposicion final de fos residuos séfidos.
(disefio).

= Transporte de residuos solidos y sistema de recoleccién.

= Clasificacion por tipos para disposicion final.

= Autoclave con pre triturado, compactador y embolsado.

Aparatos Sanitarios

= Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera
calidad y de uso hospitalario, de consumo reducido de agua y griferia de funcionamiento
con tecnologia moderna.

= Los inodoros para servicios higiénicos deberan de ser del tipo soportado en pared o piso.

= | os accesorios de bafio como los dispensadores de jabén liquido, papel toalla, papel
higiénico, etc. deberan ser de acero inoxidable.

= En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagie, deberan incluir tratamiento
preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagiie.

= La griferia de los aparatos sanitarios sera de bronce cromado. En el caso del agua para
los inodoros y urinarios, la griferia debera ser del tipo fluxométrico. Para los lavatorios,
lavaderos, botaderos el tubo de abasto debera estar dotado de una llave angular y canopla
en la pared. Los aparatos sanitarios con entrega de desaglie a la pared deberan llevar la
canopla correspondiente. )

= Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de mantenimiento.
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Equipos Electromecanicos

= Calculo de equipos, electrobombas (sistema de agua fria, sistema de agua caliente,
sistema de retorno de agua caliente, sistemas de calefaccion de ambientes, sistema contra
incendios, equipos de tratamiento de agua y desagiie), tanques hidroneumaticos, otros.

= Distribucion de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en sala de méquinas.

= Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.

= Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones

20.5.4. Referidas a Instalaciones Mecanico - Eléctricas Segun corresponda a la categoria del
establecimiento de salud
EL CONTRATISTA debera disefiar, el sistema eléctrico que comprende lo siguiente:

Sistema Eléctrico

- Establecer las necesidades de suministro de energia eléctrica y el nivel de tension
correspondiente de acuerdo a ia carga eléctrica que resuite del estudio (media tension o la que
resulte), realizar la gestién y coordinacion con el concesionario local de suministro de energla;
asimismo, realizar el disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia.

- Disefiar el sistema de Utilizacion de Media Tension. Elaborar el Proyecto del Sistema de
Utilizacién Primaria de acuerdo a condiciones técnicas indicadas en el documento del punto de
disefio y NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V-01, hasta obtener la Aprobacion la Conformidad Técnica
del Proyecto del Sistema de Utilizacion Media Tension, por parte del Concesionario Local, en el
nivel de tension indicado en el documento de factibilidad del servicio y punto de disefio.
Comprende el disefio de la red de ductos y buzones desde el punto de alimentacion eléctrica y
tablero general.

- Disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo
electrogeno que incluye el tablero de transferencia automético que alimente las cargas eléctricas
de emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Cédigo Nacional de Electricidad.

- Disefio del sistema ininterrumpido de suministro de energia eléctrica para el sistema de
informética y para los equipos de soporte de vida. El sistema eléctrico para lared de informatica
es totalmente independiente de la red eléctrica general.

- Disefio del sistema elécirico en baja tension, tablero general, tableros principales, tableros de
distribucion, tableros de fuerza y especiales.

- Disefio de las redes troncales horizontales y montantes verticales de alimentadores a tableros
principales y tableros de distribucion y fuerza. Ubicacion de los gabinetes de tableros.

- Disefio del sistema de pararrayos.

- Memoria de calculo de corriente y potencia de cortocircuito del sistema eléctrico proyectado.
Ajuste de los dispositivos de proteccion. Trabajar en funcion de los parametros proporcionados
por el concesionario.

- Memoria de calculo y seleccion de alimentadores por capacidad de corriente y verificacion por
caida de tension.

- Alimentacion eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala de méquinas, dejando el
entubado correspondiente para la alimentacion de los motores y sus respectivos controles,
Conocido el equipamiento se debera complementar todas las instalaciones de acuerdo al criterio
de disefio.

- Disefio del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminacion recomendados
por las normas internacionales y estandares de infraestructura hospitalaria, seleccion de los
artefactos de alumbrado indicando sus caracteristicas técnicas, tanto del equipo como de sus
accesorios de control y operacion.

- Disefio del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales.

- Disefio de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones relacionadas con la Preinstalacion
de los Equipos.

- Disefio del sistema de tension estabilizada para el sistema de informatica y para los equipos de
soporte de vida con sus respectivas fuentes de poder.

- Distribucion de equipos autonomos de alumbrado de emergencia de acuerdo a los ambientes y
proyecto de seguridad.

- Disefio de alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o vehicular, monumental y

seguridad, con dispositivos de control, proteccion y funcionamiento automatico.
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- Disefio del sistema general, equipotencial de proteccion por puesta a tierra, justificado con los
célculos respectivos.

Transporte vertical

- EL CONTRATISTA debera prever la instalacion como minimo de cuatro (4) ascensores (dos
montas camas y dos de pasajeros), dos (2) montacargas y de acuerdo al partido arquitecténico
uno o dos ascensores para el 4rea administrativa,

- Célculo del servicio de ascensores, monta camas, pasajeros y montacargas para lograr el
intervalo de espera y capacidad de transporte, de acuerdo a las normas internacionales
diferenciando el tipo de usuarios: personal de salud y pacientes internados, visitas, pacientes
ambulatorios, piiblicos y personal administrativo, montacargas sucio y limpio.

- Definicion de tipo y tamafio indicando la velocidad de transporte en cada caso.

- Definicion del tamafio de cada pozo o pit, dimensionando el sobre recorrido y la ubicacion de la
maquina y apertura de las puertas, en coordinacion con los posibles proveedores de los equipos,

- Presentar especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y accesorios,

Sistema de Ventilacion Mecanica

Disefio de los sistemas de ventilacion mecanica mediante la inyeccion yfo extraccion de aire segln

el caso, para los ambientes de cocina, lavanderia, talleres, subestacion, salas de méquinas,

laboratorios, esterilizacion, archivos, campana exiractora de vahos y otros servicios que lo requieran,

para lo cual deberé presentar lo siguiente:

- Numero de renovaciones de aire por hora.

- Seleccion de los equipos ventiladores e inyectores.

- Céleulo justificativo para la determinacion del tamario y forma de los ductos de inyeccién y
extraccion de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacion.

- Sistema y dispositivos de control y proteccion.

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.

Sistema de Aire Acondicionado

Efectuar el disefio del sistema de aire acondicionado por zonas para los ambientes de centro de

computo, centro quirlrgico, salas de operaciones, salas de partos, salas de recuperacion, unidad de

cuidados intermedios, unidad de vigilancia intensiva, emergencia, farmacia y otros servicios,

considerando la asepsia que deben mantener los ambientes, equipos especiales para salas de

operaciones con 100% de renovacion de aire o recirculacion, presion positiva o negativa, con control

de humedad y temperatura, filtros absolutos segun fos requerimientos de cada ambiente, para lo cual

deberé efectuar lo siguiente:

- Céleulo de carga térmica para verano.

- Céleulo psicométrico de calor latente y calor sensible.

- Determinacion de tipo y capacidades de equipos, indicando caracteristicas técnicas y
parametros de funcionamiento.

- Caleulo justificativo para la determinacién del tamafio y forma de los ductos de suministro y
retormo de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacion.

- Céleulo justificativo y seleccién de camaras frigorificas.

- Dispositivos de proteccion, control de humedad y temperatura.

- Definicién de requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias.

- Especificaciones técnicas y cotizacién de equipos, dispositivos y materiales.

Sistema de Gases Medicinales

Realizar el disefio de cada uno de los sistemas de gases medicinales, considerando el

dimensionamiento de las centrales, tamafio de equipos, redes de distribucion y puntos de utilizacién

apropiada para cada servicio, para lo cual deber presentar lo siguiente:

- Calculo justificativo para determinar el tipo y tamafio de la central de oxigeno.

- Seleccion de equipos.

- Céleulo justificativo para determinar el tamafio de Ia central de vacio, aire comprimido medicinal
y para uso dental, aire comprimido de uso general. Seleccion de equipos.
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- Céleulo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de cobre de los
sistemas de gases medicinales, indicando caidas de presion y caudales por cada sistema.
Seleccion y ubicacion de los dispositivos de uso y de control, funcionamiento y alarma para cada
uno de los sistemas de gases medicinales.

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales.

- Dimensionamiento de espacio y bases de los equipos y centrales de gases medicinales.

e Sistema de Gas Licuado de Petréleo (GLP)

Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios de agua caliente, laboratorio, cocina

y otros servicios que lo requieran, para lo cual debera presentar lo siguiente:

- Caleulo justificativo para determinar el tamafio de la central de GLP.

- Célculo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las tuberfas de llenado y retorno
del tanque de almacenamiento, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion, indicando
caidas de presion y caudales por cada servicio,

- Seleccion y ubicacion de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema GLP.

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP, EL CONTRATISTA efectuara
los tramites correspondientes de autorizacion por parte de OSINERG.

- Dimensionamiento de espacio y de la base de cimentacion de tanque de almacenamiento.
Ubicacion de la toma para el abastecimiento.

Sistema de Petréleo Diésel N° 2

Establecer los requerimientos del uso de Petréleo Diésel N° 2, considerando el equipamiento de un

grupo electrogeno, para lo cual se debera proyectar un sistema de almacenamiento, bombeo y redes

de distribucion de petroleo. Para ello se deber presentar lo siguiente:

- Célulo justificativo para determinar el tamafio del tanque de almacenamiento general y tanque
diario para cada equipo y electrobomba de presurizacion.

- Céleulo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de llenado y retorno
del tanque de almacenamiento, tuberias de distribucion a puntos de utilizacion, indicando caidas
de presion y flujos por servicio.

- Seleccion y ubicacion de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema.

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de Petrdleo Digsel NO 2, EL
CONTRATISTA efectuara los tramites correspondientes de autorizacién por parte de OSINERG.

- Dimensionamiento de espacio y bases para tanque de almacenamiento, los tanques diarios yla
electrobomba,

Grupo Electrégeno

- Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrogeno de acuerdo a Ia carga eléctrica de
emergencia.

- Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojara el Grupo Electrogeno,
considerando la ventilacién y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento y su
capacidad, para lo cual debera presentar o siguiente:

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacién para el Grupo
Electrogeno, de acuerdo a las caracteristicas proporcionadas por los
fabricantes.

- Disefio del sistema de Petréleo Diésel N° 2.

- Célculo de volumen de aire de ventilacion y aire fresco.

- Disefio del sistema de insonorizacion de acuerdo a los niveles de ruido
recomendado por las normas internacionales para infraestructura hospitalaria.

- Sistema de expulsion de gases de combustion.

- Puntos de suministro y retorno de combustible.

- Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y materiales.

Sistema de vapor y retorno de condensado
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Comprende la generacion y las lineas de distribucién o suministro de vapor desde el cabecero o
Manifold de distribucion hasta cada uno de los equipos que usan vapor en su proceso, como son las
areas de cocina, lavanderia, Esterilizacion y Autoclave de residuos sélidos. El sistema de vapor y
retorno de condensado estara conformado por los siguientes componentes:
- Calderas y equipamiento.
- Estaciones reductoras de presion.
- Tanques de agua de alimentacion de las calderas.
- Bombas de agua de alimentacion a las calderas.
- Lineas de agua de alimentacion de las calderas.
- Lineas de purga de las calderas.
- Lineas de vapor y retorno de condensado de los puntos de consumo.
- Vélvulas y accesorios, juntas de expansion.
- Chimeneas de las calderas.
- Lineas de suministro de gas natural y/o petroleo Biodiesel B2.

Sistema para el Tratamiento de Residuos Sélidos

Coordinar con el responsable del proyecto de Instalaciones Sanitarias, las dimensiones del ambients

que alojara el equipo de tratamiento de tratamiento de residuos sélidos biocontaminados, paralo cual

deberé considerarse lo siguiente:

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacion para el equipo, de acuerdo a las
caracteristicas proporcionadas por los fabricantes.

- Dimensionamiento de &reas de aimacenamiento de residuos clasificados de acuerdo al grado
de contaminacion.

- Determinacion de vias o rutas de evacuacion de los residuos sélidos tratados y comunes.

- Puntos de suministro de vapor, agua cruda, agua blanda y energia eléctrica.

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispasitivos de control y materiales.

Sistema de Energia Renovables

- Conformados por las energias edlicas, solar, hidraulica, entre ofras, y que puedan ser usadas
con el propésito del ahorro de energia convencional dentro de los establecimientos de salud
mediante un sistema eficiente, funcional y ecolégico.

20.5.5. Referidas a Tecnologias de Informacién y Comunicaciones: Redes de Datos Cableado
Estructurales
Disefio del sistema de canalizaciones y salidas de los sistemas tecnoldgicas

- Disefiar el sistema de utilizacion, y obtener la aprobacion del Preyecto de Infraestructura
Subterranea de telecomunicaciones, por parte del Concesionario Local.

- Establecer el disefio integral del sistema de comunicaciones, red telefénica interna y externa, el
sistema de musica y perifoneo, el sistema de circuito cerrado de television, sistema de relojes,
llamada de enfermeras, seguridad, control de accesos y otros necesarios de acuerdo a los
requerimientos actualizados y la complejidad del servicio a prestar por el establecimiento de
salud.

- Establecer el sistema de deteccion y alarma contra incendios.

- Soluciones Tecnologicas que requieran ser implementadas para optimizar la gestion y
administracion del Establecimiento de Salud.

Diseio del sistema de canalizaciones y salidas de los siguientes
(A) Sistema de Cableado Estructurado
- Data Center (Centro de Cémputo).
- Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Optica.
- Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP,

(B) Equipamiento Informético y Telecomunicaciones:
- Telefonia IP.
- Llamada de Enfermeras.

- Sonido Ambiental y Perifoneo.
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- Relojes sincronizados.

- Television — CATV.

- Video Vigilancia - CCTV.,

- Control de Acceso y Seguridad.

- Tele-presencia.

- Comunicacion por radio VHF/HF.

- Deteccion y Alarmas de Incendios.

- Procesamiento Centralizado.

- Almacenamiento Centralizado.

Conectividad (red Fisica e Inalambrica) y Seguridad Informatica.

(C) Software y Sistemas de Informacion

- El Sistema de Informacion Hospitalaria (HIS) debe soportar una plataforma de integracion
para los equipos Biomédicos, Informaticos y Telecomunicaciones, con protocolos
estandares de intercambio de comunicacion tipo DICOM, HL7 y otros garantizando la
interoperabilidad con el Sistema de Gestion de Imagenes Médicas (RIS/PACS), Sistema
de Colas y otros aplicativos informaticos como: RENIEC, SIS, SIAF, SIGA, HCE, etc. de
acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30024: Regisiro Nacional de Historias Clinicas
Electrénicas (RNHCE).

El disefio de las canalizaciones y salidas sera coordinado con el especialista de Equipamiento Informatico y
Telecomunicaciones.

20.5.8. Referidas a Equipamiento
Comprende el disefio integral del equipamiento médico, complementario, electromecénico, informatico y de
comunicaciones, mobiliario clinico y administrativo, instrumental quirlrgico, necesarios para una atencion de calidad.

EL CONTRATISTA debera elaborar los planos de distribucion de equipos y mobiliario con sus respeclivos codigos de
ambientes, listado de claves usadas en los planos, listado general del equipamiento y costo referencial con
cotizaciones que sustente dicho costo. Los equipos electromecanicos y equipos médicos que demanden instalaciones
especiales, llevaran adjunto los datos de Potencia, N° fases, Hz y requerimientos de preinstalacion.

Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio de Pre Inversién a nivel de Perfil, el cual debera
ser mejorado de acuerdo al nivel resolutivo, al disefio arquitecténico planteado y a la normativa vigente y aplicable
para el establecimiento de salud de este nivel de atencion.

EL CONTRATISTA debera identificar las siguientes consideraciones técnicas:
- Equipos Electromecanicos Ligados a Obra Civil
Este grupo de equipos seran adquiridos e instalados por el Contratista de Obra hasta la puesta en
funcionamiento, incluyendo los trabajos de preinstalacion segiin la Guia Mecanica de los proveedores y
fabricantes de equipos.

- Equipos Médicos y Electromecanicos No Ligados a Obra
Estos tienen como exigencia que el proveedor adjudicado ejecutara los trabajos de preinstalacion instalara y
pondra en operacion los equipos, para lo cual EL CONTRATISTA debera indicar y prever los requisitos de
preinstalacion segin guia mecanica del equipo. Debe considerar también el mobiliario médico.

20.5.7. Referidas a Seguridad
El Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad. Se determinaran las zonas
de riesgo y zonas de seguridad, las rutas de escape 0 evacuacion, los flujos, capacidad ocupacion de cada ambiente
y de todo el establecimiento de salud. Se debe considerar la identificacion y ubicacion de sistema de red contra
incendios propuesto, asi como la ubicacion de extintores, alumbrado de emergencia y sealética de seguridad.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el desarrollo del proyecto. La propuesta
de Seguridad debe considerar factores de evaluacion de INDECI, ademés de lo indicado en la Norma A.130 del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
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T El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades, contemplando los sistemas de
- proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares de calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se
entaran por escrito como parte de la Memoria Descriptiva.

Sej8aben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada seguridad radiolégica, contando con las
wizaciones en la fase de anteproyecto y en la de finalizacion del proyecto.

ARCI;n la Memoria Descriptiva se debe precisar el plazo de independencia funcional de los siguientes suministros con
relacion a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de Horas), Electricidad (N° de Horas), Oxigeno (N° de Dias),
Petroleo (N° de Dias), GLP (N° de Dias), otros suministros (N° de Horas / Dia).

Se consideraran como parte integral del expediente, los documentos de caracterizacion de amenazas y los
procedimientos de disefio especificos para cada una de Jas amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del
emplazamiento del establecimiento de salud.

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32,2 del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Numeral
116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el Expediente Técnico debera identificar y asignar los riesgos previsibles de
ocurrir durante la ejecucion de la obra: que deberén ser sustentados en el analisis técnico correspondiente. Dicho
analisis debera definir, ademés, que riesgos serén asumidos por el Constructor y cuales por LA ENTIDAD contratante
de la obra. Es de aplicacion los formatos y alcances comprendidos en la Directiva N° 012-2017-0OSCE/CD ‘Gestion
de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras'; aprobada con Resolucion N° 014-2017-OSCE/CD y
modificada con Resolucion N° 18-2017-OSCE/CD.

20.5.8. Referidas al Mantenimiento
El Expediente Técnico sera elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios referidos al mantenimiento sostenido
en el tiempo:

- Se entendera como mantenimiento, al conjunto coherente e interdisciplinario de acciones y politicas que
contemplaran la operacion de equipos electromecanicos y médicos, mobiliario clinico y administrativo del
centro, proponiendo un proceso capaz de sostener el estado de funcionamiento original y de operacion de
los equipos, asi como del inmueble. Tomara como base las indicaciones de los proveedores, los manuales
técnicos, los estandares de rendimiento, las capacidades preestablecidas y las condiciones de operacion.

20.6.DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONTRATISTA EN EL PROYECTO
EL CONTRATISTA desarrollar4 el Proyecto de modelamiento Arquitectonico, en coordinacion y compatibilizacion con
los profesionales de todas las especialidades.

Arquitectura, Sefializacion y Seguridad

Para la entrega final el Plano de Ubicacion se presentara a escala 1/500, conteniendo el Plano de Localizacién
a escala con escala referencial 1/10,000; los Planos de Trazado, Generales de conjunto por niveles, Obras
Exteriores, Cortes y Elevaciones Generales del conjunto, a escala 1/200; los Planos de Distribucién por Niveles
ylo por Bloques, Techos, Cortes y Elevaciones a escala 1/50; los Planos de Detalles a escala conveniente:
servicios higiénicos, vestidores, ambientes especiales de ser el caso, carpinteria, escaleras ylo rampas, cielos
rasos, mobiliarios; detalles constructivos externos e internos, entre otros que forma parte del Expediente
Técnico

Planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajeria, vanos, cuadro general de acabados y otros que se
considere pertinente. Por lo menos doce perspectivas en papel fotografico tamafio A3 a color con base rigida
(cuatro exteriores y ocho interiores).

Planos de sefialética con denominacion SN a escala 1/50, indicando sefiales, directorio, etc. El proyecto se
complementara con la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados Y presupuestos.

Equipamiento
Planos de distribucion de los equipos y mobiliario, el listado de claves y el listado por ambientes a escala 1/50.

Memoria Descriptiva y todo lo sefialado en el numeral 204.y 21.5.7. del presente documento.
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Estructuras

Memoria de Calculo que indique la descripcion detallada del proyecto estructural, sistema estructural sismo
resistente, parametros para definir la fuerza sismica o espectro de disefio, desplazamiento méaximo del Gitimo
nivel y el maximo desplazamiento relativo de entrepiso. Disefio del sistema de aislamiento completo. Metrado
\ de Cargas. Anlisis de cargas verticales. Anélisis sismico, combinacion para determinacion de maximos
5/ efectos y disefio definitivo. Disefio de la cimentacion, indicando los parametros de suelos, Disefio de los muros
/' de contencion de ser el caso. Disefio de los diferentes elementos estructurales (vigas, columnas, losas, muros
de corte, efc.), indicando los esfuerzos calculados y los desplazamientos laterales, que cumpla con la norma
E-030. Disefio Sismo resistente. Disefio de los tierales de madera o metélicos. Disefio de los elementos no
estructurales. Disefio de las Obras Exteriores de ser el caso. El proyecto se complementara con la memoria
descriptiva, especificaciones técnicas, metrados Y presupuestos.

instalaciones Sanitarias

Planos bésicos y a nivel de detalle de los sistemas proyectados: Redes de agua fria (agua dura), agua blanda,
agua caliente, retorno de agua caliente, red contra incendios, red de desagtie y ventilacion, red de evacuacion
pluvial, drenaje de aguas subterraneas (de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de riego de
jardines, sistema de recoleccion, transporte y tratamiento de los residuos solidos, debiendo mostrarse en
detalle, el recorrido de alimentadores generales, montantes horizontales y verticales, detalles de instalacion,
Asimismo, planos en planta, corte y detalles de las estructuras de almacenamiento de agua, salas de bombas
Y equipos, plantas de tratamiento. Ei proyecto se complementara con la memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, metrados y presupuestos.

Instalaciones Eléctricas-Mecanicas y Comunicaciones

Esquema Unifilar del sistema eléctrico general en media y baja tension; planos de planta y cortes de la
subestacion eléctrica, recorrido del alimentador en media tension, diagramas unifilares de cada tablero de
distribucion y fuerza, cuadro de cargas, planos de distribucion de alumbrado, tomacorrientes (corriente normal
y estabilizada), comunicaciones y salidas especiales, coordinado con el equipamiento.

Presentar el punlo de disefio y la Factibilidad de Suministro de Energia Eléctrica y la Factibilidad del Suministro
de Comunicaciones vigentes. Asimismo, la aprobacion del Proyecto del Sistema de utilizacion en media tension
y Subestacion Eléctrica y la del Proyecto de Infraestructura Subterranea de Telecomunicaciones, por parte de
las Concesionarias. Estos Proyectos deberan contar complementariamente con la Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuestos.

Planos de recorrido de alimentadores, montantes horizontales y verticales, detalles de instalacion.
Comunicaciones: Teléfonos, Msica ¥ Mensajes, Llamada de Enfermeras, Circuito Cerrado de TV-CCTV, TV-
Video, Relojes, Alarma contra Incendios, Control de Accesos, Vigilancia y Seguridad, Computo. Indicar en
planos tipo de artefactos de alumbrado, niveles de iluminacion proyectados, cuadro de cargas, diagramas
unifilares, detalles constructivos y de instalacion.

Esquemas de principio de los sistemas de gases medicinales: Oxigeno Medicinal, Oxido Nitroso, Aire
Comprimido Medicinal, Vacio, centrales, tamario de equipos, redes de distribucién y puntos de utilizacion para
cada servicio.

Plano de red de Petréleo Diésel 2 y GLP, centrales, tamafio de equipos, redes de distribucion y puntos de
utilizacién para cada servicio, tanque de almacenamiento y tanques de diario; grupo electrogeno encapsulado
(insonorizacion), detalles constructivos y de instalacion. Planos de los sistemas de aire acondicionado (frio -
calor) y ventilacion mecanica, indicando cuadro de capacidades y caracteristicas técnicas de los equipos,
distribucion de rejillas y difusores indicando dimensiones y caudales, recorrido de ductos, planos de detalles
constructivos y de montaje. Planos de distribucion de equipos.

Planos de planta e isométricos de los sistemas de gases medicinales y de aire comprimido de uso general. El
proyecto se complementaré con la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuesto.

Todos los planos deben estar compatibilizados con todas las especialidades e incluir las factibilidades con la
aprobacion de las concesionarias y autorizaciones respectivas.
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20.7.REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE
OBRA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA

Requisitos de presentacién de los documentos escritos del Estudio Definitivo

Se utilizara Software de aplicacion Microsoft Word para Office. La impresion del texto debe ser de oOptima
calidad (primera impresion) con im presora tipo burbuja o inyeccion (cartucho de tinta) o sistema l4ser.

La presentacion de los documentos escritos en todas las entregas sera en papel "Bond’ de 80 grs., color
blanco, tamafio "A-4" (210 x 297 mm) o mltiplos segtn el caso. Las hojas deberan contar con el logotipo de
la empresa contratada. Todos los originales llevaran al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto
y del profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda. Los documentos estaran debidamente
foliados, con indice u hoja de contenido, fecha de entrega, rotulados, con imagen o foto realista en la caratula
y el nombre del proyecto.

La documentacion del segundo entregable se presentara debidamente encuadernada y foliada, en
archivadores blancos tipo pioners plastificados formato A-4, con indice u hoja de contenido, fecha de entrega,
debidamente rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto en el lomo,
conteniendo toda la documentacion descrita,

La entrega final contendra: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Materiales y procesos de
ejecucion o construccion por cada partida, siendo el fiel reflejo de los materiales indicados en los planos,
Memoria de Calculo, Listado de Insumos, Metrados sustentados por partida y con los graficos explicativos que
se requieran, Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios y Formula Polinémica en S-10 para Windows versién

2.0, Programacion de la Obra, Calendario Valorizado de Obra, Diagrama de Barras tipo Gantt.

Requisitos de presentacién de los documentos graficos del Estudio Definitivo

La documentacién gréfica debera presentarse en estandares de formato 1SO 216 / DIN 476 Serie A, doblados
en formato A4 y contenidos en portapapeles de polipropileno (mica transparente) y archivados en pioners
plastificados de color blanco para tres perforaciones, rotulados y con imagen o foto realista en la caratula y
nombre del proyecto en el lomo (en coordinacion con LOS REVISORES).

La documentacion grafica del Tercer Entregable, contendra los Planos Bésicos y de Detalles por especialidad
a escala 1/50, 1/75, 1/25, 1/10, 1/5,1/2 y otras que se considere conveniente, previa coordinacion con LOS
REVISORES del Proyecto.

Todos los Planos en todas las entregas deberén estar nitidamente impresos, firmados y sellados por el Gerente
del Proyecto y por el Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad. Los planos de
arquitectura, deberan estar visados y firmados ademas por el especialista de seguridad en defensa civil, en
sefial de conformidad.

FASE 2: DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO

CUATO ENTREGABLE: AVANCE DEL EXPEDIENTE TECNICO (DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN EL
PRESENTE TDR).

EL CONTRATISTA entregara el CUARTO ENTREGABLE a los CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO de
haber sido aprobado el Tercer Entregable, presentando a LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR el conteniendo de la

El desarrollo de los planos es a nivel definitivo y de detalle (constructivos y de fabricacion) de arquitectura, seguridad,
sefialética, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y de comunicaciones, instalaciones
mecanicas, equipamiento y seguridad.

La presentacion de este entregable comprende compatibilizacion entre los planos de las especialidades, detalles,
especificaciones técnicas, memorias de calculo, metrados y presupuestos.
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* Sera presentado a LA SUPERVISION, los planos y la documentacion escrita en un (1) original impreso y una (1) copia
impresa para su evaluacion, debidamente foliado, asi mismo los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xisx, mpp,
IR0 tc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu-Ray).
O\
SUPERVISION antes de considerar como recibido los documentos que presente EL CONTRATISTA realizarg; en

5 cPmomento de presentacion; un check list del contenido del Entregable; el mismo que de estar incompleto se
anrreceonsiderandose como no presentado, lo que generaré la aplicacion de la penalidad respectiva si estuviera fuera de
Sre—

plazo.

Luego de la revision previa y de considerarlo conforme la SUPERVISION Y/O INSPECTOR recibira la documentacion
para su respectiva revision y analisis técnico; y comunicara a LA ENTIDAD en el plazo maximo de (1) un dia
calendario, la fecha de recepcion de dicho entregable, adjuntando el check list de recepcion.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR la documentacién completa, se procedera a
la revision técnica de los documentos en un plazo de SIETE (7) DIAS CALENDARIO, y de existir observaciones al
Entregable, LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR lo comunicard a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de
observacion a EL CONSULTOR para su atencion.

Conforme a lo sefialado en el articulo 143° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, de existir
observaciones en los entregables, EL CONTRATISTA tendré un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para remitir
el levantamiento de observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibidas las observaciones por parte de LA
ENTIDAD.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicara a EL CONSULTOR la penalidad que
corresponda.

De existir un segundo pliego de observacion, EL CONSULTOR tendra un plazo maximo de CINCO (5) DIAS
CALENDARIO para remitir el levantamiento total de las observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibidas
las mismas por parte de LA ENTIDAD. Luego de haber sido aceptada por LA SUPERVISION la documentacién
completa, se procedera a la revision técnica de los documentos, y de persistir observaciones, LA SUPERVISION lo
comunicara a LA ENTIDAD en un plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO.

LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR, en el plazo de DOS (2) DIAS CALENDARIO, su conformidad o la
decision asumida, en caso de persistir observaciones.

LA ENTIDAD permitira como méximo DOS (2) pliegos de observacién al entregable. Superado dicho nimero, LA
ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, podra, de considerarlo
pertinente, proceder con la resolucion contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR,; sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan.

LA SUPERVISION-INSPECTOR, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural,
comunicara a LA ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizandolo para el inicio del
desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que presente los siguientes documentos:
= Expediente de pago.
= Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION de acuerdo a lo descrito en el parrafo
siguiente. )
= Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION-INSPECTOR.

Luego de la aprobacion del entregable por LA SUPERVISION-INSPECTOR y la conformidad de LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA presentara un (1) ejemplar original debidamente foliado y una (1) copia. Asf mismo, un (1) Archivo
digital del entregable con firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg,
rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blu-Ray).
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* Correspondera a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MDU, remitir la conformidad
técnica de LA SUPERVISION y comunicar a EL CONTRATISTA la autorizacion para el inicio del desarrollo del
siguiente entregable.

Corresponderé a la Sub Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano Rural de la MDU, comunicar a EL
CONTRATISTA la autorizacion para el inicio del desarrollo de los entregables.

EL CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DEL QUINTO ENTREGABLE ES EL SIGUIENTE:
VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO

= Ficha Técnica.

= [ndice General.

= Plazo de Ejecucion de la Obra.

VOLUMEN 02: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
= Memoria Descriptiva.
=  Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.
= Planilla de Metrados.

VOLUMEN 03: ARQUITECTURA Y SENALIZACION
= Memoria Descriptiva de Arquitectura.
= Listado de Ambientes y Cuadro de Areas,
= Cuadro de Acabados.
= Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y Sefializacion.

VOLUMEN 04: ESTRUCTURAS
= Memoria Descriptiva.
= Memoria de Célculos Estructurales.
= Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

VOLUMEN 05: INSTALACIONES SANITARIAS
= Memoria Descriptiva.
= Memoria de Célculo.
= Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

VOLUMEN 06: INSTALACIONES ELECTRICAS
= Memoria Descriptiva.
= Memoria de Calculo.
=  Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

VOLUMEN 07: COMUNICACIONES
= Memoria Descriptiva.
= Memoria de Célculo.
= Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

VOLUMEN 08: INSTALACIONES MECANICAS
= Memoria Descriptiva.
= Memoria de Célculo.
= Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

VOLUMEN 09: EQUIPAMIENTO
Listado de Pre Instalacion, para el Expediente Técnico.
= Listado de Equipamiento que requiere Pre Instalacion Eléctrica.
Listado de Equipamiento que requiere Pre Instalacion Sanitaria.
Listado de Equipamiento que requiere Pre Instalacion - Gases medicinales.
Listado de Equipamiento que requiere Pre Instalacion - Climatizacion.
Listado de Equipamiento que requiere Pre Instalacion - Estructural.
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Listado de Equipamiento que requiere Pre Instalacin - Arquitectura.
Site Planning de Equipos de Mediana y Alta tecnologia (De ser el caso).
Planos de Rutas de Acceso critico por Equipo (De ser el caso).
Listado de Equipamiento que requiere Pre Instalacion - Comunicaciones.
Equipamiento que requiere punto de datos
Equipamiento que se integra al Sistema RIS/PACS.
Equipamiento que se integra al Sistema HIS
Equipamiento que genera imagenes DICOM
Equipamiento que genera imégenes no DICOM (VNA)
Equipos que requieren RSS (Remote Service System)
Equipos que proporcionan datos clinicos del paciente (HL7)
Equipamiento que se integra al Sistema LIS
Equipamiento de Sala de Operacion integrada,
Listado de Equipamiento que se integra al Sistema BMS.
Listado de Equipamiento que se integra al Sistema SCADA (de ser el €aso).

Listado por Grupo Genérico con costos,
= TRES (03) Cotizaciones por item.
* Incluye Marca y Modelo.
= Incluye Validacion de Especificaciones Técnicas por ltem.
®  Incluye Periodo de Garantia, Traslado y otros.

VOLUMEN 10: SEGURIDAD Y EVACUACION
= Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuacion
= Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

VOLUMEN 11: PLANOS

= Arquitectura
Estructuras
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Eléctricas
Comunicacion
Instalaciones Mecanicas
Equipamiento
Seguridad y Evacuacion

VOLUMEN 12: ANEXOS
= Registro fotografico.
= Perspectivas con fotomontaje de lo existente ylo apuntes.
®  Isométrico para los montantes de las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecanicas

QUINTO ENTREGABLE: EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA EJECUCION DE
OBRA Y EQUIPAMIENTO

EL CONSULTOR entregar el QUINTO ENTREGABLE a los CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO de
aprobado el Cuarto Entregable. Dicha entrega se efectuara ante LA ENTIDAD. El conteniendo de la documentacion y
la forma de presentacion detallada en los presentes Términos de Referencia.

En el Quinto Entregable, EL CONSULTOR presentara toda la documentacion escrita, planos y gréficos en un (1)
ejemplar original impreso. Asf mismo, presentara los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.),
almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu-Ray).

EL CONSULTOR entregara, ademés, el modelo BIM del proyecto con todas las especialidades que involucra el

proyecto, asi como sus archivos originales. El nivel de detalle del modelo en REVIT para el proyecto final ser4 LOD
200.
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* La presentacion de este entregable comprende compatibilizacion entre los planos de las especialidades, detalles,
ZARBUY40 o, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos LA SUPERVISION Y/ INSPECTOR antes de considerar como
(é‘/ ‘Fgcibido los documentos que presente EL CONTRATISTA realizaré; en el momento de presentacion; un check list del
= egntenido del Entregable; el mismo que de estar incompleto se considerara como no presentado, lo que generaré la
; plicacién de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.
O e,
ST Luego de la revision previa y de considerarlo conforme LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR recibira la documentacion
para su respectiva revision y anlisis técnico; y comunicara a LA ENTIDAD en el plazo méaximo de (1) UN DiA
CALENDARIO, la admision del entregable, adjuntando el check list de recepcion.

La presentacion de este entregable comprende compatibilizacion entre los planos de las especialidades, detalles,
especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION Y/O | NSPECTOR la documentacion completa, se procederé a
la revision técnica de los documentos en un plazo de SIETE (7) DIAS CALENDARIO, y de existir observaciones al
Entregable, LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR lo comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de
observacion a EL CONSULTOR para su atencion.

Conforme a lo sefialado en el articulo 143° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, de existir
observaciones en los entregables, EL CONTRATISTA tendra un plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIO para remitir
el levantamiento de observaciones, contados a partir del dia siguiente de recibida las observaciones por parte de LA
ENTIDAD.

LA SUPERVISION dentro del plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO de recibido el levantamiento de observaciones
de EL CONSULTOR, debera comunicar a LA ENTIDAD el resultado de la revision; comunicando la conformidad
técnica o formulando el pliego de observaciones subsistentes ylo de subsanaciones fallidas24; segin corresponda.

De no haber sido levantadas las observaciones en dicho plazo, se le aplicara a EL CONSULTOR la penalidad que
corresponda. LA ENTIDAD permitira como maximo DOS (2) pliegos de observacion al entregable. Superado dicho
ndmero, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 143.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, podra, de
considerarlo pertinente, proceder con la resolucion contractual por incumplimiento de EL CONSULTOR: sin perjuicio
de aplicar las penalidades que correspondan.

LA SUPERVISION, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la MDU, comunicara
a LA ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizandolo para que presente
los siguientes documentos:
*  Expediente de pago. )
= Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR de acuerdo a lo descrito
en el parrafo siguiente.
= Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR.

Luego de la aprobacion del Entregable por LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR y la conformidad de LA ENTIDAD,
EL CONSULTOR presentara tres (3) ejemplares originales debidamente foliados para su respectivo visto bueno.

Asimismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos
digitales editables (dwg, rvt, doc, xsx, mpp, efc.), aimacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD
0 Blu-Ray).

Posterior a la conformidad del Expediente Técnico, y previo a la devolucion de la Carta de fiel cumplimiento, LA
ENTIDAD comunicara la fecha para que EL CONTRATISTA, con su personal clave, realice la presentacion del
proyecto al Gobierno Regional de Apurimac, debiendo realizar el traslado respectivo en la fecha indicada por LA
ENTIDAD.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URANMARCA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2024-MDU

: “Creado por ley N2 24368 del 13 de noviembre de 1985"
T LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL SEXTO ENTREGABLE SON LOS
SIGUIENTES:
VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO
v’ Ficha Técnica.,
Indice General de la documentacion.
Presupuesto Resumen.
Presupuesto obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra.
Estructuras.
Arquitectura.
Instalaciones Sanitarias.
Instalaciones Eléctricas.
Instalaciones Mecanicas.
Comunicaciones.
Desagregado de Gastos Generales.
Listado de Planos por Especialidad.
Plazo de Ejecucién de la Obra.
Diagrama Gantt,
Programacion PERT-CPM.
Cronograma Valorizado.
Listado del Equipo Minimo del Contratista,
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VOLUMEN 02: OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
Memoria Descriptiva.

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal,

Presupuesto de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud en obra,
Anélisis de Precios Unitarios.

Férmula Polinémica.

Agrupamiento Preliminar de Férmula Polingmica.

Conformacion de Monomios y Formuia Polinomica.

Listado de Insumos.

Planilla de Metrados.

Cotizaciones.

NRRARRAY &

VOLUMEN 03: ARQUITECTURA Y SENALIZACION
v Memoria Descriptiva del modelamiento de Arquitectura y Sefializacion,
Cuadro de Acabados.
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal de Arquitectura y Sefializacion.
Presupuesto de Arquitectura y Sefializacion.
Anélisis de Precios Unitarios.
Férmula Polinémica.
Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinomica.
Conformacion de Monomios y Formula Polindmica.
Listado de Insumos.
Planilla de Metrados.
Cotizaciones.

DYV N N N N N N NRN

VOLUMEN 04: ESTRUCTURAS

v' Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo.
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.
Presupuesto.
Anélisis de Precios Unitarios.
Férmula Polindmica.
Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinémica.
Conformacion de Monomios y Férmula Polinémica.
Listado de Insumos.
Planilla de Metrados.

AN N NN N NN
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v" Cotizaciones.

VOLUMEN 05: INSTALACIONES SANITARIAS

Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo.
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.
Presupuesto.

Anélisis de Precios Unitarios.

Formula Polinémica.

Agrupamiento Preliminar de Formula Polinémica.
Conformacion de Monomios y Férmula Polinémica.
Listado de Insumos.

Planilla de Metrados.

Cotizaciones.

AR

VOLUMEN 06: INSTALACIONES ELECTRICAS

v’ Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo.
Conformidad Técnica del Proyecto de Utilizacién en Media Tension, emitida por la Concesionaria.
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.
Presupuesto.
Anélisis de Precios Unitarios.
Férmula Polinémica.
Agrupamiento Preliminar de Férmula Polinomica.
Conformacion de Monomios y Formula Polinémica.
Listado de Insumos.
Planilla de Metrados.
Cotizaciones.

RNV S

VOLUMEN 07: TECNOLOGIAS DE INFORMACION: CABLEADO ESTRUCTURADO, REDES DE DATOS Y
COMUNICACIONES

Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo.
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.
Presupuesto.

Andlisis de Precios Unitarios.

Férmula Polindmica.

Agrupamiento Preliminar de Formula Polinomica.
Conformacion de Monomios y Formula Polingmica.
Listado de Insumos.

Planilla de Metrados.

Cotizaciones.

T RN R RS

VOLUMEN 08: INSTALACIONES MECANICAS

v Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo.
Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.
Presupuesto.
Analisis de Precios Unitarios.
Formula Polinémica.
Agrupamiento Preliminar de Formula Polinémica.
Conformacion de Monomios y Formula Polinémica.
Listado de Insumos.
Planilla de Metrados.
Cotizaciones.

N RERAVRK

VOLUMEN 09: EQUIPAMIENTO

v Especificaciones Técnicas,

v’ CD con archivos digitales editables.
v Cronograma de Aprobacion, Adaquisicion, Pre Instalacion y puesta en marcha del equipamiento.
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“Creado por ley N2
v' Memoria descriptiva
e Listado de Equipamiento que requiere Registro Sanitario.
Listado de Equipamiento que re
Listado de Equipos con I resp:
60601, DIN) Condiciones para el aimacen
Condiciones para climatologicas (m.s.n.m.
el equipamiento funcione de manera Opti
Listado de equipamiento
Listado de Equipamiento
funcionamiento.
Consideraciones para la adquisicion del equipamiento (
Listado de Instrumentos, simuladores, analizadores u
en marcha del equipamiento
Cronograma de aprobacion y adquisicion de los equipos.
Presupuesto Referencial def Equipamiento
Planos: Planos de Equipamiento, de acuerdo al Listad
Generacion de Blog
Piso,
Sector,
UPSS,
Cédigo de Ambiente,
Ambiente,
Clave de Equipo,
Descripcion de Equipo,
Grupo Genérico,
Condicion Recuperable,
eneracion de Capas de Equipamiento por Grupo Genérico:
Biomédico,
Mobiliario Clinico,
Mobiliario Administrativo,
Complementario,
Instrumental,
Vehiculo,
Electromecanico.
Generacion de Capas de P
Medicinales, Comunicacione
Planos de Pre Instalacién detallad
Tomografo, Lavachatas Automati
Residuos Sélidos, Autoclave, Esterilizador, Destila

de Techo entre otros equipos representativos para
v" Cotizaciones.

ma.

otros

AN

ues Dinamicos que contengan infol
e

°
L]
L]
°
L)
L]
L]
G

re Instalacion del Equipamiento —

VOLUMEN 10: SEGURIDAD Y EVACUACION
v Memoria Descriptiva,
v’ Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal,

VOLUMEN 11: PLANOS
Obras Provisionales.
Arquitectura y Sefializacion,
Estructuras.
Instalaciones Sanitarias.
Instalaciones Eléctricas.
Comunicaciones.
Instalaciones Mecanicas.

v
v
v
v
v
v
v
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v Equipamiento,
v’ Seguridad y Evacuacion.

VOLUMEN 12: ANEXOS
v Levantamiento Topogréfico.

Estudio de Mecénica de Suelos,

Registro fotografico.

Perspectivas con fotomontaje de lo existente ylo apuntes.

Modelamiento BIM.

Cuaderno de Seguimiento Original.

v’ Gestion de Riesgos en Ia Planificacion de la Ejecucién de Obras.

v" Documentos legales del terreno (Titulo de Propiedad).

v" Documentos de factibilidad de servicios de agua potable, desaglie, energia eléctrica etc, aprobadas por cada

sector.

Documentos para contingencia.

Documentos que sustentan el botadero del desmonte, demoliciones elc.

Estudio de canteras, estudio disefio de mezcla,

Informe de colocacion de puntos geodésicos (02) y sus certificaciones,

Certificado de operacién ¥ Mantenimiento otorgado por el sector.

AN NN

RECORRIDO VIRTUAL
v Duracién minima: Dos (2) minutos.
v Debe mostrar los espacios interiores y exteriores de mayor representatividad.

DOCUMENTOS DE GESTION
Asi mismo EL CONTRATISTA elaborarg, rellenara y adjuntara los siguientes documentos:
v Informe de sustento de las variaciones del Proyecto de Inversion Pablica durante la Fase de Inversion
(Elaboracion del Expediente Técnico anivel de estudio Definitivo).
V' Cuadro comparativo de areas de los ambientes del Programa Arquitecténico ¥ las &reas de los ambientes
del Proyecto.
v' Elaborara el Expediente para el tramite de Licencia de Obra para Demoliciones.
e Formulario Oficial Mdltiple (FOM), debidamente llenado y hoja de trémite correspondiente firmado por los
profesionales requeridos en el TUPA de la Municipalidad Correspondiente.
e Y, otros documentos requeridos por el TUPA de Ia Municipalidad Correspondiente,
v Elaborara el expediente para el tramite de Licencia de Obra para Edificaciones.
e Formuiario Oficial Maltiple (FOM).
*  Formulario Unico Oficial (FUO Parte 1), Licencia de Obra.
e Y, otros documentos requeridos por el TUPA de |a Municipalidad Correspondiente.

La presentacion de los volimenes, deben cumplir con log requisitos establecidos en los presentes Términos de
Referencia y la impresién del texto debe ser de Optima calidad (primera impresién) con impresora del tipo burbuja o
inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser.

LA SUPERVISION comunicara a EL CONTRATISTA por intermedio de LA ENTIDAD Ia Conformidad Técnica, con la
finalidad que esté su expediente de pago adjuntando la documentacion correspondiente y conformidad técnica para
dar la validacion y/o conformidad de los pagos.

XXI.  CUADERNO DE SEGUIMIENTO DE LA CONSULTORIA

EL CONTRATISTA debera adquirir un cuaderno de seguimiento del Expediente Técnico a desarrollar, el cual debe
estar foliado y cuyas paginas tendran un original y tres copias, una de las cuales sera para EL CONTRATISTA, LA
SUPERVISION y/o INSPECTOR y para la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, permaneciendo
el original como parte del Expediente Técnico,

El cuaderno servira para Que en él se hagan las anotaciones y/u observaciones correspondientes a los avances del
estudio, las cuales se realizaran entre EL CONTRATISTA y LA SUPERVISION ylo INSPECTOR, y eventualmente
con LA ENTIDAD en las reuniones de coordinacion de avance, siendo responsabilidad directa de EL '_f ] -
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* mantener actualizada la informacién sobre los avances del mismo. Cada anotacion u observacién debera tener la
ribrica del representante autorizado de EL CONTRATISTA, de LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR, asi como la
fecha en la cual se efectud la misma,

;l{. LABORES POST - CONSULTORIA

ZCONTRATISTA absolvera todas las observaciones y consultas que se puedan presentar durante la ejecucién de

A Adbra. Atendera todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo que al Expediente Técnico se refiere,
"x.zwmD ~Ziicluidas las etapas previas, durante y post obra.

XXIll.  CONFORMIDAD DE ENTREGABLES
La aprobacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo la otorgaré LA ENTIDAD mediante acto
resolutivo previa evaluacion de calidad por el sector a requerimiento de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural por recomendacion de LA SUPERVISION y/o INSPECTOR.

- CONFORMIDAD TECNICA, es LA SUPERVISION Y/O INSPECTOR quien ser4 la responsable de hacer evaluar la
calidad por el sector y emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados Yy presentados por EL
CONTRATISTA, recomendando su aprobacion a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la
MDU.

- APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano Rural responsable
de emitir la aprobacion de los entregables elaborados y presentados por EL CONTRATISTA, solicitara a EL
CONSULTOR la presentacion de las copias requeridas en los Términos de Referencia.

- CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la Sub Gerencia de Infrasstructura y Desarrollo Urbano Rural de la MDU emite la
conformidad del servicio.

XXIV.  RESULTADOS
EL CONTRATISTA, al finalizar esta etapa del contrato habra entregado el Expediente Técnico aprobado por PRONIS
0 MINSA, a nivel de Estudio Definitivo, que permita realizar el financiamiento y ejecucion de la Obra del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PARIABAMBA DE CENTRO POBLADO
PARIABAMBA DISTRITO DE URANMARCA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE
APURIMAC’, CUI N° 2630864,

XXV.  FORMA DE PAGO

25.1, ADELANTO DIRECTO
Al amparo de lo previsto en el Art, 38° de |a Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR podré solicitar, por
escrito, un (1) Adelanto Directo, el que debe Ser, como maximo, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del
monto contractual.

La garantia del Adelanto Directo sera en forma de Carta Fianza, con las condiciones de: solidaria, irevocable,
incondicional, de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento y a favor de LA ENTIDAD. La garantia debera

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Perd; debiendo cumplir, en estricto, can los requisitos establecidos en el segundo péarrafo del
Art, 33° de la Ley de Contrataciones del Estado.

La amortizacion del adelanto sera realizada proporcionalmente en cada uno de los pagos previstos, de conformidad
con lo establecido en el Art. 148° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La solicitud, y garantia del adelanto directo y comprobante de pago, deberan ser presentadas dentro de los DIEZ (1 0)
DIAS CALENDARIO contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato. Vencido dicho plazo no procede Ia
solicitud.

LA ENTIDAD proceder al pago del adelanto dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO siguientes a la solicitud.
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25.2.PAGO POR ENTREGABLES

El pago a EL CONSULTOR por los entregables efectuados, solo sera procedente contra prestacion aprobada, y seglin
la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe de Conformidad Técnica de LA
SUPERVISION; asi como con el V°B° de EL COORDINADOR designado por LA ENTIDAD.

El procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 149° el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho pago se efectuara en cinco (5) partes, que corresponderan a porcentajes respecto del total del contrato, seglin
el siguiente detalle;

A opLIL,
e\g\\’ d0 o,

S )
i 2
a =

RN/

mGOS | FORMA DE PAGO
Primer Pago f 30% a la conformidad del servicio del primer entregable.
Segundo Pago ' 20% a la conformidad del servicio del segundo entregable.
Tercer Pago | 10% a la conformidad del servicio de Tercer entregable,
Cuarto pago | 20% a la conformidad del servicio de cuarto entregable.-]
Quinto pago | W0%ala conformidad del servicio de quinto entregable. j

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contralo para ello. La conformidad se emite en un plazo méximo de veinte (20) dias de producida la recepcion. En el
caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se indique en el contrato

de consorcio.

La documentacion minima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa de partes, para efecto del pago
de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

* Carta dirigida a la méxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL CONSULTOR.

= Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD.

* Factura o Recibo por Honorarios,

= Para los pagos del 01 al 04, EL CONSULTOR adjuntara dos (2) ejemplares en fisico (original) del Entregable
aprobado y su respectivo archivo digital.

* Solo para el caso del Pago 05 (Expediente Técnico Definitivo) EL CONSULTOR entregara tres (3) ejemplares fisicos:
Un (1) original y dos (2) segundos originales, con sello original del Representante Legal. Asimismo, los archivos
digitales de la documentacion Impresa,

XXVI.  PENALIDADES APLICABLES

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONTRATISTA por incumplimiento de sus obligaciones
contractuales. Se aplicara todas las veces en que s incurra en la falta que la justifica, hasta los topes méaximos
establecidos en la Ley y en el Reglamento.

Las penalidades no son condonables, es decir, no podran sersuspendidas, anuladas o perdonadas, Seran ejecutadas
en los pagos a cuenta o en la liquidacion del contrato. En ese orden de ideas, la resolucién del contrato, cualquiera
sea la causal que la motive, no impide o suspende la aplicacion de las penalidades a las que se haya hecho merecedor
EL CONTRATISTA.

26.1. PENALIDAD POR MORA
Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacion exigida en cada Fase, que exceda los plazos
otorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva; salvo que la sumatoria de los plazos de
cada Fase (1, 2, 3 y 4) presentados por EL SUPERVISOR, no exceda el plazo de ejecucion del servicio (70 dias
calendario), en concordancia con lo previsto en la Opinién Nro. 079-2018/DTN.

De igual modo, la excepcion de la aplicacion de penalidad, se dara en casos debidamente sustentados por EL

CONTRATISTA y autorizados por LA ENTIDAD.

Gestion 2023-2026
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" En caso de atraso por causas imputables a EL CONTRATISTA en la presentacion de los entregables y/o del plazo
establecido para el levantamiento de observaciones, se aplicaran penalidades por mora. EI monto maximo de la
penalidad equivale al Diez Por Ciento (10%) del monto contractual vigente, y en caso de llegar a este tope, LA
ENTIDAD podré resolver el contrato seglin 10 establecido en el articulo 63° del mencionado Reglamento,

En ese entendido, para los efectos del contrato, y de conformidad con lo expresado en Ia Opinion N° 073-2012/DTN,
se entenderd como 'monto contratado vigente', al monto Ofertado por EL CONTRATISTA, mas los montos
correspondientes a las prestaciones adicionales, menos las deducciones que hayan sido autorizadas por LA
ENTIDAD, de ser el caso.

Asimismo, se entendera que el plazo de ejecucion contratado vigente es el plazo total del Expediente Técnico que se
penaliza, afectado por las ampliaciones o reducciones del mismo, debidamente aprobadas por LA ENTIDAD.

La penalidad por mora se aplicara en todas las oportunidades en que se incurra en atraso, hasta el monto maximo

A4 Uigdicado, Para dicho efecto, se aplicara la formula de calculo siguiente:
9\ -

S ON
W ’é’ Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
-% SGhuUR /& F x Plazo en dias
¢ 5
e“'!VM”qB/énde:

F =040, para plazos menores o iguales a 60 dias.

F=0.25, para plazos mayores a 60 dias.

Monto = Monto contratado vigente, expresado en Soles.

Plazo = Plazo de ejecucion contratado vigente, expresado en dias calendario.

26.2. OTRAS PENALIDADES APLICABLES
Por otro lado, se establecen penalidades de forma independiente ala penalidad por mora, establecidas en el siguiente
cuadro:

CUADRO 05 - OTRAS PENALIDADES
N° | Supuestos de Aplicacién de penalidad f Forma de célculo () Procedimiento
| La penalidad sera de Una
{ (1) UIT por inasistencia de
Inag ste_n ias. reunloqes . | cada profesional, hasta un
Las inasistencias de algun profesional [ méximo d 6 tres (3)
especialista o del Gerente del Proyecto inasistencias, que ser4n

Segin informe elaborado por la Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

propuesto a las reuniones segtin la : Urbano Rural de la Municipalidad Distrital
1 programacion PERT-CPM realizada por EL | deggmdgls deﬁlupe;go djolos de Uranmarca, la penalidad sera

CONTRATISTA 0 por la Sub Gerencia de ! zgte t%a eegi. A | descontada del pago del entregable en

Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de : CONT}gA’TI STA debers | curso.

LAENTIDAD. i realizar el cambio

{ comrespondiente.

Confirmacién de recepcién de un correo

electrénico

La no confirmacion de la recepcién de un La penalidad sera de Una Segln informe de la Sub Gerencia de

correo electronico enviado por LA ENTIDAD, (1) UIT por cada dia Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
2 EL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR, y otros calendario de no confirmar | de la Municipalidad distrital de Uranmarca,

directamente relacionados con [a elaboracion la recepcion de la la penalidad sera descontada del pago del

del Expediente Técnico, en un periodo de un notificacion. entregable en curso.

(1) dia calendario después de haber recibido la

notificacién,

Documen!aclén incompleta y La penalidad sera de una Segiin informe del res ponsable de la Sub

desactualizada (1) UIT por cada reunién en Gerencia de Infraestructura y Desarrollo

Sera aplicable si el conlratista no trae a cada la que EL CONTRATISTA Urbano Rural de la Munici a)lli dad d;strital
3 reunion los documentos técnicos realizados presente Documentacion de Uranmarca, [a penalid a% sor

desde el inicio de las actividades, estos Incompleta y descontada d éI apo del entregable en

deberén estar actualizados hasta la fecha de la | desactualizada (la - Pag 9

reunion, los documentos técnicos deberan informacién sera )
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estar impresos y completos, la informacion considerado desactualizada
digital completa segin lo especificado en su cuando no se haya
programacion. subsanado las deficiencias
encontradas en reuniones
pasadas).
Seg(in informe del responsable de la Sub
Personal Ofertado Por cada dia de ausencia ng:gg';gfa: rg?;ﬁﬁzira a)lli (?a%sgg?rlilgl
4 Cuando no cumple con proveer el personal 0.5 UIT de cada uno de los de Uranmarca, la penalid a% e
establecido en su propuesta técnica, profesionales. 4

descontada del pago del entregable en
Ccurso.

CUADRO 06-OTRAS PENALIDADES

N° | Supuestos de Aplicacion de penalidad Forma de célculo (*) Procedimiento

Segin informe del responsable de la Sub
Gerencia de Infrasstructura y Desarrollo
Urbano Rural de la Municipalidad Distrital
de Uranmarca, la penalidad sera
descontada del pago del entregable en
CUrso.

Cuando culmine la refacion contractual entre
EL CONTRATISTA y el personal ofertado yLA | Porcada dia de ausencia
ENTIDAD no haya aprobado la susfitucion del | 0.5 UIT de cada uno de los
=| Personal por no cumplir con las experiencias y | profesionales.
calificaciones del personal a ser reemplazado.

XXVII..  PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES
La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales, o la reduccion de las prestaciones contratadas,
se cefiiran estrictamente al procedimiento, formalidad y oportunidad que disponen el Articulo 34° de la Ley de
Contrataciones del Estado, y el Articulo 157° de su Reglamento.

EL CONSULTOR debera informar a LA ENTIDAD, bajo su responsabilidad, sobre la eventual necesidad de ejecutar
servicios o prestaciones adicionales, para cuyo efecto adjuntara el sustento técnico del mismo y el costo probable
requerido para su ejecucion,

No obstante, las prestaciones adicionales, o la reduccion de las mismas, sélo seran procedentes por orden escrita de
LA ENTIDAD, y estaran referidas, necesariamente, al fin y objeto del contrato. La prestacion adicional debera ser de
ejecucion indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.

EL CONSULTOR sélo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha orden. No Se reconocera
ninguna prestacion adicional a cargo de EL CONSULTOR, si éste no cuenta previamente con lacorrespondiente
autorizacion para su ejecucion.

EL CONSULTOR reconocera y aceptara la potestad de LA ENTIDAD para reducir la prestacion de los servicios
contratados, o para disponer su paralizacion definitiva, de acuerdo con sus necesidades, disponibilidad financiera,
caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificadas; sin que esta accion lo obligue al pago de indemnizaciones,
lucro cesante o intereses a favor de EL CONSULTOR,

XXV SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

LA ENTIDAD, como administrador del contrato, es la responsable de la supervision directa de la prestacion del
servicio, siendo su area técnica competente la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. En ese
contexto establecer4 los mecanismos de supervision de los procesos y productos de la consultorfa, y podré disponer
de un equipo especializado para tal fin. LA ENTIDAD no contratara servicio externo de supervision. Los mecanismos
principales de supervision involucran el cumplimiento de lo dispuesto en los presentes Términos de Referencia y los
contenidos que se estipulan en la formulacién de cada uno de los médulos del Proyecto. Los mismos comprenden el
cumplimiento estricto de los plazos y el contenido de los entregables, sometiendo a las penalidades respectivas de
corresponder. En cada una de las reuniones donde participe EL CONSULTOR y/o su Equipo Técnico, se les solicitara
la_presentacion del Documento Nacional de ldentidad (DNI) que certifique ser el integrante con el que EL
CONSULTOR se adjudico el proceso de seleccion o aquél que cuente con la autorizacion de LA ENTIDAD, en caso
haya existido reemplazo de profesional,

El Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR, juega un rol importante en el proceso, debiendo coordinar permanentemente
con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida ejecucion y aprobacion de los entregables de EL CONSULTOR, dandg
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T las facilidades de llevar a cabo de manera exitosa la supervision. La designacion del equipo de supervision (LA
SUPERVISION) y del COORDINADOR (Administrador), no forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio,
Elinicio contractual de EL CONSULTOR es al dia siguiente de firmado el contrato.

La liquidacion del contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades establecidos en el
Art. 144° del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado.

XXIX.  LIQUIDACION DEL CONTRATO
La Liquidacion del Contrato sera formulada por EL CONSULTOR, y presentada por éste a LA ENTIDAD, sélo después
de haberse obtenido la conformidad a la ultima prestacion del servicio, o de haber quedado consentida la resolucion
del contrato.

Para efectos de la Liquidacion del Contrato, se entendera que ia “Ultima Prestacion” corresponde al cumplimiento, por
parte de EL CONSULTOR, de la entrega de la documentacion y obtencion de la conformidad, que corresponde al
_. .- ~ltimo entregable. En Ia Liquidacion del Contrato se reconoceran:

/A@W“”“’o@ - Los reintegros por reajuste de los pagos a cuenta (Valorizaciones).

'3 Los intereses moratorios.

Los saldos de valorizacion pendientes de pago.

- Los saldos pendientes de retencion.

TSl Las penalidades que se hallan aplicado.

La Liquidacion del Contrato Quedara consentida para todos sus efectos, cuando formulada Y presentada por una de
las partes, |a otra no la observe dentro de los plazos que establece el Art, 144° del Reglamento de la Ley de

documento.

XXX.  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA, sera el tnico responsable por un adecuado planeamiento, programacion y resultado parcial y final
de los estudios, disefios, y en general, de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su
cargo, asf como el logro oportuno de las metas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del
Contrato.

Del mismo modo es responsable del contenido del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, y los
estudios que lo sustentan, los cuales deberan ser elaborados en concordancia con los estandares actuales de disefio
en todas las especialidades (incluidas Ingenieria y Arquitectura) y las que se aprueben durante el proceso de
elaboracion, sobre Ia base de las garantias legales que devienen del contrato afin al presente, y de lo establecido en
el presente documento; realizando los ajustes que estos puedan ocasionar, sin que ello represente costo adicional
para LA ENTIDAD. EL CONSULTOR est4 obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA ENTIDAD y
aquellas que han sido emitidas por las entidades involucradas en el proceso de evaluacion; o durante la etapa de

CONSULTOR. EL CONSULTOR debe consignar una direccién de correo electrénico, donde se le noificara las
coordinaciones, programacion de reuniones y actos relativos a la ejecucion de la consultoria, EL CONSULTOR es
responsable de mantener su cuenta de correo electronico activa y de verificar Ia recepcion de los mensajes
diariamente; debiendo confirmar I recepcion del correo, en el plazo méximo de veinticuatro (24) horas,

XXXI.  OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA
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~ Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme con los di_spositlvos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes al servicio de consultoria contratado, éste se obliga y compromete a
cumplir con lo siguiente: _ '

e Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos y
materias de la consultorfa. ’
Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia,
normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos de la consultorfa. '

Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion de la consultoria. ‘

Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documen}o, asi como

de los servicios, equipos y personal técnica y alilxiliar que garanticen Ja buena y oportuna ejecucion del

servicio. '

¢ Esde suexclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para los
servicios comprendidos en la consultoria. )

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que preste, para lo cual mantendra
coordinacion permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejectite su personal.

o EL CONSULTOR sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados
que obtenga y por la alternativa que recomiende viabilizar como preducto de los estudios efectuados. _

° EL CONSULTOR ser4 legaimente responsable, en ef campo administrativo, civil y penal; por fos resuifados
que obtenga y por el proyecto constructivo que elabore y recomiende ﬂarobar y ejecutar, como producto del
Expediente Técnico desarrollado. .

* EL CONSULTOR esta obligado a aplicar la reglamentacion, directiva, ordenanzas municipales, parametros
urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demés documentos que sean de cumplimiento obligatorio para
el desarrollo de la consultorfa, asi como para sustentar adecuadamente la documentacion técnica que
formulara para LA ENTIDAD.

e EL CONSULTOR brindara las méaximas facilidade para el cumplimiento de sus funciones al Coordinador de
la consultoria que designara LA ENTIDAD. ? i

* ElContrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales EL CONSULTOR; las que
se complementaran con los aqui listados. i

1

XXXIl.  SUBCONTRATO
Al amparo de lo previsto en el Art. 35° de Ia Ley de Contrataciones del Estado, y del Art. 124° de su Reglamento, EL
CONSULTOR queda expresamente prohibido de entregar en subcontrato el servicio de consultoria de obra.

XXXIll.  SEGUROS '
EL CONSULTOR debe contar con los Seguros que correspondan para el equipo técnico del proyecto y personal que
realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta Ginicamente alarelacion contractual entre EL CONSULTOR
¥ sU equipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

XXXIV.  CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacién y documentacion
alaque tenga acceso durante la prestacion. No podra reve!grdetan‘hessobmefaﬁ:ame del servicio a terceros, excepto
cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONSULTOR debera
dar cumplimiento y sera responsable de Ia aplicacion a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de
seguridad de la informacion. Asimismo, la informacion proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga
durante la ejecucion de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines
del mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos,
inventarios, documentacion oficial, entre otros.

XXXV.  PROPIEDAD INTELECTUAL =
LA ENTIDAD tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada Uno de los productos o entregables
elaborados y proporcionados por EL CONSULTOR. Esto incluye todos los documentos, productos, disefios, célculos,
estudios, imagenes, videos, informes u otros materiales que guarden relacién directa con la ejecucion del servicio. De
ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos
de autor y patentes. En virtud de lo indicado, EL CONSULTOR no podra transferir o negociar dicha documentacion,

i
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de este acuerdo originara a EL CONSULTO

XXXVI.  RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de co
de la Ley de Contratacionss del Estado, y el articulo 164 d
de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglam

e su Re:
ento de

XXXVI..  SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las
S parte:

Sioapsarbitraje, .
;@f >%has co ad previsto en la
H Wéf ¥

DURANTE LA EJE
partes durante la

ultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a soli

de Contrataciones del Estado,
XXXVIIl.  GARANTIA Y RESPONSAB
EL CONSULTOR garantiza que la consultoria ser4 efectuada en
diligencia necesarios de acuerdo a la descripcion y especifica
respectivo contrato. La garantia por la calidad del servicio
CONSULTOR es de TRES (

Contrataciones del Estado. De existir una observacion durante
remitiré una notificacién a EL G
plazo que no exceders de CINCO 5

requerimiento. EL CONSULTOR es el (ni

del servicio ofertado, por el plazo de gara

FRAUDE Y CORRUPCION
Se rechazara cualquier propuesta presentada por los
practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitiva
La préctica corrupta significa el ofrecimiento, suministro
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
durante la ejecucion del contrato,

La préctica fraudulenta es cual

o imprudentemente, o intenten e
del contrato, para obtener un be

XXXIX.

neficio financiero u otro

erdo no revelado e

te Contrato, sin autorizacién
R la aplicacion de las sancio

nformidad con el numeral 32.3

prestado y por los doc

0 vicios ocultos segtn o prevé el articul

ONSULTOR exigiéndole la subsanacion del
DIAS CALENDARIO, computad
0 responsable por la calidad y
ntia sefialado en el primer parra

24368 del 13 de noviembre dré 1985"
expresa de LA ENTIDAD. E| incumplimiento
nes penales que correspondan,

N¢

del articulo 32 y articulo 36
glamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera
la Ley de Contrataciones del Estado

CUCION CONTRACTUAL

ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o

s tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
citar una conciliacion dentro del plazo de caducidad

ILIDAD DEL CONSULTOR POR VICIOS OCULTOS

forma personal, idénea y eficiente, con el cuidado y
ciones contenidas en el presente documento y el
umentos técnicos elaborados por EL
rme Final otorgado por LA ENTIDAD.

o 146° del Reglamento de Ia Ley de
el plazo de vigencia de |a garantia, LA ENTIDAD
defecto advertido para lo cual otorgara un
o desde el dia siguiente de recibido el
contenido ofrecido, y por los vicios ocultos
fo del presente numeral,

postores, si se determina que han participado en
S,

» aceptacion o solicitud, directa o indirectamente, de
la Entidad contratante en e proceso de seleccién o

quier acto u omision, incluyendo una tergiversacion, que engafia a sabiendas
ngafiar, a LA ENTIDAD en el

proceso de seleccion o durante Ia ejecucion
beneficio, 0 para evadir una obligacion,
ntre dos o
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o Sise determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una empresa/individuo, LA ENTIDAD
no se comprometera a ninguna actividad con esa empresa/individuo; procediendo, por el contrario, a formular
la denuncia correspondiente contra los responsables.
EL CONSULTOR se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el ofrecimiento, a terceros,
ni a ningun servidor plblico, directa o indirectamente, ninguna donacion, promesa, pago, auspicio, entrega
de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de cualquier indole u objeto con algin valor pecuniario, para lograr
una ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como una practica ilegal o de
corrupcion a criterio de LA ENTIDAD con relacion a la elaboracion del estudio.
Todo acto de esta naturaleza constituira una causal de resolucién inmediata y automatica del contrato, sin
perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios que el incumplimiento de esta clausula pudiera
ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios y/o directivos, tomandose las medidas correctivas necesarias
de acuerdo a las politicas anticorrupcion de la normativa vigente,
e Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccion se ha incurrido en précticas corruptas, fraudulentas,
colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en el numeral 40.5 del articulo 40 de la Ley.

XL.  PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y en su Reglamento; asi como lo indicado en los presentes Términos de Referencia, en las
Bases y en el Contrato correspondiente. Supletoriamente, es de aplicacion el Codigo Civil.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 6rgano encargado de
las contrataciones o el comite de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area
usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:
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" 3.4. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisilos:

Contar con inscripcion en el RNP como consultor de obra en la en la especialidad de Obras Urbanas, Edificaciones y
Afines con Categoria B,

Debera tener entre sus actividades declaradas en SUNAT actividades de arquitectura e ingenieria y actividades conexas de
consultorfa técnica, la misma que no debe haber sido modificada duranle el presente ejercicio fiscal.

X wgy

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté refacionada con cierta alribucién con
la cual dehe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las
actividades reguladas por normas en las cuales se establecen delerminados requisitos que las empresas deben cumplir
a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comerciaiizacion de
ciertos bienes en el mercado.

Acredilacion:
Presentar copia de RNP.

Presentar copia simple de ficha RUC, donde se verifique que cuenta con la aclividad econdmica exigida.
Importante

En el caso de consorcios, todos fos integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B4 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos;
TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido come:

Jefe del Proyecto / Arquitecto, Economista o Ingeniero Civil.

Especialista de Arquitectura y Seiializacién / Arquitecto.

Especialista de Estructuras / Ingeniero Civil.

Especialista de Instalaciones Sanitarias / Ingeniero Sanitario.

Especialista de Equipamiento Hospitalario / Médico Cirujano o Arquitecto.
Especialista de Instalaciones Mecénicas Y Eléctricas / Ingeniero Mecénico, Ingeniero Mecanico Eléctrico ylo
Ingeniero Eléctrico.

Especialista De Metrados, Costos Y Presupuesto / Ingeniero Civil.

Especialista En Gestion Y Manejo Ambiental / Ingeniero Ambiental,

Especialista En Administracién O Gestién En Salud / Médico Cirujano U Obstetra.
0. Especialista En Gestion De Riesgos / Arquitecto o Ingeniero industrial.

R N

oo~

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumpiir con las mismas cafificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
{ecnico debe cumplir con las calificacionss exigidas en el articulo 188 del Reglamento,

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
ACREDITAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA DESDE LA COLEGIATURA del personal clave requerido como:

1. Jefe del Proyecto

932 050 858 / 959304747 / 890602410
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& Experiencia especifica minima acumulada de dos (02) afios, como jefe de proyecto ylo elaboracion de Estudios de
Pre Inversién, Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, referidos a obras de edificacion, correspondiente a
edificaciones en general, plblicas o privadas. Esta experiencia serd contabilizada a partir de su colegiatura.

Haber realizado la formulacion y/o evaluacion de dos (02) proyectos del sector Salud o similares como jefe de proyecto
de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, ELIMINAR.

2. Especialista de Arquitectura y Sefializacién

Experiencia especifica minima acumulada de un (01) afio, como Especialista En Arquitectura, en la supervision y/o
elaboracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos y/o esiudios definitivos, referidos a obras de edificacion,
correspondiente a edificaciones en general, plblicas o privadas. Esta experiencia sera conlabilizada a partir de su
colegiatura.

Haber realizado la formulzcion ylo evaluacion de dos (02) proyectos del sector Salud o similares como Especialista en
Disefio Arquitectonico de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos.

3. Especialista de Estructuras

Experiencia especifica minima acumulada de un (01) afio como Especialista en Estructura, en la supervision y/o
elaboracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, referidos a obras de
edificacion, correspondiente a edificaciones en general, pblicas o privadas. Esta experiencia seré contabilizada a partir
de su colegiatura.

Haber realizado la formulacion y/o evaluacion de dos (02) proyectos del sector Salud o similares como Especialista en
Estructuras de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos.

4. Especialista de Instalaciones Sanitarias

Experiencia especifica minima acumulada de seis (06) proyectos Como Especialista En Instalaciones Sanitarias, en la
supervision yfo elaboracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos ylo estudios definitivos, referidos
a obras de edificacion, carrespondiente a edificaciones en general, piblicas o privadas. Esta experiencia sera
contabilizada a partir de su colegiatura.

5. Especialista de Equipamiento Hospitalario / Médico Cirujano o Arquitecto

Experiencia especifica minima acumulada de tres (03) meses como Especialista En Equipamiento Hospitalario, en
efaboracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, referidos a obras de
edificacion o salud, correspondiente a edificaciones o salud en general, pblicas o privadas. Esta experiencia serd
contabilizada a partir de su colegiatura.

6. Especialista de Instalaciones Mecanicas y Eléctricas

Experiencia especifica minima acumulada de seis (06) proyectos como Especialista En Instalaciones Eléctricas, en la
supervisin y/o elaboracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, referidos a
obras de edificacion, correspondiente a edificaciones en general, plblicas o privadas. Esta experiencia sera
contabilizada a partir de su colegiatura,

7. Especialista De Metrados, Costos Y Presupuestos

Experiencia especifica minima acumulada de seis (08) proyecios como especialista en Metrados, Costos Y Presupuesto,
en la supervision y/o elabaracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, referidos a
obras de edificacion, correspondiente a edificaciones en general, plblicas o privadas. Esta experiencia ser4 contabilizada
a partir de su colegiatura,

8. Especialista En Gestion Y Manejo Ambiental

Experiencia especifica minima acumulada de tres (03) proyectos como Especialista Ambiental, en la supervision ylo
elaboracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, referidos a obras de edificacion,
correspondiente a edificaciones en general, plblicas o privadas. Esta experiencia sera contabilizada a partir de su
colegiatura.

9. Especialista En Gestién De Riesgos

Experiencia especifica minima acumulada de tres (03) proyectos como especialista en evaluacion de riesgos, en la
supervision y/o elaboracion de Estudios de Pre Inversion, Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos, referidos a obras
de edificacion, correspondiente a edificaciones en general, plblicas o privadas. Esta experiencia sera contabilizada a
partir de su colegiatura.

Acredilacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Regiamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida
para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con
la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento,

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

S 2 Requisitos:

S > e 03PCs
,1? 01 laplops o Nolebook

01 fotocopiadora

01 impresora Multifuncional

01 plotter

01 camara Fotografica

01 estacion Total

01Vehiculo 4x4

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Regiamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria iguales o similares a los siguientes: Elaboracién de Expedientes Técnicos y/o
Estudios Definitivos de proyectos que contengan denominaciones: Mejoramiento y/o Ampliacion de los Servicios de
establecimientos de salud y/o Mejoramiento y/o Ampliacion de los Servicios de infraestructura educativa en los niveles inicial
ylo primaria y/o secundarias ejecutadas para entidades piblicas.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredilara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su
respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancefacion
se acredile documental y fehacientemente, con voucher de depasilo, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contralacion, se debe acredilar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presantarse la promesa de cansorcio o el conlrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, Ia

t Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-81 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“.... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditacion
que prodiizca fehaciencia en relacion a que se encuenlra cancelado. Admilir ello equivaldria a considerar como vaiida fa sola declaracion del postor
alirmando que el comprobanle de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita anle el sefio colocado por el ciiente del postar fsea utilizando el término “cancelado® 0 “pagado] supuesto en el cual si
se conlaria con la declaracidn de un tercero que brinde cerleza, anle la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”
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calificacion se cefiira al método descrilo en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion dei contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante
de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Importante

e Elérgano encargado de las contrataciones o el comilé de seleccion, segun corresponda, debe valorar de manera
integrai los documentos presentados por el postor para acredilar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objefo coniractual no coincida fiteraimente con el previsto en las
bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia
requerida.

e Enelcaso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

o Sicomo resullado de una consulta u observacién corresponde precisarss o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion
del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contralacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o Elcumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una deciaracion jurada. De ser el caso,
adicionalmente la Enlidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del aigin componente de estos. Para
dicho efecto consigneré de manera detailada los documentas que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

o Los requisitos de calificacion determinan si fos postores cuentan con las capacidades necesanas para ejecutar el conlrato, lo que
debe ser acreditado documentaimente, y no mediante deciaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

VALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

ista nota deberd ser eliminada una vez

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de evaluacion:

Iminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion que no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

2'FACTORES DE EVALUACION

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[...] puntos

Evaluacion:

Acreditacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION por la contratacion de servicios de
consultorfa de obra iguales o similares al abjeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o
liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier olro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Expenencia del postor en la

M = Monto facturado acumulado por
el postor por la prestacion de
servicios de consulforfa en la
especialidad.

M >= 32 veces el valor referencial:
60 puntos

M >= 2.5 veces el vaior referencial y
< 3 veces el valor referencial: 40
puntos

M > 24 veces el valor referencial y <
2.5 veces el valor referencial: 20

especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo IIl de la presente punios
seccion de las bases rasultan aplicables para el presante factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacién;

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVOS
2.1.0BJETIVO GENERAL

3.1.DEL CONTRATO
3.2.PLAZO DEL SERVICIC
3.4, ADELANTO

ENTREGABLE

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de [a consultoria
de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
3.3. PRESUPUESTO DEL SERVICIO

3.5, PAGO POR ENTREGABLE
4, METODOLOGIA DEL DESARROLLO DEL SERVICIO PARA CADA

Desarrolla la metodoiogia que
sustenta la oferta
40 puntos

No desarrolia la metodologia que
sustente la oferta
0 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sefio de canceiado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditacion
que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenlra cancelado. Admilir ello equivaldria a considerar como véaiida la sola declaracion del postor

afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

“Situacitn diferente se suscita ante el sefio colocado por el cliente del postor [sea utiiizando el término “cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si
se conlaria con la deciaracion de un tervero que brinde carteza, anle fa cual debiera reconocerse fa vaiidez de fa experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial,

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese senlido, si por ejemplo se solicild como requisito de calificacion una (1) vez el

valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el vaior referencial
M > 1 vez el vailor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos

[..]puntos /
[...] puntos i
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A g

LATA e

4.1. ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO

4.2. TRABAJO DE GABINETES

4.3.VALIDACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

4.4, ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

4.5.RESUMEN DE PROCEDIMIENTO METODOLOGICO

4.6. PRESENTACION DEL SERVICIO

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.

5.1, RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO
TECNICO DEL ESTUDIO.

5.2.FUNCIONES Y ROLES DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO TECNICO DEL
ESTUDIO

5.3.CUADRO DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS CONTENIDOS DEL ESTUDIO, LOS
TIEMPOS Y LOS PROFESIONALES A CARGO.

5.4, CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EL PIP (DIAGRAMA
GANTT).

5.5. PROGRAMACION DE VISITAS Y ACTIVIDADES DE CAMPO.

56. MECANISMOS DE CONTROL QUE ASEGUREN LA CALIDAD Y COHERENCIA
DE LA FORMULACION DE CADA MODULO.

5.7.RELACION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO TECNICO DEL
ESTUDIO.

5.8. RECURSOS FiSICOS DESTINADOS AL DESARROLLO DEL ESTUDIO, POR
CADA ENTREGABLE.

Se calificara de acuerdo al contenido y coherencia de la metodologia propuesta
presentada.

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la metodologia
propuesta,

PUNTAJE TOTAL

100 puntos™!

Yara acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion efaborados por el drgano encargado de contratacionss o el comité de seleccion, segin corresponda,
guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con

puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no aicancen el puniaje minimo especificado son descaiificadas.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... e .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [............... ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooo, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

©/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

! En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

22

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL NUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % N
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacio

n(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio

de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

&

4 DATOS DEL Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto
#Z  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?*4 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

26 |bidem.

27 pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........ccccceeviiiiiieenns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

©




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ oo | pogrTess | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ e s | yporTess | TIPO DE CAMBIO | ) criip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-MDU
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




