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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia " . e . s
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 - N°02-2023-
MDY/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SAN
FRANCISCO DE QUIPAS — YANAS — SAPO RUMI (RUTA N°
HU — 179) DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE
MAYO — DEPARTAMENTO DE HUANUCO. con CUI N°
2497094,

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucién de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral
5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion.

~
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Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algln item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe

~
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1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econémica del
postor que ocupd el primer lugar en el orden de prelacién, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econémica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econémica o la oferta econdémica reducida supere el valor
referencial, para que considere valida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacion
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

~
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debié ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
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supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS
RUC N° : 20224405279
Domicilio legal CALLE SAN FRANCISCO S/N YANAS (HUANUCO-DOS DE MAYO-

YANAS)

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL
TRAMO: SAN FRANCISCO DE QUIPAS — YANAS — SAPO RUMI (RUTA N° HU - 179)
DISTRITO DE YANAS — PROVINCIA DE DOS DE MAYO — DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

con CUI N° 2497094
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 8,293,397.32 (Ocho Millones Doscientos Noventa y Tres Mil
Trescientos Noventa y Siete con 32/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de agosto del afio 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 7,464,057.57 S/9,122,737.05
. S/ 8'293’397'32 (Siete Millones (Nueve Millones Ciento
(Ocho Millones Doscientos Noventa c . S Veintidos Mil
Tres Mil Trescientos Noventa y uatromerytos_ esentay .e'm' oS M
y Siete con 32/100 Soles) Cuatro Mil Cincuenta y Setecientos Treinta 'y
Siete con 57/100 Soles) Siete con 05/100 Soles)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de R.A. N°145-2023-A-
contratacion :
DY/PDM-HCO del 21/09/23
Documento y fecha de aprobacién del expediente . R.A.N° 083-2023-A-
técnico " DY/PDM-HCO del 17/05/22
Documento y fecha de actualizacién del expediente . R.A.N° 138-2023-A-
técnico, de corresponder " DY/PDM-HCO del 28/08/23

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  No Aplica
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No Aplica

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de DOSCIENTOS

SETENTA (270) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad.

Recoger en . enla Oficina de Abastecimiento, sito en CALLE SAN FRANCISCO
S/N YANAS (HUANUCO-DOS DE MAYO-YANAS)

Costo de bases : Impresa: S/ 8.00 (Ocho con 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638-Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afio fiscal 2023.

- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento
de mayores gastos en el marco de la reactivacién econémica, a favor de diversos
pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta
otras medidas.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225 y Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Ley N227444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional
del Presupuesto

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Importante para la Entidad

ftem Ne
b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).
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2.3.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1L,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

11

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

~
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En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en CALLE SAN FRANCISCO S/N YANAS
(HUANUCO-DOS DE MAYO-YANAS).

Importante

12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
13 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5.

2.6.

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS™

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista. Vencido
el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original o de la prestacion consistente en la ejecucion de la obra, conforme al
calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de ocho (8) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos
para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de diez (10) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O
POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

Para su otorgamiento se tendra en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
011-79-VC y sus modificatorias.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de

14

15

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~
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obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pel/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidaciéon del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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3.1.

CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacién de la Ejecucidon de la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SAN FRANCISCO DE
QUIPAS - YANAS - SAPO RUMI (RUTA N° HU - 179) DISTRITO DE YANAS -
PROVINCIA DE DOS DE MAYO — DEPARTAMENTO DE HUANUCO. con CUI N°
2497094.

NOMBRE DE LA OBRA

Los términos de referencia tienen como objeto sefalar y establecer las condiciones
minimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de
cumplir las metas previstas en el PROYECTO: “‘MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SAN
FRANCISCO DE QUIPAS — YANAS — SAPO RUMI (RUTA N° HU — 179) DISTRITO
DE YANAS — PROVINCIA DE DOS DE MAYO — DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
con CUI N° 2497094.

FINALIDAD PUBLICA.

El presente proyecto tiene como finalidad publica mejorar el nivel de transitabilidad del
Camino Vecinal Tramo: SAN FRANCISCO DE QUIPAS — YANAS — SAPO RUMI (RUTA
N° HU — 179), a fin de desarrollar las capacicades técnicas y fortaleciendo lagestion de
los Gobiernos Locales; contribuyendo de este modo al proceso de descentralizacion, asi
como a la mejora de la integracion y a las condiciones de vida en los territorios al interior
del Distrito de Yanas.

ANTECEDENTES.
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Con fecha 04 de setiembre del afio 2020 el proyecto fue declarado VIABLE a través del
CUI N° 2497094 cuyo nombre de proyecto asignado es: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SAN
FRANCISCO DE QUIPAS — YANAS — SAPO RUMI (RUTA N° HU — 179) DISTRITO
DE YANAS — PROVINCIA DE DOS DE MAYO — DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.
Con fecha 06.12.2018, mediante R.D. N° 388-2018-MTC/21, se aprobo la Directiva N.°
72018-MTC/21 denominada “Directiva para la aplicacién de los requisitos de
admisibilidad y los criterios de evaluacion y calidad técnica para priorizacion de
recursos para el financiamiento de nuevos proyectos de inversion de infraestructura
vial departamental y vecinal

Con fecha 26.07.2021, mediante Resoluciéon Directoral N° 0166-2021-MTC/21, se
resuelve Aprobar la modificacion de la Directiva N° 7-2018-MTC/21, denominada
“Directiva para la aplicacion de los Requisitos de Admisibilidad y los criterios de
Evaluacién y Calidad Técnica para la Priorizacion de Recursos para el Financiamiento
de Nuevos Proyectos de Inversién de Infraestructura Vial, Departamental y Vecinal”
Con fecha 30.06.2022, mediante Informe N° 258-2022/MTC/21.GMS, la Gerente de
Monitoreo y Seguimiento informa a la Direccion Ejecutiva de Provias Descentralizado,
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y criterios de evaluacion y calidad
técnica del proyecto con CUI N° 2497094, declarando “APTO” la solicitud de
financiamiento a través del SPP-MTC.

Con fecha 13.07.2023, la municipalidad distrital de Yanas y Provias Descentralizado
firman el convenio N° 414-2023-MTC/21, para el monitoreo y seguimiento del
cumplimiento de los fines y metas de los recursos transferidos, para el proyecto
“Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad del Camino Vecinal: San Francisco
de Quipas — Yanas — Sapo Rumi (Ruta N° HU — 719), del distrito de Yanas — provincia
de Dos de Mayo — departamento de Huanuco” con CUI N° 2497094

Con fecha 27.07.2023, se publico el Decreto Supremo N° 161-2023-EF en el que se
autoriza la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023 a favor un Gobierno Regional y diversos Gobiernos Locales, en el que se
encuentra la Municipalidad Distrital de Yanas UEI del proyecto: “Mejoramiento de los
Servicios de Transitabilidad del Camino Vecinal: San Francisco de Quipas — Yanas —
Sapo Rumi (Ruta N° HU — 719), del distrito de Yanas — provincia de Dos de Mayo —
departamento de Huanuco” con CUI N°2497094; con un monto de S/. 805,262.00.
Con fecha 28.08.2023, mediante Oficio N°253-2023-MDY/A, la municipalidad distrital
de Yanas, remite el expediente técnico en version digital de la actualizacion del

presupuesto del proyecto de inversion : “Mejoramiento de los Servicios de

~
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Transitabilidad del Camino Vecinal: San Francisco de Quipas — Yanas — Sapo Rumi
(Ruta N° HU — 719), del distrito de Yanas — provincia de Dos de Mayo — departamento
de Huanuco” con CUI N°2497094.

Con fecha 06.09.2023, mediante OFICIO N° 3533 -2023-MTC/21.GMS y el INFORME
N° 021 - 2023 - MTC/21.GMS.NASC se aprueba la ACTUALIZACION DE COSTOS
del proyecto de inversién con un monto de COSTO DE EJECUCION DE OBRA de S/
8,293,397.32 (Ocho Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Trescientos Noventa y
siete con 32/100 Soles).

5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratacion de persona natural o juridica que se encargara de ejecutar la obra:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
VECINAL TRAMO: SAN FRANCISCO DE QUIPAS — YANAS — SAPO RUMI (RUTA
N° HU - 179) DISTRITO DE YANAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO. con CUI N° 2497094

6. DECLARATORIA DE VIABILIDAD
6.1. Nombre del PIP
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO
VECINAL TRAMO: SAN FRANCISCO DE QUIPAS — YANAS — SAPO RUMI
(RUTA N° HU — 179) DISTRITO DE YANAS — PROVINCIA DE DOS DE MAYO
— DEPARTAMENTO DE HUANUCO

6.2. Codigo unificado del PIP
2497094

6.3. Fecha de Declaratoria de Viabilidad
04 de setiembre del afio 2020

6.4. Aprobacion del Expediente Técnico
Resolucion de Alcaldia N° 083-2022-A-MDY/A — 17de mayo del 2022

6.5. Aprobacion de la Actualizacion de Costos del Expediente Técnico
Resolucion de Alcaldia N° 138-2023-A-MDY/PDM-HCO - 28 de agosto del 2023

7. DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
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El proyecto cuenta con disponibilidad de terreno para su inmediata ejecucién de

obra.

8. UBICACION GEOGRAFICA Y POLITICA

T

Region Huanuco

Departamento : Huanuco

Provincia Dos de Mayo

Distrito Yanas.

Localidad San Francisco de Quipas, Yanas, Sapo Rumi
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Mapa de localizacion del distrito de Yanas
TRAMO | TRAMO Ii
DESCRIPCION |  NORTE ESTE COTA | DESCRIPCION NORTE ESTE COTA
Km0+000 | 8930922134 | 311445433 | 2960000 | Kmo0+000 | 8925347.071 | 307995949 | 3453.840
Km 114097 | 8925845689 | 308140208 | 3453330 | Km3+785 | 8922708.994 | 308071.029 | 3231.080

9. OBJETIVOS.

A. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO:

Construccion de la plataforma de la carretera de 14.882 Km con un ancho de calzada

de 4.50 m a nivel de afirmado mejorado con aditivo quimico tipo aceite sulfonado
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con un espesor e=20cm, bermas de 0.50m, con una pendiente longitudinal maxima

de 10% y demds caracteristicas que se detallan en el disefio geométrico.

B. METAS DEL PROYECTO:

Las metas del proyecto son:

Item Descripcion Und.| Metrado
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00
01.02 TOPOGRAFIA'Y GEOREFERENCIACION Km 14.88
01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 97,266.61
02.02 EXCAVACION EN ROCA FRACTURADA m3 8,303.73
02.03 EXCAVACION EN ROCA FIJA m3 8,788.21
02.04 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 77,321.17
02.05 TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 1,198.85
02.06 CONFORMACION Y ACOMODO DE DME m3 117,277.34
03 AFIRMADOS
03.01 AFIRMADO ESTABILIZADO CON ADITIVO QUIMICO m3 16,083.09
04 CUNETAS
04.01 PERFILADO DE CUNETAS m 18,765.00
05 ALCANTARILLAS
05.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 4,345.43
05.02 RELLENO PARA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROPIO m3 982.66
05.03 SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 (E=10cm) m3 113.59
05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3,770.97
05.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 385.97
05.06 ACERO DE REFUERZO kg 10,644.87

CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 70% P.M. PARA

05.07 EMBOQUILLADOS m3 185.06
05.08 ALCANTARILLA TMC 36" m 257.84
05.09 ALCANTARILLA TMC 48" m 173.36
06 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
06.01 SENALES PREVENTIVAS und 85.00
06.02 SENALES REGLAMENTARIAS und 22.00
06.03 SENALES INFORMATIVAS m2 3.18
06.04 GUARDAVIAS METALICOS m 85.00
06.05 POSTES DE KILOMETRAJE und 16.00
07 TRANSPORTE
07.01 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO D <=1 Km M3K 15,210.73
07.02 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO D > 1 Km M3K 96,546.34
07.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 Km M3K 91,386.56
07.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D > 1 Km M3K | 114,595.92
08 PROTECCION AMBIENTAL
08.01 MEDIDAS PREVENTIVAS,CORRECTIVAS Y/O COMPENSATORIAS
08.01.01 SUBPROGRAMA DE SALUD LOCAL
08.01.01.01 LETREROS DE SENALIZACION AMBIENTAL (0.90X0.40M) und 6.00
08.01.01.02 RIEGO DE AREAS DE TRABAJO HA 14.70
08.02 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL
08.02.01 SENALIZACION DE SEGURIDAD VIAL PARTICULARES
08.02.01.01 LETREROS DE SENALIZACION DE PREVENCION (0.50X1.00) und 8.00
08.02.01.02 LETRERO DE ZONA DE TRABAJO (0.50X1.00) und 6.00
08.02.01.03 LETREROS DE SENALIZACION INFORMATIVA (0.50X1.00) und 10.00
08.02.01.04 (0_50)%52)—5)ERO DE PROHIBICION (PERSONAS NO AUTORIZADAS) und 5.00
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08.02.01.05 LETRERO DE ZONA DE TRABAJO (NO INGRESAR) (0.50X1.00) |und 5.00

08.02.02 SENALIZACION AMBIENTAL

08.02.02.01 SENALIZACION AMBIENTAL DE (1.00X0.60)-TEMPORAL und 15.00

08.02.02.02 SENALIZACION AMBIENTAL DE (1.40x0.80)-PERMANENTE und 8.00

08.03 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

08.03.01 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA pto 6.00

08.03.02 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE pto 6.00

08.03.03 MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO pto 6.00

08.03.04 MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO pto 3.00

08.04 CIERRE Y ABANDONO

08.04.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS AUXILIARES m2 39,900.56
10. ALCANCE

Ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.
11. INFORMACION ACERCA DEL PROYECTO:
¢ Nombre del Proyecto:
‘“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL TRAMO: SAN FRANCISCO DE QUIPAS — YANAS - SAPO
RUMI (RUTA N° HU — 179) DISTRITO DE YANAS — PROVINCIA DE DOS DE
MAYO — DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

e Ubicacion

Lugar : San Francisco de Quipas, Yanas, Sapo Rumi
Distrito : Yanas

Provincia : Dos de Mayo

Departamento : Huanuco

e Cadigo Unico de Inversiones
CUI N° 2497094
e Resolucion de Aprobaciéon de Expediente Técnico:
Resolucion de Alcaldia N° 083-2022-A-MDY/A
e Fecha de Aprobacion del Expediente Técnico
17 de mayo del 2022.
e Resolucion de Actualizacién de Costos de Expediente Técnico:
Resolucion de Alcaldia N° 138-2023-A-MDY/PDM-HCO.
e Fecha de presupuesto
28 de agosto del 2023.

12. SISTEMA DE CONTRATACION:

A precios Unitarios

13. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL:
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Por Contrata

14. PLAZOS DE EJECUCION:

270 dias Calendarios.

INICIO DEL PLAZO:

1. Ejecucion contractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se
efectle el pago correspondiente.

2. Plazo deinicio de ejecucion de obra:

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan

las siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su

modificatoria con decreto supremo N° 377-2019-EF.

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segln
corresponda.

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta la obra, segun corresponda.

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y
observaciones.

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser
cumplidas dentro de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo,
el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion
de la obra segln los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacién, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

176.11. Las circunstancias invocadas para diferir el inicio del plazo de ejecucion
de la obra, se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

15. VALOR REFERENCIAL

El monto de la obra asciende a la suma de: S/ 8,293,397.32 (Ocho Millones
Doscientos Noventa y Tres Mil Trescientos Noventa y Siete con 32/100 Soles),
con presupuesto al 28 de agosto del afio 2023.

COSTO DIRECTO 6,050,9389.94
GASTOS GENERALES 542,897.95
UTILIDAD 434,465.92
SUB TOTAL 7,028,302.81
IGV 1,265,094.51
PRESUPEUSTO TOTAL DE OBRA 8,293,397.32

16. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Recursos Ordinarios
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17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberd cumplir los alcances descritos en el numeral 4 y el plazo
establecido en el numeral 9 descritos en el presente requerimiento técnico minimo.

El contratista debera entregar en un (01) original, (2) copias y en digital los tramites
que realiza a la Entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, valorizaciones,
cronograma de ejecucion, solicitud de sustitucién del personal propuesto y otros.

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, el plazo
de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcién total o parcial de la obra, segun corresponda. Ademas, se
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cdodigo Civil.

18. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA.

e Persona Natural y/o Persona Juridica.

e Inscripcion en el Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo de
EJECUTOR DE OBRAS.

e Experiencia minima de 1.0 veces el Valor Referencial en ejecucion de obras
similares.

19. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

El Expediente Técnico debe contener necesariamente las siguientes partes:
a. DEL EQUIPAMIENTO

EQUIPO CANT.
Nivel Topografico 01
Estacion Total 01
Apisonador 02
Camioneta Pick Up 4x4 01
Mezcladora de Concreto 11p3 01
Retroexcavadora 01
Excavadora sobre orugas 01
Camién cisterna 01
Volquete de 15 m3 02
Motoniveladora 01
Rodillo liso vibratorio 01

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de

los trabajos a realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran

retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra

negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la

ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y

andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la

obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar

enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

NOTA:

- Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones
de ejecutar la obra en armonia con los procedimientos de la buena
construccion 'y lograr su funcionalidad y correcta terminacion, es




-

AMeunicipelidad Dislrilal de 2hrnas

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 - N°02-2023-MDY/CS

obligacion de los participantes: Revisar detenidamente todos los
documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el plazo
previsto en el Calendario del Proceso para la presentacion de consultas de
las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi
como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre
estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra
correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los
documentos del expediente técnico.

DEL PLANTEL PROFESIONAL

RESIDENTE DE OBRA:

Formacién Académica: Ingeniero Civil; titulado y Colegiado

Experiencia como Residente de obra y/o Residente y/o jefe de Supervision y/o
Ingeniero Supervisor de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o
Inspector y/o jefe de Mantenimiento, no menor a dos (02) afios en obras
similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de no mayor de
veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia
a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber
sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

Formacién Académica: Ingeniero Civil o Arquitecto; titulado y Colegiado
Experiencia como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe Responsable en
obras de arte y/o drenaje pluvial y/o obras de drenaje y/o estructuras y/o
estructurista en la ejecucion y/o supervision de obras de infraestructura vial; no
menor a doce (12) meses, en la ejecucion de obras en general, durante un
periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de
propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las
mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia sé6lo se considerara una vez
el periodo traslapado.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Formacién Académica: Ingeniero Civil o Industrial o Ingeniero
Agroindustrial o Ambiental; titulado y Colegiado

Experiencia como Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable
o Coordinador en Seguridad y/o Seguridad en Obra y/o Salud Ocupacional y/o
Salud en el Trabajo y/o Higiene Ocupacional y/o Prevencionista en la ejecucién
y/o supervision de obras en general, no menor a doce (12) meses, durante un
periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de
propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las
mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cdmputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez
el periodo traslapado.

ESPECIALISTA EN CALIDAD Y CALIDAD

Formacién Académica: Ingeniero Civil; titulado y Colegiado

Experiencia como Especialista en calidad y calidad o Ingeniero o jefe o
Responsable o Coordinador en Control de calidad o Calidad o Aseguramiento
de calidad en la ejecucion y/o supervision de obras en general; no menor a

~




4 Municipelidad Dislrital de 2Uhrnas N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 - N°02-2023-MDY/CS

doce (12) meses, en obras en general, durante un periodo de no mayor de
veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia
a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber
sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

e ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA

Formacién Académica: Ingeniero Civil; titulado y Colegiado

Experiencia como Especialista en suelos y geotecnia o Ingeniero o jefe o
Responsable o la combinacion de estos en Mecanica de Suelos, y/o Geotecnia
y/o Suelos y Pavimentos y/o Suelos y/o Pavimentos y/o Carreteras y Pavimentos
en la ejecucién y/o supervisién de obras en general; no menor a doce (12)
meses, en obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco
(25) afios a la fecha de presentacién de propuestas, la experiencia a acreditar
se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido
ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

e ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL.:

Formacién Académica: Ingeniero Civil o Ambiental; titulado y Colegiado
Experiencia como Especialista o Ingeniero o Jefe o Responsable o la
combinacién de estos en Ambiental y/o Mitigacion Ambiental y/o Impacto
Ambiental y/o Medio Ambiente o Proteccion de medio ambiente en la ejecucion
y/o supervision de obras en general; no menor a doce (12) meses, en obras
en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha
de presentacién de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la
colegiatura. Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de
tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
DEL PERSONAL CLAVE
Construccion y/o rehabilitaciéon y/o Mejoramiento o la combinacién de las
denominaciones en ejecuciéon de obras tales como: trocha carrozable, camino
vecinal y carreteras.
La colegiatura y habilitacion de los profesionales propuestos se requerira para
el inicio de su participacion efectiva en el contrato.

C. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA:
Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una 1.00 VECES EL
VALOR REFERENCIAL de la contratacion, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES: Se considera obra similar a lo siguiente,
Construccion y/o rehabilitaciéon y/o Mejoramiento o la combinacién de las
denominaciones en ejecucion de obras tales como: trocha carrozable, camino
vecinal y carreteras.

Siendo que, para el caso del postor en su experiencia de obras similares debera
demostrar haber ejecutado en uno 0 mas contratos que acredite experiencia
las siguientes actividades similares:
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N° ACTIVIDAD

1 CUNETAS DE TIERRA

2 EXCAVACION DE CUNETAS EN ROCA FIJA
3 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
4

5

6

CONSTRUCCION DE PONTON
MURO DE CONCRETO CICLOPEO
CORTE EN ROCA SUELTA PERFORACION, DISPARO Y

DESQUINCHE

7 CORTE EN ROCA FIJA PERFORACION, DISPARO Y
DESQUINCHE

8 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE

9 DESVIO DE CURSO DE AGUA

10 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

11 SENALIZACION

12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

d. CONDICIONES DE LOS CONSORCIQOS:

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, se
considera para este proceso:
1) El nimero méximo de consorciados es de 02 consorciados.

2) El porcentaje minimo de participacién es de 10%

20. EJECUCION DE LA OBRA:

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido
en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberdn tomar como
base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
Gltima generacion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto
de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicién basica que el
Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no
cumpla con los estandares utilizados.

20.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma
del contrato, el dia que tendr& lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD
efectuaran la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego del expediente
técnico de obra en fisico, asi como los deméas documentos necesarios para la
ejecucion de la obra.

20.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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v" ADMINISTRATIVAMENTE

>

>

El Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus
trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso
en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea
aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la Obra,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion
del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el
Supervisor, no eximiran al Contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial,
procurando la mejor solucién técnica, sin alterar la esencia de la Obra.
El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la
documentacioén requerida, previamente aprobada por el Supervisor.
Dicha documentacion, sean planos, memorias de célculo, planillas,
solicitudes de autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacion
no menor a cinco dias habiles.

El Contratista ejecutara el Trazo Topogréafico y Replanteo de la Obra y
presentara a la Supervision para su aprobacion.

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos
topograficos consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion
y levantamiento de secciones transversales, lo que serd sometido a la
aprobacién de la Supervision.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se
realizar4 bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que
tengan ventilacion natural.

El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la
obra y de los almacenes y campamentos en forma continua, para
prevenir sustracciones o0 deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o0 ajenos; en caso de pérdida correra
con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del
Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones
necesarias.

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, depositos
temporales para colocar los residuos de materiales que por efecto de la
obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones
gue pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la
preservacion del medio ambiente

v ASPECTOS GENERALES

~
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>

El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de
los planos y documentos, 0 copias de los mismos, sin autorizacion
escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de
autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucibn de los trabajos. Los dafios y/o
problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del
Supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de
que éste determine la accion a seguir.

El Contratista tendrd& a su cargo la confeccion de toda la
documentacién que fuera necesaria y su tramitacién respectiva ante los
entes que pudieran tener jurisdiccidén sobre el sitio de Obra.

El contratista tiene la obligacién de cumplir los lineamientos para la
vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicién a COVID-19

El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante,
por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que
va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaera sobre el Contratista.

Ningun trabajo adicional se comenzard sin autorizacion escrita del
Supervisor en el Cuaderno de Obra, caso contrario no sera reconocido
para fines de pago.

El contratista, exigira: al Residente la anotacion de los registros en el
cuaderno de obra a diario y su permanencia seran todos los dias del
plazo de ejecucion de laobra.

v PERSONAL

>

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que
seran los responsables de la direccion de la obra, la que debera estar
siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales
propuestos para la ejecucion de la Obra, salvo que la Supervision
solicite su sustitucion.

El Contratista deber4 emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta ejecucion
de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.
El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las
condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el
debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-
TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

~
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» EIl Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los
trabajadores durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos
brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

» El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el
Supervisor o la Entidad, la nédmina detallada de todo el personal
superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

» Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la
correcta ejecucion de la obra, firmada por el residente propuesto.

» El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional
designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento
previo y por escrito de la Entidad.

20.3. OTRAS OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

v OBRAS PROVISIONALES

El contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que
permitan, tanto al contratista, a la supervisién y al coordinador de la entidad,
el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
almacenes de equipos y materiales, los insumos que deberan quedar
habilitados y equipados a los quince (15) dias calendarios de iniciado el
plazo de ejecucién de la obra y consérvese hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacion e iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas
instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Los gastos que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion
de los ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la
recepcion de la obra y corren por cuenta del contratista, incluyendo
cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras
provisionales, estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones
gue pudiera adoptar el contratista para el mas eficaz desarrollo de las
operaciones, pero en cualquier caso, deberd mantener informado al
supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo
debiendo merecer su visto bueno.

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION

El Contratista deber4 mantener la obra en ejecucion y todas sus partes
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la
accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o
equipo o terceros ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros
gue, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion
del Supervisor.

v' TRABAJOS TOPOGRAFICOS

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos
iniciales consistentes en el replanteo del area de trabajo, nivelacion
y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que sera
sometido a la aprobacion de la supervision.

~
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Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos
complementarios relativos a la ejecucién y terminacion de la Obra, los que
consistirdn en la colocacion de estacas de construccion y puntos
topograficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra, por
cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir
y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deber& conservar todas las
estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificard todas y cada una de las mediciones realizadas por
el Contratista para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista
proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias
para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el
Supervisor, no relevara de ninguna manera al Contratista de su
responsabilidad por la exactitud de los mismos.

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depédsitos y ambientes construidos deberan ser removidos Yy/o
restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo
el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos
autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la
obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligaciéon de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones
consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion
del medio ambiente.

ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacién de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra,
debera estar enmarcada en lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto
en la directiva vigente del OSCE.

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la
obra, asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio que ocasione
como consecuencia de esta obligacion.

SEGURIDAD

~
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El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad
necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad
de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto.
En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos
energizados. El postor esté obligado a presentar en su propuesta un Plan
de Monitoreo de Seguridad y Salud, debidamente firmado por el
profesional que estara a cargo

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion,
correra Unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las
medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de
asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

v' MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con

las caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a

los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas

indicadas en las Bases gque sean similares o equivalentes mientras que se

ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una

calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte

la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el

cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los

cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra,

siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo

justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales

propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en

las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales
requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para

verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor
no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los
materiales y/o equipos.

v" ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o
contradiccion en los documentos incluyendo el expediente técnico,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, mediante
informe de incompatibilidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma,
estén relacionadas con la ejecucioén de los trabajos.

~
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20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del
Supervisor esta situacion previa a la realizaciéon de los trabajos a fin de que
éste determine la accion a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos

referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

RECEPCION DE OBRA

La recepcién de la obra se realizara teniendo en cuenta el articulo 208 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto
Legislativo N°1444 y aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF)

No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las
obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento de L.C.E.

En Contratista proporcionard al Comité de Recepcién un juego completo
de los planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminaciéon de
la obra, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la
liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionard la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman la obra,
usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los
servicios publicos correspondientes.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencia o Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacion
a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

REAJUSTE DE PRECIOS:

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 195 del
Reglamento de la Ley de contrataciones del estado vigente.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA:

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral del articulo 195
del Reglamento.

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento
gue solicita la recepcion de la obra, deberé presentar al Supervisor de la Obra
los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, para
fines de la Recepcién de la Obra:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité
de Recepcion de la Obra.

2. Planos de Replanteo.

3. Copia del Cuaderno de obra y fotos.

4. Pruebas de calidad segun requerimiento de la Entidad

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de

la Liquidacion de Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacion Final, EL

CONTRATISTA deberéa entregar al Supervisor como contenido minimo:

~
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» El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y
conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacion
deberd estar foliado y visado en todas sus paginas por el supervisor

» Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final,
indicando asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas,
conclusiones, recomendaciones

» Memoria descriptiva valorizada.

» Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales,
por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades segun
corresponda.

» Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por
adelantos otorgados.

» Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los
conceptos de obra atrasada, obra adelantada.

» Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

» Copia de resoluciones por ampliacién de plazo, adicionales, otros

» Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades
locales, y/o distritales segun corresponda

» Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del
cuaderno de obra.

» Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses,
etc.

» Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o
carta de autorizacion de la retencion de 10%

» Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como
minimo con la descripcién correspondiente)

» Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

» Planos de replanteo o post construcciébn (plano de ubicacion y
localizacion en coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura
general corte y elevacion, plano de planteamiento general de instalaciones
eléctricas, plano de planteamiento general de instalaciones sanitaria
incluyendo evacuacion de aguas pluviales,

» Planilla de metrados de lo real ejecutado.

» Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion,

carta de designacion del inspector de obra, del supervisor de obra, carta

de entrega del expediente técnico.

Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el comité (en

caso de corresponder)

Resolucién de conformacion de comité de recepcion de obra.

Resolucién de aprobacion del expediente técnico.

Presupuesto de obra, formulas polindmicas, del< expediente técnico.

Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segun

sea el caso, bases integradas, absolucion de consultas, términos de

referencia

» Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes
de gastos generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

A\

YV V VYV
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20.9.

» valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta,
penalidades etc.
» Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefalados y en
conformidad al art. 209° del reglamento de la ley de contrataciones
del estado, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracion de
la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral
209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liguidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones de
acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra,
ademas el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios,
contado a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra,
segun corresponda de conformidad al Articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado. Ademds, se debe cumplir lo dispuesto en los
numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra
(destruccidn total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un
plazo de siete (7) afios computados partir de la conformidad otorgada por la
Entidad.

21. PENALIDADES Y MULTAS:

16.01. PENALIDADES

Con respecto a las penalidades a aplicar, en el presente proceso de
convocatoria se regira la penalidad por mora, de acorde al articulo 162 del
Reglamento de Contrataciones del Estado, asi como lo dispuesto en sus
respectivos incisos, que se detallan:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria =
F x plazo vigente
en dias

Donde F tiene los

siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios

en general, consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

B.2) Para obras: F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente
del contrato o item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran

~
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obligaciones de ejecucion periédica o0 entregas parciales, a la prestacion
individual que fuera materia de retraso.
En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de
retraso, la Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de
seleccion la penalidad a aplicarse.
Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada
en el presente articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede establecer formulas especiales
para el calculo de la penalidad por mora.

16.01. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:

Otras penalidades

N | Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

° penalidad

1 | Cuando el personal | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe
acreditado permanece menos | ausencia del personal en | del Supervisor o
de sesenta (60) dias desde el | obra. Inspector de
inicio de su patrticipacién en la Obra.
ejecucion del contrato o del
integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de
conformidad con las
disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

2 |En caso el contratista| 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe
incumpla con su obligacién de | ausencia del personal en | del Supervisor o
ejecutar la prestacién con el | obra. Inspector de
personal acreditado 0 Obra.
debidamente sustituido.

3 | Cuando el contratista no | 1/5000 del valor de | Segun informe
realiza las pruebas o ensayos | contrato de obra del Supervisor o
oportunamente para verificar Inspector de
la calidad de los materiales y obra.
los trabajos ejecutados.

4 | No cuenta con los materiales | 1/1000 del valor de | Segin informe
necesarios para la correcta | contrato de obra, por dia | del Supervisor o
ejecucion de obra, de | de falta de materiales. Inspector de
acuerdo al calendario de obra.
adquisicion de insumos de
obra.
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incrementos del monto de
contrato de obra.

5 | Garantia de fiel cumplimiento: | 1/5000 Valor de contrato | Segun informe

No presentar y/o mantener | de obra, por ocurrencia. del Supervisor o
actualizado las Garantias de Inspector de
Fiel cumplimiento, ante obra

Procedimiento de Aplicacién

a)

b)

d)

De detectarse infracciones cometidas por el Contratista, el Supervisor o
Inspector de obra, debera comunicarle mediante cuaderno de obra la situacion
verificada (que se considerard como un pre aviso), otorgando un plazo de 24
horas para la subsanacion de las infracciones. En los casos de infracciones
reincidentes pasa directamente al inciso c).

El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo el Supervisor o Inspector de obra comunicard
mediante cuaderno de obra al contratista, que se aplicara la penalidad en vista
de su incumplimiento.

El Supervisor o Inspector de obra, procede a calcular la penalidad segun
las consideraciones establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de calculo,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya
excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente.

El Supervisor o Inspector de obra mediante informe comunica a la entidad la
aplicacion de la penalidad, la cual debera ser deducida de los pagos a cuenta,
del pago final, o en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la

sugerencia del Supervisor de Obra.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido
el monto maximo admisible, la entidad puede iniciar la resolucién del contrato
de ejecucion de obra.

Las penalidades se calcularan aplicando los porcentajes sefialados, al monto
contractual, las que seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o
en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de
la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia
del supervisor y la importancia de la falta cometida.

22. CUADERNO DE OBRA:

El cuaderno de obra sera digital.

23. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos
indicados en los Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD;
asi como, los planos y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen

por

finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato,
se aplicara el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

. La normativa pertinente y vigente(Ejemplo: Decreto Legislativo N°1553
publicada el 10 de mayo del 2023)

 Contrato

» Condiciones Generales del Contrato

- Bases de la presente convocatoria (Ultimas bases estandarizadas)

* Propuesta del CONTRATISTA

~
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» Garantias: de Fiel Cumplimiento de Contrato, de Adelantos (Directos y por
materiales, insumos o servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).

« Oftros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato,

el Supervisor sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones

necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

24. ADELANTOS:

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho
(8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto
del contrato original o de la prestacion consistente en la ejecucion de la obra,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicibn de materiales o
insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar
la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendarios anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante
de pago respectivo.

Para su otorgamiento se tendra en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 011-79-VC y sus modificatorias.

25. FORMA DE PAGO:

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor
del contratista en:
Valorizacién Mensual:

- Valorizacibn mensual, que debe ser presentada al Inspector o
Supervisor, para que gestione su aprobacion por parte de la Entidad,
una vez aprobado, el Contratista generara la factura para proceder al
trdmite del pago.

- Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su
conformidad de la prestacion efectuada.

26. CLAUSULAS OBLIGATORIAS A INCLUIRSE EN EL CONTRATO

Se incluirdn necesariamente y bajo responsabilidad clausulas referidas a:

1. Garantias.

- Garantia de fiel cumplimiento ( el contratista puede cefiirse a lo establecido en el
D.L N° 1553 del 2023)

- Garantias de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
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Solucién de controversias

Conciliacion o arbitraje (convenio o clausula arbitral).
Resolucion de contrato por incumplimiento.

Carta notarial motivada con decision de poner fin al contrato.

TWYN

27. RESOLUCION DE CONTRATO

Para la resolucién del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la LCE y los
Articulos 165, 166 y 207 del RLCE.

28. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes se sujetardn, segun establecido en
el articulo 223,243,244,245 y 251 RLCE. Asimismo, para el caso de conciliacién o
arbitraje el contratista se debera al ambito de la jurisdiccion de la provincia de Huanuco.







Municipelidad Dislrital de 2Uhrnas

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 - N°02-2023-MDY/CS

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPO CANTIDAD
Nivel Topogréfico 01
Estacion Total 01
Apisonador 02
Camioneta Pick Up 4x4 01
Mezcladora de Concreto 11p3 01
Retroexcavadora 01
Excavadora sobre orugas 01
Camién cisterna 01
Volquete de 15 m3 02
Motoniveladora 01
Rodillo liso vibratorio 01
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito
de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
afios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

e RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero Civil; titulado y Colegiado

e ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:
Ingeniero Civil o Arquitecto; titulado y Colegiado

e ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Ingeniero Civil o Industrial o Agroindustrial o Ambiental; titulado y
Colegiado

e ESPECIALISTA EN CALIDAD Y CALIDAD
Ingeniero Civil; titulado y Colegiado

~
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e ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA
Ingeniero Civil; titulado y Colegiado

e ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL.:
Ingeniero Civil 0 Ambiental; titulado y Colegiado

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria —
SUNEDU®,

Importante

o El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el
articulo 179 del Reglamento.

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para
acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente
con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria
Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestibn Ambiental u
otras denominaciones).

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

o RESIDENTE DE OBRA:

Formacién Académica: Ingeniero Civil; titulado y Colegiado
Experiencia como Residente de obra y/o Residente y/o jefe de Supervision
y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de
Obra y/o Inspector y/o jefe de Mantenimiento, no menor a dos (02) afios en
obras similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de no mayor
de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacién de propuestas, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que
deberdn haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse.

e ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

Formacién Académica: Ingeniero Civil o Arquitecto; titulado y Colegiado
Experiencia como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe Responsable en
obras de arte y/o drenaje pluvial y/o obras de drenaje y/o estructuras y/o
estructurista en la ejecucion y/o supervision de obras de infraestructura vial;
no menor a doce (12) meses, en la ejecucion de obras en general, durante
un periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion
de propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.
Las mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo
distintos sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

e ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

16 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~




-

cMericipelidad Dislrilal de 2Uhrnas

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 - N°02-2023-MDY/CS

Formacién Académica: Ingeniero Civil o Industrial o Ingeniero Agroindustrial
0 Ambiental; titulado y Colegiado

Experiencia como Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o
Responsable o Coordinador en Seguridad y/o Seguridad en Obra y/o Salud
Ocupacional y/o Salud en el Trabajo y/o Higiene Ocupacional y/o
Prevencionista en la ejecucion y/o supervision de obras en general, no
menor a doce (12) meses, durante un periodo de no mayor de veinticinco
(25) afios a la fecha de presentacién de propuestas, la experiencia a
acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber
sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sé6lo se considerard una vez el
periodo traslapado.

e ESPECIALISTA EN CALIDAD Y CALIDAD

Formacién Académica: Ingeniero Civil; titulado y Colegiado

Experiencia como Especialista en calidad y calidad o Ingeniero o jefe o
Responsable o Coordinador en Control de calidad o Calidad o
Aseguramiento de calidad en la ejecucion y/o supervision de obras en
general; no menor a doce (12) meses, en obras en general, durante un
periodo de no mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de
propuestas, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las
mismas que deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos
sin traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

e ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA

Formacion Académica: Ingeniero Civil; titulado y Colegiado

Experiencia como Especialista en suelos y geotecnia o Ingeniero o jefe o
Responsable o la combinacion de estos en Mecanica de Suelos, y/o
Geotecnia y/o Suelos y Pavimentos y/o Suelos y/o Pavimentos y/o
Carreteras y Pavimentos en la ejecucion y/o supervision de obras en general;
no menor a doce (12) meses, en obras en general, durante un periodo de no
mayor de veinticinco (25) afios a la fecha de presentacion de propuestas, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura. Las mismas que
deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin
traslaparse, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez
el periodo traslapado.

e ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL:

Formacion Académica: Ingeniero Civil o Ambiental; titulado vy
Colegiado

Experiencia como Especialista o Ingeniero o Jefe o Responsable o la
combinacion de estos en Ambiental y/o Mitigacion Ambiental y/o Impacto
Ambiental y/o Medio Ambiente o Protecciébn de medio ambiente en la
ejecucion y/o supervision de obras en general; no menor a doce (12) meses,
en obras en general, durante un periodo de no mayor de veinticinco (25)
afos a la fecha de presentacion de propuestas, la experiencia a acreditar se
computa desde la colegiatura. Las mismas que deberan haber sido
ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, de presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

~
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Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia requerida del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir
como minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio
y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida
por el profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe
considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
cémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el
periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el
residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas,
salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion,
se deberd validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse
el requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento
de tal hecho a la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y
no mediante declaracion jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacién referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

40 puntos

Importante para la Entidad

Asimismo, se debe consignar al menos uno de los siguientes factores de evaluacion, segun
corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del procedimiento, su finalidad y a la
necesidad de la Entidad:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [...] puntos

Evaluacion: M = Monto facturado
acumulado por el postor

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado |M >=1.01® veces el valor
equivalente a UNA (01) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE | referencial:

LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante 60 puntos
los 10 afios anteriores a la fecha_de_ Ja presentacion de o_f,ertas M >= 0.5 veces el valor

que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de |  oferencial y < 1.0 veces el
obra. valor referencial:

40 puntos
Se considera obras similares a: Se considera obra similar a lo

17" Hasta un maximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

18 El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 1 vez el valor referencial [...] puntos
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial [...] puntos
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial [...] puntos

~




(" MManicinalidad Dyaliilal’ do 2hnas

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 - N°02-2023-MDY/CS

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

siguiente, Construccioén y/o rehabilitacion y/o Mejoramiento o la | M > 0.25 veces el valor
combinacion de las denominaciones en ejecucion de obras tales | referencial y < 0.5 veces el
como: trocha carrozable, camino vecinal y carreteras. valor referencial:

Siendo que, para el caso del postor en su experiencia de obras
similares debera demostrar haber ejecutado en uno o mas
contratos que acredite experiencia las siguientes actividades
similares:

20puntos

° ACTIVIDAD

CUNETAS DE TIERRA

EXCAVACION DE CUNETAS EN ROCA FIJA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
CONSTRUCCION DE PONTON

MURO DE CONCRETO CICLOPEO

CORTE EN ROCA SUELTA PERFORACION,
DISPARO Y DESQUINCHE

CORTE EN ROCA FIJA PERFORACION,

o |lo|hlw|N|k|z

! DISPARO Y DESQUINCHE

8 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB
RASANTE

9 DESVIO DE CURSO DE AGUA

10 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS

11 SENALIZACION
12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i)
contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier
otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que
la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos
de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se
cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos
documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la  documentacibn  sustentatorio
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar
el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[........cocennnnnn. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?0

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?!

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

20

21

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?%. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

22

23

24

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~
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PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciéon de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“L a Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

25

26

27

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR%® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

28 pe conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

29

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de seleccién se puede incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

~
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales32.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

\_ 0/
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. : RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i No
CONTROVERSIAS | Disputas
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

~
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [
CONSORCIO],

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”33

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3*

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

34 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........cccceveeininenn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%37

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

37 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV3e

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccidn se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~




Aasririnlodad Bdoilll o Phonas )

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 - N°02-2023-MDY/CS

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

3 | uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV39
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

39

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV40

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

40 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv4

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccidn se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/




-

Municipelidad Dislrital de 2Uhrnas

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 - N°02-2023-MDY/CS

siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

@ a la Renta.”




-

Municipelidad Dislrital de 2Uhrnas

ADJUDICACION SIMPLIFICADA LEY 31728 - N°02-2023-MDY/CS

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de las provincias
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciébn, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Seﬁoresg )

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO CI::CIEISI:HQAA?'E)IZ3 RECEPOCLl’?Qi DE LA PROYA«Egé;ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_IC_:QI;ABIO AIEAUCJSF:I|3357
1
2
3
4
5

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO (I::gﬁ‘H;{AA?'I(E)Ih RECEPOCBIgi DE LA PROY4E|;]||E:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_EQ';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pablico para la Adjudicacion
Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE

AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




