GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA"

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
1 DATOS GENERALES
11 FECHA DE EMISION DEL T
f;
FORMATO 23/05/2023
12 AREA USUARIA SUB DIRECCION OBRAS Y LIQUIDACIONES
1.3 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION ACCIONES PREVENTIVAS DE PROTECCION, DESCOLMATACION Y LIMPIEZA EN EL SECTOR
ANEXO LA SOLEDAD DEL DISTRITO DE VICHAYAL, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA
ACTIVIDAD DEL POI
14 VINCULADA A LA CONTRATACION DIRECTA
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
15 PAC 36
1.6 PROYECTO DE Cédigo
INVERSION PUBLICA
Documento que declard la viabilidad
2, INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO |
DATOS DEL Documento de INFORME N° 389-2023/GRP- .
21 REQUERIMIENTO requerimiento 401000-401400-401420 FOSEaeTooNEI TR0
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la e Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version De oficio observaciones
REQUERIMIENTO POR Fechade la Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera versién De oficio observaciones
USUARIA Fecha de la p Con motivo de
cuarta versién De oficio observaciones
Fecha de la ) Con motivo de
quinta versién De oficio observaciones
2.3 SENALAR SILA
CONTRATACION o NO A
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
organo encargado de las contrataciones,
segun el caso.
24 SENALAR S| LA CONTRATACION SE S| NO 2
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SISE HA LLEVADO A CABO UN » X
PROCESO DE ESTANDARIZACION NO
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacién
[26 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA S| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucion que aprobé la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacién vigencia

REQUERIMIENTO

Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases

[OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

NO
o observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion con la
cual se remitio al area
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacién

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion con la

cual se remitié al Fecha de

area usuaria las remision de la

observaciones al | comunicacién
requerimiento

173




GOBIERNO REGIONAL
PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA"

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA =
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de
N° ltem respuestas a las observaciones respuesta del area remision de la observaciones respuesta del area | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacién | formuladas por los usuaria comunicacién
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N® Item Ajustes realizados al requerimiento
|

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL |
SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS I

3.1
3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
7 REG » Ne ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
D s
§’ C’C"_RL /é, VER TERMINOS DE REFERENCIA - REQUERIMIENTO QUE FORMA PARTE DE LAS BASES
«© W 2= - e—
_ g# LA ENTIDAD
=)
Zo \ C)/"’ Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
/Qf S % Q‘P
Tongsy ¥
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL Nuevos
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles X Délares Otro:| Sefialar otra moneda
DE OBRA
MONTO S/ 88,500.00
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
se considera el valor referencial de la estructura de costos de entidad
[4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS =
EN EL MERCADO INDAGACIONES EN EL MERCADO
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FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO S X NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento

4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
44 [SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION S NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion
4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X |

De ser afirmativa la respuesta, detallar

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Subregional “Luciano Castillo Colonna”

Lic. E LMESTAR VALDIVIEZO
Contrataciones

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.




