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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abe seleccion y por los proveedores.
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
- Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboraciéon de las
. Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

Y
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absoluciéon de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

2

Para
https

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

:/lImww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccién evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.
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1.10.

1.11.

1.12.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

3

@

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
RUC N° : 20489250731

Domicilio legal : CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS
Teléfono : (062) 512124 /| ANEXO 129

Correo electrénico . procesos@regionhuanuco.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANPORTE URBANO
EN LA VIA COLECTORA TRAMO JR. LOS MANGLARES DE LA URBANIZACION LOS
PORTALES Y AV. LOS ANGELES DEL CP LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS -
PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 985,441.60 (Noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno
con 60/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre
del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 535,433.50 S/ 481,890.15 S/ 588,976.85

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 2-CP N° 17-2023-
GRH/GRPPAT/AEC, el 05 de diciembre de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS - FONCOR

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q/
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento setenta (170) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad, sito
en calle Calicanto N° 145 Amarilis — coordinar el tramite en la oficina de Abastecimiento para
luego realizar el pago respectivo en la Unidad de Caja — Oficina de Tesoreria, recabar las bases
en la oficina de Abastecimiento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638-Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF Modificaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso
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a la Informacién Publica.
- Cddigo Civil Peruano Vigente.
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
- Demas normas complementarias y conexas con el objeto del procedimiento de seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e Elcomité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3.

2.4,

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ®. (Anexo N° 12)

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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m)

n)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU12,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el

0

1
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13

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Unidad de Tramite documentario de la Entidad
sito en calle calicanto N° 145 Amarilis.

ADELANTOS?

“La Entidad otorgara un adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) dias calendario, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucién acompafiada del

comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

14

15

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.7.

2.8.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en, PAGOS
PARCIALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Carta dirigida a la maxima autoridad del GRH con atencion a la SGFEPI y/o SGE, emitida
por el representante legal de EL CONSULTOR.

Copia del cargo de presentacién del respectivo entregable, del levantamiento de
observaciones (en caso corresponda) y copia del informe técnico de aprobacién del
entregable.

Conformidad del entregable correspondiente emitido por la SGFEPI y/o SGE.

Factura fisica, electrénica o recibo por honorarios.

Cédigo de cuenta interbancaria.

Al finalizar el estudio EL CONSULTOR entregara un (01) ejemplar fisico Original y un (01)
copias, con sello original del representante legal y el evaluador. Archivos digitales editables
y escaneados, en las mismas caracteristicas requeridas de presentacion.

Dicha documentacion se debe presentar en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad
sito en Calle Calicanto 145 — Distrito de Amarilis - Provincia y Region Huanuco.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad al Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

B / GRPPAT-GRI / SGEPI-SEE X
a o

“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

e - e
- T
P

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS

TERMINDS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO EN LA ViA COLECTORA TRAMO JR. LOS
IANGLARES DE LA URBANIZACION LOS PORTALES Y AV.
"/LlOS ANGELES DEL CP LA ESPERANZA, DISTRITO DE
\MARILIS-PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE
= HUANUCO”

™™
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN LA VA COLECTORA TRAMO JR. LOS
MANGLARES DE LA URBANIZACION LOS PORTALES Y AV. LOS ANGELES DEL CP LA ESPERANZA,
DISTRITO DE AMARILIS-PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

1. AREA USUARIA

Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion y La Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de
Hudnuco.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN LA VIA COLECTORA
TRAMO JR. LOS MANGLARES DE LA URBANIZACION LOS PORTALES Y AV. LOS ANGELES DEL CP
LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS-PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

3. FINALIDAD PUBLICA

La Finalidad Publica es la 6ptima asignacién de recursos financieros al proyecto para la elaboracion
de estudio de pre inversién a nivel de perfil y Elaboracion de Expediente Técnico de manera que el
P proyecto a ejecutarse beneficie a los ciudadanos para su mejora de calidad de vida.

| El presente documento, tiene la finalidad piblica de la contratacién es elaborar el estudio de pre
inversion a nivel de perfil y Expediente Técnico de obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE URBANO EN LA VIA COLECTORA TRAMO JR. LOS MANGLARES DE LA
URBANIZACION LOS PORTALES Y AV. LOS ANGELES DEL CP LA ESPERANZA, DISTRITO DE
AMARILIS-PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

7" 4. ANTECEDENTES:

v" Mediante OFICIO N°007-2023-MCPLA/A, 07.02.2023 el alcalde pilar Chocano del centro poblado

de la esperanza, solicita iniciar con la elaboracién del perfil de los proyectos de inversion pablica

ﬁ‘o”’“ /y\ que beneficiara al pueblo de la esperanza a la provincia de Huanuco, departamento de Huanuco del
I

proyecto en idea “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATOBNAL PROLONGACION VIA COLECTORA, AV SAN MARCOS, AV SAN ANDRES, MALECON
. LAESPERANZA, COLPA BAJA TRAMO: MIRAFLORES — LA ESPERANZA — SAN ANDRES — COLPA
b < BAJA, EN LOS DISTRITOS DE AMARILIS Y HUANUCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANUCO (ANILLO VIAL LA ESPERANZA -COLPA BAJA)".
v Mediante ACUERDO DE CONSEJO N° 144-2023-MDA/CM, de fecha 30.05.2023 el consejo
o8| 2 municipal de lamunicipalidad distrital de Amarilis menciona en el ARTICULO 1°: APROBAR la
/ ,  suscripcion de firma de convenio de cooperacion interinstitucional entre el gobierno regional de
’ Huédnuco y la municipalidad distrital de amarilis, facultando al gobierno regional de Hudnuco ,
asumir la elaboracién de estudio de pre inversion, expediente técnico y ejecucion del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA
COLECTORA, TRAMO JR. LOS MANGLARES DE LA URBANIZACION LOS PORTALES Y AV. SAN

Pagina |1
Calle Calicanto 145 - Amairilis - Huanuco ¥ Coblerno fegionc
Teléfono: (062) 512124 HUAN Uuco

lndbeme bl cmomes mem cutomemlnecmome soman el oma sacrover of rrrecerddc




/ GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO \
CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1

XX,

 Gabim magoost GRPPAT-GRI SGEPI-SGE
HUANUCO

“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”
ANDRES DEL CP LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO —
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

v Mediante OFICIO N° 046-2023-MDA/GSG, de fecha 06.06.2023 remite el ACUERDO DE CONSEJO
N° 144-2023-MDA/CM, que contiene el siguiente acuerdo: articulo 1°: APROBAR la suscripcion
de firma de convenio de cooperacion interinstitucional entre el gobierno regional de Hudnuco y la
municipalidad distrital de amarilis, facultando al gobierno regional de Hudnuco , asumir la
elaboracion de estudio de pre inversion, expediente técnico y ejecucion del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ViA

‘ COLECTORA, TRAMO JR. LOS MANGLARES DE LA URBANIZACION LOS PORTALES Y AV. SAN
ANDRES DEL CP LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO —
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

v Mediante MEMORANDUM MULTIPLE N° 277-2023-GGR, de fecha 07.07.2023 el gerente general
regional remite para que se realice todos los trdmites necesarios para la elaboracion del perfil y
expediente técnico en un solo proceso de contratacion del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ViA COLECTORA, TRAMO JR.
LOS MANGLARES DE LA URBANIZACION LOS PORTALES Y AV. SAN ANDRES DEL CP LA
ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO — DEPARTAMENTO DE
HUANUCO".

v Mediante INFORME N° 7317-2023-GRH-GRI/SGOS, de fecha 03.11.2023, el sub gerente de obras
y supervision concluye que; de acuerdo a lo coordinado con la sub gerencia de estudios de pre
inversién y por lo sefalado en el andlisis del informe, se AUTORIZA La intervencion del proyecto
solo en lo que se refiere a la infraestructura sanitaria instalada por el gobierno regional de Huanuco
mas no en la totalidad de la calle y anexos como se senal6 en el andlisis del precedente bajo las
siguientes precisiones: Debe considerarse en el expediente técnico una linea de agua potable
adicional a la paralela a la existente por ser obligatorio para vias mayores a 20m, Debe considerarse
en el expediente técnico las conexiones domiciliarias de agua y desagiie adicionales para los lotes
existentes actuales o futuras a fin de evitar la rotura del pavimento en un corto tiempo, Debe
considerarse en el expediente técnico la intervencion de las cajas de agua y desagie que no tengan
niveles necesarios o con ubicacion incorrectas, debiéndoles dejar de acuerdo a lo establecido por
las normas técnicas vigentes, Debe considerarse realizar las pruebas hidréulicas de redes de agua
potable y alcantarillado sanitario antes de realizarse el trabajo alguno y después de la
pavimentacion, esto con la finalidad dejar en Gptimas condiciones la infraestructura sanitaria
existente y La evaluacion de los buzones para alcanzar el nivel necesario debe realizarse en las
mismas o mejores condiciones en.que esta se construyd y con los mismos o mejores materiales
Qque se usaron.

5. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS OBLIGATORIAS Y/0 VOLUNTARIAS :

La Elaboracidn del Estudio de Pre Inversion y Expediente Técnico, debera realizarse de acuerdo con
las Disposiciones Legales y Normas siguientes:

NORMAS GENERALES:

La Elaboracion del Expediente Técnico, deberd tener en cuenta las Disposiciones Legales y Normas
siguientes:

v" La Constitucion Politica del Pera.
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v" Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, y modificatoria Decreto Legislativo
N° 1444,

v Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

v Directiva N° 012-2017-0SCE/CD “Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obra”
v" Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ah

v Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 202&7/7“ %

v" Ley N° 24915, Ley de Saneamiento Fisico Legal de Predios.

v" Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones y Deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

v" Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

v' Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.

v" Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo, aprobado por el DS N° 005-2012-TR.

v Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus
modificaciones.

v" Reglamento Nacional de Edificaciones DS N° 011-2006-VIVIENDA.
v" Codigo Nacional de Electricidad.

v" Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/VIVIENDA/ VNCS-DNC
v" Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad.
v" Norma Técnicas Internacionales: ACI, AASHT, ASTM, etc.

v" Todas las demés aplicables a proyecto de este tipo.

IMPACTO AMBIENTAL:

La ejecucion del Expediente Técnico, deberd realizarse de acuerdo con:

v" Ley General del Ambiente, Ley N.° 28611.

v" Reglamento de la Ley del SEIA aprobado con D.S. 019-2009-MINAM (Anexo VI “Contenidos
minimo de la Supervision y Evaluacion preliminar)

v' D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacién publica
ambiental y participacion y consulta ciudadana en asuntos ambientales.

v' D.S. 015-2012-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA “Reglamento de
proteccion ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo,
construccion y saneamiento”.

v" Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM.

v" Resolucién Ministerial N°455-2018-MINAM “Guia para la elaboracion de la linea base y guia para
la identificacion y caracterizacion de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional De
Evaluacion Del Impacto Ambiental —~SEIA.

v" También se consideré como referencia el articulo 23° del D.S. N° 019-2009-MINAM, en caso de
que el proyecto no esté comprendido en el marco del SEIA.
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ESTUDIO DE RIESGOS:

v" Politica de Estado en Gestién del Riesgo de Desastres
v" Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

v DS N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable.

Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres.

Ley N° 29930, Ley que incorpora al ministro de Desarrollo e Inclusion Social en el Consejo
Nacional de Gestion Riesgo de Desastres.

Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres 2014-2021.

Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba medidas para fortalecer la planificacion y
operatividad del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, mediante la adscripcion y
transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa Civil
y otras disposiciones.

v" Decreto Supremo N° 021- 2017-PCM, que aprueba el Reglamento que establece disposiciones
para la conduccion y la participacion multisectorial de entidades el Estado en la gestion del riesgo
de desastres para la atencion de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados,
durante el afo 2017.

Y

<

<

L

NORMAS, MANUALES Y/0 DIRECTIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL
Y GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE PE.)

v D. Leg. N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

v" DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF: Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

v" Resolucion Directoral N°003-2013/63.1, aprueban lineamientos bésicos para la formulacion de

proyectos de inversion pablica con enfoque territorial.

Resolucion Directoral N° 001-2015-EF/63.1, aprueban guia general para identificacion,

formulacion y evaluacion social de proyectos de inversion publica, a nivel de perfil y/o la norma

que la modifique o reemplace.

v" Resolucion Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J que aprueba el Manual para la Evaluacion de
riesgos ocasionados por fenémenos naturales.

v Demds normas técnicas o parametros internacionales para unidades y/o servicios riego que no
tienen referente nacional adecuado y/o necesita perfeccionarse, vigentes y sus modificatorias.

v" Resolucidn Directoral N° 007-2016-EF/15, que aprueba los lineamientos generales para Proyectos
de Inversion Pablica y /o la norma que la modifique o reemplace.

v' Guia Simplificada para la Identificacion, Formulacion y Evaluacién Social de Proyectos de Riego
Menor a Nivel de Perfil.
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v" Resolucién Ministerial N° 052-2012 MINAM, que aprueba la Directiva para la concordancia entre
el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA).

v" Resolucién Ministerial N° 199-2015-MINAM, que aprueban los lineamientos de politica de
inversion ptblica en materia de diversidad biolégica y servicios eco sistémicos 2015-2021.

v" Resolucién Directoral N° 006-2015-EF/63.01, que aprueban instrumentos metodoldgicos para la
aplicacion de herramientas participativas en los proyectos de inversién pdblica y para la
formulacién de proyectos de inversion piblica en diversidad bioldgica y servicios eco sistémicos.

v" Resolucién Directoral N° 008-2013-EF/63.01, que modifica anexo de la directiva general del
sistema nacional de inversién publica, aprobada con resolucion directoral N° 003-2011-EF/68.01.

v" Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

6.1 OBJETIVO GENERAL:
o Contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE
INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO de obra del
proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN LA ViA COLECTORA
/) TRAMO JR. LOS MANGLARES DE LA URBANIZACION LOS PORTALES Y AV. LOS ANGELES DEL
: CP LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS-PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE
HUANUCO".

2 Este nombre es tentativo, por cuanto podria ser cambiado por el Consultor de acuerdo a los datos
3\ obtenidos durante la formulacién del estudio.

s ) } 6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
\ /o Elaborar el Estudio de Pre Inversion a nivel de perfil y expediente técnico del Proyecto de
N Inversion denominado” "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO EN LA VIA
COLECTORA TRAMO JR. LOS MANGLARES DE LA URBANIZACION LOS PORTALES Y AV. LOS
ANGELES DEL CP LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS-PROVINCIA DE HUANUCO-
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” en el marco del Invierte. pe.

o Formular el Pl con la normativa vigente del Sector transporte y el Sistema Invierte.pe.

o Disefar el Estudio de Pre Inversion a nivel de perfil para el servicio de transporte urbano y
asegurar la cantidad, calidad y oportunidad para el desarrollo de la actividad en la ciudad de
amarilis.

o FEvaluar el proyecto desde el punto de vista técnico para su implementacion por el Gobierno
Regional Huanuco.

» Fortalecimiento de capacidades

o Elaborar el expediente técnico de obra que comprende un conjunto de documentos como:
Memoria Descriptiva, Ingenieria del Proyecto, Estudios de Hidrologia e Hidraulica, Estudio
Agronémica, Geologia y Geotecnia, Mecanica de suelos, Estudio de Impacto Ambiental, Disefo
Hidraulico y de Estructuras, Estudio Riesgos y mapas de Riesgos, Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Planos u otros complementarios

o Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto.
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e Elaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria Descriptiva, Ingenieria del
Proyecto, Ingenieria de Detalles, Estudios basicos como Mecanica de Suelos, Estudio de
Impacto Ambiental, Estudio de vulnerabilidad de riesgo y desastres, Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional en Obra, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Planos, entre otros.

o Tramitar y obtener los permisos y autorizaciones para todos los requisitos necesarios para
aprobacion del Expediente técnico.

e Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto.

; 7. CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR:

El estudio de pre inversion se elaborard teniendo en cuenta la D. L. N° 1252.- Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y la Resolucion
Directoral N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones, asi como sus anexos y formatos; Lineamientos aplicables a este nivel de
estudio; asi como lo establecido en los presentes Términos de Referencia, en los que se describen en
forma general los alcances y actividades propias del estudio que, sin embargo, no deben considerarse
limitativas.

En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades propias del
estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas.

El Consultor podrd ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte
constituye la mejor manera de realizar el estudio. En ningin caso, el contenido de estos Términos de
Referencia reemplazard el conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines,
asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el Consultor serd responsable
de la calidad de los estudios a él encomendados.

La elaboraci6n del estudio de pre inversion es la primera etapa de la fase de pre inversion de un Pl'y
Ny O es de cardcter obligatorio. Tiene como objetivo principal la identificacién del problema, las causas que
==t lo originan y los efectos que produce; sobre la base de estos elementos se plantean los objetivos del
proyecto y se generan las alternativas para la solucién del problema, las que deberan ser estudiadas y
evaluadas en términos de los costos y beneficios que producird su implementacion y funcionamiento
a lo largo del horizonte de evaluacién del proyecto.

2 En caso que se haya aprobado el respectivo procedimiento de estandarizacion, indicar el documento
A7\ través del cual se dio la aprobacion, asi como la marca o tipo particular u otros definidos en el

i /"é_;‘.proceso de estandarizacion aprobado.

: /" Se requiere que sea identificado los problemas a nivel de estudio de pre inversion; los mismos
estudios serdn considerados en la elaboracion del expediente técnico, por lo que los analisis que se
realicen en este nivel de estudio deberdn concluir cuando existan los argumentos técnicos y

~\_ econdmicos, que permitan demostrar que la alternativa seleccionada es la mds conveniente sobre el

\2 | resto de alternativas de solucién planteadas para resolver el problema central.

© , Lapreparacion de este estudio requiere de la coordinacion y articulacién de profesionales de diferentes
especialidades relacionadas con la naturaleza del proyecto.
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El consultor debera participar de las reuniones de trabajo que la entidad en conjunto con la supervision
convoque, debiendo participar necesariamente el jefe de proyecto y el equipo técnico requerido. Al
finalizar cada reunion se deberd realizarse la firma de un acta.
7.1. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:

Segn el estudio de verificacion en situ por el GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, este abarca
en una longitud de 1.875km aproximadamente a intervenir, cuyas coordenadas UTM son: INICIO:
365655.00 m E, 8904450.00 m S (JR LOS MANGLARES), FIN: 366333.00 m E8906121.00 m S.
(AV. LOS ANGELES) conectando e interceptando las calles, jirones y avenidas de inicio a fin como
son: Jr Alto Huallaga, Jr Miraflores, Jr el Bosque, Jr Colombia, Jr México, Jr Chile, Jr San Roque,
Jr San Marcos, Jr San Francisco, Jr San Sebastian, Av. Jests Nazareno y finalizar interceptando
Av. los Angeles.
IMAGEN N°01

e A
T I 7 e k.

G S
T e

LR w: . s i
Calle Calicanto 145 - Amarllls Huanuco > Goblerno Regional

Teléfono: (062) 512124 HUANUCO

raermer £ srreesrede

T B /S i, P o i e T e




-

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1

T BRPPAT-GRI SGEPI-SGE
HUANUCO

“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

El alcance de los servicios que se requieren no es limitativo, el consultor a su criterio podria
ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos; siendo responsable en general por la calidad
técnica de la elaboracion del perfil técnico: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO EN LA VIA COLECTORA TRAMO JR. LOS MANGLARES DE LA URBANIZACION LOS
PORTALES Y AV. LOS ANGELES DEL CP LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS-PROVINCIA DE
HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, Cédigo de Idea N° 249738.

La via colectora en el tramo de la avenida los éngeles hasta AV. San Andrés del CP la Esperanza,
distrito de Amarilis — provincia de Hudnuco — departamento de Hudnuco, no cumple las
condiciones para poder ser intervenido como via colectora, ya que las limitaciones que tienen es
la no conexién con vias locales por intersecciones a nivel para la entrada y la salida, la cual
dificulta la salida de los vehiculos, no cumpliendo la funcionalidad de circulacion en ambos
sentidos, por lo tanto no se considera este tramo.

7.2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:

EI CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como los recursos necesarios
propuestos para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precisién y costo necesario, en el
: plazo establecido. La descripcidn de los alcances de los servicios que se hace a continuacion no
es limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de su

\l’/ propuesta, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

EL CONSULTOR teniendo como referencia que los proyectos de inversion son sensibles a los

incrementos de los costos de inversion, tendrd en cuenta de no afectar la rentabilidad del

proyecto.

EI CONSULTOR seré directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de

la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro

oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

EI CONSULTOR realizard una evaluacion y seleccién de las actividades y obras a ejecutar,

priorizando aquellas que contribuyan a alcanzar los objetivos del proyecto. Garantizando

técnica y econémicamente la viabilidad del mismo.

Realizar la Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras y adjuntar los

anexos sequn la Directiva N°012-2017-0SCE/CD y Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado Vigente.

El CONSULTOR, asi como los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR

serdn responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete por

especialidad.

J ~' v/ EL CONSULTOR conjuntamente con sus profesionales responsables de su elaboracion,

AC suscribiran todas las paginas del Expediente Técnico.

v EL CONSULTOR dispondré de una organizacién de profesionales especialistas, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contardn con todas las instalaciones
necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, asi como los medios de
transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.
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v EL CONSULTOR deberé contar en la zona de trabajo con el personal y el equipamiento ofertado
en su propuesta.

v" Todo clculo, aseveracion, estimacién o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en
lo analitico, distancidndose de estimaciones o apreciaciones subjetivas.

v" Enninglin caso el contenido de este TDR descartard el conocimiento de los principios bésicos
de la ingenieria y técnica afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en
consecuencia, EL CONSULTOR sera directamente responsable de todos los trabajos y estudios
que realice, asi como de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal
a su cargo.

7.3. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
Se tiene otras consideraciones para la Consultorfa de Obra:

v" El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la Elaboracion del ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DE PIP.

v" En atencion a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, debera
garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios hasta cinco
(05) afos después de la tltima conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que, en
caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccion, no podrd negar su concurrencia.

/ v En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades

= propias para la elaboracién del Estudio de Pre Inversion y Expediente Técnico, que sin

embargo no deben considerarse limitativas. EI consultor podré ampliarlos y/o mejorarlos (sin
reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el
estudio. En ningln caso el contenido de estos términos de referencia reemplazard el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco
el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el consultor seréd responsable de la calidad

\ de los estudios a él encomendados.

I v" Sien el proceso de revision y evaluacion, se encontrara que el trabajo presentado no guarda
conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia formulara por escrito las observaciones
pertinentes, asi como el plazo méximo para que éstas sean levantadas.

v" El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por
la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de licitacion,
preparativos, ejecucion y final de obra), para lo cual el consultor contard con un plazo no
mayor de tres (03) dias.

. ACTIVIDADES:

El servicio tiene por objeto ELABORAR EL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EL

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

\Z\ URBANO EN LA VIA COLECTORA TRAMO JR. LOS MANGLARES DE LA URBANIZACION LOS

f )& PORTALES Y AV. LOS ANGELES DEL CP LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS-PROVINCIA DE

' HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO", para lo cual, el CONSULTOR deberd cumplir con los
aspectos siguientes:
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a) PLAN DE TRABAJO. - Elaborar el Plan de Trabajo para la elaboracion del estudio de preinversion
anivel de perfil y Expediente Técnico, asimismo deberd indicar sus recomendaciones, de ser el
€aso.

b) ANIVEL DE PERFIL. — en esta etapa y bajo responsabilidad de la Sub Gerencia de Formulacion
de Estudios de Preinversion, el consultor tendrd la obligacion de realizar las siguientes
actividades:

o \Verificar el estado actual del Terreno donde se ubicara el Proyecto

" o Coordinar con la Municipalidad competente, la Verificacion y Delimitacion Catastral del
area a intervenir, debiéndose evitar afectacion a predios privados o terceros.

e Coordinar con las Empresas Concesionarias o Administradoras de los Servicios de Energia,
Agua y Alcantarillado, en fin, de obtener las Factibilidades de atencion del Servicio e
identificacion de interferencias, debiendo, garantizar que en la ejecucion de obra no afecten
las instalaciones existentes.

o Revisar los documentos técnicos y normativos del sector correspondiente para este tipo de
proyecto, debiendo advertir con antelacion la existencia de tramites adicionales necesarios
para el proyecto y que no se encuentren contemplados en los Términos de Referencia.

o Elaborar la documentacion necesaria para obtener la aprobacion de los trdmites ante los
6rganos competentes e involucrados en el proyecto, debiendo realizar la Subsanacion de
las observaciones (de ser necesario).

o Qarantizar la calidad Técnica de los estudios basicos e ingenierfa, desarrollado por los
profesionales responsables de la elaboracion del Expediente Técnico, para lo cual, deberdn
suscribir todas las paginas de los documentos de los cuales son autores.

e Garantizar que los datos de campo sean exactos y que reflejen la situacion real y actualizada,
siendo considerados los Estudios topogréficos, suelos, estudio de tréfico, disefio
estructural de Pavimento, Disefio Geométrico Vial, saneamiento, drenajes pluviales,
ambiental, canteras, otros que sean necesarios ya que estos estudios seran considerados
en la elaboracion del expediente técnico.

o Cumplir con todas las consideraciones que sean necesarias para lograr con el objetivo del
Proyecto.

/ o El Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar en

poder de las Entidades Locales y Regionales, entre otros, siendo parte de sus servicios el

ubicarlos y gestionar su obtencion.

\o
(TIAL

Ik " ¢) ANIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO. — en esta etapa y bajo responsabilidad de la Sub Gerencia

4 de Estudios, el consultor tendré la obligacién de realizar las siguientes actividades.

i o El Consultor revisard los documentos técnicos y normativos del sector correspondiente para
este tipo de proyecto.

o Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra
y conforme a la normativa vigente.

o \Verificar el estado actual del Terreno donde se ubicara el Proyecto, debiendo advertir
cualquier modificacion que se haya presentado en el drea del proyecto respecto de la
informacion que se cuenta en el Perfil Viable.

o Coordinar con la Municipalidad competente, la Verificacién y Delimitacion Catastral del drea
a intervenir, debiéndose evitar afectacion a predios privados o terceros.

o Coordinar con las Empresas Concesionarias o Administradoras de los Servicios de Energia,
Agua y Alcantarillado, en fin, de obtener las Factibilidades de atencién del Servicio e
identificacion de interferencias, debiendo, garantizar que en la ejecucion de obra no afecten
las instalaciones existentes.

,—\:\ L'i\\\
2}
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o Revisar los documentos técnicos y normativos del sector correspondiente para este tipo de
proyecto, debiendo advertir con antelacion la existencia de tramites adicionales necesarios
para el proyecto y que no se encuentren contemplados en los Términos de Referencia.

o El Consultor mantendrd reuniones permanentes con el Equipo Técnico responsable de la
Entidad, a fin de mantener informado los avances de la consultoria, y de ser necesario,
complementar la obtencion de informacién necesaria para la elaboracion del expediente
técnico.

o El consultor presentara informe pormenorizado de avances del expediente técnico en las
reuniones establecidas con el equipo técnico responsable.

o CElaborar la documentacion necesaria para obtener la aprobacion de los trdmites ante los
6érganos competentes e involucrados en el proyecto, debiendo realizar la Subsanacién de las
observaciones (de ser necesario).

o Elaborar el estudio de Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra y
adjuntar los anexos segun la Directiva N°012-2017-0SCE/CD, el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatoria
(Decreto Supremo N°377-2019-EF).

e Garantizar la calidad Técnica de los estudios bdsicos e ingenieria, desarrollado por los
profesionales responsables de la elaboracién del Expediente Técnico, para lo cual, deberdn
suscribir todas las pdginas de los documentos de los cuales son autores.

o Garantizar que los datos de campo sean exactos y que reflejen la situacion real y actualizada,
siendo considerados los Estudios topograficos, suelos, estudio de trafico, disefio estructural
de Pavimento, Disefio Geométrico Vial, saneamiento, drenajes pluviales, ambiental, canteras,
otros que sean necesarios.

e Mantener las metas y componentes establecidos en el Estudio de Preinversion, siendo
responsable de brindar acompariamiento y Sustento Técnico de las modificaciones que
impliquen el cambio o variacién en la capacidad de produccion o de la tecnologia de
produccion para atender a la demanda de la poblacidn objetivo del proyecto de inversion
viable (En caso corresponda).

o El Consultor seréd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento de su Contrato.

 (Qtras que el Consultor considere necesario para mejorar la calidad y eficiencia del Expediente
Técnico.

. PLAN DE TRABAJO

EL CONSULTOR, debera presentar un Plan de Trabajo para la realizacion del proyecto en el cual
prestard la metodologia a utilizar para lograr los objetivos y los entregables que se definen lineas
abajo.

Como se sabe el plan de trabajo es una herramienta de planificacion y gestion que permite
programar el trabajo durante el tiempo de ejecucion de la consultorfa, la cual debe tener una
relacién secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas y objetivos trazados,
indicando los recursos que serdn necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los sistemas
de control, asf como el cronograma y la designacién de responsabilidades en cada una de sus
especialidades y acorde a las consideraciones del servicio.

El proyectista tendra en cuenta los contenidos de los presentes TDR's y del Contrato, los cuales
finalmente se deberdn enmarcar a la Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su respectivo

srerscer of rrreerredc

reglamento.
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El Plan de Trabajo es un documento que guiard las diferentes actividades propias para la
preparacion del expediente técnico, durante el plazo Contractual, la Sub Gerencia de Estudios de
la Gerencia Regional de Infraestructura trasladara al Consultor Supervisor y al Proyectista para su
monitoreo durante el desarrollo de las diversas actividades programadas desde el inicio de la
prestacion hasta el final que comprende la conformidad del servicio y la posterior Liquidacion del
Contrato.

El Plan de Trabajo permitird a la Supervision comparar el avance programado con el avance
realmente ejecutado en un instante dado, y serd de un documento que permite un constante didlogo
entre los consultores Proyectista y Supervisor.

EL CONSULTOR, deberd presentar un Plan de Trabajo para la realizacion del proyecto en el cual
prestard la metodologia a utilizar para lograr los objetivos y los entregables que se definen lineas
abajo.

Como se sabe el plan de trabajo es una herramienta de planificacion y gestion que permite
programar el trabajo durante el tiempo de ejecucion de la consultoria, la cual debe tener una
relacion secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas y objetivos trazados,
indicando los recursos que seran necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los sistemas
de control, asi como el cronograma y la designacion de responsabilidades en cada una de sus
especialidades y acorde a las consideraciones del servicio, descritas en los Términos De
Referencia.

. SEGUROS APLICABLES

La presente contratacion es de servicio de consultoria de obra, para la elaboracion del Estudio de
Pre Inversion y Expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO EN LA VIA COLECTORA TRAMO JR. LOS MANGLARES DE LA
URBANIZACION LOS PORTALES Y AV. LOS ANGELES DEL CP LA ESPERANZA, DISTRITO DE
AMARILIS-PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, la misma que para su
desarrollo, implica realizar visitas de campo, estudios de suelos, levantamiento topogréfico, entre
otros, por lo que es responsabilidad del consultor contratar los seguros contra accidentes
personales 0 seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) para su personal, esto serd
asumida plenamente por el Consultor.

Siendo su responsabilidad dotar a su personal con todos los equipos de seguridad necesarios,
para la cual debera presentar adicionalmente a su propuesta una declaracion jurada de entrega de
equipos de proteccion personal a todos los que realicen actividades para cumplir con sus labores.

8. CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y DEL EXPEDIENTE TECNICO

.\ 8.1. CONTENIDO MINIMO DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION.

EL CONSULTOR durante la etapa de elaboracion de estudio de pre inversién presentard los
siguientes entregables:

8.1.1  PLAN DE TRABAJO

EL CONSULTOR, deberd presentar un plan de trabajo detallado, en funcién a los
procedimientos que son necesarios para la correcta Elaboracion del Expediente Técnico.
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CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO:

CARATULA.

iNDICE DE CONTENIDOS.

METAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR.

MARCO LEGAL Y NORMATIVA TECNICA APLICABLE.

METODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO PARA CADA ESPECIALIDAD.
PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECIFICOS)

v" Responsabilidades y actividades de cada especialidad.

v" Contenido bésico de cada estudio.

v" Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracién de cada
especialidad.

v’ Programacion calendarizada de visitas y actividades en campo.

v" Programacién MS-Proyect — Diagrama de barras mostrando las tareas a realizar
y metas a cumplir.

\ 7 v" Relacidn del Personal Profesional Responsable que conforman en equipo técnico
del estudio. (incluir datos de contacto: direccidn, teléfono, correo electrdnico,
DNI, Colegiatura).

v" Lineas de accién para alcanzar metas y objetivos (Actividades)

v" Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto:
direccion, teléfono y correo electrénico del representante de empresa o
consorcio).

WRESS 3 RIESGOS ADVERTIDOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS.

) (3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EBBEBEB

Nota: Este entregable no corresponde a pago alguno.

S

=

8.1.2  PRIMER ENTREGABLE

El Entregable serd presentado debidamente foliado y ordenado; de acuerdo al plazo
sefialado en el ftem PLAZO DE EJECUCION del presente TDR. Asimismo, para su
aprobacidn y conformidad deberéd contar con la validacion y firma de los Profesionales
Responsables con participacion en el entregable (Proyectista y Evaluador).

CONTENIDO DEL ENTREGABLE:
3 ESTUDIO SOCIOECONOMICO (Estudio Completo)

a) Contenido minimo del estudio a nivel de perfil.

Madulo: corresponde segtn la normativa del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.pe) a los capitulos de: resumen
gjecutivo, Identificacion, Formulacion y Evaluacion el desarrollo del estudio estara de
acuerdo al instructivo del INVIERTE.pe.

Para la formulacion del estudio de pre inversién deberd de tenerse en cuenta la

Pagina |13
Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco ¥ Gobisiro negional
Teléfono: (062) 512124 HUANUCO




GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1

GRPPAT-GRI SBEPI-SEE
HUANUCO

“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

categorizacion de estudio de pre inversion.

1. IDENTIFICACION

o Diagndstico
v Area de estudio y area de influencia:
v La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrd el

PIP.
v" Los involucrados en el PIP,
| o Definicion del problema, sus causas y efectos.
o Definicion del objetivo.
o Planteamiento de alternativa de solucion.

. FORMULACION

. EVALUACION

. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

. DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE SERVICIOS (DEBERA
PRESENTAR AVANCE).

OB W N

NOTA:

* Debido a la alta complejidad del proyecto, la informacion a emplearse para la
elaboracion del estudio de pre inversion a nivel de perfil es mayoritariamente de
fuente primaria para aquellas variables que resulten criticas para la decision de
inversién, y que podrian afectar significativamente la demanda, el tamao,
localizacion, tecnologia y costos del proyecto de inversién, principalmente,
pudiendo complementarse con fuente secundaria en las variables que correspondan.
Esto con el objeto de obtener un menor rango de variacion esperado de los costos
y beneficios sociales del proyecto, asi como tener una mejor comprension de los
diferentes riesgos (riesgos operativos, riesgos de demanda, riesgos institucionales,
riesgos financieros, riesgo de desastres, entre otros) que podria enfrentar el proyecto
durante su fase de ejecucion y fase de funcionamiento.

*** Se tendrd en consideracion las lineas de accién, componente y tipologia de
proyecto y/o actividades y acciones que amerite de acuerdo a la normatividad del
sector.

****Si dentro del diagndstico se determina la necesidad de intervencion de acuerdo
a otra clasificacion de acuerdo al nivel de complejidad, el consultor realizara el nivel
de documento técnico que corresponde sin ningtin costo adicional por la variacion
de nivel de complejidad del proyecto, mientras se mantiene el drea de influencia del
proyecto.

**** El nombre del proyecto es tentativo el consultor podra modificar y/o adecuar
de acuerdo a la normativa vigente y trabajos de campo realizado en el proceso de
formulacion y evaluacion la cual serd sustentado
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3 ESTUDIO TOPOGRAFICO Y TRAZO (Avance del Estudio)
Se deberd tener las siguientes consideraciones para el estudio topografico y trazo:

- Puntos principales (georreferenciacion), poligonal de apoyo, control, auxiliares,
PI's, BM’s, etc. Todo de acuerdo a lo solicitado en los presentes términos de
referencia.

- Levantamiento de la franja topogréfica a lo largo del eje proyectado al 100%.

- Replanteo de PI's, estacado y nivelacion.

- Levantamiento topografico detallado de la superficie del terreno que hospedara las
obras de arte y de interconexién (Puente).

- Trazo definitivo del alineamiento, incluyendo el alineamiento del trazo proyectado
del eje del puente y obras de arte, teniendo en cuenta la normativa vigente,
supeditado a variaciones de pardmetros del disefio vial que determinen las
especialidades de suelos y pavimentos, hidrologia y drenaje y, geologfa y geotecnia.

- Planos de planta (incluyendo el trazo concluido), perfil y secciones transversales (a
nivel de terreno) completos.

- Informe de georreferenciacion, topografia y trazo completos.

/’ = - Levantamiento topografico de canteras, DME’s, quebradas dreas de muros de
V contencion, completos.
- Foto georreferenciado del levantamiento topogréfico.

GEORREFERENCIACION

Los trabajos de Georreferenciacion se inician como base a partir de las Estaciones de

Rastreo Permanente de la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo

(REGPMOC), administrado por el IGN y distribuido en el &mbito del territorio Nacional.

a) Para los trabajos de Georreferenciacion se seguirdn los lineamientos de la
“Norma Técnica Geodésica-Especificaciones Técnicas para Posicionamiento
Geodésico Estético Relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion
Global” y “Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos
Verticales” del IGN (Instituto Geogréfico Nacional) tales como planeamiento,
reconocimiento, documentacion, trabajos de campo, cédlculos de gabinete,
evaluacion hasta la memoria de los trabajos, y segun las precisiones que se dan
a continuacion.

b) Para el planeamiento de los trabajos de Georreferenciacion, EL CONSULTOR
debera presentar su Plan de Trabajo de Campo, dentro del PLAN DE TRABAJO
general.

¢) Se utilizaran equipos GPS Diferencial de Doble Frecuencia (L1/L2),
recomendando utilizar una configuracion de mdscara de elevacion de 13°,
intervalos de grabacion de 5" como maximo y un PDOP menor a 6.

d) Para las mediciones de campo se utilizard el Método Estético.

e) El Tiempo de Recepcion de Sefal del GPS para los Puntos Bases del proyecto
sera de 04:00 horas como minimo, pudiendo incrementarse ese tiempo de
recepcion de acuerdo a la distancia y ubicacién entre el punto del IGN y el Punto
(o puntos) Base Principal (punto por conocer), basado en el criterio del ingeniero
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especialista. Dicho tiempo de observacion debera realizarse en simultaneo, entre
uno o més puntos del IGN y dos (02) o méds puntos base principal. Que formardn
la Red Geodésica Primaria del proyecto.

f)  El Tiempo de Observacién Util para Puntos de Control dentro del proyecto sera
de 01:00 hora como minimo, tomando en cuenta la distancia entre el Punto Base
Principal conocido y el Punto de Control del proyecto por conocer con el criterio
del ingeniero especialista, bajo su responsabilidad. Dicho tiempo de observacion
simultdnea serd entre uno o mas puntos de la base principal y dos (02) 0 mas

i puntos de control del proyecto. Que formarén la Red Geodésica Secundaria del

proyecto.

g) Se deberd realizar un control de calidad de distancias entre los pares de puntos
de control del proyecto (incluyendo los pares de puntos de georreferenciacion
ubicados en la Linea Base. Para la medicion de distancia se utilizard Estacion
Total.

h) Las Tarjetas de Valores se elaborardn de acuerdo al modelo del IGN (Formato
Referencial), agregando el dia y la fecha de lectura de datos, firmadas por el Ing.
Jefe de Estudio y el Ingeniero Especialista.

i)  Sistema de Referencia
Se utilizard como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World Geodetic
System 1984), el Sistema de Proyeccion UTM (Universal Transversal Mercator)
y el Modelo Geoidal EGM2008 (Earth Gravitational Model 2008) para el cdlculo
correccion de las elevaciones (de los puntos de control de georreferenciacion).

j)  Puntos de Enlace
Se utilizardn como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema
Geodésico Oficial, conformados por las Estaciones de Rastreo Permanente de la
Red Geodésica Peruana de Monitoreo Contintia (REGPMOC).

k) Triangulacion
Se entendera por triangulacion el método de levantamiento geodésico horizontal
consistente en un conjunto de figuras conformadas por tridngulos
interconectados que forman una cadena o cubren un drea especifica, en donde

X se han medido algunos lados y las direcciones en los vértices, con el propésito

ol );\ (ltimo de determinar las coordenadas de dichos vértices.

= [)  Puntos de Control del Proyecto (Georreferenciados)

o Se colocaran pares de Puntos de Control Georreferenciados separados una
distancia no menor de 300 m y visibles entre si, colocados en las cercanias
de los levantamientos topograficos requeridos con la finalidad de establecer
las poligonales de apoyo cerradas a corta distancia y minimizar los errores
de cierre angular, longitudinal y altimétrico (puentes, muros obras de arte,
areas afectadas, dreas de fuentes de materiales, depdsitos de material

AW excedente, etc.).
\ o También se colocardn pares de puntos de control (Linea Base) en dreas de
, levantamientos adicionales o complementarios (4reas de fuente de agua,
materiales, depdsitos de material excedente, etc.), que se ubiquen fuera del
ambito del proyecto.
e Los puntos de control del proyecto serdn monumentados con hitos de
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concreto de 0.30x0.30x0.40m, con placa de bronce Inscrito con el cddigo,
numeracion e iniciales del proyecto y el nombre de la entidad.

e Los puntos estaran ubicados en lugares despejados para evitar las
interferencias de la sefal satelital y protegidos para su seguridad, los pares
de puntos deberdn tener visibilidad entre si, para permitir la respectiva
medicion de distancias topograficas.

o La tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de control
de georreferenciacién serd de 1/100000.

m) Se elaborard un Informe de Georreferenciacion v se anexaran los siguientes
documentos:

o Plano Clave de Ubicacion de Puntos de Control del Proyecto, en coordenadas
UTM y Topogréficas.

e Memoria Descriptiva.

o Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del Proyecto.

o (réfica de las Lineas de Tiempo y Croquis; de los Puntos de Control de la
Red Principal y de la Red Secundaria.

o Reportes de Post-Procesos de Lineas Bases.

/ o Reporte de Ajustes de Redes con (03) tres puntos como minimo.

.,\Z/‘ o Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas UTM y

' Topogréficas.

e (Cuadro de Transformacidn de los Puntos de Control Georreferenciados de
Coordenadas UTM a Coordenadas Topogréficas, indicando el Punto de
Origen, Orientaci6n y sus respectivos Factores de Escala.

e Cuadro del Control de calidad de distancias entre los pares de puntos de
control del proyecto (Linea Base) medidos con Estacion Total y la distancia
calculada en coordenadas topogréficas de éstos mismos pares de puntos de
control.

o Croquis de la ubicacién de puntos dentro de las tarjetas de valores con sus
respectivos puntos de referencia (R1, R2) y progresiva referencial.

o Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de los puntos
de control del proyecto.

o Especificaciones Técnicas y Certificados de uso de los equipos utilizados.

n)  Control Poligonal - Poligonal de APOYO

o Se estableceran poligonales de apoyo cuyos vértices se ubicardn entre los
pares de puntos de control del proyecto, conformando poligonales cerradas.

o Los vértices de la poligonal de apoyo serdn monumentados mediante hitos
de concreto de 0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada
(01/2"), consignandose sus respectivos puntos de referencia (R1, R2).

o Las medidas de dngulos y distancias de los vértices de la poligonal de apoyo
se realizardn con equipos de Estacion Total de hasta cinco segundos (5") de
precision con calibracion vigente durante la ejecucion de los trabajos de
hasta 06 meses de antigiiedad como méximo (las mediciones directas de
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distancias y dngulos de la poligonal de apoyo que se indican, son un
requerimiento obligatorio).

o Se realizaran los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de los
Factores de Escala de los puntos de control resultantes de la
Georreferenciacion.

o Se anexaran al informe los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo.

e La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo serd de p'vn,
donde: p= precision del equipo topogrdfico (p < 5"), n= ndmero de
vértices de la poligonal, y en lo que se refiere a la tolerancia de cierre lineal
esta serd de 1/10000.

o (on los errores de cierre tolerables se efectuara la compensacion de angulos
y distancias y la determinacion final de las coordenadas UTM de los vértices.

o Finalmente se realizard la respectiva conversion de coordenadas UTM del
sistema WGS84 a coordenadas TOPOGRAFICAS PLANAS (elaboracién de
Planos), que serdn verificadas en campo y con los cuales se efectuardn los
levantamientos topograficos y replanteos requeridos.

o Se debera elaborar y presentar el Informe de Control Horizontal - Poligonal
de Apoyo; en el cual se anexard los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo,
Indicando en cada uno de ellos la comparacion entre los errores de cierre de
campo versus las tolerancias de cierre. Asi también deberd presentar el
cuadro de resumen de las coordenadas de los vértices de cada una de las
poligonales de apoyo.

e EL CONSULTOR debera presentar un cuadro resumen de coordenadas UTM
y Topogréficas del estacado del eje Proyectado y empalme con la via
existente, cada 10.00m en tangente en curvas, ubicacion de los puentes
existentes, obras de arte existentes, BM's, Puntos GPS.

0) Control Vertical - Nivelacion

o Se determinard como minimo dos Puntos de Control Vertical o Bench Mark
(BM) perteneciente a la Red de Nivelacion Nacional del IGN, de preferencia
uno a cada lado del puente proyectado a partir del cual, mediante nivelacion
diferencial (nivelacion geométrica) se determinard la cota del BM's del
proyecto.

e En caso no se encuentre un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM)
perteneciente a la Red de Nivelacion Nacional del IGN cerca de la zona del
proyecto; el valor de la cota del BM serd obtenido por el método de
Georreferenciacion a partir de la cota de otro BM perteneciente a la Red de
Nivelacion Nacional del IGN y en el cual se procesara con el Modelo Geoidal
EGM2008.

o Para la utilizacion de este método y las razones de su empleo, EL

: CONSULTOR debera sustentarlo.

298 o Se establecerdn BM's a cada lado del Puente proyectado, diferentes a los
>/ puntos de control georreferenciados. Estos BM's deberdn colocarse en
lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los futuros trabajos en
lazona del eje proyectado, y deberan referenciarse a dos puntos Inamovibles.
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e los BM's se deben monumentar mediante hitos de concreto de
0.30x0.30x0.40 m, con fierro corrugado de media pulgada (01/2"),
consigndndose sus respectivos puntos de referencia (R1, R2).

o La nivelacion se realizard por el método de Nivelacion Geométrica Cerrada.
El circuito de nivelacién seréd de ida y vuelta (circuito cerrado). La tolerancia
de cierre serd de 0.02 vk metros (k: distancia nivelada en kilémetros).

o Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la tolerancia
de cierre; se efectuard la compensacion de las cotas en cada circuito de
nivelacion y la determinacion final de sus cotas.

o Se debera presentar lo siguiente:

- Informe describiendo la metodologia de trabajo, la cantidad de circuitos
realizados. Asi también el Error de cierre permitido (error tedrico) y el
Error cometido (error de campo). Asi también se deberd indicar los
equipos topogréficos utilizados, recursos humanos empleados
(brigadas), tiempo de duracion.
- Se deberd presentar los cuadros de calculo de cada Circuito de
Nivelacion, sus cotas finales compensadas, juntamente con sus errores
tedricos y errores de campo.
- Se deberd presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de los
L/ BM's, de los Puntos de Control (georreferenciados), de los vértices de
. *"] las Poligonales de Apoyo, de los Puntos de Control para Levantamientos
/ Complementarios y de algun otro punto de importancia en el proyecto.

- Se deberd presentar los Certificados de Calibracion de los Equipos
Topogrdficos a utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar
el buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de
calibracién no podran tener una antigiiedad mayor a seis (06) meses
durante la ejecucion de los trabajos de campo.

- Se debera presentar la libreta real de campo de nivelacion y cierre.

TOPOGRAFIA
1.Definicion del Area del Levantamiento Topogréfico
- Se definird el drea a levantar sobre los planos a escalas en zonas rural de
1/2000 y en zonas urbanas a escala 1/500, teniendo en cuenta la longitud
de proyecto, el ancho suficiente para poder efectuar variantes siendo el
minimo aceptable de 30 metros a cada lado del eje preliminar y en
coordinacion previa del requerimiento de las demés especialidades.
- Por cada tramo de sector critico, se levantaré topografia de 200 m de talud
arriba y 100 metros de ladera.
; 2.Red de Puntos
AYA) - Se deberd establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores
a 10 metros o menores en caso de existir variaciones en el relieve del
terreno.
- Mediante un equipo de Estacion Total hasta 5° segundo de precision, se
medirdn dngulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su
representacion en los tres ejes (N, E, Z) y descripcidn de los mismos. En
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el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutard
mediante el sistema ldser incorporado a la estacion total.

- Se elaborard la red de puntos de TIN o DTM los que se utilizaran para la
generacion de las curvas de nivel.

- La ubicacion y densidad de los puntos puede ser verificado mediante los
IM o DTM, asi mismo la unién de los mismos debe ser revisada y depurada
por el especialista de EL CONSULTOR, los que hardn el levantamiento
topografico.

- EL CONSULTOR deberd presentar un plano topografico de ubicacion de los
puntos, con la finalidad de verificar el orden, seccionamiento y
procedimiento de trabajo de campo, anexando el eje proyectado y detalles
existentes.

3. Levantamiento topogréfico
- El levantamiento topogréfico se efectuard con estacion total por el método
RTK a partir de los vértices de las poligonales, cuyas coordenadas
topogréficas fueron ajustadas en la poligonal de apoyo obtenidos de los
> puntos de control de georreferenciacion para el control planimétrico.

l / ! - Se colocardn BMs monumentados con hitos de concreto cada 500 m (cada
Y BM deberd de llevar inscrito la cota nivelada), en lugares debidamente
protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referenciados a puntos
inmovibles, tomando como referencia las cotas de los hitos de control

vertical del IGN més cercanos que existen en la zona.

- Las cotas de los BMs y de las poligonales de apoyo, se nivelardn
geométricamente y se cerrardn cada 500 metros, con nivelacion de ida y
vuelta.

- En caso de no encontrarse BMs de la Red de Nivelacion Nacional del IGN
relativamente cerca de la zona del proyecto, previa coordinacion y
conformidad del especialista evaluador.

4.Elaboracion del trazo y definicion del eje proyectado

- EL CONSULTOR deberd elaborar del trazo de la via proyectada mediante el
método directo, el cual consiste en definir un eje aproximado en campo
durante los trabajos del levantamiento topografico, el cual seréd ajustado en
gabinete, para su posterior replanteo, terminando el disefio geométrico en
coordinacion con las demds especialidades.

5.Representacion Grafica del Terreno

- Detalles Planimétricos: Se representardn todos los detalles y
particularidades de la superficie del terreno, tales como: extension de
sectores criticos, vias existentes, centros poblados, rios cursos de agua,

. canales, muros, cercos, postes, cables, edificaciones, viviendas, veredas,

i tapa de buzones, otros (debidamente representados mediante una
simbologia adecuada y con la respectiva toponimia).

- Detalles Altimétricos: Se representara la altimetria del terreno generadas en
el levantamiento, el que deberd mostrar todos los detalles altimétricos,
mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las
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intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras
debidamente acotadas.

- Plano Topografico: Se elaboraré el plano topogréfico a escala 1:2000 con
indicacién de los ejes coordenados, sefialando los valores Norte y Este de
cada reticula del sistema de coordenadas, la distancia entre los ejes de
coordenadas, debe de ser 200 metros como maximo.

6. Levantamiento Topograficos Complementarios

- Se incluyen los levantamientos topogréficos requeridos para el disefo de
intersecciones viales, muros, obras de arte, depdsitos de material
excedente, otros.
En las zonas urbanas la topografia deberd incluir todos los detalles
existentes, incluyendo cotas, veredas, lineas de fachada, postes, otros.
Debiendo coordinar con las entidades que administren los servicios de
energfa eléctrica, teléfono, redes de comunicacién, agua y desagues, otros.
Los planos de planta de los poblados atravesados por la via se presentaran
a escala 1:500 con curvas de nivel cada 0.50 metros, indicando el ancho
de la via, bermas, veredas, construcciones, intersecciones con calles o
caminos, paraderos, postes tapas de buzones.

En los cauces de los rios, cursos de agua menores y huaycos, se efectuaran
o los levantamientos topograficos necesarios para disefiar las obras de
drenaje y las obras de arte complementarias, materializando poligonales
e auxiliares a lo largo del cauce.

: Se tomaran secciones, perfiles y noveles a detalles en los cruces con otras

vias, interseccion de calles, canales, acequias, alcantarillas, banderas y

muros proyectados para el Estudio y otros que tengan incidencia en el

S/ trazo, para poder definir las soluciones mas convenientes.

g En las zonas de erosion de riberas el limite del levantamiento topogréfico

deberd ser 200 metros aguas arriba y de 100 metros aguas abajo mas la

longitud del 4rea afectada en un ancho de faja minima de 30 metros habia

los lados extremos de la ribera.

Se efectuara un registro completo de la ocupacién del derecho de via, a fin

de individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de ventas y otros. En

caso de efectuarse edificaciones o terrenos de propiedades privadas o ante

la necesidad de ensanchamiento de la via, correccién de trazado o

variantes, se efectuardn levantamientos topograficos complementarios.

La extension de las dreas y perimetros del levantamiento topogréfico, para

canteras y depésitos de material excedente, deberdn ser representadas en

un plano topogréfico para respectiva revision y verificacion por la

Subgerenc

ia de Estudios del GRH.

Ay Se realizard un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, badenes,
' muros de contencion; indicando su ubicacién su didmetro o dimensiones,

las cotas de fondo a la entrada y salida.
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Y TRAZO

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Antecedentes
1.2. Objetivo
1.3. Accesos a la Via
1.4. Situacion Actual de la Via
16 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS BASICOS (Debe verificar si existen o
no redes puablicas de suministro de Energia Eléctrica, agua potable y
alcantarillado (Indicar su operatividad, cotas de Tapa, Fondo de buzones y
su profundidad), ademas, debe determinar el nombre y tipo de
concesionario).
2. TRABAJOS DE CAMPO
2.1. Generalidades
2.2. Georreferenciacion
2.3. Topografia
2.4. Trazo
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4. ANEXOS
= Informe de Georreferenciacion
= Compensacion de Poligonales
= Cierres de Nivelacion de BM's
= Certificados de Calibracion de Equipos
= Panel Fotogréfico, incluye fotos de BMs (Minimo 20 fotografias del
procedimiento en campo, se debe visualizar el terreno, acceso, buzones,
postes, etc).
= Copia del Certificado de Zonificacion y Seccion de Vias, emitido por la
Municipalidad Competente.
= Libretade Campo con los detalles del Levantamiento Topogréfico (Copia).

5. PLANOS TOPOGRAFICOS

v" PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION (Debe contar con indicacion
de los lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios
importantes dentro del distrito, la comunidad; incluir determinacion
de calles, manzanas de los linderos adyacentes al terreno).

v/ PLANO TOPOGRAFICO (Debe considerar ubicacion de los puntos y
estaciones efectuadas en el Levantamiento topografico; curvas de nivel
a cada 0.50m proyectadas hasta las calles aledanas; ubicacion y
localizacion exacta de los BMs para control vertical, los cuales serdn
dejados bien monumentados en el terreno; indicacién de calles
perimétricas, seccion de Vias, red colectora de Alcantarillado pablico
indicando cota de tapa, fondo y profundidad. A su vez debera presentar
el plano con la poligonal y sus medidas perimétricas, drea y
colindancias; asi también, se indicaran los vértices, nombrados con
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v PLANO TOPOGRAFICO — SECCIONES Debe considerar secciones

transversales y longitudinales, “cada 5my en todo cambio importante

del terreno”; que permitan identificacién INDUBITABLE de la superficie
y morfologia del terreno.

v/ PLANO DEL TRAZ0 PROYECTADO

Notas:

- El Plano con secciones cada 5m como maximo y en todo cambio
importante del terreno con el fin de determinar los movimientos de tierra
(cortes y rellenos masivos).

- Los datos registrados deben cefiirse al Sistema de Coordenadas Universal
Transverse Mecator (UTM), Datum de reference World Geographic
System 1984 (WGS84)

- La Ubicacién exacta de los BM’s, deben dejarse monumentados
obligatoriamente.

- Los planos se trabajardn en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso
contrario se trabajara en escala 1/200 o escalas reconocidas.

; 3 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACION - EMS
& (ESTUDIO PRELIMINAR)

Los Estudios deberdn estar en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y

Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

Se deberd detallar una Breve explicacion de las caracteristicas de las calicatas

efectuadas, resumen de los trabajos efectuados de campo, asi como de las muestras,

4 acompariadas de fotografias.

74 Debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE, sus Titulos, Normas
y Anexos, debiendo presentar (segin los establece la Norma E-050 Suelos y
Cimentaciones), los requisitos exigidos se detallan a continuacion:

o El consultor deberd establecer el perfil estratigrafico (Horizontal 1:10000 y
Vertical 1:12.5) del suelo por donde estard proyectada la via, para lo cual deberd
efectuar las prospecciones que sean necesarias para el estudio, debiendo definir
el dimensionamiento entre ellas, segtin la normatividad existente.

e Por cada calicata efectuada presentard un registro de excavacién (Columna
estratigrafica), donde:

o Indicara la ubicacion (progresiva, lado, profundidad de la calicata,
coordenadas UTM WGS84, nivel fredtico, N° de calicata, etc.)

o Indicard los espesores y descripcion (tipo de material, color, humedad,
compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados,
(incluyendo la capa superficial). En concordancia con la norma ASTM
D-2488 para cada uno de los estratos encontrados.

e Asimismo, presentara las vistas fotogréficas de la totalidad de calicatas que
efectle, en las que se pueda apreciar los estratos encontrados y la profundidad

de la calicata.
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e EL CONSULTOR analizard y evaluara las muestras, ejecutando ensayos en el
laboratorio de suelos y materiales en conformidad con las Normas MTC, ASTM,
AASHTO y NTP, mismas que deben estar respaldados por certificados expedidos
por un laboratorio reconocido,

o Se realizaran como minimo los siguientes ensayos, lo cuales se desarrollaran
de acuerdo al MANUAL DE ENSAYOS DE MATERIAL PARA CARRETERAS DEL
MTC (Version 2016) y serdn:

o Anélisis Granulométrico por tamizado.
‘ o Ensayos de Corte Directo
Ensayo de Proctor modificado y California Bearing Ratio (CBR) por
cada tipo de suelo.

e (Con la finalidad de establecer el CBR de Disefo, se efectuard el andlisis de los
suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento
proyectado, el cual concluird en la sectorizacion de la via de ser posible. El CBR
de diseno, para la estructuracion del pavimento, se podrd establecer en base al
valor de mayor incidencia en el sector, 0 en base al calculo estadistico de todos
los ensayos de CBR efectuados y la totalidad de suelos encontrados; luego dicho
CBR de Disefio se empleara para establecer la estructura del pavimento.

y Contenido del Avance del Estudio de Suelos

v" GENERALIDADES
o Introduccion
e Objetivos
e Localizacion y Descripcion del Proyecto.
o Localizacion del Proyecto
o Clima
o Altitud de la Zona
o Acceso a la zona de estudio
o  Caracteristicas geométricas del proyecto
o Alcances del estudio
v/ ANTECEDENTES.
v' DESCRIPCION DEL ESTADO SUPERFICIAL DE LA ViA
v METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE SUELOS.
e Trabajo de Campo
o Trabajo de Laboratorio
v TRABAJOS DE INVESTIGACION.
e [Excavacion de calicatas y muestreo

N2\ o Excavacion de calicatas - trabajos
: g\/ A o Nivel freatico
RS/ J :
' e Muestreo y registros de exploraciones
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v" ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
(3 INICIO DE TRAMITE DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS (CIRA)

M Deberd identificar, a través del recorrido en el drea de intervencion, vestigio
y/o presencia arqueoldgica a nivel de reconocimiento.

M Presentacion de documentos presentados para solicitar el Certificado de
Inexistencia de Restos Arg-CIRA, tanto fisico como digital en un archivo en CD.

3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

M EL CONSULTOR debera evaluar el impacto ambiental que genere el proyecto
dentro de su érea de influencia. De ser el caso se tomardn las medidas de
mitigacion respectivas, debiéndose considerarse dentro del presupuesto de la
obra el costo de dichas medidas de mitigacion

M Contenido minimo:
o Introduccion
o Descripcion del proyecto
o ldentificacion y Evaluacion de impactos
o? o Plan de Manejo Ambiental
o Conclusiones y Recomendaciones.

M EL CONSULTOR, debera tramitar ante el 6rgano correspondiente y anexar en el
estudio de impacto ambiental.

8.1.3  SEGUNDO ENTREGABLE

El Entregable serd presentado debidamente foliado y ordenado; de acuerdo al plazo
sefialado en el ftem PLAZO DE EJECUCION del presente TDR. Asimismo, para su
aprobacion y conformidad deberd contar con la validacion y firma de los Profesionales
Responsables con participacién en el entregable (Proyectista y Evaluador).

CONTENIDO DEL ENTREGABLE:
(3 ESTUDIO SOCIOECONOMICO (Estudio Completo)

b) Contenido minimo del estudio a nivel de perfil.

Mddulo: corresponde segln la normativa del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.pe) a los capitulos de: resumen
ejecutivo, ldentificacién, Formulacion y Evaluacién el desarrollo del estudio estard
, de acuerdo al instructivo del INVIERTE.pe.
[ Para la formulacion del estudio de pre inversién deberd de tenerse en cuenta la
categorizacion de estudio de pre inversion.

6. RESUMEN EJECUTIVO
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A. Informacion general del proyecto:

B. Planteamiento del proyecto:

C. Determinacion de la brecha oferta y demanda:
D. Andlisis técnico del Proyecto:

E. Gestion del Proyecto:

F. Costos del Proyecto:

G. Evaluacion Social:

H. Sostenibilidad del Proyecto:

|. Marco Ldgico:

. IDENTIFICACION

o Diagndstico
v Area de estudio y drea de influencia:
v" La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendra
el PIP.
v" Los involucrados en el PIP.
o Definicion del problema, sus causas y efectos.
o Definicion del objetivo.
o Planteamiento de alternativa de solucion.

. FORMULACION

o Definicion del horizonte de evaluacién del proyecto
o Estudio de mercado del servicio pablico
v' Anélisis de la demanda
v' Andlisis de la oferta.
v" Determinacion de la brecha (balance hidrico)
o Anélisis técnico de las alternativas.
v' Estudios técnicos
v' Metas fisicas
o Costos a precios de mercado:
v |dentificacion y mediciones de los requerimientos de recursos.
v Valorizacion de los costos a precios de mercado.

. EVALUACION

o Evaluacion Social

v" Beneficios Sociales.

v" Costos Sociales.

v* Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto.
v" Efectuar el andlisis de sensibilidad.

Evaluacion Privada

Andlisis de Sostenibilidad

Seleccion de alternativa.

Gestion del Proyecto

v' Para la fase de ejecucion.

Q0 (O O
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v" Para la fase de funcionamiento
v" Financiamiento.
o Plan de Implementacion
o Estimaciones del impacto ambiental
o Matriz de marco l6gico para la alternativa seleccionada

10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE SERVICIOS SEGUN
CORRESPONDE.

£2 ESTUDIO TOPOGRAFICO Y TRAZO (COMPLETO) (ESTUDIO COMPLETO-
REPONSABILIDAD DE LA UNIDAD FORMULADORA QUE SERVIRA PARA
CANALIZARLO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO)

Se deberd tener las siguientes consideraciones para el estudio topografico y trazo:
- Puntos principales (georreferenciacion), poligonal de apoyo, control, auxiliares,
PI's, BM's, etc. Todo de acuerdo a lo solicitado en los presentes términos de
referencia.
- Levantamiento de la franja topogréfica a lo largo del eje proyectado al 100%.
Replanteo de PI's, estacado y nivelacion.

! - Levantamiento topogréfico detallado de la superficie del terreno que hospedard
e las obras de arte y de interconexion (Puente).

- Trazo definitivo del alineamiento, incluyendo el alineamiento del trazo proyectado

del eje del puente y obras de arte, teniendo en cuenta la normativa vigente,

: _'*:"\‘\ supeditado a variaciones de pardmetros del disefio vial que determinen las
‘\5— \\‘ especialidades de suelos y pavimentos, hidrologia y drenaje y, geologia y
‘§\ { geotecnia.

\ - Planos de planta (incluyendo el trazo concluido), perfil y secciones transversales

' (a nivel de terreno) completos.

- Informe de georreferenciacion, topografia y trazo completos.

- Levantamiento topografico de canteras, DME's, quebradas dreas de muros de
contencion, completos.

- Foto georreferenciado del levantamiento topogréfico.

GEORREFERENCIACION
Los trabajos de Georeferenciacidn se inician como base a partir de las Estaciones de
Rastreo Permanente de la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo
(REGPMOC), administrado por el IGN y distribuido en el ambito del territorio Nacional.
a) Para los trabajos de Georeferenciacion se seguirdn los lineamientos de la
“Norma Técnica Geodésica-Especificaciones Técnicas para Posicionamiento
Geodésico Estético Relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion
/ Global” y “Especificaciones Técnicas para Levantamientos Geodésicos
S/ Verticales” del IGN (Instituto Geogréfico Nacional) tales como planeamiento,
reconocimiento, documentacion, trabajos de campo, cdlculos de gabinete,
evaluacion hasta la memoria de los trabajos, y segun las precisiones que se dan
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a continuacion.
Para el planeamiento de los trabajos de Georreferenciacion, EL CONSULTOR
deberd presentar su Plan de Trabajo de Campo, dentro del PLAN DE TRABAJO
general.
Se utilizaran equipos GPS Diferencial de Doble Frecuencia (L1/L2),
recomendando utilizar una configuracion de mascara de elevacion de 13°,
intervalos de grabacion de 5" como maximo y un PDOP menor a 6.
Para las mediciones de campo se utilizara el Método Estatico.
El Tiempo de Recepcion de Sedal del GPS para los Puntos Bases del proyecto
serd de 04:00 horas como minimo, pudiendo incrementarse ese tiempo de
recepcion de acuerdo a la distancia y ubicacion entre el punto del IGN y el Punto
(0 puntos) Base Principal (punto por conocer), basado en el criterio del ingeniero
especialista. Dicho tiempo de observacion deberd realizarse en simultaneo, entre
uno o mas puntos del IGN y dos (02) o mds puntos base principal. Que formaran
la Red Geodésica Primaria del proyecto.
El Tiempo de Observacion Util para Puntos de Control dentro del proyecto sera
de 01:00 hora como minimo, tomando en cuenta la distancia entre el Punto Base
Principal conocido y el Punto de Control del proyecto por conocer con el criterio
del ingeniero especialista, bajo su responsabilidad. Dicho tiempo de
observacion simultdnea seréd entre uno o mas puntos de la base principal y dos
(02) o mas puntos de control del proyecto. Que formardn la Red Geodésica
Secundaria del proyecto.
Se deberd realizar un control de calidad de distancias entre los pares de puntos
de control del proyecto (incluyendo los pares de puntos de georreferenciacion
ubicados en la Linea Base. Para la medicion de distancia se utilizard Estacion
Total.
Las Tarjetas de Valores se elaboraran de acuerdo al modelo del IGN (Formato
Referencial), agregando el dia y la fecha de lectura de datos, firmadas por el Ing.
Jefe de Estudio y el Ingeniero Especialista.
Sistema de Referencia
Se utilizard como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World Geodetic
System 1984), el Sistema de Proyeccién UTM (Universal Transversal Mercator)
y el Modelo Geoidal EGM2008 (Earth Gravitational Model 2008) para el célculo
correccion de las elevaciones (de los puntos de control de georreferenciacion).
Puntos de Enlace
Se utilizardn como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema
Geodésico Oficial, conformados por las Estaciones de Rastreo Permanente de la
Red Geodésica Peruana de Monitoreo Contintia (REGPMOC).
Triangulacion
Se entendera por triangulacion el método de levantamiento geodésico horizontal
consistente en un conjunto de figuras conformadas por tridngulos
interconectados que forman una cadena o cubren un drea especifica, en donde
se han medido algunos lados y las direcciones en los vértices, con el propésito
(ltimo de determinar las coordenadas de dichos vértices.
Puntos de Control del Proyecto (Georreferenciados)

Pagina |28

¥ Gobierno Regional

i Lo gt




-

OBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1

“ HUARTUES GRPPAT-GRI SGEPI-SGE

para of mundo

“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

e Se colocardn pares de Puntos de Control Georreferenciados separados una
distancia no menor de 300 m y visibles entre si, colocados en las cercanias
de los levantamientos topograficos requeridos con la finalidad de establecer
las poligonales de apoyo cerradas a corta distancia y minimizar los errores
de cierre angular, longitudinal y altimétrico (puentes, muros obras de arte,
areas afectadas, dreas de fuentes de materiales, depdsitos de material
excedente, etc.).

o También se colocardn pares de puntos de control (Linea Base) en dreas de
levantamientos adicionales o complementarios (dreas de fuente de agua,
materiales, depdsitos de material excedente, etc.), que se ubiquen fuera del
ambito del proyecto.

o Los puntos de control del proyecto serdén monumentados con hitos de
concreto de 0.30x0.30x0.40m, con placa de bronce Inscrito con el cdigo,
numeracion e iniciales del proyecto y el nombre de la entidad.

e Los puntos estaran ubicados en lugares despejados para evitar las
interferencias de la sefial satelital y protegidos para su seguridad, los pares
de puntos deberan tener visibilidad entre si, para permitir la respectiva
medicion de distancias topogréficas.

o La tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de control

V/ de georreferenciacion seré de 1/100000.

p) Se elaborard un Informe de Georreferenciacion v se anexardn los siguientes

TSN documentos:

; ‘ \ o Plano Clave de Ubicacidn de Puntos de Control del Proyecto, en coordenadas

%@ \ 2\ UTM y Topograficas.

i \ J o Memoria Descriptiva.

\ “ 4 o Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del Proyecto.

o (réfica de las Lineas de Tiempo y Croquis; de los Puntos de Control de la
Red Principal y de la Red Secundaria.

o Reportes de Post-Procesos de Lineas Bases.

o Reporte de Ajustes de Redes con (03) tres puntos como minimo.

o Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas UTM y
Topograficas.

e Cuadro de Transformacién de los Puntos de Control Georreferenciados de
Coordenadas UTM a Coordenadas Topogréficas, indicando el Punto de
Origen, Orientacidn y sus respectivos Factores de Escala.

e Cuadro del Control de calidad de distancias entre los pares de puntos de
control del proyecto (Linea Base) medidos con Estacion Total y la distancia
calculada en coordenadas topogréficas de éstos mismos pares de puntos de
control.

o Croquis de la ubicacion de puntos dentro de las tarjetas de valores con sus
respectivos puntos de referencia (R1, R2) y progresiva referencial.

o Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de los puntos
de control del proyecto.
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o Especificaciones Técnicas y Certificados de uso de los equipos utilizados.

q) Control Poligonal - Poligonal de APOYO

o Se establecerdn poligonales de apoyo cuyos vértices se ubicaran entre los
pares de puntos de control del proyecto, conformando poligonales cerradas.

e Los vértices de la poligonal de apoyo seran monumentados mediante hitos
de concreto de 0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada
(01/2”), consigndndose sus respectivos puntos de referencia (R1, R2).

o Las medidas de angulos y distancias de los vértices de la poligonal de apoyo
se realizardn con equipos de Estacion Total de hasta cinco segundos (5") de
precision con calibracion vigente durante la ejecucion de los trabajos de
hasta 06 meses de antigiiedad como maximo (las mediciones directas de
distancias y dngulos de la poligonal de apoyo que se indican, son un
requerimiento obligatorio).

o Se realizaran los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de los
Factores de Escala de los puntos de control resultantes de la
Georreferenciacion.

o Se anexardn al informe los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo.

o La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo serd de p"vn,
donde: p= precision del equipo topografico (p = 5"), n= nimero de
vértices de la poligonal, y en lo que se refiere a la tolerancia de cierre lineal
esta serd de 1/10000.

o Con los errores de cierre tolerables se efectuard la compensacion de angulos
y distancias y la determinacion final de las coordenadas UTM de los vértices.

o Finalmente se realizard la respectiva conversion de coordenadas UTM del
sistema WGS84 a coordenadas TOPOGRAFICAS PLANAS (elaboracién de
Planos), que serédn verificadas en campo y con los cuales se efectuaran los
levantamientos topograficos y replanteos requeridos.

o Se deberd elaborar y presentar el Informe de Control Horizontal - Poligonal
de Apoyo; en el cual se anexard los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo,
Indicando en cada uno de ellos la comparacién entre los errores de cierre de
campo versus las tolerancias de cierre. Asi también deberd presentar el
cuadro de resumen de las coordenadas de los vértices de cada una de las
poligonales de apoyo.

o EL CONSULTOR deberé presentar un cuadro resumen de coordenadas UTM
y Topogréficas del estacado del eje Proyectado y empalme con la via
existente, cada 10.00m en tangente en curvas, ubicacién de los puentes
existentes, obras de arte existentes, BM's, Puntos GPS.

: r)  Control Vertical - Nivelacion
Fl o Se determinard como minimo dos Puntos de Control Vertical o Bench Mark
i (BM) perteneciente a la Red de Nivelacion Nacional del IGN, de preferencia
uno a cada lado del puente proyectado a partir del cual, mediante nivelacion
diferencial (nivelacion geométrica) se determinard la cota del BM's del
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proyecto.

e En caso no se encuentre un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM)
perteneciente a la Red de Nivelacion Nacional del IGN cerca de la zona del
proyecto; el valor de la cota del BM serd obtenido por el método de
Georreferenciacion a partir de la cota de otro BM perteneciente a la Red de
Nivelacion Nacional del IGN y en el cual se procesara con el Modelo Geoidal
EGM2008.

e Para la utilizacion de este método y las razones de su empleo, EL
CONSULTOR debera sustentarlo.

o Se establecerdn BM'’s a cada lado del Puente proyectado, diferentes a los
puntos de control georreferenciados. Estos BM's deberdn colocarse en
lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los futuros trabajos en
la zona del eje proyectado, y deberan referenciarse a dos puntos Inamovibles.

e Los BM's se deben monumentar mediante hitos de concreto de
0.30x0.30x0.40 m, con fierro corrugado de media pulgada (01/2"),
consignandose sus respectivos puntos de referencia (R1, R2).

o La nivelacion se realizara por el método de Nivelacion Geométrica Cerrada.
El circuito de nivelacion serd de ida y vuelta (circuito cerrado). La tolerancia
de cierre serd de 0.02 vk metros (k: distancia nivelada en kilémetros).

/] o Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la tolerancia

\// de cierre; se efectuard la compensacion de las cotas en cada circuito de
: nivelacion y la determinacion final de sus cotas.
e o Se deberd presentar lo siguiente:
S {f\ A\ - Informe describiendo la metodologfa de trabajo, la cantidad de circuitos
[ \52 B\ realizados. Asi también el Error de cierre permitido (error teérico) y el
» n

N N Error cometido (error de campo). Asi también se deberd indicar los
‘ ) equipos topograficos utilizados, recursos humanos empleados
(brigadas), tiempo de duracion.

- Se debera presentar los cuadros de célculo de cada Circuito de
Nivelacion, sus cotas finales compensadas, juntamente con sus errores
tedricos y errores de campo.

- Se deberd presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de los
BM's, de los Puntos de Control (georreferenciados), de los vértices de
las Poligonales de Apoyo, de los Puntos de Control para Levantamientos
Complementarios y de algin otro punto de importancia en el proyecto.

- Se debera presentar los Certificados de Calibracion de los Equipos
Topogréficos a utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar
el buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de
calibracion no podrén tener una antigiiedad mayor a seis (06) meses
durante la ejecucion de los trabajos de campo.

- Se deberd presentar la libreta real de campo de nivelacion y cierre.

TOPOGRAFIA
1. Definicién del Area del Levantamiento Topografico
- Se definira el drea a levantar sobre los planos a escalas en zonas rural de

Pagina |31
Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco X onleine Rwgicnal
Teléfono: (062) 512124 HUANUCO




-

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1

GRPPAT-GRI SGEPI-SGE
HUANUCO

“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

1/2000 y en zonas urbanas a escala 1/500, teniendo en cuenta la longitud
de proyecto, el ancho suficiente para poder efectuar variantes siendo el
minimo aceptable de 30 metros a cada lado del eje preliminar y en
coordinacion previa del requerimiento de las demas especialidades.

- Por cada tramo de sector critico, se levantara topografia de 200 m de talud
arriba y 100 metros de ladera.

2. Red de Puntos
- Se deberd establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores

f a 10 metros o menores en caso de existir variaciones en el relieve del

terreno.

- Mediante un equipo de Estacion Total hasta 5° segundo de precision, se
medirdn &ngulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su
representacion en los tres ejes (N, E, Z) y descripcion de los mismos. En
el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutard
mediante el sistema laser incorporado a la estacion total.

- Se elaborard la red de puntos de TIN o DTM los que se utilizaran para la
generacion de las curvas de nivel.

- La ubicacion y densidad de los puntos puede ser verificado mediante los
IM o DTM, asi mismo la unién de los mismos debe ser revisada y depurada
por el especialista de EL CONSULTOR, los que harén el levantamiento
topografico.

- EL CONSULTOR deberé presentar un plano topogréfico de ubicacion de los
puntos, con la finalidad de verificar el orden, seccionamiento vy
procedimiento de trabajo de campo, anexando el eje proyectado y detalles
existentes.

3. Levantamiento topogréfico
- El levantamiento topogréfico se efectuard con estacion total por el método

RTK a partir de los vértices de las poligonales, cuyas coordenadas

topograficas fueron ajustadas en la poligonal de apoyo obtenidos de los

puntos de control de georreferenciacion para el control planimétrico.

Se colocardn BMs monumentados con hitos de concreto cada 500 m (cada

BM deberd de llevar inscrito la cota nivelada), en lugares debidamente

protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referenciados a puntos

inmovibles, tomando como referencia las cotas de los hitos de control
vertical del IGN mds cercanos que existen en la zona.

- Las cotas de los BMs y de las poligonales de apoyo, se nivelaran
geométricamente y se cerrardn cada 500 metros, con nivelacion de ida y
vuelta.

- En caso de no encontrarse BMs de la Red de Nivelacién Nacional del IGN

£ 4 relativamente cerca de la zona del proyecto, previa coordinacion y

conformidad del especialista evaluador.

4. Elaboracion del trazo y definicion del eje proyectado

- EL CONSULTOR deberé elaborar del trazo de la via proyectada mediante el
método directo, el cual consiste en definir un eje aproximado en campo
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durante los trabajos del levantamiento topogréfico, el cual serd ajustado en
gabinete, para su posterior replanteo, terminando el disefio geométrico en
coordinacion con las demdas especialidades.

5. Representacion Grafica del Terreno

- Detalles  Planimétricos: Se representardn todos los detalles vy
particularidades de la superficie del terreno, tales como: extensién de
sectores criticos, vias existentes, centros poblados, rios cursos de agua,
canales, muros, cercos, postes, cables, edificaciones, viviendas, veredas,
tapa de buzones, otros (debidamente representados mediante una
simbologia adecuada y con la respectiva toponimia).

Detalles Altimétricos: Se representara la altimetria del terreno generadas en

el levantamiento, el que deberd mostrar todos los detalles altimétricos,

mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las
intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras
debidamente acotadas.

Plano Topografico: Se elaborara el plano topografico a escala 1:2000 con

indicacion de los ejes coordenados, sefialando los valores Norte y Este de

cada reticula del sistema de coordenadas, la distancia entre los ejes de
coordenadas, debe de ser 200 metros como méximo.

1 6.  Levantamiento Topogréficos Complementarios

Se incluyen los levantamientos topogréficos requeridos para el disefio de
intersecciones viales, muros, obras de arte, depésitos de material
excedente, otros.
En las zonas urbanas la topografia deberd incluir todos los detalles
existentes, incluyendo cotas, veredas, lineas de fachada, postes, otros.
Debiendo coordinar con las entidades que administren los servicios de
energia eléctrica, teléfono, redes de comunicacion, agua y desagiies, otros.
Los planos de planta de los poblados atravesados por la via se presentaran
a escala 1:500 con curvas de nivel cada 0.50 metros, indicando el ancho
de la via, bermas, veredas, construcciones, intersecciones con calles o
caminos, paraderos, postes tapas de buzones.

“En los cauces de los rios, cursos de agua menores y huaycos, se efectuardn
los levantamientos topograficos necesarios para disefiar las obras de
drenaje y las obras de arte complementarias, materializando poligonales
auxiliares a lo largo del cauce.

Se tomaran secciones, perfiles y noveles a detalles en los cruces con otras
vias, interseccion de calles, canales, acequias, alcantarillas, banderas y
muros proyectados para el Estudio y otros que tengan incidencia en el
trazo, para poder definir las soluciones mds convenientes.

En las zonas de erosion de riberas el limite del levantamiento topografico
debera ser 200 metros aguas arriba y de 100 metros aguas abajo més la
longitud del 4rea afectada en un ancho de faja minima de 30 metros habia
los lados extremos de la ribera.

- Se efectuard un registro completo de la ocupacion del derecho de via, a fin
de individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de ventas y otros. En

%
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caso de efectuarse edificaciones o terrenos de propiedades privadas o ante
la necesidad de ensanchamiento de la via, correccién de trazado o
variantes, se efectuardn levantamientos topogréficos complementarios.

- La extension de las dreas y perimetros del levantamiento topogréfico, para
canteras y depositos de material excedente, deberdn ser representadas en
un plano topogréfico para respectiva revision y verificacion por la
Subgerencia de Estudios del GRH.

- Se realizard un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, badenes,
muros de contencién; indicando su ubicacion su didmetro o dimensiones,
las cotas de fondo a la entrada y salida.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Y TRAZO

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Antecedentes
1.2. Objetivo
1.3. Accesos a la Via
1.4. Situacion Actual de la Via
1.5 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS BASICOS (Debe verificar si existen o no
redes pdblicas de suministro de Energia Eléctrica, agua potable y
alcantarillado (Indicar su operatividad, cotas de Tapa, Fondo de buzones y su
profundidad), ademas, debe determinar el nombre y tipo de concesionario).
2. TRABAJOS DE CAMPO
2.1. Generalidades
2.2. Georreferenciacion
2.3. Topografia
2.4. Trazo
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4. ANEXOS
= |nforme de Georreferenciacion
= Compensacion de Poligonales
= Cierres de Nivelacion de BM's
= Certificados de Calibracién de Equipos
= Panel Fotogréfico, incluye fotos de BMs (Minimo 20 fotografias del
procedimiento en campo, se debe visualizar el terreno, acceso, buzones,
postes, etc).
= Copia del Certificado de Zonificacion y Seccion de Vias, emitido por la
Municipalidad Competente.
= Libreta de Campo con los detalles del Levantamiento Topografico (Copia).

5. PLANOS TOPOGRAFICOS

v/ PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION (Debe contar con indicacién de
los lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios
importantes dentro del distrito, la comunidad; incluir determinacion de
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calles, manzanas de los linderos adyacentes al terreno).

v PLANO TOPOGRAFICO (Debe considerar ubicacién de los puntos y
estaciones efectuadas en el Levantamiento topografico; curvas de nivel
a cada 0.50m proyectadas hasta las calles aledanas; ubicacion y
localizacion exacta de los BMs para control vertical, los cuales seran
dejados bien monumentados en el terreno; indicacion de calles
perimétricas, seccion de Vias, red colectora de Alcantarillado publico
indicando cota de tapa, fondo y profundidad. A su vez debera presentar
el plano con la poligonal y sus medidas perimétricas, drea y
colindancias; asf también, se indicardn los vértices, nombrados con
nimeros)

v/ PLANO TOPOGRAFICO — SECCIONES Debe considerar secciones
transversales y longitudinales, “cada 5m y en todo cambio importante
del terreno”; que permitan identificacion INDUBITABLE de la superficie y
morfologia del terreno.

v/ PLANO DEL TRAZ0Q PROYECTADO
Notas:

: "VJ’ - EIPlano con secciones cada 5m como maximo y en todo cambio importante
/ del terreno con el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y
rellenos masivos).

- Los datos registrados deben cedirse al Sistema de Coordenadas Universal
Transverse Mecator (UTM), Datum de reference World Geographic System
1984 (WGS84)

- La Ubicacién exacta de los BM’s, deben dejarse monumentados
obligatoriamente.

- Los planos se trabajaran en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso
contrario se trabajard en escala 1/200 o escalas reconocidas.

3 ESTUDIO DE TRAFICO (ESTUDIO COMPLETO- REPONSABILIDAD DE LA UNIDAD
FORMULADORA QUE SERVIRA PARA CANALIZARLO PARA EL ESTUDIO
DEFINITIVO)

@ EL ESTUDIO DE TRAFICO DESCRITO ES VITAL E IMPORTANTE PARA
DEFINIR LOS PARAMETROS DE DISENO DE INGENIERIA (CLASIFICACION
DE LA ViA, DISENO DE LA CALZADA Y BERMAS, CALCULO EAL, DISENO
DE PAVIMENTO, ETC.), Y PARA LA EVALUACION ECONOMICA.

EL ESTUDIO DE TRAFICO CONTENDRA LO SIGUIENTE ":
v IDENTIFICACION DE “TRAMOS HOMOGENEQS” DE LA DEMANDA.

v' CONTEOS DE TRAFICO EN ESTACIONES SUSTENTADAS Y APROBADAS
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. LOS CONTEQS SERAN VOLUMETRICOS
Y CLASIFICADOS POR TIPO DE VEHICULO, Y SE REALIZARAN DURANTE UN
MINIMO DE 7 DIAS CONTINUOS DE 24 HORAS.

v' FACTORES DE CORRECCION (HORARIO, DIARIO, ESTACIONAL), PARA
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OBTENER EL INDICE MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA), POR TIPO DE
VEHICULO Y TOTAL. MANUAL DE CARRETERAS: DISENO GEOMETRICO
PAGINA 279 REVISADA Y CORREGIDA A ENERO DE 2018.

v ENCUESTA DE ORIGEN-DESTINO (0/D) DEL PROYECTO Y DE UNA RUTA
ALTERNA, CON UN MINIMO DE TRES DIAS CONSECUTIVOS (DOS DIAS DE
LA SEMANA Y SABADO O DOMINGO) POR ESTACION; EL MINIMO DE
ESTACIONES 0/D SERA DE TRES (03). LA ENCUESTA SE REALIZARA DE
ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

v CENSO DE CARGA POR TIPO DE VEHICULO PESADO Y POR EJE
(CAMIONES Y BUSES). EL CENSO SE EFECTUARA DURANTE 4 DIAS Y UN
MINIMO DE 12 HORAS CADA DIA (TURNO DIA Y NOCHE) HASTA
COMPLETAR DOS DIAS.

v/ ESTUDIO DE INVENTARIO VIAL: DE ACUERDO AL MANUAL DE
INVENTARIOS VIALES DEL MTC.

v SE DIFERENCIARA LA DEMANDA (Y SU CRECIMIENTO) ENTRE EL
TRANSITO EXISTENTE, EL TRANSITO GENERADO O INDUCIDO Y EL
TRANSITO DERIVADO O DESVIADO. SE IDENTIFICARAN LOS VOLUMENES
Y METODOLOGIA UTILIZADA PARA ESTABLECER SU CUANTIA.

£ DISENO DE PAVIMENTO (ESTUDIO PRELIMINAR):

v" EL CONSULTOR estudiard y analizara diferentes alternativas de estructuracion del
pavimento (afirmado, asfaltado), en funcion de la capacidad de soporte de la
subrasante, de tréafico previsto, de las condiciones ambientales del drea (clima,
altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de los
materiales naturales disponibles en la zona, etc. El periodo de diseno serd de 10
anos.

£ ESTUDIO HIDROLOGICO Y DE DRENAJE (ESTUDIO PRELIMINAR):

HIDROLOGIA Y DRENAJE

Consiste en recopilar datos que describan las caracteristicas y el estado de las obras
de arte y drenaje, como puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, bajadas de agua,
canales y zanjas de drenaje, entre otras, con el propdsito de determinar su estado y
proponer su intervencion.

De requerirse la construccion de nuevas obras de drenaje, deberd recopilarse
informacion que permita estimar la dimension de la estructura de drenaje.

Generalidades.
Aspectos Generales.
Realizar con las metodologias y normas vigentes con el detalle suficiente
para proporcionar confiabilidad de metrados de cada una de las partidas.

e Inventario de obras de drenaje existentes.

e Presentar la relacion obras de drenaje requeridas a nivel transversal,
longitudinal, obras de sub-drenaje y de proteccion vial; y todo lo solicitado
en los aspectos de ingenieria basica para este estudio.
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e  Planteamiento de soluciones a problemas de drenaje.
e  Planos detallados si corresponde
e  (Conclusiones y recomendaciones

£ ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS

v" El Andlisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, deberd tomar en
consideracion la “Pautas metodoldgicas para la incorporacién del analisis del
riesgo de desastres en los proyectos de inversion ptblica, emitido por la DGPI-
MEF y las disposiciones de la Guia General para identificacion formulacion y
evaluacion social de proyectos de inversién piblica, aprobada mediante
Resolucién Directoral N°001-2015-EF/63.01

v" El objetivo es identificar y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables
que podrian afectar una inversion, a partir de la identificacion y evaluacion de la
vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que esta expuesta.

v El Andlisis de Riesgos (ADR) permitira disefiar y evaluar las alternativas de
inversion o accion con la finalidad de mejorar la toma de decisiones, considerado
las siguientes acciones:

p e Analizar los peligros a loa que podria enfrentar el proyecto.

,7\7//' o Determinar las vulnerabilidades que podria enfrentar el proyecto durante
Su ejecucion y operacion.

o Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el
impacto de los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas
en las alternativas de solucion planteadas.

e Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusién de las
medidas y acciones identificadas para reduccion del riesgo, en cada
una de las alternativas, de tal manera que sea comparables para la
reduccion del riesgo.

e  Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de riesgo
en donde ello sea posible, utilizando el Andlisis Costo Beneficio o el
Anélisis Costo efectividad

o Realizar un andlisis de sensibilidad que incluya variaciones en la
probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos
que ocasionarian las situaciones de riesgo en el proyecto.

e Determinar la alternativa de solucién al problema planteado que serd
gjecutado.

£3 DISENO GEOMETRICO VIAL

« El Consultor debera disefiar el disefio geométrico vial urbano de acuerdo a manual
de “Diseno Geométrico (DG-2018).

« El Consultor deberd disefiar la ubicacién exacta, en planta, asi como establecer los
niveles correspondientes para todos sus componentes.

(0 DISENO DE SENALIZACION (ESTUDIO PRELIMINAR):

Pagina |37

Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco M chidine Regioyial
Teléfono: (062) 512124 HUA[)IUQO




GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO \
CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1

¥
3 cobrse opons BRPPAT-GRI SGEPI-SGE
| HUANUCO

A\ :
<)

“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

Se proyectard la debida sefializacion, de acuerdo al Manual de Dispositivos de
Control de Transito Automotor para calles y Carreteras aprobado con R.D. N° 16-
2016-MTC/14.

Sefalizacion

o El consultor deberd efectuar el estudio y disefio de la sefalizacion tanto vertical
como horizontal de la via, de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de
Transito Automotor para Calles y Carreleras vigente.

o FEldiseno de la sefalizacion debera ser compatible con el disefio geométrico de
la via; de manera que las sefales contribuyan a la seguridad vial y tenga buena
visibilidad, en concordancia con la velocidad del transito automotor.

e |as dimensiones y caracteristicas especificadas deberan ser concordantes en
los diferentes documentos que componen el perfil técnico, memoria descriptiva,
planos, especificaciones técnicas, metrados, efc.

e De acuerdo a los resultados de los estudios de seguridad vial en las zonas de
alto riesgo de la carretera o donde se tengan registros de accidentes, deberd
tener especial atencion en el diseno de la sefalizacion, proponiendo senales de
mayor dimension con colocacion repetitiva a intervalos previos, de reductores
de velocidad tipo "resalto", guardavias, barandas, etc.

EL CONSULTOR debe presentar un plano clave de sefalizacion, en el cual debera
proponer los tipos de sefalacion que formara parte del presente Estudio.
= Sefalizacion Horizontal
= Senalizacion Vertical
»  Senalizacion y Procedimientos de Control de Trdnsito durante la
Ejecucion de la Obra

El contenido minimo del estudio es el que sigue:
»  GENERALIDADES
« OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO
«  DISENO DE SENALIZACION
- Senales Verlicales
- Sefales Horizontales
« DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO
Senal Preventiva
Senales Reglamentarias
Senal Informativa
*  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
« ANEXOS

L1 DISENO DE ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE (ESTUDIO
PRELIMINAR):

\ M ADECUARSE A LA NATURALEZA DE LA INFRAESTRUCTURA, APLICAR LAS
NORMAS (E-01, E-020, E-030, E-040, E-050, E-060, E-070, E-080 Y E-090)

@ CONSIDERACIONES DEL DISENO DE ESTRUCTURAS
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v" INTRODUCCION

v NORMAS DE DISENO

v DESCRIPCION DE VIA

v INVENTARIO Y EVALUACION

v ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE PROYECTADO
v" PLANO

K0 ARQUITECTURA DEL ANTEPROYECTO (COMPLETO):

A continuacion, se detalla el contenido minimo del Estudio Arquitecténico:

> Generalidades
o (bjetivo del Estudio.
« Normatividad.
o Ubicacién y Descripcién del Area en Estudio.
o Acceso al Area de Estudio.
o Condicion Climatica y Altitud de la Zona.
> Planteamiento General del Anteproyecto: Ubicacion del proyecto, Areas de
Recreacion, Areas de Acceso y Circulacion, Areas Verdes, etc.

r »  Desarrollo Arquitecténico del anteproyecto.

Y > Distribucion y dimensionamiento adecuado de los componentes del

‘ proyecto, segiin las necesidades a cubrir.

% Planos de detalles de la propuesta arquitectonica paisajista (tratamiento de
espacios verdes, espacios urbanos, restauracion medioambiental,
planificacién de lugar, urbanismo, disefio urbano, planificacion de parques
y espacios de recreo, preservacion de la arquitectura urbana, conservacion
ambiental local)

> Considerar la normatividad vigente para disefio de obras de arte en cuanto
a las dimensiones minimas.

3 Criterios de disefio utilizados para el desarrollo del Proyecto.

» Caracteristicas del Proyecto.

3 Descripcion del planteamiento arquitectonico y volumétrico, circulaciones,
areas libres y obras exteriores.

> Plano clave,

» Planteamiento general del anteproyecto

» Conclusiones y Recomendaciones.

[ ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION (ESTUDIO
PRELIMINAR):

{ %\ /' EL CONSULTOR realizar los disefios de instalaciones eléctricas y de iluminacion
oyt J necesarios de acuerdo a la Normatividad vigente, en base al planteamiento del
‘ s estudio de pre inversion aprobada, para lo cual minimamente realizard lo
siguiente:
Contar con la factibilidad de suministro para la alimentacion de dicha
carga.
Hacer las coordinaciones con el Concesionario local, para la
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compatibilidad con sus instalaciones, se incluye la factibilidad de
suministro de servicio.

Realizar el diseno preliminar del proyecto eléctrico para la alimentacion
del sistema eléctrico de iluminacion.

1) ESTUDIO DE INTERFERENCIAS (COMPLETO):
A continuacién, se detalla el contenido minimo del Estudio de Interferencias con
Empresas de Servicios:

4 INTRODUCCION
e (lasificacion de los Servicios a Reponer

4 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS

e Trabajo preliminar de gabinete

e Trahajo de Campo

e Trabajo de Gabinete

e Solicitud de cotizaciones
IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS
DESCRIPCION DE INTERFERENCIAS
GESTIONES PARA REUBICACION DE INTERFERENCIAS
PRESUPUESTO PARA REUBICACION DE INTERFERENCIAS
ANEX0S
DOCUMENTOS CURSADOS Y RECIBIDOS
PLANOS DE UBICACION DE INTERFERENCIAS
CUADRO DE IDENTIFICACION DE POSTES DE REDES ELECTRICAS
CUADRO DE IDENTIFICACION DE POSTES DE REDES DE
TELECOMUNICACIONES.

NP2 [ ESTUDIO DE  AFECTACIONES PREDIALES  (ESTUDIO  COMPLETO-
REPONSABILIDAD DE LA UNIDAD FORMULADORA QUE SERVIRA PARA
CANALIZARLO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO)

Identificar y cuantificar (estimado) las afectaciones prediales comprendidas en el
derecho de via del tramo vial en estudio. Asi mismo, describir la modalidad de
adquisicion de los predios afectados y estimar los costos para su implementacion
para cada una de las alternativas del proyecto. También deberd describirse las
acciones a desarrollar y la documentacion técnica legal que deberd recopilarse en el
siguiente nivel de estudio.

FEEEFEEEEE

El estudio debe contener minimo lo siguiente:

1. RESUMEN EJECUTIVO

GENERALIDADES

CLASIFICACION DE LA ESTRUCTURA

AMBITO DE AFECTACION

CARACTERISTICAS DEL DISENO DE LA ESTRUCTURA
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

0BJETIVOS ESPECIFICOS

e
NSNS N
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v PLAN DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO
v' RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PACRI

2. INTRODUCCION

ESCRIPCION DEL PROYECTO

ANTECEDENTES

GENERALIDADES

UBICACION DEL PROYECTO

UBICACION Y AREA ADYACENTE DE NECESIDAD PARA EL PROYECTO
CARACTERISTICAS DEL DISENO

CLASIFICACION DE LAS ESTRUCTURAS

AMBITO DE AFECTACION

SECCIONES TRANSVERSALES

LEVANTAMIENTO DE PREDIOS AFECTADOS

3.

o

s T S S S S

4. PLAN DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

MARCO LEGAL INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS.

METODOLOGIA PARA LA REALIZACION DEL PACRI.

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PREDIOS AFECTADOS POR EL

PROYECTO EN LA MARGEN IZQUIERDA.

v SITUACION LEGAL DE LOS PREDIOS AFECTADOS.

v COMPLEMENTACION A LA EVALUACI PN TEGNICO LEGAL.

v PROGRAMA PARA LA LIBERACION Y COMPENSACION DE AREAS

| AFECTADAS

\ / v GASTOS DE ADMINISTRACION PARA EL SEGUIMIENTO Y
SUPERVISIUON EN LA IMPLEMENTACION DEL PACRI POR PARTE DEL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO.

v PRESUPUESTO TOTAL Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

v' COSTOS UNITARIOS

v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

R ANEREN

4 5. ANEX0S
[ v NOTIFICACIONES
v PLANOS
v PLANO DE LIBERACION DE AREAS PARA ViA
v INFORME TECNICO DE DELIMITACION DE FAJA MARGINAL
4 VALUACIONES DE PARTE
v EXPEDIENTE TECNICO LEGAL POR AFECTADO
% " Nota: El Plan de Afectaciones Prediales y Compensaciones (PAC) deberd estar
‘ definido en el estudio de PRE INVERSION, por lo que una vez declarado su viabilidad
X la_ENTIDAD se responsabiliza de ejecutar dicho componente, el cual serd

indispensable para la aprobacion del expediente técnico.
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[ CONTENIDOS MINIMOS Y PROCEDIMIENTOS DEL COMPONENTE DE GESTION
SOCIAL (COMPLETO):
v"Informacién general
V" Justificacion del componente social
v/ identificacion problematica
v/ componente social
v"acciones del componente social (antes, durante, después)
v/ estrategias para la ejecucion de las acciones del componente social
i v/ presupuesto
v/ cronograma ejecucion

£ OTROS ESTUDIOS BASICOS QUE POR SU NATURALEZA REQUIERA EL PROYECTO.

£ METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO:

Metrados

v" El Consultor deberd calcular los Metrados por partidas para cada actividad

considerada en el presupuesto de obra, sobre la base de los planos y/o datos o

y soluciones técnicas adoptadas para superar los defectos y mejorar sus

/1 caracteristicas técnicas, con vistas a garantizar la accesibilidad permanente del

camino bajo determinadas restricciones de transitabilidad. Deberd adjuntar los
sustentos respectivos. (Planillas de Metrados por cada Partida).

v" Los metrados, andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se
comprenderdn estrechamente y estardn compatibilizados entre si, en los
procedimientos constructivos, métodos de medicion.

v' La definicion de partidas de obra y el cdlculo de los metrados deben ser
precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados reales
de obra.

v' La planilla de metrados deberd ser especifica y ordenada de acuerdo a las
partidas establecidas para la ejecucion de obra debiendo coincidir con las
partidas del presupuesto y especificaciones técnicas.

Andlisis de Precios Unitarios y Presupuestos

v Los andlisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del proyecto,

considerando la composicion de mano de obra, equipo, materiales y

( rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes. Los andlisis se

% |2 efectuardn detallados tanto para los costos directos, como los indirectos

4 (Gastos generales fijos, variables, utilidad). El presupuesto de obra, deberd ser

\ ' calculado basado en los metrados de obra y los anélisis de precios unitarios,
diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda.

v" Deberd presentar tanto fisico como digital de forma detallada (backup S10)
v Todos los detalles se presentardn en Volumen Especifico ANEXO: METRADOS,
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COSTOS Y PRESUPUESTO.

1y CRONOGRAMA DE OBRA:
& CRONOGRAMA

v Detallar la programacion de las actividades previstas para el logro de las metas
del proyecto, indicando secuencia y ruta critica, duracion, responsables y
recursos necesarios. Para el componente infraestructura serd obligatoria la
presentacion de una Programacion de Obra mediante Diagrama Gantt.

£ ANEXOS (COMPLETO):

v INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO EMITIDO POR LA EPS CORRESPONDIENTE.

v DOCUMENTO DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO

v/ PRESENTAR UN PANEL FOTOGRAFICO DE TODO EL RECORRIDO.
v/ CONSTANCIA DE VISITAS DE CAMPO

v' CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION DIGITAL EDITABLE
(TODA LA INFORMACION DIGITAL DEBERA SER DE UTILIZACION AUTOMATICA:
WORD; EXCEL; BASE DE DATOS EN S10, PROGRAMACIONES EN MS-PROJECT;

g \// PLANOS EN AUTOCAD; TODO EN LA VERSION MAS RECIENTE).
/ v' CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION ESCANEADO (PDF —
iy INCLUYE FIRMAS).
SO V\\\\ v PLAN DE CONTINGENCIA VIAL (Desviacion de vehiculos hacia vias alternas)
I&} AR v AVANCE DE TRAMITE DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS
ARQUEOLOGICOS (CIRA)

Los estudios considerados a nivel de pre inversién deberdn contener toda la informacion necesaria
para la viabilidad del proyecto y es considerado ANTEPROYECTO PRELIMINAR, la informacion
brindada para la viabilidad serd compatibilizada (estudio de topografico y trazo vial, afectaciones
prediales y estudio de trafico) por la Sub Gerencia de Estudios para la elaboracion del expediente
técnico.

8.2. CONTENIDO MINIMO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
EL CONSULTOR durante la etapa de elaboracion del expediente técnico presentard los siguientes
entregables:

8.2.1  PLAN DE TRABAJO

EL CONSULTOR, debera elaborar el plan de trabajo detallado correspondiente al expediente
técnico, en funcién a los procedimientos que son necesarios para la correcta elaboracion
del Expediente Técnico.

CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO:
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3 CARATULA.
£ INDICE DE CONTENIDOS.
£ METAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR.
3 MARCO LEGAL Y NORMATIVA TECNICA A APLICAR.
£ METODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO PARA CADA ESPECIALIDAD.
£ PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECIFICOS)

v Responsabilidades y actividades de cada especialidad.

v Contenido basico de cada estudio.

v Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracion de cada
especialidad.

v" Programacion de visitas y actividades en campo.

v" Plan de Contingencia

v" Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada
especialidad.

v" Relacion de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (incluir
datos de contacto: direccion, teléfono, correo electrénico, DNI, Colegiatura).

v Lineas de accion para alcanzar metas y objetivos (Actividades)

v" Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto:
direccion, teléfono y correo electronico del representante de empresa y/o
cOnsorcio).

3 RIESGOS ADVERTIDOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS.
£ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Nota: Este entregable no corresponde a pago alguno.

8.2.2  TERCER ENTREGABLE

El Entregable serd presentado debidamente foliado y ordenado; de acuerdo al plazo
sefialado en el item PLAZO DE EJECUCION del presente TDR. Asimismo, para su
aprobacion y conformidad deberéd contar con la validacion y firma de los Profesionales
Responsables con participacion en el entregable (Proyectista y Evaluador).

CONTENIDO DEL ENTREGABLE:
(1 ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO (ESTUDIO COMPLETO)

EI CONSULTOR desarrollaré el estudio recopilando y analizando informacién de los

estudios

Geoldgicos geotécnicos existentes de la zona de trabajo, dentro del drea de influencia

regional y local

a)  El Consultor realizara la investigacion detallada de los aspectos geoldgicos

‘ (geomorfologia, geologia estructural, estratigrafia, geodindmica, etc.) y

oA geotécnicos de alcance regional y local del drea de emplazamiento de las
estructuras y su influencia sobre la ubicacion del puente, en concordancia con
el trazo definitivo, de tal forma que en el disefio no se deje de lado ningtn
aspecto referido a la estabilidad de la Infraestructura del puente.

b)  Se ejecutaran exploraciones geotécnicas, uno por cada punto de apoyo tales
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como: calicatas o trincheras, perforaciones diamantinas y ensayos de
refraccion sismica.

¢) Lainvestigacion sismica, prevé una longitud no menor de dos veces la longitud
total del puente, cuya distribucion serd coordinada previamente con el
Especialista Revisor y realizada mediante el Método Multicanal de Ondas
Superficiales (MASW), con el fin de obtener un espesor de exploracion no
menor a 30 m.

d) Lainvestigacion sismica, con este método, debe considerar hallar las ondas S
y P. Por ningtn motivo se debe considerar realizar calculos respectivos para
determinar estas ondas

) Las perforaciones diamantinas se realizaran en la oportunidad que se indique
en el plan de trabajo y serdn para cada apoyo del puente proyectado (a una
distancia no mayor a 5 m del eje definitivo), la profundidad no serd menor a 30
m, de encontrar el contacto suelo- roca solamente se perforard 10 metros
adicionales considerando obtener una muestra en roca de por lo menos 5
metros continuos.

f)  Se complementardn las perforaciones con ensayos SPT o CPT cada 1.5 m, en
el caso de materiales finos de suelos y/o con la determinacion de los valores
de RQD cada 1 m, para rocas.

\</ Con las perforaciones, el consultor:

e v" Determinard la estratigrafia de los materiales que conforman del drea
de fundacién complementando con los valores de SPT, CPT y/o RQD.

v Obtendrd muestras inalteradas (Necesariamente en suelos finos
mediante tubo Shelby) en la perforacion de los estribos para cada
estrato de posible nivel de cimentacidn, para la ejecucion de ensayos
estandar y especiales de laboratorio (sea suelo o roca).

v" En las perforaciones se utilizardn tuberias de didmetro HW, HQ y NQ
en forma secuencial, con recuperaciones minimas del 85 % en suelos
y 95 % en rocas. De no obtenerse estos porcentajes de recuperacion,
bajo su responsabilidad técnica - econdmica, el Consultor deberd
complementar, sin que eso implique algtn plazo o pago adicional.

v" Al culminar las perforaciones, el Consultor deberd monumentar con
un hito de concreto de 30 x 30 cm de cardcter temporal e introducir
una tuberia de PVC de 2" (esta tuberia podrd ser ranurada y/o
perforada, a fin de evitar la supresion en caso de niveles fredticos
altos) hasta el fondo de la perforacidn, la parte superior de esta tuberia
deberé ser protegida con una tapa de plastico, todo esto deberd ser

% registrado mediante fotos.

\ ’ g) De encontrarse estratos licuables, se realizard el andlisis de licuacion de

\ suelos mediante el método de la “Specifications for Highway Bridges”, u

otro compatible y reconocido, con el fin de identificar los estratos

susceptibles a la licuacion, y determinar la méxima profundidad de

licuefaccién a fin de no considerarlos en los calculos de capacidad

portante.
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h) Se establecera la capacidad de carga tltima de los materiales de fundacion.
La carga admisible se calculard dividiendo la carga tltima entre un factor
de seguridad no menor a 3 para las condiciones normales de servicio;
verificandola para las condiciones de méxima socavacion o de maxima
licuefaccion. Estos valores deberdn ser comparados con los obtenidos por
el método del AASHTO - LRFD. debiendo el Consultor efectuar la propuesta
técnico econdmica, mds dptima y coherente con la concepcion del
proyecto de ingenieria de diseno. Los cdlculos de capacidad de carga
deberdn estar avalados por los certificados de ensayos de los pardmetros
geotécnicos utilizados tales como: cohesidn, friccion, presion de poros,
peso unitario, etc. Para los calculos se utilizaran programas de computo
(software) geotécnico, que cuenten con aceptacion internacional o
nacional.

i) Se desarrollara el andlisis de asentamientos inmediatos, mediante los
parametros geotécnicos del material encontrado. Para los célculos se
utilizardn programas de cémputo (software) geotécnico, que cuenten con
aceptacion internacional o nacional.

j) Se desarrollard el andlisis de asentamientos inmediatos, mediante los
pardmetros geotécnicos del material encontrado. Para los célculos se

A utilizardn programas de cémputo (software) geotécnico, que cuenten con
aceptacion internacional o nacional.

k) De proponer en la subestructura un sistema de cimentacion profunda
(Pilotes o Caissones), debe estar sustentado en el esquema conceptual o
tedrico y establecerd la capacidad de carga axial admisible con los métodos
convencionales, los resultados seran comparados con la metodologia
establecida en las Normas AASHTO - LRFD para pilotes excavados,
comparando el resultado con el obtenido mediante la metodologia de Reese
& O'Neill, definiendo el asentamiento maximo que puede tolerar la
estructura.

I)  Elfactor de reduccion por grupo se establecera seguin las recomendaciones
de la Norma AASHTO - LRFD y cualquier variacién sera objetivamente
sustentada, pero en ningtin caso sera mayor a 0.75

m) Los calculos de resistencia por friccion lateral, no deberdn considerar el
material por encima del nivel de socavacion total, ni los estratos
susceptibles a licuefaccion, asi como los de baja resistencia. Para los
cdlculos se utilizardn programas de computo (software) geotécnico, que
cuenten con aceptacion internacional o nacional.

n) La profundidad de cimentacion (de las estructuras disenadas) estard
referido a cotas absolutas (msnm), y debera estar por debajo del nivel de
socavacion total establecido en la especialidad de Hidrologia e Hidrédulica,

i la cimentacion tendrd una profundidad confinada no menor a la asumida en

& los cdlculos de capacidad portante, la cual debe tener el sustento coherente
en lo conceptual y analitico y deberd estar plasmado en el estudio. Quedan

\ descartadas las apreciaciones subjetivas o basadas en observaciones de

alcance superficial.
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0) De encontrarse roca en cualquiera de los componentes del puente
(subestructura o accesos), se deberdn realizar necesariamente Estudios de
Mecanica de Rocas que permitan caracterizar y evaluar su grado de
estabilidad, debiendo realizar como minimo:
« Andlisis de estabilidad, analizando detalladamente los posibles tipos
de falla (planar, al volteo, etc.)
« Clasificaciones geo mecanicas aplicables a taludes (RMR).
» Célculo de la resistencia al cortante de las discontinuidades,
mediante ensayos especiales y metodologfas propias.
« Los ensayos minimos para la caracterizacion del macizo rocoso son:
- Corte directo en muestras de talud del acceso.
- Corte directo en discontinuidades en rocas.
- (Carga puntal en rocas.
- Compresi6n uniaxial y otros en rocas.
- Peso unitario efectivo.

p) Se desarrollara el Estudio de Peligro Sismico Local, en base a informacién
instrumental e histérica, empleando los pardmetros de sismos del drea
adquiridos en el IGP, CISMID u otros, para determinar los parametros de

i disefo.
\/ q) Se deben efectuar ademds andlisis quimico a los suelos y aguas del
=2 subsuelo, que permitan identificar la presencia de cloruros, sulfates y
demds elementos agresivos al acero y al concreto (los cuales No son

\ limitativos).
> N \\ r)  El contenido minimo del Estudio GeolGgico-Geotécnico del puente, serd:
F X\ by \  Geologia Regional del drea de influencia de la ubicacion del Puente, (drea
\ =/ 3/ de 20km2, adjuntando un plano conteniendo las caracteristicas
274 geol6gicas,  geodindmicas,  geomorfoldgicas,  estructurales,

estratigréficas a escala 1:5000), Geologia local (radio minimo de tres
(03) veces la longitud total del puente) adjuntando un plano geoldgico,
geodindmica externa, geotécnico, geomorfoldgico de detalle, a escala
1:200, del sector de emplazamiento de la superestructura proyectada, en
base a lo cual se efectuara la interpretacion geoldgica geotécnica y con
perfiles estratigréfico a una escala 1:100.

« De ser necesario y dependiendo de la topografia de los accesos se
desarrollaran los Anlisis de Estabilidad de Taludes mediante el método
del Equilibrio Limite, cuando el disefo se proyecte sobre terrenos
inclinados o a media ladera, el talud correspondiente deberd ser
proyectado para su excavacion en forma escalonada mediante banquetas,

% ‘ conforme a lo indicado en la clasificacién de materiales y los planos de

) / secciones topograficas, considerando banquetas de 3m para taludes de

Y ) corte en suelo con alturas mayores a 7m y para taludes de corte en roca

"\ con alturas mayores a 10m con banquetas minimo de 5m. Para los

calculos se utilizardn programas de cémputo (software) geotécnico, que
cuenten con aceptacion internacional o nacional.
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+ Cuando las excavaciones consideren realizar cortes mayores de 7 metros
de altura en suelos o 10 metros en roca, se desarrollaran los andlisis de
estabilidad de taludes en suelos mediante el método del equilibrio limite,
debiéndose obtener las propiedades fisicas mecdnicas del suelo
mediante ensayos de laboratorio que proporcionen los pardmetros
geotécnicos necesarios para los andlisis de estabilidad, para cuyo efecto
se deberdn efectuar ensayos estdndar y especiales, como medios de
obtencién de los pardmetros geotécnicos de los materiales presentes, el
andlisis deberd integrarse considerando el analisis estatico sin proyecto,
estdtico con proyecto, pseudoestatico con proyecto y soluciones,
considerando la informacion obtenida del analisis del riesgo sismico.
Para los célculos se utilizardn programas de computo (software)
geotécnico, que cuenten con aceptacion internacional o nacional.

> Plano de planta con la ubicacion exacta (replanteada) de las
investigaciones geotécnicas realizadas (perforaciones, calicatas y/o
trincheras, lineas de refraccion sismica, etc,) Las cuales deben ubicarse
en el emplazamiento de la subestructura. No se aceptaran prospecciones
cercanas o correlacionadas.

* Registros de perforacion, con datos estratigréficos, nivel fredtico, RQD,
SPT, etc. concordantes y coherentes con la interpretacion geoldgica
(cada 1.5 m a partir de los 4.0 m).

« Perfil o seccion estratigrafico de detalle, longitudinal al eje del Puente,
con toda la informacién concerniente a la cimentacion como: cota de
desplante, capacidad de carga, cotas de; socavacion, licuacién de
suelos, fondo de cauce, contactos litoldgicos y geotécnicos, datos
estructurales, macizos rocosos, NAME, etc.

« Resultados de los ensayos de laboratorio (certificados), los cuales deben
ser emitidos por un laboratorio reconocido cuyos equipos de ensayos
deben contar con certificados de calibracién actualizado, asi mismo
deben cumplir con los requerimientos establecidos en las Normas
Técnicas Peruanas.

+ Resultados del estudio de peligro sismico localizado.

» Resultados del estudio de refraccion sismica.

» Hoja o memoria de calculos de los andlisis realizados (capacidad de
carga Ultima y admisible, estimacion de asentamientos, andlisis de
estabilidad de taludes, evaluacion del potencial de licuefaccion, etc.)

s) El empleo del back analisis o retro andlisis s6lo podré ser utilizado como
medio referencial de los pardmetros de resistencia de la superficie de falla
de un talud, bajo ninguna situacion reemplazard a los ensayos cortantes de

i laboratorio.

t) Los archivos digitales generados en el estudio (memoria de calculo,

=52 andlisis, diseno, etc.), se adjuntardn como parte integrante del informe del

capitulo, asi también como la entrega de los archivos nativos del software
empleado.

u) Cualquier otra consideracion no contemplada en los presentes Términos de

Péadgina |48

Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco ¥ cobiero Regloal
Teléfono: (062) 512124 HUANUCO

et il s2crecer ol rrreerrdd o

A

=

»

-




OBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1

~ GRPPAT-GRI SGEPI-SBE
HUANUCO

para ol munde

“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

Referencia del Proyecto, se cefiird al Manual de Puentes vigente.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACION - EMS
(Estudio Completo)

El Consultor presentard un informe técnico adjuntando los resultados de laboratorio
originales de todas las pruebas realizadas debidamente suscritas por el especialista.

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a
desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas
fisico-mecdnicas del terreno natural y la estructura de la sub rasante sobre el cual se
proyectara el pavimento, para lo cual se requerird como minimo:

e El consultor deberd establecer el perfil estratigréfico (Horizontal 1:10000 y
Vertical 1:12.5) del suelo por donde estaré proyectada la via, para lo cual debera
efectuar las prospecciones que sean necesarias para el estudio, debiendo definir
el dimensionamiento entre ellas, segtn la normatividad existente. Estas estardn
distribuidas a lo largo del eje de las vias a pavimentar y/o en dreas de muros a
proyectar. La ubicacion de los sondeos podrd variar en funcion de la
homogeneidad del suelo; en caso de haber diferenciacion en las caracteristicas
de los estratos entre calicatas contiguas o de encontrarse sectores criticos
(suelos inestables, saturados, orgénicos, etc.) se hard una calicata adicional
entre ambas.

e Por cada calicata efectuada presentard un registro de excavacién (Columna
estratigréfica), donde:

o Indicara la ubicacién (progresiva, lado, profundidad de la calicata,
coordenadas UTM WGS84, nivel fredtico, N° de calicata, etc.)

o Indicaré los espesores y descripcion (tipo de material, color, humedad,
compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados,
(incluyendo la capa superficial). En concordancia con la norma ASTM
D-2488 para cada uno de los estratos encontrados.

e Toma de muestras alteradas en cada calicata de los estratos encontrados en los
sondeos.

e Asimismo, presentard las vistas fotograficas de la totalidad de calicatas que
efectde, en las que se pueda apreciar los estratos encontrados y la profundidad
de la calicata.

e EL CONSULTOR analizard y evaluara las muestras, ejecutando ensayos en el
laboratorio de suelos y materiales en conformidad con las Normas MTC, ASTM,
AASHTO y NTP, mismas que deben estar respaldados por certificados expedidos
por un laboratorio reconocido, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad
de los resultados.

e Los ensayos de laboratorio de mecénica de suelos a efectuarse a las muestras
de cada estrato encontrado de cada prospeccion (calicata), se desarrollardn de
acuerdo al MANUAL DE ENSAYOS DE MATERIAL PARA CARRETERAS DEL MTC

\
(Version 2016) y serén:
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o Andlisis Granulométrico por tamizado.

o Ensayos de Humedad natural en todas las muestras.

o Limites de Atterberg (Limite Liquido, Limite Plastico, Indice de
Plasticidad).

o Clasificacion de Suelos por los métodos SUCS Y AASTHO.

o Andlisis Quimicos de los suelos (material organico, Ph, sales solubles
totales, cloruros, sulfatos)

o Valor relativo en las muestras representativas seleccionada por el
especialista.

o Ensayo de Proctor modificado y California Bearing Ratio (CBR) por
cada tipo de suelo.

e la evaluacion deberd determinar la presencia o no de suelos organicos,
expansivos en cuyo caso las calicatas podrian ser més profundas. Se indicard
claramente su ubicacion, longitud y profundidad de dicho sector y se daran
recomendaciones concretas sobre el tratamiento a realizarse durante el proceso
constructivo.

o EL CONSULTOR elaborard el Perfil Estratigrafico de la via, considerando las
cotas del terreno, en base a la informacién tomada en campo y a los resultados
de ensayos de laboratorio; indicando tipo, espesor de los diferentes estratos de
suelos, asimismo sus caracteristicas como densidad, humedad, valor soporte,
plasticidad, etc.

o EL CONSULTOR evaluard el Perfil Estratigréfico y de acuerdo a las caracteristicas
fisico - mecdnicas, determinard sectores criticos y sectores de caracteristicas
homogéneas.

e Con la finalidad de establecer el CBR de Disefio, se efectuard el andlisis de los
suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento
proyectado, el cual concluird en la sectorizacion de la via de ser posible. EI CBR
de diserio, para la estructuracion del pavimento, se podra establecer en base al
valor de mayor incidencia en el sector, 0 en base al cdlculo estadistico de todos
los ensayos de CBR efectuados y la totalidad de suelos encontrados; luego dicho
CBR de Disefio se empleard para establecer la estructura del pavimento.

o EL CONSULTOR ademds de los Certificados de ensayos de laboratorio debe
presentar cuadros Restimenes de los Resultados de Ensayos, en donde se
indique: Namero de Calicata, Progresiva, Muestra, Profundidad del Estrato,
Porcentajes de Material Retenido en las Mallas: N° 04 y N° 200, Constantes
Fisicas (Limite Liquido e indice de Plasticidad), Humedad Natural, Clasificacion
SUCS y AASHTO, Proctor (Maxima Densidad Seca y Optimo Contenido de
Humedad) y CBR (al 95y 100% de la MDS).

e las calicatas deben ser protegidas, para su evaluacion y estar debidamente
referidas a las progresivas que correspondan para su ubicacion. Por seguridad
vial, las calicatas seran debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya
sido concluida la evaluacién y el muestreo de cada uno de los estratos de la
prospeccion.

o LaMemoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberd considerar la descripcion
de los suelos encontrados, condicién actual de la superficie y condicién
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estructural del terreno de fundacion; ubicacion de materiales inadecuados
(suelos orgdnicos y/o expansivos), suelos débiles (si los hubiera) presencia de
nivel fredtico, andlisis de la totalidad de los resultados de ensayos de
laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demds
ohservaciones al respecto que considere EL CONSULTOR.
e Recomendaciones de drenaje en caso de ser necesario.
o  QOtros ensayos necesarios de acorde al proyecto.
Contenido del Estudio de Suelos

v" GENERALIDADES
e Introduccion
e Objetivos
e Localizacién y Descripcion del Proyecto.
o Localizacién del Proyecto
o Clima
o Altitud de la Zona
o Acceso a la zona de estudio
« Caracterfsticas geométricas del proyecto
o Alcances del estudio
|7 v" ANTECEDENTES.

y v DESCRIPCION DEL ESTADO SUPERFICIAL DE LA VIA
== v/ METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE SUELOS.
/ Z AN o Trabajo de Campo
\J \ e Trahajo de Laboratorio

\ / v' TRABAJOS DE INVESTIGACION.
o Excavacion de calicatas y muestreo
o  Excavacion de calicatas - trabajos
o Nivel fredtico
o Muestreo y registros de exploraciones
v" ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO

v PERFILES ESTRATIGRAFICOS

v/ ZONIFICACION DE SUELOS

v" SECTORES CRITICOS

v" SECTORES HOMOGENEQS

v" DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE
o  Ensayos apropiados para evaluar la resistencia del suelo

B & e Ensayos apropiados para evaluar la resistencia al corte del suelo
o Ensayo apropiado para evaluar asentamiento total y diferenciales
o Cdlculo de capacidad admisible de la via en general

v PROBLEMAS ESPECIALES DE LA CIMENTACION
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e Ataque quimico por suelos y aguas subterrdneas al concreto, cimentacion
e Suelos expansivos
e Licuefaccion de suelos
e Suelos colapsables
e Suelos orgdnicos y sectores de baja capacidad de soporte
v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
v" ANEXOS
o Registros de Exploracion
o Panel Fotogréfico de Trabajos de Campo
o Ensayos de laboratorio en el eje de la via proyectada y obras de arte
e Resumen de Resultados de Ensayos de Laboratorio

e Tablas
e (Graficos
e Planos

e PLANO DE UBICACION DE LOS PUNTOS DE EXPLORACION (Incluir
Fotografias del punto de investigacion con vista panoramica del terreno).

£ ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTE DE AGUA (Estudio Completo)
-ESTUDIO DE CANTERAS

& MEMORIA DESCRIPTIVA
v CANTERAS:

» Ensayos Esténdar.
» Ensayos Especiales.
v DISENO DE MEZCLA
» Presentar acorde al tipo de resistencia de concreto a emplear (FC).

» Ensayos de Laboratorio de la mezcla para cada resistencia propuesta. (Se
utilizard para verificar la incidencia de los materiales)
-ESTUDIO DE FUENTE DE AGUA

£ ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO (COMPLETO)

El sistema de drenaje es un aspecto importante para cualquier tipo de intervencion
de los trabajos en una infraestructura vial (construccién, mejoramiento,
) rehabilitacion y mantenimiento), ya que el funcionamiento del sistema de drenaje
*% (alcantarillas de paso, tajeas, badenes y desviadores de agua, cunetas, subdrenes y
puentes) permite la durabilidad y preservacion de la vida util de la calzada y del
medio ambiente

a) Realizar un informe del estado situacional de las obras de drenaje en los
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sectores indicados en el alcance del proyecto.

b) Revisary recopilar la informacién hidrometeoroldgica y cartogréfica disponible
en la zona de estudio, elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas
(IGN, SENAMHI, etc.). La representatividad de la informacién debe contar con
un minimo de 30 afos de registro, incluyendo los afios en que se han
registrado los eventos del fenémeno “El Nifio”. La informacion debe ser
presentada con el sello de las entidades.

¢) Describir las condiciones actuales de las estructuras de drenaje existente y
proyectado. Se debe incluir los sectores criticos de la via. En el inventario vial
tomar las coordenadas UTM a las estructuras de drenaje a las que corresponde,
tomar la progresiva, panel fotogréfico y demas detalles.

d) Elaborar el andlisis estadistico de la precipitacién, incluyendo los célculos y
resultados de la prueba de bondad de ajuste, precipitaciones para diferentes
periodos de retorno y las curvas de Intensidad — Duracion — Periodo de retorno
(curvas IDT o IDF).

e) Determinacion del Periodo de Retorno de acuerdo al tipo de obra de drenaje
propuesta.

f)  Delimitacién de las cuencas, subcuencas y/o quebradas que son interceptadas
por la carretera. Se debe incluir cuadros con los parametros geomorfoldgicos
de cada cuenca incluyendo el drea, perimetro, longitud de cauce, cota maxima
y minima del cauce y tiempo de concentracion.

g) Estimacién del caudal méximo de cada estructura de drenaje propuesta

\d// mediante modelos hidrolégicos computarizados o modelos hidrol6gicos

7 adecuados.

h) Elaborar el inventario vial de las estructuras de drenaje existentes, evaluar y
plantear la alternativa de solucién segin su estado situacional de cada una de
ellas, segun el formato modelo que recomienda el “Manual de inventarios
viales” (R.D.N° 09 — 2014 — MTC/14).

i) Elaborar los planos de ubicacion, red de estaciones, delimitacion de cuencas,
diagrama de drenaje longitudinal y planos de obras de drenaje (planta, perfil,
corte y detalles), el plano debe contener el eje de via y la ubicacién hidrogréfica
(red de rios y cuencas importantes). Los planos deben estar debidamente
acotados con el grillado respectivo ( en coordenadas geogréficas (grados
decimales) y/o coordenadas proyectadas UTM (metros)).

i) Incluirlos anexos de célculo, para la verificacion de los resultados hidroldgicos
e hidraulicos.

k) En caso se requiera reemplazar estructuras existentes, la seccion hidraulica de
las estructuras proyectadas debe ser igual o mayor a las originales.

[) Debe ponerse énfasis en el dptimo funcionamiento del sistema de drenaje:

% cuneta y la alcantarilla de desfogue o de alivio, teniendo en cuenta que la

solucion que se plantee garantice la operatividad del drenaje superficial en las
épocas de avenida.
m) El dimensionamiento de las obras de drenaje a proyectar/ reemplazar se

efectuara de acuerdo a los resultados del Estudio de Hidrologia, basado en
series estadisticas a partir de la informacion meteoroldgica de eventos
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méximos disponibles en el drea del estudio.

n) Las capacidades hidraulicas de las cunetas se disefiardn en funcién a la
precipitacion maxima diaria de la estacion seleccionada para el analisis y el
area de influencia.

0) Deacuerdo a la evaluacion de campo y propuestas de disefo, de ser necesario
se deberan definir los sectores que requieran elevar la cota de la sub-rasante
por razones de hidrologia y drenaje.

p) Para el caso de alcantarillas, badenes, y cunetas, se deberd analizar y
determinar; tipo, ubicacion (progresiva), pardmetros hidraulicos
dimensiones finales.

q) Para alcantarillas de importancia, realizar el modelamiento hidrdulico con un
modelo computacional adecuado que muestre figuras de los niveles de agua
alcanzados tanto en las secciones y perfil del tramo analizado, también incluir
tablas/figuras de los principales pardmetros hidraulicos del tramo analizado.

r) Para el caso de defensas riberenas, de ser el caso, se deberd analizar y
determinar: tipo, ubicacién, NAME y socavacion, adjuntando el disefio y los
planos correspondientes.

s) Enel capitulo de CONCLUSIONES, consolidar cuantitativamente las estructuras
de drenaje propuestas en el estudio.

t) Toda documentacion relacionada a la obtencién de la informacidn hidroldgica
y cartografica basica necesaria que permita definir el régimen hidrolégico en
la zona estudiada, es responsabilidad de EL CONSULTOR y deberé formar parte
del informe técnico respectivo.

Para los célculos hidroldgicos e hidréulicos se debe tomar en cuenta las
consideraciones dadas en el Manual de Hidrologia, Hidrdulica y Drenaje del MTC
(Vigente)

Para Puentes (consideraciones adicionales):

Se determinara las dimensiones del puente y obras de proteccion, estimacion de
caudales, nivelesde aguas maximas y profundidades de socavacion, en base a las
siguientes consideraciones:

M Evaluacion de la ubicacion correcta del puente, en coordinacion con otras
especialidades es decir todo puente debe estar ubicado en un lugar estable y en
un tramo recto; asimismo debe tenersemuy en cuenta la alineacion de las
cimentaciones, estribos, pilares y todo elemento mojado del puente debe estar

correctamente alineado con la corriente.
Evaluacion de la estabilidad del cauce. Inspeccion ocular de posibles sitios
> del puente para, determinar los materiales que forman su lecho, sus margenes
y los problemas de fundacién quese encontraron en la construccion de otros

\ puentes existentes sobre el mismo cauce.

M Laseccion del cauce del rio debera ser definido lo mas real posible para poder
cuantificar el volumen de descarga que pasa por el eje y para ser mas exactos
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el nivel del fondo del rio, asi también la determinacion de los ejes de
inundacidn, para ello se deberd efectuar la batimetria deser necesario.

M Recopilacién de informacidn hidrometeoroldgica (precipitaciones maximas en
24 horas) y /o hidrométricas (caudales maximos mensuales) con un periodo
de registro minimo de 30 afios o en su defecto completar y/o extender las
mismas mediante métodos adecuados.

M El periodo de retomo dependerd de la importancia de la estructura,
consecuencias de su falla y andlisis de riesgo en funciéna lavida (til del puente,
debiéndose garantizar un periodo de retornomayor para el disefio de la
cimentacion del mismo.

M Previo analisis de la cuenca hidrogréfica, precipitaciones y/o descargas se
determinara el caudalde disefio de la estructura mediante un modelamiento
hidrolégico (HEC-HMS o similar) y/o métodos hidroldgicos adecuados, los
resultados serdn sustentados con la presentacién de las respectivas hojas de
calculo o salidas del modelo.

M Estimar el nivel de aguas maximas extraordinario (NAME) considerando la
nueva estructura proyectada mediante un modelamiento hidrdulico (HEC-RAS
o similar). Dicho andlisis se deberdefectuar mediante una topografia y/o
batimetria detallada del cauce de acuerdo a lo indicado enel Manual de
Hidrologfa, Hidraulica y Drenaje del MTC.

M Definir la luz del puente segln las consideraciones de la teoria del régimen

DA hidrdulico, para un equilibrio dindmico del cauce.

M Determinar las dimensiones y caracteristicas geométricas del puente (luz,
altura, gdlibo, aviajamiento, etc.) las cuales deberdn estar sustentadas
consistentemente sobre la base de lascaracteristicas topogréficas, hidrdulicas
e hidrodindmicas del rio sobre el cual estard ubicado elpuente.

M En cuanto a la altura minima libre recomendable para el tablero del puente
(gélibo) se establecerd de acuerdo a la zona donde esté ubicado la estructura
(Selva, Sierra o Costa). Debiendo considerar el material solido (troncos,
arboles, palizadas, etc.)

M Para la cimentacién del puente se estimard la profundidad de socavacién
potencial total (generaly local) en el drea de los apoyos del puente, en base a
la granulometria del cauce y modelos hidrdulicos apropiados (Hec-Ras)

M Enrelacion a los problemas de geodindmica que incidan en el puente se debe
analizar y plantearla solucién del problema desde el punto de vista hidrdulico,
previo andlisis y revision de las otras especialidades. Presentar andlisis,
conclusiones y recomendaciones.

M Planteamiento de las obras de proteccion y/o encauzamiento de ser el caso,

\ previo andlisis del comportamiento del régimen hidrdulico y geodindmico,

/% \ especialmente aguas arriba del puente.

Fis?

M Planteamiento del drenaje longitudinal y transversal en los accesos del puente,
de ser el caso.
M Se deberan presentar los siguientes planos: seccion transversal del puente con
\ los parametros hidrdulicos (gdlibo, socavaciones general, local y total),
ubicacion de los puntos de muestreo, planos de las obras de proteccion y/o
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encauzamiento (planta, perfil, secciones) y planos de drenaje transversal y
longitudinal en accesos de ser el caso.

En general, los criterios de diseno hidraulico seran concordantes con lo establecido
en el Manual de Hidrologia, Drenaje e Hidraulica (Vigente) y el Manual de Disefio
de Puentes del MTC vigente.

@  CONTENIDO MINIMO:
1. GENERALIDADES.
1.1 Introduccion.
1.2 0bjetivos.

1.2.1  Objetivo general.
1.2.1 Objetivos especificos.
1.3Importancia.
2. UBICACION DEL PROYECTO
2.1 Ubicacion politica.
2.2 Ubicacion geografica.
3. METODOLOGIA DE TRABAJO.
4. INFORMACION BASICA.
5. CARACTERIZACION HIDROMETEOROLOGICA
5.1Disponibilidad de datos de precipitacion.
5.2 Anélisis de precipitaciones.
5.2.1 Registro de precipitacion maxima en 24 horas.
5.2.3 Andlisis Estadisticos de datos hidroldgicos
5.2.4 Precipitacion méaxima para diferentes periodos de retorno.
5.2.5 Cunvas de Intensidad — Duracion - Frecuencia.
6. CARACTERIZACION FISIOGRAFICA DE CUENCAS.
6 CAUDALES MAXIMOS

6.1  Periodo de retorno para las estructuras.

6.2  Método racional.

6.3  Hidrograma unitario (en caso se requiera).
7. DRENAJE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL
7.1Generalidades.
7.2Evaluacion y proyeccion de estructuras

\ 7.3 Andlisis y dimensionamiento de obras longitudinales y transversales
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7.4 Diagnostico de Estructuras de Redes de agua y Alcantarillado.
7.5 Calculo de Redes de Agua y Alcantarillado. (De corresponder)
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS:

o Informacién Meteoroldgica Utilizada Emitida por la Institucion
(SENAMHI, etc).

o Andlisis Estadistico de las Precipitaciones.

e Cdlculos de Caudales de Disefio Segun Estructura de Drenaje.

e Inventario Vial de las Estructuras de Drenaje con Panel Fotogréfico.

e (dlculos Hidrulicos de las Estructuras de Drenaje.

e (Cdlculos de los Modelamientos Hidraulicos

e Mapas de Delimitacion de Cuencas.

o Plano de Secciones y Detalles de las Estructuras de Drenaje.

e Planos de Planta, Perfil, Secciones y Detalles de las Estructuras de
Drenaje (Cruces de Agua).

o Planos de Red de Agua y Alcantarillado.

(3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Estudio Completo)
v" RESUMEN EJECUTIVO
v INTRODUCCION

‘\ v ALCANCES
e " ELABORACION DE LINEA BASE
AR ¥ POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v 2\ v OBJETIVOS Y METAS

v' COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v/ REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

v IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES Y
MAPA DE RIESGOS

v' ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES
v' CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v" PROCEDIMIENTOS
v" INSPECCIONES INTERNAS
v" SALUD OCUPACIONAL
~ v CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
v/ PLAN DE CONTINGENCIA

42 v INVESTIGACION DE  ACCIDENTE, INCIDENTE Y ENFERMEDADES
s/ OCUPACIONALES
by v AUDITORIAS
\ v' ESTADISTICAS DE IMPLEMENTACION DE PLAN
v/ MANTENIMIENTO DE REGISTROS
v/ REVISION DEL SISTEMA DE GESTION SE SEGURIDAD Y SALUD
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OCUPACIONAL EN OBRA POR EL EMPLEADOR
EAESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (AVANCE)

El estudio de impacto ambiental se realizard de acuerdo al marco normativo de la entidad
correspondiente.

Contenido Minimo:

& RESUMEN EJECUTIVO O INTRODUCCION
v OBJETIVOS DEL ESTUDIO O MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
v DESCRIPCION DEL PROYECTO
v LINEA BASE
v IDENTIFICACION DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
Ve ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

v

OTRAS CONSIDERACIONES TECNICAS QUE DETERMINE LA
AUTORIDAD COMPETENTE DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO Y AL
DESARROLLO DEL MISMO

INFORME TECNICO

DATOS GENERALES

ANTECEDENTES

DESCRIPCION GENERAL DE LINEA BASE

IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
v PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
A PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

v PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (INCLUYE MATERIAL
EXCEDENTE DE OBRA)

PROGRAMA DE MONITOREQ

PLANES DE CONTINGENCIA

PLAN DE CIERRE

CRONOGRAMAS DE IMPLEMENTACION Y DE INVERSION
v OTROS PLANES QUE LA AUTORIDAD DETERMINE

@  PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA DE PARTE DEL MISMO PROPONENTE,
LOS PLANES DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA'Y CONTROL

& CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

\ @ ANEXOS: COSTOS AMBIENTALES, ESTUDIOS BASICOS NECESARIOS,
PLANOS, SANEAMIENTO FiSICO LEGAL, ETC.

HE 8 @ 8 F

=
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Nota: El consultor es responsable de todos los pagos por derecho de tramite y deberé acudir
al sector competente las veces que sea requerido, con el objeto de realizar las
coordinaciones necesarias respecto al proyecto.

8.2.3  CUARTO ENTREGABLE

El Entregable serd presentado debidamente foliado y ordenado; de acuerdo al plazo
sefialado en el item PLAZO DE EJECUCION del presente TDR. Asimismo, para su aprobacion
y conformidad deberd contar con la validacion y firma de los Profesionales Responsables
con participacion en el entregable (Proyectista y Evaluador).

Una vez notificada la CONFORMIDAD del tercer Entregable. EL CONSULTOR procederd a la
presentacion del CUARTO ENTREGABLE, que consiste en el desarrollo del proyecto seglin
lo detallado a continuacion:

CONTENIDO DE ENTREGABLE:

C3 DISENO DE DRENAJE PLUVIAL COMPLETO:

OBJETIVOS Y ALCANCES

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DE DRENAJE
CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS DE LA CIUDAD
CARACTERIZACION METEREOLOGICA

DRENAJE DE LA CIUDAD

SISTEMAS DE EVACUACION DE AGUAS

REDES DE DRENAJE

DISENO HIDRAULICO

CONSIDERACIONES PERTINENTES EN EL DISENO HIDRAULICO
DETERMINACION DE CAUDALES

DIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION PLUVIAL

£3 DISENO DE PAVIMENTOS

& ADECUARSE A LA NATURALEZA DE LA INFRAESTRUCTURA Y APLICAR LAS
NORMAS VIALES CORRESPONDIENTES
v" OBJETIVOS Y ALCANCES
v" SONDAJES
v/ ENSAYOS DE CAMPO
v" ENSAYOS DE LABORATORIO
v" DISENO DE PAVIMENTO

£J DISENO GEOMETRICO VIAL

Comprende el Disefo Geométrico, incluyendo todos los elementos de la seccion vial
como: calzada, bermas, veredas, separadores, sardineles peraltados y enterrados, etc.
El disefio vial debera contener:
»  Dibujo en Planta Escala 1/500

Que incluye:

Estacado el eje de via a intervenir y de las secciones transversales.

Elementos de las curvas: radios, tangentes, externas y longitud de curva y curvas

~~
L T T e T I T U T
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de transicion.
Ancho de pistas, carriles, veredas, bermas, separadores, rampas para minusvalido,
muretes de senfalizacion etc.
Disefio de cruces peatonales, en especial para minusvalido, si asi se considera
necesario.

o« Dibujo de Secciones Transversales (Cada 20.00m en las tangentes y cada 10.00
m en las curvas).

«  Dibujo de Perfiles Longitudinales que contenga:

" -Cotas de Terreno

-Cota de Sub rasante
-Pendiente
-Distancias
-Alineamiento

CONTENIDO MINIMO DEL DISENO GEOMETRICO VIAL

v" OBJETIVO

v" METODOLOGIA

v DISENO GEOMETRICO

v" MEDIDAS DE TRANSITO CALMADO

v VIAS ARTERIALES E INTERSECCIONES

v ESPACIOS PEATONALES Y ACCESOS AL ESPACIO PUBLICO
v" ACCESO SEGURO, ESTACIONES Y PARADAS DE TRANSPORTE
v RESULTADO

v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

) DISENO DE SENALIZACION

Se proyectard la debida senalizacidn, de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control
de Trénsito Automotor para calles y Carreteras aprobado con R.D. N° 16-2016-MTC/14.

Senializacion

EL CONSULTOR, debera proponer la sefalizacion para la obra vial materia del estudio,
el que deberd ser compatible con el diseno geométrico de la superficie de rodadura y
concordancia con el Manual de Dispositivos para el control de Transito Automotor para
Calles y Carreteras, el cual se materializara en un plano Clave de Sefalizacion. EL
CONSULTOR en dicho plano clave de sefalizacion, debera proponer los tipos de
senalacion que formara parte del presente Estudio.

= Sefalizacién Horizontal

= Senalizacion Vertical

= Senalizacion y Procedimientos de Control de Transito durante la
N o Ejecucion de la Obra
Todas las intersecciones o bifurcaciones importantes tendran sefalizacion informativa
de destino, de manera que los usuarios tengan pleno conocimiento del destino de las
rutas posibles.
EL CONSULTOR presentara la ubicacion de cada tipo de sefal con su disefio respectivo,
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indicando sus dimensiones y contenido; asi como los cuadros resimenes de las
dimensiones y metrados de las mismas.

Todas las intersecciones o bifurcaciones importantes tendran sefializacion informativa
de destino, de manera que los usuarios tengan pleno conocimiento del destino de las
rutas posibles. :
Se tendrd especial cuidado en la sefializacion de carga méxima y de longitud maxim
permitida (sefiales reguladoras R-32 y R-33), lo que serd concordante con el disefio
geométrico.

El disefio de la senalizacion deberd ser compatible con el disefio geométrico de la
superficie de rodadura de manera que las sefiales tengan buena visibilidad en
concordancia con la velocidad del trénsito.

EL CONSULTOR propondra el plan de sefalizacion y procedimientos de control de
transito durante la ejecucion de obra en funcién al cronograma de obra incluyendo los
requerimientos de comunicacion.

El contenido minimo del estudio es el que sigue:

¢ GENERALIDADES

«  DISENO DE SENALIZACION

Seriales Verticales

4 Definicion
4 Funcién

4 Clasificacion
4+ Colores

4 Localizacion
+
+
+
DIS

Altura
Angulo
Postes o0 Soportes
POSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO
Serial Preventiva
Seriales Reglamentarias
Serial Informativa

3 ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

Considerar como estructura de drenaje y obras de arte a los Puentes, Alcantarillas, Badenes,
Pases de agua, Muros de Contencidn, etc., sin estar limitados por el material de que estén
conformados.
La normativa bésica a utilizarse es:

e Manual de Carreteras: Muros y Obras Complementarias.

o Manual de disefio de puentes del MTC (VIGENTE).

o Especificaciones para el disefio de puentes de la AASHTO LRFD.
El informe del capitulo de estructuras y obra de arte sin ser limitativo deberé contener lo
o siguiente:

a) Efectuar el Inventario y Evaluacion de cada una de las Estructuras existentes
\ definiendo:
= Ubicacion (progresivas).
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= Condiciones actuales (a nivel de los elementos principales y en general de la
estructura, las limitaciones de estructuras provisionales, ancho de la calzada, etc.).

= Caracteristicas Generales (dimensiones, condiciones hidrdulicas, estructurales,
etc.).

= Los datos del inventario de obras de arte y drenaje seran consignados mediante
fichas de campo elaborados por EI Consultor.

= Vistas Fotograficas.

b) Proponer y detallar en base a la Evaluacion, Trabajos de: Mantenimiento
(estructuras en buenas condiciones)

= Rehabilitacion, Reforzamiento para la sobrecarga vigente,

= Ampliacion (estructuras en condiciones regulares).

= Reemplazo (estructuras en malas condiciones).

= Construccion (estructuras que demanda adicionalmente la via).

c¢) De requerirse estructuras nuevas, proponer la estructura necesaria teniendo en
consideracion lo siguiente:

= Para definir el tipo de estructura y su dimensionamiento, previamente se deberéd
contar con los pardmetros de ingenieria bien definidos: profundidad de socavacion,
capacidad admisible del suelo de fundacin, tipo y profundidad de cimentacion,
nivel fredtico, asentamientos permisibles, disponibilidad de materiales, etc. Todas
estas condiciones seran respaldadas por los especialistas correspondientes.

= [l disefo de todas las estructuras definitivas debe cumplir con las normas o
reglamentos vigentes (manual de disefio de puentes y reglamento AASHTO LRFD
en su version vigente) y de acuerdo al material que se define como apropiado.

= El disefo de los diferentes tipos de estructuras, deberian estar plasmados con
planos respaldados mediante la memoria de célculo respectiva.

= Los cdlculos de la estructura efectuados en software especializado, deben ser
presentados indicando los datos de entrada, modelo estructural, descripcién de la
estructura acompariada de esquemas y dimensiones, propiedades de las
secciones, condiciones de apoyo, caracteristicas de los materiales, cargas y sus
combinaciones.

= Los resultados del célculo por computador, parte integrante de la memoria de
calculo, deben ser ordenados, completos y contener toda la informacién necesaria
para su clara interpretacion.

= Los planos que se generen deben ser presentados en los formatos y escalas
adecuadas, ademds de adjuntar en version digital en AUTOCAD, no se admitird
planos en formatos gréficos.

d) Enelandlisis y disefio de muros de contencion se tomardn en cuenta los
siguientes aspectos:
Parametros de geologia y geotecnia definidos.

= Los muros podran ser de gravedad o tipo cantiléver, de requerirse con obras
complementarias correspondientes.

= Efectuar la verificacion de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para condiciones
estdticas y dindmicas segun los estados limites establecidos en la normativa
técnica vigente.

= Los planos (de ser el caso) deberdn contemplar su ubicacion en planta, seccion
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transversal, detalles estructurales, elevacion y cotas de cimentacion.

e) Adicionalmente de ser necesario considerar como alcances adicionales lo
siguiente:

= Plantear conjuntamente con el especialista de hidrologia e hidréulica las obras
complementarias necesarias para algunas estructuras de drenaje, defensas
riberefias y de proteccion contra erosion, socavacion o sedimentacion.

= Desarrollar planos de estructuras a demoler, de ser el caso.

= Encaso de existir puentes, referirse a la Normativa técnica vigente del MTC (Manual
de Disefio de Puentes del MTC, especificaciones de disefio de puentes AASHTO
LRFD en version actualizada).
f)  El contenido minimo del estudio es el que sigue:
1.0 DISENO ESTRUCTURAL
1.1. Consideraciones generales para el disefio
2.0 PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES
3.0 DISENO ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE ARTE

3 DISENO SISMICO
La filosoffa de disefio sismorresistente, tiene como objetivo en el proyecto que los puentes
permanezcan funcionales y que sus componentes estructurales se comporten dentro del
régimen eldstico, después de ocurrido un evento sismico moderado; por otra parte, en el
caso de ocurrencia de un sismo extraordinario, se acepta cierto nivel de dano sin que se
" / ponga en riesgo la estabilidad de la estructura.

Para Puentes: EI Manual de puentes (RD N° 19-2018-MTC/14), no siendo ajeno a los
avances tecnoldgicos, permite dar pasos para su implementacion progresiva en el caso
particular de disefios con sistemas de aisladores y disipadores de energia, admitiendo dos

/A ;\ 2\ criterios

( Ve ) , | 1) Aislamiento total: el objetivo es evitar el dafo en los elementos estructurales en
\ / niveles del sismo de disefio, a diferencia de un puente convencional en el que se espera

que la deformacion ineldstica de alguno de sus elementos contribuya a disipar la

energia que introduce el sismo en la estructura.

2) Aislamiento parcial: tiene como objetivo disminuir las fuerzas sismicas en los

elementos estructurales, pero deberd mantener el mismo nivel de comportamiento

sismico que en el caso de puentes convencionales.

e El Aislamiento sismico es la tecnologia en la cual se reduce la fuerza inercial actuante
sobre una estructura y simultineamente provee a los apoyos aislados de la superestructura
la capacidad de deformacion para absorber la energia de la vibracion y aumentar el
amortiguamiento en la estructura. Dado que a la actualidad no existe experiencia suficiente
en puentes con aislamiento sismico que hayan experimentado sismos de gran intensidad,
queda a criterio de los ingenieros estructurales, garantizar la capacidad de disipacion de
energia, la distribucion de las fuerzas inerciales en las subestructuras que permita un
control de dafo en los apoyos y pilares, la vida dtil de disefio de los aisladores, entre otros
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1. Estudio de Peligro Sismico
Los estudios de peligro sismico tendran como finalidad la determinacion de espectros de
disefio que definan las componentes horizontal y vertical del sismo a nivel de la cota de
cimentacion.
Ver en Apéndice A3 los mapas1 de isoaceleraciones para la elaboracién del espectro de
disefo en el drea del proyecto del puente.
2. Requisitos Minimos
En ningln caso serdn las fuerzas sismicas menores que aquellas especificadas en la
i Seccion 2.4.3.11 del Titulo Il del Manual3.
3 Requerimiento de los Estudios
El alcance de los estudios de peligro sismico dependerd de:

e |a zona sismica donde se ubica el puente.

o El tipo de puente y su longitud.

e |as caracteristicas del suelo.

Para los casos siguientes podran utilizarse directamente las fuerzas sismicas minimas
especificadas en el Titulo Il del Manual3, sin que se requieran estudios especiales de
peligro sismico para el sitio:

e Puentes convencionales ubicados en la Zona Sismica 1, independientemente de
las caracteristicas de las caracteristicas operacionales y de la geometria. (No
aplica)

ePuentes de wuna sola luz, simplemente apoyados en los estribos,
independientemente de la zona donde se ubiquen.

» Otros puentes que no correspondan a los casos explicitamente listados en lo que

sigue.

o Se requerirdn estudios de peligro sismico para los puentes no convencionales que
se ubiquen en las Zonas 1, 2, 3 0 4, en los siguientes casos:

o Puentes colgantes, puentes atirantados, puentes de arco y todos aquellos puentes
con sistemas estructurales no convencionales, ver Articulo 2.4.3.11.12 (3.10.1
AASHTO).

o Otros puentes de gran longitud, incluyendo puentes continuos y simplemente
apoyados de mdltiples luces.

4. Alcances
Cuando se requiera un estudio de peligro sismico para el sitio, éste debera comprender
como minimo lo siguiente:

» Recopilacion y clasificacion de la informacion sobre los sismos observados en el
pasado, con particular referencia a los dafos reportados y a las posibles
magnitudes y epicentros de los eventos.

4 e Antecedentes geoldgicos, tectdnica y sismotectonica y mapa geoldgico de la zona
2 de influencia.
/ o Estudios de suelos, definiéndose la estratigrafia y las caracteristicas fisicas mas
importantes del material en cada estrato. Cuando sea procedente, deberd
determinarse la profundidad de la capa fredtica.

! Manual de Puentes (RD N° 19-2018-MTC/ 14)
? Manual de Puentes (RD N°® 19-2018-MTC/ 14)
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« Prospeccion geofisica, determindndose velocidades de ondas compresionales y de
corte a distintas profundidades.

« Determinacion de las maximas aceleraciones, velocidad y desplazamiento en el
basamento rocoso correspondientes al “sismo de disefio” y al “maximo sismo
creible”. Para propésitos de este Manual se define como sismo de disefio al evento
con 7% de probabilidad de excedencia en 75 afios de exposicion, lo que
corresponde a un perfodo de retorno promedio de aproximadamente 1000 afos.

« Determinacion de espectros de respuesta (correspondientes al “sismo de disefio”)
para cada componente, a nivel del basamento rocoso y a nivel de la cimentacion.

5. Métodos de Andlisis

La informacién de sismos pasados deberd comprender una region en un radio no menor

que 500.00 km desde el sitio en estudio.

El procesamiento de la informacion se hard utilizando programas de cémputo de

reconocida validez y debidamente documentados. Deberdn igualmente justificarse las

expresiones utilizadas para correlacionar los diversos pardmetros.

Los espectros de respuesta seran definidos a partir de la aceleracion, la velocidad y el

desplazamiento méaximos, considerando relaciones tipicas observadas en condiciones

analogas. Cuando la estratigrafia sea aproximadamente uniforme, los estudios de
amplificacion sismica podran realizarse con un modelo mono-dimensional.

El modelo deberd ser capaz de transmitir componentes de hasta 25 Hertz sin filtrar

significativamente la senal.

6. Documentaci6n

El estudio debera ser documentado mediante un informe que contendrd, como minimo, lo,

siguiente:

o Base de datos de eventos sismicos utilizada para el estudio.

o Resultados de los estudios de geologia, tecténica y sismotectonica de suelos y de
la prospeccidn geofisica.

o Hipétesis y modelos numéricos empleados, justificando los valores utilizados. Esta
informacion debera ser presentada con un detalle tal que permita a cualquier otro
especialista reproducir los resultados del estudio.

o Espectros de respuesta a nivel del basamento rocoso y a nivel de cimentacion.

o Conclusiones y recomendaciones.

13 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Estudio Completo)

El estudio de impacto ambiental se realizard de acuerdo al marco normativo de la
entidad correspondiente.

Contenido Minimo:
& RESUMEN EJECUTIVO O INTRODUCCION
v OBJETIVOS DEL ESTUDIO O MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
v DESCRIPCION DEL PROYECTO
v LINEABASE
v IDENTIFICACION DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
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Vi ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

¥ OTRAS CONSIDERACIONES TECNICAS QUE DETERMINE LA
AUTORIDAD COMPETENTE DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO Y AL
DESARROLLO DEL MISMO

INFORME TECNICO

DATOS GENERALES

ANTECEDENTES

DESCRIPCION GENERAL DE LINEA BASE

IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES

ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL
v PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
v PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Vi PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (INCLUYE MATERIAL
EXCEDENTE DE OBRA)

PROGRAMA DE MONITOREO

PLANES DE CONTINGENCIA

PLAN DE CIERRE

CRONOGRAMAS DE IMPLEMENTACION Y DE INVERSION
v OTROS PLANES QUE LA AUTORIDAD DETERMINE

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA DE PARTE DEL MISMO PROPONENTE,
LOS PLANES DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO0S: COSTOS AMBIENTALES, ESTUDIOS BASICOS NECESARIOS,
PLANOS, SANEAMIENTO FiSICO LEGAL, ETC.

COPIA DEL COMPROBANTE DE TRAMITE PARA OBTENCION DE
CERTIFICACION AMBIENTAL (EN CASO, SI SE REQUIERA) O (EN CASO, NO SE
REQUIERA) COPIA DEL COMPROBANTE DE TRAMITE PARA OPINION SOBRE LA
NO EXIGIBILIDAD DE CERTIFICACION AMBIENTAL.

RN S

£ ESTUDIO DE ESTIMACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD (COMPLETO)

1|
|
1|

|

INTRODUCCION

OBJETIVO

SITUACION ACTUAL

v UBICACION GEOGRAFICA

v DESCRIPCION FiSICA DE LA ZONA

v' CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA

IDENTIFICACION DE PELIGROS
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v' PELIGROS NATURALES Y TECNOLOGICOS
v/ ANTECEDENTES
v" DESCRIPCION DE PELIGROS
v' ELABORACION DE MAPA DE RIESGOS

©  ANALISIS DE VULNERABILIDAD
v' VULNERABILIDAD NATURAL Y ECOLOGICA.
v' VULNERABILIDAD FISICA
v" VULNERABILIDAD ECONOMICA
v' VULNERABILIDAD SOCIAL
v" VULNERABILIDAD EDUCATIVA
v" VULNERABILIDAD CULTURAL E IDEOLOGICA
v" VULNERABILIDAD POLITICA E INSTITUCIONAL
v' VULNERABILIDAD CIENTIFICA Y TECNICA

© CALCULO DE RIESGO
v DETERMINACION DE LOS NVELES DE RIESGO
v' ELABORACION DE MAPAS DE PELIGRO Y VULNERABILIDAD
v IDENTIFICACION DE LAS AREAS DE SEGURIDAD
v IDENTIFICACION DE AREA DE ATENCION PRIORITARIA A NIVEL DE VIVIENDA,
\ INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE.
\! CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEX0S
v' PLANO DE UBICACION Y ACCESIBILIDAD
v PLANO TOPOGRAFICO
v PLANO DE DISTRIBUCION
v MAPAS DE PELIGRO Y VULNERABILIDAD
v
v
v
v

HEAEA

PANEL FOTOGRAFICO
OTROS ESTUDIOS REALIZADOS A LA ZONA
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS
N ; MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO SEGUN GUIA PMBOK
S v/ FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS

2 GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Consultor desarrollara de acuerdo al ANEXO — D del presente términos de referencia
y de acuerdo a la normativa vigente.

0 PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

M El objetivo del presente es el de lograr que las obras se desarrollen en forma
segura, tanto para quienes laboran en ella como para todos los usuarios de la
via, sean estos peatones, pasajeros o conductores, causdndoles la menor
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molestia posible, debiendo asegurarse de que sean bien y oportunamente
informados respecto de la envergadura y naturaleza de la obra y de cualquier
obstaculo que pudiera existir.

£ ARQUITECTURA DEL PROYECTO
A continuacion, se detalla el contenido minimo del Estudio Arquitectonico:

» Generalidades
Objetivo del Estudio.
Normatividad.
Ubicacién y Descripcién del Area en Estudio.
Acceso al Area de Estudio.
e (Condicion Climatica y Altitud de la Zona.
> Planteamiento General del Proyecto: Ubicacion del proyecto, Areas de
Recreacién, Areas de Acceso y Circulacion, Areas Verdes, etc. Ademds, se
debe tener en cuenta en el planteamiento de los servicios higiénicos
(portétiles)
» Desarrollo Arquitecténico del proyecto.
» Distribucion y dimensionamiento adecuado de los componentes del
I proyecto, segln las necesidades a cubrir.
> Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto
arquitectonico, de acuerdo a la normativa vigente y la zona del proyecto.
> Planos de detalles de arquitectura paisajista (tratamiento de espacios
verdes, espacios urbanos, restauracién medioambiental, planificacion de
lugar, urbanismo, disefio urbano, planificacion de parques y espacios de
recreo y la conservacion histérica, preservacion de la arquitectura urbana,
conservacion ambiental local)
> Detalle de acabado de pisos, bancas, sefalizacion, circulacion.
> Planos de detalles y acabados, cuadros que incluye especificaciones de tipo
y caracteristicas de los materiales a emplearse en los acabados
» Considerar la normatividad vigente para disefio de obras de arte en cuanto a
las dimensiones minimas.
> Criterios de disefo utilizados para el desarrollo del Proyecto.
> Caracteristicas del Proyecto.
> Descripcion del planteamiento arquitecténico y volumétrico, circulaciones,
areas libres y obras exteriores.
> Nivel de detalle que necesites, especificando, acabados de pisos.
> Descripcion del proceso (si se construye en etapas).
> El consultor presentara un plano en 3D del proyecto, a escala que permita
apreciar una vista panordmica del proyecto en general.
> Conclusiones y Recomendaciones.
» Recomendaciones complementarias

e £ ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION
EL CONSULTOR realizard los disefios de instalaciones eléctricas y de iluminacion
necesarios de acuerdo a la Normatividad vigente, en base al planteamiento del estudio
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de pre inversion aprobada, para lo cual minimamente realizara lo siguiente:

- Disedar la iluminacién del intercambio vial en funcién a los niveles de
iluminacion que le corresponde por Norma.

- Definir la carga que se requiere para la alimentacion eléctrica del sistema de
iluminacion planteado.
Contar con la factibilidad de suministro para la alimentacién de dicha carga.
Hacer las coordinaciones con el Concesionario local, para la compatibilidad
con sus instalaciones, se incluye la factibilidad de suministro de servicio.

- Realizar el disefio del proyecto eléctrico para la alimentacion del sistema
eléctrico de iluminacion.
La iluminacion serd de los pasos a desnivel, vias auxiliares y otros que sean
Necesarios.

3 ESTUDIO DE INTERFERENCIAS
A continuacion, se detalla el contenido minimo del Estudio de Interferencias con
Empresas de Servicios:
4 INTRODUCCION
e Clasificacion de los Servicios a Reponer
4 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS
\/ e Trabajo preliminar de gabinete
\4 e Trabajo de Campo
e Trabajo de Gabinete
e Solicitud de cotizaciones
IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS
DESCRIPCION DE INTERFERENCIAS
GESTIONES PARA REUBICACION DE INTERFERENCIAS
PRESUPUESTO PARA REUBICACION DE INTERFERENCIAS
ANEXO0S
DOCUMENTOS CURSADOS Y RECIBIDOS
PLANOS DE UBICACION DE INTERFERENCIAS
CUADRO DE IDENTIFICACION DE POSTES DE REDES ELECTRICAS
CUADRO DE IDENTIFICACION DE POSTES DE REDES DE
TELECOMUNICACIONES.

£ OTROS ESTUDIOS QUE POR SU NATURALEZA REQUIERA EL PROYECTO
Otros estudios que por naturaleza requiera el proyecto.

£ PLANOS (AVANCE AL 50%)

M LOS PLANOS DEL PROYECTO DEBERAN SER PRESENTADOS EN ORIGINAL,
LEGIBLES DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS POR LOS PROFESIONALES
RESPONSABLES DE CADA ESPECIALIDAD Y EL CONSULTOR 0O
REPRESENTANTE LEGAL, COMPRENDERA PLANOS EN PLANTA, PERFIL,

FEEREEEEE

\ CORTES, DETALLES, ETC; SIENDO PRESENTADOS ADEMAS DIGITALIZADOS
EN AUTOCAD
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@ LA RELACION DE LOS PLANOS QUE DEBERA PRESENTAR EL CONSULTOR
COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, ES LA SIGUIENTE: (SE
RESPETARAN LAS ESCALAS INDICADAS EN EL RNE).

@  SE PRESENTA A CONTINUACION UN LISTADO DE PLANOS REFERENCIALES:

v
v

SERNEN SN SE TR NS S NS S ESN

v
v

INDICE DE PLANOS

PLANO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO (Debe incluir el norte
magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del proyecto)

PLANO TOPOGRAFICO (Las curvas a nivel se basardn con un B.M. oficial del
sistema Altimétrico del I.G.N, indicando en los planos los B.M. auxiliares
para la ubicacion y replanteo en campo).

PLANO DE LIBERACION DE AREAS PARA VIA

PLANO CLAVE.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO.

PERFILES LONGITUDINALES POR CALLE (AMBOS LADOS)
PLANO DE PLANTA, PERFIL, SECCIONES TRANSVERSALES, DETALLES, ETC.
SENALIZACION VIAL (GENERAL Y POR CALLE)

PLANO DE JUNTAS Y SENALIZACION

PLANO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS

PLANO DE INTERSECCIONES.

PLANO DE DIAGRAMA DE MASAS.

PLANO DE CANTERAS Y PUNTOS DE AGUA.

DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES.

PLANO DE PAVIMENTOS

PLANO DE DRENAJE PLUVIAL

PLANO DE TALUDES Y ESTABILIZACIONES

PLANOS DE OBRA DE ARTE.

PLANOS DE PUENTE

e \Vista General del puente (incluye 3D)

e Planos de Estructuras (Secciones transversales, Planos de encofrados,
planos de armaduras, planos de detalles estructurales, elevacion,
secciones, esquema de colocacion de concreto, etc.)

e Planos de Arquitectura (Planta, Secciones, elevaciones, detalles
arquitectonicos, etc)

e Planos de proceso constructivo

e Planos de drenaje y disefio de pavimentos.

e Esquemas de hidrdulica fluvial

e (Otros

PLANO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Y OTROS QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE REQUIERA.
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3 ANEXOS (A)

v" COPIA DEL COMPROBANTE DE TRAMITE Y COPIA DEL PAGO POR DERECHO
ADMINISTRATIVO PARA EMISION DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE
RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA).

v COPIA DEL COMPROBANTE DE TRAMITE PARA OBTENCION DE
CERTIFICACION AMBIENTAL (EN CASO, SI SE REQUIERA) O (EN CASO, NO
SE REQUIERA) COPIA DEL COMPROBANTE DE TRAMITE PARA OPINION
SOBRE LA NO EXIGIBILIDAD DE CERTIFICACION AMBIENTAL.

8.24  QUINTO ENTREGABLE

Una vez notificada la CONFORMIDAD del cuarto Entregable. EL CONSULTOR procederd a la
presentacion del QUINTO ENTREGABLE, que consiste en el desarrollo del proyecto segtn
lo detallado a continuacion:
CONTENIDO DEL ENTREGABLE:

M CARATULA

M  INDICE GENERAL

& FORMATO 7-A

Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de Inversiones — SSI.

M FORMATO 8-A
y Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de Inversiones — SSI.
‘»):‘ FORMATO 8-A seccion (a), con datos del PRESUPUESTO TOTAL de la Inversién
Cuadro Comparativo de los componentes del proyecto (Perfil VS Expediente técnico)

B FICHATECNICA
/ x) \ v DATOS GENERALES
\

v UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (Coordenadas UTM)
v/ RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.

v' PLAZO DE EJECUCION

v/ OBJETIVOS DEL PROYECTO.

v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

™ RESUMEN EJECUTIVO
v" NOMBRE DEL PROYECTO
v/ CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES
v UBICACION DEL PROYECTO.
OBJETIVOS DEL PROYECTO.
CONCEPCION TECNICA DEL PROYECTO
METAS FiSICAS DEL PROYECTO

METAS FINACIERAS DEL PROYECTO
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

v FECHA DE VALOR REFRENCIAL DE OBRA
& MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

NENY N X %
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ANTECEDENTES.

DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO
v UBICACION GEOGRAFICA Y POLITICA

v CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

CRITERIOS DE DISENO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.
PRESUPUESTO DE OBRA (Resumido y detallado).
PLAZO DE EJECUCION.

MODALIDAD DE EJECUCION.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

RELACION DE PROFESIONALES que participaron en la elaboracién del
expediente técnico (Proyectista y Evaluador).

v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

[ ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA (COMPLETOS)
v ESTUDIO TOPOGRAFICO Y TRAZO
v ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO

v' ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACION —
EMS.

v/ ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTE DE AGUA
ESTUDIO DE TRAFICO

ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO
DISENO DE DRENAJE PLUVIAL

DISENO DE PAVIMENTOS

DISENO GEOMETRICO VIAL

DISENO DE SENALIZACION

ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y 0BRAS DE ARTE
ESTUDIO SISMICO

ESTUDIOS DE INTERFERENCIAS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO ESTIMACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD

ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE  EJECUCION
DE OBRAS.

, v ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
S/ v PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
v" ARQUITECTURA DEL PROYECTO
v' ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION
v/ OTROS ESTUDIOS QUE POR SU NATURALEZA REQUIERA EL PROYECTO

N X

N

e S SR R S
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3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DEBE CONTAR CON SUS
ESPECIFICACIONES TECNICAS. OBLIGATORIAMENTE, LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS POR PARTIDA DEBEN ESTAR ORGANIZADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:
DESCRIPCION DE LA PARTIDA

v MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

v" EQUIPOS

v MODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

v

v

AN

CONTROLES
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS
v' MEDICION Y FORMA DE PAGO

E3 METRADOS (Completo)

& PLANILLA DE METRADOS

v" Presentar el Metrado de cada componente y por especialidad, sustentado

con la planilla de metrados de todas las partidas del presupuesto, en forma

\ / ordenada que permita hacer un seguimiento y verificacion répida de las
\% mismas. (Norma de Control 600.03)

v" La planilla de metrados deberd ser especifica y ordenada de acuerdo a las

S partidas establecidas para la ejecucion de obra debiendo coincidir con las
T_\’ A ‘-“;_, partidas del presupuesto y especificaciones técnicas. Para el insumo: Acero,
J ‘\_ debe presentar un cuadro de resumen que permita determinar la cantidad de

\\ varillas por didmetro.

03 PRESUPUESTO DE OBRA (Completo)

M MEMORIA DE COSTOS

v' INTRODUCCION

v' ALCANCES Y CONCEPTOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO DE COSTOS
» MANO DE OBRA
» MATERIALES
» EQUIPOS
» HERRAMIENTAS
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PLAZO DE EJECUCION
MODLIDAD DE EJECUCION
A\ v SISTEMA DE EJECUCION

M PRESUPUESTO GENERAL

,/ﬁ%
NN N
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v/ RESUMEN DE PRESUPUESTO
v/ PRESUPUESTO
v/ DESAGREGADO DE GASTOS

» GASTOS GENERALES: Gastos Fijos y Gastos Variables. (Considerar Pago
de un Arqueélogo en la etapa de excavacion y derecho de tramite del Plan
de monitoreo Arqueoldgico PMA.)
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA.
GASTOS DE GESTION.
GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO.
v' FORMULA POLINOMICA.
» AGRUPAMIENTO PRELIMINAR.
» FORMULA POLINOMICA POR COMPONENTE O ESPECIALIDAD.
RELACION DE INSUMOS.
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
CALCULO DE FLETE TERRESTRE
CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
COSTO DE MANO DE OBRA
COTIZACIONES - Se deberd presentar el estudio de mercado efectuado para
determinar los costos de los materiales, flete, costos de alquiler de equipo y
maquinarias, adjuntando las cotizaciones y fuentes de informacion (3
cotizaciones como minimo reales cerca del drea de influencia o al lugar mas
cercano).
v CUADRO COMPARATIVO
v/ BASE DE DATOS (BACKUP) del proyecto en CD.

£ PROGRAMACION DE OBRA (Completo)

@ CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
v" PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM).
v CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
v/ CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
v' CALENDARIO DE ADQUISICION DE EQUIPOS
v" CALENDARIO DE DESEMBOLSO AL CONTRATISTA.

£ PLANOS (Completo)

@ LOS PLANOS DEL PROYECTO DEBERAN SER PRESENTADOS EN ORIGINAL,
LEGIBLES DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS POR LOS PROFESIONALES
RESPONSABLES DE CADA ESPECIALIDAD Y EL CONSULTOR O
REPRESENTANTE LEGAL, COMPRENDERA PLANOS EN PLANTA, PERFIL,
CORTES, DETALLES, ETC; SIENDO PRESENTADOS ADEMAS DIGITALIZADOS
EN AUTOCAD

M LA RELACION DE LOS PLANOS QUE DEBERA PRESENTAR EL CONSULTOR
COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, ES LA SIGUIENTE: (SE
RESPETARAN LAS ESCALAS INDICADAS EN EL RNE).

Yo oLy Y

N S R S
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®  SE PRESENTA A CONTINUACION UN LISTADO DE PLANOS REFERENCIALES:
v INDICE DE PLANOS

v/ PLANO DE UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO (Debe incluir el norte
magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del proyecto)

v PLANO TOPOGRAFICO (Las curvas a nivel se basaran con un B.M. oficial del
sistema Altimétrico del 1.G.N, indicando en los planos los B.M. auxiliares
para la ubicacion y replanteo en campo).

PLANO DE UBICACION DE CANTERAS, PUNTOS DE AGUA
PLANO DE LIBERACION DE AREAS PARA ViA

PLANO CLAVE.

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO.

PERFILES LONGITUDINALES POR CALLE (AMBOS LADOS)
PLANO DE PLANTA, PERFIL, SECCIONES TRANSVERSALES, DETALLES, ETC.
SENALIZACION VIAL (GENERAL Y POR CALLE)

PLANO DE JUNTAS Y SENALIZACION

PLANO DE ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS

PLANO DE INTERSECCIONES.

PLANO DE DIAGRAMA DE MASAS.

PLANO DE CANTERAS Y PUNTOS DE AGUA.

DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES.

PLANO DE PAVIMENTOS

PLANO DE DRENAJE PLUVIAL

PLANO DE TALUDES Y ESTABILIZACIONES

PLANOS DE OBRA DE ARTE.

PLANOS DE PUENTE

e Vista General del puente (incluye 3D)

e Planos de Estructuras (Secciones transversales, Planos de encofrados,
planos de armaduras, planos de detalles estructurales, elevacion,
secciones, esquema de colocacién de concreto, etc.)

e Planos de Arquitectura (Planta, Secciones, elevaciones, detalles
arquitectonicos, etc)
e Planos de proceso constructivo
e Planos de drenaje y disefio de pavimentos.
e Esquemas de hidrdulica fluvial
e (tros
& v/ PLANO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
v Y OTROS QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE REQUIERA.

£ ANEXOS (Completo)
v CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRAY).
v CERTIFICACION AMBIENTAL (EN CASO, SI SE REQUIERA) O (EN CASO, NO
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SE REQUIERA) OPINION FAVORABLE PARA NO EXIGIBILIDAD DE
CERTIFICACION AMBIENTAL EMITIDO POR EL ENTE COMPETENTE.

v INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARRILLADO EMITIDO POR LA EPS CORRESPONDIENTE.

v/ DOCUMENTO DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
ACTUALIZADO

v' REUBICACION DE POSTES DE CADA OPERADOR DE CORRESPONDER

v ACTA DE SESION DE USO DE TERRENOS O DE COMPROMISO DE
DISPONIBLIDAD DE TERRENOS LEGALIZADO, DONDE SE CONSTRUIRAN,
MEJORARAN O AMPLIARAN LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO. (Se
debera consignar el acuerdo de aceptacion por parte de los beneficiarios
directos)

v ACTA DE PERMISO O LIBRE DISPONIBILIDAD DEL USO DE RECURSOS
HIDRICOS.

v" ACTA DE COMPROMISO DE CORTE DE AGUA DURANTE LOS TRABAJOS
REALIZADOS (Se debera consignar el acuerdo de aceptacion por parte de los
beneficiarios)

CERTIFICADOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE PUNTOS DE AGUA,
CAMPAMENTOS Y PATIO DE MAQUINAS)

DOCUMENTO DE AUTORIZACION DE USO DE BOTADERO
PRESENTAR UN PANEL FOTOGRAFICO (MINIMO 20 FOTOGRAFIAS)
CONSTANCIA DE VISITAS DE CAMPO (MINIMO 02)

PLAN DE MANTENIMIENTO

CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES QUE SUSCRIBEN EL
EXPEDIENTE TECNICO. (LA VIGENCIA DEL CERTIFICADO DEBE
CORRESPONDER A LA FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO)

v' CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION DIGITAL EDITABLE
(TODA LA INFORMACION DIGITAL DEBERA SER DE UTILIZACION
AUTOMATICA: WORD; EXCEL; BASE DE DATOS EN S10,
PROGRAMACIONES EN MS-PROJECT; PLANOS EN AUTOCAD; TODO EN LA
VERSION MAS RECIENTE).

v" CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION ESCANEADO (PDF —
INCLUYE FIRMAS).

v/ ESTUDIO DE MERCADO (03 COTIZACIONES DE LOS PRINCIPALES
INSUMOS)

v" PLAN DE CONTINGENCIA VIAL (Desviacién de vehiculos hacia vias alternas)

N

NN N NN

10
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9. PERFIL DEL CONSULTOR

9.1. ESPECIALIDAD Y CATEGORIAS DEL CONSULTOR

e EL CONSULTOR, debera ser una persona natural o juridica, quien deberd contar en el RNP
vigente en la especialidad en consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines categoria
“C" o Superior.

e  Elconsultor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultorfa de obra iguales
y/o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segln corresponda.

o Acreditacion: Segun las bases estdndar vigente.

Nota:

- El postor no deberd mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por Consiguiente, El
Postor no deberd encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el

Estado.
\ ., 9.2. DEL PERSONAL:
N/ 9.2.1PERSONAL CLAVE
A « JEFE DE PROYECTO:
/7ESMN Formacion académica:

/ 3 \ Ingeniero Civil o Transportes, titulado y colegiado.
{‘{ ‘ \K Experiencia:
\% \ 4 Deberd acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses a partir de la

colegiatura, como jefe de Proyecto o jefe de Estudio o Proyectista o Consultor o Supervisor
o Evaluador o jefe de evaluacion en la elaboracion o Evaluacion de estudios en Estudios de
pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estandar y/o
Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudios definitivos en
proyectos iguales o similares objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:
Serd el responsable de la conduccion y cumplimiento del Plan de Trabajo, desde el inicio
del servicio hasta la Aprobacion del Expediente Técnico. El jefe de proyecto tendré a su
cargo a un grupo de profesionales responsables de cada especialidad, formando un equipo
de proyecto que coordinara directamente con el encargado de la formulacion del estudio
de pre inversion y elaboracién del expediente técnico.
La responsabilidad del jefe de Proyecto es complementar y contrastar la informacion en
todas las especialidades (Estructuras, Disefio Viales, Disefio de Pavimentos, Disefio de
. Drenaje Pluvial y otros) que permitan lograr el objetivo del Proyecto.

//% Deberd absolver las consultas técnicas que se presenten durante la elaboracion del
' : expediente técnico, asi como durante la etapa de Ejecucion de Obra (De ser necesario).

'\ « ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS:
Formacion académica:
Economista o ingenieria econémica, titulado y colegiado.
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Experiencia:
Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses como Especialista en la
elaboracion de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o
ficha técnica esldndar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o
estudios definitivos en proyectos iguales o similares objeto de la convocaloria.

Responsabilidad:
Serd el responsable de la elaboracion del esludio socioecondmico. La cual contempla en
hasta la viabilidad del proyecto.

+%» ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA:
Formaci6n académica:
Ingeniero Civil o Agricola, titulado y colegiado.

Experiencia:

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses como Especialista en
Hidrologia o Especialista en estudio hidrolégico o Denominacién Similar, en la elaboracion
0 evaluacion de Estudios de pre inversién (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o
ficha técnica esténdar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o
estudio definitivo en proyectos iguales o similares objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

Serd el responsable del estudio hidroldgico de la zona del proyecto y el disefio hidraulico
de las obras de drenaje. Asi mismo el especialista es responsable de garantizar la calidad
del estudio hidrolégico.

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO, DISENO VIAL, SEGURIDAD VIAL Y
SENALIZACION:

Formacién académica:

Ingeniero Civil, Titulado, titulado y colegiado.

Experiencia:

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
como Especialista en Topografia y/o Trazo y/o disefio vial y/o seguridad vial y/o
sefializacion en la elaboracion y/o evaluacion de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil
y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estandar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad)
y/o Expediente Técnico y/o estudio definitivo en proyectos iguales o similares objeto de la
convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable del disefo Vial involucrados en el proyecto encargado, en concordancia

con los protocolos normativos viales, con el fin de garantizar la calidad, funcionalidad,

capacidad durabilidad y seguridad vial de la infraestructura de transporle. Asimismo, sera
j A responsable de la elaboracion del Estudio de tréfico, estudio topografico, Senalizacion y
\ & Sequridad Vial.
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ESPECIALISTA EN TRAFICO:

Formacién académica:
Ingeniero Civil, Titulado, titulado y colegiado.

Experiencia:

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
como Especialista de Estudio de Trafico en la elaboracién y/o evaluacion de Estudios de
pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estandar y/o
Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio definitivo en proyectos
iguales o similares objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable de evaluar la determinacidn del tréfico vehicular que soportarfa la futura
infragstructura vial, recabara informacion histérica de los flujos de personas y carga desde
el drea de influencia.

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA, MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS:

Formacion Académica
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

Experiencia del Personal

Deberé acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
como Especialista en Geologia y/o Geotecnia y/o Mecdnica de Suelos y/o Pavimento en la
elaboracion y/o evaluacion de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica
simplificada y/o ficha técnica estandar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente
Técnico y/o estudio definitivo en proyectos iguales o similares objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

Es el responsable del planteamiento de la geologia existente y la geotecnia para ser
aprovechada para la elaboracion del Expediente Técnico y lo realizara en base a las metas
definidas en el PIP declarados viables y de acuerdo a la normativa vigente que corresponda,
Los Calculos de los pardmetros del suelo, los ensayos para el disefio pavimentacion, el
cumplimiento de los pardmetros exigibles. Asimismo, es el responsable del disefio de
pavimentos y los ensayos que se necesite.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:

Formacion Académica
Arquitecto, titulado y colegiado.

Experiencia del Personal

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultorfa de obras o servicios en la especialidad como especialista en arquitectura y/o
disefio arquitecténico o denominacién similar objeto de la convocatoria en la elaboracion
de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica
estandar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio definitivo
en proyectos iguales o similares objeto de la convocatoria.
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Responsabilidad:

Es el responsable del planteamiento del proyecto arquitecténico conforme a los términos
de referencia.

« ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE:

Formacion Académica
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

Experiencia del Personal

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultorfa de obra o servicio en la especialidad como Especialista en Estructuras y/o
Especialista en Disefio Estructural y/o especialista en estructuras y obras de arte o
denominacion similar en la elaboracion de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha
técnica simplificada y/o ficha técnica esténdar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o
Expediente Técnico y/o estudio definitivo (Estructura de Puentes, Obras de Arte) en
proyectos iguales o similares objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:

En base a los estudios de suelos y pavimentos, hidrologia e hidréulica, deberd proponer

estructuras necesarias, considerando los parametros de ingenieria bien definidos. Realizara
[ / el andlisis y disenos de Estructuras proyecladas. Planteard conjuntamente con el
/ especialista de suelos y pavimentos, hidrologfa e hidrdulica las obras complementarias
necesarias para algunas estructuras de drenaje; defensas riberefias y de proteccion contra
erosion, socavacion o sedimentacion, puentes, etc. De la misma manera evaluara los planos
de estructuras a demoler de ser el caso. Y todo lo necesario para la correcta ejecucién del
expediente técnico.

++ ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Formacién Académica
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial, Titulado y colegiado.

Experiencia del personal

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, en
consultorfa de obra o servicio; con participacién como Especialista Ambiental o Especialista
en Impacto Ambiental en elaboracién o evaluacion de Estudios de pre inversion (A nivel
Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estindar y/o Prefactibilidad y/o
Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio definitivo, Evaluacion Ambiental Preliminar
0 Declaracién de Impacto Ambiental o Declaracion Ambiental de Actividades en Curso o
Programas de Adecuacion y Manejo Ambiental o Informe de Gestion Ambiental; de
proyectos en general.

Responsabilidad:

Es el responsable del planteamiento del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto para la
ejecucion del proyecto y lo realizard en base a la normativa vigente correspondiente,
elaboracion de la linea base del proyecto para su respectiva clasificacion ante la autoridad
competente. Los Calculos de los parametros respectivos, las especificaciones técnicas, de
ser el caso.
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Ademds, es responsable de verificar y evaluar el informe de estimacion del riesgo del
proyecto y lo realizard en base a la normativa vigente correspondiente, los Calculo de los
parametros respectivos, de ser el caso.

ESPECIALISTA EN ESTIMACION DE RIESGOS:

Formacidén Académica
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial, titulado y colegiado.

Experiencia del personal

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
como especialista en estimacion de riesgos y/o estimador de riegos y/o evaluador de
estimacién de riesgos, en la elaboracion y/o evaluacion de Estudios de pre inversion (A
nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estédndar y/o Prefactibilidad y/o
Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio definitivo de proyectos en general.

Nota: El Especialista debera estar inscrito en el registro nacional de evaluadores de riesgos
y desastres (RENAERD) del CENEPRED como evaluador de riesgos. Dicha acreditacion de
registro se debe presentar para la participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.
Responsabilidad:

Es el responsable de realizar el estudio de Vulnerabilidad y Riesgo del proyecto y lo realizard
en base a los Lineamientos y normativa establecida

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD.

Formacion Académica
Ingeniero Ambiental o Civil o Industrial, titulado y colegiado.

Experiencia del personal

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
como especialista en sequridad y/o salud en el trabajo, en la elaboracidn y/o formulacion
y/o evaluacion de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o
ficha técnica estandar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o
estudio definitivo en proyectos en general.

Responsabilidad:
Es el responsable de evaluar el planteamiento de Seguridad y Salud en Obra, para el cual
debera cumplir de acuerdo a las normativas vigentes.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS:

Formacién Académica
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

Experiencia del Personal

Deber4 acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura
como especialista metrados y/o costos y/o presupuestos en la elaboracién de Estudios de
pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estandar y/o
Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio definitivo en proyectos
en general.
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Responsabilidad:

Es el responsable en calcular los metrados por partidas para cada actividad. Asimismo,
elaborar el presupuesto de obra, cronogramas, especificaciones técnicas, férmula
Polindmica, calculo de flete; entre otros.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

Formacién Académica
Ingeniero Civil o Sanitario, titulado y colegiado.

Experiencia del Personal

Deberé acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la colegiatura,
como especialista en instalaciones sanitarias en la elaboracién y/o evaluacién de
Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica
estandar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio
definitivo, en proyectos en general.

Responsabilidad:
Es el responsable de evaluar el planteamiento sanitario del proyecto de acuerdo a la
normativa vigente, asi mismo verificar las interferencias de redes existentes.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

Formacion Académica
Ingeniero electricista o Ingeniero mecénico electricista o Ingeniero electromecénico,
titulado y colegiado.

Experiencia del Personal

Deberé acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
como especialista en instalaciones eléctricas en la elaboraciéon y/o evaluacién de
Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica
estandar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio
definitivo, en proyectos iguales o similares objeto de la convocatoria.

Responsabilidad:
Es el responsable de evaluar el planteamiento de iluminacién del proyecto de acuerdo
a la normativa vigente.

ESPECIALISTA LEGAL EN LIBERACION DE PREDIOS:

Formacién Académica
Abogado, titulado y colegiado.

Experiencia del Personal

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura
como Especialista Legal en Liberacidn de Predios y/o Especialista legal en Afectaciones
prediales y/o PACRI en proyectos en general.

ESPECIALISTA EN INTERVENCION SOCIAL:

Formacion Académica
Socidlogo, titulado y colegiado.

Experiencia del personal
Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura

en consultoria como especialista social y/o intervencién social en la elaboracién de
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Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica
estandar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio
definitivo de proyectos en general.

« ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA:

Formacion Académica
Arquedlogo, titulado y colegiado.

Experiencia del personal
Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la colegiatura,
que tengan experiencia en consultoria de obras en la actividad en la elaboracién de
Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica
estandar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio
definitivo de proyectos en general.
NOTA:
e [la acreditacidn de la experiencia efectiva de los profesionales serd posible desde que
obtuvo la colegiatura, condicion legal para el ejercicio de su profesién.
e Cabe sefialar que la acreditacion de la colegiatura y habilidad de los profesionales
propuestos se requerird para el inicio efectivo de su participacién en la ejecucion de la
. prestacion, tanto para aquellos titulados en el Peru o en el extranjero, y no en un
Q’/ momento anterior. La misma que serd verificada por el Jefe de Evaluacién, en
observancia del plan de trabajo donde se aprecia la intervencion de cada profesional(es),
segun a las actividades a ejecutar.
° De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
\ ', N tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

9.2.2 DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES
Se considerara como Consultorias de obras similares a: Elaboracién de proyectos de pre
// inversién y/o Elaboracidn y/o Evaluacién de Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos de
g infraestructuras vial como: Rehabilitacién y/o mejoramiento y/o construccién y/o creacién
de carreteras y/o vias de Evitamiento y/o Pistas y Veredas y/o Avenidas, a nivel de asfaltado
y/o pavimentos econémicos o Infraestructura Vial Pavimentada.

9.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

9.3.1. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR.

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD
o 01 Computadora Portatil minimo Intel Core I7. 02
02 Plotter 01
03 Impresora 02
04 Estacion Total. 01
05 Prisma 02
06 GPS Diferencial 01
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Nota.

Los postores podran proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en
capacidad y/o caracteristicas, y no deberd tener una antigiiedad mayor a 5 anos antes de la
presentacion de ofertas.

10. PLAZ0 Y LUGAR DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA:
10.1.PLAZ0:

El plazo de ejecucion de la consultoria es de un total de 170 dias calendario, que se desagrega de
la siguiente forma:

o PRODUCTOS Plazo para la preseptaclon por parte del
Consultor (Dias calendario)
PLAN DE TRABAJO, segin las [ A los 05 dias calendario, a partir de que se
1 condiciones establecidas en los | cumplan las 3 condiciones (*) del inicio de
TDR. ejecucion del servicio.
PRIMER ENTREGABLE, seqin las A,Ios.25.d|as calendan('),. con'l)ados a pe%rt!r del
an : dia siguiente de la notificacion electronica o
2 condiciones establecidas en los s o
fisica del documento de aprobacion del plan
TDR. ;
de trabajo.
SEGUNDIO ENTREGABLE seglnas | /4 08 49 dies calendario, Gontadas a parti del
. i siguiente de la notificacion electronica o
3 condiciones establecidas en los N i
fisica del documento de aprobacién del
TDR. g
primer entregable.
DECLARACION DE VIABILIDAD Seré notificado la declaracion Fie viabilidad
y/o rechazo y/o documento equivalente.
ENTREGABLES DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO
A los 5 dias calendario, contados a partir del
PLAN DE TRABAJO, segln las dia siguiente de la notificacion electrnica o
4 condiciones establecidas en los fisica de la Sub Gerencia de Estudios,
TDR. comunicando el inicio de la etapa a nivel de
expediente técnico.
TERCER ENTREGABLE, segti las A'Ios.40.d|as calendang,' coqt:ados a pe?rt!r del
W y dia siguiente de la notificacion electronica o
5 condiciones establecidas en los % o
fisica del documento de aprobacién del plan
TDR. ;
de trabajo.
CUARTO ENTREGABLE, segn las A’|05'30.dlas calendan(.J,. conlt’ados a pz?rt{r del
o ; dia siguiente de la notificacion electronica o
6 condiciones establecidas en los o e
fisica del documento de aprobacion del
TDR.
tercer entregable.
QUINTO ENTREGABLE, seqin las Allos.20.d|as calendan(.),. con.tlados a pgrt!r del
e . dia siguiente de la notificacion electronica o
7 condiciones establecidas en los o i
fisica del documento de aprobacion del
TDR.
cuarto entregable.
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El consultor podra continuar la siguiente etapa una vez recibida la conformidad emitida por
la SGEPI

Para inicio de estudio de pre inversién:

(*) Entrega del terreno donde se realizara el estudio.

(**) Se haya notificado al consultor, los datos del Evaluador del Proyecto.
(***) Notificacion del correo electronico o fisica al consultor formulador.

Nota:

@ De existir observaciones en cualquiera de los entregables, el levantamiento de
observaciones se regird a lo establecido en el articulo 168 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado; en lo correspondiente a consultorias.

@ [£n ese sentido, Monitor del Proyecto debe revisar la complejidad de las observaciones
para determinar el plazo correspondiente, no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de
quince (15) dias. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no
corresponde /a aplicacion de penalidades.

@ Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la
Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior.

@ [a comunicacion de las observaciones se realizard de manera formal (carta), a través del

correo electronico declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera presencial
N cuando este resulte mds rdpido y eficiente, en este caso el computo del plazo serd a
v partir del dia siguiente de fa notificacion.

f‘_f“\ < F/ consultor podrd iniciar con la siguiente etapa una vez que Se le haya alcanzado el acta
[/ " /‘ \ de revision y conformidad por parte del evaluador de la Sub Gerencia de Estudios del
( 3\ Gobierno Regional Hunuco.

\ X ‘ @ [n caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
considerard para su presentacion el dia habil siguiente.

10.2.ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE LOS ENTREGABLES DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y
EXPEDIENTE TECNICO.

EI CONSULTOR, previo a la presentacion del Plan de Trabajo y los Entregables a la Entidad, deberd
presentar al Consultor a cargo de la supervisién y evaluacién del Estudio de Pre Inversion y
Expediente Técnico, toda vez que mantendrd coordinacion permanente con el evaluador, el cual
revisard que la estructura de los entregables y documentacion se encuentren completos y conforme
a los términos de referencia, plasmandose en un acta de recepcion; todo ello siempre en cuanto se
cuente con dicho consultor, caso contrario deberd remitir directo a la Entidad.

En el caso que el entregable presentado por el CONSULTOR estuviera incompleto o no cuente con
el acta de recepcion suscrita por el Consultor a cargo de la supervisién y evaluacion del Estudio de
Pre Inversion y Expediente Técnico, LA ENTIDAD tendrd 48 horas para comunicar tal suceso al
CONSULTOR, considerandose como NO PRESENTADO, generando autométicamente la aplicacion
de la penalidad correspondiente.

Es responsabilidad del Consultor estar pendiente a las notificaciones via correo electronico, asi
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también de remitir el plan de trabajo y los entregables debidamente completos y conforme a la
estructura prevista en los términos de referencia.

10.3.FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES:

EL CONSULTOR durante la etapa de elaboracion de estudios de pre inversion y Expediente Técnico
presentard los siguientes entregables:
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El primer, tercero y cuarto entregable debe ser presentado en original adjunto en
archivador(es) de pasta rigida envuelta con papel lustre de color claro, con portada o caratula
y lomo del proyecto, forrada con Vinifan, impresas en papel bond A-4 color blanco de 80
gramos y otros formatos justificados (Para el caso de planos), con membrete del consultor,
debidamente foliadas, sellados y firmados por todos los responsables que conforman el
plantel profesional del Proyectista y Evaluador segin su especialidad. Debe incluir un CD o
DVD en cada ejemplar, conteniendo la informacién digital en formato editable concordante
con la version fisica.

El sequndo y quinto entregable; debe ser presentado en dos original y una copia adjunto en
archivador(es) de pasta rigida envuelta con papel lustre de color claro, con portada o caratula
y lomo del proyecto, forrada con Vinifan, impresas en papel bond A-4 color blanco de 80
gramos y otros formatos justificados (Para el caso de planos), con membrete del consultor,
debidamente foliadas, sellados y firmados por todos los responsables que conforman el
plantel profesional del Proyectista y Evaluador segtn su especialidad. Debe incluir un CD o
DVD en cada ejemplar, conteniendo la informacion digital en formato editable y escaneado
andloga con la version fisica.

La liquidacion de Consultoria; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rigida en un
original y tres copias, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del consultor,
debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los
profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la informacion digital
en CD o DVD en cada ejemplar, en formato primigenia concordante con la informacion fisica.

Nota:

@ Fl lugar de presentacion serd en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Hudnuco, sito
en Calle CALICANTO N° 145, Distrito de Amarilis, Hudnuco - Hudnuco.

@ [£n caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara
para su presentacion el dia habil siguiente, a través del tramite documentario.

& Presupuesto debe ser presentado con la base de datos del Software del presupuesto
usado, impresos en papel bond color blanco en formato A4, debidamente presentados,
foliados, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada
especialidad en cada una de sus hojas.

@ Para el archivo digital se presentard en CD o DVD que contenga toda fa informacion
anteriormente mencionada en archivo editable.

@ Los archivos del Informe Final se organizaran en carpetas de acuerdo a los volimenes
presentados, cada carpeta tendrd el nombre del volumen (por ejemplo: Volumen | -
Resumen Ejecutivo), dentro de cada carpeta se consignardn los nombres de cada archivo
en los formatos: Word, Excel, Power Point, AutoCAD, MS Project, Adobe Acrobat, etc.
respetando el orden de impresion. Acompanado del CD o CDs.
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10.4.DE LA APROBACION Y CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES

La aprobacion del Estudio de Pre Inversion lo otorgard LA ENTIDAD mediante la declaratoria de la
viahilidad, a requerimiento de la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion por recomendacion de
EL EVALUADOR.

Asimismo, la aprobacion del Expediente Técnico de Obra la otorgard LA ENTIDAD mediante acto
resolutivo o documento similar, a requerimiento de la Sub Gerencia de Estudios por recomendacion
de EL EVALUADOR.

= CONFORMIDAD TECNICA, es el EVALUADOR quien serd el responsable de evaluar y emitir la
conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL CONSULTOR,
recomendando su aprobacién a la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion segin
corresponda.
= APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversién y la Sub
Gerencia de Estudios segln corresponda responsable de emitir la aprobacién de los
entregables elaborados por el PROYECTISTA y revisados por EL EVALUADOR. Solicitard al
CONSULTOR la presentacion de las copias requeridas en los Términos de Referencia.
= LA APROBACION DEL ULTIMO ENTREGABLE (Expediente Técnico completo) lo realiza la
Vi entidad via acto resolutivo a través de la Gerencia Regional de Infraestructura o quien
corresponda.
= CONFORMIDAD DEL SERVICIO, el responsable a cargo de la Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversion y Sub Gerencia de Estudios emite la conformidad del servicio en cuanto se cuente
con toda la informacion necesaria para aprobar el expediente técnico via acto resolutivo y
conformidad técnica emitida por el evaluador.
= CONFORMIDAD DE PAGO, la Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversion o Sub Gerencia de
Estudios segtin corresponda emite la conformidad de pago, a través de un informe o documento
equivalente,
= CONFORMIDAD DE PAGO DEL ULTIMO ENTREGABLE, la Sub Gerencia de Estudios emite la
conformidad de pago, a través de un informe o documento equivalente, posterior a la
aprobacién mediante acto resolutivo
= E| Administrador de contratos o monitor del PIP, se encargard de los informes parciales y
notificard al CONSULTOR, las observaciones en caso correspondan

Nota:

@ (ada entregable serd aprobada por Evaluador y sus especialistas, a través de un informe o
documento equivalente dirigido al Sub Gerente de Estudios, para su comunicacion de manera
formal (carta) al proyectista a través de una notificacion electronica, al correo electrénico
declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera presencial cuando este resulte mas

: ‘ répido y eficiente, en este caso el computo del plazo serd a partir del dia siguiente de la
7 notificacion.

\ 11. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El lugar de la prestacion de servicio de consultorfa de obra se encuentra localizado en:
o Departamento : Hudnuco
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e Provincia : Huanuco
e Distrito : Amarilis
e Localidad : JR. LOS MANGLARES DE LA URBANIZACION LOS

PORTALES Y AV. LOS ANGELES DEL CP LA ESPERANZA

12. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Cada pago se realiza en virtud a la aprobacién de cada entregable, emitida por el Evaluador,
y ratificado por el Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversién y Sub Gerencia de Estudios
segun corresponda, conforme al siguiente cuadro:

Entregable Condicién PORCENTAJE

Con la conformidad del Evaluador del proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios de Pre Inversion, previa solicitud formal del pago, | 20% del monto
adjuntando el documento de aprobaci6n del entregable comunicada por el contractual.

Area Usuaria.

PRIMER ENTREGABLE

Con la conformidad del Evaluador del proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios de Pre Inversién, previa solicitud formal del pago, | 25% del monto
adjuntando el documento de aprobaci6n del entregable comunicada por el contractual.

Area Usuaria.

SEGUNDO ENTREGABLE

Con la conformidad del Evaluador del proyecto, ratificado por el Sub

Gerente de Estudios, previa so licitud formal del pago, adjuntando el 20% del monto
-} TERCER ENTREGABLE N . K
Z documento de aprobacién del entregable comunicada por el Area contractual.
Usuaria.

Con la conformidad del Evaluador del proyecto, ratificado por el Sub

Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando el 20% del monto
CUARTO ENTREGABLE . A A

documento de aprobacién del entregable comunicada por el Area contractual.

Usuaria.

Con la conformidad del Evaluador del proyecto, ratificado por el Sub
Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando el
| -QUINTO ENTREGABLE documento de aprobacion del entregable comunicada por el Area Usuaria
y una vez emitida el acto resolutivo que apruebe el expediente técnico del
proyecto de inversién publica.

15% del monto
contractual.

" Nota: Este pago considera la prestacion del servicio a todo costo.
La documentacién minima alcanzada por EL CONSULTOR a la SGFEPI Y/O SGE, por mesa de
partes, para efecto del pago por cada uno de los entregables, sera la siguiente:

S\

N

5" \v“f_\‘ En efecto para fines de pago, el consultor

/ a) Carta dirigida a la méxima autoridad de GRH con Atencién al SGEPI Y/O SGE, emitida por
el representante legal de EL CONSULTOR.

b) Copia del cargo de presentacién del respectivo entregable, del levantamiento de
observaciones (en caso corresponda) y copia del Informe Técnico de Aprobacién del

Entregable.
c) Conformidad del entregable correspondiente emitido por la SGEPI Y/O SGE.
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d) Factura fisica, electrénica o Recibo por Honorarios.

e) Cddigo de Cuenta Interbancaria.

f) Alfinalizar el estudio EL CONSULTOR entregara un (01) ejemplar fisico Original y un (01)
Copias, con sello original del Representante Legal y el evaluador. Archivos digitales
editables y escaneados, en las mismas caracteristicas requeridas de presentacion.

Dicha documentacidn se debe presentar en la Unidad de Tramite documentario de la
Entidad sito en Calle Calicanto N° 145 — Amarilis — Huanuco.

13. 2AFECTACION PRESUPUESTAL

Sera financiado mediante el presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Estudios de Pre
Inversion y Sub Gerencia de Estudios segun corresponda, segun cadena Funcional
programatica.

WIS | ——

TIPO DE RECURSO 27 FONCOR

ESPECIFICA DE GASTO 2.6.81.21 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
& FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS

14. SISTEMA DE CONTRATACION:

Por CONTRATA A SUMA ALZADA

. PENALIDADES

\ El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento
A ‘ injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacién brindada por el
area usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria.

La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la
penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de

| penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente.

A

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o
. en la liquidacién final, segin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto
7O 5 resultante de la ejecucion de la garantia de fi el cumplimiento.

15.1 PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente

formula:
Penalidad diaria = _0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias
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Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60 dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25
b.2) Para Obras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segtin corresponda al contrato o item que debié
| ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucién periédica a la
prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo
para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacién a su cargo, LA ENTIDAD podrd
resolver el contrato.

15.2 OTRAS PENALIDADES

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del referido reglamento, se establece: para
estos efectos, deben incluir los supuestos de aplicacién de penalidad, distintas al retraso o
mora, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante
el cual se verifica los supuestos a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma
independiente a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente cuadro:

SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE

PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO SERIM

.!}Cuando el personal clave permanece
// menos de sesenta (60) dias calendario
o del integro del plazo de ejecucién de | Una uIT
la prestacién, si este es menor a los | vigente, por
sesenta (60) dias calendario, de | cada
conformidad con las disposiciones | ocurrencia.
establecidas en el numeral 190.2 del
. articulo 190 del Reglamento.

v O

Segin informe del jefe de Evaluacién, Monitor o
Administrador de Contrato del proyecto, ratificado por
el drea usuaria segln la etapa en cual se encuentra el
proyecto (Sub Gerencia de Estudios Pre inversién o Sub
Gerencia de Estudios)

B.~ 'En caso culmine la relacién contractual
\“‘entre el contratista y el personal
fertado y la Entidad no haya aprobado
/ . 'y
la sustitucion del personal por no
: cumplir  con la experiencia y
calificaciones requeridas.

Una UIT | Segun informe del jefe de Evaluacién Monitor o
vigente, por | Administrador de Contrato del proyecto, ratificado por
cada dia de | el drea usuaria segln la etapa en cual se encuentra el
ausencia del | proyecto (Sub Gerencia de Estudios de Pre inversién o
personal. Sub Gerencia de Estudios).

) ‘C\ El personal clave no asiste a las
)\, reuniones convocadas por el jefe de | 0.25 de la UIT
\Z Evaluacién a través de la Sub Gerencia | vigente, por
de Estudios (la cual deberd ser | cada

Segln informe a cargo del jefe de Evaluacién del

royecto.

verificadas mediante actas firmado por | profesional e e

EL EVALUADOR o Monitor o Sub | inasistencia.

Gerente de Estudios).
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D. No cumplir, durante el proceso de
reformulacién del Expediente Técnico, | 0.5 de la UIT
con el Cronograma de desarrollo de las | vigente, por
actividades y tiempo de duracién de | cada
cada especialidad segun lo detallado en | ocurrencia.

Segtn informe a cargo del jefe de Evaluacion, Monitor
o Administrador de Contrato del proyecto, ratificado
por el drea usuaria segtin la etapa en cual se encuentra
el proyecto (Sub Gerencia de Estudios de Pre inversién

J o Sub Gerencia de Estudios)
el Plan de Trabajo.

0.25 de la UIT Segun informe del jefe de Evaluacién, Monitor o
E. No presenta informacién completa, X Administrador de Contrato del proyecto, ratificado por

conforme a los contenidos minimos de vigente, . por el drea usuaria segun la etapa en cual se encuentra el
los Términos de Referencia. cata proyecto (Sub Gerencia de Estudios de Pre inversién o

ocurrencia.
Sub Gerencia de Estudios)

0.50 de la UIT | Segun informe a cargo del jefe de Evaluacién del
vigente, por | proyecto, ratificado por el area usuaria segun la etapa
cada en cual se encuentra el proyecto (Sub Gerencia de
ocurrencia. Estudio de Pre inversién o Sub Gerencia de Estudios)

F. Incumplimiento a la informacién
requerida o informacién
complementaria al estudio.

0.25 de la UIT | Segln informe a cargo del jefe de Evaluacién del

G. Incumplimiento al plazo de entrega del | vigente, por | proyecto, ratificado por el drea usuaria segun la etapa
Plan de Trabajo. cada dia de | en cual se encuentra el proyecto (Sub Gerencia de

atraso. Estudios de Pre inversién o Sub Gerencia de Estudios)

H. Incumplimiento a la confirmacién de la
recepcion de las notificaciones
electrénicas, cuando este medio haya
utilizado la entidad debidamente

\ acreditada.

0.25 de la UIT | Segln informe a cargo del jefe de Evaluacion del
vigente, por | proyecto, ratificado por el drea usuaria segin la etapa
cada dia de | en cual se encuentra el proyecto (Sub Gerencia de
atraso. Estudios de Pre inversion o Sub Gerencia de Estudios)

0.25 de la UIT | Segin informe a cargo del jefe de Evaluacién del

I. La subcontratacién sin la autorizacién | vigente, por | proyecto, ratificado por el drea usuaria segin la etapa

. delaentidad. cada dia de | en cual se encuentra el proyecto (Sub Gerencia de
"”,;;\\ atraso. Estudios de Pre inversion o Sub Gerencia de Estudios)

@ Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta (parcial) o del pago final, segun
R corresponda; o si fuera necesario, se cobrard del monto resultante de la ejecucion de

la garantia de fin cumplimiento.
@ Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

vl | # Cuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad por mora o el monto

1

\ / e maximo para otras penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el contrato
por incumplimiento.

@ LA ENTIDAD permitird como mdximo DOS (2) plieqos de observacion a los entregables
de la Elaboracion del Expediente Técnico, superado dicho numero, LA ENTIDAD, de
conformidad con el numeral 168.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, y el
informe de la supervision podrd, de considerarlo pertinente, proceder con la resolucion

contractual por incumplimiento del proyectista; sin perjuicio de aplicar las penalidades
que correspondan, por lo que también culminard el contrato del consultor.

& EL CONSULTOR podrd realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado
para el desarrollo de cada rubro o entregable. Sin embargo, queda plenamente
establecido que los dias no empleados en dicho rubro, fase o entregable no se
acumulardn para el desarrollo de los otros entregables, o para cubrir el atraso en que
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haya incurrido en etapas previas, o en el que pueda incurrir en etapas posteriores.
Tampoco podrd adicionar dichos dias al plazo para subsanar observaciones. Los plazos
se contabilizan a partir de la notificacion expresa al consultor.

“ Laentrega anticipada en alguno de los entregables genera automdticamente el recorte
del Plazo de Ejecucion de la consultoria en el rubro correspondiente, seqtin se colige del
propio articulo 142° del Reglamento de la Ley. En tal sentido, EL CONSULTOR deberd
cerciorarse de que la entrega que efectiie cumpla con todos los servicios, documentos
y requisitos establecidos, asi como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es
recomendable, como previsién, que EL CONSULTOR emplee todo su plazo para el

desarrollo del servicio.

& Los plazos que las entidades involucradas en las evaluaciones requieran para la
revision, opinién, conformidad, autorizacion o aprobacién de componentes especificos
de la consultoria, no serdn contabilizados como parte del plazo de ejecucién. Sin
perjuicio de ello, si el tradmite ante estas entidades se ve demorado o rechazado por la
presentacion por parte de EL CONSULTOR de documentacién incompleta o gue no

cumpla los requisitos de admision, dichos dias de demora si serdn de cargo de EL
CONSULTOR, _contabilizdndose la penalidad correspondiente _por mora. Las
subsanaciones a observaciones planteadas por estas entidades, deberdn ser
formuladas y presentadas por EL. CONSULTOR dentro de los plazos mdximos definidos

T T para ellos por la entidad que corresponda. El exceso de plazo origina la_penalidad
)\/[‘\\ correspondiente a EL CONSULTOR
A\ B\
8\

0 | 16/ Reaustes

/

Segln Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: En el caso de contratos de
consultoria de obras pactadas en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por
aplicacién de férmulas monémicas o polinémicas, segun corresponda, las cuales se prevén
en los documentos del procedimiento de seleccidn.
De otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N°140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo
asunto es “Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad
decidia incluir férmulas de reajuste en las Bases para la contratacién de servicios debia
| actualizar el precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variacién de indice

\ § de Precios al Consumidor”. Por consiguiente, la formula de reajuste seria el siguiente:
K= 1*(Ir/lo)
Donde:
| : indice General de Precios al Consumidor
indice :39
Factor )
Monomios AL

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se
resolveran mediante conciliacion o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio y
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controversia resultante del contrato o relativo a este, se resolvera por el tribunal arbitral
(3 miembros), mediante arbitraje institucién organizada y administrado, seglin orden de
prestacion, por:
v/ Camara de comercio e industrias de Huanuco.
v Sistema Nacional de Arbitraje OSCE.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de
caducidad correspondiente. 225.1, 225.2, 225.3, 225.4, 225.5, 225.6 del RLCE, de la ley de
contrataciones.
Las partes pueden pactar la conciliacion como mecanismo previo al inicio de un arbitraje.
La conciliacién se solicita ante un centro de conciliacién acreditado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado
a cabo por un conciliador certificado por dicho Ministerio., segin lo sefialado en articulo
224.1 del RLCE.
Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
&’ momento de su notificacidn, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la LCE.
\

18. DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACION TECNICA
FINANCIERA DE CONSULTORIA DE OBRA:

La liquidacién técnica — financiera de la consultoria de obra se regird bajo la ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.

N\, Se define la Ultima prestacion del servicio a la aprobacion del Expediente Técnico via Acto
Resolutivo. Asimismo, la entidad notificard al Consultor de la aprobacién del Expediente
Técnico via acto Resolutivo en un plazo de cinco (05) dias calendario, y a partir del dia
siguiente de notificado se contabilizara el plazo de la Gltima prestacion.

19. CONFORMIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

La conformidad del servicio estard a cargo del Sub Gerente de Estudios de Pre Inversion y
el Sub Gerente de Estudios del Gobierno Regional de Hudnuco.

"20. SUBCONTRATACION

El Consultor deberd informar a la Entidad algin subcontrato que requiera hacer con la
finalidad que el Gobierno Regional de Huédnuco verifique que dicho sub-consultor cumpla
"5\, con los requisitos minimos establecidos en los presentes términos de referencia.

- 21. CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la
informacion y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacidn, ni revelar
cualquier detalle sobre el servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente
necesario para el cumplimiento del contrato, en ambos casos. EL CONSULTOR debera dar

cumplimiento y serd responsable de la aplicacidon a todas las politicas definidas por la sub
Gerencia De Estudios en materia de seguridad de la informacidn. Asi mismo, la informacién
proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga durante la ejecucion de la prestacion,
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serdn exclusivamente aplicados o utilizado para el cumplimiento de los fines del mismo. La
informacién a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias,
planos, inventarios, documentacién oficial, entre otros.

22. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El Gobierno Regional revisard los informes a través del EVALUADOR de la Sub Gerencia de
Estudios, de ser necesario se solicitara la opinién de la Gerencia Regional de Infraestructura
| y/o del sector correspondiente.

Al presentar el expediente técnico, EL CONSULTOR devolvera al Gobierno Regional
Hudnuco toda la documentacién recibida para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

De existir alguna observacion de indole técnica o administrativa, posterior a la aprobacion
del expediente técnico por parte del Gobierno Regional Hudnuco, no le exime a EL
CONSULTOR de su responsabilidad para levantar las observaciones planteadas.

23. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

Por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente técnico no advertidas durante
\ la evaluacién, hasta un plazo de tres (03) afios después de la dltima conformidad de obra
X otorgada por la Entidad. En caso de incumplir a la citacién indicada, la entidad iniciard el
- proceso sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y/o a la Contraloria
General de la Republica, para su tratamiento segun establece el art. 40 de la Ley de
contrataciones del estado vigente.

&' EL CONSULTOR, asesorara al Gobierno Regional de Huénuco y absolvera las consultas

| técnicas que le sean solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere en coordinacién con
el Proyectista, incluidas las etapas previas, durante y post — estudio y durante la ejecucién
de obra y equipamiento, para cuyo efecto EL CONSULTOR debera considerar un equipo
profesional minimo para absolver las consultas y/u observaciones conjuntamente con el
proyectista durante el periodo indicado anteriormente.

23.1. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR:

V' El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios
profesionales prestados para la elaboracion del expediente técnico del proyecto
de inversion publica.

v En atencion a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que
realiza, deberd garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado
en los Estudios durante los siguiente tres (3) afios, desde la aprobacién del
expediente técnico via acto resolutivo, por lo que, en caso de ser requerido para

/ cualquier aclaracién o correccién, no podrd negar su concurrencia.

v" En caso de no concurrir a la citacién indicada en el pdrrafo anterior se hara
conocer su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
y/o la Contraloria General de la Repblica, a los efectos legales consiguientes,
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en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es
responsable ante el Estado.

v" En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y
actividades propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse
limitativas. El consultor podra ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus
alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el
estudio. En ninglin caso el contenido de estos términos de referencia
reemplazarad el conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y
técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en
consecuencia, el consultor sera responsable de la calidad de los estudios a él
encomendados.

v Si en el proceso de revision y evaluacién, se encontrara que el trabajo
presentado no guarda conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia
formulard por escrito las observaciones pertinentes, asi como el plazo maximo

para que éstas sean levantadas.

v El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean
solicitadas por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra
(en el proceso de licitacién, preparativos, ejecucidn y final de obra), para lo cual
X el consultor contara con un plazo no mayor de siete (7) dias habiles.
\

24. RATIFICAR EL DOMICILIO LEGAL

ZE RN\

EL CONSULTOR debera de acreditar un domicilio legal en la Ciudad de Hudnuco para las
notificaciones que realizara la Entidad.

' i

| /. 25. RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato de conformidad con el numeral 32.3
del articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 164 de su
Reglamento, de darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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ANEXO N° A

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

1.- CONTENIDO DEL PLANO
1. Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, dngulos y drea del terreno.
Indicacion de las coordenadas geogréficas UTM.
Cuadro de las coordenadas de las estaciones.
Curvas de nivel cada 0.50m y si la pendiente es menor 10% cada 1.00m
Ubicacion y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, si las hubiere.
Cortes longitudinales y transversales, donde se muestre las vias de acceso al terreno y si es posible
longitud de las mismas.
7. Plano con secciones cada 5m y en todo cambio importante del terreno con el fin de determinar los
movimientos de tierra (cortes y rellenos masivos).
8. Ubicacidn y levantamiento de elementos componentes de la topografia.
9. Numero de puntos y estaciones.
10. Ubicacidn y localizacién exacta del BM, debe dejarse monumentados en el Terreno.
11. Indicacion de los exteriores del terreno.
12. Indicacion de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.
13. Area del terreno y drea construida existente.
. Ubicacion descripcion y verificacion de existencia de redes eléctricas y sistema eléctrico utilizado
. Descripcion de tableros eléctricos (en caso de infraestructura existente)
. Determinacion de antigiiedad de redes eléctricas (en caso de infraestructura existente)
. Ubicacion, descripcion y verificacion de las redes publicas existente de agua potable y alcantarillado
(se debe indicar en el plano a que distancia del proyecto se encuentra).
. Descripcion de las estructuras de almacenamiento de agua potable ptblica (captacion, manantial,
pozo etc.), la cual abastecerd al proyecto.

A G

. Ubicacion de drenajes pluviales pablicos existente (canales, canaletas etc.), e indicar la mejor
alternativa para elaborar los disefios de la evacuacion de los drenajes pluviales del Instituto sin
afectar a terceros (flujo de aguas pluviales).

. 2.-ESCALAY FORMATO DEL PLANO
S \/ El plano se trabajaréd en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso contrario se trabajaré en escala
\5 1/200.
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ANEXO N° B
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. -
NORMATIVIDAD

e Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.

e Reglamento de la Ley del SEIA aprobado con D.S. 019-2009-MINAM (Anexo VI “Contenidos
minimo de la Evaluacién preliminar [1])

e D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacion pablica
ambiental y participacion y consulta ciudadana en asuntos ambientales.

e D.S. 015-2012-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA “Reglamento de
proteccion ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo,
construccion y saneamiento”,

e Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM.

e Resolucion Ministerial N°455-2018-MINAM “Guia para la elaboracion de la linea base y guia
para la identificacion y caracterizacion de impactos ambientales, en el marco del Sistema
Nacional De Evaluacion Del Impacto Ambiental —SEIA,

e También se consideré como referencia el articulo 23° [2] del D.S. N° 019-2009-MINAM, en
caso de que el proyecto no esté comprendido en el marco del SEIA

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

El Profesional encargado de la prestacion del servicio, deberé llevar a cabo las actividades de campo,

gabinete y tramitacién respectivos hasta la obtencién del pronunciamiento o Certificado Ambiental o

algtn documento que acredite que se encuentra en tramite el certificado ambiental en el sector
\\; competente.

e Deberd elaborar el formato de consulta con el contenido minimo dispuesto por el MINAM.
N e Si el proyecto requiere certificacion ambiental el consultor debe elaborar el IGA con el
\ AN contenido minimo dispuesto del MVCS

\e \\i e El consultor asumird el pago correspondiente del TUPA para trdmite del Certificado

( | Ambiental en caso lo requiera y todo lo que se requiera para obtener este documento.
" ‘ e Si el proyecto no requiere certificacion el consultor debe elaborar un estudio que permita
cumplir lo dispuesto en el articulo 23°del reglamento de la Ley del SEIA de acuerdo a la

opini6n del MINAM.

1. ACTIVIDADES. -
El' consultor mediante el profesional especializado deberd de desarrollar el Estudio
Ambiental Correspondiente segln la normativa y el reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental — Ley N° 27446 y segln corresponda
realizard el Estudio de Impacto Ambiental (Clasificacion Ambiental) y Trdmite de
Resolucién de certificacion
Realizacion de un taller informativo como parte del Plan de Participacién Ciudadana de
acuerdo a Reglamento Sobre Transparencia, Acceso a la Informacién Plblica Ambiental y
Participacion y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto Supremo No. 002-
2009-MINAM).

2. OBJETIVOS Y ALCANGES. - los estudios ecoldgicos tendran como finalidad:
\ e |dentificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una evaluacién de
impacto ambiental en la concepcion de los proyectos. De esta forma se disefiaran
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proyectos con mejoras ambientales y se evitard, atenuard o compensaré los impactos
adversos.
Establecer las condiciones ambientales de la zona de estudio.
Definir el grado de agresividad del medio ambiente sobre el suelo a intervenir.

e Establecer el impacto que pueden tener las obras sus accesos sobre el medio
ambiente, a nivel de los procedimientos constructivos y durante su ejecucion.

e Recomendar las especificaciones de diseno, construccion y mantenimiento para
garantizar la mitigabilidad de los impactos.

e La Evaluacion Ambiental deberd concentrarse en la mitigacion de posibles impactos

| de la obra, a la vez que deberd identificar y dar solucion a pasivos existentes a lo largo

del proyecto a construir, para ello el consultor realizard los trémites directamente al
sector correspondiente de su Autoridad Ambiental el trémite de Aprobacién de la
Categorizacion de los Estudios de Impacto Ambiental.

3. REQUERIMIENTO DE LOS ESTUDIOS. - la evaluacion de Impacto Ambiental sera
establecida por la autoridad competente y es necesaria sobre todo en aquellos proyectos
con mayor potencial para impactar negativamente en el ambiente como son nuevas
estructuras. El Consultor elaborard la Evaluacion Ambiental, tomando como referencia los
siguientes documentos: Ley General del Ambiente-Ley N°28611, Ley del Sistema Nacional
de Evaluacion de Impacto Ambiental y su Reglamento, Decreto supremo N°019-2009-
MINAM- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Los contenidos minimos del Estudio de Impacto ambiental.

')4/ 4. METODO DE ANALISIS. - la metodologia a sequir en un estudio de Impacto Ambiental Sera

‘ la siguiente:

i. ldentificacién de Impactos. - Consiste en Identificar los probables impactos a ser

investigados, para lo cual es necesario conocer primero de la manera mds amplia
el escenario sobre el cual incide el proyecto; cuya ubicacion, ejecucion y
operacion afectard el entorno ecoldgico. Asi mismo, es imprescindible el
conocimiento del proyecto a desarrollar, que involucra no sélo el contexto técnico

EREN sino también las repercusiones sociales y experiencias del desarrollo de este tipo

Tz de proyectos en otros escenarios.

ii.  Prevision de Impactos. - El objetivo en este nivel estd orientado hacia la
descripcion cuantitativa o cualitativa, o una combinacién de ambas, de las
principales consecuencias ambientales que se han detectado en el andlisis previo.

ii.  Interpretacion de Impactos. - implica analizar cudn importante es la alteracién
medio ambiental en relacion a la conservacion original del drea.

iv.  Informacion a las Comunidades y a las Autoridades Sobre los Impactos
Ambientales. - en esta etapa hay que sintetizar los impactos para presentarlos al
publico que serd afectado por los impactos ambientales detectados; y a las
autoridades politicas con poder de decision. La presentacion deberd ser lo
suficientemente objetiva para mostrar las ventajas y desventajas que conlleva la
ejecucion del proyecto.

v.  Plan de Monitoreo y Control Ambiental. - Fundamentalmente en esta etapa se
debe tener en cuenta las propuestas de las medidas de mitigacion y de
compensacion, en funcién de los problemas detectados en los pasos previos
considerados en el Estudio; asimismo, la supervision ambiental sustentada en

\ normas legales y técnicas para el cumplimiento estricto de las recomendaciones.
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ANEXO N°C

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSIDERACIONES:

El consultor elaborara un estudio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, planteando
actividades ligadas que repercuten de manera directa en la continuidad de la produccion y
lamoral de los empleados, elaborara un conjunto de medidas técnicas, educativas médicas,
y psicoldgicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras
del ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar
précticas preventivas. Su empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del
trabajo.

JUSTIFICACION:

Por lo expuesto en el punto anterior, es fundamental proponer un Plan de Seguridad y Salud
en la obra de construccion, detallado, de tal manera que garantice la integridad fisica de
los trabajadores. Esta propuesta de plan, podria tomarse como referencia para suplir las
falencias de las normas actuales y, de preferencia, se deberia tomar en cuenta desde la
concepcion del proyecto.

) 5 Mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, se aprob6 la
\//' norma técnica METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION Y HABILITACIONES URBANAS,
' la misma que en su numeral 3.- CAMPO DE APLICACION, - indica: La Norma Técnica
“Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas” es de aplicacién obligatoria
en la elaboracion de los expedientes técnicos para obras de edificacion y para habilitaciones
urbanas en todo el territorio nacional. En la presente norma, se considera las partidas sobre
seguridad como parte del costo directo tal y como se detalla a continuacion.

OE.1.2 SEGURIDAD Y SALUD

OE.1.2.1 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OE.1.2.1.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
OE.1.2.1.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
OE.1.2.1.3 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
OE.1.2.1.4 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

0OE.1.2.2 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO

OBJETIVOS

f El Consultor tendréd como objetivo general, desarrollar una propuesta de plan de seguridad
N y salud detallado, cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de
edificaciones y obras civiles, asi como también deberd tener en cuenta la directiva general
“Lineamientos para la formulacién del estudio denominado Seguridad durante la

Construccion”, aprobada mediante Resolucién Gerencial General N°039-2016-GRH/GG
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ANEXO0 D
GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

1l OBJETIVOS
o |dentificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles de
ocurrencia durante la ejecucion de la obra.

| o Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.

o [stablecer las estrategias de mitigacion de los riesgos del proyecto con prioridades e impactos
més altos.

o Proponer los pardmetros con los que se controlard y monitoreara los riesgos durante la
ejecucion del proyecto.

2. MARCO LEGAL
Directiva N° 012-2017-0SCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION
DE OBRAS. Aprobado mediante Resolucién N° 014-2017-0SCE/CD del 09.05.2017. Version anterior
a la modificacion incorporada mediante Resolucion N° 018-2017-0SCE/CD del 23.05.2017

HIPOTESIS

Aplicar una metodologfa de gestion o administracion de riesgos del proyecto que permite obtener
mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que pueden afectarlo de
forma negativa y formular estrategias para hacer frente a los mismos.

PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS

La planificacion de la Gestién o Administracion del riesgo es el proceso en que se definen las
actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se definen los
recursos y el tiempo para las actividades de administracion y se establece una base para la
evaluacion de riesgos.

nformacion necesaria para iniciar con la planificacién de la Gestién o Administracion de riesgos

o Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera clara para
identificacion de riesgos.

o Programa de Inversiones, que indica cémo se utilizard el presupuesto para la cobertura de
riesgos, las contingencias y las reservas de gestion. Este programa Incluird la inversion
(presupuesto y costos unitarios) necesaria para la implementacion de cada uno de los riesgos
identificados. Se asigna recursos y se estima los fondos necesarios para la administracion de
riesgos, para incluirlos en el presupuesto del proyecto.

o Cronograma de Actividades: Define la forma en que se informardn y evaluaran las contingencias del
programa. Incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada entregable lo cual facilitard la
identificacion de los riesgos para cada nivel y la categorizacion de los mismos.

o Plan de gestion de las comunicaciones: define las interacciones que ocurriran a lo largo del proyecto y
determina quien estar disponible para hacer circular la informacion sobre los diversos riesgos y sus
respuestas en diferentes momentos.
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o Factores ambientales de la empresa o contratista: se refiere a aquellos que puedan influenciar en el
proceso de planificacion de administracion de riesgos e incluye las actitudes y tolerancias respecto al
riesgo por parte de la organizacion.

5. TIPQOS DE RIESGOS
A continuacién, sin estar limitados en la identificacion de riesgos, se detalla los diferentes tipos de
riesgos los cuales se deberd desarrollar segtn el proyecto de expediente técnico a proyectar.

Fuentes de

Riesqos Riesgos especificos

Problemas geotécnicos inesperados.
Técnicos o Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de planeacion.
o Fallas técnicas.

 Propietarios de predios afectados que no se encuentren dispuestos a ceder sus
terrenos para la ejecucion del proyecto.

o Cambio de prioridades en el programa actual.

Externos o Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad.

; o (bjeciones de las comunidades locales.

{ o Cambios en los factores politicos.

/ \ o Solicitudes de cambios de los interesados a (ltima hora

_ « Retraso en los permisos 0 acciones de los organismos que puedan tomar méas

RECIORN tiempo de lo esperado.

\, « Nueva informacion requerida para los permisos ambientales

I « Cambios en las regulaciones ambientales.

« Requerimientos de la organizacion ambiental que sean de mayor nivel al asumido
por la empresa.

« Falta de personal especializado.
« Sitios histéricos, especies en peligros de extincion o pantanos presentes.
« Estudio de impacto ambiental requerido.

. Ambientale
\ S

« Asignacion de personal sin experiencia.
« Pérdida de personal critico en una etapa crucial del proyecto.

Organizacio |« Tiempo insuficiente para planificar.

nal « Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto.
o Burocracia interna causa retraso  en la obtencion  de aprobaciones
y decisiones.
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Fuentes de
Riesgos

Riesgos especificos

Administra
cion de
proyecto

Objetivo y necesidad del proyecto no estd bien definido.
Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no estdn
claramente definidos o comprendidos.

Retrasos de los consultores o contratistas.

Fracaso en la comunicacién del equipo de proyecto.

Presion para entregar el proyecto con un programa acelerado.
Falta de coordinacion/comunicacion.

Cambio del personal clave a lo largo del proyecto.
Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad de

Riesgos de
derecho de
via.

Retraso en la reubicacion de servicios pablicos.
Objeciones para evaluacion del derecho de via toma més tiempo y/o costo.

Constructiv
0S

Inadecuada estimacion del tiempo contratado.
Condiciones geotécnicas del suelo.
Contaminacion del suelo

Peligros naturales.

Riesgos de fallas operacion.

Defectos en la construccion.

*Inherentes al tipo de construccion.
Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan original en lo que se
refiere a plazos.

Imprevistos que retrasan la ejecucion del proyecto.
Retrasos por mal tiempo.

Huelgas de los trabajadores.

Accidentes laborales.

Disefo

Cambios en el criterio sismico.
Fundacion de tineles.
Demanda de trafico.

Normativos

Cambios en los reglamentos de calidad.
Nuevos permisos o nueva informacién requerida.
Requerimientos de las autoridades sectoriales.

Financiero

Financiamiento del proyecto: Deuda, capital
Fluctuacion de divisas
Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.

Contractual
es

Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros.
Indemnizacién: Clausulas de exoneracion de responsabilidades.
Formas de indemnizacion: Limitada, intermedia y amplia.
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6. DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:

Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto

individual durante el proceso de Planificacion de la administracion de riesgos para usarse en el

proceso de andlisis cualitativo.

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe probabilidad) y 1.0

(certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya que normalmente se utiliza el juicio

basado en la experiencia, el cual a menudo no tiene el beneficio de la informacién histérica. Se

puede usar una escala ordinal que representa valores relativos de probabilidad desde improbable

hasta casi seguro. O bien, se puede asignar una escala general como: 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9.

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos del proyecto.

El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los hdbitos de la organizacion que realiza

el andlisis. Las escalas ordinales son simplemente valores ordenados por rango, tales como: muy

bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores a estos impactos. Estos
)y valores son generalmente lineales: 0.1/0.3/0.5/0.7 /0.9 o no son lineales: 0.05/0.1/0.2/0.4
\ /0.8.

e REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

\ Este proceso evalGa la prioridad de los riesgos identificados en caso que se presenten,
usando la probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente sobre los objetivos
del proyecto. Ademds, evalta otros factores como: el plazo de respuesta y la tolerancia al
riesgo por parte de la organizacion asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a
costos, programa, alcance y calidad.

Este es un medio répido y econémico de establecer prioridades para la planificacién de
respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar el andlisis cuantitativo, si es necesario.
Este proceso debe ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto para mantenerlo actualizado
con respecto a los cambios de los riesgos del proyecto. Las organizaciones pueden mejorar el
desempefio del proyecto concentrandose en los riesgos de alta prioridad.

Un andlisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:

« Una breve descripcion del riesgo.

o Etapas del proyecto donde pueda ocurrir.

« Elementos del proyecto que podrian ser afectadas.
o Los factores que influyen en que ocurra.

o Larelacion con otros riesgos.

o Laprobabilidad de ocurrencia.

« Como el riesgo podria afectar el proyecto.

Matriz de probabilidad e impacto

i ge
<C
=3 Muy Alta | 0.90
S & At 0.70
. =
— 2 5| Moderada | 0.50
0o O .
2 S| Baja 0.30
® S| MuyBaja | 0.10
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2. IMPACTO EN LA EJECUCION 0.05 | 0.10 0.20 0.40 0.80

DF 1A NRRA Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO

8. REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Un andlisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de ocurrencia con la
severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo. Este método es usado en
situaciones en las que un fallo de funcionamiento podria ser muy grave (como disefio del puente
u otras obras de arte).

El andlisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso
andlisis cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algtn objetivo del proyecto.
Se realiza para asignar a esos riesgos una calificacion numérica individual o para evaluar el
efecto acumulativo de los riesgos que afectan el proyecto.

El proceso de realizar un andlisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del proceso de
planificacion de respuesta como durante el proceso de monitoreo y control de riesgo, para
determinar si se han reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. Las tendencias
pueden indicar la necesidad de implementar més 6 menos acciones para la administracion de

riesgos.
f El andlisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulacion y decisiones que sirven para:
)X e Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto.

) e Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos especificos del proyecto.
e |dentificar los riesgos que requieren una mayor atencion mediante la cuantificacion de su
contribucion relativa al riesgo general del proyecto.
e ldentificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos del
5 '\"{3 proyecto.
/e Determinar la mejor decision de direccion de proyectos cuando algunas condiciones o resultados
son inciertos.

9. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

En base a los andlisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva N°012-2017-
0SCE/CD Directiva N° 012-2017-0SCE/CD, aprobada mediante Resolucion N° 014-2017-
0SCE/CD y modificada por la Resolucién N° 018-2017-0SCE/CD , donde se identifican los riesgos
del proyecto, el consultor propondrd un plan de respuestas y/o actividades que tomen en
consideracion las estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos
identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la obra deberan ser realizadas
identificando los actores (Entidad - Contratista) que deben efectuar el monitoreo y control de
riesgos de la futura obra.

10. ANEXOS (segun Directiva N°012-2017-0SCE/CD) y modificatoria.
ANEXO N°01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
ANEXO N°02: Matriz de probabilidad e impacto segtin guia PMBOK
ANEXO N°03: Formato para asignar riesgos.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 NUMERO Y FECHA Namero
DEL DOCUMENTO Fecha
DATOS Nombre del Proyecto
2 | GENERALES DEL == "
PROYECTO Ubicacién Geogréfica
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO
3.2 | DESCRIPCION DEL
RIESGO
3.3 | CAUSA(S) Causa N° 1
GENERADORA(S) Causa N° 2
Causa N° 3

4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja| 0.10 Muy bajo 0.05
Baja| 0.30 Bajo 0.10
Moderada| 0.50 Moderado 0.20
Alta| 0.70 Alto 0.40
/‘f Muyalia| 0.90 ' Muyalto|  0.80
Z \\3 4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
1S /4% | Puntuacion del Riesgo iy
\ | —Probabilidad x 0.000 PR,
u / del Riesgo
‘ Impacto
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 | ESTRATEGIA ah_pe Evitar
Mitigar Riesgo .
Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo Ricsgo
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
5.3 | ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO
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Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable de
de su elaboracion segtin la su aprobacion - Jefe de Proyecto
Especialidad
DNI: Cargo:
Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK

Muy Alta 0.90

Alta 0.70

Moderada 0.50

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Baja 0.30

Muy Baja 0.10

0.06 0.80

2.IMPACTO EN LA

EJECUCION DE LA OBRA

Muy Bajo Bajo

Moderado Alto

Muy Alto

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

&(/
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REQUISITOS DE CALIFICACION
A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
PROFESIONALES:

1.

Jefe de Proyecto

Ingeniero Civil o Transportes, Titulado

. Especialista en formulacion y evaluacién de proyecto

Economista o ingenieria econémica, Titulado

. Especialista en Hidrologia e Hidrdulica

Ingeniero Civil o Agricola, Titulado
Especialista en Topograffa, Trazo, Disefio vial, Seguridad vial y Sefializacién:

Ingeniero Civil, Titulado

. Especialista en Tréfico:

Ingeniero Civil, Titulado

Especialista en Geologfa, Geotecnia, Mecanica de Suelos y Pavimentos:
Ingeniero Civil, Titulado

Especialista en Arquitectura

Arquitecto, Titulado

Especialista en Estructuras y Obras de Arte

Ingeniero Civil, Titulado

Especialista Ambiental

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial, Titulado

10.Especialista en Estimacién de Riesgos

Ingeniero Ambiental o Civil o Ingeniero Industrial, Titulado

11.Especialista en Seguridad y Salud

Ingeniero Ambiental o Civil o Industrial. Titulado

12.Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.

Ingeniero Civil, Titulado
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13.Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado
14.Especialista en Instalaciones Eléctricas
Ingeniero electricista o Ingeniero mecdnico electricista o Ingeniero electromecénico,
Titulado
15.Especialista Legal en liberacion de Predios
Abogado, Titulado
16.Especialista en Intervencién Social
Sociélogo, Titulado
17.Especialista en Arqueologia
Arquedlogo, Titulado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
A2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

P Requisitos:
e N : PROFESIONALES:
CARGO O
REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL
ESPECIALIDAD
Deberd acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses a
partir de la colegiatura, como jefe de Proyecto o jefe de Estudio o
Proyectista o Consultor o Supervisor o Evaluador o jefe de evaluacion en
% ] Jefe de Proyecto la elaboracion o Evaluacion de estudios en Estudios de pre inversion (A
: nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estandar y/o
\ Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudios
definitivos en proyectos iguales o similares objeto de la convocatoria
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Especialista En
Formulacion Y
Evaluacion De

Proyectos

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses como
Especialista en la elaboracion de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil
y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica esténdar y/o
Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudios
definitivos en proyectos iguales o similares objeto de la convocatoria.

Especialista en
Hidrologia e
Hidraulica

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses como
Especialista en Hidrologia o Especialista en estudio hidroldgico o
Denominacion Similar, en la elaboracion o evaluacién de Estudios de
pre inversién (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha
técnica estandar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente

Técnico y/o estudio definitivo en proyectos iguales o similares objeto de

la convocatoria.

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir
Especialista en de la colegiatura, como Especialista en Topografia y/o Trazo y/o disefio
Topografia, Trazo, vial y/o seguridad vial y/o sefializacién en la elaboracion y/o

Disefio vial, evaluacion de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica

|/
,'/ Seguridad vial y simplificada y/o ficha técnica estdndar y/o Prefactibilidad y/o
X
i Sefalizacion Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio definitivo en
e T proyectos iguales o similares objeto de la convocatoria.
.:\; W "r.A'
( \&< Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir

de la colegiatura, como Especialista de Estudio de Tréfico en la

o elaboracion y/o evaluacion de Estudios de pre inversién (A nivel Perfil
Especialista en , e _ ,
i y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estandar y/o

rafico
Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio

definitivo en proyectos iguales o similares objeto de la convocatoria.

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir
Especialista en de la colegiatura, como Especialista en Geologifa y/o Geotecnia y/o

Geologfa, Geotecnia, | Mecanica de Suelos y/o Pavimento en la elaboracion y/o evaluacion de
Mecanica de Suelos | Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada
y Pavimentos y/o ficha técnica estandar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o
Expediente Técnico y/o estudio definitivo en proyectos iguales o

similares objeto de la convocatoria.
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Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de
la colegiatura, en consultoria de obras o servicios en la especialidad
como especialista en arquitectura y/o disefio arquitectonico o
Especialista en denominacion similar objeto de la convocatoria en la elaboracion de
Arquitectura Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada
y/o ficha técnica estdndar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o
Expediente Técnico y/o estudio definitivo en proyectos iguales o

similares objeto de la convocatoria.

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de
la colegiatura, en consultoria de obra o servicio en la especialidad como
Especialista en Estructuras y/o Especialista en Disefio Estructural y/o
Especialista en especialista en estructuras y obras de arte o denominacion similar en la
Estructuras y Obras | elaboracion de Estudios de pre inversidn (A nivel Perfil y/o ficha técnica
de Arte simplificada y/o ficha técnica estandar y/o Prefactibilidad y/o
Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio definitivo (Estructura de
Puentes, Obras de Arte) en proyectos iguales o similares objeto de la
convocatoria.

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de
la colegiatura, en consultoria de obra o servicio en la especialidad como
Especialista Ambiental o Especialista en Impacto Ambiental en
elaboracion o evaluacion de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o

deaii ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estdndar y/o Prefactibilidad
specialista
At y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio definitivo,

mbienta
Evaluacién Ambiental Preliminar o Declaracion de Impacto Ambiental o

Declaracion Ambiental de Actividades en Curso o Programas de
Adecuacion y Manejo Ambiental o Informe de Gestion Ambiental; de

proyectos en general.

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de

o la colegiatura, como especialista en estimacién de riesgos y/o
Especialista en . ; i e ;
estimador de riegos y/o evaluador de estimacion de riesgos, en la

Estimacion de ! ' I ) 4 . )
- elaboracion y/o evaluacion de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil
18508 ; o ;A : 25 o ;
y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estdndar y/o
Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio
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definitivo de proyectos en general

Especialista en

Sequridad y Salud

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de
la colegiatura, como especialista en seguridad y/o salud en el trabajo,
en la elaboracién y/o formulacion y/o evaluacion de Estudios de pre
inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica
estandar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o
estudio definitivo en proyectos en general.

Especialista en
Metrados, Costos y
Presupuesto

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de
la colegiatura como especialista metrados y/o costos y/o presupuestos
en la elaboracion de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o ficha
técnica simplificada y/o ficha técnica estandar y/o Prefactibilidad y/o
Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio definitivo en proyectos
en general.

Especialista en
Instalaciones

Sanitarias

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir
de la colegiatura, como especialista en instalaciones sanitarias en la
elaboracidn y/o evaluacién de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil
y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estdndar y/o
Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio

definitivo, en proyectos en general.

Especialista en
Instalaciones

Eléctricas

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de
la colegiatura, como especialista en instalaciones eléctricas en la
elaboracién y/o evaluacion de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil
y/o ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estdndar y/o
Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio

definitivo, en proyectos iguales o similares objeto de la convocatoria.

.Especialista Legal en

Liberacion de

Predios

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de
la colegiatura como Especialista Legal en Liberacion de Predios y/o
Especialista legal en Afectaciones prediales y/o PACRI en proyectos en
general.

Especialista en

Intervencion Social

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de
la colegiatura en consultoria como especialista social y/o intervencion
social en la elaboracion de Estudios de pre inversion (A nivel Perfil y/o
ficha técnica simplificada y/o ficha técnica estandar y/o Prefactibilidad
y/o Factibilidad) y/o Expediente Técnico y/o estudio definitivo de

Calle Calicanto 145 - Amairilis - Huanuco
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\;:

proyectos en general

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a
partir de la colegiatura, que tengan experiencia en consultoria
de obras en la actividad en la elaboracién de Estudios de pre
Especialista en inversion (A nivel Perfil y/o ficha técnica simplificada y/o ficha
Arqueologia técnica estandar y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad) y/o
Expediente Técnico y/o estudio definitivo de proyectos en

general.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con
la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia

exigida en el articulo 188 del Reglamento.

Importante

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos

del profesional, el cargo desempeifiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes

\ y afio de inicio y culminacioén, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
/ documento y la fecha de emisién.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la

experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe

considerar el mes completo.

Al calificar la experiencia de los profesionales, se deben valorar de manera integral

los documentos presentados por e postor para acreditar dicha experiencia. En tal

sentido aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o

puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberd validar

la experiencia silas actividades que realizé el profesional corresponden con la funcién

propia del cargo o puesto requerido en las bases.
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con
la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia

exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El Consultor deberd poner a su disposicion de la consultoria su propio equipamiento
minimo clasificado como estratégico, para ejecutar la prestacion objeto de

convocatoria, como:

iTEM | DESCRIPCION CANTIDAD
01 | Computadora Portatil minimo Intel Core 17. 02
02 | Plotter 01
03 Impresora 02
04 | Estacién Total. 01
05 Prisma 02
06 | GPS Diferencial 01
Nota.

\ \ ‘," ! e Se podrd proponer Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en capacidad,
o caracteristicas y no deberd tener una antigiiedad mayor a 5 afios antes de la
presentacion de ofertas.

Acreditacion:

/R - De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

N : articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion

del contrato.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ

EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segtin corresponda.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Elaboracién de proyectos de pre inversion y/o Elaboracion y/o Evaluacién de
Expedientes Técnicos y/o estudios definitivos de infraestructuras vial como:
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Rehabilitacién y/o mejoramiento y/o construccién y/o creacién de carreteras y/o vias
de Evitamiento y/o Pistas y Veredas y/o Avenidas, a nivel de asfaltado y/o pavimentos
econémicos o Infraestructura Vial Pavimentada.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacién, liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de Veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario,
se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerard, las diez (10) primeras contrataciones de la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucién, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacidn de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

\\"\ En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
I

i

09

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato

N

C g presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon
convocados antes del 20.09.2012, la calificacidn se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
. ’ Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En
= caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se

presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago
ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
o0 ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompafiar la documentacidn sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el documento que acredita
dicha condicidn.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segln corresponda.

Importante :

e Fl comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual
no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia
requerida.

e Enelcaso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacidn de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita
la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente
de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion jurada. De
ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algtin
componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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COSTO COSTO TOTAL
ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD | TIEMPO UNITARIO S/ | PARGIAL S/ 5/
1 | PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
1.1 | Jefe de Proyecto mes 1 5.67
1.2 | Especialista En Formulacién Y Evaluacion De Proyectos ] | 2.5
1.3 | Especialista en Hidrologia e Hidraulica mes 1 4
14 gzgzlciglcsi?nen Topografia, Trazo, Disefo vial, Seguridad vial y mes 1 3
1.5 | Especialista en Tréfico mes 1 3
1.6 | Especialista en Geologia, Geotecnia, Mecdnica de Suelos y Pavimento mes 1 4
1.7 | Especialista en Arquitectura mes 1 2
1.8 [ Especialista en Estructuras y Obras de Arte Mes 1 &
1.9 | Especialista Ambiental Mes 1 1:5
9 | Especialista en Estimacion de Riesgos Mes 1 1
1.11 | Especialista en Seguridad y Salud Mes 1 1
1.12 | Metrados, Costos y Presupuestos Mes 1 1
1.13 | Especialista en Instalaciones Sanitarias Mes 1 1
1.14 | Especialista en Instalaciones Eléctricas Mes 1 1
1.15 | Especialista en liberacion de Predios Mes 1 1
1.16 | Especialista en Intervencion Social mes 1 1
1.17 | Especialista en Arqueologia mes 1 1
2 | PERSONAL DE APOYO
2.1. | Chofer de Vehiculo ~ ~ mes 1 3
2.2. | Asistente Técnico mes 1 5
3 | ESTUDIOS
3.1. | Estudio Topogréfico e Informe de Georreferenciacion
3.1.1. | Levantamiento Topogréfico Glb 1 1
3.1.2 | Informe de Georreferenciacion Glb 1 1
3.2. | Estudio Mecdnica de Suelos
Y Ensayo de Mecdnica de Suelos y Geologia Glb 1 1
[ 3.2, | Estudio AMBIENTAL
3.2.1. | Estudio incl./ tramites de certificacion Glb 1 1
4 | TRAMITES
411 | CIRA, INTERFERENCIAS CON LAS CONSECIONARIAS TASA Glb 1 1
*"" | RESPONSABLES, PAC, OTROS TRAMITE Glb 1 1
5 |OTROS
5.1. | Impresion de Documentos e Informes Und 1 4
5.2. | Modelado 3D (Vistas) Glb 1 1
TOTAL, COSTO DE CONSULTORIA
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
1GV (18%)
TOTAL G

%
o
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos

M = Monto facturado
Evaluacion: acumulado

por el postor por la
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 prestaci(’).n.de

VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la servicios de
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al | consultoria en la
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha especialidad

de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la

conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.
M >=[1.5]*® veces el

Acreditacién: valor referencial:

[80]
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) puntos
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de M >=[1.25] veces el
+; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental vlalé)r referenlmall y<
y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de | [ ; ]vece_zslle valor
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del | "€'€renciat 20
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el pun[tos]

mismo comprobante de pago'”.

. - - L L M > [1.0]*° veces el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor | referencial y < [1.25]

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il | \,eces el valor
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente | raferencial:

factor. [60]
puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA [20] puntos
Evaluacion: Desarrolla la
metodologia que

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

" . - e ! sustenta la oferta
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

[20] puntos

1.- Plan de ejecucion BIM

17

18

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /

METODOLOGIA PARA

SU ASIGNACION

a)

b)

c)

d)

e)

Resumen ejecutivo

Alcance Global del proyecto (Descripcion del proyecto /
Datos administrativos basicos / datos relevantes / objetivo y
alcance para la produccion colaborativa de la informacion /
Gestion de la informacion.

Estrategias de Entrega de Informacion (Objetivos y Metas para
la produccién colaborativa de la informacién/ Estructura
organizativa y composicion de equipo de trabajo/ Roles y
responsabilidades / Matriz de responsabilidades por objetivos /
Plan Maestro de Entrega de Informacién / Infraestructura
Tecnolégica/ Planes de entrega de Informacion / Gestiéon de
Riesgo de la Salud, la seguridad y el disefio, entre otros).

Estandares, métodos y procedimientos para la produccion de la
Informacion.

Matriz de responsabilidades.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla

metodologia

sustente la oferta
0 puntos

la
gue

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A.| PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica ( Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...cooooiiiiiii, ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvveiiieeeeee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocovennnee ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

21
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

&
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacioén, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

No

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucién de la
prestacion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

Una UIT vigente, por
cada ocurrencia.

Segun informe del jefe
de Evaluacién, Monitor
o0 Administrador de
Contrato del proyecto,
ratificado por el area
usuaria segun la etapa
en cual se encuentra el
proyecto (Sub Gerencia
de Estudios de Pre
Inversién o Sub
Gerencia de Estudios)

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y
la entidad no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones requeridas.

Una UIT vigente, por
cada dia de ausencia
del personal.

Segun informe del jefe
de Evaluacion, Monitor
o Administrador de
Contrato del proyecto,
ratificado por el area
usuaria segun la etapa
en cual se encuentra el
proyecto (Sub Gerencia
de Estudios de Pre
Inversion o Sub
Gerencia de Estudios)

El personal clave no asiste a las reuniones
convocadas por el jefe de evaluacién a
traves de la Sub Gerencia de Estudios (la
cual debera ser verificadas mediante actas
firmado por EL EVALUADOR o0 Monitor o
Sub Gerente de Estudios).

0.25 de la UIT vigente,
por cada profesional e
inasistencia. al monto
del contrato de
supervision.

Segun informe a cargo
del jefe de Evaluacion
del proyecto.

No cumplir durante el proceso de
reformulacion del expediente técnico, con el
cronograma de desarrollo de las
actividades y tiempo de duracion de cada

0.5 de la UIT vigente,
por cada ocurrencia.

Segun informe del jefe
de Evaluacioén, Monitor
o0 Administrador de
Contrato del proyecto,




OBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1

especialidad segln lo detallado en el Plan
de Trabajo.

ratificado por el area
usuaria segun la etapa
en cual se encuentra el
proyecto (Sub Gerencia
de Estudios de Pre
Inversion o Sub
Gerencia de Estudios)

No presenta informacion completa,
5 | conforme a los contenidos minimos de los
términos de referencia

0.25 de la UIT vigente,
por cada ocurrencia.

Segun informe del jefe
de Evaluacion, Monitor
0 Administrador de
Contrato del proyecto,
ratificado por el area
usuaria segun la etapa
en cual se encuentra el
proyecto (Sub Gerencia
de Estudios de Pre
Inversion o Sub
Gerencia de Estudios)

Incumplimiento a la informacion requerida o
informacion complementaria al estudio

0.50 de la UIT vigente,
por cada ocurrencia.

Segun informe del jefe
de Evaluacidon, Monitor
o0 Administrador de
Contrato del proyecto,
ratificado por el area
usuaria segun la etapa
en cual se encuentra el
proyecto (Sub Gerencia
de Estudios de Pre
Inversién o Sub
Gerencia de Estudios)

Incumplimiento al plazo de entrega del Plan
de Trabajo

0.25 de la UIT vigente,
por cada dia de
atraso.

Segun informe del jefe
de Evaluacién, Monitor
0 Administrador de
Contrato del proyecto,
ratificado por el area
usuaria segun la etapa
en cual se encuentra el
proyecto (Sub Gerencia
de Estudios de Pre
Inversién o Sub
Gerencia de Estudios)

Incumplimiento a la confirmacion de la
recepcion de las notificaciones electrénicas,
cuando este medio haya utilizado la entidad
debidamente acreditada.

0.25 de la UIT vigente,
por cada dia de
atraso.

Segun informe del jefe
de Evaluacion, Monitor
o Administrador de
Contrato del proyecto,
ratificado por el area
usuaria segun la etapa
en cual se encuentra el
proyecto (Sub Gerencia
de Estudios de Pre
Inversion o Sub
Gerencia de Estudios)

La subcontratacion sin la autorizacion de la
entidad.

0.25 de la UIT vigente,
por cada dia de
atraso.

Segun informe del jefe
de Evaluacion, Monitor
o0 Administrador de
Contrato del proyecto,
ratificado por el area
usuaria segun la etapa
en cual se encuentra el
proyecto (Sub Gerencia
de Estudios de Pre
Inversion o Sub
Gerencia de Estudios)

Importante
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS2

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

# De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

&
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacion ser& verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




.

OBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

©/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMEROQ]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
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de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.

2.

3.

4.

- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar

establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso

de personas juridicas);

- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Amazonia; y

- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

32

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA [EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
[} ’ 36
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE cpa e 3 pE. | |MONEDA | IMPORTE CAMBIO ACUMULADO
DE PAGO 2 VENTA
CASO
1
3

33

34

35

36

37

38

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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; FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N°|  CLIENTE OC%J,\'IETTSA[%%L N/ C?C())I\Tl;rséggl\/l'?és CONTCFF{QJOO COS'E%E:\?’”EDLAD' PR%/SESENT MONEDA | IMPORTE® EE\(/?BDE7 MOAN(T:SJCLC/ISSQDO
DE PAGO e VENTA

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algun item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 017-2023-GRH/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.....c..c........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




