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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Im portante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
= Abc y por los proveedores.
Advertenciz Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
- ¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10: P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°20-2024-MPS-CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

DERIVADA DEL CP-SM-8-2023-MPS-CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y
EROSIONES EN LOS PP.JJ. FLORIDA BAJA'Y PP.JJ.
FLORIDA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE
SANTA, REGION ANCASH" - CUI N°2401121

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

0

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificaciéon a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Santa.

RUC N° : 20163065330

Domicilio legal . Jr. Enrique Palacios 341 Ancash - Santa - Chimbote — Pert
Teléfono: : 043 -323771

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para PARA LA SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES EN LOS
PP.JJ. FLORIDA BAJA Y PP.JJ. FLORIDA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE
SANTA, REGION ANCASH" - CUI N°2401121.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 933,807.16 (novecientos treinta y tres mil ochocientos siete con
16/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
NOVIEMBRE DEL 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

i S/1,027,187.87 (un
. . S/ 840,426.45(ochocientos ' '
S/ 933,807.16 (novecientos treinta y cuarenta mil  doscientos millén veintisiete mil

tres mil ochocientos siete con 16/100 ciento ochenta y siete

veintiséis con  45/100
soles) soles) con 87/100 soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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N° DE gi‘?\:%a% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQO®
. 360 dias o
Supervisién de obra ) diario 2,334.51 840,426.45
calendarios

Liquidacion de obra 93,380.71
933,807.16

El expediente de contratacién fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°129-2024-

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
GM-MPS EL 29 DE FEBRERO DEL 2024.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Importante
seleccion.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
Importante
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
1.8.
en el expediente de contratacion.
Importante
10 de la Ley.
1.9.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.10.

efecto deben cancelar S/13.00 en CAJA DE LA ENTIDAD, sitio JR. ENRIQUE PALACIOS N°341-
343- CASCO URBANO-CHIMBOTE, PRIMER PISO Y DEBERA RECOGERLO EN LA SUB
GERENCIA DE LOGISTICA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°30225-Ley de contrataciones publico, aprobado por el decreto supremo N°344-2018-EF,
modificado por el D.S °082-2019-EF.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal 2024.

- Decreto supremo N° 011-79-VC.

- Decreto supremo N° 344-2018 EF que aprueba el reglamento de la ley N°30225- ley de
contrataciones.

- TUO de la ley N°27444-Ley del procedimiento administrativo general.

- Ley N° 27785 Ley orgénica de sistema nacional de control y de la contraloria general de la
republica.

- Cdadigo civil.

- Directiva y opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

10

@

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

1" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion *2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica*®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!“.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

15

16

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA, SITIO JR. ENRIQUE PALACIOS N°343-431 CASCO URBANO-
CHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

17
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.ADELANTO

2.7.

No se otorgara adelanto alguno

FORMA DE PAGO
LOS PAGOS DEBERAN REALIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

EL 90% DEL COSTO TOTAL DEL SERVICIO, SE PAGARA EN TARIFAS, DE FORMA
PRORRATEADA POR EL TIEMPO QUE DEMORE LA SUPERVICION EFECTIVA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN OBRA.

EL 10% RESTANTE DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO, SERA PAGADO A SUMA ALZADA,
EL CUAL SE ABONARA UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR HAYA EMITIDO SU INFORME
TECNICO PRONUNCIANDOSE SOBRE EL INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA Y EL
CONSENTIMIENTO MEDIANTE ACTO RESOLUCTIVO DE INFORME DE LIQUIDACION DE
SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA SUPERVICION. EL PAGO SE ENCONTRARA
SUPEDITADO A LA EJECUCION EFECTIVA DE LAS ACTIVIDADES QUE EL SUPERVISOR
DEBE REALIZAR, YA QUE NO RESULTA RAZONABLE EXIGIR QUE LA ENTIDAD EFECTUE
PAGOS SIN RECIBIR UNA CONTRAPRESTACION POR ELLO EN EL SUPUESTO CASO QUE
A LA FECHA DE ASUMIR SUS FUNCIONES LA SUPERVICION, LA OBRA ESTE EN PLENA
EJECUCION Y CON UN PORCENTAJE DE AVANCE UNICAMENTE SE PAGARA POR EL
TIEMPO EFECTIVO EJECUTADO POR EL SUPERVISOR.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- INFORME MENSUAL DEL CONSULTOR

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA sitio JR. ENRIQUE PALACIOS N°343-431-CASCO URBANO-
CHIMBOTE-SANTA-ANCASH.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

'y e~
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

“"ARO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, ¥ DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS
BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

TERMINOS DE REFERENCIA

CHIMBOTE

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
SUPERVISION DE OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y
EROSIONES EN LOS PP.JJ. FLORIDA BAJA Y PP.JJ.
FLORIDA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE

"L SANTA - REGION ANCASH” — CUI N°2401121.

)
- A

DISTRITO : CHIMBOTE

PROVINCIA : SANTA

DEPARTAMENTO : ANCASH

LOCALIDAD : PP.JJ. FLORIDA BAJA Y PP.JJ

FLORIDA ALTA

CHIMBOTE, 2024
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES EN
LOS PP.JJ. FLORIDA BAJA Y PP.JJ. FLORIDA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE -

PROVINCIA DE SANTA - REGION ANCASH" — CUI N°2401121.

ENTIDAD:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.

AREA USUARIA,
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, regisirada en

s

el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capltulo consultoria de obras, debldamente especialzada

para brindar sus servicios como supervisor de obra.

2. FINALIDAD PUBLICA,

La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoria de cbra para i3 supervision
de [a obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION COSTERA
CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES EN LOS PP.JJ. FLORIDA BAJA Y PP.JJ. FLORIDA
ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - REGION ANCASH" - CUI N"2401121,

&l mismo que garantzara e! adecuado control, seguimiento y monitoreo de ia ejecucién de obra de

acuerdo al expediente técnico y de las normativas vigentes aplicables para la ejecucién de la obra,

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de Consuitoria de obra para la

Supervision de Obra.
732 OBJETIVO ESPECIFICOS.

Z Supervisar el Control Técnico, Econémico, Administrativo, control de prevencién de Riesgo
(Seguridad), control de Medio Ambiente, y todas las actividades que gjecute la empresa
CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el comecto desarrolio y ejecucion de las
ectividades con la educada aplicacion e interpretacién de las especificaciones técnicas

contenidos en el expediente técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento y demés normativas vigentes.
4. METAS DEL PROYECTO A SUPERVISAR:

El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
COSTERA CONTRA INUNDACIONES Y EROSIONES EN LOS PP.JJ. FLORIDA BAJA Y PP.JJ,

FLORIDA ALTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - REGION ANCASH" — CUI

N*2401121, contempla |as sigulentes partidas:

TEM PARTIDAS | UNIDAD | METRADO |
1 TRABAJOS PROVISIONALES
1mm CARTEL DE OBRA 3.80x7.20 GIGANTOGRAFIA und 1
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102 | CASETAY ALMACEN DE OBRA 2 160
103 | GUARDIANIAEN OBRA ca 380
2 | TRABAJOS PRELIMINARES
201 | CONTROL TOPOGRAFICO (Trazo, Nveiacitn y Replanteo) m2 49,770.00
202 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS db 1
3 | SEGURIDAD EN OBRA
301 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 0
302 | EQUIPO DE PROTECCION COLECTVA ob 1
308 | SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD db 1
30t | _ELABORACION, INPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE o 3
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
4 | MOVIMENTO DE TIERRAS
a0 m%n ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DESMONTE), v 204685
w |, %&XADOWN D SUELO SATURADO PARA ESTRUCTURA DE = P
403 | ELMINACION DE MATERIAL DE SUELO SATURADO D=10KM ma 5464542
o | g}tosg"ov COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN = 12712895
405 | PREPARACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL FILTROMAX &° m3 17,75130
408 | NIVELACION Y COMPACTACION DE VIA DEL MALECON m2 36,342.50
5 | ENROCADO DE PROTECCION
501 | SUMINISTRO DE ROCA PUESTO EN OBRA m3 169,052.11
502 | ACARREOY COLOCACION DE ROCA EN URA m3 §8,085.00
503 | ACARREOY COLOCACION DE ROCA EN NUCLEQ ma 41,300.40
508 | ACARREOY COLOCACION DE ROCA EN CORONACION Y BLINGAJE m3 9,578.00
ol | 505 | BOMBEO DE AGUA DE MAR dia 60
[E &gl /] & | REPOSKION DE LAS DESEMBOCADURAS DRENES
~Xs, 1 < 60t | DRENAMAZONAS
2127 [060101|  TRAZO. NIVELES Y REPLANTEO m2 2585
0601.02|  DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 174
0801.03|  ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION m3 22.2)
0801.04]  CONCRETO fo=210Kgiem2 m3 16.30
060105) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12826
060106| ACERO DE REFUERZO %y=4200 Kglom2® ¥ 814,34
802 | DRENHUANUCO
060201|  TRAZO, MIVELES Y REPLANTEQ m2 18.73
060202  DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 1315
060203|  ELIMINACION OE MATERIAL DE DEMOLICION ma 171
060204 CONCRETO foe210Kgiom2 m3 1322
065.0205| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 10236 '
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06,0206 ACERQ DE REFUERZO *fy=4200 Kglcm2* 2] 607 11

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

0.03 REPOSICIUN DE SALIDAS DE OESAGUE

06.03.01 REPOSICION SALIDA DE RED DE DESAGUE EN ZONA DE

ENROCADO und 7
7 ENSAYOS EN LABORATORIO
m ENSAYOS FISICOS DE ROCA DE DEFENSA ) 1
3 IMPACTO AMBIENTAL
BOT | MITIGACION DEL MPACTO AMBIENTAL DURANTE LA OBRA ot 1
8.02 FUMIGACION DE ZONA DE TRABAJOS gl )
803 | ACONDICIONAMIENTO DE EXCEDENTES EN ZONA DE BOTADEROS m2 250000

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO;

El muro de proteccién de enrocado comprende en su totalidad 1,859 m. copando un drea de 36,580 m2,
que necesitan ser intervenido an el ramo desde el Jr. Santa Rosa (PP.JJ. Florida baja) hasta el Jr.
Ramén Castifla (PP.JJ. Florida Alta), y que se realizara de acuerdo 2 Ias sigulentes acciones

El enrocado esta conformado por una corona de 3.00 m. de ancho y 1.50 m. de alto, un nicleo de 1.20
m de aspesor y un blindaje de 2. 20m de espesor, que tendra un talud de 2:1, una sobre otra apoyados
en una ufia rocosa que ira introducida en terreno estable para evitar su desplazamésnto u corrimiento
correspondiente, Tanto la corona, la ufia y el biindaje estardn conformadas por rocas de 4 a 5 foneladas
y el nicleo por rocas de 0.750 toneladas a 1.250 toneladas (en promedio 1.00 toneladas), dispuesto de
tal forma que se garantice su establlidad y uniformidad

La parta infariar del nicleo estara apoyada en todo su talud en una cama de flitro de 0.50 m de espesor
(espesor minimo), conformado por pledras de 2" a 8. El espacio que estara entre el talud y 6l terreno
natural serd Nenado con materal de préatame (hormigdn y over) el cual deberd ser compactado en
capas sucesivas
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Los materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las especificaciones técnicas del
proyecto, asi mismo ias herramientas y equipos a emplear deberdn encontrarse en perfecto estado de operacién,
debe asegurarsa un control de calidad durante la ejecucion de |a obra materin del contrato

Durants la sjecucién de la obra el contratista representado por & Ing Residente deberd coordinar
permanentemente con el supervisor de la obra. asi mismo deberd brindarle todas las facilidades para el
cumplimienio de sus funciones.

5. ALCANCES DE LOS SERVICIOS
La SUPERVISION, suministrara todos ks servicios necesarios para la supervision & nivel de ejecucian de
obra, y la Liquidacion final del Contrato del Contratista a cargo da Ia ejecucin de la obra
La Supervisidn no tlene caractar |imitstivo, los servicios comprenderdn lodo lo relacionado con la
Supervision, Inspeccién, Control Técnico, Control Econdmico y Administrativo, Contrel en la Prevencion de
Riesgo (Seguridad), Medo Ambiente y, de todas Ias actividades asjecutarse

El Supervisor debes asegurar que en cada momento &l Contratista (Ejecutor de Qbra) disponga de los
equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independlente det
numero de equipos ofertadas o de su rendimiento

El supervisor de Obra representa a la Entidad en obra y tendra la obligacién de cumpiic funcionos generales
y especificas relacionadas con su contral y ejecucion

El Supervisor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico, financiero y
la construccidn de las obras en todas aquellss actividedes de su competencia o que requisran las
aprobaciones especificas de la Municipalidad Provinclal o de otras entidades

6. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO,
El plazo del servicio de consultoria seréa de |a sigulente manera;

« Los TRESCIENTOS SESENTA (380) DIAS CALENDARIOS efectivos para la supervision de obra.

* Mas el tiempo que le tome al contratista para etaborar su Wmm. sin
que ello contravenga el Articulo 209 del RLCE aprobado con D.S. N’344-2018-EF y sus
modificatorias, Debido a que el supervisor tendré como unas de sus obligaciones revisar y emitir su
pronunciamiento Técnico 2 Ia entidad sobre el informe de Liquidacion

.—W,,,E'n caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del Suparvuor
°« 'también se suspanderan, no corespondiéndole pago alguno por el periodo paralizado,

€ haber ampliacién y adicionales en la ejecucion de obra se otorgaran las ampllaciones y adicionales al
1 servicio de supervision debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado en Reglamento de |2 Ley
ge Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N*344-2018-EF y sus modlficatorias. Que esté vigente a
fecha de convocatoria del proceso de seleceion

7. JUSTIFICACION

El servicio de supervision para fa ejecuclén de obra, es de responsabilidad directs y permanente de la
Gerencia de Infraestructura y la SGOP, cuyo serviclo de consultoria de obra es contratado segun lo
estableckio en el Reglamento de ia Ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con Decrete Supremo
N°344-2018-EF y su modificatorla aprobadas y en caso supletoria el cédige Civil, consecuentemente el
supervisor de obra velars por el estricto cumplimiento de fa Ley y su Reglamento, otras disposiciones
legales aplicables, asi como lo dispuesto en ta DIRECTIVA N'003-2017-EF/63.01 para la ejecucién de
Inversiones publicas en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gastién de inversiones,
Modificada por Resolucién Directoral N* 006-2017-EF/83.01, las bases y entre otros

\./
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8. LOCALIZACION DE LA OBRA:;
UBICACION:

El proyecto se encuanira ubicado en el Jr. Santa Rosa y el Jr. Ramon Castilla en el PP.JJ. Florida Baja y Florida
Alta, Distrito de Chimbote, Provincia de Santa — Ancash. La longitud de Intervencién es aproximadamente an
1.659.00 m|, &i cual comprende desde Jr, Santa Rosa en el P I, Fiorida Bajs hasta el Jr, Ramon Castilla en ol £ J
Florida Alta

+ UBICACION GEOGRAFICA

El Distrito de Chimbote esld ubicado en ia parte Noreste de la Provincia del Santa, Deparfamento de Ancash,
ublcado al Norle del Perd

Altitud ‘Sms.nm,
Superficie Geogréfica | 28.585km2
Latitud 9°4'28.38"
Longitud . 78° 35' 36.86'

Los PP.JJ. Florida Baja y Florida Alta se encusniran a 10 min def casco urbano del  Distrito de Chimbote.

T
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DE LA CONSULTORIA.

El monto del servicio de ls consulteria de cbra incluird €l pago de remuneraciones. leyes sociales, gastos
administrativos, Transporte y pasajes, Materiales de Oficina, Equipos de Proteccidn Personal para los
profesionales, Seguro contra accidentes en Obra y el concepto de liquidacién de fa Consultoria de Obra y
todo gasto necesario para la prestacion integral de! servicio; asi como los gastos gensrales, Ia utilidad del
SUPERVISOR y los impuestos de Ley, y esta de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico aprobado
por ia Entidad con Resolucion Gerencial NY152-2023-GI-MPS y el Valor Estimado que determina el drea
de Contrataciones de la Entidad

fé'/
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l ESTRUCTURA DE COSTOS
@ VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE SUPERVISION
ANALINS ¥ on oE LO% os =

Costo Total Referercist de Klocutsn da Oben - &1
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9. FORMA DE PAGO
Los pagos deberan realizarse de la sigulente manera:

El 80% de costo total del Servicio, se pagara en tarifas, de forma prorrateada por el tiempo que
demore |a supervision efectiva de la ejecucion de los trabajos en obra,

El1 10% restante del monto total del servicio, serd pagado a suma alzada, el cual se abonara una vez
que e supervisor haya emito su informe técnico pronunciandose sobre el informe de liquidacion de
obra y el consentimiento mediante acto resolutivo del informe de liquidacién del servicio del
Consultorfa de la Supervision. El pago se encontraré supeditado a la ejecucion efectiva de las actividades
que el supervisor debe realizar, ya que no resulta razonable exigir que la Entidad efeciie pagos sin recibir
una contraprestacion por ello.En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus funciones la Supervision, la
Obra esté en plena ejecucion y con un porcentaje de avance, Unicamente se pagara por el tiempo efectivo
ejecutado por el Supervisor,

10. GARANTIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Es un requisito indispensable para perfecclonar el contrato, el postor ganador entrega a la entidad la
garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original, Esto
se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

En los contratos de consultoria de obra que celebren las entidades con las micro y pequeias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el 10% del monto del
contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad,

La retencion se efectla durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse de forma
prorrateada en cada pago, con cargo @ ser devuelto a la finalizacidn de! mismo.

11. ADELANTOS.
No se concedera adelanto Aigunc.

12. REGIMENES DE NOTIFICACIONES.
Constituyen formas variadas de comunicacién las que !a Municipalidad Provincial del Santa Efectud s través
de los medios efectronicos, como fax y/o correc electrénico, para lo cual se utilizaran los nomeros
- telefonicos y direcciones electronicas indicadas por el contratista.
fectuada !a trasmisién por fax o por correo electrénico, la notificacién en el domicilio fiscal de! contratista
‘\/no sera obligatorio, no obstante, de producirse no Invalidars Ja notificacidn efectuada con anticipacién y por
oymadios indicados, computéndose los plazes a partir de la primera de las notificacicnes efectuadas, sea
N 0 cualquier modalidad
< { El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles {fax) y direccion electronica
=" consignada en la introduccién del contrato, asimismo de conformidad con el articulo 40 dal cédigo civil, el
cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccion elecirénica, solo serda OPONIBLE
el GOBIERNO Provincial de Santa si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.
El reporte de trasmision o ia impresioén del correo electronico enviado — recibide, acreditan la oportunidad de
la efectiva trasmision de la notificacidn para todos los efectos legales y contractuales. La notificacién de la
decision administrativa en el domicilic fisico no es obligatorio, sin embargo, de producirse no invalidara la
notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la
primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modaiidad.
Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquler modalidad.
Para notificaciones notariales debers, fijar domicilio en ia zona urbana de la cludad de Chimbote
El Correo Electrénico para las notificaciones al contratista por parte de la Entided serdn las del &rea usuaria
r i munisanta gob.
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CUADERNO DE OBRA

Se tendréa en cuenta lo establecido en Iz DIRECTIVA N* 009-2020-0SCE/CD ‘LINEAMIENTOS PARA EL
USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL", aprobado mediante Resolucién n* 100-2020-0sce/PRE

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que
sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 dsl
Reglamento

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la sjecucion de la
obra, las drdenes, ias consultas y las respuesias a las consultas, que se abre en la fecha de entrega dsl
terreno y se ciema cuiminado el acto de recepcidn de |a obra o el acto de constatacién fisica de la obra
segun corresponda.

El acceso y registro en el cuademno de obrs digite! se reslza & través de internet, ingresando a

!!!!_QS‘,HWWW.BOQ.E:ZQEQ‘.

El registro de la informacidn en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado Unicamente por perfiles de
usuarios autorizados (inspector de obra, superviscr de obra y residente de obra) de conformidad con la Ley,
el Reglamento y |a Directiva N* 008-2020-OSCE/CD, asl como en los términos y condiciones de uso y los
documentos de orientacion sobre las funcionslidades de esta herramienta informética que establezca el
OSCE. La aceptacion de los términcs y condiciones de uso del cusderno de obra digital es obligatoria para
el acceso e interaccion con este y supone su astricto cumplimiento.

FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS

De los plazos. - £5 interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se pravé la eventual necesidad de
avanzar ia sjecucion de ‘as obras en jornadas nocturmnas y/o sobre tismpas que pueden incluir sabados y
domingos. Las prestaciones que sfectio la suparvisidn bajo ssas condiciones no sardn objeto da pago
extra, por lo que la refribucion por esas lsbores sventuales deberd estar incluida en lz Propuesta
Econémica

15. DEL SUPERVISOR DE OBRA

161 Funciones Del Supervisor.

e  Controlar los trabsjos efectuados por el contratista.

Veilar directs y parmanentemente, por ia camecta gjecucién ge ig obra, cumplende ios parametros

que ha sido declarado viable el PIP

Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista.

Controlar ia gjecucion de fa odra.

Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra ylo

contratista de acuerdo a los piazos establecidos.

Esta facultado para ordenar el retirc de cualquier trabajador, por incapacidad o incorrecciones gue

a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra

*  Esta facutado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos por mala calidad y/o por
el incumpiimiento de las especificaciones técnicas,

e Esta facultado para disponer cuaiquier medida, generada por una emergencia y/o situaciones gue
pongan en peligro ylo riesgo la vida de personas, |a propledad publica o privada por la ejecucion
de a obra, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo iInmediato.

e Su actuacién ylo actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o de ejecucién de obra, no
tenlendo autoridad para modificario, ni debe sobrepasar las atribuciones sefaladas an las Baus y
en la Ley 30225 y su Reglamento de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

* Contar con las facilidades necesarias, gue le debe brindar el Contratista. para el cumplimiento de

=)
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su funcién, las cuales estarén estrictamente relacionadas con la supervision de ia obra

Llenar ¢! Cuadernao de Obra Digital de manera adecuada y en cumplimiento de las normativas
establecidas.

Supervision Del Equipamiento integral,

Verificacién de las especificaciones técnicas del aguipamienta a ser entregados, de scuerdo a lo
sefialado en el Expediente Técnico.

Inspeccidn y verificacién permanente de |a calidad y cantidad de los equipos, asi como al control
fisico de los mismos, prasentando en s informes corraspondientes, su inventario detaliado y
actugiizado, Deberdn, ademas llevar un control especial e informar a la ENTIDAD scbre los
procesos de aimacenamiento e instalacion de los equipes.

Supervigion y control del proceso de recepcidn y entrega del squipamienta integral

Supervision y control del Proceso de Preinstaiacion de los equipes & ser instalados en Ia
Institucion Educativa,

Supervisién y control de ia puesta en operacién y funcionamiento de los equipos entregados,
Supervision y control de |as actividades de capacitacion del recurso humanao en el uso, operacion,
conservacion y mantenimiento de los equipos adquindos,

La SUPERVISION debesa presentar un cropograma para ias adguisicidn, preinstalacion,
Instalacidén y puesta an operacion de los equipos a cargo del CONTRATISTA ¢ Indicadgs en e
Expediente Técnico de Obra.

En el proceso de recepcion, la SUPERVISION verificard el cumplimiento de las especificaciones
técnicas, profocolos de pruebas y capacitacidn {de ser el caso), en |la etapa de recepcion y
conformidad del equipamiento. Para tal fin elsborara los formatos que Indiguen expresamente e!
cumplimiento de los compromisos del CONTRATISTA para la realizacion del protocoio de
pruebas, mantenimiento y suministros de repuestos del equipamiento integral

La SUPERVISION sera parte del Comité de Recepcion, por lo tanto dabera verficar y obtener ds!
CONTRATISTA toda la documentacién respecto al desarmofio de las actividades del equipamiento
hasta la recepcién.

La SUPERVISION realizara periddicamente presentaciones a la ENTIDAD cuando sea requends
por esta, de los avances de! desarrollo de las actividades del equipamiento, desde Ia etaps inicial
de la firma del contrato hasta la entregs final y puesta en operacion del eguipamiento considerado
on ol expediente técnico de obra,

Obligaciones Del Supervisor.

{%ﬁh exclusién de las obligaciones, por la supervisién de la obra que le corresponde de conformidad a
dgu dispositivos legaies vigentes y que son inherantes como tal, el supervisor de obra se obliga &

Revisar los estudios definitivos y/o 8l expedients técnico de ia obra, en concordancia con e! perfil
técnico del proyecio declarado viable y su compatlbilidad con el temeno, Informando
oportunamente a8 la Entidad sobre su observacidn y/o conformidad, para ser comunicado al
Consultor y/o proyectista dei expedienta técnico,

Formular opertunamente las recomendacionss, complementaciones y/o modificeciones dsl
expediente técnico, as! como las probables modificaciones y/o reformulacionss del expediente
téonico da obra,

Informar oportunamente a la Entidad. de las modificaciones SUSTANCIALES Y NO
SUSTANCIALES, gue sufre el Expediente del proyecto durante la ejecuclon de laObra,

Ravisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el calendario de
adquisicion de materigles y utilizacién de maquinaria y los equipos mecénicos e informar a la

\t
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Entidad en forma mensual.

Realizar el control @ informar a la Entidad sobre la vigencia de ias Cartas Fianzas por ias Garantla
de Fie! Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones
Adicionales de Obra (de ser el caso), presentades por el Contratista e Informar a la Entidad con
diez (10) dias de anticipacidn al vencimiento de las cartas fianzas, para que sean renovadas por el
Contratista y de lo contrario fa Entidad debe proceder a la ejecucion de las cartas fianzas.

Realizar el control, fiscalizacién e inspeccion de la obra, verificando constante y oportunamente
que los trabajos se ejecuten de scuerde a los planos, especificaciones técnicas y en general de
acuerdo a toda la documantacién que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las normas
de construccion y raglamentacion vigente.

Controlar estrictamente |a calidad de los matariales a utilizar en la obra, las cuales deben cumplir
con las especificaciones técnicas,

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras, con
¢! detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicic hasta su conclusién, para que la
obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la cabdad especificaca.

Ejecutar el control fisico y econdmico de la obra, realizando detallada y oportunamente a medicién
en la planilla de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos y financieros de obra, mediante
Ia utilizacion de programas de computacién,

Vigliar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del tréfco,
como del personal involucrade en la obra, que deberan reflejarse mediante fotografias.

Inspeccion y verificacidn permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales ¥ equipos
utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentanco en los informes
mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado. debiendo ademas llevar un
control espacial e informar a Is Entidad sobre la permanencia en s obra del Residente, equipos y
maquinarias segun propuesta técnica del Contratista.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes semanales y mensuales, los
cuales deberdn indicar detaliadamente los avances fisicos y econémicos, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en genersl; caso necesario tomar las
previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.

Durante la etapa previa al inicio de obra, en piena ejecucién de obra y en la recepcidn de obra, el
supervisor tomard en cuenta la conservacion ambiental, fas medidas amblentales exigidas en el
estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.

Revisidn, verificacion de los replanteocs. trazos y niveles topograficos en general de obra
Racomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas constructivos que se utilicen
::f‘: ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspecios que proponga el rasidente de

Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos, ampliaciones de
plazo dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los contratos y directivas de la
Entidad.

Efectuar la verificacién de los trabajos para la recepcidn de la cbra e informar sobre |2 solicitud de
la recepcion presentada por el Coniratista, constatando el estado real de la cbra y certificando que
ia fecha indicada por el Contratista es exacta en cuanto & ia culminacién de la cbra.

Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo documentado
elaboradoe durante el proceso de ejecucion de |a obra.

Actuar como miembro en el comité de recepcién de la cbra, en calidad de asesor, presentando
para este aclo, ol resumen de fas observaciones anotadas en el cuadernc de obra digital que
estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los plancs finales de repfanteo de obra.
Suscribir el acta de observaciones y recepcién de obra. en calidad de miembro (Asasor Téchico)
del comité de recepcién.

v, -
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Revisar y verter Opinién técnica de la liquidacién final de obra que presente el Contratista, tales
como los plancs finales de replanteo de obra, 1a memoria descriptiva valorizada en concordancia
con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales, directivas y
documentos contractuales vigentes.

Cumplit con lo consignado en su propuesta técnica, econdmica y manifestacién formal
documentada, ademas, de asignar a la obra l2 totalidad de ios recursos técnicos, equipos,
maquinarias ofertadas.

Compromiso de cardcter irevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacion de obra
para fines distintos a ella, ain después de haber otorgado el cerificado de prestaciones. sin
autorizacion previa de ia Entidad.

El supervisor sicanzara la documentacion necesaria para la liquidacién final del contrato de obra,
conteniende entre otros | antecedentes de la obra, memoria sobre los alcances de la liquidacian,
datos generales, descripcidn de la obra y cumplimiento de metas, especificaciones iécnicas,
presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuesto deductivo, ampliacion de plazo,
valorizaciones de contrato principal, valorizaciones de adicional, valorizaciones deductivos
resumen de valorizacién de contrato principal, resumen de valorizacién adicional, resumen de
valorizacién deductivo, liquidacién final, planos post construccion o segln construidos, metrados
finales de obra, liquidacion econdmica, Cuaderno de Obra, manuales de operacidn de ser
necesarno, memoria descriptiva valorizada de obra o declaratoria de fabrica segin sea el caso,
informe final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico de obra de secuencia
constructiva, e igualmente para la liquidacion del contrato de supervisidn presentard la fiquidacién
del contrato de supervisian.

Sobre la permanencia en obra por parte de la supervision. Ante tres (03) inasistenclas

advertidas y notlficadas por los funcionarios de la Entidad, podrd ser causal de

RESOLUCION DE CONTRATO,

Responsabilidad Del Supervisor.

El supervisor tiene la responsabilidad Inexcusable, & o sigulénte;

-

Ser responsable de la caldad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con
optima calidad, para lo cual mantendrd su presencia directa y permanentemente en obra, -

Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil técnico del proyecto
aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las complemantaciones
ylo modificaciones aue efectue, para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

Ser responsable de fa entrega de valorizaciones, de la entrega de [a documentacion para Ia
liquidacion final de la cbra, de la liquidacidn final del contrato de supervisién, en los plazos y
condiciones fijados en el contrato y en conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

Contrelar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y deberd requerir al
Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del plazo
contractual vigente.

Exigir al Contratista, e! flel cumplimiento de tas normas de seguridad e higiene industrial

Cautslar de ser el caso, que [a sefiglizacion de trénsito cumpla con lo requerido por Ia Entidad, las
autoridades de transito y la normatividad vigente del sector correspondiente,

Ejercer un control permanente en la ejecucion de ia obra, en e marco que ha sido declarado viable
el PIP, segun el procedimiento establecido en la Normativa de conirataciones Publicas

En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
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Incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asum'dos por el
supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales

Por ningdn motivo, valorizars obra adicional en ia planilla de valorizacidn de obra.

Del control de calidad de ias obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las pruebas
de control requeridas y los certificados de calidad, respectivaments.

No tendra autoridad para exonerar al residente de obrz, de ninguna de sus obligaciones
contractuales, nl de ordenar ningun trabajo adicional o vanacion de obra que de  alguna manera
Invalucre ampliacion de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrits y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.

Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-econdmico de 2 obra,
tanto en ia oficina central como de campo, conteniendo dicho archivo el expediente técnico
completo, los cambios que se hayan producido durante &i proceso de obra, correspondencias
cursadas entre el supervisor-contratista-entidad contratante- proyectista, contro! topografico.
resultados de prusbas de laboratorio, suelos y materiales de construccidn y otras de control de
calidad, documentos administrativos, etc.

Se responsablizarad en forma totsl e Individual por l8 ejecucion y cumplimiento del presente
contrato, no negarse a raalzar subsanaciones a los servicios que hubierer sido encontrados
defectuosos,

Sa responsabilizard en forma total e individual por (os errores, dafios o perjuicics que se cause & la
Entidad o a terceras personas en la ejecucion de! mismo, originados ya sea en forma dolosa por
negligencia.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor comprenden no solaments las
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, ademas, (as que conforme a
Ley le corresponden, para lo cual Entidad, iniciard acciones legales pertinenies de ser f caso.

Actividades Especificas Del Supervisor.

El supervisor de obra, desarrollard actividades durante el proceso de ejecucién de la obra, que a
continuacion se presentan, sin que sea limRativa, debiendo proponer en mayce amplitud y detalle su
- propia relacidn de actividades

a, Actividades Previas A La Ejecucion De LaObra.

Después da su participacién en la entrega del terreno al Contratista de obra y dentro de los
plazos establecidos en el Art. 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dal Estado,
realizara la revision integral de! expediente técnico de obra, contrastando con el perfil técnice de
ia obra y su compatibilidad con el terreno, verificard en gabinete y on el campo. los aspecios
criticos de los disefios de los proyectos, disefio de encofrados, ensayos de resistencia de
concretos, ensaycs de suelos, estado y disponibiiidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo
condiciones especiales, verificacion de niveles, B.M,, verificacién de la existencia de permisos y
documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

Emitir un Informe detallado sobre la revisién del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna
modificacion que sea necesarla, con la finalidad de comunicar a la Entidad, de las omisiones y
deficiencias del expedients técnico, que generen reformulsciones, modificeciores, odicioqeles de
obra y otras acciones técnico-administrativas o legales
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b. Actividades Durante La Ejecucién De LaObra.
- Supervisidn y control de Instalaciones, maguinarias y equipos de construccién y laboratorio
- Revisidn y aprobacidn de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por el
residente de obra,
- Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanantemente el control topografico
durante la construccién.
- Supervisar la ejecucién de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones
técnicas y reglamentacion vigente.
Recomendacién sobre camblos y modificaciones del proyecto original, asl como de disefios
complementarios necesanos, previa autorizacion y aprobacién de la Entidad.
Control de la programacion y avance de obra,
Programar y coardinar reuniones periddicas con el residente de obra,
Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.
- Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.
- Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante Ia ejecucion de
las obras, asi como pruebas que acrediten a capacidad portante del terreno segun disefio.
Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion sobre el estado de
ios trabajos en I3 obra y el desarrollo del contrato.
Valorizar mensualmente la obra sjecutada segun presupuesto contratado y kos reintegros que fe
corresponden; asl como de los presupuestos adicionales y deductivos, sustenténdolos con la
documentacién técnico administrativa que los respalde (incluyendo la hoje de célculo de
matrados realmente ejecutados),
Control de la seguridad de ia obra y del personal, mantenimiento del transio peatonal y vehicular
durante la construccion
- Remisién de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o las
circunstancias lo determinen.
Viglancia de que !as obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.
- Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad,
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de @ RepUblica, en o
4. concemiente a |2 construcclén de obras publicas
S ! P Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en elterreno
&7 {% ramitar con su opinidn técnica en los plazos determinados en el presente documento o en los
v 4>Plazos de la normatividad vigerite, los reclamos y/o planteamientos del contratista que excedan
S e ¥ de su nivel de decislén y que a su juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado @
culminar en una resolucion administrativa.
- Informar oportunamente, de los camblos que se suscitan en la ejecucidn de cbra (Aspecios
Técnicos y Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo etc,

16. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS,
El supervisor deberd presentar a la Entidad, la siguiente documentacién, durante la prestacion de servicios,
en los piazos establecidos, cuyo incumplimiento dard lugar a la sancidn Indicada en Jos Términos de
Referencia:
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16.1 Informe Iniclal.
Para la presentacién del Informe Inicial de *‘Compatibilizacidn de Proyecto y Revisidn del Expediente
Técnico”, debera formuiarse segun la revision del Proyecto, verificacion in situ de los estudios de
suelos, pardmetros de disefio, observaciones al proyecto (si 'as hubiers), stc. Formulara las
conclusiones y recomendaciones con las complementaciones y/o modificaciones respectivas, indicando
los adicionales y/o deductivos que se formulardn dentro del periodo de ejecucion (de ser el caso), asi
como la definicidn de las marcas y tipes de materiales a usar, ademas |a revision en concordancia con
el Perfil Técnico recomendando las acciones respectivas a disponer o la conformidad correspondients,
informes que seran presentados dentro del plazo establecido por la Entidad Contratante. Esto dentro
de los plazos establecidos en el Art, 177 del RCE y sus modificatorias.

16.2 Valorizaciones.
Una valorizacion de cbra, viene ser la cuantificacién de los Metrados y econdmice de los trabajos
realmente ejecutados durante un determinado periodo. :
El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho periodo.
El supervisor deberd tener en cuenta para la revision del informe de valorizacion los TDR del
Contratista en donde estd estsblecido la documentacién minima a presentar asimismo deberd
acompafar con su informe respectivo

16.3 Planilla De Actividades
Las planilias de Actividades se deberan realzar diariamente, y debera contener las partidas y metrados
ejecutados.
El supervisor verifica que las partidas y metrados sean realmente lo sjecutado en el dia. Las planillas
de actividades deberén ser presentadas junto con la valorizacion

16.4 Informes Semanales.

El Supervisor deberd presentar un informe Semanal el (itimo dia de ka semana en formato digital al
correo electrdnico del drea usuaria: sub ger.obraspublicas@munisanta gob.pe conteniendo los datos
técnices de la obra, avances ejecutados versus avances programados, acontecimientos relevantes
durante la ejecucién de la obra, afectaciones de la ruta critica, deberd hacer un seguimiento y
evaluacién del cumplimiento del piazo de ejecucion, administracion del contrato, control de plazos de
consultas, ampliaciones de plazo, maycres metrados, adicionales y otros, panel fotogréfico, y
_\amiﬁando opiniones y recomendaciones técnicas y legales en base al Reglamento de la Ley de
: _,/-«_Caﬂrataciones del Estado

O./ b INFORMES MENSUALES. De las actividades técnico - econdmico de la obra, estos informes se
presentardn en dos (02) originales y una (01) copia, y en medioc magnético respectiva dentro de los
primeros Cinco (05) dias calendarios siguientes contados desde el primer dia habil del mes,
edjuntande los informes de los especialistas participantes, la ficha de informacidn mensual y un
resumen ejecutivo, debiendo contener como minimo lo siguiente:
I | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (TRAMITE DE VALORIZACON DE SUPERVISION|:

1.01 DATOS GENERALES DE LA SUPERYISION

1.02 FACTURA Y/O RECIBO PCR HONORARIOS

1.03 CUADRO RESUMEN DE PAGOS A LA SUPERVISION

1.04 | COPIA DE DNI REPRESENTANTE LEGAL

105 | CONSTANCIA DEL ANP VIGENTE
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1.08 CARTA DE AUTORIZACION PARA ABONO EN CUENTA |
107 | ESTRUCTURA DE PROPUESTA ECONOMICA OFERTADA POR LA CONSULTORA
108 CERTIFICADO DE HABLIDAD DEL SUPERVISOR

| I | DOCUMENTOS TECNICOS (PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION),
201 | FICHADE IDENTIFICACION DE LA OBRA

202 rRESU!&N EJECUTIVO DE SUPERVISION

203 INFORME MENSUAL OE SUPERVISION
204 ALORIZACION DE OBRA FORMULADA POR LA
204.1 VALORZACION MENSUAL DE AVANCE DE
2042 ____CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS
204.3 COPMA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDENTE APROBADO
2044 INDICES UNIFICADOS DEL DIRIO EL PERUANG i
2045 CONTRO, DE AMCRTIZACIONES Y RETENCIONES
2048 AMORTZACIONES DE ADELANTO DIRECTO
2047 AMORTIZACIONES OE ADELANTO DE MATERIALES
2048 PLANILLA DE SUSTENTO DE METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
COP14 DEL CALENDARIO APROBADO VIGENTE DE AVANCE DE O3RA VALORIZADO
2049  (Programadal
20410 CALENDARIO DE AVANCE DE O3RA VALORIZADC (Programado Vs Eiscutede) |
2 CONTRCL DE AVANCE DE O8RA (Grafico Curva *S") —
20412 CONTROL DE CARTAS FIANZAS DEL CONTRATISTA
m ANEXOS
3 ANEXO 1. COPIAS DE CUADERNO DE OBRA
32 ANEXO 2 PANEL FOTCGRAFICO DE LA Suenvisin
am ANEXO 3 ENSAYOS ylo PRUEBAS REALIZADOS POR LA SUPERVISION
- T 3o ANEXO 4; COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL PROEFESIONAL PROPUESTO

{7 f— 205 | ANEXO': INFORME DE. PERSONAL TECNICO PROPUESTO — =
§71) 08 ANEXC §: COPIA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y CCPIA DE CONTRATO DE OONSORCIO

> A 307 ANEXO 7; CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO
308 ANEXD 8; GARANTIA DE FIEL CUMPUNIENTO DE LA SUPERVISION

I 309 | ANEXO 8.1: COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE SEGUN CORRESPONCA
L a0 | ANEXO 8.2 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME
i ANEXO B.3: RESUMEN DE RETENCION DEL 10 % DEL CONTRATO
| 312 | ANEXQB8.ACTAS YN RESOLUCIONES op e e s e
SE PRESENTARA LA INFORMAGION EN DIGITAL Y SCANEADO DEL INFORME MENSUAL CE LA

313 SUPERVISION (PDF, EDITABLE]
| EL INFORME MENSUIAL OE SUPERVISION DEBE SER FIRMADA POR RLL DE SUPERVISION ¥ EL JEFE DE
| SUPERVISION
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16.8 Informes Espociales.

« Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

« Informes solictados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial, ameml un
plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de presentacion del
Informe

= Informe de oficio, sin que lo solicite la Entidad, cuando se trata de asunios que requieran decision o
resolucion de la Entidad, promoviendo un expedients administrativo; o se trate de hacer conocer a ia
Entidad Importantes acciones administrativas que haya tomado en sl ejercicio de sus atribuciones y
que seran cursadas dentro del término de la distancia.

» En los Informes mensuales que tienen carécter de reporte, hard un recuento de la eccidn tomada.

16.7 Informe Final.
Informe final def contralo de la supervision de obra. incluyendo [a siguiente informacion y
documantacion:

Memoria descriptiva.

Disafios y modificaciones.

Metrados finales - post construcciéon o replanteo.

Copia de Cuadros y Resumen de Valorizaciones presentadas.

Planos de post construccién o replantec

Centificados de ensayos y pruebas de laboratorio

Copia del cuaderno de obra.

Acta de entrega de terreno.

Copia de Informes emitidos.

Copia del contrato del supervisor

» Copia de Ia resolucion que aprueba la ampiiacion del plazo, cuando corresponda

> Copia de la resolucién que aprueba los adicionales de Obra, cuando corrssponda

» Copia del Acta de recepcion de obra,

» Copia de Comprobante de pago emitido por el servicio.

» Informe Econémico Financiero del Servicio

|~ La presentacién del Informe final de contrato del supervisor serd en dos (02) originales y una (01) copia
7/ y su entrega serd efectuada dentro de los 10 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la

fecha de Recepcién de la Obra.

El informe final incluiré el registro de las medidas y cbras de proteccidn y recuparacién ambiental,
Revisién y conformidad a la memorla valorizada y de los planos de replanteo y past construccidn
"Conforme a Obra" presentada por e! ejecutor de obra,

El Informe final incluira las recomendaciones para el mantenimiento de Ia obra y un panel fotogréfico,
en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde @l Inicio hasta fa finalizacion de las obras. El
supervisor alcanzard s documentacidn necesaria para !a liquidacidn final del contrato de cbra.
16.8 Liquidaciones de Obra y Liquidacién de Contrato:

Liquidacién de la Obra:

Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de sjecucion de la
obra, el que results mayor, contado desde el dia sigulente de la recepcién de k2 obra, el supervisor
presenta a |s Entidad sus propios célculos, excluyendo aquelios que se encuentran sometidos a un

VYVVVYVYVYVVY




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°20-2024-MPS-CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

medio de solucién de controversias, de acuerdo a lo establecido en el Art. 209 dei Reglamento de 2
Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, una vez que el Contratista Elabore su liquidacién, el supervisor de obra presentara a La
Entidad, el informe de revisién y conformidad de la liquidacion de ia obra, aicanzada por el contratista.
El supervisor de Obra deberd verificar el cumplimiento de los TDR y la documentacién solicitada al
contratista para la presentacion de la Liquidacién de la Obra, debiendo adjuntar su respectivo informe
de evaluacién y verificacion de los calculos presentados por el contratista y de ser necesario realizar
sus propios célculos e informar a s entidad recomendando las acciones que aments.

Liquidacién de la Consultoria de Supervision:

Asimismo, presentard la liquidacion de su contrato de Consultorfa, teniendo como minimo la siguients
documentacion:

|1 THOUA DEL TRAMITE - ZREA OE TRAMITE DOCUMERTARI.

2| DATOS GENERALES DEL SERVICI0 DE SUPERVISION DE OBRA
3 DATOS GENERALES CE LA EJECUQON 0OE OBRA

4 | FICHA TECNICA DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE DBRA

MEMOR'A DESCRIPTIVA DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE 0884

INFORNE DE LA SUPERYISION DE LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE DBRA

INFORME DE LIQUIDACION OEL SERVICIO OE CONSULTORIA DE SUPERVISICN DE 08RA

RESUMEN DE VALCRIZACIONES PAGADAS AL SUPERVISOR

COP{A DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS AL SUPERVISCR

CUADRO DE LOS ENSAYOS Y/0 PRUEBAS QUE SE REALIZARCN EN OBRA ]

11| PANEL FOTOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO " i IV
12| COPIAS CE CONTRATO DE SUPERVISICN DE OBRA O COPIA DE ORDEN DE SERVICIO PARA LA SUPERVISICN

. Y TERMINOS DE REFERENCIA ,

13 | COP1A D€ RESOLUCIONES DE AMPLIACION OF SERVICIOS (DE SER EL CASC: - FEDATEADA

14" COPIA DE RESOLUCKIN DE LICUIDACION DE OBRA Y ACTAS EMITIDAS CONCERNIENTE A LA DBRA. -
FEDATEADA

&0 |~ oo

15 | REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - OSCE |
16| COPIA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD, FICHARUC
17_| ACTA DE OTORGAMENTO DE LA BUENA PRO CONSULTCRIA DE CBRAS
18 | BASES ESTANDAR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA ]
 NOTA: |
LOS EXPEDENTES DE LIQUIDACION DEBEN PRESENTARSE EN ARCHIVADORES DE PALANCA, DEBOAMENTE
| NUMERADOS, ROTULADOS EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL. DEBE DE ESTAR FORRADO CON PAPEL
: LUSTRE COLOR CELESTE ¥ VINIFAN, CONTAR CON UN INDICE DE CONTENIDOS Y SEPARADORES EN ORDEN
!\ | DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ANTES MENCIONAGOS

Para que el Ing. Inspector/Supesvisor de por conclulda su cbra y quede exento de responsabilidad ante
la MPS, debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacién respectiva del Area de Liquidacion
de Obra,

La liquidacidn debe ser entregada en archivador de palanca en 01 original y 02 copias firmado por el
Representante Legal y/o Comin de |a supervisién en todo el Expediente de Liquidacion

17. CONDICIONES GENERALES.

» Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecio, es de caracter reservada y no
podra ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento escrito de la Entidad.

« El supervisor podré ser lamado en cuzlguier momento por la Entidad, para informar ¢ ssesorar en asuntos
concernientes a la supervision y ejecucion de laobra,
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« El supervisor debers absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de la Entidad en todas
las actividades relacionadas a ia ejecucion de la obra,

= El supervisor, efectuard ung revision detallada de |as especificaciones especiales de construccién, para
verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, el supervisor esta
obligade a informar a |a Entidad y recomandar las medificaciones y/o correcciones necesarias,

» El supervisor, haré una revisidn detallada de Ia suficiencia de los disefos considerados para la proteccién de
la obra_ En los casos que sea necesarnio, el supervisor recomendard y complementara la modificacién de ios
disefios considerados,

« El supervisor, revisars, evaluard y juzgara [es pruebas y ensayos de materiales realizados por el contratista

 El supervisor, obtendrd lodos los seguros necesarios pars su persona, segun la Legislacidn Naclonal
aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de
tiempo del contralo de supervision y posibles ampliaciones deiplazo '

» El supervisor, al término de fa obra, deberd entregar 2 la Entidad con el informe final, cuaderncs de obra y
plancs de repianteo, este (ltimo debidamente firmados por ef Residente y el supervisor. Esto no exime &l
supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquiar absolucidn de consuitas en relacsdn con
fa obra

» En caso de haber medificaciones del proyecto eriginal, la Entidad proporcionara a &l supervisor, log archives
de los planos digitalizados en CD, asl como se le faciltara ia impresion de los plancs de raplanteo

« E| supervisor, debera prestar todas las facllidades a los funcionarics de la Entidad para la revision dal
avance de las obras bajo su supervision y proporcionara la informacién que sea requerida.

18. DEL CONSULTOR
18.1 De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripeién vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORIA EN
OBRAS DE REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES y en Ia CATEGORIA C o superior

18.2 Condiciones do los consorcios
De conformidad con &l numeral 49.5 del anticulo 49 del Reglamento, of rea usuarla puede inclulr io siguiente
« El ndmero maximo de consarciados es de Dos (2) Integrantes
.+ E| porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%,
f’:‘\- El porcentaje minimo de participacidn en la ejecucion del contrato, para ¢ integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es de 60%.

Gy |l
19."PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpfiera las cldusulas esiablecidas en el presente Termino de Referencia y/o
contrato quadara automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del meonto total del contrato,
de conformidad Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, Aprobado con
Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad serd deducids de los pagos a cuena o a través de la
gjecucion de la garantia de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a cubrir e! monto méximo
de la penalidad, ia Entidad podra resolver al contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo & la siguienta formula, teniendo en
cuenta que, tanto el monte como el plazo se refieren a ia efapa que debid ejecutarse:

Penalidad diaria = 0.10 x Monta Vigente
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Donde:

a Para plazos menores o iguales a sesenta (80) dias, para bienes, servicios en general, consullorias
y ejecucion de obras: F = 0.40

F x Plazo vigente en dias

b. Para plazos mayores 2 sesenta (60) dias:
b.1) Para blenes, sarvicios an general y consultorias: F = 0.25
b.2) Paraobras: F = 0.15

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 183° de! Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, se podra establecer
penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta per un monto méximo egquivalents al diez por ciento
{10%) del monto del conirato vigente o, de ser el caso, del ltem que debld sjecutarse, Estas penalidades se

calcularan de forma independiente a la penalidad por mora

Se aplicara Ia penalidad de acuerdo a los parémetros y @ los montos {Soles) establecidos en el siguiente

cuadro:

i

OTRAS PENALIDADES

N*

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

FROCEDIMIENTO

Cusndo o  personal - acredifade

| pérmanece mecos do sesonta (9] dias
| Ceste of inivio da su participacion en 2

ejecudién del contrato o del integro del
plazo ¢e ejecucitn, =i esle ss menor 8

| los sesenta (BD) dfas, o= conlormided

can las dspositiones estabiecicas en ol
numeral 160.2 de! aficwo 150 del
Reglamerso

kOj UIT) por cade da os|

susencla del persanal en el;

plazo previssa

£l parsonal encargado de monidoresr Iz Oa
U otro fecionarlo de @ Sub Gsrenza de
olvas, pedrdn corstalr i susencla del
porsanal informiando @ Is enlided

=_Tm

En caso s conratists inoumpla oon sy
oblgaciin da ejecutar la prestacidn con
el persona scradtsdo o debidamente
susbituidoe.

El personal ancargado de monlierear la Cbra 1

{05 UIT) por cada dla oe v otro funcioner'c de |@ Sub Garencia de

Busancs dal personal

cbras, podidn constas g susencis del
persons Inarmande o 1 entidad

S comao consacuencla o8 verficar el
funconamierto U oparelividad de la
rivgestncirs odminada  y  las
rslalpciones Yy equipds  en  caso
oxeresponda, ol com¥s de recepcén
dvierte quo 15 obra no 88 encusnirz

1% & monio del contrato de
Bupendsian

Saglin informe de! Comie e Recepcion,

En caso e supervisor ce Cbea no
dbsuaiva laa consuliaz o ias sbeuoha
fusa del plazo sehalada en & numeral
193.3 del aticuly 193 del Ragamento

Lng (1) UIT por no stender]
o8 consulss farmuladas porl

1 Sagun Informe del encargado de monitotes
w! residente de cbra, s890n k| & Obra u otro fundonario de ia Sud Garencia
Hispuesto en of Maral b} doll de obvas, poddn consiatar |a aussncia del

humeral 19310 dal artioulo] persanalinformando 3 I entidad.

{193 det Reg'amonio

|

5]
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scmmmmdeno.m%

Supervsor | € purscral excargado de monitorear 2 Obra '

prostacidn del savicio, sa preduce un
5 | pago noedloc © we genera aguna jasumird el 100 % de | 9 ofro fundonario ¢e la Sub Gerencia de
obiigactn oomo  gastos  generales, [ichos costos | Obvas 5agin coresponds
interesos u olros a favor del contratsta y |
&n perjucio del Estado, |
‘MGWMG alguno 89 los
Informa  de  Amplacidn  de  plazo, documentcs mencicnados, y esios estén
mdoodu vaorizadones de mnu {C5 UM por documentt: Incompletos y perudigue s trawite normal
8 y otos  inkormes imompulo utu:nopcr!ll con perjuicio de las ssporsabifdaces quo
’m«mmmomomb pniidad puedan darivar de la supervisién. El moniar u
Téenloa oko fundonario da la gerencla de Obras
I apficara 'a penalidad comaspordiants.
Por valoszar sin cefirse 3 Ias bases de
;om:rwnf
‘mmmmuuumhdo

‘la cbra contralade, vakvizar obras
| adconges sn  haber oblemido g
‘woconaclnErﬁdwv#mwas
yo mefrades ro ejecuiados (sobre -

valoAzacknes): velodzacknes £ perscnal encargado de moritorsar '3 Obra

-1
\

7 m""“:“mmm oy | 100%da 1a UIT U oro fundoraro o8 ls Sub Geranca de
disposkiones abras Segin oorresponda.
vigentes, sin perjucio de s aociones
lagdes que puderan  comespondar;
rdspendiantemente de  que & |
‘ SUPERVISOR efuctie la decuccionss o
|dascucmm correspondisnies =0 s
lvrimtmxmullguir\tzuml
EJECUTCR.
/&‘-Hi‘;lv&{‘: | SN SRR — ———e -
A ) Su aplcard una
£ oh 390 4 SUPSRVIBOR 10 AN CON | oot del 10 % 1 personal encargads da morliorsar 1s Obra
da la valorzacion del U olro Rncionanio d: k& Sub Gerende ds
(porsonal y equipo) afertados para e meavel .
que sa cbras segln cormespoa
control de ka obra sodects [a faba
Cuando se encuenire enor on o ciicdo de la

| valorzacidn, ¢ drea usuata notificard via

Errores sonzacones shecirdnica yo fisicamants ol Consulor, para
| b & ollao on b (S/1000) o que en un plazo no mayor g 2 dias hablles
9 | do avance fisico que corfloven @ sobre | Contratado por cace | cormja. casa contraria s hara acreeder 06 1a

valarizar ks avances de Obra | deteciado panaiidad. E! monlior u otro huncionatio da la
‘ gerencia de Obras aplicard I3 persiided
| comrespondiants.

Cumndo los informes que amita 3
supofvision, no se encosnwen o forma
susteriada, clara y Pracisa la opinidn técnica

Por Presertactdn de Cormulizs y | (51000 oel Menloy L 5
10 | Qbservaciones 3 meuncwﬁm Oatlldupovmasol ¥ logal Gl jele de mpenviain {De acuerdo &
Téanico - Lagal detectado % especialdad), dardo las atemstivas ce
solucién y sus racomendaciones. £ monior L
o¥o funclonario ds ‘a gerencia de Obras

‘ aplicard la penalidad comespondients.

k¢
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|

EL plazo médme pars remife bs informas |
anles moncossdos sard do 7 dias hddiles
m-d_al 8 parfr de B soictud medante

No atender oporturarname loe Informes | (514000 d! : :
11 | sapecisiss, consubas zcicitadas por fa i‘:omrn)oopo«cm mmgmﬁmm
| Muricialided Provindal dal Sarta incumptida eritidad o0 dcho e g
oo Arcionano ce la gereecia de Obras
apicard I penaldad cormaspendiants
Cuando el superviser NO exfs & contratsta
cumply con dote 3 su perscral d8 los |
Por peemie wabajos ol Contratsta y de | (1000)  cel  Morso Sementos de seguricad la enbidad por medio
12 | s posonal sin  Wumentaria o | Cortratado  por  caso| OF personal de |z SGOP informara tales
impremanios da protncotn persond detectade rechos. £ monitar v okro furcionanio de la

| gerenca de Obrss apicard la penafiaad
comespondiente

13

No dsporer de & Indumentonia o

Implemerios da prodaccidn personat dol
Personsl do 18 Supenviaidn

(541000} del monic;
Contrglade por  caso

Cuardo & personal e |6 superdsicn mo
ullics su squipa de proteccitn persond, E
moniiar U oo huncioario da |a gerencia de
Cwas apicard la ponaidad camesoondents

| Seguidad ds Obra, sefalizaciin y
| normas vigenies

(511000) o mank
Corfatado  por  caso
detactado

| CoTespondents -

Cuande so verfique que ol confraties ne

Ouerta con los dapostivos do saguridad en la
Otra, y mo exila informe por parte cel
supenisor advitiends o panslzando taes
hachos £ menitar L elro funcicnasio da (o
paencia de Obras aplcard |# penalidad

Cusvdy no 86 repee Ibs accidentes de
trabajo qua =8

produzcan oe scuando con o sefiaado
en la Ley 20783

“Ley da Segunidad y Satod en of Trabajo”
¥y

feyamento y ks panes de seguridad

{0.5 UIT) de wna UIT por
2303 OTeNca

El personal encargaos de monitorear la Obra
U oo funciordro de la Sub Gerercin de
obras segin comespenda.

(B1000) o8 monis
Coriratado por cada prusds
de ensayo no Vearificado

Cusndo la suporvisén no verdfque las
pruebas o ansayos opartunamenta exiraidos
por la contratista para convrostar la calidad de
los materigles an emitendo su
conformidad respactiva monitor U oo
funcinano de 19 gorencia de Obras aglicard
In ponaliciad comraspondianta

Por cambic de lbs profesionals
peopuestos sin Autorizacion

10.5 UIT) Por caca cambio|
da parsonal propuesto

Cuando & camblo profesions! propuesto,
no 583 por une del mismo nivel en (Perfl y
Expediancin exigidos en s TOR) no
cumpla los requisies quo cxima de a
penaidad. El monitor u otro funcionario de

1 gerencia de Chras aplicard Ia penaicad
corespendiants __

1B

Por presentackén de documenics &
desterpo  (Valorizasiones, Consutas,
liquidacidn, et )

(020 UIT) por cada ¢a dsy
refraso

Cusndo |z supervisdin prassnta amia iz
amdsd documentacdn fuers del plazo
aatablacido en la nonvative. B manitar u o
furcionario do s goreclo de Cbiras aplicard

| In penalicad cotrespordinne.
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[ [ E! plazo mximo para emitir pronunciemients
(mtj«o 3 b es¥pulado en ef reglamento) a
Por demora en atanzién de documentos | (0.20 LAT) por cada dia da| Wluﬂd@:mx‘r?g:&muluh;w;
e o sclchud. €] monor u oiro funclanario o8 18
gerenca de Obras aplicard la penalcad

18

corresondents,

Poe no resizar el regsirer on el

Cuadermo de Obra dighai de scuerdo af El personal encargado de moritorear i3 Cora
0 Mtem 745 ool caplbo WA g;una..m:mw u oo Ascionado oo la Sub Gerencia de

DISPOSICIONES ESPECIFICAS de fa Ok abras segin coresponde.
|| DIRECTIVA N° 006-2020-0SCE/CO.

S @l superdsor 0o cumple con Sovar 8l

woamwnumw Técnkoo,

kAN mu evaRGr, OGS foed g 4 (T Por cad E) parsonal eacargado de monfiorest I Obra
2vz"‘mmm?"”“"°"vam. | u o¥o fundionario de fa Sub Gevenca de

mmludamm:edmmﬁ |"°""°°"‘“°°""”’°“"‘

Regamant de la Ley de Confrataciones
Estado

|
\Si 0l Superyisor no comunica yo pronuncia
Noore | cuminacidn roal de Ia cbra, dentro
{ { : El perscnal encargado ce mantcrsar la Obra
’22'” fos  plarcs. establecidos por  ef0% de 1 UIT. Porcadzdls U oo ¥ io 08 la Sub Gerandia. 0o

E:g;nmdmwacmmmdq ‘ abras segin coeresponda
Cuango o jefe de Supendsidn no comunics
59 5000 inasisiancias del Residents do Obra c20% da 1 UIT. Por cada dia Bm: e
espodialstas dal Coniratista e iaon
! obras segln corresponda.

i |

"7Enmudwmudm9mdei

|
1
|
|

>, /-~ Cormulicr, considerando a tiempo compisto
praste parsielamants sus senvicios (figwre end0% de 1 UIT Por casa El perscral encargado 6e montorsar fa Obra
,5 24 dos 0 més equipos de ampresas qua Senpreuscilads. u oo ‘undonado da [z Sub Gerends de
x frmaaos contratos de senvicios u sclividaday obras sagin comresponda.
& fmucommrm; “

Nota: Para el caso N* 17, se eximira la penalidad por los siguientes:

* Por faliecimiento de! profesiona! propuesta.

* PorInvalidez sobraviniente,

* Porinhabllitacién para ejercer la profesidn, eventos que el contratists informa por escrito a la Entidad camo
méaximo al ala sigulente de conocido & hecho, a efectos de solichar pesteriormeante fa autorizacién de
suslituciin del personal.

* Despido del prefesional por disposicion de ia Entidad.

* Casc fortulto o fuerza mayor,

'Dahabarrmoocnmnm.umwmudehmnumumnmnocnhmmwl

21. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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De acuerdo @ lo dispuesto en el Aft. 40" de la Ley de Contrataciones del estado, ef contratists es
responsable por la calidad ofrecida y loa vicios ocultos de los servicios prestadas por un plazo no menor de

(07) afios, contado a partir de Ia conformidad otorgada por la Entidad

22. DEL PERSONAL PROPUESTO

Cargo
SUPERVISOR DE OBRA
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

~, IECIALISTA EN
fSISTEMA DE DRENAJE E
IRRIGACIONES
s
ESPECIALISTA EN
MECANICA DE SUELOS
Y GEOTECNIA

La permanencia on la obra del Supervisor de la Obra es al 100% (cien por clento) durante Ja e ecucion do la obea

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Profesion Experiencia
INGENIERO CIVIL CUARENTA Y OCHO (48) MESES de |

INGENIERO CiVIL

INGENIERO CIVIL
INGENIERO AGRICOLA.

INGENIERO CIVIL
INGENIERO GEOLOGO.

[0

experlencia minima como Supeorvisor yio
inspecior ylo jefe de supervisidn yio residente
y/o la comhinacién de estes en: inspeccion ylo
supervisién de senicos de consutorie de
supervision ¢e obrs y/o ejecucdn de obra en
obras similares, que se computa desde la
colegiatura, Tendrd un  porcentaje  de
participacién dol 100% durante la Supervision de
la Cora

VEINTICUATRO (24) MESES do experiencia
minima como Especialista en Estructuras yio
Ingeniero Especiatista en Estructuras. en la
ejecucion y/o inspeccidn y/o supervisidn en
obras similares, que se computs desde la
colegiatura, Tendrd wun porcentsje  de
participacion del 100% durante la Supervision
de la Obra.

VEINTICUATRO {24) MESES de Experiencia
minima como como Especialista en Sisterna de
Drenaie e Imigaciones v/o Ingenierc Especialista
en Sistoma Drensje y/o Especislista en
Irmgaciones, an s ejecucion ylo inspeccion ylo
supervision en obras simllsres, que =8 |
computa desde s colegiatura. Tendrd un
porcentaje de participacidn def 100% durante a
Supervision de la Obra

VEINTICUATRO (24) MESES de experiencia
como especialista y'o Ingeniero y/o Supervisor
&n: Mecdnica de Suelos y/o Mecénica de Susios
y Geotscnia ylo Mecanica de Soelos y
Pavimantos, en la inspeccion ylo Supervision
ylo Ejecuciin de Obras on General, que se
computa deade la colegistura. Tendrd un
porcentae de participacdn dal 100% durante 1a |
supenssion de la obra
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De los demas profesionales o especiafistas es segin los porcentajes de participacién estabiecidos en los términos
de referencia, ’

£l plantel técnico clave con duracion exclusiva deberd permanecer en la Obra de acuerdo al % de Incidencla de
cada Profesional, si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuenira laborando en otra obra se
considerara camo Causa! de Incumplimiento de Contrato.

SE ENTIENDE POR CONSULTORIAS DE OBRAS SIMILARES A:

EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y/O
EJECUCION DE OBRAS SIMILARES:

OBRAS Y/O SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O RECUPERACION
YIO INSTALACION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O RENOVACION Y/O INSTALACION DE DEFENSAS Y/O PROTECCIONES COSTEROQS O
RIBEREROS MEDIANTE ENROCADOS Y/0 MUROS OE PROTECCION COSTERAS CON ENROCADOS Y/O
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y/O ENROCADOS COSTEROS Y/O PROTECCION COSTERAS
ANTE INUNDACIONES Y/O DEFENSA MARITIMAS Y/O DEFENSA RIBERERAS Y/O DIQUES YO
DESCOLMATACIONES Y/O CONTROL DE INUNDACIONES Y/O REPRESAS Y/O PRESAS Y/O CANALES.

PERSONAL NO CLAVE:
- PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE |

b C8MRO . Profesion 1 Experlencls =00 0z |
| ASISTENTE OE INGENIERO CIVIL VEINTICUATRO (24) MESES de experiencia miniha |
SUPERVISION. como Asistente de Supervisor yio Supendsor da Obes |

o Inspactor yio jefe de supervision yio raskiente yio la
combinacion de estos en: inspeccidn yio supenision do
) senicios de comsultorla de superdsidn de obra yla
/? sjecucidn de abras en general, que se computa desde la
coleglatra. Tendré un porcsntsie de participacidn dal
100% durante i3 Supendsidn de iz Dbra,

T Acreditacién:
Al integrar y formar parte del Plants! Técnico en la estructura de gastos generales de |a supenvision, se acredifara antes
del inicio de la ejecucion de la obra, madiante la presentacién de carla de compromisa del pfantel propuesto, consignada
sus nombres y apellidos completes, experiencia y formacion académica, asl como su compromiso de participar durante
toda la ejecucion de 12 obra, de scuerdo a su indice de participacién, adjuntando Jos siguientes documentos: Copia de los
diplomas que sustente la formackin académica requerido de! plantel profesional y copia de (i) contratos y su respective
conformidad o (il) constancias o (i) certficades o (iv) cuakauier otra documentacion que, de manara fehaciente demuesire
I3 experiencia de! personal requerido; caso contrario sera aplicada ia penalidad respective (Penslidad N°2).

NOTA
a. Los documentos que acrediten las experiencias de los profesionales propuestos serdn en &l seclor
publica o privado y deben contener la siguiente informacién de acuerdo al siguiente cuadro (EL
FORMATO ES LIBRE, PERO SI DEBEN CONTENER TODO LO REQUERIDO EN EL SIGUIENTE
CUADRO):
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| Bmwomubwmm {Nomares y Datos del profesonal propussto [Nombrss § '
Apalidos) Apdlms) |
La acividad reslizada La actividad resizada
Datos de ia enficad plbico o empress privada g fa
Dates d2 ia Entoed e orestd sua ssvicios

+ it S———— \

) Tiemgo de esperancs elsctva fesizado &n
Tampe de axpedencs sleclive resizady en eciividades ‘gusles o smilares al objelo de 18
actvidades iguoles © simiares d cbjelo ds @ COMOSHOra.

Nombre o dofiricidn de ks obra o proyecto. Nomers o definicldn de 4 obra o proyecia.

b. La acreditacidn de la colegistura y habilitacidn del personal propuesto serd para el Inicio de su
participacidn efectiva en el contrato

¢. Cuando se detecte documentos inexactos e incongruentes, entendiéndose por tales aquelios que
contengan declaraciones © manifestaciones que no sean concordantes con ia realidad,
produciendo una alteracion de elia, con infraccion de kos principios de moraiidad y presuncion de
veracidad, no serdn consideradcs y se raalizara inmediatamente la fiscalizacion de los
documentos presentados y se informara al OSCE,

d. Cuando los contratos presentados se encuentren expresacos en moneda extranjera, deberd
Indicarse & tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

o e\La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y Ia experiencia del pestor deberan

" gstar ordenados en forma cronolégica (Descendente y/o Ascendente), para facilitar la verificacion y

4 ,3, @hﬂcac:én da las experiencias de los profesionales propuestos y del postor. (Opcional),

:q;ga&ﬁ DE CONTRATACION:
E| sistema de Contratacién & emplearse serd Esquema Mixto (Tarlfas y Suma Alzada).

24. NORMATIVA ESPECIFICA
Ls supervisién de obra esta regulada con lo establecido en la Ley N° 30225 "Ley da Contrataciones del
- Estado” y su modificatoria aprobada por Decreto Legislativo N* 1444 y al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del! Estado, aprobado por Decreto Suprema N° 344-2018-EF y sus Modificatorias.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacién son los sigulentes

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

- EL CONSULTOR DEBE CONTAR CON INSCRIPCION VIGENTE DEN EL RNP COMO

CONSULTOR DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA EN OBRAS DE REPRESAS,
IRRIGACIONES Y AFINES; EN LA CATEGORIA C O SUPERICR,

- REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC) ACTUALIZADO
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L

Importante

De conformidad con la Opinidn N* 186-2016/DTN, la habiftacidn de un postor, estd relacicnada
con clerta afribucién con la cual debe contar &l proveedoar para poder lievar & cabo la actividad
materia de coniratacion, este es &l caso de Iss achividasdes reguladas por narmas an Ias cuales se
establacen determinadas requisifos Gue fas empresas deben cumplii @ electos de estar habilitscss
para la sjecucidn de deferminado servicio o estar aufonzadas para la comercinlizocdn de cieros
bienes en &l mercado

Acreditacion:

COPIA DE CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP
COPIA DE SU REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC) |

Importante

En ol caso de consorcios, [odes los infegrantes deben acreditar este requisto, }

B CA_'_P_A.CIDAD Té_C_N!CA Y PROFESIONAL
8.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE |
FORMACION ACADEMICA
Requisitos.
o TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADC dal personal clave
, requendo como SUPERVISOR DE OBRA. )
| | TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADD de! persanal ciave
ff" requerido como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.
405 };v o TITULO PROFESIONAL, INGENIERO CIVIL O INGENIERO AGRICOLA, TITULADO Y
g ﬂ?/'j ) COLEGIADO, del personal clave requarido como ESPECIALISTA EN SISTEMA DE DRENAJE E
A " IRRIGACIONES,
= e TITULO PROFESIONAL, INGENIERO CIVIL O INGENIERO GEOLOGO, TITULADO Y
COLEGIADO, de! personal clave requerido como ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS
Y GEOTECNIA.
Acradacion:
De conformidad con el numeral 498.3 del articulo 49 y el literal @) dol numeral 139.1 del anticulo 138
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para ka suscripcior del contrato
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento of supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establocidas para of residente de obra Asimismo, el jefe dei proyecto
para la elaboracién del expediente fécnico debe cumpliv con las caificaciones exigldas en el
articulo 188 del Reglamento, J
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |

Requisitos:
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« CUARENTA Y OCHO (48) MESES de experiencia minima como Supervisor yio inspector
ylo jefe de supervisidn yio residente yio la combinacion de estos en: inspeccion yio
supervision de servicios de consuloria de supervisidn de obra ylo ejscucion de obra en
obras similares, que se compula desde la colegistura, Tendrd un porcentaie de
participacion del 100% durante la Supsnvsitn de la Obra del personal clave requerido como
SUPERVISOR DE OBRA.

« VEINTICUATRO (24) MESES ds experiencia minima como Especialista en Estructurss y/o
Ingeniero Especialista en Estructuras, en la ejecucdn ylo Inspeccidn ylo supervision en
obras similares, que se computa desde la colegiatura, Tendrd un porcentsie de
participacion del 100% duranie la Supervision de !a Obra del personal clave requeride
como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.

« VEINTICUATRO (24) MESES de Experiencia minima como como Especialists en Sistema
de Drenaje e Imigaciones yjo Ingeniero Especialista en Sistema Drenaje ylo Especialista en
Imgaciones, en fa ejecucion ylo inspeccidn y/o supervision en obras similares, que se
computa desde la coleglatura. Tendra un porcantaje de participacion del 100% durante |a
Supervision de la Obra del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SISTEMA
DE DRENAJE E IRRIGACIONES

* VEINTICUATRO (24) MESES de experiencia como especialista ylo Ingeniero ylo
Supervisor en. Mecanica de Suelos ylo Mecanica de Suelos y Geotecnia yio Mecanica de
Suelos y Pavimentes, en la inspeccidn ylo Supervision yfo Ejecucién de Obras en General,
que se computa desde | colsgiatura. Tendra un porcentaje de participacion del 1000
durante Iz supendsion de la obra del personal clave requerido como ESPECIALISTA EN
MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA.

Acreditacion:
De conformidad con el numersal 48,3 del articulo 48 y & literal &) del numeral 130 1 del articulo 138
del Reglamento este requisio de calificacidn se acreda para la suscripeidn del contrato
‘ Importante
<] De conformidad con ef articulo 186 del Reglamento ef superviscr, debe cumplir con a misma
\/} experiencis establecida pare el residente de obra. Asimismo, el jefs del proyscto pava la
1 elaboracidn del expediente donico debe cumpiir con la experiencia exigida en ! articulo 188 del

/';Ty
c:‘/’/

S

Regiamento,

'B_| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisites;
(CANTIDAD | ___ DESCRIPCION
2 | COMPUTADORA
PLOTER
IMPRESORA —
1 CAMIONETA 4x2 |
Acreditacién:

De conformidad con & numeral 48.3 de! articulo 49 y el Meral ) del numeral 133 1 del articulo 138 gel
Reglamento este requisito de caliicacidn se acredita para la suscripcion del contrata
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C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisics:

£l postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente & (0.5) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacidn de servicios do consulloria do obva
iguafes o similaras al objeto de I3 convecatoria, durante ios diez (10) afos ameriores & fa fecha de ia
| presentacion ge ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o smision del
| comprobanie de pago, segln carrasponda

Se consideran servicios de consuftoria de obra similares a los siguentes

OBRAS YO SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O CREACION Y/O
RECUPERACION Y/O INSTALACION Y/O AMPUACION YIO RECONSTRUCCION Y/O
ADECUACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION YO
INSTALACION DE DEFENSAS Y/O PROTECCIONES COSTEROS O RIBERENOS MEDIANTE
ENROCADOS Y/O MUROS DE PROTECCION COSTERAS CON ENROCADOS Y/O PROTECCION
CONTRA INUNDACIONES Y/O ENROCADOS COSTEROS Y/O PROTECCION COSTERAS ANTE
INUNDACIONES Y/O DEFENSA MARITIMAS Y/O DEFENSA RIBERENAS Y/O DIQUES Y/O
DESCOLMATACIONES Y/O CONTROL DE INUNDACIONES Y/O REPRESAS Y/O PRESAS YO
CANALES.

Acreditacdn.

Ls experiancis osl postor an a especialidad se acreditard con copis smple de (i) contratos u &'denee
de seérvicios y su respactiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion cel contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacidn se acredite documental y fehacientemente, con vouchar de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cusiguier otro documento emitido por Entdad
dal sistama financiero que acredite of abono © mediante cancelacion en el mismo comprobants de
pago’

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
) walm de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en |a Especialidad”.

|
n caso los postores presanten varios comprobantes de pago para acreddar una sola contratacén, se
beé acreditar que corresponden a dicha contrstacidn; de lo contraro, 3@ asumird gque 08
mprobantes acreditan contrataciones indapendientes, en cuyd case Soi0 s& considerard, a3 veinte
g 0) primeras contrataciones indicadas en & Anexo N° B referido a la Expenencia del Postor en la
speciaiidad

En =l caso de servicios de supervision en ejecucidn, solo se considera como experiencia Ia parts del
| contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) aflos anterioras 8 la fecha de presentaciédn de
ofertas, debiendo adjuntarse cople de fas conformidades comespondientes a tal parts © los
respectivos comprobantes de pago cancelades

{ | En los casos que se acredite experencia adquinda en consorcio, debe presentarse la promesa de |

Cabe precisar que. de scuardo cor: fa Resolucitn N* 0065-2018-TCE-51 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

o 320 3000 de lado en el ps Dand ok haudo iscado por 8f propio poator, no puede tér consientdo como una
QU prociuzca fehacs - v i Admitir allo equivaidria 8 considerar camo vélce &
mmwmmwmmwaumm«mmmm
(.J .
“Situacidn ciferents s suscta anfe o 2200 colocedo pov &) olente del posior fsee utilzendo & Meming “vancsisde” o pagadd’]
supuesio an of cunl &) 38 cantaria con e decléracidn de un tercera que brinde cedeza, ants la cusl dedlers reconocerse ln vaidear de
i experiencia”




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°20-2024-MPS-CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

| V’ A

| consorcio o el contralo de consorcio dal cual se desprenda fehacientemente el porcentaie de las
| obligaciones que sa asumid en &l contrato presentado; de lo contrariao, no se computard |3 experiencia
| proveniente de dicho contrato

Asimismo, cuando se presenten cantratos derivados de procesos de seleccidn convosados antes dal
20.09 2012, la calificecién se cefird al método dsscrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Centrataciones del Estade”, deblendo presumirse que el parcantaje de las
obligacones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio ¢ del contrato de
| consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne e porcentaje de participacidn s2
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si & btular de |3 experiencia no es ¢l postor, consignar 8l dicha experiencia corresponde a 'a matnz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo scompafiar
Ia docurmantacién sustentatoria correspondients.

Si el postor acredita experiencia de otra persons juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente ol Anexo N° 9

Cuando en los contratcs, érdenes de servicio o comprobantes de pago e monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe Indicarse &l tipo de camblo venta publicado por fa
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comespondiente a ia fecha de suscripcién del contrate, de
emision da la orden de sarvicio o de cancelacdn del comprobante de pago, segln coresponda.

Sin peruicio de lo anterior, jos postores deben flenar y presentar el Anexo N*® 8 refendo a la
Experiencia del Postor en |a Especialidad.

Importante

* Eif drgano encargado de las contrataciones o o comitd de sefeccidn, sagan cormesponda,
dede valovar de manera integral los documentas presentados por el postor para acreditar 1a
expenencia. En tal sentido, sun cuando en los documentos presentados la denominacidn del
objeto contraciual no coinclda Mersimente con el previsto en 1as bases, se deberd vaiider la
axperlancia ai las actividades que sjecutd el poslor carrespondan 8 [a experenda requerida

3 En ol caso de consorcios, e calficasidn de fa expenencia se realize conforme & fa Divechiva
o
j “Participacidn de Proveedores en Consorcio an las Contrataciones del Estado”

o

Si comao resuttado de una consulla uobawvao‘dnmspondopncisamoq)mmdmummw, se
solicita la autorizacidn dol roa usuana y se pone de conocniento de fal hecho a la depencencls que
aprobd el expediente de contratacidn, de conformidad con el numeral 72.3 del articwo 72 de! Reglamento

EI cumplimiento de fos Términos de Referancia se realiza mediante la presentacidn do una deciaracion
Jurada De ser el caso, adicionaimente le Entidad puede solficifar documentacion que acredile ef
cumplimianto de! algdn componenfe de esfos, Para dicho efecto consignard de manera detallady s
documentos que deben presentar k0§ postores en el lteral 8.5) del numersl 2.2.1,1 de es'e seccidn de las
bases

Los requisitos de celficacidn determinan si fos postores cuentan con (a3 capacidades necssanas para
gjecutar el cantrato, fo que debe ser acradifsdo documentaiments, y no medante deciaracion Jurada.

\D
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 01 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 0.75 veces el valor
referencial y < 01 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 0.5 veces el valor
referencial y < 0.75 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Plan de trabajo

e Metas y obligaciones de la asistencia técnica

e Actividades a realizar

e Cronograma de actividades

e Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
consultoria

e Un programa de asignacion de recursos tanto de personal para
el desarrollo del servicio, que debe comprender el programa de
cada especialista, sefialando el desarrollo de sus actividades de
campo y gabinete por separado, indicando su fecha de inicio y
de termino de cada actividad, las que deben estar relacionadas
a las exigencias de los términos de referencia

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vaélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

e Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio
e Descripcién de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud

Acreditacion:

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

econdémica (Anexo N° 6).

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segin la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... ..., con RUC N° [.....co...... ], con domicilio legal en
[... . ol mscnta en Ia Ficha N° [..........................] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... - ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

20
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@

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del

[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].
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Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 2

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

22 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°20-2024-MPS-CS-1

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS23

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeeiiiieaaannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

# De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°20-2024-MPS-CS-1

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

2% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Supervision
Elaboracién de de Ia. .
X elaboracion
Expediente del
Tecnico Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Exp

ediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
AS N°20-2024-MPS-CS-1

mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®?

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA®*

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO?’E’ TIEMPO®

OFERTADA?’

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

32

33

34

35

36

37

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / i MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE™ | 1\ oo | pogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | 1o\ ena | yporTeee | TIPO DE CAMBIO | ) cip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

0
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuUn del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




