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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La Informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
BB completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una Indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 | [ABC) / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
A especifico de la elaboracién de Ja PROFORMA DEL CONTRATO; o por los

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 g ]WP'_’_’?F“G B Se reflere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
« Abc de seleccién y por los proveedores.
4 diveitoncis Se refiere o advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de

o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas ParGmetros

1 MBraenei Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 em
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estllo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones Importantes (item 3 del cuadre anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Galat de Fuante Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y ple de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendeo variar, segln la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera péagina, los titulos de las Secclones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Senclilo

Anterior : 0
& Espaciado Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
9 | Subrayado SOnCRpID

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse lo instruccidn que se indica en dicha nota.

/) Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo y junio de 2019
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'BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2023-MDN
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE LAS UNIDADES
BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CASERIO VILLA
BEBEDERO, LA TIENDA Y LA PAMPA DEL DISTRITO DE
NIEPOS - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA"

2

' Estas Bases se ulilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elabaracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretarfa
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asl como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNF) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

s [os proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseiia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Gufa para el registro de participantes
electronico” publicado en www.seace.gob.pe.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
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1.6.

1.7.

1.8.

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo §9 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
Los formularios electrnicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

* En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ Mo se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién seglin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccion verifica la presentacion
de los documentos requeridos en la seccidn especifica de las bases de conformidad con el
numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la
seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postorgs e realiza conforme los requisitos de calificacion y

\
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1.9.

1.10.

factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.
La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccién evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de
las ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los
coeficientes de ponderacidn previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNFZ, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

2

La constancia de in cion electrénica [se visualizarg™en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

1
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1.11.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selecciéon aplica lo dispuesto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisidon, no admision, calificaciéon, descalificacion, evaluacién y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones

o0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidn segln relacion de ftems, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

¢ Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este (ltimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e £l recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad |a garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consuitar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe ‘revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//iwww.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u'otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

3.5.

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

36.2. O S PENALIDADES
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del ltem que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15)
dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo
de veinte (20) dias de producida la recepcién.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los infereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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ECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS
20174715972

Jr. Progreso N°220 — Distrito de Niepos — Provincia de San
Miguel — Departamento de Cajamarca.

Nombre
RUC Ne°

Domicilio legal

Teléfono: 01-6627577

Correo electrénico: Munidistritaldeniepos@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la supervision de la Ejecucion de obra “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE LAS UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CASERIO VILLA BEBEDERO, LA TIENDA Y LA PAMPA
DEL DISTRITO DE NIEPOS - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE

CAJAMARCA"

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/. 329,921.19 (Trescientos veintinueve mil novecientos veinte
y uno con 19/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

1.3.

AGOSTO DEL 2022.
Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/, 362,913.31

S/. 296,929.07
(Doscientos noventa y seis
mil novecientos veinte y

S/. 329,921.19
(Trescientos veintinueve mil
novecientos veinte y uno con 19/100

(Trescientos sesenta y
dos mil novecientos
trece con 31/100 soles)

soles) nueve con 07/100 soles)
DESCRIPCION DEL PE::(?[EOS FERIODG O TARIFA b e
OBJETO DE UNIDAD DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
TIEMPOs TIEMPOs UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 150 dia S/. 2,116.14 S/. 317,421.19
Liguidacién de obra 30 dia - S/. 12,500.00
S/. 329,921.19

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 092-2023-MDN,

3 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dfb decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor ddf segundo decimal sin efectuar el redondeo.

s Numero estimado de dias, meses, g, otrc‘:s de la ejecucipn de la prestacion.

s dia, mes, entre otros.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

de fecha el 12 de junio 2023.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS.
SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS (Supervision) y A SUMA ALZADA
(Liguidacidn), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de

contratacion, que corresponde:

Ciento Cincuenta (150) dias calendario para la supervision de la obra, contados desde el inicio
real de los trabajos en obra hasta la culminacién.

La liquidacion final de la obra, sera de treinta (30) dias calendario, contabilizados de la
presentacion del contratista hacia la Entidad.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases:

- Costo de bases: Impreso: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles).

- Pagar en: Oficina de recaudacién en Jr. Progreso N°220 — Distrito de Niepos — Provincia de

San Miguel — Departamento de Cajamarca
- Recoger en: Unidad de Abastecimiento.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31365, ley de presupuestos del sector publico para el afio Fiscal 2023

- Ley N° 31366, ley de equilibrio Financiero del presupuesto del sector publico del afio
fiscal 2023

- Decreto supremo N°011-79-VC

- Ley N° 30556, ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para
invertervenciones del Gobiernos nacionales Frente a desastres y que dispone la creacion
de autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el reglamento del procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios y sus
modificaciones.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado

- Decreto Supremo N° 344-2018-ef, que aprueba el reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

- Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

- Decreto Supremo N° 005-2012 -TR, reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, madificado mediante D. S. N° 010-2014 -TR.

- Ley general del Ambiente N° 28611.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Codigo Civil

- Asf como las normas conexas, complementarias, con sus aplicaciones y modificaciones.

Las referidas normas inglyy§h sus respectivad modifigaciones, de ser el caso.

!
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de |a ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un Indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.21.1.

Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta

a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacién de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

N )

5

La omisi6n del indice ngldetermina la ng admisio| la oferta.

{
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2.3.

2.4.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®:

Ademas, de acuerdo a lo establecido en el articulo 91, 91.1, inciso a) del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 61, incisos 61.1
y 61.2 del Reglamento de la Ley N° 29973 Ley General de la Persona con
discapacidad, para acogerse al beneficio deben presentar:

= Copia de la Planilla Electrénica de Pago (PLAME) correspondiente al mes
anterior a la fecha de presentacion de ofertas, en la cual se identifique el o los
trabajadores que cuentan con la condicion de ser persona(s) con discapacidad.
b) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa. (Anexo
N° 11).
2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES, debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE. (Anexo N° 06)

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 Pel

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde; c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de |a Entidad.

@

f\
%  Dicho documento se }egré en consid7!jn en casg/dd empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
1
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En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depésito en Caja de la Entidad.

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza seglin corresponda.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.

i) Estructura de costos de la oferta econdmica.

j) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®,

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDUS.

I) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.,

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'®.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

¢ Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado.

7 Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
8 Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

¢ https://enlinea.sunedu.gob.pe/ .

0 Incluir solo en cas haya incluido el equipamiento es}ratégico como requisito de calificacion.

. i

/
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2.6.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro proponga como personal permanente a
profesionales que se encuentren laborando como residente o supervisor en obras contratadas
por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del
articulo 149 del Reglamento. Para dicho efeclo los postores deben encontrarse registrados en
el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la
solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la
condicién de MYPE, Jo cual serd verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Comresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perii aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perti, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya"'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Niepos en el Jr. Progreso N°220 — Distrito de Niepos — Provincia de San Miguel — Departamento
de Cajamarca.

1

Segtin lo previsto en | nién N° 009-2016/DTN.

A
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2.7.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista segun
TARIFAS, mediante valorizaciones mensuales en forma proporcional al plazo de la ejecucién de
la obra.

La liquidacion de la obra, sera cancelada A SUMA ALZADA, de acuerdo al monto que resuite de
desagregar del monto total de la oferta econémica, el monto correspondiente a la etapa de o
liquidacién de la obra, correspondiendo el pago a los servicios efectivamente prestados, en
concordancia con lo sefialado en los presentes términos de referencia.

El monto de los servicios sera cancelado como sigue:

Por la Valorizacion mensual que corresponda, sobre la base de los servicios efectivamente
prestados debidamente evidenciados en la supervision de la ejecucién de la obra y en
conformidad con la oferta técnica y econémica que se le otorgdé la Buena Pro.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo
urbano (SIDU), emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe valorizado mensual de obra

- Valorizacién de ejecucion de obra aprobada

- Liquidacién de obra aprobada

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Niepos en el Jr. Progreso N°220 - Distrito de Niepos — Provincia de San Miguel — Departamento
de Cajamarca.

°,
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CAPITULO IlI

REQUERIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL NIEPOS

"Aflo D¢ La Unidad, La Paz El Desarrolia®

TERMINOS DE REFERENCIA
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA P LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE LAS UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO (UBS) EN EL CASERIO VILLA BEBEDERO, LA TIENDA Y LA PAMPA DEL

DISTRITO DE NIEPOS — PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

I.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de servicio de consultaria de obra para la supervisién de la obra denominada;
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E
INSTALACIONES DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL
CASERIO VILLA BEBEDERO, LA TIENDA Y LA PAMPA DEL DISTRITO DE NIEPOS —
PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". En el presupuesto
de obra del Expediente Técnico aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 061-2022-MDN, de
fecha 10 de agosto 2022 el monto de la Supervision y Liquidacion de la ejecucion de obra
es el 6.19% del valor referencial de S/. 5,328 655.62 igual a S/ 329,921.,19, incluido IGV,

FINALIDAD PUBLICA

[

El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o juridica individual o
consorciado, con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultor
de Obras Publicas del OSCE, que presente la oferta técnica y econdmica mas conveniente
para la supervisién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE LAS UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO (UBS) EN EL CASERIO VILLA BEBEDERO, LA TIENDA Y LA PAMPA
DEL DISTRITO DE NIEPOS - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA" C6digo: 2450905., responsable de la correcta ejecucién de la obra dentro de
los parametros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales para contribuir al cierre
de brecha en infraestructura vial segura.

3, MARCO NORMATIVO

- Ley N° 31365, ley de presupuestos del sector publico para el afio Fiscal 2023
Ley N° 31366, ley de equilibrio Financiero del presupuesto del sector publico del afio
fiscal 2023

i - Decreto supremo N°011-79-VC
Ley N° 30556, ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para
invertervenciones del Gobiernos nacionales Frente a desastres y que dispone la
creacion de autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el reglamento del procedimiento
de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios y sus
modificaciones.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado
Decreto Supremo N° 344-2018-ef, que aprueba el reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente,

. Decreto Supremo N® 005-2012 -TR, reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, modificado mediante D. S. N* 010-2014 -TR.

- Ley general del Ambiente N° 28611.

Ley N° 29783 - fpy de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Cddigo Civil

. Asl como las normas conexas, complementarias, con
sus aplicaciones y modificaciones,

4 ANTECEDENTES

El programa Nacional de Saneamiento Rural, fue creado bajo el D.S. N 002-2012VIVIENDA
de fecha 0(_5.01.2012 y tiene por objeto mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el
uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales y sus lineas
de intervencién se orientan prioritariamente a la construccion, rehabilitacion y/o ampliacién de
infraestructura de agua y saneamiento, implementacién de soluciones tecnologicas
convencionales para el acceso al agua potable; instalacion de sistemas de disposicién
sanitaria de excretas; fortalecimiento de capacidades en los gobiemos regionales y locales,
las organizaciones comunales y la poblacién para la gestion, operacién y mantenimiento de
los servicios; fortalecimiento de capacidades en los gobiemos locales y regionales para la
identificacion, formulacién y ejecucién de planes, programas y proyectos de inversién en
saneamiento rural y fortalecimiento de la educacion sanitaria en la poblacion beneficiaria,
considerando estas lineas de intervencion la Unidad de Desarrollo e Infraestructura — PNSR
tiene la capacidad para intervenir en los proyectos de inversion publica.

El PNSR tiene como objetivo dar sostenibilidad a los servicios de agua y saneamiento en
areas rurales y pequefias ciudades del pais, a través de la construccion de sistemas nuevos,
la rehabilitacién de sistemas existentes, el fortalecimiento de los gobiernos locales, la
capacitacion en administracién, operacion y mantenimiento de los sistemas, y el
mejoramiento de los habitos de higiene de la poblacién.

Los caserios de Villa Bebedero, La Tienda y La Pampa cuentan con un sistema de
abastecimiento de agua potable (Sistema por Gravedad) construidos en el afio 1990
aproximadamente, gracias a las gestiones realizadas ante el Fondo Nacional de
Compensacion y Desarrolio Social - FONCODES vy el sistema de abastecimiento de agua
potable del caserio de Villa Bebedero, La Tienda Y La Pampa (Sistema por Gravedad), fue
construido en el afio 1987 por CARE Perd.

Los sistemas de agua del caserio ya han cumplido su vida dtil de disefio, ademas, en su
momento dichos sistemas fueron construidos sin un asesoramienta técnico especializado,
sus captaciones estan expuestas a contaminacion, los reservorios ya estén obsoletos y no
cuentan con un sistema de cloracion, por ende, los pobladores estdn expuestos a
enfermedades gastro intestinales por consumir agua sin tratamiento. Es por ello que los
usuarios reportan un servicio deficiente y por intermedio de la UGM, han realizado las
gestiones pertinentes ante la Municipalidad Distrital de Niepos, para que se elabore un
proyecto que mejore y amplie el servicio para los caserfos de Villa Bebedero, La Tienda y La
Pampa.

Asl mismo referente al sistema de Saneamiento, dichas localidades no cuentan con un
adecuado servicio de eliminacién sanitaria de excretas, o cual constituye un grave foco
infeccioso de enfermedades y de contaminacién del medio ambiente; por tal motivo, se
requiere la instalacion de unidades basicas de saneamiento,

Es por ello que la Municipalidad distrital de Niepos cre6 el proyecto:

Nombre del PIP: "Mejoramiento del Sistema de abastecimientc de agua potable e
instalaciones de las unidades basicas de saneamiento (UBS) en el caserio Villa Bebedero, La
tienda y La Pampa del Distrito de Niepos - Provincia de San Miguel - Departamento de
Cajamarca”.

Cédigo de Inversion: 2450905

Viabilidad del PIP: Informe N°® 015 - 2019/C.H.CH. F/U. F/M.D. N
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Carios Humberto Chéavez Flores
Fecha de la Declaracion de Viabilidad: 16/11/ 2019

Fecha de Actualizacién: 05/12/2019
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5, OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.
5.1. OBJETIVO GENERAL.

Contratacion de Servicio de consultaria para la supervision de la obra: “MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE LAS
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CASERIO VILLA BEBEDERO, LA

TIENDA Y LA PAMPA DEL DISTRITO DE NIEPOS — PROVINCIA DE SAN MIGUEL -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".

El objetivo de los Servicios es asegurar que la obra que ejecuta la Municipalidad Distrital De
Niepos, sea construida con los mas altos estandares de calidad, costos, plazos de ejecucion
y demas términos establecidos en el correspondiente Contrato de ejecucion de obra, con el
minimo perjuicio a las personas, la propiedad y el medio ambiente.

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO.

Estos Términos de Referencia tienen por objetivo definir los alcances y condiciones técnicas
minimas para la prestacion de los servicios de Administracion, Supervisién incluyendo la
revision de la liquidacion de obra, hasta la culminacion del Contrato de Ejecucidn de la Obra
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E
INSTALACIONES DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL
CASERIO VILLA BEBEDERO, LA TIENDA Y LA PAMPA DEL DISTRITO DE NIEPOS —
PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” Servicios que seran
ejecutados por intermedio de un SUPERVISOR.

Los servicios de consultaria de obras para la Supervision, abarca desde la fecha de inicio del
coémputo del plazo contractual y se realizara durante toda la ejecucién de la obra, incluyendo
las pruebas, la recepcion de obra y el seguimiento, revision y correccién, de ser el caso de la
Liguidacion de Obra dei contrato de Ejecucion de Obra. EL SUPERVISOR debera prever
todos los servicios profesionales especializados requeridos para cumplir cabalmente las
funciones de supervisidn de manera eficaz, eficiente y oportuna de acuerdo al expediente
técnico y documentos técnicos y legales que resulte aplicables a la contratacion.

4. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Los servicios de consultoria de obras para la supervision de la obra, materia de los presentes
términos de referencia; tienen las siguientes caracteristicas contractuales:

Servicios de Consultorla: Supervision del contrato de Ejecucion de la Obral
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E
INSTALACIONES DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL
CASERIO VILLA BEBEDERO, LA TIENDA Y LA PAMPA DEL DISTRITO DE NIEPOS -
PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”™,

Valor Referencial: Lo determina el Organo Encargado de las Contrataciones.

Sistema de Contratacién: El sistema de contrataciones sera por tarifas precisandose que en
concordancia con el Decreto Legislativo N° 1444 - Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobados por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Reglamento Nacmngl_ de
Edificaciones, las bases del proceso de seleccién para la contratacion de supervision,
Términos de Referencia, Contrato de Supervisor y deméas Normatividad legal y t(:écnica
vigente, en este caso el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo
estimado o referencial para la ejecucién real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas
incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidad. Siendo
necesario la evidencia fisica del persenal clave en obra.
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El sistema_ de tarifas sera aplicado al periodo relacionado con el
plazo de ejecucién de la obra. La participacion del supervisor en la

recepcion de obra, entrega de informe final y los documentos para la liquidacion, debe ser
ofertada a suma alzada.

Metas: La meta total del presente proyecto consiste en supervisar el trabajo siguiente de
acuerdo al Expediente Técnico aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 061-2022-MDN, para
dotar los servicios de agua potable y saneamiento rural a toda la poblacion cajamarquina,
que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

El Proyecto Contempla las Siguientes Metas;
VILLA BEBEDEROS

- CAPTACION DE FONDO "LA CONGA" - 01 UND

- LINEA DE CONDUCCION (L= 1017.99 m)

- PASE AEREO 01-L=10.00m

- RESERVORIO RECTANGULAR PROYECTADO DE 5 m3 (01 UNID)

- RED DE DISTRIBUCION (L=8,168.92 M)

- CAMARA ROMPE PRESION T7- (16 UND)

- VALVULA DE AIRE (4 UND)

- VALVULA DE PURGA (04 UND)

- VALVULA DE CONTROL (05 UND)
CONEXIONES DOMICILIARIAS (51 UND)
EMPALME A CONEXIONES EXISTENTES (01 UND)
CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS): UBS VILLA
BEBEDERO- 51 UND

i LA TIENDA

- LINEA DE CONDUCCION (L= 3,365.6 m)

- PASE AEREO 01 - L=10.00 m

. RESERVORIO RECTANGULAR PROYECTADO DE 5 m3 (01 UNID)
RED DE DISTRIBUCION (L=7,530.12 M)
CAMARA ROMPE PRESION T7- (11 UND)
CAMARA ROMPE PRESION T-6 (3 UND)

- VALVULA DE AIRE (8 UND)

- VALVULA DE PURGA (06 UND)
VALVULA DE CONTROL (03 UND)
CONEXIONES DOMICILIARIAS (36 UND)

. EMPALME A CONEXIONES EXISTENTES (01 UND)

. CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) : UBS LA
TIENDA- 36 UND

LA PAMPA

- CAPTACION TIPO QUEBRADA ~ 01 UND
- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
- LINEA DE CONDUCCION (L= 1,904.51 m)
RESERVORIO RECTANGULAR PROYECTADO DE 5 m3 (01 UNID)
RED DE DISTRIBUCION (L=11,999.68 M)
CAMARA ROMPE PRESION T-€ (1 UND)
CAMARA ROMPE PRESION T7- (12 UND)
CAMARA REPARTIDORA DE CAUDALES (01 UND)
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- VALVULA DE AIRE (3 UND)
VALVULA DE PURGA (06 UND)

- VALVULA DE CONTROL (04 UND)

- CONEXIONES DOMICILIARIAS (85 UND)

- EMPALME A CONEXIONES EXISTENTES (01 UND)

- CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS). UBS
PAMPA- 65 UND

- Capacitacion de capacidad humana: CAPACITACION SOCIAL Y JASS

- Ofras acciones de intangibles: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTA

5.1. ACTIVIDADES DE SUPERVISION:

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden conforme a los dispositivos legales y
vigentes, EL SUPERVISOR de esta obra estara obligado a:

» Revisar y verificar el Expediente Técnico. Esta actividad tiene como finalidad optimizar el
Expediente Técnico, pudiendo proponer modificaciones para mejorar la calidad del proyecto
original, en concordancia con los estudios de pre-inversion, a nivel de pre-factibilidad
declarados viables, elaborando un informe de compatibilidad.

» Solicitar al contratista y aprobar el calendario valorizado de avance de obra actualizado
concordante con el inicio de la aobra y el calendario de adquisicion y utilizacién de insumos y
equipos; asl como también se debera presentar el calendario de avance de obra en cada
ampliacién de plazo si hubiera, conforme dispone el Reglamento de Contrataciones del
Estado, exigird que el calendario sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la
ejecucién mensual que permitan un andlisis de los avances en los diferentes frentes de
trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. LA SUPERVISION
debera exigir al contratista el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la
ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado, el calendaric de adquisicién de
materiales e insuMos y equipos.

» Solicitar al contratista la elaboracién de la curva "S" relacionado con su calendario
valorizado. La supervision elaborara en base a la curva “S" quincenal que debera ser
presenta los dias lunes del inicio de cada quincena a ia direccidn de correo electrénico de
su coordinador y la presentacion de la curva “S" de forma mensual debera ser presentada

- con el informe mensual y valorizacion mensual,

% EL SUPERVISOR debera verificar la existencia de permisos, licencias y documentacion
necesaria para el inicio de los trabajos.

3 El SUPERVISOR debera tener presencia en ia realizacion de la entrega de terreno,
supervisar la ejecucion del trazo topografico, debiendo aprobar dicho trazo e informar a la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS, sobre las variaciones habidas y recomendar las
acciones a tomar. En esta etapa también se deberd exigir al contratista cautelar la no
afectacion de areas arqueoldgicas, propiedades privadas y del medio ambiente. En caso de
ocurrir esto eventos, exigir al contratista realizar las correspondientes regularizaciones.

» Supervisar la Ejecucion de las obras en todo momento, en forma permanente y en todas
sus etapas, verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus
Especificaciones Técnicas.

% EL SUPERVISOR debe resolver los problemas de naturaleza técnica, economica financiera
y legal, que resulten de la aplicacion del contrato de obra ylo de cambios en el proyecto
durante su ejecucion, elaborando el respectivo informe ylo Expediente Técnico y
sometiéndolo para aprobacion de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS.

» EL SUPERVISOR debe revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los
materiales e insumos a utilizar en la ejecucién de la obra,
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» EL SUPERVISOR debe asesorar al MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NIEPOS en lo referente a las Pélizas de Seguros.

» EL SUPERVISOR debe autorizar al contratista cada vez que deba de dar inicio a los

trabajos. Revisando y dando conformidad a los procedimientos de construccién propuestos

por el contratista de procedes esto, mediante asiento del cuaderno de obra.

EL SUPERVISOR debe verificar e inspeccionar la adquisicién de los suministros requeridos

para la obra, controlando estrictamente que cumplan con las caracteristicas técnicas y

especificaciones del fabricante y con las normas técnicas nacionales e intermnacionales,

controlando asi misme la calidad de todos los materiales y elementos que se emplearan en

la obra como también el equipamiento respectivo, asl como la instalacion, colocacién y

funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando que se realicen los ensayos

apropiados y necesarios, segun las especificaciones técnicas.

» EL SUPERVISOR debe recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el contratista de las
observaciones, sugerencias yfo disposiciones emanadas por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NIEPOS respecto a la obra.

» ElI SUPERVISOR debe controlar, las disposiciones generales y especiales adoptadas por el
contratista, para proporcionar seguridad a la obra y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NIEPOS.

» EL SUPERVISOR debe rechazar aquellas estructuras, o equipos defectuosos que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones técnicas y/o en el contrato de
obra y ordenar su reparacion, remocién o reemplazo.

» EL SUPERVISOR debe controlar y supervisar en los lugares de preparacion y en el lugar
donde se ejecutan las partidas contractuales del expediente tecnico.

» EL SUPERVISOR debe de ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o

pruebas de campo, segun las normas que regirén las verificaciones; para garantizar la

calidad de los materiales y/o equipos a utilizar.

Ejecucion integran del control y supervision de la obra, verificando constante y

oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones

Técnicas y en general con toda la documentacion que conforma al Expediente Técnico,

cumpliendo con las Normas de Construccion, RNE, NTP, Normas Ambientales, Normas y

Reglamentos de Seguridad (prevencién de riesgo), Medio Ambiente y ofras normas

aplicables; asf como la calidad de los materiales que intervienen en las obras.

Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

Remitir a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS en un plazo no mayor a 15 dias de

iniciada contractualmente la obra el calendario de avance de obra valorizado y fechado, que

incluya la Programacion CPM, suscrito por el Residente, Representante Legal del

Contratista y Supervisor.

» Controlar el Avance de las Obras a través del Programa de Ejecucion de Obra
(Programacion CPM con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio
hasta su conclusion, incidiendo en |a ruta critica).

% Evaluar mediante pruebas las canteras o emplear y disponer su aprobacion o rechazo.

Determinar cuando y dénde deben realizarse las pruebas de campo {pruebas mecanicas de

suelos, concreto, materiales equipos a adquirir, etc) y estar presente cuando se realizan las

pruebas y ensayos como también durante la extraccion de las densidades de campo como
las pruebas de testigos.

» Exigir al contratista la presentacién inmediata de informes sobre accidentes y hechos que

determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades, la supervision a su

vez deberd informar por su parte a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS,
verificando y evaluando los dafios, cuando estos se produzcan.

Informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS sobre el retiro de cualguier

miembro

v

v
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del personal propuesto en la evaluacién del procedimiento de seleccién por el contratista

cuya conducta en la obra sea indeseable, sea incompetente, negligente o gue rehusa

cumplir las instrucciones impartidas.

» Controlar el manejo técnico - administrative del contrato de obra, salicitando al contratista
un reporte mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP,
Certificado de no Adeudo al Sencico y Conafovicer para liquidacion de obra y otros tributos,
de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra.

» Controlar el avance de la curva *S” y emitir informe de su control de manera semanal,

Revisar los Metrados presentados por el contratista, valorizarios y dar su conformidad a las

valorizaciones mensuales de avance de obra, reintegros, adelantos y otros, de acuerdo al

contrato de obra, recomendando a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS su
aprobacién y cancelacion.

> Sustentar técnicamente a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS los cambios ylo
medificaciones de obra, que se requieren ejecutar durante la construccién de los mismos,
para su autorizacion correspondiente.

# Informar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPQOS sobre el monto de los
Presupuestos Adicionales, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento
Aprobado por D.S. N°® 377-2019-EF.

» Evaluar las solicitudes del Contratista sobre las ampliaciones de plazo y recomendar a la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS su aprobacion o rechazo, dentro de los plazos
que establece el reglamento aprobado por D.S. N® 377-2019-EF.

» Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que por aplicacidn del contrato de obra

presente el contratista, para lo cual debera tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento

aprobado por D.S. N° 377-2019-EF. De igual modo asesora a la MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE NIEPOS en controversias con el Contratista y/o terceros.

» Elaborar y presentar los informes mensuales y los informes especiales cuando la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS los solicite o las circunstancias lo ameriten,

» Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS una
permanente comunicacion, informando sobre el estado de la obra y desarrollo del contrato,

» Mantener actualizado el archivo general de |a obra objeto del contrato, el cual contendra la
documentacion técnica, administrativa y econémica de la obra. Este archivo se entregara a
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS conjuntamente con la Liquidacién pertinente.

» Conformar y asesorar al “Comité de Recepcion de Obra”,

* Revisar y aprobar, antes de la Recepcion de Obra, los Metrados y planos post construccién,
elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos reaimente
ejecutados. El supervisor suscribiré y remitird esta documentacion a la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NIEPOS, la misma que también estara suscrita por el Ing. Residente y/o el
representante legal del contratista.

» Presentar, posterior a la Recepcion de Obra, el Informe final de Supervision de Obra, donde
indique, entre otros, los Metrados post construccion de acuerdo a los realmente ejecutados,
los planos post construccion, el resumen estadistico del control de calidad de la obra
ejecutada, una declaracion jurada de haber supervisado y observado las disposiciones
técnicas y legales durante la construccion de la obra. Se presentard un cuadro donde
consten los Metrados contractuales, los correspondientes a los adicionales, deductivos y los
realmente ejecutados por cada partida.

* Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detectan en
la recepcion de obra; asi como supervisar, controlar y aprobar |a ejecucion de los mismos.

» Presentar la Liquidacion Final del contrato de conformidad con lo estipulado en el Articulo
N° 170 del Reglamento aprobado por D.S. N° 377-2019-EF.

» Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada que presente el contratista, lo que

v
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debera realizarse oportunamente y en concordancia con la recepcion final de obra.

» Revisar y evaluar detalladamente los calendarios de Avance de la Obra que el contratista
presente a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS para aprobacion de ampliaciones
de plazo u atrasos de obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso corregidos seran
aprobados con la suscripcion de los documentos, por el representante del Contratita y de
EL SUPERVISOR.

» Vigilar y verificar que EL CONTRATISTA cumple con las normas de seguridad, tanto del
trafico, sefializacion, salubridad, conservacién del medio ambiente destinado al personal
involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan a obra, deberan
reflejarse con registros fotograficos.

» Supervisar el cumplimiento del Regiamento de Seguridad y las Nomas de Prevencién de
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal directo e indirecto involucrado
en la Obra; asl como la Prevencion de Riesgos y dafios que se puedan producir a terceros
durante la ejecucion de la Obra. El control debera ser en todo momento lo que implica la
supervision durante todos los turnos de trabajo y cuando la necesidad de |a obra lo amerite.

» Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las
mismas.

» Inspeccién y verificacion de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, asi como el
control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario

) detallado y actualizado. Deberan, ademas, llevar un control especial e informar a la
e MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS sobre la permanencia en la obra u estado de los
equipos y maquinaria.

> Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de
plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los contratos,
emitiendo el respectivo pronunciamiento.

» Mantener la estadistica general de la obra y prepara informes mensuales dentro de los
plazos especificados, los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos,
econdmicos y administrativos, los problemas presentados y las conclusiones adoptadas.

» Efectuar el andlisis de forma y de fondo de las solicitudes de Ampliacion de Plazo y
adicionales de obra, emitiendo su pronunciamiento en el plazo legal previsto en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

» Verificar los expedientes de adicionales y deductivos, cuando hayan sido identificados por
el residente o supervisor, dependiendo del sistema y modalidad contratada. En caso que la
elaboracion del Expediente del Adicional de obra esté a cargo del supervisor esta sera en
calidad de prestacién adicional y su consiguiente pago.

> Durante las etapas de la obra tales como ejecucion y recepcion de obra el supervisor
tomara en cuenta para dichas etapas la conservacién ambiental, las medidas ambientales
exigidas en el Estudio de Impacto Ambiental, especificaciones técnicas del proyecto,
manual ambiental y las normas vigentes,

» Revisar y emitir opinién con respecto a la Liquidacion de obra.

> Recomendar y Asesorar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS, referente a

Sistema Constructivos, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que
proponga el Residente de Obra.




( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDN/1-CONV.

s
. L
;ﬁ" MUNICIPALIDAD DISTRITAL NIEPOS

—a e

I “Afto De La Unidad, La Paz Bl Desarrollo™

>

>

h -3

¥

7. SERVICIOS ESPECIFICOS.

6.1 RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR:

El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con 6ptima calidad.
El Supervisor de Obra sera responsable dé la revision y verificacion del expediente técnico
de obra, efectuando las recomendaciones del caso.

El Supervisor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, informes,
liguidaciones de obra y de su contrato en los plazos y condiciones fijados en los
documentos contractuales.

Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de la Programacion de
Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad y salud en
el trabajo.

Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista,
comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de anticipacion.

Es responsabilidad del Supervisor de Obra la elaboracién y presentacién oportuna de los
Proyectos y Presupuestos adicionales o deductivos, que se originen. Estos presupuestos
deben ser suscritos por el jefe de la Supervision, Residente de Obra y el Representante del
Contratista.

En caso de que La Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos serén de cargo del Supervisor
de Obra, descontandose de sus pagos.

El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre los Adelantos por Materiales
otorgados al Contratista, si corresponde, lo que se reflejara tanto en las valorizaciones
como en los ajustes de los montos.

El Supervisor de Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempenar, ser4 legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de la
finalizacién de sus servicios.

El Supervisor de Obra no tendra autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que
de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago exira, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de La Entidad.

El Supervisor de Obra, sera responsable de valorizar Obra Adicional y/o mayores metrados
en la planilla respectiva, no en la planilla de Obra Contratada.

El Supervisor de Obra serd responsable del control y aseguramiento de calidad de las
Obras, realizando las pruebas requeridas.

En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente
ala MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
ademas a las que conforme a Ley le corresponden para Io cual MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NIEPOS, iniciara acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

En caso se produzca la necesidad de ejecutar obras adicionales, el supervisor debera dar
conformidad al expediente técnico completo elaborado por el contratista dentro del plazo
maximo de 10 dias calendarios.

Implementar y controlar lo indicado en la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, relacionado a La Gestion de Riesgos en La
Planificacién de la Ejecucién de Obras.
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6.2. FUNCIONES DEL SUPERVISOR:

Sin exclusién de las obligaciones que le corresponden, conforme a los dispositivos legales

vigentes, |la Supervision de esta obra estaré obligada a:

a. Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion y formular un Informe de
Consistencia, este debera contener entre otros, las recomendaciones, complementaciones

y/o modificaciones.

Supervisar y Controlar integralmente la ejecucion de la obra, verificando constante y

oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones

Técnicas y en general con toda la documentacion que conforma el Expediente Técnico, que

cumpla con las Normas de Construccion, Normas Ambientales, asi como verificar la calidad

de los materiales que intervienen en las obras.

Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general,

d. Controlar el Avance de la Obra a través de la programacion CPM y Diagrama de Barras con

el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion.

e. Ejecutar el control técnico, econémico-financiero, control de contrato y control administrativo
durante la ejecucidén de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la medicion vy
valorizacion de las cantidades de obra ejecutadas. Paralelamente, el Supervisor ira
controlando los metrados contractuales y adicionales autorizados por la Entidad, de tal
manera de contar con metrados finales y planos de replanteo, paralelamente al avance de
obras, los mismos que seran presentados en la recepcion de la obra, firmados por el

/ Residente y Supervisor.

f.  Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de Seguridad y Salud en el
trabajo que se necesiten implementar,

g. Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las
mismas.

h. Inspeccion y verificacién permanente de la calidad y cantidad de materiales y equipos, asi
como el control fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su
inventario detallado y actualizado.

i, Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos. Se incluira, asimismo, los
problemas presentados y las soluciones adoptadas.

j. Durante la etapa previa, ejecucion y recepcion de Obra el Supervisor tomara en cuenta para
la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de Impacto
Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, y otras que resulten aplicables.

k. Recomendar y asesorar a LA ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructivos, emitir
pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de
Obra.

I. Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de
plazo y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

a

6.3.ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR.

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin qL!e sea
limitativa, debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de
actividades para enriquecer su propuesta.
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A Actividades previas a la ejecucién de la obra.
. Revisién del Expediente Técnico.
Conocimiento del Expediente Técnico.
Revision de la Ingenierfa Basica.
Revision de la Ingenieria de Detalle.
Otros.
Informe de Revision del Expediente Técnico.
. Revisién de la Oferta Técnico Econdmica del Contratista.
Presupuestos Ofertados de Obra,
Programacion de ejecucion de obra.
Cronogramas de ejecucion de Obra.
Cronograma de Adquisicion de Materiales.
Compatibilizacion del Expediente Técnico con la Absolucion de Consultas.
Informe de Revisién de la Propuesta Técnico Econdmica del Contratista.
c Apertura del Cuaderno de Obra Digital.
En la fecha de entrega de terreno.
. Entrega del Terreno.
Asesoramiento en la Entrega del Terreno al comité designado por la entidad.
Delimitacién del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control Topografico.
Suscripcion del Acta de Entrega del Terreno.
Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacién de la concordancia del expediente
técnico y propuesta técnica - economica de la obra, el supervisor debera proponer
modificaciones al proyecto original si fuera necesario, debe advertir los posibles adicionales que
pudieran generarse como consecuencia de trabajos o actividades no considerados en el
expediente técnico,
i, Actividades durante la ejecucion de las obras.
. Control Técnico de la Obra.
Plan de trabajo.
Evaluacion de los procesos constructivos,
Revision de las instalaciones, equipos, materiales y personal.
Revision y aprobacion de disefios de ejecucion.
Supervision de las partidas del expediente técnico.
Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al expediente técnico.
Control de uso de equipos.
h.  Control de Calidad de la Obra.
Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos.
Realizacion de pruebas de control de calidad en materiales.
Control de pruebas de campo y ensayos de Laboratorio,
¢.  Control de Avance de la Obra.
Contral de la Programacion de Obras y Avance de Ejecucion de la misma -
(Valorizaciones Mensuales).
Presentacion de informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la
entidad
Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafos.
4. Control de Medio Ambiente.
Demarcacion y aislamiento de areas de trabajo.
Informacion y Comunicacion Social.
Eliminacion de material excedente.
Almacenamiento de materiales.
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Control de agentes contaminantes,

Limpieza de la obra.

¢.  Control de Seguridad.
Control de accidentes de obra.
Charlas de Seguridad al Personal de Obra.
Realizar en analisis de riesgos incluyendo los planes de contingencia.

I Control Econdmico Financiero.
Control de los Adelantos: Directo y por Materiales e insumos.
Caontrol del Cronograma Valorizado y Real
Control de Carta Fianza
Control de Pago de Valorizaciones
Control de Materiales de Construccion.

g Otras actividades.
Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion,
Programar y coordinar reuniones periddicas con el Residente de Obra.
Asistir y participar en forma obligatoria en las reuniones que organice LA ENTIDAD.
Efectuar, interpretar y opinar sobre los resultados de las pruebas y ensayos que se
hayan realizado.
Verificar y acreditar la capacidad portante del terreno segun disefio.

\ Sostener con los funcionarios de LA ENTIDAD una permanente comunicacion sobre
pr el estado de las obras y el desarrollo del Contrato.

Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto ofertado por el
confratista, sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los
respalde (sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.)
Elaboracion y remisién de informes especiales para LA ENTIDAD, cuando este los
requiera o las circunstancias lo determinen.
Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Este archivo
copia se entregara a LA ENTIDAD con la Liquidacion de Obra.

C. Actividades de recepcién de la obra, liquidacion de contrato e Informe final.

i, Culminacion de obra.
Comunicacion de Recepcion de Obra a La Entidad
Presentar el Informe de Situacion de la Obra
Solicitar la conformacion de Comité de Recepcion
Emitir el certificado de conformidad técnica.

. Previo a la recepcion de Obra,
Revision de los Planos de post construccion de la Obra
Revision de los Metrados de Obra
Revisién de la Memeria Descriptiva de la Obra
Conformidad Previa de Obra (observaciones).

. Durante la recepcién de la obra.
Suscripcion del Acta (con/sin Observaciones).
Supervision del Levantamiento de las Observaciones.
Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad.
Recepcion Final de Obra.

d. Liquidacion de Obra
Revisitn, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacion de Obra presentada por
el contratista.

e Presentar el Informe Final de la Obra

1. Presentar la liquidacion del contrato de supervisién de obra
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REQUERIMIENTO MINIMO CON EL QUE DEBE CONTAR EL CONSULTOR.

Los requerimigntos minimos indicados a continuacién seran de obligatorio cumplimiento.

« REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de obras en Saneamiento y afines y en la categoria C o superior.

CONCICIONES DE LOS CONSORCIOS.

El nimero maximo de consorciados es de 02 (dos) integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%

Se consideran obras similares a. CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O
REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION Y/O RENOVACION DE SISTEMAS DE AGUA POTALE Y
SANEAMIENTO RURAL Y/O REDES DE AGUA Y/O INFRAESTRUCTURA DE
SANEMIENTO DE SISTEMAS Y/O SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y/O UNIDADES
DE SANEAMIENTO (UBS) DE ARRASTRE HIDRAULICO.

7 .. REQUISITOS MINIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION:

Los profesionales designados de acuerdo a las areas competentes, deberan participar activa
y permanente durante la ejecucion de la obra, debiendo estas disponibles en tode momento a
tiempo completo para absolucion de cualquier duda o consulta, El personal propuesto
contractualmente debe ser el mismo durante de ejecucién de la obra, salvo el cambio de
personal propuesto debidamente autorizado por la Gerencia Municipal plasmadas en una
adenda al contrato.

Los profesionales para este proyecto estan de acuerdo a la homologac_:ién aprobado por
Resolucion Ministerial 249-2020-vivienda; asl mismo de acuerdo a dicha RM y a las
actividades del expediente técnico esta obra pertenece saneamiento en el ambito rural por
gravedad o pluvial, para procedimiento de seleccidn por adjudicacion simplificada.

¥ SUPERVISOR DE OBRA

FORMACION ACADEMICA

Nivel Grado o‘ Formacion Acreditacion

titulo académica

Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional d
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a traves del siguiente)
link: https;//enlinea.sunedu.gob.pe/
Ingeniero Civil|[De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del diploma
respectivo,
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Titulo
Profesional
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EXPERIENCIA
Tipo de Tiempo de
Cargo desempefado R itaci
g e experiencia | experiencia Acreditacion
Residente o Supervisor o

24 meses en el (i) Copia simple de contratos su

X i) Obras de cargo respectiva conformidad o (i)
efe de Supervision o la EPrRAniAl: desempefiado |constancias o (iii) certificados (iv)
opmbir_iaclén de estos, en | s (Computada |cualquier otra documentacién que,
jecucion de  obra Siianes desde la fecha |de manera fehaciente demuestre la
inspeccion de obra i dela xperiencia de personal clavel
supervision; en obras d colegiatura) |propuesto.
aneamiento u obra
similares.
v ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
FORMACION ACADEMICA
Niveluﬁrl:do ° Formacién académica Acreditacion
Se verificard en el portal web de IEJ
Ingeniero de Higiene y Superintendencia Nacional de Educacion Superio
Seguridad Industrial o Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
Titulo Ingeniero Industrial o https;ﬂenlinea.sunedg.got_:.pel ’
Profaional Ingenieria de Segur_idad y |De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del
Salud en el trabajo o diploma respectivo.
Ingeniero Sanitario o La colegiatura y habilitacion se requerira para el
Ingeniero Civil inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
lde la prestacion.
EXPERIENCIA
Cargo desempefiado ex::::geiiia ;:::r?:n::i; Acreditacion |
[Especialista, Ingeniero, Supervisor,
Jefe, Responsable, Coordinador o la i1 Copia simple de
icombinacion de estos de: Seguridad contratos su  respectiva
y Salud Ocupacional o Seguridad = m::;;en Blconforrnidado_
higiene Qcupacional o Seguridad de desempefiado (i) : constanglas o (_m)
Obra o Seguridad en el Trabajo Obras en (Computada certificados  (iv) cualquien
Seguridad Ocupacional y Medio| general Soiinofaiiie lotra documentacion qug. de
lAmbiente o Salud Ocupacional g6 18 manera fehaf;ten?
Implementacién de planes de colegiatura) demuestre la experienci
eguridad e higiene ocupacional, en de personal clavi
la ejecucion ylo inspeccion  y/ propuesto.
upervision de obras en general.
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¥ ESPECIALISTA AMBIENTAL

—
FORMACION ACADEMICA
Nivel Grado o o : ;
titulo Formacion académica Acreditacién
Ingeniero Ambiental o ge \jferiﬁzaré en _el portal wgb de _I'a
Ingeniero Ambiental y de uper nlten. encia Nacional de Educacpn Supgnor
Recuras Natursies o Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link;
Titulo Ingeniero de Recursos gttpiléenlmea.sunedu.got_:,pel .
Profasional Naturales o Ingeniero d.el encontr?rse inscrito, presentaria copia de
Sanitario o Ingeniero Civil o ipioma respeacuvo. s
Ingeniero Mecanica de La colegiatura y habilitacion se requerira para e
Fluidos inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
e la prestacion.
EXPERIENCIA
Cargo desempefado Tipode Tiempo de Acreditacion

experiencia experiencia

Especialista o Ingeniero o Superviser
o Jefe o Responsable o Residente o
la combinacidn de estos en:

(1)Copia simple de contratos|

i nformi
i e i su respectiva conformidad

lAmbiental o Mitigacion Ambiental o dese“;g‘ ado (constancias o (i)
Ambientalista o  Monitoreo y| Obrasen (Computada certificados (iv) cualquier
Mitigacion Ambiental o Impacto| general Aoede I Toha otra documentacion qucla. de
) Ambiental o Medio Ambiente o a8 I manera fehaqenta
"‘ roteccion de medio ambiente; en la coleglatural demuestre la experienci
Ejecucién ylo  inspeccion  ylo de personal clav
upervision de obras en general. propuesto.
v ESPECIALISTA EN CALIDAD
FORMACION ACADEMICA
Nivelti:irgdo 2 Formacién académica Acreditacion
o Se verificara en el portal web de |
ISuperintendencia Nacional de Educacion Superior|
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
; G https.//enlinea.sunedu.gob.pe/
it Ingenlerq Sann;arno 0 De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del
Profesional Ingeniero Civil icioma respactive:
L.a colegiatura y habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
Ide la prestacion.
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EXPERIENCIA
Cargo desempefiado ﬂp{.’ de_ Tlempo d.e Acreditacion
experiencia | experiencia

Especialista, Ingeniero, Supervisor,

(i)Copia simple de contrato
u respectiva conformidad

Jefe, Residente, Gerente de
5 12 meses en el
iconstruccion, Responsable, vl
ICoordinador o combinacion de esto desemriﬂa - iijconstancias o i)
n; Control Calidad o calidad Obras en P ertificados (iv) cualquie
; : (Computada {
seguramiento Calidad o Programal general PG tra documentacion que, d
e Calidad la de o Protocolos de Sk manera fehaciente
lidad, en la ejecucion y/ colegiatura) emuestre Ia experiencia
inspeccion y/o supervision de obra o e personal clav
n general. propuesto.
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@ LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA.

¥" Lugar de prestacién del servicio.

El proyecto se ubica en la Ciudad de Cajamarca, ubicada en el caserio Villa Bebedero, La
tienda y La Pampa del Distrito de Niepos - Provincia de San Migue! - Departamento de
Cajamarca,

¥ Plazo de prestacion del servicio.
El plazo de la prestacion del servicio es de ciento ochenta (180) dias calendarios
contabilizados de la siguiente manera:
La prestacion efectiva del servicio de la supervision sera de ciento cincuenta (150) dias
calendarios contados desde el inicio real de los trabajos en obra hasta la culminacion.

La liguidacién final de la Obra Treinta (30) dias calendarios contabilizados de la
presentacion del contratista hacia {a Entidad.

¢ OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

El consultor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizard, ya sea

directamente o a través de su personal, debiendo responder por el sefvicio de consultoria
brindado

ADELANTOS

La Entidad no ha considerado entregar adelantos

. SUBCONTRATACION

No es procedente que el consultor subcontrate parte ni la totalidad de las prestaciones a su
cargo.

i  CONFIDENCIALIDAD.

El Consultor deberd mantener la confidencialidad y reserva abscluta en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

En tal sentido, el consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de sequridad de la informacion,

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades y la informacién producida una vez que se haya
concluido el servicio de consultoria. Dicha informacion puede consistif en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas
documentos e informacién compilados o recibidos por el consultor,

PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la
ejecucién del servicio de consultoria 0 que se hubieren creado 0 producide como
consecuencia 0 en el curso de |la ejecucién del servicio.

A solicitud de [a Entidad, el consultor tomaré todas las medidas necesarias, y en general,
asistira a la Entidad para obtener esos derechos.

“EN

o0&
—

e
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i MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

En f_uncibn ala natural‘e;a de los servicios y la necesidad, la Entidad podra determinar
medidas dg con_trol (visitas de supervisién, inspeccion, entre otros), a ser realizadas
durante la ejecucion del contrato, es decir, durante el desarrollo del servicio de consultoria,

Las medidas de control tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el contrato.

Esta?s medidas de conuPI seran programadas e inopinadas, dos (02) veces mensual como
minimo, que seran realizadas por personal de la Entidad a través de la Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Territorial de la entidad: en el lugar de la Obra.

El desarrolio de las medidas de control, se realizara en el lugar de |a Obra, para lo cual se

elaborara un Acta de Control que se firmara por el personal de la Entidad, los profesionales
responsables y las autoridades del lugar de la Obra.

. El area_ de ooordinqcién con el‘ consultor seré la Gerencia de Infraestructura y la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion de obras de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NIEPOS, con las que el consultor coordinara sus actividades.

El Area responsable de las medidas de control previstas durante el desarrollo del servicio

de consultorfa y/o en ofro momento durante la ejecucioén contractual es la Sub Gerencia de
Supervisién y Liquidacion de obras,

El Area que brindara la conformidad del servicio sera la Gerencia de Infraestructura y la
Sub Gerencia de Supervisién y Liguidacion de obras.

8. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO.
8.1 Valor Referencial.

{ o El Valor Referencial Total por los servicios prestados por la Supervision de la Obra:
' ¥ “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E
: INSTALACIONES DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL
CASERIO VILLA BEBEDERO, LA TIENDA Y LA PAMPA DEL DISTRITO DE NIEPOS -
PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", se determinard
segun el Estudio de Mercado realizado por la Entidad, incluido los impuestos de Ley y

cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.

4.1 Forma de pago y sistema de contratacion.

Se pagara de la siguiente manera:

» Servicio de Supervision, durante el tiempo de ejecucion de la obra; el sistema de
contratacion sera por tarifas,

| GASTOS DE SUPERVISION | Estudio de Mercado
ACTIVIDAD TIEMPO {DIAS) TARIFA (S7./ Dia)
SUPERVISION DE EJECUCION DE 450
OBRA | Estudio de Mercado /150

El pago se efectuara de forma mensual, y de acuerdo al numero de dias de ejercicio del
servicio de supervision de obra, previa presentacion del informe Valorizado Mensual de
obra y la aprobacion de la Valorizacion de Ejecucion de Obra.
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+ Servicio de Supervision, durante el tiempo de liquidacion de la obra; el sistema de
contratacion sera a suma alzada.

COSTOS POR GASTOS DE LIQUIDACION: Estudio de Mercado

El pago se efectuara de forma mensual, y de acuerdo a la culminacion de la revision de la
liquidacion preparada por la contratista que ejecuto la obra; previa presentacion del informe
Mensual de obra y la aprobacion de la Liguidacion de Obra por parte de la entidad.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS,

El plazo maximo de responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de los servicios ofertados serd de siete (07) afios a partir de la conformidad
otorgada de la liquidacion final de obra.

. EQUIPO MINIMO

El Consultor para la ejecucion de los Servicios de Supervision debera obligatoriamente
contar en el lugar de la obra, con los siguientes recursos minimos:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 _ |[Camioneta 01
2 |Impresora 01
3 |Camara Fotografica 01
(o 4  |[Estacién Total 01
. 5 |Nivel de Ingeniero 01

1. DE LAS PENALIDADES

El monto maximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contratq. de Ilegarse a
este tope la Municipalidad Distrital de Niepos podra resolver el Contrato por incumplimiento.

Se aplicaran otras penalidades a la Supervision en concordancia en el Articulo 163° -
OTRAS PENALIDADES, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las
cuales seran aplicadas hasta un maximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato y
de manera independiente a la penalidad por mora; serén las siguientes:
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Otras penalidades
) Forma de
N Supuestos de aplicacién de penalidad célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece men
de sesenta (60) dias desde el inicio de sul °o0 YU!TROr
participacién en la ejecucion del contrato o de cada dia de (Segun informe coordinador
1 |integro del plazo de ejecucién, si este es menor a “=Sc"'/a del (de abra, por cada vez ‘7":.
los sesenta (60) dias, de conformidad con las PErSOnalen (o verifique en visita a |
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del olp !tazo misma
articulo 190 del Reglamento previsto.
0.50 UlTpor
En caso el contratista incumpla con su obligacién cada d{s de |Segun informe coordinadoi
2 |de ejecutar la prestacion con el personal acreditado Auseaia.del e abre, por cada vez que
o debidamente sustituido. personal en |lo verifique en visita a la|
el plazo |misma
previsto.
Si como consecuencia de verificar e o
funcionamiento u operatividad de la infraestructu asdode — : d
3 culminada y las instalaciones y equipos en cas mono:del Segdn rnforme Gy, Do
corresponda, el comité de recepcion advierte qu conlra?o'de Fe-tecapcion.
la obra no se encuentra culminada. supervision.
\ Por no presentar dentro de los primeros siete (07) I it coordm_a g
| |dias calendario el informe de Compatibilidad def 0.50 UIT |°¢ OPra enla valorizacion &
4 |Expediente Técnico con el terreno de la obra al Vigente Gl de. vontipiidad , 9
rainiols a8 &Er informe final de recepcién,
\de obra.
Que el llenado del Cuaderno de Obra Digital, no Segun informe coordinador]
esté acorde a la fecha de inspeccion por 0.50 UIT [de obra, por cada vez qu
5 |constatacion Vigente o verifique en visita a I
imisma -
Cuando el Supervisor permite que el trabajador] o
labore sin implementos de proteccién o que los Segun informe coordinado
tenga incompletas. Los implementos de proteccién) 0.50 UIT  |de obra, por cada vez qu
6 |del Personal es proteccion auditiva, proteccién) Vigente o verifique en visita a |
para la cabeza, proteccion respiratoria, ropas d imisma
iproteccion, proteceion para pies.
Cuando el supervisor no reporte accidentes Segun informe coordinador
acontecidos durante el desarrollo de la cbra. 0.50 UIT |de obra, por cada vez qu
7 Vigente llo verifique en visita a la
imisma
Cuando el Supervisor no cuenta con [0S equipo: Segan informe coordinado
iminimos requeridos propuestos en su cferta del 0.50 UIT |de obra, por cada vez qu.
8 lcual se le otorgo la buena pro o que los teng Vigente llo verifique en visita a |
jincompletos para la supervision de la obra imisma
Cuando el Supervisor apruebe un (rabajo ma Segun informe coordinado
jecutado. Entendiéndose como mal ejecutado 0.50 UIT ide obra, por cada vez qu
9 |cuando no cumple con los requerimientos técnico Vigente o verifiqgue en visita a |
minimos y/o las especificaciones técnicas yA misma
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planas del expediente técnico; también cuando n
presente los informes mensuales de control d
calidad.

10

concluida la valorizacion, dentro de los prime
cinco dfas del mes siguiente.

Por no adjuntar el CD en el Informe Mensual ¥
Valorizacién, conteniendo. Texto del Informe, textol
de valorizacién, fotos de la obra, de filmacion de
proceso constructivo en forma secuencial de |
frabajos de obra. Se hace constar, que la
fotograflas (minimo 12) adjuntadas en el Inform
Mensual y Valorizacion (02 Originales y 01 Copia
ideberan ser impresas a color)

Cuendo no presente el cronograma de ejecucion Y
curva 8"

Por no presentar el informe mensual de o:j

0.50 UIT
Vigente

Segun informe de la

SUBGERENCIA DE|
SUPERVISION Y|
LIQUIDACION DE OBRAS

11

Cuando el Supervisor apruebe maleriales que ndl
cumplan los requisitos de las especificaciones|
técnicas. La penalidad serd: por cada caso
detectado. El Supervisor deberd informar para e
reliro de dicho material y reempiazario por otro quel
cumpla con las especificaciones técnicas, siendo)
dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad

0.50 UIT
Vigente

Segun informe coordinado
de obra, por cada vez qu
lo verifique en visita a k
misma

12

Cuando el Supervisor apruebe materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos y/o
pruebas de calidad previos a su utilizacion o quel
garanticen la correcta fabricacion. El supervisor
idebera informar sobre el retiro de dicho materia
reemplazo por olro que cuenta con los respectivo.

certificadosy/o ensayos de aseguramiento d

calidad, siendo dicho reemplazo sin costo algun

\para la Entidad

0.50 UIT
Vigente

Segun informe coordinador|
e obra, por cada vez qu
o verifique en visita a |
misma

13

Por la apertura el Cuaderno de Autocontrol de
Permanencia en Obra (Ingreso y salida), dond:
ademdas deberd anotar cualquier desplazamient
que realice fuera de obra.

Se hace constar, que obligatoriamente, las pagina
idel cuaderno de autocontrol de permanencia e
obra, deberan ser adjuntadas en el inform
mensual correspondiente, conjuntamente con la
lpaginas del Cuaderno de Obra, (Copi
correspondiente a la Entidad)

0.50 UIT
Vigente

Segun informe coordinador
ide obra, por cada vez que|
o verifique en visita a la|
ﬁnfsma

14

Por no presentar oportunamente y debidament
isustentada de acuerdo el Reglamento de Ley d
Contrataciones del

0.50 UIT

Vigente

Segun informe de la
SUBGERENCIA DE
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Estado, la documentacion correspondiente a;

SUPERVISION Y
mpliaciones de Plazo - Adicionales LIQUIDACION
Deductivos. DE OBRAS
Cuando personal de LA ENTIDAD, no ubigue a
Supervisor en obra (en el momento de |
inspeccion), este acudird a este cuaderno, e
aso de no eslar anolado el lugar de
desplazamiento, se aplicara una multa sequn - 3
nalidad sobre el Monto del Contrato, p:aos.3 el os0urr jeg‘;" i dcoordmador
15 dia o fos dias en que el personal no hay: o 9? /9. PO Gl e_n_rez que o
notado su presencia en e cuaderno d Vigents verihque on visie a |
utocontrol, siendo suficiente la sustentacién| rama
de este hecho con un acta firmada por e
rsonal de la ENTIDAD que visito la obra,
lgjando copia de la misma en manos de algan
responsable en obra.
-~ El supervisor y los profesionales propuestof
debe conlrolar la ejecucion de los trabaj
fectuados por el contratista, asistiendo, e 0.50 UIT Segun informe coordinador]
16 isupervisor, en forma permanente y todos los \)igente de obra, por cada vez que lo
dias laborables de la obra, y los demé verifigue en visita a la
pprofesionales durante el periodo de s misma, dejando constancia
\narticipacion. lcon un responsable de obra.
Cada profesional propuesto segun especialidad
ldeberd presentar su informe lécnico de
v lacuerdo a la actividad o partida que eyt Hifovitie de 8
= corrasponde en el que deb_er*a incluir 06 050 UIT  |SUBGERENCIA DE
17 |fotograflas a color del profesional propuesto| Vigente SUPERVISION Y
desarrollando sus labores en obra en cada LIQUIDACION DE OBRAS
informe de valorizacion, debidamente firmado,
en caso contrario se aplicara la multa, por me
/o en cada valorizacion.

o/
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3.1.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El pos.to.r debera estar inscrito y con habilitacién vigente en el Registro Nacional de Proveedores en la
especialidad: Consultoria de obras en Saneamiento y afines y en |a categoria C o superior.

Importante

D.e conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
dgrenninados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
e,}ecuc:ién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Constancia o documento de inscripcion del RNP vigente como proveedor de Consultoria de Obras

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA.

Ingeniero Sanitario y/o Civil colegiado acreditado con copia simple del titulo profesional, la colegiatura
y la habilidad se deberan acreditar en los documentos para el perfeccionamiento del contrato

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingenieria de Seguridad y Salud
en el trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, acreditado con copia simple del titulo profesional,

la colegiatura y la habilidad se deberan acreditaren los documentos para el perfeccionamiento del
contrato.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos, acreditado con copia
simple del titulo profesional, la colegiatura y la habilidad se deberan acreditar en los documentos para
el perfeccionamiento del contrato.

ESPECIALISTA DE CALIDAD

Ingeniero Sanitario y/o Civil colegiado acreditado con copia simple del titulo profesional, la colegiatura
y la habilidad se deberén acreditar en los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

Acreditacion:

De confoifnidad con el numeral 48. | articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamentg este requisitgde califitacitn se acredita para la suscripcion del contrato.
i

lﬁ' y
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA.

Tener experiencia minima de 24 meses como Residente o Supervisor o Inspector o Gerente de
Construccién o Gerente de Proyectos de Construccion o Jefe de Supervision o la combinacion de
estos, en la ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision; en obras de saneamiento u obras
similares.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

Tener experiencia minima de 12 meses como Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la combinacion de estos de: Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e higiene
Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el Trabajo o Seguridad Ocupacional y Medio
Ambiente o Salud Ocupacional o Implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional, en
la ejecucién y/o inspeccién y/o supervision de obras en general.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Tener experiencia minima de 12 meses como Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o
Responsable o Residente o la combinacién de estos en: Ambiental o Mitigacién Ambiental o
Ambientalista © Monitoreo y Mitigacion Ambiental o Impacto Ambiental o Medio Ambiente o proteccién
de medio ambiente; en la ejecucion yfo inspeccion y/o supervision de obras en general.

ESPECIALISTA DE CALIDAD

Tener experiencia minima de 12 meses como Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe, Residente,
Gerente de construccion, Responsable, Coordinador o la combinacién de estos en: Control de Calidad
o calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad o Protocolos de calidad, en la ejecucion
y/o inspeccion y/o supervision de obras en general.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

“De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proygcto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

E} cpnsultor para la ejecucion de los servicios de supervisién debera obligatoriamente contar con el
siguiente equipo minimo.

ITEM DESCRIPCION [CANTIDAD
1 |Camioneta 01
2 |Impresora 01
3 [Camara Fotografica 01
4 |Estacion total 01
5 |[Nivel de ingeniero 01

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (3) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la confratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computarén desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: SUPERVISION DE
CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O RENOVACION DE
SISTEMAS DE AGUA POTALE Y SANEAMIENTO RURAL Y/O REDES DE AGUA Y/O
INFRAESTRUCTURA DE SANEMIENTO DE SISTEMAS Y/O SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
Y/O UNIDADES DE SANEAMIENTO (UBS) DE ARRASTRE HIDRAULICO.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerar4, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del

12 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-201 8-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ ol solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(o)

“Situacion difemgnte se suscita ante el sello ado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supudsto en el cual §f se contarig/cop la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la\alidez de la experiencia”.
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contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Fl comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion cofreéb'onde brgcfsé}-sé“b ajdéfarse el requerimier?to, se
solicita la autorizacién del érea usuana y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una dec!argcidn
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detgﬂada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades qecz_asaffas para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

N
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DESAGREGADO DE SUPERVISION DE OBRA
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE LAS UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CASERIO VILLA BEBEDERO, LA TIENDA Y LA PAMPA DEL DISTRITO DE NIEPOS -
PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
Fecha Ago-22
Ubicacién  Villa Bebedero - La Pampa - La Tienda - Niepos - San Miguel - Cajamarca
Plazo 120 dias Naturales
COSTO DIRECTO S/, 3,926,791.17
GG(10.00%) 5/, 392,679.12
uU(5.00%) S/ 196,335.56
ST S/ 4,515,809.85
IGV(18%) 5/ 812,845.77
Valor Referencial 5/, 5,328,655.62 DURACION 5.0 meses
Tiempo Importe | Subtotal
PERSONAL Unidad | Metrado (meses) Incidencia wal | (s/) Total (S/.)
[E'rAPA - Supervision de obra
A.- SUELDOS Y SALARIOS ( Incluido leyes soclales) 200,000.00
A1.- Personal Profesional
Supervisor de Obra (Ing. Civil o Sanitaria) H-H 1.00 5.00 1.00 11,000.00] 55,000.00
Especialista da Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (Ingenlero de
Higlene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingenleria de
Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil) H-H 1.00 5.00 1.00 6,000.00] 30,000.00
Espaclalisia Ambiental (Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiertal y de
Recursos Naturales o Ingeniero da Recursos Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecénica de Fluidos) HH 1.00 500 1.00 600000 30,000.00
Especialista ds Calidad (Ing. Civil o Sanitario) H-H 1.00 5.00 1.00 6,000.00] 30,000.00
Suparvisor Social (Socidlogo ¢ Antropdlogo o Comunicador Social o
Trabajador Sozial o Enfermero o Psledlogo o Bidlago o Nutriclonista u
Obstetra 0 Ing. Agrénomo o Ing. Agricola o Ing. Sanliario o Ing. Amblental
o Profesor) H-H 1.00 5.00 1.00 5,000.00] 25,000.00
A2 - Parsonal Técnico
Maestro de Obra H-H 1,00 5.00 1.00 3,500.00] 17,500.00
A3.- Personal auxillar y de serviclo _
Secretaria H-H 1,00 5.00 1.00 2,500.00] 12,500.00
|B.- ALQUILERES Y SERVICIOS 76,000.00
B1.- Alquiler de oficina en campo B,
Alguiler y manienimiento de cficina M 1.00 5,00 750,00 3,750.00
|B2.-Equipos de suslos y pavimentos
Laboratorio de materlales, concreto y asfalto M 1.00 5.00 2,500.00] 12,500.00
Laboratorio de Suslos M 1.00 2.00 2,000.00 4.0(30.00
Engayo densidad de campo Urd, 75,00 50.00]  8.750.00
B3.- Alquller de vehiculos ( Incluldos: gasolina seguros)
Camioneta incluye combustible M 1.00 5.00 7,500.00] 37,500.00
Chofer M 1.00 5.00 2,500.00] 12,500.00
[B4.- Ctros alqulieres
Comunicaciones personal écnico Global 1.00 1.00 500.00] 1,000.00
C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 8,260.00
C1.- Utlles de oficina y dibujo M 1,00 1.00 2500.00] 2,500.00
C2.- Materiales fungibles de topograffa y suelos M 1,00 1.00 750,00 750,00
Ca.- Copias reproducciones & impresiones M 1.00 4.00 750.00]  3,000.00
C4.- Materiales fotogréficos M 1.00 4,00 500.00{ 2.000.00
D.- LIQUIDACION DE OBRA S 12,500.00
D1.- Liguldaclon de Obra M 1.00 1.00 12,500.00] 12,500.00
E.- PLAN COVID 18 - SUPERVISION £,930.00
Plan Covid 19 - Supervision Gb 1.00 6,930.00
COSTO DIRECTO 302,880.00
F.- GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS 4%|(Costo Directo) 12,107.20
@G.- UTILIDAD 5%|(Costo Directo) 15,133.989
H.- TOTAL (% PRESUPUgSF\O DE OBRA) = §/.329,821.18
\
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /| METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

e M >= 3 veces el valor
Acreditacion: referencial:

80 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)

contratos u ¢rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

70 puntos

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®’. M > 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

60 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucién de la consultorfa de obra, cuyo contenido minimo es el

siguiente:

. Desarrolla la metodologia que
1. Plan de trabajo. _ o sustenta la oferta
2. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra. 20 puntos

Debera considerarse como minimo lo siguiente:
- Actividades previas al inicio de la supervision.
- Procedimientos de control.
- Documentos que se presentaran.

3 Los mecanismos de aseguramiento de calidad de la obra
y de la supervision (adjuntar formato de control). Debera
considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcién de normas que se aplicaran durante la
supervision.
- Descripcion de actividades propias de la supervision.

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 00685-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ ol solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

o)
{‘Sftuacr’én diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] s;?sro en el cual s/ se contarla_con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse 1§ validez de la experiencia”.
' ]
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Descripcion de criterios sobre calidad de la supervisién.
Descripcion de las Actividades de Control para los
sistemas de Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar
Matriz IPERC, formato de control). Debera considerarse
una como minimo lo siguiente:

Control de las medidas de seguridad e higiene
ocupacional.

Proteccién de propiedades e instalaciones de terceros.
Manejo de desperdicios - salud ocupacional.

Sistemas de Mitigacién de Impacto Ambiental (adjuntar
Matriz Ambiental, formatos de control para la
supervision de obra). Debera considerarse como
minimo lo siguiente:

Medidas de Mitigacién de Impactos Ambientales.
Medidas de Reparacion y/o Compensacion de Impactos
Ambientales.

Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos'4

Para acceder a la etapa de evaluacién economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION BARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacion:

Se acreditaréa mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segln

corresponda.

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Onx PMP
O

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

Ja)

100 puntos

G

" Eslasuma de los puntéjes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultorla de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra pafe [.::.owsesmammmnemeas )} con RUG N® [wusemmms ], con domicilio legal en
[-osrssmsoramsrmsmmnos ], inscrita en la Ficha N° [........o.coviviiiiiinns ] Asiento N° [ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........ocoovviiiiiiiniiiiiniinen, 15 60m: DNENR [ cmmmenasisess ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [....................], el comité de seleccidn adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION).

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultorfa de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA),
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacién
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

|
En cada caso concreto, depéndiendo de la naturale:
a efectos de generar el p

l contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

b
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El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora’®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pals al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO]), a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte
(20) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la contratacion. Si pese al plazo
otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede
otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desdd el vencimiento del plazo para subsanar.

8 La oferta ganadora compren{e)a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia nho se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal clave permanece menos | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
de sesenta (60) dias calendario o del integro | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
del plazo de ejecucion de la prestacién, si este | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
es menor a los sesenta (80) dias calendario, de | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
conformidad con las disposiciones | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 | En caso culmine la relacién contractual entre el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
no haya aprobado la sustitucién del personal | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
por no cumplir con la experiencia y | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
calificaciones requeridas. UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].

N TRIBUTARIA (0.5 UIT)
Q / NI MAYOR A UNA (1)
) . UIT] por cada dia de

/ 7
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ausencia del personal.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada

supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del [tem que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacioén correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las~disposiciones pe?tes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y

demas normas de deretho privado.
1
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!'?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [......ocociisiinnnnennans ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"

7 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de contratos cuyo monto contractual original sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/
5 000 000,00).

N 9,
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL -
CONTRATISTA Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

obra

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio i obligaciones
3 DATOS DEL ;
CONTRATO Nimero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
g de la
Elaboracion de : g g
Objeto del contrato Expediente e'abggc'én S‘é‘:’g;ﬁf“
Teanica Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
; ; Total plazo dias calendario
Plezg:de gfeueion coniradial Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Ntimero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los dedugtivos

Monto total/te la obrg” |

@

r

)
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA }
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seflores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURII':)ICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE"® S | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Sl O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Citacion para la aplicacion del criterio de desempate.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

18 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el RE| lYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

tendra en consideraciom en caso el postor ganadgrdd la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en|calidad de antia de fiel Lumplimiento, segln lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha info i6n se tendrd en cuentd e

\

aso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLAROC BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad.

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE20 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Avww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de(fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en casa.de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Para dichos efectos, todos losintegrantes-del consorgi6 deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

20 |bidem.

21 Ibidem.
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actuaciones:

1. Citacién para la aplicacién del criterio de desempate.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4, Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDN/1-CONV.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seflores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asl como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Que miinformacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

v. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, canocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptary someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vii.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante co el consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de

Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capltulo Il de la seccién especlfica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante .

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a fo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

®)
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
gjecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........ccooceeiiiinnnn, 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

. CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORGIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4, 129
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2*

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corrgsponde a la sumatoria de los gofcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

®,
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

b consorciadoz

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debelpresentar su oferta gépnémica en documentos independientes, en los ftems que
se presente”
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferia
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segun corresponda

Importante
o El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta economica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los ftems que
se presente’.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe Qetallar en su oferta gconémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las taciones gccesoriag’.
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=  Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracidn de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

N° DE PERIODO O T
PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogggrﬁ::ﬁﬂ ECONOMICA

TIEMPO? TARIFA%

Importante para la Entidad

“En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademds la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNIPAD | yniaria | TOTALBEETTA
OBJETO DE | rgmpowe | OFERTADAY
TIEMPO

Supervisién de obra

Liguidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacién, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, seglin lo establecido en las bases.

7 E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacién, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, seglin lo establecido en las bases.

base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

®,

30 El postor formula su ﬂa proponiendo/‘]na tarifa %
| v
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“ a oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveed_ores qgue gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonla, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas),

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nuimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazenfa” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas ppr la Ley del Impuesto enta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las socied conyugales spn aquéllés gyie ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta." [
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacion-de-pro veedores-sancionados.
Traténdose de sanciones no vigentes, podré solicitar a dicho érgano informe si la empresa en
cuestion tenia sancion vigente a la fecha de inscripcion de la fusion en Registros Publicos.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

Ep el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en

procedimigntos de seleccion segtin relacién de ftems cuando algin ftem no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el

untaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
TEMS, CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO
DEL POSTOR], la que estd ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA
COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE PRESTARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA,
LA QUE PODRA PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGION].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

. Pé;égé}'ghé?lg boniﬁégéfén, el comité de ééfé&&fdﬁ; verifica el doiﬁf&ﬂ]’&éoﬁéignédb ,E)Of el pés}d;
en el Registro Nacional de Proveedores (RNF).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento y
presentar esta solicitud.
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