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1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION L-3340 Y L-3341 EN 34.5 KV, SET
SANTIAGO DE CAO — SET CASAGRANDE 01, INCLUYE CELDAS ASOCIADAS, PROVINCIA DE
ASCOPE Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.

UBICACION
Unidad de Negocio La Libertad Norte
Distritos Santiago de Cao, Casagrande
Provincias Ascope
Departamento La Libertad

3. ANTECEDENTES

HIDRANDINA S.A., es una entidad publica dedicada a la distribucién de electricidad, que cuenta
también con instalaciones de transmisién secundaria y complementaria para transportar la energia
desde las acometidas de transmisidn principal hasta los centros de carga, dentro de su concesion.

Actualmente, la Linea de Transmision de 34.5 KV L-3340/L-3341 en doble terna tiene una longitud de
24.9 Km, toma suministro desde la SET Santiago de Cao llegando a la SET Casagrande 01, brindando
atencidn a las localidades de Chicama, Chocope, S.E Cartavio, S.E Casagrande 01, S.E Casagrande 02,
S.E Paijan.

La Linea de Transmisién en doble terna L-3340/L-3341 y sus Celdas de Linea y Transformacion tienen
una antigliedad superior a los 20 afios, opera precariamente presentando Celdas, conductores,
estructuras y ferreterias deterioradas por encontrarse en una zona de muy alta corrosion.

Con Carta N° GR/F-1145-2019 de fecha 03 de Junio de 2019, Hidrandina S.A presentd a OSINERGMIN
la propuesta para el Plan de Inversiones en Transmision PIT periodo 2021-2025, donde se propone el
Mejoramiento de las Lineas de Transmision L-3340 L-3341 en 34.5 KV, SET Santiago de Cao — SET
Casagrande 01, que incluye celdas asociadas. Al respecto Osinergmin con Informe Técnico N°343-
2020-GRT, desestimd el Proyecto, por Extemporaneo, ya que dicha solicitud fue presentada en la
etapa de levantamiento de observaciones sin haber sido motivados por las observaciones realizadas a
la Propuesta Inicial. Asimismo sefiala que el TITULAR no presenta sustento que permita verificar que
los equipos han presentado fallas y que se tiene dificultades para la operacion.

El Mejoramiento de las Lineas de Transmisién en 34.5 kV, incluido celdas asociadas, es prioritaria ya
que compromete la confiabilidad de la instalacién en doble terna.

Con Carta N°GR-F-1458-2022, de fecha 31 de mayo de 2022, Hidrandina S.A presentd a OSINERGMIN
la Modificatoria del Plan de Inversiones en Transmision PIT periodo 2021-2025, donde se propone el
Mejoramiento de las Lineas de Transmision L-3340 L-3341 en 34.5 KV, SET Santiago de Cao — SET
Casagrande 01, que incluye celdas asociadas tal como se muestra:
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CODIGO DE - NIVEL DE
ITEM NOMBRE DE ELEMENTOS ESTANDAR MODULO INSTALACION TENSION
1 | Celdade Linea 345KV a Casagrande | | CE-033COC1ESBLI | SETMATATIMT | o) 5y
Santiago de Cao
2 | Celda de Linea 34.5KV a Casagrande | | CE-033COCI1ESBLI | SETMATATIMT | o) 5y
Santiago de Cao
3 | Celda de Transformador 34.5kV CE-033COCLESBTR | SET MATIATIMT | 5, 5y
Santiago de Cao
4 Linea Transmision Santiago de Cao - LT- SET MAT/ATIMT 345 KV
Casagrande | 033COROPCS0C1150A | Santiago de Cao '
5 Linea Transmision Santiago de Cao - LT- SET MAT/AT/MT 34.5 KV
Casagrande | 033COROPCSO0C1150A | Santiago de Cao '
6 Celda de Linea 34.5 kV a Santiago de Cao| CE-033COC1ESBLI SET AT/MT 345 KV
Casagrande 1
7 Celda de Linea 34.5 kV a Santiago de Cao| CE-033COC1ESBLI SET AT/MT 34.5 KV
Casagrande 1
8 |Celda de Linea 34.5 kV a Paijan CE-033COC1ESBLI SET AT/MT 34.5 KV
Casagrande 1
9 Celda de Linea 34.5 kV a Casagrande I CE-033COC1ESBLI SET AT/MT 34.5 KV
Casagrande 1
10 |Celda de Transformador 34.5kV CE-033COC1ESBTR SET AT/MT 34.5 KV
Casagrande 1
. SET AT/MT
11 | Celda Alimentador 10 kV CE-010COMCISBAL Casagrande 1 10 KV
12 | Celda Alimentador 10 kV CE-010COMCISBAL SET ATIMT 10 KV
Casagrande 1
13 | Celda de Transformador 10 kV CE-010COMCISBTR SET AT/MT 10 KV
Casagrande 1
14 | Celda de Medicién 10kV tipo metal clad CE-010COMCISBMD SET AT/MT 10 KV
Casagrande 1

La Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad de Electronorte Medio S.A. - HIDRANDINA
S.A. como concesionaria de distribuciéon es responsable de operar y mantener las redes de Alta,
media y baja tensién en el ambito de los Sistemas Eléctricos de La Libertad Norte, y tiene como
finalidad de garantizar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico, optimizar el control de las
operaciones Yy reducir las pérdidas de energia.

HIDRANDINA S.A. dentro de su Programa de Inversiones tiene previsto ejecutar la Obra denominada
“MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE TRANSMISION L-3340 Y L-3341 EN 34.5 KV, SET
SANTIAGO DE CAO - SET CASAGRANDE 01, INCLUYE CELDAS ASOCIADAS, PROVINCIA DE
ASCOPE Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD?”, y para tal efecto el Area de Administracion
Proyectos es la encargada de realizar la contratacion y supervision de los servicios de los estudios
correspondientes de pre inversion y definitivo, el cual comprende el planteamiento de alternativas y
el desarrollo del disefio del mejoramiento de la Linea en 34.5 KV, tomando en cuenta que la linea de
Transmision deberd estar disefiada para operar en 60 KV, asimismo comprende el reemplazo de las

Celdas de Lineas y transformacion.
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4. SITUACION ACTUAL

4.1

4.2

Identificacién de la Unidad Productora

Tipo de Unidad Productora Nombre o cddigo de la
Proyecto instalacion
o i . |Linea de Transmision 34.5 KV SET
Transmision Linea de Transmision  santiago de Cao — SET Casagrande 01

Descripcion del Estado Situacional

La linea de Transmisién L-3340/3341 en doble terna tiene 26 afos de antigiiedad, y desde el
2003 ha sido objeto de diversos actos vandalicos delincuenciales para sustraer conductor en
los poblados de Cartavio, Sumanique, Sintuco, Santiago de Cao, aledafos. Practicamente la
linea fue literalmente segmentada en razoén a ello la unidad de mantenimiento en los dos (02)
dias al afio que se ejecutan el corte programado ha ido cambiando segmentos de conductor y
postes averiados desde hace 17 afios. Por otro lado la localizacién del primer tramo E-01 a E-
137 se encuentra cercana y paralela al litoral de zona costera muy proxima al océano pacifico
frente a Santiago de Cao El principal problema de esta instalacion es el mal estado de las
estructuras y ferreteria por alto avance de la corrosion, conformados por postes y crucetas de
concreto armado que se han ido reemplazando en algunas unidades por mantenimiento los
tltimos 12 afios, asi mismo existe a la fecha solo un tramo relativamente corto rehabilitado
mediante obra desde E-138 — a la E-150 que se localiza en zona cuenca o lecho del rio
Chicama con soportes con fundaciones especiales del tipo Torre que cruzan hasta llegar a la
localidad de Sintuco, estructuras que se vieron comprometidas en su momento debido a que
han soportado el colapso por el cauce en reiteradas ocasiones en el tiempo por las avenidas
de agua en el fendmeno del nifio costero colapsando por Ultima vez en el 2017 obligando a
Efectuar esta obra. Respecto al disefio de los armados deben considerar obligatoriamente el
factor externo o causa de fallas recurrentes en esta linea de transmision tales como distancias
adecuadas y ubicacion de las fases que impida el contacto de aves de tamafio medio como los
de carrofia o gallinazos propios del habitad natural en la zona donde se ubica esta linea de
transmision, es decir no se debe permitir disefios de una fase sobre otra sin desalinear una
distancia adecuada para evitar el contacto de este tipo de aves.

Respecto al estado de los soportes se enuncia las siguientes deficiencias:

v/ Bases de postes CAC de 15 m corroidas con evidente dafio en el interior los fierros de acero
se encuentran expuestos totalmente oxidados en gran parte del tramo con severa corrosion.

v' Crucetas de concreto en doble terna totalmente corroida canastilla de acero destruidas por
la corrosion y con registros de falla por este motivo desde el afio 2010. Se han venido
Cambiando durante las labores de mantenimiento, sin embargo cuando se trata de las
crucetas inferior, el armado no permite el cambio debido a que durante el ensamble se debe
obligatoriamente romper la cruceta superior y cruceta media para recién liberar las crucetas
inferiores obligando a cambiar las 3 crucetas CAV con el consecuente desmontaje de los 06
conductores, actividad que no se puede ejecutar masivamente por el escaso namero de
dias de corte programado y dicha dificultad.

Respecto al estado del conductor de aluminio 120 mm2 AAAC

El conductor tienen cerca de 26 afios en una zona frente al mar en la zona de Santiago de Cao,
presenta corrosién y mal estado con mudltiples manguitos de reparacion, entorches y
conectores, los cuales en algunas partes han sido remplazados sin embargo resulta insipiente
por la antigiiedad del conductor que se cae frecuentemente.
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Riesgo contra la seguridad de personas y transelntes DMS

v' Lalinea de transmisién L-3340/3341 en doble terna en 34.5 KV contiene en todo su recorrido
poblaciones aledafias y carreteras de servicio plblico de colectivos y transporte masivo,
Santiago de Cao, Cartavio, Sumanique, Sintuco , lo que convierte sumamente peligrosa al
contacto de partes energizadas que pudieran quedarse suspendidas en cables de fibra
Optica aisladas, o provocar incendios sobre cultivos de cafia de azlcar que comprometa
vidas humanas sea por la caida de un conductor o por un poste ( de bases corroidas y
expuesta ), pudiendo causar la muerte de transeulntes y personal dedicadas al cultivo
agricola particular, operadores de maquinaria en campo de las principales agroindustrias
azucareras de la zona, Cartavio S.A.A., cooperativas chiquitos, Casagrande S.A., etc.

v A continuacién, se adjunta el cuadro de interrupciones de los afios 2019, 2020, 2021 y 2022

ANO 2019
Nombre de Elemento Fecha Duracién Ocurrencia
Eléctrico
L307-L-3340/L-3340 05/10/2019 | 0:56:29 [Desconexion manual para realizar correctivo de cambio de
S.E. SANTIAGO DE CAO (17:38:33 cadena de aisladores en la E. N° 01 por estar descargado a
- tierra

L307-L-3340 / L-3340 05/10/2019 | 0:03:33 |Desconexion por sobre corriente entre fases RS
S.E. SANTIAGO DE CAO (03:06:50

L307-L-3340 / L-3340 18/02/2019| 0:01:17 (Sefaliza sobre corriente a tierra. Se comunica a la UMT para la
S.E. SANTIAGO DE CAO (08:53:59 revision de la instalacion.

L307-L-3340 / L-3340 05/10/2019 | 0:02:43 |se revis6 redes de transmisién
S.E. SANTIAGO DE CAO |06:58:53
L307-L-3340/ L-3340 23/08/2019 | 0:01:45 |Seializa sobre corriente a tierra fase C, Distancia
S.E. SANTIAGO DE CAO (14:43:29 18.63 km.
L307-L-3340/ L-3340 23/08/2019 | 0:02:31 |Seializa sobre corriente a tierra fase C, Distancia
S.E. SANTIAGO DE CAO (14:45:14 18.63 km.

L307-L-3340 / L-3340 20/06/2019 | 0:02:54 [Se revis6 redes
S.E. SANTIAGO DE CAO (02:29:26
L307-L-3340/ L-3340 31/03/2019| 1:31:51 |Averia de cruceta de madera en estructura N° 71
S.E. SANTIAGO DE CAQ |11:44:48
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ANO 2020 (HISTORICO DE 02 MESES)

Nombre de Elemento Ocurrencia

Eléctrico
L-3340 S.E. SANTIAGO DE 5/03/2020 |Rotura a medio vano luego de reparar dia anterior
CAO - S.E. CASAGRANDE 1

L-3340 S.E. SANTIAGO DE 3/03/2020 |Rotura de conductor en salida de grapa pistola E 11
CAO - S.E. CASAGRANDE 1
L-3340 S.E. SANTIAGO DE 13/02/2020 |Abrazaderas de sujecién de cadenas de anclaje desprendidos por

CAO - S.E. CASAGRANDE 1 corrosion en las estructuras E33,E34 fase S.
L-3341 S.E. SANTIAGO DE 2/03/2020 |ESTRUCTURA E.50(suspension) de la L-3341, UNA CADENA
CAO - S.E. CASAGRANDE 1 DE AISLADORES CON CONDUCTOR DE LA FASE R

COLAPSADA POR ROTURA DE PUNTA DE CRUCETA Y EN LA
E.52(suspension) dela L-3340, EL CONDUCTOR DE LA "T"
COLAPSADA POR ROTURA DE GRAMPA DE SUSPENSION

ANO 2021
Afo Nombre de Elemento Fecha Duracién Ocurrencia
Eléctrico ()

2021 ([L-3341 S.E. SANTIAGO 28/12/2021 6.54 Desconexién por sobrecorriente entre fases A, C, por
DE CAO - S.E. desprendimiento de cadena de aisladores en la E. 97 de
CASAGRANDE 1 la L-3341

2021 |L-3341 S.E. SANTIAGO 27/12/2021 4.73 Desconexion de la L-3341 por desprendimiento de
DE CAO - S.E. conductor, ref. E N° 11 y SE Santiago de Cao

CASAGRANDE 1
2021 [L-3340 S.E. SANTIAGO 27/12/2021 4.48 Desconexién de la linea L-3340 por desprendimiento de

DE CAO - S.E. aisladores por deterioro de su ferreteria en la estructura
CASAGRANDE 1 79.

2021 [L-3341 S.E. SANTIAGO 15/12/2021 151 Desconexién manual de la linea L-3341 para correctivo de
DE CAO - S.E. bucle abierto por deterioro en la fase T de la estructura
CASAGRANDE 1 14.

2021 |L-3341 S.E. SANTIAGO 14/12/2021 2.33 Desconexion de la linea L-3341 por falla - linea caida, no
DE CAO - S.E. tiene suministros regulados asociados

CASAGRANDE 1
2021 [L-3341 S.E. SANTIAGO 14/12/2021 4.00 Desconexién de la linea L-3341 por falla - linea caida
DE CAO - S.E.
CASAGRANDE 1
2021 |L-3341 S.E. SANTIAGO 8/12/2021 0.35 Falla en la linea L-3341
DE CAO - S.E.
CASAGRANDE 1
2021 [L-3341 S.E. SANTIAGO 14/11/2021 1.88 Desconexién de la linea L-1118 por contacto de
DE CAO - S.E. maquinaria pesada con la LAT entre las E-79 a 80
CASAGRANDE 1
2021 ([L-3340 S.E. SANTIAGO 14/11/2021 1.88 Desconexion de la linea L-1118 por contacto de
DE CAO - S.E. magquinaria pesada con la LAT entre las E-79 a 80
CASAGRANDE 1
2021 [L-3341 S.E. SANTIAGO 20/10/2021 0.04 Se realiza inspeccion a fin de identificar el origen de
DE CAO - S.E. interrupcion.

CASAGRANDE 1
2021 ([L-3341 S.E. SANTIAGO 28/09/2021 291 A pedido del cliente libre Cartavio a través de su

DE CAO - S.E. generadora ENGIE para correctivo en su punto de
CASAGRANDE 1 derivacion.
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2021 |L-3341 S.E. SANTIAGO 27/09/2021 3.38 Sobrecorriente bifasica a tierra "AC" en la linea L-3341
DE CAO - S.E. debido a fase abierta por deterioro en instalaciones del
CASAGRANDE 1 cliente libre externo CAA Cartavio.

2021 ([L-3341 S.E. SANTIAGO 21/09/2021 5.59 Linea caida fase “S” por deterioro de conductor entre las
DE CAO - S.E. estructuras N° 11 al 12 de la linea L-3341 cuando se
CASAGRANDE 1 encontraba energizada en vacio.

2021 |L-3341 S.E. SANTIAGO 12/09/2021 3.89 Maniobra de energizacion de la linea L-3341 dependi6 de
DE CAO - S.E. la confirmacion de CC ENGIE. Linea estuvo disponible
CASAGRANDE 1 desde las 10:55 horas aprox.

2021 |L-3341 S.E. SANTIAGO 31/08/2021 1.11 Sobrecorriente a tierra en la linea L-3341 cuando se
DE CAO - S.E. encontraba en vacio.

CASAGRANDE 1

2021 ([L-3341 S.E. SANTIAGO 29/08/2021 0.12 Apertura el interruptor de la barra 34.5 KV de SE Santiago
DE CAO - S.E. de Cao, sefializa sobrecorriente fases "AB"
CASAGRANDE 1

2021 ([L-3340 S.E. SANTIAGO 29/08/2021 0.12 Apertura el interruptor de la barra 34.5 KV de SE Santiago
DE CAO - S.E. de Cao, sefializa sobrecorriente fases "AB"
CASAGRANDE 1

2021 |L-3341 S.E. SANTIAGO 20/08/2021 5.13 Falla en instalaciones del cliente libre Cartavio.

DE CAO - S.E. Seccionador Cut Out averiado fase "T", de propiedad del
CASAGRANDE 1 cliente libre CARTAVIO.

2021 [L-3341 S.E. SANTIAGO 17/08/2021 3.89 Caida de arbol sobre la linea L-3341 provocando el
DE CAO - S.E. deterioro de conductor en la E-83.

CASAGRANDE 1

2021 ([L-3341 S.E. SANTIAGO 1/07/2021 1.54 Desconexién de la L-1118 por sobrecorriente entre fases
DE CAO - S.E. ST por bajo nivel de aislamiento debido a dilatacion de
CASAGRANDE 1 conductor por quema de cafia entre la E 83-84

2021 |L-3340 S.E. SANTIAGO 1/07/2021 1.54 Desconexién de la L-1118 por sobrecorriente entre fases
DE CAO - S.E. ST por bajo nivel de aislamiento debido a dilatacion de
CASAGRANDE 1 conductor por quema de cafia entre la E 83-84. Se

gestiona F.M.

2021 [L-3341 S.E. SANTIAGO 20/06/2021 0.39 Sobrecorriente a tierra, se encuentra objeto en la
DE CAO - S.E. estructura E-57 de la L-3341, considerando el origen del
CASAGRANDE 1 evento se gestionara la Fuerza mayor por la interrupcion.

ANO 2022 (Histérico 5 meses)

Nombre de Elemento

Eléctrico

Duracién

(h)

Ocurrencia

L-3341 S.E. SANTIAGO 24/05/2022 Desconexién de la L-3341 por sobrecorriente a tierra.
DE CAO - S.E.
CASAGRANDE 1

2022 |L-3340 S.E. SANTIAGO 18/05/2022 0,33 Desconexion de la linea L-3341 por sobrecorriente a tierra
DE CAO - S.E. fase “A”, 18.7 km. con desconexion de la Barra 34.5 kV SE
CASAGRANDE 1 Santiago de Cao.

2022 |L-3341 S.E. SANTIAGO 18/05/2022 0,33 Desconexién de la linea L-3341 por sobrecorriente a tierra
DE CAO - S.E. fase “A”, 18.7 km. con desconexion de la Barra 34.5 kV SE
CASAGRANDE 1 Santiago de Cao.

2022 |L-3340 S.E. SANTIAGO 13/05/2022 0,07 Desconexién por sobrecorriente entre fases, a 16.81 Km
DE CAO - S.E.

CASAGRANDE 1

2022 |L-3341 S.E. SANTIAGO 1/05/2022 7.14 Falla en la linea L-3340 por desprendimiento de aislador,
DE CAO - S.E. fase “R” por ferreteria corroida en estructura N° 2
CASAGRANDE 1 ocasionando acercamiento entre fases y caida de

conductor en la linea L-3341.
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2022 |L-3340 S.E. SANTIAGO 1/05/2022 4.33 Falla en la linea L-3340 por desprendimiento de aislador,
DE CAO - S.E. fase “R” por ferreteria corroida en estructura N° 2
CASAGRANDE 1 ocasionando acercamiento entre fases y caida de

conductor en la linea L-3341.

2022 |L-3341 S.E. SANTIAGO 29/04/2022 1.39 Desconexién de la L-1118 por sobrecorriente entre fases,
DE CAO - S.E. distancia 24.7 Km
CASAGRANDE 1

2022 |L-3340 S.E. SANTIAGO 29/04/2022 1.39 Desconexién de la L-1118 por sobrecorriente entre fases,
DE CAO - S.E. distancia 24.7 Km
CASAGRANDE 1

2022 |L-3341 S.E. SANTIAGO 27/04/2022 9.39 Bajo nivel de aislamiento por suciedad en el interruptor 138
DE CAO - S.E. kV IN-A027 de la linea L-1118.

CASAGRANDE 1

2022 |L-3340 S.E. SANTIAGO 27/04/2022 9.38 Bajo nivel de aislamiento por suciedad en el interruptor 138
DE CAO - S.E. kV IN-A027 de la linea L-1118.

CASAGRANDE 1

2022 |L-3341 S.E. SANTIAGO 26/04/2022 7.02 Desconexién de la linea L-1118 por sobrecorriente a tierra,
DE CAO - S.E. fase R, a 26.51 km de Trujillo Norte.

CASAGRANDE 1

2022 |L-3340 S.E. SANTIAGO 26/04/2022 7.00 Desconexion de la linea L-1118 por sobrecorriente a tierra,
DE CAO - S.E. fase R, a 26.51 km de Trujillo Norte.

CASAGRANDE 1

2022 |L-3340 S.E. SANTIAGO 25/04/2022 9.89 Desconexién de la linea L-3340 por sobrecorriente entre
DE CAO - S.E. fases RS, 13.9 km, se encontr6 desprendimiento de
CASAGRANDE 1 cadena de aisladores por deterioro de ferreteria estructura

N°87

2022 |L-3340 S.E. SANTIAGO 19/03/2022 7.61 Falla en SET Paijan
DE CAO - S.E.

CASAGRANDE 1

2022 |L-3341 S.E. SANTIAGO 19/03/2022 0.19 Fallaen la linea L-1118
DE CAO - S.E.

CASAGRANDE 1

2022 |[L-3340 S.E. SANTIAGO 19/03/2022 0.19 Falla en la linea L-1118
DE CAO - S.E.

CASAGRANDE 1

2022 |L-3340 S.E. SANTIAGO 4/03/2022 0.03 Contacto de ave con la E.111 de la L-3340
DE CAO - S.E.

CASAGRANDE 1

2022 |L-3340 S.E. SANTIAGO 2/03/2022 16.18 [Desconexién de la L-1118 por colapso de su estructura N°
DE CAO - S.E. 75, ocasionada por acto vandalico (quema de base de
CASAGRANDE 1 poste de madera), adicionalmente hurto de conductor en la

L-1118

2022 |L-3341 S.E. SANTIAGO 2/03/2022 16.18 [Desconexion de la L-1118 por colapso de su estructura N°
DE CAO - S.E. 75, ocasionada por acto vandalico (quema de base de
CASAGRANDE 1 poste de madera), adicionalmente hurto de conductor en la

L-1118

2022 |L-3341 S.E. SANTIAGO 9/01/2022 0.02 Sobrecorriente a tierra en la linea L-3341 en maniobra de
DE CAO - S.E. cierre en el extremo Casagrande 1. La linea L-3341 se
CASAGRANDE 1 encontraba en vacio.

2022 |L-3340 S.E. SANTIAGO 9/01/2022 7.08 Linea caida en la fase R entre las estructuras 11y 12 de la
DE CAO - S.E. L-3340 por deterioro en la grapa tipo pistola
CASAGRANDE 1
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4.3

4.4

Restriccion a la provision del Servicio

La restriccidon a la provision del Servicio, se da cuando ocurren las interrupciones en la Linea
de Transmision L-3340 y L-3341, ocasionadas por la precariedad de sus elementos, al haber
superado su vida Util y al encontrarse en zona de muy alta corrosion.

Problema Operativo Identificado

Se requiere el Mejoramiento de la Linea de Transmision en 34.5 KV, y el reemplazo de las
celdas asociadas a las lineas L-3340, L-3341, L-3342 y L-3343 y celda de transformacion, por
Criticidad al haber superado su vida Util y estar ubicado en una zona de muy alta corrosion,
para garantizar la confiabilidad del Sistema eléctrico.

5. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto consiste en realizar el Mejoramiento de las Lineas de Transmision L-3340

yL

-3341 en 34.5 KV, SET Santiago de Cao — SET Casagrande 01, y el reemplazo de Celdas de

lineas y transformacion asociadas para:

Mejorar la confiabilidad de las Lineas de Transmision L-3340 y L-3341 en 34.5 KV.
Disminuir los riesgos eléctricos.

Reducir las pérdidas de energia.

Atender el crecimiento de demanda.

METAS

Los resultados son:

SIN PROYECTO | CON PROYECTO VAR
LINEA DE TRANSMISION MW MW %
SET Santiago de Cao - SET Casagrande 01 19.57 47.68 143.66%

Lo expuesto permitira:
e Mejorar la calidad de producto segun la NTCSE.
e Reducir pérdidas de energia
e Evitar multas y penalidades por las entidades Fiscalizadoras (Osinergmin, OEFA, etc).

6. ALCANCE DEL PROYECTO

Elaboracion de los estudios de pre inversion y definitivos del Proyecto: “Mejoramiento de Las
Lineas de Transmisién L-3340 y L-3341 en 34.5 kV, SET Santiago de Cao — SET Casagrande
01 Incluye Celdas Asociadas, provincia de Ascope y departamento de La Libertad”, con
estructuras que consideren a todos los accesos definidos y niveles de terrenos agricolas para
cumplimiento de DMS como carretera transitable.

Los criterios para el mejoramiento de la Linea de Transmision en 34.5 kV y el reemplazo de las
bahias, se regirdn por las disposiciones generales del Codigo Nacional de Electricidad, las
normas MEM/DEP y por normas internacionales reconocidas.

Elaborado por: Revisado por : Roberto La Revisado por : Simeén Aprobado por:

Dennis Beltran Villegas Rosa Salas Gerente Corp. de | Pefia Pajuelo Gerente Javier Muro Rosado
Especialista Corporativo de Proyectos Fecha: xx de Corp. Desarrollo y Control | Gerente General
Formulacion y Evaluacion setiembre 2020 de Gestién Fecha: xx de setiembre 2020
Fecha: 07 de setiembre 2020 Fecha: xx de setiembre

2020




rd Distril FORMATO Cadigo: FC03-02
1S _ rijuz Version: 02/07-09-2020
" o B ianiis - Elacaniso FICHA DE INICIATIVA Pagina: 1de 15

Disefio integral electromecanico para el buen funcionamiento del Proyecto: “Mejoramiento de Las
Lineas de Transmision L-3340 y L-3341 en 34.5 kV, SET Santiago de Cao — SET Casagrande
01, Incluye Celdas Asociadas, provincia de Ascope y departamento de La Libertad”.

Disefio de las celdas de lineas L-3340 y L-3341 de 34.5 kV en la SET Santiago de Cao y
Casagrande 01; Celda de Transformacion de 34.5 KV en la SET Santiago de Cao, las cuales
reemplazaran las existentes.

Disefio de las Celdas de lineas L-3342 y L-3343 de 34.5 kV, Celda de transformacion de 34.5
kV, Celdas de alimentadores de 10 KV y Celda de medicién en la SET Casagrande 01; las cuales
reemplazaran las existentes.

Mejoramiento de las Lineas de Transmision L-3340 y L-3341en 34.5 KV, el material a utilizarse
debe ser definido por el consultor con distancias y dimensiones aptas para cambio de nivel de
tension de 34.5 a 60 KV. La longitud aproximada de ambas lineas en paralelo es de 24.9 km.
La Linea de Transmision debera estar disefiada para operar en 60 KV.

Levantamiento de data de infraestructura existente de la Linea de Transmision en 34.5 KV para
la ejecucidn del proyecto.

Estudios de topografia.

Estudio de Geologia y Geotecnia.

Elaboracion de planos y detalles.

Revisar la capacidad de los equipamientos de las celdas existentes de 34.5 kV (seccionadores
de line y barras, transformadores de corriente y otros) en las SET's Santiago de Cao y
Casagrande 01; asimismo, prever los cambios necesarios.

Estudios de flujo de potencia, cortocircuito y coordinacion de aislamientos para el disefio del
Mejoramiento de las Lineas de Transmision L-3340 y L-3341.

Gestion de Estudios Ambientales correspondientes.

Gestion de CIRA y Gestion de Riesgos.

Desmontaje de las lineas existentes L-3340 y L-3341 de 34.5 kV, SET Santiago de Cao — SET
Casagrande 01.

Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio del Mejoramiento de la Linea de Transmision
en 34.5 KV L-3340/L-3341.

Desmontaje de las Celdas de Lineas y transformacion existentes.

Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de las nuevas Celdas de lineas y
transformacion.

Liguidacion del proyecto en los formatos establecidos por HIDRANDINA S.A.

BENEFICIARIOS

El proyecto beneficiard directamente a HIDRANDINA S.A. por incrementar confiabilidad y
continuidad del servicio eléctrico de las Lineas de Transmision L-3340 y L-3341 en 34.5 KV, SET
Santiago de Cao - SET Casagrande 01, incluye celdas asociadas.

Con el proyecto se beneficiard a 25,445 clientes.

Los usuarios de los distritos de Casagrande, Paijan, provincia de Ascope, son los beneficiados del
Mejoramiento de las Lineas de Transmision L-3340 y L-3341 en 34.5 KV, SET Santiago de Cao -

SET Casagrande 01.

MERCADO ACTUAL

La Linea de Transmision en 34.5 KV presenta la siguiente demanda proyectada:
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DEMANDA (MW)
ELEMENTO BARRA
2022 2023 2024 2025
Linea de
Transmision 34.5 19.57 2023 20.89 22.51
34.5 KV
Fuente: Modificatoria del PIT de Transmision 2021-2025, Formulario F-305
8. RIESGOS DEL PROYECTO
N° Descripcioén del Riesgo No Bajo | Medio | Alto
Riesgo aplica
Se ha identificado oposicion por Poblacion,
1 Organizacion Civil, ONG, Entidades Publicas y X
Privadas, etc. al proyecto. (Comentar brevemente
Si
2 Existen zonas inundables en la zona del proyecto X
3 Existen zonas con deslizamiento X
4 El proyecto esta ubicado en zona de alto riesgo X
5 El proyecto esta en Areas Naturales Protegidas X
6 El proyecto esta de Areas Arqueoldgicas X
7 El proyecto esta en zonas de amortiguamiento de X
areas naturales protegidas.
El proyecto estd en otras é&reas protegidas y/q
8 prohibidas por alguna norma del Estado (Indeci, X
Cismid, normativa del sector eléctrico, ANA, etc).
9. CRONOGRAMA DE HITOS DEL ESTUDIO
Plazo |Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim | Trim
ACTIVIDAD (meses)| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
Contratacién de Estudios 4 X
Estudio de Pre Inversién 5 X X
Expediente Técnico de 4
Obra X
Contrataciéon de Ejecucién 4
de Obra y Supervisién X
Ejecucion de Obra 12 X X X X X
Liquidacion de Obra 4 X
Liquidacion de Proyecto 4 X
Plazo Total 37
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10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Concepto / Etapa

Monto ($) en
Délares sin IGV

La inversion programada en el Proyecto: "Mejoramiento de Las
Lineas de Transmision L-3340 y L-3341 en 34.5 kV, SET Santiago de
Cao — SET Casagrande 01, Incluye Celdas Asociadas, provincia de
Ascope y departamento de La Libertad”.

Incluye:
Costo de Obra integral

57522,789.58

Fuente: Modificatoria del PIT de Transmisién 2021-2025, Formulario F-305

11. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Concepto / Etapa

Monto ($) en
Délares sin IGV

Costos de Operacion y Mantenimiento

188,807.77

Fuente: Modificatoria del PIT de Transmision 2021-2025, Formulario F-305

12. ANEXO
1 Informacién para el proyecto Obligatorio (Ver detalle en el Anexo 1)
2 Plano de ubicacion Obligatorio
3 Zonade influencia Obligatorio
4 Diagrama Unifilar Obligatorio
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Anexo n°1

INFORMACION MINIMA REQUERIDA PARA PRESENTACION DE LA FICHA DE REQUERIMIENTO

Item Descripcién Transmision

Mercado Eléctrico

2 Registros cada 15 min de potencia 'y X
energia a nivelde SET y LT (minimo 5
anos)

3 Registros cada 15 min de potencia 'y X
energia a nivel de AMT (minimo 5
anos)

6 | Cantidad de clientes (minimo 5 afios) X

7 Factor de perdidas (minimo 5 afios) X

8 Factor de carga (minimo 5 afios) X
Planos Instalaciones Existentes

9 Planos de Planta de las instalaciones X
existentes.

10 | Planos de diagramas unifilares: X
medicién, proteccién

11 | Planos de cortes de SET, Centros de X
Generacion

12 | Planos de detalles X
Informacién de Instalaciones
Existentes

13 | Cantidad de estructuras X

14 | Longitudde LT, LP, RP, RS X

19 | Reporte de deficiencias de DMS y/o X
Servidumbre

20 | Reporte de SAIDIy SAIFI (minimo 5 X
anos)

21 | Informes de gestion indicando X
deficiencias o problemas presentados

22 | Fechade antigiedad de la X
instalaciones
Otros

23 | Informacion del estado de terreno X

24 | Estudios de protecciones X

25 | Estudio Ambiental de la instalacién X
existente.

26 | Estudio arqueolégico de la instalacion X
existente.

27 | Estudios de planeamiento X
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Anexo n° 2

Plano de Ubicacion
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Anexo n° 3
Zonade Influencia
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Anexo n°4

Diagrama Unifilar

Ubicacidn del Mejoramiento de la Linea en 34.5 KV, incluido Celdas asociadas.

6.55 km
ARAC—120mmZ

L—-3343

S.E. CASAGRANDE-01

L-3342
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|
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Mejoramiento de la Linea de Transmision L-3340 y L-3341, que interconecta las SETs
Santiago de Cao y Casagrande 01.
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