SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne Simbolo Descripcion
Es una indicacion que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
4 Importante para la | luad deb IP nad Iminad pl
. os evaluadores eben ser eliminadas una vez culminada la
entidad contratante - Y
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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 BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 002-
2025-MDLL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA.

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
C.P. PABELLON CHICO - LLAPA (PUENTE CHICO) -
DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA SAN MIGUEL,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA” CUI 2632820”
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1.1.

1.2

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccidn posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitaciéon publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccién y disefo y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional.

" En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementaciéon de los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccién General de
Abastecimiento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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21.

CAPIiTULOII

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

participantes

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccion

participante

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

¢) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacion de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de la
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdémicas

1. La presentacion de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacién de
la integracién de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluaciénl de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admisidn de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
senalados en el Capitulo Il de la seccién

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al érgano encargado de la elaboracion, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificaciéon o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revisidon de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econdémicas: La evaluacion
de la oferta econdémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econdémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta econdmica fija al 100%: la oferta
economica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacién. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. Enlos procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacién, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2,

2.21.

2.2.2.

2.23.

224.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologaciéon aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicién de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccidn, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items. Tratandose de un procedimiento por

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.3.

2.34.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

c) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comun no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccién. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacién de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONSsOrcio.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccién y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentaciéon presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucién de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superior?.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcién en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposiciéon Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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24,

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliaciéon de la certificacion o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacién de la certificacion o previsidon presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) La reduccién de su oferta econdmica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccién del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente diseno.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o previsidon presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacion constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1.

3.2.

3.3

CAPiTULO NI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacién de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidén hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL
a) Garantias, salvo | En los contratos de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 61.5

suma equivalente al 10% del monto del | ge| articulo 61 de la Ley.
contrato original.
La garantia de fiel cumplimiento puede ?\TSICUIO? 88’111163’ 1;2]
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza Real ¢

financiera, (iii) contrato de seguro o (iv) eglamento.
retencién de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequenas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencion
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

b) Contrato de | El contrato de consorcio debe cumplir con | Literal b) del articulo 88
consorcio, de ser | |os siguientes requisitos: del Reglamento.
el caso.

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacién
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.
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En ningin caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Coédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
nimero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCIl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213 y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segun corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracién de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucidon de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de Ia
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicion
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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corresponde a la  especialidad vy

g) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)

Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.

subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacién de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamento.
Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccién y diseno y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3

CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

la ejecucién contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razdn social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en

calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificaciéon vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Peru deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccidon no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2,

1.3.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

- Ley N° 32077 Establece un medio alternativo de Garantias de cumplimiento en los <Procesos
de Contratacion Publica de las MYPE.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM,

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 - Ley de Promocién de Competencia y Formalizacién
y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria.

- Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus modificatorias.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- REMYPE

- Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA

RUC N° : 20201594481

Domicilio legal :Jr. Ramon Castilla N° 250 - Llapa - San Miguel — Cajamarca
Teléfono Do

Correo electrénico To——-

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
correspondiente a: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL C.P.
PABELLON CHICO - LLAPA (PUENTE CHICO)-DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA SAN
MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” CUI 2632820.

Importante para la entidad contratante

e En caso de procedimientos de seleccién segtn relacion de items, tramos o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la
convocatoria, y no la denominacion del proyecto, salvo que ambos coincidan.
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de las bases.
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1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacién asciende a [S/. 734 913.66 (SETECIENTOS TREINTA'Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS TRECE, CON 66/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la contratacion.

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA
Costo Directo S/. 542,619.23
Gastos Generales (11.15%) S/. 60,524.43
Utilidad (3.6%) S/. 19,664.52
Sub Total S/. 622,808.18
Impuesto 1.G.V. (18%) S/.112,105.47
Presupuesto Base S/. 734,913.66
CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) S/. 734,913.66

Consideraciones:

La cuantia de la contratacion considerada en el presente cuadro es aquella determinada en
el expediente técnico aprobado por la entidad contratante.

En el sistema de entrega de solo construccion, el costo asignado para el componente obra
(incluyendo equipamiento, mobiliario, entre otros) se determina en el expediente técnico
aprobado. Estos costos pueden ser actualizados durante la fase de actuaciones
preparatorias previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 29 de mayo del 2025
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento para la ejecucion de la obra corresponde a: RECURSOS
DETERMINADOS

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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CAPITULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

c) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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2.21.2.

ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electronico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacién del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) tnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefo y construccion, se anexa la estructura de costos del disefo.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacién de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacion que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

2221

2222

2223

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluaciéon”

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener

el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contrataciéon no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

A"ABREVIADADE OBRAS

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no

hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA

PUBLIC

E LICITACION




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

DEPENDENCIA ESPECiFICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE REALIZAR
LA SUSCRIPCION DEL CONTRATOQ], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCION EXACTA], los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Caddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacidon de notificaciones durante la ejecucidon contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

[CONSIGNAR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: 1) EN EL CASO DEL
SISTEMA DE ENTREGA DE DISENO Y CONSTRUCCION, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA MODALIDAD DE PAGO Y DE REQUERIRSE: LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL DISENO Y EL DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES. APLICA PARA CADA ITEM O TRAMO
QUE CONFORME LA AGRUPACION, II) EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO:
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA
ITEM O TRAMO QUE CONFORME LA AGRUPACION]

Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER (Anexo
N° 17)

Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Advertencia

e E| requisito indicado en el literal m) unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaraciéon Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).

e E£n caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores

N
(=)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

2.4.

Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificaciéon, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccién electrénica: CORREO
ELECTRONICO O DIRECCION FISICA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
[CONSIGNAR DIRECCION ELECTRONICA PARA REMITIR EL CONTRATO FIRMADO], en
caso de no contar con firma digital la firma del contrato se llevara a cabo en la Unidad de Logistica
y Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Llapa

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



1.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA

INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
l.

OBJETO DE LA CONTRATACION.

Los presentes términos de referencia tienen como objeto sefialar y
establecer las condiciones minimas bajo las cuales el CONTRATISTA
ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el
expediente técnico de la IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMINO VECINAL C.P. PABELLON CHICO - LLAPA
(PUENTE CHICO) -DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA SAN MIGUEL,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA” CON CUI 2632820.
El proyecto se desarrollara sobre la base del expediente técnico

aprobado por la ENTIDAD.

Nombre del proyecto de
inversion/IOARR/actividad

“RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMINO VECINAL C.P.
PABELLON CHICO - LLAPA
(PUENTE CHICO)-DISTRITO DE
LLAPA, PROVINCIA SAN MIGUEL,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

Cédigo Unico de Inversién (CUI),
de corresponder

2632820

C.P. PABELLON CHICO -
DISTRITO DE LLAPA,

Ubicacion PROVINCIA SAN MIGUEL,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
Especialidad VIALES, PUERTOS Y AFINES

Subespecialidad

OBRAS VIALES, VIAS URBANAS Y
OBRAS RURALES

Tipologia

Puentes, pistas, veredas, puentes
vehiculares urbanos, intercambios
viales a desnivel, puentes con
longitud max. 10m y afines.

Documento y fecha de
actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

RESOLUCION DE ALCALDIA N2 086-
2025-MDLL/A, DE FECHA 16 DE
ABRIL DE 2025

Tipo y numero del procedimiento
de seleccion que se convoco para
la elaboracion del expediente
técnico, de corresponder

No corresponde
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FINALIDAD PUBLICA.
El presente requerimiento tiene por finalidad mejorar la integracién vial y
econdmica del distrito de Llapa a través de la IOAR: “RENOVACION DE
PUENTE: EN EL(LA) CAMINO VECINAL C.P. PABELLON CHICO -
LLAPA (PUENTE CHICO)-DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA SAN
MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA® CUI 2632820, con el
objetivo de ejecutarse sobre la base del expediente técnico aprobado.

OBJETO DE LA CONTRATACION.

Contratacién de la ejecucién de la obra: “RENOVACION DE PUENTE;
EN EL(LA) CAMINO VECINAL C.P. PABELLON CHICO - LLAPA
(PUENTE CHICO)-DISTRITO DE LLAPA, PROVINCIA SAN MIGUEL,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA" CUI 2632820.

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion se sujeta al siguiente cuadro:

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO

Edificacion o Infraestructura | 60 dias calendarios

Mobiliario (**) No corresponde
EJECUCION DE OBRA

Equipamiento (**) No corresponde

Plan de contingencia No corresponde
TOTAL 60 dias calendarios

Inicio del plazo:

a. Ejecucion contractual.
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del
documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el
consentimiento de la liquidacién de la obra y se efectie el pago
correspondiente.

b. Plazo de inicio de ejecucion de obras:
El inicio del plazo de ejecucién contractual de obras rige desde que
la entidad contratante cumpla con las siguientes condiciones:

v Entrega de la actualizacién del expediente técnico o de la
documentacién técnica necesaria para que se realice el
disefio correspondiente seglin corresponda, en caso esto se
hubiese modificado con ocasién del procedimiento de
seleccion.

v Comunicacién al contratista en la que se identifique aquel que
esta a cargo de la supervision de la obra o de la supervisiéon
del componente de disefio, seguin corresponde.

v Entrega de adelanto directo, en caso este haya sido solicitado
por el contratista en las condiciones y/o oportunidad
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establecida en el articulo 179. Esta condicién no aplica
cuando el adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.

v' La suscripcién del contrato tripartito para la conformacién de
la JPRD, de corresponder.

v' En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, la entrega total o parcial del terreno o lugar
donde se ejecuta la obra, segln corresponda.

La entidad contratante es responsable de iniciar las gestiones para
dar cumplimiento a la entrega de los documentos sefialados en los
apartados anteriores, el cual no debe superar los veinte dias desde
la suscripcion del contrato, conforme precisa el numeral 176.1 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
Conforme al articulo 176.7 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publica, por acuerdo entre las partes, se puede diferir
la fecha de inicio de plazo de ejecucion del componente
correspondiente a la ejecucién de la obra, en los siguientes
supuestos:

a. Cuando la estacionalidad climatica impida el inicio de la
ejecucion de la obra, hasta la culminacién de dicho evento.

b. En caso de las obras bajo el sistema de solo construccién,
como producto de la revision del expediente técnico por parte
del contratista se detecte errores u omisiones en el expediente
técnico que necesariamente deban corregirse previo al inicio
de la ejecucioén de la obra.

c. En caso la entidad contratante, por razones que no le sean
imputables, se encuentre imposibilitada de cumplir con las
condiciones previstas en los literales b) o d) del numeral
176.1, hasta su cumplimiento.

Conforme al articulo 176.8 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, en caso se difiera el inicio del plazo de
ejecucion conforme al numeral anterior, siempre que no se haya
entregado el adelanto directo, se suspende la solicitud y entrega de
este, reanudandose quince dias antes de la nueva fecha de inicio del
plazo de ejecucion proyectada.

Finalmente, el acuerdo de diferir el inicio de la ejecucién de la obra,
puede formalizarse mediante la suscripcién de un acta por ambas
partes que se publica en la PLADICORP con el informe técnico que
la sustenta. Para reiniciar los tramites para el inicio de ejecucién, se
suscribe un acta de reinicio en el que consta la nueva fecha de inicio
del plazo de la ejecucién de la obra, la cual se publica en la
PLADICORP.

CUANTIA DE LA CONTRATACION.

La cuantia de la contratacién asciende a S/. 734 913.66 (SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE, CON 66/100
SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la contratacién.
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VL.

VIL.

VIl

I1X.

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A OBRA
A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo S/. 542,619.23
Gastos Generales (11.15%) S/. 60,524.43
Utilidad (3.6%) S/. 19,664.52
Sut; Total S/. 622,808.18
Impuesto .G.V. (18%) S/. 112,105.47
Presupuesto Base S/. 734,913.66

CUANTIA DE CONTRATACION (TOTAL) S/. 734,913.66

La cuantia incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que puede tener incidencia
sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta
los tributos respectivos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento para la ejecucion de la IOARR es mediante
Recursos Ordinarios.

SISTEMA DE ENTREGA.
Solo construccion

MODALIDAD DE PAGO.
Precios unitarios

BASE LEGAL Y REGLAMENTOS TECNICOS.
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que
aprueba el Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del afio fiscal 2025.

- Ley N° 32077 Establece un medio alternativo de Garantias de
cumplimiento en los Procesos de Contrataciéon Publica de las
MYPE.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia
y de Acceso a la Informacién Publica, aprobado por Decreto
Supremo N° 043-2003-PCM,

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del
Sistema Nacional del Presupuesto.
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- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 - Ley de Promocion de
Competencia y Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia
Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo
N° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su
modificatoria.

- Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR,
y sus modificatorias.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OECE.

Cédigo Civil.

REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA.
> Persona natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o
persona juridica legalmente constituida.
» No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con
el estado.

Los recursos minimos indicados a continuacién seran de cumplimiento
obligatorio.

1. Experiencia del postor en la especialidad:

Requisito:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
al 0.7 veces del valor referencial, en la ejecucién de obras en la
especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los
veinte afos anteriores a la fecha de la presentacién de las ofertas,
que se computen desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
Se consideran las siguientes especialidades y subespecialidades
como experiencia del postor.

Especialidad . | VIALES, PUERTOS Y AFINES

Subespecialidad | : | OBRAS VIALES, VIAS URBANAS Y OBRAS
RURALES

Tipologia . | Puentes, pistas, veredas, puentes vehiculares
urbanos, intercambios viales a desnivel, puentes
con longitud max. 10m y afines.

Nota: Se debe entender como afines aquellas inversiones que dentro de sus
componentes contengan la ejecucion de puentes (peatonales y vehiculares), tanto
urbanos como rurales.
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Personal clave:
a) Ingeniero residente de obra.

a Formacién académica.

Ingeniero civil, titulado y colegiado.

Experiencia.

Experiencia minima de dos afios computados desde Ila
colegiatura, desempefiandose como: Residente y/o Jefe y/o
Supeyvisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision y/o Residente
Principal y/o Director Residente y/o Jefe Residente y/o Jefe
Residente Principal y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor
Principal y/o Coordinador de obra, de obras de especialidad y
subespecialidad indicadas.

Nota:

El coeficiente de participacion del personal técnico propuesto durante la ejecucion de
la obra sera segtin indicado en el expediente técnico de obra, por lo que se verificara
si existen compromisos directos o indirectos de estos profesionales en proyec i
viene ejecutando la Municipalidad en el mismo espacio de tiempo del presen
proyecto o las que estén adjudicadas para su ejecucion fisica

Cabe sefialar que la colegiatura y la habilitacion de los profesionales propuestos se
requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato

3. Equipamiento estratégico.

Todos los equipos y maquinarias previstos en el expediente técnico
deberan llevarse a obra en forma oportuna para la ejecucion de las
partidas y no podran retirarse, de corresponder previa autorizacion
escrita del supervisor o inspector, que no podra negarla sin justa
razén. Las perdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias
durante la ejecucion de la obra, es responsabilidad del contratista, asi
como los dafios a terceros a través de equipos y/o maquinarias.

ITEM EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD
1.0000 ZARANDADE2"A 3" UND 01
2.0000 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP UND 01
3.0000 COMPRESORA DE AIRE 50L 3-1/2HP UND 01
4.0000 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 135HP 1.0 YD3 UND 01
5.0000 ESTACION TOTAL UND 01
6.0000 NIVEL DE INGENIERO UND 01
7.0000 GENERADOR DE ENERGIA UND 01
8.0000 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 UND 01
9.0000 MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS UND 01
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MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 UND 01

10.0000

11.0000 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25" UND 01

12.0000 CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO UND 01

La relacién de equipo y maquinaria estratégica sera como el siguiente
detalle:

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra, venta o alquiler u otro documento que
acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para la
ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del
Reglamento, este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacién como la experiencia especifica adicional o la formacién
adicional del personal clave

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacién de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

XI. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

1. Entrega de terreno.

La entidad dentro de los veinte dias siguientes a la firma del contrato,
realiza la entrega del terreno libre y disponible para la ejecucion del
proyecto.

2. Designacion del supervisor o inspector, segun corresponda.
Comunicacién al contratista en el que se identifique aquel que esta a
cargo de la supervision de la obra o la inspeccién, segun
corresponda.

3. Documentos para la ejecucion.

Entrega del ejemplar del expediente técnico con la actualizacién
correspondiente, en caso estos se hubiesen modificado con ocasién
del procedimiento de seleccion.

Xll. CONDICIONES CONTRACTUALES.

El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente
técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando
como prevé el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la entidad
deberan tomar como base las consideraciones de la Ley General de
Contrataciones Publicas y su reglamento, incluidas sus modificatorias.

El contratista aplicara las mejores practicas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas
de ultima generacién acordes con las tecnologias vigentes a fin de
asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena
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satisfaccion de la entidad. Es asi como, los procedimientos de
construccion reflejan la suposicion basica que el contratista es el

especialista y conoce las practicas de construccién y equipamiento
acorde a las tecnologias vigentes.

Todo procedimiento constructivo sera de primera calidad, estara sujeto a
_la aprobacién de la entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar
que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

2.1

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

metas fisicas.
La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las
siguientes:

METAS FISICAS
ftem Descripcion Und. Metrado
01| CONSTRUCCION DE PUENTE
01.01| ESTRIBOS m2 105.16
01.02| ALETAS m2 39.96
01.03| DISPOSITIVOS DE APOYO und 2
01.04| LOSA DE PUENTE m2 51.72
02 | VEREDAS PEATONALES m2 4.80
03 | BARANDA DE ACERO CIRCULAR |m 48.00
04 | SENALIZACION VIAL und 4

anexos técnicos.

La presente anexa el DVD-ROM, que contiene la informacién del
expediente  técnico debidamente aprobado mediante
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 086-2025-MDLL/A, de fecha 16
de abril de 2025, organizado conforme exige el Sistema
Electrénico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Disponibilidad fisica del terreno.

El proyecto que corresponde a una obra vial, cuenta con el Acta
de libre disponibilidad de terreno y otros documentos que
garanticen la adecuada ejecucion de la obra.

Plan de contingencia.
El expediente técnico no contempla plan de contingencia.

Elaboracién de expediente técnico de prestaciones
adicionales.

Conforme prevé el literal ¢) del articulo 194.2 del Reglamento de
la Ley General de Contrataciones Publicas, la elaboracién del
expediente técnico del adicional es elaborado por el contratista y
tramitado conforme prevé el literal d) del mismo articulo.

De conformidad con el articulo 64 de la Ley, la autoridad de la
gestion administrativa o el titular de la entidad, segun
corresponda, mediante resolucién previa, puede disponer la
ejecucién de prestaciones adicionales en las obras bajo el
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12.6.

sistema de entrega de solo construccion siempre que resulte
indispensable debido a: i) deficiencias en el expediente técnico o
i) por causas no previsibles en el expediente técnico de obra o no
previsibles posterior al perfeccionamiento del contrato y que no
son responsabilidad del contratista.

Otras disposiciones.
1. Personal.

.El contratista debera indicar los nombres de los profesionales
que seran los responsables de la direccién de la obra, la que
debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales
propuestos para la direccién técnica de la obra, salvo que la
supervision solicite su sustitucion por razones justificadas.

El contratista deberd emplear personal técnico calificado,
obreros especializados y demas personal necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos.

El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no
competente o no satisfactorio, de acuerdo con las ordenes del
supervisor o inspector, segun corresponda.

El contratista tiene la obligacion de suministrar a los
trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e
higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias. El contratista tiene la
obligaciéon de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos
brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El contratista deber4 suministrar en los intervalos que
prescriba el Supervisor o la entidad, la nomina detallada de
todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del informe.

2. Conocimiento de las leyes, normas y ordenanzas.

El contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Toda las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en
cualquier forma, estén relacionadas con la ejecuciéon de
los trabajos.

b) En caso de existir divergencias entre Bases y dichas
leyes, normas o reglamentos, es obligacion del Contratista
poner en conocimiento al Supervisor esta situacion previa
a la realizacién de los trabajos a fin de que este determine
la accion a seguir.

c) Todas las normas técnicas y prescripciones de los
presentes documentos referentes a materiales y trabajos.
Los darios y/o problemas causados por infracciones a este
punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por este sin derecho a pago alguno.

I Gobicrho para,"'odo

GESTION 2023 - 2026



d) El contratista tendré a su cargo la elaboracion de toda
documentacién que fuera necesaria y su tramitacion
respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

e) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene
ocupacional.

. Seguridad y salud en el trabajo.

.Conforme a la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo y sus respectivas modificatorias, el empleador tiene
obligacién de velar por la seguridad y salud de los
trabajadores.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de
seguridad necesaria para evitar peligros contra la integridad,
la vida y la propiedad de las personas e instituciones durante
la realizacion del proyecto. En este sentido, debera dotar a su
personal los equipos de proteccion y herramientas pertinentes
para |a realizacién de todos los trabajos, y la implementacion
de la Norma G-050 (Seguridad durante la construccién), para
ejecutar trabajos energizados, de corresponder. El incidente
o0 accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién,
correra Unicamente por cuenta del Contratista, para lo cual,
en caso de consorcios a fin de evitar el deslinde de
responsabilidad de los consorciados, todos los integrantes
deberan declarar como obligacion en la promesa de
consorcio, la implementacién y administracién del plan de
seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, ante los
incidentes o accidentes, el Contratista esta obligado a
comunicar a la ENTIDAD, inmediatamente por escrito, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de
asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado
dafioso.

. Materiales y equipos para la ejecucion de la obra.
Materiales y/o insumos.

La entidad a través del supervisor, coordinador o inspector de
la obra, se reserva el derecho de rechazar los materiales
propuestos por el Contratista, si estos no concuerdan con lo
estipulado en las bases integradas y/o en el expediente
técnico de obra.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de
materiales requeridos por el Supervisor o inspector.
Asimismo, correran por cuenta del contratista los ensayos
necesarios para verificar la calidad de los materiales y las
pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y por el Supervisor o
Inspector no libera al Contratista de su responsabilidad sobre
la calidad de los materiales y/o equipos.
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Equipos y/o herramientas para ejecutar la obra.
Todos los materiales y equipos destinados a la obra deberan
cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las Bases
y se someteran a verificacién del cumplimiento por parte del
supervisor o inspector, segun corresponda.

. Errores o contradicciones.

E| contratista debe hacer notar a la entidad cualquier error o
contradiccién en los documentos, poniéndolo de inmediato en
conocimiento al supervisor o inspector.

. Obras provisionales, de corresponder.

El contratista debera construir o alquilar ambientes
temporales que permitan, tanto al Contratista, a la supervision
o inspector, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los
mismos que quedaran habilitados y equipados maximo quince
dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y
conservarse hasta la recepcion de la misma.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de
estabilidad. Aislamiento, ventilacién e iluminacion y deberan
estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas,
sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcioén de
la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier
caso las siguientes condiciones:

e El almacenaje de los materiales excepto los no
perecederos se almacenard bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan
ventilacién natural mediante aberturas practicables.

o La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a
la cantidad de personal obrero empleado.

o Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de
vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, entre otros, cumpliran con las condiciones
de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
supervisor o inspector.

o Los gatos, que demande la instalacién, el
funcionamiento y conservacién de los ambientes para
la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la
recepcion de la obra y corren por cuenta del
Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante dela
instalacién o mantenimiento de estas obras
provisionales.

e Estas prescripciones no son excluyentes de otras
previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el
mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en
cualquier caso, debera mantener informado al
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Supervisor o Inspector de las modificaciones que
sobre el particular llevaran a cabo, debiendo merecer
su visto bueno.

e El contratista sera responsable de la vigilancia general
de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o0 ajenos, en caso
de pérdida correra con los gastos que demande su
sustituciéon de los mismos.

e El Contratista debera colocar cercos, protecciones,
barreras, letreros y luces de peligro y tomar las demas
precauciones necesarias en las maquinarias y partes
del campamento donde puedan producirse
accidentes.

o EI Contratista debera cuidar que todo el material,
insumos, personal, obras provisionales, maquinarias,
equipos y demas utilizados por aquel para ejecutar la
obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias
innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo
exclusiva responsabilidad del Contratista.

. Mantenimiento de la obra en ejecucion.

El Contratista debera mantener la obra en ejecucién y todas
sus partes en buenas condiciones de mantenimiento, evitando
que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal o equipo ocasionen dafios al proyecto o a
propiedades de terceros, de producirse, el contratista debera
reparar inmediatamente a satisfaccién del Supervisor o
Inspector dentro del alcance contractual. La negligencia del
Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a
la aplicacion de una penalidad diaria, hasta su cumplimiento
o reparacion de los dafios.

. Sondeo y excavaciones exploratorias.

El Contratista debera efectuar los sondeos y/o excavaciones
exploratorias que fueran requeridas durante la ejecucion de la
obra, si el expediente técnico lo prevé.

. Obligaciones y excavaciones exploratorias.

El expediente técnico ubicado en la ficha de procedimiento de
seleccién, integra una matriz de riesgos que debe observarse
durante la ejecucién contractual. La implementacion se
enmarca en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

Un enfoque de gestion de riesgo se denomina al evento, que,
de ocurrir en el futuro, logra tener un minimo impacto en
algunos de los objetivos del proyecto a través de un proceso
planificado y ordenado de identificacion y evaluacion de las
consecuencias del riesgo. La gestién de riesgos en el proceso
de hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y
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evaluar la efectividad del proceso de gestion de los riesgos a
lo largo de la ejecucién fisica del proyecto. En este sentido, es
importante el monitoreo y la mitigacién de manera oportuna,
por tanto, los postores en consorcio, todos sus integrantes se
obligan en la promesa de consorcio a gestionar
adecuadamente los riesgos identificados que forma parte del
expediente técnico.

10. Frabajos topograficos.

1.

Durante la construccion, la topografia se utiliza para
replantear los disefios en el terreno, asegurar que la obra se
construya segun lo planificado y controlar la calidad del
trabajo. En este sentido, el contratista procedera a la
ejecuciéon y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, nivelacion y levantamiento, lo
que sera sometido a la aprobacién del supervisor o inspector,
segun corresponda.

Quedaran a cargo del contratista, todos los trabajos
topograficos complementarios relativos a la ejecucion vy
terminacién de la obra, los que consistiran en la colocacién de
estacas de construccion y puntos topograficos de referencia,
y otras indicadas por el Supervisor o Inspector, segun
corresponda. Estas estacas y puntos fijos constituiran el
control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de
acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar
la obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las
estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor o inspector, segun corresponda, verificara todas
y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista
para la correcta ejecucion de la obra. El Contratista
proporcionara al Supervisor o Inspector, segun corresponda,
todas la facilidades y cooperacién necesaria para esta
verificacion.

La verificacién de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel
por el supervisor o inspector, no eximird de ninguna manera
al contratista de su responsabilidad por la exactitud de estos.

Limpieza general y retiro de obras provisionales.

El Contratista realiza la limpieza general, el retiro de las obras
provisionales se realizan una vez finalizado el proyecto. Esto
incluye la eliminacién de todas las instalaciones provisionales,
depodsitos y ambientes construidos para la obra. El objetivo es
dejar el area en condiciones limpias y con su aspecto original,
el Contratista es responsable de realizar estos trabajos con
carga a sus gastos.

12. Conservacion del medio ambiente.

La conservacion del ambiente se enfoca en proteger la
biodiversidad, los ecosistemas y los recursos naturales, con
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13.

14.

185.

el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y
asegurar un futuro sostenible. EI Estado peruano ha
reconocido la importancia de la proteccién ambiental en su
marco legal, estableciendo la obligacién de proteger el medio
ambiente y sus componentes. En este sentido, el Contratista
debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la
obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con
el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion
del medio ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las
provisiones consideradas en el FITSA.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las
infracciones que pudiera cometer, contra la legislacién
relacionada con la preservacién del medio ambiente.

Alcances e instalaciones temporales.

El Contratista debera contemplar a su costo cualquier alquiler
y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la
ejecucion de la obra, asimismo, sera responsable de cualquier
perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

Tareas en horas extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar
tareas fuera de la jornada laboral normal de trabajo o en dias
feriados el Contratista deberd solicitar autorizacién al
supervisor o inspector, segin corresponda, antes de la
inspeccién de estas, tiempo del cual dispondra el supervisor
o inspector, segln corresponda, lo necesario para su control.
En los casos de que estas sustituciones sean imprevistas o
que existan peligro, el Contratista podra realizar las tareas
imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera
comunicarlo al supervisor o inspector, segun corresponda,
inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso el supervisor o inspector, segun corresponda,
procedera a dejar constancia en el cuaderno de obra de la
situacion y de su autorizaciéon o denegacion segun
corresponda, para la ejecucién de las horas extraordinarias.
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en una orden
expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta del contratista
los recargos de jornales por horas extraordinarias de su
personal. Las horas extraordinarias no cambian los costos
salariales establecidos en el expediente técnico.

Letreros informativos.

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros
informativos segulin el modelo que la entidad le comunique. El
letreo para colocar sera el indicado en el expediente técnico.
El cartel de obra debera precisar informacién exigida en el
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16.

17.

18.

19.

modelo de la entidad, asi como: el CUI, nombre del proyecto,
valor de la inversién, fuente de financiamiento, entre otros. El
Contratista debera tener el cartel de obra, maximo dentro de
los quince dias siguientes al inicio de la obra.

Accidentes-notificaciones

El contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el
equipo y servicio que fuera necesario para proporcional los
primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la obra. Asimismo, dentro de las
veinticuatro (24) horas de ocurrido el accidente laboral u otro
acontecimiento (dafios a persona o propiedades de terceros),
al contratista emite informe del supervisor y a la entidad,
describiendo los hechos de forma detallada y acciones
realizadas para conocimiento; lo cual no exime al contratista
de ser exclusivo responsable de los dafios personales o
materiales que se ocasionen.

Nada de lo aqui incluido, eximird al contratista de la
formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes, que
sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier obra
Autoridad competente.

Responsabilidad por materiales
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de
materiales o herramientas del contratista.

Retiro de equipos y/o materiales

Cuando sea requerido por la entidad, el contratista retira de la
obra, los equipos o los materiales excedentes que no sera
utilizado en el trabajo; todo costo que se genere a la entidad
por incumplir esta obligacion sera de cargo del contratista.

En caso de resolverse el contrato, el contratista retira los
materiales, insumos, herramientas y demas que hayan
quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de
efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con
esta obligacion la entidad procedera a retirar de la obra dichos
bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o
garantias que tuviera pendientes el contratista, y sera de
responsabilidad del contratista ante cualquier perdida, robo o
detrimento de dichos bienes no procediendo ningln tipo de
pago o reconocimiento a favor del contratista por los bienes
dejados en obra, por tratarse de un contrato a asuma alzada,
de corresponder.

INTERFERENCIAS

El contratista ante la existencia de interferencias comunica al
supervisor o inspector seglin corresponda. La ejecucion de
trabajos o partidas en medio de las interferencias que
ocasiones accidentes, incidentes, o dafios a terceros, sera
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exclusiva responsabilidad del contratista.
Si el contratista durante la construccién de la edificacion; de
corresponder, requiera energia eléctrica y/o agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se
ocasionen el servicio, asi como las sanciones que se
impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

20. Fotografias y filmaciones

21.

.El contratista debera obtener y suministrar informacién

fotografica y en video en CD u otro medio de transporte digital,
tipo USB de la evolucién de la obra, de acuerdo con las
indicaciones del supervisor o inspector, segun corresponda,
de acuerdo a las siguientes cantidades:
¢ Doce vistas (minimo) al inicio de los trabajos y un video
en CD O USB (15 minutos minimos)
¢ Quince vistas mensuales (minimo) tomadas el ultima
dia del mes valorizado, captadas desde los mismos
puntos de vista a os efectos de la verificacion del
avance de las obras y un video en CD O USB (20
minutos minimos)
Todas las fotografias seréan en color de tamafio 12x15cm.
Aproximadamente con indicaciéon marginal de lo que
representan y el video en CD o USB debera tener una
duracién minima de 60minutos.
Cada entrega fotogréfica se efectuara en dos (2) ejemplares
pegados en hojas A4, con indicacion de las fechas respectivas
y en medios digitales.

Programa de trabajos

Dentro de los quince (15 dias siguientes al inicio de obra, el
contratista debera presentar para para consideracion del
supervisor o inspector, segun corresponda el programa
detallado de suministro de equipos u materiales ajustado a las
fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual de la
obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder
a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando
equivalencia con relacién al programa presentado con su
propuesta. Este Programa de trabajos debera ser elaborado
utilizando el método del camino critico (CPM), el método
PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al
supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente
para cumplir el requisito establecido en este numeral.
Adicionalmente, el contratista presentara, una curva de
avance y un cronograma de desembolsos basado en los
montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su
programacion. Al actualizar el programa de trabajo y/o
cronograma el contratista debera tomar en cuenta las
restricciones organizadas por caso fortuito o de fuerza mayor.
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22. Calidad especificada
Teniendo en cuenta el destino e importancia del proyecto es
obligacién del contratista al realizar una correcta planificacion
de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad
durante la ejecucion y realizar el control de la calidad
verificando que los resultados obtenidos de los diversos
ensayos en obra estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el supervisor o inspector, segun corresponda,
establecera los sistemas de control de ejecucién y demas
actividades de control de calidad.
El supervisor o inspector segin corresponda, tendra la
obligacién cada vez que sea necesario, a realizar las pruebas
o ensayos de los materiales, estructuras o equipos previstos
~ 0 no en las especificaciones técnicas. La ejecucion de tales
pruebas o ensayos no libera al contratista de sus
responsabilidades estipuladas en el contrato.
En el caso que los materiales y equipos ensayados no
cumplan con las especificaciones técnicas el costo de las
pruebas correra a cargo del contratista.
Los resultados de cualquier prueba ensayo y/o analisis
realizados seran comunicados por escrito al contratista, tan
pronto como sea posible, a fin de que se tome las medidas
correctivas, de ser el caso.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el contrato podra
estar sujeto a rechazo del supervisor o la entidad debido a
fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no
obstante, la aceptacién previa.
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido
rechazadas deberan ser reparadas o reemplazadas por y a
expensas del contratista y deberan contar con la aprobacién
del supervisor.

st El contratista también sera responsable de los costos de
mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean
directos o indirectos que resulten del uso de materiales que el
supervisor considere con defectos de fabricacion o como
resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra o utilice en
la ejecuciébn materiales de menor calidad que los
especificados en el expediente técnico, sin la autorizacion del
supervisor o inspector sera de aplicacion la penalidad
respectiva; asimismo cuando el contratista utilice para la
ejecuciéon de la obra materiales de menor calidad que los
especificados en el expediente técnico, con autorizacién del
supervisor o inspector ambos seran solidariamente
responsables por la reparacion y los dafios y perjuicios que
ocasionan.
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23. Férmulas de reajustes

Conforme al articulo 209.2 del reglamento de la Ley General
de contrataciones publica; en el caso de obras pactadas en
moneda nacional o extranjera la entidad contratante aplica los
reajustes para las valorizaciones de acuerdo con las férmulas
polinémicas establecidas en el expediente técnico
aprobado y en el caso de adicionales, con la formula
polindmica del presupuesto del adiciona. El contratista calcula
y consigna en su valorizacién el monto resultante de la
aplicacién de dichas formulas cuyas variaciones son
mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato
respectivo, utilizando los unides unificados de precios de la
construccién publicados por el INEI a la fecha de solicitud de
pago. Una vez publicados los indices correspondientes al mes
en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias. Los reajustes no se computan
dentro de los limites establecidos para las prestaciones
adicionales.

Las férmulas polinémicas y/o monémicas se detallas forman
parte del expediente técnico.

24, Valorizaciones mensuales

Conforme el articulo 210.2 del reglamento, el residente y el
supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutados
para la presentacion de las valorizaciones, luego de lo cual
son presentadas por el contratista al supervisor y a la entidad
dentro de los primeros tres dias del mes siguiente al mes
valorizado. En el plazo de cinco dias contabilizados desde el
dia siguiente de presentada, el supervisor presenta a la
entidad contratante su informe respecto a la valorizacién. Si el
supervisor no presenta para la valorizacién conjunta con el
contratista, este (el contratista) la efectia. Las valorizaciones
se presentan en un 01 original y una 01 copia conteniendo
como minimo la siguiente informacion:

1. Informe técnico de aprobacion del supervision o inspector,
segun corresponda, donde indique si existe penalidades
conforme al presente.

Factura emitida por el contratista (seré solicitada a la
conformidad de la oficina)

Contrato de obra y adendas, seglin corresponda
Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se
hayan otorgado)

Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica
memoria descriptiva, relacién del equipo minimo utilizado
en el mes y el personal, resumen de los controles de
calidad realizados en el mes, conclusiones y
recomendaciones

6. Informe técnico de cada especialista que participo en el
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25.

mes o periodo valorizado.

Valorizacién.

Resumen de valorizacién

. Ficha de identificacién de obra

0. Reintegro por valorizacion

1. Deduccién que no corresponde por adelanto (directo y

materiales)

12. Formulas polinémicas de reajuste

13. Valorizacion del presupuesto

14. Cuadro de amortizacion por adelanto directo y de
materiales

15. Grafico (curva S) comparativo de avance programado y
ejecutado (mensual y acumulado}9

16. Calendario de avance de obra valorizado (vigente a la
fecha de presentacion de la valorizacion)

17. Planilla de metrados

18. Fotografias a color del proceso de construccion del mes
valorizado (minimo 15, sefialar descripcién y fecha)

19. Copia de protocolos de calidad

20.Copia de certificado de calidad de materiales,
equipamiento y otros

21. Copia del cuaderno de obra del periodo de ejecucion

22. Pago de cumplimiento de obligaciones sociles (SENCICO,
CONAFOVICER, ONP AFP, ESSALUD)

23. Planilla electronica del personal pensionista

24. Copia del seguro complementario contra todo riesgo

25. Copia del certificado de habilidad vigente del residente de
obra y especialistas

26. Copia del comprobante de pago del mes anterior

27. indices unificados para la construccién, copias de las
férmulas polinémicas del expediente técnico y copia de la
fecha del valor referencial que se encuentran en las bases

28. Copia de inscripciéon a la REMYPE, carta fianza d fiel
cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de
corresponder)

29. Copia del contrato del consorcio

30. Acta de entrega de terreno acta de inicio de obra, acata
de paralizacién acta de suspension, acta de reinicio y/o
primer asiento del C.O. (en todas las valorizaciones)

31. Otros documentos que considere importante

32. CD del contenido de la valorizacién

S s20mN

Modalidad de pago

pagos a cuenta por valorizaciones mensuales

conforme al articulo 210 del reglamento de la ley general de
contrataciones publicas, los pagos se realizan a cuenta por
cada valorizacion, considerando la modalidad de pago
establecida para la presente contratacion.
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Segun la modalidad de pago establecida, se realizan las
valorizaciones conforme prevé el articulo 210.6 o el articulo
210.7 del reglamento de la Ley General de contrataciones
publicas segun corresponda la modalidad de pago establecida
en el presente.

Los pagos por valorizacién se tramitan previa conformidad del
coordinador de obra de corresponder y la conformidad de la
gerencia de infraestructura de la municipalidad distrital de
Llapa.

La entidad realiza el pago de la contraprestacion pactada a
favor del contratista en valorizacién mensual.
v Conformidad del sub gerente supervision y liquidacion

- de obras
Recepcién y conformidad del inspector o supervisor
Valorizacién mensual
Factura
Copia de contrato

LTRSS

Pago por liquidacién final

En caso resulte un pago a favor del contratista o de la entidad
contratante, este se sujeta al plazo dispuesto en el numeral
67.3 del articulo 67 de la ley.

26. Obligaciones de termino de obra

El contratista al termino de las obras y juntamente con el

documento que solicita la recepciéon de la obra, debera

presentar al supervisor o inspector de |la obra los siguientes
documentos para su revisién, verificacion y conformidad para
fines de la recepcion de la obra.

1. Catalogos manuales y gratinas de todos los sistemas y

~ equipos que conforman la obra de corresponder

2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que
conforman la obra.

3. De corresponder, el inventario valorizado de equipos
instalados y muebles segun formato que sera entregado
al inicio de obra con sus respectivas manuales y
protocolos de prueba.

4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas
las modificaciones autorizadas a la obra para efectos que
pueda ser verificado por el comité de recepcién de obra

5. Planos de replanteo

6. Copia del cuaderno de obra y fotos

7. Pruebas de control de calidad

27. Recepcién de la obra
Culminada la recepcién la ejecucién de la obra el contratista
solicita al supervisor la recepcién de la obra a través de una
anotaciéon en el cuaderno de incidencias. El supervisor o
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inspector, segun corresponda, corrobora el estricto
cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico y as
modificaciones aprobadas por la entidad contratante. En un
plazo de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de
efectuada la anotacion y de encontrarse conforme el
supervisor o inspector, segun corresponda, remite a la entidad
contratante el certificado de conformidad técnica. De no
constatar la culminacién de la obra anota en el cuaderno de
ingidencias dicha circunstancia en el mismo plazo.
Dentro de los cinco dias habiles siguientes de remitido el
certificado de conformidad técnica, la entidad contratante
designa un comité de recepcion conformado por
representantes de la entidad contratante de las carreras de
~ ingenieria o arquitectura y/o expertos contratados para ese
fin. El supervisor no forma parte del comité. El colegio de
ingenieros, colegio de arquitectos o el representante del
érgano de control institucional de la entidad contratante no
forma parte del comité, pero puede estar presente en la
recepcién de la obra.
Otras condiciones conforme el articulo 212 del reglamento de
la ley general de contrataciones publicas.

28. Liquidaciones del contrato
Conforme al articulo 212.6. El contratista dispone de un
décimo del plazo de ejecucion vigente de la obra o cuarenta
dias el que resulte menor para subsanar las observaciones,
plazo que se computa a partir del dia siguiente de la fecha de
emisién del pliego de observaciones. El contratista puede
presentar informes técnicos que sustenten las razones por las
que no acoge una o mas observaciones que consten en el
pliego, con la finalidad de que sean dadas subsanadas. Las
— prestaciones que se ejecuten en dicho periodo no dan
derecho al pago de ningun concepto a favor del contratista
supervisor ni a la aplicacion de penalidad alguna. Todo retraso
en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo
otorgado se considera como demora para efectos de las
penalidades que correspondan y puede dar lugar a que la
entidad contratante resuelva el contrato por incumplimiento,
previo apercibimiento.

El contenido minimo de la liquidacién del contrato es el

siguiente:

1. El expediente de liquidacion de obra debe contar con
informe ejecutivo y conformidad del supervisor de obra,
asimismo el expediente de liquidacién debera estar foliado
y visado en todas sus paginas por el supervisor

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su
inicio hasta el final indicando asuntos relevantes,
problematicas ocurridas, acciones asumidas,
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conclusiones, recomendaciones.
Memoria descriptiva valorizada
Licencia de construccion ficha registral y declaratoria de
fabrica

Caélculo de valorizacién por presupuesto contractual por
obras adicionales por mayores gastos generales por
intereses, por penalidades segun corresponda

Calculo de reajustes deducciones de reajustes,

. amortizaciones por adelantos otorgados

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

Comparacion de reintegros programados con ejecutados
en funcién de los conceptos de obra atrasada, obra
adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programado vigente
aprobada por la entidad

Publicaciones de los indices de precios del INEI al mes
base y de reajuste.

Copia de resoluciones por ampliacion de plazo,
adicionales, otros

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado
por autoridades, locales y/o distritales segun corresponda
Constancia de no adeudo de CONAFOVICER Y
SENCICO

Cuaderno de obra

Copia de resumenes de valorizacién del contrato principal
adicionales y mayores metrados

Copias de C/P por pago de adelantos valorizaciones,
adicionales, intereses, etc.

Segun corresponda copia de carta fianza y/o garantia por
adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorizacion
de la retencion del 10%

Panel fotogréfico mostrando etapas relevantes de
ejecucion (30 como minimo con la descripcion
correspondiente)

Protocolos de calidad original y certificados de calidad de
materiales y equipos

Planos de replanteo o post construccién (plano de
ubicacién y localizaciéon en coordenadas UTM, plano de
planteamiento de arquitectura general corte y elevacién,
plano de planteamiento general)

Planilla de metrados de lo real ejecutado

Actas de entrega terreno paralizacién reinicio culminacién
carta de designacién de inspector de obra, del supervisor
de obra carta de entrega del expediente técnico.

Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas
por el comité (en caso de corresponder)

Resolucién de conformaciéon de comité de recepcién de
obra

Resolucién de aprobacién del expediente técnico
adicionales de obra y mayores metrados
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25. Presupuestos de obra, formulas polinémicas del
expediente técnico y adicionales de obra

26. 01 cinta de video editada de post ejecucion, el que se
muestre las metas logradas del proyecto

27. Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos,
adendas, seglin sea el caso, bases integradas, absolucién
de consultas, términos de referencia

28. Presupuesto de obra ofertado, cuadro de desagregado de

- los porcentajes de gastos generales, fijos y variables

ofertados por el ejecutor

29. Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los célculos detallados
y sustentados de valorizaciones reintegros, deducciones
amortizaciones, pagos a cuenta penalidad, etc.

30. Otros  documentos que el supervisor y/lo ejecutor
considere pertinente.

Todo el procedimiento de liquidacién, asi como los plazos se

enmarcan en el articulo 215 del reglamento de Ia ley general

de contrataciones publicas y otros articulos relacionados de la

misma ley y reglamento.

12.7. Responsabilidad ante terceros

12.8.

El contratista sera directo responsable de las consecuencias
causadas por deficiencias o negligencia durante la ejecucion de
la obra, como la afectacién a terceros o a las propiedades de
estos por responsabilidad civil. Asimismo, el contratista se
encargara de mitigacién de impacto con plan de compensacién y
reasentamiento involuntario (PACRI) programa de medidas
preventivas migratorias y correctivas, programa de capacitacion,
educacion ambiental y seguridad Vvial, programa de salud
ocupacional, prevencién de pérdidas y contingencias, programa
de monitoreo y seguimiento, programada de asuntos sociales y
programa de cierre.

Responsabilidad del contratista

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los
vicios ocultos de la obra ejecutada, es de siete afios, contado a
partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de Ia obra,
segun corresponda, de conformidad con el articulo 69° de la le
general de contratacion publicas, ley N° 32069. Al respecto, en el
caso de consorcios, todos los integrantes declaran como
obligacién en el formato de promesa de consorcio la
responsabilidad por vicios ocultos a partir de la conformidad de la
recepcion total o parcial de la obra, a fin de que ningun integrante
del consorcio de libere de las responsabilidades después de la
conformidad de obra otorgada por la entidad.
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12.9. Penalidades

a) Penalidad por mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion
de las prestaciones objeto de la contratacién la ENTIDAD le
aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de retraso, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 120
del reglamento de la ley de contrataciones publicas.

b) Otras penalidades
La entidad puede establecer penalidades distintas a la

mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando
sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con
el objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben
incluir en la seccion especifica de las bases los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad
para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.
La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de
otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente
del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacién de otras
penalidades segln lo establece el articulo 119 del reglamento
de la ley general de contrataciones publicas.

Las otras penalidades se describen en la siguiente tabla:

Penalidades

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando él se produce Ia
sustitucion de un mismo
integrante del plantel técnico
por segunda vez, siempre que
no se origine por caso fortuito o
fuerza mayor o por un hecho
sobreviviente no imputable al
contatis6a, de conformidad con
las disposiciones establecidas el
numeral 189.3 del articulo 189
del Reglamento.

05 UIT por cada
sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a o
indicado en el supuesto
de aplicacion

Una vez autorizada la
sustitucién del mismo
integrante del plantel
técnico por parte de la
entidad a lo indicado en
el supuesto de
aplicacién de penalidad

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL.
Cuando el contratista no cumpla
con dotar a su personal los
elementos de seguridad como:
cascos, lentes, zapatos o botas,
segln la naturaleza del trabajo,
guantes, segun corresponda por
el tipo de trabajo.

(1/2000) x monto del
contrato, por cada dia de
falta

Segun informe del
supervisor o inspector
de la obra, segln
corresponda.  Adjunta
evidencias como
imdagenes y registro en el
cuaderno de obra.
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Cuando el contratista ingrese
materiales a la obra sin la

(1/2000) x monto del
contrato, por cada

Segun informe  del
supervisor o inspector

autorizacién del supervisor o . i de la obra, segun
. material no autorizado
inspector corresponda.
Cuando el contratista utilice en

) (1/2000) x monto del
la ejecucion de la obra , .

; i contrato, por cada | Segin informe  del
materiales de menor calidad i ; :

; material de  menor | supervisor o inspector

que los especificados en el : ,

. e % o calidad que los | de la obra, segln
expediente técnico, sin la ;

. . especificados en el | corresponda.
autorizacién del supervisor o
; expediente técnico
inspector
Cronograma valorizado al inicio
del plazo contractual
Cuando el contratista no cumpla
con entregar al supervisor o Segun informe  del

inspector, segin corresponda,
el calendario valorizado
adecuado a la fecha de inicio del
plazo contractual en un plazo
contractual, en un plazo de 48
horas de iniciado la obra.

1/2000) x monto del
contrato

supervisor o inspector
de la obra, segun
corresponda.

Pruebas y ensayos

Cuando el contratista no realiza
las pruebas y/o ensayos
solicitados por el supervisor o
inspector para verificar la
calidad de los materiales y las
dosificaciones.  Bajo  este
supuesto, el supervisor o
inspector durante el proceso

1/2000) x monto del
contrato, por cada
incumplimiento

Segun informe del
supervisor o inspector
de la obra, segln
corresponda. Evidencia

constructivo tendra la da la solicitud en
responsabilidad de solicitar las cuaderno de obra
pruebas y/o ensayos sefialados
y otros que exige las normas
técnicas peruanas. Las pruebas
y/o ensayos deben solicitarse a
través del cuaderno de obra.
Uso de los equipos y/o
maquinaria
Cuando el contratista no provea SBfn informe. 4 del
equipos para la ejecucién de la | 1/2000) x monto del 8 . )
. supervisor o inspector

obra, el equipamiento | contrato, por cada :

2 R : 5 de la obra, seguin
estratégico y los demds equipos | incumplimiento

corresponda

previstos en la relacién de
insumos seccién equipos, del
expediente. El uso de los
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equipos es segln la ejecucion
de las partidas de a obra, para lo
cual los equipos son puestos en
obra oportunamente, el uso de
equipos similares en lugar de los
quipos pertinentes se considera
como equipo ausente.

Incumplimiento a la
subsanacién de observaciones
Cuando el contratista de
manera injustificada no cumple
con la subsanacién de las
observaciones (referido a la
ejecucién de la obra) realizadas
por el supervisor o inspector o
gerente de infraestructura

1/2000) x monto del
contrato, por cada
incumplimiento

Segun informe  del
supervisor o inspector
de la obra, indicando las
observaciones la
situacién actual y los
dias de atraso

Por insistencia de los
especialistas del contratista a
reunién convocadas por la
entidad contratante

Cuando el contratista de
manera injustificada no asista
con sus especialistas a
reuniones convocadas por la
entidad.

Con tres dias de anticipacién, la
entidad notifica la fecha de la
reunién indicando los
especialistas que deben
participar, la agenda a tratar, la
hora y la forma (virtual o
presencial), de ser presencial
debe indicarse el lugar de la
reunion.

1/2000) x monto del
contrato, por cada
especialista ausente

Segin informe  del
coordinador de la cbra o
gerente de
infraestructura

10

Valorizaciones

Cuando el contratista no
presenta a la entidad la
valorizacién mensual dentro de
los primeros tres dias del mes
siguiente al mes valorizado

1/2000) x monto del
contrato, por cada dia de
retraso injustificado

Segun informe del
gerente de
infraestructura

11

Valorizaciones incompletas
Por la presentacién de
valorizaciones incompletas a la
informacién establecida en el
numeral 6.19 del presente

1/2000) x monto del
contrato, por cada dia de
retraso injustificado

Segun informe del
gerente de
infraestructura
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‘Incumplimiento del numeral
6.2 (rpante.mmlento saETS 1/2000) x monto del | Segin informe  del
en ejecucién) del presente. . X
contrato, por | supervisor o inspector
Ante  este  supuesto el s .
: . incumplimiento a la|de Ila obra, segun
supervisor o inspector hace la .
; comunicacién en el | corresponda.
observacién en el cuaderno de : 5 ;
cuaderno de obra Adjuntando evidencias
obra otorgando un plazo
razonable para la subsanacién
/S Cuando se use el cuaderno de
obra fisica, la falta de entrega | 1/2000) x monto del | Segin informe del
113 | del cuaderno de obra a la | contrato, por la | gerente de
entidad en caso de resolucién | ocurrencia infraestructura
- del contrato
Importante: Cada falta o penalidad que se evidencie se
anota en el cuaderno de obra para su correccion o mitigacion
por arte del contratista; esta accién no exime la aplicacién de
la penalidad conforme el cuadro de penalidades.
12.10. Cuaderno de obra
En la fecha de entrega del terreno, se abrira el cuaderno de obra
digital, en cual se encuentra aprobado con la directiva N° 00S-
2020-OSCE/CD mediante la RESOLUCION N° 100-2020-
OSCE/PRE el cual es de uso obligatorio en los contratos de obra
que derivan de procedimientos de seleccién convocados desde el
14 de agosto del 2020.
En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que
ocurran durante la ejecucion de ella, por el supervisor o residente,
segun sea el que efectud la anotacién. Las solicitudes que se
- realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
cuaderno de obra se haran directamente a la entidad por el
contratista o su representante legal por medio de comunicacion
escrita.
El cuaderno de obra sera cerrado por cualquiera de la parte, el
cuaderno de obra serd entregado a la entidad, bajo
apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del
cuaderno de obra a la entidad.
12.11. Correspondencia

Cualquier comunicacién entre el contratista y la ENTIDAD o su
supervisor se debera hacer por escrito, de acuerdo con los
términos fijados en el contrato de obra.

El contratista llevara un cuaderno de obra donde se anotaran las
instrucciones del supervisor y las observaciones del contratista
ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la
obra. La ENTIDAD y el supervisor tendran derecho a a examinar
este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus
observaciones.
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XIv.

El contratista debera entregar mensualmente al contratante o al
supervisor, copias del cuaderno de obra, en cadi sea cuaderno de
obra fisico.

El contratista permitird al supervisor, en cualquier momento,
examinar las plantilas de jornales y los inventarios de los
materiales que estén en relacion con los trabajos.

EL contratista tendra siempre en el sitio a disposicion del
supervisor, un juego fe todos los planos y bases de
especificaciones.

12.12. Pago a la supervisién en caso de atraso en la finalizacién de
la obra por causa imputable al contratista
De acuerdo con lo indicado en el articulo 210.5° del reglamento
de la ley de contrataciones publicas, en caso de retrasos en la
gjecucién de la obra por causas imputable al contratista, que
produzcan una extensién de los servicios de supervision,
generando un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra
asume el pago del monto correspondiente a dicha extensién que
se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones
y/o de la liquidacién del contrato de ejecucion de obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA
ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora
para que realice las labores de supervision de la obra en calidad de
supervisor, para lo cual le dejara todas las atribuciones y consiguientes
obligaciones previstas en la documentacién que integra las presentes
bases y el contrato a suscribir, siendo el supervisor el encargado de velar
por la correcta y oportuna ejecucién de la obra, como ojos y oidos de la
entidad en obra, por lo que esta obligado a comunicar, inmediatamente
a la entidad cualquier hecho que considere lesivo a os intereses de la
Entidad, bajo apercibimiento responsable con el contratista por los
retrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA
Forman parte integrante del contrato, las presentes bases integradas y
todos los documentos indicados en la informacién complementaria al
expediente técnico proporcionados por la entidad, asi como los planos y
toda la documentacién referente al expediente técnico, se aplicara por
finalidad complementarse mutuamente.
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los documentos de
contrato, se aplicara el siguiente orden de procedencia entre los mismos.

v Lanormativa de contrataciones vigente a la convocatoria (ley y su

reglamento, acuerdos de sala y opiniones)

v Contrato

v' Bases integradas

v" Oferta ganadora
En caso de alguna dificultad en la interpretacién entre la informacion
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sefialada, el supervisor

sera el

encargado de transmitir al

CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que estas sean
establecidas en consulta con la ENTIDAD.

GARANTIAS Y ADELANTOS

1. Garantia del fiel cumplimiento

El postor ganador entrega a la entidad contratante, como requisito
indispensable para perfeccionar el contrato una garantia de fiel
cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del
contrato original, que puede ser: (i) fideicomiso, (ii) carta fianza
financiera, (iii)) contrato de seguro o (iv) retencién de pago, conforme
lo sefialado en los articulos 114, 115, 116 y los numerales 61.4 y 64.5
del articulo 61 de la Ley.

2. Adelantos

Se considera los siguientes:

Adelanto directo

Porcentaje de adelanto para el

componente de obra No previsto

Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se
encuentran establecidos en el numeral 178.3 del articulo 178 y en el
articulo 179 del reglamento respectivamente. Vencido el plazo para
solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

Adelanto para materiales e insumos, equipamiento y mobiliario
(en caso de no corresponder llave en mano, consignar
unicamente adelanto para materiales e insumos)

Porcentaje de adelanto para el | 20% respecto al monto de la obra
componente de obra: del contrato original

Plazo de entrega de adelanto: 10 dias calendario

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del reglamento, el
contratista solicita como maéaximo el adelanto a la supervision
considerando el calendario de adquisicion de materiales, insumos,
equipamientos y mobiliario restandose el plazo de entrega de adelanto
referido en el cuadro superior

Adelanto por avance

Porcentaje de adelanto para el

componente de obra No se considera

Plazo de entrega de adelanto No se considera

De acuerdo con lo sefialado en el numeral 178.5 del articulo 178 del
Reglamento, el contratista solicita el adelanto a la supervisién en
cuanto exista un avance fisico real de 60% en la obra y siempre que
dicho avance sea igual o mayor al avance fisico programado.

SUB CONTRATACION.

El Contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto
del contrato vigente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108
del Reglamento.
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No se considera subcontratacién la adquisicion de bienes o materiales,
aun cuando dicha adquisicién incluya actividades complementarias como
el transporte y la colocacion. El Contratista mantiene la responsabilidad
por la ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

Las controversias que se sujetan entre las partes durante la ejecucion del
contrato, se resuelven mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena pro, selecciona a uno
de las siguientes instituciones arbitrales para administrar el arbitraje.

N° | Centro de Administracién de arbitrajes RUC
1 | CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE

CAJAMARCA 20175089030
2 | Dorsey Reinforcement 20604771006
3 | CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

PARA LA PAZ 20479369691
4 | Centro de Peritaje y Arbitraje del Colegio de

Ingenieros del Pert Consejo Departamental de | 20230362310

Cajamarca

Para la ejecucién contractual se designa una Junta de Prevencion y
Resolucién de Disputas. El postor ganador de la buena pro selecciona a
una de los siguientes Centros de Administracién de Junta de Prevencion
y Resolucién de Disputas.

N° | Centro de Administracién de arbitrajes RUC
1 | CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE

CAJAMARCA 20175089030
2 | Dorsey Reinforcement 20604771006
3 | CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

PARA LA PAZ 20479369691
4 | Centro de Peritaje y Arbitraje del Colegio de

Ingenieros del Per Consejo Departamental de | 20230362310

Cajamarca

| Cantidad de miembros de la JPRD | : 3 miembros |

Adicionalmente a los requisitos para ser adjudicador establecidos en el
articulo 329, la entidad contratante puede establecer experiencia
adicional y especializacion aplicable al adjudicador, para lo cual debe
salvaguardar que exista oferta de profesionales que cumplan dichos
requisitos, mitigando el riesgo de retrasos en la solucién de controversias.
Para dicho fin, la entidad contratante previamente debe verificar la
informacién obrante en los centros de juntas de prevencién y resolucién
de conflictos al respecto.
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Adjudicador

Experiencia especifica y

especializacion.

Presidente de la JPRD Ingeniero Especialista en obras

con 5 afios de experiencia

. Miembro 2, de | Ingeniero o Arquitecto con 5 afios
corresponder de experiencia.

. Miembro 3, de | Abogado especialista legal en
corresponder ejecucion de obras o asesor en

contrataciones del Estado con 2
afios de experiencia.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 354.1 del Reglamento, la
retribucion, costos y/o gastos de la JPRD y e del centro que los administra
forman parte del presupuesto de la inversién publica.

3. REQUISITOS DE CALIFICACION.
Requisitos de calificacién obligatorios
a. Experiencia del postor en la especialidad.

Requisitos.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente al 0.7 veces del valor referencial, en la
gjecucion de obras en la especialdad y las
subespecialidades correspondientes durante los veinte
afios anteriores a la fecha de la presentacién de las
ofertas, que se computen desde la suscripcion del acta de
recepcién de obra.

Se consideran las siguientes especialidades vy
subespecialidades como experiencia del postor.

Especialidad . | VIALES, PUERTOS Y AFINES

Subespecialidad | : | OBRAS VIALES, VIAS URBANAS Y
OBRAS RURALES

Tipologia : | Puentes, pistas, veredas, puentes

vehiculares urbanos, intercambios
viales a desnivel, puentes con longitud
max. 10m y afines.

Nota: Se debe entender como afines aquellas inversiones que dentro
de sus componentes contengan la ejecucion de puentes (peatonales
y vehiculares), tanto urbanos como rurales

Acreditacién.

La experiencia del postor en la especialidad se acredita
con copia simple de i) contratos y sus respectivas actas
de recepcién de obra; ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion; iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o iv) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental vy
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fehacientemente, con constancia de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelaciéon en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencion
electrénico emitido por SUNAT por la retencién del IGV.
En caso el postor sustente su experiencia en la
especialidad mediante contrataciones realizadas por
. privados’, para acreditarla debe presentar de forma
obligatoria lo indicado en el numeral iv) del presente
parrafo, no es posible que acredite su experiencia
unicamente con la presentacion de contratos o
constancias de prestacioén o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si
dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizaciéon societario, debiendo acompafar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica
como consecuencia de una reorganizacién societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N°16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de
reorganizacion societaria no pueden acreditar como
experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen
transmitido como parte de dicha reorganizaciéon las
personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente
o definitiva.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o
comprobantes de pago el monto facturado se encuentra
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de emisién de la orden de compra
o de cancelacion del comprobante de pago, segun
corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la expenencia de
aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del
contrato

1 Se entiende por privado como aquellos que no son entidades contratantes
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b. Capacidad técnica y profesional del personal clave
b.1. Calificacién del personal clave.

Requisitos

a) Ingeniero Residente de Obra.
Formacién Académica.
Ingeniero civil, titulado

Acreditacién
El titulo profesional es verificado por los evaluadores
en el Registro Nacional de Grados Académicos y
titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/.
El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y
profesién del personal clave, asi como el nombre de
la universidad o institucién educativa que expidié el
grado o titulo profesional requerido.
En caso se acredite estudios en el extranjero del
personal clave, debe presentarse adicionaimente
copia simple del documento de la revalidacién o del
reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico
o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun
corresponda.
b.2. Experiencia del personal clave.
a. ingeniero residente de obra.
Experiencia
Experiencia minima de dos afios computados
desde la colegiatura, desempefiandose como:
Residente y/o Jefe y/o Supervisor y/o Inspector
y/o Jefe de Supervision y/o Residente Principal
y/o Director Residente y/o Jefe Residente y/o
Jefe Residente Principal y/o Ingeniero
Residente y/o Supervisor Principal y/o
Coordinador de obra, de obras de especialidad
y subespecialidad indicadas.

Acreditacién.

La experiencia del personal clave se acredita
con cualquiera de los siguientes documentos:
i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad o ii) constancias o iii) certificados
o iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal propuesto.

Los documentos que acrediten la experiencia
deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el
plazo de la prestacién indicando el dia, mes y
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3.2.

afio de inicio y culminacién, el nombre de la
entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién, nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la
experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirido por el personal clave en
meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga
una antigledad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentaciéon de
ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se

consideraré una vez el periodo traslapado.

Requisitos de calificacién facultativos.
c. Equipamiento estratégico.

Requisitos.

ITEM

EQUIPO

UNIDAD

1.0000

ZARANDA DE 2" A 3"

UND

01

2.0000

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP

UND

01

3.0000

COMPRESORA DE AIRE 50L 3-1/2HP

UND

01

4.0000

RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 135HP 1.0 YD3

UND

01

5.0000

ESTACION TOTAL

UND

01

6.0000

NIVEL DE INGENIERO

UND

01

7.0000

GENERADOR DE ENERGIA

UND

01

8.0000

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

UND

01

9.0000

MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS

UND

01

10.0000

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3

UND

01

11,0000

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"

UND

01

12.0000

CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO

UND

01

> Se aceptard que el equipamiento estratégico
cuente con igual o superior capacidad, siempre
que los mismos aseguren la ejecucién de la obra,
los mismos que serd de responsabilidad del
contratista. Lo precisado no aplica en el
equipamiento establecido entre intervalos minimos
y maximos.
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» Todo el equipamiento estratégico sera puesto a
disposicién de la obra en éptimas condiciones de
operacion.

Acreditacién.

Copia de documentos que sustenten la propiedad,
posesion, el compromiso de compra, venta o alquiler u
otro documento que acredite que la maquinaria y/o
. equipamiento estara disponible para la ejecucién de la
obra.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 del
articulo 72 del reglamento, este requisito de calificacién se
acredita para la suscripcién del contrato, salvo que hayan
elegido factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional del personal
clave.

. Participacion en consorcio.
Requisitos.

» El numero de consorciados es de 02 integrantes

» El porcentaje minimo de participacion de cada
consorciado es de 20%

» El porcentaje méximo de participacion en la
ejecucién del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de
50%.

Acreditacién.
Se acredita con la promesa de consorcio.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO Il )
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO IV

EVALUACION
Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econdémica.

La evaluacién econémica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacién
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion econdémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion al personal clave considerado en
este listado que supere el tiempo de experiencia en la
especialidad considerada en los requisitos de calificacion.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

A. Residente de Obra

. . 10 puntos
Se considera que un personal clave supera el tiempo de

experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN
ANO adicional a la experiencia requerida en los requisitos de

calificacion. )
El personal clave considerado en el

listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

Acreditacion: 10 puntos

La experiencia del personal clave se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempenado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afo de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u
organizacién que emite el documento, la fecha de emisioén y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
so6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evaluara si el profesional propuesto como:
a. Residente de Obra

Acreditacion:

El Grado de Maestria en Direccion y Gestién de Proyectos, bajo el
enfoque PMBOK sera verificado por los evaluadores en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior

10 puntos

- Formacioén académica

profesional del Lider del
equipo componente obras
(residente de obra):

El residente de obra cuenta con

Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:| un grado o titulo profesional
mayor  al requisito de
calificacion.

10 puntos

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE METODOLOGIA PARA SuU

ASIGNACION

Evaluacién:

Se evalua que el personal clave propuesto como:

a. Residente de Obra, 15 puntos

Cuente con algunas de las siguientes certificaciones:

v" Project Management For Results (PMR4)
v' Gerencia de Proyectos de Construccion, o similares

Abalados por cualquiera de las siguientes instituciones:

Project Management Institute (PMI), Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution of Civil Engineers
(ICE - NEC), Association for the Advancement of Cost
Engineering (AACE International), Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED), Stanford University — VDC
Certificate, BuildingSMART International, Chartered Institute
of Building (CIOB), International Facility Management
Association (IFMA), Royal Institution of Chartered Surveyors

- Certificaciones del Lider del
equipo del componente obra
(residente de obra)

Acredita una certificacion

10 puntos
Acredita mas de una
certificacion 15 puntos
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(RICS), Autodesk, American Concrete Institute (ACI),
International Association for Contract and Commercial
Management (IACCM), IPMA International Project
Management Association, Instituto Interamericano para el
Desarrollo Econdmico y social o Universidades Nacionales o
Extranjeras.

Acreditacion:
Se acredita mediante la presentacion de copia de las certificaciones.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones
que asumen en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Certificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones
como ISO 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacionales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, SGS o similares).

15 puntos
o Acredita certificacion
15 puntos

¢ No acredita certificacion
0 puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacién:
Se evalua que el postor cuente con una o mas practicas de
sostenibilidad social.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segun las obligaciones que asumen
en el consorcio que conforman.

Acreditacion:

Certificacion en el sistema de gestion de la responsabilidad
social acorde con el estandar SA 8000:2014. El certificado
debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado ante el “Social Accountability Accreditation
Services” (SAAS). El referido certificado debe corresponder
a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar

5 puntos

e Acredita certificacion
5 puntos

e No acredita certificacion
0 puntos

!
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vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION
Evaluacion: 10 puntos
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestién antisoborno. e Acredita Certificacion
10 puntos

Acreditacion:
Presenta copia simple del certificado que acredita que se| ¢ Noacredita la Certificacion
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de 0 puntos
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

METODOLOGIA PARA SU

F. CAPACITACION ASIGNACION

Opcidén N° 1 10 puntos

Se evalua en funcion a la oferta de capacitacién a un
minimo de 5 personas, en ciclo de las inversiones, de | Opcion N° 1
forma presencial, en el lugar de la obra, por un
profesional en Ingenieria Civil o Economista, especialista | Mas de 60 horas:

en invierte.pe, con experiencia minima de un afio como 10 puntos
formulador, evaluador o responsable de las areas
involucradas en el Invierte.pe (UF, OPMI o UEI). Méas de 40 horas:

8 puntos

El postor que oferte esta capacitacién se obliga a | Mas de 24 horas:
entregar a la entidad contratante los certificados o 6 puntos
constancias de las personas capacitadas.

Acreditacion:
Se acredita Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.
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G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
Evaluacion: 10 puntos
Se evalta la implementacién de un sistema de | Se asigna puntaje acorde a lo

aseguramiento y control de calidad.
Acreditacion:

Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente 1ISO 9001-
2015 o equivalente, con alcance en ejecucion de obras o
consultoria de obras. Estas certificaciones deben estar
vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a la obra o consultoria a contratar.

siguiente:

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras o consultoria de
obras:

10 puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico
en obras civiles o consultoria:

5 puntos

No presenta certificacion o ésta no
es valida:
0 punto

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
Evaluacion: 15 puntos
Se evalua la implementacién de practicas y herramientas | o Acredita Certificacion
adicionales a la regulaciéon en materia de seguridad y salud 15 puntos
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo
obligatorio. o No acredita la Certificacion
0 puntos

Acreditacion:
Certificacién en Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional: Copia simple del certificado ISO 45001:2018,
NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya
especificamente la ejecucion de obras.
CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL 10 buntos

DEL PERSONAL CLAVE P

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL 10 ¢

PERSONAL CLAVE puntos
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL 15 ¢

PERSONAL CLAVE puntos
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C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

15 puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

5 puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION 10 buntos

PUBLICA P

F. CAPACITACION

10 puntos
G. GESTION DE CALIDAD

10 puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

NO CORRESPONDE

I. GESTION DE RIESGOS

NO CORRESPONDE

J. GESTION DE PROCURA

NO CORRESPONDE

. PLANIFICACION DETALLADA

NO CORRESPONDE

L. SEGURIDAD Y SALUD

15 puntos

. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES

NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
) PUNTAJE / MET ODOLQGI'A PARA SU
OFERTA ECONOMICA ASIGNACION
La evaluacién consistira en otorgar el maximo puntaje a
Evaluacién: la oferta de precio mas bajo y se otorga a las demas

Se evalua considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacién. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Acreditacién:

Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 6).

ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segun la siguiente formula:

Po = Mb x Pmax

Mo
Po = Puntaje de la oferta econdmica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econdmica
Mb = Monto de la oferta econdmica mas baja

Pmax = Puntaje maximo

100 PUNTOS®

43 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccién con oferta econémica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacién econdmica, aplicandose la siguiente férmula:

8 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

PTP =ciPT+c2Pe

Donde:
PTP = Puntaje total del postor a evaluar
Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar
Pe = Puntaje de la evaluacion econdmica del postor a evaluar
C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica: 0.60
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica: 0.40

Donde: c1 +c2=1.00
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacioén de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo senalado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeel, con RUC N [ ], con domicilio legal en
[... . ..], inscrita en la Ficha N° [.............. ..J Asiento N° [................ ]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... woly con DNIEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [........covent . ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

EIl monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

EI monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacioén del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAL......... 1: COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAI........... ]: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacién el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

9

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL ~ | ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA | ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segtin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO . ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA . ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA [........ ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segtin sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante
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e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTQ], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [........ J]: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
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caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.

e En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULAI........ ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [........ ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA ........ ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [..ceouueunea J: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicaciéon de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al

: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

contratista, de conformidad con las UNIDADES
disposiciones establecidas en el IMPOSITIVAS

. TRIBUTARIAS (4 UIT)
numeral 189.3 del articulo 189 del CUANDO LA
Reglamento. GUANTIA DE LA

1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.
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CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O II) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Sélo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]
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CLAUSULA |.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA |[....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefalado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTO].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacioén en caso se trate de un contrato de ejecucién de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e Ellimite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninguin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco33. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugars4,

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

° De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.
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Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General

de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucién de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decisién que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber

concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE _ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE_REPUTACION

RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus

reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando

[INDICAR LAS ESTIPULACIONES AD

CIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO

SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ART

CULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,

LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO

N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucién Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucion Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucién Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicién Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.......coiseriiecinennns 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de |................ ] al [CONSIGNAR

FECHA].

“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia
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La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificaciéon, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razoén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s):

MYPE ! SI( ) NO( )

Correo electronico:

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

! Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracioén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 114, del Reglamento.

—
(O8]
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Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacién regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"2 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

2 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:

y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de
la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel
cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condiciéon de micro o pequefa empresa.
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Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"3 SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE'4 SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electréonico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

N

5.

. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacién regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD"

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [..cvvvveviennnnns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

15 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.
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3. Que conozco la obligacion de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes';
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM™7.

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento8,

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Facilitar las acciones 0 mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacién para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicion de cuentas.

6 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccion para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestiéon de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

7 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacion por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

8 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

—_
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TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion'®; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En seinal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos ( ) dias delmes ( ) de 20(
), manifestando que la informacion declarada se sujeta al principio de presunciéon de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?®

Firma
N° de DNI:

ANEXO N° 3%

DECLARACION JURADA

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

' Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:

La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccién, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

20 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncion admite prueba en contrario.

2! Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccioén, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..ccceveieiiiesceenneeens ]. y nuestro correo electréonico comun:
[oiieinnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[ % ]2

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[% ]2

TOTAL OBLIGACIONES 100%2*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [c.cevenenenn. ] con CARGO [.cocvvevrnvnrnnnen. ] en la
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [...cccveinininnnnen. ] en la entidad
[ceenreennn ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afos previos
a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacién directa o a la adjudicacién de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentaciéon de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

1 | Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGv#

Monto total de la oferta

N IN (1=

N
[\

o (I

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracioén legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

No
(Oa
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165 y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e £/ postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracion de bases.
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema de entrega de disefno y
construccion incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL
[EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
OFERTADO]
TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de
evaluacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

No
~
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV26
5 Monto total de la oferta

e En caso el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

o A fin de facilitar la labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto
de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la
informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.”

e En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

e En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién principal y
las prestaciones accesorias”.

e Sidurante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte
que es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia
sin IGV”.
Incluir las disposiciones, segun corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la entidad contratante

En caso la contratacion de la ejecucién de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT"IlEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

21  Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVZ7
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

2" Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

N
\O
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Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IThIlEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV28
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

® En caso el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 168 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e E| postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e F| analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

w
(=)
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sino para el perfeccionamiento del contrato.

e A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que sustenta
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

e FEn caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se presente”.
® £n caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

®  [En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”,
Incluir las disposiciones, segun corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracion de bases.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencion como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periddicas en funcion del avance de obra.

e [a cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
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00/100 soles).

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucioén del contrato, del niumero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencién de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de
las MYPE, siempre que:

e FElplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
e Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periodicas en funcién del avance de obra.
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e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencion con independencia del monto de la contratacion.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores
EVALUADORES
LICITACIQN PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [.ccovveiernennnn. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias hébiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2025-MDLL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario.

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iTEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante

e Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en
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el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

e En el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil

y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_ NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [..cccvvviennn.. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [..ccceveennnnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda
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[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores

EVALUADORES ,
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

CLIENTE

ESPECIALIDAD

SUBESPECIA
LIDAD

NO
CONTRATO /
o/C/
COMPROBAN
TE DE PAGO

FECHA DEL
CONTRATO O
cp2

FECHA DE LA
CONFORMIDAD
DE SER EL CASO

EXPERIENCIA
PROVENIENTE
DE:

MONEDA

IMPORTE?®

TIPO DE
CAMBIO
VENTA3!

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO
32

—_

Ol | N[Ol |~ |DN

—_
o

29
30
31
32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
Consignar en la moneda establecida para la cuantia.




[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTE?® CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN cp2° DE SER EL CASO VENTA® 32
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Advertencia

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segin corresponda

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicacion de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear

la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

—_
No
(e

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

%3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

3% En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

No
—_

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes®®, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [..civviviiiiiiinnns ] conDNI[.............. ]con CARGO [....ccvvvnvnnnnnnn. ]
enla ENTIDAD........... ] que a la fecha de la presente declaraciéon es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[......ccoveiviinnnen. ] conDNI[.........c...... ]con CARGO [...c.vvviviiininnnn. 1
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afnos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contrataciéon directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

3% Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

37 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley]
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

N
w




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al drgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

N
~

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 1638

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASOQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° JCONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informd la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcioén del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensidon mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

3% De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

—
No
(Oa]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

La informaciéon complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE _CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

1

No
(@)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [..cvcvavvienanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

—_
No
~



