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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-CS/MDSA-1; BASES INTEGRADAS 
 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
N° 7 CONSULTA MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA SM-Nº 11-2024-CS/MDSA-1 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 
 

 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA 
EN LA CALLE FORTALEZA, DISTRITO DE SANTA ANITA 
DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA, CON CUI N° 2620059” 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 

RUC Nº : 20131369043 

Domicilio legal : AV. EUCALIPTOS CDA. 12 NRO. S/N COOP. UNIVERSAL  

Teléfono: : (01) 510-2135 

Correo electrónico: : contrataciones@munisantanita.gob  
 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
N° 5 CONSULTA MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE FORTALEZA 
DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" 
LOS PERALES DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE 

LIMA”, - con CUI 2620059.  

 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
N° 4 CONSULTA SERVICIOS Y CONTRATISTAS GENERALES SORIA E.I.R.L. 
 
N° 9 CONSULTA MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC 
 
El valor referencial asciende a S/ 1,018,164.03 (UN MILLÓN DIECIOCHO MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO CON 03/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de marzo del año 2024. 

 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior (90%) Superior (110%) 

 
S/ 1,018,164.03 

 
 (UN MILLÓN DIECIOCHO MIL 
CIENTO SESENTA Y CUATRO 

CON 03/100 SOLES) 
 

S/ 916,347.63 
 

(NOVECIENTOS DIECISEIS 
MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE CON 
63/100 SOLES) 

S/ 1,119.980.43 
 

(UN MILLON CIENTO 
DIECINUEVE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA 
CON 43/100 SOLES) 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
FORMATO N° 02 OSCE; 
04/07/2024  

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-CS/MDSA-1; BASES INTEGRADAS 

 14 

 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

R.G. N° 016-2024-GODU-
MDSA; fortaleza 03/05/2024  
 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 
NO CORRESPONDE  
 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
NO CORRESPONDE  
 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
05-07. RECURSOS DETERMINADOS – FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 

 
 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
NO CORRESPONDE 

 
N° 10 CONSULTA MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC 
 
SE ACLARA AL PARTICIPANTE QUE EN LAS BASES (Pág. 14) DICE:  
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN: NO CORRESPONDE, TODA VEZ QUE, NO ESTAMOS 
ANTE MODALIDAD LLAVE EN MANO, NI CONCURSO OFERTA. PERO EN LA BASES ESTÁ 
CLARO LA MODALIDAD DE EJECUCION. 

 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

 N° 2 OBSERVACIÓN; SE ACOGE LA OBSERVACIÓN; 
 PARTICIPANTE: INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS SRL - 

ICCASOC SRL 
 AL RESPECTO, SE SEÑALA QUE, LOS PARTICIPANTES PODRÁN AJUSTAR SUS 

OFERTAS EN CUALQUIERA DE LOS COMPONENETES, DESAGREGADO DE GASTOS 
GENERALES (GASTOS FIJOS Y/O VARIABLES) A FIN DE OFERTAR EL MEJOR PRECIO, 
SIN ALCANZAR MONTOS MENORES AL 90% O MAYORES AL 110 % DEL VALOR 
REFERENCIAL RESPECTIVAMENTE. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) días 
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección 
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OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
 

Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 
 

Recoger en  
 

: OFICINA DE ABASTECIMIENTO. 

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 (VEINTE con 00/100 Soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 100.00 (CIEN con 00/100 Soles) 
Digital: Impresa: S/ 20.00 (VEINTE con 00/100 Soles) 

 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley N°. 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2024. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N°344-2018-EF. 
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225. 
- DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF, que Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, 
- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF – 
Directivas del OSCE. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 
Presupuesto. 
- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
- Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444. 
- Ley Nº 27444, del Procedimiento Administrativo General. - Código Civil. 
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- Decreto Supremo N° 007-2008-TR – Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al 
empleo decente, Ley MYPE. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 
BASES INTEGRADAS; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-CS/MDSA-1; 

 
 

17 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 

                                                           
9  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  
 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 

                                                           
14    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la entidad, sito en Av. Los 
Eucaliptos Cdra. 12 – Santa Anita. 

 
2.5. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones.  
 

 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 
SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”16.  
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 

 
2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 

  

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 

EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre   :  Municipalidad Distrital de Santa Anita 
R. U.C. N°  : 20131369043 
Domicilio Legal  : Av. Los Eucaliptos Cdra. 12 – Santa Anita 
Área Usuaria  : Sub Gerencia de Obras Publicas y Proyectos 
El contratista  : Empresa constructora de personería natural o jurídica  

contratada para la ejecución de obra. 
Coordinador de Obra : Coordinador de obra, es el responsable de la verificación del  

cumplimiento de la ejecución de la obra y el servicio de supervisión 
de obra. 
 

1.2 EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA – ETO 

El Expediente Técnico de Obra aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define las características 
técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, describiendo de manera precisa las 
principales características de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para 
su ejecución (especificaciones técnicas y estudios específicos realizados/estudio de suelos, cálculos para 
el diseño de estructuras, etc.) así como su costo ( presupuesto y análisis de precios unitarios) y cantidades 
de trabajo a ejecutar (metrados). 
 
N° 3 OBSERVACIÓN; GRUPO ARNAO E.I.R.L. SE ACOGE LA OBSERVACIÓN DE LA EMPRESA 
GRUPO ARNAO E.I.R.L. TODA VEZ QUE EL TEXTO AL QUE SE REFIERE LA EMPRESA, NO ES 
PARTE DE LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCEDIMENTO DE SELECCIÓN, AL 
RESPECTO SE HARÁ LA CORRECCIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE BASES. 
 
El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecución de obra, calculado en base a rendimientos 
(de equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de 
obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y características de las actividades que se requieren 
para ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde se 
ejecutará la obra.  Consignar en el Anexo N°6 la fecha de determinación de la oferta. 
 
 

1.3 NORMAS  

 

1.3.1 NORMAS GENERALES 

- La constitución política del Perú 

- Ley N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

- Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de presupuesto 

- Decreto Legislativo N°1440-Decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto 
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publico 

- Texto único ordenado de la Ley N°30225- Ley de contrataciones del estado aprobado 

mediante Decreto supremo N°082-2019-EF 

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N°344-2018-EF 

- Decreto supremo N°377-2019-EF – Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-

EF. 

- Decreto supremo N°168-2020-EF – Modifica el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF. 

- Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 

de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

- Directiva N°012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de 

Obra”, modificado por la Resolución 018-2017-OSCE/CD. 

- Directiva N°09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital”. 

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
1.3.2 NORMAS TECNICAS  

- Norma Técnica CE. 010 pavimentos Urbanos 

- R.D. N°10-2014-MTC/14- Manual de Carreteras, Suelos geología, Geotécnica y 

Pavimentos 

- Normas E 060 – Concreto Armado (Actualizado al 2009) 

- Norma E-050- Suelos y cimentaciones 

- Norma E-030-Diseño sismo resistente (actualizado en el 2016) 

- Normas técnicas internaciones: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 

- Reglamento de Metrados-R.D. N°073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC. 

- Resolución Directoral N°18-2016-MTC/14-Manual de ensayo de materiales 

- R.D. N°20-2011-MTC714- manual de hidrología, hidráulica y drenaje. 

- R.D N° 22-2013-MTC/14-Especificaciones técnicas generales para 

construcción EG-2013 

- Norma G-050, Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2009). 

- Decreto Supremo N°011-79-VC. 

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
1.4 DENOMINACION DE LA CONTRATACION:  

Ejecución de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA 
CALLE FORTALEZA, DISTRITO DE SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 
DEPARTAMENTO DE LIMA”, c CUI N° 2620059. 

 

1.5 FINALIDAD 

La Municipalidad Distrital de Santa Anita, en su afán de mejorar los servicios de movilidad urbana ha 
elaborado los estudios técnicos en la calle Fortaleza, con la finalidad de brindar una mejor calidad de vida, 
brindando adecuadas condiciones para el desplazamiento vehicular y peatonal.  
 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 El objetivo principal del presente Proyecto, es mejorar la infraestructura de movilidad urbana en la 

Calle Fortaleza. 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mejorar la infraestructura de acceso y movilidad vehicular con pavimento flexible. 

 Mejorar la infraestructura de acceso y movilidad peatonal por las veredas de concreto. 

 Señalización horizontal y vertical de la vía para una correcta circulación y respeto tanto para los 

peatones y conductores. 

 Mejoramiento y tratamiento paisajístico con implementación de jardinería. 

 
1.7 META FÍSICA DEL PROYECTO 

Las metas de la presente obra son las siguientes: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

01 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD 

    

01.01 OBRAS PROVISIONALES     

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M UND 1.00 

01.01.02 ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA MES 2.00 

01.01.03 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES MES 2.00 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.02.01 DEMOLICIONES     

01.02.01.01 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO M2 1739.91 

01.02.01.02 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS M 255.10 

01.02.01.03 DEMOLICION DE SARDINELES SUMERGIDOS M 566.03 

01.02.01.04 CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE M 10.62 

01.02.01.05 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE M2 1499.19 

01.02.01.06 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 
15M3 (D=10KM) 

M3 397.41 

01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION     

01.02.02.01 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS. 

GLB 1.00 

01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO     

01.02.03.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL M2 3882.30 

01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA     

01.03.01 
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

GLB 1.00 

01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 32.00 

01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 

01.03.04 
SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE 
CONSTRUCCION 

GLB 1.00 

01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 

01.03.06 
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD 

GLB 1.00 

02 VEREDAS DE CONCRETO     

02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA     

02.01.01 CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 98.13 

02.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL M2 654.17 

02.01.03 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
C/EQUIPO 

M3 32.71 

02.01.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 

15M3 (D=10KM) 
M3 85.04 

02.01.05 AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO M2 654.17 

02.02 OBRAS DE CONCRETO     
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02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 163.54 

02.02.02 CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM M2 654.17 

02.02.03 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS M3 16.35 

02.02.04 CURADO DEL CONCRETO M2 654.17 

02.02.05 JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO-ARENA 1:3, E=1" M 130.83 

02.02.06 BRUÑADO DE CONCRETO M 1035.34 

03 MARTILLOS DE CONCRETO     

03.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA     

03.01.01 CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 22.86 

03.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL M2 152.41 

03.01.03 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
C/EQUIPO 

M3 7.62 

03.01.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 
15M3 (D=10KM) 

M3 19.81 

03.01.05 AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO M2 152.41 

03.02 OBRAS DE CONCRETO     

03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 12.26 

03.02.02 CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM M2 152.41 

03.02.03 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS M3 2.03 

03.02.04 CURADO DEL CONCRETO M2 152.41 

03.02.05 BRUÑADO DE CONCRETO M 135.33 

04 BERMA DE CONCRETO     

04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA     

04.01.01 CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 101.27 

04.01.02 PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL M2 675.14 

04.01.03 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
C/EQUIPO 

M3 33.76 

04.01.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 
15M3 (D=10KM) 

M3 87.77 

04.01.05 AFIRMADO DE E=10CM", NIVELADO Y COMPACTADO M2 675.14 

04.02 OBRAS DE CONCRETO     

04.02.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 E=10CM M2 675.14 

04.02.02 CURADO DEL CONCRETO M2 675.14 

04.02.03 BRUÑADO DE CONCRETO M 989.79 

05 SARDINELES Y CAMELLON     

05.01 SARDINEL PERALTADO PARA JARDINERAS     

05.01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA     

05.01.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL M3 41.59 

05.01.01.02 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 

M3 20.80 

05.01.01.03 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 
15M3 (D=10KM) 

M3 27.04 

05.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

05.01.02.01 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 KG 1909.54 

05.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 831.86 

05.01.02.03 CONCRETO F'C=210KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL M 693.22 

05.01.02.04 CURADO DEL CONCRETO M2 970.50 

05.01.02.05 JUNTA DE DILATACION M 46.21 

05.01.02.06 PINTURA EN SARDINEL M 693.22 

05.02 SARDINEL SUMERGIDO PARA CONFINAMIENTO DE PISTA     

05.02.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA     

05.02.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL M3 26.19 
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05.02.01.02 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 
SELECCIONADO 

M3 13.09 

05.02.01.03 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 
15M3 (D=10KM) 

M3 17.02 

05.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     

05.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 349.18 

05.02.02.02 CONCRETO F'C=175KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL M 581.97 

05.02.02.03 CURADO DEL CONCRETO M2 87.29 

05.03 CAMELLON DE CONCRETO Y ADOQUIN     

05.03.01 BASE GRANULAR E=0.10M CON EQUIPO PESADO M2 54.00 

05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 12.00 

05.03.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA CAMELLON M3 18.00 

05.03.04 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO M2 36.00 

05.03.05 CAMA DE ARENA E = 7CM ,NIVELADO Y COMPACTADO M2 18.00 

05.03.06 INSTALACION Y SUMINISTRO DE ADOQUIN 20X10 E=8CM M2 18.90 

06 PAVIMENTO FLEXIBLE     

06.01 TRABAJOS PRELIMINARES     

06.01.01 
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN DURANTE LA 
EJECUCION 

M2 1737.56 

06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

06.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA M3 737.86 

06.02.02 
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, 
C/MAQUINARIA 

M3 0.55 

06.02.03 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO, D = 20.0 
KM 

M3 737.32 

06.03 PAVIMENTACION     

06.03.01 CONFORMACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO PESADO M2 1737.56 

06.03.02 SUB BASE GRANULAR E=0.10M CON EQUIPO PESADO M2 1737.56 

06.03.03 BASE GRANULAR E=0.20M CON EQUIPO PESADO M2 1737.56 

06.03.04 IMPRIMACION ASFALTICA M2 1737.56 

06.03.05 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" CON EQUIPO M2 1737.56 

06.04 SEÑALIZACION     

06.04.01 PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.15M M 1163.93 

06.04.02 PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.15M M 290.98 

06.04.03 SEÑALIZACION HORIZONTAL M2 16.80 

06.05 NIVELACION DE BUZONES     

06.05.01 NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE UND 2.00 

07 PAISAJISMO     

07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

07.01.01 CORTE DE TERRENO MANUAL M3 43.71 

07.01.02 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  C/VOLQUETE DE 
15M3 (D=10KM) 

M3 52.45 

07.02 JARDINERIA     

07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA M2 437.09 

07.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS AMERICANO M2 458.94 

07.02.03 SEMBRADO DE ARBOL H =2.00M UND 44.00 

08 ACARREO DE MATERIALES     

08.01 
ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES O 
RELLENOS PARA SER ELIMINADO 

M3 1423.85 

09 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     

09.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA OBRA GLB 1.00 

09.02 RIEGO DURANTE LA EJECUCION M2 3882.30 

10 VARIOS     

10.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 3882.30 

10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA UND 1.00 

 
1.8  VALOR REFERENCIAL 
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El Valor Referencial o Costo de Ejecución de Obra asciende a la cantidad de S/ 1,018,164.03 (un millón 
dieciocho mil cientos sesenta y cuatro con 03/100 soles), con precios vigentes al mes de mayo 
del 2024. 

ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL 

01 
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 
SEGURIDAD Y SALUD 

S/ 122,206.45 

02 VEREDA DE CONCRETO S/ 78,961.66 

03 MARTILLOS DE CONCRETO S/ 16,145.04 

04 BERMAS DE CONCRETO S/ 66,293.86 

05 SARDINELES Y CAMELLONES S/ 141,771.86 

06 PAVIMENTO FLEXIBLE S/ 252,514.45 

07 PAISAJISMO S/ 20,381.77 

08 ACARREO DE MATERIALES S/ 10,294.44 

09 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/ 15,243.16 

10 VARIOS S/ 7,416.86 

 COSTO DIRECTO S/ 731,229.55  

 GASTOS GENERALES (10%) S/ 73,122.95 

 UTILIDAD (8%) S/ 58,498.36  

 SUB TOTAL S/ 862,850.87  

 IGV (18%) S/ 155,313.16  

 PRESUPUESTO TOTAL S/ 1,018,164.03 

 
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de 
Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e 
impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega 
de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la 
correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega. 
 

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la Obra es de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO (el computo incluye días 
hábiles, feriados y días no laborables), los que se contabilizarán desde el día siguiente de haberse 
cumplido todos los requisitos previstos a la prestación en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y sus modificaciones 
Se dará inicio al plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 176°.1 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, desde el día siguiente que se 
cumplan las siguientes condiciones: 
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda. 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda; 

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que de acuerdo con las 

Bases hubiera asumido como obligación; 

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra, en caso de que haya sido 

modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidad 

establecidas en el artículo 181° 

 

Las condiciones que se refieren el numeral 176.1, son cumplidas dentro los quince (15) días contados a 
partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto 
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 
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1.10 MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

La ejecución de esta obra será por Modalidad de Ejecución Contractual (Contrata) 
 

1.11 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación será a PRECIOS UNITARIOS. 
 

1.12 SUBCONTRATACIÓN 

Se encuentra PROHIBIDO la subcontratación. 
 

1.13 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES 

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de 
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 
exclusivamente del contratista.  
 

1.14 COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO  

El Contratista a la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las 
Entidades Públicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y 
oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a 
autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. 
 

1.15 SUMINISTROS DE SERVICIOS 

El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, que sean 
necesarios para la ejecución de la obra será de cuenta y responsabilidad del Contratista. 
 

1.16 DAÑOS A TERCEROS 

Constituye obligación del Contratista el sumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las 
redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros.  La negativa del Contratista en reparar el 
daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Distrital de Santa 
Anita o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista o 
garantías de Fiel cumplimiento, de ser el caso. 
 

1.17 INDEMNIZACIONES 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones 
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, 
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o áreas aledañas de su influencia, como 
consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.   
Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de 
la construcción, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de 
las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y 
además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los 
propietarios. 
 
 

1.18 REAJUSTE. 

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen 
a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo 
coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el 
expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la 
Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes 
en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que 
debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los 
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. 
Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo 
de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la 
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liquidación final sin reconocimiento de intereses. Todo ello en concordancia con el Art. 195.- Reajustes 
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

1.19 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a 
la Obra; así como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete 
a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar 
el Contratista por infracción de las mismas.  
El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, 
previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construcción en 
el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato. En caso de incumplimiento 
de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y probado, la Entidad podrá retener del 
Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantía a favor de ésta, que 
cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamación.  
El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisión, que sean 
solicitados con sujeción al contrato, debiéndole proporcionar a la supervisión las facilidades y/o elementos 
necesarios, a fin que el control y seguimiento se efectúe en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.  
Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la obra, el Contratista se 
ajustará estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Obra y de 
Adquisición de Materiales que formarán parte del Contrato, respetando el Cronograma de pagos 
establecido. 
El Contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra. Con la 
apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisión, en 
todo lo que se refiere a la obra.  
El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad 
y la legislación correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud 
Ocupacional. Dentro de dicho Plan deberá considerarse mínimamente los siguientes criterios ambientales 
específicos: 
 

Tipología del Impacto Principales medidas de Mitigación 

1. El proyecto no deberá ocasionar el deterioro 
del área paisajística urbana de la obra y lugares 
aledaños.  

Analizar la localización del Proyecto para 
evitar afectar áreas de especial interés 
desde el punto de vista paisajístico urbano.  

2. El Proyecto no deberá interferir con los planes 
de protección de laderas, taludes y otras obras 
para el control de la erosión y deterioro de la 
vegetación natural.  

Elegir adecuadamente la localización para 
la implantación de las obras de 
reconstrucción, así como evitar afectar la 
flora y fauna. 

3. El proyecto no deberá estar localizado sobre 
áreas pantanosas, áreas ecológicamente 
frágiles, o en zonas con condiciones naturales 
peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales.  

Elegir adecuadamente la localización para 
la implementación de la obra de 
infraestructura de la. En casos 
especialmente críticos prever una 
estructura de protección para el 
establecimiento, asegurando además su 
acceso en cualquier situación. 

4. Se deberá asegurar la disposición adecuada 
de residuos sólidos y líquidos con el fin de evitar 
el deterioro de la calidad de fuentes de agua 
superficiales y subterráneas, tierras de cultivo y 
granjas.  

Prever recipientes apropiados para 
sustancias altamente tóxicas y uso del 
relleno sanitario autorizado. 

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como mínimo las siguientes directrices:  

 
 Deberán contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.  

 Deberá contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la 
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salud humana provenientes de la ejecución en cuestión.  

 Las obras de la ejecución del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o altos 

niveles de contaminación. 

 Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad 

en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los campamentos botiquines 

equipados, cajas de recolección de basura, depósito y eliminación correcta de residuos orgánicos, 

tanto sólidos como líquido. Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras 

y campamentos.  

 Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes 

que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental. 

Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación EL CONTRATISTA deberá 
evitar o minimizar, durante la ejecución y luego de la fase final de los trabajos, la generación de los 
siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las 
especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos nacionales:  

 
a. Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra, así 

como en el campo si los hubiera. 

b. Contaminación del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.  

c. Contaminación sonora (ruido) en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.  

d. Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes 

para cimentación de obras, canteras, etc.  

e. Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras 

y en el campamento.  

f. Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.  

g. Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmisibles, como 

mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc.  

h. Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la 

ejecución de las actividades.  

i. Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción por depósito de materiales, acceso 

al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.  

 

Respecto a la documentación que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se 
compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en ningún 
momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminación del proyecto.  
El Contratista está obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del 
Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidación, los planos post construcción y la minuta de 
declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada. 
 

2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 
a) Sobre la disponibilidad física del terreno 

LA ENTIDAD adoptará las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a 
efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al 
numeral 41.2 del artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que 
en los Anexos del expediente técnico se adjuntan las actas de compromiso de libre disponibilidad del 
terreno para el desarrollo del proyecto. 
 

b) Sobre la certificación de inventario de restos arqueológicos – CIRA (de ser el caso). 

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, 
servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del 
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procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL 
CONTRATISTA 
 
Tratándose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente no será necesaria la 
tramitación del CIRA, sino la presentación de un Plan de Monitoreo Arqueológico ante la Dirección de 
Arqueología o las Direcciones Regionales de Cultura (Antes del inicio de obras) para su aprobación en 
un plazo máximo de diez 
(10) días hábiles, caso contrario se tendrá por aprobado dicho plan"; excepciones que también se 
encuentran estipuladas en el Numeral 57.2 del Artículo 57 del Reglamento de Intervenciones 
Arqueológicas, aprobada con Decreto Supremo N° 003-2014-MC. Por lo expuesto, se declara 
IMPROCEDENTE la solicitud del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA para el 
proyecto antes mencionado 
 
Además de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar el PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, 
desde el inicio de la ejecución de la obra, teniendo en consideración el presupuesto establecido en el 
Costo Directo, bajo responsabilidad. 
 

c) Sobre el impacto ambiental 

LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146 2 del artículo 146" del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, 
permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos 
del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL 
CONTRATISTA 
 
El presente proyecto cuenta con un estudio de Impacto Ambiental aprobado para su cumplimiento por 
parte del contratista. 
 
Además de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL desde el inicio de la ejecución de la obra teniendo en consideración el presupuesto 
establecido en el Costo Directo bajo responsabilidad. 
 

d) Revisión del Expediente técnico 

En estricto cumplimiento del Artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre 
la Revisión del expediente técnico de obra "Dentro de los treinta (30) días calendario del inicio del plazo 
de ejecución de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea mayor a ciento veinte (120) días …EL 
CONTRATISTA presenta al supervisor Inspector de obra, un informe técnico de revisión del expediente 
técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y 
otros aspectos que sean materia de consulta. El Supervisor o Inspector dentro del plazo de diez (10) días 
calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días..., eleva el informe técnico de revisión 
del expediente técnico de obra a LA ENTIDAD, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, 
pronunciamiento y velicaciones propias realizadas como supervisión o inspección". 
 
Lo referido hace mención al INFORME COMPATBILIDAD, de acuerdo al contenido establecido por el 
área usuaria, la misma que debe ser presentado por EL CONTRATISTA a la SUPERVISIÓN en un plazo 
máximo de siete (07) días calendario, computados desde el inicio del plazo de ejecución y LA 
SUPERVISIÓN a la ENTIDAD en un plazo máximo de cinco (05) días calendario, computados desde el 
inicio del plazo de ejecución. 
 

e) Penalidades 

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a 
una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final 
o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las 
garantías de fiel cumplimiento. 

 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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𝑃enalidad Diaria =
0.10 x Monto 

F xPlazo En Dias
 

Donde  F tiene los siguientes valores: 
F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 
Otras Penalidades 
La ENTIDAD aplicará al Contratista otras penalidades de conformidad con lo establecido en el Art. 163° 
del RLCE hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
La aplicación de estas penalidades está referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria (U.I.T) 
y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

 N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo % Procedimiento 

1.  Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 

(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 

los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento. 

 
0.3 de la UIT por cada día 

de ausencia del personal 

en obra en el plazo 

previsto. 

 

Según informe del Supervisor 

de Obra 

2.  En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la 

prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. 
0.2 de la UIT por cada día 

de ausencia del personal en 

obra. 

Según informe del Supervisor 

de Obra 

3.  Presentar a la SUPERVISIÓN el informe de revisión del 

Expediente Técnico de Obra, de acuerdo al Artículo 177 del 

Reglamento de la LCE, sin incluir las (i) posibles prestaciones de 

adicionales, (ii) riesgos del proyecto, (iii) otros aspectos que sean 

materia de consulta al proyectista, sin realizar el (iv) replanteo 

correspondiente con evidencias fotográficas. 

 

 

0.3 de la UIT por cada 

ocurrencia. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

4.  Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra en el 

mismo del inicio de obra, según las medidas establecidas en el 

ETO y diseño por LA ENTIDAD, será sujeta a la penalidad. 

Asimismo, si incumple la obligación de mantener el cartel de obra 

en óptimas condiciones durante la ejecución de la obra hasta la 

recepción de obra, también se efectuará la penalidad. 

 
 

0.3 de la UIT por cada 

ocurrencia. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

5.  Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los 

elementos de seguridad y la indumentaria señala por la 

municipalidad. Esta penalidad se considerará por el total de 

trabajadores. 

Cinco por mil (5/1000) del 

monto de la valorización 

del periodo por cada día de 

dicho impedimento. 

Según informe del Supervisor 

de Obra. 

6.  No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48 horas, computados 

desde mismo día del inicio efectivo de la ejecución de la obra, el 

Calendario de Participación de Profesionales consignados en los 

gastos generales (personal clave, personal administrativo, de 

apoyo, etc.) de la ejecución, de acuerdo a las partidas y metas 

del ETO. 

 
 

0.3 de la UIT por cada 

día de incumplimiento. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

7.  
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el 

calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo de 

ejecución de obra. El plazo de entrega será de 07 días calendario 

y se contabilizará a partir del cumplimiento de las exigencias 

indicadas en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. La multa será por cada día de retraso 

en la presentación. 

 

 
0.3 de la UIT por cada 

día de incumplimiento. 

 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

8.  Inasistencias injustificadas, del personal acreditado o 

debidamente sustituido, de acuerdo al Calendario de 

Participación de Profesionales. en caso se detecte la 

inasistencia se notificará a LA SUPERVISIÓN otorgándole un 

plazo de 24 horas para justificar la misma, vencido el plazo sin 

que esta falta haya sido justificada y sustentada, se aplicará la 

penalidad señalada. 

 

 

0.1 de la UIT por cada día 

de inasistencia de cada 

profesional. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

9.  Cuando incumpla con presentar a LA ENTIDAD, el original del 

certificado de habilidad vigente del plantel profesional clave y a 

otros que corresponda. 

 
0.2 de la UIT por cada 

ocurrencia. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, s e g ú n  

corresponda. 
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10.  Por presentar a LA SUPERVISIÓN el informe de valorización, 

con documentos adulterados, incompletos, erróneos e 

incongruente, sin respetar la estructura del contenido solicitado 

en el requerimiento de la ejecución de la obra. 

 
 

0.2 de la UIT por cada 

observación. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

11.  
No registrar o registrar con errores o incompleto la información 

de acuerdo a lo establecido en el literal B. Usuarios que acceden 

y registran en el cuaderno de obra digital - 1. Residente de Obra, 

y no respetar lo establecido en el numeral 

7.4.4 cada asiento contiene los siguientes campos de la 

DIRECTIVA N°009- 2020-OSCE/CD y no grabar en el día de la 

ocurrencia el cuaderno de obra físico o digital. 

 

 

 
0.3 de la UIT por cada 

ocurrencia. 

 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

12.  No presentar a LA ENTIDAD con visado de EL SUPERVISOR 

dentro de 48 horas, computados desde el mismo del inicio 

efectivo de la ejecución de la obra, todos los planes 

considerados en el ETO. No actualizarlos y/o adecuarlos dentro 

de 48 horas, posteriores a la publicación de cambios de las 

normativas vinculantes por los entes rectores. 

 
 

0.3 de la UIT por cada 

día de incumplimiento. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

13.  Deficiencia o incumplimiento en la implementación de los EPP 

para todo el personal de la ejecución de obra incluido los de los 

planes presentados o actualizados. 

 
0.2 de la UIT por cada 

ocurrencia. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

14.  No comunicar a LA SUPERVISIÓN en el día, sobre eventos 

críticos ocurridos en la obra (accidentes, enfermedades, 

manifestaciones, inconvenientes sociales, etc.) 

 
0.3 de la UIT por cada 

evento ocurrido. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

15.  No cumplir el Calendario de Participación de Profesionales de la 

ejecución de obra. 

 

0.3 de la UIT por ocurrencia 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

16.  No usar los materiales y equipos, acreditados para la firma de 

contrato o reemplazados con la aprobación de LA 

SUPERVISIÓN, que cumplan con las especificaciones técnicas 

y de acuerdo al cronograma de adquisición de insumos del ETO. 

 

 
0.3 de la UIT por ocurrencia 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

17.  Por no cumplir con los pagos de sus proveedores locales de 

bienes y servicios, en el mes correspondiente a la ejecución de 

obra. 

 

0.3 de la UIT por ocurrencia 
Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

18.  Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y 

especificaciones técnicas. 

 

 
1.0 de la UIT por ocurrencia 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

19.  De no presentar a LA SUPERVISIÓN, las constancias de los 

SCTR y SALUD de todo el personal que trabaja en obra, 

conjuntamente con el expediente de la valorización mensual, se 

le aplicará la penalidad que se señala. 

 

 

0.2 de la UIT por ocurrencia 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

20.  No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de trabajo de acuerdo 

a lo estipulado en la LEY N°29783-Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo o sobre eventos críticos ocurridos en la obra 

(accidentes, enfermedades, manifestaciones, inconvenientes 

sociales, etc.) que afecte la Ruta Crítica de ejecución de obra. 

 

 

 
0.5 de la UIT por ocurrencia 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

21.  Por presentar a LA SUPERVISIÓN el informe de valorización con 

cuantificación que conlleve a una sobrevalorización, 

subvaloración o metrados no ejecutados, las mismas que no 

están sujetas a la inaplicabilidad de penalidades, pero si están 

obligadas a subsanar. 

 

 
1.0 de la UIT por cada 

informe de valorización. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 
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22.  El Servicio del Residente, es de forma permanente y directa de 

acuerdo al Artículo 179° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. En caso de incumplimiento será 

causal de aplicación de la penalidad por cada día de inasistencia 

en la obra. 

 

 

0.3 de la UIT por cada día 

de ausencia del personal en 

obra. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

23.  Por no presentar a LA SUPERVISIÓN la reprogramación de sus 

trabajos cuando esta lo requiera como consecuencia del atraso 

en el cumplimiento del cronograma vigente, dentro del plazo de 

48 horas. 

 
0.5 de la UIT por cada día 

de incumplimiento. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

24.  Por no implementar medidas de seguridad en obra y protección 

del medio ambiente y otros de acuerdo a los planes establecidos 

en el expediente técnico. 

0.3 de la UIT por cada día 

de incumplimiento. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

25.  Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con presentar las 

valorizaciones a LA SUPERVISION. La multa será por cada día 

de retraso en la presentación. 

 

1.0 de la UIT por cada día 

de incumplimiento. 

Según informe del supervisor 

o CO o funcionario de LA 

ENTIDAD, según 

corresponda. 

26.  
Por realizar el residente la anotación de la culminación en el 

cuaderno de obra y solicitar la recepción de la misma, sin que 

esta haya culminad en su totalidad (solo por no afectar el plazo 

vigente de ejecución). 

 

0.03 del monto del contrato 

vigente de la ejecución por 

único evento. 

Según informe del comité de 

recepción de obra, 

debidamente reconocida y 

acreditada por LA 

ENTIDAD. 

 
f) RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES 

Constituyen formas variadas de comunicación las que la Municipalidad Distrital de Santa Anita Efectué a 
través de los medios electrónicos, como fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizaran los números 
telefónicos y direcciones electrónicas indicadas por el contratista. 
Efectuada la trasmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio fiscal del contratista 
no será obligatorio, no obstante, de producirse no invalidará la notificación efectuada con anticipación y 
por lo medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, 
sea bajo cualquier modalidad. 
El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsímil (fax) y dirección electrónica 
consignada en la introducción del contrato; asimismo de conformidad con el artículo 40 del código civil, el 
cambio de domicilio físico y para efectos de contrato, de fax y de dirección electrónica, solo será 
OPONIBLE el GOBIERNO Distrital de Santa Anita si ha sido puesto de conocimiento de manera 
indubitable. 
El reporte de trasmisión o la impresión del correo electrónico enviado – recibido, acreditan la oportunidad 
de la efectiva trasmisión de la notificación para todos los efectos legales y contractuales. La notificación 
de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria, sin embargo, de producirse no 
invalidara la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos 
a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. 
Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad. 
Para notificaciones notariales deberá, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Santa Anita 
El Correo Electrónico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad serán las del área 
usuaria: subgerencia_opp@munisantanita.gob.pe, ecardenas@munisantanita.gob.pe 
 

g) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se presenten en la 
obra ejecutada será por SIETE (07) años, contados a partir de la recepción total o parcial de la obra, de 
conformidad con el artículo 40 de la ley 30225 ley de Contrataciones del Estado. 
 

h) ADELANTOS. 

Para la ejecución de la obra y en concordancia con el artículo 153 del reglamento de la ley de 
Contrataciones del Estado, no se otorgará adelantos.  

 
i) FORMA DE PAGO. 

Las formas de pago serán en función al avance físico de las valorizaciones mensuales de la obra, con 
apego a lo dispuesto a la ley de contrataciones y su reglamento. 

mailto:subgerencia_opp@munisantanita.gob.pe
mailto:ecardenas@munisantanita.gob.pe
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j) VALORIZACIONES Y METRADOS 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas al último día de cada periodo 
mensual por el supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho 
periodo, de conformidad con el artículo 194º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Documentos Mínimos Obligatorios De Una Valorización la versión impresa estará firmada por el 
residente de obra, el representante legal de la empresa contratista, así como la firma del Supervisor de 
obra (de existir representante y jefe de supervisión, la firma debe de ser de ambos). 
La totalidad de los documentos exigidos deberán de ser presentado en (02 original + 01 copia) a la Entidad 
además de un (02) CD, DVD y/o USB; que contenga la valorización integral en versión digital en archivos 
estrictamente editables, con la totalidad de la valorización: 
 
I. Carta de Presentación de Informe Mensual de Valorización de Obra del Contratista al Supervisor de 

Obra. 

II. Caratula 

III. Índice: Deberá ser enumerado la página que corresponde. 

 
IV. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 

4.1. Factura Emitida por el Contratista. 

4.2. Código de Cuenta Interbancario (CCI) y N° de Cuenta de Detracciones. 

4.3. Copia de contrato de obra y copia de contrato privado de consorcio (de corresponder) 

4.4. Copia del D, N, I. del Gerente General de la empresa o Representante Común Legal según 

corresponda. 

4.5. Constancia de Registro Nacional de Proveedores (Ejecutor de Obra). 

4.6. Copia de Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 

4.7. Copia de Constancia de Capacidad Libre de Contratación. 

4.8. Copia de Designación del Residente de Obra. 

4.9. Copia de Contrato del Residente de Obra con el Contratista. 

4.10. Copia de Certificado del Residente para Obras Públicas de corresponder. 

4.11. Copia del Certificado de Habilidad Vigente del Residente de Obra. 

4.12. Copia del Certificado de la Resolución que aprueba el Expediente Técnico. 

V. DOCUMENTACION TECNICA 

5.1 Ficha Técnica de la Obra. 

5.2 Informe del Residente de Obra (deberá describir las partidas ejecutadas) 

5.3 Resumen de Valorización de Obra. 

5.4 Valorización de Obra  

- Detalle de Pago al Contratista. 

- Resumen de Valorización. 

- Resumen de Valorizaciones Tramitadas. 

- Valorización de Obra 

- Metrados Valorizados de Obra 

5.5 Reajustes de Precios por aplicación de fórmula polinómica. 

5.6 Amortizaciones y deducciones que no corresponden. 

- Amortización de adelanto directo. 

- Amortizaciones de adelanto para materiales. 

- Deducciones que no corresponden por adelanto directo. 

- Deducciones que no corresponde por adelanto para materiales 

5.7 Metrados ejecutados en el mes. 

- Resumen de metrados. 

- Sustento de planilla de metrados. 
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5.8 Copia de calendario de avance de obra valorizado actualizado (fechado) aprobado 

(programado). 

5.9 Calendario de avance de obra valorizado programado vs ejecutado. 

5.10 Programación CPM y cronograma Gantt (incluida ruta Critica) aprobado. 

5.11 Gráfico de avance de obra programado vs ejecutado (Curva S) 

5.12 Copia de Carta Fianza Vigente. 

- Garantía de Fiel cumplimiento del contrato. 

- Retención del 10% del monto contratado por garantía de fiel cumplimiento (acreditar 

constancia REMYPE) 

- Garantía por Adelanto Directo. 

- Garantía por Adelanto de materiales. 

5.13 Copia de cuaderno de Obra (digital o físico). 

5.14 Ensayo y/o pruebas de control de calidad. 

5.15 Panel fotográfico de las partidas ejecutadas (25 fotos mínimo) 

5.16 Copia de los pagos de obligaciones del contratista. 

- Póliza de Seguro contra todo riesgo. 

- Póliza de seguro de constitución o póliza de seguro CAR 

- Apertura de libro de planillas 

- Aportaciones a ESSALUD, ONP, SENCICO Y CONAFOVISER. 

5.17 Copia del acta de entrega de terreno. 

5.18 Copia del acta de inicio. 

5.19 Copia del acta de suspensión de plazo de ejecución de obra. 

5.20 Copia de acta de reinicio de obra. 

5.21 Copia de documento de aprobación de ampliación de plazo. 

5.22 Copia de presupuesto del expediente técnico. 

5.23 Copia de fórmula polinómica del expediente técnico. 

5.24 Copia de documentos de aprobación. 

- Documentos de aprobación de cronograma valorizado y ejecución de obra. 

- Etc. 

5.25 Otros documentos inherentes a la ejecución de la obra. 

VI. Documentos Complementarios: 

6.1. Informe de especialistas. 

6.2. Presentar solo en la valorización N° 01: 

-  Copia de Cronograma de avance de obra valorizado, cronograma de ejecución de obra, 

cronograma de adquisición de materiales o insumos, cronograma de adquisición de 

equipos, análisis de costos de las partidas y detalles de gastos generales, desagregado de 

partidas, según corresponda presentada por el contratista a la firma del contrato de 

ejecución de obra. 

- Plan de seguridad aprobado. 

- Plan para la vigilancia, prevención y Control en el trabajo aprobado. 

6.3. Información digital editable de valorización en CD o USB (incluye el informe del supervisor que 

da conformidad a la valorización) y en PDF lo que corresponda debidamente rotulado con el 

nombre del proyecto, asunto, en donde estará grabada toda la información del informe a 

presentar. 

 
NOTA 1: En concordancia con el numeral 194,7 del artículo 194 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las 
valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días contando a 
partir del primer día hábil de mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la 
Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a 
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perdidos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento 
correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. 
 
NOTA 2: la valorización debe ser presentada en archivadores tipo palanca en 01 original + 02 copias 
foliado,  con sello y firma del Gerente General o Representante Común o legal, residente de obra y 
supervisor de obra. De contar con especialistas con sello y firma en sus informes. De no 
corresponder algún documento mencionado en el separador indicar no corresponde LOS 
CONTENIDOS SERAN LEGIBLES. 

Al ser el sistema de contrataciones de PRECIOS UNITARIOS se deberá de considerar lo estipulado en 
el numeral 194.2 del Art. 194 del RGLCE 30225 Y SUS MODIFICACIONES VIGENTES. 
 

k) CONFORMIDAD DEL SERVICIO. 

i. La conformidad del servicio será otorgada por el responsable de Subgerencia de Obras Públicas y 

Proyectos, para lo cual previamente se deberá contar con la opinión favorable del Ingeniero de 

Planta de dichas valorizaciones mensuales que serán antes revisadas y aprobadas por el Supervisor 

de la obra rigiéndose a los parámetros técnicos para tal fin. 

ii. El contratista deberá alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Oficina de la Subgerencia de Obras y 

Desarrollo Urbano los informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta 

técnica. 

iii. Los informes y valorizaciones serán presentados en un (01) original + dos (02) copias, estarán 

acompañados por un CD o USB con el Archivo digital. 

iv. De encontrar observaciones por parte del Área Usuaria se comunicará al contratista y/o supervisor 

a fin de que se subsane las observaciones que hubiere. 

v. De existir opinión favorable por el área usuaria, la Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos 

emitirá el respectivo informe de evaluación y conformidad a la Oficina de Abastecimiento; para que 

se efectúen los trámites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente. 

 
l) SUPERVISIÓN 

La entidad a través de la Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos y en amparo del RLCE, solicitara 
la contratación de un supervisor para la obra para lo cual será de aplicación del Artículo 186° INSPECTOR 
O SUPERVISOR DE OBRAS, en sus numerales 186.1, “Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de 
modo permanente y directo, con un inspector o con un Supervisor, según corresponda. En una misma 
obra, no se puede contar de manera simultánea con un Inspector o Supervisor. El inspector es un servidor 
de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras el supervisor es una persona natural o jurídica 
especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una 
persona natural como supervisor permanente en la obra.  
 

m) DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

La Recepción de la obra se hará en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista no 
cumpliera en el plazo estipulado se le aplicará las penalidades que correspondan. El contratista deberá 
hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de recepción de la obra. 
 

n) DE LA SUBCONTRATACIÓN 

En aplicación del artículo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley de Contratación del Estado, se indica 
de manera expresa que estará prohibida la sub contratación por cualquier concepto. 
 

o) LIQUIDACIÓN DE OBRA. 

Sera de aplicación el artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, liquidación 
del contrato de Obra y sus numerales: 
Art. 209.1 “El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y 
cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo 
vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de 
la obra, de consentida la resolución de contrato de obra o de que la última controversia haya sido resuelta 
y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de 
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ejecución de obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de 
consentida la resolución de contrato de obra, el inspector o supervisor presenta a la Entidad sus propios 
cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias”. 
Art. 209.2 Dentro del plazo de sesenta (60) días recibida la liquidación formulada por el contratista la 
Entidad se pronuncia con los cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, 
notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los (15) días siguientes. 
En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o 
inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el lazo previsto en el numeral 209.1, 
siendo los gastos a cargo del contratista. La entidad notificará la liquidación al contratista para que éste 
se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. 
La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las 
partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro 
de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o 
consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 
En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe 
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no 
acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta 
controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según 
corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al 
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para 
la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro 
de la parte no controvertida.  
La Liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación, se practica con los PRECIOS 
UNITARIOS, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución 
del contrato. 
 
No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. 
 
Artículo 210°. - Efectos de la Liquidación. 
Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el 
contrato y se cierra el expediente respectivo.  
Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje. 
En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta 
treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto 
en el contrato. 
 

p) GARANTÍAS. 

De las Garantías: Artículo 33° De la Ley Garantía. 
Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, según corresponda, son las 
de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, montos, condiciones y 
excepciones son regulados en el reglamento 
Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de 
las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar 
autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera 
categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer 
excursión alguna a la ejecución de las garantías debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del 
plazo máximo de tres (03) días hábiles. Toda demora genera responsabilidad solidaria para el emisor de 
la garantía y para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses legales en favor de la entidad. 
Las entidades financieras que emitan garantías a las que se refiere la presente Ley, facilitan el acceso de 
estas a las Entidades públicas beneficiadas, debiendo para el efecto implementar los mecanismos 
correspondientes que permitan la aplicación de la presente disposición. 
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q) RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Artículo 36° de la Ley. 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de 
manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo 
establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 
imputable a alguna de las partes.  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños 
y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de 
funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 11 de la presente Ley. 
 

r) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta 
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. 
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de 
aplicación en su actividad. Al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso 
de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas: 
Ley N° 26842 Ley General de Salud. 
D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito. 
ISI 5-02-1 Orden y Limpieza 
ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo 
El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de 
garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios. 
 

s) GESTIÓN DE RIESGOS: 

La ejecución de la obra debe estar enmarcado en lo dispuesto en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, 
“Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras”, aprobado mediante Resolución N° 
014-2017OSCE/CDE, como se puede verificar en los formatos adjuntos en el Expediente Técnico. 
 

t) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

Las especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico de la Obra,  
aprobado con RESOLUCION GERENCIAL N°016-2024/GODU-MDSA de fecha 03 de mayo del 2024, 
estas especificaciones técnicas detallarán la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos 
constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras; que servirán para 
cumplir con la correcta ejecución de la obra. 
 

u) PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta 
exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de Universidades y/o 
instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI. 
El tipo y cantidad de la Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al 
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como aquellas que el supervisor 
considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y eficiencia requerida. 
El Contratista está obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad expedidos 
por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados   en la construcción de la obra, 
teniendo en cuenta la siguiente consideración; Materiales e insumos Nacionales, Certificación de Calidad 
expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga 
extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados. 
Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos 
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán 
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán 
pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo 
laboratorio. 
El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva 
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra. 
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v) ADICIONALES Y REDUCCIONES 

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su modificada D.S. 344-2018-EF. 
  

3. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

3.1.  CONDICIONES DEL CONSORCIO. 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49° del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 
siguiente: 
 El número máximo de consorciados es de dos (02). 

 El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%. 

 El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%. 

 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  
Requisitos: 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

01 Estación total 1.00 

02 Nivel de ingeniería / topográfico 1.00 

03 Bomba pulverizadora 1.00 

04 Equipo de pintura 1.00 

05 Mezcladora de concreto tipo trompo 18 hp, 11 - 12 p³, 1 500 kg 1.00 

06 Volquete 6 x 4, 330 hp, 15 m³, 26 000 kg 1.00 

07 Camion Cisterna 4X2(AGUA) 2,500 GAL. 1.00 

08 Barredora Mecanica 1.00 

09 Tractor de Tiro MF/240 1.00 

10 Cortadora de pavimento, inc. disco 1.00 

11 Rodillo tándem estatico autopropulsado 58-70 hp 8-10 Ton 1.00 

12 Compresora neumática 87 hp, 250 - 330 pcm, 2 300 kg 1.00 

13 Martillo neumático 25 - 29 kg 1.00 

14 Minicargador 70 hp, 0.5 yd³ 1.00 

15 Vibrador de concreto 4 hp, 18 PL (1.50") 1.00 

16 Compactador vibratorio tipo plancha 7 hp, 160 kg 1.00 

17 Rodillo Vibratorio Liso Autopropulsado 101-35 HP, 10.0 - 12.0 T 1.00 

18 Motoniveladora 145 - 150 HP, 13 540 KG 1.00 

19 Camión imprimador 210 hp, 2 000 gal, 13 500 kg 1.00 

20 Cocina de asfalto 320 gal, 2 100 kg 1.00 

21 Pavimentadora sobre orugas 69 hp 1.00 

22 Rodillo neumático autopropulsado 127 hp, 8-23 ton 1.00 

23 Retroexcavadoras s/llantas 58 - 101 HP, 0.96 m3 1.00 

24 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP  2.5 Y3 1.00 
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25 Minicargador Frontal 74.3 HP con Martillo Incorporado 1.00 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios 
físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del 
equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

N°  CARGO PROFESIÓN 

1 Residente de Obra Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado. 

2 Especialista Ambiental 

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o 

Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero 

Ambiental y de Recursos Ambientales o 

Ingeniero de Recursos Naturales y Energía 

Renovable o Ingeniero de Recursos 

Renovables o Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales, Titulado y Colegiado. 

3 
 

 

Especialista de Seguridad 
en Obra y Salud en el 
Trabajo 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o 
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Titulado y Colegiado. 

 
Acreditación: 
De acuerdo a la Ficha de Homologación: Documentos para la acreditación de formación académica: Se 
verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 
SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/  
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitación se 
requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 

Reglamento. 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
N° Cargo Experiencia 

 

 

 

 
1 

 

 

 

Ingeniero Residente de 
obra 

Acreditar experiencia efectiva mínima de 36 meses 

(computado desde la fecha de la colegiatura), como 

Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de 

supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o 

jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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residente y/o supervisor principal de obra, en la ejecución de 

obras similares al objeto de la convocatoria. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

Especialista Ambiental 

Acreditar experiencia efectiva mínima de 18 meses (computado 
desde la fecha de la colegiatura), como Especialista y/o 
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente 
ambiental y/o ambientalista en: mitigación ambiental o 
ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente, en obras en general. 

 

 

3 

 

 

Especialista de 
Seguridad en Obra y 
Salud en el Trabajo 

Acreditar experiencia efectiva mínima de 24 meses 

(computado desde la fecha de la colegiatura), Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente 

en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene 

ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o 

salud ocupacional o implementación de planes de seguridad 

e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, 

en obras en general. 

 
Acreditación: 
De acuerdo a la Ficha de Homologación: Documentos para la acreditación de la experiencia: (i) Copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La 
Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, 
se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función 
propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector público o privado. 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139° del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

 
Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor referencial 
de la contratación o del ítem, en la ejecución de obras iguales y/o similares, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra.  
 
Experiencia en Obras Similares: 
Se considerará como obra similar a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o 
creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con 
pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o 
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o 
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías 
arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal 
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o 
servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento 
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y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.  
 
Acreditación: 
La experiencia del postor Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución, 
correspondientes a un máximo de VEINTE (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             [100] 17 puntos 

 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
  

                                                           
17   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
 
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 

                                                           
18  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 19 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 20 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 

                                                           
19  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
20  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 21. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].22 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

                                                           
21  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
22  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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PORCENTAJE 23 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 24 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS25 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

                                                           
23   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
24   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
25  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE26] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 
 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 
 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 27 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 
[INCLUIR 28  EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 

                                                           
26   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
27   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
28  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad29: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

                                                           
29  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  
 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS30  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 
 
La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  
 
Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 
 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 

                                                           
30  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 
BASES INTEGRADAS; ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2024-CS/MDSA-1; 

 
 

53 

el cumplimiento. 
 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD.  
 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales31. 

 
  

                                                           
31  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

                                                           
32   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

                                                           
33  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
34  Ibídem.  

 
35  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 36 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 37 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

                                                           
36  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
37  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 38 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 39 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%40 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                           
38 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
39 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
N° 8 CONSULTA; MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC 
 

SE ACLARA EL PARTICIPANTE QUE EL TEXTO " ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] DEL ANEXO N° 6 " 
ES REFERENCIAL, Y HA SIDO DESCARGADO TAL CUAL DE LAS BASES ESTANDAR DEL 
OSCE…VER EL SIGUIENTE LINK: 
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/288481-001-2019-osce-cd 
 EN ESE SENTIDO, SIRVASE REALIZAR SU OFERTA DEACUERDO AL OBJETO DE LA 
CONVOCATORIA. 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV41  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 

                                                           
41  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 

siguiente anexo: 

https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/288481-001-2019-osce-cd
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la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
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del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV42  

5 Monto total de la oferta  

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

                                                           
42  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

                                                           
43  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV44  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 

                                                           
44  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa45 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

                                                           
45    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO46 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

47 DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                           
46  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
47  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
48  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
49  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
50  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO46 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

47 DE: 
MONEDA IMPORTE48   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA49 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO50  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
 

 
 

 


