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CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

CONTRATACION DE SUPERVISION DEL SERVICIO:

“DESCOLMATACION DE DRENES PRINCIPALES BAJO CHIRA (NDO6,
NDO7, ND09, ND10, ND12, ND13, ND14 Y ND15) DE LA PROVINCIA
DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA”
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CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

RUC N° . 20164477538

Domicilio legal . Panamericana Norte Km 3.5 Carretera Piura Sullana
Teléfono: : 073-321651 ~ 073-321330 — 073-328870

Correo electronico: . uasa.contrataciones@chirapiura.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de supervision del servicio
de "DESCOLMATACION DE DRENES PRINCIPALES BAJO CHIRA (ND06, NDO7, NDO9, ND10,
ND12, ND13, ND14 Y ND15) DE LA PROVINCIA DE SULLANA — DEPARTAMENTO DE PIURA".

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N® 193/2023-
GRP-PECHP-406000 del 24 de agosto de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
| del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de |
i seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

k! presente procedimiento se rige por el sistema Mixto (Tarifas y a Suma Alzada) de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo. :
DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO

NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capltulo ill de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de CIENTO CINCO
(105} dias calendario {noventa {90) dfas para la supervision del servicio y quince (15) dias para
el procedimiento de liquidacion) en concordancia con lo establecido en el expediente de

contratacion,
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1.9. BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2023 (Ley N° 31638)
Ley de Equilibric Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023 (l.ey
N°® 31639)
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE, Competitividad,
Formalizacion y Desarrclio de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.
Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con decreto legistativo N°
1341 y Decreto Legisiativo N° 1444.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante D.S. N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la l.ey N° 30225, aprobado mediante D.S. N® 344-2018-EF y modificado
mediante D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 162-2021-EF.
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus maodificaciones.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 011-2019-TR.

- Reglamento Nacional de Edificaciones mediante Norma G050 Seguridad durante la
Construccion.
Decreto Supremo N° 029-2023-PCM - Decreto Supremo que declara el Estado de
Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Ancash,
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, por peligro inminente ante
intensas precipitaciones pluviales.
Decreto Supremo N° 034-2023-PCM - Decreto Supremo que declara el Estado de
Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamenfos de
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, por impacto de dafios ante intensas
precipitaciones pluviales.
Decreto Supremo N° 043-2023-PCM - Decreto Supremo que declara el Estado de
Emergencia Nacional, por desastre de gran magnitud, a consecuencia de intensas
precipitaciones pluviales en los departamentos de Lambayeque, Pivra y Tumbes.
Decreto Supremo N° 065-2023-PCM - Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional, por desastre de gran magnitud, a consecuencia de intensas
precipitaciones pluviales en varios distritos de las provincias de los departamentos de
Lambayeque, Piura y Tumbes.
Decreto Supremo N° 072-2023-PCM - Decretoe Supremec que declara el Estado de
Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de
Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, lca;;
Junin, La Libertad, Lambayeque Lima, Moquegua, Pasce, Piura, San Martin, Tacna. y‘ .
Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones piuviales {periodo 2023« S
2024) y posible Fenémeno El Nifio. .
Decreto Supremo N° 088-2023-PCM - Decreto Supremo gue prorroga el Estado d -
Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de’
Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huanuco, lca,
Junin, La Libertad, Lambayeqgue, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna y
Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (perfodo 2023-
2024} y posible Fenomeno El Nifio.
Decreto Legislativo N° 1553 — Decreto Legislativo que establece medidas en materia de
inversion piblica y de contratacion plblica que coadyuven al impulso de la reactivacion
economica.
Cédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Ii )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtn el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.
2.2, PRESENTACION DE LA OFERTA

El postor PRESENTA SU OFERTA, en un sobre cerrado en criginal, en Tramite Documentario
del Proyecto Especial Chira Piura, cito en Panamericana Norte Km 3.5 Carretera Piura — Sullana,
dirigido a ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES — Unidad de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares, conforme al siguiente detalle:

Sefiores

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

Panamericana Norte Km 3.5 Carretera Piura — Sullana.

Atte.

Organo Encargado de las Contrataciones — Unidad de Abastecimiento y Servicios

Auxiliares

CONTRATACION DIRECTA N°28/2023-GRP-PECHP-406000

Denominacion de la contratacién:

CONTRATACION DE SUPERVISION DEL SERVICIO “DESCOLMATACION
DE DRENES PRINCIPALES BAJO CHIRA {ND06, NDO7, ND09, ND10, ND12,
ND13, ND14 Y ND15) DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO
DE PIURA™.

OFERTA
(NOMBRE/DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR)

2,3. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un Indice de documentos!, la siguiente documentacién:

2.3.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.3.11. Documentos para la admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b} Documento que acredite la representacidn de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto,

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

! La omisién del indice no determina la no admisidn de la oferta.
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2.4,

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Enlidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan |
obtener directamente mediante la interoperabifidad a que se refieren los articulos 2
v 3 de dicho Decreto Legislative. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la :
Plataforma de Interoperabifidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web
se encuentre aclivo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |
identidad.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
{Anexo N°2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento de los Terminos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ili de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)3

fi Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comiin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° b)

g} El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con

dos (2} decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

« Elérgano encargado de las contrataciones verifica la presentacion de los documenfos
requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

el perfeccionamiento del contrato.
2.31.2. Documentos para acreditar [os requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccion de las bases.

Advertencia

En caso de requerir estructura de costos o andlisis de precios, esta se presenta para

El érgano encargado de las conlrataciones no podré exigir al postor la presenfacion de
documentos gue no hayan sido indicados en los acapites "Documentos para la admision de Ia
oferta”, "Requisitos de calificacion” y "Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de |la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, a traves de CARTA FIANZA o Declaracion Jurada
de presentacion de garantia como obligacion contractual (Anexo N° 13) o retencion segtn

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:./iwww.gobiernodigital.gob. pefinteroperabitidad/

En caso de considerar como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacién del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servira también para acreditar este factor,

A
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lo establecido en el Articulo 9 del Decreto Legislativo N® 1553.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

¢} Caodigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e} Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Enlidades estan profiibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
fa interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Enfidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y -
siempre que ef servicio web se encuentre aclivo en ef Catdlogo de Servicios de dicha plataforma,

no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e} y 1} ‘

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre ia solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién &, {Anexo N° 12).

h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado®.

i}  Estructura de costos?.

Importante

*  Encaso que ef postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantfas que presente
este para el perfeccionamiento del cantrato, asf como durante la efecucion contractual, de
ser el caso, ademdas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley
y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completc o
la denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrario ho podran ser aceptadas por las Enfidades. No se cumple el requisifo antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacidn del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva Participacion de Proveedores en Caonsorcio en fas Contrataciones del Estado”,

* Enlos contratos periddicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas dlfimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplirniento el diez por ciento (10%) def monto del conirato, porcentaje que es refenido por
fa Entidad durante la primera mitad del niimero lolal de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme fo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articuio 151 del
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, |.
consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N°® 1) o en la solfcitud de 45
retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion %
de MYPE, lo cual serd  verificado por la Entidad en e link!’
http./Awww?2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 apcién consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

e« En los contratos cuyos monfos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de confrate ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion tambiéh aplica a los

*  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Esiado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.gobiernadigital.gob.pelintereperabilidad/

®  Entantose implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad can la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
dei Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

& Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

7 Incluir solo cuando resulte necesario para la efecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta,
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defl ftem adjudicado o la sumatoria de los montos de Jos items adjudicados no supere el |
montfo seflalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del |
Reglamento.

importante

« Comresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la |
buena pro cumplan con los requisifos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual |
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que .
correspondan.

s  De conformidad con el Reglamento Consular def Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 078-2005-RE para que los documentos plblicos y privados extendidos en ef exterior
fengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
v refrendados por el Ministerio de Relaciones Exferiores del Pert, salvo que se trate de
documentos ptiblicos emitidos en paises que formen parte del Convenjo de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e la Enlidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccicnamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario del Proyecto Especial
Chira Piura, cito en Panamericana Norte Km 3.5 Carretera Piura - Sullana, dirigido a ORGANO
ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES -~ Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

2.6. FORMA DE PAGO
El costo de la Supervision sera pagado de la siguiente forma:

= El 100% del monto para supervision de ejecucion de servicio sera pagado en tarifas
mensuales, en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con las
actividades mensuales a cargo del Supervisor y con la sustentacion fehaciente de la
participacion del personal profesional segun la estructura Propuesta, ademas debera
incluir informe de cumplimiento de control de calidad de servicio, con la previa
verificacién del cumplimiento de lo estipulado en estos Términos de Referencia.

o EI 100% del monto para revision y conformidad de liguidacion de servicio sera pagado; E

bajo la modalidad de suma alzada cuando se emita la Resolucion de la Gerencia Generai
del PECHP de Aprobacién de Liguidacion del Contrato de servicio. L

La Supervisién es Responsable hasta la Liguidacion del Contrato de servicio.

Para efectos del pago de las contraprestacicnes ejecutadas por €l contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacidn:

- Informe del funcionario responsable de la Direccion de Obras emitiendo la conformidad de
la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Tramite Documentario del Proyecto Especial Chira
Piura, cito en Panamericana Norte Km 3.5 Carretera Piura — Sullana.

&  Segln lo previsto en la Opinlan N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

: Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articuio 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
. de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la -

. necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
- contratacion, '

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PILRA

“ARO D5 LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DEBARROLLO"

Proyecto Especial Chira Piurg

( “DESCOLMATACION DE DRENES PRINCIPALES BAJO CHIRA
(ND0G, NDO7, NDO9, ND1g, ND12, ND13, ND14 Y ND15 ) DE 1A
PROVINCIA DE SULLANA ~ DEPARTAMENTO DE PIURA”

TERMINOS DE REFERENCIA

Piura, Julio 2023

Proyecio Especial Chira Piura
Panartoricena Norte ¥in. 3.5

Carelera Fiura - Sulgna - PERL
Central TelofSnics 51 073 324300

WHW.chirzpilm gob pe
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PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA

o

"ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ ¥ EL DESARROLLO”

TERMINOS DE REFERENCIA

FICHA TECNICA REFERENCIAL | PUNTO CRMICO EN LOS SECTORES DE VISTA
FLORIDA, MONTERON, VENTARRONES, IGNACIO
ESCUDERO Y SAN  JOSE, DISTRIOS DE
MARCAVELICA E  IGNACIO  ESCUDERO,
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE
PIURA

PROPUESTA DESCOLMATACION DE DRENES PRINCIPALES
BAJO CHIRA {NDO06, NDO7, NDO9, ND10, ND12,
NDI3, ND14 Y NDI5) DE LA PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA

1. TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO: "DESCOLMATACION DE DRENES
PRINCIPALES BAJO CHIRA (NDD6, NDO7, NDO9, ND10, ND12, ND13, ND14 Y ND15) DE LA
PROVINCIA DE SULLANA ~ DEPARTAMENTO DE PIURAY

« FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso de seleccidn es para contratar la suparvision v liquidacion del servicio
*DESCOLMATACION DE DRENES PRINCIPALES BAJO CHIRA (NDO8, NDO7, NDO9, ND10, ND12,
NDI3, ND14 Y ND15) DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA", el mismo
que garantiza ef adecuado control, seguimiento y monitoreo de ia ejecucion del servicio
de geouerdo o o ficha técnica referencial y la normatividad vigente aplicables para o

efecucidn del servicio.
e OBJETO DE LA CONSULTORIA

El Objeto de o presente Supervision, consiste en fijar las pautas que servirdn al Consultor
seleccionado para la supervisién v liquidacion del servicio * DESCOLMATACION DE DRENES
PRINCIPALES BAJO CHIRA (NDO6, NDO7, NDO9, ND10, ND12, ND13, ND14 Y NDI15) DE LA
PROVINCIA DE SULLANA — DEPARTAMENTO DE PIJRA"

El Consultor deberdt tomar pleno conocimiento def objefo, los alcances, [as condiciones

generales y los lineamientos de |a prestacién, asl como sus faculiades vy responsabilidades
en cada una d/e,-ldé etapas y fases comprometidas en la Consultoria.

o BASELEGAL
o DSNe 029-2023-PCM, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales,

4 declara el ESTADO DE EMERGENCIA, permitiendo que los goblernos reglonales y

locales puedan hacer contratos directos, ampearos de [a Ley v Reglumento de
Contrataciones del Estado — LEY N° 30225,

s DS N°034-2023-PCM, por Impacto de dafios ante intensas pracipitaciones pluvidles,
declara el ESTADO DE EMERGENCIA, permitiendo que los goblernos regionales y
locales puedan hacer contratos directes, amparos de I Lley vy Reglamento de
Conirataciones del Estado ~ LEY N° 30225, ’

Proyecta Especial Chira Piura
Panamericana Motle Km. 35
Catreleta Plura - Sullana — PERU

Cenlral Telefonica 51 073 321330
v chitapiiita.gob.pe
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PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA

“ARID DE LA UNIDAD, LA FAZ Y EL DESARROLLO”

o DS N° 043-2023-PCM, por desastre de gran magnifud, o consecuencia de Infensas
precipitaciones pluvicdles, declara el ESTADO DE EMERGENCIA NIVEL §, permitiendo
que los goblernos regiohdles v locales puedan hacer contratos directos, amparos
de let Ley y Reglamento de Confrataciones del Estado — LEY N°® 30225,

o DS N®072-2023-PCM, por peligro inminente anfe Intensas precipitacionas pluviales
[periodo 2023-2024) y posible Fendmeno del Nifio, por el plazo de sesenta (60) dics
calendario, pora la ejecucion de medidas y acclones de excepcién, inmediatas v
necesarios de reduccidn del Muy Alto Riesgo Existente, declara ef ESTADO DE
EMERGENCIA,

o ley de Confrataciones el Estado: ARTICULO 27 ~ CONTRATACIONES DIRECTAS, en
cuyo numeral 27.1 sefiaia "Excepclonalmente, los Enfidades pueden confratar
directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos” ¥ en su
literal b} "Ante una situacién de emergencia derivada de acontecimientos
catastréficos, situaciones que afecten I defensa o seguridad nacional, situcciones
gue supongan el grave peligre de que ocurra aigune de los supuestos anteriores o
de una emergencia sanifaria declarada por el ente rector del sisterna naclonal de
sajud”

¢ Redlamento de la Ley de Confrataciones del Estado: ARTICULO 100, ~-CONDICIONES
PARA EL EMPLEO DE LA CONTRATACION DIRECTA; en cuyo litercl b} sefidlcr
"Sifuacion de Emergencia: La situacion de emergencia se configura por dlgunos de
los sigulentes supuesfos: b.1.] Acontecimientos catastréficos, que son aquellos de
cardcter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la accién u omision del
obrar humano que generan dofos afectando a una determinada comunidad. -
b.3) Situaciones que supengan grave peligro, que son aquellas en las que existel lg
posibilidad debidomente comprobada de que cualcuiers de los acontecimientos
o sltuaclones anterioras ocurd de maneta inminente.

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de ejecucidn serd por Sistemna Mixto {Tarifas la supervisién v a Suma Alzada ta

revision de o liquidacian).

AREA REQUERIENTE
Direccidn de Obras.

e

e

TiPO DE}E,OCEgED DE SELECCION

</ .r .
Cortlratacion Directa
o

 Departamento : Piura
e Provincia : Sullang
o Distrito : Marcavelica, lgnacio Escudero
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VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZQ DE EJECUCION

La vigencia del confrato rige desde el dia siguiente de haber suscrito el acia de inicio
clel servicio hasta el consentimiento de fa liquidacion, de confermidad a las condiciones
establecidas en el arficulo 186° y 187° del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del
Estado.

El plazo de prestacion del servicio de supervision del servicio serd de 105 dias calendarios
que incluye 90 dias de plazo carrespondiente ¢ la supervision en la ejecucion del serviclo
y 16 dias de plazo del procedimiento de fiquidacion que incluye {recepcion del servicio,
informe final, levantamiento de observaciones si las hublera, recepcion final del servicio
y revisidn de liguidacioni,

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades del Supervisor, sin que sea
limitativer debiendo el postor considerar en mayor amplitud y detalle su propia relacion
de aclividades para enriquecer su servicio.

Actlvidades durante la ejecucién del setvicio

1. Asegurar se replantee la Ficha Técnica Referencial durante los treintar (30) dias de
ejecucion del servicio,

2. Estudiar, Analizar y conocer la Ficha Téchica Referencial v de ser el caso, formular
oporlunamente fas recomendaciones, contemplaciones y/o modificaciones que
considere indispensable o Disefio y que mejoren la calidad,

3. Revisién y elevacion ala entidad del informe técnico de revision de la ficha técnica

referencial que presente el contratista (Articulo 177 del reglamento).

Oportuna vetificacion de la disponibllidad de las canteras y botaderos.

Verlficar si se cuenta con fodos los permisos necesarios para inlcie de ejecucion del

servicio.

6. Revisar defalladamente el Calendarlo de Avance del servicio y Ulilizacion de
Equipos Mecdnicos presentade por el Cantratista ante la Entidead.

Estos calendarios revisados y de ser el caso, comegidos y/o modificados serdn
suscrtos, por el representante,

7. Supervision y control de instalaciones y equipos de construccion -y persondl del
coniratista, Deberd confrolar gue durante fa ejecucion del servicio el Coniratista
marnfenga vigente las Pdlizas de Seguros v que cumpla con las hormas y
reglamentos de salud ocupacional, seguridad e higiene industic. )

8. Revisidn y aprobacion de disefios de ejecucion y procedimientos construciivos’™

propuestos por el contratista {profocolos), estos métodos deberdn ser compatibles?

con. el rifmo de ejecucion (vardble determinante). el nimero de equipos v s
~réndimiento, el personal y su califleacion. Serdresponsabilidad del Supervisor lograr,

utilizar todos los medios adminisirativos, fegales y técnicos a su dleance v que el

Contratista disponga en servicio el ndmero suficiente de equipos v persenal due

permitan que el servicio avance al fitmo ofertado, v en caso de demorg, se

agregue los recursos hecesarios para recuperar el tempo perdido.

9. Revisiony aprobacién de los sitios de apoyo alos servicios {cantera, botaderos, etc}
y los planes respectivos de instalacién, operacién v recuperacién ambiental
propuastos por e contralista.

10. Verificar el replanteo general del servicio v efectuar permanentemeante el conirol
topogréfice durante la conshuccion: niveles, alineamientos, Bench Marks, etc.

o

o,
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11, Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con la Fiche Técnica
referencial, Reglamentacion técnico-legal vigentes y establecidas de las bases del
cohcurso o proceso de seleccion,

12. Verificar si el Contrafista ha oblenido las autorizaciones Y pPermisos necesarios para
el inicic de las actividades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes v
establecidas en las bases del concurso o proceso de selecclién.

13. Efectuar, controlar y verificar permonentemente que el Confralista esté efectucando
todas los pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en la ficha téenica referencial,
teniendo autoridad para ordenar la paralizacion parcial o total hasta subsanar las
incorrecciones adverlidas,  Realizar pruebas de control de calidad de suelos,
materiales y agua st fuera el caso,

14, Interprefar y opinar sobre los resuliados de los ensayos gue se hayan efectuado,
recomendando las acclones a fomar.

15. Eecutar pruebas de confrol de edlidad de los frabajos que sean requericlas durante
lar ejecucion del servicio, asf como pruebas especificers que derediten lg capacidad
rortanie del ferreno segin Disefio.

16. Paralelamente ala ejecucion de Jos servicios, el Supetvisor verificard los cdlculos de
metrados del servicio con el fin de contar con los metrados recimente ejecutados
de los elementos estructurales concluidos, aplicando las partidas consignadas en el
Presupuesto del servicio, los que servirdn, de ser el caso para practicar la liquidacion
final de las secciones del servicio, contar con los mefrados finales y plonos de
repianteo, parafelamente ol avance y ejecucién det servicio.

17. Confrol de la seguridad dei servicio duranfe la construccion, exigiendo la
sefalizacion correspondiente para al fin.

18, Vigilar que los servicios se mantengan bien luminadas durante los posibles trabajos
nociurnos.

19. Confrolary coordinar i eliminacion de interferencias fisicas en el terreno,

20. Control de la Programacidn y Avance del servicio, emiliendo opinion sobre su
Estado,

21, Vadlorzar mensudimente los avances del servicio, segin presupuesto confratado,
calculando  los recijustes  correspondientes, adjuntando el sustento de o
documentacion técnico administrafiva, ademds de manera automdlizada.

22. Redlizar las pruebas de calidad por parte de la Supervisién con el objefo de
coroberar el cumplimiento por parte del Confratista de la Feha Técnica
Referenciat-de los mateticles a utiiizar y parfidas o ejecutar.

23, B Supefvisor deberé efectuar el seguimiento y dprobacion de los expediente
presentados, Informando constantemente a la Entidad el progreso del framitef

- hasta su aprobacién, W

24. Asesorar en los aspectos técnicos, administrativos y legdies o la Entidad en Ias:
controversias que pudieran suscitarse con el Confrafista y/o terceros, vineulados al ©
sarviclo contratado.

25. Tramitar emifiendo opinidn téchica legal, en el plazo mdéximo de 5 dias cdlendario,
los reclamos ¥ /o planteamienfos del contrafista que excedan de su nivel de
decision y que a su juicio merezcan la organizacion de un expediente destinado o
culminar en una resolucién administrativer,

26. Atencién opaortuna de las consulias por parte del contratista, teniendo en cuenty
el Art 193 del reglamento,

27. Formular y presentar los informes mensuales, en donde se mantendrd la estadistica
generai def sevicio, indicdndose detalladamente los avances fisicos y econdmicos,
los problemas presentados y las soluciones adoptadas,
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28. Remisidn de informes técnicos especicies o la enfidad, cuando este los requiera o
las elrcunstancias lo determinen,

29. Veriticar el cumplimiento del confratisia del calendario de utilizaclon de equipos de
acverdo al requedmiento de equipamiento en al procedimiento de seleccion,

Actividades de operacién inicial, recepcién del servicio, informe final, revisidén de la
liquidacién del servicio vy presentacién de la liquidacién de contrato de supervisién,

1. El supervisor dentro de los cinco (5) dias calendario de fa soiiciud del contratistc
para la recepcion del servicio, dard cuenta de este pedido o la Entided, con ung
opinidn clara y precisa sobre sl terming o no el servicio y en qué fecha se pradujo el
termino de la mismas; y de ser el caso informard sobre [as objeciones pendentes
que deberd levantar o subsanar el contratisia.

2. En caso que el supervisor verifique Ig culminacion del setvicio, la Entidad designard
el comité de recepcidn, dentro. de un plozo mdximo de dos {02) dias h&biles
siguientes a la recepcion dal certificado de conformidad técpicd.

3. Los metrados past ~ construcclén del servicio, deberd estar frmados y sellados por
el supervisor y/o representante legal del supervisor Y asimlsmo por el represantante
legal del conlratista v /o ingeniero residente.

4. lLos resultados deben plasmarse en un cuadro explicative en que consten los
metrados contractuales, de ser el caso fos presupuesios adiciondles del servicio,
reducciones y lo reaimente sjeculado en cada partida,

5. A los diez (10) dius de culminados el plazo confractudl, ef conlratista deberg
presentar al supervisor fos planos post construcelén (los que reflejardn flelmente el
estado final de la consiruccion), la memorig descriptiva valorizada v la ficha técnica
definitiva, para su revisidon v conformidad,

6. El supervisor revisard y dard conformidad o la ficha fécnica definitiva, Memoria
Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y planos post — construccién presentados
por el coniratista. Bl supervisor remitird ¢ documentacion a la Entidad,
debidamente firmada y sellada por el jefe de supervision y/o el representante legal
del supervisory asimismo por el representante legal del coniralista.

7. El comité de recepcion junto con el ejecutor v la supervision procederd a verlficar
el flel cumplimiento de lo establecido en los planos v | ficha técnica referencial, en
un plazo no mayor de veinte (20) dias calendario de redlizadd su destgnacién, de
acuerdo of Art 208,58,

8. Culminada la verificacién y de no existir observaciones, se procede a ld recepcion
del servicio y se considera concluida en la fecha anojada por ef contratista en él
cuademo de servicio. El Acfa de Recepeidn es suscrita por los miembros del comilé, )
el supervisor o inspector y el Coniratista, de acuerdo ol Art 208.4, L / ;

7. De existirobservaciones, estas se consignan en un Acta o pliege da Observaclones :

.y se recibe el servicio. El Contratistal dispone de un décimo (1/10} del plazo de’

" gjecucion vigente del setvicio o cuarentes y cinco (45) dias, el que resulte para
subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de
suscripeion def Acta o pliego. Las presiaciones que se ejecuten en dicho periodo
come consecuencia de observaciones ho dan derecho af page de ningn
concepto a favor del Confrafisia, Supervisor o Inspector ni |a dplicacién de
pendiidad alguna,

10. B supervisor mantendrd informada o la Entidad, del levaniamiento de
observaciones, cuyo plazo méximeo es el estipulado en af Art 208.7° del reglamento,

11. Subsanadas las observdciones, el contratista solicitard g Recepcion Finagl del
serviclo, Bl Comité de Recepcion verficard la subsanacion de observaciones

formuladas en el Acta,

Proyecto Especial Chira Piura
Panamericana Norle Km. 3.5
Qarrelera Pitsa - Sullang - PERU

Cenlial Telefonica 1 073321330
www chirapiura.gob pe




Gt "’Mﬂj’

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA \
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA

14,

15.

Responsabilidad del supervisor

B

- Lo liguidacion final del confrato de sewicio, se realizard denfro del plaze

- Una vez que la liguidacion final del contrato de servicio haya quedado consentida,

. EL Supervisor presentard la Liquidacion Final del contrato de Supeivisian dentic de

Avance de serviclo y exigh af Contradista que adopte las medidas necesarlas par

Proyecto Especial Chira Piura
Panaredcans Norle Km. 35
Carretera Piura - Sullara — PERU
Cenkal Telefonica 51 073 321330

"AROQ DE LA UMIDAD, LA PAZ ¥ EL DESARROLLO"

eslablecicdos en RLCE, el Supervisor revisard la fiquidacion presentada por el
confratista, pronuncidndose, ya sea observando la liquidacién presentada por el
confratista, o de ser el caso elaborando ofra, o dard conformidad o la liguidacion
final de confrato de servicio presentada, i el contratista no presenta la liquidacion
de setvicio en los plaizos definiclos en el RLCE, el supervisor reclizard la iquidacion de

servicio,

la Enfidad procederd o emitir la Resolucién comespondiente aprobande la
liquiclacién final del contrato de sarvicio,

El informe final de liquidacion incluird recomendaciones para la conservacion de
los servicios, incluyendo fa alternativa de mantenimiento general y especifico parg
los equipas que en el serviclo se hayan adquiride pora taf fin,

Toda discrepcncia respecto a la liquidocidn del servicio se resolverd segun las

disposiciones previstas en RLCE,

los gquince {15} dias calendarios posteriores a fa presentacion de |a Liquidacion Findl
del contrato de servicio, la misma gue deberd ser aprobacda por la Entidad, previa
revision, corregida v /o modificada segin sea el caso.

El Supervisor, serd responsable porla calidad ofrecida y por los viclos ocultos durante
el perfodo de fres (03) afios, contados a parlr de la conformidad otorgada por la
Enticlad.

El Supervisor serd responsable de la calidad de los serviclos que preste, de la
idoneidad del personal en su cargo y de velar que los servicios se ejecuten con
Optima calidad téenica y ambienial,

El Supervisor serd responsable del confrol fisico y vetlficacion topogréfica del
servicio, de la verficacidn v control de calidad de los servicios, redlizandoe lds
pruebas de control requeridas, sin imitar ld respensabilidad del Contratista.

El Supervisor serd responsable de exigir ol Coniralista o presenfacién del
Cronograma de servicio actudlizado a ld fecha de inicio de servicio de las 24 horess
de iniclado el plazo contfractual, bdjo aplicacion de pendlidad.

Fl Supervisor ser¢i responsable de hacer cumplir las medidas de mitigacion previstas
para [a conservacion del Medio Ambiente.

Fl Supervisor serd responsalle de la entrega de fas Valorizaciones, revisin de
Liguidacion Final del serviclo, de o administracién del Contrate en los plc:zcy;;

condiciones filados. / /
Es responsab]lfddd del Supervisor controlar et cumplimienio de los Progrqmc:s dg///

lograr su cumplimiento. Asimismo, exigh al Contratista el fiel cumplimiento de Ids.?
hormas de seguridad e higiene industrial y/o laboral, inspeccionar v disponer las
aeciones en relacion a los inmuebles aledaiios y/o comprendidos en el dreq de
influencia de servicio, a fin de que no sean afectados. También adoptar las
precauciones necesarias para evitar que el frdnstto de las maaquinarias, & uso de
explosivos o materiales inflarmables entre olros aspectos, produzean inconvenientes
o dafios eh la propiedad de terceros.

Par ningtn mofiva ef Supervisor valorizard mayores mefrados a los consignados en
al Yalor Referencial Origingl del servicio.

£l Supervisor no tendrd autoridad para exonerar ol Confratista de nihguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun frabajo adicional o variacion de

www chirapiura-gob.pe
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servicio que de alguna manera involucre ampliccion de plazo o cudlguier pago
extra, salvo situaciones de emergencia que pongan en peligre Ia vida, saiud o
seguridad de las personas.

10. Las sanclones por Incumplimiento que se aplican of Supervisor comprenden no
solamente las esiablecidas en estos Términos de Referencia v en el Conirato. Sine
ademds las que conforme a las Leyes vigentes le puedan corresponder,

11, £l Supervisor, serd responsable de fodos los Beneficios Soclales del personal que
lakora en los servicios de Supervision, estando la Enticdad exceptuado de foda
reclamacldn de pagos, incluyendo o reteridao d los conceptos por servicios / gastos
que efectuéd el Supervisar,

12. En el caso de Consorcio formado por el Supervisor, fodos los participantes son
solidariamente responsables ante lo Enfidad.

13. Respecto a o documentacidn en su poder relacionada con e servicio, el
Supervisor se compromete eh formd irevocable a no disponer ni hacer uso de ella
en ningdn momento, para fines distintos a los del serviclo, ni después de la
recepcion de la misma, sin que medie autorizacidn expresa otorgada por fa

Entidad,

14. Manlenimiento de Archive General del Proyecto. - B Supervisor del servicio
mantendrd, en sus oficinas de campo v oficinag central, los archivos completos de
la documentacidn Técnico — Econdmicd del servicle, conforme esta se vaya

desarollande.
Los archivos contendrdn la historia del servicio, el ordenamiento v listado de tedos

aguellos camblos en Especificaclones, Metrados o caracteristicas que hayan sido
necesarias durante la ejecucion peor sugerencias del proyectista o Supervisor del
sarvicio.

lguaimente llevard un archivo adecuado de la corespondencia cursada entre el
Supervisor del servicio, Eecutor del servicio o Contratisia v la Entidad, asl como el
confrol de valorizaciones, condrol fopogrdflco v de todas aquellas actividades que
hayan sido descrilas anteriormente, incluyendeo ademds el resultadoe de los andlisis
y pruehas efectuadas en laboratorio de suelos y materiales de construcdion, entre
otros aspecios. A
El Supervisor del servicio preparard ademds un registro topogrdfico de lg ejecucion
del servicio debidamente catdlogada en dlbumes con indicaciones sobre e .‘__
problema o incidencias ocunidas en a ejecucion del servicio, ;

15. Proteccidn de la propiedad de Terceros. - El Supervisor del servicic :nspeccnonctrc 3
dispongrér las acciones en relacion o los inmuebles dledafios y/o comprendidos e
eléfea de influencia del servicio, a fin de que no se vean afectacdios.

“Ei Supervisor del serviclo comprobard las hecesidades de  apuntalamiento,

calzaduras, muros de contencidn o cudlguier otra acclién que sea necesaria para
evitar accidentes o demandas de terceros relacionddas con el servicio,
Asi mismo exigird que el Ejeculor del servicio ¢ contratista adopte fodas fas
precauciones necesarias para evitar que el frdnsito de las maguinarics, et uso de
explosivos o materiales inflamalbles entre ofros aspectos produzean inconveniantes
o dafios en la propieddd de terceros.
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Funciones de consultorfa de Supervisin en Seguiidad vy Medio Ambiente.

s Fn el caso de detectar incumplimlento por parte del Contratista, referente o la
Seguridad y Salud en el servicio, comunicar inmadiatamente o la Direcclon de
QObras.

= Vertificar [as Medidas de Seguridad corespondiente a la ejecucidn de los servicios
aslgnadas,

o Redlizar seguimiento y conirol de la seguridad vy salud en el trabdjo pora evitar
posibles accidentes.

o Velar por la aplicacion y cumplimiento de la Gestidn de Riesgos en la Planificacion
de la Bjecucion del serviclo, de acuerdo o lg Directiva N° 012-2017-O8SCE/CD,

s VYeidr por la aplicactdn v cumplimiento de la Ley 29783 Ley de Seguridad v Salud en
el Trabaio.

¢ Velar porla aplicacion y cumplimiento de la Ley 30222, que modifica Ley 29783 Ley
de Seguridad y Salud en el Trabaio.

s+ Cumplimiento de los compromisos ambientales de acuerdo al estudio de Impacto
Ambiental aprobado y certificado por el Sector competente,

o Velar por a aplicacién v cumplimiento de o Ley NORMA G. 050 SEGURIDAD
DURANTE LA CONSTRUCCION,.

e Verificacion del cumplimiento de partidas consideradas en expediente fécnico con
respecto a seguridad v Salud en servicio y Medio Amblente.

INFORME DE CONTROL DE CALIDAD

El Control de Cdlidad durante la ejecucidn de los frabdjos del servicio estard constituldo
por el conjunto de acciones gue el Supervisor ejecutard con la finalidad de velar el estricto
cumplimiento de o ficha técnica referencial, Normas y Reglamentos vigentes, tendientes
a obtener un producto final coh ld mds amplia garantia de cdlidad vy duracion

preestablecidas,

Los confroles que se presenian en el inciso "b" de este numeral, no son limitafives de las
acciohes que debe levar a cabo el Supervisor, v en todo caso solo fienen cardicter

referencidal.

s Consideraciones Generales

e El Supervisor adoptard los procedimientos necesarios para redlizar un efectivo
Control de Calidad de las actividades y trabajos del Contratista relacionados con
I ejecucion delos servicio vy acorde d la ficha téenicd referencial.

o Es obflgcrcxon del Supetvisor cuidar que las muestras se tomen vy se ensc:yen
conforme o lo establecido en la ficha téenica referencial y en cumplimiento de Idi_

~~hormatividad. :

e Las muestras deben tomarse de tal manera gue sean las mds representativas de fa
cantera o apflamiento, v el muesireo deberd ser gjecutado por personal téchico
cdiificado, verificdndose que el procedimienio empleadoe en el muastreo esté de
acuerdo con el fipo de ensayo a realizar,

o El Supervisor serd el respohsable de obtener la cantidad de muestras representativas
de los materiales a andlizar, a fin de que la informacion obtenida en el laboratorio
permita preparar ko Informacion estadistica necesaria pard la toma de declsiones
adecuadas, v no resultades dudosos o perjudiciales para el desarolle de fos
rakdjos.

e Ld frecuencia de los controles estard determinada por el volumen de los matericles
que se empleard en la ejecucion de cada una de las actividades y frabdjos que
conforman los servicios, v la magnitud cue éstos presentan,
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El Supervisor tendrd en cuenta en la ejecucion de los servicios, los volimenes de
mateticles y cantidades de trabdjo o ejecutdr, deben estar en e orden de
magnifud de los correspondientes ¢ los servicios, por tanto, se dejard ol mejor criferio
técnico del Supervisor, determinar la frecuencla adecuada de los controles,
siempre en cumplimiento de fas normas técnicas vigenies. En todo caso, el
Supervisor deberd tener siempre presente gue la calidad de cada uno de los
frabgjos ejecuiados debe ser garantizada mediante conlroles a los matericles,
procedimientos constructivos v productos terminados.

El Supervisor exigird al Condratista la presentacion sistemdtica de los certificados que
acrediten que los materiales que ingresen a los servicios, cumplan con los
requerimientos establecidos en la ficha técnica referencial. Sin embargo, deberd
tomar de manera ateatoria los muestras necesarlas para efectuar los ensayos
corespondientes de verificacion,

El Supervisor efectucrd e interpretaré los ensayos de laberaiorio en forma oportuna
para pocler tomar las medidas corectivas en case no se cumpla con las
especificaciones fécnicas.

El informe Final de Control de Calidad también incluird la presentacion de CDS
conteniendo |a Informacién sefialada en el punto anterior y adicionalmente toda
fa informacion de los ensayas vy cerfificados que constituyen el respaido de los
resultados estadisticos vy cuadros resumen; en archivos pdf, v organizada
manteniendo la codlficacion uiilizada en los informes mensuales,

Procedimiento De Control

Lass siguientes pautas, procedimientos, ensayos y controles agrupados por rubres, sin
ser fimitativos, consfiivirdn una referencla obligada para la implementacion del
Control de Cdlidad de los servicios.

El Supervisor cjustard estas pautas, procedimientos, ensayos vy controles o las
exigencias de control de calidad geométrico v de control de calidad tecnolagico

que plantea la fichd téenica referencial,

Sin embargo, esto no lo facultard a disminuir las exigencias minimas que aqut se
plantean, y en todo caso sus aportes deberdn tener como obletive conhibulr a lg

implementacién de mejoras.

1]

o yerﬁfCGC;éh delreplanteo, estacadoy monumen’racuon de BMs vy Pls efectuadas por

Verificacion-dé Ios pun’ros de control topogréfico efectuados por el Contratista en
generat” e

el Cortratista,
Verificacion de volumenes de [ds canteras para determinar su potencia.

Verificacion del replanteo de los levantamientos fopogrdfices en canteras v dreas
destinadas o botaderos para la determinacion de volimenes de materigles en
cancha, o para determinar volimenes de maferiales eliminadoes.

Verificacldn de fodas los puntos efectuados por el confratista en la ejecucidn de la
reconfanmacion y/o conformacion de diques para su posterior aprobacian,

Se deberd flevar un control detdllado de foda la topografia sjlecutadta v dprobada
en los servicios, el cudl deberd anexarse dl informe de calidad.

Proyeclo Especiaf Ghira Pitra
Papamericefia Norle Km. 35
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Recursos que proporciondrd La Enildad con ofros Seclores

la Enfidad proporcionardt dpoyo al Supervisor en las coordinaciones gue realice,
ahfregéncdlote ademds |la informacion necesaria de ia ficha técnica referencial def servicio,

DOCUMENTACION Y CONIENIDO DE LA INFQRMACIéN QUE DEBERA PRESENTAR EL
CONSULTOR COMO RESUL TAD(O DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

El Supervisor deberd prasentar a lo Entldad la siguiente documentacion, como resultado
de la prestacion de servicios:

1. INFORME INICIAL (8 Original+2 Copia + 1CD).

Deberd sar entregado a los 07 dias de iniciado el servicio. incluird el informe de
revisidn de la ficha técnica referencial del servicio; formulando las conclusiones,
recomendaciones, y de ser posible, las complementaciones y/o modificaciones
que podrion presentarse dentro del periodo de elecucion; segun los requerimientos
dntes indicacdlos, el Informe deberd contener:

-4

Ficha de Resumen Eecutivo de Becucidn del servicio.

Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Provecto, Asunto, Fecha de

grabacidn, en donde estard grabada toda [d informacion del Informe o Presentar,

e Dedclaracidn Jurada de los Cronogramas de Ulllizacion de todos los Recursos
Humanos actudlizados con el inicio del servicio hasta su culminacion.

» Metadologia empleada, poniendlo énfasis en el procedimiente de subcontratacion,
fabricacion, suministro y montdje del equipo electromecdnico.

e Veriticar pardmetros de disefio.

e Revisicn del Disefio.

e Observaciones al Provecio, fundamentadas,

e Alternalivas v Propuestas de solucion o las Observaciones,

« Panel Fotogrdfico {12 fomas como minimo en fisico y digital - Tipo de Archivo:
Imagen JPEG, Tamafio: mehores a 100 KB).

¢+ Conclusiones y Recomendaciones.

2, INFORMACION DIGITAL DEL SERVICIO PRIMER DIA EABORABLE DE LA SEMANA,

L]

El Supervisor debera en'fregcrr mformc:c;on digitat el primer dia laborable de cctdct

correo efectronico que posteriormente se le indicard,

’3 LAS VALORIZACIONES MENSUALES (2 Original + 2 copla + 1 archive digital {1CD}).

¢ Los valorizaciones deberdin ser aprobadas por el Supervisor o Inspector, segin seq
el caso, y remitidos o la Enfidad dentro de los 5 dics, contados a partir clel primer dig

hébll del mes sigulente dl de g vdlorizacion respectiva.

v Se deberd fener en cuenta las que correspondan segUn contrato entre la ENTIDAD
y el CONTRATISTA para la gecucion del servicio por avances y reinfegros del
Contratista, el Informe deberd descripir:

o Informe con el detalie de procedencia o ne de la valotizacion presentada por el

contratista,

Proyecto Especial Chira Piura
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= Resumen del estado siiudclonal del servicio fisica v financieramente, con datos
referidos al servicto, ficitacion, confrato, contratista; monto oferiado, monte actudl
de confrato; fechas de suscripcidn del confato, enlrega de terreno, inicio del
servicio, fecha de finalizacion actudlizada; montos valorizados del contrato origina;
porcentafe de avance vdlorizado, programado vy avance fisico ejecuiado;
situacion del servicio [normal, adelantada o atrasada).

o Vdiorizacion presentada por el Coniratista,

« Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunie, Fecha de
grabacidn, en donde estard grabada toda la informacién del Informe o Prasentar,

4. INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION (1 Original + 1 Conla + 1 drchivo dightal (1
CDY

De ids actividades Técnico - Econdmico - Administrativo y Amblentales del servicio,
los cuales deberdn sor enfregados denfro de los 5 dias siguientes o i presentacliéon
de la valorizacion por parte del contratiste, del mes ol gque corresponde, deblendo
contener como minimo lo siguiente:

o Carta de presentocién del Informe Mensual,

s Capitulo ], - Ficha De Resumen Eecutivo De Elecucidn Del Servicio

Ficha de Resumen Ejecutive de Ejecucion del servicio,
Un CD debidamente rotulado con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacion, en donde estard grabada foda la Informacién del Informe o Presentor.

e Cupitulo il. - Informe Técnice Del Servicio

Datos Generales.
Ubicacién del Proyecto.
Objetivos del Informe y del Proyecto,
Antecedentes.
Metas Fisicas del proyecto,
Obletivos del Informe vy del Proyecio,
Descripcidn de las Actividades Eecutadas en el mes por particdas.
Cuadro resumen de los avances fisicos.
Planilla de mehrados ejecutaclos,
Control econémico del servicio.
Manejo de-Impacios Ambientales.
Evaluacion de la ejecucion del servicio, E
f(;@f)/'lfd de los informes quincenales emiticlos por EL Personat Profesional y personal.?

~técnico considerdados en el cuadro analitico del Supervisor. En caso de los informes”
de los Especialisias, se deberd inclur tos rabajos recillzados, un informe técnico del’
cumplimiento de la normatividad. En caso de personal téenico presentor informe ™
de los frabgjos gue se estdn ejecutando con el detdlle de los metrados v confroles

de calidad redlizacios.

Informe de Control de cdlidad de los trabajos desarrollados en el periode por
pairtidas (se incluird el informe de control fopogrdfico),

Copia de Certificados, Resultados de Ensayos y/o Prueba de Calldad realizados por
el Superviscr, kos que fienen que ser todas las gctividades redlizadas con el fin de
garantizar la corecta ejecucion de trabajos por parte del confratista,
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Panel Fologrdfico de las Aclividades del Mes con o presencia del Jefe de
Supervision en todas las tomas. Obligatorio. 24 tomas como mintmo en fisico y digital
- Tino de archivo: Imagen JPEG, Tamaho: mencores a 100 KB, Se especificard su
ieyenda respectiva.

Conclusiohes,

Recomendaciones. Cosas puniudles para que la Enfidod fome ias dcclones
necesadrias.

o Capitulo lll.- Anexos
Hoja Resumen de pago ol Contratista.
Control de cdlcule del Redgjustes por Formula Polindmica.
Resumen de Valorizacién del servicio,
Cronogramct de avance del servicio: programado vs Valorizado {ejecutado).
Curva § "Avance Programa Vs Avance Ejecutada®.
% de Calendario de Avance del serviclo {Programacion Inicial) Vs Ejecutado Parcici
Copla de Certificados, Resultados de Ensayos y/fo Prueba de Cadlidad realizados por
el Contrafista,
Copia del Cuaderno de servicio,

5. INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES PARA LA SUPERVISION (2 Origing/ + 2
coplo + 1 archive diaftal (1€DY)

De las actividades Técnico - Econdmico - Adminisirativo y Ambientaies del servicio,
los cuciles deberdn ser entregddos dentro en los cinco {05} dias, contados o partir
del primer dia hdbil del mes siguiente af de la valorizacidon respectiva, deblendo
contener como minimo lo sigulentea;

o Capitulo i.- Documentos Adminisiratives De La Supervisién
Hoja de Resumen de Pago a la Supervision.
Factura Emitida por la Supervision.
Copia de Contrato de la Supervision.
Vigencica de Poder {Original o Legalizaclo), Ficha RUC vy Copia dal DN del
Representante.
Copila de RNP- en Servicio y/o consultorfa de obra.
Cobla de Carfa de Compromiso v Designacion del Supervisor v Copla del 4
Cerfificado de Hobllidad Vigente [Originat o Legqhzqdo] del Supervisor vy i,’f
especiclistas de propuesta, ",

" Copia de Declaracion Jurada si ha cobrado adelantos, en cumplnmxen’ro ql

confreto suserito enfre La Entidad v el Consultor.

' o Capitulo Il, - Documentos emilidos por la Supervisién

Copia de Informe Mensual emifido,

Copia de Cargo de valorizaciones dei contratista,

Copla de Cargo de todos los informes presentados, ante la Entidad.

Proyecte Especial Chira Piura
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6. INFQRME FINAL (2 Orlgingl + 2Copia + 1 CD)

Fl Supervisor presentard denfro de los 10 dias posteriores o fa Culminacién del
servicio, La documentacidon gue presentard el Supervisor postetiormente a la
elecucién del servicio, serd la sigulente:

Informe Final de Conlrafo de Supervision del servicle, incluyende ia siguiente
informacién y documentaciaon,

» Informe Técnlco
Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion del servicio.
Un CD debidamente rotulade con el Nombre del Proyecto, Asunto, Fecha de
grabacldn, en donde estard grabada foda la informacién del Informe o Presentar.
Memotia Desariptiva,
Disefios v Modificaciones.
Metrados Finales - Post Construceidn o Replanteco.
Planos Finales - Post Construccion o Replanieo.
Cerificados de Ensayos y Pruebcdis de Ldboratorio recizados por el Confrafista.
Copia del Cuaderno de setvicio.
Acta de Enfrega de Terreno.
Copia de Informes y valorizaciones emifidas.
Panel Fotografice de todas las Actividades y/o partidas ejecutadas. Adjuntarun CD
debidamente efiquetado 100 tomas como minime en fisico y digital - Tipo de
Archive: Imagen JPEG, Tamaho: menores < 100 KB, Se especificard su leyenda

respectiva,

+ Informe Econdmico

informe Econdmico del Cantrato de Supervision, Informe Econdmico del Contrado
de Fjecucion del servicio.

s Informe Administrative

Copla del Confrafo del Supervisor,
informe final de los trabajos de redlizados por el personal de propuesia dl jefe de
Supertvision,
Informe final del Control de cdlidad donde se presenta fodas las pruebas de calidad
realizadias y sus comentarios respectivos. '

,,,,

7. INFORME DELIQUIDACION DEL SERVICIO.

~" conformidad de la Liquidacidn Final del Contrato del setvicio, presentada por el
L Contratista. i el confratista no presentara la liquidacion dentro del piazo previsto
g‘dg;;«/of,@f’é““ por ley, el consultor Informard a la entidad diche incumplimiento y preseniard I
Tl Liquidacion del servicio,

o "
]‘F% ﬁl./gﬁervisor presentard o la Enfidad, para aprobacion, el Informe de revision y
&

El Supervisor tendrd presente en la elakboracion y/o revision de la Liquidacion del
Confrato del servicio los requisitos siguientes:

o Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion del servicio.
o Memotia Descriptiva Valorizada,
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Cdleulo de los intereses por Mora en ef Pago de Vaiotizaciones.

Monto de Confrato Vigente,

Cdleulo del reinfegro Autorizado,

Metrados de Post Construccion.

Vailorizaciones Pagaclas,

Cdileula " del Redjuste Mensudll,

Resumen de Liquidacidn Final de Contrato del servicio,

Estade Financlero Contable (emitida por la Oficino de Contabifidad).

Planos Post — Censtruccion [Firmado por el Residente y Supervisor), (En un CD
etiguetado: Deberd contener todos los planos del proyects ejecutado).

» Calendario Valorizado de Ejecucidn del servicio adecuado o la fecha de inicio y

término del servicio,
ANEXOS

Resclucién de Aprobacion de expediente técnico,

Expediente Técnico.

Bases del Procaso de Seleccidn corespondienie.

Absolucion de Consultas,

Contrato de servicio.

Valorizalicion de servicio.

Cucademe de servicio (original).

Ceriificados de Control de Calidad {Originates).

Acta de Entrega de Terreno.

Acta de Recepcidn de serviclo.

Acta de Observaciones {si los hubieral).

indices de Unificados de Precios del INEL

Panel Fologrdfico de todas las Activickides y/o partidas ejecutadas. Adjuntar un CD
debldamente eliquetado 100 tomas come minimo en fisico y digitcd - Tipe de
Archivo: Imagen JEEG, Tamafio: menores a 100 KB. Se especificard su leyenda
respectiva,

= Declaracion Jurada de ho tener Reclamaos Labardles del Minlstetio de Trabajo

¢ Declaracién Jurada de No tener Pagos pendientes a jos trabgjadores.

& 2 @ ¢ & @ & &8 ©
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8. LIQUIDACION DE CONTRATOS DE CONSULTORIA.

» Ei Supervisor preseniard la Liquidacién Final del Contrato de Supervxs;on dentro de
fos 30 dias culendqnos posteriores o la presentacidén de la Liquiddcidn Final del
Corﬁmjg deservicio, o misma que deberd ser aprobada por la Enfidad, prev!a ¢
rawsibn, corregida y/o modificada segin sea el caso. Sl la Enfidad observa ldf ,
IIC{U[dGCIOn presentacla por el Superwsor, éste deberd pronunciarse y nofificar §g. /
pronunciamiento en ef plazo de cinco (5) dias de haber recibido la observacian: o‘e
no hacerlo, se tendrd por aprobada la liquidaciéon con las observaciones.:
formuladas por lg Entidad.

o En el caso gue el Supervisor no acojc las observaciones formuladas por la Enfidad,
deberd manifestarla por esciito dentro del plaze previsto en el pdrafe anterior, En
tal supuesto, dentro de los cinco {5} dias siguientes, cudlgulera de las partes deberd
solicitar el somelimiento de esta confroversia a conclliccion ylo carbliraje, segin
coresponda, en la forma establecida enlos Articulos 224° y/o 225° del Reglamento
Aprobado por D.S. 344-2018-EF Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,

¢ Toda discrepandia respecto o la liquidacion se resolverd segun las disposiciones
previstas pard la solucidn de controversias establecidas del Reglamento Aprobado
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por D.S. 344-2018-EF Modificado por Decreto Supremo N°® 377-2019-EF v la ley
N°30225 y modificaciones.

OTRCS INFORMES OBLIGATORIOS

e Absolucidn de Consultas:

Deberé de regirse segun el planteado en et Ariculo N° 193 del RLCE, de ser el caso
requieran de la opinion del proyectista son elevaddas por éstos o la Entidad denfro
del plazo méximo de cuatro (4] dias siguientes de anoladas, pero se deberd ihcluir
un informe con un andlisis y opinidn técnica fundamentada de la absolucion en el

contexio del Servicio.
o Informes Especlales de Control de Calidad:

Los controles de calidad son las pruebas técnicas que garantizan ka correcta
utiizacién de los insumos requeridos para la ejecucién de las partidas materia de
confrol v el cumplimiento de fas especificaciones técnicas. Se presentard
conjuntamente con el Informe de conformidad de fas Valorizacionaes del contratista,
el Informe referido a la Conformidad de la Calidad del Proyecto,

s Informe de Calendario Valotizado Acelerado de Avance de Servicio:

Duranfe ¢ ejecucion del Servicio, el contratista estd obligado a cumplir los avances
parciales establecidos en el calendario de avance de Servicio vigente. En caso de
retrase injustificado, cuande el mento de la valorizacion acumulada ejecutada a
una fecha deferminacda sea menor df ochenta por ciento {80%) del monto de la
valorizaciéon acumulada programada a dicha fecha, e inspector o supervisor
ordena dl coniratista que presente, dentro de los siete (7} dias siguientes, un nuevo
calendario que contemple la aceleracién de los frabgjos, de modo que se
garanfice el cumplimiento del servicio dentro del plozo previsto, dnotando ial
hecho en el cuaderno de serviclo,

s [nformacién que Proporciondra la Entidad Confratante

La Entidad proporclonard af SUPERVISOR la informiacion necesaria disponible con

relacion al Proyécto y Ficha Técnica Referencial del servicio.
e

Fl Supervisor fendrd ki obligacién y el deber de hacer cumplir toda 'k

reglamentacion vigente, para lo cual dictard e instruirdt las medidas adecuadas en

.y el momenio oportuno exigiendo su cumplimiente ol Conirafista. Asimistmo, e

by %ﬁ‘f“[ aplicard las muttas y retenclones por incumplimiento de las disposiciones precisadas
- en los documentos del Contrato de serviclo,

FL SUPERVISOR no podkd dictar ninguna orden que sobrepase las alrbuciones que
se seficlan en las presentes Bases, Términos de Referencia y Centrato, debiendo en
caso de evertudlidades inevitables justificadas, bgjo responsabilidad, recabar

autorizaclén expresa de la Entidad.
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Poderes de excepclén del SUPERVISOR, no abstante, a lo anfarior, si durante el
proceso de construccidn se produjeran contingenclas que pudieran poner en
peligro la vida de personas, o o propiedad publica o privada, o que amenacen
causar U ocasionen inferrupciones en la ejecucion de los servicios, el Supervisor por
axcepcion, podrd disponer las medidas que fiendan a mitigar v/o superar dichas
sttuaciones, debiendo dar cuenta o la Entidad en el mdés breve plazo.

o Formd de Fago

Lo conformidad de los servicios del Supervisor serd olorgada por la Direccidn de
Obras,

Supervisidn de Flecucion de Servicio {inc, Liguidacion) 105 | dias calendario

El plaze de elecucién del Serviclo de Supervision de servicio es de 90 dias
calendarios mds 15 dias calendarios para la Liquidacion del servicio {que regird o
partir del dia siguiente de la Recepcién Final de servicio],

El costo de la Supervisidn serd pagado de la siguiente format

El 100% del monte del contrato para supervision de ejecucidon de servicio serd
pagado en tardffas mensuales, en base a los serviclos efeclivamente prestados, en
concerdancia con las actividades mensuales a carge del Supervisor v con fa
sustentacion fehaciente de la participacién del personal profesionad segdn la
estructura Propuesta, ademds deberd Incluir informe de cumplimienio de conirol
de cadlldad de serviclo, con la previda verificacion del cumplimiento de lo estipulado
en astos Términos de Referencia,

El 100% del monto del confrato para revisién v conformidad de liquidacion de
servicio serd pagado bajo o modalidad de suma alzada cuando se emita o
Resciucién de la Gerencia General del PECHP de Aprebacidn de Liguidacion del
Confrato de servicio,

La Supervlgién’és Responsable hasta la Liquidacion del Centrato de servicio,
-

Es 'm;’o/ortc:nie precisar, - (i} el contrate de supervision culmina en caso la liquidacion,

ea sometida a arbitraje; (i} el pago por las labores hasta el momerdo en que se

efecila la recepcion del servicio, debe ser rediizado bajo &! sistema de tarifas”

mienfras que la parficipacion del supervisor en el procedimiento de licuidacion

debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada, De ccuerdo a lo

esiablecido en el Arflculo N° 35° RLCE.

Cuando se produzcan eventos no abibuibles o las partes gue ofigihen o
pardlizacién del servicio, La Entidad comunicard la paralizacion de los frabgjos de
la supervision. Y se comunicard el reinicio de las labores una vez se defina el reinicio

de trabajos en servicio,

Proyecte Especial Chira Piura
Panamericana MNaile Km. 3.5
Carelora Piura - Sullana - PERU

Cenlral Telefonien 51 673 32330
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Tarifas Mensuales para pago de Supervision de Servicio.

Respecio a los pagos de pruebas de calidad serdn de acuerdo o lo
fehacientemente acreditado que han sido realizadas por la supervisidon, con el fin
de cumplir can el adecuado control de calidad en servicio v de acuerdo dl
cronograma de ejecucion de servicio.

e RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL CONSULTOR

El contrafiste deberd contar con RNP an sarvicio, no encontrdndose inhabiliiado,
impedido, ni suspendido para contratar con el estado.

Bl Contratista debe contar con una experiencia minima por un monte facturado
acumulado equivalente o cero punito cinco {0.5} vez el monto del valor estimado
en supervision de servicios yfo supervision de obra igudies y/o similares al objeto de
la convocatoria, durante un periodo NO MAYOR A DIEZ (10) ANOS, a la fecha de la
prasentacion de ofertas, mediante contratos, constancias u ofro documento que
demueastre de manerq fehaciente su experiencia.

Se consideran servicios y/o consulioric de obrg similares a los sigulentes: defensas
riberenas y/o sistema o infraestructura de agua para rlego a través de canales y/o
sistema de imrigocion y/u obras hidrdulicas en general y/o limplexa y/o
descolmalacién y/o profeccidén y/o encauzamiento y/o proteccién con rocy al
volteo rios y/o quebradas y/o drenes; conformacién de dique con material propio,
profecclén de roca ol volleo, enrocados, instalacion de geobolsas,

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

oyeclo Especial Chira Piura
g;ngmericana Morte Km. 3.5
uta - Sullana ~ PERU

P
Garrelerd . ica 51 073 321330

i
centeal Tel v chirapitra.gab.pa
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nicos Mini :
{02) afos en ejecucidn de
serviclos pUblicas o privados fales como  defensas riberefias
y/o sistema o infraestructura de dgua para riego o través de
canales y/o sistema de inlgaclén y/u obras hidrdulicas en
Ingeniero general y/o limpieza y/o desc’oimcﬂdcic’m y/o proiecc!én y/o
~ encauzamiento y/o prateceién con roca al volieo ries y/o
Jefe de C’Vi'l ¥/0 1} quebradas y/o drenes; conformacién de digue con material
1 [Supervisién de ﬂ}gncola proplo, proteccidn de roca al volleo, enrocados, instalacion
semviclo Titulado, de geobolsas, .
Colegiado |que se computa desde lo  colegiatura, en cargos
y Habilllado desempefiadas det Supervisor v/o Jefe de Supervision y/o
nspector y/o residente en servicios y/o consulioria de obrg y/u
obras igudles o similares, Su parficipacion serd permanente en
servicios,
ll\nn?:;‘c:sirzl Experlencia no menor de dieciocho (18} meses en supervision
v/o cle serviclos publicas o privadas en general, que se computa
Ingeniero industial descle: la colegiatura, en cargos desempefiados ‘como
Especialisla en | y/o Civil Es'.p.ecmlis’rc de il%eguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e
2 | seguridady y/o Higiene Ocupdcionhal, Seguridad .de serviclios, Seguiidad en el
Medio Agricola trabajo, SSOMA, . Salud Ot.:u.pamonai o) |mp]em.em‘dcic’>n cle
Amblente y/o Minas p[di‘!f:‘:S de seguridad e hlgaer.\e acupaclondl, llngenlero de
— seguUridad, ingenierol H-SE, Ihgeniero HSEQ. Su participacion serd
Coleglado permanenia en servicios y/o consultoria de obra y/u obras en
y Habilitado 77"
Topdgrafo
3 Especialista en Topégrafo -Deberd contar con una experiencia minima de dos (02) afios
Topogralia come especiallsta en Topografia en servicios y/o consultoria de
obra y/u obras en general,

QNGIONVES DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Supervisor de Servicio

Funciones
E supervisor cumplird sus funciones de acuerdo d lo indicado en este requerimiento

y lo establecido en el RLCE,
Entre las principales tenemos:

Proyecto Especial Chira Phira
Pariaiericane Nofle Km. 35
Carrelera Piura - Sullana - PERU
Genlral Telelanica b1 073 321330
ww chirapitra.gob pe
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coordinar con elflos) disefiador(es), entidades reguladoras de fas normas, y ofros
respecto alas modificaciones en el disefio arealizar.

v Efestuar el control del Plazo [Calendario de Avance de servicie y de adguisicion de
matericles, pendlidades, etc.).

v Control de Calidad {Revision de la ficha técnica referencial, control del proceso
constructivo, coniral de cdlidad de los materiales, ete.) y Conirol de obligaciones
coniracivales seguridad impacto ambiental. etc}.

v Revisar, y evaluar las soluciones planteadas frente o problemas especificos de
ejecucién de servicio, fomando las medidas comectivas e informar por esciito d la
entidad v el proyectistc.

v Preparar de Informes espaciales o cualguier fipo de informacion que el Propietario

reduiera,

Revisar los aspecios confractuales relacionades con el Conlrafo de Servicio.

Aprober y presentar a les Entidad fos informes confractuales.

Conjuntamente con los Ingehieros Especialistas, asistir o las reuniones que convoque

ic1 Enfidad

v Brindar asesoramienio continuo a la Enfidad.

v Vertificar el cumplimiento de a nofmativa vigente en el tema de seguriclad para los
frabaojadores de los servicios, normatividad laboral vigente vy normatividad
ambilental.

v Emifir opinién técnica especializada y legal cuando las condiciones de fos servicios
asi lo requieran.

AN

Recepcidn y Liguidacion

v Organizar v ejecuiar fodas las acclones encaminadas a la Recepcion de ios
servicios, Informe y Liquidacién.

v Serresponsable de elaborar el Informe Situacional del servicio que debe serremitido
o la Comision de Recepcién antes de la Recepcldn de los servicios,

v Brindar asesoria al comité de recepcion que designe la entidad, iindando
informacion de los desarrollos y actividades efectuadas por el Contratista durcinte
fa efecucion de los frabajos, '

v Ser el resporscble direcio de la Recepcion de los servicios, Informe Finail,
Liquidaclén del Confrato de la Supervision v Liquidacion de serviclos.

e f,!ng”é?aiero Especlalista en SSOMA
04,‘31./‘/

Funciones

v En el caso de detectar incumplimiente por parte del Condratista, referente o iq
Seguridad v Salud en servicios e Impacio Ambiental comunicar iInmedictamenteid /7
ia Entidad o través dei Supervisor de servicio. ;

v Vetificar las Medidas de Seguridad y medio amblente contespondiente o ld-:
ejecucion de los servicios asignadas.

v Redlizar seguimiento y control de la seguridad, saiud y Medio Ambiente en el
rabojo para evitar posibles accidentes.

v Cumplimlenio de los compromisos amblentales de acuerdo al estudio de Impacto
Amblental aprobado y cerlificado por el Sector competente,

Proyecto Especial Ghira Phura
Panamericzna Norde Kin. 35
Gatretera Piara - Stllana - PERU

Cenlral Telefonica 51 073 324330
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v Supervisar i aplicaciény cumplimiento de la Gestién De Riesgos en la Planificacion

de la Hecuclkdin De Servicios, de acuerdo d o Directiva N° 0122017-0OSCE/CD, con
lo cudl deberd reclizar informes semanales respecto a su implementacion,
recamendaciones pard su puesta en funcionhamiento y comunicacion al supervisor
de servicio para sean remifidos @ la residencia vy anctados en el cuademno de
setvicio.

Supervisar el curmplimienio de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Yelar por la aplicacion y cuomplimiento de la Ley 30222, que modifica Ley 22783 Ley
de Seguridad v Salud en el Trabajo v cumplimiento de la Ley NORMA G.050
SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION,

El Ingeniero Especidiisia en Seguridad de Servicio, deberd presentar informes
semanales dl supervisor respecto al cumplimiento por parte del contratista de la
normatividad existente.

EQUIPQ MINIMO

v Equipos de Computo,
Impresora,

Camionetd pick up 4x4
01 estacion Total con Cerfificado de Calibracion y sus respectivos prismas,

01 GPS.

NN S

PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA

Por demora en la ejecucion de la prestacion se aplicard la pendiidad indicada en
el Arliculo 161, 142°Y 143 del Reglamento de g Ley de Conirataciones del Estado.
En caso de retraso Injustificado en la ejecucion de tas prestaciones objeto del
contrato, la Gerencla del Proyecto Especial Chira Fiura, aplicard ol consultor una
pendlidad por cada dia de atfraso, hasta por un mentoe méaximo equivalente dl
diez por clento {10 %) del monto contractual, Esta pendlidad serd deducida de los
pagos d cuenta, del pago finat o en la liquidacion final; o si fuese necesario se
cobrard del monto resulfante de la ejecucion de fas garantias de fiel cumplimiento

0.10xMonto Vigeute
F x Plaza en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tendré los siguientes valores:
Para plazos menores © fguales o sesenta (60) dics: Para blenes, servicios en

generadl, consultorias y ejecucidn de servicio, F = 0.40

Para plazos mayores a sesenta [60) dias: Para bienes v serviclos en general v
consulforias, F=0.25

Para obrcs F=0.15

Proveclo Rspacial Chira Piura
Panemericana Notta Km. 35
Carrelera Piura - Sullana - FERU
Cenlsal Telefdnica 51 073 321330

v, chitaphirg.gob.pe
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Tanto el monto como el piazo se refleren, segUn comesponda, al contrato o ftem

que debid ejecutarse.

Para efectos de! cdiculo de la pendiidad diorda se considerard el monto del

confrato vigente.

Se informard of Colegio Profesiohal respectivo en caso de incumplimiento v

asimismo o la OSCE, respectivamel

OTRAS PENALIDADES

e,

La Enfidad le aplicard al contratista ofra pendlidad de conformidad con fo
establecido en af Arl. 163 del Reglamente de la Ley de Confralaciones del Estado,

Se aplicard de acuerdo o

Supuestos de aplicacion de penadlidad

Forima de cdicolo

Procedimiento

Cuande el personal  acreditadol
mermanece menos de sesenta {60] dids
desde el inicio de su parficipacion en o

coresponda, el comité de recepcion
advierie e el serviclo no se encuenira
culrinada.

1% NI MAYOR A 5%} al
monto  del contrato
de supervisién

efecucion del contrato o del integro clelUNA (1 um por.chcJS?gun”mforme de ld
. e dict de qusencia delDireccion de

rlazo de ejecucion, si este es menor alos ersonal | brers

sesenta (60) dics, de conformidad con el ’ '

disposiciones establecidas en ef numerdl

190.2 del arficule 190 del Reglamentol.

Fh caso el supervisor Incurmpla coh sy .

ohligacién de ejecutar la prestacion conUNA () um por.cudoS%:-gun ’informe de la

e| personal gereditado o debidamenteldic de ausencia delDireccion de

susthivido. persondl, obras,

§| c?mo (?ongecsencn:- ?.e‘dvegﬂcctiar S!NCLU!R LA FORMA DE

u;wc|or:c1m1|eno ?p'mé\” i el CALCULO. QUE NOI

nirgestiuciuraculminadd Y Soyene spr MENOR ASegin  informe  del

instalaclones vy equipos  en cdso ‘

Comité de Recepcidn. |-

£n caso culmine la relacién contraciual
entre el contratisia vy el personal
ofertado y la Entidad no haya aprobado
lat sustitucion det personal por no cumplir
con las experiencias y cdlificaciones del
profesiondl a ser reemplazado.

UNA (1) UIT por cada
dig de ausencia del
personc,

Segin

i
del

informe  de
Direccidn
obras,

Proyecto Especial Chira Piura
Panamericana Norle Km. 35
Carrelera Piwa - Sublans ~ PERU
Cenlal Telefonica 51 073 321330

www chirapiura.gob pe
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Ausencia injustificada en servicio del
Supervisor de Servicio,

CERO PUNTO

CINCO [0.5) UIT por
olalele] clia de
dusencia del

Sequn Informe de
Direccion de obras.

lo:

Ausencic  injustificada en servicicl
del personal propuesto en el
Fauipo de Supervisidn,

CERO PUNTO
CUATRO (0.4} UIT por
Tolale] clicy cle
ausencic del
personal,

Begin Informe de
Direccion
obras.

Iy
de

No hacer cumplir dl Contratisia las
medidas de seguridad indicadas en el
Expediente Técnico.

CERO PUNTO
CUATRO (0.4} UIT por
cada vez.

Segun Iinforme de la
Direccion de obras.

No presentar el informe mensual, en el
piczo establecico.

CERO PUNTO
CUATRO (0.4) U por
cada vez,

Segun informe de la
Direccion de obras.

N preseniar el informe  de
valorizaclones, en el plazo establecido y
con la documentacion complete de
acuerdo o lo establecido en la Cldusula
de Valorizaclones y Pagos del Contrato
de Ejecucion de Servicio.

CERC PUNTO
CUATRO {0.4) UIT por
cada vez,

Segun informe de la
Direccién de obras.

No tener al dia el cucderno de servicio.

CERO PUNTO CUATRO),
[0.4) UIT por cada vez.

Segun  informe de

obras.

11

No comunicar al GRP en el dfa, scbre
evenlos ocumidos en e sarvicio.
[Accidentes, manifestaciones, etc.).

CERO  PUNTO  DOS
(0.2} UIT por cada vez,

Segun Informe de
Direccion de obras.

No verificar que los materiales vy equipos
cumplan  con  las  especificaciones
tdenicas del Expediente Técnico de

CERQ PUNTO CUATRO
(0.4} UIT por cada vez,

Segun Informe de la
Direccion de obras.

No cumplir con lo eslipulado en el
Reglamento nacional de Edificaciones
Norma G. 050.

CERO PUNTO DOS
(0.2} UT por cada
vez,

Segun informe de
Direccidén de obras, ~

Autorizar la  ejecucion de  servicios
acliclonctes  sin que el GOBIERNO
REGIONAL haya aprobado el respective
Expedieqiew”'J‘Técnico con los
presupUestos  adlicionales que  sean

UNA {1) UIT por cada
vez,

Segun informe de
Direccién de obras.

faqueridos.

Proyecto Especial Chira Pitra
Panamericana Norle . 35
Carreléra Piura - Suflania - PERU
Canlral Telefonica 51073 321336

. chirapiura.gob.pe




g FS-

/ PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA \
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA

“"ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL BESARROLLG”

Par valorizar servicios y/o metrados no
ejecutados  (sobre-vdiorizaciones) vy
pagos  en  excesos, vdlotizacioneslUNA (1) UT por cada|Segun informe de la

15 adelantadas U ofres actos que deriven|vez, Direccién de obras.
de pagos indebidos o no encuadrados
en fas disposiclones vigentes.
Por vatorizar sin cefirse a las bases de
pago  yio por  valorzar  servicios [UNA (1) UIT por cada [Segin Informe de o
16 - . ) . L
Adiclonales dentro de la planila de [vez. Direccion.
servicios Contfratade,
St Ja Supervision no  hiciera  las
deducciones o] descuenios
17 oportunamente, en las valorizacionesfUNA (1) UIT por cada |Segdn Informe de ia
del Contratista, con la finalidad de que|vez Direccidn de obras.

al término de servicio no exista o se
reduzca el saldo a favor de [a Entidad.

S la  Supervisitn no  presentaCERO PUNTO|sequn informe de o
18 |oportunamente  los  Iinformes  de|CUATRO {0.4) U por|pireccién de obres.
ampliaciones de plazo, incuniendo alcada vez
Pot no presentar oporfunamente © en
forma deficiente yfo incomplefa, las

CERO PUNTCisequn Informe de I

19 |slguientes documentos: el CalendariojcyaTro (0.4) U potl™ .
de Avance Acelerade {CAA), elcadavez Direccion de obras.

Calendario de Avance de Servicio
Valorizado Actudlizado [CAOVA}L Se

Si la Supervision no absuelve © no
Dreser.)’rcl anfe ‘.lct Enﬂdqdllqs cons.;ulqu gLEJR?RO o LP“L#NTO Segun nforme de o
20 | realizadgs por el contratistal mediante ATRO {0.4]) UIT por . 2 de obras.
cuil/derﬁo de servicio de dcuerdo a lojcada vez.
asfipulado N°165 del RLCE.

. IR ISl 1o Entidad  observara unc  sobre
A i £ . ‘s . :
,v_{/:/;%fﬁff’ﬁ“’f o \.rctlonza;lon”en cuqlquu?r pddrhda, esm;o
~E serd  absuelia egularizada en I
= erd Y red CERO PUNTO

Valotizacion siguiente, en caso no se CUATRO (0.4) UIT porSegurz informe de

21 descuante el 100% del monto sobracq dai vez. Diréccion de obras,
valorado, EL Supervisor asumird el 100%
de los infereses que genere la sobre
valotizacion,

2 Si el Supervisor ne comunica sobreCERO PUNTO CINCOSegun informe de I
inasistencias del residente a servicio. (0.5} UIT por cadd vez|Direccién de olbras.

Proyecto Especial Chira Piura
Panamericana Norte Km, 3.5
Carralera Piwa - Sullana ~ PERU
Cenlial Telefénica 51 073 321330
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Siel Supervisor no comunica
sobre Ict presentacién celCERO PUNTO CINCOSaegin  informe  de

cronograma de servicio aciudlizado d [9f[0.5) UIT por cada vez obras.
fecha de inicico de servicio.

23

El Supervisor debeard verificar en
caso de aprobacidn de Adicional de)
servicio que el contrafista en un plazo de

(72) horas de ser nolificado  con .
o4 fesolucion amplié ko garantia por el 10%CERO PUNTO CINCO[Segun Informe de o
el Adicional aprobacdo, En caso  de {0.5) U por cada vez| Direccion de obras,

nocumplimiento por parte de! contratista,
el supervisor deberd comunicar o ig
ehfldad en un plaze no mayor o (48)
naras.

o En coso de reincidencia se duplicard la sancién indicada,

Estas pendlidades se gplicardn hasta por un mente maximeo eguivalente af 10% {diez
por clento] del monto del contrato vigente v se calculardn en forma Independiente

a la pendlidad por mora.

Penalidad Méximo

% S/MC

ftem Infraccién Unidad {Monto
CONIRACTUAL)

Ausencia injustificada en servicio del Supervisor de
T Lservicle v/o el Asistente {o cualqguier ofro personal
parteneciente a la Supervision de comesponder su 10%
presencia en servicio) por un ploze méximo de 08
dias calendarios consecutivos dard como resultado
la Inmediata Resclsion det Contrato,

Procedimieito de Aplicacién 7
/"/ y ""
" *De detectarse una infraccion cometida por la Supervision, la Direccion de
d obra comunicard mediante Carta la aplicacion de ki pendalidad respechvc?
® La acumulacion de la penalidad maxima dard como resultado la mmedlcﬂq
Resolucién del Contrato,

Proyecto Especial Chira Piura
Pananiericana Norte K. 35
Canolera Pluta - Sullana — PERU

Ceniial Telefinica 5 073 321330
www.chirapiura.gob.pe
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v NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE SUPERVISION
El vinculo enfre La Entidad vy Ef Supervisor, se enmarca en eshicto cumplimiento o
los Articulos relacionadios dl proceso de ejecucion de Servicio detalladoes en la
Ley de Confrataciones del Estade y su Reglamento [{Decreto Supremo N° 344~
2018-EF - y modificacla por D.S. N* 377-2019-EF}, asi como las Normas gue resulten

pertinentes.

v VALOR REFERENCIAL DF LA SUPERVISION

El valor referencial del servicio de la supervisidn y llquidacion, asciende ala suma
de:. . incluide los Impuestos de Ley,

suslentado bajo el siguienie cuadro andiifice:

Proyecle Espectal Ghira Piura
Panameticana Norle ¥m. 35
Carratera Piura - Sufana -~ PERU

Cenleal Telefonica 51073 321330
wwvs chirapiura gob.pe
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Presupuesto: “DESCOLMATAGION DE DRENES PRINCIPALES BAJD CHIRA (NR0S, ND07, N0, ND1, ND12, ND13, NIH4 ¥ NIHE) DE LA
) PROVINCIADE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PILURA"

Cliente: PROYECTO CHIRA PIURA
Lugsr: VISTA FLORIDA, MONTERON, VENTARRONES, IGNACIO £SCUDERT Y SAN JOSE - SULLANA - PIURA

DURAGIOHN DEL SERVCIO (MESES); .60
CANTIDAD VALOR UKITARIO | VALOR TOTAL
ITew DESCRIPGION v TEWPG | GANT. | PARTIGIF, 5T, s,
1.60 PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, AUXILIAR ¥ DE SERVIGIO
1.0 PERSONAL PROFESIONAL B
1.01.01 _ |Supsndsor da Senigio mss 3.00 1.60 100% |
1.01.02  iingeniero Asistante de Supenisién do sendcin mas 3.00| 300 100% |
1.01.92  {ingenlera Especlalista en Sequidad ¢ medie amblenie mes 3.00 1.0b 100%
SUBTOTAL B
102 |PERSONAL TEGNIGO I~
1.02.01  {Topdgrak mas 300 1.00 100% |
1.02.02  {Asisiente de Topografia mas 3.00 1.00 106% n
SUBTOTAL "
1.03__ |PEASONAL AUXILIAR ¥ DE SEAVICIO B
1.03.8¢ iSecrotaria mes 300 1.00 100%. n
SUBTOTAL .
.04 [VARIOS B
1.04.01 |Papelara, uliles doe esertario #lo. mes 300{ 1.00 100% i
1.04.02 _ Ploteos y coplas Ies 3.00] 1.00 100% =
£.04.03 _ |Alquiler de bafos poratil mes 300) 200 i00% [
SUBTOTAL -
1.08 GASTOS DE LIQUIBACION :
1.05.01 lero de Liguidac mes .50 1.60 100% L
1.05.02 |Asislents do lhg. Eiguidadic mes .50 1.00 100% B
1.05.03 _[Cadisla mas {.50 1.0 100% B
1.05.04 [Gastos de Liquidaclon mes 0.50 $.00 100% |
1,05.05 |Vidticos,almentacion, mavlidad slc. mes 0.50 1.00 100% |
1.05.06 |Folocoplas, plotegs ete.. mes 0.50 1,00 100% |
1.05.07 _jEquipos de compula y comunicaciones mas 0.50 1.00 100% |
SUBRTOTAL
FTOTAL REMUNERAGION PERSONAL DE SERVIGIO = 0l B B e e R =
2.00 ALQUILERES DE SERVICIOS :
2. CONTROL DE CALIDAD Y TOFPOGRAFIA |
201,01 |Estacién Total ¥ equlpa topografia mes 3.00 .00 106% -
SUBTOTAL P
708 JOFIGINAIMPLEMENTACION L.
2020 ([Copias, imptestanes, plotsos mas 3.00 1.00 100% L.
202.02 {03) _eq_lipo Tn[ormai'tico. lelefonfa (01 } cémara fotogrifica, (04) mes 500 .00 100%
mobiliario para cficina |
Alquiter de Ciclna {fecluye Sendcies; luz, agua, intemat y
202,03 _|mantenimlenita} mes 300 1801 100% 1
SUBTOTAL |
%03 |sEelURrOS I
2.03.01  |Seguto complamentaric ds [rbajo da Riesgo (SCTR) mes 1.00 100 1.63% -
SURTOTAL o |
s
204  MOVILIZACION L L
2.04.01  [Unidades Movies.{icluye choler) Ines 3.50 3.00 $00%
SUBTOTAL~
N TOTALCOSTO DE SERVICIOS
S
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.00%)
UTILIDAD {5.00%}
SUBTOTAL

Proyecto Especial Chira Piura
Panamericana Norle Km, 35
Catielera Pura - Sullana - PERL

Genlral Telafonica 61 873 321330
wiwvi.chirapina gob.pe
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PROYECTO ESPECIAL
GHIRA PIURA

“ARO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

* Cada Personal Profesional v/o Personal Técnico considerado en el cuadro andlitico de la
supervision deberd presentar informes quincenales/mensudles al Supervisor. En caso de los
informes del Personal Profesional. se deberd incluir los frabgjos redlizados, un informe
técnico del cumplimiento de ia normatividad. En caso de personal técnico presentar
informe de los frabajos que se estén ejecutando con el detalle de los metrados y coniroles
de calidad reclizados.

*E| Persondl Profesional y/o Personal Técnico y/o personal auxiliar deberd permanecer en
servicio de acuerdo o la Incldencia Indicada en el cuadro analifico.

»  PLAZO DE EJECUCION

El Plszo de Fjecucion del Servicio es de 105 dias calendarios ¢que incluye 90 dias de plazo
corespondiente a la supervision en la ejecucién de servicio y 15 dias de plazo del
procedimiente de liquidactdn que incluye (recepcidén de servicio, Informe  Findt,
levantamiento de okservaciones sl las hublera, recepcidn final de servicio v revisidn de

quidacion),

Proyecto Especiat Chira Piura
Panamericana Norle Km. 36
Carrelera Piura - Sullana ~ PERU

Central Telefdnica 51 073 321330
v chirapilna, gob.pa
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Importante

- Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrafo, ef :
| Grgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los |
| requisitos de calificacion previstos por el area usvaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
| adicionales, ni distintos a los siguientes: ‘

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reguisitos:

EQUIPO DE COMPUTO

IMPRESORA 1.00
CAMIONETA PICK UP 4X4 3.00
ESTACION TOTAL CON CERTIFICADO DE CALIBRACION Y SUS 1.00
RESPECTIVOS PRISMAS '
GPS 1.00

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la prepiedad, la posesion, el compromiso de compra venta ¢ alqguiler
1 otro documento que acredite la disponibilidad del equipamientfo estratégico requerido.

mportante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requ.'srto
- pueden estar a nombre def consorcio o de uno de sus integrantes.

B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Tn‘ulo Profesional de Ingeniero Civil
y/o Agricola

Jefe de Supervision de Servicio

Titulo Profesional de Ingeniero
Ambiental y/o Industrial y/o Civil y/o
Agricela y/o Minas

ingeniero Especialista en
Seguridad y Medio Ambiente

Especialista en Topografia Titulo Técnico de Topografo

Acreditacion:

£l Titulo Profesional y/o Titulo Técnico ser verificado por el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segan corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link: hifps./enlinea.sunedu.qob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministeric de Educacion a través del siguiente link:
hitps:Aifulosinstitutos. minedu.gob.pe/, segin corresponda.

En caso Titulo Profesional y/o Titulo Técnico no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.
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B.4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reguisifos:

Jefe de Supervision de
Servicio

El profesional especidlista debe coniar con una
experiencia minima de veinlicuatro {24} meses
de experienciac en ejecucion de servicios
pUblicas o privados tales como  defensas
fiberefias y/o sistema o infraestructura de agua
para riego a fravés de canales y/o sistema de
imgacion y/u cobras hidraulicas en general y/o
limpieza y/o descolmatacion y/o proteccion y/o
encauzamiento y/o proteccién con reca dl
volteo frios  y/o auebradas y/o  drenes;
conformacion de dique con material propio,
proteccidon de roca al volteo, enrocados,
instalacion de geobolsas.

Que se computa desde la colegiaiura, en cargos
desempefiadas de: Supervisor y/o Jefe de
Supervision  yfo inspector y/o residente en
servicios y/o consultoria de obras y/u obras
igugles o similares. Su  parlicipacion  serd
permanente en servicios.

Ingeniero Especialista en
Seguridad y Medio
Ambiente

Experiencia no menor de dieciocho {18) meses
en supervision de servicios publicas o privadas en
general, gue se computa desde la colegiatura,
en cargos desempenados como Especialista de:
Seguridad y Saiud Qcupacional, Seguridad e
Higiene Ocupacional, Seguridad de servicios,
Seguridad en el trabgjo, SSOMA, Salud
Ocupacional o implemeniacion de planes de
segufidcd e higiene ocupacional, ingenieroe de
seguridad, ingeniero HSE, Ingeniero HSEQ. Su
participacién serd permanente en servicios y/o
consultoria de obras v/u obras en general.

Especialista en Topografia

Deberd contar con und experiencia minima de
veinticuatro [24] meses como especidiista en
Topografia en servicios y/o consulforia de obras
y/u obras en general,

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traglape), para el coémputo del tiempo de

dicha

experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii} certificados o (iv) cualquier otra

documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
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Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personat
i clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacitn, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscrbe el documento

« En caso los documentos para acreditar la experiencia establezecan el plazo de la experienicia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar ef mes
completo.

e Se considerara aguella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a fa fecha de la presentacion de ofertas.

o Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los decumentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con
aqtiella prevista en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el
personal corresponden con fa funcion propia del cargo o puesto requerido en las bases.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Regquisitos:

El postor dehe acreditar un monte facturado acumulado equivalente a cero punto cinco (0.5) vez el valor
estimado, por la contratacion de supervision de servicios yfo supervision de obras iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10} afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
gue se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pagoe, segin
corresponda.

Se consideran servicios u obras similares a los siguientes: defensas riberefias y/o sistema o
infraestructura de agua para riego a través de canales y/o sistema de irrigacion y/u obras
hidraulicas en general yfo limpieza ylo descolmatacién y/o proteccién ylo encauzamiento yfo
proteccién con roca al volteo rios y/o quebradas y/o drenes; conformacién de dique con material
propio, proteccién de roca at volteo, enrocados, instalacién de gecbolsas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de presfacion; if) contratos y sus respectivas actas
de recepcion; iii} contratos y sus respectivas actas de culminacion, iv) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion; v) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier ofra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que el servicio, supervision del servicio,
supervision de obra o la obra fue concluida, asi como el monto total que implicod su ejecucién; o (vi)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad de
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pagq

correspondientes a un maximo de veinte {20} contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, s
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumiré gue los comprobantes
acreditan conirataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en

la Especialidad

®  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

* .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por ef propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuenira cancelado. Admilir ello
equivaldria a considerar como vélida la sofa declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por ef cliente del postor [sea ufilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracion de un tercero que birinde cerfeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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En el caso de servicios de ejecucién periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a fa fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
cansarcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al matodo descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcic en las Contratacicnes del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una recrganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambic venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin petjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

o Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por ef postor para acreditar dicha experfencia. En lal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacién del objeto confractual no coincida
literalmente con ef previsto en las bases, se debera validar la experiencia silas actividades
que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida,

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segiin la promesa de consorcio, a efecutar el objeto materia de la
convocaloria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio et las
Contrataciones del Estado”. L

Importante

» Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimianio, se solicifa la auforizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 |
del articulo 72 del Reglamento. i

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una !
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que |
acredite el cumplimiento del algtn componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera |
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) def nurmeral 2.2.1.1 de |
esta seccion de las bases. i

o Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 3
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

importante

. Dependiendo del objeto del contrato, de resultarfndispené'abfé; puede incluirse clausulas adicionales
Cofa adecuac.'on de las propuestas en el presente documen!o !as que en ningun caso pueden

Conste por el presente documento, la contratacién de supervision del servicio
“DESCOLMATACION DE DRENES PRINCIPALES BAJO CHIRA (ND06, NDO7, ND0S, ND10,
ND12, ND13, ND14 Y ND15) DE LA PROVINCIA DE SULLANA — DEPARTAMENTO DE PIURA”,
que celebra de una parte PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA, en adelante LA ENTIDAD, con

RUC N° 20154477536, con domicilio legal en [::2.]), representada por{.............. ], identificado
con DNI N [......... Lydeotraparte [........oooooii i L con RUC N° [ I, con
domiciliolegal en..........coooiiiiiiiciiin ], inscritaen laFicha N [.........................] Asiento
Ne o ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente
representado por su Representante legal, [................. ], con DNI N°
[ ], segun poder inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N° [............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............], @ quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el érgano encargado de las contrataciones adjudico la buena pro de
la CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000 para la contratacion de
supervisién del servicio “DESCOLMATACION DE DRENES PRINCIPALES BAJO CHIRA
(NDO6, NDO7, ND09, ND10, ND12, ND13, ND14 Y ND15) DE LA PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de supervision del servicio
“DESCOLMATACION DE DRENES PRINCIPALES BAJO CHIRA (ND06, NDO7, ND09, ND10,
ND12, ND13, ND14 Y ND15) DE LA PROVINCIA DE SULLANA — DEPARTAMENTO DE PIURA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los fributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legistacion vigente, asi como cualqmer
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio materia del presente"
contrato. B

CLAUSULA CUARTA DEL PAGO™

Iuego de la recepclon formai y completa de la documentac;on correspondnente segun 1o establemdo
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excederad de los siete (7} dias de producida la recepcion, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la
conformidad se emite en un piazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho
funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse [a informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derechao al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la opertunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Importante para la Entidad

. De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio def plazo de efecucion, se debe consignar lo

siguiente:
°El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS. PREVISTAS"E_N_LOS TERMINOS DE
REFERENCIA} esdel......... 1. el mismo que se computa desde [INDICA _ECONDJCION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases @ eliminar, segtn corresponda,

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestac:ones accesorias, se puede incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

. "L as prestaciones accesorias tienen por ohjeto [CONSIGNAR EL. OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESQORIAS].

Ef monto de las prestaciones accesorias asciende a f[CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
fodos los impuestos de Ley.

. El plazo de efecucion de las prestaciones accesorias es de [........J, el mismo que se compula desde
 [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
- PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
© EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
. LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN

. ESTE ULTIMO CASOJ. A

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA
| PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como lo
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacioén automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTI DAD por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos refativos al cumplimiento de la(s) prestacidn(es)
principal{es} y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestacianes estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectas, ef pracio y plazo de cada prestacion.
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[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la

recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 148.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos peridicos de prestacién de servicios en general,
si el postor ganador de la buena pro solicita fa retencién del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente.

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, censignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSEGNAR EL MONTO] a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA E!VIITE] la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante :
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por |
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento |
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente.

"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a travas de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante fa primera mitad def niimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién def mismo.” :

Importante

De conformidad con el articulo 152 del Regfamento, no se constituira garantia de fiel cumplimiento del |
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean
iguales @ menores a doscientos mil Sales (S/ 200,000.00). Dicha excepcion tambien aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de ftems, cuando el monto del item _
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado, i

anteriormente. ;

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL. CONTRATISTA no las hubie
renovado antes de fa fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numera
185.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para ia Entidad
" Sélo en el caso gue la Entidad hubiese ,orewsto otorgar ade.fanto se debe incluir ia srgu.'em‘e clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

directos porel [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATQ ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar fos adelantos dentro de [CONSIGNAR ELPLAZOY OPORTUNIDAD
PARA LA'SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o .
pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud. :
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la |
presentacion de la solicitud del contratista.” :

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

l.a conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD: ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMlDAD} en el

plazo maximo de [CONSEGNAR S!ETE (7) DlAS O MAX?MO QUINCE (15) DIAS, EN: CASO SE
REQUIERA EFFCTUAR PRUEBAS QUE PEREVIITAN VER%FICAR EL CUMPLIMEENTO DE LA
OBLIGACION] dias de producida la recepcion.

De existir observaciones, L.A ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar,

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

mmq de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO.EN ANOS; NO
N (1)} ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. p

{
CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES I
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto def 7l
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atrasp,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60} dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo cbjetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (timo caso fa calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipa, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.




P A

/

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

Importante

. De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas |
i penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, fa forma de céalculo de la penalidad para cada |
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo -
163 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado. ;

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto def contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para ofras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver ef contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESQLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
iugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligacicnes previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

FL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a fravés de sus socios, accionistas, parttcnpamomstas
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcmnanos) -
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley sde
Contrataciones del Estado. ‘

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, ¢
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en o no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se flegue a un
acuerdo entre ambas patrtes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, seglin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilic para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de guince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ } al [CONSIGNAR

FECHA].

“LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA"

importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

12

13

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamentg, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando as
cantroversias deriven de procedimientas de seleccién cuye valor estimado sea menor o igual a cinco miflonas con 00/100
sales (S/ 5 000 600,00).

Para mayor informacion sobre la nhomnativa de fimas y  cedificados  digitales  ingresar &
https://www.indecopi.gob.pefweb/firmas-digitales/firmar-y-certificad os-digitales
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERQ DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informaci6n se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razbn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE 4 Si | No |
Correo electrdnico :

Autorizacion de notificacién por correo electronico:
Autorizo que se notifiguen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcidn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta economica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios!®

PN

o o

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vahdamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. |

4 Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Emplec en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/fwww?2 trabajo.gob. pefservicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de |a buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del manto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de prestacion de servicios, segan o
gefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion
se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

5 cuando el monto del valor estimado del pracedimiento o del ltem ne supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
caso se haya optade por perfeccionar el contrato con una orden de servicios,
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ANEXO N° 1

Cuando se trafe de consorcios, la declaracion jurada es fa siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

FPresente.-

Elque se suscribe, [.................], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razon Social

Domicilic Legal :

RUC:

| Teléfono(s)

MYPE?®

Si

Correo electronico ;

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Razén Social ¢

o]

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE'’

Sf

| No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacian
Razobn Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE"®

Si

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electronico:

[ Correo electronico del consorcio:

1.

Autorizo gue se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de Ja descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

En los contratos periddicos de prestacitn de servicios, esta informacian sera verificada por la Entidad en la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se fendra en consideracién, en caso ei consorcio ganador de la buena

pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn

lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articuto 151
informacion se tendra en cuenta en casc de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos

del Reglamento. Asimismo, dicha

efectos, tedos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequeiia empresa.

Ibidem.

|bidem.
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5.
8.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios!®

Asimismo, me comprometo a remitir fa confirmacién de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a fa direccion de correo electronico consignada se erntendera vahdamente

efectuada cuando Ia Ent:dad reciba acuse de recepc:on

19

Cuando el monto del valor estimado del procadimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-FECHP-406000

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

vil.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacidon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer fas disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a .

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

WEWr'nportante

. En el caso de consorcios, cada infegrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |

presentada por el representante comiin del COnsorcio.
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ANEXO N°3

DECLARACIGN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL:OBJETO. DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
gue se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

”I':'i-rma, Nombhres y Ap;elivlllﬂ(')s del postorlc;.
Representante legal o comdin, segiin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
. de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las |
¢ oferfas de la presente seccion de las bases. é




PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

ORGANO ENC[L\RGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conacimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 comun, seglin corresponda
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PROYECTO ESFECIAL CHIRA PIURA \
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
{Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la CONTRATACGION
DIREGCTA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL'PROCEDIMIENTOQ]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 11.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripeion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comuinen [ ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [
CONSORCIADO 1] ¢

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%

2 Gonsignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, f cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales,
21 Cansignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nliimero entera, sin decimales.

2 Fgte porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los Integrantes del consorcio.
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PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorclada 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de identidad Tipo y N° de Documento de identidad

importante

De conformidad con el arifculo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
- deben ser legalizadas. ‘

=
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PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Seflores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

oe | Pemono |
0S| "~

- DESCRIPCION DEL

Supervision de obra

Liquidacién de obra

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATCRIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consulioria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal ¢ comin, segin corresponda

2 Nimero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

#  Dia, mes, entre atros, seglin lo establecido en las bases.

s E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periado o unidad de tiempo establecida en fas bases.
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/ PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA \
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

ANEXO N° 9

DECLARA’C!(’)N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULOQ 49 DEL REGLAMENTO})

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [JCONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Conlrataciones del Estado con Sancién |
Vigente en hitp://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.
Tambign le asiste dicha facultad al érgano encargado de las conirataciones o al 6rgano de la |
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferfa presentada por ef postor |
ganador de fa buena pro.




PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

E}eﬁores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

Presente.-

El que se suscribe L], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE ]DENTIDAD] autorlzo que durante la
ejecucion del contrato se me notifigue al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICQ]

lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

ana,Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 6 comtin, segin corresponda

Importante

La natificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia | ::
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuenfe con la autonzacron
correspond;ente y sea posible obtener un acuse de recibo a través defl mecanismo utilizado.
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PROYECTO ESPEGIAL GHIRA PIURA \
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000

ANEXO N°13

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
CONTRATACION DIRECTA N° 28/2023-GRP-PECHP-406000
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones gue se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a enfregar la{s) garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s)
garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesarias, segun corresponda, en un plazo no mayor
a cinco (b) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en casc de incumplimiento el
contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

 Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tantc para la garantia de fiel cumplimiento (carta), as;
como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (carta fianza). |




