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11.

1.2,

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacién publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion, segun la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso internacional.

' En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicién Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacionalles progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecinfiento.
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241.

CAPITULO Il

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

participantes

puede

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de Ia Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en |la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

registrarse como participante en el

procedimiento de seleccién

del Reglamento

ofertas técnicas y
econémicas

c) Cuestionamientos | 1. La presentacion de consultas y observaciones se | Articulos 51, 66,
a las bases realiza en un plazo no menor a siete dias habiles | 67 y 93 del
(consultas, contabilizados desde el dia siguiente de la Reglamento.
observaciones e convocatoria.
integracion)

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos yla
publicacion de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién2,

d) Evaluacion de | 1. La presentacion de ofertas se realiza a través del

SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacion de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,

3. la

(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

SIN

evaluacién, de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documentos
seflalados en el Capitulo Il de la seccidn

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion

, en caso la modificacion del requerimiento como producto

planteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u

contratanfe, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacién o solicitar la no objecién del area usuaria, de

de las congultas u observaciones implique el re
observaciéh al érgano encargado de la elaboracién, aprobacién o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad

acuerdo £on I’Iiteral 66.5 del articulo 66 del Reglamento.
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacién de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacién de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econémica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccion de obras bajo

sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacién determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econémica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fijla al 100%: la oferta
econémica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluacién técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

. En los procedimientos de seleccion de obras bajo el

sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdmica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacién, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de Ia
obra es punto de referencia para las ofertas.

. Todos los actos se realizan a través del SEACE de

la Pladicop, incluyendo la subsanacién de ofertas.

e) Otorgamiento de
la buena pro

. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan

la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop, incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacion de su otorgamiento.

2.2,

2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.3

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electrénica: vwww . rp.aoh.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucién. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, seguln laLey N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccion. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracién ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consgrejo en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
entos de seleccion segun relacion de items. Tratandose de un procedimiento por
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2.3.3.

2.34.

2.315.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o Ia
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comun del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal sentido, no cabe variacion alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del contrato, segun
corresponda. El representante comin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N.°® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccioén. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
inte te consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en ontrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
c cio.

=
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
0 los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacion asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superiors.

ii) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcién vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

® Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un_plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
icibn complementaria.

referidd disp
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24,

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccion y la ejecucion contractual.

EVALUACION’DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econémica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacién o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii.  De no contar con la ampliacién de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccion de su oferta economica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacién, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacion no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacién que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de Ia contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociaciéon constan en actas que se

publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacién.
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3.1.

3.2,

3.3

CAPITULONI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de Ia tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

&) apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad

a ella se interpone, como maximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.

-
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4.1

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores a

CAPITULO IV
DEL CONTRATO

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

djudicados presentan los siguientes

REQUISITO

CONSIDERACIONES ADICIONALES

BASE LEGAL

casos
excepcion.

a) Garantias, salvo

de

En los contratos de obras, el postor
ganador de la buena pro presenta una
garantia de fiel cumplimiento por una
suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser. (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/5000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

Numerales 61.4 y 61.5
del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato

el caso.

consorcio, de ser

de

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacién minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. ldentificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefalar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.

2
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.

c)

Cédigo de
cuenta
interbancaria
(CCl) o, en el
caso de

proveedores no
domiciliados, el
numero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

El CCl es requisito indispensable para
realizar una transferencia entre cuentas de
bancos diferentes, siendo requerido para
efectuar el pago a los proveedores
domiciliados en el Peru.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nUmero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

Articulo 67 de la Ley.

Articulos 88, 213y 215
del Reglamento.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para
perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

i

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

e) Institucion Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77,83y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracion de obra cuyos montos sean iguales o Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicién
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.

VIADADE OBRAS
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g) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3

Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72 vy literal g)

Profesional estratégico y/o infraestructura estratégica del | del numeral 88.1 del
proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave Reglamento.

corresponde a la  especialidad y
subespecialidad de la obra.

La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.

h) Plan de trabajo.

El plan de trabajo se presenta para el
perfeccionamiento del contrato solo
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracion.

Literal a) del articulo 168
del Reglamento.

i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacién de | del Reglamento.
Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacién entrega de solo construccién y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante

4.3.2

la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Gnicamente la denominacion del consorcio.

Para que un consorcio solicite la retencién del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menora S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

441

caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias

-
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, irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva
entidad contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas
que emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 L a clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite Ia garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesqo).

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite Ia garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (http://www.sbs . gob. pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autoriza as-a-emitir-cartas-fianza).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Pert, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?, para
que estos surtan efectos legales en el Perli deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Peru.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccién no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

Diplomatico de |

que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.

Il
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

11. BASE LEGAL

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025

Ley N® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2.  ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA
RUC N° : 20178826353.

Domicilio legal . Plaza de Armas N.° 148

Teléfono . 056-272083

Correo electronico :chinchabaja_1537@yahoo.es

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INIGIAL N.° 439 DEL CENTRO

POBLADO DE COLLAZOS - DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVINCIA DE GHINCHA - REGION ICA-TERCERA ETAPA CODIGO UNICO DE
INVERSION 2406141

Importante para la entidad contratante

e En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items, tramos o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

* En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucién de la obra materia de la
convocatoria, y no la denominacion del proyecto, salvo que ambos coincidan.
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacién asciende a Cientos Treinta Mil con 00/100 soles (S/130,000.00),
incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucioén de la contratacion.

Importante para la entidad contratante

® La cuantia de la gontratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en fa ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos,/prinda el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
i
ﬂ
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e En el caso de procedimientos de seleccion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccién, se incluye el siguiente cuadro:

VALOR REFERENCIAL
ITEM | COMPONENTES : s/ PARCIAL
01 | OBRAS PROVISIONALES s/ 980.00
02 | OBRAS PRELIMINARES Y, 1,410.30
03 | SEGURIDAD Y OBRA s/ 1,575.75
04 | CAMPO DEPORTIVO DE GRAS NATURAL S/ 20,529.09
05 | CERCO PERIMETRICO METALICO Sf 42 685.38
COSTO DIRECTO (CD) | &/ 68,151.87
GASTOS GENERALES (8.00% CD) | &/ 5,452 15
UTILIDAD (5.00% CD) | &/ 3,407.59 |
SUB TOTAL | 5/ ] 77,011.61
XA 13,862.09
VALOR REFERENCIAL | &/ 90,873.70
| SON: OCHENTA Y TRES MIL TRES Y 19/100 SOLES

- Si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor de/ segundo decimal;
en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado el 29/05/2025.
1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

=
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta

Los evaluadores verifican la presentacién de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).
¢) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designhado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

L

d) Declaracion jurada declarando que: () es responsable de la veracidad de los
documentos e informacion de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de

® La omisi6n del indice no determina la no admision de la oferta.

” Para mayor jaformacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingrgsar aljsiguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad

-
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ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comdun, el
domicilio comun, el correo electrénico coman y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado eh‘ el literal f) dnicamente se solicita al proveedor que al regiStrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

9) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo lll de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacién que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacién en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificaria directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

2.2.21

2.2.2.2

2.2.2.3

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion’
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, seguiin (Anexo N° 09).

En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversidn en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

\Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”,
‘Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacién”.

_Importante para la entidad centratante
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2.3.

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de
seleccion cuya cuantia de la contratacién sea igual o menor a cincuenta (50)
UIT:

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por
oforgar la garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el

abono en:
N° de ; 00-591-086316.
Cuenta
Banco 5 De la Nacion.
N°® CCl i 01859100059108631685

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en Mesa de Partes de Ia Municipalidad Distrital
de Chincha Baja, sito en Plaza de Armas N.° 148, los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

b)
c)

k)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacién de notificaciones durante la ejecucion contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.
Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacién de los requisitos de calificacion f
| correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la |
| suscripeién del contrato tnicamente cuando esta no ha ya sido considerada factor de evaluacion |
. 0 el procedimiento de seleccion no tenga etapa de precalificacién. En estos Gltimos casos, la |
| documentacién es presentada como parte de los requisitos de calificacién y se elimina este literal
k). i
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
[CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
CO*MO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo

7)

/ “
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24,

) Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacion que acredite dicha desafectacion.

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede sustentar en la estrategia de contratacién solicitar documentacién |
adicional para la suscripcion del conlrato, siempre que sea indispensable para el inicio de la ejecucién
del contrato y se verifique que el postor ganador tiene un plazo razonable para conseguir la referida |

informacion, considerando los plazos para la suscripcién del contrato.

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Advertencia

® £l requisito indicado en el literal m) dnicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

® De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de Ia Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha

plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d)ye).

* En caso el postor declare la inaplicabilidad de/ impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracién Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacién, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.
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CAPITULO Il 3
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

- Advertencia |
| Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccién el requenmiento que forma parte del
| expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el |
| requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con |
- el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en |
__este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO
CON BISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
"CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVQ; EN EL{LA} — CC.PP PUQUIO SANTO
ALTO, DISTRITO DE CHINCHA BAJA — PROVINCIA DE CHINCHA — DEPARTAMENTO DE
1ICA"

CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2667877
3.1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

ENEFICIEN DE UNA EDUCACION DE CALIDAD QE'JE LES PERMITA DESARROLLAR ‘SUS
RACIDADES ¥ HABILIDADES, AS) COMO CONTRIBUIR AL DESARROLLO sO0CIAL v
{OMICO DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA,

DESCRIPCION GENERAL

'Nombre del proyecio de - | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LAY A

inversioniIOARR actividad CC.PP PUQUIO SANTO ALTO, DISTRITO DE CHINGHA
| | BAJA — PROVINCIA DE CHINCHA — DEPARTAMENTO D&

ICA

Cdadigo Unico de Inversion | 2887877

(CUI). de corresponder

Ubicacion | CC.PP PUQUIO SANTO ALTO

Especialidad ¢ | EDIFICACIONES Y AFINES

Subespecialidad * | ESTABLECIMIENTOS O ESPACIOS DEPORTIVOS

Tipclogia © | INSTALACIONES DEPORTIVAS RECREATIVAS

Nivel de estudios de pre |
inversion, segin comesponda 0 | | | EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE

expediente téenico del | * | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0131-2025-MDCHB
proyecto resueho

Documento y dltima techa de -
actualizacion de 1a ficha técnica FORMATO N° Q7-C CON FECHA 08/11/2024

y/o estudio de preinversién

-

-
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El proyecto de CONSTRUCCION Dg CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) -~ CC.PP PUQUIO SANTO
ALTO, DISTRITO DE CHINCHA BAJA — PROVINCIA DE CHINCHA ~ DEPARTAMENTO DE ICA,
se basa en la necesidad de la creacion del servicio de practica deportiva y/o recreativa en el Campo
Deportivo en el Centro Poblado Puquio Santo Alto, ya que actlualmente |a infraestructura es
inadecuada, encontrandose no apta para el desarrollo de las funciones en sus instalaciones , debido

a las condiciones de deterioro ¥ nesgo, es por ello que es necesario para contribuir a la disminucién
de la brecha existente.

La  ejecucion  contractual
incluye ejecucion rapida (fast : SI/NO
track)

3.8. OBJETIVO

Proporcionar los espacios para el desarrollp de actividades deportivas del centro poblado Puquio
F‘@;O Alto, distrito de Chincha Baja, Provincia de Chincha, Departamento de lca.

&

e
)

MARCO LEGAL

15

?f # Sfley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas.

=24 Decreto Supremao Me Q09-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Ley General de
Contrataciones Plhlicas.

- Ley N® 32185, Lay de Presupuesto del Sector Publico para el afic fiseal 2025

- Ley N* 32186. Ley de Equilibric Financiero del Presupuesto del Sector Bublico del afio fiscal 2025

- Reglamento del Decreto Legislativo N* 1252, Decreto Legislativo que crea el Sisterma Macional de
Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sisterna
Nacional de Inversién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

- TUO de la ley N* 30225 - Ley de Contrataciones dei Estado aprobado por el Decreto Supremo N*
082-2019-EF, v su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N* 344-2018.EF

« Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE,

- Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Adrministrative General,

- Ley N* 27808, Ley de Transparencia y de Accesos a la inforracion Publica.

- Ley N* 28015, Lay de Promacién ¥ Formalizacian de la Pequefia y Microempresa,

- Ley N® 27972 - Ley Orgénica de Munici palidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso,

3.5. CONDICIONES DE LA CONTRATACION
=LNDICIONES DE LA CONTRATACION

3.6.1. Indemnizaciones segun las condiciones establecidas en el numeral 216.3 del
articulo 216 del Reglamento

El limite méximo de indemnizacién en caso de resolucién del contrato sin culpa del
contratista serd equivalente al 5% del valor del contrato original, salvo que en las bases se
disponga un porcentaje menor. Esta indemnizacion tiene por finalidad compensar los
coslos en los que haya incurrido el contratista ¥ que no puedan recuperarse, incluyendao
costos indirectos y gastos generales proporcionales.

La ejecucién de la obra debera desarrollarse estrictamente conforme al Expediente
Técnico aprobado, el cual forma parte integral del contrato, Este expediente incluye
planos, especificaciones técnicas, metrados, analisis de precios unitarios, presupuestos,
cronograma de ejecucion, cronograma de adquisicién de insumos y recursos, entre otros

establecidas en dicho expediente, asegurando la calidad de [a obra, el cumplimiento del
plazo contractual y el uso de materiales y procesos constructivos conforme a las normas
técni igentes,

=
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3.5.2. ALCANCES

El alcance del proyecto arquitecténico solicitado consiste en:

= Disefio de la infraestructura deportiva

*  Ubicacién y distribucién de los diferentes espacios, para los distintos usos.
*  Especificacién de los distintos Materiales y tecnologias sustentables.

3.6.2.1. METAS FISICAS

La contratacion por ejecutar tiene como metas fisicas Ias siguientes:

OBRAS PROVISIONALES.

OBRAS PRELIMINARES

SEGURIDAD Y SALUD

CAMPO DEPORTIVO DE GRAS NATURAL
CERCO PERIMETRICO METALICO
SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO
OTROS

NoUs e A

3.5.2.2. ANEXO TECNICOS

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Y VISADO
RESCLUCION DE ALCALDIA i® 0131-2025-MDCHB
FICHA DE INFOBRAS

ACTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
REQUERIMIENTO N° 0188-2025-MDCHB/UOPeIU

3.3.2  DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

# ® & 8

En el marco de lo dispuesto por el articulo 4 del Reglamento, se cuenta con la
disponibilidad fisica del terreno.

3.3.3 SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo de 40% del monto del contrato vigente
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacién la adquisicién de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte v colocacion. El
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucién total del contrato frente a la entidad
contratante siempre y cuando la entidad dé orden de estos sub contratos.

3.3.4 SEGUROS

El contratista, deberd presentar a LA ENTIDAD, las pélizas de seguro CAR y SCTR,
contratados con una aseguradora debidamente autorizada por la SBS, al Inicio de la Obra
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, con vigencia y renovable hasta la
recepcion de la abra a satisfaccién de LA ENTIDAD.

Las pdlizas y demas documentacion requerida en este acapite de Seguros estardn a
disposicion de LA ENTIDAD quien podrd solicitarlas en Cualquier momento para su
verificacion, las cuales deben encontrarse vigente durante la vigencia del contrato de obra,

a

-
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3.3.5

El Contratista presentara la documentacién de las Pélizas de Seguros antes del inicio del
fraslado de materiales a ohra yfo inicio de ejecucién de obra “lo que acurra primerg”,

AVANCES

De acuerdo al Reglamento y la ley de conlrataciones pablicas.

£l periodo de valorizacién serd mensuat. Ei plazo del pago de ia vaiorizacion se regira paor
lo dispuesto en el numeral 210.3 del articulo 210 del Reglamento. La forma de pagos de
las valorizaciones, sg realizaran de la siguiente manera:

Las valorizaciones se realizaran de forma mensual ¥ 50n consideradas pagos a cuenta,
Que se encuentran directamente relacionados al avance fisico ejecutado de |a obra, mas

1

reintegros, en caso existieran, previa conformidad del supervisor o inspeclor, segdn

En las valorizaciones, se incluyen las prestaciones adicionales de obra, mavores
metrados, y/u otros pagos que provengan de una modificacion contractual, que pueden
ser calculados de manera independiente.

La Entidad abonara la valorizacion en trdmite, segin los plazos establecidos en el
Reglamento General de contrataciones plblicas. La demora por parte del contratista en Ia
presentacion de la solicitud de pago y/o demora en la presentacién de la factura dentro del
plazo establecido y que origine demora en el bago por parte de la Entidad, no geners
derecho al Contratista por concepto de inferés.

De ser &l caro el conteatista presentara informes semanales de avance, quincenales u otra
frecuencia, segin solicitud /o requerimiento del drea usuaria.

Las presentes consideraciones no deberan ser tomadas como limitativas para EL
CONTRATISTA, pudiendo ser am pliadas o mejoradas a efectos de obtener la valorizacign
con la calidad que se requiere,

= Carta de EL CONTRATISTA, mediante el cual presenla la wvalorizacién a Ia

Supervision,

Datos Generales de Ia Obra.

Resumen de la Valorizacion.

Control General de Avance de Obra,

Programa de Ejecucion de Obra — CPM y Calendario de Avance de Obra vigentes,

Cuadro y Graficos de avance de obra programada contra obra gjecutada ylacurva 8.

Hoja Resumen de Valorzacion de Sub-presupuesto que muestre claramente el

avance acumulado anterior, el avance de la presente valorizacion, ef avance

acumulado actual y el saldo por valorizar,

*  Cuadro de céloulo de los coeficientes de reajuste en aplicacion de la formula
polinémica, con la documentacion sustentatoria.

= Cuadro de Célculo de reajuste,

= Cuadro de control de reajustes (demostrando la situacion atraso o adelanto €n que se
encuentra la obra, con el fin de aplicar correctamente los reajustes).

*  Cuadro de control de amortizaciones de los adelantos (de corresponder).

= Calculo y Cuadro de control de Ia deduccion del reajuste que no corresponde por los
adelantos (de corresponder),

= Hoja de control de valorizaciones anteriores y de pagos efectuados por LA ENTIDAD.

= Documentos que acrediten la condicién del pago que se sefiala en |a forma de pago
de las Especificaciones Técnicas de lag partidas que la requigran.

= Calculo de penalidades comunicadas y/o aplicadas por la Supervision y cuadro de
control de las mismas, de corresponder.

* Hojas de metrados ejecutados de las partidas a valorizar. Se sustenfaran con sus
respectivas planillas de metrados, para las parlidas que graficamente se representen
Sus avances ejecutados, se deberan presentar planos y/o croquis donde se debe
resaltar yfo misdir of avance hasta la fecha. En cada plano o croguls se debe indicar o
nombre de la(s) partida(s) y su cantidad de metrado ejecutado.

B & ¥ & & =
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3.3.6

*  Certificados /o fichas técnicas de los materiales y/o equipos utilizados en el pericdo.

* Protocolos de Calidad de los procedimientos constructivos controlados para la
ajecucion de obra del periodo valorizado.

* Resultados de los Ensayos Técnicos desarrollados en obra o laboratorio(s) durante el
periodo a wvalorizar, que sean exigidos en [as especificaciones técnicas yilo
normatividad técnico-legal vigente,

*  Informe periddico del Plan de Seguridad y Salud (PSS), de corresponder,

*  Formatos de seguridad de la Implementacion del PSS, de corresponder.

¢ Panel Fologréfico de las partidas ejecutadas vio evertos producidos en obva, cada
folo debe estar acompafiado de una descripeion de la actividad y/o evento, asi como
debe especificarse Ia ubicacién del sector y/o bloque y/o nivel.

*  Informe(s) de profesionales especialistas.

*  Copias de los asientos de cuaderno de obra, con el pronunciamiento del Supervisor
sobre la aprobacion o no de los metrados,

*  Copia de la Pdliza de Seguros vigente y comprobantes de pago de cada periodo que
acredite que cada tipo de seguro tiene cobertura.

* Copia de comprobante de pago a SENCICO v CONAFOVICER, de corresnonder,

*  Cerificados de habilidad de profesionales especialistas.

*  Otros documentos que LA ENTIDAD requiera.

La valorizacion de obra debe ser presentada en tres (3) ejemplares: dos {2) versidn original

¥ una (1) version copia y en formato CD (archivos en fuente editables y archivos PDF

EI CD tendr4 el siguiente contenido:

= Elintegro de todos los archivos nativos de fa Valorizacién,

* Los archives escaneados en formato PDF, de toda la informacion presentada a LA
ENTIDAD (documentos suscritos y/o visados por los especialistas que correspondan,
tramites documentos, valorizaciones, etc.)

De existir discrepancias respecto a las valorizaciones o metrados, se aplicars el

procedimiento sefalado en |a Ley General de Contrataciones piblicas y su

Reglamernto.

EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

Con la finalidad de incluir metodologias colaborativas en |a gjecucion del presente
proyecto, alineado con los principios de eficiencia, transparencia vy sostenibilidad
promavidos por la Ley N® 323069, estas metadalogias pueden fomentar una mejor,
planificacion, sjecucion y contral det prayecto,

El contratista deberd aplicar metodologias colaborativas durante toda la etapa de
ejecuciaon de la obra, con el objetivo de optimizar Ia planificacién, coordinacion, control de
plazos y toma de decisiones conjuntas entre la Entidad, la supervision y €l contratista,
contribuyendo al cumplimiento oportuno y eficiente de los objetivos del proyecto.

Para elio, ¢l contratista estard obligado a implementar como minimo lag siguientes
herramientas y practicas de colaboracién:

Planificacién colaborativa bajo el enfoque del Last Planner System (LPS):

El contratista deberd elaborar un plan de trabajo semanal y mensual con la participacion
activa del equipo de obra, representantes de la Entidad vy la Supervision. Se debersn
realizar reuniones periddicas para verificar restricciones, compromisos asumidos,
cumplimiento y proyecciones.

Reuniones de coordinacion técnica interdisciplinaria:

TACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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3.4

Dei?erén llevarse a cabo reuniones técnicas semanales (o segun de acuerdo con la
Entidad) emre el contratista, la supervision ¥ la Entidad para tratar temas relacionados al
avance flsico, interferencias, ajustes de programacion, control de calidad y anilisis de

fiesgos. Estas reuniones deberdn quedar registradas mediante aclas con acuerdos y
responsables definidos.

3. Uso de herramientas digitales colaborativas:

El contratista debers ulilizar plataformas digitales que permitan e seguimiento del
cronograma de obra, la visualizacion del avance fisico-financiero, control de entregables y
trazabilidad documental, Se recomienda el uso de herramientas €omo tableros visuales,

sistemas de gestion de prayectos lipo kanban, dashboards u otros equivalentes, accesibles
para la Entidad y la supenvision.

Enfoque de herramientas digitales colaborativas:

Se promovera la identificacion de lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y
retroalimentacion periddica entre las partes, para resolver ternpranamente cualquier
desvio o conflicto que pudiera afectar el nomal desarrollo del proyecto.

El contratista presentara un Plan de Ejecucion Colaborative, dentro de los primeros 10 dias
calendarios del inicio del plazo contractual, en el cual detallara la metodologia, herramientas y
frecuencia de aplicacién de estas préaclicas, sujeto a validacitn por parte de la Entidad y la
Supervisién, asi mismo es preciso detallar que todo envio de informacion deberd realizarse en
archivos digitales universales a fin de facilitar la lectura de las partes involucradas en todas las
plataformas o herramientas digitales del mercado nacional.

3.3.7 VIGENCIA DE NORMA TECNICA

La fecha de corte de las normas aplicables para la sjecucidn contractual corresponde a
SUSBCRIPCION DEL CONTRATO.

COMPOMNENTE DE DISENO
COMPONENTE DE DISENO
ITEM PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD
14
01.01 CARTEL DE OBRA (3.60x2 40M) GLB 1.00
01.02 CASETA PIGUARDIANIA Y/O DEPOSITO MES 1.00
GLB 1.00
M2 659,64
EQUIFOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 5.00
EQUIPOS DE PROTECCION COLEGTIVA UND 1.00
BANO PORTATILES MES 1.00
04.01 IMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 CORTE DE TERRENO NATURAL M3 102.71
04.01.02 PERFILADO, RIEGO, NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE Mz 604.20
EXTENDIDO, RIEGO, NIVELACION ¥ COMPAGTABD DE BASE GO ,
040103 | MATERIAL PROPIO SELECCIONADD wz 604.20
0401.04 | ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE D10k M3 50.75

»
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0402 | CAMPO DEPORTVG

04.0201 EXTENDIDO, RIEGO, NIVELACION Y COMPACTADO DE TIERRA VEGETAL Mz 604.20
\\?4‘0.2.02 SEMBRADO DE GRASS 2 604,20
04.03 OTROS

040301 |  SUMINISTRO E INSTALAGION DE ARGOS METALICOS SEGUN DISERG UND 2.00
040302 |  DEMARCACION DE CAMPO DEPORTIVG M 165.50
a3 i G PERIMETRICO MET ALICO

;ﬁﬁ.&‘? TRAEBAJOS PRELIMINARES

05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENG 1T w2 69.85

TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPG M2 59.85
[ MOVIMIENTO DE TIERRAS

05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENG NORMAL M3 15.39
05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Doiofm M3 18.47
05,03 CONCRETO ARMADO E '

05,03.01 CONCRETO fo=175 kglom2 W3 20.98
05,03.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO PARA SARDINEL PERALTADO M2 55.88
05.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglom2 KG 300.%0
0804 ESTRUCTURA METALICA
35.04.()3 NEG%%%\?S|§$§&%%TRIC? CON MALLA GALV. w® TU{INCLUYE TUBO Fe M 139.69
050402 |, PUERTAMETALICAEN INGRESO GON MALUA GALV. VTUBGS P v -
66 ¥ AGHA

0B SALIDAS

06.01.01 CONEXION Y EMPALME A RED DE AGUA UND 1.00
96.02 RED DE ISTRIBUCION

06.02.01 TENDIDO DE TUBERIA PARA AGUA PVO SAP G-10 DE B 1/2° m 12.00
898,03 LLAVES Y vaLVULAS

06.03.01 INSTALACION DE CAJA HIDRANTE UND 1.00
a7 5

07.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00

3.4.1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA, sera responsable por el buen desarrollo vy el cumplimiento del contrato
de obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico de Obra,
cumplienda con las normas de construceion ¥ reglamentos vigentes, los cuales estan
referidos a:

¥ Ejecucitn de la obra hasta su recepcion sin observaciones.
v' Entrega fisica de la obra,
v Liquidacién del contrato de obra.

Sin exciusion de las obligaciones o funciones que corresponden al CONTRATISTA,
seflaladas en los dispositivos legales vigentes que le son inherentes como tal, entre otros,
estara obligado a:

a) Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion, determinando si
existe incompatibilidades y formular oportunamente las recomendaciones,
complementaciones yfo maodificaciones, asi como identificar los  probables
presupuestos  adicionales y  deductivos que requiera la obra, sustentando
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técnicamente y narmativamente.,

b) Entregar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccién,
¢ Memorig Descriptiva Valorizada de g Obra ejecutada,

d} La documentacion indicada en los dos pérrafos precedentes debera ser entregada
anexa a la Liquidacién Final de Obra en tres copias y/o sequn el namero de copias
indicado por LA ENTIDAD,

e} Ejecutard la obra de acuerde al comecto proceso constructive v cumpliendo ef

calendario de ejecucién de la obra a traves de la programacicn Gantt, CPM o diagrama
de barras con el detalle de cada una de las actividades desde el inicio hasta la
conclusidn de |a ejecucion de Ja obr.

Cumplir con las normas de seguridad y medio ambiente vinculado & la presente obra,
asi como del personal involucrado en la misma,

Presentar los informes de avances correspondientes, de acuerdo a lo establecido.

Durante la etapa previa ala cbra, y durante su ejecucitn ¥ recepcion, tomara en cuenta
para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Expediente
Técnico del Proyecto, asi como las normas vigentes sobre la materia,

i) Evidenciar oportunamente cuando surja la necesidad de tramitar algin presupuesto
adicional, reducciones y solicitudes de ampliaciones de ptazo.

3.4.2. RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

La enlidad a fravés de Ia Unidad de Obras Publicas e infraestructura Urbana ¥
Acondicionamiento Termitorial, de Ia Municipalidad Distrital de Chincha Baja, son los
encargados de realizar las evaluaciones ¥ monitoreos necesarios durante Ia gjecucion y
culminacion del proyecto referido en el presente.

3.4.3. PLAZO DE EJECUCION

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIOS
EJECUCION DE OBRA Edificacién o Infraestructura 30
TOTAL EJECUCION CON EL CONTRATISTA 30

El plazo total para la elaboracion del expediente técnico, asi como los plazos para la
revisian por parte de la supervision, estan establecidos en la seceién 3.5.11 Plazo de
ejecucion. La sumatoria de los plazos maximos para la presentacién de los entregables
debe guardar concordancia con e plazo tolal para la elaboracién del expediente técnico.

3.5, COMPONENTE DE OBRA
RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del
Reglamento.

3.6, PLAN DE CONTINGENCIA

El contratista debera presentar un Plan de Contingencia como parte de la documentacion
técnica en la ase de ejecucion, el cual tendrd como finalidad prever, mitigar y gestionar de
manera oportuna y eficiente los riesgos que puedan interrumpir, retrasar o afectarla ejecucion
de la obra.

e
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El Plan debera contener, como minime, los siguientes elementos:

Andlisis de Riesgos ¥ Vulnerabilidades:
Identificacién v evaluacién de los principales riesgos (sismicos, geolégicos, inundaciones,

accidentes, conflictos sociales, etc.) considerando el entorno fisico ¥ social del lugar de
ejecucion,

Escenarios de emergencia previstos:
Clasificacion segan nivel de gravedad y probabilidad (bajo, medio, alto),

Medidas preventivas y de respuesta inmediata:
Protocolos de acluacién ante cada tipo de emergencia, intluyendo evacuacion, primeros
auxilios, contencion de dafios ¥ restablecimiento de la operatividad.

Organizacién de emergencias:

Designacién del responsable del plan, brigadas (salud, seguridad, evacuacién, ete.), medios
de comunicacién v coordinacian con entidades extemas (bomberos, PNP, gobierno lacal,
centros de salud).

Recursos disponibles:
Inventario de equipos, insumos, EPP, unidades de transporte, generadores, elc,

Plan de continuidad de la obra:

Estrategias para reanudar |a ejecucion en el menor plazo posible una vez superada la
contingencia.

Simulacros y capacitacion:
Cronograma de simulacros y entrenamientos para el personal de obra.

El Plan de Contingencia debera presentarse dentro de los primeros diez (10} dias calendarics
de iniciado el plazo contractual, como parte del Plan de Ejecucidn de Obra. Su cumplimiento
serd supervisado por la Entidad ¥y la Supervision, y su ejecucion sera obligatoria en caso de
activacion de alguna emergencia.

3.7.ELABORACION DE PRESTACIONES ADICIONALES

La ejecucién de prestacionss adicionales de obra requiere previamente de la elaboracién y
aprobacion del correspondiente expediente técnico, el cual debe contener todos los documentos
que sustenten técnica y econdmicamente la necesidad de ejecutar trabajos adicionales al contrato
original,

Cuando durante la sjecucion contractual surja la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales
necesarias para alcanzar la funcionalidad del proyecto o como consecuencia de situaciones
imprevisibles, la Entidad podra solisitar al contratista o a la supervisian, segin corresponda, la
elaboracién del expediente técnico correspondiente, en ambos casos el costo de la elaboracion del
expediente técnico adicional forma parte del presupuesto del adicional.

Los plazos de presentacién se realizaran bajo el marco nomnative de Ia ley general de
contrataciones piblicas segim el Articulo 194. Prestaciones adicionales de obra bajo el sistema de
rega solo construccicn,

o,
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3.8,

COSTOS

3.8.1. MODALIDAD DE PAGO

La modalidad de pago corresponde a la siguiente:

Modalidad de pago del componente
ejecucion de obra A SUMA ALZADA

De conformidad con el articulo 161 del Reglamento.

3.8.2. ADELANTOS

No se otorgaran adelantos.

3.8.3. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO

DE INGENIERIA DE VALOR

Durante la ejecucién det cantrato, el contratista podra presentar propuestas de cambio de
ingenieria de valor, entendidas cormo medificaciones técnicas voluntarias a los métodos,
materiales, procesos construclivos u otras soluciones técnicas inicialmente previstas,
siempre que no afecten negativamente la funcionalidad, durabilidad, calidad, seguridad, ni
vida dtil del proyecte y representen un ahorro econdmico para la Entidad.

Conforme al articulo 205 dei Reglamento de la Ley N° 32069, sila propuesta de ingenieria
de valor es aprobada por la Entidad con el informe favorable de |a supervisién, los ahorros
netos generados se distribuirdn de la siguiente manera:

Entidad contratante : 50% del ahorro neto
Contratista : 50% del ahorro neto

El ahorro neto se define como la diferencia entre el costo de ejecucidn originalmente
previsto para la partida o actividad modificada y ¢l nuevo costo resultante de apiicar la
propuesta aprobada, descontando los costos en que incurra la Entidad para evaluar,
implementar o validar la propuesta, ;

La distribucién del ahorro sera formalizada mediante una modificacion contractual
debidamente sustentada, ¥ el reconocimiento econdmico correspondiente al contratista
sera incluido en una valorizacion posterior,

Mo s& reconocerdn propuestas de ingenieria de valor que:
= Sean consecuencia de errores, omisiones o deficiencias en el expediente técnico

cuando este haya sido responsabilidad del contratista.
¢ Infrinjan nommativas técnicas, estandares de calidad o de seguridad.

3.8.4. APLICACION DE INCENTIVOS

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 162 del Reglamento de la Ley N° 32069, 1a Entidad
podré aplicar mecanismos de incentivos contractuales al proveedor de obra, con el objetivo
de promover el cumplimiento eficiente del contrato, asi como la entrega anticipada
oportuna de la obra, sin comprometer Ia calidad, seguridad, funcionalidad ni durabilidad
del proyecto. ‘

Los incentivos podrén otorgarse siempre que se cumplan, de manera conjunta, las
siguientes condiciones:

(3
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a) Cumplimiento anticipado de la fecha programada de culminacion de la
prestacién: Cuando el contratista finalice la ejecucion antes de |a fecha programada
de uno o mas componentes que le fueron asignados v se le olorgue la conformidad
respectiva. La entidad contratante paga al contratista el monto del gasto general
variable diarfio por el nimero de dias de diferencia entre el plazo de ejecucion
contractual vigente y el nimero de dias real de ejecucion.

En el caso del sistema de entrega de solo construccion, este incentivo es de uso
obligatorio.

Incorporacién de excelencia en estandares ambientales y de seguridad: aplica
Gnicamente para componentes de ejecucién de obra cuando el contratista cumpla con
estandares ambientales y de seguridad superiores a los minimos establecidos por la
normativa de la materia. La entidad contratante otorga una bonificacidn hasta el 1%
de monto del contrato original, Para aplicar este incentivo, se establece indicadores
inictales en el contralo. Cuando se haya establecido este incentivo en la estrategia de
contratacion, no se incluye como factor de evaluacion la sostenibilidad ambiental yio
seguridad y salud en ¢l trabajo,

Incentivo per respuasta rapida de la supervision: cuando emita pronunciamiento
debidamente sustentada sobre el total de las consultas de cuaderno dg incidencias
ylo a el contrato 0 en el Reglamento. La entidad contratante otorga una bonificacion
equivalente hasta el 3% del monto del contrato original.

La entidad confratante serd la responsable de la aplicacion y aprobacién de los incentivos
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

3.8.5. FORMULA DE REAJUSTE

Los reajusles se calculan conforme lo indicado en el atticulo 209 del Reglamento. Los
reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones
adicionales. En la modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de
reajuste debido a que la enlidad contratante reconoce el costo real incurrido por el
contratista.

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas y/o monomicas s
realizan aplicando lo dispuesto en el Decreto Supremo N* 011-79-VC hasta que se emita
la directiva DGA, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 208.1 del articulo 209 y la (nica
disposicion complementaria final de reglamento.

Siendo una obra a ejecutar en moneda nacional o extranjera, la entidad contratante aplica
los reajustes para las valorizaciones de acuerdo con las formulas polindmicas establecidas
en el expediente técnico aprobado y en el caso de adicionales, con la formula polindémica
del presupuesto del adicional. El contratisla calcula y consigna en su valorizacién el monto
resultante de la aplicacion de dichas formulas, cuyas variaciones son mensuales, hasta la
fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los indices Unificados de
Precios de la Construccion publicados por el INEl a la fecha de solicitud de pago. Una vez
publicados les indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias.

Es potestad del contratista solicitar la aplicacion y pago de los reajustes en las
valorizaciones o en la liquidacion.

3.8.6. HERRAMIENTAS PARA ESTIMACION DE CANTIDADES Y COSTOS

No se utiizaran herramientas para estimacion de cantidad y costos.
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3.8.7. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el ariculo 120 del

Reglamento.

3.8.8. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
e Supuestos de aplicacién de Formade célculo Procedimiento de
penalidad werificacion
SUSTITUCION DE PLANTEL | 0.5 UIT por cada dia de | Segin  informe  del
TECNICO ausencia del personal en | SUPERVISOR DE LA
Cuando se produce Ia sustitucion | obra en el plazo previsto. | OBRA ylo Informe de la
de un mismo integrante del plantel LOPelU.
téonico por segunda vez, siempre
que no s origine por caso fortuito
01 | o fuerza mayor o por un hecho
sohreviniente no  imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 188 del
Reglamento.
EXPERIENCIA DEL PLANTEL | 0.5 UIT por cada dia de | Segdn informe del
TECNICO ausencia del personal en | SUPERVISOR DE LA
En caso culmine la relacién | obra OBRA vio Informe de
contractual entre el contratista y la UOPelU.
02 el personal ofertado y la entidad
no haya aprobado la sustiucién
del personal por no cumplit con
las experiencias y calificaciones
requeridas
CARTEL DE OBRA Cinco por mil (5/1000) | Segn informe del
Cuando el contratista no coloque | del  monte  de la | SUPERVISORDE LA
03 el cartel de obra dentro del plazo | valorizacién del periedo | OBRA yfo Informe de
establecido en la programacion, ¢ | por cade dia  de | la UOPell.
cuando este hays side retirado | cometida la falta.
antes de culminar la obra.
SEGURIDAD EN LA OBRA
SENALIZACION DE OBRA. 0.25 UIT por cada caso | Segin informe  del
Siempre yue resulte necesario se | detectado. SUPERVISOR DE LA
deben adoptar las  meadidas OBRA ylo UOPell,
necesarias y precisas para gue la segin  comesponda,
cbra cuerte con la suficiente por cada vez que eslo
sefializacién, de acuerdo con la oourra.
Norma G-050 del RNE y Plan de
Seguridad y Salud para la Obra.
- Elaboracion del Plan de
04 Seguridad y Salud para la obra y
presentacién a |2 entidad para su
aprobacién
- Utilizacitn  de  Equipo  de
Proteccidn Individual (EPI), segln
¢l trabajo a realizar.
- Implementacién de medidas de
seguridad para trabajus de alto
rizsgo, segln RNE.
- Implementacién de botiquin de
primeros auxilios,
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La no realizacidn de estas
actidades sera causal de
aplicacion de penalidad.

05

CALIDAD DE EJECUCION DE
LA OBRA

Cuando el Residente acepte un
tfrabajo mal ejecutado.

Ademas de la penalidad, el
Contratista deberd corregir dicho
trabajo sin costo alguno para la
Entidad.

Esto se refiere que no cumple con
las  especificaciones  técnicas
minimas que se detallan en el
Expediente Técnico.

Donde no se cumplen con las
dosificaciones, encofrados,
glineamientos, pendiente y olras
fuormas geométricas  que  se
indican en los planos.

Cuando el contratista gjecuta las
partidas con materiales o
insumos gue ne cuenten con la
certificacion de calidad
correspondiente,  los  cuales
deben ser calificados entre el
residente y el Supervisor con los
correspondientes protocoios de
contral ylo asegurarmiento de
calidad.

(0.5 UIT) por cada caso
detectado

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA yo Informa de
ta UOPell, segln
corresponda.

CONTRACTUALES

FALTA DE PERMANENCIA DEL
PERSONAL

El Residente y los profesionales
especialistas propuesios, deben
dirigir Ia ejecucién de los trabajos
efectuados por el contratista,
asistiendo en forma permanents y
todos los dias |aborables de la
Obra, en <¢aso contraric se
aplicara una multa por su
inasistencia, Ademds, cusndo el
personal de la Entidad, no ubique
al Residente en Obra vy
profesionales propuestos (en el
momento de la inspeccion), esle
acudira al  cuaderna  de
autocontrol, en ¢aso de no estar
anotado el lugar de
desplazamiento, se aplicara una
multa segln penalidad sobre el
monte del Contrato, siendo
suficiente  la  sustentacién  de
estos hechos con un acta firmado
por &l personal de la ENTIDAD
que wvisito la obra y dejando
constancia con un responsable
de la obra.

{0.5 UIT) por cada dia de
inasistencia del personal
propuesto.

Segiin informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA y/o Informe de
la UCPell, sagin
correspanda, por cada
vez que esto ocurra,

o7

SUSPENSION DE OBRA

Por resalizar trabajos de partidas
contractuales durante la
suspensién de la obra

0.25 UIT por ocurrencia

Segln informe det
&rea competente de la
Entidad yfo evidencia
documentaria yfo
informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA yfo informe de

la UOPell.
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SEGURGC COMPLEMENTARIO | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
DE TRABAJO DE RIESGO | delvalor del contrato por | SUPERVISOR DE LA

Cuando el contratista no cuente | diay ocurrencia. OBRA yio Informe de
08 con el seguro de trabajo de la UOPeil.

riesgo, para el personal que

realice trabajos, Ensayos,

pruebas, protocoles, durante la
ejecucion da la obra.

LIGUIDACION DE OBRA Se aplicara una | Segun informe del drea
Cuande Bl Confratista no | penalidad del 1% del | competente de la
08 presente dentro  del plazo | monto de su contrate | Entidad yfo evidencia
establecido en ¢l Reglamento, la | vigente. documentaria yfo

Liguidacién de la Obra. informe de la UOPellL.

UlT=Unidad Impositiva Tributaria. Para efectos de aplicacién de penalidad se

considerara la Unidad Impositiva Tributaria vigenle a la firma de contrato.

El Procedimiento indicade en el cuadro de Otras penalidades, es considerado tanto

como el Procedimiento para Aplicacion de la Penalidad, asi como el Procedimiento

para determinar el Supuesto de Penalidad.

¢ No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La Penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segdn lo previsto en el
articulo 189 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liguidacién final, segin
corresponda; o si fuera necesario, Se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto Maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del conlrato vigente, o de ser el caso, del
flem que debid ejecutarse,

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento,

3.7.9 FORMA DE PAGO
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:
Periodo de Valorizacién de obra ;| Mensual

Calculo de la Valorizacion - | En la valorizacion se incluyen las
prestaciones adicionales de obra,
mayores meirados y/u otros pagos
que provengan de una
modificacion  contraclual,  [as
cuales se calculan de manera
independiente.

Plazo para que la entidad contratante o el | : 30 dias calendarios, computados
conlratista, segn corresponda, efectde el pago desde el dia siguiente del
del saldo de la liquidacion del contrato ¥ consentimiento de la liquidacion.

presente el comprobante de pago respectivoe

Cada Valorizacién debera contener (2 Originales con su CD + 1 Copia con su CcD)
Las Valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE de la PLADICOP.

3.9, PLAZOS
3.9.1. PLAZO DE EJECUCION
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3.9.2.

3.9.3.

3.10.

~ OBLIGACIONES ~ DIASCALENDARIO
Edificacién o Infragstructura
EJECUCION DE Mobiliario , :
OBRA Eqmpami onio 30 dias calendarios
Plan de contingencia *
TOTAL 30 dias calendarios

« El Plan de contingencia se encuentra dentro del presupuesto y plazo de ejecucion de obra.

PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE PARTES
De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del arficulo 192 del Reglamento,
cuando este no establezea un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica
el plazo méximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

| Plazo maximo de respuesta
del contratista

:1 07 dias calendarios

Contabilizade desde el dia
siguiente de configurado el
supuesio correspondiente.

Plazo maximo de supenvision

:| 07 dias calendarios

Conlabilizado desde el dia
siguiente de la presentacion
efectuada por el contratista.

Plazo para pronunciamiento
de la entidad contratante en el
caso de la intensificacion
programa de ejecucian de
abra

:| 10 dias habiles

Contabilizados desde el dia
siguiente de presentada la
opinién de la supervision 0
desde que vence su plazo.

Antes del vencimienio de dicho plazo, las partes pueden acordar su prorroga para cads
caso especifico en considerando la cldusula de notificaciones durante la gjecucion

contractual del contrato.

INICIO DE LA EJECUCION DE OBRA EN APLICACION DE LA EJECUCION RAPIDA

No se ha determinado la aplicacién de la ejecucion rapida (fast track)

GESTION DE CALIDAD

La Ley y su Reglamento establecen principios y disposiciones que promueven la eficiencia,

eficacia y sconomia en las contrataciones plblicas, asegurando que los bienes, servicios

y obras contratados cumplan con los estandares de calidad requeridos.

E| contratista debera implementar y mantener un Sistema de Geslién de la Calidad (SGC})
conforme a la norma SO 9001:2015 o equivalente, aplicable a la ejecucion de la obra.

Este sisterna debe garantizar que todos los procesos, desde Ia planifi

entrega final, cumplan con los requisitos técn icos, normativos y contracluales establecidos.

El contratista presentara, dentro de los primeros 10 dias calendarios desde la firma del
contrato, un Plan de Calidad que incluya: procédimientos de control de calidad, auditorias
internas, gestién de no conformidades y acciones correctivas. Este plan estard sujeto ala

aprobacion de la entidad contratante y seré sy

obra.

pervisado durante toda la gjecucion de la

El contratista deberd designar un responsable de Calidad con experiencia acreditada,
quien liderara la aplicacion de la SGC ¥ participara en las reuniones de obra, auditorias ¥

verificaciones,

La Entidad y la Supervisién tendrén facultad para realizar auditorias técnicas del SGC,

cacion hasta la

-
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3.41.

solicitar correcciones inmediatas en caso de desviaciones v, de ser necesario, suspender
parcial o totalmente los trabajos que no cumplan con las especificaciones de calidad,

El incumplimlento del SGC o la omisién en la entrega y ejecucidn del Plan de Calidad
constituird causal de penalidad, suspension de obra o resolucion de contrato, segin
corresponda,

GESTION DE RIESGOS

La implementacién de la Gestién de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras
de acuerdo a la Directiva N* 12-2017-OSCE/CD (Segin Expediente Técnico).

El expediente técnico del proyecto cuenta con la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion de Ja obra, en conformidad con la DIRECTIVA
N°® 012-2017-OSCE/CD, aprobada con Resolucién N° 018-2017-OSCE/CD, andlisis de
gestion de riesgos que también corresponde a la Ejecucion de Obra, debiendo a que estos
estan enfocados a incrementar la eficiencia de la inversidn en la obra, habiendo realizado
para ello la identificacion, el andlisis y la planificacién de respuesta a los riesgos asignados,
por fo que en los informes mensuales de valorizacidn del contratista y supervision adjunten
los registros de control de riesgos, por lo que para aceptar la promesa en caso lo hubiera
debe obligarse a dar cumplimiento al Marco Legal en Gestién del Riesgo de Cesastres,

OTRAS DISPOSICIONES

RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD.
La Municipalidad Distrital de Chincha Baja proporcionara apoyo y la documentacién
necesaria al Contratista para el adecuada cumplimiento de la obra.

COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar
las respectivas coordinaciones con las Entidades Publicas ¥ Empresas Concesionarias de
Servicios Publicos, mediante cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna

-gjecucién de los trabajos contratados, siempre que estos se encueniren supeditados a

autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades
Publicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Publicos, acerca de los trabajos en
la via pUblica de instalaciones de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento,
serad de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que, corresponde bajo su cuenta la
adopcion de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados, se adviere
ademds que el expediente técnico cuenta con autorizaciones ya otorgadas para poder
ejecutar la obra, quedando pendiente la comunicacion de inicio de obra.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
ptiblicos ubicadas en el &rea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas
a las empresas correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las
redes principales y secundarias; asi como, sublerraneas y aéreas, esto en el caso que sea
necesario realizar actividades complementarias a las detalladas en el Expediente Técnico.

DANOS A TERCEROS
Constituye obligacitn de la persona capacitada que participa en un proceso asumir en la
promesa los costos de reparacion de los daiios que ocasionen a las redes eléclricas, agua,
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desagiie, teléfonos, medio ambiente y demas a terceros, La negativa del Contratista en
reparar el dafio causado serd causal de resolucién del contrato, sin perjuicic de LA
ENTIDAD o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cango a las valorizaciones
del Contratista yfo Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender |os juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas,
dafios, perdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas
aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

o Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en
WHit 'Ne! perimelro de la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden
3 ﬂﬁ‘f‘,;@ompren{iidas en el area de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto,

- g que pueden ver afectada su estabilidad o continuidad, Comprobara la necesidad de
h puntalamientos, calzaduras, muros de contencién o cualguier obra que sea necesario

g ,é" para evitar accidentes o demandas de los propietanos.
Q"

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista lodos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago
de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomarén las medidas de seguridad
durante 1a ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se
den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de sequridad
deben abarcar desde las labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventives
en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se rantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones,

TRABAJOS DEFECTUOQSO0S O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima
de responsabilidad de |a circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado ¥
reconocido la obra durante su construceion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Sila obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentes del proyeclo, si
los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierlen vicios 0 defectos
en la construccion o se tiene razones fundadas para creer que existen vicios ecultos en la
obra ejecutada, €l contratista deberd demolerla y rehacerla hasla dejarla a completa
satisfaccion de la Supervision de obra,

Los gastos de estas operaciones serén a cuenta del Contratista salvo en el caso de que
se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios
ocultos v estos no pudieran ser comprobados.
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PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El Contratista debera de cumplir obligatoriamente con realizar el control de calidad en la
obra, por ello en el expediente técnico de obra se ha estimado el costo de ensayos a
realizar, trabajos a los cuales no se puede negar a realizar el contratista, los controles de
calidad de materiales y ejecucién de trabajos, se efectuaran en laboratorios externcs de la
Municipalidad Distrital de Chincha Baja yo instituciones, debidamente inscritos en
INDECG#PI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicado en el Expediente Técnico,
ademas deberd tenerse en cuenta las frecuencias de ensayos recomendados en las
normativas como el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi
también el contratista deberd cumplir con las solicitudes de control de calidad que el
supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia
requerida.

Durante la ejecucion de [a obra, el contralista realizara las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a los dispuesto en las normas técnicas
nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos
obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirdn pruebas cuando el contratista y el
supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a otra de 1a obra, mientras no se cuente
con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor
de Obra.

SUPERVISION DE OBRA

Durante la ejecucitn de la Obra la Municipalidad Distrital de Chincha Baja controlara los
trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor, que correspondera a una
persona natural o Juridica que representara a la Entidad, La supervision es el responsable
de velar directa v permanentemente por la correcta ejecucion técnica, gconomica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademés de la debida y oporiuna
administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra.

La Supervisibn de obra recibird todas las facilidades necesarias del Contratista para el
cumplimiento de su funcion, las cuales estaran estrictamente relacionadas con lo indicado
en el parrafo anterior.

El Supervisor, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista
o trabajador por incapacidad ¢ incorrecciones gue a su juicio perjudique la buena marcha
de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos
por mala calidad ¢ cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la
calidad de la obra, y resolverd las interrogantes que puedan presentarse durante su
gjecucion; No abstante lo sefialado, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo
autoridad para modificario.

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES.

En lo posible, el contratista fijard un domicilio en ta provingia de chincha para efectos de
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notificaciones formales contractuales, la misma que figurar en el contrato, ademas en
condicién obligatoria el contratista deberd proporcionar una {01) direccion electronica, la
cual serd valida para todo efecto de notificacidn al contratista.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES EN CONTRATO DE OBRAS

De detectarse alguna infraccién cometida por el contralista, el Supervisor de obra o
inspector de obra debera comunicar a la Entidad la ocurrencia, con las evidencias
fotograficas y/o documentarias de las faltas comelidas y/o la entidad las aplicars de
detectarse las falencias en las visitas inopinadas a obra mediante la evidencia fotografica
yio documentaria.

La multa sera descontada de la valorizacién del mes en la que la infraccion es cometida.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, sea por mora o por otras
penalidades, la Entidad podré resolver el contrato por incumplimiento.

POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantia de fiel cumplimiento se ejecutard en su totalidad, solo cuando la resolucion por
la cual la Entidad resuelve ef contrato por cauda imputable al contratista haya quedado
consentida o cuande por faudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la
decisin de resolver el contrato. El monto de las garantias corresponderd integramente a
la Entidad, independientemente de la cuantificacién del dafio efectivamente irrogado.

MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS

Articulo 207. Monitoreo y control de obras y consultoria de obras

207.1. La Supeivisién emplea herramientas para realizar el monitoreo y control conforme
al literal i) del numeral 187.3 del articulo 187. En cado de retraso injustificado, en los
avances parciales, cuando el supervisor verifique que la valorizacién acumulada ejecutada
sea menor al 80% de la valorizacidn acumulada programada o exista atraso en la ruta
eritica al momento de realizada dicha valorizacion, ordena la presentacion de un nuevo
programa de ejecucion que contemple la aceleracion de trabajos que garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando ese hecho en el cuaderno de
incidencias.

207.2. El contratista debe presentar dentro de los siete dias siguientes, el programa de
gjecucion para la revision del supervisor de obra, quien a su vez en un plazo de cinco dias
remite su pronunciamiento a la entidad contratante, que se reserva la posibilidad de
ohservaro dentro de los siguientes siete dias habiles, caso contrario se considera
aprobado.

207.3. La falta de presentacion de este programa de ejecucion dentro del plazo seifialado
en el numeral precedente puede ser causal para gue opere la intervencion econdrica de
la obra o la resolucién del contrato. El nueve calendario no exime al contratista de la
responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el céloulo y control de
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reajustes ni para sustentar las solicitudes de ampliaciones de plazo.

207.4. El nuevo programa de ejecucion solo se toma en cuenta para el control de los
avances fisicos reprogramados de la obra y no para €l andlisis de afectacion de la ruta
critica con fines de trémite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el ultimo
calendario actualizado vigenle,

207.5. Cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada es menor al 80% del
monto acumulado programado del nuevo calendario, el supervisor anota el hecho en el
cuaderno de incidencias e informa a la entidad contratante. Dicho retraso puede ser
considerado como causal de resolucién del contrato o de intervencién econdmica de la
obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.

CARACTERISTIGAS TECNICAS DE LA OBRA (EXPEDIENTE TECNICO)

Las Caracteristicas Técnicas de la obra a ejecutarse se encuentran explicitamente en el
Expediente Técnico aprobado mediante R.A. N° 0131-2025-MDCHB DE FECHA
06/05/2025.

£l expediente técnico del proyecto ha sido elaborado feniendo la concepcion técnica y el
dimensionamiento definido en el estudio de pre inversion que sustento la declaracion de
viabilidad, en cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional de Inversion Puablica;
precisando que los precios de materiales, maquinarias y equipos consignados en el
expediente técnico han sido establecidos en base a cotizaciones de mercado actualizados
al mes de marzo del 2025; en donde se aclara que para el caso de los precios de mano
de obra se ha considerado lo establecido en las leyes sociales ad-hoc; asumiendo como
referencia los establecidos en la tabla salarial CAPECO y de la Federacién de
Trabajadores en Construccidn Civil del Perl {(FTCCP}.

VALOR REFERENCIAL.

El costo para la ejecucitn de la obra es S/ 90,873.70 (NOVENTA MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES Y 70/100 SOLES); Dicho valor referencial incluye gastos generales,
utilidades, todos los tributos, seguros, fransporte, pruebas de puesta en marcha, ensayos
de control de calidad vy los costos laborales vigentes y gastos administrativos y financieros
por parte del contratista; el postor deberd de consignar con precision la incidendia
porcentual de los gastos generales fijos, variables y totales de tal forma que de las
operaciones aritméticas se permita verificar el monto ofertado, manteniéndose los montos
del expediente técnico; idem debera proceder con la ulilidad segn monte considerado por
el postor; especificando que los subtotales del presupueslo son los siguientes:

VALOR REFERENCIAL

ITEM | COMPONENTES 8/ PARGIAL
01 | OBRAS PROVISIONALES S/ 980.00
02 | OBRAS PRELIMINARES 8/ 1,410.30
03 | SEGURIDAD Y OBRA s/ 1,575.75
04 | CAMPO DEPORTIVC DE GRAS NATURAL 8/ 20,528.09
05 | GERCO PERIMETRICO METALICO S 42,685.38
COSTO DIRECTO (CD} | 5/ 68,161.87
GASTOS GENERALES (8.00% CD) | S/ 5,452.15
UTILIDAD (5.00% CD) | &/ 3,407.59

oS
H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS



Municipalidad Distrital de Chincha Baja
Licitacién Publica Abreviada de Obras N° 05-2025-MDCHB

SUB TOTAL | S/ 77,011.81
LGV, | & 13,862.09
VALOR REFERENCIAL | 8/ 90,873.70
SON: OCHENTA Y TRES MIL TRES Y 18/100 SOLES

El valor referencial de la Obra ha sido aprobado mediante R.A. N® 0131-2025-MDCHE DE
FECHA 05/05/2025, debiéndose especificar la fecha comno la descripcion en letras,

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad |a garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por clento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, ef contratista debe entregar a
la entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion, el mismo que se puede acoger a la
Ley N® 32077, siempre y cuando acredite y demuestre en la presentacion de |a oferta ser
MYPE.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el Anexo de Definiciones del Reglamento (Anexo N* 1), el consorcio
en el contrato asociativo por el cual dos (2) o mas personas se asocian, con el criterio de
complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado,
De acuerdo a la directiva OSCE vigente, el area usuaria puede establecer un nimero
maxime de consorciados en funcién a la naturaleza de la prestacién. Asimismo, puede
establecer un porcentaje minimo de participacién de cada consorciado, asi como que el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado
porcentaje de participacion. En los procedimientos de seleccion pueden participar varios
proveedores {personas naturales y/o personas juridicas, tanto nacionales como
extranjeras) agrupados en consorcio con la finalidad de ejecutar &l contrato, con excepcion
de los procedimientos que tengan por objeto implementar o extender la vigencia de los
Catalogos Electrdnicos de Acuerdo Marco. En ningdn caso, la participacion en consorcio
implica la obligacién de crear una persona juridica diferente. Los integrantes del consorcio
se comprometen en la obligacion de responsables solidariamente ante la Entidad en la
administracion, ejecucion, recepcion y liguidacion de la obra. Por las consecuencias
derivadas de su participacién durante la gjecucion del contrate derivado de este, conforme
al articulo 13 de la Ley. De otro lado, de acuerdo con ¢l articulo 258 del Reglamento, las
infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de seleccion y la
ejecucion del contrato se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicandose a cada
uno de ellos la sancidn que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infraccion,
la promesa, contrato de consorcio o el contrato suscrito con la Entidad, pueda
individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualizacion
corresponde al presunto infractor. En esa medida, para el presente procedimiento de
seleccién, se ha determinade que el nimero méaximo de consorciados sera de dos
integrantes; el porcentaje minimo de participacién no sera menor de 20 por ciento, asi
mismo, para el consorciado que acredite mayor experiencia, el porcentaje de participacion
no menor del 20 por ciento. Las personas naturales o juridicas que participen en consorcio
en un procedimiento de seleccion, deben contar con inscripcion vigente el Registro
correspondiente segiin el objeto del procedimiento. con independencia de la prastacion
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que se haya obligado a realizar cada integrante en la promesa de consorcio, salvo en los
procedimientos de consultoria convocados por paquete para la elaboracion de los estudios
de pre inversion de proyectos de inversion, y el expediente 1écnico de obra, asi como en
los procedimientos de ejecucién de obra bajo modalidad de contratacion. En el caso de
consorcios, basta que una de sus integrantes se haya registrado como participante en el
procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion
vigente en &l RNP, correspondiente al objeto del procedimiento. Los demas integrantes
del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demés elapas del
procedimiento  conforme a lo establecido en el articulo 9 del Reglamento
comprometiéndose como obligacion, Los integrantes de un consorcio no pueden presentar
ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un procedimiento de selectidn
seqan relacién de items. Tratdndose de un procedimiento por relacidn de items, los
integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se presentaron en
consorcio, ya sea en forma individual o en consorcio. Para efectos de participacién en el
procedimiento de seleccion, el consorcio debe presentar en su oferta la promesa de
consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada
consorciado respecto del objeto del contrato, La documentacidn que conforma la oferta de
un consorcio debe ser suscrita y llevar la rdbrica, segun corresponda, de su representante
comin, o de todos los integrantes del consorcio seguida de la razdn social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica para los documentos que deban ser suscritos en
forma independiente por cada integrante del consorcio, de acuerdo a lo establecido en los
documentos del procedimiento. En el caso de un consorcio integrado por una persona
natural, cuya oferta sea suscrita por todos los integrantes del consorcio, bastara que la
persona natural indique debajo de su ribrica, sus nombres y apellidos completos. La
documentacion que conforma la oferta compromete a todos los integrantes del consorcio.
El postor no deberd mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con ef estado peruano; por consiguiente, no
deberd encontrarse incluido en el capitulo de inhabilitados para contratar con el estado
que administra ¢l OSCE. Tampoco podré estar incurso en las caudales de impedimenta
establecidas en el art. 11° del TUO de la ley de contrataciones del estado. Esta exigencia
es aplicable a todos los consorciados,

Por ser la prestacidon a ejecutarse destinada a una obra publica, la cual debe cumgplir
necesariamente las pautas normalivas establecidas por el propio estado, el postor debe
conocer las normas y reglamentos que regulan fa prestacion de este tipo de servicio, en
caso de consorcio deben asumir todas las obligaciones para ser admitidas, segln bases.

La razén que determino el consignar un nimery maximo de dos consorciados, 5 queé se
ha verificado en la ejecucion de anteriores obras, que cuando el nimero de integrantes es
mayor a elio ha originado problemas de direccion, administracion y gestion de recurscs
asignados a la obra, generando ,muchos problemas en su gjecucidn, por lo que
consideramos que &l nimero minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el
integrante del consorcio que acredile mayor experiencia, s No Menos del veinte por cienio
(20%:. Todos los consorciados asumen segun Leu el compromiso solidario de la correcta
ejecucion de la obra, el incumplimiento a esta disposicion no se tendrd come valido dicho
documento v dara lugar a sanciones durante la etapa contractual.

SEGURIDAD DE LA OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Complementando las actividades programadas, el Contralista tomara las medidas de

seguridad durante la ejecucion de la obra, las mismas que deberdn ser implementadas de
tal manera, que se den todas las condiciones necesarias para gvitar accidentes. El
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ofertante al momento de presentar su oferta, debe garantizar dentro de sus obligaciones
que cumplira con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional,

MEDIO AMBIENTE

Son de aplicacion desde el inicio del proyecto a lo largo de la ejecucion de la Obra, La Ley
de Proteccién del Medio Ambiente y proteccion del Patrimonio cultural de la nacidn y todas
las normas que sea aplicables referidas a tema medioarnbiental, tales como la Constitucidn
Politica del Pert y otras emitidas por el Ministerio del Sector, El licitador dentro de sus
obligaciones debe asegurar cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicacion en su actividad,

USO OBLIGATORIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio
segin lo previsto en la Directiva N* 008-2020-OSCE/PRE "L gineamientos para el uso del
Cuademo de Obra Digital”, salvo que se haya autorizado &l uso del cuaderno de obra
fisico, segln el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar
oportunamente el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacion revisar el documento de orientacion *Preguntas frecuentes sobre
el cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

wob pedinstit s-publicaciones!1772148-pregunias-

USO RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

i la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato en obra, enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Chincha Baja a
reclamar, posterionmente, por defectos o vicios ocultes, conforme a lo dispuesto en el
articulo 216 de la Ley y su Reglamento General de Contrataciones Publicas.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contadaos a parti
de la conformidad de Ia recepcion total de la obra.

ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

La identificacion y asignacion de riesgos que pusdan ocurrir duranie la ejecucion de la
obra, asi como la determinacion de la parte del contrato que debe asumirlos durante la
ejecucion contractual, serdn asumidos por las partes conforme [a asignacion de riesgos
establecido en el expediente técnico.

RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 122
Procedimiento de resolucién de contrato del reglamento de la ley general de
contrataciones publicas. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo
establecido en los articulos 122 y 123.

RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indermnizacidn correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las san iones administrativas, penales y pecuniarias a que
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3.13.

3.14.

dicho incumplimiento diere lugar en el caso que estas correspondan,
Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demds obligaciones previstas en el contrato.

SOLUCION DE CONTROVERSIA DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del conlrato se
resuelven mediante arbitraje.

La entidad contratante contempla la JPRD como medio de solucion de controversias
obligatoriamente si fa cuantia de contratacion es igual o mayor a Sf 10 000 000.00 (diez
millones y 00/100 soles) y facultativamente si el monto es igual o mayor a S/ 5 000 000.00
(cinco millones y 00/100 soles). En dicho caso, se agrega el siguiente parrafo:

Para la ejecucion contraciual se designa una Junta de Prevencion y Resolucién de
Disputas. El postor ganador de la buena pro selecciona a una de los siguientes Centros
de Administracién de Junta de Prevencién y Resolucidn de Disputas:

N° | Centro de Administracion de JPRD RUC

1 | COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU ~ CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE ICA

["Cantidad de miembros de la JPRD | : | 1 miembro

La experiencia del adjudicador en el articulo 328, la entidad contratante puede establecer
experiencia adicional y especializacién aplicable al adjudicador, para lo cual debe
salvaguardar gue exista oferta de profesionales que cumplan dichos requisitos, mitigando
el riesgo de retrasos en la solucion de controversias, Para dicho fin, la entidad contratante
previamente debe verificar la informacién obrante en los centros de juntas de prevencidn
y resalucion de conflictos al respecto.

Adjudicador Experiencia especifica y especializacion

1 | Presidente de la JPRD Experiencia minima de 10 afios en ejecucion
de obras en General,

Experiencia de 5 afios en ejecucion de obras
de tipo de infraestructuras, como residente y/o
supervision y/o gerente de proyectos, gerente
de gbras u otros similares,

Con especializacion en direccion  de
proyectos y/o gerencia de proyeclos u otros
similares, mediante contratos colaborativos.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 354.1 del Reglamento, la retribucidn, costos
yfo gastos de Ia JPRD y del centro que los administra forman parte del presupuesto de la
inversidn publica.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién se sujeta a los articulos 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de
la liquidacién es el siguiente:

LIQUIDACION DE CGONTRATO DE EJECUCION DE OBRA — CONTENIDO MINIMO
(2 Originales con su CD + 1 Copia con su ch)
La estructura de la Liquidacién del contrato de Obra debera hacerlo dentro del plazo

A

A
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establecido en el Reglamento de la ley General de Contrataciones Publicas.

Los contenidos minimos que se lendrdn que tomar en cuenta para la liquidacion del
contrato de ejecucion de obra son:

LIQUIDACION TECNICA —~ FINANCIDERA DE SUPERVISION DE OBRA
1, DOCUMENTOS INTENOS

14 informe del Jefe de Acondicionarmiento Territorial

1.2 informe del Jefe de la Unidad de Obras Publicas e Infraestructura Urbana

2. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA

2.1 Carta del representante legal o comdn presentando la liquidacion a la Entidad

22 Carta del supervsor de obra presentando la liquidacién al representante legal o comin

2.3 Informe Técnice de liquidacion por parte del Supervisor

2.4 Cladro Resumen General de Liguidacion del Contrato de Supervision de Obra

A, LIQUIDACION TECNICA

a.01 Ficha Técnlca de Obra

a.02 Copia de carta fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento; {de ser | caso y de haber
sido renovada también se adjuntard copia).

a.03 Copia de documento donde el contratado solicita la retencién de garantia de fiel
cumplimiento; (de ser el caso).

a.04 Cronograma de obra valorizado pwgramadd actualizado 4 la fecha de iniclo.

a.0s Cronograma de obra valorizado modificado por ampliaciones de plazo,

adicionales ylo deductivos de obra, Suspensiones.

a.08 Copia del Certificado de habilidad del Ingeniero supervisor ¥ del resto del plantel
Técnico (Asistente del supervisor, especialistas y demds profesionales; de
corresponder), deben ser vigentes hasta la fecha de la presentacion de la
Liguidacion.

a07 Copia de las Bases Integradas del Proceso de Seleccion que dio origen al
contrato de supervisién de obra ylo Términos de Referencia; segin corresponda,
a.08 Copia del Acta de la Buena Pro; de corresponder.

a.09 Gferta Econdmica del Consuitor que dic origen al contrato de supervision de
obra; de corresponder.

a0 Copia de Contratos

&.10.01 Copia de contrato de Ejecucian de obra

a.10.02 Copia de contrato de Supervision de Obra

21003 Copia del contrato de consorcio legalizado, (de ser el caso)

2. 10.04 Copia de adenda (Ampliacicnes de plaze; de ser el casa)

a1t Resoluciones

2.11.M Copia de Resolucién de Aprobacion del Expediente Técnico

a.11.02 Copia de Resolucién de Probacion de suspension de Plazo; (de ser el caso)

2.11.03 Copia de Resoludién de Aprobacion de Reinicio de Obra, (de ser el caso)

"a.11.04 Copia de Resolucion|es) de Actualizacion de Cronogramas, {de ser el caso)

a.11.05 Copia de Resoluciones de aprobacion de adicionales y/o deducciones de obra (de

ser el caso)
a.11.08 Copia de Resoluciones de aprobacion de mayores © mendres metrades de obra

{de ser el caso)

2. 11.07 Copia de Resoluciones de aprobacion de ampliaciones de plazo, {de ser el caso) ‘

a.11.08 Copia de Resolucion de designacion del comité de recepcion de obra

212 Copia de documento de aprobacién por parte de la entidad del cambio de
supervisor de obra ylo especialistas {de ser el caso}

a.13 Copia del seguro contra todo riesgo del personal profesional y técnico; de
corresponder

a.14 Copia de Actas

a, 14,01 Copia del acta de entrega de terreno
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a.14.02

Copia del acta de inicio de obra

a.14.03

Copia del o las acta(s) de suspension del plazo de ejecucion; (de ser el caso)

a2.14.04

Copia del o las actals) de reinicio del plazo de ejecucion; {de ser &l caso)

a.14.05

Copia del acta de observaciones, (de ser el caso)

a.14.06

Capia del acta de recepcion de obra

a.1b

Copia del documento del supervisor ingresado a la municipalidad, con el
certificado de conformidad técnica, que debe detallar las metas del proyecto y
gue precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de cbray
las modificaciones aprobadas por la entidad.

a.16

Memoria Descriptiva Valorizada

a.16.01

Memorna descriptiva va lorizada de las Partidas Ejecutadas — Contrato Principal y/o
Adicional

2.16.02

Resumen de metrados finalmente ejecutados v planille de sustentacion de
metrados finalmente ejecutados al detalle por especialidad.

a.16.03

Planilla de metrades valorizados del Contrato Principal

a.16.04

Resumen de metrados finalmente ejecutados y plantila de sustentacidn de
metrades finalmente ejecutados al detalle por especialidad del adicional de obra; (de
ser el caso)

2.18.00

Planilla de Metrados valorizados del Adicional; (de ser el caso)

a7

Copia de valorizaciones tramitadas completas del contrato principal

a.18

Copia de valorizaciones tramitadas completas de ampliaciones de plazo; (de ser
el caso)

a.19

Certificados originales de estudios, andlisis y control de calidad realizados en
obra.

a.20

Declaracidn jurada firmada por el representante legal de la contratista, detallando
NO tener deudas tributarias con la SUNAT y anexar la copia de comprobantes de
pago a la SUNAT por derecho de detracciones y/o reportes mensuales de pago a
la SUNAT por derecho de detracciones (De todos los meses de supervision de
obral.

a1

Cuadernc de obra original (Si es fisico, sino impresion del COD).

a.22

Fotografias & color del proceso constructivo de la obra del contrato principal
{Minimo 30 fotografias)

a.23

Fotografias a color del proceso constructivo de la obra de adicionales de obra
{Minimo 20 fotografias); de ser el caso.

a.24

Juego de planos de replantec de contrato principal (Debe indicar planc de
replanteo y la fecha contractual)

a.2b

Juego de planos de replanteo de adicionales de obra (Debe indicar plano de
replanteo y la fecha de ejecucién); de ser el caso,

LIGUIDACION FINANGIERA

b,

informe Financiero de Liguidacion Financiera de Obra

b.02

Penalidades; (de ser el caso)

B.03

Resumen de Pagos, Amortizaciones y Retenciones; de corresponder.

b.04

Cuadro resumen de valorizaciones tramitadas y pagadas del contrato principal

b.05

Cuadro resumen de valorizaciones tramitadas y pagadas producto de
ampliaciones de plazo por adicionales de obra; (de ser el caso)

b.06

Cuadro resumen de valorizaciones ftramitadas y pagadas producto de
ampliaciones de plazo por mayores metrados, (de ser ¢l caso)

.07

Cuadro resumen de valorizaciones tramitadas y pagadas producto de
ampliaciones de plazo por causas no atribuibles al contratista; {de ser el caso).

b.08

Copia de comprobantes de pagos

b.08.01

Copia de comprobantes de pago del contrato principal {copias de facturas y copia
de comprobantes de pago emitidos por la oficina de tesorerla de la entidad
contratante)

b.08.02

Copia de comprobantes de pago de ampliaciones de plazo por adicionales (copias
de facturas y copia de comprobantes de page emitidos por la oficina de tesoreria de la
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antidad contratante); de ser el caso.

b.08.03 Copia de comprobantes de pago de amplieciones de plazo por atrasos yfo

paralizaciones por causas no atribuibles al contratista {copias de facturas y copia de
comprobantes de pago emitidos por la oficina de tesoreria de la entidad contratante);
de ser ¢l caso.

b.08.04 Copia de comprobantes de pago de ampliaciones de plazo por mayores metrados

{copias de facturas y copia de comprobantes de page emitidos por la oficina de
tesoreria de la entidad contratante); de ser el caso.

b.09 Cuadro de calculos de hquidacion financiera.

b.10 Caloulo de reajustes y reintegros per fomulas monomicas o polinomica (las cuales se

prevén en los documentos del procedimiento de seleccion, ., utilizando los Indices de
Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadisticas e
Informatica ~ INEI); de ser el caso.

b.t1 Cladro de valores de indices unificados correspondientes {Debera ser copia fiel de los

publicados en el diario El Peruano}

NOTA:

Todas las hojas de la liquidacion deben ser visadas por el supervisor de obra y
representante legal ylo comiin de la contratista a cargo de la supervisidn de obra y
foliadas correlativamente de atrds hacia adelante.

Presentar 02 ejemplares originales y 01 copia, mas tres (03) CDs conteniendo lo
indicado en el formato de liquidacién y fotografias de obra.

Los documentos No redactados seran escaneados en original.

Debera contener separadores indicando ef nimero y tipo de separador.

Respecto al ftem a.15, de haber alcanzado los Cerificados originales de estudios,
analisis y control de calidad realizados en obra, en alguna de las valorizaciones de
supervision de obra, deberd adjuntar copias a la liquidacion e indicar en que
valorizacion se presentd los originales.

En ftems donde indique: De ser el caso, si no es el caso de la obra a liquidar, sclo
indicar en una hoja lo siguiente: NO ES EL CASO Y/O NO CORRESPCNDE.,
Adjuntar el presente formato en la parte superior de la liquidacién a la JEFATURA DE
OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA URBANA,

3.18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

3.18. MODALIDAD DE EJECUCION

Administracion Indirecta (Por Contrata)

347, REQUISITOS DE CALIFICACION
3.14.1 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN ESPECIALIDAD
Requisitos: :
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA {1) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la gjecucion de obras en
la especialidad y subespecialidad correspondientes durante los 10 aftos anteriores a
la fecha de la presentacion de oferas, que se computan desde la suscripcidn del acta
de recepcidn de obra.

Se consideran las siguientes subespecialidades como experiencia del postor:

ESPECIALIDAD: EDIFICACIONES Y AFINES
SUBESPECIALIDAD i TIPOLOGIA
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| Establecimientos O Espacios Deportivos | Instalaciones deportivas recreativas |

= Se debe entender como afines aquellas gue estén directamente relacionadas con las

tipologias comespondientes cada subespecialidad, que pueden ser:

Creacién yo construccion y/o meforamiernto y/o ampliacion y/o instalacion y/o
remodelacion de servicios deportivos y/o campo deportivo y/o practica
deportiva wo recreativa

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i)
contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; {iiy contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii} contratos y sus respectivas
constancias de prestacién o (iv) comprobantes de pago cuya cancelacion se
acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualguier otro documento emitido por la entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT
por la retencion del 1GV. En caso el postor sustente su experiencia en la
especialidad mediante contrataciones realizadas con privados 1% para acreditarla
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente
parrafe; no es posible que acredite su experiencia Gnicamente con la presenfacion
de contratos o constancias de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar sl dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la docurnentacion sustentalorias
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de olra persona juridica como consecuerncia de una
rearganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 15.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no
pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen
transmitido como parte de dicha reorganizacitn las personas juridicas sancionadas
con inhabilitacion vigente o definitiva,

Cuando en los confratos, Grdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisidn de la orden de
compra o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

118! Se entiende “privados” como aguelios que no son entidades contratantes.
B. CAPACIDAD TECNICA ¥ PROFESIONAL

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE
El titulo profesional del personal clave requerido como:

Cargo Profesion

Ingeniero Residente de Obra Ingeniero Civil

Especialista en Seguridad de Obras | Ingeniero  Civil
vio  Ingeniero
Industrial
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Acreditacion:

El titulo profesional requerido es verificade por los evaluadores en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU a través
del siguiente link: hiips:fenlinea sungdu gob.pel.

Ei postor debe seftalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave,
asi como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidio el grado o
titulo profesional requerido.

En caso de titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar ia copia def diptoma respectivo & fin de acreditar
la formacion académica requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredile estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimienio
ante SUNEDU, del grade académico o titulo profesional otorgados en el extranjero,
seqlin corresponda.

Grado
Cargo yo 5 o = requerido o
responsabilidad N Descripcién Profesional titulo
profesional
; 100% de : o Colegiado y
Residente de Obra 1 participacion Ingeniero Civil Habilitado
Especialista en q 5006 de l;;?:?nlzgﬁilr? Colegiado ¥
seguridad de obras participacion indistrial Habilitado
B.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Cargo ylo responsabilidad | N° Tiempo Dencminacién
24 meses Residente wo supervisor Wo
; {computado inspector en cbras similares
Residente de Obra o1 desde la fecha de | af objetive de la convocatoria
la colegiatura)
Especialista en  Seguridad
12 meses wo Ingenisro de Segurided
Especialista en Seguridad: o1 {computado y/o Ingenierc de Seguridad y
de Cbras desde la fecha de | Salud  ocupacional  en
fa colegiatura) ejecucién  de  obras  en
general
Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredila con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (i) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto,

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir tos nombres vy apeliidos
del personal clave, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite
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el documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento,

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se
debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticineo
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente {trastape), para el computo del

tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

I BN 188 a8

&1
£

¥ 17¥ del Regl

arnento.

o
&t

3.14.2. REQUISITOS DE CALIFICAGION FAGULTATIVA

No se incluird requisitos de calificacién facultativa

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos.

s DESCRIPCION UHND. CANT,
ESTACION TOTAL Und. 1
RODILLO TANDEM EST. 8-10 ton Und. 1
RODILLO LISO VIBRATORIO 101-135HP 10-12 TN Und. 1
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160 - 195 HP, 35 yd3 Und. 1
RETROEXCAVADORA CASE 590 K
MOTONIVELADORA 125 HP
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 nd. 1
MAQUINA DE SOLDAR 3504 Und. 1
MEZCLADORA DE CONCRETC 23HP 11-12P3 Und. 1

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromise de

compra, venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria yfo

a5
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equipamiento estara disponible para la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el lileral b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato, salvo que se
hayan elegido factores de evaluacién como la experiencia especifica adicional o l1a
formacién adicional del personal clave.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO
Regquisilos:

De conformidad con el Reglamento y la ley general de contrataciones pablicas, el
drea usuaria puede incluir lo siguiente:

A El nGimero maximo de consorciades es de 02 CONSORCIADOS.
AR El poreentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

A3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20% = X = 60%.

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Técnica y ii) Evaluacion Econémica.

La evaluaciéon economica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacion de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccién, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacion economica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

411 FACTORDE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGiA EARA SuU j
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION
Evaluacion: [20] puntos

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal clave|
considerado en este listado que supere el tiempo de Mas del [80]% del personal clave

experiencia en la especialidad considerada en los requisitos considerado en el listado supera el
de calificacién. requisito de experiencia en la

especialidad: [20] puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:
Mas de [50] hasta [80]% del

RESIDENTE DE OBRAS personal clave considerado en el

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS listado supera el requisito de
; : experiencia en la especialidad:

Se considera que un personal clave supera el tiempo de [10] puntos

experiencia en la especialidad cuando supera al menos 01

ICA ABREVIADADE OBRAS

afo adicionales a la experiencia requerida en los requisitos | Mas del [30] hasta [50]% del =
de calificacion. personal clave considerado en el %
listado supera el requisito de O

ity experiencia en la especialidad: P
Acreditacion: [5) puntos ©Q
(&)

La experiencia del personal clave se acreditara con ;?;f
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de O

L
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (ii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una
antigtiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

41.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacion:
Se evallia que el postor cuente con al menos (1) una
certificacion del sistema de gestion antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestion antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO37001 :2017).

E| certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,

[20] puntos

e Acredita Certificacion
[20] puntos

e No acredita la Certificacion
[0] puntos

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

METODOLOGIA PARA SU ASIGNAClm

Evaluacion:

Se evalua la capacidad del postor para gestionar de
manera eficiente la procura de materiales, equipos y
otros recursos criticos, garantizando su disponibilidad
oportuna y alineacion con el cronograma de la obra.

[ 20] puntos
Acreditacién:

j.1) ldentificacion y Planificacion de Recursos Criticos:

E! postor debe presentar un plan de adquisiciones detallado
que incluya el listado de materiales, equipos y servicios
esenciales, con tiempos estimados de entrega y estrategias
de abastecimiento .

e

METODOLOGIA PARA SU

G. GESTION DE CALIDAD ASIGNACION

Evaluacién: [20] puntos

Se evalia la implementacion de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.
9 yeanirol deicalicd Acredita Certificacion

Acreditacion: [20] puntos

e Certificacion en Sistemas de Gestion de Calidad: Presentar | No acredita certificacion
copia simple de certificado vigente ISO 9001-2015 o 0 puntos
equivalente, con alcance en ejecucion de obras o
consultoria de obras. Estas certificaciones deben estar
vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse
especificamente a la obra o consultoria a contratar.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion: [20] puntos

Se evalua la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:

1.1 Certificacién en Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional: Copia simple del cerfificado 1SO 45001:2018, NTP-
SO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya
especificamente la ejecucion de obras.

=
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CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

EACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL|
DEL PERSONAL CLAVE [ 20] puntos
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE

BA FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL
PERSONAL CLAVE

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL NO CORRESPONDE

E. INTEGRIDAD  EN LA CONTRATACION
PUBLICA
F. CAPACITACION

[20] puntos

NO CORRESPONDE

G. GESTION DE CALIDAD [ 20] puntos

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE

. GESTION DE RIESGOS NO CORRESPONDE

: STION DE PR
J. GESTION DE PROCURA [20] puntos

K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE

L. SEGURIDA
DAD Y SALUD [20] puntos

M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®

4.2 EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

ICA ABREVIADADE OBRAS

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
-
La evaluacion de ofertas economicas en el presente procedimiento de seleccion es: LMITADADE &
CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO gﬁ
s
Importante para la entidad contratante %
o En los procedimientos de seleccion de obras en los que se haya determinado que la oferta econdmica ﬁ
es LIMITADA, se debe incluir ef siguiente cuadro: 3
=
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4.2

4.3

En el sistema de entrega de solo

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A.

OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA DE

CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL REGLAMENTO

Importante para la entidad contratante

@
es LIMITADA, se debe incluir el siguiente cuadro:

En los procedimientos de seleccién de obras en los que se haya determinado que la oferta econdémica

OFERTA ECONOMICA

.

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU e

ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaltia considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacién. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Acreditacion:

Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demds ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Po Mb x Pmax

Mo
Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta economica
Mb = Monto de la oferta econdémica mas baja

Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS]® puntos J

PUNTAJE TOTAL

construccién con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega

de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
técnica y la evaluacion economica, aplicandose la siguiente formula:

PTP

Pt

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

Puntaje total del postor a evaluar

Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar

 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.

BLICA ABREVIADADE OBRAS
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Pe = Puntaje de la evaluacién econémica del postor a
evaluar

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
[0.70

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion

econdémica 0.30

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO VI
PROFORMA DEL CONTRATO

. Advertencia

' Dependiendo del objeto de la contratacién, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
| adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
| pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo. |

Conste por el presente documento, la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legalen [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [t ], y de otra parte
it i ik B e l, -gon . RUG N bt ], con domicilio legal en
[ s s s 48 s s emniing ], inscrita en la Ficha N [ s st it L OSIENAD N e ]
del Registro de Personas Juridicas delaciudaddel..................], debidamente representado po
su Representante Legal, [..........ccoovins ], con DNIN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N® [L....... ...] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], aquien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fetha [ e o wemannensa], 108 evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR _NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente y fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

H»L%ﬁi%“?ﬁai‘;?{f}?é PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

s




Municipalidad Distrital de Chincha Baja
Licitacion Publica Abreviada de Obras N° 05-2025-MDCHB

Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA'Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

EIl monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacion del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO™"

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo 11 Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

" En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULAL......... 7: COMPROMISO DE PAGQ DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentana, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULAL........... I: AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTQ]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el tramite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMEROQ DE EXPEDIENTE JUDICIALL.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZODE LA EJECUCION

10 Ep cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

/
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de ..o ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto

Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccién, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:
PLAZO DE EJECUCION TOTAL [ ] dias calendario

PLAZO PARA ELABORACEON DE DISENO [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [t ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segin corresponda:

“E] plazo de ejecucion de la obra, dotacion de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del |

Reglamento. Dicho plazo comprende:

=

PLAZO DE EJECUCION TOTAL Loz ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO Lo ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA Lo ] dias calendario

PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [...eruns ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA S ] dias calendario
| RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segln sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO

ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
o, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

partes pueden acordar la prorroga de este plazo maximo especifico para cada cas
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad

contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor

de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

il
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"« En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente cléausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la |
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE~SEGURO/CARTA FIANZA
EINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

o En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencion de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectua la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTOQJ, durante la primera mitad del namero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con ¢argo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

o En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N* 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

o “Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. El monto sefialado es

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Solo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

o En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... J: ADELANTO DIRECTO
“ A ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto directo para el componente de diseno por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

4 A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... J: ADELANTO POR AVANCE

Y A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en

%
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caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF".

o En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA[......... ]: ADELANTO DIRECTO

“ A ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO | Y
MOBILIARIO

“ A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de fa obra del contrato original.

CLAUSULA[......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“ A ENTIDAD CONTRATANTE oforga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

= En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [ccocvririnasenens ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. EI
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

Importante para la entidad contratante

» En el caso que se haya considerado la recepcién parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccion de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En caso de emplearse el sistema de Diserio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que 1o conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

BLICA ABREVIADADE OBRAS
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La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y

el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo méaximo de

responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

ANOS, NO MENOR ,
INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de [a obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por

cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores 0O iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-

2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion

Otras penalidades

Forma de calculo Procedimiento

W

Supuesto de aplicacion de
penalidad

por caso fortuito o fuerza mayor 6 por un
hecho sobreviniente no imputable al

- 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

contratista, de conformidad con las UNIDADES
disposiciones establecidas en el INRCSUIVES

. TRIBUTARIAS (4 UIT)
numeral 189.3 del articulo 189 del CUANDO LA
Reglamento. CUANTIA DE LA

Cuando se produce la sustitucion de un [ESTABLECER  EL Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por MONTO DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine PENALIDAD EL QUE | corresponda.

>
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= CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O II) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustitucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 | INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacion final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo

68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. ffé
1

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan g’;
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de w
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF %
@

Importante para la entidad contratante 5
: L

Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucién de o
terminacién anticipada, se debe incluir la siguiente clausula: ﬁ
CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA g;
Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anficipada del contrato en caso de que el contrato =
contenga méas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la oo
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el g
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Puablicas, aprobado por =
Decreto Supremo N° 009-2025-EF. %’fﬁ
Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES %@i
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO] =
&)

7
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CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD

SOBREVINIENTE.,

Las partes acuerdan la resolucién por terminacion anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la altemativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.

CLAUSULA _ [.....I: RESOLUCION _ POR TERMINACION ___ANTICIPADA POR MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

" En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacion, se pueden establecer limites a la

indemnizacién derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del contrato, o recepcion
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios oculfos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL

. VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTOL.”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucién de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del arficulo 216 del
Reglamento:

s El monto del contrato original sea igual o mayor a S/50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso intemacional.

e Fllimite a la indemnizacioén no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor

de la entidad contratante.
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Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en ¢aso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos 0 cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacién3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar34.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'™ )
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven m
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el O
acuerdo de las partes. B

. . ‘&fg
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias gi
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas §“
y su Reglamento. %&%

- Importante para la entidad contratante { jé
"En caso de haberse “ba“éiédo la conciliacién como medio de solucion de controversias, previo al inicio del )
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto: | gﬁé
“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad = (.
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en = 2
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre | Q
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje” I ©
=

11 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al &)
arbiffaje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT. =

0%
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Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
cldusula, en caso corresponda:

CLAUSULA [[]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencién y Resolucién de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOM!NACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas esté compuesta por [T RES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién del presente Conlrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decisién de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decisién que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar ¢ eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

BLICA ABREVIADADE OBRAS

| Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales ?{{’:
. que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto, =
~al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la o)
| Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una O
| Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, [a Institucién Arbitral es elegida de la mencionada | <
lista por la entidad contratante de manera definitiva. | %
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Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida |
_ que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones puablicas y/o las disposiciones |

~ especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

| El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segun el |
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro tnico, a no ser que la complejidad o cuantia de las !

| controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucién arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
| controversia es resuelta por arbitro tnico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [.....ccceevieeerinennes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de_[...........ce.e. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE"

Advertencia

PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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La entidad contratante susciibe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro _cuente con cerfificado digital emitido por una_entidad de certificacidn, de acuerdo con la
normativa de la materia. Fxcepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales. de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.

ANEXOS

ICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDlCA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE"2 SI() NO( )

Correo electroénico:

Autorizacién de notificacion por correo electronico:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

—

Solicitud de la descripcidn a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, seguin corresponda

PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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12 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo gié
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y =
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del &5

monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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' Advertencia

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderd validamente efectuada

cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.
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Advertencia

Cuando se trate de consormos |a declarauon jurada es |a mgu:ente

2 ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO
Sefiores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]
Presente.-
El que se suscribe, [...oeeeeee.... , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL _CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razon

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE?™ SI( ) NO( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : l I
MYPE4 Sl("-.) NO( )

Correo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacion o Razoéon

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE"S SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

13 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promocnon del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
hitp/Awww?2 trabaio.gob dcios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencnon del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

14 Ibidem

'® Ibidem

ICA ABREVIADADE OBRAS
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Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

_Advertencia

. La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente

efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

s
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD"®

Serores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [....cccveveennnn. 1, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligaciéon de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacién, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes'’;
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracion publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM'8,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento’®.

16 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

7 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccién al denunciante de actos de corrupcion recibidas a traves
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

8 Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacion de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas

El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

9 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato
68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

ADADE OBRAS
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacién y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

i ¥ P en oy
(L nuncias. ¢

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacion de la fase de seleccion??; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () dias del mes () de 20(
), manifestando que la informaciéon declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo 1V del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?'

Firma
N° de DNI:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién.
Articulo 274. Causales de exclusiéon de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco
Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catalogos Electréonicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

20 Articulo 92. Culminacién de la fase de seleccién, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccién culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

21 1.7 Principio de Presuncién de Veracidad. - En la tramitacion del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.
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ANEXO N° 322

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

RAS

VIADADE OBl

A ABRE

/i
L)

Advertencia

' En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.

22 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
59-2025-EF.

-
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [oooueeeesranessnenarseeeens ]. y nuestro correo electrénico comun:
[...........], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[%1%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[ %12

TOTAL OBLIGACIONES 100%325

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
25 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad
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Advertencia %?
El Anexo N° 5 (nicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los ;ﬁ
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General O
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del |
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un conftrato derivado de un procedimiento de seleccién competitivo o no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los confratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacion de un contrato
menor.

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [.................], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ | con DNI [ocscssinensnes ] con CARGO [..cvevuvnininrnnnen. ] en la
ENTIDAD [........... ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segtin corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [.....] con DNI [............. ] con cargo [ ] en la entidad
e ] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el

inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas. %}2
14
gﬁ%
Sin perijuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: :ﬁ
(=]
Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR <
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE ié?
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS =
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afos previos il
a la convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacion de un %
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley =t
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de <«
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, %
Ley General de Contrataciones del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. o
S
o
z
[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES] Q
<
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] §g
|
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Importante para la entidad contratante
En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)

Gastos generales

Gastos fijos
Gastos variables

Total gastos generales (B)

Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

IGV%

NN [|=

PN

)
(N)

(S, F-Y

Monto total de la oferta

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

2% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comtn, segtin corresponda

Advertencia

e Encasode que el bbstor reduzca su o?e}ta, “s“egdn lo prévisto en los articulos 1 65y 166 del Reg/amento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

o E anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo

en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segin relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en ja Ley
NP 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracién de bases.

a
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seriores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segtin corresponda

- Advertencia

La r‘é‘té‘h‘cyiéhvc”b;howﬁvécanis)ﬁo‘ de garéhffa de fiel"CumpIimient'cy)r es éplibéb/é, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

* la cuantia adjudicada sea igual 0 menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y

=
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00/100 soles).

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de

garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

=VIADADE OBRAS
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A AB

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales

61.8y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su |
| Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley |
| que establece un medio altemativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de

las MYPE, siempre que:

o FEl plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segin corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones |

periédicas en funcion del avance de obra.
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e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede |

la retencion con independencia del monto de la contratacién.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefiores
EVALUAQORES
LICITACIQN PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [cocevueennenn.e. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comtin, segtin corresponda

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

. El fideicomiso es aplicab/é,” de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

- General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decrefo Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo |
__de la ejecucion contractual sea mayor a noventa dias calendario. |

Advertencia

En el caso de procedimientos por relacion de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y item o tramo o ftems o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL iTEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_ NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Importante para la entidad contratante

‘e Para asignar la bonificacién, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postoren el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en

e
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el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

» £n el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica sila cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

o

»
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| Advertencia

Cuando se frate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [..ccccvveriennns ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL iITEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante

ePara asignar la bonificacion, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

UBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [..cvvvaenenn.. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

ACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccién fuera de la Amazonia.®?

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Advertencia

| Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
| por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el
__ntimero de RUC del consorcio.

* En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alg Renta.”

%2 Eprcasp de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

-

”
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, ANEXO N° 14 :
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes®, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®** de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siquiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [.......ccociiiiiii e ] con DNI ... ] CONPCARGO! [icniiviinn s i ]
enla ENTIDAD ... ..]que a la fecha de la presente declaramon es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 21... - ..] conDNI[............... [eon CARGO .. ... s i i ]
en la ENTIDAD [............... ] que a Ia fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacién directa o a la
adjudicaciéon de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069%5, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

% Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

% Conforme g¢f nymeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley]
General de ataciones Publicas.
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segtin corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Puablicas con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relacidn-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al érgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES .

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [.................], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacion de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], Ia cual tiene caracter de declaracién jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcién del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pension mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]
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La informacién complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [..c.cvcveuinnnnn. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO

DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL

LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lll DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda
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