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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Teeeee especifico de la elaboraciéon de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022




BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°09-2023-MPCH/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINOVECINALHV-743: (PUENTE PALERMO) DE LA
RUTA EMP.HV 131-PALERMO-EMP. HV 741 EN LA
LOCALIDAD PALERMO, DISTRITO DE EL CARMEN,
PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”. CON CUI N°2527615.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho finy, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2

Para
https

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

J/Imww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacidn, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.
El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

/
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

f’k:%} MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
/. AS-SM-09-2023-MPCH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Churcampa

RUC N° : 20165762470

Domicilio legal . Jiron Dos de Mayo s/n Plaza Principal - Churcampa
Teléfono: : 988680607

Correo electrénico: : William_20_4@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL HV-743: (PUENTE PALERMO) DE LA
RUTA EMP.HV 131- PALERMO-EMP. HV 741 EN LA LOCALIDAD PALERMO, DISTRITO DE EL
CARMEN, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. CON CUI N°2527615.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1, 217,635.71 Un Millon Doscientos Diecisiete Mil
Seiscientos Treinta y Cinco con 71/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de noviembre del 2022

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 1,339,399.28 (Un
S/1, 217,635.71 (Un Millén S/. 1,095,872.14 (Un Millon Trescientos
Doscientos Diecisiete Mil Millén Noventa y Cinco Treinta y Nueve Mil
Seiscientos Treinta y Cinco con Mil Ochocientos Setenta Trescientos Noventa y
71/100 Soles) incluido I.G.V. y Dos con 14/100 Soles) Nueve con 28/100
Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

® De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

Q limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

Aprobacion N2 01-2023-GM

Resolucion de Gerencia N2
297-2022-MPCH/GDUI

No corresponde

No corresponde

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las

bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en

Recoger en

Cajéa de la entidad sitio: Jiron Dos de Mayo s/n Plaza Principal -
Churcampa

Bases en Unidad de Abastecimento, prévio pago y Expediente
técnico en Sub Gerencia de Obras, en digital en 2 horas prévio

QO
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pago, y fisico en 24 horas previa presentacion del comprobante de

pago.
Costo de bases : Impresa: S/ 9.00
Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versiéon digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://drive.google.com/drive/folders/18NLbDZQPOmMv7ZNnN1Bq16rSr_ RXzMA9W?usp=
drive_link, el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Constitucién Politica del Peru

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones con el estado.

- Ley de Procedimiento Administrativo-27444

- Reglamento y TUO de la Ley N°30225.

- Reglamento Nacional de edificaciones.

- Manual de puentes MC-04-16 — RD N°19-2018-14 MTC/14(27.12.2018)

- Especificaciones Técnicas Generales, Por Construccion EG-2013-Mc-01-13-RD N°22-
2013-MTC/14 (07.08.2013)

- Hidrologia, Hidraulica Y Drenaje MC-07-11 RD N°20-2011-Mtc/14(12.09.2011)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




\_

CF

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
i1 AS-SM-09-2023-MPCH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacidon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) En el caso de contrataciéon de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay

Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:
Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nuamero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion!!. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacidon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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0)

p)
a)

N

s)

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la entidad sitio: Jiron Dos de
Mayo s/n Plaza Principal - Churcampa.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®*
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el primer adelanto, dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por

15 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

N ©/




2.5.2.

adelantos ! mediante carta fianza o podliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 5 dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El pe

riodo de valorizacién ser& MENSUAL

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto

17

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

19 Aprobada

mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias

técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

CAPITULO I
REQUERIMIENTO

31. EXPEDIENTE TECHICO E INFORMACION COMPLEMENTARLA DEL EXPEDIENTE TECNICD

INFORMACION COMPLEMENTARLA DEL EXPEDIENTE TECHICD

Organs y/e Unidad Organica: SUB GEREMCIA DE OBRAS ¥ PROVECTOS DE INVERSION

Actividad del POI:

Denorninacidn de la Contratacidn:

COMTRATACION DE UMA PERSOMA MATURAL O JURIDICA,
EJECUCION DE La OBRA: “REMOVACION DE PUENTE; EN EL{LA)
CAMIMOVECIMALHY 743 (FUENTEPALERMO D ELARUTAEMP . HY
131-PALERRD-EMP. HY 751 EM LA LOCALIDAD PALERMO, DISTRTCO
DEELCARMEN, PROVIMCIACHURCAMPA DEPARTAMENTO
HUAMCAYELICA®. COM CLI N 2527615,

L FINALIDAD PUBLICA{Obligateria)

La finalidad publica es de la contratacidn de una persona Matural ywo Juridica para cumplic la contratacidn
de una persona natural o juridica, ejecucidn de la obra: "RENOVACION DE PUENTE; EM EL (LA) CAMING
WECIMAL HV-743 (FUENTE PALERMO) DE LA RUTA EMP. HY 131-FALERMO-EMF. HVY 741 EN LA
LOCALIDAD FALERMO, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCA CHURCAMPA, DEFARTAMENTO
HUAMCAVELICA®. COM CLN M*252 7545, acorde con los lineamientos y nonmas vigentes relacionadas a la
contratacidn, de acuerdo al expediente téenico aprobado con la RESOLUCION DE GEREMCIA MP247-2022-
MPCHJGDUI con fecha 14 de noviernbre del 2022

La finalidad del proyecto, es en brindar a la comunidad del distrite de El Carmen una infraestructura de
transparte eficiente y seguro que contribuya al desarmallo sotisecandmicn, El cual contribuird a mejorar el
estado actual de los puentes, generando una mejor trarsitabilidad y reduciendo los miveles de
accidentabilidad al tener mejoras en la sequridad vial.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION{Obligatoria)

Objetive General

El objetive del presentes requerimiento, es establecer las condiciones minimas bajo las cuales el contratista
ejecutard la prestacidn con el fin de cumplir las metas previstas en el Expediente Tdenico del Proyecto de
Inwersidn Publica denominado, *RENONACION DE PUENTE; EMN EL(LA) CAMING VECINAL Hv.743: (PLENTE
PALERMO) DE LA RUTA EMP. HY 132-PALERMO-EMP. HV 752 EM LA LOCALIDAD PALERMO, DISTRITO DE EL
CARMEN, PROAVINGUA CHURCAMP A, DEFPARTAMENTO HUARCAVELICA®. COM CLI N*agagfag.

Ohjetros Especificos

Analizar y evaluar los peligros de origen natural yio antrdpico sobre el puente PALERMO proyectada
durante la ejecucion y funcionamiento del proyecto.

Establecer disposiciones complementarias para la aplicacidn de las normas referidas a la identificacidn y
asignacidn de riesgos previsibles de ocwrrir durante la planificacidn de la ejecucidn del contrate de obras
publicas.

Identificar y evaluar |as vulnerabilidades &l puente proyectado durante |a ejeoucion y funcionamiento del
prayecto.

Realizar la construccidn de un puente en cumplimiento al expediente téonico aprobado con las
caractenisticas téonicas que a continuacidn se sefialan de acuerdo a las condiciones topograficas,
hidraulicas, gealdgicas y a las posibilidades constructivas en &l lugar de ubicacidn del puente.

Tipa da sstruchora Pusribe bipa kesa dis contirati ar s con abrdion
seniets arradn
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. ALCAMCES ¥ DESCRIFCION DEL SERVICIO(Obligatoria)

1. DATOS DELPROYECTO
a. Nombre de la Obra
SREMOVACIOMDEPUENTE; EM ELILA)CAMMOVECINALHY 73 (PUENTEPALERMOIDELARUTAEMP HY 131
PALERMO-EMP. HY 751 EN LA LOCALIDAD PALERMO, DISTRITO DE EL CARMEM, PROVIMOIA CHURCAMPA,
DEPARTAMENTS HUANCAVELICA®. COM CUIM 2527625,

b. Ubicacién
La zona del proyecta se encuentra whicada gecgrificamente en:
= Region :Huancave lica
= Prowincia ‘Churcampa
= Distrito :El Carmen
s Lecalidad -Palerme

c. Codigo Unico de Inversiones  :agzpfag
d. Documenta de Aprobacién : RESOLUCIHIN DE GERENCIA N°2g7-2022-MPCHIGDUI

Considerando que el sisterma de contratacion diel presemte procedimiento de seleccion es por SUMA ALT &0, al
presentar su oferta duramte = procedimienta de seleccidn el postor se obliga a realizar el integro de las
prestaciones necesarias para la ejecucidn de la obra, conforme a las planos y especificaciones téonica, y demnds
informacidn prevista en el expediente técnice, por el precio ofertade. Sus evaluaciones y andliss deben inchuir,
entre agtros, b revisidn de todos los aspectos técnicos, condiciones de trabajo, accesos, reglamentacion de [a
rona, manejo, almacenamisnta, dsposicion y transporte de materiales, dsponibilidad de mano  de obra, de
servicios de agua, energia eléctrica, aspectos de los gremios sindicales (de ser el caso) y en general todos los
elementos y condiciones que puedan incluir de manera directa e indirecta en la ejecwcidnde L obra.

2. SISTEMA DECONTRATACIOM
Serda SUMA &1 FADA (El postor formula su oferta dadas las caracteristicas propias de |a prestacidn detenminada
en &l expedients técnico de la ohra).

3- WALORREFEREMCIAL
El valor referencial para |a ejecucidn del Proyecto ascende a la suma total de §/. 1, 227,635 72 (UM MILLON
DOSCIENTOS DMECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO COM 71f200 SOLES), incluide =l 1GV, segdin
el Presupuesta contenida en el Expediente Téonico aprobadao par EESDLI.ICII:IHDEGEEEHCM.H“:.Q‘;-.!BH-
MPCHIGDLN, y con un plazo de ejecuccn de obra de noventa (ga) diss calendarios.

4. IMPORTANCIA DELPROYECTO
El proyecto s de gran importancia ya gue con la Construccion del puente PALERMO se lograra dotar y organizar
el desarrolio humano, mejorando su sisterna vial y de comunicacidn, con ko cual se lograuna adecuada atencidn a
los pueblos aledanos de los pobladores de la RUTAEMP. H'a31-PALERMO-EMP.HV g Logrando de esta manera
mesjarar los pracesas de comunicackdn, comercalizacion y desarrolla, propicianda opartunidades que contribuyan
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a 5w formackdn integral, al plena desarrollo de sus potercialdades, y a su pleno desarrolio huemano.
5. DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico aprobado por la MUNICIPALIDAD PROVINCML DE CHURCAMPA medante
RESOLUCION DE GEREMCIA MP2g7-2022-MPCH/GDUI de fecha 25 de moviembre del 2023, o5 el
documente que define las caracteristicas téonicas del proyecto a partir de la cuales se ejecutara la abra,
describiendo de manera precisa las principales carcteristicas de esta (planos), defimniendo igualmente |os
aspectos téonico requeridos para su epEoucian (especificaciones témicas y estudios especficos realradosfestudio
- ﬂ-;'-’]:- suelos, cilculo para el disefio de estructuras, etc.), asi como su costo (presupuesto y andlsis de precics
e
Y
1

A arios) y cantidades de trabajo a ejecutar {metrados).
I.E'tpedierrt! Técnico establece y define el plazo de ejecucian de abra, calculado en base a rendimientos (de
5 y mano de abra) considerados para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de abra, cuyos
2= protios Unitarios asumen las condiciones y caractenisticas de las actividades que se requieren para sjecutar =l
2y _.wl‘ahajn, considerando asimisma bos efectos del clima y attura de la zona (msnm) donde se ejeoutara la obra.
Se adjurta al requerimiento en medio digetal, el Expedients Técnico de la obra, el cual forma parte del
requerimierto.

&
&
3

a ) PRESUPUESTO DE OBRA

El presupussta para gjecwcion de la cbra *RENOWACKON DE PUENTE; EN EL(LA) CAMING VECINAL HY 753
(PUENTE PALERMO) DE LA RUTA EMP. HY 132-PALERMO-EMP. HYV 751 EN La LOCALIDAD PALERMO,
DISTRITS DE EL CARMEM, PROVINCLA CHURCAMPA, DEPARTAMENTOD HUAMCAVELICA®. COM CUI N®
agzphig, asciende a5/ 1,717,635 71 {vn millén dosdentos diecisiete mil seiscientos treinta y dinco con 71100
solles), incluides los impuestos de Ley y cualquier atro concepto gue incida en el costo total de b gjecucion de la
ohra, con precios vigentes al mes de nowiembre de 2022,

e | DBRAS PROVISISHALES 5 agagaiay
ax TRABAITS FRELIMIMARES. 4] FTED
&) | ALTTADALES DE PREVERCIGN DEL Lol ag o LAAT-a8
ag CEGLURIDAD Erq OERA ] 13, R
- EMCAUZAMENTOS H] 3,6 B
ah W FMENT0 DE TIERRAS 5 FLTETET]
C DBRAS DE CONCRETO SIMPLE H] 18,0 06
ol DBRAS DE CORCRETD ARMADD FE T )
55 | ATTEE RN ek
26 | EERALZACKRN 5 abar by
a1 VARIOS 51 af,ra1 gk
ax FLETE TERRESTRE A OBRA 9 b, 3, oE
ay TFLAM DE MANEID AMESIEHTAL LT TTET]
2 | COSTO CARECTO|CD] FEET ]
COMPOMENTE DE LOS WIOMEDA HACIOMAL
.- GASTOS GEMERALES
A GASTOE FIA0SE M desctamants milacmnado con sl mps E. 11,458 gb o (i)
B.- GASTIOS WARIARL ES Dhreclarmuiba na g d | E gl a0 2.2 £
TOTAL GAGTOS GERERALES 12k, yo5 48 13 Lt OO
3 UMLIDAD e Ch) By, wellan 1.0 L0
[ SUE TOTAL (0D« GG « UTH E 2, a3, By B
§- | KW ERaTT T 2Boomsl |
& COSTO DE DBRA (5T = KGY) FI I,u?,alt]l
I ] BT

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos ordinarios

b.) METAS FISICAS DEL PROYECTO
+ Encauzamiento de na
= Construccion de estribos de concreto armado
= Construccion de losa de concreto armado
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= Colocado de barandas de sequridad
= Sefializacion informativa
= Enrocado de proteccion de estribos, 10m aguas amiba y 1om aguas abajo.

a1 OBRAS PROVISIOMALES S). agagaaq
az TRAB&AKDE PRELIMINARES 8. 3706725
a3 ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL COVID 15 51.7,337-40
ag SEGURIDAD EN OBRA 5. 11,393.40
asg ERCALZAMIENTOS S 1163100
o MOVIMIEMT O DE TIERRAS 5. 78, 52515
a7y OBRAS DE COMCRETO SIMPLE 5. 1071106
of OBRAS DE COMCRETO ARMADC 51.533,430.52
o5 ACCESOS ¥ RELLENDS %), 10,5806
o SERALIZAOON 51,6478y
11 WARIDE & 1B, 1,58
b+ FLETE TERRESTRE A DBRA &J. G7,Bag.08
13 FiLiH DE MAKE R A MEIENTAL 51. z6,947.25

COSTO DIRECTO (DY 5. By 081 08

6. REGIMEN DE HOTIFICACIONES

Constiuyen formas validas de comunicacién las gue la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
efectué a trawés de los medios electrénicas, como comeo electrdnicn, para o oual se vtilizardn los nomeros
telefdnicos y direcciones electrénicas indicados por el Contratista, mismos que formardn parte de |a direccion
ofcial que s= deberd detallar en el contrato suscrita. Efectuada la transmisidn por correo electrénica, la
ratificacicn en & domicilic fisice del Contratesta. Mo serd obligatonia; no obstante, de producirse, no invalidara la
ratificacicn efectuada con anticpacidn y por los medios indicados, computandose los plazos apartirde la primera
de las Motficaciones efectuadas, s=a bajo cualquier modalidad. Se anexa la cédula de notificacidn por medios
electronicos {Formato M%),

El contratista es responsable de mantener activas y en funconamiento de la direccidn electrénica consignada en
la mtroduccidn del presente Contrata, asimismo de confonmedad al Articulo 40 del Codigo Civil, &l cambio de
domiciliv fisico y para efectos del presente contrato, y de direcodn electrdnica, sodo serd oponible a la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUR CAMP& 5i ha puesto en su conoomiento de manera ndubitable.

FORMATO MN® ca
Cedula de Notificacién por Medios Electrdnico (CORRED ELECTROMNICO)

CEDRAE ""I
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Impartante: Para las notficaciones notariales, deberd fjar domicilio en la zona urbana de la civdad de Churcampa.
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INFORMACION GEMERAL:
Mombre del PIP o | "RENOVACION DE PUENTE; EM EL[LA) CAMING VECINAL
HY-743: (PUENTE PALERMO) DE LA RUTA EMIP. HY 132
PALERMO-EMP. HV 74 EM L& LOCALIDAD PALERMO,
DISTRITO DE EL CARMERM, PROVINCIA CHURCAMPA,
CEPARTAMENTS HUAMCAVELICA®. COM CUI MPacrphiic.
Ubicacidn : | Ellugar donde se ejecutari la obra es el siguiente:
= Regdn :Huancavelica
=  Pravincia {hurcampa
= Distrite : ElCarmen
= Localidad Palermo
Cédiga Unica E OUl N®zgaphag
Hivel de los Estudics de Inwersicn o | EMPEDIENTE TECHICD
Fecha de aprabacsdn : | oajogiaozz
Drispaorubilidad Fisica del terreno : | El dreade influencia de la ejecucion de la obra, se encuentra
can dispanibilidad fisica ded terenc.
Expedients  Técrco  aprobade | : | RESOLUCIOM DE = GERENCIA  Ne1g7-2033-
mediante MPCHGDU
Fecha de Aprobacian : | 24 de noviembre del 2022
Plazo de Ejecucidn : | go dias calendanos

c} REGLAMEMNTO TECMICOS, MORMAS METEREOLOGICAS YO SANITARIAS. (De corresponder)
Seran de aplicacidn el Reglamento de Edificaciones y las Marmmas de Infraestructura vigentes.
Las normas téonicas citadas precedentements que incluyan sus respectivas modificaciones de ser el caso,
Vigentes a la fecha de aprobacidn del Expediente Tdcnico de la abra, complementan, suplen o priman
sobre cualguier disposicidn general contenida en el Expediente Técnico aprobado [no aplica a
disposiciones especificas no consideradas en las normas seflaladas).
- Constitucidn Politica del Perd
- Ley M7 30235 Ley de Contrataciones con el estada.
- Ley del Presupuesto para el afo Fiscalzoay
- Ley de Procedimiento Administrativo- 2484
- Reglamentoy TUO de la Ley N30225
- Reglamento Macional de edificaciones.
- Manual de puentes MC-04-16 - RD NP1g-2018-14 MTCig{2 712 201 B}
- Especificaciones Técnicas Generales, Por Construccidn EG-2013-Mc-01-13-BD N 22-2013-MTCl1g
[oF.0B. 20dy)
- Hidrologia, Hidrdulica ¥ Drenaje MC-o7-11 RD N™20-2001-Mtcjig{1s o4.2011)
d.)  SEGUROS (De corresponder)
SEGURDS SCTR:

Serd sujeto a penalidad y constituird retraso mjustificade del contratista en caso de incumplimiento de los siguientes
SEQUITE:

= SEGUROSCTR
Ex ks obligacidn del cantraticta que bas trabajadiores sefialsdos en el Expediente Técnico de la obra cuenten con
SCTR, el oual debe estar vigente durante la ejecucién de la obra. Deben ser acreditadas ante el Supervisor, quien
wenficara gue se enouentren vigentes desde el inicia de la obra y durante la ejecucidn de la obra.
Ma serin riesgas del CONTRATISTA los siguisntes:
- Los mesgos de fendmenos naturales estraordinanos, guerras, hostilidades, invasion, actos de enemigos
extranjeros, rebelicn, revolucidn, nsumeccion, golpe militar o vswpacdn de poder, guerra civil, maoting
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conmoodn o alteracién del crden, a menos gue se limiten a los empleados del CONTRATISTA,
contaminaciones procedentes de cualquier combustible o desecho nuclear o explosiva toxico radiactive.

- Las crounstancias que se deben excusivamente al disefio de las obras que hayan sido advertidas por EL
CONTRATISTA al Superdsar, mediante comunicacsdn escrita, de manera previa al inicio de |a sjecucion dela
partida sefialada.

- El pastar deberd adjuntar en su oferta una dedlaracan jurada (en formata libre) donde se comprometa a
utilizar implementos de segunidad SEGUN NG ogo

k)  PRESTACIOMES ACCESORIAS (De corresponder]

B. DE LA RECEPCION DEQRBRA
La recepcicn de la obra, se hard de conformidad con lo establecido en el articwlo 208 del reglamento. De exestir
oheervacones se consignardn en el acta respectiva o plisgo de absenvaciones, y no s recibira la obra.
Uina ver comunicada el terming por parte del contratista, este debera presentar bos planos post-construccidn,
Metrados finales, dossier de calidad de todas las pruebas, ensayos, andlzis de campao y demis pruebas de control
dee calidad en un plazo de diez (10) dias calendano de comunicado el termina de obra.

g LICUIDACION DE LA OBRA
La Bquidacidn de LA OBRA se sujetard a ko establecdo en el articulo 209, 210° y 212* del Reglamento, y en
cumplimiznto del formata de Liquidacion de obra estipulada por la Sub Gerencia de Supervisicn, Evaluacion y
Liquidacidn de Obras de la Municipalidad Prowinca de Churcampa

10. DE LA SUB CONTRATACION
El contratista podrd acordar con tercercs la sub contratacsdn de parte de las prestaciones a su carga, hasta un
mixime de cuarenta por ciento (go%) del monto del contrate onginal, debiendo realizarlas en el marce de o
dispuesto por el Articuls 35°. - Subcontratacdn de la Ley N® 30225 de Contrataciones del Estada y Articulo 157°. =
Sub contratacitn de su Reglamenta, la entidad se reserva el derecho de avtorizaras.

11 OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL FERSOMAL CONTRATISTA EN OBRA.
Es chligatoria de permanencia en abra de todo el personal del Contratista, de acverdo a su propuesta técnica
[conforme al cargo que desempefian y | porcentaje de participacion durante el perioda de ejecuccn de la obra).
Toda avsencia del personal no comunicada y autonzada por la Entidad, serd materia de desouenta por los dias gue
dure esta, na se admitrdn susencias de personal mayores a siete (7) diss, las gue &n caso de presentarse serdn
consideradas como un incumplimiento contractual.

12. GESTION DERIESGOS

El contratista estad obligado a tomar acciones sobre Los riesgos dentificades que pueden ccumir durante la
ejecucian, segin las dsposciones previstas en la directiva de gestién de resgos en la planificacidn de la ejecucian
die obras, se encuentran establecidos en el NUMERAL: 7 GESTION DE RIESGO EN PLANIFICACIIN ¥ EIECUCION
DE OBRAS, del expediente técnico, el msme que fue apobado mediante RESOLUCION DE GEREMCIA Nezg7-
2oz2-MPCHMGDUIL, de fecha 24 de noviembre delzoaz.

El postor debera adjuntar en su oferta el Plan de Gestidn de Riesgos en la planificacidn de la ejecucion de obras de
acuerdo a la directiva paa-zoap-OSCEND

13. DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACION:
B.a. Mormativa Técnica
Seran de aphcacion el Reglamenta de Edificaciones y las Mormas de Infrasstructura wigentes y manuales ded MTC.
Lars nonmirs técnicas citadas precedentemente que incluyan sus respectivas modificaciones de ser el caso, Vigentes
a la fecha de apmobacidn del Expediente Téomico de la obra, complementan, suplen o priman sobre cualquier
dspascion general contenida en el Expediente Técnico aprobado (no aplica a desposciones especificas no
consideradas en las normas sefialadas).

B.z. Programa de ejecucidn de Obra GANTT-CPM

Es la representacon grafica de la ejecucidn sstemdticamente de una obra (red de actividades), que muestra los
tiempos de duracidn, dia de nicio y término de cada una de bas actresdades (Partidas) gue forman, lxs que deben
estar en concordancia a los recursos desponibles.

+
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Su elaboracion responde a una planificacidn y orden ibgico de ejecucion de los trabajos o actrvidades, que guardan
relacién con los recursos humanos, materiales y de equipos considerados en el Expedi Técnico de la Obra.

Las relaciones de precedernxia que se establezcan entre las distintas actmdades debera ponder a su necesidad
técnica, no se podran establecer estas sin la debida justificacion de ejecucidn obligatona previa ylo igual a la
actividad principal.

Los tiempos de duracion consaderados por el contratista para Las actvidades proyectadas (Calendario de Avance de
Obra), deben guardar relacsdn con las estimadas en el Expediente Técnico (Rendimientos considerados en los
analisis de precics untarios), podiendo existir diferencias en la plandicacidn de los frentes de trabajo considerados,
ser menares en duracién (por asignaciin de mayores recursas), pero nunca mayores a los considerados en el
Expediente Técruco, porque se entiende estas definseron el plazo de ejecucién.

B.3. Afectacion de la ruta critica

Se entiende como afectacién de b ruta critica, al hecho de que el tiempo remanente de la partida afectada
xpresada en el Calendario de Avance de Obra Vigente medido en la oportunidad de la ocurrencia resuktara

insuficiente para ejecutar el saldo de la cantidad de trabajo no ejecutado.

B.4. Formula Polindmica

Formula de reajuste, es larepr i6n matematica de Jos componentes a nivel de costos de una obra, que sirve
para reconacer al Contratista los mayores costos de la vanacion de precios de los insumos que |a conforman,
entendiéndose que esta ha sido elaborada considerando los elementos mds representativas en la oportunidad de
su elaboracidn. Los postores en la etapa del proceso de selecodn, estin oblgados a revisarla y a comunicar
cualquier observacdn que consideren necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende que la aceptan y que no
correspande recamo alguno por este concepto o situacion posterior derivada de efla.

Prasiossis 0203030 RENOVACION DE PUENTEEN ELILA) GAMING VECIMAL HV-T4X PUTNTE PALERVO) DE
LA SRITA EURP HV 131.PALERO, WV 141 EN LALOCALIGAD DF PALEAN, DISTRITO 06
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B.5. Gastos Generales(GG):

Son aguellos costos indirectas que el contratista debe efectuar para la ejecucidn de la prestacidn a su cargo,
derivados de su propa actividad empresarial, por lo que no pueden ser inclusdos dentro de Las partidas de Las cbras
o de los costos directos del servicio.

B.6. Gastos Generales Fijos(GGF):
Son aquellos que no estan relaconados con el tiempo de ejecucidn de |a prestacion a cargo del contratista.

B.7. Gastos Generales Variables(GGV)
Son aquelios que estdn directamente relacionados con &l tiempo de ejecucidn de |a obra y par ko tanto pueden
incurrirse alo largo de todo el plazo de ejecucdn de La prestacion a cargo del contratsta.

Sibsen este gasto se estima en funcién del plazo de ejecucidn contractual, su real procedenca obedece a su relacion
con los trabajos contratados, es decir estan en concordancia con los recursas del perscnal técnico y admanistrativo
y logistxo del contratista, necesarics para la ejecucdn de la obra (tipo y cantidad de trabajo contratado). En ese
sentido, como su pago pericdico (mensual) estd en funodn del trabajo ejecutado (como porcentaje ded avance fisico
de la obra), su reconocimeento se da dentro del plazo realmente utilzado para la ejecucion de los trabajos

cor das, no corresponde por este reconocer GGV en los cascs de ampliaciones de plazo por ejecucidn
de prestacones adcionales de obra, que tienen su propio gasto general.

La entidad reconocera los GGV debidamente acreditados, solo en los casos de ampliaciones de plazo y bajo las

condiciones establecidas en el Articulo 197 © y 299 © del Regl. 1to de la Ley de contrataciones del Estado, las
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ampliaciones de plazo por la ejecwcicn de adicionales de obra sole dan derecho al reconocimiente de los GGY
propos de su ejecwcidn, entendiénd ose gue el plazo contractual que pudiese ampliarse por esta causa, esta cubierto
por bas GGV del contrato princpal.

1. OTROS:

= [Dentrode losquince (15) dixs calendario contados desde el inicio contractual de obra, el contratista presente
al superisar o inspector de abra, un infarme téonico de revsion del expedente técnco de obra, gue mchuye
entre otros, las posibles prestaciones adiconales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de
cansulta, ademids de indicar la definiién de marcas y tipos de materiales e insumas a wtilizar en la gjecwodn
de la chra, ademds dehiendo emitir pronunciamiento respecto de |os =guipos a ser utilizados (inclur
cranograma de adquesicsan).

= Elcontratista deberd entregar mensualmente a la superyisan los certificados yio constancias yi'o protocol os
die |os ersayos v pruebas de calidad que se realiza la ejecucion di la obra.

= El contratista deberd acreditar en las valorzaciones el pago de sus responsabilidades o el certificado de no
adeuda (segin comesponda) coma parte de la ejecucicn de la obra (SEMCICO, CONAFOYICER, SUMAT,
ESSALLAD, etc).

=  Elcontratista debera presentar un diagrama de barras de Gantt, en el cual ademnds se mostrard laruta critica
para la ejecwcion de la chra. Este diagrama serd acorde con los demds cronogramas y documentos
solicitados &n las bases del procedimienta de selecodn.

= S deberd emplear la Plataforma Digital denominada *Cuaderna de Obra digetal® para la ejecucsdn de ba
cbra, o cual es una herramienta desarrallada y adminsstrada por el O5CE, directiva W*oog-2020-05CE KD
y ineamentos para el vso del COD.
fsamissmo El Pastor deberd adpntar en sw oferta, una Declaracidn Jurada en formato libre de conocer la
Directwa M 0og-2020- OGCECD) suuso y aplicacidn en la sjecucién de la obra, en caso sea ganador de la
buena Pro.

A PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-15 DE ACUERDD COM L RESOLUCIOMN MIMISTERIAL N® oB7.z020-
VIVIEMDA Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA FREVENCION ¥ CONTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES DE RIESGD DE EXPOSICION A SARS-COV-2* APROBADOS MEDIANTE RESOLUCION
MINISTERIAL N* g7z-zo20-MINSA:

El contratista estd ohligado a mplementar Ly medidas sanitarias desde el inicio hasta el término de b ejecucidn
de la abra con el ohjeteo principal s evitar gue el personal de obra se contagie con el COVID 19 y asi evrtar que
la ohra se convierta en un foco infecciosa, para esto se hard o siguiente:
= Implementar el PLAN PARA LA VIGILANCLA, PREVENCION ¥ CONTROL DE COVID - 25 EN ELTRABAID
= Implementar protocolos de limpieza personal, asi como desinfeccicn y limpieza de dreas comunes,
hemamientas y equipos.
= Promowerentrelostrabajadoreslaimportanciadereportarsialgunotenesintomasosospechade COVID - 2.

IMPLEMENTACHON PARA LA VIGILAMCIA, PREVEMCION ¥ CONTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES COM RIESGO DE EXPOSCION A SARS.COV-z 10,

En el marco de la Resolucxin Ministerial N® oB7-20z0 VIVIEWDA gue aprueba el *Protocolo Sanitario de Sector
Vivienda, Construccitn y Saneamiento para el mico gradual & moremental de Las actividades en la rearudacidn
de actividades®, el cual aplica a las diversas etapas de la ejecucion de la obra fase de inicio o remnico de
actividades, fase de ejecucidn y fase de cierre, se ha identificado los diferentes actores resporsables de la
aplizacidn y cumplimienta de refendo pratocolo; asimismo s= ha comternplado las diferentes medidas preventivas
y de: pratecoidn, =n la fase de inicio, lafase de sjecucicn hasta el cierre de las actividades a serimplementadas por
lps actores del proceso edificatoria, con la finalidad gue la ejecuccn de la obra se realice de manera continua,
garantizando el cumplimienta de lo programada.

Enrefendo protocola se aplica de manera complementaria a la nonmatrea vigente en materia de seguridad y salud
en &l trabajo, asi come las disposiciones contenidas en la norma G.ose sequndad durante la construccicn del
Reglamento Macional de Edificaciones.

En ese contexto =5 de resparsabilidad del ejecutor de la obra, implementar &l "Protocolo Sanitaric del Sectar
Vivienda, Corstrucoidn y Sansamienta para el inicio gradual & incremental de las actividades en la reanudacién def
actividades®, debendo elaborar el respectivo “Plan para la Vigilancia, Prevencién y Contral del Cavid-19 en

trabajo”, que debe ser previamente aprobado por el comité de seguridad y salud en el trabajo, seqgin comesponda,
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debiendo observar las disposiciones comtenidas en el documento técnico: “Lineameentos para la Vigilancia,
Prevencidn y Control de la salud de los trabajadares con riesgo de exposicidn de SARS.Cov-z® aprobadias)
mediante Resclucidn Ministerial N® g72-zoa0-MIMEA®, asi como cualguier nonmativa conexa que apruebe e
Gabierna en el marca de la COVID, en la ejecucitn de obras de construccikdn del sector plblico.

La aplicacion de la normativa antes mencionada tiene como finalidad contribuar con la prevencicn del contagio

del COVID.2g en la ejecucidn de obras de construccicn, en funcidn a la normativa vigente en materia de los

trabajadares y es de alcance nacional y de aplicackdn obligatoria para todos los actores del proceso edificatario.

En cumplimients de ello, se han incluide en el expediente técnico todas las partidas necesanas para el

cumphmeento de bl deposciones especifica del “Protocolo Sanitario del Sector Veenda, Construccion y

Sansamienta para el inicia gradual e incremental de las actividades en la reanudacidn de actrvidades”, asicomo o

dspuesta en los linsamientos téonicos para la viglancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con

riesgo de expasicitn a COWID.ag.

Sobre las modificaciones y actualizaciones del expediente técnico

De acverdo a lo establecido en el numeral 34.1 del articulo 34 del Reglamento de Contrataciones del Estado, ya
las disposiciones de prevercxdn y comtral frente a la propagacdn del COMID-2g, contempladas en los
“Lineamientas para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de expasicién a
SARS-CoV-2", aprobado por la Resalucian Ministerial N* g72- 2020 MINSA, asi come del *Protocole Sanitaria del
Sectar Vivienda, Construccitn y Saneamienta para el inicio gradual & incremental de le actreidades en |a
reanudacian de actividades®, aprobado por la Resclucdn Ministenal N® Br-zozo-WIVIENDA, == procedic a
establecer el valor referencial del Expediente Téomico de la *REMOVACION DE PUENTE; EM EL{LA) CAMIND
VECIMAL Hy-753 (PLEMTE PALERMO) DE L& RUTA EMP. HY 232-PALERMO-EMP. HY 741 EN L& LOCALIDAD
PALERMO, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUAMCAVELICA®. CON
CLI N® 2gz76ag. Asimismao; azdn por lo cual, durante la ejecucicn de la obra el contratista tendrd las siguientes
ohligacones:

1. Constante desinfeccidn al finalizar |a jornada de trabajo en |a totalidad de los ambientes de trabajo para
presvenir posibles focos de contagio COVID-1g, como por ejemplo las dreas comunes, mesas, inksmuptones,
mandes, tiradores, asi coma vehiculos tras cada uso especalmente tiradores palancas de cambao volante
demis componentes; para lo cual se utilizard akeohol de 7o u otro desinfectante, de acverdo a las
indicaciones de la Autcridad.

z. El contratista deberd elaborar, implementar y admanistrar el *Plan de Sequridad y Salud en el Trabajo®
(FS5T], en concordancia con la narma Goga Segundad durante la construcodn ded Reglamento Maconal
de Edificacsones (RME), debienda consderar ] personal destinado a desarrallar, smplementar y admanistrar
el mencionada plan, asi como los equipos y Facilidades necesanias para desempeiiar de manera efectiva sus
labares.

Enese contexto el *Plan para la Vigilanoas, Prevencicn y Control de S0VID-2g en el trabaga®, sera parte integrante
del PSET, siendo su aprobacién y presentaciin antes del inicio de los trabajos®, es decir el contratista deberd
presentar ed plan de seguridad y salud en el trabajo (P5S5T) dentro die 15 dias siguientes a la suscripcion delcontrato
del ejecutor de La abra.

3. El contratista debera implementar como parte de la “Sefalizacicn Temporal de Segunidad® paneles
informativas con Las recomendaciones bdsicas de prevencion frente alCOVID-ag.

&. Elcontratista deberd implementar como medida de prevencidn un programa o ssrvicio de alimentacicn del
perscnal, con el propdsata de evitar la propagacion de enfermedades infectocontagiosas {por vires o
bacterias), conforme lo dispone el “Protocolo Sanitania del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento
para el micio gradual & moremental de las actividades en la reanudacidn de actividades®, para o cual deberd
cantratar a un provesdor .que compla con las medidas sanitarias adecvadas a la Emengencia Sanstara,
evitando la salida o exposicdn del persona, y fjanda tumos de dotacidn de alimentos para evitar
aglomeraciones.

t. El contratsta deberd implementar como medida de prevencidn zonas de control de desinfeccidn,
dotandola de micro aspersores w atros similares, asi como también nsumoes de desinfeccién come jabdn u
ctros similares, avtarizados por la dutondad Sanitaria.

&. Elcontratista deberd implementar como medida de prevencidn de un programa o servicio de trarsparte de
perscnal hasta la obra y de esta a puntos cercanos a sus domicilios para evitar el vso de servicos de
transporte pablico, a fin evitar la propagacicn de enfermedades infectocontagiosas (por virus o bacteria).
D igual manera, bos vehiculos empleados en el traslado deben utilzar imicamente el go% de su capacidad,
can el propdssto de garantizar el distanciamienta de ssgunidad entre el personal transportado, debiéndose
prever |a desinfeccién perddica de los vehioulos.
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El partwipante, pastar o contratista, para el cumplimiento de lrs obligaciones objeto de b presente
carmvacatoria deberd tener presente lo sgueente: revisar debidamente las Bases Administrativas y
documentos relacionados, v de ser &l caso, comunicar por escritn, demtro del plazo las consultas v
chservaciones, para absolver las aclaraciones o ratificatorias; en caso de no hacerlo, s= entenderd que el
postor estd de acuerdo y acepta las condiciones establecidas.

. Los (Gastos generales (gastos fijos y variables) y utilidad deben serrazonables téonicamente y que guarden

cangruencia con el desagregado del expediente t&onico, el postar deberd corsignar en su oferta
econdemica los porcentajes de gastos generales y utilidad en dos decimales, asi como también los impaortes
ded desagregado del presupuesto, asi mismo no se admitird la oferta cosando los costos variables y fjos
estin par debajo del 8% de ko estipulado en = sxpedients téonica.

. En caso el contratista sea una persona juridica, deberd presentar la constancia de registro en SISC0VID-1g

ded “Plan para la Yigilancia, Prevencdn y Controd de COVID-29 £n el trabaje® en el Sistema Integrada para
COMDe1g (SIC0VID-15) del Minsterio de Salud, de acverdo con el Decreto Suprema Wo8o-2oz0PCM, v
modificatorias; el mismo gue serd presentada para el perfeccionamiento del contrata.

. En la opartunidad que | contratista realice las PRUEBAS RAPIDAS COVID-2g al personal de la obra,

deherd presentar dicho resultado a la Entidad dentro los tres (3) diss calendario de realizadas.

F.i REQUISITOS DEL PROVEEDOR )0 PERSONAL {Obligatorio)

Persona natural yio puridica con actividad econdmica en &| rubm de |a contratacidn y ademas comntar con | os
siguientes requisitos:

A DEL EQUIFAMIENTO:

ilacion:

B 1 B i Eantidad
1
1
T8O HP 54" 1
cmpactadans pe whritorn tpo plancha T P 1
readill s wibralerss 101- 195 HP 10-12TM 1

martills msarmition da 2020 1

i itica 135-175 PCM T6 HF 1
ancavadora wabew oruga 115-165 HP 0TS - 1.4 78 1
Betnrividadera 145-150 HP 1

whrisdor de concriia 1P 1.30 1

Aen rroltimidia DATA SHOW 1

murcladorna da conoete g 9-11 pi i

Mt ke ra 1

muochils fumigaders pulviritsdans manual da 2007 1

De conformidad con e numeral 40.3 del aticulo 49 v & iteral &) del numeral 1331 del articulo 130 del Reglameanio
st requisito e acredita para |a suseripeson del conirato.

B. DELPLANTELFROFESIDMAL

ITEM

CARGD PROFESION EXPERIENCLA

. meses de experiencia (computadaos a
partir de la fecha de obtencidn de I
Residente de Ingeniero Civil; titulada, colegiade ¥ polegiatura), come:  residents o

Chra habilttads pupervisor o inspector o jefe  def
superymidn, en la ejecucion de obras
jguales o similares al objeto de |
ponvacatooia.
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N Espatialista En | ingunir Conds fiteado, colugiaday |5 MEs 8 expusiencia feamputadas  parii da 1 fecha de sotanciy
Exirieberid habiltads e L ezl eyt o ], Ermits: Epieg il it n eilr etoi, o0 la ajecucian dy
ko i iy vl il
] Lafa die Segaridad | Ing di seguridied o Ing ha mases de espaienca [computedes a partic de la fecha de
Chil; titiliede, £6 1a i s K M i L g I, enmac Eqpaelsbitn i Sagatid, &
dindl @ higiena coey I & sggeridad da sbva o saguridad an
Jal Srabage o salud oeupacional an b ajes ueitn da cbrs o gasiral

iderard una vez el periodo traslapada; asimisma, el postor deberd on s oferta declarar &l cumplimients del pereanal
werida durante la ejecucian de la abra.

Acreditacitn:
De conformidad con el numeral gg.3 del articuks 55 v el literal @) del numeral 139.2 del articula 139 del Reglarmento et
requisita 32 acredita para la suscripeidn del contristo.

C.DELAEXPERIEMCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE DBRA

El pastar debe acreditas ur manto facturado acumulada eouiealerte a Una (1.0) VET EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION O DEL ITEM, &n la sjecucian de obras similares, durante lod 10 afios anteriares a la fecha de
la presertacion de ofertas que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepeidn de albea.

Se considerard abra similar a: Crescidn, Corstroccion, reconstroccion, rehabilitacidn, remadelacidn,
rnejoramiente, renovacion, amaliscin ¢ habiltaciin en pusrtes de conereto armado.

Acreditacian:

La experiencia del postor o acceditara con cogis simple de: (i) cortratos ¥ sus respectivas actas de receacion de
abira; (i) contratos y sus respectivas resaluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion @ cualguier atra documentacion® de la cual se desprenda fehaciertemente que lo abra fus cancluida,
asd coma el morta total que imalicd o ejecocidn correspandiertes 8 un masima de veinte (20) cortrataciones
en caso se acredite la expeciencia del postar en la especiahidad con contratos privados se debera de adjuntar las
carnprobantes de pago ylo facturas cuya cancelacidn se acredite docurnental y fehacientements con Boucher
de depdsito, nota de abono, regote de estada de cuenta, cualquies otre documenta emitido par Ertidad del
sistema financiera que acredite ol aboro.

CONDICIONES DE LOSCONSORCIADDS

e conformidad cor el numeral 5.5 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estada, &l ndmara maxima
de corsonciadas eg de Dos (o2) integrantes.

El parcartaje minima de participacidn para el consorciade que aporte mayor axperiencia serd de Go%.
El pascerntaje minima de participacian para el consorciads que acredite menor expesiencia serd del 28%
DEB g.)LUGAR

PLAZO DE EJECUCION:

Parz el presants proyecto, se establece go dias calendarios, v se contabilizars desde el dia siguisnte que =2
deé cumplimiznts & las exigencias indicadas en el Articulo 175° del Reglamenta da la Ley de Contratacionas
del Estado, debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

a) Qua la Entidad notifigue al contratista quién es el inspactor o el suparvisor, segln corresponda;

' De aouerdo con b Opialen M® 186-2017/DTH “cualquier olra documendacien”, se enliende como fal a todo docunsenin emtide por & Entidad

confratante oon Doasin e & ejecuckin de la obra que cumpla con demosinar de manera indubitatie aquelo que s¢ acredita, por ejemplo, medanie,
as resoluciones de lkukdacdn de obra, las actas de recepcian de condarmidad. nine atnos.
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PLAZO DE EFECUCION:

Parael presente proyecto, se establece go dias calendarios, v se contabilizara desde el dia siguiante que se
dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el Articule 1750 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estada, debiendo cumplirse las siguientes condiciones:

&) Due la Entidad notifique al contratista quidn es &l inspector o el supervisor, seqdn corresponda;
b} Cuse la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda.

d} Cuwe la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sido madificade con ocasibn de |a absolucidn de consultas y observaciones;

&) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 ya83.

a) Que |a Entidad notifique al contratista quidnes el inspector o el supervisar, sequn comesponda;
b) Qe la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin
carnesponda;
¢) Oue la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales & insurnos que, de acuerda con las)
bases, hubiera asumido come abligacidn;
d) Qe la Entidad haya hecha entrega del Expediente Técnica de Obra completo, @n caso este haya sidof
modificado con ocasidn de la absolucidn de consultas y observaciones;

&) Oue la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el anticulo 281

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplid as dentro de los guinoe (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la
entreqa del adelante directs, &l plazo se inicia con el curnplimiente de las demds condiciones

h.}

ENTREGABLES{Obligateria)

La cantidad de entregabdes dependerd de |a fecha de inicia del prayecto, &l contenido de cada entregable, infarme
mensual de valorizacdn deberd contener informacdn de La plantilla del Anexo N® oz:

AMEXD N 02
VALORIZACIONES

1. Elpericdo de walorizacidn serd mensual.
El plazo maximio de aprobacsdn por el inspector o supernisor de Les valorizaciones y su rermnissan a ba entidad para
periados merswales es de cinco (5} dias, contados a partar del primer dia hébil del mes siguiente al de la
valprizacién respectiva, y s cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de tal mes, bajo
responsahilidad funcional. Cuvando las valonzaciones se referan a periodas distintos a los previstos en este
parrafo, las bases deben establecer el tratameento correspondiente de acverdo con lo dispuesto en el frticulo
MNf2gy, Valorizaciones y metrados. De acverdo con el articulo 194 del Reglamento de Contrataciones deld Estada,
para efectos del pago de las walorizaciones, la Entidad debe contar con la valorzacion del perodo
correspondiente, debidamente aprobada par el irspectar o supervisor, Irspector de Obra, Svb Gerente de
Superesicn, Evaluacién y Liguidacicn de Obra, Sub Gerencia de Obras y Proyectos de Inwversién y ol Gerente de:
Desarmlia Urbano e infraestructura de ka Entidad; a la que s debe adjuntar el comprobante de pago respectiva.

3 L& valorizaciones deberdn ser pressntadas conjuntamente con sus respectieos cikoulos de amontzaciones,
deducciones, las msmas que deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados
realmente ejecutados.

4 El pago del monto correspondiente al saldo de la bguidacidn de contrato del saldo de obra, se realizard en el
plazodeza dias calendano, compatados desde el dia siguiente del consertimsento de La li quidacidn de Contrata.

5. PLANTILLA DE INFORME MEMSUAL ¥ DE COMFORMIDAD DE PAGD DE O BRA PORCONTRATA:

1. Fichatéonica.
2. Memaria desoriptiva.

3. Resumen de las principales counencias en abra.
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- Hajas de Metrados sustenta toros de partidas ejeoutadas.
Memaria Desoriptiva Walonzada
. Resumen de paga de lavalonizacion mersuwal.
. Valorizacin del avance de abra.
Cronograma de awance valorn zado programado vs. Ejecutada.
. Cunia "5°
0. Infarme financiem de pagos efectuados.
11. Controd de adelantos de obra
12. Estado financiere de obra programado vs. Ejecutado.
13 Protocolos de calidad.
14 Cuademo de abra.
15. Pane| fotografico.
16. fcta de entrega de temmeno.
17. fcta de inicia de obra
18. Infobras en CD (formato POF no mayor aaMB)
= Yalonzacidon mensual y curva "s®
= Actas de inicio y entrega de termeno
= Panel fotografco (formato jpg)
1. Planas de replanteo (Gltima valonzacidn).
20, fcta de térmano de cbra (uitima valorizacdn).
21. Copiadel Contrato de la Epcucion de obra.
22 Planilla de trabajadores (mes anteriar)
23. Pago a SENCICO. (monto de valorizacdn o en su defecto el valor total del contrato suscrito])
24 Pago de COMAFOVISER. (mes anterar)
25. Anexos
a. Copiadel certificadoe de habilidad del residente de obra vigente al mes valorizade
b. Otros de corresponder
26, Archivo digital (CD).
MNOTA: Se harid llegar el infarme merswal, con separadores y endigital, la fotografia se entregard en JPG.
PARAEL INFORME MENSLU AL, se Entregard og juegos, oz original + oz copia
PARA EFECTOS DE PAGO; se Entregard o3 juegos, oo onginal + oz copas, adjuntar copia de contrata).

H@ @ B e

=

+]

A COMFORMIDAD
La conformidad de la Obra por parte de la MUNIOPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMFA y &l
consentimiento de la liquidacion de la obra no enervan el derecho a reclamar posteriormente por defectos
o vicios acultes, conforme a lo dispueste por el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado ya
articulo 1737 del reglamento ¥ en concordandia con los requerimientos y requisitos de calificacidn del
pracedimients de seleccidn ylo Expedianta Téenico.

] FORMA Y CONDICIOMNES DEPAGD

Contrataciones del Estade, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la

valorizacidn del periodo correspondiente, debidamente aprabada por el inspector o supervisor de Obra,

Sub Gerente de Obras y Proyectos de Inversidn de la Entidad y el Gerente de Desarrollo Urbano &

Infraestructura de la Entidad; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

o Las walorizaciones deberdn ser presentadas conjuntamente can sus respectives caleulos de
amortizaciones, deducciones, las mismas que deben estar debidamente sustentadas, inclupendo la
planilla de metrados realmente ejecutados.

+  Elpagodel monto correspondiente al saldo de la liquidacion de contrato del saldo de obra, se realizard
en el plaza de 3o dias calendario, computades desde el dia siguiente del consentimiento de la
ligpuid acidn.

+  LaEntidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorias,
siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad
del funcionario competente.
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k) COMNFIDENCIALIDAD

El contratado se compromete a cumplic con |areserva absoluta en el manejo de informacion a la que tenga
accesns y que se encuentren relacionada con la prestacidn ebjeto de contrato, quedando prohibide revelar
dicha infermacidn a terceras salvo acuerdo mutue con la entidad de hacerlo de conacimiente plblica.

[N RESPOMNSABILIDAD DELCONTRATISTA

*» Responsabilidad del contratista:
La respansabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios otultos de la obra ejecutada,
serd de siete (o7) ahos, contades a partir de la conformidad de la recepeidn total de la obra otorgada
por la entidad, de confarmidad con el Articulo 407 de la ley NP30225 de Contrataciones del Estada.

EL CONTRATISTA planeard y serd responsable por las métodes a cumpli y la eficiencia de los equipes
empleados en la ejecucibn de la Obra, los que deberdn asequrar un ritmo apropiado y calidad
satisfactoria

* Durante la ejecucidn de la obra, EL COMTRATISTA estd obligado a cumplir los plazos parciales
establecides en el Calendario Valorizade de Obra. En caso de producirse retraso injustificado se
pracederd de acverdo al Articulo 203" del Reglamento.

pastar debe de realizar una visita técnica en zona de influencia de la obra a ejecutar, a fin de contar con
infarmacidn cierta in sity, asimismo deberd adjuntar en su oferta el docurnento de visita tdcnica el cual
debe de estar firmado por el responsable de la entidad y del residente gue confarma el plantel téonico,
el cual se llevara a cabe a la yam del dia siguiente a laintegracidn de bases.

= Responsabilidad por viciosa eulbas:

La confoemnidad de la Obra por parte de [a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA y &l consertimesnto
de la liguidacion de la obra no enervan el derecho a redlamar posteriormente par defectos o vioos ooultos,
conforme a lo dispuesto par el articubo 4o* die La Ley de Contrataciones del E stado y articulo 173° del reglamento
¥ en concordancis con |os requerimientos y requisitos de calficacidn del procedimiento de selection yio
Expedients Técrico.

ELCONTRATISTA serd responsable por los defectos o vicsos ccultos que aparezcan en la obraen un plazo de siete
(7) afas a partir de la conformidad de la recepcitn total de la obra ctorgada por b entidad. LA MUNICIPALIDAD
PROVIMCIAL DE CHURCAMPA tendrd wun plazo de treinta (30) dias desde la expiracion del periodo de
responsabilidad por defectos o vicios ooultos para reclamar por el respectvo defecto ovico ooulto. En el caso que
se detecte un defecto o wicio ooulte a criteric de l MUKICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA, EL
CONTRATISTA tendrd la carga de la prueba en caso se considere gue na se trata de un defecto o wicio coulto o
gue el mismo no ke es imputable. La responsshilidad del CONTRATISTA comprende ks reparacidn de los
respectivos defectos o wicios ocultos o la compensacdn a la BMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
opor los costos de reparacion que sean Necesanas.

i) RESPOMSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES

Mo conrespands

.l PEMALIDADES

Penalided por mara en ie ejecucicn de lo prestacidn:
En caso de retraso injustificado de contratista en la ejecucidn de las prestaciones abjeto del contrato u

orden deservicio, laEntidadleaplicaautomaticamenteunapenalidadpormaraporcad adiadeatraso. La
penalidad se aplica autornaticarmente y se calcula e acverdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria =
F x plaze vigente en dias
Donde:
F = o.ag para plazos mayores a sesenta (Go) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (5o) dias.




El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacidn de plaze debidamente aprobado.

Adicionalments, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL

COMTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentada, que el mayor tiempo transcurrida no le

resuilta imputable. En este dltinmo caso la calificacidn del retraso comao justificado por parte de LA ENTIDAD

s el lugar al pags de gastes generales ni costos directos de ningun tipe, conferme & numerasl 162 5 del
Articule 162 del Reglarmento de la Ley de Contrataciones del Estade.

OTRAS PEMALIDADES (Opcional

Supuestos de aplicacion de penabidad Forma de cilculo Procedimiento
1 | Cuando o peesonal del plantel profesional clawe permanece | so%de 1 LIT por so¥ede 1 UIT por cada
mencs de sesenta (5o} dias calendario o del integro del cada dia de dia de ausencia dal
plazo de ejecucidn, i este o5 manor a los sesenta (6o} dias ausancia g parsanal an obwa
calndario, de confoemidad con kas disposiciones personal anobra
establecidasen of momeral 1903 del artiode 190 ded
Reglamente.
z 5o de 1 UIT por cada
En caso o contratista incompla con su obligackdn de ejecutar]  go¥de 1 UIT por dfa de ausencia dal
la prestacidn con & personal acreditado o debedaments cada dia de parsonal en obra
kustRuida. ausancia del
parsonal gn obra
3 | Encaso culmine la relacidn contractual entre el contratista S0 de 1 LIT por Saqun infonma del
& personal ofertada w ba Entidad no haya aprobada la cada dia de Supenasor de obia
sustitucion del personal por no osmple con la experiencia ausencia del
y calficacknes Reguaridas personal enobm.
3 | SEGURIDAD DE CERA ¥ SERALIZADON oo LT per cada Saqin informa del
Cuando &l contratista no cuenta con |os dispositivos de diade Supendsor de cbra
sequridad en la obra tanto peatonal o vehicular ingurmpdimia nto

incumplinds las normas, ademds de las Sehalizacionss
solicitadas por |a Entidad.

4 | MDUMENTARIAE IMPLEMENTACION DE FROTECCION .05 LAT por cada Sagin informa del
PERSOMAL dia Supendsor de obra
Cuando ¢ contratista no cumgla con dotas 3 su personal de | Inosmplmisnto
los ehemrantos di sequridad o permita el ingreso do personal
an obira sin los dlamantos ¢ Implemantos de sequridad.

& | CALIDAD DE LOS MATERIALES cunk LT por cada Saqun informa del
Cuando ¢l contratista ingrese materiabes a la obra sin Wz que Sopaivsod e Obra
La aunnrizackin del supanizor. L

& | CARTEL OE DBRA 0.05 UIT par Sagin informa del
Cuando ¢ conbratista no coloque o canae| deaba dero del cada dia. Supaivisor & obra

plazo establec doen la programacidn, o cuando este haya
sida retiade anmtes de culminar la oba.

7 | PRUEBAS ¥ EMEAYOS oot LN o cada Saqin informae del
Cuando o comratista na realiza las prushas o ensayos incurpdi mie o Supsrvicor deobra
oportunaments para verficar i calidad de los materales ¥
las dosificaciones de acuendo a las Espec ficacionss do

axpedante thonico.

# | RESIDENTE DE DERA Y PERSOMAL PROPLESTO 0o LT jpor cada Sagiin infonma del
Cuando ¢ Ingenizro Residente y ¢ personal cfertado an dia de ausancia mo Suparvisor de obra
forma permanente o con coaficients e participaciin, no s Jesificada
anosEnIe &n fomma parmansnta £n la Obra.

§ | VALDRIZACKONES oo LT por cada Sagin informa del
Cuando & contratista na efe oie valarmcones on ol plazn dia e Suparvisor de obra
Laaal establacida, incumpliando o Reglamanta de kaLey Incumrpd e o

de Contrataciones del Estado o no adjunte al panel
fotogrifico oonforme ke Sefialado en los Términos de
Refarencia.
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20 | EQUAPOS DECLARADOS EN LA FROPUESTA TECHICA oo LT por cada Sagin infonmia dal
Cuando & contratista no mantenga los equipos declaados diade Supevisor de abra
an L progusesta téonicaal inicia y ejecuon de la obea. En incumplimiento

aste casn, bastard que fahe wno o mas de los equipes para
oo 5 haiga acreedor di la mubta respectha.

11 | LKOUIDACKON DE OER& Lo LT por cada Saqin informe del
Cuando B Conratista no presents dentre del plazo dia de Supavisor e obra
astablecido en ¢ Reglamenta, la Liguidacion de Dbea, en incumpdi miento

& cual deberd de ectar induido ko
Adicionales y Deductivas de Otwas deser ol caso.

HOTA:

& Encada caso en particular, se determinard i cirio swenio constiteye wun supuesto de caso foruito o fusrza mayor a ofectos de
penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de kos peofesionales.

# Laaplicacidn de las penalidades serd efectivizada por la Supendsidn en la opormumidad de trdmite de |3 walkeizacdn del mes de
orwmida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacdn final, segln comesponda, o s fusra necesarnio, se cobva del
montomesultante de L eposciin de b garantia de fel cumplimienta

#  Lapenabdad pormoa y s obtras penalidades pusden alcanzarcada una, unmonto mdssmo equivalents al der porclento (Lo}
de monto del contrato vigente, o de ser el caso, do lkem que debid epostarsse.

# Cuando se legue a cubrirel monto médmo de la penalidad por mora o e meebo mdsémo para otras penalidades. LA ENTIDAD
puiderns solverelcontratopon nosmplmento. Larescluci éndelcentrato por penalidades propiac cnformaaloe statiecidom i
niumaal 1841 dal &rt. 164" dal RLCE.

&  Lat penakdades se aplicarin cada vez que se detects |a falta

® *E| contratita aconrdara con ol superdsor, dormnts o primer mes de sEoscion de obra, mediante comnicacidn esorita, o
calendario de prosbas de |as instalacionss da la infragstructura. La misma deberd achualizarss a madida g se actualkce el

Cakndario de awance de obra.

=N ] RESOLUCION CONTRACTUAL

La Municipalidad Provincial de Churcampa puede resalver el contrato u orden de servicia, en los Siguientes casos:
a) Porelincumplimienta injustificade de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerida para ella.
b) Porla acumulacidn del monte maxima de la penalidad por mora o por el monto maxima para otras
penalidades, en la ejecucion de la prestacidn a su cargo.
£) Porla paralizacién o reduccidn inpustificada de la e jecucidn de la prestacidn, pese a haber sido requerido
para coregir tal situacidn.

XV OBLIGACION ANTICORRUPCION [Obligatoria)

El comtrat ista declara y garanti za no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de vna persona juridica através
de sus socios, integramtes de los drgancs de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores; ofrecido, negociado o efectuada, cualguier pago o en general, cualguier benéfico o incentivo ilegal en
relackdn del contrato,

= Asimemo, El contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrata, con
honestidad,
probidad veracdadeintegridadyde nocometeractosilegalesodecomupcicn, directagi ndirectamentecatravés de sws
sOCios, accionistas, participantes, integrantes de los dnganos de administracidn, apoderados, representantes
legales, funoo nanos, asesares.

- Ademas, El contratista se compromete a comunicar a las avtoridades competentes de manera directa y oportuna,
cualguier acto o conducta ilicita o corrupta de la gue tuviera conocimiento;, y adoptar medidas téonicas,
arganizativas y/o de personal apropisdas para evitar los refendos actos o pricticas.

XIX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Obligatoria)

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucidn e interpretacidn de la presente contratacion, son resueltas
rediante acverdo directo de las partes, conciliacidn yio accidn judicial.
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AMEND MN*ga
ADELANTOS

Fara la contratacidn de la ejecucidn del PIP: "RENOVACION DE PUENTE; EM EL (LA) CAMING VECINAL HY 75 3:
(PUENTE PALERMO) DE L& RUTA EMP. HW 131.PALERMO-EMP. HV 742 EN LA LOCALIDAD PALERRMD,
CISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA®. COM CUI N°
25a7fing. Seqin el drticulo N* 38° de la Ley de Contrataciones del Estado y ed frticulo n® 180® de su Reglamenta,
se consaderaran los siguientes adelartos:

2. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard un adelamto Directo del 10% del monto del contrato original, El contratista puede solicitar
formalmente el Adelanto Directa dentra de los ocho (B) dias siquientes a la suscripcicn del contrato, adjuntanda a
B Susolioiud la garantia por adelantos y el comprobante de pago correspondeente. La Entidad debe entregar el
‘-A‘jr‘;}\ manto solcitado dentro de los siete {7} dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solcitud del
cw - |contratista,
Sim “Wencido el plazo para solicitar el adelanto ne procede la solicitud.

2. ADELANTO PaARMA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad ctorgard adelsntos para matenales o irswmos del 20 del monto del contrato orignal, conforme al
calendano de adguisicién de: materales o insumos presentadao por el contratista.

La entrega de los adelantos se realzard en un plazo de onco (5) dias calendaros previes a la fecha prevista en el
calendanio de adquisicidn de materiales o insumos para cada adquisicidn, can la finalidad gue EL CONTRATISTA
pueda disponer de kos materales o insuvmos en la oportunidad prevista en el calendano de avance de obra
walarizada. Para tal efecto, EL COMTRATIETA debe solicitar la entrega del adelarta en un plazo de ocho (B) dixs
calendanio anteriores al inicio del Mlazo antes mencionada, adjuntando a sw solicitud ka garantia por adelamtos y el
comprobante de pago respectiva y copas del calendario de adguisicitn de matenales (Art. 282RLCE)".

‘Wencido el plazo para solicitar el adelanta no procede la solcitud.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
AS-SM-09-2023-MPCH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXD M® oz
VALORIZADIDMES

1. Elperiodo de valomzacdn serd mensual.
1. Elplazo mixima de aprobaciin por el inspector o supervisor de ks valorizaciones y su remision a la
entidad para periodas mersuales o5 de cince (5) dias, contados a partir del primer dia hdbil ded mes
siguiente al de |a valorizacicn respectiea, y es cancelada por la Entidad en fecha no posteriar al
ulsma dia de tal mes, bajo responsabilidad fundional. Cuando las valorizacones se refieran a
pericdos distintos a los previstos en este pdrrafio, las bases deben establecer el tratamiento
commespandientedeacwerd oconlodispuestoeneldrbiculo 194, Valorizacionesymetradas. De acuerdo
con el articulo 184 del Reglamento de Contrataciones del Estado, para efectos del pago de las
valorizaciones, la Entidad debe contar on la valorizacidn del periodo comespondiente,
debidamente aprobada por el inspector o supervisor, Inspector de Obra, Sub Gerente de
Supersizidn, Evaluacidn y Liquidacidn de Obra, Sub Gerencia de Obras y Proyectos de Ireersidn y el
Gerente de Desarrolio Urbano e Infraestructura de la Enbdad; a b que se debe adjuntar el
comprobante de paga respectio.
Las valorizadones deberdn ser presentadas conjumtamente con sus respectivos cilculos de
amortizaciones, deducciones, |as mismas que deben estar debidamente sustentadas, indwyenda ks
planila de metrados realments ejecutados.
El pago del monto correspondiente al saldo de la bquidacdn de contrato del saldo de obra, se
realizara en el plazo de 3 dias calendario, computados desde el dia siguiente ded consentimiento
de la liguidacién de Contrato.
5. PLAMTILLA DE INFORME MENSUAL ¥ DE CONFORMIDAD DE PAGD DE DBRS POR CONTRATA:
£.1 Ficha témica.
&2 Memoria descriptiva.
5.3 Resumen de ks principales coummencias en obra.
5.4 Hojas de Metrados sustentatorios de partidas ejeortadas.
.5 Memonia Descriptiva Valorizada
%6 Resumen de pago de la valorizacidn mersual
5.7 Valorizacidn del avance de obra.
&8 Cronograma de avance valorizada programado v, Ejecutada.
£.9 Curva "5"
%.10 informe financiera de pages efectuados.
£.11 Controd de adelantos de obra.
£ 12 Estada financiero de obra programadio ws. Ejecutado.
£.13 Protocolos de calidad.
£.14 Cuademo de obra.
£ 15 Pane| fotogrifico.
5.16 Acta de entrega de terrena.
£.17 Acta de inicio de abra.
% 1% infobras en CO (formato POF no mayor a1MB)
= Valorizacitn mensual y curva “s*
= Actas de inicio y entrega de ternena
= Fanel fotogrifica (formato jpg)
£.15 Planas de replanteo {UHima valorzaddn).
£.20 Acta de térmano de obra [ultima valonzacsdn].
5.21 Copia del Contrato de la Ejecucion de obra.
& .22 Plandla de trabajadores (mes anterior)
&.23 Pago a SENCICO. [monto de valorizacidn o en su defecto o valar total del contrato suscrita)
5.24 Pago de COMAFROVISER. (mes anterior)
£.2% Anexos
- Copia del certificado de hahilidad ded residente de chra vigente al mes valorizado
= Otros de comespander
5.26 Anchivo digital (D).

MOTA: Se hard legar el informe mensual, con separadores y en digital, la fotografia se entregara en
MG, PARA EL INFORME MENSUAL; se Entregard of juegos, oo original + oz copia PARA EFECTOS DE
GOy, se Entregard o3 juegos, o1 ariginal + 02 copia, adjuntar copia de contrato)




AMNEXD M”03

OTRAS CONSIDERACIONES

1. Lla presentacidn del informe inicial de revisidn del Expediente Técnico, formulanda, chsenaciones,
conclusianes v recomendaciones, indicando definiendo de marcas y tipos de materisles & nsumas a
utilizaren la sjecucidn de la obra, ademds debiendo emitir prorunciamiento respecto a los equipos
{incluir cronagrama de adquisicidn). Diche informe inicial deberd ser remitida al supervisor guien elevand
a la entidad por mesa de partes hasta los treinta (30] dias calendarios después ded inido contractual .

1. Entrega mensuaimente a ka Superdisidn los certificdos y'o constancias y'o protomles de los ensayos y
prushas de lxs nstalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas, instalaciones sanitarias y otras
instalaciones realiradas durante el pericdo de valorizado.

3. Cronograma de participacitn de los especislstas de acuerda a |os gastos generales y plazo de ejecucidn
de |a obra.

& REAIUSTES: En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorzacones gue se
efectien a precias ariginales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicindalas por el
respective coeficiente de reajuste “K° que se obtenga de aplicar la formula o fdrmulas polindmicas
previstas en el expediente téonico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de Precics
delaConstruccidnguepublicaslinstiutaMascionaldeEstad isticael nformitica—IMNEl correspondiente al mes
en que debe ser pagada s valorizacidn. Una wer publicadas los indices morrespondientes al mes en que
debid efectuarse =l pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Diado que bos Indices Unificados de Precios de la Construccidin san publicadas con un mes de atrasa, los
reajustes se calculan en base al cosficiente de reaguste “K* conocido al momenta de la valarizacian.
Cuanda se conozcan losindices Unificadas de Precios que se deben aplicar, se calcula el manta definitivo
de los reajustes gue |2 corresponden y s= pagan con la valonzacidn més cercana posterior o en la
liguidacitn final sin reconoomento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto |a elaboracidn como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a bo dispuesto en el
Decreto Supremo W® paiggWC y al Articulo N® 195 RLCE sus modificatorias, amplatarias y
complementanias.
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ANEXD N og =
GESTION DE RIESGOS ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS

1 INFORMACIONGENERAL

11. MNOMBRE DELPROYECTO:
SREMOVACION DE PUENTE; EM EL (LA) CAMIMGVECINAL HV.-753: (FUEMTE PALERMO) DE LA
RUTA EMP. HY 132-PALERMO-EMIP. HY 743 EM LA LOCALIDAD PALERMO, DISTRITO DE EL
CARMEM, PROVWIMCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA®. COM CUI N*
15zphLg.

1.2, CODMO UMICO DE INERSIONES N™:
15zphlg.

1.3 RESPONSABLE DE LA ELABORACION:
IMG. CESAR CARDEMAS QUISPE CIP: 167527

14. UNIDADFORMULADORA:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCMPA

1.5 OBJETO:
Estudio de Gestidn de Riesgos

1.6. OBJETIVO DELPROYECTO:
Establecer disposiciones complementarias para la aplicacion de las nommas referidas a la
identificacidn y asignacidn de riesqos previsibles de ocurir durants [aplanificacicn de b sjecucion
del contrato de obras pdblicas.

1.7, OBIETWOSESPECIFIOS:
Mnalizaryevalvarlospeligrosdearigennaturalyfoantrdpicoschrelalosadeport ivaproyectada
durante la ejeoucian y funcionamiento del proyecto.

Identificar y evabuar las vulnerabilidades sabre ka losa deportiva proyectada durante la ejecucdn
y funcionamiento del proyecta.

1.B. MARCODEREFERENCIA
Mediants Resolcitn Woa8.zoap-0SCEND, publicada hoy en el diaric oficial El Peruana, fue
modificadalaDirectiva“Gestitnderesgosenlaplanficacdndelasjecucitndecbras® Deeste moda,
la Carectrra M®a1z-2007- 0SCEJCD precsa gue:

“De acwerdo con la Décimo Séptima Disposicion Complementaria Transitona del reglamenta,
incorporada mediante Deoreto Suprema N*147-2007-EF, lo estableodo en el numeral 8.2 del articulo
& del reglamento se aplica para la contratacidn de obras, cuyos expedientes técnicos se comeoguen a
partir de la entrada en vigencia de las modificaciones incorporadas por el Deoreta Supremo Nogh

2017-EF™.

1.9. UBICACION:
Elterreno donde se desarrol ard el prayecto s encuentra:

a.  REGION E Huancavelca
b.  DEPARTAMENTO - Huancavedca
. PROVINGCLA E Churcampa

d.  DISTRITO E ElCarmen

e.  Localidad E Palermo

En el planc de codiga UL-oa adjuntado &n el anexo de planos, presenta la ubicacicn de La zona de estudio,
ubicacion Distrital, Provincial, Departamentalmente y en el Pend. La zona de estudio s encuentraa 3agg
m.s.n.m. Se encuentra enmarcada dentro coordenadas en los B,

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION
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Importante para la Entidad
Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Numero Equipamiento Estratégico Cantidad

nivel topografico 1

teodolito 1

Motobomba 7-10 HP 3-4” 1

compactadora tipo vibratorio tipo plancha 7 HP 1

rodillo liso vibratorio 101-135 HP 10-12TN 1

martillo neumatico de 25-29 kg 1

comprensora neumdtica 125-175 PCM 76 HP 1

excavadora sobre oruga 115-165 HP 0.75-1.4 Y3 1

Motoniveladora 145-150 HP 1

camién volquete 15 M3 1

camidn cisterna 4X2 (AGUA) 145-165 HP 1

proyector multimedia DATA SHOW 1

vibrador de concreto 4HP 1.50 1

mezcladora de concreto de 9-11 p3 1

moto sierra 1

mochila fumigadora pulverizadora manual de 20LT 1

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Residente de Obra : Ingeniero Civil; titulado, colegiado y habilitado

Especialista En Estructuras : Ingeniero Civil; titulado, colegiado y habilitado

Jefe de Seguridad Ingeniero de seguridad y/o Ingeniero Civil ; titulado, colegiado y habilitado
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
B. DELPLANTELPROFESIOMAL
ITEM CARGO PROFESION EXPERIEMNCIA
24 mesas de experiencia (computados a partir de la fecha de obtencian
de |a colegistura), como: residents o supervisor o inspector o jefe de
q Residents de Obra | Ingenizra Civil; titulado, colegiada y sn.|l|:|er'.'isir:|n.r en |2 ejecucion de obras iguales o similares al ohjeto de 12
- CONVOCATOria.
habilitado
2 Especialista En Ingeniera Civil; titulzda, colegiada v 12 mies=s de experiencia (computados 2 partir de la facha de obtencian
Estructuras habilitada dela colegiatura), como: Especialista en estructuras, en la ejecucion dg
obras en general.
3 Jefe de Seguridad | Ingeniero de seguridad yfo Ingeniero |22 meses de experiencia (computados a partir de la fecha de
Civil ; titulado, colegiado y habilitade  |obtencion de la colegizturs), como: Especialista en seguridad, o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en
el trabajo o salud ocupacional en la gjecucion de obras en general.

Abreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a Se considerara obra similar a: Creacién, Construccion,
reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, renovacioén, ampliacion y
habilitacién en puentes de concreto armado.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

% De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

Q/
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacioén sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. . , g >
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= OmXx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 2! puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

21

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

O/




/ 4% MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
# AS-SM-09-2023-MPCH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeee, con RUC N° O [l ], con domicilio legal en

...], inscrita en la Ficha N° [.................. ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ..., con DNI N°® [................... ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........cceuniil. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA|],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?*

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecuciéon de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. e
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse |o siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/




\_

&

m MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
/i AS-SM-09-2023-MPCH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisiciéon de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

? Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE !l del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

30 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

31 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

32 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR O
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicaciéon de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS34

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeioeeesreesinneeennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Ndamero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resoluciéon de Si N
CONTROVERSIAS Disputas : °
DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://mww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3’ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

¥ Ibidem.

¥ |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

il No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”*°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.”*

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. Q
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccvveeviiieeennne ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100964

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
43 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacidn de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracidn, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante lafase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

O/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV46

Monto total de la oferta

gl

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @




Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
° y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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NO
ITEM

PARTIDA

UNIDAD

METRADO

PU

SUB TOTAL

Total costo directo (A)

Gastos generales

2.1

Gastos fijos

2.2

Gastos variables

Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV“8

Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacidon que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracidon del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/'900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9
DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
No CLIENTE OC%],\'IE;SA'?I.EOL CON.'F'RATO C':(ES?QA'?I.EO';O RECEPOCEI;('DRi DE LA PRO;/lEEI)\IéI:ENTE MONEDA | IMPORTE®? Tlpovgifgglmo AEAUCJSF:IIDD(?S“
1
2
3
4
5

50

51

52

53

54

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
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TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CON’SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

° Importante
La notificaciéon de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




