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SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N* Símbolo Descripción

La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser

completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.[ABq / [. .]1

Es una Indicación, o información que deberá ser completada por la

Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferto.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano
encargado de las contrataciones o comité de selección, según

corresponda, y por los proveedores.

[ABC] / [ ]2

Importante
3

• Abe

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de
las contratociones o comité de selección, según corresponda, y por los

proveedores.

Acfvertencia

4
• Abe

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano
encargado de las contrataciones o comité de selección, según

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración

de los bases.

Importante para la Entidad
5

• Xyz

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Características Parámetros

Inferior: 2.5 cm

Derecha: 2.5 cm
Superior : 2.5 cm

Izquierda: 2.5 cm
1 Márgenes

2 Fuente Aria!

Normal: Para el contenido en general

Cursiva: Para el encabezado y pie de página
Para las Consideraciones importantes {Item 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automático: Para el contenido en general
Azul

4 Color de Fuente
: Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica

11 : Para el nombre de los Capítulos.

10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de página

Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaño de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres
de los Capítulos)

6 Alineación

7 Interlineado Sencillo

Anterior ; 0

Posterior: 0
8 Especiado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún9 Subrayado
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la ínformoc/ón solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá
quedar en letra fomoño 10, con estilo normal, sin fórmate de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

' /^ Elaboradas en enero de 2019

I Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS^

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°
N° 0012-2024-BN

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
EJECUCIÓN DE OBRA; DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE - LA LIBERTAD

ít

JJ

Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente
definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor

y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento

según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión

y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y
demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento dei OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas

que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N°

1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las
demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor

y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de

la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida

a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboración.

/■»
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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

7
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CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de! Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo

54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES1.3.

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
información, se puede ingresara la siguiente dirección electrónica: wvm.mp.gob.pe.

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certiifcado SEACE (usuarío y contraseña). Asimismo, deben observarlas instmcciones

señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe./

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participación en el procedimiento de selección en cualquierotro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES1.4.

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a)
del artículo 89 del Reglamento.

0\
Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una fícha de

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se fonnulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES1.5.

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS1.6.

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales^). Los demás documentos deben ser visados

por el postor. En el caso de persona Jurídica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
Henar para presentarsus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.

En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los

documentos escaneados.

No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS1.7.

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en e! cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un

consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de

procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de

Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https;//www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-dig itales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según

corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral

74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación

de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral

91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se

asigna una boniifcación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los

postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,

sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la

constancia de inscripción ante el RNP^. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección

por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer

y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para
la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

^ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores;
www.rnp.gob.pe
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo

electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta

la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas

que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo

de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación

de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contratacioneso comité de selección,

según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce

el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones
o el órgano de la Entidad a! que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta

presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

artículo 64 del Reglamento.
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CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

RECURSO DE APELACIÓN2.1.

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo

del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del

procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de

selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratación, salvo la información caliifcada como secreta,

confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocerlas ofertas cuyos requisitos de calificación
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de

selección, según corresponda.

• A efectos de recoger la infomnación de su interés, ¡os postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentaciónobrante en el expediente,
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregardicha documentaciónen el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentarío de la Entidad, según
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN2.2.

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad

a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea Impugnar.

8
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CAPITULO III

DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en

el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección

específica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel

cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe

entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidación final.

Importante

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidadescon las micro ypequeñas
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fíel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, confonne lo establece el artículo 149

del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicación Simpliifcada,
b) El plazo de ejecución de ¡a obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendado; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valonzaciones periódicas,
en función del avance de obra.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una

suma equivalente al diez por ciento (10%) dei monto de! contrato de la prestación

accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con

clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

I 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe \
I encontrarse listada en el portal web de la SBS (htíD://www. sbs. aob. oe/sistema- \

ifnanciero/clasiifcadoras’de-riesao). Í

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la j
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha I
de emisión de la garantía. I

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B,
incluye las clasiifcaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con
la clasiifcación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de nesgo, a efectos de

verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (httD://www.sbs.aob.De/sistema-ifnanciero/relacion-de-
empresas-aue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados

en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e

I insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

^ mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la sección específica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas

10
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o

supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a

quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,

de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil,

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195

del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección
específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán

supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS

INSTRUCCIONES INDICADAS)

r\

CP
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

BANCO DE LA NACIONNombre

20100030595RUC N°

Av. Javier Prado Este N° 2499 - San BorjaDomicilio legal

Teléfono: 519-2000

mvillavisencio@bn.com.De / mpena@bn.com.peCorreo electrónico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra

“Ejecución de obra: Demolición y Construcción de la Agencia 3 Chocope - La Libertad”.

1.3. VALOR REFERENCIAL^

El valor referencial asciende a Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ocho con
91/100 soles (S/ r655,408.91), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

setiembre de 2023.

Límites^
Valor Referencial

(VR) Inferior Superior

S/ 1-655,408.91

Incluye IGV
S/1-489,868.02 3/1-820,949.80

Importante

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Memorándum N° 283-2024-

BN/5500 de fecha 03 de junio
del 2024

Resolución de Subgerencia de
Infraestructura N° 006-2024-

BN/2650 de fecha 30 de mayo
del 2024.

Documento y fecha de aprobación del expediente de
contratación

Documento y fecha de aprobación del expediente
técnico

* El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

® De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del

límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
r ^

13



Banco de la Nación - BASES

AS A/* 0012-2024-BN “Ejecución de obra; Demolición y Constnjcción de la Agencia 3 Chocope - La Libertad”.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios o Directamente Recaudados.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No aplica.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)
días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Av. La Arqueología N® 130, Distrito San Borja- Dpto. de Lima.

: Av. Javier Prado Este N° 2499, Primer Piso, Distrito San Borja -
Dpto. de Lima (Módulo de atención proveedores)

Recoger en

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Costo del expediente
técnico

: Impreso: S/ 80.00 (Ochenta con 00/100 soles)

Digital: S/ 2.50 (Dos con 50/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser

entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir

un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el

costo de su reproducción.

Advertencia

M
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Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal

2024.

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 -Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas de OSCE. - Ley N° 27444
- Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Texto Único Ordenado de la Ley N® 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.
- Código Civil.
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Ley N° 30353 (Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles - REDERECI).
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,

que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaría Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos®, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o

documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según

corresponda,

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1

del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en Soles (S/) (Anexo N® 6) y:g)

El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

✓

Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

✓

La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.
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El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en

este acápite.

El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación’

que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas

empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su

inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad^

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y
pequeña empresa (Anexo N°9).

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir

al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos
para la admisión de la oferta", “Requisitos de calificación" y “Factores de evaluación".

REQUISITOS PARA PERFECCIONAREL CONTRATO2.3.

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Código de cuenta interbancaria (CCI) o. en el caso de proveedores no domiciliados, el
número de su cuenta bancada y la entidad bancada en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona jurídica.
Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de

plazo mediante medios electrónicos de comunicación®. (Anexo N^IO)

’ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, confomie a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

® En tanto se implemento la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N" 234-2022-EF.
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h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP®.
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de

avance de obra valorizado,

j) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se

actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

avance de obra valorizado vigente,
k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
I) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

elaboración de los documentos indicados en los literales k), I) y m).
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unltarios^°.
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada,

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

uno de sus integrantes,
p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU”.

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iií) certificados o (iv)
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave,

r) Para el Inicio de la participación efectiva del plantel técnico en la ejecución del contrato, se
verificará su Colegiatura y habilitación,

s) Presentación póliza CAR: Para la suscripción del contrato, el postor adjudicado con la buena
pro deberá acreditar fehacientemente la documentación que sustente lo solicitado en el

presente ítem. Asimismo, deberá de presentarlo obligatoriamente ante la Municipalidad
como máximo el día hábil anterior al inicio de la Obra,

t) PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El postor adjudicado con la buena pro deberá presentar juntamente con la documentación
para la suscripción del contrato, la siguiente documentación;

• Nombres y Apellidos completos o denominación o razón social, el caso se trate de una

persona jurídica.

• Registro Único de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de
ser el caso.

• Tipo u número de documento de Identidad, en caso de trate de una persona natural.

• Dirección de la oficina o local principal.

• Años de Experiencia en el mercado.

• Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

• Identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente
el 25 % del capital social, aporte o participación de la persona jurídica y del nombre del

representante legal, considerando la información requerida para las personas naturales.

• Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el caso.

• No encontrarse incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros
del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC).

u) REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIÓN CIVIL - REDERECI
A la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una
Declaración Jurada de no encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Reparación
Civil, concordante con las disposiciones establecidas en la Ley N° 30353 - Ley que crea el
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).

Importante

® Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.

10
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de caliifcación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental,

Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especiifcar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el

profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras

contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicación Simplificada,

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en

función del avance de obra.

r\

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N" 1) o en la solicitud de retención de la

garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual
será verificado por la Entidad en el link http:/AflnArw2.trabajo .gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual

ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo
A/" 076-2005‘RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares pemanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya^^.

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141° del Reglamento,
debe presentar la documentación requerida en el Módulo de atención a Proveedores de la

Subgerencia Compras de la Gerencia de Logística, sito en Av. Javier Prado Este N° 2499, Primer

Piso, San Borja, en el horario de 09:00 a.m. a 17:00 p.m. horas.

2.5. ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original de

conformidad con el Art. 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

El contratista de obra debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días

siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES OINSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el
contratista de obra.

La entrega del adelanto se realizará en un plazo de diez (10) días calendarlo previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos (Art. 182° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones), con la finalidad que el Contratista de obra pueda disponer de los
materiales en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal

efecto, el Contratista de obra debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15)
días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago
respectivo

2.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones se regirán por lo dispuesto en el numeral 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. El periodo de las valorizaciones será mensual.

Importante

12
Según lo previsto en (a Opinión N" 009-2016/DTN.
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• Cuando el periodo de valorización establecido por ¡a Entidad sea el mensual, el plazo del pago

de la valorización se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del

Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se

debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, asi como el plazo para el

pago de las valorizaciones.

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del

SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de ¡a entrada en vigencia de la
Directiva A/’’ 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE'’^^.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la

sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA2.7.

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario,

computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte

que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Aprobada mediante Resolución N® 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

13
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CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Banco

de la Nación
el ban<o de tc-doi

OBRA: “DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE, LA

LIBERTAD”

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

1. DENOMINACIÓN DE LA OBRA

Demolición y Construcción de la Agencia 3 Chocope, La Libertad

VINCULACIÓN CON EL OBJETIVO / META DEL POI / PEI2.

El presente procedimiento está vinculado al Objetivo Estratégico Institucional OEI2;

Promoverla Inclusión Financiera y, a la Acción Estratégica Institucional 2.1; Incrementar

el uso de servicios financieros en distritos donde no existe presencia del Banco de la

Nación, del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026.

3. FINAUDAD PÚBLICA

El Banco de la Nación en el marco normativo de sus planes de desarrollo para mantener

la continuidad operativa de sus actividades, ha programado la “Demolición y

Constnjcción de la Agencia 3 Chocope, La Libertad”, para así brindar un servicio de

calidad como exigencia de la creciente demanda.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

El objetivo es contratar a una persona natural o jurídica que ejecute la obra: “Demolición

y Construcción de la Agencia 3 Chocope, La Libertad".

UBICACIÓN DE LA OBRA5.

Calle Mariscal Cáceres 352, Lote 1, Manzana 12, Lote 5. Distrito de Chocope, Provincia

de Ascope, Departamento de La Libertad.

6. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

S/ 1, 655,408.91 (Un millón seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ocho soles

con 91/100) incluido IGV, al 08 de setiembre del 2023.

Dicho valor referencial contempla los costos del expediente técnico incluyendo los

protocolos sanitarios y demás disposiciones en prevención del COVID-19. aprobados con

la Resolución de la Subgerenda de Infraestructura N''003-2024-BN/2650 del 04.03.2024.

LICENCIA DE EDIFICACIÓN7.

La Obra "Demolición y Construcción de la Agencia 3 Chocope. La Libertad", cuenta con

la Resolución de la Licencia de Obra N“ 027-2021-GDUR/MDCH del 26.07.2021, emitida

por la Municipalidad Distrital de Chocope.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A Suma Alzada.

o.

r ^

V
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9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de ciento veinte (120) días calendarios, contabilizados
a partir de! día siguiente del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo

176® del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho plazo incluye el plazo del desarrollo de los protocolos sanitarios y demás

disposiciones en prevención del COVID-19.

10. PLANTEL TÉCNICO DEL POSTOR

•>>

¿V - i-.v i.PERSONAL CLAVE•■í/. 17 -V Kí

. i
> J*} * •t

REQÜE^IENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LOS PROFESIONALESJ

CARGO

. PROFESION N EXPERIENCIA MÍNIMA.Í-.0 i' ■i'

Personal Permanente:

Cinco (05) años de experiencia como Residente,
Supervisor, Inspector de obra o Jefe Supervisor, de
obras iguales o similares (*) al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Ingeniero Civil o Arquitecto
(Titulado)

Residente

de Obra
(t

(*); Se consideran obras similares: Remodelación. Ampliación, Obra Nueva.

Construcción. Acondicionamiento, Implementación de Edificaciones, Comerciales y

Administrativas, Infraestructura Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros

Judiciales, Centros Municipales, tanto de edificaciones Públicas como Privadas de

gran concurrencia de personas, que guarde una relación de semejanza en sus
características y alcances con aquellas otras comprendidas en la definición, siempre

y cuando reúnan las siguientes condiciones: ejecutarse en bienes inmuebles,

requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o
equipos.

/V .

i®

• Para el inicio de la participación efectiva del plantel técnico en la ejecución del
contrato, se verificará su Colegiatura y habilitación.

Adicionaimente se deberá contar con el siguiente personal, durante la ejecución de la
Obra contratada:

fe
OTRO PERSONALí V

- - -

6^ T

: reqíjenmientos técnicos mínimos DE los profesionales
^^ ’A/' '• v-^

CARGO ,

- vVroKesióñ experiencia MÍNIMA
rt ^

Personal Permanente;

Un (01) año de experiencia como Asistente de
Residente de Obra y/o Residente de obra, Asistente
de Supervisor y/o Supervisor. Asistente Jefe
Supenrisor y/o Jefe Supervisor, Asistente de
Inspector y/o Inspector, de obras iguales o similares
(*) al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.

Ingeniero Civil o Arquitecto
(Titulado)

Asistente de

Residente de

Obra

m

S

Q,

E
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Arquitecto o Ing. Civil o Ing.
Industrial o Ing. De Higiene y
Seguridad Industrial o Ingeniero
Químico o Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Mecánico o Ingeniero de
Minas o Ingeniero Sanitario.
(Titulado).

Un (01) año de experiencia como Prevencionista de
obra o Asistente de Prevencionista de obra,

Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de
Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio
Ambiente en obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

Prevencionista

PERSONAL TIEMPO PARCIAL

Especialista en Instalaciones
Sanitarias

ingeniero Sanitario (Titulado)

Dos (02) años de experiencia en actividades
propias de su especialidad en la ejecución o
supervisión de obras en general.

Especialista 1

Especialista en Instalaciones
Eléctricas

Ingeniero Electricista o Ingeniero

Mecánico Electricista (Titulado)

Dos (02) años de experiencia en actividades
propias de su espedalidad en la ejecución o

supen/isión de obras en general.
Especialista 2

Especialista en Instalaciones
Mecánicas

Ingeniero Mecánico o Ingeniero
Mecánico Electricista (Titulado)

Dos (02) años de experiencia en actividades

propias de su especialidad en la ejecución o
supervisión de obras en general.

Especialista 3

de Redes de

Estructurado

Especialista
Cableado

(Comunicaciones)
Ingeniero Electrónico o Ingeniero
de Comunicaciones o Ingeniero
de Telecomunicaciones (Trtulado)

Dos (02) años de experiencia en actividades

propias de su especialidad en la ejecución o
supen/isión de obras en general.

Especialista 4

(*): Se consideran obras similares: Remodelación, Ampliación, Obra Nueva,

Construcción, Acondicionamiento. Implementación de Edificaciones, Comerciales y
Administrativas, Infraestructura Educativa. Infraestructura Hospitalaria, Centros

Judiciales, Centros Municipales, tanto de edificaciones Públicas como Privadas de

gran concurrencia de personas, que guarde una relación de semejanza en sus

características y alcances con aquellas otras comprendidas en la definición, siempre

y cuando reúnan las siguientes condiciones: ejecutarse en bienes inmuebles,

requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o

equipos.

Para la suscripción del contrato, el postor adjudicado con la buena pro deberá
acreditar documentadamente el cumplimiento del perfil y experiencia exigida al
Personal No Clave.

Para el inicio de la participación efectiva del plantel técnico en la ejecución del
contrato, se verificará su Colegiatura y habilitación.

La profesión del Residente de Obra y del Asistente de Residente de Obra (Ingeniero
Civil o Arquitecto), no deberán de ser iguales.

11. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
r\

La obra será ejecutada de acuerdo al Expediente Técnico, por el sistema A SUMA

ALZADA y en un plazo de ejecución de obra de ciento veinte (120) días calendarios.

El Postor formulará su Propuesta por un monto integral, considerando los trabajos que
resulten necesarios para el cumplimiento total del objeto de la prestación, según lo
establecido en el Expediente Técnico de Obra.

(O

ra

5»
■«

Q.
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12. ADELANTOS

Adelanto Directo

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por eí 10% del monto del contrato original
de conformidad con el Art ISrdel Reglamento de la ley de Contrataciones.

El contratista de obra debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho

(8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por
adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días
contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista de obra.

Vencido e! plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para Materiales o Insumos

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos

presentado por el contratista de obra.

La entrega del adelanto se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos (Art. 182® del
Reglamento de la Ley de Contrataciones), con la finalidad que el Contratista de obra
pueda disponer de los materiales en la oportunidad prevista en e! calendario de avance
de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista de obra debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de quince (15) días calendario anterior al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o

póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

13. VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán mensuales, las mismas que regirán por lo dispuesto en el
numeral 194“ del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14. REAJUSTES

O'- '*»: •

Los reajustes se regirán por lo dispuesto en el Artículo 195® del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.fü

15. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

El número máximo de consorciados es de dos (02) y el porcentaje mínimo de
participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 60®/o.

16. FORMA DE PAGO

'O A El Banco de la Nación pagará la contraprestación en Soles en períodos de valorización
mensual.

/
jrfr. DE LAS PENALIDADES

Las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales, se regirán por lo dispuesto en el Artículo 161 ® del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Penalidad por mora en la ejecución de la prestación se regula por lo dispuesto por el
Artículo 162® del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. («

c

c»

r ^ <-
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Asimismo, se consideran Otras Penalidades según lo establecido en el Artículo 163® del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales son;

Penalidad Forma de Cálculo ProcedimientoItem

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) días desde el ínído de

su participación en la ejecución del contrato o
del integro del plazo de ejecución, si éste es
menor a los sesenta (60) días, de
confonnidad

establecidas en el numeral 190.2 del articulo

190 de! Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de

ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Según Informe del Supervisor
de obra.

1

las disposicionescon

Según Informe del Supervisor
I Inspector de Obra, en el que
consigne el periodo de
ausencia.

En caso el contratista de obra incumpla con

su obligación de ejecutar la prestación con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada día de
ausencia del personal en
obra.

2

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la

valorización del periodo

por cada día de dicho
impedimento.

Según Informe del Supervisor
/ Inspector, en el que se
consigne el periodo en que no
tuvo acceso al Cuaderno de

Obra Digital.

Si el conüatísta, a través de su residente, no

activa el ingreso para el registro de
ocurrencias en el cuaderno de obra digital.

3

Según Informe del Supenrisor
y previa notificación al
Contratista.

Incumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Ver Anexo NM.4

En caso se produzca un adicional de obra y el

Contratista no presente el Expediente
Técnico del Adicional de Obra en el plazo de
15 días calendario, se le aplicará la penalidad

correspondiente.

0.25 UIT por cada día de
atraso de presentación

del Expediente Técnico
de Adicional de Obra.

Según informe del
Supen/isor/inspector de Obra

en el que consigne el periodo
de atraso.

5

La evaluación se realizará

durante el monítoreo de las

Medidas de Control con

informe del Supervisor /

Inspector de Obra.

0.25 UIT vigente, como
penalidad por cada
incumplimiento.

Cuando el contratista cambie al personal

propuesto sin contar con la autorización
previa de la Entidad.

6

Cuando el personal del contratista no cumpla
con acatar el Protocolo Sanitario en

prevención del COVID-19 según lo
establecido en la Resolución Ministerial

N*022-2024-M!NSA. que apmeba la Directiva
Administrativa N" 349-MINSA/DGIESP

“Directiva Administrativa que establece las
disposiciones para vigilancia, prevención y
control de la Salud de los trabajadores con
riesgo de Exposición a SARS - Cov-2 y
modificatorias.

La evaluación se realizará

durante el monitoreo de las

Medidas de Control con

informe de! Supervisor /

Inspector de Obra.

0.5 UIT vigente, por cada
vez que incumplan.

7

La penalidad por mora y las otras penalidades no excederán en ningún caso del 10% del
monto contractual cada una.

Las penalidades se aplicarán sin perjuicio de la indemnización que deberá pagar el

Contratista al Banco de la Nación, por los daños y perjuicios que resulten.

Cuando el monto de las "otras penalidades" por sí mismo, o el de "mora en la ejecución
de la prestación" por sí mismo, lleguen a cubrir el diez por ciento (10%) del monto
contractual, el Banco de la Nación podrá resolver el contrato por incumplimiento.

in

<Q

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS c

!
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Ni la suscripción de! Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación
del contrato de obra, enervan el derecho de l_A ENTIDAD a reclamar, posteriormente,

por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados
a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra según corresponda.

19. SUBCONTRATACIÓN

El Contratista está impedido de subcontratar alguna de las actividades contempladas en
los presentes requerimientos técnicos mínimos, en concordancia a lo regulado por el
Artículo 35® de la Ley de Contrataciones del Estado y Articulo 147® de su Reglamento.

20. PRESENTACIÓN DE POLIZA CAR

Para la suscripción del contrato, el postor adjudicado con la buena pro deberá acreditar
fehacientemente la documentación que sustente lo solicitado en el presente ítem.
Asimismo, deberá de presentarlo obligatoriamente ante la Municipalidad como máximo
el día hábil anterior al Inicio de la Obra.

21. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El área responsable de la Administración del contrato es la Subgerencia de
Infraestructura de la Gerencia de Administración y Logística; asimismo, es reponsable de
emiitir la conformidad de la Obra.

22. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento de Liquidación se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo

209® del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo para el pago del saldo será a los 15 días calendario de consentida la Liquidación
final del Contrato de Obra.

f

C:

ni íi

1?

II. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, se encuentran en el numeral 3.2 de las bases
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III. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El postor deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley N® 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, debiendo contar con la siguiente
documentación;

1. Política y Objetivo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
2. Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo de la empresa.

3. Matriz IPERC de los puestos de trabajo que realizarán labores dentro de las instalaciones

del Banco de la Nación.

4. Registro de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo de Puesto de Trabajo que
realizarán labores dentro de las instalaciones del Banco de la Nación.

5. Registro de entrega de Equipos de Protección Personal.
6. Personal Apto para cumplir las funciones del puesto de trabajo, comoborado por su

Certificado de Examen Médico Ocupacional. (Se aceptan certificados con resultados de

aptos y aptos con restricción)
7. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).
8. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
9. Hojas de seguridad (MSDS) de los productos químicos utilizados en procesos de limpieza,

mantenimiento, etc.

El Contratista deberá dar cumplimiento de los Protocolos Sanitarios y demás disposiciones

vigentes que hayan sido dictados por los Sectores y Autoridades Competentes, que regulen

sus actividades, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N* 103-2020-EF emitido

el14 de mayo 2020.

Debiendo cumplir con lo regulado por el Ministerio de Salud mediante la Resolución Ministerial

N®022-2024-MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N®349-MINSA/DGIESP

“Directiva Administrativa que establece las disposiciones para vigilancia, prevención y control

de la Salud de los trabajadores con riesgo de Exposición a SARS - Cov-2 y modificatorias, así

como, la Resolución Ministerial N® 087-2020'VIVIENDA y otras normas aplicables que regulen

los protocolos de sanidad frente al COVID-19; asimismo, deberá cumplir que el personal

responsable de la prestación ha sido instruido de los peligros, iresgos y medidas de control

que conlleva la realización de la prestación materia de la contratación.

IV. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El postor adjudicado con la buena pro deberá presentar juntamente con la documentación
para la suscripción del contrato, la siguiente documentación;

r Anairsu

Subgtrwdi j¡,
'A*'heitniain^

• Nombres y Apellidos completos o denominación o razón social, el caso se trate de una

persona jurídica.

• Registro Único de Contribuyentes (RUC), o registro equivalente para no domiciliados, de
ser el caso.

• Tipo u número de documento de Identidad, en caso de trate de una persona natural.

• Dirección de la oficina o local principal.

• Años de Experiencia en el mercado.

• Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios.

• Identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente
el 25 % del capital social, aporte o participación de la persona jurídica y del nombre del
representante legal, considerando la información requerida para las personas naturales,

oferente '/• Declaración Jurada de no contar con antecedentes penales del proveedor, de ser el caso.

• No encontrarse incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros
del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC).

/
Luyirtor c.

l'^Eíixafe Ramos

Oi
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V. REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIÓN CIVIL - REDERECI 0.
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A la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una
Declaración Jurada de no encontrarse inscritos en el Registro de Deudores de Reparación

Civil, concordante con las disposiciones establecidas en la Ley N® 30353 - Ley que crea el
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).

/ÍPp.Tí.*.ía.’'.r.3''A
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ANEXO N® 1

Clasificación de Niveles de Faltas y Penalidad a Aplicar por

Incumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL DE

FALTA
ITEM FALTA DE SEGURIDAD

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles de

las condiciones de trabajo.

No implantar el Comité de Seguridad y Salud y/o no participar en
el Comité Central de SST de la Obra.

1 Falta Grave

2 Falta Grave

No cumplir con las obligaciones en materia de capacitación e

información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de

los riesgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas
aplicables.

No proporcionar a sus trabajadores los implementos de seguridad
(inc. EPPs respectivos) que requiere.

Falta de orden y limpieza no iresgosas para la integridad física y
la salud

3 Falta Grave

4 Falta Leve

5 Falta Leve

Falta de orden y limpieza iresgosa para la integridad física y la
salud.

6 Falta Grave

FALTA LEVE: Equivalente a 0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la
fecha de aplicación de la falta.

FALTA GRAVE: Equivalente a 0.5 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la
fecha de aplicación de la falta.

'«llaviseraoSáeiao
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONALA

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICOA.1

Requisitos:

El Equipo Mínimo requerido estará de acuerdo a lo especificado en el expediente técnico, podrá ser de

mayor capacidad y potencia a lo solicitado, siempre que ello sea una mejora y no signifique un mayor gasto
a la Entidad.

Relación de Equipo Mínimo:

CantidadItém. í. Descripción^^
^ V > í

5

MÁQUINA DE SOLDAR 300 CA01

1COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM02

1COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2"

MARTILLO NEUMÁTICO - 25/29 KG ~
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3

03

104

105
106

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVEA.2

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Residente de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto.

Acreditación:

El Título profesional será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del

Ministerio de Educación a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.

En caso el Título profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia

del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

Nota: Para el inicio de la participación efectiva del plantel técnico en la ejecución del contrato, se verificará
su Colegiatura y habilitación.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVEA.3

Requisitos:

6b
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Requisitos:

El Residente de Obra deberá contar con una experiencia mínima de cinco (05) años de experiencia como
Residente, Supervisor. Inspector de obra o Jefe de Supervisión, de obras iguales o similares (*) al objeto de

la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

n Se consideran obras similares: Remodelación, Ampliación, Obra Nueva, Construcción,

Acondicionamiento, Implementación de Edificaciones, Comerciales y Administrativas, Infraestructura

Educativa, Infraestructura Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales, tanto de edificaciones

Públicas como Privadas de gran concurrencia de personas, que guarde una relación de semejanza en

sus características y alcances con aquellas otras comprendidas en la definición, siempre y cuando

reúnan las siguientes condiciones: ejecutarse en bienes inmuebles, requieren dirección técnica,

expediente equipos.obra. materiales y/otécnico. demano

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S1 1,655,408.91 (Un millón seiscientos
cincuenta y cinco mil cuatrocientos ocho con 91/100) soles incluido IGV, en la ejecución de obras similares,
durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, se computarán desde la suscripción del
acta de recepción de obra.

Se consideran obras similares: Remodelación, Ampliadón, Obra Nueva, Construcción,Acondicionamiento,
Implementación de Edificaciones, Comerciales y Administrativas, Infraestructura Educativa, Infraestructura
Hospitalaria, Centros Judiciales, Centros Municipales, tanto de edificaciones Públicas como Privadas de

gran concurrencia de personas, que guarde una relación de semejanza en sus características y alcances
con aquellas otras comprendidas en la definición, siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones:
ejecutarse en bienes inmuebles, requieren dirección técnica, expedientetécnico, mano de obra, materiales
y/o equipos.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de

obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (üi) contratos y sus respectivas constancias de

prestación o cualquier otra documentación^'* de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredíte experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consordo o el

contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012,
la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las

Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que

el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación
sustentatoria correspondiente.

¿5"
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N® 7.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de

14

De acuerdo con la Opinión N* 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre

otros.
1
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cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de

suscripción.

Sin peguicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la experiencia del postor

en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el

requerimiento, se solicita ¡a autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del

artículo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificación detemiinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias

pQra ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración

Jurada.

í]
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera

lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACIÓN
FACTOR DE EVALUACIÓN

A. PRECIO

La evaluación consistirá en otorgar el máximo
puntaje a la oferta de precio más bajo y se
otorga a las demás ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, según la siguiente fórmula:

Evaluación:

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditación:

Pi= QmX PMP

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio

de la oferta (Anexo N** 6).

Oi

I = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio

100“'® puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos^®

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden caliifcar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificación.

15

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en (as que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad

ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada).

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.
16
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este
capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra “Ejecución de obra;
Demolición y Construcción de la Agencia 3 Chocope - La Libertad” [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [
representada por [

], con domicilio legal en [
]. y de otra parte

], con domicilio legal en
] Asiento N° [

...], debidamente representado por
], según poder

].
], identificado con DNI N° [

]. con RUC N° [
], inscrita en la Ficha N° [

del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [..
su Representante Legal, [
inscrito en la Ficha N° [
ciudad de [
condiciones siguientes:

[

]

], con DNI N° [
....] del Registro de Personas Jurídicas de la

], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y

], Asiento N® [

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [ ], el comité de selección, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN

SIMPLIFICADA N® 0012-2024-BN para la contratación de la ejecución de la obra “Ejecución de
obra: Demolición y Construcción de la Agencia 3 Chocope - La Libertad”, a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “Ejecución de obra; Demolición y Construcción de la Agencia
3 Chocope - La Libertad”.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación
materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO^^

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme

^ a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del

^ contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones de! Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

e
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las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento veinte (120) días calendarios, el mismo
que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176

del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las
partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTÍA PRESENTADA] N“ [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por

[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel

cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que
debe efectuarLA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse,

de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes

a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la

|T solicitud del contratista.

18

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el
contratista.

18
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignare! procedimiento para su entrega y la respectiva garantía,

precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en

el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.
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La entrega del adelanto se realizará en un plazo de diez (10) días calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la
finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de quince (15) días calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de
caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud del contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra.
No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el

calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. El área
responsable de emitir la conformidad de obra es la Subgerencia de Infraestructura de la Gerencia
de Administración y Logística.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de
la parte del contrato que se debe asumir durante la ejecución contractual, está definido en el
Formato “Anexo A”, los mismos forman parte integrante de la presente cláusula y de la proforma
del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir
de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso,
de acuerdo a la siguiente fórmula;

0.10 X monto vigente

F X plazo vigente en días
Penalidad Diaria =

Donde:

6í>
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

pF = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

■;^EI retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

ítem Forma de Cálculo ProcedimientoPenalidad

Cuando ei personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) días desde el inicio de

su participación en la ejecución de! contrato o
del íntegro del plazo de ejecución, si éste es
menor a

conformidad

establecidas en el numeral 190 2 del articulo

190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada día de
ausencia del personal en

obra en el plazo previsto.

Según Informe del Supervisor
de obra.

1
los sesenta (60) días, de

con las disposiciones

Según Informe del Supervisor
/ Inspector de Obra, en el que
consigne el periodo de
ausencia.

En caso el contratista de obra incumpla con

su obligación de ejecutar la prestación con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada día de

ausencia del personal en
obra.

2

Según Informe del Supervisor
/ Inspector, en el que se
consigne el período en que no
tuvo acceso al Cuaderno de

Obra Digital.

Cinco por mil (5/1000)
del monto de la

valorización del periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

Si el contratista, a través de su residente, no

activa el ingreso para el registro de
ocurrencias en el cuaderno de obra digital.

3

Según Informe del Supervisor
y previa notificación al
Contratista.

Incumplimiento de las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Ver Anexo N® 1.4

En caso se produzca un adicional de obra y el

Contratista no presente el Expediente
Técnico del Adicional de Obra en el plazo de
15 días calendario, se le aplicará la penalidad
correspondiente.

0.25 UIT por cada día de
atraso de presentación
del Expediente Técnico
de Adicional de Obra.

Según
Supervisor/inspector de Obra
en el que consigne el periodo
de atraso.

informe del

5

La evaluación se realizará

durante el monitoreo de las

Medidas de Control con

informe del Supervisor /
Inspector de Obra.

Cuando el contratista cambie al personal
propuesto sin contar con la autorización
previa de la Entidad.

0.25 UIT vigente, como
penalidad por cada
incumplimiento.

6

Cuando el personal del contratista no cumpla
con acatar el Protocolo Sanitario en

prevención del COVID-19 según lo
establecido en la Resolución Ministerial

N“022-2024-MINSA. que aprueba la Directiva
Administrativa N' 349-MINSA/DGIESP

“Directiva Administrativa que establece las
disposiciones para vigilancia, prevención y
control de la Salud de los trabajadores con
riesgo de Exposición a SARS - Cov-2 y
modificatorias.

La evaluación se realizará

durante ei monitoreo de las

Medidas de Control con

informe del Supervisor /

Inspector de Obra.

0.5 UIT vigente, porcada
vez que incumplan.

7

ANEXO N® 1

Clasificación de Niveles de Faltas y Penalidad a Aplicar por

Incumplimiento de las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL DE

FALTA
FALTA DE SEGURIDADITEM

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles de

las condiciones de trabajo. ^
No implantar el Comité de Seguridad y Salud y/o no participar en
el Comité Central de SST de ta Obra.

No cumplir con las obligaciones en materia de capacitación e

Información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de

los iresgos del puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas
aplicables.

No proporcionar a sus trabajadores los implementos de seguridad
(inc. EPPs respectivos) gue requiere.

Falta de orden y limpieza no iresgosas para fa integridad física y
la salud

Falta de orden y limpieza riesgosa para ia integridad fí^slca y la
salud.

Falta Grave1

Falta Grave2

Falta Grave3

Falta Leve4

Falta Leve5

Falta Grave6

FALTA LEVE: Equivalente a 0.3 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la
fecha de aplicación de la falta.

FALTA GRAVE: Equivalente a 0.5 de la Unidad Impositiva Tributarla (UIT) vigente a la
fecha de aplicación de la falta.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que
debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo

32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una

persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y
demás normas de derecho privado.

6^
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS^^

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del

plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: CODIGO DE ETICA:

Declaración Jurada de conocer que el BANCO cuenta con un Código de Ética cuyo objetivo
principal está orientado a establecer valores institucionales, principios, derechos, deberes y
prohibiciones éticos. Por tanto EL CONTRATISTA se compromete a tomar conocimiento del

contenido del mismo, a través del enlace http://www.bn.com.pe/nosotros/codiQO-etica.asp.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD

Por el presente instrumento, EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta y severa reserva,

confidencialidad y secreto respecto de la información que EL BANCO DE LA NACION le
proporcione, así como de la información correspondiente a las transacciones que procesa o de la
cual tome conocimiento, sea voluntaria o involuntariamente, con ocasión y a consecuencia de la
prestación del servicio contratado, o por error de quien se la provee, bajo cualquier modalidad o vía
de acceso, y aquella obtenida o producida por LA EL CONTRATISTA (informes o entregables) para

EL BANCO DE LA NACION en razón de la prestación del servicio, siendo su compromiso formal
utilizar dicha información exclusivamente para la prestación del servicio contratado y de ningún

modo en perjuicio de EL BANCO DE LA NACION, y se obliga a adoptar todas las acciones

necesarias, incluidas aquellas que corresponda frente a sus clientes y a su personal, a efectos de

que la información suministrada por EL BANCO DE LA NACION o a la que EL
CONTRATISTA tuviere acceso, se mantenga en absoluta reserva.

En este contexto, toda la información referida a clientes, personal, contabilidad, finanzas, productos,
tráfico de liamadas telefónicas, tráfico de Internet, mensajería electrónica, actividades de

comercialización, planes de negocio, técnicas de marketing, procesos, servicios, políticas de
precios, estrategias, buenas prácticas, metodología de trabajo, nombres o marcas comerciales,
modelos, descubrimientos, investigaciones, desarrollos, procesos, procedimientos, propiedad

intelectual, sistemas de seguridad, estructura y distribución de las oficinas, sucursales y agencias,

y también toda aquella información obtenida de terceras partes para EL BANCO DE LA NACION,
se considera confidencial y está considerada como parte de la obligación de reserva absoluta que
asume EL CONTRATISTA por el presente instrumento.

La referida información por consiguiente, sólo podrá ser usada por EL CONTRATISTA para los
fines señalados en esta Cláusula, sin que pueda duplicarla, divulgarla, hacerla pública, transmitirla
a ningún tercero de cualquier forma que permita su divulgación, en los términos señalados en este
instrumento.

6^

f Cualquier producto o entregable generado en la prestación del servicio por EL CONTRATISTA para
EL BANCO DE LA NACION será de exclusiva propiedad de éste, por lo que le corresponde la
propiedad intelectual sobre los mismos; conforme con ello, EL CONTRATISTA reconoce, acepta y

se compromete a que cualquier entregable, producto final de estudio o evaluación desarrollado con

motivo de la prestación del servicio, tendrá también carácter confidencial, por tanto no podrá
utilizarlos en beneficio propio o de terceros.

a

De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deríven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).

40



Banco de la Nación - BASES

AS N” 0012~2024-BN “Ejecución de obra; Demolición y Constmcción de la Agencia 3 Chocope - La Libertad'

Del mismo modo, por el presente instrumento EL CONTRATISTA reconoce que los Derechos de

Autor y demás intelectuales que se generen sobre toda la producción documental (física o digital)

que éste efectúe durante su vinculación contractual con EL BANCO DE LA NACION, o los

producidos por terceros y que le hayan sido confiados por éste, son de propiedad exclusiva de EL
BANCO DE LA NACION, quedando por tanto impedido de reproducirlos o divulgarlos sin su

autorización expresa.

Para los efectos del presente Compromiso, se entiende por documento todos aquellos

considerados como tales por la Ley sobre Derechos de Autor, Decreto Legislativo N° 822, y el

Artículo 233° del Código Procesal Civil.
EL CONTRATISTA declara tener total conocimiento que la infracción del compromiso de reserva,

confidencialidad y secreto será considerado como incumplimiento contractual y, en consecuencia,
será causal de resolución del contrato. No obstante, EL CONTRATISTA queda exenta de

responsabilidad si la información o documentación es difundida por razón de mandato judicial,

legalmente requerida, o por terceros sin vinculación a él.

Asimismo, EL CONTRATISTA conoce que la vulneración de secretos comerciales se encuentra

tipificada como Delito Contra la Propiedad Intelectual de conformidad con lo estipulado en el

Artículo 216° y siguientes del Código Penal.

Las estipulaciones de esta cláusula se mantendrán vigentes por tiempo indefinido, es decir, se

mantendrán vigentes aun cuando el Contrato haya terminado por cualquier circunstancia.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

“EL CONTRATISTA declara conocer que EL BANCO es una empresa sujeta a la Resolución SBS
A/“ 2660-2015 - Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del

Terrorismo, cuya ifnalidad es mantener un sistema de prevención de LA/FT con componentes de
cumplimiento y de gestión de riesgos de LA/FT Por tanto, EL CONTRATISTA se obliga a respetar

la mencionada norma, así como cualquier otra norma legal sobre esta materia, desde su entrada

en vigencia.

Como parte de la gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, EL
BANCO no se vincula con personas (ya sea con personas naturales como tal o estas en calidad de

representantes de personas jurídicas privadas o de Entidades con personería jurídica de derecho

público), respecto de las cuales se les haya atribuido, en sede judicial, responsabilidad por delitos

precedentes de lavado de activos y fínanciamiento del terrorismo. Para tales efectos, EL BANCO,

conforme a la citada Resolución SBS, aplica un Régimen reforzado de debida diligencia en el
conocimiento de EL CONTRATISTA.

La información a la que tiene acceso El CONTRATISTA sólo podrá ser utilizada, para los fines
señalados en el presente contrato, de modo tal, que se obliga a guardar estricta y severa reserva

de la información a la que tiene acceso”.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN

CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecución del presente contrato:

toOMICILIO DE LA ENTIDAD: [

rDOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

r\

i

EL CONTRATISTA autoriza las notificaciones para todo efecto de la ejecución contractual al
,], estas notificaciones serán válidas al día en quesiguiente correo electrónico: [.

41



r Banco de la Nación - BASES

AS A/** 0012~2024-BN “Ejecución de obra; Demolición y Constnjcción de la Agencia 3 Chocope - La Libertad".

conste el acuse de recibo para surtir efectos.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [
FECHA].

] al [CONSIGNAR

LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la
Ley A/® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales^^.

fN

20

Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales Ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPÍTULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

DOCUMENTO

Número del documento

Fecha de emisión del

documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA
Nombre, denominación o razón
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Descripción de las
obligaciones

Nombre o razón social del

integrante del consorcio
%RUC

3 DATOS DEL

CONTRATO
Número del contrato

Tipo y número del
procedimiento de selección

Descripción del objeto del
contrato

Fecha de suscripción del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA
Denominación de la obra

Ubicación de la obra (Región,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del

Supervisor de la Obra

días calendarioPlazo original

Ampliación(es) de plazo días calendario

Total plazo días calendario

Fecha de culminación de la

obraPlazo de ejecución de la obra

Fecha de recepción de la obra

Fecha de liquidación de la
obra

Número de adicionales de

obra

Monto total de los adicionales

Número de deductivosMonto de la obra

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sólo

componente de obra)
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5 APLICACIÓN DE

PENALIDADES
Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS

DEL CONTRATO

Junta de Resolución de

Disputas

Arbitraje

Si No

Si No

N’ de arbitrajes

7 DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

8

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

f\

6^
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ANEXO N°1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N» 0012-2024-BN
Presente.-

], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N'’

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de

[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

El que se suscribe, [

Nombre, Denominación o
Razón Social:

Domicilio Legal:
RUC; Teiéfono(s):

Sí NoMYPE21

Correo electrónico:

Autorización de notificación por correo eiectrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos dei postor o
Representante iegal, según corresponda

importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

6^

21
Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el íink http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto

del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo

149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. r ^
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N® 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-BN
Presente.-

Elque se suscribe, [ ...]. representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominación o
Razón Social:

Domicilio Legal:

RUC : Teléfono(s):
Sí NoMYPE22

Correo electrónico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominación o
Razón Social:

Domicilio Legal:
Teléfono(s):RUC:

NoSíMYPE23

Correo electrónico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominación o
Razón Social:

Domicilio Legal:
Teléfono(s):RUC :

Sí NoMYPE24

Correo electrónico :

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/senricios-en-iinea-2-2/ y se

tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del

monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149,4 de!

artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de

empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

2i Ibídem.

2+ Ibídem.
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica.

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuadacuando la Entidadreciba acuse de recepción.

6'^

48



Banco de la Nación - BASES

AS N’' 0012-2024-BN “Ejecución de obra; Demolición y Construcción de la Agencia 3 Chocope - La Libertad".

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N” 0012-2024-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el

principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley de! Procedimiento Administrativo
General.

III.

Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones
de! Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
selección.

IV.

V.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente

procedimiento de selección.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

VI.

vil.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea

presentada por el representante común del consorcio.
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ANEXO N® 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-BN
Presente-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra

"Ejecución de obra: Demolición y Construcción de la Agencia 3 Chocope - La Libertad”, de conformidad
con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del
Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

6^

1 r ^
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ANEXO N®4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N» 0012-2024-BN
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del

procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “Ejecución de obra: Demolición y
Construcción de la Agencia 3 Chocope - La Libertad” en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN D(AS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

a
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-BN
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso

que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA N® 0012-2024-BN.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar e! contrato de consorcio,

de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2],

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común de! consorcio para

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD],

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

].c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [,

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL

CONSORCIADO 1]
[%]251.

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

r\
26

[%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

100%27TOTAL OBLIGACIONES

25
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

26

27
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal

Tipo y N*’ de Documento de Identidad

Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

6)
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-BN
P resente ■-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente;

PRECIO TOTALCONCEPTO

TOTAL

El precio de la oferta Soles (S/) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos

respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N*
METRADO PU SUB TOTALPARTIDA UNIDAD

ITEM

1 Total costo directo (A)

Gastos generales

Gastos fijos
Gastos variables

2

2.1

■7?' Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV284

Monto total de la oferta5

a
28

Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N* 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.
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En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

-Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN}”.

De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

■ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con ¡as bases un archivo en Excel

del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

prevalece el documento escaneado del precio de la oferta".

r\
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ANEXO N°7

DECLARACIÓN JURADA

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-BN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganización societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción

Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaci0n-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la
Entidad a! que se ¡e haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

r ^
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N” 0012-2024-BN
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES;

MONTO

FACTURADO

ACUMULADO"

EXPERIENCIA

PROVENIENTE

30 DE:

FECHA DE

RECEPCIÓN DE LA
OBRA

TIPO DE CAMBIO

VENTA"
OBJETO DEL

CONTRATO

N** FECHA DEL

CONTRATO^»
IMPORTE"MONEDAN® CUENTE

CONTRATO

1

2

3

4

5

29
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar sí dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N" 216'2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona

jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N® 010-2013/DTN,"... en una operación de reorganización societaria

que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión;

asimismo, si en virtud de la escisión se transifere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad

escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria

antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

30

31
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial

A32

33
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FECHA DE

RECEPCIÓN DE LA
OBRA

EXPERIENCIA

PROVENIENTE

30 DE-

MONTO

FACTURADO

ACUMULADO^

OBJETO DEL

CONTRATO

N* FECHA DEL

CONTRATO^*

TIPO DE CAMBIO

VENTA*2
N** CLIENTE IMPORTE^^MONEDA

CONTRATO

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N“ 0012-2024-BN
Presente.^

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

Para asignarla bonificación, el órgano encargado de las contratacioneso comité de selección, según

corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hno://www2.trabajo.aob,pe/servicios-

en-//nea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la boniifcación, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condición de micro y pequeña empresa.

r ^
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ANEXO N°10

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE

COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2024-BN
Presente.-

], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO]
lo siguiente:

^ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

El que se suscribe, [

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según

corresponda

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

r/^
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ANEXO N°11

DECLARACIÓN JURADA (persona jurídica)

RESOLUCIÓN SBS N“ 2660-2015 - REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE

ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Señores

BANCO DE LA NACIÓN
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN [CONSIGNAR]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA EMPRESA], con Registro Único de Contribuyentes N° [CONSIGNAR],

domicilio legal en [CONSIGNAR], distrito de [CONSIGNAR], provincia y departamento de

[CONSIGNAR], debidamente representada por su apoderado, el señor [CONSIGNAR], identificado con
Documento de Identidad N° [CONSIGNAR], cuyo poder obra inscrito en la Partida Electrónica N°

[CONSIGNAR], del Registro de Personas Jurídicas de [CONSIGNAR], declaro bajo juramento;

Conocer que EL BANCO DE LA NACIÓN es una Entidad Financiera sujeta al cumplimiento del

Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo,
aprobado por Resolución SBS N° 2660-2015, y que por tanto se obliga a proporcionar toda aquella
información necesaria a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 36° y 37° del referido

Reglamento, así como a cualquier otra norma legal sobre la materia desde su entrada en vigencia, para

lo cual se compromete a presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación para la firma del
contrato, la misma que se detalla:

SI ES PERSONA JURÍDICA:

con
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Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:

PERSONA JURÍDICA;
Denominación o razón social;1

2 Número de RUC: Número de Registro equivalente, para no domiciliados:

Dirección de la oficina o local principal donde desarrolla las actividades propias del negocio
(Indicar; Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N" / Dpío-Int. N* /Urb. - Complejo - Zona - Sector /Distrito/Provincia/Departamento):

3

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios;
4

Años de experiencia en el mercado;5

Se encuentra incluida en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América

(OFAC) SI □- NO n6

Representante legal:

Nombres y Apellidos:

Tipo y número de documento de identidad (marque con una "X" según corresponda).

Pasaporte ( ) Carné de Extranjería ( ) Otro (Indique):DNI ( )
7

Domicilio (Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N* / Dpto-Int. N* /Urb - Complejo - Zona - Sector /Distrito/Provincia/Departamento):

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:

Años de experiencia en el mercado;

Contar con antecedentes penales ( No contar con antecedentes penales ( )

Se encuentra incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América

(OFAC) SI □- NO □
Identificación de los accionístaa, socios o asociados, que tengan directa o indirectamente més del 25% del capital social, aporte o participación
de la persona Jurídica. Respecto de cada uno de ellos, se debe indican

En caso el accionista, socio o asociado sea persona natural:

Nombres, Apellidos y porcentaje del capital social:
1.

2.

Tipo y número de documento de identidad (marque con una ’X' según corresponda),

Otro (Indique):DNI ( ) Pasaporte ( ) Carné de Extranjería ( )
1. 1. 1, 1.

22 2 2

Contar con antecedentes penales (
De marcar SI. detallar Nombre y Apellidos de dicho (s) accionista (s). socio (s) o asociado (s), que cuenta con antecedentes penales;

No contar con antecedentes penales (

Se encuentran incluidos en

(OFAC) SI □
De marcar SI, detallar Nombre y Apellidos de dicho (s) accionista (s), socio (s) o asociado (s), que se encuentra en la Lista OFAC:

la li|ta emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América

NO

En caso el accionista, socio o asociado sea persona Jurídica:

Denominación o razón social:

Número de RUC: Número de Registro equivalente, para no domiciliados;

Dirección de la oficina o local principal donde desarrolla las actividades propias del negocio
(Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N* / Dpto-Int. N* /Urb. - Complejo - Zona - Sector /Distrito/Provincia/Departam ento);

Años de experiencia en el mercado y rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:

Se encuentra incluido en la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América

(OFAC) SI □- NO □
N" Teléfono:

NOMBRE:

Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada y me
comprometo a presentarla cada dos (02) años de ejecución contractual

FIRMA:

FECHA (día/mes/año): / /

'Importante;
- Cuando se trate de consorcios, la presente Declaración Jurada d^e ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio.

- La información debe ser completada en su totalidad. L—

6^
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DECLARACIÓN JURADA Ipersona natural!

RESOLUCIÓN SBS N° 2660-2015 - REGLAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE

ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Señores

BANCO DE LA NACIÓN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN [CONSIGNAR]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA EMPRESA], con Registro Único de Contribuyentes N° [CONSIGNAR],
con domicilio legal en [CONSIGNAR], distrito de [CONSIGNAR], provincia y departamento de
[CONSIGNAR], debidamente representada por su apoderado, el señor [CONSIGNAR], identificado con
Documento de Identidad N° [CONSIGNAR], cuyo poder obra inscrito en la Partida Electrónica N°

[CONSIGNAR], del Registro de Personas Jurídicas de [CONSIGNAR], declaro bajo juramento:

Conocer que EL BANCO DE LA NACIÓN es una Entidad Financiera sujeta al cumplimiento del

Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo,
aprobado por Resolución SBS N° 2660-2015, y que por tanto se obliga a proporcionar toda aquella
información necesaria a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 36° y 37° del referido
Reglamento, así como a cualquier otra norma legal sobre la materia desde su entrada en vigencia, para
lo cual se compromete a presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación para la firma del
contrato, la misma que se detalla:

SI ES PERSONA NATURAL:

Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:

PERSONA NATURAL:

Nombres: Apellidos:1

Tipo y número de documento de identidad (marque con una "X" según corresponda).
2

DNl ( ) Pasaporte { ) Carné de Extranjería ( ) Otro (Indique): N*

Nacionalidad (en caso de extranjero):3

Domicilio (Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N* / Dpto-Int. N* /Urb - Complejo - Zona - Sector /Distrito/Provinc ia/Departamento):
4

Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:
5

Años de experiencia en el mercado:
6

N“ Teléfono: Correo electrónico:7

Declaro bajo juramento:
8

Contar con antecedentes penales ( No contar con antecedentes penales ( )

Se encuentra incluido en 1

de América (OFAC) SI aga emitida jp. a Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos9

NOMBRE:
Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración

jurada y me comprometo a presentarla cada dos (02) años de

ejecución contractual.

FIRMA:

FECHA (día/mes/año): I I

♦Importante:

- La información debe ser completada en su totalidad.di
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ANEXO NM2

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL

REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES (REDERECI)

Señores

BANCO DE LA NACIÓN

Presente. -

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] Identificado con documento de identidad

N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], representante legal del postor [CONSIGNAR EL NOMBRE,
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR], declaro no encontrarme inscrito en el Registro
de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y, por lo tanto, de no contar con ninguno de los
impedimentos establecidos en el artículo 5^ de la Ley N° 303531 (Ley que crea el Registro de Deudores
de Reparaciones Civiles REDERECI) para acceder al ejercicio de la función pública y contratar con el
Estado.

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en
el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N”
0062017JUS.

En mérito a lo expresado, firmo el presente documento

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

6)

34

Artículo 5. Impedimento para acceder al ejercicio de la función pública y contratar con el Estado

Las personas inscritas en el REDERECI están impedidas de ejercer función, cargo, empleo, contrato o comisión
de cargo público, así como postular y acceder a cargos públicos que procedan de elección popular. Estos
impedimentos subsisten hasta la cancelación íntegra de la reparación civil dispuesta.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es inaplicable a las personas condenadas por delitos perseguidles mediante el

ejercicio privado de la acción penal.

r ^
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FORMATO “ANEXO A”

ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

CCO-lOO

Anexo N’ 01

Formato para IdantHlcan anal^ar y dar respuesta a riesgos

Número iNCHiEaOYFECHA DEL

DOCUMENTO
1

Fetína A9o*21

*OeMOLlClÓNY CONSTRUCCIÓND€ Uk AGENCIA
CHOCOPE" • AGENCIA 3

Nombre del Proyecto

DATOS GENERALES

DEL PROYECTO
2

Ubtcactón Geográfica Depaitamento de La Láíenad

3 IDENTÍF^MIÓN de RiE80(»
3.1 ICOOIGO DE RIESGO

01

i 3.2 DESCRIPCION DEL RJESGO Riei^ de errores o defoefK^tas en el disefio que n^iercutan en el

Cfisto o ta calidad de la gtfraestrucbjra. rm«l de servtcki y/o puedan

provocar reb-asos en la ejecuoOn de la obra

3.3 CAUSA($) GENERAOORA^S) Incom^áxlidad en el desarrollo de los iiMartos
(espeoahdades)

OderefKaas entra metrados y csotoaciones o
profarmas

Iriconspuenaaa y/o vacíos entre planos y
espeficscacionei Mcnicas {ausencia de detalles. : ?
acabKlot etc.l

Causa N* 1

Causa hT2

LuíiYicisr o\
Causa N' 3 %

^U4AUSiS CUALITATIVO DE RtESOOS4

IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA4.1 PROBAStUDADDCOCURRENCU 4.2

Muy ba^a 0.10 Muy b^ 0.05

Baja 030 Balo 0-10X X

Moderada 0.50 Moderado 020

0.40Alta 0 70 Alto

060Muy alta 090 Muy alto

Ba>oBaja 0.300 0.100

nPKOKZA^^ DEL RfESOO4.3

o*Puntuad^ de) Riesgo
=ProbatHl^ad x

Impacto

Pnondad

áeh Riesgo
0.030 Baja Prioridad

i
RESPUESTA A LOS RIESGOS5

ESTRATEGIA6.1
Mlfigar RlMgo Evitar Riesgo X

Transferir
Aceptar Riesgo

Riesgo
6.2 DISPARADOR DE RIESGO E)to«»ncia de! consultor (artos tt\ el rubro, pnaductos entregados en ^

(^azo est-^i^cxlo)
6.3 ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO

"Planificación de reuniones semanale&<tor

encar^^o.

"Designación de un solo prof^ionai
^aboraaón de todo el ejqaediente técnico.

el fpo

ItONAlOMORmÁiiZ
VlíCAftRA

iKGiWOCflrtL

Srtj.CllM’KlSÍ
\

Nombre» y AoeiBdos del lesponsabie d« su eiaboraciOi Nombres y AímI^oí

Ca^-

Dependenda:

robacK

DNt:

WOlMtí ^0aVizcarram

0 C*P (*, 09 GtR*N1E GfcNERAL

P,At?iSEKiEB0SáA«CÜSf£CT05SAC-

7

r ^
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000339

Anexo N“01

Fonnato para identificar, analizar y dar respuesta a itosgoa

Número 2NÚMERO Y FECHA DEL
OOCUIIffiNTO

1

Fecha A0O-21

•OEMOUaóN Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA
LAREDO’ -AGENCIA 3.Nombre del Proyecto

DATOS GENERALES DEL

PROYECTO
2

Ubicación G«^fáftca Oepvtamefeo de Ls Ubertad.

g)BynFiCAa6N DE «ffiSOOS3

02

OESCRIPCIÚN DEL RCSOO22
Rteegot «nnculados a accidentes de construcción y daños a terceros.

34 CAUSA(S)^NERAOORAm No se cuenta con porsr^ especrsllzado en

determinados trabados

inadecuada piañificacion an ots procesos
constructivos d e)a obra.

Causa 1

Causa 2

No usar eí equipo de protecclórt perenal {EPP)

asignado /
Causa N* 3 ím>r

s z

4 ANUUjSIS cualitativo oéf^SGOS
44 in^ACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA4.1 PROBABILIOAO DE OCURRENCIA

Muy baja 0.10 Muybaio 005

Ba}a 0.30 Sajo 0.10X X

H
Moderada OSO Moderado 020

Afta 0.70 040Afto

Muy alta 0.90 Muy alto OSO

Bala 0.300 Bajo 0.100

44 PRKNOZACIONOELRCSOO

ÍSSS.

Puntuaci&i del Ries^
«Probatxiidad x

Impacto

Pnor^d

dei Riesgo
0.030 Baja Prioridad

5 RESPUESTAA LOSRIESGOS

B.1 ESTRATEGIA
Mitigar Riasgo Evitar Riesgo X

Traoaferir
Aceptar Riesgo

Riesgo
&4 DISPARADOR DE RIESGO Expehertcia dei rxnsuilor (años en el rubro, produdos enb^gados rm el

plazo e^ablecido).

B4 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

ALmSSGO
*Planiteeción de munrones semanales con el equipo pn>fesional
encargado

'Designación de un soto profesiona! por especiatidad durante la

eütooración de todo el expediente l^cníco.

esM S.A.C.
|«*SSIS1

a
uc

lutIUqr\ taicsCvdwiCMyt
Mtt CfN(«M

mxmmmim

Norrias y Ap(riftdos del responsi^ de » s^obacidn

Cargo:

O^MNidenciS'.

i

i a<9i

r ^
66

V



Banco de la Nación - BASES

AS A/“ 0012-2024-BN “Ejecución de obra; Demolición y Construcción de la Agencia 3 Chocope - La Libertad”.
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Anexo 01

Formato para identificar^ analizar y dar reepueeta a rie^oe
' NúmeroíaNUMSROYFECHAOEl.

DOCUi^NTO
1

Facha Ay>-21

•DEMOLICIÓN Y CONSimíCCIÓN OE LA AGENCIA

CHOCOPr-AGENCIA 3
NwrtíflKÍO» Proyrcto

DATOS GENERALES

DEL PROYECTO
2

U&icacíóh Geográfica Departamento de U Libertad

iDEilfiFÍCA^N M RÍESGt^
3.1 IcÓOlOO DE RIESGO
3.Í dScíící5ñoílrísgo

3

03

íncumpimiento de sutK^ntrafistas. Se materi^tza cuarteto el percal

dd corttrettsta inoirr^ sus obitgactortes OKitractuales.

CAUSA(S) GENERAOORAfS)3.3 No se cuenta con peraonal eepeá8lí2a0o «i

determinados trabf^.
Causa N' 1

Inadecuada planHii»ca»i en los procésete
constructivos d iHa «tora

Causa N* 2

Causa N* 3 Recursos mal asonados S Qm

^ÁÚSIS CUALITATIVO Di RtESGOS4

4.3 IMPACTO EN U EJECUCION er LA OBRA ÍWii4.1 PRreABtLKM)reOCUfU^NCiA

Muy bata 010 Muy etto 005

Bato 0.100,30

0.20 XModerada 0-50 ModeradoX

0 70 AKo 0.40Alta

Moderada

0.90 Muy alto 080

Uto0.2000.SO0
z

4.3 PRK>RIZAClÓN erLfÑES^

Puntuaote del Riesgo
=Prttoií»!rdad X

Impacto

f^Tondad

dei Riesgo
0.100 Prioridad Moderada

RESPUESTA A LOS RIESGOS9

S.1 ESTRAT^IA Mitigar Rtesgo X Evitar Riesgo

^7Tranafarir
Acajitoar Riesgo

Rietooo

r-
C»SPARAOOR DE R^GO Portantato de atraso en la ej^aioán de ta obra8.2

ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO

8.3
•Asegurarse de que el aubconü-afista debe etner ei^tenencia catííKteda.

•Planificar el pnDgreso de cada subconirata en ta ejecuíidn de la obra

'Controlar que los recursos sean bien distnteidos

AROUtTEOO
CA.K 5271

;eociv»i

Nombres y Apellidos de) responsable de su «tabotecii:^ Nombnss y Apellidos C

Cargo;

Dependencia’

DNI:

S

AROwtir,

0 ypT^eyrn Vizcarra
I S£RC>íT£Oe;^:-'iAL

MC - rrf R fflS!?iSR0S k ItfiQUilíCTOS SAC.7
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Anexo N* 01

Fomnato para identificar, anxlteaf y dar fesptwtta a ireegoa
NCHKRO Y FECHAOS.
OOCUMENTO

Número 4
1

Fecha Aqo-?l

'OEMOUCIÓN Y CONSTRUCCION OE U AGENCIA
CHOCOPE*-AGENCIA 3Nombre deJ Proyecto

DATOS GENERALA

OB. PROYECTO
2

UbiOK^ Gec^áñca Oe{»n«nento de La Llienad

ic^inytcACiON pe riesg<^

ti [COOtQODERteSQO
U DESCRIPCION 6B. RS800

3

04

Pérdida, daño parctal o to^ de etem^tfoa y/o materiales dorante

tranvorte o aímacenamiento en <Xira

ITro^--jra1mácén seguro para guardar be
Causa N* 1 maten^^. y oo conter con un perenal calificado

QSOJi

Inadecuado control M calidad al mímente (te

recrbú ios matenales en

3.a CAUSAIS) OENERAOORA(8)

Causa N*2
z

Subconüataoón de fran^poitistas iníjymates,

ponien^ oen nesgo la liegiuia d^ msten^
Causa N* 3

4 AHÁUSIS CUAUTATtVO DE RIESGOS
4.2 IMPACTO EN LA EJECUCK^Ñ OE U OBRA4.1 PROBABIUOAOOEOCDRRENCIA

Muybaia 010 0.05

fml030 X 0.10

ÍBi050 0,20irada X

Alta 070 Alto 040

Muy alte 090 Muy alto 0 80 :ssi
Baja 0.2000.300

4.3 PRiORlZAClON DEL RIESGO

Puntoaoón del Riesgo
^Probabilidad x

Impacto

PnorxJaJ

del Riesgo
0.060 Prioridad Moderada

S RESPUESTA A LOS RIESGOS

Mitigar Riesgo"!
Aceptar Riesgo

5.1 ESTRATEGIA Evitar Riesgo X

Transferir

Rittfio
S2 DISPARADOR DE RIESGO

Inventario de matenates recbKtos, estado de conservación, y píMdida
de los mismos.

O

/vs:;:
A3 ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO Mnoementar ei control de calidad en et ot^a

•Contar con perscsn^ de segundad calificado, que aumente te

aagundad en obra.

•Contratar a un personal litera airnacén. que se dedioe espeofóamenre
aesah^ioón.

7^
A

/ROÑALO MOtt] iV

C.ÁJ|
AVia:*Rfu

ipcwt
i-H

mi

i

Hombnts y Apel&dos ctel arsp<^»sabte de su eteboractói Nom^es y Apeüidite

Cargo:

Dependencia:

obaci¿
♦

DNI I

Ron ilt jr.

a Imxirm
/< dtiyiííTE GfcfJERAi

i
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Amxo N* 01

Formato para idantificaf, anaitzar y dar respuesta a riesflos
Número 5NUMERO Y FECHA C^L

OOCUI^NTO
1

Fecha Aqo-2i

•DEMOLICtÓN Y CONSTRUCOÓN OE LA AGENCIA
CHOCOPE"-AGENCIA 3

Nombre dei Proyecto

DATOS GENERALES

DEL PROYECTO
2

Ubtcaci^ Geográfica Departamento de La Ltoertad

tOÉNTIFiCÁCIÓW D6 RiESOOS
3.1 ICOOIOO DE RIESOO

3

05

3.2 OESCfHPaÓN DEL RIESOO Enfermedades jwofestonaies

3.3 CAUSAIS) OENERAOORA(S} Desempeflarse en una pmfesiortal

especifica durante mucho tiempo, dentro cto taCausa W 1

No usar el equ^ de {KOtocoón perswial (EPP)

asignado

it ca
Causa N'2

La empresa contrafista no aimpte con t^indar ot

chequeos de salud anuales a! persdnai.
Causa N*3

ANÁÚSIS CUAUTATIVO PE RIESGC¿4

4.2 rmPMnrb EN LA EJECUCION DE LA OBRA4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCU

OÍAMuy bata 0.10

m
X030 0.10

0-50 0.20 XModada

Ana OJO Alto 0 40

Muy afta 090 Muy alto oao

Bfí! 0.2000.300

PRIORtZACtON DEL RIESGO4.3

Puntuación del Ries^
=Prcá»biiidad x

Impacto

Phwidad

dtí Riesgo
o.oso Prioridad Moderada

*1

RESPUESTA A LOS RIESGOS9

Mitioar Rjeago X Evitar Riesgo6.1 ESTRATEGIA

Tranaferir
^^ptar Riesgo

Riesgo

DISPARADOR DE RIESGOS.2

Indice de inasfstencías ai &aba|0 por enfiermedad profesiona).

*EI contrafistadebeeralizarun exanenmedicoanual a s\a

tntoajadores para llevar un cxmtr^ de ia en%mi«dad y detevsr su
avance

8.3 ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO

■MOfntNombres y Aperwos dei res(»nsab» de

DNI

r\

Rcna

0 y;
’lO'Xv-ft
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Anexo N* 01

Formato per» identificar, analizar y dar respuesta < riesgo»
NUMERO Y FICHA

DOCUMENTO

Núm«fo
1

Fftche Aqo-ZI

•DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA

CHOCOPE". AGENCIA 3-
NOTbm chH Proyecto

DATOS GENERALES

DEL PROYECTO
2

übiceoón Geogr^^ OepartwTsente de La Ltiertad

13 IDENTiFiCAC^ DE RiESOC^
XI COOlOODE RIESGO 06

DESCRIPaON DEL RieSGO Escasez da mano de ot^a calificada en la región, ot que alect»^ los

plazos de ejecución de i^a. ot tanto el plazo contractusH.

X3 CAUSAIS)OENERAOORA(S|
No existen msbtuciones educativas impartan

educacidn técntoi espeoaiizada y de t»>en ntvel
Causa N- 1

Muchas personas «Oteadas al sector de la
constucóón han «SQUir>dd (»nocúnient»i

empincamen» y no bajo una fofmaodn técnica.

Causa N*2

La educación técnica no es accesib^ para todos,

por ^^tfios ^(¥«s (eco(^!^ioo, téacacíón

geográfica, etc}-

Causa N*3

ÁÑAuStS CUAUTATwd^ RIESQOS4

IMPA^ ÉÑLA EJBCUCtCm DE LA <»fU4.1 PROBAaUDAOOEOCURRENOA 4J

010 0.05Muy bajo

030 0.10

t
i s

050 Moderado 0-20 XModerada X

Alta 070 Alto 0.40

%Muy alta 0.90 Muy alto 0-80

Modarada 0.600 0.200

4.3 PR10RtZACK>N DEL RIESGO

Puntuación ttot Riesgo
^Prob^iidad x

lm(MK3o

F^ondad

delRie^
r^’0.100 Prioridad Modarada

5 RESPUESTA A LOS RIES(K»

s.i ESTRATEGIA Mitigar Rlesflo X Evitar Rteaao

Transferir

Riesgo
Aceptar Riesgo

S.2 DISPARADOR DE RIESGO
Porcenta^ de PEA que bate ^miadón técnica en la »}rxa

ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL R£SGO

53 Colocar al perscvial que no ha sxlo capacitado téQniCZ^nenu»,a que

realice Itraldajos que no

especializadas (trabajos

lte"Tg! ítl.

YJWVÍíC»SSi

lONAlOW^

P

“i!
Nombres y Ap^Ndos del msoonsabie de su etabortciói descaí obaci¿rm

mONI: Ca^

DepemlBi^ia:

M81

0 'ICT*

TcíJmVizcarm
íStatNTe rjEMER-ío.

t •

¿i

r ^

V
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Anexo N* 02

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK
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tNatood» erorcs e lenoencNH «n «I omAo qu»
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&*<*lanncar m xosrMd da caca wXKxMr^ ai la^aoxMn deX X
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