SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Ne¢ Simbolo Descripcion
Es una indicacién que debe ser completada o eliminada por la
1 [ABC] entidad contratante durante la elaboracién de las bases

conforme a las instrucciones brindadas.

Es una indicacién o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
2 ABC buena pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores al revisar los
ANEXOS de la oferta.

3 Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
e Abc y los proveedores. No deben ser eliminadas.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
4 Importante para la | luad deb I"D nad Iminad pl
. os evaluadores eben ser eliminadas una vez culminada la
entidad contratante - Y
elaboracién de las bases.
® Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener las caracteristicas del presente documento.
De existir algiin cambio en el formato como mdrgenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamario de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes, el texto debe quedar en letra tamafio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N°03-2025-
MDRT/CS-LPA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADO “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CC.NN. MAYAPO
DISTRITO DE RIO TAMBO DE LA PROVINCIA DE SATIPO
DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2622963
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccion de licitacion publica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contratacion de: i) obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccién, segin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal correspondiente,
i) obras de rehabilitacion y reconstruccidn posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
entrega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcién de contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso internacional?.

! En estos casos se debe utilizar la base estandar correspondiente. La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria
del Reglamento sefiala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenieria y construccién de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abastecimiento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CAPITULO Il
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccién son las siguientes:

participantes

puede registrarse como en el

procedimiento de seleccion

participante

ETAPA CARACTERISTICAS BASE LEGAL
a) Convocatoria 1.Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la | Articulos 63, 64
fecha sefialada en el cronograma. y 163 del
Reglamento
2.Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucioén de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.
3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convocatoria.
b) Registro de | Aplica lista abierta, por lo que cualquier proveedor | Articulos 65y 93

del Reglamento

c) Cuestionamientos
a las bases
(consultas,
observaciones e
integracion)

1. La presentacién de consultas y observaciones se
realiza en un plazo no menor a siete dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de Ila
convocatoria.

2. Laabsolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacién de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccién?.

Articulos 51, 66,
67 y 93 del
Reglamento.

d) Evaluacion de
ofertas técnicas y
econdmicas

1. La presentacién de ofertas se realiza a través del
SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres
dias habiles contabilizados desde la publicacion de
la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segun el cronograma del
procedimiento de seleccidn; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo con lo requerido en
las bases.

3. La evaluacién' de ofertas
PRECALIFICACION y consiste en:

es SIN

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
gque la oferta contenga los documentos
sefialados en el Capitulo Il de la seccion

Articulos 68, 72,
73, 74, 75, 78,
165 y 166 del
Reglamento.

2 En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, en caso la modificacién del requerimiento como producto
de las consultas u observaciones implique el replanteo del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u
observacion al 6rgano encargado de la elaboracion, aprobacion o conformidad de los expedientes técnicos en la entidad
contratante, para su opinién técnica, previo a realizar cualquier modificacion o solicitar la no objecion del area usuaria, de

acuerdo con el literal 66.5 del articulo 66 del Reglamento.

! LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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especifica de las bases, caso contrario la oferta
se considera no admitida.

b. Revision de los requisitos de calificacién: los
evaluadores califican a los postores verificando
gue cumplan con los requisitos de calificacion
detallados en el Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisitos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econ6mica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

4. En los procedimientos de seleccién de obras bajo
sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de ofertas:

a. Oferta econdmica limitada: la oferta econémica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econdmica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se realiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

5. En los procedimientos de seleccién de obras bajo el
sistema de entrega de disefio y construccion, los
postores realizan una oferta econdémica que
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquella
correspondiente al rubro costo de la ejecucién de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

6. Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

e) Otorgamiento de | 1. Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan | Articulos 80, 81,
la buena pro la buena pro mediante su publicacion en el SEACE | 82, 83 y 84 del
de la Pladicop, incluyendo los documentos que | Reglamento.
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamiento de la buena pro.

' LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazo correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE). Para obtener mayor informacién se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica:

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contrasefia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucién. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Certificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representante legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferta. El postor es responsable de verificar, antes de su envio, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor, presente una
declaracién jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admisién
de su oferta la acreditacion documental de su condicién de desafectacion, conforme a lo sefialado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

En el caso de consorcios, basta que uno de sus integrantes se haya registrado como participante
en el procedimiento de seleccion, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecutor de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcién vigente en el RNP, en las demas etapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracién ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidon segin relacion de items. Tratandose de un procedimiento por

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio.

Como parte de los documentos de su oferta el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacién o razoén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilio comin del consorcio.

d) El correo electrénico comun del consorcio, al cual se dirigirdn todas las comunicaciones
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
éste el Unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto
del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en niUmero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucién contractual.
En tal sentido, no cabe variacién alguna en la conformacién del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustituya o separe a un integrante.

El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacién del consorcio,
en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y ejecucion del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacién del contrato, segun
corresponda. El representante comdn no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcio deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
gue conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comin o por
todos los integrantes del consorcio, segun corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con lo establecido en los documentos del procedimiento
de seleccidn. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacién aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de facturacién por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acreditados conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacién de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia ofertada en
CONsOrcio.

!
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b) Segundo paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
establecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c) Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obtener la experiencia del
consorcio se suma el monto de facturacion aportado por cada integrante que cumple con lo
sefialado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el
o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestibn como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

i) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
otros aspectos que no se relacionan con la ejecucién de las prestaciones, entre otras.

2.3.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los
integrantes del consorcio deben contar con inscripcién vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segun la obligacién asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente técnico deben
encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcién al objeto del procedimiento, siempre que
en conjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio que se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcién en la
categoria que corresponda segun el monto de la contratacién o en una categoria superiors.

i) Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de obra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio.

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

3 Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley, la
implementacién del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y tiene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento.
En tanto dure dicha implementacion, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categorias conforme lo indicado en la
referida disposicion complementaria.
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2.4.

actuacion de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccién y la ejecucion contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdmica del postor que obtiene el mejor puntaje total supere la cuantia de
la contratacion, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacién de la certificacién o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii. De no contar con la ampliacion de la certificacién o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccién de su oferta econdémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacion, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecidn del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al otorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacién no debe ser afectada.

iii. En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccién del monto o la reduccién de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion que obtuvieron. Si el postor que procede en el orden de
prelacion oferté un monto por debajo de la cuantia de la contratacion, se le adjudica la
buena pro.

iv. En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta econémica pero la
reduccidn no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la certificacion de crédito presupuestario y/o prevision presupuestal
correspondiente. En caso si se otorgue la ampliacién, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacién
o declarar desierto el procedimiento de seleccién.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacidn constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacion.
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3.1

3.2.

3.3

CAPITULO IlI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, con excepcién de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion
obrante en el expediente, siendo que, en este (ltimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacién en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital o fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Pladicop.

En el caso de la apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro, contra la declaracién de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acto que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacion en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO
4.1 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL
a) Garantias, salvo | En los contratos de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 61.5

suma equivalente al 10% del monto del
contrato original.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser. (i) fideicomiso (i) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencion de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a S/ 5 000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefias
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencidn
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.

del articulo 61 de la Ley.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

b) Contrato de
consorcio, de ser
el caso.

El contrato de consorcio debe cumplir con
los siguientes requisitos:

a. Contener la informacion minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectla el pago y emitira la
respectiva factura o, en caso de llevar
contabilidad independiente, sefialar el
Registro Unico de Contribuyentes
(RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contrato de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
Ley General de Sociedades.

Literal b) del articulo 88
del Reglamento.
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En ningln caso puede aceptarse la
presentacion de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independientemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas ante
notario.
c) Cédigo de | EI CCl es requisito indispensable para | Articulo 67 de la Ley.
cuenta realizar una transferencia entre cuentas de
interbancaria bancos diferentes, siendo requerido para | Articulos 88, 213y 215
(CCl) o, en el |€efectuar el pago a los proveedores | del Reglamento.
caso de | domiciliados en el Peru.

proveedores no
domiciliados, el
ndamero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
en el exterior.

Para los proveedores no domiciliados,
corresponde el nimero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

d) Documento que

acredite que
cuenta con
facultades para

perfeccionar el
contrato, cuando

Corresponde a la vigencia del poder del
representante legal que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el
contrato. Asimismo, corresponde que el
representante legal presente copia de su
DNI.

Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

montos sean inferiores al monto

previamente sefialado.

No puede establecerse JPRD en los casos
de obras cuyos montos sean inferiores a
S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
soles).

corresponda.

En el caso de personas naturales, se
solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
segln corresponda.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion | Articulo 77, 83 y 84; asi
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita | como la Décima
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitralesy | Disposicion
corresponder. Centros de Administracion de Juntas de | Complementaria

Prevencion y Resolucion de Disputas | Transitoria de la Ley.
(REGAJU).

Articulo 88 del
El arbitraje puede ser ad hoc solo en los | Reglamento.
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

f) Centro de | Las JPRD son obligatorias en los contratos | Articulos 77 y 79 de la
administracién de obra cuyos montos sean iguales o | Ley.
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez
elegida por el | millones y 00/100 soles). Décima Disposicién
postor, de Complementaria
corresponder. Son facultativas para contratos cuyos | Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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9) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3
Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégicadel | del numeral 88.1 del

proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del

contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde a la  especialidad vy
subespecialidad de la obra.
La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
del personal clave.
h) Plan de trabajo. El plan de trabajo se presenta para el | Literal a) del articulo 168
perfeccionamiento del contrato solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacioén de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
elaboracién.
i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacién de | del Reglamento.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacién entrega de solo construccién y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias hébiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucién contractual y para la interposicién de los recursos impugnativos, ademas de
cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Piblicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (

)-

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastar4 que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse la sede digital de dicha entidad (

).

4.5 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL

4.6

EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos publicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Per(, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE?*, para
gue estos surtan efectos legales en el Peri deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del 6rgano de linea consular, ademéas de cumplir con los requisitos adicionales
gue contemple la legislacion peruana para su validez en el Per.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccion no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Consular del Peri y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de la Republica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

CAPITULO |
GENERALIDADES

BASE LEGAL

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2025.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RiO TAMBO

RUC N° : 20199368053

Domicilio legal . PZA. PLAZA PRINCIPAL NRO. S/N PUERTO PRADO - JUNIN -
SATIPO - RIO TAMBO

Teléfono : SIN

Correo electrénico . logistica@muniriotambo.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADO “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CC.NN. MAYAPO DISTRITO DE RIO TAMBO DE LA
PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN” CON CUI N.° 2622963

CUANTIA DE LA CONTRATACIONS

La cuantia de la contratacién asciende a S/ 1,209,007.42 (Un Mill6bn Doscientos Nueve Mil
Siete Con 42/100 Soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la contratacion.

En el caso de procedimientos de seleccion de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, se
incluye el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES COSTO (S/)
A. OBRA

A.1. EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA

Costo Directo S/ 883,260.82
Gastos Generales (8%) S/ 70,660.87
Utilidad (8%) S/ 70,660.87
Sub Total S/ 1,024,582.56
Impuesto .G.V. (18%) S/ 184,424.86
Presupuesto Base S/ 1,209,007.42

5 La cuantia de la contratacion indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccién en el SEACE de la Pladicop. No obstante, de existir contradiccion entre
estos montos, prima el monto de la cuantia de la contratacion indicado en las bases.
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Advertencia

Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N° 27037, todos los integrantes que figuran en
la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo cuando participen
proveedores en consorcio con contabilidad independiente que se encuentre inscrito en el Registro
Unico de Contribuyentes (RUC).

“LIMITES PARA LOS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON EL BENEFICIO DE LA LEY N° 27037:

Cuantia de la Limite Inferior Limite Superior

contratacion Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 1,148,557.05
(Un Millon Ciento S/973,353.43 S/1,329,908.16 (Un| S/1,127,040.81

$/1,209,007.42 (Un Cuarenta Ocho Mil| (Novecientos Setenta | Millén Trescientos | (Un Millon Ciento

Millén Doscientos

Nueve Mil Siete Con Quinientos Tres Mil Trescientos | Veinte Nueve Mil Veinte Siete Mil
42/100 Soles) Cincuenta y Siete |Cincuenta y Tres Con| Novecientos Ocho Cuarenta Con
Con 054/100 43/100 Soles) Con 16/100 Soles) 81/100 Soles)

Soles)

Si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el
caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Advertencia

Para que un consorcio acceda al beneficio de la Ley N° 27037, todos los integrantes que figuran en
la promesa de consorcio deben reunir las condiciones exigidas en dicha Ley, salvo cuando participen
proveedores en consorcio con contabilidad independiente que se encuentre inscrito en el Registro
Unico de Contribuyentes (RUC).

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el 07 de julio del 2025, mediante MEMORANDUM
N° 00476-2025-PBA/GAF/MDRT.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

Importante para la entidad contratante

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 43 del Reglamento, si la entidad contratante realizé el
anuncio de contratacion futura a través del SEACE de la Pladicop y/o en su sede digital, con una
anticipacion no menor de cuarenta dias calendario a la fecha de convocatoria, se puede reducir el
plazo entre la fecha de convocatoria y la presentacion de ofertas a dieciocho dias como minimo,
considerando lo establecido en el numeral 64.3 del articulo 64 del Reglamento. En ninguin caso la
presentacién de consultas y observaciones puede tener un plazo menor a siete dias habiles
contabilizados desde |la convocatoria. Asimismo, |la presentacion de ofertas no puede tener
un plazo menor a tres dias habiles contabilizados desde la publicacién de la integracién de
bases.

e De conformidad con lo establecido en el numeral 67.6 del articulo 67 del Reglamento, en caso la
entidad contratante haya difundido el requerimiento a través del SEACE de la Pladicop o en su sede
digital, siguiendo el procedimiento establecido en dichas disposiciones, es posible omitir la etapa de
elevar el pliego de absolucion de consultas y observaciones y la integracion de bases ante el OECE.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documentos sefialados en el presente
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

¢) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, estos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segin
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corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que
aprueba diversas medidas de simplificacion administrativa, las entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web se encuentre activo en
el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacién de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante comun, el
domicilio comun, el correo electrénico comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 4)

f) Documentacion que acredite la desafectacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracién jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4
del articulo 39 del Reglamento.

Advertencia

El requisito indicado en el literal f) tnicamente se solicita al proveedor que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estructura de costos del disefio.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

Importante para la entidad contratante

Se recuerda que la implementacion de la Ficha Unica del Proveedor (FUP) es
progresiva. Asimismo, el Reglamento sefiala que el OECE informa mediante
comunicado la implementacion de los rubros de informacion que componen la FUP, asi
como la fecha a partir de la cual las entidades contratantes no pueden exigir la
presentacion a los proveedores de dicha documentacion en los procedimientos de
seleccion, debiendo verificarla directamente en la FUP.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/741-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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2.3.

2222

2223

Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

En el caso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no pueden exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta’,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

Importante para la entidad contratante

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de
seleccién cuya cuantia de la contratacion sea igual o menor a cincuenta (50)
UIT:

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por
otorgar la garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el

abono en:
N° de : [ ]
Cuenta
Banco : [ |
N° CCI : [oeeee e |

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en [MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO], sito en [LA PLAZA PRINCIPAL S/N PUERTO
PRADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO], los siguientes documentos
para perfeccionar el contrato:

a)

b)
c)

d)
e)

)
a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

Contrato de consorcio, de ser el caso.

Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndmero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

Autorizacidon de notificaciones durante la ejecucién contractual al correo electrénico
previsto en el contrato (Anexo N° 12).

N
=)
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h) Constancia de Capacidad Libre de Contratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

i)  Plan de trabajo segun lo establecido en el Reglamento, en caso no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

i)  [CONSIGNAR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: I) EN EL CASO DEL
SISTEMA DE ENTREGA DE DISENO Y CONSTRUCCION, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA MODALIDAD DE PAGO Y DE REQUERIRSE: LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL DISENO Y EL DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES. APLICA PARA CADA ITEM O TRAMO
QUE CONFORME LA AGRUPACION, Il) EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO:
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA
ITEM O TRAMO QUE CONFORME LA AGRUPACION]

k) Documentacion que acredite los requisitos de calificacion correspondientes a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, la acreditacion de los requisitos de calificacion
correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripcion del contrato Gnicamente cuando esta no haya sido considerada factor de evaluacion
o el procedimiento de seleccién no tenga etapa de precalificaciéon. En estos ultimos casos, la
documentacién es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal
k).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

) [CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N° 17)

m) Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
documentacién que acredite dicha desafectacion.

n) [CONSIGNAR DE REQUERIR LA PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, EN
CASO SE HAYA SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION].

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante puede sustentar en la estrategia de contratacion solicitar documentacion
adicional para la suscripcion del contrato, siempre que sea indispensable para el inicio de la ejecucion
del contrato y se verifique que el postor ganador tiene un plazo razonable para conseguir la referida
informacion, considerando los plazos para la suscripcion del contrato.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Advertencia

e El requisito indicado en el literal m) Unicamente se solicitara si el postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento en el procedimiento de
seleccion.

e De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contratante es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exigir los documentos previstos en los literales d) y e).
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2.4.

e En caso el postor declare la inaplicabilidad del impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos del Poder Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N° 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
con la normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion electronica:
logistica@muniriotambo.gob.pe, en caso de no contar con firma digital, la suscripcion del
contrato se realiza en [SUB GERENCIA DE LOGISTICA], sito en [LA PLAZA PRINCIPAL S/N
PUERTO PRADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO].
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

No
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requerimiento que forma parte del
expediente de contratacion aprobado. El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el
requerimiento, en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

3l
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
‘SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS” a8

“Afio de la recuperacién y consolidacién de la economia peruana”

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

3.1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

LA FINALIDAD ES DE MEJORAR LOS SERVICIOS DE RECREACION Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS ASIMISMO LOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD NATIVA |
DE MAYAPO.

3.2 DESCRIPCION GENERAL

Nombre del proyecto de | [CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA |
| inversion/IOARR/actividad DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CC.NN.
MAYAPO DISTRITO DE RIO TAMBO DE LA
PROVINCIA DE SATIPO DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN”, CON CUI N°

2622963]
| Cédigo Unico de Inversion - | [CUI'N® 2622963)
! (CUI), de corresponder
Ubicacién . | [CC. NN MAYAPO DISTRITO DE RIO TAMBO,
P PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN]
‘ | Especialidad : | Obras en Edificaciones y Afines
( S Subespecialidad . | Establecimientos o espacios deportivos
Ve Tipologia . | Instalaciones Deportivas Recreativas
Documento y fecha de . | RESOLUCION GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA
actualizacion del expediente N° 040-2025-GIDUR/MDRT, de fecha 11 de abril del 2025

| técnico, de corresponder

|

| Tipo y numero del . | CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA DE OBRA
procedimiento de selecciéon (Orden de Servicio menor o igual a 8 UITS)
que se convoco para la
elaboracion del expediente
| técnico, de corresponder

3.3 CONDICIONES CONTRACTUALES

Los contratos de ejecucién de obra o con componente de obra pueden incluir limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento
del contratista o de la entidad contratante de acuerdo con lo sefialado literal f) del numeral 69.2
del articulo 69 de la Ley, siempre que cumplan con los siguientes criterios

a) El monto del contrato original sea igual o mayor a $/50,000 000.00 (cincuenta

I LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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millones y 00/100 soles y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion
de uso internacional.

b) El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato
actualizado. Los dafios y perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran
dentro de dicho limite.

VICIOS OCULTOS

La suscripcion del acta de recepcion de obra o acta de recepcion parcial de obra no enervan
su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto
por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ly General de Contrataciones Publicas, y el articulo
216 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

METAS FiSICAS
La contratacién por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

DISENO ARQUITECTONICO

4 Implementacion del local comunal y del campo deportivo con grass sintético y los arcos.

v Implementacion de techo parabdlico para la cancha de Grass Sintético con una inclinacion menor de 15°, con
una pendiente menor a 27%.

v Instalacion Eléctrica del local comunal y del Grass Sintético.

v Instalacion Sanitaria del local comunal y del Grass Sintetico.

v Entre otras propuestas segln indiquen los planos.

” y P 3 : ’ "
1S T T

PROGRAMA ARQUITECTONICO

ODULO AMB T EL dad AREA
173 CAMPO DEPORTIVO CON GRAS SINTETICO 1 M2 693.12

28 ZONA DE TRIBUNA 1 M2 51.29

E E PASADIZO DE CIRCULACION 1 M2 45.30

o ¥ SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES 1 M2 14.40

= 2 SERVICIOS HIGIENICOS VARONES 1 M2 14.40
A DUCHAS VARONES 1 M2 6.00
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b

NG

DUCHAS MUJERES 1 M2 6.00
AREA DE CIRCULACION CAMPODEPORTIVO |1 W2 17148
VEREDAS DE CIRCULACION EXTERIOR 1 M2 53.09
AREA VERDE 1 M2 6241
BIODIGESTOR 7000L+2 POZO PERCOLADOR |1 UND
SERVICIOS BASICOS == 54 TECIMIENTO DE AGUA DE LA RED
TEMPORALES s i

Cuadro N°02: Desarrollo de Ambientes Complejo Deportivo Fuente Equipo Técnico 2024

A continuacion, se detallan los siguientes metrados contemplados:

il INFRAESTRUCTURA

01.01 OBRAS P ;

01,0101 DBRAS :

01010101 ALQUILER DF AVBIENTE PARA ALVAGEN DE OBRA Y OFICINA mes |4

01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 360240 m wd | 100

01.01.01.03 INSTALACION DE LETRINAS TEMPORALES TGb | 100

01.07.01.04 CERCO PERIMETRICO CON ARPILLA Tml | 16000

01.01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE FERRAMIENTAS Y EQUIPOS gb 100

01.01.01.06 FLETE TERRESTRE Y PLUVIAL PITRANSPORTE DE MATERIALES gb 100

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES

01.07.0201 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA b 100

0101.02.02 PAGO MENSUAL DE AGUA mes | 400

01010203 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Glb 100

01010208 PAGO MENSUAL DE USO DE ENERGIA ELECTRICA mes | 400

SEGURIDAD Y SALUD
R EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gb 70
& 01.0103.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA. ab 100
01.01.03.03 SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD. ab 100
m—— RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y " 5
0103 SALUD DURANTE EL TRABAJO g :
1.01.04 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.0401 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m | 15000

01.01.04.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIVINAR m2 | 150000

01.01.04.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO. m2 | 150000

01.02 ESTRUCTURAS

01.02.01 | NTO DE TIERRAS

01020101 EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA EN TERRENO NORMAL ™ | 7889
EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTACION, SARDINEL Y CUNETA

01.02.01.02 PLUVIAL EN TERRENO NORMAL m | 7T

01020103 EXCAVACION HASTA LA SUB BASE ™ | 25669
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, COMPACTADO CON

01020104 SR m | 5685

pop— LMASSLLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTANO CONEGUPO. | = | 14199

01020108 RELLENO Y COMPACTADO CON CON ARENA FINA m | 2%

01.0201.07 RELLENO CON GRAVA m 856

01.02.01.08 ELIMINACION DE MATERVAL EXCEDENTE (DISTANGIA PROMEDIO=T00M) | m3 | 437684

01.0201.09 ELHINACON VATERIAL EXCEDENTE CIMAQUINA m | 4384

01.02.02 ONCRETO SIMPLE

I dz 02 0101 ) somoo DE CONCRETO CHA1Z &7 m | 5%

01 2 02 dz 0 ~CIMENTOS CORRIDOS 10 30% PG, ™ | 5280
SOBRECIMIENTOS

0102020301 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO fo=175 kglom2 m | 1150

l LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

No
(@)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 03-2025-MDRT/CS-LPA - PRIMERA

CONVOCATORIA

28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO s
“SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS” 'b/
“Afio de la recuperacién y consolidacion de la economia peruana”
01.02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOQ DE SOBRECIMIENTO m2 163.31
2.02.04 VEREDAS DE CONCRET(
01.02.02.04.01 CONCRETO EN VEREDAS fc=175 kg/em2 m3 20.23
01.02.02.04.02 ENCOFRADO X DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 22.71
01 Oi Oé 05.01 CONCRETO EN SARDINELES F'c=175 KG/CM2 m3 8.07
01 02,02 05 02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL m2 107.58
01 02 02 06 01 CONCRETO EN CUNETA PLUVIAL F'c=175 KG/ICM2 m3 6.16
01.02.02.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOQ DE CUNETA PLUVIAL m2 53.30
1.02.02.07 P INCRETO
01.02.02.07.01 FALSO PISO DE CONCRETO 1:12 DE E=4' m2 55.90
01.02.02 OLUMNETAS DE PROTECCION DESAGUE PLU\
01.02,02.08.01 CONCRETO EN COLUMNETA PLUVIAL fc=175 kg/cmZ m3 0.39
01.02, 02 08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA PLUVIAL m2 819 |
01.02.03 : CONCRETO ARMADO
01A0»2,03.01 0 - CONCEETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2. m3 30.00
01.02.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 ZAPATAS kg 2,530.28
1.02.03.02 OBRECIMIEN ARMAD
01.02.03.02.01 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTO ARMADO fe=210 kg/em2 m3 557
01.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO ARMADO. m2 74.21
01.02.03.02.03 ACEROQ DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 SOBRECIMIENTO g 609.32
ARMADO
01.02,03.03.01 3 CONCRETO PARA COLUMNAS fc=210 kalcm2 m3 35.26
01.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS. m2 310.88
01.02.03.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 COLUMNAS | kg 6,651.52
01 .05.03.04.01 ’ (EONCRETO PARA VIGAS f'c=210 kglem2 m3 1812
01.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS m2 140.21
01.02.03.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 VIGAS kg 2,180.58
)1.02 )5 DE CONFINAMIENTC
01.02.03.05.01 CONCRETO PARA COLUMNETA fc—175 kglem2 m3 382
01.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETAS m2 59.42
01.02.03.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2, GRADO 60 COLUMNETAS kg 520.03
01 .02..03.0601 CONCRETO PARA VIGUETA DE CONFINAMIENTO f¢=175 kglem2.. m3 1.82
01.02.03.06.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO DE VIGUETAS DE CONFINAMIENTO m2 2497
ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 6) VIGUETAS DE 2
01.02.03.06.03 CONFINAMIENTO kg 152.47 &(
2.03.07 GERADA o)
01.02.03.07.01 CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA fc=210 kglem2 m3 480 o
01.02.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA m2 4490 “D-'
01.02.03.07.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 6) LOSA ALIGERADA kg A7 <
01 02 03 07 04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO und 37419 <D‘<
MESA DE TRABAJO DE CONCRETO <
01 02 03 08 01 CONCRETO PARA MESA DE TRABAJO fc=175 kglcm?2 m3 0.79 E
01.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESA DE TRABAJO m2 748 14
01.02.03.08.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 MESA DE TRABAJO kg 45.27 2
1,02.03.08 BANCA DE CONCRETO
01.02.03.09.01 CONCRETO PARA BANCA fc=175 kglem2 m3 0.66 S
01.02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BANCA m2 9.61 =
01.02.03.09.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 BANCA kg 35.68 g
T ERIA DE CONCRETO X
= = Q.
01.02.03.10.01 CONCRETO PARA GRADERIA fc=210 kg/em2 m3 991 =
01.02.03.10.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO DE GRADERIAS m2 107.28 Xe)
01.02.03.10.03 ACERO DE REFUERZO F' Y'4200 KG/CM2, GRADO 60 GRADERIAS kg 362.97 3)
01.02.04 ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURAS <
01.02.04.01 TIJERAL METALICO PARABOLICO T1 (SEGUN DISENOQ) L=25.70 und 9.00 :—;
01.02.04.02 CORREA DE TUBO METALICO CUADRADO 2" x 2' x 3MM. M 1,129.50 b
01.02.04.03 APOYO MOVIL PARA VIGA METALICA PARABOLICO Und 9.00
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01.02.04.04 APOYO F1JO PARA VIGA METALICA PARABOLICO Und | 900
01.02.04.05 COBERTURA AUTOSOPORTANTE DE LAMINAS DE ACERO (PARABOLICO] | m2 | 1,07066
01020406 TEMPLADORES DIAGONALES DE FIERRO LISO 1/2° m | 47104
01020407 TENSORES DE AGERO FORJADO nd | 12800
0020501 ~CONTROL DE CALIDAD G| 10
01.03 ARQUITECTURA

)1.03.01 TABIQUERIA DE ALBANILERIA

PR N \URG DE LAORILLO 16 FUECOS DE SOGA DE X125 x23 om CATAX 15 n 7y e
01.03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

01030201 TARRAJEQ EN SOBRECIMIENTOS CON CA - 15 E=15CM m | 1565
01.03.02.02 TARRAJEQ EN MUROS CON C:A - 15 E=1.5 CM. m2 | 17298
01030203 TARRAJEQ EN COLUMNAS CON CA - 155 E=15 CM m2 | 26200
r— ol RRAEOEN COLUMNETAS CON CA - 15 E=15 CMINCL VESTOURADE | » | g7

TARRAJEO EN COLUNINETA PLUVIAL CON C:A - 15 E=15 CMINCL,

01030205 VESTIDURA DE ARISTAS m2 798
01.03.02.06 TARRAJEO EN VIGAS CON CA- 155 E=15 CM, m | 1661
TARRAJEO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO CON CAA - T5 E=15 CM
01.03.02.07 INCL. VESTIDURA DE ARISTAS m | A%
01030208 ENLUCIDO DE CIELO RASO CON CA - 15 E=1.5CM m | 4%
01.03.02.00 TARRAJEQ EN MESA DE TRABAJO CON C:A- 155 E=15 CM, m2 | 748

01.03.02.10 TARRAJEQ EN BANGA CON CA - 15 E=1.5 CM. m2 |98l
01.03.02.11 TARRAJEQ EN GRADERIAS CON CA - 1:5 E=1.6 CM. m2 | 3268
01030212 BRUNAS DE 1" m | 20080
11.03.03 PISOS Y PAVIMENTOS
01030301 CONTRAPISO DE CONCRETO 112, E=2 m | 60%
01030302 PISO O PORCELANATO ALTO TRANSITO E U0 X GALIE m2 | 5240
01 03 04 o ZOCALO DE CERAWICO TIPO ARIZONA HUESO 25140 OV EN PARED. m | 62
NCHAoE DE PORCELANATO ALTO TRANGITO DE U KO3 W. ENWESA
01.03.06.01 O TRABHID m2 5,60
T L e T TS S T
01.03.06.01 DISENO INCL. INSTALACION. und 200
PUERTA TIPO 1| DE MELANINE CON MARCO DE ALUMINIO SEGUN DISENO
01.03.06.02 e m | 1000
050603 DIVISON D WELAWINE SEGUN DISENO INCL INSTALACION m | 42
070 BISAGRAS DE ACERO ALUMINIZADA PESADO DE4 X&' A | 280
01.03.07.02 CHAPA DE CERRADURA 3 GOLPES wnd | 200
01.03.07.03 TIRADOR DE BRONCE 4 wd | 900
01.03.07.04 TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA METALICA wd | 400
01.03.07.05 CANDADOS PARA PUERTAS METALICAS EXTERICRES wd | 200
01.03.08 ARPINTERIA METALIC
e e ggcegrzf} WETALICA P3 CON TUBOS WETALICOS Y MALLA GALVANIZADA =l o
perm— i\ PUERTAVETALCH PACON TUBOS METALICOS ¥ WALLA GALVANZADR | |~ 0
TT080803 CERCO DE TUBO CUDRADO DE 3 x3 x 3. w1289
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
01030001 VENTANA CON CRISTAL NATURAL SEGUN DISENOINCL INSTALAGION | m2 | 722
01.03.09.02 ESPEJO TIPO YORK 80 x 60 c. wa | 600
1031 If?’_ T ‘C‘
01.03.10.01 PINTURA SATINADO 02 MANOS EN SOBRECIMIENTOS m | 1519
01031002 PINTURA SATINADO 02 MANOS EN MUROS m2 | 10376
01.03.10.03 PINTURA SATINADO 02 MANOS EN COLUMNAS m2 | 2549
01.03.10.04 PINTURA SATINADO 02 MANOS EN COLUMNETAS m2 | 5781
01.03.10.05 PINTURA SATINADO 02 MANOS EN COLUMNETA PLUVIAL m2 7.8
01.03.10.06 PINTURA SATINADO 02 MANOS EN VIGAS m2 | 14661
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01031007 PINTURA SATINADO 02 MANOS EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO m |y
01.03.10.08 PINTURA SATINADO 02 MANOS EN CIELORASO m2 | 4490
01031008 PINTURA SATINADO 02 MANOS EN BRUFAS m | 20080
0 JUNTA DE CONSTRUGCION CON TEKNOPORT w9
01.03.1.02 SELLADO CON MATERIAL FLEXIBLE POLIURETANO m ] 19114
01.03.1.03 JUNTA DE DILTACION D T m | 3240
01.03.1.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO m2 | 63915
0103.11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO PARA FULBITO wd | 200
01.03.11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTE METALICO Y NET PARAVLOEY | und | 100
01.03.11.07 PLACA RECORDATORIA T ]
01.04 | S
0104010001 ~ NODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1ra CALIDAD ADULTO (VAC_BLANGS] | Pza [ 500
HUO0IE | g MATORODE LOSATROOVAL CIGRIFERIA AL MUEBLE MANIJA LT am
0104010103 URINARIO DE LOSA CADET O SIMIAR P 20
01.04.01.01.04 DUCHA GROMADA DE CABEZA GIRATORI Y LLAVE a | 400
LB SoRE ‘TANQUE BAJ0 DE LOSA Tra GALIDAD
AR | anso e S Pa| 500
COLOCACION DE LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN CIGRIFERIA AL
T R T Pa| 600
0104010203 COLOCACION DE UTINARIO DE LOSA TIPO CADET O SIMILAR Pa | 200
01,0401 024 COLOCACION DE DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GRATORI Pa | 500
o 04 020701 SALIDA DE AGUA FRIA BVC 10,6112 oo | 170
020201 TUBERIA PVC SAP PRESION =3 NTN 358 002.C 105 m | B0
01.04.02.02.02 TUBERIA PVC SAP PRESION @=1 /2" N.T.N. 399,002 C-10 X 5m m ] 1240
01.04.020203 PRUEBA HIDRAULICA D AGUK POTABLE TUB PG m | a4
01.04.02.0301 = GOD0 FYC AP 3/4'x T wd | 1900
- (0104020302 CODO PVC SAP 12X 90° wnd | 250
. [01.0402.0303 TEE PVC SAP 34 x 3" wd | 300
01.04.02.03.04 TEE PVCSAP 12 X 112 wnd | 1100
01.04.02.03.05 “REDUCCION PYCSAP DE T AT wd | 600
01.04.0204.01 VALVULA DE COVPUERTA DE BRONGE UNION ROSCADA 34" w20
01.04.02.06.01 GRIFO CROMADO DE 1/2" PARA OVALIN | 60
01.04.02.05.02 GRIFO GROMADO DE 1/2" PARA URINARIO ind | 200
01.04.02.05.03 GRIFO CROVADO DE 12 PARA DUGHA wd | 400
01.04.03.01.01 TUBERIA PVC POt w1653
01.04.03.0201 G000 PYC SALEX ST ba | 2400
01.04.03.02.02 COLADERO PLUVIAL =4 wnd | 2300
01.04.03.02.03 ABRAZADERA DE FIJACION EN LA COLUMNA PARA TUBO DE & wnd | 2700
01.04.03.02.04 CANALETA PREFABRICADA m [ 7340
1.04.04 DESAGUE -NTILACION
1.04.04.01 L DE DES
01.04.04.01.01 ~SALIDA DE DESAGUE DEPVC ¥ o | 500
01.04.04.01.02 SALIDA DE DESAGUE DEPVC 2 oo | 1600
01.04.04.01.03 SALDA DE VENTILACION =7 oo | 600
01.04.04.02 RED COLECTORA
01.04.04.0201 TUBERIA PVC UF, 525 D=0 mm (NGANILLOS] m | 2360
01.04.04.02.02 TUBERIA PVC PESADO @=¢' (COLECTOR) m | 2%
01.04.04.0203 TUBERIA PVC PESADO @=2' (COLECTOR) m | 2086
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01,04.04.0204 TUBERIA PVC PESADO @=2' (VENTILACION) ml 1840
01.04.04.02.05 _PRUEBA HDRAULICADE DESAGLE TUB PG m | 8618
1.04.04.03 )RIOS DE RED LECTORES
01,04.0.0301 ~REGISTROS ROSCAD DE BRONGE 04" PROVISION Y COLOCACION wd | 500
01.04.04.03.02 REGISTROS ROSCADO DE BRONCE @2 PROVISIONY COLOCACION | wnd | 3.0
01.04.04.03.03 SUMIDERO CROMADO B2' EN PISO PROVISION Y COLOCACION wd | 800
01.04.04.03.04 YEEPVCSALDE4' A4" wd |40
01.04.04.03.05 YEEPVCSALDEA'AZ wd | 600
01.04.04.03.06 YEEPVCSALDEZ AZ wd | 1200
01.04.04.03.07 CODO PVC SAP 4'%45° und 100
01.04.04.03.08 CODO PVC SAP 2% 45° wnd | 1200
01.04.04.03.09 CODO PVC SAP 2X90° wd | 1700
01.04.04.03.10 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2 oza | 500
I "TEE SANITARIA CON REDUCCION# A7 Tind | 500
CAMARAS DE INSPE I
0T LT “GAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12 K24 CONTAPA wd | 300
01.04.04.04.02 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24' X 24" CON TAPA wd | 200
01.04.04.04.03  CAIA DELODOS 17X 24 CON TAPA wd | 100
01.04.05.01.01 [ und 1.00
01.04.06.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS ™ 652
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, COMPACTADO CON
MBI | oup v m 112
0104060103 _FILTRO DE AGUADE 3 wd | 275
01.04.06.0201 CONGRETO fo= 175 kglon? m 035
01.04.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 265
U108 060203 AGERO OE REFUERZO FY=420 KGN, GRADO 0 kg | 3909
06030 ~CONGRETO fo= 75 kgionZ ™ 04
01.04.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m | 249
010406 0318 ACERO DE REFUERZO FY=4200KGGHE GRADOE) g | B9
0 04 % 04 o “MURO 5E LADRILLO P00 m | 105
f A DE DESAGUE
00405050 ~TUBERIA DE DESAGUE PVC SALDZ m 3%
01.04.06.05.02 CODO PVC SAL 2 90° s | 200
0 INSTALACIONES ELECTRICAS
01050101 T wd | 100
SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRT ERZAY SENALES DERIL
010502010101 SALIDA DE ALUMBRADO EN LOSA ALIGERADA oo | 1400
i SALIDA DE ALUMBRADO PARA SUSPENDER DE ESTRUCTURA e g
METALICA.
SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (C/INTERRUPTOR)
010502000201 | cypoTRan, oo 6.0
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE TIPO MIXTO TRES EN
010502010301 || \\EA 164 - SCHUKO 16A, 250V CON LIT, EN PARED o 1
SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON UN MODULO DE DOBLE TOMA
010502010302 | ;o8 HEVBRA 220VACVDC 4.2.A por| 20
CAJA DE PASO DE FOGO RECTANGULAR (INC. TAPA CIEGA DE FOGO)
010602010401 | gpmeoiar wd | 400
—— CAJA DE PASO DE FOGO CURDRADA DE 100X 100X 55 WM, NC.TAPA | | 310

DE FOGO) EMPOTRADO
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CAJA DE PASO DE FOGO CUADRADA DE 150 X 150 X 100MM, (INC. TAPA
OLOSO20U403 | coo ehpOTRAD wd | 400
CAJA DE PASO DE FOGO CUADRADA DE 100X 100 X 50MM, (INC. TAPA
OLOSC200 404 |t oo SOBREMURSTO wd | 200
CAJA DE PASO DE FOGO CUADRADA DE 150 X 160 X 100MM, (INC. TAPA
OLOSC2010405 | o o SOBREPUERTO wd | 2000
CAJA DE PASO DE FOGO CUADRADA DE 200 X 200 X 100 MM, (INC. TAPA
OLOSC2000408 | o oo SOBREPUESTO wd | 100
CANALIZACIONES. CONDUCTOS Y/0 TUBERIAS
010502020101 EXCAVACION DE ZANJAS m | 94
stz | PREPARACIONY COLOCKCONDE CRVA DERFOVOCONVATRAL | 1 gy
01.05.020201.03 CAMA DE ARENA COVPACTADA E=0.20M m 16
01.06.0202.01.04 RELLENO COMPAGTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 | 248
s20n0s | SOMNSTROE INSTALACION DE CINTA SENALIZADORA DE SEGURIDAD | | 355,
01.05.02.0201.06 EXCAVACION PARA POZO A PUESTA A TIERRA ™| 60
01.05.0202.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m | 32
01.05.02.0201.08 BUZON DE CONGRETO 0.60%0.60X0.70M, wd | 200
010502020201 TUBERIA DE 6.20 MM PVCP m | 10710
01.05.02.0202.02 TUBERIA DE 0.25 MM PVCP m | %70
01.06.020202.03 TUBERIA DE 0.35 MM PVC-P m 20
01.05.0202.02.04 TUBERIA DE 8.50 MM PVC-P m 5985
TUBERIA DE .20 MM CONDUIT RIGIDO ENIT PESADO (INC.
010502020205 | 4 ~0260RI0S DE FIACION) m | 1560
TUBERIA DE 0.25 MM CONDUIT RIGIDO ENT PESADO (INC.
01002020206 | 5002 50RIOS DE FIIACION) m | 6845
TUBERIA DE .20 MM CONDUIT FLEXIBLE EMT CON FORRO DE PVC
010502020207 | ¢ ACCESORIOS DE FIJACION) m [ T4
TUBERIA DE 6.25 MM CONDUIT FLEXIBLE EMT CON FORRO DE PVC
010502020208 |\~ AcCESORIOS DE FIJACION) m 2.3
010502020208 CONECTOR RECTO EMT 820 MV wd | 540
01.05.0202.02.10 CONECTOR RECTO EMT 825 MM wd | 3800
- [010502.0202.11 CONECTOR HERMETICO EMT 820 MM wd | 1600
S\ T0105.020202.12 CONECTOR HERMETICO EMT 8.25 MM und | 200
(1.05 ONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
01.05.0203.01.01 CABLE UNIPOLAR TIPO 1X25MME NFF90 w687
01.05.0203.01.02 CABLE UNPOLAR TIPO 1X4MM: NH-90 m [ 970
01.05.0203.01.03 CABLE UNIPOLAR TIPO 1XGMME NF-90 (AMARILLO CON FRANJA VERDE) | m | 63.00
01.05.02.03.01.04 CABLE UNPOLAR SOLAR PV 10MM2 H1Z2Z2:K 15KV m | 630
01.05.02.03.01.05 CABLE UNIPOLAR TIPO 1X6MME N2XOH m | 23940
010502030301 CABLE DE COBRE DESNUDO 25MM2 o
01.05.0203.03.02 CABLE DE COBRE DESNUDO 16 MM2 m 578
1050204 TABLEROS ELECTRIGOS
TABLERO GENERAL PARA EMPOTRAR 220VAC, 10, 10KA, DIN, G+ 24|
DL.05.020104001 | oy 05 MANDIL AEISAGRADO Lwd | 100
TABLERO DE CONTROL PARA ENCENDIDO DE REFLECTORES, 220VAC,
01.05.0201.040201 | 617 1p 5. (INCLUYE EQUIPAMIENTO) und 10
01.06.03 INSTALACION DE SISTEMA PUESTA A TIERRA
01.05.03.01 T DE PUESTA A TIERRA
0105030101 POZ0 DE PUESTA A TIERRA R<15 OHM wd | 20
01.05.04 ARTEFACTOS
1.05.04 AMPARAS J
01.05.0401.01 EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA LED PARA SOBREPONER wd | 800
CUMINARIA HERMETICA P65, CON DOS LAMPARAS TUBO LED 2XT6W,
GBI | . pavic wd | 400
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LUMINARIA HERMETICA P65, CON UNA LAMPARA TUBO LED 1X18W,

DLOBOLOUD | ogn st maove wd | 500

ORS00 |, FEFLECTOR LEDTIPOCAVPANA 00 PAR GRAN ALTURA S " vy

000105 |, LOVINARA (EDDEENERGENCI PARA SALCION SALOR 86| g ™

0105040106 LUMINARIA ORNAMENTAL LED, 50W, 60HZ, 220VAC, IP 66 wd | 2m

T e ADQUISICION E INSTALACION DE POSTES DE FERROGALVANZADO | | 500

05.0401. H=3.50M (INCLUYE CIMENTACION Y BASE DE CONCRETO) :
5.05 EQUIPAMIENTO DE TAB

01.05.05.01.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2X25 AMPERIOS, 10KA, 240V, 60RZ | und 200

01.05.05.01.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, 2XT0AMPERIOS, 10KA, 240V, 60K | und | 400

01.05.05.01.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30MA, 240V, 60HZ wd | 400

01.05.0.01.04 INTERRUPTOR DIGITAL HORARIO, 2X10A, 240VAC, BOHZ und 100

: ~ADQUISICION E INSTALACION DE RACK 24RU, 18", (INCLUYE

0105050201 | o\ ;pAMIENTO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO) und | 100
ADQUISICION E INSTALACION DE PANEL SOLAR POLICRISTALINO !

0105050202 | o\ UyE ACCESORIOS DE INSTALACION) und | 400
ADQUISICION E INSTALACION DE ESTRUCTURA REGULABLE DE

0105050203 | 4\ |MiNIO PARA 4 PANELES SOLARES. uad 100

01.05.06 VARIOS

01.05.06.01.01 PRUEBAS DE CALIDAD DE ENERGIA b 100

01.05.06.01.02 PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD g 1.00

00y | PRUEBASY PROTOCOLOS DE MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTAA | N
PUESTA EN SERVICIO (INGLUYE CAPACITACION EN EL USOS RACIONAL

0105080104 |y \jANTENIMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO) go 100

7 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GRASS SINTETICO

0201 SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO FUTBOL Y VOLEY b 700

03 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

0301 PROGRAMAS AMBIENTALES DEL PMA gb 100

PREPARACION DE TIERRA P/ SEMBRIO DE PLANTAS HORNAMENTALES Y
03.02 R m | 6000
At 03.03 SEMBRIO DE PLANTAS HORNAMENTALES und 15.00
04 CAPACITACION |
0401 CAPACITACION DE USO Y CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA b 100

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA

El Presupuesto de la Ejecucion de la obra, es de: S/ 1,209,007.42 (Un Millon Doscientos
Nueve Mil Siete Con 42/100 Soles), incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

RESUMEN DE ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA

CD TOTAL, DE COSTO DIRECTO S/. 883,260.82
GG GASTOS GENERALES 8.00% S/.70,660.87
uTl UTILIDAD 8.00% S/.70,660.87
S_T SUBTOTAL S/.1,024,582.56
IGV  LGV. 18.00% S/. 184,424.86
COSTO DE EJECUCION DE OBRA $S/. 1,209,007.42

3.3.2. ANEXO TECNICOS

Documentacion  correspondiente al EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE
RESOLUCION GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA N° 040-2025-GIDUR/MDRT, DEL
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PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA Y/O RECREATIVA EN LA CC.NN.
MAYAPO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN’,
CON CUI N°2622963

3.3.3. DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

Se cuenta con un acta de libre disponibilidad de terreno para la ejecucion del proyecto: “creacion
del servicio de practica y/o recreativa en la CC.NN. MAYAPO, distrito de rio tambo, provincia de
Satipo, departamento de junin”, con cui N°2622963, firmado por el jefe de la comunidad nativa de
Mayapo el 24 de setiembre del 2024, el cual se encuentra dentro del expediente técnico.

3.3.1. SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El contratista
mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad contratante.

3.3.2. SEGUROS

El contratista asumira los gastos correspondientes a SCTR-Pensiones, SCTR Salud, Seguro de
Vida, Seguro de las Obras (CAR), cuyo plazo corresponde al plazo de ejecucion de la obra.

~3.3.3. AVANCES

El contratista tendra que remitir informes semanales de avance/ quincenales/ u otra frecuencia,
cuando la entidad lo solicite indicandole el contenido minimo de la presentacion de los avances u
otra informacion que se le requiera al contratista.

3.3.4. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

No es obligatorio el empleo de la metodologia BIM durante la ejecucioén contractual y/o el empleo
de metodologias colaborativas de acuerdo a lo indicado en los literales b) e i) del numeral 154.1 del
articulo 154 del reglamento.

3.3.5. GESTION DE LA CALIDAD

Teniendo en cuenta el destino e importancia de la obra, es obligacion del Contratista el realizar una
correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la
ejecucion y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos
ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de
control de calidad.

El supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos
de los materiales, estructuras o equipos, previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La
ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escfito
al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el
caso.

Toda partida ejecutada bajo el contrato, podra ser rechazada por el supervisor o por la Entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
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Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el contrato podré estar sujeto a rechazo del supervisor
o la entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la
aceptacion previa.

Toda partida, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas
o reemplazadas por y a expensar del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Supervisor.
El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion
Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra materiales
de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacion del Supervisor
sera de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucion
de la obra materiales de menor calidad, que los especificados en el Expediente Técnico, con
autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafios
y perjuicios que ocasionen.

El contratista se debe regir estrictamente a las consideraciones técnicas precisadas en el expediente
técnico.

3.3.6. PLAN DE CONTINGENCIA
No corresponde.
3.3.7. ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

La elaboracion del expediente técnico del adicional de obra, estara a cargo del contratista de la obra
y que se debera regir segun lo estipulado en el articulo 194 del reglamento de la Ley N° 32069.

3.3.8. OTRAS DISPOSICIONES

3.3.8.1. OBJETIVOS

El objetivo del proyecto es mejorar los servicios de recreacion y actividades deportivas del Centro
Poblado de Mayapo mediante la ejecucion del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
Y/O RECREATIVA EN LA CC.NN. MAYAPO, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN” con CUI N° 2622963.

3.3.8.2. ALCANCE
Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.
3.3.8.3. INICIO DE PLAZO

EJECUCION CONTRACTUAL

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene.
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion del Proyecto y se efectue el pago
correspondiente.

PLAZO DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA:
El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones consignada en el numeral 176.1 del articulo 176* del Reglamento de la Ley de
Contrataciones Publicas:
a) Entrega de la actualizacion del expediente técnico o de la documentacion técnica necesaria
para que realice el disefio correspondiente, segun corresponda, en caso estos se hubiesen
modificado con ocasion del procedimiento de seleccion.
b) Comunicacion al contratista en la que se identifique aquél que esté a cargo de la supervision
de la obra o de la supervision del componente del disefio, segun corresponda.
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c) Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179. Esta condicién no aplica cuando el
adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.

d) La suscripcion del contrato tripartito para la conformacion de la JPRD, de corresponder.

e) En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, la entrega total o parcial
del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda.

La entidad contratante es responsable de iniciar las gestiones para dar cumplimiento a la entrega
de los documentos sefalados en el numeral 176.1, el cual no debe superar los veinte dias desde
la suscripcion del contrato.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.7 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente
de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

3.3.8.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

3.3.8.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

v

v

El contratista deberd cumplir con todas las consideraciones técnicas del expediente técnico y
el plazo establecido en el presente requerimiento técnico minimo.

El contratista debera entregar en un (02) originales, (01) copia y en digital los tramites que
realiza a la entidad tales como: ampliaciones de plazo, valorizaciones, cronograma de
ejecucion, adicional de obra, solicitud de sustitucién del personal propuesto y otros documentos
complementarios.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion
de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA
ENTIDAD a reclamar, posteriormente, pordefectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en
el articulo 69 de la Ley de General de Contrataciones de Publicas y articulo 216 del
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de SIETE (07) ANOS.

3.3.8.6. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. En cuanto los
materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion de acuerdo a lo
definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberén tomar como
base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas
sus Modificatorias (LEY N° 32069)

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcién, las mejores practicas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima
generacion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccién de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicién basica que el
Contratista es el especialista y conoce las practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion
de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los
estandares utilizados en la infraestructura acorde con el expediente tecnico.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
ASPECTOS GENERALES
v El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos documentos, o

copias de los mismos, sin autorizacién escrita del Supervisor, de darse el caso dichos
documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad.
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El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o
problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberéan
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera necesaria y
su tramitacidn respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de Obra.
El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaeré sobre el Contratista.

El residente de obra esta obligado a registrar en el cuaderno de incidencias en obra: i)
ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecucion de la obra, i) érdenes,
iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

El registro del asiento de apertura del cuaderno de incidencias en obra digital es realizado por
el residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado por
el inspector de obra o supervisor de obra, segun corresponda, concluida la ejecucién y recibida
la obra.

Ningun trabajo adicional se comenzaré sin autorizacion escrita del Supervisor el cual debe de
registrarse en el asiento de adicionales de obra en el Cuaderno de Incidencias en Obra, caso
contrario no sera reconocido para fines de pago.

El contratista, exigira: al Residente la anotacion de los registros en los asientos en el Cuaderno
de Incidencias en Obra, a diario y su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucion
de la obra.

El contratista, pagara el régimen de construccion civil vigente a la fecha de valorizacién
presentada.

Las valorizaciones de obra seran registradas a través del SEACE de acuerdo a las normas y/o
procedimientos que emita la DGA.

El cuaderno de incidencias en obra sera digital de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 188
del Reglamento de la Ley N°32069.

PERSONAL

4

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de
la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucion de
la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demés
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las ordenes del Supervisor o Inspector.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones méas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligaciéon de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la
nomina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha
del Informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la
obra, firmada por el residente propuesto.
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El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v

v

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren
por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que ‘uera necesaria y
su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

SEGURIDAD

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion de la obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacién de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra Unicamente
por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento,
lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en |las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar
sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correran por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad
de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de
su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

3.3.8.7. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacién de la Gestion de Riesgos en la ejecucién de la obra, debera estar enmarcada en
lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado
mediante Resolucién No 014-2017- OSCE/CD, del 09.05.2017 y de acuerdo a las normas y/o
procedimientos que emita la DGA.

3.3.8.8. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal
que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier
perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

U
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3.3.8.9. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion
de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de
terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de
sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un
informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.
Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro documento oficial recibido por el
Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento. Nada de lo aqui
incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes, que
sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

3.3.8.10. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista.

! 3.3.8.11. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por
incumplir esta obligacién sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los
diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucién de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia,
asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado
la constatacién fisica e inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacién la ENTIDAD
procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o
garantias que tuviera pendientes el Contratista, y seré de responsabilidad del Contratista cualquier
pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento
a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

3.3.8.12. ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El contratista presenta el programa de ejecucion y calendarios contractuales actualizados al
supervisor en los siguientes casos:

a) Cuando se presente el Plan de trabajo de cada componente.

b) Por la aprobacion modificaciones contractuales, cuando corresponda.

¢) Por solicitud de la entidad contratante previo sustento.

€
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El supervisor evalla y remite a la entidad contratante la version definitiva del programa de
ejecucion y calendarios actualizados para su aprobacién De considerar que existen
observaciones, el supervisor las comunica al contratista, para que las subsane.

3.3.8.13. CORRESPONDENCIA

v Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por
escrito.

v El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales
y los inventarios de los materiales que estén en relacion con los trabajos.

v El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de todos los
planos y Bases de especificaciones.

3.3.8.14. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA
POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 210, numeral 210.5 del Reglamento de la Ley General
de Contrataciones Publicas, En caso de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables
al contratista, que produzcan una extension de los servicios de supervision, generando un mayor
costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente a dicha
extension, que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y/o de la liquidacion
del contrato de ejecucion de obra. La entidad contratante puede asumir provisionalmente dichos
costos durante la ejecucion de la obra.

3.3.8.15. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las
labores de Supervisién de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas las
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra las presentes
Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y
oportuna ejecucion de la obra, en representacién de la Entidad en Obra, por lo que esta obligado
a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de
la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los
retrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen.

3.3.8.16. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de
éstos, por responsabilidad civil.

3.3.8.17. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de la ejecucion de la OBRA y conjuntamente con el documento que
solicita la recepcion de OBRA, debera presentar al Supervisor de obra los siguientes documentos
para su revisién, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la

obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

2. Pruebas de calidad segun requerimiento de la Entidad

3.3.8.18. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo
a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucién de obra, ademas el plazo de
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responsabilidad no puede ser inferior a SIETE (07) afios, contado a partir de la conformidad de la
recepcion total de la obra, segun corresponda, de conformidad al Articulo 69 de la Ley General
de Contrataciones Publicas.

3.3.8.19. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

v La ENTIDAD no podréa ser privada ni impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra y de los
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

v LaENTIDAD no podr4 ser privada niimpedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por
no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

v Laaceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion
de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion
adoptada por el Supervisor, no podrén significar una renuncia a los derechos legales de la
ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion.

3.3.8.20. CUADERNO DE INCIDENCIAS EN OBRA

El contratista debera cumplir lo dispuesto en el Articulo 188 del reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas y en él se registraran los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la Obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que
se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de obra o el
acto de constatacion fisica de la Obra, segun corresponda.

En la fecha de entrega del terreno, el residente de obra registra el asiento de apertura del cuaderno
de incidencias en obra y el asiento de cierre es efectuado por el supervisor de obra, concluida la
ejecucion y recibida la obra. El registro de la informacion en el cuaderno de incidencias en obra
digital debe ser efectuado unicamente por perfiles de usuarios autorizados (supervisor de obra y
residente de obra) de conformidad a la Ley de Contrataciones def Estado y su Reglamento, asi
como la Directiva N° 009-2020-OSCE/CDL.

3.3.8.21. DE LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El contratista presenta a la entidad contratante y al supervisor un informe técnico de revision del
expediente técnico dentro de los doce dias siguientes a la suscripcion del contrato. Este informe
tiene como objetivo detectar posibles deficiencias u omisiones en el expediente técnico e incluye
las posibles prestaciones adicionales, riesgos y otros aspectos que puedan ser advertidos de la
sola revision documental por parte del contratista. Esta revision no impide la aprobacion de
modificaciones contractuales no advertidas en el informe técnico. El supervisor presenta el informe
técnico a la entidad contratante dentro de los cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de
recibido, adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones realizadas como supervision.
En aplicacion del articulo 171 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

3.3.8.22. RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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3.3.8.23. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituye formas validas de comunicacion las que la Entidad efectue a través de los medios fisico
‘ y electrénicos, como correo electronico, para lo cual se utilizarén las direcciones electronicas
| indicados por el Contratista. Efectuada la notificacion por correo electrénico, la notificacion en el
‘ domicilio fisico del contratista no sera obligatoria; no obstante, de producirse, no invalidara la
notificacién efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computéndose los plazos a
partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

j 3.3.9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la obra sera de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS y se
contabilizara siempre y cuando se de cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176
del Reglamento de la Ley N° 32069 Ley General de Contratacion Publicas.

El inicio del plazo de ejecucion contractual de obras rige desde que la entidad contratante cumpla
con las siguientes condiciones:

a) Entrega de la actualizacion del expediente técnico o de la documentacion tecnica necesaria
1 para que realice el disefio correspondiente, segln corresponda, en caso esios se hubiesen
) modificado con ocasion del procedimiento de seleccion.
| b) Comunicacién al contratista en la que se identifique aquél que esta a cargo de la supervision de
la obra o de la supervisién del componente del disefio, segun corresponda.
c) Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179. Esta condicién no aplica cuando el
| adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.
‘ d) La suscripcion del contrato tripartito para la conformacién de la JPRD, de corresponder.
| e) En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, la entrega total o parcial
‘ del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda.
!

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO

| EJECUCION DE OBRA: CREACION

| DEL SERVICIO DE PRACTICA Y/O

RECREATIVA EN LA CC.NN.

MAYAPO, DISTRITO DE RIO E\JIDFIFFaf?s(:TIgUCTUR " 0| [120 DIAS CALENDARIO]

TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, <
m
o

DEPARTAMENTO DE JUNIN”, CON
CUI N°2622963
TOTAL 120 DIAS CALENDARIO

3.3.10. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

| De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no establezca un
‘ plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo de respuesta
establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de

[CINCO (05) DIAS CALENDARIO]
respuesta

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prorroga para cada caso
especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del
contrato.
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MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el articulo 130 del
Reglamento.

3.3.12,

3.3.13.

ADELANTOS'
El cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe ser garantizado a través de los
mecanismos establecidos en la ley N° 32069, a fin de cubrir el adelanto de pago.
Mecanismos de | Carta fianza financiera o contrato de seguro en concordancia con el
garantia aplicable | articulo 61 de la Ley N° 32069
a los adelantos

1 Adelanto Directo:

Adelanto Directo
Porcentaje | : | 10 % respecto al monto de la obra del contrato original
de adelanto
para el
componente
de obra
Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos
en el numeral 178.3. del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto la solicitud se tiene por no presentada.

2 Adelanto por Materiales e Insumos:
Adelanto Materiales e Insumos

Porcentaje | : | 20 % respecto al monto de la obra del contrato original
de adelanto
para el
componente
de obra
Plazo de | : | 15 dias calendarios
entrega de
adelanto |

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del Reglamento, el contratista solicita, como
maximo, el adelanto a la supervision considerando el calendario de Adquisicion de Materiales,
Insumos, Equipamientos y Mobiliario restandole el plazo de entrega de adelanto referido en el
cuadro superior.

La entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega de adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado.

REPARTIQION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor (PCIV),
de acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos entre las
partes segun los siguientes porcentajes:

2

I
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% repartido para la entidad contratante
% repartido para el contratista

3.3.14.FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes
no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones adicionales. En la
modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la

150 %]
(50 %]

entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las formulas polinémicas y/o monomicas se detallan en el expediente técnico aprobado.

3.3.15. PENALIDADES POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

3.3.16. OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

12
/9

OTRAS PENALIDADES

N° | SUPUESTO DE APLICACION DE | FORMA DE | PROCEDIMIENTO DE
PENALIDAD CALCULO VERIFICACION

1 Cuando se produce la sustitucién de un | 0.5 de la UIT por | Segin informe  del
mismo integrante del plantel técnico por | caca sustitucién de | supervisor de la obra o
segunda vez, siempre que no se origine | un integrante del | Subgerencia de
por caso fortuito o fuerza mayor o por un | plantel técnico | Ejecucion de Obras
hecho sobreviniente no imputable al | acorde alo indicado | publicas o Gerente de
contratista, de conformidad con las | en el supuesto de | Infraestructura
disposiciones establecidas en el numeral | aplicacion. Desarrollo  Urbano vy
189.3 del articulo 189 del Reglamento Rural de la entidad.

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.5 de una UIT por | Segin  informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | cada dia de | supervisor de la obra o
personal acreditado | ausencia del | Subgerencia de
debidamente sustituido. personal en obra. Ejecucion de Obras

publicas o Gerente de
Infraestructura
Desarrollo  Urbano vy
Rural de la entidad.

3 SEGURIDAD EN OBRA Y | 1/2000 del valor del | Segin  informe  del
SENALIZACION contrato; por cada | supervisor de la obra o
Cuando el Contratista no cuenta con los | dia de | Subgerencia de
dispositivos de seguridad y de | incumplimiento en | Ejecucion de Obras
sefializacion interna y externa de la obra. | obra. publicas o Gerente de

Infraestructura
Desarrollo  Urbano vy
Rural de la entidad.

4 INCUMPLIMIENTO DE UNIFORME Y DE | 1/2000 del valor del | Segin  informe  del
PROTECCION contrato, por cada | supervisor de la obra o
EQUIPOS PERSONAL dia de | Subgerencia de

incumplimiento _en | Ejecucién de Obras
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Cuando el Contratista no cumpla con dotar | obra. publicas o Gerente de
a su personal de los elementos de Infraestructura
proteccién personal (EPP). Desarrollo  Urbano vy

Rural de la entidad.

publicas o Gerente de

ri
contrato y aquellos que sean necesarios, Infrdbstriicttira

luego de 5 dias de ser requerido por el

5 Cuando el contratista no cumpla con | 1/2000 del valor del
entregar el calendario de avance de obra | contrato, por cada : g
valorizado adecuado a la fecha de inicio | ocurrencia. Suegeu:/isoranZrT;eOb rad?)l
del plazo contractual, en un plazo de tres Su% Grencla de
(03) dias a la supervisién contados a partir E’ecguci(m 48 Obras
de la fecha de inicio de la obra, o en el caso Jea
i publicas o Gerente de
de demoras Injustificadas los cronogramas IFifrisesstrictirs
reprogramados o acelerados de trabajo, Desarrollo | Urbah
dentro del plazo indicado en la Ley de Rﬁfaal ;Z B entidaad e ¥
Contrataciones 'y Su  Reglamento. !
6 PRUEBAS Y ENSAYOS Segun informe  del
Cuando el contratista no realiza las | 1/2000 del valor del | supervisor de la obra o
pruebas o ensayos, dentro del plazo | contrato; por cada | Subgerencia de
establecido por la supervision y/o | de incumplimiento | Ejecucion de Obras
inspector de obra, para verificar la calidad publicas o Gerente de
de los materiales y los trabajos ejecutados. Infraestructura
Desarrollo  Urbano vy
Rural de la entidad.
7 POR ATRASO EN SUBSANAR LAS | 1/2000 del valor del
OBSERVACIONES PENDIENTES. | contrato, por cada | Segin informe de Ila
Cuando el contratista de manera | de atraso | Subgerencia de
injustificada, no presenta la subsanacion y Ejecucién de Obras
levantamiento de observaciones dentro publicas o Gerente de
del plazo establecido de los documentos Infraestructura
presentados. La multa es por cada dia de Desarrollo  Urbano vy
retraso a partir de vencido el plazo Rural de la entidad.
establecido.
8 POR  INASISTENCIA  DE LOS | 1/2000 del valor del / .
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A | contrato, por cada ffg:;isor'”;:"l‘;eobr;ﬂ
REUNION CONVOCADAS POR LA |dia de atraso a Subgerencia 8
ENTIDAD CONTRATANTE partir de vencido el Ei :
3 jecucién  de Obras
‘C'uan.d'o el contratista de manera | plazo otorgado. publicas o Gerente de »
InJust|f'|c.ada‘ no asista con sus Infraestructura é
:aaszﬁgilstas a reuniones convocadas por Desarrollo U‘rbano y g ”
Rural de la entidad. o <
9 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE | 1/2000 del valor 2 %
TRABAJO DE RIESGO del contrato, por | Segn  informe  del o ®)
Cuando el contratista no cuente con el cada ocurrencia | supervisor de la obra o <
seguro complementario de trabajo de en obra Subgerencia de ﬁ L'DJ
riesgo, para el personal que realice Ejecucién de Obras 74 <
trabajos de ensayos, de Estudios de publicas o Gerente de E% )
suelos o cualquier personal técnico u | Infraestructura < <
obrero durante |a ejecucion de la obra. | Desarrollo  Urbano y ) >
Rural de la entidad. E IS:J
D
10 EQUIPOS DECLARADOS EN LA 1/2000 del valor : i . o
FIRMA DE CONTRATO del contrato, la | S89Un '”df°"|“e A ol z :ti
Cuando el Contratista no presenta los multa es por gt%ergrlzgciae 9 0bla dg ) O
equipos y/o instrumentos de medicion cada equipo por E'ec%ci én | ds Gibtes < =
calibrados declarados en la firma de dia ) 5 o
E 5
pd
Q
@)
<
=
Q
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Supervisor.

Desarrollo  Urbano vy
Rural de la entidad.

1 CUADERNO DE INCIDENCIAS DE 1/2000 del valor | Segun  informe  del
OBRA del contrato por | supervisor de la obra o
No tener al dia el cuaderno de dia Subgerencia de
incidencias de obra. Ejecuciéon de Obras
publicas o Gerente de
Infraestructura
Desarrollo  Urbano y
Rural de la entidad.
12 | INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES 1/2000 del valor | Segun  informe  del
EN OBRA. del contrato por | supervisor de la obra o
No cuenta con materiales necesarios cada diade falta | Subgerencia de
en obra de acuerdo al calendario de de materiales Ejecucion de Obras
adquisicion de Materiales. publicas o Gerente de
Infraestructura
Desarrollo  Urbano y
Rural de la entidad.

13 CALIDAD DE LOS MATERIALES 1/2000 del valor | Segun  informe  del
Cuando el contratista utilice para la del contrato, por | supervisor de la obra o
ejecucion de la obra materiales de cada ocurrencia | Subgerencia de

menos calidad que los especificados en Ejecucién de Obras
el Expediente Técnico. publicas o Gerente de
Infraestructura
Desarrollo  Urbano y
Rural de |a entidad.
14 : 1/2000 del valor | Segtn  informe  del
No cumple en realizar las medidas de del contrato, por | supervisor de la obra o
mitigacion ambiental indicadas en el cada ocurrencia | Subgerencia de
estudio de Impacto ambiental. Ejecucion de Obras
publicas o Gerente de
Infraestructura
Desarrollo  Urbano y
Rural de |a entidad.
15 No reporta los accidentes de trabajo de 1/2000 del valor ; ;
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 del contrato, por Segun_ m;orr"ne b del
de Seguridad y Salud en el Trabajo. DS cada ocurrencia | ;u%ervrsorl ok rado
N° 005-2012-TR N°, 009- 2005-TR E;C%ecriz:”a e Bl
Reglamento de ?fag;;}gad y Salud en el publicas o Gerente de
Infraestructura
Desarrollo  Urbano y
Rural de la entidad.
16 INCUMPLIMIENTO DE 1/2000 del valor

ESPECIFICACIONES TECNICAS
El incumplimiento de las
especificaciones técnicas de productos
entregables (requisitos indicados en
planosy EE. TT.), materiales y equipos
previstos en el Expediente Técnico de
obra.

del contrato, por
cada ocurrencia

Segin informe  del
supervisor de la obra o
Subgerencia de
Ejecucién de Obras
plblicas o Gerente de
Infraestructura
Desarrollo  Urbano y
Rural de la entidad.
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|
|
‘ 17 RESPUESTA A SOLICITUDES 1/2000 del valor | Segun  informe  del
’ No responder las solicitudes escritas de del contrato, por | supervisor de la obra o
! la Entidad y/o el Supervisor en el plazo cada ocurrencia | Subgerencia de
| establecido en el documento Ejecucion de Obras
| correspondiente. publicas o Gerente de
Infraestructura
Desarrollo  Urbano y
Rural de la entidad.
18 GARANTIAS DE FIEL 1/2000 del valor | Segun  informe  del
CUMPLIMIENTO del contrato, por | supervisor de la obra o
No presentar y/o mantener actualizado cada ocurrencia | Subgerencia de
la Garantia de Fiel Cumplimiento. Ejecucion de Obras
publicas o Gerente de
Infraestructura
Desarrollo  Urbano y
Rural de la entidad.
| 19 | ENTREGA DE INFORMACION | 1/2000 del valor
| INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O | del contrato, por
EXTEMPORANEO cada ocurrencia
Cuando el contratista entregue
documentacion incompleta (faltante) o
| con errores o fuera del plazo normativo, Segn  informe  del
] perjudicando el tramite normal de los supervisor de la obra o
mismos (solicitud de adelantos directo 0 Subgerencia de
materiales, valorizaciones, prestaciones Ejecucion de Obras
adicionales, programa de ejecucion de publicas o Gerente de
obra actualizado, resultados de los Infraestructura
controles de calidad, informes Desarrollo  Urbano vy
semanales, quincenales o mensuales o Rural de la entidad.
informacién solicitada por la entidad con
plazo establecido, solicitud de
| ampliacion de plazo).
|
|
| 20 Cuando el contratista incumpla con 1/2000 del valor | Segin  informe  del
entregar el Informe de Revision del del contrato, por | supervisor de la obra o
Expediente Técnico que establece el cada dia de Subgerencia de
‘ Articulo 171 del Reglamento, en el plazo incumplimiento Ejecucion de Obras
' establecido por dicho articulo. publicas o Gerente de
Infraestructura
Desarrollo  Urbano 'y
Rural de la entidad.
21 Por presentacion de documentos 0.25 UIT por Seglin informe  del
| técnicos de las especialidades sin ser cada documento | supervisor de la obra o
suscritos. técnico o Subgerencia de
informe no Ejecucion de Obras
suscrito publicas o Gerente de
Infraestructura
Desarrollo  Urbano vy
Rural de la entidad.
UIT. Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de ocurrido el supuesto de aplicacion de

penalidad. No es posible la aplicacion de doble penalidad cuando exista identidad de hecho u
sujeto.

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10%

del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente
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3.1.FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Periodo de valorizacion de obra | [MENSUAL]

En las valorizaciones corresponderan
a los trabajos ejecutados en el mes,
en funcién del contrato de la obra.

El célculo de posibles prestaciones
Célculo de la valorizacion . | adicionales de obra, mayores
metrados y/u otros pagos que
provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan
independiente.

Plazo para que la entidad contratante o

el contratista, segin corresponda, [15] dias calendario, computados
efectue el pago del saldo de la liquidacién | : | desde el dia siguiente  del
del contrato y presente el comprobante consentimiento de la liquidacion.

de pago respectivo

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

b 28 i ol ol

POR PARTE DEL SUPERVISOR:

Carta dirigida a la entidad por el consultor y/o supervisor dando conformidad a la valorizacién
de obra

Carta dirigida a la consultoria de la Supervision por el Jefe de Supervisién alcanzando la
conformidad de la valorizacion de obra (de ser el caso):

indice segun foliacion

Informe del Ing. Supervisor indicando datos generales, antecedente, comentario de la obra,
comparacion del avance real y el avance programado porcentual de la obra, metrados
realizados, conclusiones y recomendaciones.

Pruebas de Calidad realizadas por la supervision. (de ser el caso)

De corresponder informe por cada uno del personal clave y anexar fotografias en cada iinforme
minimo 06 fotos originales.

Copia del contrato del supervisor o jefe de supervision y/o inspector, y de ser el caso del resto
del personal clave (copia a color).

Certificado de habilidad del supervisor o jefe de supervision y/o inspector, y de ser el caso el
resto del personal clave (copia a color).

Fotografias de visita del Ing. Supervisor minimo 10 fotos originales.

. Copia a color de valorizacién aprobada (hoja Excel, firmado por el residente y supervisor del

informe de valorizacién del residente):

POR PARTE DEL CONTRATISTA:

CD con contenido de toda la valorizacion en version editable y escaneado.

Carta dirigida al supervisor y/o jefe de supervision o inspector.

Factura con el monto de la valorizacién (se anexara en el area de contabilidad).

indice segun foliacion

Datos Generales de la Obra

Ficha General del proyecto con todos los datos de la obra.

Informe del Ing. Residente indicando datos generales, antecedentes, comentario de la obra,
comparacion del avance real y el avance programado porcentual de la obra, metrados
realizados, conclusiones y recomendaciones.

Cronogramas de avance de obra Programado y valorizado, aprobados por la Entidad.

>

(9a
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w 9. Resumen general de valorizacion
10. Resumen avance fisico valorizado de obra.
11. Valorizacién de avance de obra (legible).
12. Control de metrados ejecutados, que refleje los metrados ya ejecutados, los valorizados en el
presente mes y los metrados acumulados.
13. Control de valorizaciones, amortizaciones, retencion y/o otros.
14. Planos de control de metrados y/o partidas ejecutadas.
15. Informes de actividades de cada profesional clave de su respectiva propuesta (actividades
realizadas en el mes adjuntando fotos).
16. Panel fotografico minimo 20 fotos (en primera valorizacion foto de cartel de obra).
‘ 17. Copias de cuaderno de obra.
‘ 18. Certificados de los materiales utilizados en la obra emitidos por el distribuidor y/o fabricante.
‘ 19. Protocolos de pruebas de materiales (incluye fotografias).
20. Fotocopia de pruebas de materiales (incluye fotografias)
21. Fotocopia de contrato de ejecucion
22. Certificado de habilidad del residente y su plantel clave (original 1° val) luego copias en el resto
de valorizaciones
‘ 23. Carta Fianza, Péliza CAR (constancia de pago y carta de facilidades de pago)
24. Constancia de contratacion de Pdliza de seguros establecidos en las bases del proceso de
seleccion (SCTR).
25. Presentacion Declaracion jurada de permanencia en obra.
26. Fotocopia de acta de entrega de terreno e inicio de obra.
27. Fotocopias de actas de suspension de plazo, actas de reinicio de obra (si fuera el caso)
28. Fotocopia de todas las resoluciones emitidas por la entidad desde el inicio de obra.
29. Fotocopia de adendas de contrato si fuera el caso.
A PARTIR DE LA SEGUNDA VALORIZACION (INDISPENSABLE) PERIODO DE
VALORIZACION O CON UN MES DE ANTERIORIDAD

1. Copias de todas las valorizaciones aprobadas (copia de Excel firmada).

2. Copias de baucher Conafovicer, Sencico (Valorizacion anterior)

3. PDT 621 (Constancia de presentacion y pagos + Reporte de determinacion de deuda).
1 4. PDT PLANILLA ELECTRONICA (Constancia de presentacion y Reporte de determinacion de
| deuda).
‘ 5. Pagos de AFPS (de ser el caso)

6. Pagos LEYES (ESSALUD, SNP)

7. PDT PLAME - REPORTE R01 (R03 Y R04).

-Las valorizaciones deberan ser presentadas en 02 originales y una copia a color, esto debidamente
5 foliado de atras hacia delante y selladas por el supervisor y el residente de la obra en todas sus hojas,
\ 01 CD con contenido de valorizacion editable y valorizacion escaneada.
\ -Supervisor que no presente la valorizacion a tiempo con documentacion completa sera sancionado de
acuerdo a su contrato y a lo dispuesto por el RLCE (Vigente).
-Adjuntar el presente check list a su valorizacion.
-Colocar lomo al archivador indicado valorizacion a tramitar, nombre de la obra y datos relevantes de
la misma.

| 3.3.17. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento.
La recepcion de la obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el contratista
no cumpliera con el plazo estipulado se le aplicaré penalidades que corresponda. El contratista
debera hacer llegar lo planos de replanteo en su pedido de la recepcion de obra.

3.4, SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante arbitraje.
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Para dicho efecto, el postor ganador de la buena selecciona a uno de las siguientes Instituciones
Arbitrales para administrar el arbitraje: [COLEGIO DE INGENIEROS PERU CONSEJO
DEPARTAMENTAL JUNIN RUC: 20191899963; CAMARA DE COMERCIO DE HUANCAYO
20120571487]

LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento.
El contenido minimo de la liquidacion es el siguiente:

1. Caratula

a) Nombre de la Entidad

b) Nombre del Contratista

¢) Nombre de la Obra asi mismo indicar Regién, Provincia y Distrito donde se ubica la Obra
d) Fuente de Financiamiento

e) En la parte del centro se debe rotular "Liquidacion del Contrato de Obra”

f) Nombre del Supervisor

g) Mes y Afio de la Liquidacion del Contrato de Obra

2. Carta dirigida a la entidad por el Representante Legal del Contratista

3. Carta dirigida al Contratista por el Residente de Obra

4. indice segun foliacion

5. disco con el contenido de toda la Liquidacidn de Obra en version nativa y escaneado
« LIQUIDACION FINANCIERA

6. Informe de Liquidacién Financiera

7. Calculo y sustento de las Valorizaciones pagadas

8. Calculo y sustento de las Valorizaciones recalculadas

9. Calculo y sustento de retencion de fondo de garantia (de ser el caso)

10. Calculo y sustento de amortizacion de adelanto directo (de ser el caso)

11. Calculo y sustento de amortizacion de adelanto de materiales (de ser el caso)
12. Calculo y sustento de deducciones por adelanto directo (de ser el caso)

13. Calculo y sustento de deducciones por adelanto de materiales (de ser el caso)
14. Calculo y sustento del factor de reajuste

15. Calculo y sustento de reintegros o reajustes

16. Calculo y sustento do mayores gastos generales (de ser el caso)

17. Calculo y sustento de intereses legales (de ser el caso)

18. Calculo y sustento de penalidades

19. Calculo y sustento del resumen del costo de la obra yto liquidacion final

« LIQUIDACION TECNICA

20. informe de Liquidacion Técnica

21. Panel Fotogréfico (minimo 20 fotos que demuestren el proceso constructivo de la obra)

22. Calculo y sustento de es metrados post construccion (comparacion entre lo programado y lo
ejecutado)

23. Copia a color de las valorizaciones aprobadas y tramitadas por la Entidad (informe y Calculo
del Contratista e informes de conformidad emitidos por el area usuaria.

24. Copia de las facturas, ordenes de servicio y comprobantes de pago o constancias de depdsito
de las valorizaciones

25. Copia de formula polinémica del Expediente Técnico y su Resolucion de Aprobacion

26. Resolucién de Aprobacion de los indices unificados de cada mes utilizados para el caculo del
coeficiente K

27. Copia del documento de solicitud de adelanto directo y materiales (de corresponder)

28. Copa del contrato de ejecucion de obra y su respectiva adenda, de corresponder

29. Copia del contrato privado de consorcio (de corresponder), ficha RUC y RNP.

30. Declaracion Jurada Notarial o ante Juez de Paz de la participacion de todo el personal clave
en la ejecucion de la obra.
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31. Copia de DNI y Certificado de Habilidad del representante legal y todo el personal clave

32. Copia de las actas de obra

a) Acta de Entrega de Terreno

b) Acta de inicio de Obra

¢) Acta de Suspension ce Pazo de ejecucion de Obra (de corresponder)

d) Acta de Reinicio de Plazo de ejecucion de Obra (de corresponder)

e) Acta de Observaciones de Recepcién de Obra (de corresponder)

f) Acta de Recepcion de Obra (de corresponder)

g) Otros

33. Copia de las resoluciones de obra emitidas por la Entidad

a) Aprobacion de Cronogramas de Obra

b) Aprobacién de los Planes de Trabajo (de corresponder)

¢) Aprobacion o Denegacion de Sustitucion de Personal Clave (de corresponder)

d) Aprobacién o Denegacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra (de corresponder)

e) Aprobacién o Denegacion de las Ampliaciones de Plazo (de corresponder)

f) Aprobacién de Pago de Mayores Metrados (de corresponder)

g) Conformacion de Comité de Recepcion de Obra.

h) Otros

34. Copia de todos los asientos de cuaderno de obra

35. Certificados de calidad de materiales, originales

36. Controles de calidad, originales

37. Copias de cartas fianzas

38. Certificados financieros

a) Declaracion Jurada de no deudas por parte de la Contratista firmada por el directivo o
autoridad del lugar

b) Carta de no adeudo emitido por Sencico

¢) Carta de no adeudo emitido por Conafovicer

d) Planillas electronicas PLAME R01 R14 RO5: de todas las valorizaciones

e) Constancia de aportes PDT 601, ESSALUD. ONP O AFP: de todas las valorizaciones

f) Constancia de pago PDT 621. de todas las valorizaciones

39. Cronogramas de obra aprobados (Gantt Valorizado y Materiales)

a) Cronograma a firma de Contrato

b) Cronograma actualizado al inicio de obra

e) Cronograma vigente incluyendo ampliaciones de plazo y/o otras modificaciones

d) Cronograma acelerado de obra (de corresponder)

e) Otros

40. Planos de Obra Post Construccion

o La Liquidacion del Contrato de Obra debe ser presentada en dos (02) originales y una (01)
copia a color, esto debidamente foliado de atras hacia delante y selladas por el representante
legal y el residente de la obra en todas sus hojas.

» Adjuntar el presente Check List a su liquidacion

« Colocar Lomo al archivador indicando Liquidacion de la Obra a tramitar, nombre de la obra y
datos relevantes de la misma.

3.6. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.6.1.

A.

REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [UNA VEZ LA CUANTIA

IADADE OBRAS

5N PUBLICA ABREV

-
Q

DEL COMPONENTE DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION], en la ejecucion de§
obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios 5
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta =
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de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

[MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O CREACION DE SERVICIOS PRACTICOS Y/O
INSTALACION DE ESTABLECIMIENTOS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS Y/O INSTALACIONES

DEPORTIVAS RECREATIVAS]

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de(i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago, o comprobante de retencion electronico emitido por SUNAT por la retencion del IGV. En
caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas
con privados?, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral
(iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia unicamente con la
presentacion de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte
de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacién del comprobante de pago,
segun corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

N° CANT PERSONAL FORMACION ‘
ACADEMICA
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA | INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO, TITULADO |
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Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion  Superior  Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.qob.pe/.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como el
nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional requerido.

En caso el TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun corresponda.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
N° PERSONAL [ EXPERIENCIA
1 INGENIERO Experiencia efectiva no menor a veinticuatro (24) meses como
| RESIDENTE DE OBRA | residente y/o ingeniero residente y/o supervisor y/o inspector
O ARQUITECTO ylo jefe de supervision, en la especialidad y sub especialidad
indicadas en requisitos de calificacion. La experiencia a
é acreditar se computa desde la colegiatura. J
Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

3.6.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01
2 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40” 01
4 ESTACION TOTAL (inc. Prisma y tripode) | 01
Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra, venta o
alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o equipamiento estara disponible para la
ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido factores de
evaluacion como la experiencia especifica adicional o la formacion adicional del personal clave.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

D. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

D.1 El nimero maximo de consorciados es de [DOS INTEGRANTES].

D.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de [40%].

D.3 El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de [60%)]

Acreditacién:
Se acredita con la promesa de consorcio.

" ing. Jf b
Sub Gevef‘g: e Ejecucion de Obras Publicas
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Advertencia

De conformidad con los literales g) e i) del articulo 5 del Reglamento, las entidades deben garantizar que
el proceso de contratacion sea objeto de publicidad y difusién, asi como basado en reglas y criterios claros
y accesibles.

En ese sentido se precisa que toda la informacién, incluyendo los anexos técnicos debe estar registrados
en el SEACE de la Pladicop, prohibiendo la publicacion de link o enlaces externos en reemplazo de dicha
informacion.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

Advertencia

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacion son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacién Técnica y ii) Evaluacién Econdmica.

La evaluacion econémica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salvo en el caso que se determine la utilizacién de la oferta econémica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacién econémica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluaciéon econémica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

4.1.1 FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO

A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcién al porcentaje de personal clave
considerado en este listado que supere el tiempo de
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos

de calificacion. Més del [80]% del personal clave

considerado en el listado supera el
requisito de experiencia en la
especialidad: 15 puntos

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente:

1. RESIDENTE DE OBRA

Mas de [50] hasta [80]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

10 puntos

Se considera que un personal clave supera el tiempo de
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 0.5
afnos adicionales a la experiencia requerida en los requisitos
de calificacion.

Més del [30] hasta [50]% del
personal clave considerado en el
listado supera el requisito de
experiencia en la especialidad:

05 puntos

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir
los nombres y apellidos del personal clave, el cargo
desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u
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A. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

organizaciéon que emite el documento, la fecha de emisién y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una
antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

4.1.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL METODOLOGIA FfARA SuU
PERSONAL CLAVE ASIGNACION
Evaluacion:
Se evaluara si el profesional propuesto como RESIDENTE DE
OBRA El residente de obra cuenta con

o un grado o titulo profesional
Acreditacion: 9 b

EI [TITULO PROFESIONAL REQUERIDO POR CADA PERSONAL | Mayor al  requisito  de
CLAVE EVALUADOQ] sera verificado por los evaluadores en el| calificacion
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en

el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior [15] puntos

Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
METODOLOGIA PARA SU
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL ASIGNACION
Evaluacion:

Se evallia que el postor cuente con una o mas practicas
de sostenibilidad ambiental.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan
actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones | Acredita la certificacion
gue asumen en el consorcio que conforman.
[15] puntos
Acreditacion:
No acredita la certificacién
c.3) Se evaluard la Capacitacion y certificaciones en
sostenibilidad ambiental del personal clave: RESIDENTE DE
OBRA

Se valora que el personal clave siguiente: residente de obra
cuente con certificaciones o cursos en gestion ambiental,
construccion sostenible o eficiencia energética

[00] puntos
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METODOLOGIA PARA SU

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL ASIGNACION

Evaluacion:
Se evallUa que el postor cuente con una o0 mas practicas de
sostenibilidad social.

En caso de consorcios, los integrantes que realizan _ o
actividades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan | Acredita la  certificacion
alguna de las practicas, segun las obligaciones que asumen

en el consorcio que conforman. [10] puntos
Acreditacion: No acredita la certificacion
d.1 Certificacion en el sistema de gestion de la [00] puntos

responsabilidad social acorde con el estandar SA
8000:2014. EI certificado debe haber sido emitido por un
Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS). El referido
certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de
presentacion de ofertas®

E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:
Se evalla que el postor cuente con al menos (1) una
certificacién del sistema de gestién antisoborno.

Acreditacion:

Presenta copia simple del certificado que acredita que se
ha implementado un sistema de gestién antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017). Acreditala certificacion

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo [10] puntos
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que | No acredita la certificacion
cuente con reconocimiento internacional.
[00] puntos
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacién para obtener el puntaje.

METODOLOGIA PARA SU

F. CAPACITACION ASIGNACION

Opcién N° 1
Opcién N° 1

Se evalla en funcién a la oferta de capacitacién a 10

8 Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl).
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personas de la zona de intervencién, en mantenimiento
de estructuras metalicas en las instalaciones de
COMPLEJO DEPORTIVOS; con un capacitador Ing. Civil
Colegiado y Titulado.

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a
entregar a la entidad contratante los certificados o
constancias de las personas capacitadas.

Acreditacion:

Se acredita Unicamente mediante la presentacién de una
declaracion jurada.

Mas de [20 horas]:

[10] puntos

Mas de [15 horas]:

[05 puntos

G. GESTION DE CALIDAD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacibn de un sistema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

Certificacibn en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente ISO 9001-
2015 o equivalente, con alcance en ejecucion de obras.
Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha
de caducidad, y aplicarse especificamente a la obra.

Certificacion vigente con alcance en
ejecucion de obras:
[10] puntos

Certificacion en otro sistema
reconocido sin alcance especifico en
obras civiles:

[05] puntos

No presenta certificacion o ésta no es
vélida:
[00] puntos

L. SEGURIDAD Y SALUD

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla la implementacion de practicas y herramientas
adicionales a la regulacién en materia de seguridad y salud
en el trabajo mas alla del cumplimiento normativo
obligatorio.

Acreditacion:
I.2 Propuesta de Seguridad Mejorada: Documento que

detalle medidas adicionales a las exigidas por la regulacion
de la materia que se implementan en la obra:

[15] puntos

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
méximo el puntaje maximo del
factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.
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CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

FACTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A.EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL [15] puntos
DEL PERSONAL CLAVE
FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE
B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL 15 .
PERSONAL CLAVE [15] puntos
B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
[15] puntos
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL
[10] puntos
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION
PUBLICA [10] puntos
F. CAPACITACION (10] puntos
G. GESTION DE CALIDAD (10] puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO NO CORRESPONDE
|. GESTION DE RIESGOS NO CORRESPONDE
J. GESTION DE PROCURA NO CORRESPONDE
K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
L. SEGURIDAD Y SALUD (15] puntos
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®
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4.2

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)

A. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

La evaluacion de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccion es: LIMITADA.

OFERTA ECONOMICA

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

Se evalla considerando el precio ofertado por el
postor que debe encontrarse en el rango entre el
95% y 110% de la cuantia de la contratacion. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

Acreditacién:

Se acredita mediante el documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Po = Mb x Pmax
Mo

Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar
Mo = Monto de la oferta econdmica
Mb = Monto de la oferta econémica mas baja

Pmax = Puntaje méaximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
PUNTOS] ° puntos

4.3 PUNTAJE TOTAL

En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econémica limitada y el sistema de
entrega de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de

la evaluacion técnica y la evaluacion econdmica, aplicandose la siguiente férmula:

PTP =c1PT+c2Pe

Donde:

PTP = Puntaje total del postor a evaluar

Pt = Puntaje de la evaluacién técnica del postor a evaluar

Pe = Puntaje de la evaluacion econdémica del postor a
evaluar

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
0.60

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion

econdmica; 0.40

Donde: c1 +c¢c2=1.00

9 De acuerdo con lo sefialado en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacion, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuaciéon de las propuestas en el presente documento, las que en ninglan caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUC N°[......... ], con domicilio
legalen......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ceiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeed, con RUC N [, ], con domicilio legal en
e rtitrtereiereieeeneeeea.], iNSCrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..........ccccoviiiiiieeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [................. ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION

Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacién. Asimismo,
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que faciliten la comunicacion permanente vy fluida
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucién de la prestacion y
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucién contractual.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.
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Importante para la entidad contratante

En el caso de contratos de obra bajo el sistema de entrega de disefio y construccién, se reemplaza por
lo siguiente:

El monto total del presente contrato se divide en dos rubros, conforme a lo siguiente:

Componente Disefio: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Componente Obra: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO]

Monto Total: [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO, EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE AMBOS
COMPONENTES]

El monto correspondiente al componente obra es un estimado que puede modificarse con ocasion de
la aprobacién del expediente técnico, conforme lo dispuesto en el numeral 175.1 del articulo 175 del
Reglamento.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGQ

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
[INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Ill Requerimiento.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Importante para la entidad contratante

e En caso de que la ENTIDAD CONTRATANTE verifique en la Pladicop que el CONTRATISTA tiene multas
impagas que no se encuentren en procedimiento coactivo, se debe incluir la siguiente clausula:

“CLAUSULA [......... - COMPROMISO DE PAGO DE MULTA

Durante la ejecucion del contrato la ENTIDAD CONTRATANTE retiene al CONTRATISTA de forma
prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacion de multas impagas
impuestas en el marco de lo previsto en el articulo 89 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, que no se encuentran en procedimiento coactivo.”

e En el caso que, adicionalmente, el proveedor presente la DECLARACION JURADA SOBRE
INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4 DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30
DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM que autoriza descuento para el pago de deuda alimentaria, se
debe indicar la siguiente clausula:

CLAUSULA[........... J. AUTORIZACION DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA

EL CONTRATISTA autoriza que se le descuente del pago de su contraprestacion el monto de la pension
mensual fijada en el proceso de alimentos ascendente a [CONSIGNAR MONTO]seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTQOS] ante el
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE] en el trAmite
del expediente [CONSIGNAR EL NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL].

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del

10

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

e En caso que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega de
disefio y construccion, debe incluirse lo siguiente en la clausula sexta:

“Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL B [ceeeenn ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO  [........ ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA P ] dias calendario”

e En el caso de que la contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo un sistema de entrega que
incluya llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debe considerarse lo siguiente, segin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, dotacién de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE ESTA
PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, el mismo
que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento. Dicho plazo comprende:

PLAZO DE EJECUCION TOTAL [oeeeeen. ] dias calendario
PLAZO PARA ELABORACION DE DISENO [oeeeen ] dias calendario
PLAZO PARA EJECUCION DE LA OBRA [oeeeeen. ] dias calendario
PLAZO PARA LA DOTACION DE MOBILIARIO, | [........ ] dias calendario
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE

PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA |[....... ] dias calendario
RECEPCION DE LA OBRA)

Incorporar segun sea el caso, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.

Cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, aplica
el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contractual, las
partes pueden acordar la prérroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de
conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad
contratante, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

Importante para la entidad contratante

e En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de carta fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

(@)
(OS]
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“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final”.

En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectla la retencion de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato. EI monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N° 9 que garantiza el fiel cumplimiento
del contrato mediante la constitucion de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo no mayor a veinte dias hébiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o flujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el contrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacion del fideicomiso
dentro de los plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho. EI monto sefialado es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL
CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Puablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Importante para la entidad contratante

Solo en el caso que la entidad contratante hubiese previsto otorgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

e En sistema de entrega de obras de disefio y construccion:
“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefio por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expediente técnico.”

“CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 178.5 y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF”.
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= En

En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [......... ]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO POR AVANCE
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las

condiciones establecidas en el numerall178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.”

cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos del componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
siguiente clausula:

CLAUSULA [......ccevee. ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un
fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dicho articulo.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

La conformidad de la obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

Importante para la entidad contratante

e En

el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:

“En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcién del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

- En

caso de emplearse el sistema de Disefio y Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral

173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de bases

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato
y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y
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el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del articulo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante
e En el caso que se haya considerado otras penalidades, corresponde incluir lo siguiente:

Asimismo, se consideran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

por caso fortuito o fuerza mayor o por un
hecho sobreviniente no imputable al

: 1) NO PUEDE SER
MAYOR A CUATRO

contratista, de conformidad con las UNIDADES
disposiciones establecidas en el IMPOSITIVAS
numeral 189.3 del articulo 189 del | [NCUTARIAS (4 UIT)
' CUANDO LA
Reglamento. CUANTIA DE LA

CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT
O Il) NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando se produce la sustitucion de un | [ESTABLECER EL | Segun informe del
mismo integrante del plantel técnico por | MONTO  DE LA | supervisor, segun
segunda vez, siempre que no se origine | PENALIDAD EL QUE | corresponda.
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CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (8UIT)
EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada sustituciéon de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el
supuesto de
aplicacion.

2 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liquidacién final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

Solo en caso de emplearse el disefio y construccion se debe emplear la clausula de resolucion de
terminacion anticipada, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA [.....]1: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mas de un componente o hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la
continuidad del siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 121 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Los componentes o hitos especificos del contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES
O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA [.....]: RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversiébn ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al contratista.
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CLAUSULA [....]: RESOLUCION _POR _TERMINACION __ANTICIPADA POR __MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacion anticipada del contrato en caso la entidad contratante no
tenga recursos presupuestales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el contratista o cuando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

Importante para la entidad contratante

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contratacién, se pueden establecer limites a la
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del
contratista o de la entidad contratante son establecidos en el contrato. En dicho caso, se incluye en la
presente clausula el siguiente parrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucién del contrato, o recepciéon
y conformidad de la obra o componente de obra, el limite de la indemnizacién derivado de la responsabilidad
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contratista o de la entidad contratante, de acuerdo con
lo sefialado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de [INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTQ].”

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un contrato de ejecucion de obra o con
componente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

e El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
y/o se trate de un contrato estandarizado de ingenieria y construccion de uso internacional.

e El limite a la indemnizacién no puede ser menor al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
perjuicios causados por dolo o culpa inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contrataciéon o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso
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de contratacién3! y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco®3. En ningun caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar3.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucién de controversias, previo al inicio del
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto:

“Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 82 de la Ley 32069, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje”

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas.

Importante para la entidad contratante

11 De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Contrataciones Publicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hoc solo cuando el monto de la controversia no supere las diez UIT.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 03-2025-MDRT/CS-LPA — PRIMERA
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 346.1 del articulo 346 del Reglamento, incluir la siguiente
clausula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente contrato de obra conformar
una Junta de Prevencion y Resolucion de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y la directiva que emita el OECE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JPRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION ELEGIDO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN
LA ORGANIZACION DE LA JPRD].

La junta de prevencion y resolucion de disputas esta compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cual/es es/son designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JPRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion del presente Contrato deben ser sometidas,
en primer lugar, a la decision de la JPRD de conformidad con las Normas Aplicables a las JPRD.

La decision que emita la JRPD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para las
partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El incumplimiento de la decision
otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de modo previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE_ARBITRAL CONSTITUIDA EN _OTRO PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamentos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucion Arbitral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lista de instituciones arbitrales
gue haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccion. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcion del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
Institucion Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucién Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por la entidad contratante de manera definitiva.

Las partes pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida
que no contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones publicas y/o las disposiciones
especiales contenidas en la normativa general de arbitraje.

El arbitraje es resuelto por arbitro tnico o por un tribunal arbitral conformado por tres arbitros, segin el
acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesto en numeral 84.2 del articulo 84 de la Ley. En caso de duda
o falta de acuerdo, el arbitraje es resuelto por arbitro Unico, a no ser que la complejidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacion de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conforme al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controversia es resuelta por arbitro Unico.

<l
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CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial _conforme la Décimo Tercera Disposicion Complementaria Transitoria del
Reglamento de laLey N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, que no se realicen a través del SEACE de la
Pladicop:

CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de J................ ] al [CONSIGNAR

FECHA].

‘LA ENTIDAD “‘EL CONTRATISTA”
CONTRATANTE”

Advertencia

La entidad contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor adjudicado con
la_buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo con la
normativa de la materia. Excepcionalmente, la entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante medios manuales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del

Reglamento.
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE _IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s): | |
MYPE?*? SI( ) NO( )

Correo electrénico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley

N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-

EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

N

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

12 Esta informacidn sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link: http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.

H
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La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderd validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, , representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE13 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE24 SI( ) NO ( )

Correo electrénico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacién o Razén

Social:

Domicilio Legal:

RUC: Teléfono(s) : | |
MYPE?5 SI( ) NO ()

Correo electrénico:

Autorizacion de naotificacion por correo electrénico:

13 Esta informacion sera verificada por la entidad contratante en la pagina web del Ministerio de Trabajo y

Promocién del Empleo en la seccidon consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
y se tendr& en consideracion, en caso el consorcio ganador de

la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel

cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del

consorcio deben acreditar la condicidon de micro o pequefia empresa.

14 lbidem

*° Ibidem
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Correo electrénico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electrénico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consighada se entendera validamente
efectuada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD?*®

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [....covviennnnns ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacién de la normativa de contratacion publica, suscribo
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista,
establecidos en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi patrimonio o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del
terrorismo, y/o de cualquier actividad ilicita.

3. Que conozco la obligacién de denunciar cualquier acto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de contratacion, asi como las medidas de proteccién que le asisten a los denunciantes?’;
ademds de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que conozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracién puablica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM?18,

5. Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcién y antisoborno de los contratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento?®.

16 De conformidad con el literal b del numeral 69.1 del articulo 69 y el numeral 57 del Anexo | Definiciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 0059-2025-EF.

17 Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece medidas de proteccién para el denunciante de actos de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 010-2017-
JUS, modificado por Decreto Supremo N° 002-2020-JUS, en concordancia con la Directiva N° 002-2023-PCM-SIP: Directiva
para la gestion de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a través
de la plataforma digital Unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucién de Secretaria de Integridad
Publica N° 005-2023-PCM-SIP.

18 Reglamento del Ley N° 31564
Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas
El incumplimiento de los impedimentos sefialados en el numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las
empresas e instituciones privadas involucradas en dicho incumplimiento, es sancionado con la inhabilitacién por cinco afios
para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera lugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionarios y ex servidores publicos se aplica el
procedimiento administrativo disciplinario sujeto a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil o normas especificas.

19 Conforme a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones PUblicas, asi como en el articulo 274 numeral
d), de su Reglamento:

Articulo 68. Resolucion del contrato

68.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274. Causales de exclusién de proveedores adjudicatarios de los catalogos electrénicos de acuerdo marco

~
~
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SEGUNDO: Dentro de ese marco, asumo los siguientes compromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente, asi como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia
efectiva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior se hace extensivo, para conocimiento, a los socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abstenerme de ofrecer, dar o prometer regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de contratacién y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de corrupcion,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcién
y fomentar la rendicion de cuentas.

TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacién de la fase de seleccion??; y, en caso de resultar adjudicado con la buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacion del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida diligencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
gue correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefal de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, alos () diasdelmes () de 20(
), manifestando que la informacién declarada se sujeta al principio de presuncién de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General?!

Firma
N° de DNI:

Un proveedor adjudicatario es excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco, en los siguientes casos:
d) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

20 Articulo 92. Culminacion de la fase de seleccidn, del Decreto Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfecciona el contrato, b) Se cancela el procedimiento de seleccion, c) Se deja
sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante, d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91.

21 1.7 Principio de Presuncion de Veracidad. - En la tramitacién del procedimiento administrativo, se presume que los documentos
y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
ellos afirman. Esta presuncién admite prueba en contrario.

H
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ANEXO N° 322

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iii. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
V. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

Vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

22 Articulo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°
0059-2025-EF.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legalcominen [occoooeeeeeeiiiicnene.... 1. v nuestro correo electrénico comun:
[orininnns ], al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccién hasta la suscripcion del contrato.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 23
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%72
' CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%25

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 Unicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General
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de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razén de parentesco del
inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito un contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo 0 no competitivo o, ii)
han ejecutado cuatro contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de
obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los dos afios previos a la
convocatoria del procedimiento de seleccién, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato
menor.

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro gue tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, de
acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [........ ] con DNI [cecveiannnn. ] con CARGO [..ccvivurnrninnnnnns ] en la
ENTIDAD [........... 1 que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley_N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............. ] con cargo [cccvevinrennnnnnnn. ] en la entidad
[ceverennnn ] que a la fecha de la presente declaracién cuenta con impedimento de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afios previos
alaconvocatoria del procedimiento de seleccién, contratacién directa o ala adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Puablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 03-2025-MDRT/CS-LPA — PRIMERA
CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de ejecucion de una obra bajo en el sistema de entrega de solo construccion incluir
el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°
ITEM O PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
TRAMO

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
1GV?

Monto total de la oferta

N IN (I
=

N
N

I~

lon

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0]
!
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

Advertencia

e En caso de que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en los articulos 165y 166 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY”.

¢ El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la
oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la entidad contratante

= Afin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la

aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrarse dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la

elaboracién de bases.
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema de entrega de disefio y
construccion incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL
[EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
OFERTADO]
TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismo, declaro tener conocimiento que el monto del componente de obra no es objeto de
evaluacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la entidad contratante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

oo
(@)
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1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
IGV27
5 Monto total de la oferta

e En caso el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e A fin de facilitar la labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto
de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la
informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.”

e En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se
presente”.

e En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién principal y
las prestaciones accesorias”.

e Sidurantelafase de actos preparatorios se hadado aconocer la cuantiay la entidad contratante advierte
que es posible laparticipacion de proveedores que gozan del beneficio de laexoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversidn en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia
sin IGV”.
Incluir las disposiciones, segln corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.

2 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

oo
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Importante para la entidad contratante

En caso la contratacion de la ejecucidon de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzaday
precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV?28
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

28 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1  Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV29
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la entidad contratante

e En caso el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 168 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e E| postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e E| analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,

2 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

oo
\O

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO TAMBO
LICITACION PUBLICA ABREVIADA PARA OBRAS N° 03-2025-MDRT/CS-LPA - PRIMERA
CONVOCATORIA

sino para el perfeccionamiento del contrato.

e A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que sustenta
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de /a oferta”.

e En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se presente”.
® En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 6), debe encontrase dentro de los limites de la cuantia sin
IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una

vez culminada la elaboracién de bases.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
NO MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucidn del contrato, en la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S| ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
numeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
N° 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retencién como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los
numerales 61.8 'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
Se consideren, segun corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periédicas en funcién del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y
00/100 soles).
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [.......c.cuenis ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo gue durante
la ejecucién del contrato, del nimero total de pagos a realizarse, se me aplique la retencion de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR SI ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL

CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

La retenciébn como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerdo con los numerales
61.8'y 61.9 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 114 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley
que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacién publica de
las MYPE, siempre que:

e El plazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

e Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones
periddicas en funcion del avance de obra.

e Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
la retencién con independencia del monto de la contratacion.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores
EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [.cccvevrnennnn 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a veinte dias hébiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de la ejecucién contractual sea mayor a noventa dias calendario.

H LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

En el caso de procedimientos por relacién de items o tramos, cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Limay Callao y item o tramo o items o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N°9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR
EL N° DEL ITEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL I[TEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Importante para la entidad contratante
e Para asignar la bonificacion, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en
el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

¢ En el caso de disefio y construccion la bonificacion se aplica si la cuantia del disefio no supera los S/ 200 000,00
(doscientos mil y 00/100 Soles) y la cuantia del componente obra no supera los S/ 900 000,00 (novecientos mil
y 00/100 Soles).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Advertencia

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O iTEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA_NO
SUPERE S/900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.ccccvveiernnn.n. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL I[TEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante
ePara asignar la bonificacién, los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

ePara que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

[ ]
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases.

E LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.cvcveeeennnnnn. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
institucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO Il DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comudn, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Sefiores

EVALUADORES
LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD|g )5 especia| CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE e URAD

NO CLIENTE | IDAD o/C/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA | IMPORTE3! CAMBIO AU ADE
COMPROBAN Ccp30 DE SER EL CASO VENTA3? %
TE DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
81 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
%2 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
3 Consignar en la moneda establecida para la cuantia.
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N° EXPERIENCIA MONTO
ESPECIALIDAD SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIPO DE FACTURADO
N° CLIENTE LIDAD o/IC/ CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPORTES! CAMBIO ACUMULADO
COMPROBAN = DE SER EL CASO VENTA®? 33
TE DE PAGO
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segln corresponda

Advertencia

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal considerando que ambas constituyen
la misma persona juridica conforme a lo previsto en el articulo 396 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafar la documentacién sustentatoria correspondiente. Del mismo modo, en aplicaciéon de lo previsto en la mencionada Ley, en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que
se extingue producto de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante
podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun
corresponda

—_
No
(@)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa3* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.3®

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita
por el representante comun, debiendo indicar su condiciéon de consorcio con contabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

34 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

% En caso de empresas de comercializacion, no consignar esta condicion.

No
—_

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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, ANEXO N° 14 ,
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes3$, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal®” de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo alo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [..ccoviiviiiiiiinnns ] conDNI[.............. ]con CARGO [....oevvvvninnnnnen. ]
enla ENTIDAD........... ] que a la fecha de la presente declaraciéon es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2[......cccveiiiennnen. ] conDNI[.........c...e. ]con CARGO [.....vvvvveiininnnn. 1
en la ENTIDAD [............... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
afios previos a la convocatoria del procedimiento de seleccidn, contratacién directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069°%, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar la acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3% Se entiende pariente a aquellos hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge,
al conviviente, y al progenitor del hijo.

37 Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos de acuerdo con lo que sefiala la Ley N° 32069.

38 Conforme el numeral 2 “Impedimentos en razon del parentesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley|
General de Contrataciones Publicas.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

No
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Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

N
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ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones Publicas con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad a la dependencia encargada de las contrataciones o al 6rgano de
la entidad contratante al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

N
~

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 16%°

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [................. ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER, DE SER EL CASOQ], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADOQ] en la Ficha N°J[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley,
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASOI:

e Que, se ha remitido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR _LOS DATOS DE_IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informé la
cancelacién de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimentos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE

ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcidn del indicado documento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pensidon mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]

ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE],
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramite del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERO DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

3% De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

—
No
(Oa]

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION

QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segln corresponda

N
(o)

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [..cvcveveenenanns ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lIl DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS

BASES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comudn, segun corresponda

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

—_
No
~



