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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
e Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ar las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
° C
¢ proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
¢ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mér Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ecm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Eslar de Eaente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docurTlento en g‘eneral
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Maodificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “RENOVACION DE PUENTE;
EN EL (LA) CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCION
EN EL PUENTE JALANTA) DISTRITO DE AZANGARO,
PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO” -
CUI 2634609

|
Vi

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

%
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DEBER DE COLABORACION

——LtaEntidad-y-todoproveedorque se someta atas presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP| el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATOQORIA

1.3.

1.4.

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

°  Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego,; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
sgr descargado y su contenido sea legible.

portante

2

Para

r\nayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indgcopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.81 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialaco anteriormente.

J 1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rmp.gob.pe

v
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1.10.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacién, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

~

2.2,

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado ce las contrataciones o el comité de
seleccion, segtn corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequerias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con

/
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clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
lo siguiente:

distintas a las estableciclas en el presente numeral. debiendo tener en cuenta lo

{
|
|
|

a poria

as-que-se-gncueniran-autorza

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningtin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto




/ PROVIAS DESCENTRALIZADO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1 BASES INTEGRADAS

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor. esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes. de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento. |
debiendo repetir conira los responsables de la demora injustificacla. ‘

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




PROVIAS DESCENTRALIZADO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1 BASES INTEGRADAS

yd

SECCION ESPECIFICA
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CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPIiTULO |
GENERALIDADES

11.

1.2,

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre - PROVIAS DESCENTRALIZADO

RUC N° © 20380419247

Domicilio legal - Jr. Camana N° 678 -Cercado de Lima -Lima
Teléfono: ' 514-5300

Correo electrénico: ' serushast (E0@nroviasdas qok 6e

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCION EN
EL PUENTE JALANTA) DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO,
DEPARTAMENTO PUNO” - CUI 2634609

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 118,885.12 (Ciento dieciocho mil ochocientos ochenta y cinco
con 12/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO
2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/118,885.12 (Clrto puevs mil bl
(Ciento dieciocho mil ochocientos roveisnias novanis (Ciento treinta mil
ochenta y cinco con 12/100 soles) ) y setecientos setenta y
seis con 61/100 soles) tres con 63/100 soles)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 26-2025-MTC/21.0A el

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, e considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

\
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31/03/2025.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponcer a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

Importante

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 20.00 (veinte con 00/100 soles) en Ventanilla de Tesoreria, Sito en Jr.
Camana 678 — Cercado de Lima (Piso 02).

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 - Ley de presupuesto del sector publico para el Afo Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Plblico para el afio
Fiscal 2025.

- Ley N° 32187 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

- Decreto Supremo N°082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225,
Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias (de aplicacion supletoria).
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- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y sus madificatorias (de aplicacion supletoria).
- Las normativas que establezca los términos de referencia.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Y.  \
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos ptblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacidn de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe Ia oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

&  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https//www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, Ja
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su

inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificaciéon por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

| El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguiin corresponda, 1o
| podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
- acépites “Documentos para la admision de la oferta’, “Requisilos de calificacion” y “Factores
. de evaluacion”

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

\

8

Dicha documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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2.3.

Importante

e FEl oOrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

2.4.

2.5.

PTPi=c1 PTi+ c2 Pei
Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.
Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1+c2=1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 0000-859222
Banco . BANCO DE LA NACION

N° CcCI® : 018-000-00000085922-02

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

9

En caso de transferencia interbancaria.
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nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administraclos o usuarios la inforimacion que puedan oblener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el seivicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'2.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

[) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'.

Importante

e« La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

3 nhttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

4 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

v ErrTaso gue el postor ganador defa buera pro Sea Uit ConsorTio, 1as garantias Gue presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley yenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeiias
empresas, estas (ltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N°® 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificacdo por la Entidad en el link
http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos pliblicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perti, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

| e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
\ presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

15 Segun ( previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES de PROVIAS
DESCENTREALIZADO, sito en Jr. Camana N° 678, Piso 02, Cercado de Lima o a través de
MESA DE PARTES VIRTUAL en la siguiente direccién electronica
https://apps.proviasdes.gob.pe/pvdmpv/login/login?ReturnUrl=%2fpvdmpv en el horario de 08:30

a 17:00 horas, salvo para el caso de CARTAS FIANZAS, las cuales deben ser entregadas en
original.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en tres pagos,
previa conformidad emitida por la Gerencia de Intervenciones Especiales, los pagos seran
realizados de la siguiente forma.

INFORMES MONTO A SER PAGADO
INFORME N° 1 50.00 %
INFORME N° 2 E INFORME FINAL 40.00 %
LIQUIDACION DEL CONTRATO 10.00 %

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del La Gerencia de Intervenciones Especiales
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada, previo informe del especialista (s)

designado (s) por la GIE, expresando su Conformidad sobre el expediente técnico.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES de Provias Descentralizado, sito
en Jr. Camana N° 678 — Cercado de Lima, piso 2, en el horario de 08:30 a las 17:00 horas; o por
mesa de partes virtual: https://www.gob.pe/pvd, asimismo, se precisa que el documento sera
considerado presentado cuando reciba el nimero de expediente que le corresponde al tramite,
luego de la validacién del cumplimiento de los requisitos indicados en la RD 122-2020-MTC/21,
durante el horario de lunes a viernes de 08:30 a las 17:00 horas, cabe indicar que los documentos
presentados fuera del horario sefialado, se tendra por recibido al dia siguiente habil.
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RACER INTEADANAQ
DASES INTEGRADAS

3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

SE ADJUNTA
AL
PRESENTE DOCUMENTO
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Un (01) Jefe de Proyecto
Titulo Profesional, Ingeniero Civil.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cump/ir'con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Reaquisitos:
Un (01) Jefe de Proyecto
Minimo con 02 (Dos) afios de experiencia profesional en consultoria de obras similares, desde la
Colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el superviéor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
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N° EQUIPO CARACTERISTICA
1 Vehiculo Tipo Minivan de 11 pasajeros (incluye chofer, combustible y
seguros)
Biufainda 01 estacién total con una precisién no menor de 5 segundos y 01
2 T: op rfl tripode; 03 Prisma y 03 Jalones; 01 GPS Navegador; 01 Wincha y
Pog 01 dron. 01 GPS Diferencial (Base y Rover)
3 Equipo de 02 computadoras de procesador no menor |7, 01 impresora
Cémputo multifuncional y 01 plotter A1

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

o La elaboracién de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccién y/o
reconstruccion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares y/o instalacién de
puentes modulares®

e Elaboracion de planes de trabajo para la instalacion y/o lanzamiento de puentes modulares y/o
montaje de puentes modulares metalicos (Obras — Servicios).

e También seran validas las experiencias en la Supervisién de Elaboracion de Expedientes
Técnicos de Puentes Vehiculares y/o Supervision de Construccion de Puentes Vehiculares,
mejoramiento y/o rehabilitacion y/o ampliaciéon de puentes vehiculares.

e No incluye puentes peatonales.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

6 Deacucerdo a la consulta N° | del participante YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. v observacion N2
del participante MACEDO GARCLA ELMER HENRY
17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
S considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

T/




/ PROVIAS DESCENTRALIZADO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1 BASES INTEGRADAS

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e  Eldérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que efjecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

o [En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las

bases.
/ e Los requfsitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
efecutar el\contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

~

-

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 90 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA |mM = Monto facturado
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de | 3cumulado por el postor por la
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez | yrestacién de servicios de
(10) anos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se | consultoria-enla-especialidad
computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, seguin corresponda.
M >= 3 veces el valor
Acreditacién: referencial:
90 puntos
La experiencia en |la especialidad se acreditaré con copia simple de (i)
contratos u dérdenes de servicios y su respectiva conformidad, | M >= 2.5 veces el valor
constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes | referencial y < 3 veces el valor
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, | referencial:
con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 85 puntos
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo [ M > 2 veces el valor
comprobante de pago'®. referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 80 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon
de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Ficha Técnica de la consultoria

- Generalidades.

- Metas

- Objetivo General.

- Objetivo Especifico.
Plan de Trabajo
Plan de presentacion del servicio: Programaciéon de
asignacion del personal y recursos, que debe comprender el
programa de cada especialista, sefialando el desarrollo de sus
actividades de campo y gabinete por separado, indicando su
fecha de inicio y término de cada actividad, las que deben de

w

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
10 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.

.)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

/
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A PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

estar relacionadas a las exigencias de los términos de

referencia.

- Organigrama estructural nominal y funcional.
- Esquema Matriz de responsabilidad RACI.
- Cronograma de asignacion de personal

Descripcion de actividades

Cronograma de Ejecucién

Control de calidad del servicio: Descripcion General de la

metodologia del control de calidad, plazo economia y la

metodologia de control de una de ellas:
- Formato de calibracion de equipos de medicién y
ensayos

7. Diagnostico vial de componentes a plantear con evidencias y
plano clave referencial (tipo anteproyecto).

8. Plan de riesgo: se debera describir los métodos para
identificacion de dificultades y propuestas de solucion durante
la ejecucion contractual.

- Plan de gestion de riesgos y metodologia que se
implementara para sus actividades.
- Control de medida de seguridad.

9. Conocimiento del Proyecto: Se desarrollara en funciéon del
conocimiento del proyecto respecto a la normativa vigente,
segun los lineamientos de la cartera correspondiente, los
mismos que deberdan ser presentados debidamente
sustentados en formato libre.

o0

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e [ os factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

7]
{

' Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP

O
A=)

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “RENOVACION DE PUENTE;
EN EL (LA) CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCION EN EL PUENTE JALANTA) DISTRITO
DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO” - CUI 2634609, que
celebra de una parte PROVIAS DESCENTRALIZADO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N2

20380419247, con domicilio Iegal en [usnany 1 representada porf....ccccuee. ], identificado con DNI
Ne[......... 1Ly de otra parte [... ..J, con RUC N° [................ ], con domicilio
legal en [... 3 ] |nscr1ta en Ia Flcha N [ ] Asiento N°
[...... - del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [......... R — ], con DNI N°
[t ], seguin poderinscritoenlaFicha N°[.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2024-
MTC/21-1 para la contratacion del servicio de consultoria de obra de la ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA)
CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCION EN EL PUENTE JALANTA) DISTRITO DE
AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" - CUI 2634609, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “RENOVACION DE PUENTE;
EN EL (LA) CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCION EN EL PUENTE JALANTA) DISTRITO
DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNOQ" - CUI 2634609.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS
PARCIALES/\ en tres pagos, previa conformidad emitida por la Gerencia de Intervenciones
Especiales, [uego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun
lo establecidolen el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los pagos
seran realizados de la siguiente forma.

20

En cada caso cc\mcreto, dependi
a efectos de generar el pago.

/jgde la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
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INFORMES MONTO A SER PAGADO
INFORME N° 1 50.00 %
INFORME N2 2 E INFORME FINAL 40.00 %
LIQUIDACION DEL CONTRATO 10.00 %

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientés de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde el dia
siguiente de la entrega de terreno, previamente se debera suscribir un acta de reunién presencial
de coordinacion entre el consultor y jefe de proyecto con los especialistas del area usuaria de la
Entidad.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Q‘ En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

\

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

21 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
1

.
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de la [INDICAR EL TIPO DE QARANTI'A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

No seréa entregado

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Gerencia
de Intervenciones Especiales, previo informe del especialista(s) designado(s) por la GIE,
expresando su Conformidad sobre el expediente técnico.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
7% de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
\

' El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de TRES (3) afos contado a partir de la
\ conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

W p
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

transcurrido_no_le resulta imputable. En_este (ltimo_caso la_calificacidn del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia de | Segiin  informe  del
obligacion de ejecutar la prestaciéon con el | ausencia del personal. administrador del
personal acreditado o debidamente sustituido. contrato.

2 Inasistencia del consultor y su personal | 0.05% del monto del | Segin informe  del
profesional a reuniones de trabajo | contrato vigente por | administrador del
convocadas por la entidad, el cual se | inasistencia, por | contrato.
notificarda con un plazo de tres dias | profesional y por cada
calendarios de anticipacion mediante correo | reunién o por comision
electrénico, incluye las exposiciones del | que no acompare el
equipo de trabajo profesional convocado

3 | Demora en la presentacion de los Informes N° | 0.1 UIT porcadadiade | Segiun informe  del
1, N° 2y Final atraso administrador del

contrato.

4 Demora en la subsanacién de observaciones | 0.1 UIT por cada dia de | Segun informe  del
de los Informes N° 1, N° 2 y Final atraso. administrador del

contrato.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. '

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

1
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
danos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcioén, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?22

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

22

e acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
ontroversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
les (S/ 5 000 000,00)

~
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [o..eoovveeereeeerreens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR_DE |A BUENA PRQ AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?:.

\ I

( J

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y cerificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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~

CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del 5 Descripcion de las
. - RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Supervisién
o dela
Elaboracién de L o
Objeto del contrato Expediente elabg‘r:]mon Slé[;egvtl)sr;on
Teanica Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T'otal plazo = dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacién del proyecto
EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisiéon de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

// Monto total de la obra

1 p
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6 APLICACION DE :
PENALIDADES rI\n/lgr:etlo de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

8 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
| DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente infarmacién se sujeta a la verdad:

~

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?24 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento. ’

i
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal .

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?5 Si [ No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?27 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

26 |bidem.

27 |bidem. : /

\
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comdn del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las

L condiciones detalladas-en-dichos-documentos, el postor que-suscribe ofrece el servicio-de consultoria
de obra ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “RENOVACION DE
PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCION EN EL PUENTE JALANTA)
DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO" - CUI 2634609,
de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1.

~

-

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal cominen [..........ccccceeeeennee.n. 1

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

" Consorciado1 Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Seﬁore§ ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta economica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Fncaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

Tambien le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Seﬁores, .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE

NS NAR \/ A

BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignaco por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO

Seﬁoreg .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignarla bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segtin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




PROVIAS DESCENTRALIZADO \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1 BASES INTEGRADAS

W
%)
m
v

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Serores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de |la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargaclo de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

s Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequena empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-MTC/21-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comltin, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectiia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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1.3

RETRISTERTE)
1813301 Gin : : Provias
P . -
ORI CAEIONES i Descentralizado

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’
"Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana®

INFORMACION GENERAL.

Los presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el
CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente técnico
de la inversion: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCION EN EL
PUENTE JALANTA) DISTRITC DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO” - CUI
2634609.

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO.
Gerencia de Intervenciones Especiales (en adelante GIE) — PROVIAS DESCENTRALIZADO

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCION EN EL PUENTE JALANTA) DISTRITO DE AZANGARO,
PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNQ” - CUI 2634609.

FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad publica de [a intervencidn es asegurar la transitabilidad vial terrestre de modo adecuado y
seguro en la vias vecinales y departamentales dej departamento de Puno, para lo cual se requiere:

Elaboracion del expediente técnico para la ejecucion de ia inversion: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL
(LA} CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCION EM EL PUENTE JALANTA) DISTRITO DE AZANGARO,
PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO” - CUI 2634609, intervencién que permitird asegurar
la transitabilidad vial terrestre e modo adecuacdo v seguro en 1a vias vecinales y departamentales del
departamento de PUNO.

Esta intervencidn permitird contar con mejores condiciones de las vias, a fin de mantener la
continuidad y seguridad de estas; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en
beneficio de la poblacion.

OBIJETIVO.

El objetivo de los presentes Términos de Referencia es describir las pautas, actividades y condiciones
técnicas que permita la contratacion de una persona natural 0 empresa con experiencia en Proyectos de
Infraestructura Vial, que se encargue de:

Elaboracion de UN (01) Expediente Técnico, segun el siguiente detalle:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCION EN EL PUENTE

JALANTA) DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO” - CUI 2634609,
segln el siguiente detalle:

NOMBRE DEL
DEPARTAMENTO | PROVINCIA DISTRITO PUENTE LUZ (m)
PUNO AZANGARO AZANGARO JALANTA 33.60
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ANTECEDENTES.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, a través del Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO, en adelante la ENTIDAD, tiene a su cargo
contribuir a la gestién descentralizada de la infraestructura vial departamental y vecinal a ser desarrollada
por los gobiernos regionales y locales, respectivamente, implementando mecanismos técnicos,
institucionales, legales y financieros que garanticen la sostenibilidad de las inversiones viales.

En este marco uno de los objetivos de la ENTIDAD, es ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad,
conectividad e integracién de poblaciones a bienes, servicios publicos y privados y a oportunidades
generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial vecinal y departamental, que permita
incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre los pueblos.

En ese contexto, la ENTIDAD, ha adquirido puentes metdlicos modulares tipo BERD para ser instalados en
los caminos vecinales y departamentales del pais y se ha previsto efectuar el montaje, lanzamiento y
construccion de obras civiles de los puentes ubicados en el departamento de Puno.

SISTEMA DE CONTRATACION.

Sistema de Suma Alzada para la elaboracidn del expediente técnico.

MODALIDAD DE EJECUCION.

No aplica.
APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Aprobacion del Expediente Técnico por parte de la GIE, previo informe de evaluacion y conformidad de
los Especialistas designados por la GIE.

BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

En relacién con otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa técnica, nos remitimos
a las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en cuanto corresponda a las
actividades que son objeto de la contratacion:

» Manual de Puentes RD N.2 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

» Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucion Directoral N.2
03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

» Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccion Suelos y
Pavimentos”, aprobado con R.D. N.2 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

> Manual de Hidrologia, Hidrdulica y Drenaje, aprobado con Resolucién Directoral N.2 20-2011-
MTC/14 del 12.09.2011.

> Normatividad ambiental DS N° 004-2017-MTC - Reglamento de Proteccién Ambiental del
Sector Transportes (RPAST).

> DS N° 008-2019-MTC — Modificacion del RPAST aprobado con DS N° 004-2017-MTC. (Anexo 4
— Formato de reporte de emergencias)

> Directiva N° 012-2017-0OSCE/CD - Gestion de riesgos en la planificacién de obras.
TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por D. S.
N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

> Directiva N.” 001-2013-VMPCIC-MC - Normas y procedimientos para la emision de Certificados
de,Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los DS N° 054 y N°| 060-2013-
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PCM
> Ley General del Ambiente (Ley N° 28611), establece el marco legal para la gestidon ambiental
en el Pery, incluyendo principios, derechos y deberes ambientales. Es fundamental para la
elaboracidn de cualquier instrumento de gestion ambiental.
Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (Ley N° 27446), establece el
Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (SEIA), el cual regula la evaluacién de
impacto ambiental de las actividades, proyectos y obras, incluyendo aquellos del sector
transportes. Esta ley es clave para la elaboracion de estudios de impacto ambiental.
Reglamento de la Ley del SEIA (Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM), detalla los
procedimientos y requisitos para la evaluacion de impacto ambiental bajo el SEIA.
> Reglamento de la Ley General del Ambiente (Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM), detalla
los procedimientos y requisitos especificos para la elaboracién de instrumentos de gestion
ambiental.

v

Y

gla ode andaresNacionatesdeCatidad-AmbientatH{DecretoSupremo N*003-2017-=
MINAM), establece los estandares de calidad ambiental que deben considerarse en la
elaboracién de instrumentos de gestion ambiental.
Guia para la Elaboracidon de Estudios de Impacto Ambiental (Resolucion Ministerial N° 157-
2011-MINAM), proporciona lineamientos especificos para la elaboracion de estudios de
impacto ambiental, un componente esencial de los instrumentos de gestion ambiental.
> Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Transito Terrestre, establece el marco legal para el
transporte y transito terrestre en Pert, incluyendo normas para la proteccion ambiental,
necesarias para la elaboracién de instrumentos de gestion ambiental.
~ Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Transportes (Decreto Supremo N° 019-
2009-MTC), establece las disposiciones ambientales aplicables a las actividades de transporte
terrestre, ferroviario, acuatico y aéreo. Especifica los requisitos para los instrumentos de
gestion ambiental en estos subsectores.
~ Decreto Supremo N” 008-2019-MTC, modifica y actualiza disposiciones del reglamento de
proteccién ambiental para el sector transportes, incluyendo lineamientos para la elaboracion
de instrumentos de gestion ambiental.
» Resolucion Directoral N° 573-2022-MTC, establece disposiciones especificas relacionadas con
la gestidn ambiental en el sector transportes, incluyendo la elaboracion de estudios de impacto
ambiental y otros instrumentos de gestién ambiental.
Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sélidos, Establece el marco legal para la gestion de
residuos solidas en el pais, incluyendo disposiciones especificas para la gestion de residuos en
el sector transportes.
> Ley N2 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion
» D.S.N2011-2022-MC Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas
. > Decreto Supremo N2 015-2022-MTC que permite tipificar sanciones econdmicas y aplicar un
"/ régimen de incentivos con la finalidad asegurar el cumplimiento de las politicas ambientales y
’ el cuidado del medio ambiente en el sector transportes
> DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestidn de riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obras.
» Decreto Supremo N° 011-79-VC

N/

v

1.10 UBICACION DEL PUENTE MODULAR

10.1 PUENTE MODULAR JALANTA
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JALANTA
AZANGARO
AZANGARO
PUNO

Cirreters EMP. PU 111 (TINTIRI) — JALANTA — C.C PRIMER
[ ENs  o E B CHOQUECHAMBI
Cédigo de ruta § R210243
‘Tipo'de VECINAL
Camno
3::\;“'6“ 376632.00 m E ZONA= 19L 8350607.00 m S ZONA=19L
A[t d media V_ W 3,881.00 msnm

ASPECTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Se describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores técnicas
y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente técnico para el traslado, montaje, instalacion y
construccion de obras civiles de la Inversidn: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
R210243 (INTERVENCION EN EL PUENTE JALANTA) DISTRITO DE AZANGARQ, PROVINCIA DE AZANGARO,
DEPARTAMENTO PUNO” - CUI 26346089.

De existir interferencias relacionadas con propiedades de terceros a liberar, el CONSULTOR elaborara el
expediente técnico coordinadamente con la GIE y la municipalidad correspondiente.

CONSIDERACIONES TECNICAS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboracion del expediente técnico se realizara tomando como referencia las coordenadas indicadas
en el numeral 1.10.1. Ademas, deberd solicitar informacion al respecto a las municipalidades provinciales
y distritales. Asi como otra informacién complementaria que la Entidad ponga a su disposicion a las que
puede realizar consultas.

La informacion proporcionada serd revisada y/o complementada y/o actualizada por el CONSULTOR en
coordinacion con el especialista que designe la GIE.

La GIE proporcionara la informacién relacionada a las caracteristicas de los puentes tipo BERD.

ALCANCES GENERALES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

Son alcances generales para contratar, la elaboracién del expediente técnico de
ingenieria, debe contener lo siguiente: la ejecucidén de obras civiles necesarias, traslado, montaje e
instalacion del Puente Modular JALANTA.

El proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, asi como todos los detalles de
disefio para llevar adelante el proceso constructivo sin problemas, ni interferencias que resulten
necesarios para el cumplimiento de la meta prevista.

El CONSULTOR suministrard todos los recursos necesarios hasta la entrega del expediente técnico para
la instajacion de los puentes y asumira plena responsabilidad por este servicio.

)
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Sin exclusion de las obligaciones que le corresponden conforme a los dispositivos legales vigentes, y
que le soninherentes como tal, el desarrollo de los expediente técnico abarca las siguientes actividades
que se constituyen en obligaciones esenciales:

a. Trabajos de Campo

Realizar una inspeccidén de campo a fin de evaluar las condiciones del puente y estado de la
infraestructura existente (puente, estado de accesos, estado de las vias de acceso a la zona
de trabajo, entre otros) para plantear la solucién técnica mas adecuada.

Ejecutar los muestreos, ensayos de suelos y otros que sean necesarios.

Ejecutar los levantamientos topograficos necesarios para el planteamiento de las obras
civiles de ser el caso y la consiguiente instalacion del puente modular, asi como para la
ubicacion de depédsitos de material excedente y para otros fines necesarios. Verificar la

n

disponibilidad y recabar permisos para su uso.

Identificar la ubicacion donde se instalaran el campamento y ademas verificar su
disponibilidad.

Identificar las condiciones ambientales de la zona, asi como obtener los permisos de
corresponder.

Obtener el permiso de las autoridades locales para el libre uso de los accesos al puente para
la ejecucion del proyecto.

Realizar el tramite para la obtencién del CIRA, de corresponder.

b. Trabajo de Gabinete

Recopilacicn, revision y andlisis de toda informacion relacionada con los estudios, para tomar
cunodiniento de ios antecedenles de las soluciones planteddas anteriormente, evaluar el
desempefioc de éstas, y obtener los mejores criterics para el nlanteamiento de la solucion de!
puente.

Calculo de todos los pardmetros que intervienen en los disefios y en el dimensionamiento de
las soluciones a plantear.

Disefiar y/o acondicionar las obras de arte y de drenaje, u otras estructuras de proteccion
necesarias.

Calcular los volumenes de materiales requeridos para su ejecucion de la obra.

De acuerdo con la magnitud de los problemas que se identifiquen presentar las soluciones
adecuadas para cada caso especifico.

Plantear soluciones en la sefializacién que contribuyan a introducir mejoras en la seguridad
de los usuarios del puente.

Elaborar el instrumento de gestion ambiental segln la Resolucién Directoral N.° 0573-2022-
MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA aplicable al: i)
Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menor o igual a 10 KM sin
trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de conservacion periddica, y iv) Construccion
y/o reposicion de puentes definitivos de menores luces; formatos que, como anexo 1y 2,
forman parte integrante de la presente Resolucion. Elaborar el formato del Anexo 2, el cual
se presentara la autoridad ambiental competente para su evaluacién, en caso haya
observaciones, estas deberan ser subsanadas, y presentar nuevamente a la autoridad
ambiental competente, hasta obtener la Resolucién Directoral de Conformidad.

Establecer las especificaciones técnicas de todos los trabajos que se planteen cuidando que
éstas cubran todos los aspectos generales y especiales de la obra.

Establecer la relacion de equipo minimo para la ejecucidn de la obra.
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Elaborar el Expediente Técnico que incluya entre otros: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, disefio de ingenieria, metrados, costos unitarios, presupuestos,
formula polindmica, programacién de actividades, planos, cotizaciones de materiales y
célculo de la mano de obra.

c. Expediente Técnico

Debera contener en forma precisa las actividades que se deben ejecutar, para cumplir con el
objeto de este, las que sin ser limitativas deberan comprender: desmontaje o demolicién de
estructuras existentes de ser el caso, ubicacion de subestructuras, montaje de estructuras
modaulares, habilitacién de accesos y sus costos, sefializacion y obras civiles de proteccion.

La ubicacion de los depdsitos de materiales excedentes, los permisos o licencias para su uso
deben estar debidamente autorizados por las autoridades competentes.

EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como de los recursos
suficientes para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precisidn y costo necesario en
el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser limitativo, lo siguiente:

= El CONSULTOR realiza la descripcidn, de los alcances del servicio, siendo responsable de
todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

= El CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad del servicio que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacioén, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

= EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales especialistas, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los medios de transporte y comunicacién para
cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono).

El CONSULTOR deberd contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y el
equipamiento requerido.

Para el disefio se utilizaran programas de computo “software” de disefio de estructuras,
disefio vial entre otros, que cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional para su
utilizacion. Estos programas deben producir archivos capaces de ser importados vy
reproducidos.

EI CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacion correspondiente
alos informes parcialesy final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa,
indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en original y una copia.
Todo célculo, aseveracién, estimacién o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en
lo analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de EIl CONSULTOR sin el debido
sustento.

EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Nota 01: Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico debera estar firmado
por jefe del estudio o el que haga sus veces, los especialistas, el Consultor y/o el Representante Legal.

Nota 02: La Ficha Técnica Socio Ambiental, deberd ser suscrita por un especialista ambiental y un
especialista social, ambos con experiencia certificada de haber participado en la elaboracion de dos
instrumentos de gestion ambiental del sector transportes.
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REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

EL CONSULTOR debera revisar y evaluar todos los antecedentes que la GIE, a traves de sus Especialistas y
Unidades Zonales, ponga a su disposicion y otros documentos que pueda consultar y/o encontrar en los
archivos de la Sede Central de Provias Descentralizado o de las Unidades Zonales que correspondan.

El CONSULTOR, durante el desarrollo del expediente técnico debe determinar las caracteristicas, tipo
de intervencion y cantidades definitivas de las actividades que se ejecutaran, proponiendo la mejor
solucidn técnica.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico de la inversion: “"RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R210243
(INTERVENCION EN EL PUENTE JALANTA) DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO,
DEPARTAMENTO PUNO” - CU! 2634609.

Deben ser elabaorados cumpliendo can los requerimientos establecidos en los presentes Terminos de

Referencia (TdR).

2.41 CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO

{

El CONSULTOR procedera a la elaboracion del expediente técnico y desarrollard su labor,
respetando el marco normativo y legal vigente:

s Todo disefio que elabore el CONSULTOR debe cefiirse estrictamente al procedimiento que
indique su correspondiente Norma o Método, y en la memoria de calculo se deberd hacer
referencia explicita a ésta.

»  De manera similar debe proceder parz la ejecucidon de ensayos.

o Toda aseveracion, estimacion, daeto o planteamiento dei CONSULTOR debe eslar
respaldado por una justificacion conceptual y analitica. No se aceptaran estimaciones ¢
apreciaciones del CONSULTOR sin el debido sustento.

= Durante el desarrollo de sus labores de campo, el CONSULTOR debe efectuar
coordinaciones permanentes con el especialista designado por la GIE, con el propdsito de
identificar con mayor precision las situaciones adversas que permitan plantear y desarrollar
la alternativa de solucion en el Expediente Técnico de fa obra.

e El Expediente Técnico debe plantear sistemas constructivos con aplicacién de tecnologias
modernas, sin irrogar mayores costos.

e Las soluciones temporales deben ser racionales y econdmicas.

o El Expediente Técnico debe estar suscrito por los Especialistas que participen en su
elaboracién en sefal de conformidad, incluyendo el Jefe de Proyecto y el Representante
Legal del CONSULTOR.

e la documentacién que se genere durante el desarrollo de los estudios constituird
propiedad de la ENTIDAD, y no podra ser utilizada para fines distintos a los del Expediente
Técnico, sin consentimiento escrito de la GIE.

e EL CONSULTOR debe tener en cuenta los pesos y costo de las estructuras metalicas
modulares que se instalardn en el puente (estructura metalica modular tipo BERD), que
servira para el calculo de las polizas, el flete de transporte y el disefio de los apoyos entre
otros. Esta informacidn serd alcanzada por la ENTIDAD a solicitud del CONSULTOR.

o E|l CONSULTOR debe tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones
fisicas, técnicas, normativas, funcionales, climatolégicas, topograficas, geoldgicas, etc., que
tengan implicancias en el proyecto a desarrollar.
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e El Expediente Técnico deberd ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la
Obra, no se haga necesaria la aprobacién de partidas adicionales, o rectificaciones por
omisiones, errores, falta de previsién o planificacion; salvo casos extremos e imprevisibles
al momento de elaborar el expediente técnico.

e Enlaedicion del Expediente Técnico, debera utilizarse softwares compatibles con Microsoft
Word para los textos, Microsoft Excel para las hojas de calculo, Power Point para las
diapositivas, MS Project para la programacion, AUTOCAD para los planosy 10 o programa
similar para los costos y los presupuestos.

e EL CONSULTOR deberd dar cumplimiento a lo estipulado en la Directiva N°® 012-2017-
OSCE/CD — Gestidn de Riesgos en la planificacidon de la ejecuciéon de obras para la
elaboracidn del capitulo de Gestion de Riesgos.

2.4.2 INSPECCIONES, EVALUACION INICIAL Y ANALISIS DE ANTECEDENTES

e EI CONSULTOR debe realizar la inspeccion y evaluacion in situ del puente con el objeto de
contrastarlo con los antecedentes que recopile.

e Complementariamente, se deberd efectuar tomas fotograficas en la ubicacién propuesta
del puente:

> Debera adjuntarse fotografias aéreas apoyadas con dron estas deberan ser a lo
largo de la via, puentes y accesos, en una extensién no menor a 300 m por cada
acceso.

> Debera adjuntarse adicionalmente una ortofoto de la zona de influencia del
proyecto donde puedan visualizarse las condiciones bajo las que serd proyectada
toda la infraestructura, asi como el cauce, en sentido de aguas arriba y aguas abajo
en una extension minimo de 100.00 m desde el eje proyectado del puente.

l'\,_\-@ra:‘ﬂc‘u,‘ﬂ
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e Cantidad minima fotografias del puente: 25 tomas
e  Recopilacion, revision y analisis de Estudios Bdsicos existentes y toda informacion

@g[ ‘ \}/ relacionada con los mismos, que exista en la GIE, en otra dependencia del MTC, u otra
entidad, que pueda ser de utilidad para la elaboracion del Expediente Técnico de la obra:
Estudios Hidroldgicos, Estudios Geotécnicos, etc.

e Recopilacidn, revision y andlisis de las ultimas evaluaciones y controles efectuados en el
puente: controles estructurales y funcionales.

e El andlisis de toda la informacidn debe permitir al CONSULTOR tomar conocimiento de
todos los antecedentes relacionados con el puente en estudio, a fin de proponer las
soluciones mds adecuadas a partir de estas experiencias.

2.4.3 DESARROLLO DE LA INGENIERIA
Sin ser limitantes debera desarrollar:

2.4.3.1 TOPOGRAFIAY TRAZO

OBJETIVOS:

e Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograficos y el disefio
geomeétrico de los accesos.

e Proporcionar informacion de base para complementar los estudios de hidrologia e
hidraulica, geologia, geotecnia, de ser el caso.

/
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Posibilitar [a definicidon precisa de la ubicacion y las dimensiones de los elementos
estructurales.
Establecer puntos necesarios de referencia para el replanteo durante la construccion.

Las actividades para desarrollar por parte del consultor serdn:

2.43.1.1 GEORREFERENCIACION

. Para los trabajos de Georreferenciacion se seguiran los lineamientos de la «Norma

Técnica Geodésica - Especificaciones Técnicas Para Posicionamiento Geodésico Estatico
Relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacidn Global» y «Especificaciones
Técnicas para Levantamientos Geodésicos Verticales» del IGN (Instituto Geografico
Nacional) tales como planeamiento, reconocimiento, monumentacion, trabajos de

campo, calculos de gabinete, evaluacion hasta la memoria de los trabajos, y segun las
precisiones que se dan a continuacion.

. Se utilizarda GNSS diferencial de doble frecuencia (L1/L2), recomendando utilizar una

configuraciéon de mascara de elevacion de 13°, intervalos de grabacion de 5” como
maximo y un PDOP menor a 6.

Para las mediciones de campo se utilizara el Método Estatico.

. El Tiempo de observacion util para los puntos de control del proyecto sera de 04:00

horas como minimo, el cual aumentara de acuerdo a ia distancia y ubicacion entre el
punto del IGN v el Punto de Control (punto por conocer), basado en el criterio del
ingeniero especialista.

Se debera realizar un control de calidad de distancias entre el par de puntos de control
del proyecto. Para la medicion de la distancia se utilizara Estacion Total y/o GNSS
diferencial en modo RTK.

Las Tarjetas de Valores se elaborardn de acuerdo al modelo del IGN (Formato

Referencial), agregando el dia y la fecha de lectura de datos, firmadas por el Ing. Jefe de
Proyecto v el Ingeniero Especialista.

Sistema de Referencia:

Se utilizara como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84 (World Geodetic System
1984), el Sistema de Proyeccion UTM (Universal Transversal Mercator) y el Modelo
Geoidal EGM2008 (Earth Gravitational Model 2008) para el célculo correccién de las
elevaciones (de los puntos de control de georreferenciacion).

. Puntos de Enlace:

Se utilizaran como puntos de enlace, aquellos que pertenecen al Sistema Geodésico
Oficial, conformada por la Red Geodésica Horizontal Oficial (REGGEN), conformada por
la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continua (REGPMOC) y la Red Geodésica
Vertical Oficial del IGN (INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL), la misma que tiene como
base el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) sustentado en el
Marco Internacional de Referencia Terrestre 2000 — International Terrestrial Reference
Frame 2000 (ITRF2000) del International Earth Rotation Service (IERS) para la época
2000.4 relacionado con el elipsoide del Sistema de Referencia Geodésico 1980 -
Geodetic Reference System 1980 (GRS80).
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Para la clasificacidn del Orden del Punto Geodésico, se debera tener en cuenta el cuadro
ubicado en la «Norma Técnica Geodésica», en el Capitulo N°03, Art. 3.1 «Clasificacion
de los Puntos Geodésicos» del IGN, item 3.1.5 «Puntos de Apoyo», utilizando como
minimo puntos de Orden “B”.

CUADRO DE CLASIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS

' Numero minimo de estaciones de control de la Red
Geodésica Horizontal que se deben enlazar: 0 A B ENLACE

0 8 RED

A 3 3 RED

B 3 3 3 RED
C ] 1 1 LINEA BASE
APQYO (PFCHA) 1 1 1 | LINEABASE
Separacion de las estaciones: 0 A B c APOYO (PFCHA)

Maxima (Km) entre estaciones bases dentro
del &rea del proyecto 4000 1000 ol
Maxima (Km) entre estaciones bases y el punto
2 establecer 3500 500 250 100 100

i. Puntos de Control del Proyecto:

e Se colocard un (01) de punto de control de orden “C”, un punto en cada margen del
rio o quebrada. Los puntos deberan estar distanciados entre 200 a 500 m, incluyendo
al inicio y fin del tramo, con la finalidad de establecer las poligonales de apoyo
cerradas a corta distancia y minimizar los errores de cierre angular, longitudinal y
altimétrico.

e El punto de control del proyecto serdan monumentados fuera del 3drea de
explanaciones, con hitos de concreto de 0.40x0.40x0.60m, con placa de bronce
inscrito con el cddigo, numeracidn e iniciales del proyecto y el nombre de la entidad.

e Los puntos estaran ubicados en lugares despejados para evitar las interferencias de
la sefial satelital y protegidos para su seguridad, los pares de puntos deberdn tener
visibilidad entre si, para permitir la respectiva medicién de distancia.

e La tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de control de
georreferenciacion serd de 1/100,000.

j. Se_elaborara un Informe de Georreferenciacion y se anexardn los siguientes
documentos:

e Plano Clave de Ubicacion de Puntos Base y de Control del Proyecto, en coordenadas
UTM vy topogrdficas.

e Memoria Descriptiva.

e Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del Proyecto.

e Gréfica de las Lineas de Tiempo y Croquis; de los Puntos Control del Proyecto.

e Reportes de Post-Procesos de Lineas Bases.

e Reporte de Ajustes de Redes.

e Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas UTM y
Topograficas.

e Cuadro de Transformacion de los Puntos de Control Georreferenciados de
coordenadas UTM a coordenadas Topograficas, indicando el punto de origen,

o

orientacion y sus respectivos Factores de Escala.
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e Cuadro del Control de calidad de distancias entre los pares de puntos de control del

proyecto (Linea Base) medidos con Estaciéon Total y la distancia calculada en
coordenadas topograficas de éstos mismos pares de puntos de control.

e Croquis de la ubicacién de puntos dentro de las tarjetas de valores con sus

respectivos puntos de referencia (R1, R2) y progresiva referencial.

o Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de los puntos de

control del proyecto.

e Especificaciones Técnicas y Certificados Operatividad de los Equipos Geodésicos a

utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen estado de
funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de calibracion no podrén tener
una antigiedad mayor a seis (06) meses durante la ejecucién de los trabajos de
campo.

a) Control Poligonal - Poligonal de Apoyo

Se estableceran poligonales de apoyo cuyos vértices se ubicardn entre los pares de
puntos de control del proyecto, conformando poligonales cerradas.

Los vértices de la poligonal de apoyo seran monumentados mediante hitos de concreto
de 0.30%0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (@1/2”), consignandose sus
respectivos puntos de referencia (R1, R2).

Las medidas de angulos y distancias de los vértices de la poligonal de apoyo se realizaran
con Estacion Total, cuya precision minima deberd ser de cinco (05) segundos {las
mediciones directas de distancias y dangulos de |a poligonal de apoyo que se indican, son
un requerimiento obligatorio).

Se realizaran los ajustes de la poligonal, teniendo en cuenta el uso de los Factores de
Escala de los puntos de control resultantes de la Georreferenciacion.

Se anexardn al informe los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo.

La tolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo serd de p”vn, donde: p=
precision del equipo topografico (p £ 5”), n= numero de vértices de la poligonal, y enlo
que se refiere a la tolerancia de cierre lineal esta sera de 1/10,000.

Con los errores de cierre tolerables se efectuara la compensacion de dangulos y distancias
y la determinacion final de las coordenadas UTM de los vértices.

Finalmente se realizara la respectiva conversion de coordenadas UTM del sistema
WGS84 a coordenadas TOPOGRAFICAS PLANAS, que seran verificadas en campo y con
los cuales se efectuardn los levantamientos topograficos y replanteos requeridos.

Se debera elaborar los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo, indicando en cada uno
de ellos la comparacidn entre los errores de cierre de campo versus las tolerancias de
cierre. Asf también debera presentar el cuadro de resumen de las coordenadas de los
vértices de cada una de las poligonales de apoyo.

Debera incluir la ficha informativa de los vértices de la poligonal de apoyo basica y de
las auxiliares, en las que indique las coordenadas UTM vy topograficas, v la informacidn
fotografica de su ubicacion.

EL PROVEEDOR deberd presentar un cuadro de resumen de coordenadas UTM vy
Topograficas del estacado del eje de la via de accesos, cada 20 m. en tangente y cada 10
m. en curvas, ubicacion de los puentes existentes, obras de arte existentes, BM’s.

Se deberd presentar los Certificados de Calibracion de los Equipos Topograficos a
utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen estado de
funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de calibracidon no podran tener una
antigliedad mayor a seis (06) meses durante la ejecucion de los trabajos de campo.
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b) Control Vertical - Nivelacién

e Se determinard como minimo un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM)
perteneciente a la Red de Nivelacién Nacional del IGN, de preferencia el mas cercano a
la zona del proyecto; a partir del cual, mediante nivelacion diferencial (nivelacion
geométrica) se determinara la cota del BM de inicio del proyecto.

® Encaso no se encuentre un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM) perteneciente
a la Red de Nivelacién Nacional del IGN cerca de la zona del proyecto; el valor de la cota
del BM de inicio serd obtenido por el método de Georreferenciacién a partir de la cota
de otro BM perteneciente a la Red de Nivelacion Nacional del IGN y en el cual se
procesara con el Modelo Geoidal EGM 2008.

* Se estableceran BM’s en cada margen del rio o quebrada. Estos BM’s deberan colocarse
en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los futuros trabajos en la zona
del eje proyectado, y deberdn referenciarse a dos puntos inamovibles.

o los BM’s se deben monumentar mediante hitos de concreto de 0.30x0.30x0.40 m, con
fierro corrugado de media pulgada (@1/2”), consignandose sus respectivos puntos de
referencia (R1, R2).

e La nivelacion se realizara por el método de Nivelacién Geométrica Cerrada. El circuito
de nivelacién serd de ida y vuelta (circuito cerrado), a una distancia maxima de cada 500
m. La tolerancia de cierre sera segun +0.012”VK (K es distancia en Km).

e Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la tolerancia de cierre;
se efectuard la compensacion de las cotas en cada circuito de nivelacién y la
determinacién final de sus cotas.

e Se deberd presentar lo siguiente:

- Se deberd presentar los cuadros de calculo de cada circuito de Nivelacién, sus cotas
finales compensadas, juntamente con sus errores tedricos y errores de campo.

- Sedeberd presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de los BM’s, de los Puntos
de Control (georreferenciados), vértices de la poligonal de Apoyo y de algin otro punto
de importancia en el proyecto.

- Se debera presentar la libreta de campo escaneada de las lecturas tomadas para la
nivelacién geométrica y célculo de error de cierre.

- Se deberd presentar los Certificados de Calibracion de los Equipos de Nivelacion
utilizados, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen estado de
funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de calibracidn no podrén tener una
antigiedad mayor a seis (06) meses durante la ejecucidn de los trabajos de campo.

c) TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA

a. Definicidn del Area del Levantamiento Topogrifico

e Se definira el area a levantar, sobre planos a escalas en zona rural y urbana de 1/500,
teniendo en cuenta la longitud del proyecto, el ancho suficiente para poder efectuar
desvios y siendo el minimo aceptable de 50 metros a cada lado del eje preliminar y en
coordinacion previa del requerimiento de las demds especialidades.

b. Red de Puntos

e Se debera establecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores a 5 metros, o
menores en caso de existir variaciones en el relieve del terreno.

J

e Mediante un equipo de Estacidén Total de hasta 5” segundos de precisidn, se medirdn
angulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su representacion en las tres
cpordenadas (N, E, Z) y descripcion de los mismos. En el caso de existir puntos
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inaccesibles, el levantamiento se ejecutard mediante el sistema ldser de la estacion
total.

e Se elaborara la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), o DTM (Digital
Terrain Modelling) los que se utilizaran para la generacion de las curvas de nivel.

¢ La ubicacidny densidad de los puntos sera verificada mediante el TIN o DTM; asimismo,
la unién de los mismos debe ser revisada y depurada por el especialista de EL
PROVEEDOR, responsable del levantamiento topogréfico. Ademas, la versidn final del
modelamiento del terreno (TIN o DTM) serd presentado en version digital en formato
CAD para su revision y en archivo de extension “XML".

e EL PROVEEDOR debera presentar un plano topografico de densidad de puntos, con la
finalidad de verificar el orden, seccionamiento y procedimiento de trabajo en campo,
anexando el eje proyectado y detalles existentes.

c. Levantamiento Topografico y Batimétrico

e Ellevantamiento topografico debera permitir obtener planos a escala 1/500, los que se
efectuaran con estacion total por radiacion a partir de los vértices de las poligonales,
cuyas coordenadas topograficas fueron obtenidos de los puntos de control de
georreferenciacién para el cantrol planimétrico. Con un ancho total de 50 metros a cada
lado del eje de la via.

o Para el levantamiento topografico de los accesos al puente, debe realizarse con un
ancho minimo de 50 metros a cada lado de |a via.

o Se determinara un eje preliminar del puente a partir del cual se seccionara en
ccionamientos i 1 20 metros en tangente v 10

¥e)

progresivas espacificas. Los An ik
metros en curvas, identificandolos mediante ia progresiva correspondiente; y las
ubicadas en los puntos de comienzo de curva (PC) y en los puntos de tangencia (PT);

ademas, EL PROVEEDOR podré proponer otras progresivas que considere conveniente.

>

e Elseccionamiento adicional, de ser necesario, se realizara en los puntos del terreno de
cambio de pendiente significativo y donde se ubiquen las alcantarillas, muros de
contencion y obras de arte proyeciadas.

e Parael levantamiento batimétrico del rio 0 quebrada se tendrd en cuenta lo indicado en
el numeral Topografia - Batimetria del cauce y zonas adyacentes del Manual de
Hidrologia, Hidrdulica y Drenaje vigente (RD N°20-2011 MTC / 14), el cual indica lo
siguiente:

Longitud de Levantamiento

i Estructura Existente
o o Proyectada

Aguas Arriba Aguas Abajo A los extremos de la Ribera

Puentes 500 m 350m 50 m

e En caso que el eje del puente propuesto se ubique cerca de la desembocadura con un
rio principal, lago o mar el levantamiento topografico deberd incluir la zona de
confluencia.

s

Y e Sin embargo, el requerimiento minimo para el levantamiento topografico puede
extenderse o limitarse, sin perjudicar los objetivos del proyecto.

I
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El levantamiento topogréfico debe incluir la estructura existente, niveles de agua
actuales, marcas de agua en la estructura existente, toma del perfil longitudinal del
curso natural, secciones transversales del curso natural espaciados no mayor a 0.5 veces
el ancho del cauce principal del curso natural y otros aspectos y/o singularidades de
relevancia para el estudio hidraulico, teniendo en cuenta ademds la forma irregular que
generalmente presentan las secciones transversales de los cauces naturales, el
levantamiento topografico deberd representar la zona en estudio adecuadamente de tal
manera que permita identificar puntos altos, bajos e irregularidades del lecho como
islotes, zonas de depresion asociadas a socavacidn, etc.

Para estudios en regiones de selva de nuestro pafs, el levantamiento topogréfico -
batimétrico deberd abarcar las dreas de inundacién asociadas a las crecidas de los cursos
naturales muy comunes en esta zona, es decir el levantamiento topografico deberd
cubrir toda la zona afectada por este fendmeno relevante para el estudio.

La necesidad de efectuar el levantamiento batimétrico se coordinara oportunamente
con las especialidades que lo requieran, con el objetivo de obtener la representacidn
topogréfica de los lechos de los cuerpos de agua (maritima, fluvial o lacustre) para fines
del proyecto.

Se realizara el levantamiento catastral de las zonas aledafias al puente proyectado,
cuando existan edificaciones, propiedades agricolas, u otras que interfieran con el
puente o sus accesos.

El nivel de detalle en el drea de levantamiento debe permitir identificar todas las
estructuras a considerar y cuantificar sus dimensiones adecuadamente, para esto deben
usarse equipos de alta precision que garanticen lo solicitado.

Elaboracion del Trazo y Definicidon del Eje Proyectado - Método Directo

El PROVEEDOR debera elaborar el trazo de la via proyectada mediante el método
directo, el cual consiste en definir un eje aproximado en campo durante los trabajos del
levantamiento topografico, el cual serd ajustado en gabinete, para su posterior
replanteo, terminado el disefioc geométrico en coordinacidon con las demas
especialidades.

En el sector del puente se presentaran tres (03) perfiles longitudinales, el primero
corresponde al eje del puente proyectado, 5 m aguas arriba y 5 m aguas abajo del eje.

Ademds, deberd presentar secciones transversales en una longitud no menor de 100m
en el acceso de ingreso y salida.

Levantamientos Topogréficos Complementarios

En las zonas urbanas, se incluird en la topografia una faja minima de 50 metros a cada
lado del eje de la via, la topografia deberd incluir todos los detalles existentes,
incluyendo cotas, bermas, veredas, construcciones, lineas de fachada, intersecciones
con calles o caminos, parada de buses, postes, tapas de buzones, etc. Los planos de
representacion de las zonas urbanas atravesados por la via deberdn indicar el ancho de
la via, bermas, veredas, construcciones (linea de fachadas), intersecciones con calles o
caminos, paraderos, postes, tapas de buzones, etc.

Se efectuard un registro completo de la ocupacién del derecho de via, a fin de
individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de venta y otros. En caso de afectar
edificaciones o terrenos de propiedad privada o ante la necesidad de ensanchamiento

/
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de la via, correccién de trazado o variantes, se efectuaran levantamientos topograficos
complementarios.

La extension de las dreas y perimetros del levantamiento topografico las areas auxiliares
(canteras, DME, campamento, patio de mdquinas, etc.) deberan ser coordinadas con la
Gerencia de Intervenciones Especiales de PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Empleo de Otras Metodologias Complementarias

Opcionalmente el PROVEEDOR podra realizar el Levantamiento topografico mediante
otras metodologias tales como:

v Levantamiento GNNS en modo RTK (Real-Time Kinematic)
Levantamiento Fotogramétrico con dron

v |levantamiento LIDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and

’

Ranging).

Para lo cual el PROVEEDOR debera describir en el Plan de Trabajo del servicio la
metodologia que usara, y consecuentemente no conllevarad a ningln costo adicional a
cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO, asi como no permitird ampliar los plazos
establecidos en los presentes Términos de Referencia. Ademads, deberan permitir
obtener planos topograficos a escala 1/500.

Para el caso de Levantamiento Fotogrameétrico con dron, se debera colocar puntos de
fotocontrol con GNSS diferencial en modo RTK, los cuales deberdn estar separados entre
s/, una distancia minima de 100 m, los cuales deben estar enlazados a los puntos de
control del proyecto.

El empleo de otras metodologias no excluira realizar el “Control Horizontal - Poligonal
de Apoyo” y el “Control Vertical - Nivelacion” indicados en los presentes Términos de
Referencia.

Representacion Grdfica del Terreno

Plano Topogrifico: Se elaborara el plano topogréfico a escala 1/500 con indicacidn de
los ejes coordenados, senalando los valores Norte y Este incluyendo la cuadricula acorde
a la escala del plano.

El dibujo de las curvas de nivel deberd ser revisado por el ingeniero especialista,
responsable del levantamiento topografico (no del dibujante}.

EL PROVEEDOR debera obtener del levantamiento topogrifico el gréfico de curvas
horizontales del eje existente con su respectivo cuadro de elementos de curva.
Asimismo, obtendrd el perfil longitudinal de la via existente, con su respectivo cuadro
de pendientes y las secciones tipicas existentes.

Plano de Puntos de Referencia de la Carretera: donde se colocard la siguiente
informacion: puntos de control geodésicos, vértices de la poligonal de apoyo y BM'’s
cada uno de estos puntos con su respectiva designacidon y coordenadas (Norte, Este y
Cota), la via existente, eje de la via proyectada. La presentacion de estos planos se
realizara a escala adecuada que permita su lectura y verificacidn.

Detalles Planimétricos: Se representaran todos los detalles y particularidades de la
superficie del terreno, tales como: vias existentes, centros poblados, rios, cursos de
agua, canales, muros, cercos, torres, postes, cables, edificaciones, viviendas, veredas,
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lineas de fachada, tapa de buzones, tuberfas, gasoductos, etc. (debidamente
representados mediante una simbologia adecuada y con la respectiva toponimia).

Detalles Altimétricos: Se representard la altimetria del terreno generadas en el
levantamiento, el que deberda mostrar todos los detalles altimétricos, mediante las
curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y
grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El intervalo entre
las curvas de nivel debe ser de 2 metros. Se debera indicar los puntos en las cumbres y
en |as depresiones mediante su cota respectiva.

EI PROVEEDOR debera presentar los archivos nativos: civil 3D o similar.

Presentacidn de Planos

EL PROVEEDOR deberd presentar planos en coordenadas topogréaficas planas, para
facilitar los trabajos de replanteo en campo.

Presentar los siguientes planos:
Plano Clave
Plano de Ubicacion
Plano de Planta y Perfil del puente y accesos
Plano de Secciones Transversales del puente y accesos
Plano de Planta y Perfil del rio o quebrada
Plano de Secciones Transversales del rio o quebrada
Los planos de Planta y Perfil deberdn ser presentados a colores, a escala 1/250 vy los
planos de secciones transversales a escala 1/250, presentando las secciones en tangente
cada 20 m y en curva cada 10 m, debiendo también anexar las secciones de las
alcantarillas y obras de arte en caso sean proyectadas.
El tamafio del texto de los nombres, valores de las coordenadas, dngulos distancias,
progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., debera permitir su lectura, a la escala de
presentacion fijada para la revision.
Debera indicar los nombres de los centros poblados, rios, nombres de calles, rios,
puentes, quebradas, y ademas detalles que sean necesarios, etc., proximos al eje de la
via.
Todos los planos se presentardn en formato ALl
EL PROVEEDOR debera presentar los archivos de extension “xml|” en el cual deberd estar
el eje del proyecto, la rasante y la superficie.
EL PROVEEDOR deberd presentar todos los informes de los estudios solicitados en la
especialidad en formatos nativos (con extension, doc, cad, xIs, etc.) y una version
impresa (no escaneado) en formato “pdf”.
Respecto a las dreas auxiliares se debera presentar lo siguiente:
Planos de planta y perfil longitudinal del eje de referencia a colores, en formato Al a
escala 1/250 con progresivas cada 20 metros. En los planos de planta se debera indicar
las vias de acceso a las dreas auxiliares, referenciandolos al eje del proyecto.
Plano de Secciones Transversales del eje de referencia, a colores, en formato Al a
escala 1/250 con progresivas cada 20 metros.
Datos técnicos tales como cuadros de drea y volumen (de corte y/o relleno); longitud,
ancho y estado situacional de la via de acceso, entre otros.
Identificacion y consentimiento del propietario del drea auxiliar, en coordinacidn con
el especialista Ambiental, el especialista en Suelos y Pavimentos, o algin otro
especialista involucrado en el proyecto, segtin corresponda.

y
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v" El PROVEEDOR deberd presentar los archivos digital o nativos de la documentacion
antes indicada.
i. Ortofoto

El PROVEEDOR debera presentar la ortofoto del proyecto Puente y accesos en formato
“ecw” y “geotiff”. La ortofoto deberd estar georreferenciada a los puntos de control del
proyecto.

Para el levantamiento fotogramétrico para la obtencion de la ortofoto se tendra en

cuenta lo siguiente:
v Resolucién de cdmara: 20 megapixeles
v Ground Sample Distance (GSD): 3-5 cm/pixel
v Altura de vuelo maxima: 120 metros
v' Traslape: 75% de traslape longitudinal y 75% de traslape transversal.

informe o reporte de procesamiento de la data fotogramétrica.

Archivo nativo de procesamiento de [a data fotogrametrica.

Video

Video aéreo de la zona del puente y acceso ingreso (100 m) y acceso de salida (100 m)
Video del rio o quebrada 500 m aguas arriba y 350 m aguas abajo

Tiempo minimo del video aéreo: 15 minutos.

Serd necesario indicar en los planos la direccion de! curso de agua vy los limites
aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas madximas y minimas, asi
como los observados en los eventas de caracter excepcional.

ACCESOS AL PUENTE.
El CONSULTOR debe evaluar la longitud de los accesos vy determinar la alternativa mas

viable técnica y econdmica para la construccion de estos, de ser necesario; alternativa
de solucion que debe definirse en el expediente técnico conforme a la normativa

1.0
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

2.0

2.01
2.02

|

vigente.

2432 SUELOS, GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

2.43.2.1  Estructura del Informe de Geologia y Geotecnia (como minimo)

Generalidades
Introduccién
Objetivos
Ubicacion y Acceso
Condiciones Climaticas
Marco técnico — normativo del estudio

Geologia
Geologia Regional
Geologia Local
2.02.01 Geomorfologia
2.02.02 Estratigrafia
2.02.03 Geologia Estructural
2.02.04 Geodinamica
2.02.04.01 Geodinamica Externa (En este capitulo se deben identificar y evaluar los
diferentes fenémenos activos o potenciales que puedan comprometer de
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manera negativa el trazado del acceso y del puente, asi como las
soluciones de ingenieria en términos de anulacion de riesgos ©
mitigacion de impactos).

3.0 Aspectos Sismicos de la zona

4.0 Estudios Geofisicos
4.01 Refraccion Sismica
402 MASW?2D

5.0 Geotecnia

5.01  Prospecciones geotécnicas

5.02 Ensayos de Laboratorio

5.03  Analisis de la Cimentacion
5.03.01 Analisis de agresividad del suelo y problemas de cimentacién
5.03.02 Consideraciones para la determinacién de las dimensiones del estribo

(Base, ancho y profundidad de desplante)
5.03.03 Datos estructurales (Longitud, tipo del puente, cargas aplicadas)
5.03.04 Capacidad de Carga Ultima
5.03.04.01 Capacidad de carga - Teoria de estados limites

5.03.05 Asentamientos Esperados

5.04  Calculo del Empuje Activo y Pasivo: Parametros y Consideraciones

6.0 Analisis de Estabilidad de los accesos
7.0 Conclusiones y Recomendaciones

8.0 Anexos (Calculos, Perfiles estratigraficos, ensayos de laboratorio, Panel
fotografico, Planos y Certificados de calibracion no mayor a seis (06) meses,
contados a partir de la altima calibracion).

Para el caso de estructuras de apoyo (disefio) la cimentacion tendrd una profundidad
confinada no menor a la asumida en los célculos de capacidad portante, debiendo cefiirse a
la necesidad del proyecto. Bajo ningln aspecto se aprobara disefios sin el debido sustento
conceptual y analitico plasmado en el estudio.

Dentro del Estudio de Geologia y geotecnia se debera identificar si existen fallas geolégicas.

En el caso de existir obras civiles como estribos y/o defensa ribereiia construido por el
Gobierno Regional o Gobierno Local u otra institucion, se debe solicitar el expediente técnico
correspondiente para su evaluacion.

2.4.3.2.2 Confines de cimentacion

En el desarrollo de todos los trabajos, el consultor proveera a su personal de todos los

. elementos de seguridad que correspondan; asimismo los equipos serédn los necesarios
/ para la elaboracion de trabajos de campo que se solicita en el presente servicio.
< El calculo de la capacidad portante, se debera calcular por la metodologia AASHTO 2014

— Manual de Puentes MTC 2018.

Los ensayos correspondientes a la cimentacion de suelos, deberd cumplir con lo indicado
en el Manual de Puentes del 2018.

/
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El consultor debera presentar un plan de trabajo de las actividades que realizard en
campo.
La ubicacidn de las calicatas debera ser coordinadas con el especialista encargado de la
entidad.

Los ensayos minimos que deberan realizarse para los diferentes tipos de suelos que
podamos encontrarnos en campo, son los siguientes:

a. De encontrar suelos rocosos en las estructuras de apoyo o accesos, se deberan realizar los

siguientes estudios:

Trabajos de campo y laboratorio

CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
02 RefraCCién Sismica FE:?—SESJ)AQ 7ZE matrac ~iia moca nAar al aia
I_U'IBI[%JU ac—T \.TIIIC(IUQ, \,—1\15 PGDC I.JUI o \4]\—
o proximo al eje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).
02 Wiy 2l Longitud de 75 metros, tomando como
punto medio el eje del estribo.
02 Ensayos de Compresion Simple de la Roca (roca : 01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo
a nivel de cimentacion). derecho proyectado
02 Propiedades Fisicas de la Roca: Ensayo 01 apoyo izquierdo proyectado y 61 apoyo
__________ “ densicad, porosidad y absorcion. derecho proyectado
Calicatas
+ Las calicatas para los apoyos de los estribos : . , et s
debera ser a una profundidad no menor de 5.00 irg & g?da apoye proyectads {izquierdo y
bt S derecho)
' 02 . metros o hasta encontrar un estrato roccso, de
| ! AenAr
i Mt PON . P G- 01 XXXX E XXXXX N apoyo derechn
; - Ensayos {apoyo izguerdo v apoyo ey NI
i y ! ! S - 02 XAXX &5 2 {1 Zqul 0 |
! derecho): Clasificacion por estratos, limites de U~ Uds ARAA 51 RARKA. N mpuye 2guicids
o | Atterberg, granulometria, humedad. ] e
02 Determinacion del RMR, a nivel de cimentacion, | Uno en cada apoyo proyectade {izquierdo y
e | petrografia de la roca. o B derecho) . —_—
o C - 01: XXXX E; XXXXXX N
02 . Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). C - 021 XXX E: XOOXXX N |

b. De encontrar suelos arenosos en las estructuras de apoyo o accesos, se deberan realizar los

siguientes estudios

Trabajos de campo y laboratorio

CANTIDAD

DESCRIPCION

COMENTARIO

02

Refraccion Sismica

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, que pase por el eje
o proximo al eje del estribo.

MASW 2D

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho).

Longitud de 75 metros, tomando como
punto medio el eje del estribo.

02

SPT con ensayos a cada 1.00m, hasta los
15m. (%)

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo
derecho proyectado.

Con la medicion energia de caida del
martillo.

02

Ensayo de Corte Directo (en coordinacion con
el especialista de la entidad).

01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo
derecho proyectado

| /
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* Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo
derecho): Clasificacion por estratos, limites de
Atterberg, granulometria, humedad, gravedad

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

02 especifica de sdlidos.
C - 01: XXXX E; XXXXX N apoyo derecho
Nota: La clasificacion del suelo sera por C - 02: XXXX E; XXXXX N apoyo izquierdo.
estrato.
02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y C - 01: XXXX E; XXXXXX N

Sulfatos).

C - 02: XXXXXX E; XXXXXX N

(*) el ensayo se realizara con la medicidn de la energia de caida del martillo para las correcciones del caso.
Nota:

De encontrarse estrato rocoso a una profundidad correspondiente en cualquiera de los dos (02)
estribos y pilar central proyectados, se debera omitir la elaboracion de los ensayos estdndar y
especiales; para dicho caso correspondera realizar los siguientes ensayos en el macizo rocoso:

e Ensayo de comprension simple de la roca.

e Propiedades fisicas de la roca (ensayo de densidad, porosidad y absorcidn).

e Petrografia de la roca.

e Determinacion del RMR.

c. De encontrar suelos arcillosos en las estructuras de apoyo o accesos, se deberan realizar
los siguientes estudios:

Trabajos de campo y laboratorio

CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo
ih y derecho).
02 Refaezion Sismica Longitud de 75 metros, que pase por el
. eje o proximo al eje del estribo.
/ ey Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo
& Da g y derecho).
5 ok v\ J - MASW 2D Longitud de 75 metros, tomando como
%, ! & punto medio el eje del estribo.
s Ensayo SPT
+ Se debera realizar un ensayo SPT en cada
uno de los estribos proyectados y debera ser
a una profundidad no menor de 10.0m. N
+ Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo Ugg;‘;ﬁ:)qa apeyo proyectada {zquierdo
derecho): Clasificacién por estratos, limites de y '
02 2:;;2;?5 gf;‘é“:gg:"'a' humedad, gravedad | _ 1. xxxx E£; XXXXX N apoyo derecho
* Granulometria por sedimentacion (*) g-uti)g; d)éXXX B ZIGCK N apaya
’ Nota: La clasificacion del suelo sera por q )
estrato y se estima tres estratos por calicata.
* Ensayos de Consolidacion (caso de ser
material arcilloso y presencia de nivel
freatico).
/ Ensayos de Triaxial minimo de D=4" UU o CU
/ (de corresponder segun las condiciones del o
f(\/ 02 suelo encontrado en la exploracion (**), la g;;z%o ch)qtgsggoproyectado y 01 apoye
\ profundidad de dicho ensayo debera ser en proy
coordinacién con el especialista de la entidad.
02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y C - 01: XXXX E; XXXXXX N
Sulfatos). C - 02: XXXXXX E; XXXXXX N

(*) Se 7d‘izaré si hay evidencias de suelos expansivos

/
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(**) La cantidad podria variar, ejemplo si en la visita se evidencia de estabilidad de taludes.
En la visita de campo se evaluara la necesidad de utilizacion de motobombas.

Nota:
De encontrarse estrato rocoso a una profundidad correspondiente en cualquiera de los dos (02)

estribos y pilar central proyectados, se deberd omitir la elaboracién de los ensayos estandar y
especiales; para dicho caso correspondera realizar los siguientes ensayos en el macizo rocoso:

e Ensayo de comprension simple de la roca.

e Propiedades fisicas de la roca (ensayo de densidad, porosidad y absorcion).

e Petrografia de la roca.

e Determinacion del RMR.

d. De encontrar suelos mixtos en Ias estructuras de apoyo o accesos, se deberan realizar los
siguientes estudios:

Trabajos de campo y laboratorio

CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO

Uno en cada apoyc proyectado
{izquierdo y derecho}.

02 Refraccion Sismica R ,
Longitud de 75 metros, que pase por €l
L ____iejeoproximo ai eje del estribo. )
i Uno en cada apoyo proyectado
I N i 3
izquierdo y d ho).
0 MASW 9D i (izquierdo v derecho)

| Longitud di /5 metros, lomande como

] | punte medio el 2je del estribo.

: ? Calicatas

i Las calicatas para los apeyos de los estribos deberin sera
una profundidad no menor de 5.00 meircs o hasta
encontrar un estrato rocoso, de corresponcer.

De encontrar suelos arcillosos, se deberd realizar el
siguiente ensayo:

Ensayc SPT

« Se debera realizar un ensayo SPT en cada uno de
los estribos proyectados y debera ser a una
profundidad no menor de 10.0m.

Uno en cada apoyo proyectado
(izquierdo y derecho):

* Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo derecho):

02 Clasificacion  por estratos, limites de Attarberg, C - 01: XXXX E; XXXXX N apoyo derecho
granulometria, humedad, gravedad especifica de sélidos. C ) 0_2: XKXX E; XXXXX N apoyo
izquierdo.
Nota: La clasificacion del suelo serd por estrato y se estima
tres estratos por calicata.
II.J [ 2 ensayo de densidad de campo por calicata
f * Una (01) por encima del nivel de cimentacién
¢ Una (01) por dejado de nivel de cimentacion, con la
determinacion de la densidad de remoldeo a la cual se va
realizar el ensayo de esfuerzo deformacion (en
coordinacién con el especialista de la entidad).
Ensayos de Triaxial minimo de D=4" CD, CU N
(de corresponder segtin las condiciones del 0. agoyo izquierde
02 proyectado y 01 apoyo

suelo encontrado en la exploracion (*), la

profundidad de dicho ensayo debera ser en dereche: prajectatio
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CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
coordinacion con el especialista de la
entidad.
C - 01: XXXX E; XXXXXX
02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y N
Sulfatos). C-02: XXXXXX E;

XXXXXX N

(*) La cantidad podria variar, ejemplo si en la visita se evidencia de estabilidad de taludes.
De la visita de campo se verificara la necesidad de empleo de motobombas.

Nota:
De encontrarse estrato rocoso a una profundidad correspondiente en cualquiera de los dos (02)
estribos y pilar central proyectados, se deberd omitir la elaboracidn de los ensayos estandar y
especiales; para dicho caso correspondera realizar los siguientes ensayos en el macizo rocoso:

e Ensayo de comprension simple de la roca.

e Propiedades fisicas de la roca (ensayo de densidad, porosidad y absorcion).

e Petrografia de la roca.

e Determinacion del RMR.

2.4.3.2.3 Con Fines de suelos y pavimentos

CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO

Calicatas
* Las calicatas debera ser a una profundidad
no menor de 1.50m.

Las calicatas deberan ser uno en

Ensayos de Laboratorio (acceso izquierdo el margen derecho y otro en el

y derecho): margen izquierdo.
02 calicatas |» Ensayos Estandar: Clasificacion por \ \
estratos, limites de Atterberg, dCé(rJ;é:gxxxx E; xxxxxxx N acceso
granulometri, humedad. C-02: xxxxxx E; xxxxxxx N acceso
e Ensayos Especiales: Proctor y CBR. izquierdo

Nota: La clasificacion del suelo sera por
estrato y se estima tres estratos por calicata.

Estructura del Estudio de Suelos y Pavimentos (como minimo)

1. Introduccién
1.1. Generalidades
1.2. Plan de Trabajo
1.3. Objetivos del Estudio
/] 1.4. Caracteristicas del Proyecto
1.5. Base Legal
1.6. Ubicaciéon y Accesibilidad
1.6.1. Ubicacion
1.6.2. Accesibilidad

2. Condiciones Climaticas y Altura de la Zona
2.1. Condiciones Climaticas
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2.2. Altura de la Zona

Trabajos de Campo

4.1. Relacién de Calicatas

4.2. Excavacion de Calicatas

4.3. Trabajos de Laboratorio (descripcion)
4.4. Resultados de Muestras

Descripcidn de los Suelos Encontrados
5.1. Calicata margen derecho
5.2. Calicata margen izquierdo

Descripcion Superficial del Camino Existente (accesos)

24.3.24 Con

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6:5;

Presencia de Material Organica
Capacidad de Soporte (CBR)
Consistencia del Suelo
Compresibilidad del Suelo
Expansién Potencial del Suelo

Mejcramientc de Suelo de Fundacién

Analisis y Disefio Estructural del Pavimento
8.1. Parametros de Disefo

Criterio para Determinar el sector de Mejoramiento

8.2. Capacidad de Soparte (CBR) de la Subrasante
8.3. Disefio de Espesor de Pavimentos con Afirmado en los Accesos

9. Conclusiones

10. Recomendaciones
11. Anexos

11.1. Registro de Excavacion

11.2. Ensayos de Laboratorio

11.3. Plano de Ubicacion de Calicatas
fines de canteras y fuentes de agua

AN CANTIDAD

DESCRIPCION

COMENTARIO

03 calicatas

Calicatas :
+ Las calicatas debera ser a una profundidad no
menor de 1.50m.

Ensayos de Laboratorio (por calicata):

» Ensayos Estandar: Clasificacion por estratos,
limites de Atterberg, granulometria, humedad y
desgaste de los angeles.

e Ensayos Especiales: Proctor y CBR.

Nota:
¢ La clasificacion del suelo sera por estrato y se
estima tres estratos por calicata.

Debera considerar la cantera mas
cercana al proyecto, en lo posible una
cantera comercial (adjuntar
cotizacion o] documento de
disponibilidad, donde debera indicar
los datos del propietario y ubicacion
de la cantera).

En caso explorar una cantera debera
realizar las gestiones
correspondientes segun el DS N°037-
96-EM.
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De hacer una exploracién de cantera debera
realizar seis (06) calicatas en canteras con un
area menor o igual a 1 hectarea.

De existir proveedores de venta de agregados
debidamente certificados, presentar las
respectivas cotizaciones y la certificacion de la
cantera que usa el proveedor.

Recopilacién de Muestras de Agregado Finoy

Grueso

Realizar los siguientes ensayos: Limites de
Atterberg, Granulometria, Desgaste de Los
Angeles, Durabilidad, Equivalente de Arena,
Terrones de Arcillas, Particulas Deleznables,
Carbén y Lignito, Contenido de Materia
Organica, Absorcion, Particulas Fracturadas

Debera ser una cantera comercial
que acopie materiales de rio o
considerar concreto premezclado de

a1 Mecanicas (una cara), Particulas Chatas y 2:?;’; Caeégjng rp:;cz?;;tg{ésn (?nrgit::c;s;
Alargadas, Ademas, considerar |o estipulado en l
la EG-2013. datos de proveedor).
e« Realizar disefio de mezcla de concreto; f'c: 280
kg/cm2, f'c: 210 kg/cm2 y fic: 175 kg/cm?2.
o En caso existiera proveedores de concreto
premezclado, se presentara los certificados de
calidad.
A .. .
-Mueztr:::yzi :t:]iar‘nicos a la fuente de agua; Raguisitos de Cglldad del Agua para
contenido de sales solubles, sulfatos solubles, ﬁJlTCI;) %%rgtgégegun A EEE Rl
01 contenido de ion cloruro, residuos sélidos y el U

contenido de materia organica, pH, acidez o
alcalinidad del agua. Coordinar con especialista
de la entidad.

La fuente de agua debera ser en lo
posible de proveedor autorizado.

Estructura del Estudio de Canteras y Fuentes de Agqua (como minimo)

Introduccién

1.1. Generalidades

1.2. Plan de Trabajo

1.3. Objetivos del Estudio

1.4. Caracteristicas del Proyecto
1.5. Base Legal

1.6. Ubicacion y Accesibilidad

Canteras

2.1. Relacion de Canteras Ubicadas (canteras para uso de concreto, afirmado, relleno)

2.2. Trabajos de Laboratorio

2.3. Descripcion de los Bancos de Materiales y Resuitados de Laboratorio (potencia,
rendimiento, uso, equipos, etc.)

Fuentes de Agua

Relacion de Fuentes de Agua ubicadas

Trabajos de Laboratorio

Descripcion de la Fuente de Agua y Resultados de Laboratorio

Disefio de Mezclas de Concreto (175 kg/cm2, 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2)
Conclusiones

Recomendaciones

P
© N OA W
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10. Anexos

10.1. Ensayos de Mecanica de Suelos (de acuerdo a la EG-2013)

10.2. Ensayos Quimicos de (a Fuentes de Agua

10.3. Disefio de Mezclas

10.4. Plano de Canteras y Fuentes de Agua

10.5. Panel Fotografico

2.43.25 Trabajos con Fines de Hidrologia e Hidraulica:
CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO
Calicatas en el cauce del rio
« La calicata serd agua arriba y aguas abajo del Una‘ {01} aguas _a.rr|ba'y Uit (61 aguaf
e .., | abajo, a una distancia entre 10 a 15
eje-del-puente-deberd-sera-una-profundidad - .
ARG B.0H metros del eje del puente existente y/o
02 . . proyectado.
» Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo
derecho): . 2
. , Nota: Considerar como minimo una
Limites de  Atterberg, granulometria, (01) motobomba de 4”
clasificacion de suelo, D50 y D84 y peso ’
especifico del agregado.
2.43.2.6  Trabajos con Fines para el analisis de estabilidad de taludes:
! .
CANTIDAD DESCRIPCION COMENTARIO

concdicionns

-, 01 margen izquierdo proyectado y 01 margen
encontrado en la exploracidn '}, ' ;
y ! ; ; i derecho proyectado, de corresponder segin
crofundicdad de dicho ensaye deberd seren | M L5
o i , o g’ | evaluacion de campo.
coordinacion con ei especialista de la ‘

), la

suelo

entidad.

v

\g/

Realizar el registro estratigrafico, de cada calicata/trinchera.

Realizar el muestreo de los materiales para los ensayos estandares y
especiales, las muestras tomadas debera ser por cada estrato representativo
encontrado en la calicata y la cantidad suficiente (obtener muestras
alteradas en sacos de 50 kg. Aprox. y/o inalteradas en molde de 30cm x30
cm segun el suelo encontrado y/o roca), que asegure la ejecucién de todos
los ensayos requeridos.

Realizar la identificacion, embalaje y etiquetado de las muestras obtenidas y
traslado de muestras obtenidas por cada calicata desde el area del proyecto
al laboratorio de mecanica de suelos y/o roca.

Los formatos deberan tener informacion minima referencial sobre los datos
de la muestra como sigue:

- Nombre de proyecto:

- Material: (clasificaciéon SUCS, AASHTO)

- Ubicacidn: Progresiva------

- Datos de la Muestra

- Calicata: -----
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- Muestra: —----- Lado: ------- Nivel fredtico: ---------
- Profundidad: (correspondiente a la muestra ensayada)
- Progresiva: Km------ Coordenadas: N----- E-----Z

» Panel fotogréfico de los trabajos de campo (vistas panordmicas atrds y
adelante del punto de muestreo, vistas panordmicas de calicatas realizadas
en la via y de cimentacidn del estribo con varias tomas, vistas macro de los
estratos de la subrasante, vista de la calicata tapada, todas con su
identificacion respectiva) y archivo digital de todas las vistas fotograficas
tomadas en campo durante los trabajos respectivos, las vistas fotograficas
no deben presentar distorsiones y ser de buena resolucion.

> Realizar la relacion de las calicatas/trincheras ejecutadas en campo con sus
respectivas coordenadas UTM WGS-84. Cabe precisar que, las coordenadas
indicadas en los cuadros son referenciales.

> Realizar la relacion de las muestras tomadas en campo, considerando:
nUmero de calicata/trinchera, la progresiva, lado, numero de muestra.

» La cantidad de muestra debe ser lo suficiente para la ejecucién de los
ensayos estandar y ensayos especiales.

» Realizar un acta de entrega de cantidad de muestras debidamente rotuladas
entregadas al laboratorio.

» Con respecto a los ensayos de clasificacion granulométrica (SUCS y AASHTO),
limites de Atterberg y humedad natural se realizardn en cada una de las
muestras.

Y

Con respecto a la obtencién de la muestra de roca, la muestra obtenida

debera ser de un cubo 30cm x 30cm x 30cm.

» Los certificados de calibracion de los equipos utilizados, no deberén ser
mayor a seis (06) meses, contados a partir de la dltima calibracion.

> Las coordinaciones se llevaran a cabo con el Especialista en Mecanica de
Suelos, Geologia y Geotecnia que disponga la entidad.

» Lla ubicacion de las calicatas deberd realizarse donde se ejecutard la

cimentacidn del puente.

> Se deberd adjuntar los planos de perfil estratigrafico, ubicacidn de calicatas,
ubicacion de refraccion sismicas y MASW2D.

2.4.3.3 HIDROLOGIA E HIDRAULICA.

Tendra como objetivo establecer las dimensiones de cada puente propuesto, asi como: el
drenaje, obras de proteccion de accesos y las estructuras de apoyo.

. Sin ser limitativo deberd contener como minimo lo siguiente:

2.43.3.1 Hidrologia.

Descripcion General del Proyecto

/

Descripcidn general de la zona del proyecto:
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e Generalidades del proyecto: Introduccidn, objetivos y alcance del estudio.

e Descripcion general de la zona de estudio: Ubicacién del proyecto, geomorfologia, clima y
meteorologia, ubicacién hidroldgica.

¢ Informacidn bdsica: Antecedentes de estudios realizados, informacion cartogréfica,
informacion pluviométrica.

Inspeccion y Evaluacidn Inicial

b.

El Consultor deberd realizar una inspeccion vy evaluacién hidrolégica sobre el
comportamiento y funcionamiento del puente o estructura de cruce a reemplazar, prestando
especial atencion a su comportamiento durante eventos extraordinarios. La evaluacion debe
incluir detalles sobre las dimensiones existentes, caracteristicas geométricas de los apoyos,
angulo de esviamiento, entre otros aspectos relevantes.

Recopilacion y Evaluacion de Informacion Hidrometeoroldgica

(o8

Presentar los parametros geomorfoldgicos a utilizar en el estudio y algunos parametros
complementarios de la cuenca y/o subcuencas.

Presentar la red de estaciones meteoroldgicas disponibles en la zona del Proyecto, las
estaciones seleccionadas y representativas a ser utilizadas en los calculos hidroldgicos, v los
respectivos registros historicos actuales de las estaciones meteoroldgicas analizadas
(precipitacién y/o caudales maximos, precipitaciones y/o caudales medios, etc.)

debidamente certificadas por las entidades encargadas de las mediciones.

La representatividad, calidad, extension y consistencia de los datos son esenciales. Se debe
contar con un minimo de 25 afos de registros histéricos, incluyendo eventos del fenomeno
"“El Nifio" y otros fendmenos extraordinarios. Estos datos deben ser proporcionados por el
Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia (SENAMHI) y evaluados cuidadosamente para

evitar sobredimensionamientos en las obras.

Analisis de Consistencia y Calidad de los Datos

f.

Evaluar las condiciones de las estaciones pluviométricas e hidrométricas, asi como la
consistencia de los datos registrados.

Realizar un andlisis exploratorio (por ejemplo, siguiendo las recomendaciones del Water
Resources Council) para identificar datos atipicos (outliers) en las series de caudales o
precipitaciones. Posteriormente, llevar a cabo un analisis de consistencia (tendencia,
homogeneidad e independencia) utilizando programas de cémputo como TREND o Hyfran, o
lenguajes de programacién como R o Python.

Ajustar la informacion hidrometeoroldgica e hidrométrica a una funcion de distribucion

adecuada para eventos maximos.

Estimacion del Periodo de Retorno

Estimar el periodo de retorno de los caudales maximos utilizando las metodologias
establecidas en el Manual de Hidrologia Hidraulica y Drenaje del MTC. Se deberan considerar
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diferentes periodos de retorno para el disefio de las estructuras del puente, drenaje de
accesos y sus obras de proteccion de corresponder.,

Analisis Estadistico y Modelacién

j.

Seleccionar funciones de distribucién de probabilidades para los caudales maximos, aplicar
pruebas de bondad de ajuste vy justificar la eleccion del programa de computo utilizado.
Analizar la sensibilidad de las funciones de distribucion y presentar graficos entre el periodo
de retorno y el caudal maximo estimado.

Delimitacion de la Cuenca y Parametros Geomorfoldgicos

Delimitar con precision la cuenca hidrogréfica que influye en el puente utilizando imédgenes
satelitales de alta resolucién. La delimitacion debe reflejar con exactitud las caracteristicas
topograficas y morfolégicas del terreno. Incluir en el informe mapas detallados mostrando
las divisorias de la cuenca, cauces principales, subcuencas y puntos de interés. Adjuntar la
informacién GIS correspondiente (shapefiles, GeoTIFFs, etc.).

. Presentar los pardmetros geomorfoldgicos y complementarios de la cuenca y/o subcuencas

que se utilizaran en el estudio.

Anadlisis Hidraulico y Perfiles del Cauce

n.

Levantamiento del Perfil: Realizar el levantamiento del perfil de la seccién transversal del
cauce utilizando equipos adecuados como ecosondas, para obtener una medicidn precisa en
el eje del puente proyectado. Determinar también los niveles de aguas medias ordinarias y
extraordinarias (NAMO y NAME).

Calculo de Parametros Hidroldgicos

0.

Tiempo de Concentracién (TC): Estimar el tiempo de concentracion utilizando al menos tres
férmulas identificadas en el "Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje".

Estimar el Niumero de Curva basado en las caracteristicas del uso del suelo, la cobertura
vegetaly el tipo de suelos en la cuenca. EI NC debe ser bien sustentado y justificado mediante
analisis de la informacidn cartografica, de uso del suelo y de cobertura vegetal.

Otros necesarios para el modelamiento hidrolégicos y estimacion de los caudales para los
diferentes periodos de retorno.

Estimacion de Caudales y Eventos Hidroldgicos

v

El estudio debera incluir los anélisis de consistencia de la informacidon hidrologica, andlisis de
frecuencias y la estimacion de caudales maximos de disefio para diferentes periodos de
retorno, seleccionado segln el tipo de obra hidrdulica: puente, obras de proteccién de
corresponder, drenaje en accesos, y estudio de socavacién. Todo esto siguiendo las
metodologias indicadas en el Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.

Estimar los periodos de estiaje, periodos de crecidas y la ocurrencia de eventos extremos, y
establecer recomendaciones para la construccion de las obras.

y/

/
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Presentacion de Resultados

L.

Presentar la informacién completa, informe, mapas y anexos, luego de los analisis de
consistencia, valores atipicos y cualquier control de calidad.

ANEXOS a adjuntar:

Fichas de evaluacidn hidrdulica de estructuras de drenaje existentes y/o cruces de agua de incidencia
al proyecto.

Planos y/o mapas de delimitacion y ubicacién de cuencas.

Plano de ubicacidn del inventario, producto de la evaluacion de campo.

Plano de la red de estaciones hidrometeorolégicas del proyecto, y zona de influencia hidroldgica
correspondiente.

Mapa climatico indicando estaciones pluviométricas.

Registros pluviométricos y/o hidrométricos certificadas por entidades autorizadas (Senambhi).
Mapas de uso de suelo, mapa de cobertura vegetal.

Mapas de Numero de Curva.

Tratamiento estadistico.

Panel fotografico.

Informacisn digital det estudio de los calculos hidroldgicos v hojas de cilculo {.doc, .xls, .dwg, .shp,

etc.)

2.4.3.3.2 Hidraulica

Realizar estudios de la morfologia fuvial v caracteristicas hidraulicas del cauce del rio en la
zona de emplazamiento del puente, nivel maximo y ordinario de agua, pendiente, tipo de
flujo, estudios de suelos en las reas de ubicacidon de los apoyos (granulometria, didmetros

representativos, etc.).

Los parametros hidraulicos seran determinados previo a los ensayos de laboratorio como el
didmetro medio de las particulas del lecho de rio (mm), peso volumétrico seco del material
(Kg/m3), estos valores seran determinados segln el tipo de material que presenta el lecho.
Asi mismo, deberan determinar el coeficiente Manning (n) del cauce y de los bordes.

La luz, altura, niveles de socavacién potencial, galibo y obras de protecciéon o de
encauzamiento, en cada puente seran evaluados de acuerdo con los caudales de disefio. Se
presentaran las secciones hidrdulicas cada 20 m en tramos rectos y 10 m en tramos curvos.

. La luz minima del puente modular debera ser tal que no ocasione estrechamiento de la

seccion hidraulica del rio, con el objeto de evitar la formaciéon de curvas de remanso,
acumulacién de sedimentos aguas arriba y resalto hidraulico inmediatamente aguas abajo
del puente, cuya formacion de vértices puedan comprometer seriamente la estabilidad de

los apoyos.

EL CONSULTOR propondra soluciones y/o dimensiones, cuyo estandar o magnitud hidraulica
no sera menor a la que presenta la estructura existente a reemplazar.

La altura libre de cada puente modular debera permitir el pase de material solido flotante y
debera estar de acuerdo con lo establecido en las Normas de Disefio vigentes.

|
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g. Determinacién de las profundidades de socavacidn potencial total (general, local, curvas,

2.4.3.4

a.

etc.) en la zona de los apoyos de cada puente modular con la mayor precision posible, con
el objeto de verificar la cota de desplante de las estructuras de apoyo con el nivel de
confianza esperada.

En las zonas donde se producen erosion de ribera y que podrian afectar la estabilidad de las
estructuras de apoyo, deberan disefarse las obras de proteccidn mds convenientes, como
muros de contencidn, enrocados, gaviones u otros, debiendo establecer la longitud, alturay
nivel de desplante de la estructura seleccionada, entre otros.

De plantearse obras de proteccién como enrocados, se deberan establecer los didmetros
minimo y mdximo de las rocas, calidad y gradacion de la roca en funcién a la capacidad de
arrastre del flujo y su resistencia a la abrasidn, disefidndose filtros de proteccidn para evitar
el lavado de finos, previamente se debera verificar la disponibilidad de material para estas
obras de proteccion.

Los criterios de disefio hidraulico seran concordantes con lo establecido en el Manual de
Hidrologia, Drenaje e Hidrdulica y el Manual de Disefio de Puentes del MTC.

ANEXOS: adjuntar:

- Planos de delimitacidon de cuencas.

- Debera emitir opinion respecto a la superposicion con quebradas, riachuelos y/o
zonas de crecida en la época de lluvias, tomando en cuenta los lineamientos
establecidos para el ancho minimo de faja marginal. (RJ 332-2016-ANA).

- En caso de proponer canteras de rio deberd elaborar el informe hidrolégico e
hidraulico para la autorizacion de extraccién de acarreo en los cauces naturales de
agua (RJ 102-2019-ANA o norma actualizada) en colaboracion con el especialista de
suelos y topografia. Debera atender las observaciones resuftantes del proceso de
evaluacion por parte de la Autoridad Local del Agua (ALA) respecto a dicho informe.

- Planos de planta, perfil y secciones de obras de encauzamiento y/o proteccidn
riberena, de corresponder.

- Calculo de socavacidn potencial (local y general) segun los diferentes métodos
indicados en el manual de hidrologia, hidraulica y drenaje.

- Planos de planta, secciones y perfil del puente, donde se muestre los niveles de
NAME, NAMIN y nivel de socavacidn.

- Informacién digital del estudio de los cdlculos hidroldgicos e hidraulicos incluye
salidas de los programas utilizados (doc, xls, dwg, shp, etc.)

ESTRUCTURAS.

Se realizara el disefio de todos los elementos del puente (Subestructura y Superestructura),
asi como las estructuras complementarias en base a las disposiciones del Manual de Disefio
de Puentes de la DGCF del MTC o la ultima version de las especificaciones AASHTO LRFD
Bridge Design Specifications. Debiendo presentar a la entidad, la memoria de calculo que
justifique el disefio estructural del puente, preferentemente empleando en base a sistemas
computarizados cuya memoria de célculo se entregara detallada con los planos.
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b. Elaborard la memoria descriptiva para la construccién del puente definitivo, en la que se
describa claramente todos los aspectos relacionados con el puente, tales como
antecedentes, accesibilidad a la zona de trabajo, facilidad y disposicidn de materiales para la
construccién, ubicacion y tipo de los desvios provisionales, describir las obras de arte
menores complementarias que sean necesarias en la inversion, etc.

c. Determinara la seleccion del tipo de material a utilizar, asi como la forma de los elementos
que se requieran para las estructuras de apoyo segun las condiciones de la zona de influencia
y en concordancia con los criterios establecidos en las diferentes especialidades (geologia y
geotecnia, hidraulica, topografia).

d. Se desarrollaran las memorias descriptivas de las estructuras proyectadas en las que se
describa claramente todos los aspectos relacionados, tales como antecedentes, accesibilidad
a la zona de trabajo, facilidad y disposicion de materiales para la construccion, proceso
resultados obtenidos, describir las obras de arte menores complementarias que sean
necesarias en la inversién y memorias de célculo de cada uno de los elementos disefiados
(subestructura y elementos estructurales complementarios en concordancia con la
informacionn brindada por las otras especialidades, asi como también guardando estricta
relacion con los criterios establecidos en la normativa vigente (Manual de puentes 2018).

e. Se disefiard los elementos para el apoyo de los puentes definitivos en base a la informacion
de las propiedades fisicas-mecanicas del suelo de fundacion, capacidad de carga admisible
del suelo de fundacion, densidad del suelo de relleno, asentamientos diferenciales, niveles
de aguas maéximas extraordinarias, niveles de aguas minimas, niveles de socavacion,
disponibilidad de materiales y equipos en la zona de trabajo, asi como el aspecto econdmico.

Bl contenido minimo a consignar en las memorias de calculo serd; ,

1. Memoria de calculo de subestructura (estribos y aleros)
a. Definicion de cargas.
Céiculo de fuerzas que actuen sobre los elementos estructurales proyectados
(Subestructura)
i. Vehicular
ii. Empuje de suelo de rellenos (activo, pasivo y reposo)
iii. Peso muerto de la superestructura
iv. Carga sismica
10N v. Empuje hidrostatico (de corresponder)
‘{ 4 c. Dimensionamiento de estribos.
b2 d. Andlisis de estabilidad.
i. Estabilidad al volteo (FS >=2.00)
ii. Estabilidad al deslizamiento (FS >= 1.50)
iii. Verificacion de presiones sobre el suelo de fundacion
e. Analisis estructural.
Diseno acero para elementos de concreto armado.

T

: 2. Memoria de cdlculo de losa de aproximacion
Definicidn de cargas.

Calculo de fuerzas actuantes

Analisis estructural.

Diseno acero para elementos de concreto armado

/
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En el disefio de las estructuras la relacion resistencia/demanda no debera superar el 140%,
salvo situaciones debidamente justificadas.

Se elaborard un plano de compatibilidad o consistencia en concordancia con las
especialidades de suelos, geologfa y geotecnia, hidrologia y topografia, donde se muestren
las metas principales del proyecto e indiquen cotas principales tales como nivel final de
cimentacion, nivel final de la rasante, cota de socavacién y elementos complementarios que
se consideren necesarios a fin de garantizar el cumplimiento de objetivos

Se propondran subestructuras adecuadas en funcion a los ensayos, conclusiones y
recomendaciones de los Especialistas en Geotecnia, Hidrologia e Hidraulica.

Se disefara los elementos para el apoyo de los puentes modulares en base a la informacion
de la capacidad de carga admisible del suelo de fundacién, asentamientos diferenciales,
niveles de aguas maximas extraordinarias, niveles de aguas minimas, niveles de socavacién,
disponibilidad de materiales y equipos en la zona de trabajo, asi como el aspecto econémico.

Las estructuras de apoyo solo podrdn cimentarse si se conoce las propiedades fisico-
mecanicas del suelo al nivel desplantado.

El expediente incluye el disefio de todas las estructuras de obras de arte menores necesarias
para un adecuado funcionamiento del puente, como es el caso de muros de contencidn,
protecciones de estribos, defensas riberefias y otros, en concordancia también con los
accesos al puente y entorno del cauce de ser necesario, de las cuales deberdn adjuntarse sus
respectivas memorias calculo en concordancia con normativa aplicable.

De ser el caso, se efectuard el reconocimiento en campo de todos los componentes
existentes con la finalidad de efectuar la verificacion estructural acorde para los objetivos de
los trabajos programados segtn la normatividad vigente, para dicho efecto, deberd efectuar
el levantamiento de sus dimensiones, verificacion de la calidad del concreto y de los aparatos
de apoyo utilizados en su construccién, asi como, determinar su profundidad de cimentacién
a través de metodologias que sean valederas y fiables.

La seccidn transversal de la superestructura debera establecerse en concordancia con el
disefio geométrico de los accesos.

En caso se determine la necesidad de reforzar la estructura existente, el CONSULTOR deberd
considerar las soluciones técnicas adecuadas que permitan materializar dichos refuerzos.

Se consideraran losas de aproximacién y muros contra impactos en ambos extremos del
puente modular, los cuales deberan contar con sus respectivas memorias de célculo.

Se precisa que se realizara el disefio de todos los elementos que permitan la instalacién del
puente modular teniendo en cuenta sus diferentes etapas constructivas, los que serdn
incluidos en planos, secuencias de construccién, incluyendo montaje y lanzamiento del
puente modular.

Se establecerd la pendiente longitudinal del puente modular como nula de ser posible. De no
ser asi deberd considerarse la menor pendiente posible indicada por el fabricante.

Se debera considerar las diferentes etapas para el montaje del puente modular teniendo en
cuenta el traslado de las estructuras desde almacén de Provias Descentralizado, ubicado en
Villa Panamericana LEGADOQ identificado como parque zonal N° 26, interseccion de las
avenidas El Sol y Mariano Pastor Sevilla, distrito Villa El Salvador, provincia y departamento
de Lima.

Se deperan considerar los siguientes anexos
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ANEXOS

e Plano de detalle de estribos (planta, elevacion y cortes).

e Plano de despiece de acero de los elementos de |a subestructura.

e Plano de detalle de losas de aproximacion y muros contra impacto.

e Plano de detalles de obras de arte menores, obras de proteccidon y elementos
estructurales complementarios.

» Plano de compatibilidad o consistencia en concordancia con las otras
especialidades (geologia, hidraulica y topografia).

e Presentacion de Informacién digital del estudio de los calculos de Analisis
Estructural, incluye salidas de los programas utilizados (doc, xIs, dwg, shp, RVT,
bdb, e2k, etc.)

2.4.3.5

-

SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.
Determinar en el estudio de seguridad vial los accidentes de transito de la Ultima década.

Determinar en el estudio de seguridad vial, el registro y analisis de las caracteristicas fisicas
actuales de la via (derrumbes, erosion de la superficie de la via, estrechamiento de la via.

En el estudio de seguridad vial efectuar el andlisis de seguridad de vial para determinar las
medidas de prevencion y reduccion de los accidentes de transito.

De ser el caso, en el estudio de seguridad de vial, EL CONSULTOR, evaluara el sistema de
contencion de vehiculos para el proyecto.

Describir en el Estudio de Sefalizacidn las caracteristicas de las sefiales verticales actualesy
otros dispositivos de control de transito en el puente.

Detallar en el Estudio de Sefalizacion la cefinicién, funcion, clasificacion y disefio de las
sefnales reguladoras, preventivas e informativas.

Contemplar en el Estudio de Senalizacién el metrado de las sefnales reguladoras, preventivas
e informativas y el disefio de las sefales verticales proyectadas de acuerdo al Manual de
Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras aprobada con la
Resolucion Directoral N° 016-2016-MTC/14, del 31.05.2016.

Especificar en el Estudio de Sefalizacion las medidas de control de transito a través de zonas
de trabajos seglin el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el
codigo de la sefial segln lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Transito
Automotor para Calles y Carreteras.

Elaborar en el Estudio de Sefalizacidn los dispositivos de control en zonas de trabajo segtn
el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el cddigo de la senal
segun lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para
Calles y Carreteras.

Elaborar en el Estudio de Sefalizacion los dispositivos para la canalizacion del transito segin
el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el codigo de la sefal
segun lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para
Callesy Carreteras.

Elaborar en el Estudio de Senalizacién el Plan de Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial
segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control de! Transito en Zonas de Trabajo y el cédigo de

I
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la sefal segun lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor
para Calles y Carreteras.

En el Plano de Sefializacion en planta, las sefiales proyectadas (sefial reguladora, preventiva
e informativa) serdn de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor
para Calles y Carreteras.

En el Plano de Detalle de Sefializacidn, las sefiales proyectadas (sefial reguladora, preventiva
e informativa) deberdn de especificar las caracteristicas segun el Manual de Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion (EG-2013).

En el Plano de Sedales Particulares para las zonas de trabajo considerar el Capitulo 5:
Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el cddigo de la sefial segln lo

estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y
Carreteras.

En el Plano de Desvi6, debido por el cierre temporal del puente serd presentado
independiente del plano de sefializacion.

En el Plano de Desvid debera incluir las Sefiales Particulares para las zonas de trabajo.
Adjuntar el Plano de Detalle de las Sefiales Particulares para las zonas de trabajo.

En caso amerite, deberd adjuntar el plano de detalle del guardavia como dispositivo de
seguridad vial; asimismo, representar la longitud considerada en el plano de sefializacion en
planta, en caso amerite de acuerdo al estudio de seguridad vial.

Los planos de sefalizacion deberan ser compatibilizados con el estudio de Sefializacion y
Seguridad Vial.

METRADOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Los metrados deben tener todas las consideraciones y medidas especificadas en los
respectivos planos, debe tenerse en cuenta que cada caracteristica debe estar incluida en él
y estos deben ser justificados conforme a las medidas plasmadas en los planos definitivas;
para el caso de movimiento de tierras, en caso se use el programa AutoCAD Civil 3D, se debe
adjuntar el reporte de movimiento de tierras por progresivas; asi mismo para el caso de
rellenos, se debe adjuntar el plano que detalle las medidas, indicando el tipo de material y
este debe estar justificado con la partida planteada.
Los metrados se efectuardn considerando las partidas de obra a ejecutar, la unidad de
medida, los disefios y detalles constructivos indicados en los planos.
Los metrados, anadlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se correspanderan
estrechamente y estaran compatibilizados entre si, en procedimientos constructivos,
métodos de medicion, y base de pago.
En general todas las partidas planteadas, deben tener compatibilidad con lo mencionado en
los respectivos planosy los estudios que incluye el Expediente Técnico, como recomendacidn
se debe tener en cuenta el Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitacion,
mejoramiento y construccién de Carreteras y puentes aprobado mediante R.D. N°017-2012-
MTC/14.
La memoria de costos y bases para el cdlculo, debe contener el nombre del proyecto, datos
generales, objetivos generales y especificos, ubicacién del proyecto, vias de comunicacién y
accesos, condiciones de la zona de la intervencidn, conceptos de estudios de costos (costo
c17 mano de obra, suministro de materiales y agregados, costo de materiales, costo de
bl
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equipos, movilizacion y desmovilizacidon, temas particulares, metrados, especificaciones
técnicas, y demas consideraciones necesarias a fin de que la memoria incluya el resumen de
lo planteado), aplicacién de precios, costos indirectos, costos directos, resumen de
presupuesto de obra, modalidad y tipo de contratacién y plazo de ejecucion.

f.  Elanalisis de los gastos generales, debe tener en consideracion el articuto 2 del D.S. N° 011-
79-VC, el cual define los Gastos Generales como aquellos que debe efectuar el contratista
durante la construccién, derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por lo cual
no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra, estos se dividen en gastos generales
fijos (Son aquellos que no estdn relacionados con el tiempo de ejecucion de obra y que se
incurren una vez, no volviendo a gastarse aunque la obra se amplie en su plazo original) y
gastos generales variables (Son aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo
de ejecucidn de la obra y por lo tanto dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a
lo largo de todo plazo de obra.

Jgo

Los analisis_de precios unitarios se efectuaran en forma detallada para cada partida y
subpartidas necesarias de acuerdo con las condiciones particulares del puente, considerando
la compasicion de mano de obra, herramientas, equipo, materiales y rendimientos. Los
costos ambientales, deben ser considerados, en lo posible en el costo directo de fa obra.

h. El Presupuesto de la Obra debe ser calculado en base a los metrados y andlisis de precios
unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos (gastos generales fijos y variables,
utilidad) y el IGV que corresponda.

i, Elpresupuesto debera ser elaborado usando el programa S10 u ctro simitar que fa ENTIDAD
disponga para su revision y se debe presentar la base de datos tanto en fisico como en digital
{con formato de origen-Backups).

J. Conrespecto ala férmula polindmica.

Se deben colocar ios INDICES UNIFICADOS, de acuerdo a lo publicado por ef INE, de
manera que se cumpla lo estipuiade, en la normativa vigente.
- Antes de ia conformacion de monomics debe verificarse el iU 39 INDICE GENERAL Dt
PRECIOS AL CONSUMIDOR, el cual resulta de la suma de los gastos generales (1) + la
utilidad {2) dividido entre el sub total sin incluir IGV (3), del presupuesto final aprobado,
cuyo valor debe ser coincidente con el valor hallado en el agrupamiento preliminar y en
la conformacién de monomios:
- El Texto Unico Ordenado del Reglamento del Régimen de Férmulas Polindmicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N® 011-79-VC, publicado el 01 de marzo de 1979,
indica parametros que deben cumplirse en la conformacién de monomios, para la buena
elaboracion de la férmula polindmica, las cuales son:
e Los coeficientes de incidencia de cada monomio no sean menores a 0.05 o 5%.
L e Cada monomio tiene agrupado como maximo tres (3) elementos.
L : ¢ Los monomios que conforman la férmula no excedena 8.
' e Los coeficientes de incidencia suman 1.

k. Los precios de la mano de obra deben ser sustentadas con el reporte actualizado (pactos
colectivos), presentando la hoja del detalle de cdlculo.

I.  El rendimiento de transporte, debe ser calculado y adjuntado, de tal manera que los
rendimientos sean sustentados, por ejemplo; el rendimiento de transporte para eliminacion de
material excedente, debe especificarse en un plano, los respectivos DME considerados,
distancia al C.G. de la obra y de ser necesario accesos y estos deben detallar el volumen

h\ ¢ potencial a fin de garantizar que el DME, pueda almacenar completamente la cantidad de
material excedente a eliminar; para el rendimiento de transporte de agua, material de
cantera y/o otros insumos del mismo modo, debe especificarse el respectivo calculo que

/
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justifique el respectivo rendimiento y el equipo que se usara para su traslado, el mismo debe
ser coincidente con lo colocado en los analisis de precios unitarios), por ende es de suma
importancia presentar los planos de DME, fuentes de agua, canteras y demds considerados
en el planteamiento.

El cdlculo de flete, se recomienda realizarlo conforme a lo sefialado en el D.S. N°020-2021-
MTCdel 12.06.21y D.S. N°011-2023-MTC del 18.07.23, en el cual se detalla que el célculo del
flete a obra se basa en lo establecido en el D.S. N°049-2002-MTC del 30.12.02 (costo) y en la
Tarifas de Carga del MTC - 1991 (Distancia Virtual), mismo que también servira para el célculo
de movilizacion y desmovilizacion (detallar procedencia, coincidente con las cotizaciones
respectivas).

Los precios de los insumos y equipos mecanicos deberdn de ser sustentados mediante 03
cotizaciones o fuentes como minimo de todos los insumos, equipos y maquinaria a usar (las
cotizaciones deben detallar si estas incluyen o no el IGV, sin son puestas o no en obra; en el
caso de equipos y maquinaria, se debe detallar si estos incluyen o no operador de maquinaria
liviana o pesada segln corresponda y si incluyen o no el combustible; para el caso de material
de cantera estas deben especificarse si son puestas en obra o en cantera, en el caso de
planteamiento de chancadoras, para la extraccion se debe considerar si este sera pagado o
no por ello se debe presentar las respectivas actas donde especifiquen la libre disponibilidad
para extraccion y/o el costo pactado con el(los) propietario(s).

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para todas las partidas consignadas en el
presupuesto de obra y se sujetaran al Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion EG-2013, el Manual de Ensayos de Materiales EM-2016, el
Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018 y otras normas aprobadas por el MTC.
Las especificaciones particulares serdn concordantes con las condiciones particulares del
puente y tendran como base las recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por los
respectivos especialistas encargados de su elaboracién y/o formulacian.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, ADQUISICION DE MATERIALES Y RELACION DE
EQUIPO MINIMO.

El CONSULTOR debe formular el cronograma de ejecucion de obra, considerando las
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de los trabajos, tales como
lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc. El
cronograma de ejecucidn de obra se elaborara considerando todas las partidas consignadas
en el presupuesto de obra, empleando el método PERT CPM y se presentara mediante un
diagrama de barras (GANTT) utilizando el software MS Project u otro software similar que la
Entidad disponga para su revision, el cual se deberd configurar teniendo en cuenta la
secuencia correspondiente y que estas sean compatibles con el proceso constructivo
siguiendo una secuencia I6gica de tareas y asignacion de dias de trabajo, comprendido por la
cantidad de cuadrillas a ser usadas, teniendo en cuenta los respectivos rendimientos, de tal
manera que el tiempo de acuerdo al cronograma sea el necesario para la ejecucidn fisica de
la partida y con ello no afecte el buen desarrollo de la obra, para lo cual es importante la
identificacidn de las actividades o partidas que se encuentren en la ruta critica.

. Debe elaborar y presentar el cronograma valorizado de ejecucién de obra, cronograma de

adquisicion de materiales, cronograma de utilizacién de equipos y cronograma de
desembolso econdémico, cuyos montos y porcentajes deben ser coincidentes con lo
planteado en el cronograma de ejecucion de obra.

Debera presentar la relacion de equipo minimo para asegurar el cumplimiento de los trabajos
en los plazos de ejecucion programados segun cronogramas.

/

Pag.39 de 84

7



i VITRENTERIT

.‘“j::,

DTS DOETes
s 1

! Provias
| Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

2.4.3.8 APARTADO DE MEDIO AMBIENTE

El consultor debera tener en cuenta los siguientes criterios de evaluacion:

1. ANALISIS DE LA APLICABILIDAD DE LA NORMATIVA AMBIENTAL, PARA DEFINIR EL
INSTRUMENTO AMBIENTAL A ELABORAR

1.1.

EN CASO EL PUENTE EXISTENTE SE ENCUENTRE EN UNA UBICACION GEOGRAFICA EN
DECLARACION DE ESTADO DE EMERGENCIA POR EVENTOS CATASTROFICOS

Se debera aplicar el primer parrafo del articulo 11-A del Decreto Supremo N°008-2019
MTC.

“Articulo 11-A.- emergencia por eventos catastroficos

Las acciones de prevencion, mitigacion y control, durante y después de una
Declaracidon de Estado de Emergencia por eventos catastréficos que ponen en riesgo

1.2,

la infraestructura publica o privada de transporte y/o la salud publica y/o el ambiente,
no requerirdn cumplir con el procedimiento de evaluacién ambiental. La entidad a
cargo de la ejecucion de las obras sera responsable de implementar las medidas de
mitigaciéon y control ambiental necesarias, debiendo informar sobre lo actuado vy
planificado de acuerdo al contenido minimo del Formato de Reporte de Emergencia
sefialado en el Anexo 4, dentro de los treinta (30) dias hédbiles siguientes al inicio de la
ejecucion de las obras a la Autoridad Ambiental Competente v a ia responsable de la
supervision y fiscalizacion ambiental”.

£l Anexo 4 - Formatc de Reporte de Emergencia, debera ser presentado por el titular
de la intervencidén dentro de los (30) dias hébiles del inicio ejecucion fisica, a ia
Direccion de Gestion Ambiental de! Ministerio de Transportesy Comunicaciones, para

la fiscalizacion posterior.

EL PUENTE EXISTENTE CUMPLA LAS CARACTERISTICAS DE UNA EMERGENCIA VIAL
Se debera apiicar el segundo parrafo del articulo 11-A del Decreto Supremo N°008-
2019 MTC.

“Articulo 11-A.- emergencia por eventos catastroficos

Complementariamente, fuera del ambito de la Declaracion de Estado de Emergencia,
las emergencias viales son atendidas de forma inmediata, dentro de un maximo de 30
dias habiles, por el responsable de la gestion de mantenimiento de la via, con la
finalidad de restablecer la transitabilidad de la via y los estdndares de seguridad
requeridos. De esta manera, los trabajos de la emergencia vial definida seran de
reparacidn, reconstruccion y prevencién con el objeto de recuperar los niveles de
servicio de la via. Asimismo, la implementacién de medidas de mitigacidén y control
ambientales, deberan ser reportadas acorde al Formato de Reporte de Emergencia
sefalado en el Anexo 4 y dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al inicio de
la ejecucion de las obras a la Autoridad Ambiental Competente y a la responsable de
la supervision y fiscalizacion ambiental”.

En el Decreto Supremo N°008-2019 MTC, se tiene como definicion:

EMERGENCIA VIAL: Para efectos del presente Reglamento, las emergencias viales son
definidas por las ocurrencias de un evento natural, o, antrépico (siempre que se afecte

-
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recursos naturales), que ocasionan dafios a la infraestructura vial afectando las
condiciones de transitabilidad y seguridad de la via.

De igual manera que el enunciado 3.2, el Anexo 4 — Formato de Reporte de
Emergencia, debera ser presentado por el titular de la intervencion dentro de los (30)
dias habiles del inicio ejecucion fisica, a la autoridad ambiental competente y a la
Direccion de Gestion Ambiental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para
la fiscalizacion posterior.

1.3.  EN CASO NO EXISTA PUENTE MODULAR O EL PUENTE EXISTENTE NO SE ENCUENTRA
EN UNA UBICACION GEOGRAFICA CON DECLARACION DE ESTADO DE EMERGENCIA
POR EVENTOS CATASTROFICOS

De acuerdo, a la Resolucidn Directoral N°573-2022 MTC, se deberd aplicar el Anexo 2,
de la Resolucidn Directoral citada.

Sustento:

Que, el numeral 11.1 del articulo 11 del Reglamento de Proteccién Ambiental para el
Sector Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, y modificado
mediante Decreto Supremo N 008-2019-MTC, sefiala que los titulares de proyectos de
inversion, actividades y servicios del Sector Transportes que no estdn sujetos al
Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental - SEIA, no estdn obligados a
gestionar la certificacion ambiental; sin embargo, deben cumplir con las normas
generales emitidas para el manejo de residuos sdlidos, aguas, efluentes, emisiones,
ruidos, suelos, conservacién del patrimonio natural y cultural, zonificacion,
construccion y otros que pudieran corresponder, asi como aplicar las medidas de
prevencion, mitigacion, remediacién y compensacién ambiental, que resulten acordes
a su nivel de incidencia sobre el ambiente y en cumplimiento del principio de
responsabilidad ambiental; asimismo, deben presentar una Ficha Técnica Socio
Ambiental — FITSA.,

Que, el contenido de la Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA regulado en el RPAST ha
sido materia de valoracion del Ministerio del Ambiente, como parte del proceso de
opinién técnica al Reglamento de Proteccidn Ambiental para el Sector Transportes,
aprobado por Decreto Supremo N 004-2017-MTC.

Resuelve en APROBAR el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental —FITSA aplicable
al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menor o igual
a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de conservacion periddica, y
iv) Construccion y/o reposicién de puentes definitivos de menores luces; formatos que,
como anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente Resolucién.

g 3 La ficha técnica socio ambiental debera ser presentada por el titular de la ejecucién a

la autoridad ambiental competente.

a. EI CONSULTOR elaborara la Ficha Técnica Socio Ambiental, segun los lineamientos
del Anexo Il, de la Resolucién Directoral 573-2022 MTC., la cual debera estar
suscrita por dos profesionales (especialista social y especialista ambiental) los
cuales deben estar habilitados en sus colegios profesionales correspondientes, y
deben acreditar con 2 constancia de trabajo como minimo en la participacién y/o
elaboracion de instrumentos de gestién ambiental del sector transportes.
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b. EI CONSULTOR, debera presentar la Ficha Técnica Socio Ambiental, suscrita por
los profesionales, la cual se presentara a la autoridad ambiental competente, y en
caso existiese observaciones, se debera subsanar y presentar el levantamiento de
observaciones y la ficha técnica socio ambiental version final.

CONTENIDOQ BASICO DE LA FITSA

A continuacion, se detalla el contenido minimo sin cardcter limitativo que, el Titular de un
proyecto de inversion, servicio o actividad del sector Transportes (no comprendido en el SEIA),
debera desarrollar para los siguientes supuestos de aplicacién:

i)  Puente modular.

ii) Construccion y/o reposicion de puentes definitivos de menores luces.

1. Antecedentes: El titular debera describir los antecedentes del proyecto, necesidad y beneficios,
de manera precisa.

2. Objetivos: general y especificos. Los objetivos deberan ser respecto al instrumento de gestion
ambiental y su finalidad.

3. Supuesto de aplicacion: El titular deberd sustentar el supuesto de aplicacion al que se acoge para
la presentacion de la FITSA, segun lo establecido en el articulo 2 de la Resolucion Directoral N°
573-2022-MTC-16.

4. Marco legal: general y sectorial, como minimo se debera declarar el marco legalambiental del
sector transportes (Reglamento de proteccidn ambiental del sector transportes, modificaciones

y Resolucion Directoral N” 573-2022-MTC-16).

Yoy b

Datous generales del proyecio:

%

DATOS DEL TITULAR

Nombre compieto del titular

Representante legal

RUC o DNI

Correo electrdnico

) Teléfono de contacto

Direccién Fiscal del Representante legal

DATOS DE SER ELABORADA POR PERSONA NATURAL

Nombres completos de los profesionales (minimo: Especialista Especialista Especialista predial / otros

4 - . Especialista
Ambiental y Especialista Social) -mibierdal social (de corresponder)

DNI de los profesionales

RUC de los profesionales

Profesion

Numeros de colegiaturas vigentesde las profesionales (Incluir colegios
profesionales a los que pertenecen)

|
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Adjuntar CV documentado (acreditacion de experiencia) y habilidad.
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( DATOS DE SER ELABORADA POR EMPRESA CONSULTORA AMBIENTAL CON

REGISTRO EN SENACE (DE CORRESPONDER)

Nombre de la empresa consultora ambiental registrada en SENACE

Numero de registro en SENACE

RUC de la empresa consultora

Nombre completo del representante legai

Direccion de la empresa consultora

Teléfono celular del responsable

Direccion

Teléfono celular del responsable

DATOS DEL PROYECTO

NMombre completo del proyecto, actividad o servicic

{corroborar con el axpediente técnico viabie)

Cédigo Unico de inversidn {CUl} o tipe de inversion

Pnkiacian banaficiaria

Monto de inversion

Tiempo de ejecucion

¢El proyecto, actividad o servicio ha iniciado ejecucion $1/NO

fisica?

Declaro que el proyecto no incluye la

construccion/creacion de via D

Tipo de intervencion (supuesto)

Vida util del proyecto

by

»  Describir de manera breve en que consiste el proyecto, las
caracteristicas principales delmismo y sus componentes, segun los
cuadros a continuacion.
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Caracteristicas actuales y proyectadas.

Tipo de caracteristica
técnica

Caracteristicas actuales del
proyecto de infraestructura

Caracteristicas proyectadas del
proyecto de infraestructura

Tipo de estructura

Clasificacion de la via

Estado

Longitud y Luz de puente

Ancho calzada

Altura de puente respectoal
cauce del cuerpo

natural de agua en épocade
avenidas

Ndmero de carriles

Numero de veredas

Ancho de tablero

Velocidad de directriz

IMDA

Losa de aproximacion

Estribos

Cimentacién

Muros de contencidn

Tipo de estructura de
defensa riberefia

6. Ubicacién del proyecto, segin el siguiente cuadro:

. Coordenadas UTM WGS84 - Zona {...)
Progresiva

(km)

Longitud
(m)

Este (m) Norte (m)

Superposicion
en ANP,ZA o
ACR

Region/
L Provincia/
Descripcion Distrito
Inicio
Fin

T
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7. Informacion de las areas auxiliares a ser utilizadas, segtn los siguientes cuadros:

Ei proyecto utilizard las siguientes dreas auxiliares (marcar con una “x"):

H Canteras Depositos de material Almacén [ Patio de
. excedente i | Magquinas
- L
Planta de ! Planta de chancado -
asfalto

Campamento {J Otros (Especiticar)

Resumen de areas auxiliares

Cuadro Resumen de areas auxiliares

Ladoy l Distancia
Nombre | Ubicacién Area Perimetro Acceso(m) | Titularidad | Situacién azona
Politica (m2) (m) del legaldel urbana
terreno predio {km)
Depdosito Material Excedente
- ;
Coordenadas UTM. Aveass | é

Datum\WGs84 Zona i e p ) . :
NMombra parum "{(J'SP‘ zona Ltade CArea{m2)  Perimetro Volumen Volumen a |

| i ) i
! i o ) | I (m) dedisefio |disponer (m3)

1 Este Morte ; {m) : (m3) l

|

...................... ;

|

Patio de Maquina
Coordenadas UTM.
DatumWGS84 Zona 2
() Acceso Perimetro
Nombre Lado Area (m2) (m)
Este Narte
/ {m)
g Campamento
“‘ .
Instalacién Abastecimiento
Acceso do ( fa)
5 , e Recursos agua y energia
N° | Nombre Progresiva Lado Area | Perimetro N° de Ruay &
m2 Personas
(m)
f
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Nota: Todos los componentes auxiliares, excepto las canteras de rio, no podran
ubicarsesobre la faja marginal de los cuerpos de agua; para lo cual se deberd tomar
en consideracion la delimitacidn realizada por la ANA y los criterios establecidos en el
Reglamento para la delimitacidn y mantenimiento de fajas marginales, aprobado
mediante Resolucion Jefatural N® 332-2016-ANA; o aquellas que lo modifiquen a fin
deno causar afectacion.

8. Identificacion de fuentes de agua: nombre de la (s) fuente (s),
tipo de fuente (s), puntosde captacién (coordenadas UTM — WGS
84), disponibilidad hidrica, caudal de captacion.

Coordenadas UTM

Tipo de
WGS Caudal Volumen P Ubicacion Uso
Nomb P i m3/sg requerido fuente politica actual
ombre rogresiva 84 Y. deAgua
Este Norte

En caso corresponda, declarar tipo o modalidad de abastecimiento y entidad o
empresade agua para uso industrial y para consumo humano que se requerird, asi
como el volumen requerido.

9. Identificacion de Area Natural protegida (ANP) o su Zona de
amortiguamiento, Areade conservacién regional, sitios Ramsar
colindantes o ecosistemas fragiles
De corresponder, declarar la siguiente informacién:

Nombre

Documento de compatibilidad emitido porSERNANP (Oficio e
Informe emitidos)

Documento del pronunciamiento emitido porel Ministerio del
Ambiente - MINAM (Oficio e Informe emitidos)

COORDENADA
SUTM WGS84 .
UBICACION PROGRESIVA | ALTITUD | LONGITUD REGION | PROVINCIA | DISTRITO
(MSNM) (Zonal)
Inicio Fin

Nota: Adjuntar documentos emitidos por SERNANP y MINAM como parte de los
anexosde la FITSA.

/ 10. Identificacién de areas arqueoldgicas y/o patrimonio cultural
i En/caso corresponda, declarar la siguiente informacion (se podra realizar la consulta

/
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en las Plataformas virtuales del MINCUL! u otras fuentes de informacion de entidades

publicas):
¢El proyecto se ubica en area arqueoldgica y/opatrimonio SI/NO
cultura?
Nombre
COORDENADAS

UTM WGS84 )

UBICACION PROGRESIVA | ALTITUD LONGITUD REGION | PROVINCIA | DISTRITO
(MSNM) {Zonal)
Inicio Fin

Considerar que esta consulta de informacion no reemplaza al CIRAS ni a otro
documento equivalente emitido por el Ministerio de Cultura.

11. Residuos sélidos y Liquidos:

Se deberd identificar los residuos sélidos a ser generados por el proyecto, actividad o
servicio, asi como precisar las medidas de manejo correspondientes, en el marco
del Decreto Legislativo N° 1278, su Reglamento (Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM) y modificatorias. Asimismo, identificar los tipos de aguas residuales y/o
efluentes a ser generados, y precisar las medidas de manejo correspondientes, acorde
al marco normativo sanitario aplicainle vigente.

12. Descripcion de las etapas y actividades del provecto, actividad
o servicio: cuadro
Listar y/o describir las actividades del proyecto, por etapas (planificacidn,
construccion, cierre de obras, operacién y mantenimiento).

Actividades

{detallar actividades nor cada etana)

Etapa
Planificacion

Construccion

Cierre de Obras

_ Operacion y
N\ Mantenimiento

13. Area de Influencia del Proyecto
- indicar Area de Influencia Directa (AID) en Ha o m2
- Indicar Area de Influencia Indirecta (All) en Ha o m2
- Descripcién de los criterios para la determinacién del (AID) y (All): los criterios
usados deberan tener un alcance directamente proporcional a los potenciales

l
1 https://geopo;taI.cultura.gob.pe/ y https://sigda.cultura.gob.pe/

I
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impactos ambientales producto de las actividades a ejecutarse

Referencia de criterios: drea del proyecto, fuentes de agua, dreas auxiliares,
componentes del proyecto entre otros. Sin perjuicio, de la informacidn indicada,
el titular del proyecto puede tomar como referencia la “Guia para la Elaboracion
de la Linea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto
Ambiental - SEIA", aprobada con Resolucién Ministerial N' 455-2018-MINAM.

Caracterizacion de la linea base ambiental, socioeconémico y cultural:

Descripcion de los factores ambientales y sociales del drea de influencia del proyecto;
es decir, describir los elementos que componen el medio fisico, biolégico, socio —
econdmico, cultural y arqueoldgico.

Para la elaboracion, el titular podra utilizar informacion secundaria, de manera
concreta y representativa al drea de influencia de la zona de estudio, pudiendo utilizar
informacidn a nivel distrital y provincial.

Precisar las siguientes variables segtin el medio:

Medio fisico: geologia, suelo, clima, fisiografia, uso actual, hidrologia, entre otros que
sean relevantes. Tomar como referencia los estudios basicos de expediente técnico.
Medio bioldgico: zonas de vida, cobertura vegetal, flora y fauna.

Medio socioecondmico: poblacion beneficiaria del area de influencia directa,
actividades economicas, beneficiarios, empleo, educacion, salud, caracteristicas
demogrdficas, servicios basicos.

Identificacion, caracterizacion y valoracién de los impactos ambientales: Descripcion de
los impactos socio ambientales potenciales durante las etapas y actividades del
proyecto, actividad o servicio, denominacion y medio afectado (Utilizando metodologias
validadas, en donde se evidencie que los impactos negativos del proyecto son de
caracter no significativos).

Medidas de prevencidn, mitigacién y correccion: el titular debera identificar las medidas
ambientales (prevencion, mitigacidn, correctivas u otra que corresponda) por cada
impacto potencial identificado durante todas las etapas del proyecto, actividad o
servicio, asi como los medios de verificacion y responsables del cumplimiento de dichos
compromisos asumidos.

Manejo de Residuos Sélidos: (especificar de manear concreta y especifica)

Manejo de Efluentes: (especificar de manear concreta y especifica) Manejo de areas
auxiliares: (especificar de manear concreta y especifica) Seguimiento y control:
(especificar de manear concreta y especifica) Asuntos Sociales: (especificar de manear
concreta y especifica)

Cronograma de Ejecucion: Deberd corresponder a las medidas ambientales propuestas
a ejecutarse durante todas las etapas del proyecto, actividad o servicio.

18. Presupuesto de Implementacion: Debera ser factible para el cumplimiento de las

edidas ambientales propuestas a ejecutarse durante todas las etapas del proyecto,
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actividad o servicio. (El titular podra actualizar el presupuesto y metrados, siempre y
cuando ello no conlleve a disminuir o retirar las medidas ambientales)

19. Conclusiones y Recomendaciones

20. Anexos:

e Plano de ubicacién del proyecto, actividad o servicio y sus componentes
(formato SHAPES y PDF)

e Plano de ubicacion de areas auxiliares — identificacion respecto a la ubicacion
del proyecto, actividad o servicio. (formato SHAPES y PDF) (incluir delimitacion
de la faja marginal en caso corresponda)

e Opinion de compatibilidad de SERNANP, en caso corresponda.

¢ Pronunciamiento de MINAM, en caso de superposicion con ANP, ZA o ACR

e Ficha de caracterizacién de las areas auxiliares

s Plano de AID y All del proyecto. (debe contener a drea auxiliar)
e Plano de superposicion en ANP, ZA o ACR, segun corresponda.
o Panel fotografico

e Acreditacion de profesionales

Consideraciones para presentar la FITSA: Se deberd considerar lo establecido en el TUPA
vigente del MTC. Presentar en forma digital (PDF) con las firmas correspondientes
(titular y profesionales responsables), asi como el editable de la version original con
firmas.

Notas:

- Es importante destacar la coherencia y la concordancia con la que debe contar la
informacion ingresada por el Titular con relacién a su proyecto de inversion.

- Todos los planos deberan estar en escala que permita su visualizacion de la
ubicacion y delimitacion de las coberturas segin correspondan.

2.43.9 DELCOMPONENTE ARQUEOLOGICO

e Revision de la documentacién relacionada al proyecto denominado “RENOVACION

DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCION EN EL PUENTE

o JALANTA) DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO
.:"‘;" PUNO” - CUI 2634609

2 e \Verificacion de la ubicacion del proyecto y de las dreas auxiliares a través de las

P plataformas virtuales del Ministerio de Cultura.

e Busqueda de antecedentes arqueoldgicos de la zona donde se desarrolia el
proyecto.

e Realiza el reconocimiento arqueoldgico de la via, derecho de via y drea auxiliares a
intervenir: canteras, depdsitos de material excedente, patios de maquinas,
polvorines, entre otras; a fin de establecer las medidas de mitigacion durante la
ejecucion de la obra. Se precisa que el proveedor del servicio deberd asumir los
costos de su permanencia en campo y traslado dentro del lugar de darea del
proyecto.

e |dentificar los sitios arqueoldgicos en el area del proyecto vial y areas auxiliares; de
encontrarse sitios arqueoldgicos en la zona de influencia del proyecto, el proveedor

—

=
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evaluara la pertinencia de solicitar la Opinién Favorable al MINCUL u otro
documento equivalente, o de modificar el trazo del proyecto, en coordinacion con
el area de ingenieria.

e Elaborar y gestionar el/los expedientes de solicitud de CIRAS de los componentes
del proyecto denominado “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL
R210243 (INTERVENCION EN EL PUENTE JALANTA) DISTRITO DE AZANGARO,
PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNOQ” - CUl 2634609, previa
aprobacién de la supervision, tales como puente, accesos y/o areas auxiliares.

e Elaboracion de Memoria Descriptiva, cuadro de datos técnicos, identificacion de
zonas colindantes y planos seglin normativa vigente, formatos y caracteristicas
técnicas requeridas por el Ministerio de Cultura. ;

e Gestion, coordinacién y acompafiamiento para la supervision de campo, con los
especialistas de la Direccién Desconcentrada de Cultura, segun corresponda.

o Realizar el seguimiento a los expedientes ingresados a la Direccién Desconcentrada
de Cultura, absolver observaciones y requerimientos que formule dicha entidad y
atencién de consultas dentro de los plazos establecidos hasta la obtencién del
CIRAS.

2.4.3.10 DEL COMPONENTE DE ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES

Para el analisis de estabilidad de taludes se deberan realizar y tener en cuenta las

siguientes actividades de corresponder:

o FElconsultor deberd efectuara una inspeccidon visual de campo detallada a lo largo
del acceso vehicular, debiendo identificar las coronas de los taludes y todo el
entorno del drea para determinar el estado actual de estabilidad de talud.

o el consultor efectuara el detalle en base al reconocimiento general realizado en
el estudio geolégico, con el objetivo de identificar los problemas de estabilidad en
las laderas y analizar sus causas y proponer un adecuado disefio para su solucion

e El Especialista definird técnicamente los taludes para preservar su estabilidad

o El Especialista identificara los tramos donde existan inminente riesgo de
inestabilidad de talud que pueda desprenderse en el acceso vehicular y
plataformas.

e Una vez identificado deberd proponer medidas de prevencién, control y
mitigacién para la estabilidad de taludes en el acceso vehicular y plataformas de
la linea de conduccidn.

o ElEspecialista como minimo deberd efectuar dos calicatas a lo largo de los taludes
aledafios a los accesos, en la zona que mas riesgo de derrumbe exista a fin de
clasificar el suelo.

) 2.4.3.11 DEL COMPONENTE DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

e El consultor deberd identificar en campo en la zona de influencia del proyecto
acompafiado de las autoridades locales y/o regidores las dreas a ser afectadasy a
sus respectivos posesionarios como parte del desarrollo del expediente técnico,
asi mismo deberd coordinar y tramitar con el gobierno local con quien se ha
suscrito el respectivo convenio, las actas de libre disponibilidad del terreno
afectado (de ser el caso).

e Dichas afectaciones deberén ser producto del trazo definitivo del alineamiento

que corresponde al puente y sus accesos o de las metas fisicas tales como obras
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complementarias necesarias para el cumplimiento de objetivos de la inversion
publica, esto deberd estar en total concordancia con la especialidad de topografia,
estructuras, hidrologia e hidraulica y suelos y geotecnia.

* A fin de poder tramitar dicha disponibilidad acompafiado en todo momento del
gobierno local, el consultor debera alcanzar planos georreferenciados con area,
perimetro y nombre del posesionario, adicionalmente deberd elaborar cuadro
resumen a fin de facilitar la informacién necesaria para dicho tramite y debers, el
cuadro de resumen debera contar con el encabezado adjunto a continuacién:

NOMBRE DE LA INVERSION: “RENOVACION DE PUENTE; EM EL (LA) CAMINO VECINAL R210243 (INTERVENCION EN EL PUENTE JALANTA) DISTRITO DE AZANGARO,

PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUND” - CUI 2634609,

PROGRESIVA
< IDENTIFICACIIN DEL DETALLE DE DETALLE
DEAREA SUEITO PASIVO DEPARTAMENTO: XXX AFECTACION LEGAL
CODIGO AFECTADA
N DEL L"\‘[:D ‘ & TLPFO TIPO DE U540 -
PREDIC APELLIDOS | o LOVCIOT enig | AFECTACION [ 272 ; PERIMETRO | ESTADO
AFECTADO | INICIO | FINAL via Y JU[:‘E[DL':A DISTRITO | LOCALIDAD PREDIO PG AF:?::D a| DE AREA DEL
NOMBRES | ovevein AFECTADA | PREDIO
2.5 COORDINACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE CONSULTORIA,
La administracion del contrato estard a cargo de |a GIF, Ia cual designara un nrofesional para
tal fin,
Previa comunicacion can el CONSULTOR, durante el desarrollo del estudio v segtin considere
la ENTIDAD, se mantendran reuniones de trabajo con EL CONSULTOR {Jefe de Proyacto y/o
Especialistas), a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir, estas reuniones
seran notificadas con un plazo de tres dias calendarios de anticipacion mediante correo
electronico.
2.6 PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE INFORMES.
2.6.1 COMPONENTE INGENIERIA.
El contenido descrito en los informes, serd presentado seguin los plazos indicados en
el cuadro siguiente:
INFORMES PLAZO DE ENTREGA DE INFORMES
INFORME N¢ 1 Hasta 30 dias calendario *
0 INFORME N 2 Hasta 15 dias calendario ** .
INFORME FINAL Hasta 15 dias calendario ***

El plazo de ejecucion del servicio es de 60 dias calendario.

*Elinicio del plazo de la elaboracion del Informe N° 1 sera desde el dia siguiente de la
entrega de terreno, previamente se debera suscribir un acta de reunién presencial de
coordinacién entre el consultor y jefe de proyecto con los especialistas del drea usuaria
de la entidad. Esta reunidn es de caracter obligatorio y se realizara en las oficinas del

|
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piso 10 de la GIE de PVD, la no asistencia a la reunidn se considerara entre otras
penalidades. El levantamiento de las observaciones del Informe N° 1 serdn subsanadas
en un plazo maximo de ocho (8) dias calendarios.

** El inicio del plazo de |a elaboracién del Informe N° 2 serd desde el dia siguiente de
la notificacion de la aprobacion del levantamiento de observaciones del Informe N° 1
(de corresponder). El levantamiento de las observaciones del Informe N° 2 seran
subsanadas en el plazo de cinco (5) dias calendarios.

*** E| inicio del plazo de la elaboracion del Informe Final sera desde el dia siguiente de
la notificacion de [a aprobacion del levantamiento de observaciones del Informe N° 2
(de correspondery).

De existir observaciones en el Informe Final, la ENTIDAD comunicara al CONSULTOR
indicando el sentido de estas, debiendo el CONSULTOR subsanar las observaciones en
un plazo maximo de hasta cinco (5) dias calendario. Si pese al plazo otorgado, el
CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la ENTIDAD procedera de
acuerdo con el articulo 168 del RLCE.

Si EL CONSULTOR presenta el Informe Final y/o Absolucién de Observaciones (de ser
el caso), sin que cuente con la documentacién completa, sera devuelto y se dard por
observado, al margen de las observaciones que se formulen, la ENTIDAD, dentro de los
cinco (05) dias calendario, lo devolvera y no efectuara la recepciéon o no otorgara la
conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose las penalidades de acuerdo al numeral 2.12.

***%* EL CONSULTOR presentard a PROVIAS DESCENTRALIZADO la liquidacién del
contrato de consultoria de obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse
otorgado la conformidad de la ultima prestacion o de haberse consentido la
resolucién del contrato, en mérito a lo dispuesto en el Articulo 170.1 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones con el Estado.

De no ser presentada la liquidacién en el plazo indicado, PROVIAS DESCENTRALIZADO
efectuara y notificara [a misma dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de EL
CONSULTOR.

La liquidacidn, se presentara en original y copia, foliada y visada en todas sus hojas,
debiendo contener; analisis de la liquidacidn, cuantificacion del cumplimiento de la
prestacion del servicio, los mismos que deberan estar sustentados con todos los
documentos de la gestidn del contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones,
adendas, contrato, resumen de estado econdmico financiero del contrato, facturas,
comprobantes de pago, entre otros.

Los plazos de revisidn y/o evaluacion del Informe N2 1, asi como los plazos de revisién
y/o evaluacién, levantamiento de observaciones, conformidad y/o aprobacion de los
informes N2 2 e Informe Final, no estdn computados en el plazo contractual, motivo
por el cual no son causales de modificacidn del plazo contractual, no dando derecho a
ELJCONSULTOR a reclamo de pago por prestaciones adicionales.
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PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

Para la suscripcidn del contrato, EL CONSULTOR debera adjuntar un Cronograma Gantt
de las actividades diarias de las especialidades para la formulacion de los Informes.

Deberd presentar semanalmente el avance de las actividades (suscrito por el Jefe de
Proyecto) de acuerdo a lo programado en el Cronograma Gantt propuesto, adjuntando
minimo diez (10) fotografias debidamente georreferenciadas y fechadas, donde se
evidencie la presencia de los especialistas en el campo.

Los Informes N° 1y N° 2 se presentaran en original mas un USB en versién editable y
en PDF, suscrito por el Jefe del Proyecto.

&

Effinforme Final se presentara en original y Una copia mas un USB en version editable
y en PDF. El original y la copia seran presentados en archivadores pioner color blanco
que permitan su facil desglosamiento, deberdn estar foliados y firmados por el
Representante Legal, Jefe de Proyecto y Profesionales de cada especialidad
correctamente identificados responsables de su formulacion. Se debe cumplir con lo
establecido en el Articulo 2 de la Ley N° 28858 vy el numeral 5.1 del Articulo 5 del DS N°
016-2008-Vivienda.

PRESENTACION DE INFORMES

INFORME N° 1.
EL CONSULTOR presentara el Informe N” 1 con el avance realizado a nivel téecnico v
debera tener el siguiente contenido:

> Topografia, trazo y diseno vial (100%).
- Georreferenciacion 100%.
- Topografia 100%.
Trazo y Disefio Vial, planta y perfil al 100%.
- Video del dron.
e Estudio de Suelos y Geotecnia (100 %).
- De los accesos a los puentes (100 %).
- Geotecnia al 100%
- De canteras y fuentes de agua al 100% (de corresponder)

1

o Estudio de estabilidad de taludes

e Componente Ambiental
Hoja de Ruta y/o cargo de presentacion de la Ficha Técnica Socio Ambiental —FITSA
la autoridad ambiental competente del sector transportes. La cual, se debe
elaborar segtin el Anexo 02, de la Resolucién Directoral N° 573-2022 MTC/16.

Consideraciones: La FITSA siendo un instrumento complementario al SEIA, aplicable
a proyectos que no generan impactos ambientales negativos significativos.
No considerar como medida ambiental monitoreos ambientales.
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Considerar en medidas de mitigacion, riego anti polvo, bafios portétiles, sefialética
ambiental, contenedores de residuos sélidos, Empresa Operadora de Residuos
solidos (EO RS) registrada y habilitada en el MINAM, entre otros que consideré
como criterios, los cuales deberan estar en el presupuesto del expediente técnico.

Nota 01: La Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA), deberd ser suscrita por un
especialista ambiental y un especialista social, ambos con experiencia certificada
de haber participado en la elaboracidn de dos instrumentos de gestién ambiental
del sector transportes.

En caso que el puente existente se encuentre en una ubicacién geografica
declarada en estado de emergencia por eventos catastroficos se presentara el
Anexo 4 —~ Formato de Reporte de Emergencia.

2.6.3.2. INFORME N22
EL CONSULTOR presentara el Informe N° 2 con los siguientes capitulos elaborados al
100%.

e Estudio de hidrologia e hidraulica: elabarado al 100%.

e Estudio de estructuras: elaborado al 100 %.

® Estudio de senalizacion y seguridad vial al 100% para la etapa de ejecucidn y de
operacion.

e Actas de libre disponibilidad de terrenos afectados (de ser el caso)? 100%

2.6.3.3. INFORME FINAL

EL CONSULTOR presentard el Informe Final con los siguientes capitulos elaborados al
100%.

e Procedimientos constructivos al 100%.
EL CONSULTOR, presentard el procedimiento constructivo adoptado para la
ejecucion de la obra.
e Metrados, al 100%.
EL CONSULTOR debera calcular los metrados por partidas para cada actividad
considerada en el presupuesto de la obra, teniendo en cuenta las unidades de
medicién y base de pago indicadas en el Manual de Carreteras - Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion EG-2013 y/o el Glosario de Partidas,
Aplicables a Obras de Rehabilitacidn, Mejoramiento; y Construccion de Carreteras
y Puentes (R.D. N.2 017-2012-MTC/14).
Andlisis de costos unitarios al 100%.
Presupuesto al 100%.
Memoria descriptiva al 100%.
Especificaciones Técnicas al 100%.
Cronograma de ejecucidn de obra y relacion de equipo minimo al 100%.
EL CONSULTOR, presentara la estructura del presupuesto de la obra conforme al
Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-
2013 y metrados al 100% de las partidas.
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos - CIRA

/

2 Revisar item 2/4.3.1. DEL COMPONENTE DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
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e Componente ambiental — 100%>

e @Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra.
Informacidon de acuerdo con el item de Gestidn de Riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras junto a los anexos segln la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y
Decreto Supremo N°056-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de
marzo del 2017 vigente desde el 03 de abril del 2017, que modifica e! Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°350-
2015-EF. El andlisis de la gestidn de riesgos estd incluido en las actividades del Jefe
de Proyecto.
En el marco de gestidn de riesgo, EL CONSULTOR, debera desarrollar el Anexo N°
02, del DS N° 017-2018-MINAM, referido a la incorporacién de criterios sobre
infraestructura natural y gestion del riesgo en un contexto del cambio climatico.

2.64

Asimismo, el Informe final comprende la presentacion del expediente técnico de
acuerdo a la estructura de] ANEXO N2 01.

REVISION DE INFORMES DEL EXPEDIENTE TECNICO.

La Gerencia de Intervenciones Especiales - GIE, a través de los especialistas designados,
supervisara la elaboracion del expediente técnico del puente, quienes revisaran cada
uno de los informes y notificara al CONSULTOR la conformidad u observaciones en un
piazo establecido en el articulo 168 del RLCE.

De existir chservaciones en el Informe Final, la ENTIDAD comunicara al CONSULTOR
indicando el sentido de estas, debhiendo el CONSULTOR subsanar las observaciones en
un nlaza maximo de hasta cinen (5) dias catendario. Si pese al plare otorgado, el
CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la ENTIDAD procedera de
acuerdo con el articulo 168 del RLCE.

SiEL CONSULTOR presenta el Informe Final y/o Absolucion de Observaciones {de ser
el caso), sin que cuente con la documentacion completa, sera devuelto y se dara por
no presentado, al margen de las observaciones que se formulen, la ENTIDAD, dentro
de los cinco (05) dias calendario, lo devolverd y no efectuara la recepcion o no otorgara
la conformidad, segin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicAndose las penalidades de acuerdo al numeral 2.13.

Si el CONSULTOR se retrasa, o no cumple con presentar el informe Final, asi como
levantamiento de observaciones del mismo, en los plazos establecidos en los parrafos
precedentes, se aplicara la penalidad por mora respectiva.

Durante la revision de los informes, podran formularse observaciones, aun cuando
éstas se refieran a temas incluidos en alguno de los informes previos al expediente
técnico; las cuales deberan ser subsanadas por EL CONSULTOR.

A la aprobacidon del informe Final, el CONSULTOR expondrd ante la GIE el desarrollo y
alcances del Expediente Técnico y devolvera a la GIE, toda la documentacidn recibida
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

3 Revisar i)em 2.4.3.8. APARTADO DE MEDIO AMBIENTE

)
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Cualquier error, defecto u omisién que se detecte posteriormente deberd ser
subsanado por el CONSULTOR.

La documentacion que se genere durante la ejecucién del Expediente Técnico
constituira propiedad de la ENTIDAD y no podra ser utilizada para fines distintos a los
del Expediente Técnico contratado, sin consentimiento escrito del mismo.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad del servicio serd emitida por [a Gerencia de Intervenciones Especiales con la
aprobacién administrativa, previo informe del especialista(s) designado(s) por la GIE,
expresando su Conformidad sobre el expediente técnico.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la GIE.

LIQUIDACION DE CONTRATO

EL CONSULTOR presentard a PROVIAS DESCENTRALIZADO la liquidacion del contrato de
consultoria de obra dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la
conformidad de la consultoria (Resolucidn de aprobacion de expediente técnico), en mérito
a lo dispuesto en el Articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.
De no ser presentada la liquidacion en el plazo indicado, PROVIAS DESCENTRALIZADO
efectuarad y notificard la misma dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de EL
CONSULTOR.

La liquidacién, se presentard en original y copia, foliada y visada en todas sus hojas, debiendo
contener; analisis de la liquidacion, cuantificacion del cumplimiento de la prestacion del
servicio, los mismos que deberdn estar sustentados con todos los documentos de la gestion
del contrato, tales como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas, contrato, resumen de
estado econdmico financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre otros.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente
responsables frente a la ENTIDAD.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, en base a la cuantia
del proceso se ha determinado lo siguiente:

1. El nimero maximo de consorciados es de dos (02)

2. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

3. El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 20% de
participacion.

2.10 ADELANTO DIRECTO

No serd entregado.

ORMA DE PAGO
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La Entidad realizarad el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en tres
pagos, previa conformidad emitida por la Gerencia de Intervenciones Especiales, los pagos
serdn realizados de la siguiente forma.

INFORMES MONTO A SER PAGADO
INFORME N° 1 50.00 %
INFORME N2 2 E INFORME FINAL 40.00 %
LIQUIDACION DEL CONTRATO 10.00 %

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada, previo informe del especialista
(s) designado (s) por la GIE, expresando su Conformidad sobre el expediente técnico.
- Comprobante de pago.

La documentacidn debera ser presentada en MESA DE PARTES de Provias Descentralizado,
sito en Jr. Camana N° 678 — Cercado de Lima, piso 2, en el horario de 08:30 a las 17:00 horas;
o por mesa de partes virtual: https://www.gob.pe/pvd, asimismo, se precisa que el
documento sera considerado presentado cuando reciba el numero de expediente que le
corresponde al tramite, luego de la validacion del cumplimiento de los requisitos indicados
enla RD 122-2020-MTC/21, durante el horario de lunes a viernes de 08:30 a las 17:00 horas,
cabe indicar gue los documentos presentados fuera del horario sefalado, se tendra por
recibido al dia siguiente habil.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad Diaria - -
F x Plazo vigente en dias

Donde:

F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

!
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Procede igualmente la aplicacion de otras penalidades en virtud de lo establecido en el

Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado segln el siguiente
detalle:

Penalidades Expediente Técnico

N° Supuestos de aplicacion de
penalidad

En caso el contratista incumpla con

su obligacién de ejecutar la

prestacion con el personal

acreditado 0 debidamente

Forma de calculo Procedimiento

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe del
administrador del contrato.

sustituido.
Inasistencia del consultor y su | 0.05% del monto del | Segun informe del
personal profesional a reuniones | contrato vigente por | administrador del contrato.
de trabajo convocadas por la | inasistencia, por
2 entidad, el cual se notificara con un | profesional y por cada
plazo de tres dias calendarios de | reunidn o por comisién que
anticipacion  mediante  correo | no acomparie el
electrénico, incluye las | profesional convocado

exposiciones del equipo de trabajo

Demora en la presentacion de los
Informes N° 1, N° 2 y Final

0.1 UIT por cada dia de
atraso.

Segun informe del
administrador del contrato.

Demora en la subsanacion de

0.1 UIT por cada dia de
atraso.

Segun informe del
administrador del contrato.

4 observaciones de los Informes N°
1, N° 2 y Final

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad
se aplicara automdticamente, y puede alcanzar un monto méaximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato de conformidad al Articulo 163 del Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato o documento equivalente parcial o totalmente por incumplimiento mediante la
remision de Carta Notarial.

2.14

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El CONSULTOR es responsable por los vicios ocultos, errores, deficiencias que deriven a partir
de la elaboracion del expediente técnico por un plazo de tres (3) afios después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral
40.3 del articulo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

EI CONSULTOR asumird la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para
la elaboracion del Expediente Técnico materia del presente términos de referencia. Debe
considerarse lo establecido en el Articulo 173. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado N° 30225, “Vicios ocultos” sefiala que: “La recepcién conforme de la Entidad no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos”.

PROPIEDAD INTELECTUAL

De acuerdo con la materia de contratacién, hay que precisar que la entidad tendra todos los
derechos de propiedad intelectual (Sin limitacidn, patentes, derechos de autor, nombres

/
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comerciales y marcas registradas respecto a los productos u otros materiales relacionados a
la contratacion).

2.16 CONFIDENCIALIDAD

El POSTOR debera cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
quedando prohibido revelar dicha informacidn a terceros.

En tal sentido, el POSTOR deberda dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion
comprende la informacidn que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion de
las prestaciones y la informacidn producida una vez que se haya concluido las prestaciones.

Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos,
informes, recomendaciones, calculos, documentos y demds documentos e informacion
compilados o recibidos por el proveedor.

2.17 NORMAS ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
perscna juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuadn, cualguier pago o, en general, cuzlguier beneficio o incentivo ilegal

en refacion al conlvato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucidn
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
N conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

| Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

\ que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta
la prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o
gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad can la que se lo haga.

2.18 NORMAS ANTISOBORNOS

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o
cualquier dadiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato,
que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico

1
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de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas, en concordancia a lo establecido en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N° 30225, los articulos 248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucidn del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o
de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los drganos de administracion apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas en virtud a lo establecido en los articulos antes
citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere
conocimiento; asi también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales
dispuestos por la entidad.

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente
expuesto, se sometera a la resolucién del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la
entidad pueda accionar.

2.19 RECURSOS MiNIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR.

2.20.1 RECURSOS MiNIMOS PROFESIONALES, TECNICOS Y AUXILIARES.

e EL CONSULTOR, proporcionara y dispondra de un plantel adecuado de
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran
con medios de transporte y comunicacidon necesarios para cumplir eficientemente
sus obligaciones.

e Todo el personal asignado a la elaboracién del Expediente Técnico tendra
permanencia durante el periodo y en la oportunidad sefialada en la propuesta de
EL CONSULTOR.

e Todo el personal estd obligado a participar como minimo en el porcentaje de
participacion y tiempo establecido en la oferta de EL CONSULTOR.

e EL CONSULTOR utilizara el personal profesional especificado en su propuesta,
indicdandose que sdlo estdn permitidos cambios por muerte, invalidez
sobreviniente, inhabilitacion para ejercer la profesion posterior a la presentacidn
de las ofertas y por sustitucién de personal autorizada por la entidad. En caso no
enmarcarse el cambio en las causales antes sefialadas se aplicara la penalidad que
corresponda.
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2.20.2 REQUISITOS DEL CONSULTOR

Persona natural y/o juridica, quien deberd contar con Registro Nacional de
Proveedores del Estado (RNP) de Consultor de Obra Categoria B o superior en la
especialidad de Consultoria de Obras Viales, Puertos y Afines y cumplir los siguientes
requisitos y acreditarlos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR
FACTURACION NO MAYOR A DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM], por la contratacidn de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Se define como obras similares:
e La elaboracidon de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccion y/o
reconstruccién y/o rehabilitaciéon y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares y/o
instalacion de puentes modulares.

e Elaboracion de planes de trabajo y/o expedientes técnicos para la instalacién y/o
lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares metalicos
(Obras — Servicios), sustentado con documento aprobatorio del plan de trabajo.

e También serdn validas las experiencias en la Supervisién de Elaboracion de
Expedientes Técnicos de Puentes Vehiculares y/o Supervision de Construccion de
Puentes Vehiculares, mejoramiento y/o rehabilitaciéon y/o ampliacién de puentes
vehiculares.

e No incluye puentes peatonales.
PERSONAL REQUERIDO:

PERSONAL CLAVE:

Se requiere un Jefe de Proyecto para la elaboracién del expediente técnico, cuya
participacién es exclusiva, para garantizar el cumplimiento del plazo.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL PERSONAL CLAVE PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

z FORMACION Actividades a desarrollar
LY o L

N CARGO ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL

Minimo con 02 (Dos) afios de |lJefe de Proyecto durante la elaboracion del
1 lefe de | Ingeniero experiencia profesional en | proyecto, deberd concordar e integrar Ia
Proyecto | Civil consultoria de obras similares, | informacion de todas las especialidades.
i desde la Colegiatura.
PERSONAL NO CLAVE:

l
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FORMACION Actividades a desarrollar
0 -
N CARGO ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL
Especialista - L
en Ingeniero oan 0.1 (Un) afio de experiencia | e ahoracion de los Estudios de
1 o profesional en consultoria de obras
Estructuras y Civil v " Estructuras y obras de Arte
similares, desde la Colegiatura.
obras de arte
ol = s Elaboracion de los Estudios de
Especialista . Con 01 (Un) afio de experiencia
2 | enSuelosy Inggir:llielero profesional en consultoria de obras Suelosa_capterz;s, f“ef‘tes ?e agua
Pavimentos similares, desde la Colegiatura. ¥ elsehios de pavimentos,
- Ingeniero - L
Espenialista Civil 0 Can O1 (Un) aflo de experiencia | o0 00an de tos Estudios de
3 | en Geologia ; profesional en consultoria de obras p .
; Ingeniero e " Geologia y Geotecnia.
y Geotecnia Geé similares, desde la Colegiatura.
eblogo
o Ingeniero - L
Especialista cg;ivn 0 Con 01 (Un) afio de experiencia Elaboracion de los Estudios de
4 | en Hidrologia - profesional en consultoria de obras hidrologia e Hidraulica y drenaje
P Ingenieros en A ; 9 y |
e Hidraulica woip similares, desde |la Colegiatura.
Hidraulico
o i e ; Con 01 (Un) afio de experiencia Elaboracion de los metrados,
en Metrados, Ingeniero ; y P i Lt
5 Costes Civil profesional en consultoria de obras | especificaciones técnicas, anlisis de
y similares, desde la Colegiatura. precios unitarios, presupuestos,
Presupuestos cronogramas.
- Con 01 (Un) ario de experiencia . .
6 Esp;c;ﬂ:sta Sociélogo | profesional en consultoria de obras Elélbolracp,n dSe Iqs Estusino; de
similares, desde la Colegiatura. MECHEESIE SRR
. 5 i Elaboracion del diagnostico
| BP0 | untiogo | 2ne de e | susologon. st e GIRAS
Arqueologia ? ? P similares, desde la Colegiatura propuesta de Plan de Monitaréo
q g ' 9 ' Arqueoldgico.
- Ingeniero Con 01 (Un) afio de experiencia .. . _
8 E:; eb(;;l'tztla Civilo profesional en consultoria de obras ElabSora.cuX\ df. la tF:cI’}I:?TTSeX:mca
Ambiental similares, desde la Colegiatura. ocio Ambiental ( )
Especialista ; Con 01 (Un) afo de experiencia . .. . "
9 | en Gestion lnggircliclaro profesional en consultoria de obras lde_zntlﬁcacmn y tp!ayﬂqamon de
de Riesgos similares, desde la Colegiatura. riesgos (registro de riesgos)
. Apoyo en el control del proceso
10 Asijs;?engeede Ingeniero | Con 01 (Un) afio de experiencia| documentario al Jefe de Proyecto
Civil profesional de obras similares
Proyecto
Dibujante de Baghillor ai Con 01 (Un) ano de experiencia Dibujodde planots € tnformes
1 autocad, " profesional como dibujante de GEUmeniarios.
digitador g AutoCAD y digitador.
Con 01 (Un) afo de experiencia
Taanice an técnica en Levantamientos | Elaboracién del Levantamiento
12| Topdgrafo Tonografia Topograficos de obras en general,| topografico, informes y planos.
pog desde Ila obtencion de su
titulo/constancia/certificado.
= AR Apoyo en la Elaboracion del
_— Con 01 (Un) afo de experiencia ; s
13 A]ysdjnrt:fge :Ir.zc';lcl?azg técnica en Levantamientos Leva‘niamento tcipograﬂco,
Pog pog Topograficos de obras en general. IfHorfmes y pranas,
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
N¢ EQUIPO CARACTERISTICA
1 Vehiculo Tipo Minivan de 11 pasajeros (incluye chofer, combustible y
seguros)
1
)
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01 estacion total con una precision no menor de 5 segundos y 01
2 Equipo de Topografia | tripode; 03 Prisma y 03 Jalones; 01 GPS Navegador; 01 Wincha y 01
dron. 01 GPS Diferencial {Base y Rover)

02 computadoras de procesador no menor 17, 01 impresora

4 Equipo de-Camputo multifuncional y 01 plotter A1

2.21 SEGUROS.

Los Seguros que EL CONSULTOR debera mantener vigente durante la prestacion del servicio
seran los siguientes:

e EL CONSULTOR debe contratar Seguros Complementarios de Trabajo de Riesgo (Salud y
i6) — SETR - . TR |

como: jefe del Proyecto, Especialistas, Ingenieros, topdgrafo, ayudantes vy otros. Cabe
precisar que esto afecta unicamente a la relacién contractual entre EL CONSULTOR y su
equipo técnico, pues PROVIAS DESCENTRALIZADO no tiene obligacion alguna al respecto.

o Seguro SOAT de vehiculos utilizados.

o La acreditacidon de los seguros debera ser presentado para el inicio del contrato.

e Parael tramite de los pagos, las pélizas de seguro deberan estar vigentes durante el plazo
de la consuitoria.

2.22 PRESENTACION DE LOS INFORMES FINALES.

- ELCONSULTOR elaborard el Expediente Técnico de los Proyectos de Ejecucion de Obra, el
mismo que debard ser sellado v firmado an todas sus paginas pore EL CONSULTOR o el
Representante lLegal, asi como por los p.;ofesiona!es especialistas que elaboraron el
estudio de corresponder, mostrando el sello con su registro del C.i.P, en senal de
conformidad técnica en todo el contenido, asumiendo responsabilidad por la revision y
control técnico en todos sus efectos.

- Enla memoria Descriptiva se incluird una relacién de todos los profesionales responsables
de cada actividad del proyecto, esta relacién mostrara especialidad, nombre, registro
profesional y firma.

- El Informe Final sera presentado en ORIGINAL (por cada especialidad). Ademas, EL
CONSULTOR debera entregar los USB y CD’s con los archivos correspondientes el
Expediente Técnico, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la
manera de restituir totalmente el Informe Final.

- Elinforme final se presentara en archivadores tipo pioner color blanco.

- EL CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacidn
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una
memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes, en
original y una copia.

- EL CONSULTOR debera entregar como minimo veinticinco (25) vistas fotograficas
ordenadas secuencialmente con descripcidn e indicacion de las estructuras a construir
(indicar con progresivas).

- Los planos originales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en
archivadores pioner color blanco que permitan su facil desglosamiento, deberan estar
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identificados por una numeracion y codificacién adecuada y ademas de consignar la fecha,
sello y firma del Representante Legal, Jefe de Proyecto y Profesionales Especialistas.

PLANOS.

- Respecto a los Planos de Disefio serdn presentados en USB y CD’s en archivos de formato
CAD, MicroStation, AutoCAD, Civil 3D o similar aprobado por la Entidad.

- Los Planos originales y las copias deben ser presentados en formato Al ordenados en uno
o varios archivadores pioner color blanco, de manera que permitan su fécil
desglosamiento para hacer reproducciones. Deberan estar identificados por una
numeracion y codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del EL CONSULTOR
e ingenieros especialistas de corresponder.

- Todos los planos se dibujaran en formato Al, a escalas segun las Normas de Disefio
Geométrico de Carreteras (DG-2018) y a falta de estas las que la experiencia y buena
practica de la ingenieria, aconsejan.

- Las secciones transversales deberan ser dibujadas en escala 1:200. Los planos de las obras
de arte y drenaje deben presentarse por cada una y en una escala 1:200, en planta, cortes
respectivos y detalles.

- Elplano general de ubicacién (PLANO CLAVE), debera ser dibujado en escala 1:5000 u otra
escala adecuada, con progresivas y ubicacion de obras de arte (existentes y proyectadas),
centros poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de materiales y fuentes de agua
u otra informacion que estime necesario EL CONSULTOR.

- Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados en
archivador pioner color blanco, que los mantenga unidos, pero que permita su facil
desglosamiento.

2.23 REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Un (01) Jefe de Proyecto
Requisitos:

Titulo Profesional, Ingeniero Civil.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

|
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Un (01) Jefe de Proyecto
Requisitos:
Minimo con 02 (Dos) anos de experiencia profesional en consultoria de obras similares, desde la
Colegiatura.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con fa misma
expefiencia—establecida—para—el—residente—de—obra—Asimismo—eljefe—del-proyecto—para—ia
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Ne EQUIPO — CARACTERISTICA
1 vehiculo Tipe Minivan de 11 pasajeros {incluye chofer, combustible y

seguros) i

i . ; \3' 2SLAiOn Lol Lo una Bredision nu menar de b seguidos y
) | Equipo de
2 N AFia 01 tripode; 03 Prisma y 03 Jalones; 01 GPS Navegador; 01

Topografic . L
Pos wincha y 01 dmn O (JPS Diferencial {(Base y Rover)
. i oo 02 computadoras de procesador no mencr 17, 01 impresora
3 Equipo ae Computo : ;
multifuncional y 01 plotter Al

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a CONSIGNAR FACTURACION A
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

« La elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccion y/o reconstruccién
y/o rehabilitacién y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares y/o instalacion de puentes modulares.

* Elaboracién de planes de trabajo para la instalacion y/o lanzamiento de puentes modulares y/o
montaje de puentes modulares metalicos (Obras — Servicios).

+  También seran validas las experiencias en la Supervision de Elaboracion de Expedientes Técnicos
de Puentes Vehiculares y/o Supervisién de Construccion de Puentes Vehiculares, mejoramiento
y/o rehabilitacién y/o ampliacién de puentes vehiculares.

* Noincluye puentes peatonales.
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago*.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del

4

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracicn de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera feconocerse la validez de la experiencia”.

/
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20.09.2012, la calificacion se cenira al método descrito en la Directiva "Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de

emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

s Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe

valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la

griencia En tal sentico. atn cuiands en os documentos pressntados fa denominacion del

0 contraciial no coincida liie 3t0 en las bases, se debera aria
cia si las actividades que ejecuio el postor corresponden a la experiencia requerida

fnenis con el pre

N 11

P CAZO e conser

‘Particivacion e Pro

cacién de la experie

Consorcio g ias Co
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ESTRUCTURA DE COSTOS — PUENTE MODULAR

PRESUPUESTO
Item Descripclon Und. C°s'(°s,[;i’”° Cantidad ::‘a:s") ng'
| {Personal Clave 0.00|
1 |Jefe de Proyecto Dia 1 60
Il |Personal No Clave 0.00)
1 |Especialista en Estrucluras y obras de arte Dia 1 20
2 |Especialista en Suelos y Pavimenlos Dia 1 20
3 |Especialista en Geologia y Geolecnia Dia 1 20
4 |Especialista en Hidrologia e Hidraulica Dia 1 20
5 |Especialisla en Metrados, Costos y Presupuestos Dia 1 15
6 |Especialista Social Dia 1 15
7 |Especialista en Arqueologia Dia 1 15
8 |Especialista Ambiental Dia 1 15
9 |Especialista an Geslion de Riesgos Dia 1 15
10 |Asistente de Jefe de Proyecto Dia 1 60
11 |Dibujante de autocad, digitador Oia 1 30
12 |Topégrafo Dia 1 15
13 |Ayudante de Tapografia Dia 2 15
Il |Viaticos (Alimentacién, hospedaje y pasajes) 0,00
1 |Personal Profesional y Técnico Glb 1
Il |Vehiculos 0.00
1 |Tipo Minivan de 11 pasajeros (incluye chofer, combustible y seguros) Dia 1 15
IV |Equipos y Serviclos de Ingenieria 0.00
01 eslacién lotal con una precision no menor de 5 segundos y 01
1 |tripade; 03 Prisma y 03 Jalones; 01 GPS Navegadar; 01 Winchay 01 Dia 1 15
Servicio de Certificacion Puviométrica de SENAMHI (25 arios), segun
2 |Manual de Hidraulica, Hidrologia y Drenaje de Carreteras - MTC Glb 1
Servicio de ensayos eslandar , especiales, SPT, Refraccion Sismica,
3 |MASW 20D (de acuerdo a lo establecido en los TdR) Glb 1
02 campuladoras de procesador no menor 7, 01 impresora
multifuncional y 01 plotter A1 Glb 1
V |Seguros 0.00
SCTR Salud y Pension (Seguro Complem. de Trabajo de Riesgo) Gb 1
Costo Directo 0.00
Gastos Generales %
Utilidad %
Sub Total sin IGV 0.00
LG.V. 18%
Total General 0.00
SON:

ANEXOS

Contenidos técnicos, a ser desarrollados en el presente estudio:
Anexo 01: Contenido de Expediente Técnico.
Anexo 02: Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Riesgos.
Anexo 03: Modelo de acta de libre disponibilidad de terreno de los accesos al puente.
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ANEXO N2 01
CONTENIDO DE EXPEDIENTE TECNICO

I Volumen N2 01 — Resumen Ejecutivo
1. Volumen N2 02 — Memoria Descriptiva

Il.1. Descripcion General
11.11.1. Memoria Descriptiva para cada una de las especialidades que conforman el
proyecto, en concordancia con lo senalado en los presentes Términos de
Referencia.

y materiales y relacion de equipo minimo.
11.1.3. Planos de Ubicacion, Planos Generales
[1.1.4. Conclusiones y Recomendaciones.

. Volumen N2 03 - Estudios de Ingenieria Basica
I11.1 Estudio de Topografia (Segiin numeral 2.4.3.1 de los TdR)
I11.2 Estudio Suelos, Geologia y Geotecnia. (Segln numera 2.4.3.2 de los TdR)
I1.3 Estudio de Hidrologia e Hidraulica. (Segin numera 2.4.3.3 de los TdR)
114 Estudio de Estructurasy obras de arte. (Segin numera 2.4.3.4 de los TdR)
1.5 Procedimientos Constructivos

ML 2 Ceriapds 1 -~ i m oy g Foy s o Ao
.6 Estudio de canteras y fuentes de

inera 2.4.3.5 de los TUR)

V. Volumen N2 04 — Metrados, Costos v Presupuestos
V.1 Metrados
Los metrados serdn detallados por cada partida especifica del presupuesto de obra y
se incluirdn diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que corresponda y
sean necesarios para el sustento del metrado, por ejemplo:

1V.1.1 Metrados del Puente.

= QObras y Trabajos Preliminares (incluyendo demoliciones, desmontajes, asi
como metrados de interferencias y obstrucciones, en concordancia con los
planos respectivos de corresponder).

= Subestructura de corresponder.

= Detalles Varios (juntas de dilatacidn, aparatos de apoyos, dispositivos
sismicos, procedimientos constructivos y otros).

* Montaje e Instalacion de Puente Modular (Se deben incluir todas las partidas
que sean necesarias para el montaje e instalacion considerando desde el
transporte del puente, carguios, obras complementarias hasta la puesta en
marcha del puente modular).
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IV.1.2 Metrados de los Accesos {de corresponder).
Movimiento de tierras

= Base y subbase

= Pavimentos

Obras de Arte y Drenaje
Transportes

Sefalizacién y Seguridad Vial

IV.1.3 Metrados de Obras de Proteccion (de corresponder).

sustento del metrado, por ejemplo:

Los metrados seran detallados por cada partida especifica del presupuesto de obra y
se incluiran diagramas, secciones y croquis tipicos que sean necesarios para el
IV.1.4 Metrados del Puente.

Obras y Trabajos Preliminares {incluyendo demoliciones, desmontajes, asi
como metrados de reposiciones, interferencias y obstrucciones, en
concordancia con los planos respectivos de carresponder).
Subestructura.
= Superestructura.

Falso Puente
n

Detalles Varios (juntas de dilatacidn, aparatos de apoyos, dispositivos
sismicos, procedimientos constructivos y otros).

Componente Arqueoldgico (segliin recomendaciones de la especialidad).
IV.1.5 Metrados de los Accesos (de corresponder).

Movimiento de tierras

= Basey subbase

Componente Ambiental (segtin recomendaciones de la especialidad).
Pavimentos

Obras de Arte y Drenaje
Transportes

Sefializacion y Seguridad Vial

1V.2 Presupuesto de Obra

0

- P
Sestglte

1V.1.6 Metrados de Obras de Proteccion (de corresponder).

Se debera realizar como minimo, la siguiente estructura:
a. Memoria de Costos y Bases para el calculo.
b. Resumen de Presupuesto.
c. Andlisis de gastos generales.
d.
e

f.

g

Presupuesto de Obra.

Analisis de Precios Unitarios.
Analisis de Sub partidas.

f

. Agrupamiento preliminar y Formula Polindmica
Pag.71 de84 / v
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h. Relacion de Recursos.

i. Costo de Mano de Obra.

Costo de Materiales.

k. Costo de Alquiler de Equipo.
Relacion de equipo minimo.

. Rendimiento de Transporte.
Calculo de Flete y Movilizacion y Desmovilizacion,
Cronograma de ejecucion de Obra (Gantty CPM).
Cronograma valorizado de ejecucion de Obra (CAO).
Cronograma de Adquisicién de materiales.
Cronograma de Utilizacion de equipo.
Cronograma de Desembolso Econémico.
Otros relacionados y anexos, incluyendo como minimo 03 cotizaciones (estudios

—

# v 18T OD g

V.

VI.

de mercado, de preferencia en lugares cercanos a la ejecucion del proyecto) de
todos los insumos, equipos y maquinaria a ser usados; reglamentos; normativas;
disposiciones generales u otros documentos sustentatorios.
Naota: El contenido minimo no es limitante y podra ser ampliado de acuerdo a la necesidad
del proyecto.

Volumen N2 05 - Especificaciones Técnicas.

2 las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para todas !as partidas consignadas
en el presupuesto de obra y se sujetardn al Manual de Carreteras - Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion EG-2013, el Manual de Ensayos de Materiales
EM-2016, el Manual de Carreteras: Diseno Geométrico DG-2018 y otras normas
aprohadas por el MTC. Las especificaciones particulares seran concordantes con las
condiciones particulares del puente vy tendran como base las recomendaciones y
soluciones, formuladas y visadas por los respectivos especialistas.

= Comprenderé las especificaciones técnicas materia de la obras a ejecutar, por rubros
y por cada partida del presupuesto de obra, comprendiendo la descripcion de los
trabajos, métodos de construccidn, calidad de materiales, sistemas de control de
calidad, métodos de medicion y condiciones de pago, incluyendo el control de calidad
y ensayos durante la ejecucién y para la recepcion de la obra; asimismo comprendera
las actividades para la conservacion del medio ambiente, precisandose que cada una
de las partidas que conforman el presupuesto de obra deberd tener su respectiva
especificacion técnica.

= Asi mismo cada partida debe tener como minimo: Descripcidn, Materiales y Equipos,
Método y/o Requerimientos de Construccion, Medicion y Forma de Pago.

Asi mismo las partidas deben guardar relacion con lo mencionado en su titulo y ser
compatibles entre metrados, presupuesto y especificaciones técnicas, tanto en
nomenclatura como en la unidad de medida y demas caracteristicas.

Volumen N2 06 - Planos:

Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser entregados
debidamente protegidos en archivadores pioner color blanco que los mantengan unidos
pero que permitan su facil desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracién y codificacion adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del Jefe de Proyecto y de los Especialistas, seglin su competencia.
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Sin estar limitados a la relacién que a continuacidn se detalla, los planos mas importantes

y su contenido serdn los siguientes:

(1) Informe general e indice de planos.

(2) Plano de ubicacién, mostrando las vias, centros poblados y proyectos mas
importantes, dentro del area de influencia del estudio.

(3) Plano Topografico, incluyendo los puntos de referencia de la carretera (Puntos
Geodsésicos, Puntos de Poligonal Principal y de apoyo, BMs) cada uno de estos con su
respectiva designacién y coordenadas (Norte, Este y cota en coordenadas UTM).
Escala 1/ 1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m.

(4) Planos Clave.

(5) Plano de Secciones Tipo, incluyendo secciones de carreteras y puentes.

(6) Planos de Planta y Perfil (Disefio Geométrico rehabilitacion, habilitacién de accesos
y accesos provisionales).

(7) Planos de Secciones Transversales (accesos).

(8) Planos de depdsitos de material excedente.

(9) Detalles estructurales de la Subestructura, indicando la capacidad de carga del suelo
de fundacion y la méxima presion transmitida de corresponder.’

(10) Planos de demoliciones y desmontajes, asi como planos de interferencias y
obstrucciones de corresponder.

(11) Plano de obras de defensas riberefias y de proteccion de corresponder.

(12) Plano Sistema de Drenaje de ser necesario.

(13) Plano de Secciones geotécnicas del drea de apoyo de los puentes modulares y obras
de arte proyectadas y accesos de corresponder.

(14) Planos de Sefializacion y Seguridad Vial: Se presentaran a escala variable e incluird la
sefializacion durante la ejecucién de la obra, sefializacion vertical (sefiales
preventivas, restrictivas, informativas y ambientales), detalle de postes de fijacidn,
elementos de seguridad vial. Ademas, se presentard un plano general de sefializacion
y seguridad vial, a escala adecuada, ubicando claramente la correspondiente
sefalizacion horizontal, vertical y los elementos de seguridad vial.

(15) Plano de montaje del Puente Modular de acuerdo con el proveedor.

Volumen N2 07 — USB

El CONSULTOR debera entregar el USB, con los archivos correspondientes al Estudio, en
los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, S10 u otros softwares estindares, incluido los
archivos de HDM en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la
manera de reconstruir totalmente el Informe Final. De igual forma presentara el USB
correspondiente al escaneado del impreso del Expediente Técnico debidamente firmado
por los profesionales que elaboraron el Estudio y la version editable.

Volumen N2 08 Anexos

1. Informacién de campo y ensayos de laboratorio del estudio de geotecnia.

2. Informacion de campo Estudio de Estructuras y obras de arte y Memoria de Célculo
Detallada de Estructuras de corresponder.

3. Acta de disponibilidad de terreno (Anexo 04) - PACRI

4. Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder).

5. Panel fotografico ordenado y detallado.

6. Recomendaciones

5 Revisar item 2.4.3.4 Estructuras a fin de ver el detalle de planos a ser desarrollados

J
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ANEXO N2 02

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

1. OBIJETIVOS
> Identificary priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio previsibles
de ocurrencia durante la ejecucton de la obra.
> Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.
>  Establecer las estrategias de mitigacion de los riesgos del proyecto con prioridades e
impactos mds altos.
»  Proponer los parametros con los que se controlard y monitoreara los riesgos durante
la ejecucion del proyecto.
2. HIPOTESIS
Aplicar una metodologia de gestion o administracion de riesgos del proyecto que permite
obtener mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del proyecto que
pueden afectarlo de forma negativa y formular estrategias para hacer frente a los mismos.
3. PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS
La planificacion de la Gestién o Administracion del riesgo es el proceso en gue se definen
las actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyectc. En esta etapa se
definen los recursos y el tiempo para las actividades de administracidén y se establece una
base para la evaluacion de riesgos.
Informacion necesaria para iniciar con la planificacion de la Gestion o Administracion de
riesgos
o Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera
clara para identificacion de riesgos.

o Programa de Inversiones: que indica como se utilizara el presupuesto para la
cobertura de riesgos, las contingencias y las reservas de gestion. Este programa Incluira
lainversion (presupuesto y costos unitarios) necesaria para laimplementacion de cada

% uno de los riesgos identificados. Se asigna recursos y se estima los fondos necesarios
! ,f\‘\ para la administracidn de riesgos, para incluirlos en el presupuesto del proyecto.
__,-‘ / e« Cronograma de Actividades: define la forma en que se informaran y evaluaran las
" contingencias del programa. Incluye la base de estructura de desglose de trabajo como cada
entregable lo cual facilitard la identificacion de los riesgos para cada nivel y la categorizacion de
estos.

e Plan de gestion de las comunicaciones: define las interacciones que ocurrirdn a lo largo del
proyecto y determina quien estara disponible para hacer circular la informacion sobre los
diversos riesgos y sus respuestas en diferentes momentos.

s Factores ambientales de la empresa o CONSULTOR: se refiere a aquellos que puedan
influenciar en el proceso de planificacion de administracion de riesgos e incluye las
actitudes vy tolerancias respecto al riesgo por parte de la organizacion.

|
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TIPOS DE RIESGOS

A continuacién, sin estar limitados en la identificacién de riesgos, se detalla los diferentes
tipos de riesgos los cuales se deberd desarroilar segun el proyecto de expediente técnico a

proyectar.
Fuentes de Riesgos especificos

Riesgos
® Problemas geotécnicos inesperados.

T ® Deslizamiento de taludes aledafios.

écnico . i -
s ® Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de planeacion.

e Fallas técnicas.
® Cambio de prioridades en el programa actual.
® Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad.
e QObjeciones de las comunidades locales.

Externos

e Cambios en los factores politicos.
» Solicitudes de cambios de los interesados a Ultima hora.

Socio ambientales

® Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacidn
de los estudios ambientales.

® Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos
significativos que generen la interrupcién del normal desarrollo de las obras
de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la
ejecucion de las mismas.

e Riesgo de obtencidn de permisos y licencias derivado de la no obtencién
de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las
instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que
es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de
construccion.

e Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucién de estas.

Organizacional

¢ Asignacion de personal sin experiencia.
e Pérdida de personal critico en una etapa crucial del proyecto.
e Tiempo insuficiente para planificar.

e Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto.
e Burocracia interna causa retraso en la obtenciénde
aprobaciones y decisiones.

* Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto
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Administracion de

proyecto

* Objetivo y necesidad del proyecto no esta bien definido.
e Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no estan
claramente definidos o comprendidos.

e Retrasaos de los Consultores o Consultor.

e Fracaso en la comunicacion del equipo de proyecto.

e Presion para entregar el proyecto con un programa acelerado.
o Falta de coordinacién/comunicacion.

e Cambio del personal clave a lo largo del proyecto.
e Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad
de recursos.

Riesgos de derecho de

Via.

e Retraso en la reubicacidn de servicios publicos.
e Objeciones para evaluacién del derecho de via toma mas tiempo y/o

costo.

Constructivos

¢ Inadecuada estimacion del tiempo contratado.
e Condiciones geotécnicas del suelo.

¢ Contaminacion del suelo

o Peligros naturales.

s Riesgos de fallas operacion.

o Defectos en la construccion.

s> *Inherentes al tipo de construccion.

o Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan original en
lo que se refiere a plazos.

» Imprevistos que retrasan ia ejecucion del provecto.

s Retrasos por mal tiempo.

o Huelgas de ios trabajadores.

e Accidentes laborales.
o Defectos en la construccion producto de una mano de obra deficiente.
= Desastres naturales (huaicos, inundaciones etc.).

Disefo

e Cambios en el criterio sismico.
e Fundacion de puentes.
« Demanda de trafico.

Normativos

= Cambios en los reglamentos de calidad.
e Nuevos permisos o nueva informacion requerida.
» Requerimientos de las autoridades sectoriales.

Financiero

e Financiamiento del proyecto: Deuda, capital

* Fluctuacion de divisas

e Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.
e Las fluctuaciones de precios de productos basicos.

Contractuales

» Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros.
e Indemnizacion: Clausulas de exoneracion de responsabilidades.

s Formas de indemnizacion: Limitada, intermedia y amplia.
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DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:

Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada
proyecto individual durante el proceso de Planificacién de la administracién de riesgos para
usarse en el proceso de analisis cualitativo.

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe
probabilidad) y 1.0 (certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya que
normalmente se utiliza el juicio basado en la experiencia, el cual a menudo no tiene el
beneficio de la informacidn histérica. Se puede usar una escala ordinal que representa
valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi seguro. O bien, se puede
asignar una escala general como:0.1/0.3/0.5/0.7 /0.9.

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos
del proyecto. El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los habitos de la
organizacién que realiza el analisis. Las escalas ordinales son simplemente valores
ordenados por rango, tales como: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Las escalas
cardinales asignan valores a estos impactos. Estos valores son generalmente lineales: 0.1
/03/0.5/0.7/0.9 0 no son lineales: 0.05/0.1 /0.2 /0.4 /0.8.

REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Este proceso evalla la prioridad de los riesgos identificados en caso de que se
presenten, usando la probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente
sobre los objetivos del proyecto. Ademas, evalta otros factores como; el plazo de
respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organizaciéon asociados con las
restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance y calidad.

Este es un medio rdpido y econdmico de establecer prioridades para la planificacion de
respuestaa  los riesgos y sienta las bases para realizar el andlisis cuantitativo, si es
necesario. Este proceso debe ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto para
mantenerlo actualizado con respecto a los cambios de los riesgos del proyecto. Las
organizaciones pueden mejorar el desempefio del proyecto concentrandose en los
riesgos de alta prioridad.

Un analisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:

e Una breve descripcidn del riesgo.

e Etapas del proyecto donde pueda ocurrir.

e Elementos del proyecto que podrian ser afectadas.
e Los factores que influyen en que ocurra.

* La relacién con otros riesgos.

e La probabilidad de ocurrencia.

e Como el riesgo podria afectar el proyecto.

Calificacion del Riesgo =P X |

1.PROBABILI
DAD DE

Muy Alta | 0.90

Alta 0.70

Moderada | 0.50

Bajfz\ 0.30
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T T
| Muy Baja | 0.10 | 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08
7 (MPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
EJECUCION DE LA OBRA _
Muy Bajo Bajo Moderado Aito Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO | Baa Moderada | Alta |

6. REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Un analisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de
ocurrencia con la severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al riesgo.
Este método es usado en situaciones en las que un fallo de funcionamiento podria ser

muy grave (como disefio de puentes)

El analisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el
proceso andlisis cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algin
objetivo del proyecto. Se realiza para asignar a esos riesgos una calificacion numérica
individual o para evaluar el efecto acumulativo de los riesgos que afectan el
proyecto.

El proceso de realizar un analisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del
proceso de planificacion de respuesta como durante el proceso de monitoreo vy
control de riesgo, para determinar si se han reducido satisfacteriamente el riesgo global
del proyecto. ias teardencias pueden indicar la necesidad de implementar mas o menos

acciones para la administracion de riesgos.

Elanalisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulacion y decisiones que sirven
para:
o  Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto.
e  Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos especificos del proyecto.
e |dentificar los riesgos que requieren una mayor atencion mediante la cuantificacién de
su contribucion relativa al riesgo general del proyecto.
o Identificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los riesgos
p del proyecto.
e  Determinar la mejor decisién de direccidn de proyectos cuando algunas condiciones o

resultados son inciertos.

7. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

En base a los analisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva N° 012-
2017-0SCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, EL CONSULTOR propondra
un plan de respuestas y/o actividades que tomen en consideracidn las estrategias
seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos identificados;
detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la obra deberan ser realizadas

T 1
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identificando los actores (Entidad - CONSULTOR) que deben efectuar el monitoreo y
control de riesgos de la futura obra.

8. ANEXOS (segtin Directiva N°012-2017-0OSCE/CD)

ANEXO N2 01.01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
ANEXO N2 01.02: Matriz de probabilidad e impacto segtin guia PMBOK
ANEXO N2 01.03: Formato para asignar riesgos.
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Anexo N2 01.01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgas
, | NGMERO Y FECHA Numero
DEL DOCUMENTO Fecha
X DATOS GENERALES Nombre del Proyecto
DELPRAYECTD Ubicacidn Geografica
' 3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO
3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N@ 1
Causa N2 2
Causa N2 3
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja | 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
IR l — No— S——
Wiuy alia | 0.50 I ‘
’ F— ! i BT S ' SRR | oo :.. <
i SUSHREHRN S——— i B { 1 i ——;:
! 4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo 0.000 Prioridad
=Probabilidad x Impacto ) del Riesgo
|
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 | ESTRATEGIA - . . .
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Transhery
P g Riesgo
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

AL RIESGO

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracién por Especialidad

Nombres y Apellidos dei responsable de su

aprobacion - lefe de Proyecto
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ANEXO N2 03

MODELO DE ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO DE LOS ACCESOS AL PUENTE
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ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

Mediante la presente DECLARACION JURADA, (poner nombre de alcalde), alcalde de la
Municipalidad Distrital de (nombre del distrito), provincia de (nombre de la provincia) y region

(nombre de la region), identificado con DNI N°®

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
El puente (poner el nombre del puente), ubicado en el distrito de (nombre del distrito), provincia

de (nombre de la provincia), regidn (nombre de la regién), serd reemplazado por una estructura
metalica modular y se encuentra ubicado en un camino existente, los terrenos de los accesos al
puente son de libre disponibilidad para que se ejecute el proyecto: “"RENOVACION DE PUENTE;

EN EL (LA} CAMINO VECINAL R210243 {INTERVENCION EN EL PUENTE JALANTA) DISTRITO DE
AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO” - CUI 2634609, a través de
PROVIAS DESCENTRALIZADO.

Las coordenadas UTM (WGS84) del puente son:
Este:
Nerte:

/ona

Se suscribe la presente para los fines que considere pertinentes, en la localidad de
, el dia del mes de del 2025.

*Nota: La presente acta también sera suscrita por las autoridades de las comunidades y las .
personas involucradas.

Pag.84 de84



