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T GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES
.. RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  prorecion
(SERVICIOS) R e
1. DATOS GENERALES |
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 20/04/2024
12 AREAUSUARIA UNIDAD DE INGENIERIA
1.3 DENOMINACION DE LA . .
CONTRATACION CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE LOS AMBIENTES PARA PREINSTALACION DE
EQUIPOS DE ESTATIVAS, CABECERAS Y ANCLAJES PARA UNIDADES DE ASPIRACION PARA
CONECTAR A RED DE VACIO EN EL HOSPITAL II-2 DE JAEN -CAJAMARCA
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADAALA 002: INSTALACION DE HOSPITALES
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
15 PAC 17
16 PROYECTO DE Cédigo
INVERSION PUBLICA IR
Documento que declard la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de INFORME N°36-2024-GR.CAJ- L.
21 REQUERIMIENTO requerimiento PROREGION/UIJSR Fecha de recepcion 1/03/2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofich X Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda versién 8 olici observaciones
REQUERIMIE'NTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera versién & olicio observaciones
USUARIA Fecha de la De ofici Con motivo de
cuarta versién e oficio observaciones
Fecha de la - Con motivo de
. . De oficio .
quinta version observaciones
2.3 SENALAR SILA
CONTRATACION S| NO %
INCLUIRA PAQUETE(S) ]
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
6rgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
24 SENALAR SILA CONTRATACION SE S| NO X
f_;‘{‘ b EFECTUARA POR ITEMS
E.B‘ SENALAR S| SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
/~Z|" >\ PROCESO DE ESTANDARIZACION
e ) g Documento de aprobacion de la Fecha de
y g{ / estandarizacion aprobacién
m"."’ 2.6 SENALAR Sl EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucion que aprobd la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacién vigencia
27 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
) Comunicacién con la . Comunicacién con la
. Canudasi o cual se remitid al area Fecha de Cantldac.l oL cual se remitié al Fecha de
Cantidad total de ohservaciones ) o observaciones A . N
N° ltem . e usuaria fas remision de la formuladas por los area usuaria las remision de fa
SpeSaciens OFG g observaciones al | comunicacion rl:)vee doﬁes observaciones al | comunicacion
requerimiento P requerimiento
Consignar una sintesis de las observaciones
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(SERVICIOS) e e A
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de
N° ltem | respuestas a las observaciones respuesta del drea | remisién de la | observaciones respuesta del drea | remisién de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacion
OEC proveedores

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

| | | I I | I

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

| | | | | | |

Consignar una sintesis de las respusstas a las observaciones

210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ne ltem Ajustes realizados al requerimiento

1

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL |

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS |

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de ia Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 |[VALOR REFERENCIAL Nuevos . A
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles Dolares Otro:| Sefialar otra moneda
DE OBRA
MONTO

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
41 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 4/03/2024 INDAGACIONES EN EL MERCADO 7/03/2024

4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO
Grupo Redes del Pert SAC con RUC N° 20603929102

Nameku E.I.R.L con Ruc N° 20605867562
Santa Cruz Construccion EIRL con Ruc N° 2060469037

Sl X NO
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  proRgGion
(SERVICIOS) v e
4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Si NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacion.
4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X

De ser afirmatliva la respuesta, delallar.

GOBIERNO REGIONAL/DE CA.athE
UE. PRO.;RthS REGIONALES PROREG!ON

""b"§é" Nﬁ

T AVARRA
JEFE

ISTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO CgﬁPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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