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Presupuesto

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES INTERNAS DEL P.J. PRO VIV. EL 

AGUSTINO I ZONA ENTRE AV. TUPAC AMARU, JR. ALFONSO UGARTE, AV. JOSE DE LA RIVA AGUERO Y CA. 

MARISCAL CACERES DE EL AGUSTINO-LIMA-LIMA", CUI: 2575171

1204005Presupuesto

PRESUPUESTO I ZONA CUI: 2575171001Subpresupuesto

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO 02/05/2024Costo alCliente

Lugar LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD01  238,860.22

OBRAS PROVISIONALES01.01  11,971.70

 1,271.70 1.00CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 4.80 X 3.60 M und01.01.01  1,271.70

 7,500.00 5.00ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA mes01.01.02  1,500.00

 3,200.00 5.00ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES mes01.01.03  640.00

TRABAJOS PRELIMINARES01.02  199,045.26

DEMOLICIONES01.02.01  146,150.68

 52,609.72 8,081.37DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO 0.10M m201.02.01.01  6.51

 23,795.89 19,036.71DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=2" m201.02.01.02  1.25

 69,745.07 2,551.96ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DM=15KM) m301.02.01.03  27.33

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION01.02.02  7,207.16

 7,207.16 1.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS glb01.02.02.01  7,207.16

TRAZO Y REPLANTEO01.02.03  45,687.42

 45,687.42 27,194.89TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m201.02.03.01  1.68

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA01.03  27,843.26

 6,500.00 1.00ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO

glb01.03.01  6,500.00

 11,784.96 27.00EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und01.03.02  436.48

 1,453.00 1.00EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb01.03.03  1,453.00

 4,473.69 1.00SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb01.03.04  4,473.69

 2,745.00 1.00CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb01.03.05  2,745.00

 886.61 1.00RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glb01.03.06  886.61

VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS, GRADERIAS Y ADOQUINES DE CONCRETO02  880,354.27

VEREDAS DE CONCRETO02.01  593,951.19

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.01  102,693.69

 18,296.83 7,231.95PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m202.01.01.01  2.53

 84,396.86 7,231.95AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO Y COMPACTADO m202.01.01.02  11.67

OBRAS DE CONCRETO02.01.02  404,209.10

 52,207.75 1,168.22ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.01.02.01  44.69

 279,587.19 7,231.95CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 EN VEREDA E=10CM m202.01.02.02  38.66

 23,861.95 72.01CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS DE VEREDA m302.01.02.03  331.37

 9,256.90 7,231.95CURADO DE CONCRETO m202.01.02.04  1.28

 10,754.02 1,600.30JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO - ARENA 1:3, E=1"-VEREDAS m02.01.02.05  6.72

 28,541.29 13,922.58BRUÑADO DE VEREDA m02.01.02.06  2.05

NIVELACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS02.01.03  87,048.40

 51,594.20 538.00NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA und02.01.03.01  95.90

 35,454.20 538.00NIVELACIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE und02.01.03.02  65.90

RAMPAS DE CONCRETO02.02  93,855.83

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02.01  15,431.42

 2,749.40 1,086.72PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m202.02.01.01  2.53

 12,682.02 1,086.72AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO Y COMPACTADO m202.02.01.02  11.67

OBRAS DE CONCRETO02.02.02  78,424.41

 9,626.23 215.40ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.02.02.01  44.69

 42,012.60 1,086.72CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 EN RAMPA E=10CM m202.02.02.02  38.66

 4,977.18 15.02CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS DE RAMPA m302.02.02.03  331.37

 1,391.00 1,086.72CURADO DE CONCRETO m202.02.02.04  1.28

 3,763.20 560.00JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO - ARENA 1:3, E=1"-RAMPAS m02.02.02.05  6.72

 16,654.20 8,124.00BRUÑADO DE RAMPA m02.02.02.06  2.05

MARTILLOS DE CONCRETO02.03  53,293.37

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.03.01  10,299.11

 1,834.98 725.29PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m202.03.01.01  2.53
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 8,464.13 725.29AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO Y COMPACTADO m202.03.01.02  11.67

OBRAS DE CONCRETO02.03.02  42,994.26

 6,888.96 154.15ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.03.02.01  44.69

 28,039.71 725.29CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 EN MARTILLO E=10CM m202.03.02.02  38.66

 3,830.64 11.56CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS DE MARTILLO m302.03.02.03  331.37

 928.37 725.29CURADO DE CONCRETO m202.03.02.04  1.28

 1,851.63 275.54JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO - ARENA 1:3, E=1"-MARTILLOS m02.03.02.05  6.72

 1,454.95 709.73BRUÑADO DE MARTILLO m02.03.02.06  2.05

GRADERIAS DE CONCRETO02.04  10,962.77

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.01  2,304.94

 410.67 162.32PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m202.04.01.01  2.53

 1,894.27 162.32AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO Y COMPACTADO m202.04.01.02  11.67

OBRAS DE CONCRETO02.04.02  8,657.83

 1,740.68 38.95ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.04.02.01  44.69

 6,275.29 162.32CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 EN GRADERIA E=10CM m202.04.02.02  38.66

 434.09 1.31CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS DE GRADERIA m302.04.02.03  331.37

 207.77 162.32CURADO DE CONCRETO m202.04.02.04  1.28

ADOQUINES DE CONCRETO02.05  128,291.11

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.01  22,758.36

 9,642.80 1,123.87CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m202.05.01.01  8.58

 13,115.56 1,123.87AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO Y COMPACTADO m202.05.01.02  11.67

PISO DE ADOQUINADO02.05.02  105,532.75

 9,092.11 1,123.87CAMA DE ARENA E = 6CM ,NIVELADO Y COMPACTADO m202.05.02.01  8.09

 96,440.64 1,236.26SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN 20X10 E=8CM m202.05.02.02  78.01

SARDINELES03  492,699.37

SARDINEL SUMERGIDO03.01  211,967.83

MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01.01  2,362.31

 2,362.31 933.72PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m203.01.01.01  2.53

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE03.01.02  209,605.52

 62,198.45 2,489.93ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO m203.01.02.01  24.98

 144,353.81 6,224.83SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO, F'C=175 KG/CM2 m03.01.02.02  23.19

 1,195.16 933.72CURADO DE CONCRETO m203.01.02.03  1.28

 1,858.10 311.24JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO - ARENA 1:3, E=1"-SARDINELES m03.01.02.04  5.97

SARDINEL PERALTADO03.02  100,126.25

MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02.01  515.46

 515.46 203.74PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m203.02.01.01  2.53

OBRAS DE CONCRETO ARMADO03.02.02  99,610.79

 18,312.34 733.08ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL PERALTADO m203.02.02.01  24.98

 26,868.75 4,354.74ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg03.02.02.02  6.17

 42,500.54 1,832.71SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO, F'C=175 KG/CM2 m03.02.02.03  23.19

 677.56 529.34CURADO DE CONCRETO m203.02.02.04  1.28

 405.42 67.91JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO - ARENA 1:3, E=1"-SARDINELES m03.02.02.05  5.97

 10,846.18 529.34PINTURA EN SARDINEL PERALTADO m203.02.02.06  20.49

JARDINERAS03.03  180,605.29

MOVIMIENTO DE TIERRAS03.03.01  580.20

 580.20 229.33PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL m203.03.01.01  2.53

OBRAS DE CONCRETO ARMADO03.03.02  180,025.09

 39,895.95 6,109.64ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.03.02.01  6.53

 53,467.19 2,140.40ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERA m203.03.02.02  24.98

 54,488.57 1,528.86JARDINERA DE CONCRETO, F'C=175 KG/CM2 m03.03.02.03  35.64



S10 Página  3

Presupuesto

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES INTERNAS DEL P.J. PRO VIV. EL 

AGUSTINO I ZONA ENTRE AV. TUPAC AMARU, JR. ALFONSO UGARTE, AV. JOSE DE LA RIVA AGUERO Y CA. 

MARISCAL CACERES DE EL AGUSTINO-LIMA-LIMA", CUI: 2575171

1204005Presupuesto

PRESUPUESTO I ZONA CUI: 2575171001Subpresupuesto

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO 02/05/2024Costo alCliente

Lugar LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

 1,956.94 1,528.86CURADO DE CONCRETO m203.03.02.04  1.28

 456.35 76.44JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO - ARENA 1:3, E=1"-JARDINERA m03.03.02.05  5.97

 29,760.09 1,452.42PINTURA EN JARDINERA m203.03.02.06  20.49

PAVIMENTO FLEXIBLE04  1,376,621.36

TRABAJOS PRELIMINARES04.01  24,700.35

 24,700.35 13,068.97TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE m204.01.01  1.89

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.02  374,583.24

 36,415.28 9,922.42CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA m304.02.01  3.67

 730.19 44.99RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, C/ MAQUINARIA PARA PISTAS m304.02.02  16.23

 337,437.77 12,346.79ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DM=15KM) m304.02.03  27.33

PAVIMENTACION04.03  888,559.27

 52,275.88 13,068.97CONFORMACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO PESADO m204.03.01  4.00

 133,826.25 13,068.97SUB BASE GRANULAR E=0.12 m CON EQUIPO PESADO m204.03.02  10.24

 170,027.30 13,068.97BASE GRANULAR E=0.15 m CON EQUIPO PESADO m204.03.03  13.01

 66,913.13 13,068.97IMPRIMACION ASFALTICA m204.03.04  5.12

 465,516.71 13,068.97CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" C/EQUIPO m204.03.05  35.62

SEÑALIZACION04.04  66,593.40

 41,260.15 6,831.15PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.15 M m04.04.01  6.04

 9,920.00 31.00SEÑALIZACION VERTICAL und04.04.02  320.00

 15,413.25 752.60SEÑALIZACION HORIZONTAL m204.04.03  20.48

NIVELACIÓN DE BUZONES DE DESAGÜE04.05  22,185.10

 22,185.10 70.00NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES und04.05.01  316.93

PAISAJISMO05  86,428.82

JARDINERIA05.01  86,428.82

 16,662.80 2,428.98SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA m205.01.01  6.86

 27,083.13 2,428.98SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS AMERICANO m205.01.02  11.15

 2,136.94 26.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA BUGANVILLA und05.01.03  82.19

 7,027.47 113.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA FICUS und05.01.04  62.19

 10,828.50 150.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA GERBERA und05.01.05  72.19

 8,383.38 102.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA YUCCA und05.01.06  82.19

 14,306.60 140.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA PAPELILLO und05.01.07  102.19

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL06  55,292.34

 6,500.00 1.00PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE OBRA glb06.01  6,500.00

 8,000.00 1.00PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS glb06.02  8,000.00

 40,792.34 27,194.89RIEGO DURANTE LA EJECUCION m206.03  1.50

PLAN DE DESVIO VEHICULAR07  8,317.12

 8,317.12 1.00PLAN DE DESVIO VEHICULAR glb07.01  8,317.12

MOBILIARIO Y VARIOS08  232,730.71

 2,000.00 8.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE FIBRA DE VIDRIO P/BASURA INCL. 

SOPORTE

und08.01  250.00

 45,225.96 26.00SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA DE MADERA und08.02  1,739.46

 18,700.00 34.00SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS ORNAMENTALES und08.03  550.00

 1,200.00 6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE CONCRETO und08.04  200.00

 49,551.84 16.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMELLONES und08.05  3,096.99

 21,755.91 27,194.89LIMPIEZA FINAL DE OBRA m208.06  0.80

 77,550.00 33.00SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED SOLAR (ZONA ALAMEDA) und08.07  2,350.00

 16,747.00 87.02BARANDA METALICA SEGÚN DETALLE DE PLANOS Y ESPECIFICACION TECNICA 

(INC. INSTALACION Y PINTADO)

m08.08  192.45

COSTO DIRECTO  3,371,304.21

GASTOS GENERALES (9.30% DEL C.D.)  313,531.29

UTILIDADES (5.00% DEL C.D.)  168,565.21
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------------------------------------

SUBTOTAL  3,853,400.71

IGV (18.00% DEL S.T.)  693,612.13

========================

TOTAL DE OBRA  4,547,012.84

TOTAL DE SUPERVISION (5.20% DEL T.O.)  236,444.67

========================

PRESUPUESTO TOTAL  4,783,457.51

SON :     CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTISIETE  Y 51/100 SOLES


