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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abc las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las basesestdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes(ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION
ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE ASOCIACION VILLA
UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO
DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CON CUI: 2574665.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPIel acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscritao digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado.No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.Las ofertas se presentan
foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segunrelacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, elérgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamentoa
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

e www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse algunade las ofertas calificadas, el drgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT.Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCEo en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, seglin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento dela buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

J
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial San Martin

RUC N° : 20154544667

Domicilio legal . Jr. Gregoério Delgado # 260 — Tarapoto — San Martin — San Martin
Teléfono: : 956731647

Correo electrénico: ;. leidi_j24@hotmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidn de la ejecucién de la obra:
“CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE
ASOCIACION VILLA UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CON CULl:
2574665.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 762,067.53 (Setecientos Sesenta y Dos Mil Sesenta y Siete
con 53/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio del
2024.

Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 762,067.53 S/ 685,860.78 S/ 838,274.28
(Setecientos Sesenta y Dos (Seiscientos Ochenta y (Ochocientos Treinta y Ocho
Mil Sesenta y Siete con 53/100 Cinco Mil Ochocientos Mil Doscientos Setenta 'y
Soles) Sesenta con 78/100 Soles) Cuatro con 28/100 Soles)
Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Durante la fase de actuaciones preparatorias, la Entidad advierte que es posible la participacion
de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion
de la Cuarta Disposicién Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/762,067.53 S/ 685,_860.78 S/ 58_1,_237.95 ﬁ/ 8_38,274.28_ S/710,401.93
(Setecientos (Selsmer_\tos _ (Quinientos . (Ochocientos Treinta (Setecientos Diez
Ochenta y Cinco Mil| Ochenta y Un Mil y Ocho Mil

Mil Cuatrocientos
Uno con 93/100
Soles)

Sesenta y Dos Mil
Sesenta y Siete con
53/100 Soles)

Ochocientos Doscientos Treinta| Doscientos Setenta 'y
Sesenta con 78/100|y Siete con 95/100| Cuatro con 28/100
Soles) Soles) Soles)
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . FORMATO N° 02 — 335-2024-

contratacion " GM-MPSM, Fecha 13.12.2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION GERENCIAL

técnico : N° 030-2024-GI-MPSM, fecha
11.06.2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde.
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  No corresponde.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SETENTA Y CINCO

(75) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion
y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA SAT — Modulo ubicado en el Jr. Gregorio Delgado # 260 —
Tarapoto — San Martin — San Martin.
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Recoger en . Oficina de logistica, Ubicado en el Jr. Gregorio Delgado # 260 —
Tarapoto — San Martin — San Martin.

Costo de bases . Impresa: S/ 7.80 (Siete con 80/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 40.60 (Cuarenta con 60/100 Soles)

técnico Digital: S/ 3.00 (Tres con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

— Ley - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

— Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2024.

-~ Decreto Supremo N° 082-2019-EF — Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
- Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado, mediante Decreto Supremo
N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF y sus
modificatorias, en adelante el Reglamento.

— D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General.

— Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

— Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

— Directivas OSCE.

— Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica y modificatorias.

— Decreto Supremo N° 008-2018-TR, Reglamente de la Ley MYPE.

— Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE — Texto Unido Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

— Decreto Legislativo N° 1553 - Decreto Legislativo que establece Medidas en Materia de
Inversion Pulblica y de contratacién publica que coadyuven al impulso de la reactivacion
econdémica.

— Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”

— Resolucion Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA

— Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LASOFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

4

5

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

@ Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion

“que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa. (Anexo N°11)

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las

¢ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

<)
d)
e)

f)

i)
)

k)

1)

n)

0)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso’.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion °. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales j), k) y i).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del

fideicomiso.

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@ del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

°  Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
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p)

a)

uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamentoy numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicacion Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en

Q 10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.5.1.

2.5.2.

funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Sito en el Jr. Gregorio
Delgado # 260 — Tarapoto — San Martin — San Martin (Primer piso).

2.5. ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgar& un Unico adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?mediante
carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%)3

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e
insumos presentado por el contratista.

@

11 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

12 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

3De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!* mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de Quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

15 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PREy modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DE OBRA: “CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN
EL(LA) PARQUE ASOCIACION VILLA UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD TARAPOTO,
DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN",
CON CUI: 2574665.

1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1  DENOMINACION DE LA CONTRATACION )
Elecucion del proyecto, denominada: “CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE
RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE ASOCIACION VILLA UNIVERSITARIA EN
LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN', CON CUI; 2574665,

1.2 FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Provincial de San Martin, siguiendo sus obijetivos institucionales,
de acuerdo a la Ley N° 27072 “Ley Orgénica de Municipalidades”, tiene como
mision contribuir a elevar el bienestar de su poblacién, conduciendo al desarrollo
de sus localidades en forma coordinada con los diferentes Organhismos e
Instituciones PUblicas quienes en forma organizada conducirén gestién publica
municipal de acuerdo a sus competencias, con la participacién de losa gentes
econdmicos y organizaciones de la poblacién, en forma conjunta y concertada
aunaran esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible en el marco de las politicas
nacionales y sectoriales, promoviendo la inversién publica y privada, el empleo
y garantizando el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades
de sus habitantes, teniendo como fin supremo la defensa de la persona humana
y el respeto de su dignidad. Para el logro de la finalidad la Municipalidad
Provinciol San Martin  ejecutara el Proyecto IOARR, denominada:
“CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE
ASOCIACION VILLA UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN', CON CUI:
2574665.

1.3 ANTECEDENTES

El presente proyecto nace como resultado de la necesidad de la mejora de la
calidad de vida de los pobladores de la asociacion a fravés de un servicio
recreativo, donde puedan realizar actividades recreativas y de integracién. Los
pobladores de la Asociacion Villa Universitaria - Tarapoto; con el apoyo de la
Municipalidad Provincial de San Martin, ha seleccionado, priorizado y aprobado
la solicitud de los pobladores, en concordancia con los criterios de elegibilidad
establecidos por el proyecto. Asimismo, cuneta con el compromiso de la
Municipalidad Distrital y de los beneficiarios, en los porcentajes minimos exigidos
por el Proyecto.

1.4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.
Contratacion de una persona natural o juridica que de forma individual o en
consorcio, se encargard de la Ejecucion del Proyecto IOARR, denominado:
“CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE
ASOCIACION VILLA UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD TARAPQTO, DISTRITO DE




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTIN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

a)

b)

<)

d)

e)

f)

TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CON CUI:
2574665.

1.5 INFORMACION DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE INVERSION

NOMBRE DEL PIP i}
“CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE

ASOCIACION VILLA UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"

UBICACION:

DEPARTAMENTO : SAN MARTIN
PROVINCIA : SAN MARTIN
DISTRITO : TARAPOTO

CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2574665

NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION
IOARR

FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD (APROBACION)
15/02/2023

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (ACTUALIZADO)
RESOLUCION GERENCIAL N° 030-2024-GI-MPSM, de fecha 11/06/2024.

1.6 DATOS GENERALES.

1.6.1 UBICACION GEOGRAFICA.

La Regién San Martin se encuentra ubicado en la Selva Alta del Nor Oriente
Peruano, entre los paralelos 5°24' y 8°47' de Iatitud sur a partir del Ecuador
y los meridianos 75°27' y 77°84' de longitud oeste. Limita por el Norte con el
departamento de Loreto, por el Este con los departamentos de Loreto y
Hudnuco, por el Sur con el Departamento de Hudnuco y por el Oeste con
los departamentos de La Libertad y Amazonas. Contiene territorios de selva
alta y baja. A continuacién, se presenta la ubicacién geogrdfica por
mapas:
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.6

1.6.7

VIAS DE ACCESO

El acceso al distrito de Tarapoto es a través de via terrestre, teniendo como
eje principal la carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry, tanto para el
norte que se accede por el distrito de Morales y por el sur con el distrito de
la Banda de Shilcayo,

Por otro lado, la Zona del proyecto es accesible desde las intersecciones
de los jirones Tiwinza, Los Rubies y el pasaje Los Deportes, del distrito de
Tarapoto, provincia de San Martin, departamento de San Martin

CONDICION CLIMATICA

En la zona predomina un clima Templado tipico de la selva tropical, cdlida,
himeda, sub-tropical, primaveral y benigno durante todo el afo,
notdndose épocas de marcadas y fuertes precipitaciones en los meses de
noviembre a abril, con una temperatura que oscila entre los 18°C y 28°C,
siendo el promedio anual de 24°C, las precipitaciones anuales estén
alrededor de 1400 mm.

SISMICIDAD

En base a los registros de sismos histéricos ocurridos en la Regidn San Martin
y alrededores, se afirma que es de alta sismicidad, esto porque en ésta se
presenta o distingue una gran concentracién de desarrollo de sismos
fuertes con efectos destructivos que en el pasado han cobrado numerosas
victimas y cuantiosos dafios materiales.

El Distrito de Tarapoto, se encuentra ubicado dentro del dmbito de la zona
Il de sismicidad (segln el Reglamento Nacional de Edificaciones E-030),
que corresponde a la zona de sismicidad alta.

El centro de investigacion Sismica y Mitigacién de Desastres (CISMID),
indica que las manifestaciones Sismicas de esta Regidn, estan vinculadas
directamente a fallas geolégicas superficiales o de reciente formacién,
que forman parte de la placa tecténica que conforma la cordillera de los
andes, desde tiempos pasados, la que se encuentra en pleno proceso de
levantamiento.

También las caracteristicas estructurales y tecténicas de toda la Faja Sub-
andina las cuales se hallan en pleno proceso de levantamiento. La Faja
Sub-andina es una de las mds principales zonas sismogénicas del pais.

GEODINAMICA EXTERNA
Problemas de geodindmica externa en estado activo identificados con

claridad no se han suscitado en la zona del proyecto y alrededores, es
decir, en el lugar no se observan rasgos de derrumbes, deslizamientos,
flujos, huaycos, aluviones, inundaciones y otros.

DINAMICA DE SUELOS

Bien es cierto que los sismos ocurridos en los afos 1990, 1991, 2001 y 2019
permitieron, en determinados lugares del Valle del Huallaga Central,
especificamente en aquellas zonas donde existen depésitos fluviales (Qh--
fl), el desarrollo del fenédmeno denominado “licuacién de suelos”.

POBLACION BENEFICIADA
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1.8

El dmbito de influencia del proyecto se denomina Asentamiento Humano
Villa Universitaria, sin embargo, también beneficiard a los Asentamientos
Humanos mds cercanos como son El Porvenir, Los Laureles, Pueblo Libre, el
Paraiso, 10 de Agosto, 02 de Mayo y Habilitacion Urbana San Gabriel y en
general a toda la poblacién de los distritos de Tarapoto, Morales y la Banda
de Shilcayo. Este sector se encuentra en el parte baja del distito de
Tarapoto (también parte baja de la microcuenca del rio Cumbaza).

1.6.8 CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
La poblacién beneficiada con la propuesta en marcha del Proyecto, en su
mayoria estd integrada por la poblacién del distrito de Tarapoto, que se
dedican al comercio y agricultura, sin llegar a una condicién de pobreza,
lo que hace que tengan condiciones de vida aceptable y por ende con
capacidad de mantenimiento en caso de efectuarse frabcjos de
mantenimiento.

METAS DEL PROYECTO

Segun lo especificado en los planos respectivos, el Proyecto consiste en
construccién de ambiente de recreacién activa; en el(la) parque asociacion
villa universitaria en la localidad Tarapoto, distrito de Tarapoto, provincia San
Martin, departamento San Martin

Las metas del presente proyecto son las siguientes:

e Construcciéon de 631.22 m2 de piso de adoquin de concreto.

e Construccion de 10 bancas de concreto armado incluido techo metdlico
emparrillado.

« Implementaciéon de juegos recreativos: 01 subibaja metdiico, 01 tobogdan
metdlico, 01 barra de tubo de acero, 01 modulo recreativo metdlico.

e Implementacion de 196.68 m2 de grass sintético.

e Sembrado de 26 plantas ornamentales.

e Disefio y construccién de 02 tineles metdlicos iluminados con barras led
en un disefio de 13 hexdgonos espaciados cada 50cm.

¢ Implementacién de 06 puntos ecoldgicos.

e Fabricacién y montaje de 01 techo emparrillado semicircular y 01 techo
emparrillado circular.

« Instalacién de 20 postes de concreto con luminarias led tipo pastoral.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El Costo de la Obra por la modalidad de contrata asciende a la suma de S/
762,067.53 (Setecientos sesenta y dos mil sesenta y siete y 53/100 soles), con
precios del mes de mayo de 2024 (incluyendo Gastos Generales 10%, Utilidad 5%
maés 1.G.V 18.00%.). SegUn el siguiente detalle:

COSTO DIRECTO (CD) 561,582.55
GASTOS GENERALES (10% CD) 56,158.26
UTILIDAD (5% CD) 28,079.13
SUB TOTAL (ST) ‘ 645,819.94
IGV (18% ST) 116,247 .59
PRESUPUESTO DE OBRA 762,067.53
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1.2

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la ejecucién de la obra hacer contratada; excepto la de aquellos postores que
gozan de exoneraciones legales.

CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION.
1.9.1 REQUISITOS DEL POSTOR
« Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
« No estarimpedido ni inhabilitado para contratar con el estado
« Capacidad Técnica y Profesional

a) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

E Nede Equfpos

1 01
2 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" g 01
3 |MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9-11P3 01
4 |CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 260-300 HP 01
5 |ESTACION TOTAL C/TRIPODE 01
6 [TRACTOR DE ORUGA DE 190-240 HP 01
7 E{):(;CAVADOR SOBRE OTUGA 170-250 HP 1.1-2.75 Y o1
8 |VOLQUETE DE 4X2 210-280 HP 15 M3 01

Acreditaciéon:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
se acredita para la suscripcién del contrato.

b) CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO

PROFESION

EXPERIENCIA

Residente de
Obra

Ingeniero  Civil
Arquitecto

o

Experiencia minima de Veinticuatro (24)
meses, como: Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o
jefe residente principal y/o ingeniero
residente y/o supervisor principal de
obra; en la ejecucidn y/o supervision y/o
Inspeccién de obras similares. La
experiencia se computard a partir de la
colegiatura.

Especialista
en Costos y
Presupuestos

|ngeniéro Civil

Experiencia minima de Dieciocho (18)
meses, como: especialista en costos y
presupuestos y/o  especidlista en
metrados y  valorizaciones  y/o
especialista _en metrados, costos y
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presupuestos  y/o  especidlista de
metrados, presupuestos y valorizaciones
y/o ingeniero especialista en metrados
y/o especialista en costos y/o
especialista  en  presupuestos  y/o
especialista en valorizaciones  y/o
especialista en programacién de obras,
en la ejecucion y/o supervision de obras
en genera. La experiencia se
computard a partir de la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion
se acredita para la suscripcion del contrato.

c) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
Una (01) vez el valor referencial de la contratacién, en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de recepcion
de obra.

Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulaciéon peatonal
y vehicular: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion
y/o recuperacién y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion
y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal
y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o
aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas
y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras
y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o
plazuelas y/o plozas y/o alamedas y/o espacios pUblicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizaciéon y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones
urbanos.

Acreditacién: :

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacién; o (i) contratos y sus respectivas constancias
de prestacién o cualquier otra documentacién de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto fotal que
implicé su ejecucién; correspondientes a un méximo de veinte (20)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la
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1.9.2

experiencia proveniente de dicho contrato.

d) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se ha programado la ejecucion de la obra en SETENTA Y CINCO (75) dias
calendario, a partir del dia siguiente de que se cumplan las condiciones
establecidas en el Reglamento.

e) INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento se

establece que el inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir

desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el
supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar
donde se ejecuta la obra, segln corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e
insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como
obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasién de la
absolucién de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en
las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181 del
reglamento.

Las condiciones a que se refiere el numeral 176.1, son cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del
contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el
plazo se inicia con el cumplimiento de las demdés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del
plazo de ejecucién de la obra segn los supuestos previstos en el articulo
176 del Reglamento.

SISTEMA DE CONTRATACION
A SUMA ALZADA

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

En concordancia con el Art. 181° del RLCE, el Confratista solicitard
formalmente dentro de los ocho (08) dias calendario a partir del dia
siguiente de la suscripcién del contrato, la entrega de un solo adelanto del
diez por ciento (10%) del monto del contrato -original, adjuntando a su
solicitud el comprobante de pago y una carta fianza o pdliza de caucién
emitida por entidad bancaria del sistema financiero nacional sujeta a la
SBS, a favor de la Entidad por un monto igual al adelanto solicitado y con
una vigencia minima de tres (03) meses, y de ser necesario, renovable por
el monto pendiente de amortizaciéon. La amortizaciéon del adelanto se
realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las
valorizaciones de obra.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizaciéon del
adelanto, se tomard en cuenta al momento de la liquidacién. Vencido el
plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.
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1.9.5

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS.

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos, los que en
conjunto no deberdn superar el 20% del monto del conirato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos, de
acuerdo a lo indicado en el Articulo 182° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA solo procederd una vez iniciada la
ejecucién de la obra. No procederd la entrega de los adelantos cuando
las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para
cada adquisicién en el calendario de adquisicién de materiales o insumos

PRESENTACION DE OFERTAS.
El postor considerando el sistema de contratacién formula su oferta
proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los
documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan
en relacién a su ejecucion real y por un determinado plazo de ejecucion.

Cuando el postor formula el precio de su oferta, con la finalidad de
asegurar la participacién de profesionales con la capacidad técnica que
garantice la calidad de la obra, debe tener en cuenta que no podran
reducir el porcentaje de los gastos generales variables establecido en el
expediente técnico de obra y se calcula con respecto al monto del costo
directo.

El postor deberd de consignar en su oferta, lo siguiente.

s Que el precio de su oferta ha sido calculado de acuerdo al
expediente técnico aprobado consignando el nimero de Resolucion
y fecha de determinacién del valor referencial.

e Indicar tanto el monto como el porcentaje de los gastos generales y
utilidad.

VALORIZACIONES
La valorizacién serd de periodo MENSUAL.

Las valorizaciones son la cuantificaciéon econdémica de un avance fisico en
la ejecucién de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el
cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada
periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor
no se presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este la
efectoa.

El contratista estd obligado a presentar su valorizacién mensual en
dos (02) ejemplares en Original + dos (02) ejemplares en Copia +
Digital en CD editable y escaneado.

EXPEDIENTE TECNICO
Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra, metrados,
presupuesto de obra, fecha de determinacién del presupuesto de obra,
Valor Referencial, andlisis de precios, calendario de avance de obra
valorizado, férmulas polindmicas vy, si el caso lo requiere, estudio de suelos,
estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios.
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1.9.7

1.9.8

Las prescripciones, condiciones, precisiones, y todo aquello establecido en
el expediente Técnico Aprobado y actualizado por la entidad es de
obligatorio cumplimiento para el participante, postor y/o contratista ante
la entidad.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
Antes del inicio de obra, El Contratista entregard a la Supervisién, un
diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollardy el
personal que intervendrd con indicacién del tiempo de su participacion.
Los diagramas serdn los mds detallados posibles, tendrén estrecha relacion
con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al
Contratista.

RESIDENTE DE OBRA
Durante la ejecucién de la obra se cuenta, de modo permanente y
directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado
designado por el contratista, previa conformidad de la Enfidad, como
residente de la obra, el cual puede ser ingeniero civil, segln corresponda
a la naturaleza de los trabajos, con experiencia en la especialidad, en
funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

SUPERVISOR DE OBRA
Profesional designado por la Entidad para velar directa vy
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir,
como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los
trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor, segin
corresponda, quien es el responsable de velar directay permanentemente
por la correcta ejecucién técnica, econémica y administrativa de la obra
y del cumplimiento del contrato, ademds de la debida y oportuna
administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo
absolver las consultas que formule el contratista segin lo previsto en la Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento.

1.9.10 CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra digital es una herramienta informdtica desarrollada'y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico.

En el cuademo de obra digital se registran los hechos relevantes que
ocurran durante la ejecucién de la obra, érdenes, consultas, respuestas a
las consultas, entre otros. .

Puede visualizar la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el
uso del Cuaderno de Obra Digital” que regula suimplementacién y uso en
los contratos para la ejecucién de obras, sujetos ala Ley de Contrataciones
del Estado.

1.9.11 CONSULTAS

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el
residente de obra comunica al Supervisor las observaciones discrepancias,
deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a determinada
informacién del expediente técnico. El residente de obra debe formular las
consultas con toda claridad cudl es el tema a discemnir. En fanto que el
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Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta,
alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del
Reglamento de la Ley de Conirataciones del Estado.

1.9.12 PROGRAMACION DE OBRA

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista
deberd presentar para consideracién del Supervisor, el Calendario de
Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la
obra, el Contratista deberd presentar para consideracion del Supervisor,
un Calendario detallado de Adquisicién de equipos y materiales ajustado
alas fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra,
en el que se muestre el orden en que se ha de proceder ala ejecucion de
los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberdn ser elaborados utilizando el Método
del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de frabajo y/o cronograma, el Contratista
deberd tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de
fuerza mayor.

El Contratista estard obligado a presentar la reprogramacién de sus
trabajos toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo
de ejecucién de la obra o cuando el Supervisor 1o requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente,
conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa
de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el
Supervisor, no eximirdn al Contratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Contrato.

La presentacion de los cronogramas adecuados a la fecha de inicio
de obra, serdn entregados en dos (02) ejemplares en Original + dos
(02) ejemplares en Copia + Digital en CD editable y escaneado.

1.9.13 AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del RLCE, el Contratista podrd solicitar
la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales
ajenas ala voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta critica

del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de

la ampliacion:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la
prestacién adicional de obra. En este caso, el Contratista amplia el
plazo de las garantias que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los
mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente
técnico de obra, en contratos a precios unitarios.

4. Para que proceda una ampliacion de plazo, deberd observarse el

" procedimiento y plazos regulados en el Art. 198° del Reglamento de'la
Ley de Contrataciones del Estado.

Los expedientes de solicitud de Ampliaciones de Plazo, se
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presentardn en Dos (02) ejemplar en Original + tres (03) ejemplares
en Copia + Digital en CD editable y escaneado.

1.9.14 EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran
estipulados en el Art. 199 ° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Las ampliaciones de plazo dardn lugar a mayores costos directos
debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las
reducciones de plazo por reduccidn de prestaciones que generen
menores gastos generales serén deducidas de la liquidacion final del
contrato.

La entidad ampliard el plazo de los otros contratos celebrados vinculados
directamente al contrato principal, de acuerdo al Art. 199.7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.9.15 REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las
valorizaciones que se efectlen a precios originales del contrato y sus
ampliaciones son ajustadas multiplicdndolas por el respectivo coeficiente
de reqjuste “K" que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas
polindmicas previstas-en el expediente técnico de obra que es parte de
las bases, los indices Unificados de Precios de la Construccién que publica
el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INEl, correspondiente al
mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados los
indices correspondientes al mes en que debidé efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son
publicados con un mes de atraso, los regjustes se calculan en base al
coeficiente de reaqjuste “K" conocido al momento de la valorizacion.
Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben
aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden
y se pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacion
final sin reconocimiento de intereses.

1.9.16 RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
Al terminar todos los trabagjos, el Contratista hard entrega de la obra a la
Comisién de Recepcion nombrada por la ENTIDAD.

La recepcién de la obra se hard de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208
del Reglamento. El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra
serd en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.

No se procederd a la liquidacién de obra, mientras existan controversias
pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la
liquidacién y efectuado el pago del saldo de la liquidacién culmina el
contrato y se Cierra el expediente respectivo.

1.9.17 CONFORMIDAD
Otorgada la conformidad de la prestaciéon, la Entidad otorga al
contratista, una constancia de prestacién de ejecucion de la cual es
entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera
pendlidades, hasta que estas sean canceladas.

1.9.18 VICIOS OCULTOS
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De Conformidad con el Numeral 173.1 del Art. 173 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, la recepcién conforme de la Entidad no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos.

1.9.19 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De Conformidad con el Numeral 40.1 del Art. 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado, el contratista es responsable de ejecutar la
totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en
el contrato. En los confratos de ejecucién de obra, el plazo de
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) anos, contado a partir de
la conformidad de la recepcidn total o parcial de la obra.

Ademés, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo
1774 del Codigo Civil.

1.9.20 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del arficulo 49 del Reglamento, el
drea usuaria puede incluir lo siguiente:

El nUmero mdaximo de consorciados es de 02 Integrantes

El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es mayor a
30%.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor a
50%.

1.9.21 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer ofras penalidades,
las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penclidades pueden
alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente.

Tabla de Penalidades

Ne | Supuestos de aplicacién de penalidad | Forma de cdlculo | Procedimiento

Cuando el personal acreditado

permanece menos de sesenta (60) dias

desde el inicio de su participacién en la

ejecucién del contrato o del integro del|0.50 UIT, por cada Segun informe
1 |plazo de ejecucié_n, si este es menor alos dia de ausencia del|del Supervisor de

sesenta (60) dias, de conformidad con|personal en obra. obra.

las disposiciones establecidas en el

numeral 190.2 del articulo 190 del

Reglamento.

& .coso. ’el con?rohsto |ncumplo_§on V550 U, por cada|Segun  informe
2 |obligacién de ejecutar la prestacion con| : .

; X dia de ausencia del|del Supervisor de
el personal acreditado o debidamente
i personal en obra. |obra.
sustituido.
a) Por no presentarel Informe Técnico de|.. — .
i h e Se aplicard una Segun informe

Revisién del Expediente Técnico dentro i g
3 . ; Penalidad delldel Supervisor

del plazo establecido en el Articulo 177

del RLCE 0.15% del monto|de Obra.
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b) Por no presentar el calendario de|fotal del Contrato
avance de obra valorizado actualizado|original.

a la fecha de inicio de obra y su
Programacién CPM correspondiente, a
la Supervisién, dentro del plazo de siete
(07) dias calendario del inicio de la obra.
c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizado actualizado y ]
Programacién CPM cormrespondiente,
dentro del plozo establecido por el
Articulo 198.-Procedimienio de
Ampliacion de Plazo del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

d) Por atrasos y/o paralizaciones de los
trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones laborales con su personal
de obra (pago de remuneraciones
oportunas y/o liquidaciones).

0.50 UIT, por cada
ocasidén que se
produzca dicho
incumplimiento.

0.50 UIT, por cada

El contrafista ejecuta trabajos no| ocasidon que se

autorizados por el supervisor. produzca dicho
incumplimiento.

0.15 UIT, por cada
ocasion que se
produzca dicho
incumplimiento.

0.50 UIT, por cada
ocasioén que se
produzca dicho
incumplimiento.

El contratista emplea materiales y
4 |lequipos en obra no autorizados
previamente por el supervisor.

Segun informe
del Supervisor
de Obra.

Segun informe
del Supervisor
de Obras.

El contratista no cuenta con materiales y
6 |equipos en obra de acuerdo a su
calendario de adquisicion de materiales.

Segun informe
del Supervisor
de Obra.

El contratista no subsana las
observaciones detectadas por el
7 |supervisor dentro de los plazos
establecidos en el cuademno de obra o
mediante carta.

Segun informe
del Supervisor
de Obra.

0.50 UIT, por cada

/s El contratista no cumple en colocar e Segun informe
{3 P Y ocasidn que se

i 8 |mantener la sefalizacién en la zona de produzea dicho del Supervisor
13- trabajo. ; . de obra.

\2 incumplimiento.

[

0.30 UIT, por cada
El personal no cuenta con uniformes y| ocasion que se
equipos de proteccién completos. produzca dicho
incumplimiento.
Cuando el contratista no cuenta con las| 0.50 UIT, por cada
polizas de seguro CAR, SCTR, y SEGURO| dia de atraso o no Segun informe
10 |DE VIDA vigentes desde el inicio hasta la|  tener vigente la  |del Supervisor
finalizacién de la obra. ) respectiva Péliza. |de Obra.

Segun informe
del Supervisor
de Obra.

NOTA:
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e El monto de la UIT coresponde al monto vigente de la UIT a la fecha
del inicio del supuesto de aplicacién de penalidad.

« E monto del Confrato vigente, se considera el monfo vigente a la
fecha del inicio del supuesto de aplicacién de penalidad.

e Los informes o actas de visitas realizadas por OCI/CGR, funcionario
(Gerente o Sub Gerente o Jefe de Oficina o Responsable) de la MPSM,
Administrador/Coordinador de Contrato, que den a conocer de un
supuesto de aplicacién de pendlidad, serdn considerados como
Informes del Area Usuaria.

Procedimiento para aplicacién de penalidad:

1. ElSupervisor de Obra al detectar elincumplimiento de las obligaciones
sefaladas en lo tabla de Penalidades, registra la infraccién en el
Cuaderno de Obra, y remite carta al contratista, adjuntando las
evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece
un plazo para la subsanacién de la infraccion.

2. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segin la Tabla
de penalidades, sobre la base del Monto del Contrato vigente, por
dia, personal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el
monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el
monto méximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 5).

3. ElSupervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacién de
la penalidad y mediante carfa comunica a la ENTIDAD que la
penalidad serd incluida en la siguiente valorizacién.

4. ElSupervisor de Obra elaboray remite la valorizacién con la aplicacion
de la penalidad

5. Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya
excedido el monto méximo admisible, el Supervisor de obra evaluard
y podré proponer a la Entidad que inicie la Resolucién del Contrato de
obra.

1.9.22 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista deberd a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR);
durante la ejecucién de la obra; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que
pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la
presente coniratacién; asi como garantizar la contratacién de los
respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

El Contratista se obliga a suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimienfo
a lo dispuesto en la Ley 29783 de Salud y Seguridad en el Trabajo y su
Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos
de los seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de los
primas y deducibles corespondientes serd para su cuenta incluso deberd
dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del
término que fije la pdliza respectiva. Con la finalidad de garantizar la
seguridad y salud en el trabajo el postor no debe disminuir el precio unitario
de las partidas que conforman el componente de Seguridad y Salud en el
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Trabajo establecidas en el expediente técnico, partidas.

1.9.23 CONSIDERACIONES GENERALES
« La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para
el inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la obra, tanto
para los profesionales titulados en el Perd como para los titulados en el
extranjero.

e La recepcién de obra serd total, no siendo permitido la recepcion
parcial de la obra.
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2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
Al EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
1 |COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
2 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" 01
3 |MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9-11P3 01
4 |CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 260-300 HP 01
5 |ESTACION TOTAL C/TRIPODE 01
6 [TRACTOR DE ORUGA DE 190-240 HP 01
7 EXCAVADOR SOBRE OTUGA 170-250 HP 1.1-2.75 Y ol
d3
8 |VOLQUETE DE 4X2 210-280 HP 15 M3 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato.
-Ikrrnpoﬂunfe S
No correspondé solicitar como equipamientfo que el postor cuente con oﬂcinas_,—
locales u ofros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
afios de antigiiedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.
A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesion
Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto
Especialista en Costos | Ingeniero Civil
y Presupuestos
h Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de cdlificacién se
acredita para la suscripcion del contrato.
Hlmponon—fe o
« El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el
arficulo 179 del Reglamento.
A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Experiencia minima de Veinticuatro
(24) meses, como: Residente y/o jefe
y/o supervisor y/o inspector y/o jefe
de supervision y/o  residente
principal y/o director residente y/o
Residente Ingeniero  Civil  oljefe residente y/o jefe residente
de Obra Arquitecto principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra; en la
ejecucién  y/o  supervision  y/o
Inspeccién de obras similares. La
experiencia se computard a partir
de la colegiatura.

Experiencia minima de Dieciocho
(18) meses, como: especialista en
costos y presupuestos y/o
especialista  en metrados vy
valorizaciones y/o especialista en
metrados, costos y presupuestos y/o
especidlista de metrados,
presupuestos y valorizaciones y/o
Ingeniero Civil ingeniero especialista en metrados
y/o especidlista en costos y/o
especialista en presupuestos y/o
especialista en valorizaciones y/o
especidlista en programacién de
obras, en la ejecucién y/o
supervision de obras en genera. La
experiencia se computard a partir
de la colegiatura.

Especialista
en Costos y
Presupuesto
s

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral

139.1 del arficulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se

acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una
(01) vez el valor referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computardn desde la suscripcién del acta de recepcion de
obra.

Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y
vehicular: Construccion y/o creaciéon y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuaciéon y/o rehabilitaciéon y/o
remodelacion y/o renovacién de vias urbanas de circulacién peatonal y/o
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vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalfo y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o
vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativay/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcién de obra; (i) confratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacién; o (i) contratos y sus respectivas constancias de
prestaciéon o cualquier otra documentacién! de lo cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la cdlificacion se cefird al
método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje
de las obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa
de consorcio o del conirato de consorcio. En caso que en dichos
documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que
las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida
por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia
de una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo
N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el fipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con-demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion
de conformidad, entre otros.
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N°
10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Parficipacién de Proveedores en Consorcio en las Confrataciones
delkstado™ ... . ... . A —
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Relacion de Equipo Minimo N2 de Equipos
1 |COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
2 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" 01
3 |MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 9-11P3 01
4 |CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 260-300 HP 01
5 |ESTACION TOTAL C/TRIPODE 01
6 |TRACTOR DE ORUGA DE 190-240 HP 01
7 |EXCAVADOR SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75Y d3 01
8 |VOLQUETE DE 4X2 210-280 HP 15 M3 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal €) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u ofros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
anos de antigiedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesion
Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto.
Especialista en Costos . .
Ingeniero Civil.
y Presupuestos
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal €) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcién del contrato.
Importante
e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en
el articulo 179 del Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

Cargo Experiencia

Experiencia minima de Veinticuatro (24) meses, como:
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o director residente y/o
jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero
residente y/o supervisor principal de obra; en la ejecucién y/o
supervision y/o Inspeccién de obras similares. La experiencia
se computard a partir de la colegiatura.

Residente de
Obra

Experiencia minima de Dieciocho (18) meses, como:
especialista en costos y presupuestos y/o especialista en
metfrados y valorizaciones y/o especialista en metrados,
costos y presupuestos y/o especialista de metrados,
presupuestos y valorizaciones y/o ingeniero especialista en
metrados y/o especialista en costos y/o especialista en
presupuestos y/o especialista en valorizaciones y/o
especialista en programacion de obras, en la ejecucién y/o
supervision de obras en general. La experiencia se computard
a partir de la colegiatura.

Especialista
en Costos vy
Presupuestos

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 vy el literal €) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcidén del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el
articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a §/.
762,067.53 (Setecientos Sesenta y Dos Mil Sesenta y Siete con 53/100 soles), en la
ejecucioén de obras similares, durante los 10 anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcidn del acta de
recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal vy
vehicular: Construccion y/o creaciéon y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
recuperacidon y/o reconstruccion y/o adecuacién y/o rehabilitacion y/o
remodelacién y/o renovacién de vias urbanas de circulacidén peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes infervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o
plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.
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Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (i) contfratos y sus respectivas
resoluciones de liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion ¢ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecuciéon; correspondientes a un mdaximo de veinte (20)
confrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumid
en el confrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, la calificaciéon se cefird al método descrito
en la Directiva “Participacidn de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contfrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue tfransmitida por
reorganizacion  societaria, debiendo acompafar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otfra persona juridica como consecuencia
de una reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°
9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el fipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme ¢
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contratacione
del Estado”.

Importante

16 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de

prelacion de las ofertas, se considera

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga
a las deméas ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos precios, segun la
siguiente féormula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado

Técnico ni los requisitos de calificacion.

de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra: “CONSTRUCCION
DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE ASOCIACION VILLA
UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN
MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CON CUI: 2574665., en adelante LA ENTIDAD, con
RUC N° 20154544667, con domicilio legal en Jr. Gregorio Delgado # 260 — Tarapoto — San Martin

— San Martin, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvvviieeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-
MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA, para la contratacion de la ejecucion de la obra:
“CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE
ASOCIACION VILLA UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CON CUI: 2574665.,
a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de la Obra: “CONSTRUCCION DE AMBIENTE
DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) PARQUE ASOCIACION VILLA UNIVERSITARIA EN LA
LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CON CUI: 2574665.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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de valorizacibon MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de QUINCE (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de setenta y cinco (75) dias calendario, el mismo
gue se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176
del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA]N°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecuciéon de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un Unico adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
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de EL CONTRATISTA.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el veinte por ciento (20%)18 del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

8De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

@
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PLAN DE RIESGOS

PROYECTO

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

2. DATOS GENERALES
DEL PROYECTO

Proyecto

w‘c‘siMnemmosnsz&mmvm
[ASOCIACION VILLA UNIVERSITARIA EN LA LOCALIDAD TARAPOTO, DISTRITO
@ DE TARAPOTO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN',

—
Ubicacidn e uARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
Geogréfica

3INFORMACION DEL RIESGO

4PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

41 ESTRATEGIA SELECCIONADA

3160160

DERIESGO 32 DESCRIPCION DEL RIESGO

33PRIORIDAD
DEL RIESGO

Evitarel

Aceptar el

riesgo | riesgo

Transferir el

4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

43 RIESGO ASIGNADO A

R1 [Ampliacion de plazo por factores climéticos

000020

- Disponer de les heramientas necesarias para sacar el
(bombas de agua elc)

- Certary proteger las conexiones al tablero general de

- Algjarce de la zona de peligro.

- Nejarse de 2onas de allo riesgo.

- Proponer rutas de evacuacin ante sismos.

- Resguardar de equipos o maquinarias pesada que
represenlen un peligro durante el sismo.

- Reubicar al personal en una z0na seguraante sismos.

R3 Variacion de los facores geotécricos y geolbgioos

- Monitoreo constante de la zona de estudio.

Re Seguimiento y conlrol en eecucon de fa obra

- La Enfidad debera verificar a fravez de la Supervision que
se realicen las anotaciones diarias de las ocuriencias de
en el cuademo de obra. 1a
Supervision debe verificar la realizacion de los ensayos a las
mezcias del concreto y el ensayo de rotura del concreto.
- La Supervision debe constatar que la ejecucion de las
partias de encuenren denlro de lo sefialado en las
lespecificaciones técnicas del Expediente Técnico.

RS Deficiencia en el proceso constructivo

Moderada

- Evaluar constantemente al personal y considerar el cambio!
del mismo que no sea eficiente, asi como verifficar la calidad
material de construccion comprado.

R6 |Ampliacidn de plazo por deficiencias de expediente
técnico

- La Entidad debera responder de manera oportunay a la
brevedad posible las consultas realizadas por la Contratista y
la Supervision, sobre errores u omisiones presentes en el
Expediente Técnico de Contrata a fin de enconlrar la mejor
solucion y evitar atrasos en la ejecucion de las partidas

7 Retraso en la ejecucion de la obra por causas
justi de fuerza mayor,

- Ampliacion del plazo en Ia ejecucion de fa obra.

R8 [Modificacin de presupuesto por adicionales obra

- La Entidad debera responder de manera oportuna y a la
lbrevedad posible las consultas realizadas por la Contratista y|
a Supervision, sobre errores u omisiones presentes en el
[Expediente Técnico de Contrata a fin de encontrar la mejor
solucin y evitar alrasos en la ejecucion de las partidas
conlractuales.

RO Demora en la entrega de  obra

- Verificar ¢l avance mensual de la obra mediante
valorizaciones. En caso de no cumplir con el 80% de avance
mensual programado, solictar a la Contratista Cronograma
|Acelerado de Avance de Obra.

- Sancionar a la Contrafista por incumplimiento con el plazo

l«mmmahmmmmm

INGENIERO

IS !;RRETO PEZO

CiviL

Reg. CIP: 247926




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

/

CLAUSULA DECIMACUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de Siete (07) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcién total de la obra.

CLAUSULA DECIMAQUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Tabla de Penalidades
Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo
Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su

N° Procedimiento

participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

0.50 UIT, por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segln informe
del  Supervisor
de obra.

En caso el contratista incumpla con su obligacién
de ejecutar la prestacion con el personal
acreditado o debidamente sustituido.

0.50 UIT, por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe
del  Supervisor
de obra.

a) Por no presentar el Informe Técnico de
Revision del Expediente Técnico dentro del plazo
establecido en el Articulo 177 del RLCE.

b) Por no presentar el calendario de avance de
obra valorizado actualizado a la fecha de inicio de
obray su Programacién CPM correspondiente, a la
Supervision, dentro del plazo de siete (07) dias
calendario del inicio de la obra.

¢) Por no presentar al Supervisor el Calendario de
avance de obra valorizado actualizado y su
Programacion CPM correspondiente, dentro del
plazo establecido por el Articulo 198.-
Procedimiento de Ampliacion de Plazo del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

d) Por atrasos y/o paralizaciones de los trabajos o
actos programados, consecuencia del

Se aplicara una
Penalidad
0.15% del
total del
original.

del
monto
Contrato

Segun informe
del Supervisor
de Obra.
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incumplimiento de sus obligaciones laborales con
su personal de obra (pago de remuneraciones
oportunas y/o liquidaciones).
0.50 UIT, por cada .
. . . L Segun informe

4 El contratista emplea materiales y equipos en obra| ocasion que se del Supervisor

no autorizados previamente por el supervisor. produzca dicho de ObrF:a\
incumplimiento. '
0.50 UIT, por cada .
. . . . L Segun informe
El contratista ejecuta trabajos no autorizados por el| ocasion que se .
5 . : del Supervisor
supervisor. produzca dicho
h - de Obras.
incumplimiento.
El contratista no cuenta con materiales y equipos 0.15 U'I',I', por cada Segun informe
: S ocasion que se .
6 |en obra de acuerdo a su calendario de adquisicién : del Supervisor
: produzca dicho
de materiales. ; L de Obra.
incumplimiento.
El contratista no subsana las observaciones| 0.50 UIT, por cada .
. L Segun informe
detectadas por el supervisor dentro de los plazos| ocasion que se .

7 . . : del Supervisor
establecidos en el cuaderno de obra o mediante| produzca dicho de Obra
carta. incumplimiento. '

0.50 UIT, por cada .
. L Segun informe
El contratista no cumple en colocar y mantener lajocasion que se .
8 S i . del Supervisor
sefializacion en la zona de trabajo. produzca dicho de obra
incumplimiento. '
0.30 UIT, por cada .
. . L Segun informe
El personal no cuenta con uniformes y equipos de| ocasion que se .
9 . ; del Supervisor
proteccion completos. produzca dicho
; S de Obra.
incumplimiento.
Cuando el contratista no cuenta con las poélizas de %’izodlél;’rggg (;a:s Seqdn informe
seguro CAR, SCTR, y SEGURO DE VIDA vigentes . g .

10 L o tener vigente la |del Supervisor

desde el inicio hasta la finalizacion de la obra. . s
respectiva Pdliza. |de Obra.
NOTA:

El monto de la UIT corresponde al monto vigente de la UIT a la fecha del inicio del supuesto
de aplicacién de penalidad.

El monto del Contrato vigente, se considera el monto vigente a la fecha del inicio del supuesto
de aplicacion de penalidad.

Los informes o actas de visitas realizadas por OCI/CGR, funcionario (Gerente o Sub Gerente
o Jefe de Oficina o Responsable) de la MPSM, Administrador/Coordinador de Contrato, que
den a conocer de un supuesto de aplicacién de penalidad, seran considerados como Informes
del Area Usuaria.

Procedimiento para aplicacion de penalidad:

1.

El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla
de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo
para la subsanacion de la infraccion.

El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de penalidades, sobre
la base del Monto del Contrato vigente, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el
monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente, caso contrario pasa al literal 5).

El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad y mediante
carta comunica a la ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacion de la penalidad
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5. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto
maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la
Resolucion del Contrato de obra.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMASEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos165 y 207del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMASETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMAOCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMANOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
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aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Gregorio Delgado # 260 — Tarapoto — San Martin — San Martin.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Tarapoto al [CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?°.

1% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTIN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato,segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2L Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendréa en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ22 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

22 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

23 Ibidem.

2+ Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato,segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS — SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la
obra| CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 012-2024-MPSM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevvivieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [% 1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se
muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?8

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
@ norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
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|5

| Monto total de la oferta |

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa?® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormenes, RECEPOCéc;& DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® T'POV'EETCSX'B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

30

31

32

33

34

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto to ejecutado incluido adicional y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igo RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\3/1El;\lI1::ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVEE_?;';ABIO AIZAUCJSF:S§4
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verificala pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2024-MPSM/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos decomunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




