SIMBOLOGIA UTILIZADA:

Es una indicacion que debe ser completada o eliminada por la
entidad contratante durante la elaboracion de las bases

_, N2 m_.ira_o Descripcion
! 2l ] ka2 ol LIS
|
| 1 [ABC]
conforme a las instrucciones brindadas.
2 ABC
I 8 | ANEXOSdelaoferta
Advertencia B J_

3 [ eAbe

Es una indicacidn o informacion que debe ser completada por la
entidad contratante con posterioridad al otorgamiento de la
buena pro para el caso especifico de la elaboracién de la
PROFORMA DEL CONTRATO; © por los proveedores al revisar los

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por los evaluadores
y los proveadores. No deben ser eliminadas.

& Xyz

Importante para la
entidad contratante

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por
los evaluadores y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracion de las bases.

Los bases deben ser elaboradas en formato WORD y deben tener lus caracteristicas del presente decumento.
De existir algtin cambio en el formato como mdargenes, fuente, tamafio de letra, entre otros, no acarrea su
nulidad, salvo que por el tipo o tamaiio de letra impida la lectura por parte de los proveedores.

INSTRUCCION DE USO:

Una vez registroda la informacion solicituda dentro de los corchetes, el texto debe guedur en letra tamaiio
10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
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BASES ESTANDAR
LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 02
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO DISTRITO DE
PAUCARTAMBO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

BRT,
Avca AME
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DE LA LICITACION
PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS

{ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1.

1.2

CAPITULO |
ASPECTOS GENERALES

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende gue se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley N° 32068, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF. Las referidas normas incluyen sus respectivas madificaciones, de ser el caso.

ALCANCE

La presente base estandar correspondiente al procedimiento de seleccidn de licitacion puablica
abreviada de obras se utiliza por la entidad contratante para la contrat; obras bajo
los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion, segin la cuantia
establecida en la Ley de Presupuesto del Seclor Plblico para el Afo Fiscal correspondiente,
ii) obras de rehabilitacion y reconstruccion posterior a emergencias y desastres, o iii) cuando
se trate de la segunda convocatoria de una licitacion publica de obras bajo los sistemas de
enirega de solo construccion y disefio y construccion. Esta base estandar no es aplicable para
la suscripcion de contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional®.

" En estos casos 5

zar la base estandar correspondiente, La Decimocuarta Disposicion Complementaria Transitoria

del Reglamenlo schala que la implementacion de los contratos estandarizados de ingenicria y construccion de uso
internacional es progresiva y se realiza mediante pilotos, de acuerdo con lo definido por la Direccion General de
Abaslecimienta
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“ En el caso de obras bajo el
u observaciones implique el replar
observacion al organe encargado de fa elaboracion, aprobacién a conformidad de los exped
su apinion téenica, previo a realizar cualguier modificacion o solicitar la no abjecion del area usuaria, de
acuerdo con el lieral 66.5 del art

CAPITULO Il

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. ETAPAS DE LA LICITACION PUBLICA DE OBRAS

Las etapas del presente procedimiento de seleccion son las siguientes:

ETAPA

“CARACTERISTICAS

BASE LEGAL

a) Convocatoria

1 Se realiza a través del SEACE de la Pladicop en la
fecha sefalada en el cronograma.

2 Tratandose de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccion, adicionalmente a los  requisitos
establecidos en el articulo 63, es requisito contar con
el expediente técnico aprobado y la disponibilidad
fisica del terreno.

3.La cuantia de la contratacion se publica en la
convacatoria. ——

Articulos 63, 64
y 163 del
Reglamento

b) Registro  de
participantes

Aplica lista abierla, por lo que cualquier praveedor
puede registrarse como  participante en el
procedimiento de seleccion

“Articulos 65 y 93
del Reglamento

“¢) Cuestionamientos

1. La presentacién de consullas y observaciones se

Arliculos 51, 66,

a las bases realiza en un plazo no menor a siete dias habiles | 67 y 93 del
(consultas, contabilizados desde el dia siguiente de la | Reglamento.
observaciones e convocatoria.
integracion)
2. La absolucion de los referidos cuestionamientos y la
publicacion de las bases integradas se realiza en la
fecha prevista en el cronograma del procedimiento
de seleccian?.
d) Evaluacion  de | 1. La presenlacién de ofertas se realiza a lravés del
ofertas técnicas y SEACE de la Pladicop en un plazo no menor de tres | Articulos 68, 72,
economicas dias habiles contabilizados desde la publicacion de | 73, 74, 75, 78,

la integracion de bases o el pronunciamiento con la
integracion definitiva de bases por parte del OECE.

2. Las ofertas son presentadas por los participantes,
(desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia,
hora peruana), segin el cronograma del
procedimiento de seleccion; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerde con lo requerido en
las bases.

&
z

3. La evaluacion de ofertas es
PRECALIFICACION y consiste en:

|

a. Admision de las ofertas: Los evaluadores revisan
que la oferta contenga los documenlos

senalados en el Capitule Il de la_sec

165 y 166 del
Reglamento.

de las cons!

contratante, p

istema de entrega de solo construccion, en caso la medificacion del requed
del expediente técnico, los evaluadores remiten la consulta u

ulo 66 del Reglamenlo.

ento como producto

técnicos en la entidad
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4.

especifica de las bases, caso contrario la oferla |

se considera no admitida.

b. Revisién de los requisitos de calificacion: los
evaluadores califican a los postores verificando
que cumplan con los requ 3
detallados en el Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases.

c. Evaluacion de ofertas técnicas: los evaluadores
aplican los factores de evaluacion previstos en el
Capitulo IV de la Seccién Especifica de las bases
a las ofertas que cumplen los requisilos de
calificacion.

d. Evaluacion de ofertas econdmicas: La evaluacion
de la oferta econdmica es posterior a la
evaluacion técnica y solo respecto de aquellos
proveedores que hubieran obtenido o superado
el puntaje minimo en la evaluacion técnica.

En los procedimienlos de seleccion de obras bajo
sistema de entrega de solo construccion, la cuantia
de la contratacion determinada en el expediente
técnico es punto de referencia para las ofertas. En
|la decision de la estrategia de contratacion se puede
optar entre dos métodos de evaluacion de oferlas

a. Oferta economica limilada: la oferta economica
de los postores debe encontrarse en el rango
entre el 95% y 110% de la cuantia de la
contratacion. Este rango se calcula considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en
un digito el valor del segundo decimal; en el caso
del limite superior, se considera el valor del
segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los
evaluadores descalifican las propuestas que no
cumplan el referido rango.

b. Oferta economica fija al 100%: la oferta
econamica de los postores corresponde al 100%
de la cuantia de la contratacion. En este caso,
solo se reaiiza la evaluacion técnica de las
ofertas, sobre cien puntos.

En los procedimientos de seleccion de obras bajo el
sistema de enitrega de disefo y construccion, los
postores realizan una oferta economica gue
contienen dos rubros: i) costo de la ejecucion de la
obra, y ii) costo del disefio. Del total contemplado
como cuantia de la contratacion, solo aquelia
correspondiente al rubro costo de la ejecucion de la
obra es punto de referencia para las ofertas.

Todos los actos se realizan a través del SEACE de
la Pladicop, incluyendo la subsanacion de ofertas.

"e) Otorgamiento
la buena pro

de

-

Definida la oferta ganadora, los evaluadores otorgan
la buena pro mediante su publicacion en el SEACE
de la Pladicop. incluyendo los documentos que
sustenten los resultados de la admision, calificacion,
evaluacion y el otorgamienio de la buena pro.

Articulos 80, 81,
82, 83 y 84 del
Reglamento.

C
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2. En caso de haber sorteo por desempate, éste se
realiza a través del SEACE de la Pladicop.

3. En caso se hayan presentado dos o mas ofertas, el
consentimiento de la buena pro es publicado a
través del SEACE de la Pladicop al dia siguiente de
vencido el plazc correspondiente para interponer
recurso de apelacion, sin gque los postares hayan
ejercido el derecho de interponer dicho recurso.

4. En caso se haya presentado una sola oferta, el
consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la notificacion de su otorgamiento.

2.2,

224,

2.2:2

2.2.3:

2.24.

% 2.2.5:

2.

CONSIDERACIONES PARA TODOS LOS PROVEEDORES:

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por una entidad
contratante es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente ante el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Pulblicas Eficientes (QECE). Para obtener mayor informacion se puede ingresar a
la siguiente direccion electronica: g

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE de la Pladicop
utilizando su certificado (usuario y contraseiia).

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimienlo haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas, requisitos de calificacion y/o con nes de ejecucion. Las
consultas y observaciones que se formulen sobre el particular se tienen como no presentadas.

Las declaraciones juradas, faormatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta
deben eslar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, seguin la Ley N° 27269,
Ley de Firmas y Cerlificados Digitales). No se acepta insertar la imagen de una firma. Las ofertas
se presentan foliadas en todas sus hojas. El postor, el representanie legal, apoderado o
mandatario designado se hace responsable de la totalidad de los documentos que se incluyen en
la oferla. El postor es responsable de verificar, antes de su envig, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legil

En el caso que el proveedor, al registrarse como participante el proveedor. presente una
declaracion jurada de desafectacion del impedimento debido a parentesco establecido en el inciso
2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley, se debe incluir como requisito adicional de admision
de su oferta la acreditacion documental de su condicion de desafectacion, conforme a lo senalado
en el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA LOS CONSORCIOS:

2.3.1. En el caso de consorcios, basta que una de sus integrantes se haya registrado como participante

23.2.

en el procedimiento de seleccian, para lo cual dicho integrante debe contar con inscripcion vigente
en el RNP como consultor y/o ejecuter de obras. Los demas integrantes del consorcio deben
contar con inscripcion vigente en el RNP, en las demas elapas del procedimiento de seleccién. No
se considera consorcio a la asociacion de personas de duracion ilimitada o indefinida que,
denominandose consorcios, han sido constituidas como personas juridicas en los Registros
Publicos.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
pracedimientos de seleccién segin relacion de items. Tratdndose de un procedimiento por
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.6.

2.3.T.

relacion de items, los integrantes del consorcio pueden participar en items distintos al que se
presentaron en consorcio, sea en forma individual o en consorcio

Como parte de los documentos de su oferla el consorcio debe presentar la promesa de consorcio
con firmas digitales de todos sus integrantes o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso,
en la que se consigne lo siguiente:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razdn social de los integrantes del consorcio, seglin corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio.

¢) El domicilioc comun del consorcio.

d) El correo electrénico comin del consorcio, al cual se dirigiran todas las comunicacicnes
remitidas por la entidad contratante al consorcio durante el proceso de contratacion, siendo
ésle el unico valido para todos los efectos.

e) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio.

f) El porcentaje del total de las obligaciones de cada uno de los integrantes, respecto del objeto

del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

La informacion contenida en los literales a), e) y f) precedentes no puede ser modificada, con
ocasion de la suscripcion del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecucion contractual.
En tal senlido, no cabe variacion alguna en la conformacion del consorcio, por lo que no es posible
que se incorpore, sustiluya o separe a un integrante.

. El representante comun tiene facultades para actuar en nombre y representacion del consorcio,

en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato,
con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidacion del conlralo, segan
corresponda. El representante comin no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido
para conlratar con el Estado. Para cambiar al representante comun, todos los integrantes del
consorcic deben firmar (mediante firmas legalizadas o firmas digitales) el documento en el que
conste el acuerdo, el cual surte efectos cuando es notificado a la entidad contratante.

En el caso de consorcios, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases
que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el representante comun o por
todos los integrantes del consorcio, segin corresponda (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales). En el caso de los documentos que deban
suscribir todos los integrantes del consorcio, la firma es seguida de la razén social o denominacion
de cada uno de ellos. Lo mismo aplica en caso deban ser suscritos en forma independiente por
cada integrante del consorcio, de acuerdo con io establecido en los documentos del procedimiento
de seleccion. En el caso de un consorcio integrado por una persona natural, basta que la persona
natural indique debajo de su firma, sus nombres y apellidos completos.

La acreditacion del requisito de calificacion de la experiencia del postor se realiza en base a la
documentacion aportada por los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a
gjecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamenie al objeto materia de la
contratacion, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. Para ello se debe seguir
los siguientes pasos:

a) Primer paso: obtener el monto de faciuracion por cada integrante del consorcio, el cual se
obtiene de la sumatoria de montos facturados por éste que, a criterio del evaluador, han sido
acredilados conforme a las bases, correspondienie a las contralaciones ejecutadas en forma
individual y/o consorcio.

En caso un integrante del consorcio presente facturacion de contrataciones ejecutadas en
consorcio, se considera el monto que corresponda al parcentaje de las obligaciones del referido
integrante consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la promesa o
en el contralo de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia oferlada en
consercio.
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b) Segunda paso: verificar si el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia cumple
con un determinado porcentaje de participacion. En caso la entidad contratante haya
eslablecido en las bases un porcentaje determinado de participacion en la ejecucion del
conlralo, para el inlegrante del consorcio que acredite mayor experiencia, debe verificarse que
éste cumple con dicho parametro a efectos de considerar su experiencia.

En el caso de abras bajo los sistemas de entrega de solo construccion y disefio y construccion,
la mayor experiencia se refiere a la experiencia en las subespecialidades de obras.

c

Tercer paso: sumatoria de experiencia de los consorciados. Para obiener la experiencia del
consorcio se suma ¢l monto de facturacion apertado por cada integrante que cumple con lo
sefalado previamente.

2.3.8. Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentacion presentada por el

0 los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades:

i) Actividades de caracter administrativo o de gestion como facturacion, financiamiento, aporte
de garantias, entre otras.

ii) Actividades relacionadas con asuntos de organizacion interna, tales como representacion u
ofros aspectos que no se relacionan con la ejecucion de las prestaciones, entre ofras.

23.9. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de solo construccion, todos los

integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutares de
obra.

2.3.10. En el caso de obras convocadas bajo el sistema de entrega de disefio y construccion, los

integrantes del consorcio deben contar con inscripcion vigente en el RNP como consultores o
ejecutores de obra, segin la obligacion asumida en la promesa de consorcio, conforme a lo
siguiente:

iyLos integrantes del consorcio que se hayan obligade a elaborar el expediente técnico deben
enconirarse inscrilos en el RNP como consultores de obra, en al menos una de las
especialidades requeridas por la entidad en funcion al objeto del procedimiento, siempre que
en canjunto cumplan con todas las especialidades requeridas; asimismo, cada integrante del
consorcio gue se obligue a elaborar el expediente técnico debe contar con inscripcion en la
categoria que corresponda segln el monto de la contratacion o en una categoria superior?.

Los integrantes del consorcio que se hayan obligado a ejecutar el componente de obra deben
conlar con inscripcion vigente en el RNP como ejecutores de abra.

2.3.11. En caso de resultar favorecido el consorcio con la buena pro, cada integrante del consorcio
debe contar con la capacidad libre de contratacion igual o superior al porcentaje equivalente al
monto de sus obligaciones consideradas en la promesa de consorcio,

2.3.12. Los integrantes del consorcio son responsables de que su inscripcion en el RNP se encuentre
vigente, asi como no estar inhabilitados o suspendidos al registrarse como participantes, en la
presentacion de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del
contrato.

2.3.13. Los inlegrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamenle a responder frente a
la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la

* Cabe indicar que de conformidad con la Cuarta Disposicion Complementaria Transitoria del Reglamenta de la Ley, la
implementacion del proceso para la asignacion de las categorias establecidas en el numeral 27.2 del articulo 27, es progresiva
y liene un plazo de ciento ochenta dias contados desde el dia siguiente de la entrada en vigencia del presente Reglamento,
En tanlo dure dicha implementacian, el RNP realiza la asignacion de especialidades y categol conforme lo indicada en la
referida disposiciéon complementaria,

)
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2.4,

acluacién de dichos infegrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de
seleccidn y la ejecucién contractual.

EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS QUE SUPEREN LA CUANTIA DE LA
CONTRATACION

En caso la oferta econdmica del postor que obtiene el mejor puniaje total supere la cuantia de
la contratacién, se negocia conforme al articulo 167 del Reglamento, de acuerdo con los
siguientes pasos:

i. La DEC gestiona la solicitud de la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal
correspondiente. De otorgarse la ampliacion, se procede a adjudicar la buena pro.

ii.  De nocontar con la ampliacion de la certificacion o prevision presupuestal, los evaluadores
negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total, conforme al numeral 167.1 del
articulo 167 del Reglamento, en el siguiente orden:

a) Lareduccion de su oferta econémica. En el caso del sistema de entrega de disefio y
construccion, solo puede negociarse la reduccion del rubro materia de calificacian, es
decir del rubro correspondiente al componente disefio.

b) La reduccion de determinadas prestaciones o condiciones del requerimiento, previa
no objecion del area usuaria. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar
al olorgamiento de puntaje en los factores de evaluacion correspondientes a la oferta
técnica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad
publica de la contratacion no debe ser afectada.

En caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reduccion del monto o la reduccion de
las prestaciones o condiciones del requerimiento, se procede a negociar con los siguientes
postores en el orden de prelacion gue obtuvieron. Si el poslor que procede en el orden de
prelacion ofertd un monlo por debajo de la cuantia de la contratacion. se le adjudica la
buena pro.

En caso el postor que obtuvo el mejor puntaje total reduzca su oferta economica pero la
reduccion no se encuentre dentro del monto de la cuantia de la contratacion, se solicita la
ampliacion de la cerlificacion de crédilo presupuestario y/o previsién presupuestal
correspondiente. En caso si se olorgue la ampliacion, se adjudica la buena pro. Caso
contrario, se puede optar por: negociar con los siguientes postores en el orden de prelacion
o declarar desierto el procedimiento de seleccion.

v. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociacién constan en actas que se
publican en el SEACE de la Pladicop y se sustentan en el principio de valor por dinero,
priorizando el cumplimiento de la finalidad publica de la contratacian.
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3.1.

3.2

33

CAPiTULOWI
RECURSO DE APELACION

ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Una vez otorgada la buena pro, la DEC esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de coniratacion, con excepcion de la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia y de aquella
correspondiente a las ofertas que no fueron admitidas, a mas tardar dentro del dia habil
siguiente de haberse solicitado por escrito.

A efeclos de recoger la informacion de su interés, los participantes y postores pueden valerse
de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y
almacenamiento de imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documenlacion
obrante en el expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la entidad contratante debe entregar
dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago de la tasa por tal concepto
previsto en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la respectiva entidad
contratante.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato, incluyendo
aquellos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros
actos emitidos por la entidad contratante que afecten la continuidad de éste.

El recurso de apelacion se presenta ante la mesa de partes digital ¢ fisica del Tribunal de
Contrataciones Publicas y es resuelto por éste.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone, como méximo, dentro de los ocho dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro a través del SEACE de la Piadicop.

En el caso de la apelacién contra los aclos diclados con posterioridad al olorgamiento de la
buena pro, contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, el plazo indicado en el parrafo precedente se contabiliza desde que se toma
conocimiento del acta que se desea impugnar. Se considera que se ha tomado conocimiento
en el dia de la publicacian en el SEACE de la Pladicop del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO IV
DEL CONTRATO

41 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para perfeccionar el contrato, el proveedor o proveedores adjudicados presentan los siguientes
requisitos de conformidad con el articulo 88 del Reglamento:

REQUISITO CONSIDERACIONES ADICIONALES BASE LEGAL

a) Garantias, salvo | En los contraios de obras, el postor
casos de | ganador de la buena pro presenta una
excepcion. | garantia de fiel cumplimiento por una | Numerales 61.4 y 615

suma equivalente al 10% del monto del | dg| articulo 61 de la Ley.

contrato original.

Articulos 88, 113, 114,
115 y 116 del
Reglamento.

La garantia de fiel cumplimiento puede
ser: (i) fideicomiso (ii) carta fianza
financiera, (iii) contrato de seguro o (iv)
retencion de pago.

La retencién de pago como garantia de fiel
cumplimiento aplica para contrataciones
cuya cuantia adjudicada sea igual o menor
a $/5000,000.00 (cinco millones y 00/100
soles). En el caso de las micro y pequefas
empresas estas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento la retencién
de pago con independencia de la cuantia
de la contratacion.
b) Contrato de | El contrato de consorcio debe cumplir con | Literal b) del arliculo 88
consorcio, de ser | los siguientes requisitos: del Reglamento.
el caso,

a. Contener la informacidon minima
indicada en el Capitulo Il de la Seccion
General de las presentes bases.

b. Identificar al integrante del consorcio a
quien se efectua el pago y emitira la

respectiva factura o, en caso de llevar

ad independiente, senalar el

Registro Unico de Conlribuyentes

| (RUC) del consorcio.

c. Consignar las firmas legalizadas ante
notario publico de cada uno de los
integrantes del consorcio, de sus
apoderados o de sus representantes
legales, segun corresponda.

Lo indicado no excluye la informacion
adicional que pueda consignarse en el
contralo de consorcio con el objeto de
regular su administracion interna, como es
el régimen y los sistemas de participacion
en los resultados del consorcio, al que se
refiere el articulo 448 de la Ley N° 26887,
| Ley General de Sociedades.
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En ningun caso puede aceptarse la
presentacién de la promesa de consorcio,
que fue parte de la oferta,
independienlemente de que dicha
promesa contenga firmas legalizadas anle

proveedores no
domiciliados, el
numero de
cuenta bancaria
y nombre de la
entidad bancaria
__en el exterior.

Para los proveedores no dom dos,
corresponde el numero de cuenta
bancaria y nombre de la entidad bancaria
en el exterior.

notario. B ..
c) Codigo de | EI CCl es requisito indispensable para | Ar
cuenta realizar una transferencia entre cuentas de
interbancaria bancos diferentes, siendo requerido para | Articulos 88, 213 y 215
(cCl) o, en el |c&fectuar el pago a los proveedores | del Reglamento.
caso de | domiciliados en el Perdl.

ulo 67 de la Ley. |

d) Documento n:mu Corresponde a la vigencia del poder del
acredite que | representante legal que acredite que
cuenta con | cuenta con facultades para perfeccionar el
facultades para | contrato. Asimismo, corresponde que el
perfeccionar el | representante legal presente copia de su
contrato, cuando | DNI.
corresponda.

En el caso de personas naturales. se

solicita la copia del DNI del postor.

En el caso de consorcios, estos
documentos deben ser presentados por
cada uno de los integrantes del consorcio
que suscriban la promesa de consorcio,
o segUn corresponda.

| Literal d) del numeral
88.1 del articulo 88 del
Reglamento.

e) Institucién Desde el 1 de enero de 2026, la institucion
Arbitral elegida | arbitral elegida debe encontrarse inscrita
por el postor, de | en el Registro de Instituciones Arbitrales y

corresponder. Centros de Administracién de Juntas de
Prevencion y Resolucion de Disputas
(REGAJU).

El arbitraje puede ser ad hoc solo en los
casos en los que el monto de la
controversia no supere las diez UIT.

Articulo 77, 83 y 84; asi
como la Decima
Disposicion
Complementaria
Transitoria de la Ley.

Articulo 88 del
Reglamento.

f) Centro de | Las JPRD son obligatarias en los contratos |
\ administracion de obra cuyas montos sean iguales o
de la JPRD | superiores a S/ 10 000 000,00 (diez

/ elegida por el | millones y 00/100 soles).
postor, de
corresponder. Son facultativas para contralos cuyos

montos sean inferiores al monto
previamente senalado.

Mo puede establecerse JPRD en los casos

| de obras cuyos maontos sean inferiores a

h | S/ 5 000 000,00 (cinco millones y 00/100
. _ soles).

| “Articulos 77 y 79 de la
Ley.

Décima Disposicion
Complementaria
Transitoria de la Ley.

Articulos 88 346 del
Reglamento.
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(@) Capacidad | Comprende la experiencia y calificaciones | Literal b) del numeral 72.3
Técnica y | del personal clave, asi como el equipamiento | del articulo 72 y literal g)
Profesional estratégico y/o infraestructura estratégica del | del numeral 88.1 del

proveedor necesario para la ejecucion del | articulo 88 del
contrato. La experiencia del personal clave | Reglamento.
corresponde  a la  especialidad y
subespecialidad de la obra.
La capacidad técnica y profesional es
verificada por la DEC para la suscripcion del
contrato, siempre que no se hayan elegido
factores de evaluacion como la experiencia
especifica adicional o la formacién adicional
o ) del personal clave. - . )
h) Plan de trabajo. El pian de trabajo se presenta para el teral a) del articulo 168
perfeccionamiento  del contrato  solo | del Reglamento.
cuando no haya sido evaluado como parte
del factor de evaluacion de planificacion
detallada durante el procedimiento de
seleccion. Este plan incluye una memoria
descriptiva sefialando las consideraciones
que se han tomado en cuenta para su
o i elaboracion. B o i )
i) Constancia de | El postor debe presentar la Constancia de | Literal b) del articulo 168
Capacidad de | Capacidad Libre de Contratacion de | del Reglamenio.

Libre ejecutor de obra en los sistemas de
Contratacion entrega de solo construccion y disefio y
(CCLC) del | construccion.

ejecutor de obra
expedida por el
RNP.

4.2 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato
dentro del plazo de ocho dias habiles, contabilizados desde el dia siguiente al registro del
consentimiento de la buena pro en el SEACE de la Pladicop o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, de conformidad con el procedimiento y plazos dispuestos en los
articulos 88, 89, 90 91 y 168 del Reglamento.

4.3 CONSIDERACIONES PARA LOS CONSORCIOS

4.3.1 Las garantias que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante
la ejecucion contractual y para la interposicion de los recursos impugnalivos, ademas de
cumplir con las condiciones esteblecidas en la Ley y el Reglamenlo, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del
consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las
entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Publicas. No se cumple el requisito
antes indicado si se consigna Gnicamente la denominacion del consorcio.

4.3.2 Para que un consorcio solicite la retencion del 10% del monto del contrato original en
calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del
Reglamento, todos los integrantes del consorcio deben acreditar en su oferta la condicion
de micro o pequefia empresa, sin perjuicio que puedan acreditarlo al momento del
perfeccionamiento del contrato, salvo que el monto de la obra sea menor a S/ 5 000 000,00
(cinco millones y 00/100 soles).

4.4 CONSIDERACIONES PARA LAS GARANTIAS FINANCIERAS

4.4.1 En caso de garantias financieras, estas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables
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y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la respectiva entidad
contratante bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Las empresas que
emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Segurcs y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, contar con clasificacién de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas para
emitir garantias o estar consideradas en la dltima lista de bancas extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

4.4.2 La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la mEEmmJ que emite la mm:mjsm
%vm mnno:?u:mm listada en el portal web de la SBS (

)

4.4.3 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia. Para fines de lo establecido en el articulo 61 de la Ley,
se requiere la clasificacion de riesgo B o superior.

4.4.4 Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en la sede digital de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en la Ley.

4.4.5 En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debe consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

4.4.6 Ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo. a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para mE:: mm_m::mm
amcm revisarse _m sede a_m__m_ de dicha m:zamq (

1)-

45 CONSIDERACIONES PARA LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTENDIDOS EN EL
EXTRANJERO

En el caso que los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato incluyan
documentos plblicos extendidos en el exterior, que no les sea aplicable el Convenio de la
Apostilla, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el articulo 137 del
Reglamento Consular del Perd, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2023-RE*, para
que estos surtan efectos legales en el Perl deben estar legal ados por los funcionarios
consulares peruanos competentes, cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el
area competente del érgano de linea consular, ademas de cumplir con los requisitos adicionales
que contemple la legislacion peruana para su validez en el Per(i.

4.6 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento de seleccién no contemplados en las
bases se rigen por la Ley y su Reglamento. asi como por las disposiciones legales vigentes.

! Decrelo Suprems gue aprueba el Reglamento Consular del Perd y que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio
Diplomatico de 1a Replblica en lo que corresponde a los cargos de los funcionarios consulares.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 32068, Ley General de Contrataciones Pablicas.

- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

- Ley de Presupuesto del Sector Ptblico para el afo fiscal 2025

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal 2025

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2, ENTIDAD CONTRATANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
RUC N° © 20191043546

Domicilio legal : JIRON 28 DE JULIO PLAZA PRINCIPAL

Teléfono : 929888601

Correo electronico 1 Abastecimiento.dist.paucartambo@gm

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por abjeto la contratacion de la ejecucion de la obra
correspondiente a: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO
DISTRITO DE PAUCARTAMBO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE
PASCO

1.4. CUANTIA DE LA CONTRATACIONS
La cuantia de la contratacion asciende a S/ 594,179.55 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 55/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucian de la contratacion.

1.5. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado el Resolucion Gerencial N°160-2025-MDP/GM de
fecha 05 de junio de 2025.

1.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

La cuantio de la cado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto de la cuantia de la contratacion
consignado en la ficha del procedimiento de seleccidn en el SEACE de la Pladicop. No obstante. de existir contradiccion entre
estos monto ma el monto de la cuantfa de la contr: o1 cado en las bases.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECGION

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE de la
Pladicop.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contiene un indice de documentos® y la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de |a oferta
Los evaluadores verifican la presentacion de los documenlos sefalados en el presenle
acapite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los
evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisian de la oferta
a los establecidos en este acapite.
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).

¢) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del cerlificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del
apoderado o mandatario, segdn corresponda.

En el caso de consorcios, eslos documentos deben ser presentados por cada uno de
los integrantes de consorcio que suscriban la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1245, Decreto Legislativo que
aprusba diversas medidas de simplificacién administrativa, las antidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puzdan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los arliculos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medide, fa entidad contratante es usitaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDET y siempre que el servicio web se encuenire activo en
el Catélogo de Servicios de cicha plalaforma, no corresponde exigir el certificado de vigencia
de poder y/o documento nacional de identidad.

d) Declaracion jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los
documentos e informacion de la oferta, y (i) no se encuentra impedido para contratar
con el Estado, de acuerdo con el articulo 33 de la Ley. (Anexo N° 3)

mina la no admisian de la oferta.

“ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Platalorma Nacional de Interoperabitidad
— PIDE ingresar al siguiente enlace: hitps www.gob.pe/ 74 1-plataforma-nacional-de-interoperabilidad
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e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de
ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante coman, el
domicilio comun, el correo electrdénico comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°4)

f) Documentacion que acredite la desafeclacion del impedimento, en caso el proveedor
al registrarse como participante hubiera presentado la declaracion jurada de
desafectacion del impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4

Importante para la entidad contratante

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de

abono en:

del articulo 39 del Reglamento. e de : IR
Cuenta
Aavertancm ) Banco ; Fisssvapisosansans . ]
El requisito indicado en ¢ ral f) Unicamente se solicita al proveedar que al registrarse
hubiera presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impedimento.
Ne CCl : Frossvinmaminsmsasia]

g) Oferta Econémica (Anexo 6). En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de
disefio y construccion, se anexa la estruclura de coslos del disefo.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.14 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

Importante para la entidad contratante

2.2.2. Documentacion de presentacion facuitativa:

2.2.2.1 Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el punlaje previsto en dicho Capitulo para cada faclor.

2.22.2 Las obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo monto de
contratacion no supere los S/ 900 000.00 (novecientos mil y 00/100 Soles), pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun (Anexo N° 09).

2223 Enelcaso de que los proveedores que gocen del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocian de la Inversion en la Amazonia,
presentan adicionalmente una Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 13).

Advertencia

Los evaluadores no puedern exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”,
“Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA
DEPENDENCIA ESPECIFICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE REALIZAR
LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCION EXACTA], los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, autorizacion de retencion (Anexo N° 7) o
declaracion jurada comprometiéndose a presentar la garantia mediante fideicomiso
(Anexo 8), de ser el caso.

b) Contrato de consorcio, de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y nombre de la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal del postor que acredite que cuenta
con facullades para perfeccionar el conlrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona nalural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Institucion Arbitral elegida por el postor (Anexo N° 10).

g) Autorizacién de nolificaciones duranle la ejecucion contractual al correo electronico
previstc en el contrato (Anexo N° 12).

h) Constancia de Capacidad Libre de Confratacion de ejecutor de obra expedida por el RNP.

iy Plan de Irabajo segun lo establecido en el Reglamenlo, en case no haya sido evaluado
durante el procedimiento de seleccion.

j)  [CONSIGNAR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: 1) EN EL CASO DEL
SISTEMA DE ENTREGA DE DISENO Y CONSTRUCCION, INDEPENDIENTEMENTE
DE LA MODALIDAD DE PAGO Y DE REQUERIRSE: LOS AMNALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DEL DISENO Y EL DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES. APLICA PARA CADA ITEM O TRAMO
QUE CONFORME LA AGRUPACION, I1) EN EL CASO DEL SISTEMA DE ENTREGA DE
SOLO CONSTRUCCION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MODALIDAD DE PAGO:
LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS Y DETALLE DE LOS
GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES DE LA OFERTA. APLICA PARA CADA
iTEM O TRAMO QUE CONFORME LA AGRUPACION]

k) Documentacion que acredite los requisitos de cal acion correspondienies a capacidad
técnica y profesional del personal clave, de conformidad con el literal g) del numeral 88.1
del articulo 88 del Reglamento.
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2.4.

Nota importante para la entidad contratante

De conformidad con el articulo 88 del Reglamento, ia acreditacion de los requisitos de calificacion
correspondientes a la capacidad técnica y profesional del personal clave, se realiza para la
suscripeion del contrato inicamente cuando esla o haya sido considerada factor de evaluacion
o ¢l procedimiento de seleccion no tenga etapa de precalificacion. En estos Uitimos casos, la
documentacion es presentada como parte de los requisitos de calificacion y se elimina este literal
k).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

I, [CONSIGNAR EL CENTRO DE ADMINISTRACION DE JPRD ELEGIDO POR EL
POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, EN CASO SE HAYA PREVISTO LA JPRD
COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE CORRESPONDER] (Anexo
N 17)

m) Declaracion Jurada actualizada de Desafectacion de Impedimento (Anexo N° 14) y la
decumentacion que acredite dicha desafectacion.

n) [CONSIGNAR DE REQUERIR LA PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, EN
CASO SE HAYA SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION].

Advertencia

e EJ requisito indicado en el literal m) dnicamenle se solicitara si o/ postor adjudicado hubiera
presentado la Declaracion Jurada de desafectacion del impediminta en’ el procedimiento de
seleccion.

» De acuerdo con &l articulo 4 de/ Decreto Legislativo N* 1246, las e itidades estan prohibidas de
axigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan ob'ener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la entidad contraten; = es usuaria de la Plataforma de Iriteroperebilidad del Estado —
PIDE" y siempre que el servici» web se encuentre activo en el Caldlogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponde exicir los documentos previstos en los i'terales d) y e).

» En caso el postor declare Ia in: piicabilidad del impedimento Tipo 4.0 del inciso 4 del numeral
30.1 del articulo 30 de la Ley, referido a las personas inscritas én el Regisiro de Deudores
Alimentarios Morosos del Pod. :r Judicial (Redam) presenta la Declaracion Jurada respectiva
(Anexo N* 16).

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. La entidad
contratante suscribe el contrato mediante firma digital, en caso de que el postor a
la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de acuerdo
can la normaliva de la maleria. Excepcionalmente, la enlidad contratante con el debido sustento
puede proceder a la firma del contrato mediante medios manuales.

El contrato firmado digitalmente se remite a la siguiente direccion elecironica:
abastecimiento.dist. paucartambo@gmail.com en caso de no contar con firma digital en sito en
Jirén 28 de julio SN Plaza Principal, Paucartambo, Pasco, Pasco de 8:00 a.m. hasta 5:30 p.m.

Importante para la entidad contratante

En el caso de conlratacion de obras por agrupamiento de prestaciones, se debe suscribir un contrato
por cada obra incluida en el agrupamiento.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS

e
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REQUERIMIENTO CON
SISTEMA DE ENTREGA DE

SOLO CONSTRUCCION

Importante para la entidad contratante

La entidad contratante debe evaluar el empleo del siguiente capitulo, en caso de
contrataciones bajo el sistema de enlrega y disefio y construccion, caso conlrario
debe eliminarlo

AR ADMPMV\IARAGE MDD AC
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Py T e e R e B B _
CAPITULO . teenico
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION Documento y fecha de
aclualizacién del expediente | : | No corresponde
Advertencia

; . ] técnico, de corresponder
Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta seccion el requeninienio que forma parte del

expediente de contratacion aprobado. El drea usuaria es responsable de iormular adecuadamente el [Tipo y  numero del
requerimiento, en coordinacion con la dependencia encargada de las contratéciones, de conformidad con
el articulo 20 del Reglamento. Ef requerimento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en procedimiento  de  seleccion
este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

que se convocd para la | @ | Nocorresponde

elaboracion del expediente

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA técnico, de corresponder ",
OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO DEL
DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO”, 3. BASE LEGAL
con Codigo Unico de Inversiones N° 2547215
REQUERIMIENTO CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION - Constitucion politica del Pert.
1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION - Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.
- Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas.

La CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA CON SISTEMA DE ENTREGA SOLO - Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
CONSTRUCCION: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO General de Conlrataciones Publicas y modificatorias.
DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE - Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
PASCO”, con Coédigo Unico de Inversiones N° 2547215, tiene por finalidad publica dotar al - Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afo fiscal 2025.
Cenlro Poblado de Chupaca de una buena infraestructura deportiva, dicho espacio deportivo en - Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
buen estado no solo contribuira a la salud fisica y mental de las personas, sino gue también Fiscal 2025.

fomentara la convivencia social y el desarrollo integral de la comunidad. - Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N°® 004-2019-JUS. aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444
2.  DESCRIPCION GENERAL

- Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

[ T"CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA
Nombre del proyeclo de | |LOCALIDAD DE ACO DEL DISTRITO DE
inversion/IOARR/actividad " | PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO -
DEPARTAMENTO DE PASCO”

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la u
Informacion Publica.

- Ley N°1252 - Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
modificado con D.L. N° 1432.

Cédigo Unico de  Inversion - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprabado mediante Decreto Supremo N° 027-

2017-EF, modificado con D.L. 1432

2547215
(CUI), de corresponder

Ceniro Poblado de Aco, Dislrito de Paucartambo,

Ubicacion - Ley N° 28015; Ley de Promacion y Formalizacion de la Pequefa y Microempresa.
L o 1.5<,51m..< o saelein, vmmno|... B Ley N° 27633; Ley de Promacion Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

Especialidad - ‘ i‘mam\m‘mmnwo:mm % Wm:mm B o - Cédigo Civil aprobado mediante Decreto Legislativo N° 295, en forma supletoria.
mmecm“_.m_qu i : | Establecimientos:o Espatios Wm‘uaaém - Directiva que eslablece las bases estandar para los procedimientos de seleccion en el

Tipologia - Estadios deportivos y coliseos - marco de la Ley N* 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobada mediante

- Instalaciones Deportivas Recreativas
| Documento  y lecha de RESOLUCION GERENCIAL N° 036-2025-MDP/GM de
fecha 16-05-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0015-2025-EF/54.01
Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de

aprobacion  del expediente

la Republica.
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Ley 28611; Ley General del Ambiente.

. D.S.009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. s Lajustificacion de este se sustenta en la demanda de la poblacién en su totalidad, que
. D.S.N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” o vienen desarrollando las aclividades recreativas y deportivas en espacios adecuados
- D.S. 42-F "Reglamento de Seguridad Industrial” Jas mismas que son improvisados por les mismas pobladores el cual imposibilita el buen

Directiva N° 012-2017-QSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion desarrollo de la actividad deportiva.

de Obra’, madificado por la Resolucién 018-2017-OSCE/CD.

. Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital” s Con fecha 16/05/2025 se aprobo mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 086-2025-
. Directivas del OECE. MDPIGM, el EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO
Normas Vigentes Relacionas al Objsto del Proyecto. DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGO DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO -
PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCOQ", con Codigo Unico de
4, CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION Inversiones N° 2547215..
ANTECEDENTES METAS FISICAS
« El proyecto "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO Como meta principal se tiene la ““CREACION DEL SERVICIO DE DEPORTIVA LA
DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO LOCALIDAD DE ACO, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO -
DE PASCO" fue declarado viable con C.U.l. 2547215, El terreno donde se proyectala " DEPARTAMENTO DE PASCO”, con Codigo Unico de Inversiones N° 2547215, asi mismo se
Creacion del servicio plblico urbano para actividades culturales de recreacion y indica las metas fisicas a ejecutarse:
esparcimiento en la localidad de Aco del distrito de Paucartambo, provincia de Pasco,
departamento de Pasco". & ftem Descripcion Und. | Metrado
« En cuanto se refiere a la infraestructura deportiva, a la actualidad solo se cuentan con ﬂ OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN LA
espacio que son improvisados donde se desarrolla las practicas deportivas, siendo su OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES
estado de conservacion y condicion malo, se pudo cbservar en la evaluacion de la [01.01 ~  [OBRAS PROVISIONALES ‘ T ., - T
infraestructura donde actualmente se desarrollan |as practicas deportivas de la localidad (010101 |CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA " |und 1.00 |
no son los adecuados. 0101.02 | ALMACEN (ALQUILER) Y GUARDIANIA " | mes 3.00
« Porlo lanto, es de una necesidad inmediata la consiruccion del proyecto: ” CREACION 01.01.03 | INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES " glb 1.00!
DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ACO DEL DISTRITO DE 010104 CERCO PERIVETRICO DE MALLA ARPILLERA  |m | 12350
PAUCARTAMBO, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”, que 01.0105  |FLETE ) “gib 100
cuenta con infraestructura para el desarrollo de la actividad deportiva y una tribuna en 0101.06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y | glb 100
forma de graderias. En tal senlido el alcalde y su Cuerpo de Regidores han solicitado a MAQUINARIAS
la oficina técnica la realizacion del Expedienle Técnico, y asi poder solicitar 01.02 SEGURIDAD EN OBRA o il
financiamiento a las entidades comprometidas con la practica deportiva y recreacion y 071.02.01 ~TEQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL g 1.00]
de esta manera lograr que el proyecto se ejecute mejorando la calidad de vida de la 010202  |EQUIPOS DE PROTECGION COLECTIVA ) IEER T 1.00|
poblacion de Aco. 010203 SENALIZACION DE ACCESOS Y CIRCULACIONEN (gl 100 -

s las Autoridades de la localidad del centro poblade de Aco y la poblacion en pleno OBRA
elevaron su petitorio al Concejo Municipal de Paucartambo, con la finalidad de que 01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES — 1 ]
concrete el financiamienta para "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA 101.03.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL ] B m2 1,009.54 |
LOCALIDAD DE ACO DEL DISTRITO DE PAUCARTAMEO - PROVINCIA DE PASCO 01.03.02 | T [m2 | 100054

"TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,009.54
. DEPARTAMENTO DE PASCO" C.U.I. 2547215. - i ! ; ~
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- | ESTRUCTURA DE COMPLEJO DEPORTIVO- 7
ESTRUCTURA DE COLISEO DEL GRASS SINTETICO
02.01 B ESTRUCTURAS ) . o
02.01.01 WOVIMIENTO DE TERRAS | | T
02.01.01.01 'EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS T m3 4590
-MN.S i EXCAVACION om..N_»z,S PARA CIMIENTO CORRIDO Y o K.mw..
VIGA DE CONEXION EN TERRENO NORMAL
02.01.01.03 RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO  |m3 27.00
(CON MATERIAL DE PROPIO)
02.01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ‘m3 T 4028
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ) o
02.01.02.01  |SOLADO T o o
[02.01.02.01.01 |SOLADO PARA ZAPATAS DE 4° MEZCLA 1:12 CEMENTO | m2 T 27.00]
- HORMIGON
02010202  |CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS T
02.01.02.0201 | CONCRETO DADOS F'C = 175 KG/CM2 m3 T 4.90|
0201.02.0207  |CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS C:H 1.8 + 25% P.M.  |m3 9.48|
02.01.02.02.02 |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN m2 126.36
SOBRECIMIENTOS
020103 CONCRETO ARMADO N
02.01.03.01 ZAPATAS ) T
02.01.03.01.01 |CONCRETO ZAPATAS fc=210 kg/em2 m3 16.20 |
02.01.03.01.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg T 407.72
02.01.03.02 COLUMNAS ) [
02.01.03.0201 | CONCRETO COLUMNAS fc=210 kg/cm2 i m3 11.23|
0201030202 |ENCOFRADOY DESENCOFRADO T mz2 7488
(507030205 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/lem2 GRADO B0 | kg 1,052.24 | nm
02.01.03.03 VIGA DE CONEXION ) - T
02.01.03.03.01 |CONCRETO VIGAS DE CONEXION fo=210 kglcm?2 m3 1223 ©
02.010303.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO . S m2 97.80 | m
02.01.03.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/lem2 GRADO 60 | kg 87220 mu
02.01.04 ~TESTRUCTURA METALICA o T o
02.01.04.01 VIGAS TIPO ARCO B | w
02.01.04.0101 | VIGA METALICA TIPO ARCO TP SEGUN DISENO “|und 00| =
02.01.04.01.02 | MONTAJE DE VIGA METALICA TIPO ARCO TP ~ Jund so0| S
02.01.04.02 VIGUETAS T T =
02.010402.01 |VIGUETA METALICA TIPO V-1 - — lund 15.00 n
TM.S 04.0202 | MONTAJE DE VIGUETA METALICA TIPO V-1 und 15.00
— - R = = 5]
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02.01.04.03 TEMPLADORES Y PLACA DE APOYO
[02.01.04.03.01 | TEMPLADORES T-01 " m 100.00
[02.01.04.03.02 |PLACA DE APOYQO pza 1200
02.01.04.04 VIGAS METALICAS RECTAS i o
102.01.04.04.01 | VIGAS METALICAS RECTAS ) m 69.70 |
02.01.04.05 COLUMNA METALICA T
[02.01.04.05.01 | COLUMNAS METALICAS und 1200
02010406  |ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES - T
(0201040601 | CANALETA PARA AGUAS PLUVIALES 'm 7210
02.01.04.06.02 | TUBERIA DE BAJADA PVC SAL DIAMETRO 4" T lm 24.28
102.01.04.06.03 | CODOS PVC SAL 4"x80° - und 12.00 |
[02.01.04.07 CUBIERTAS ‘ B N T
02.01.04.07.01 | CUBIERTA DE ALUZINC TR 4 E=0.35 MM T me2 933.70
[02.01.04.08 CERCO METALICO | T 7
[02.01.04.08.01 | CERCO DE MALLA METALICA SEGUN DISENO m 721.90]
ARQUITECTURA } ]
~ [REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS T 1
02.02.01.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO |m2 11.52
CON C:A 14
02.02.01.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORESDE ~ |m2 60.50
SARDINEL ACABADO CON C:A 14
020202 PINTURAS ) e q
102.02.02.01 | PINTURA LATEX DOS MANOS EN COLUMNAS T m2 1152
02.02.02.02 PINTURA LATEX DOS MANOS EN SARDINEL T |m2 60.50
020203 CESPED SINTETICO o ) ]
[02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS SINTETICO | m2 555.48| U
MONOFILAMENTO C/NERVADURA CENTRAL, H DE P
FIBRA 50mm, BASE PRIMARIA TRIPLE CAPA w
REFORZADO, BICOLOR VERDE 100% POLIETILENO S
(PE) + GRASS LINEAS DEMARCATORIAS 5
020204 VEREDA DE CONCRETO o T z
02.02.04.01 VEREDA DE CONCRETO E=4" m2 242.75| &
1020205 | PUERTA MALLA METALICAS DE 2 HOJAS CON :
MARCO METALICO s
02.02.05.01 PUERTA MALLA METALICAS DE 2 HOJAS CON MARCO | und 100, =
METALICO m
020206 |OTROS ] w
_mowomo_ T.ymm_o\pﬁoz EINSTALACION DE ARCOS DE FULBITQ | und 200 ¢
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| 02.02.06.02 CERCO MALLA 100% NYLON #36 CON DOBLE NUDO | m2 600.00
SEGUN DISENO
03 INSTALACIONES ELECTRICAS i -
0301 TUBERIAS Y DUCTOS T T
030701 | TUBERIAS DE PVC- SAP de 25 MM. DIAMETRO T m 12.00
03.01.02 ~ [TUBERIAS DE PVC - SAP DE 20 MM. DIAMETRO ~ |m 158.00
[03.02 CABLE Y CONDUCTORES o 1
03.0201 CABLE THW 12AWG - m "316.00/
03.03 - CAJAS DE PASO - il =
03.03.01 CAJA DE PASO, CAJA OCTOGONAL DE FoGo. PES DE | und 4.00
100 x 40 mm.
103.04  |EQUIPOS DE ALUMBRADO . .
03.04.01 REFLECTORES HNF-001 DE 500 W (02), EN TECHO | und 800
(ILUM. LOSAS)
03.05 | TABLEROS Y SUB TABLEROS - o
03.05.01 TABLERO GENERAL ) ~fund 100
03.05.02 ~|SUB TABLERO DE DISTRIBUCION (STD) T lund 1.00
03.06 N SALIDAS DE PARED-INTERRUPTORES e T
030601 SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA und 2.00]
RECTANGULAR
103.07 ~ |EQUIPO DE PUESTA A TIERRA ) T S
03.07.01 POZO A TIERRA INCL. INSTALACION “Tund 1.00]
03.08 PRUEBAS ELECTRICAS FINALES 7]
030807 | PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA und 1.00|
03.0802 PRUEBAS Y BALANCEO DE CARGA ) und 1.00]
o4 DRENAJE T - o
0401 TRATAMIENTO P/ DRENAJE - 7
04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS o -
04.01.0101 EXCAVACION DE ZANJAS PIDRENAJE T im3 T 29.75]
04.01.01.02 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) | m3 T 3569
04010103 |RELLENO DE ZANJAS PIDRENAJE T |ms3 66.35
04.01.02 INSTALACION DE TUBERIA Y GEOMEMBRANA T
04.01.02.01 TUBERIA PVC DE 6" i ) “Im 12522 |
04010202 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA m2 T1,010.72
HDPEE=0.75MM
04.02 ~ |DRENAJE PLUVIAL T
04.02.01 " |OBRAS DE CONCRETO SIMPLE .!. o
04020101 |CONCRETO EN CANAL PARA DRENAJE, fc=140 Kg/cm2 | m3 18.56

ITACION PUBLICA AB
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04.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL DE m2 49.50
DRENAJE
040202 CARPINTERIA METALICA B
04.0202.01 | ANGULO DE 1"x1x1/8" - m 198.00 |
04.02.02.02 PLATINA DE 7/8"x1/8" m " 297.00
05 " [MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL -
105.01 R PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL B
05.01.01 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA ~gb 1.00
(050102 CHARLAS A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA alb 1.00]|
05.02 TPROGRAMA DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL , T
05.02.01 BOLETINES T ) und " 50.00
05.02.02 AFICHES AMBIENTALES o und 50.00 |
0503 | PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTO
[05.03.01 INSTALACION DE CONTENEDOR ~lund 2.00
105.03.02 MICRO RELLENO SANITARIO ~lund 1.00]
05.04 |PROGRAMA DE SENALIZACION AMBIENTAL 1 -
05.04.01 GIGANTOGRAFIAS ’ a ~ lund 4.00 |
06 VARIOS B o ) )
0601 LIMPIEZA FINAL DE OBRA ) -
06.01.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA i EL T 1.00]
5.  ANEXOS TECNICOS

Los anexos técnicos estan situados en la informacion complementaria del contenido del

expediente técnico que sera publicado en el SEACE.

DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO

El terreno donde se ejecutara el proyecto se encuentro con saneamiento fisico legal y libre

disponibilidad, cuyo sustento se encuentra descrito en el expediente técnico de obra.

SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente de

canformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacién la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El

contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad

contratante.

MALRE MADDA
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8. OBJETIVO momenio de elaborar su cferta, debera mantener el porcentaje de gastos generales, para

garanlizar la adecuada ejecucion de la obra objeto de la presente convocaloria.

8.1 OBJETIVOS GENERALES.

L x " iccs . . 10. UBICACION DEL PROYECTO DE INVERSION
o Construir infraestructura fisica para la provision de servicios deportivos segun los

estandares de la normativa en infraestructura deportiva vigente. )
3 . - UBICACION POLITICA DEL PROYECTO:
s Crear empleos temporales (mano de obra calificada y no calificada) para los pobladores

. : : ) . ¥ Lugar : Centro Poblado de Aco
del distrito de Paucartambo y comunidades anexas durante el periodo de ejecucion de i :
¥ Distrito - Paucartambo.
obra.
. o . ¥ Provincia : Pasco
s Mejorar las condiciones de vida con la construccién de espacios destinados al
v Departamento : Pasco.

fortalecimiento de habilidades deportivas, recreativas, psicomolriz, etc.

» Proporcionar condiciones adecuadas para la prestacion de servicio deportivos en la 3
- UBICACION CARTOGRAFICA:

poblacién de la localidad de Chupaca.

. ) i . . ¥ Carta Nacional - 22-| (Pasco - Pasco) cuadricula L
« Dotar de mobiliario y equipamiento deporlivo a los ambienles de la infraestructura para
. ) v ZonaUTM 118 Sur
el adecuado funcionamiento de los mismos. . L .
v Region Geografica : Sierra
. v Altitud : 2,665 m.s.n.m.
8.2 OBJETIVO ESPECIFICO.

v Coordenadas UTM 1 418114.48 m E 8809623.66 m N

+ Espacios Accesibles para la buena practica deportiva, recreacional y cultural en el

Centro Poblado de Chupaca. : .
11. ACCESOS Y VIAS DE COMUNICACION

9. CUANTIA DE CONTRATACION

Se puede acceder a la zona de estudio por el siguienie recorrido:

|
i i TIEMPO
9.1 Cuantia de Contratacion INICIA HASTA DISTANCIA o  TIPODE VIA | ESTADO
r )
Se ha calculado con precios correspondientes al mes de abril de 2025. - _
a5 |
RTINS e i .ﬂm.w‘wc.mc Huancayo Carhuamayo 38 km rinutos 7 Asfalto B-R
GASTOS GENERALES (10%) 42,673.05 = o
'UTILIDAD (8%) - B T i T 34,138.44 | Carhuamayo Paucartambo 40 km : |  Bicapa R-M
s =5 - _—— minutos |
SUBTOTAL : 503,541.99 25  Trocha
, Paucartambo Aco 8 km ; f R-M
IGV (18%) 90,637.56 minutos carrozable
ﬁ_uzmmcvcmw._d DE EJECUCION k% mmu_‘_...m.mm 12. SEGUROS ﬁ

El costo de la ejecucion de la obra asciende a S/ 594,179.55 (Quinientos Noventa y Cuatro Mil EL CONTRATISTA debe contar con los seguros que correspondan para el personal especialista

Ciento Setenta y Nueve con 55/100 soles). Este monto comprende el costo de la ejecucion de la y personal de apoyo y del personal que realice las visitas y trabajos de campo. Cabe precisar

obra, todos los tributas, seguros, transparte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos que esto afecta anicamente a la relacién contractual entre EL CONTRATISTA y su equipo de

laborales conforme Ia legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos. n

incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del presente contrato. El postor al

EL CONTRATISTA debera presentar a la ENTIDAD, el SCTR al Inicio de Obra de acuerdo a las
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disposiciones legales vigentes, con vigencia y renovable hasta la recepcion de la obra a
satisfaccion por LA ENTIDAD.

Las Pélizas y demas documentacion requerida en este acapile de Segurcs estaran a disposicion

de la entidad quien podré solicitarlas en cualquier momento para su verificacion, las cuales deben
encontrarse vigente durante la vigencia del conlrato de obra.

43. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo de ejecucion de la obra es de noventa (90) Dias Calendarios, de acorde al cumplimiento
de las condiciones establecidas en el Art. 176 del reglamento de la Ley N* 32069 — Ley General

de contrataciones Publicas.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
- Edificacion o Infraesiructura _
EJECUCION DE Yy Q Noventa (S0)
OBRA (** | Equipamento (*) | g
Plan de contingencia k‘Vi " No corresponde |
‘PUESTA EN SERVICIO (LUEGO DE LA| - 4
i No corresponde
RECEPCION DE LA OBRA) A

Noventa (30} dias calendario |

| TOTAL
.- e — e

14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PREVIO A LA EJECUCION Y/O INICIO DE OBRA

o Revision completa del Expediente Técnico de Obra (compatibilizacion entre las
especialidades de presupuesto, metrados, planos y especificaciones lécnicas) y realizar una

visita técnica in situ de la zona donde se desarrollaran los frabajos, verificando la

compatibilidad del proyecto.

o Verificar la libre disponibilidad del terreno, ver cacion los niveles, Bench Mark e identificar
obstaculos e interferencias visibles y detectables para la ejecucion en obra, como por
ejemplo canales, postes eléctricos v telefonicos, vias asfaltadas y monumentos, debiendo
comunicar a la ENTIDAD mediante €l correspondiente informe con las recomendaciones u

observaciones que pudieran enconirar sus especialistas.

¢ Participar en el Acto de Entrega de Terreno de la Obra, delimitacion del area de trabajo,

ubicacién de puntos de control topografico y suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

s Verificar la existencia de permisos, auforizaciones y documentacion necesaria para el inicio
de los trabajos, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

s Registrar en el cuaderno de obra digital. El Residente de obra conjuntamente con el

supervisor y/o inspector en la fecha de enirega del terreno, aperluraran el cuaderno de obra

digital y/o fisico, la entidad se encargara de la creacion de los usuarios, designandoles los
usuarios y contrasefias para el acceso, siendo el primer asiento el Acta de Entrega de

Terreno.
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« El istro del asienlo de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el residente

de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado por el
inspeclor de obra o supervisor de cbra, segun corresponda, concluida la ejecucion y recibida
la obra.

15. INICIO DE OBRA

a. Ejecucion contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo
contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se

efectue el pago correspondiente.

b. Plazo de inicio de ejecucion de obra

El inicio del plazo de ejecucion de |a obra, sera de acuerdo a lo establecido en el Art. 176

del Reglamento de Ley de General Caontrataciones Publicas.

i. Entrega de la actualizacion del expedienle lécnico o de la documentacion técnica
necesaria para que realice el diseno correspondiente, segln corresponda, en caso
estos se hubiesen madificade con ocasion del procedimiento de seleccion.

i. Comunicacion al contratista en la que se identifique aquél que esta a cargo de la
supervision de la obra o de la supervisién del componente del disefio, segun

corresponda.

Entrega del adelanto directo, en caso este haya sido solicitado por el contratista, en las
condiciones y oportunidad establecida en el articulo 179. Esta condicion no aplica
cuando el adelanto directo se garantiza mediante fideicomiso.

. La suscripcion del contrato tripartito para la conformacion de la JPRD, de corresponder.

v. En el caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccién, la entrega total o
parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segtin corresponda.
c. Desarrollo de la obra

i, La fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra debera constar en el Cuaderno de
Obra fisico yio digital, con indicacién expresa del plazo total de ejecucion, asi como la
fecha de vencimiento del mismo.

ii. Cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores, como la
inscripcion, pagos a (ESSALUD), poliza de seguros y otros, que garanticen el
cumplimiento.

fii. Colocar los carteles de la obra en los lugares adecuados, en los que debe indicarse la
informacion basica del proyecto segin cantidad y modelo proporcionado por LA
ENTIDAD.

Cumplir con las medidas de mitigacion de los impactos ambientales durante el periodo

z

de construccion de las obras. en cumplimiento del Plan de Manejo y Mitigacion
Ambiental de acuerdo a las normas vigenles.

V. Asignar a la abra al personal profesional y técnico idoneo y experimentado ofertado
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Xi.

xii.

Xiii.

Xiv.

XV,

para cada una de las especialidades que intervienen en la ejecucién de la obra de
acuerdo a la organizacion propuesta.

Las instalaciones provisionales (casela para oficinas, guardianias, almacenes, talleres,
servicios higiénicos, comedares, tanque de agua provisional, vestuarios, etc.), debe
reunir las condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean
retiradas al término de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y
desperdicios.

En la oficina del CONTRATISTA, debe ser visible la informacion que le permita
desarrollar eficientemente su labor, entre otros: cronograma de obra aprobado,
cronograma de avance, cronogramas valorizados y planos de avance de obra por
frentes de trabajo.

EL CONTRATISTA, debera disponer del personal técnico, administrativo y/u obrero

calificado o no calificado, que se asigne alacbray la SUPERVISION comprobara que
su calificacion y nimero sean adecuados para asegurar la correcta ejecucion de la
obra.

Asistir y participar en las reuniones que organice o programe LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA Implementara de correcciones a las desviaciones al calendario de
avance de obra que se detecten, comunicando oportunamente estos hechos AL
SUPERVISOR. Este punto debera ser considerado en los informes mensuales de
acuerdo con el calendario de Avance de Obra.

De requerirse la importacion de equipes y materiales, acorde con el Calendario de
Adquisicion de Materiales, se atendera con prioridad, ademas verificar que los
materiales y/o equipos sean solicitados con la debida anticipacion a fin gue se
encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra
Confractual, bajo su responsabilidad. sefialando que cualguier desfase en las fechas
previstas; no generard ampliacion de plazo.

EL CONTRATISTA debe contar con la maquinaria y el equipo minimo ofertado en el
Procedimiento de Seleccion.

EL CONTRATISTA debera cumplir con las recomendaciones y la clasificacion de
suelos que sefiala el Estudio de Suelos y otros que formen parle del Expediente
Técnico aprobado, asimismo durante los trabajos de movimientos de tierra contrastarlo
con el estudio antes sefalada.

Presentar oportunamente las solicitudes de ampliacion de plazo y otros reclamos

emergentes de la ampliacion de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones
que sefiala el Reglamento de la Ley General de Contralaciones Publicas, adjuntando
un grafico explicativo de los eventos, asi como la demostracién objetiva de que la
causal invocada modifica el calendario contractual.

De aprobarse una Ampliacion de Plazo. el Conlratista debera presentar el nuevo
Calendario de Avance de Obra Valorizado, y la Programacion en barras Gantt - CPM,

modificando las partidas afectadas, elevando dichos documentos a EL SUPERVISOR
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XVi.

Xix.

XX,

xxii.

d. Control de calidad

con un Informe para su aprobacion dentro del plazo previsto en el Reglamento del
Procedimiento de Contratacion Publica Especial U.Em la Reconstruccion con Cambios,

documentos que se incorporaran al Contralo en reemplazo de los anleriores.

Asimismo, debe actualizar y presentar el nueva Calendario de Adqui n de
Materiales o Insumos, en concordancia con el nuevo Calendario de Avance de Obra
Valorizado.

De surgir la necesidad de ftramitar algin presupuesto adicional, por hechos
imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor, es responsabilidad del Contratista
sustentar ante el SUPERVISOR las modificaciones gue hubiere.

Cualquier error o desfase en la presentacion del adicional asume responsabilidad tanto
EL CONTRATISTA camo LA SUPERVISION, para este efecto debe tener en cuenta:

» Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecucion de la obra seran
procesados y aprobados. teniendo en cuenta los plazos establecidos en la
normatividad vigente.

» La planilla de metrados debera ir acompaiada de los crequis o diagramas que
permitan su identificacion, asi como las hojas de calculo que corresponda, para
una mayor explicacion,

Los adicionales y reducciones de obra seran aprobadas mediante Resolucion o
documento equivalente de la Entidad Contratante, previa sustentacion con los
informes técnicos y legales que el caso requiera:

> Las reducciones de obra representan una disminucion del contrato principal, por
lo que requieren ser aprobados por el mismo nivel de aprobacion del referido
contrato.

»  Laemisién del documento aprobatorio de las reducciones de obra, permite definir
los metrados de los trabajos realmente ejecutados, en base a los cuales se
formula la liquidacion del contrato.

Efectuar todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las Especificaciones

técnicas del Expediente Técnico.

Los equipos de precision a utilizarse en pruebas y ensayos de calidad en campo deber

contar con sus respectivos certificados de calibracion y/o contrastacion vigente, los que

seran validados por la Supervision.

Proponer la mejor opcion de ejecucion y métados de construccion, dejando constancia

de ello en el cuaderno de Obra. El método deberd ser compatible con el ritmo de

ejecucion propuesto (variable determinante), el nimero de equipos y su rendimiento,
el personal y su calificacion. Utilizar todos los medios administrativos, legales y técnicos
que permitan que la obra avance al ritmo ofertado, y en casa de demora, se agregue
los recursos necesarios para recuperar el tiempo perdido.

Los presupuestos no utilizados por la reduccion de obras, no deben ser materia de

compensacion, para la generacion de mayores costos en otras partidas.

o iR N
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Cumplir en forma continua la ejecucion de las obras y cefirse que se ajusten a los
disefios, trazos y elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan
los trabajos defectuosos o los que no se cifian a los planos dentro de las tolerancias
establecidas en las Especificaciones Técnicas.

Se cefira a las pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones
Técnicas del Expediente Técnico. Verificando la calidad de los materiales y acabados,

lambién contempla la evaluacion de los materiales y equipos de la obra, comprobacion

de los disefios de mezclas, analisis de estabilidad y en general todas las acciones que
se requieran para asegurar |a calidad de la obra.
Se debera adjuntar los protocolos de pruebas correspondientes.

Ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo de la obra,

tales como: la resistencia del suelo. la calidad de los maleriales, compactacion de
suelos, resistencia de concreto, pruebas hidraulicas (protocolos), entre otros, asi como
la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y
dando su conformidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberan
presentar en el Informe mensual.

Utilizar materiales de calidad en la obra (cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas) como cemento, agregados, los aceros estructurales y de los concretos, en
tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros
exigidos.

Los procedimientos constructivos empleados deben ser los mas adecuados para tener
una obra que cumpla con la seguridad vy Especificaciones Técnicas aprobadas, de
manera que no afecte los alcances del Contrato.

Cumplir con la ejecucion de la obra por medio de la Programacion, para lo cual
presentaran el Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos y el uso
de tareas. Estos informes seran semanales y mensuales de acuerdo con el calendario
de Avance de Obra. Estos informes seran presentados de manera virtual a la Sub
Gerencia de Supervision.

Programar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias. Los
equipos y sislemas instalados, con la debida anticipacion a la Recepcion de la Obra.
Presentar que los documentos que sustenten la culminacién de cada componente y/o
sector de abra, una vez se haya valorizado el mismo, sin esperar la culminacion de la
Obra, para su revision, verificacion y aprobacion mediante informe correspondiente. Al
finalizar la obra se entregara teda la documentacion gue formara parte de la Recepcion
de Obra.

e. Materiales y equipos

Los materiales y los equipos que proveera el contratista, los cuales formaran parte

integrante de la obra, no deben tener caracteristicas inferiores a las indicadas en las

Especificaciones Técnicas y deben contar con los protocolos/certificados  de

conformidad respectivos, de acuerdo a lo establecido en los diversos documentos que
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forman parte del Contrato.

i.  Presentar oporlunamente a LA ENTIDAD las sol itudes de Adguisicion de Equipos,

Maleriales y otros para su aprobacion y tramite de pago en cumplimiento al Calendario

de Adquisician de materiales.

Todos los materiales y equipos nacionales y/o importados seran solicitados con la

debida anticipacion a fin que se encuenlren en obra en la oporlunidad prevista en el

Calendario de Avance de Obra Contractual.

16. MODALIDAD DE PAGO

De acorde al Art, 161 del reglamento de |a Ley General de Contrataciones Publicas, la modalidad

de pago es A Suma Alzada.

Periodo de valorizacion de obra

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

T —

Mensual

Calculo de la valorizacién

Plazo para que la entidad

conlratante o el
contralista, segan corresponda, efectie el pago

del saldo de la liquidacion del contrato y presente

ﬁm_ comprobante de pago respectivo

AUV S R

En la valorizacién se incluyen las
prestaciones adicionales de obra, mayores
metrados y/u otros pagos que provengan de
una modificacion contractual, las cuales se

calculan de manera independiente.

15 dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimienio  de la

liguidacion.

FORMA DE PRESENTACION DE VALORIZACIONES

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:
1. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA

. FICHA TECNICA DE LA OBRA

2

3 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA DE PARTIDAS EJECUTADAS
b,_u.>_ﬂj0>w_w;moc.ﬁ>_ubmA§m4I>UOmDmE_U>§mZ.ﬂm wcwgngﬁPUOmu
m

VALORIZACION MENSUAL

a) RESUMEN DE VALORIZACION
b) REINTEGRO DE VALORIZACION
¢) DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO (DIRECTO-

MATERIALES)

d) FORMULA POLINOMICA

e} CUADRO DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES

f) FACTURA
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6.

i

8.
9.

10.
11.
12.

13
14

21.
22,
23.

24.
25.
26,
2%

28.
29.

30.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADO — ADECUADO AL
INICIO DE LA OBRA

CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE AVANCE DE LA OBRA SEGUN
EXPEDIENTE TECNICO VS EJECUCION DE LA OBRA

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA - CURVAS "§”

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL RESIDENTE DE LA OBRA

PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA DEL MES EJECUTADO

PANEL FOTOGRAFICO

INFORME DEL PERSONAL ACREDITADO DEL MES EJECUTADO

. CONSTANCIA DE PLANILLA ELECTRONICA
. COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE

AL MES EJECUTADO

. RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

. COPIA DE CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

. COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO DE SER EL CASO

. CERTIFICADO DE HABILIDAD ORIGINAL DEL RESIDENTE DE LA OBRA'Y

DEL PERSONAL ACREDITADO

VIGENCIA DE CARTA DE PODER DEL RESPRESENTANTE LEGAL

COPIA DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE

RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBE EL ADICIONAL Y/O AMPLIACION
DE PLAZO Y/O ADENDA DE SER EL CASO

PAGO DE CONAFOVICER, SENCICO, ES-SALUD Y SCTR

PAGO DE PERSONAL CON BOUCHER DE PLANILLA ELECTRONICA

COPIA DE DECLARACION DE PDT

COPIA LEGALIZADA DE LA CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y
ADELANTO DIRECTO - MATERIALES

COPIA DE REMYPE Y DECLARACION JURADA DE RETENCION DEL 10%
ARCHIVO DIGITAL COMPLETA DE LA VALORIZACION — ASIENTOS DE
CUADERNG DE LA OBRA

OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS

MODELO

FICHA TECNICA

=
wl

ABR

LICA

31

\CION PUE

A
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VI.

IMPORTANTE:

- Las valorizaciones se presentaran en un original y dos copias.

- Lavalorizacion presentada por el contratista debera estar debidamente foliada,

para evitar controversias y pérdidas de documentos.

FORMA. DE PRESENTACION DE LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRA
CARTA DE APROBACION DEL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA A LA ENTIDAD
INFORME TECNICO DETALLADO DEL SUPERVISOR 0O INSPECTOR SOBRE LA
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA
CARTA DE LA EMPRESA EJECUTORA AL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA
INFORME TECNICQ FINAL DEL RESIDENTE DE OBRA SOBRE LA LIQUIDACION TECNICA
Y FINANCIERA DE OBRA
ARCHIVO DIGITAL DE EXPEDIENTE TECNICO Y LIQUIDACION FINAL DE OBRA
ETAPA DE LIQUIDACION

ASPECTO TECNICO
1. Ficha Tecnica.
2 Resumen de pagos efectuados.
3. Liquidacion Final de Cuentas del contrato de Obra, incluyendo el Resumen de Saldos.
4. Calculo de Reintegros adjuntando su respectivo cuadro.
5 Calculo final del coeficiente de Reajuste “K”, adjuntando los indices Unificados.
8. Calendario de Avance mensual real de Obra, teniendo en cuenta las ampliaciones de
plazo o paralizaciones de obra.
7. Cuadro del monto vigente de inversion, teniendo en cuenta los reajustes de obra.
8. Resumen de Valorizaciones pagadas indicando N* de CPS y N° de factura.
9. Calculo de Multas por atraso y ofras penalidades (de ser el caso).

10.  Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en efectivo.

11.  Memoria Descriptiva Valorizada completa, indicando el porcentaje de avance de las
partidas ejecutadas y partidas deducidas si las hubiera.

12.  Resolucian de designacion del Comité de Recepcion (fedateado)

ASPECTO FINANCIERO

13.  Resolucion de asignacion presupuestal o cerlificacion presupuestal.

14,  Copia fedateada de los Comprobantes de Pago emitidas por la Municipalidad Distrital de
Paucartambo, de cada valorizacion o Adicional de Obra.

15, Facturas emitidas.

16. Copias de Comprobantes de Pago al Seguro Social, adjuntando los boucher de dichas
operaciones.

17.  Copias de las Planillas de Jornales al Personal Obrero (PLAME-PDT).

18. Declaracion Jurada de haber cumplido con el pago por CONAFOVICER y SENCICO
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VIL

VIIL

18.

adjuntando los boucher de pago de dichas operaciones.

Declaracion Jurada de NO ADEUDO al personal obrero, stalf técnico y proveedores.

ETAPA DE EJECUCION:

A M e ey

20.
21.

22,
23.
24,
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

36.
37
38.
39;

ETAPA DE SELECCION Y CONTRATO:

Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico de Obra.

Copia del Expediente Técnico de Obra y visado por el area de estudios vy proyectos de la
MDP.

Copias de la Resolucion de adicionales y/o deductivos de obra (de ser el caso).
Expediente Técnico de Adicionales (de ser el caso).

Copia del Acta de Entrega de Terreno.

Copia del Acta de | de Obra.

Copia del informe de revision del expediente técnico, con su respecliva carta de
presentacion a la entidad.

Expediente de aprobacion de ampliacion de plazo.

Resolucion de Aprobacién de Ampliacion de Plazo (de ser el caso).

File de Valorizaciones de Obra.

File de Valorizaciones de Adicionales de Obra.

Metrados Post Construccion debidamente sustentados.

Plangs de Replanteo visados por el Residente de Obra y el Supervisor.

Cuaderno de Obra, visado por el Residente de Obra y el Supervisor.

Panel Fotografico a colores (desde el inicio hasta el final de la ejecucion).

Certificados de ensayos y control de calidad y/o protocolos de prueba.

Solicitud de recepcion de obra

Acta original del Pliego de Observaciones (de ser el caso).

Acta original de Recepcion de Obra.

Anexos: <

- Cartas, informes de ocurrencias emitidas y recepcionadas (nofifica iones de la

entidad, ministerio, contraloria, etc.)

. Cartas, informes, actas de paralizacién (de ser el caso).

40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.

Copia de las Bases Integradas.

Copia del Acta y Reporte de Otorgamiento de Buena Pro.

Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimienlo vigente (de ser el caso).
Copia del Contrato de Ejecucion de Obra.

Copia del Contrato de Consorcio (de ser el caso).

Copia del contrato del Residente de Obra.

Cerlificado de Habilidad original del Residente de Obra.

Resolucion de designacion del inspector de obra (de ser el caso).
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17.

18.

19.

48. Copia del contralo del Supervisor de Obra.
49. Copia de la Carta Fianza de Garanlia por Adelanto Directo (de ser el caso).
50. Copia de la Carla Fianza de Garantia por Adelanto de Maleriales (de ser el caso).

OBSERVACIONES:

“ Si el expedienle de liquidacion careciera de cualquier documento eslablecido en el indice

sera considerado como no presentado.

ES

Las liquidaciones se presentan en 1 original y 2 copias

La liquidacion presentada por el contratista debera estar debidamente foliada, para evitar

controversias y pérdidas de documentos.

NOTIFICAGION POR MEDIO ELECTRONICOS

La enlidad podra nolificar algun acto técnico — Administrativo por correo electrénico. Para lo cual,
el postor ganador de la buena pro para |a suscripcion del contralo debera presentar su direccion

del correa electronico, el cual debera tener activo durante la vigencia del contrato.

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener acliva durante toda la vigencia
del contrato, una direccion de correo electrénico que debera constar en el contrato. Por el solo
hecho de suscribir el contrato, EL CONTRATISTA autorizara a LA ENTIDAD a efectuarle

notificaciones a través de dicho correo electranico; siendo de su exclusiva responsabilidad

realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho
correo, debiendo confirmar la recepcion del correon enviado por LA ENTIDAD maximo UN (01)
dia calendario después de haber recibido la notificacion.

La notificacion se entendera efectuada en la fecha en la cual LA ENTIDAD remite a EL
CONTRATISTA el correo electronico, sin necesidad de acuse de recibo.

CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.
PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDADES

Se debera cumplir lo estipulado en el ART. 69 de la Ley General de Contralaciones Publicas, En
los contratos de ejecucion de obra, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del
articulo 1774 del Codigo Ci

, que regulan las obligaciones del contratista. El plazo de
responsabilidad por vicios ocultos no puede ser inferior a siete afos, contado a partir de la
conformidad de la recepcién lotal o parcial de la obra

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir

de Ia conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.
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20.

21.

. Se entiende la responsabilidad por errores, deficiencias o vicios ocultos de la obra que
ejecutara EL CONTRATISTA tambien podra ser exigida por la Entidad destinataria o

siradora de la obra.

admi

« Ante las deficiencias o vicios ocultos encontrados por parle de LA ENTIDAD estas seran
notificadas al CONTRATISTA, el Contratista en 5 dias habiles después de haber recibido la
notificacion debera apersonarse a la obra a fin de subsanar las deficiencias o vicios ocultos
que fueron observados, por ende, el postor dentro de la promesa de consorcio debera
considerar la obligacian por vicios ocultos.

« La conformidad y recepcion de la abra por parle de LA ENTIDAD no enerva ni limita en lo
absoluto su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. De existir una
observacion durante el plazo de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD remitira una notificacion
a EL CONTRATISTA exigiéndole la subsanacion del defecto advertido para lo cual otorgara
un plazo acorde con el dano deteclado, el cual se computara desde el dia siguiente de

recibido el requerimiento.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contrafista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto de la ejecucion

de la obra o por deficiencia, negligencia durante 1a ejecucion de la obra, como la afectacion a
terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.
OTRAS CONSIDERACIONES

El participante, postor o contralista, apara el cumplimiento de las obligaciones objelo de la

presente convocatoria debera tener el presente lo siguiente:

a. Revisar detenidamente las Bases y documentos relacionados, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones, para absolver las
aclaraciones o reclificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que el postor

esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b. Durante la ejecucion de la obra, el contratista deber coordinar directamente con el

Supervisor o inspector de la obra.

c. Ejecucion de la obra.

« El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Téenico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido
en el expediente técnico, por lo que el postor no debera modificar los precios
establecidos con relacion a la mano de obra al momento de formular su oferta, porque
fueron elaborados de acuerdo a las normativas vigentes salariales, Asimismo, el

contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley General

de Contrataciones Publicas y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias y normas

internas de la ENTIDAD segun sea el caso.
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d.

« Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion
de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
ultima generacién acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a la aprobacion v plena satisfaccion de la ENTIDAD.

s Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el
Confratista es el especialista y conoce las practicas de construccion y equipamiento.

« Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la
aprobacion de la ENTIDAD, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no

ados en infraestructura.

cumpla con los estandares u

Personal.

« El Conlratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable.

« E| Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y

demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Los mismos que

seran acredilados con contratos en su oferta técn

« Fl Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las drdenes del Supervisor yfo la Entidad.

. £l Contratista tiene la obligacién de suminisirar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-88- TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

« £l Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada una de los trabajos brindando el equipo y material necesario

para tal efecto.

Leyes, Normas y Ordenanzas:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

« Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas gue, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.

« Encaso de existir divergencias enire estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa
a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

o Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y lrabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a esle punlo
corren por cuenta del Contralista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

« Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
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f.

g-

Seguridad:

e

El Contratista esta obligado a tomar tedas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la realizacion del proyecto.

En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes
para la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la
realizacion de trabajos en circuilos energizados.

£l incidente o accidente resuliante de la inobservancia de esta obligacion, correra

ad del

linicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsab
Contratista.

F| Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden gue va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado danoso.

Asimismo, declarara el postor contar con implementos de seguridad segun la norma NG
~ 050 y a efectos de salvaguardar la responsabilidad de la entidad por posibles
accidentes yfo problemas que pudieran suscilarse con la maquinaria y vehiculos. Para

su admision de la oferta.

Materiales y Equipos:

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en
las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especilicaciones
y/o normas reconocidas, gue aseguren una calidad igual o superior a la indicada y
siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los
cambios propueslos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que

aste represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de maleriales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contralista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

L.a aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al

Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

AR
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h.

Equipos y Maquinarias:

s Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion salisfacloria de los
trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oporiuna y no podran retirarse de
1a misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, gue no podra negarla sin justa razon.

« Las pérdidas o darios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

s Siel Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes
son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de 1a obra y el cumplimienio
de los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones

necesarias, por su cuenta y costo.

Errores o Contradicciones:
« El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o conlradiccion en los

documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor o inspector.

Otras Normas para la Ejecucion de los Trabajos:

Obras Provisionales:
« [l Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tantc al
Contratista, a la Supervision y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus

actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos

que deberan quedar habilitados y equipados a los diez (10) dias calendario de iniciado
el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcidn de la obra.

s FEstos locales ofreceran adecuadas condiciones de eslabilidad, aislamiento, ventilacion
e iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanilarias
y comunicaciones.

« Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

s FEl almacenaje de los materiales exceplo los no perecederos se realizara bajo parte
cubierla, exigiéndose cerramientos laterales que lengan ventilacion natural medianle
aberturas practicables.

e La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal abrero
empleado.

s Los depositos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vesluarios para el personal,

servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de hi

ne imprescindible para
su uso, a criterio del Supervisor.
e los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los

ambientes para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obray
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corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion
o mantenimiento de estas obras provisionales

s Fstas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrolio de las operaciones, pero, en cualquier caso,
debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

« FEl Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su
sustitucion.

o FElContratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefales y luces de
peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes
del campamenta donde puedan producirse accidentes.

« El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,

maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la
via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo
exclusiva responsabilidad del Contratista. Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

e El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyeclo o a

propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a

satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en ¢l cumplimiento de esta
abligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
volumenes de obra ejeculados hasta que su reconstruccion haya sido satisfacloriamente
realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad

diaria.

Trabajos Topograficos

» El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefo, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales de ser el caso, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.

s Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y lerminacion de la Obra, los que consisliran en la colocacion de
estacas de construccion y punios lopograficos de referencia, y otras indicadas por el
Supervisor. Estas estacas y punlos fijos constituiran el control en el campo o en la obra,
por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debera dirigir y ejecutar
la Obra. Asimismo, el Contratisia debera conservar todas las estacas y referencias y

reponerlas en caso de destruccion.
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« El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista
para la correcia ejecucién de la Obra. El Contratista proporcienara al Supervisor todas
las facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

s La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor o

Inspector, no relevara de ninguna manera al Conlratista de su responsa

exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

« Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/fo restablecidos & su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a

sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

o £l Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

s El Contratista tiene la obligacioén de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

o FEl Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones gue pudiera

cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion de! medio ambiente.

Alcances e Instalaciones temporales:
El Confratista debera, contemplar a su costo cualquier alguiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable

de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

Tareas en Horas Extraordinarias:

« Cuando por dislintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su conltrol.

s En los casos en que eslas siluaciones sean imprevislas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

« En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
siluacion y de su autorizacidn o denegacidn segun corresponda, para la ejecucion de las

horas extraordinarias.
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n.

« En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD,
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de

su personal.

Letreros Informativos — Modelos de Cartel de Obra:

s FEl Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos, pintado segun el

dicado en el

modelo que entregara la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el
presupuesto contratado, Ello sera previa aprobacion del area usuaria.

+ Dentro del letrera en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que |a
nresente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.

« ElConltratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias de
la orden de iniciacion de los trabajos.

« Para la instalacién del cartel de obra se instalaran gigantografias, siempre y cuando el
nanel a colocarse cumpla con las medidas y especificaciones establecidas en el Contrato
suscrilo, asi como que esta se mantenga visible (en buenas condiciones) durante toda
la ejecucion de la obra. En caso de delerioro de este cartel, el contratista se obliga, a su

costo, a la reposicion del mismo.

Accidentes - Notificaciones:

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeras auxilios al personal accidentado como consecuencia
de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un
accidente o de ofro acontecimiento, del que resullara o que pudieran resullar danos a
persana o propiedades de terceros v que fueran consecuencia de alguna accion u omision
del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el
Confrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
completa para conacimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable
de los danos personales o materiaies que se ocasionen. Asimismo, el Contratista debera
remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier
comparendo, citacion, notificacién y otro documento oficial recibido por el Contratista en
relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion
de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Conlratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Auloridad

competente.
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q.

Responsabilidad por Materiales:
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de maleriales o herramienlas

del Contratista.

Retiro de equipos o materiales:

« Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Conlratisia debera retirar de la Obra, el equipo

o material excedente gue no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo coslo que se genere
a la Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

« Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total, Si hubiese
alguna interferencia debera comunicaria por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar
el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos
correspondientes a los diferentes proyeclos, su coslo sera asumido por el Contratista.

s Si el Contratista durante la construccion de la obra necesita usar energia eléctrica, o
agua, debera hacerla asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el
empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso
de dichos servicios.

« Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

» En caso de resolverse el Contralo, el Contratista debera retirar los materiales, insumos.
herramientas y demas gue hayan guedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de
afectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD
procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion
ylo garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad del
Conlratista cualquier pérdida, robo o delrimento de dichos bienes, no procediendo
ningtin tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en

obra.

Correspondencia:

» Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.

« El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento imporlante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor lendran derecho a
axaminar este cuaderno en cualquier momento y anotar en €l sus observaciones.

» El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del
Cuaderno de Obra.

» FE| Contratista permitira al Supervisor, en cualguier momento, examinar las planillas de

jornales y los inventarios de los maleriales que estén en relacion con los trabajos.

rattrrey §

FESBCVIAR AR




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

22.

23.

« £l Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de todos

los planos y Bases de especificaciones.

r. Responsabilidad Solidaria de la Supervision:
La ENTIDAD contratara los servi

s de un profesional o firma consultora para que realice
las labores de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara
todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previslas en la documentacién que
integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de
velar por la correcta y oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oidos de la Entidad en

Obra, por lo que esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho

que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el Contratista por los refrasos y/o dafios y perjuicios que se

ocasionen.

s. Valorizaciones:
Forma de las valorizaciones y facturas.
« La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista
en coordinacion con el Supervisor.
e FE| Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de

acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Valorizaciones mensuales.
e - Las valorizaciones mensuales se presentaran, en concordancia con lo eslablecido en

el Art. 210 del reglamento de la Ley General de Contratacién Publica.

Recepcion de obra y plazos.
s La recepcion de obra se regira bajo las condiciones estipuladas en el Art. 212 del

Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

De acuerdo con el literal "C" del parrafc 194.2 del articulo 194 del Reglamento de la Ley: La

entidad contratante determine en las bases a guien le corresponde la elaboracion del expediente
técnico del adicional de obro, que puede ser: i) la entidad contratante a través de su organo

especializado en elaboracién, conformidad o aprobacion de expedientes técnicos, ii) el

contratista, o iii) el supervisor. En el caso de los numerales i) y iii) el costo de la elaboracion

forma parle del presupueslo del adicional. En esle coso el responsable de la elaboracion del

expediente técnico del adicional de obra sera el conlratista.

DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO
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24.

25.

26.

27.

Segun lo establecido en el Expediente Técnico de la Obra. se cuenta con la dispon ad fisica

del lerreno donde se ejecutara todas las metas del Proyeclo de Inversion. Asimismo. se indican

todas las especificaciones técnicas en la cual se detalla la naturaleza de los materiales a ulilizar,
procedimientos constructivos, aprobacicnes, controles de calidad, modalidad de pago, entre
otras; que serviran para cumplir con la correcta gjecucion de la obra.

OBLIGACIONES

El Contralista, para lo devolucion de garantia del fiel cump nlo, debera acreditar el no adeudo
a los trabajadores. La demostracion lo hara con las planillas de sueldos y salarios, boletas de
pago de remuneraciones, asi como con los formularios de pagos efectuados por concepto de
leyes sociales, como seguro de salud, seguro de vida, pago de derechos previsionales ala ONP

o AFP, y liquidacion de beneficios sociales.

Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales, de acuerdo a
las normas de construccion civil vigentes es exclusivamente del Contratista.

INDEMNIZACION

Es obligacién y responsabibdad del Contratista, alender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledanas de su

influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o neg encia,

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, de ejecutor cualquier obra yfo plan de
contingencia que sea necesario para evitar y prevenir accidentes por parte la poblacion
beneficiaria del proyecto de inversion y demas terceros.

INSPECCION PREVIA

Los participantes del proceso, deberan visitar e inspeccionar el lugar donde se ejecutara el

proyecto de inversién para verificar lo infraestructura actual y comparar con la propuesta de la

obra objeto de este procedimiento de seleccion y efectuar todas las evaluaciones que sean

necesarias, verificaciones y analisis gue estimen pertinentes para presentar su propuesta

economica.

Sus evaluaciones y andlisis deben de incluir, entre otros la revision de lodos los aspectos
técnicos, condiciones de trabajo, clima, accesos, reglamentacion de la zona, manejo,
almacenamiento, disposicion y transporle de materiales, disponibilidad de mane de obra, agua,
energia eléctrica, comunicaciones, asuntos sindicales y en general lodos los elementos y
condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecucian de la obra.

La presentacion de su propuesta electronica en el SEACE, implica la tacita aceptacién del postor
de que no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciacion y ejecucion de las obras en
forma técnicamente correcta, segun el Expediente Técnico.

REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

o Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores — OECE en el capitulo de

ejecutores de Obras.

i

g e




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
| P-ABR-2-2025-MDP/QBRAS-1

28.

« Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o persona juridica legalmente
constituida.

« No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado.

OBLIGACIONES DEL POSTOR

Los recursos minimos indicados a continuacion seron de cumplimiento obligatorio.
PERSONAL:

. El contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran responsables de la
direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero Residente).

« FEl contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccion

n salicite su sustitucion.

Técnico de la Obra, salvo que la Supervi

. El Contralista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcla ejecucion de los trabajos.

« ElContratista tiene la obligacién de reemplazar el personal por incapacidad o incorrecciones
que perjudiquen la buena marcha de la obra, de acuerdo a las érdenes del supervisor yfo
Inspector.

. El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
D.S. N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

« El Contratista tiene la abligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos bridando el equipo y material necesario para
tal efecto

« El contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y

consignado en su oferta sin consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

SEGURIDAD:

« El contratista esta obligado a tomar lodas las medidas de seguridad necesarios para evitar

peligros contra la integridad, la vida, la propiedad de los personas. instituciones o firmas

durante la realizacion del proyeclo de inversion. En ese sentido deberé dolar a su personal
de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido lo realizacién de trabajos en circuitos energizados. El coniratista
contara con implementos de seguridad segun la G-050.

« Elincidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion correra unicamente
por cuento del contratista.

» Elconlratista esta obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito inmediatamente cuando
se haya dado una orden que va conlra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento,

lo cual no exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.
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MEDIO AMBIENTE:

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de los materiales que por efecto de la obra se genere, evilando en lo posible el

impacto negativo con el medio ambiente.

29, DEL CONTRATISTA

« Los postores deben de ser, personas naturales con capacidad juridica para contratar y/o
Juridicas legalmente constituidas.

« El postor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para afrontar la ejecucion
de la obra.

« El postor debe de contar con la libre capacidad, para la ejecucion de la obra.

« E! postor no debe de encontrarse impedido para contratar con el estado, para io cual debe
de presentar una declaracién jurada simple.

« El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de EJECUTOR DE OBRAS.

« El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OFECE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contralar con el Estado Peruano. Por consiguiente, el
Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con
el Estado. Tampoco podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas en
el art. 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, esta exigencia es aplicable a todos los
consorciados, de ser el caso. Por lo que la promesa formal de consorcio debera contar
con las firmas legalizadas, donde se exprese las obligaciones a las que se compromete

cada uno de sus integrantes, en ese senfido, ademas de la obligacion de ejecutar la obra

debera consignar la obligacion de la elaboracion, implementacion y administracion del plan
de seguridad y salud en el trabajo

« La promesa formal de consorcio debe estar con firma legalizada, donde se exprese las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, se
salicita que el postor consigne la obligacion de ejecutar la obra objeto de la convocatoria,
asi como el porcentaje equivalente a las obligaciones gue se compromete, especificando
las obligaciones contractuales que correspondan a cada integrante como son econémicas,
financieras, técnicas, legales.

«  Elpostor debe contar con FICHA RUC, active y habido al momento de la presentacion de
su oferta.

« El rubro de la ficha RUC debe ser concordante con la actividad que realizara.

30. EXPERIENCIA MINIMA DEL CONTRATISTA

Los recursos minimos indicados a continuacion serén de cumplimiento obligatorio.
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ LA
CUANTIA DE CONTRATACION, en la ejecucién de obras en la especialidad y las

subespecialidades correspondientes durante los veinte afos anleriores a la fecha de la

presentacion de ofertas, que se camputan desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.
Se considera lo siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del poslor:
Creacion y/o renovacién de complejos deportivos o espacios deportivos
La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y
sus respectivas actas de recepcion de aobra; (i) contratos y sus respactivas resoluciones de
liquidacion; o (i) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier olro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, o comprobante de relencion electronico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados ?, para acreditarla debe presentar de forma
abligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su
experiencia Gnicamente con la presentacion de contratos o constancia de prestacion o
valorizaciones.
En caso de consorcios
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
Los profesionales designados de acuerdo a las dreas competentes, debera participar activa
y permanentemente durante la ejecucion de la obra, debiendo estar disponibles en todo
momento cuando corresponda para absolucion de cualquier duda o consulta. El personal
propuesto contractualmente debe ser el mismo durante la ejecucion de la obra, salvo el
cambio de personal propuesto debidamente autorizado por la ENTIDAD.
l.  INGENIERO RESIDENTE (01)

Formacion académica:

Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado.

Experiencia:

Tener experiencia minima de veinticuatra (24) meses considerados a partir de la
colegiatura, como: Residente o Supervisor o Inspector o Gerente de Construccion o
Gerenle de Proyectos de Construccion o Jefe de Supervision o la combinacion de estos
en la ejecucion de obra o Inspeccion de Obra o Supervision de Obra; en Obras de

infraestructura urbana u obras similares.

' Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades conlralantes
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1L INGENIERO DE CALIDAD (01)

Formacion académica:

Titulo Profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado.

Experiencia:

Tener experiencia minima de doce (12) meses considerados a partir de la colegiatura,

como: Ingeniero y/o Especialisia y/o Responsable en Calidad y/o Control de calidad en

la supervision y/o ejecucion de obras en general.

Acreditacién:

< Fl Titulo Profesional es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la

Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a

través del siguient k: https:/fenlinea.sunedu.gob.pel.

% La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copla simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera

fehaciente demuestre lo experiencia del personal propuesta.

C. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Todos los equipos y maquinarias necesarios paro la ejecucion satisfactoria de los trabajos
a realizar deberan llevarse a la obra en forma oportuna y de acuerdo con el cronograma de
utilizacién de maquinaria y equipos.

Las pérdidas o dafios causados o los equipos, maquinarias, durante lo ejecucion de las
obras corren por cuenta del contralista.

La relacion de equipo Estratégico sera conforme al siguiente detalle:

v\ DESCRIPCION CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 10M3 1
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP B
ESTACION TOTAL o !. I
“MOTOSOLDADORA DE 250 AMP |
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 240" B
MAQUINA SOLDADORA ‘ 1
"MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 B T

Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra,
venta o alquiler u otro documento gue acredite que la maquinaria y/o equipamientio estara

disponible para la ejecucion del proyecto

Se podra acreditar el equipamiento estratégico de igual o mayor capacidad ylo potenci
PARTICIPACION EN CONSORCIO

At BIUIOL
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Requisitos: Plazo de m_.;:wum de || 07 dias calendario o

adelanto
« Elnimero maximo de consorciados es de dos (02). e R o

Dm acuerdo con lo sefalado en el numeral 178.5 del articulo 178 n_m_...mm@_m:._m:”o el contratista

« [l porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%. - - . .,
salicita el adelanto a la supervision en cuanto exista un avance fisico real de 60% en la obra y

» Cl porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del . i . ..
siempre que dicho avance sea igual o mayor al avance fisico programado.
32. FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan confarme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los reajustes

consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor a 10%.

Acreditacion:
Se acredila con la promesa de consorcio no se computan dentro de los limites establecidos paro las prestaciones adicionales. En la

31. ADELANTOS modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de reajuste debido a que la

entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el contratista.

Las férmulas polinomicas se detallan en el Expediente Técnico publicado en el SEACE.

Mecanismo de 7 i 7 Carta fianza financiera y/o contrato de seguro, otorgado
" . - : 3 i 33, GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
garantia aplicable a | | como garantia de adelanto de pago, de fiel cumplimiento
. L. : Las garantias que otorga el postor y/o contralista seran del tipo Carta fianza financiera y/o
los adelantos del contrato y de fiel cumplimiento de prestaciones

contrato de seguro, las empresas que emitan garantias financieras deben encontrarse bajo la

accesorias. R . ; .. .
7 © © supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de

Fondos de Pensiones, contar con clasificacion de riesgo B o superior, y deben estar autorizadas

Adelanto directo para emitir garantias o estar considerados en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera
Porcentaje de : _ 10% respecto al monto de la obra del contrato original categoria que perisdicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru., conforme al
adelanto para el Articulo 61 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

331 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El postor ganador entrega a la entidad contratante, como requisito indispensable para

componente de obra |

Los porcentajes maximos de los adelantos y los plazos de entrega se encuentran establecidos

en el numeral 178.3 del articulo 178 y en el articulo 179 del Reglamento, respectivamente. perfeccionar el contrato, una garantia de fiel cumplimiento, que puede ser: carta flanza

Vencido el u_mNO para salicitar el adelanto la solicilud se tiene por no presentada. financiera, contrato de seguro o retencion de pago, dependiendo del objeto contractual,

- e lo que debe ser emitido por uno sumo equivalente al 10% del monto del contrato

Adelanto para materiales e insumos

Porcentaje de 1 20% respecto al monto de la obra del contraio original A

La retencion de paga como garantia de fiel cumplimiento o de prestaciones accesorios

<

adelanto para el

 ERp—— - e —

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 181 del _Mm\m“mﬁm:a. el contratista mofo..».P comao

_.u aplica para contrataciones cuya cuaniia sea igual o menor a S/ 480,000.00 m

componente de obra 0 ) : . ) I
i o - ) - o) (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 soles) en el caso de bienes y servicios y SI ¢
Plazo de entregade | : | 07 dias calendario 7 i 5,000,000.00 (cinco millones y 001/100 soles) en el caso de obras, salvo que el i
adelanto A contratista califique como micro 0 pequefia empresa, en cuyo caso procede la :

retencion con independencia del monto de la contratacion.

maximo, el adelanto a la supervision considerando el Calendario de Adquisicion de Materiales, Lo dispuesto en el parrafo anterior es aplicable, siempre que se cumplan las siguientes

Insumos, Equipamientos y Mobiliario restandole el plazo de enlrega de adelanto referido en el condiciones: <

cuadro superior. a) El plazo de la prestacién sea igual o mayor de sesenta dias calendario.

Adelanto por avance

b) Se consideren, segln corresponda, al menos dos pagos o favor del contratista o

[ Porcentaje de 1 10% respecto al monto de la del contrate original dos valorizaciones periédicas en funcion del avance de obra.

adelanto para el

:
C
¢

La garantia de fiel cumplimiento, en el caso de ejecucion y consultoria de obras, se

Al

_ componente de obra
L |

mantiene vigente hasta el consentimiento de lo liquidacion final.

|
ICI
ey—r,

e
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34.

35.

DE LAS RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades relacionadas con lo ejecucion conlractual:

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

¢ Laentidad contratante y el contratista son responsables de ejecular correcta y oportunamenie

la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, deben realizar lodas las

acciones a su alcance, empleando lo debida diligencia, orientadas al logro de los resultados
acordados.

« En los casos de subcontratacién, el contratista mantiene lo responsabilidad por la ejecucion
total de su contrato frente a la enlidad contralante.

+ En los contratos de ejecucion de obra, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2y 3

del articulo 1774 del Cadigo Civil, que regulan las obligaciones del contratista. El plazo de

responsabilidad por vicios ocultos es de siete anos, contado a partir de la conformidad de la

recepcion total o parcial de la obra, segin corresponda.

« Coordinar el desarrollo y la ejecucién de la obra con la Inspeccion o Supervision contratada
para tal fin y con la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural de la Municipalidad Distrital

de Paucartambo por ser el drea usuaria.
RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD

+ Laentidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar correcta y oporlunamente
la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, deben realizar todas las
acciones a su alcance, empleando la debida diligencia, orientadas al logro de los resultados

acordados.

PENALIDADES

En case de retraso injustificado del contratista en la ejecuci

n de las prestaciones objeto del
conlralo. la entidad contralante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso que le sea impulable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de alraso que le sea imputable, La penalidad se aplica automalicamente y se calcula de acuerdo
con la siguiente formula:

Penalidad d

a correspondiente = 0.10 x Monto del Contrato

F x Plazo del contrato
F: 0.40 Para plazos menores o lguales a sesenta dias.
F: 0.25 Para plazos enlre sesenla y ciento veinte dias.
F: 0.15 Para plazos mayores a 120 dias.
La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de ofras penalidades no debe exceder

el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente,

JE OBRAS

.;.
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36.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguienles penalidades:

-

OTRAS PENALIDADES

o
u
C

N ARl LIS I/MA A

SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N° PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO
Cuando se uﬂoacmm la sustitucién de un TUna vez autorizada la
02 UIT por cada o .
mismo integrante del plantel técnico por o sustitucion del mismo
) ) sustitucion de un .
segunda vez, siempre gue no se origine | integrante  del  plantel
integrante del plantel =
por caso fortuito o fuerza mayor o por un L técnico por parte de la
1 . técnico acorde a lo
hecho sobreviniente no imputable al . entidad contratante vy
indicado en el o s
conlratista, de conformidad con las acorde a lo indicado en el
. . supuesto de =
disposiciones establecidas en el numeral . supuesto de aplicacion de
aplicacion. .
189.3 del articulo 189 del Reglamento. penalidad.
En caso el confratista incumpla con su | Cinco por mil (5/1000) T ) 7
obligacién de ejecutar la prestacion con del monto de la Segln informe del
2 | el personal acreditado o debidamente valorizacion del Supervisor o Inspector de
sustituido. periodo por cada dia | Obra.
de dicho impedimento.
Cuando el contratisla emplee male o h T
que no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas. EL
CONTRATISTA debera retirar dicho z 5
Segun informe del
material y reemplazo por olro que cumpla 50% de la UIT, por
3 . . . . Supervisor o Inspeclor de
con las especificaciones técnicas, siendo cada ocurrencia. ks
ra.
dicho reemplazo sin costo alguno para la
Entidad.
La aplicacion sera por coda vez que se
evidencie la ocurrencia.
Cuando el conlratisia no cuenta con los T
. Uno por cuatro mil
dispositivos de seguridad enla obra tanto - ;
. . ) {1/4000) del monto de | Segun informe del
peatonal o vehicular incumpliendo las . .
4 la valorizacion del Supervisor o Inspector de
normas, ademas de las sefializaciones .
. periodo, por cada Obra.
solicitadas por la municipalidad. La mulla .
. . ocurrencia.
es por cada dia y ocurrencia.
Cuando el contralista ingrese materiales | ) |.. . ]
Segun informe del
a la obra sin la aulorizacion del 50% de la UIT, por !
5 X Supervisor o Inspeclor de
supervisor o utilice para la ejecucion de cada ocurrencia. O
ra.
la obra materiales de menos calidad que
E— i 1| e .
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e OTRAS PENALIDADES % OTRAS PEMNALIDADES . T
SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
N° : PROCEDIMIENTO N° PROCEDIMIENTO
7 PENALIDAD CALCULO PENALIDAD CALCULO
los especificados en el Expediente Cuando el contratista no cumpla con el i
7 Técnico. La multa es por cada material levaniamiento de observaciones Segln informe del
| : . B Dos por mil {2/1000)
no autorizado o no adecuado. 11 | realizada en el proceso de recepcion de Supervisor o Inspector de
I S — M=, 2 SRS S SR =t o del monto del contrato.
Cuando el contratista no cologue el cartel obra, de manera injustificada. La multa Obra.
de abra dentro de los 5 dias calendarios sera por cada dia de demara.
7 del inicio de la obra, la penalidad es por ) T Cuando of coniratista incurmpla con algan | Ginco por mil (5/1000) | il
. ) . Segln informe del . ) .
| dia no colocado. Hay obligacion de . alcance establecido en los términos de del monto de la Segun informe del
7 6 5/500.00 Supervisor o Inspector de . . L . .
mantener el cartel de obra durante la ks 12 | referencia y Expediente Técnico. valarizacion del Supervisor o Inspector de
ra.
ﬁ ejecucién de la obra, se penalizara de la periodo por cada Obra.
misma forma, cuando no se mantenga en incumplimiento.
_ el tiempo establecido —Guando e conratista no presente Ia | Cinca por mil (5/1000) | T
. S N st MRS | S N S B
ﬁ Cuando el contratista permita que el valorizacion de obra al supervisor y/o del monto de la . .
n . : . - Segun informe del
i trabajador desarrolle sus actividades sin inspector y a la entidad dentro de los valorizacion del
| - B . . 13 . i o i . Supervisor o Inspeclor de
| los equipos de proteccion personal (EFP) Segun informe del primeros tres dias del mes siguiente al periodo por cada dia
_ ] 20% de la UIT por i Obra.
7 | oque las tenga incompletas. . Supervisor o Inspector de mes valorizado. de dicho
| ! cada trabajador. . o
7 La aplicacién sera por cada trabajador Obra. incumplimiento.
que no cuente con su EPP y por cada vez B ..||W.ﬂ:m@mm.ammm50 de obra n‘cm a| o wmmﬂ “informe del
_ que sea detectado. 14 | obra esta terminada (cuande aun $/2,500.00 Supervisor ¢ Inspector de
— I Cuando @ contralista no presente e | . _ o partidas faltantes o inconclusas) fogm‘
o Cinco por mil (5/1000) L S e IO, S S " ool
programa de ejecucion gue contemple la
; . del monto de la . o . .
aceleracion de trabajos, esto cuando el A — Segln informe del La visila de Inspeccicn de obra puede realizarlo cualquier profesional de la Gerencia de
| valorizacion de
8 | supervisor verifique que la valorizacion i . Supervisor o Inspector de Infraestructura Urbana y Rural, quien debe levantar un acla con personal de la empresa
7 . periodo por cada dia :
| acumulada ejecutada sea menor al 80% p— Obra. ooy Ejecutora y/o Supervisora gue se encuentre €n obra, esla acta debe ser remitida al administrador
e dicho
| de la valorizacion acumulada . - de contratos, para que en caso el supervisor haya incurrido en supuesto de penalidad. -
_ incumplimiento. [
| programada. ¢
T Guando la empresa coniratista no asista | T i - Procedimiento de evaluacion y aplicacién de penalidades
y L Segun informe del
| a las reuniones de coordinacion sobre la 50% de la UIT, por .
19 ) . - . Supervisor o Inspector de . .
7 ejecucion de la obra, a partir de [a firma cada suceso. = + Si durante las visitas al lugar de ejecucion, un funcionario de la Municipalidad Distrital de
Obra.
de contrato. Paucartambo o el Coordinador de Obra o Monitor de Obra, advierte que el contratista ha
| Cuando ol contratista no presente los | Cinco por m 51000y | T B incurido en una o mas de las penalidades indicadas anteriormente, elaborara un Acta de
7 cronagramas requeridos al inicio de los del monto de la 5 . Verificacion, la cual sera suscrita obligatoriamente por este. pudiendo ademas ser suscita por
i . L Segun informe del ) . : .
trabajos teniendo como plazo de 05 dias valorizacion del una o mas de los trabajadores presentes o de ser posible por una autoridad local.
10 ) . o . : Supervisor o Inspector de
calendarios a partir del inicio del plazo periodo por cada dia ok « Ellnspector o supervisor de obra, seglin corresponda elaborara un informe y trasladara dicha
ra.
7 contractual. de dicho acla a la entidad y al contratista, adjuntando copia del acla indicado en el parrafo anterior,
_| _ incumplimiento. calificando el tipo de penalidad incurrida indicando el plazo para presentar su descargo, el
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cual no sera mayor de 3 dias habiles contados o partir del dia siguiente de recibida la » E! Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
notif ion. replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas documentos que

« El contralista presentara su descargo debidamente sustentado ante la entidad y el inspector correspondan, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de
o supervisor de lo obra, segin corresponda. la obra.

« Ellnspector o supervisor de la obra, segln corresponda, evaluara el descargo del contratista, « FEl Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
emitiendo informe concluyendo si se debe o no aplicar lo penalidad en que hubiera incurrido equipos y sistemas gue conforman |a obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de
el contratista, en igual plazo. Dicho informe lo dirigira a la Entidad con copia al Contratista, a agua conectados a los servicios ptiblicos de desagtie ejecutados.

fin de deducirse lo penalidad correspondiente.

« De no presentar el contratista el descargo en el plazo otorgado, el inspector o supervisor de 38. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA:
la obra procedera a emitir su informe concluyendo que se debe aplicar lo penalidad. Dicho
informe lo dirigira a la Entidad con copia al Contratista, a fin de deducirse la penalidad . EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita 1a
correspondiente. recepcian de la obra, debera preseniar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos
+ Se exime de la penalidad por Sustitucion de personal establecido en el contrato en los para su revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:
siguientes casos: v Catalogos, manuales y garantias de todos los sistemas y equipos que conforman a obra.

+  Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la obra.

7 Par fallecimiento del (os) profesional (es) propuesto (s) v Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles. con sus respectivos manuales y
v Porenfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con protocolos de prueba.
la documentacion gue certifique la atencion médica, prescripcion médica y todo 1o v Acta donde conste la capacitacion al personal que designe la Entidad en la operatividad
referente a su atencion médica. de los equipos y sistemas que conforman la obra.
v Por razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-2010/DTN). v Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas
¥ Despido del profesional por disposicion de la entidad ala obra para efeclos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.
Las penalidades sefialadas anteriormenie, podran ser aplicadas por la Entidad en la oportunidad 39, LIQUIDACION DEL CONTRATO

o mes que se detecte la faltao siguientes o en la liquidacion.
La Liquidacién del contrato de ejecucion de obra, se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el El contenido minimo de la liquidacion debera ser solicitado al area usuaria de la Entidad.

10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente.
40. DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES

37. RECEPCION DE LA OBRA

El postor ganador de la buena pro para la suscripcian del contrato debera consignar un dom
La recepcion de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del Reglamento. para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato ubicado en el departamento, asi

La recepcion de obra no sera de manera parcial. como un correo electronico en donde seran validas las notificaciones.

41. INDEMNIZACIONES p

« A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD se realizara

una inspeccion conjunta con el Supervisor y el Contratista, si no existen observaciones con

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o

relacion a la calidad y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento todos los sislemas y

equipos gue la conforman, se procederd a la Recepcion, suscribiéndose el Acta acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,

correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra. pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra ylo areas aledanas de su

influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.
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42.

FRAUDE Y CORRUPCION

« Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

« La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad
contratante en el proceso de seleccicn o durante la ejecucion del contrato.

o La practica fraudulenta es cualguier acto u omision, incluyendo una tergiversacion, que
engafa a sabiendas o imprudentemente, o intenten enganar, a LA ENTIDAD en el proceso
de seleccion o durante |a ejecucion del contrato, para obtener un beneficio financiero u otro
beneficio, o para evadir una obligacion.

« La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disenado para

beneficio.

« La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafar, o amenazar con dafiar 0 perjudicar,

directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de seleccion para influir
indebidamente en sus actividades, o para afectar la ejecucion de un contrato.

s« Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometido por una
empresafindividuo, LA ENTIDAD no se compromelera a ninguna aclividad con esa
empresalindividuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia correspondiente

contra los responsables.

« EL CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el
ofrecimiento, a terceros, ni a ningln servidor publico, directa o indirectamente, ninguna
donacién, promesa, pago, auspicio, enlrega de cualquier bien, suma de dinero, ventaja de
cualguier indole u objeto con algin valor pecuniario, para lograr una ventaja inapropiada, o
incurrir en actos que puedan ser considerados como una practica ilegal o de corrupcion a
criterio de LA ENTIDAD con relacién a la elaboracion del estudio.

« Todo acto de esta naturaleza conslituira una causal .de resolucion inmediata y automalica
del contralo, sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios que el incumplimiento
de esta clausula pudiera ocasionarle a LA ENTIDAD o sus funcionarios ylo directivos,
tomandose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las politicas anticorrupcion de
la normativa vigente.

« Esnulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccion se ha incurrido en practicas corruptas,
fraudulentas. colusorias o ilicilas, en concordancia con lo previsto en el Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

« EICONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante a ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
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43.

44,

integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas, cuyo incumplimiento durante la ejecucion
conlractual da el derecho a la Enlidad a resolver automaticamente y de pleno derecho el
confrato.

« EICONTRATISTA se compromete a: (i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y (i) adoptar medidas técnicas, organizativas ylo de personal apropiadas para evilar los
referidos actos o practicas, cuyo incumplimiento durante la ejecucion contractual da el

derecho a la Entidad a resolver automaticamente y de pleno derecho el contrato.

CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la
informacién y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar
detalles sobre el alcance del servicio a lerceros, exceplo cuando resulle estrictamente necesario
para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento
y sera responsable de la aplicacion a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia
de seguridad de la informacion.

Asimismo, la informacién proporcionada a EL CONTRATISTA, o la que ¢ste oblenga durante la
ejecucion de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de
los fines del mismo. La informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas. mapas,

dibujos. fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido

en la Ley General de Contrataciones Publicas y en su Reglamento. También es de aplicacion al

contrato. supletoriamente y en lo pertinente, lo establecido en el Cadiga Civil.

3.3. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.3.1.

A,

REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisilos:

Tal

El postor debe acreditar un manto facturado acumulado equivalente a 1 (Una vez)], enla m_m.n:n_o: fn
de obras en la especialidad v las subespecialidades correspondientes durante los veinte afios 7

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la suscripcion del acta -

de recepcion de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como exp encia del postor:




D
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Construccion y/o Creacion y/o renovacion de complejos deportivos o espacios deportivos.

Acreditacion:

La experiencia del postor enla especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualguier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago, o comprobanie de retencién electronico emitido por SUNAT por la
retencion del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la espec ad mediante
contrataciones realizadas con privados®, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
(nicamente con la presentacién de contratos o constancia de prestacion o valorizaciones.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acampanar la documentacian sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monlto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada
por la Superinlendencia de Banca, Sequros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacién del comprobante de pago,
segln corresponda.

Advertencia

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquelios integrantes que ejecutan
conjuntamente el objeto del contrato.

' Se enliende “privados” comao aquellos gue no son entidades contratantes.
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CAPITULO IV
EVALUACION

Los factores de evaluacién son determinados por los evaluadores. En la contratacion de obras, la
evaluacion de la oferta consiste en: i) Evaluacion Téchica y ii) Evaluacion Economica.

La evaluacién econémica de la oferta es posterior a la evaluacion técnica, de acuerdo con el articulo
94 del Reglamento. El puntaje maximo de cada una de estas evaluaciones es equivalente a cien
puntos, salve en el caso que se determine la utiizacién de la oferta economica fija en el sistema de
entrega de solo construccion, en cuyo caso el puntaje total equivale al puntaje total de la evaluacion
técnica y no hay asignacion de puntaje a la evaluacién economica.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo
siguiente:

4.1 EVALUACION TECNICA

La evaluacion técnica se realiza sobre cien puntos. Para acceder a la etapa de evaluacién economica,
el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de setenta puntos.

441 FACTOR DE EVALUAGION OBLIGATORIO

S —

. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD |  METODOLOGIA PARA SU
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE ASIGNACION

| |

Se evaluara en funcion al porcentaje de personal Qm:..L .
considerado en este listado que supere el tiempo de | [Como maximo 60] puntos
experiencia en la especialidad considerada en los requisitos

| de calificacién.

El personal clave para evaluar en este factor es el siguiente: | Mas del [80]% del personal clave
considerado en el listado supera el

requisito de experiencia en la

[60] puntos

- Ingeniero Residente

Se considera que un personal clave supera el tiempo de |Mas de [50] hasta [80]% del
experiencia en la especialidad cuando supera al menos 12 | personal clave considerado en el
meses adicionales a la experiencia requerida en los listado supera el requisito de
requisitos de calificacion. experiencia en la especialidad:

[30] puntos

Acreditacion: Mas del [30] hasta [501% del
personal clave considerado en el
La experiencia del personal clave se acreditara con |listado supera el requisito de
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de | experiencia en la especialidad:
contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o [10] puntos
certificades o (iv) cualquier ofra documentacion que, de
ﬁdm:m_.w fehaciente demuestre la experiencia del personal

propuesto.
|

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir |
os nombres y apellidos del personal clave, el cargo




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAIMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

A. EXPERIENGIA EN LA ESPECIALIDAD
ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
‘>m_mz>n_0z

desempefado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y
nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no lenga una
antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente
(traslape), para el computo del liempo de dicha experiencia
sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

I

41.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS

BA momgbn_cw_‘bnb_umg_.n..y ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
_ ASIGNACION

Evaluacion:

Se evaluara si el profesional propuesto como [CONSIGNAR
EL PERSONAL CLAVE RESPECTO DEL CUAL SE
EVALUARA LA MAYOR FORMACION ACADEMICA] cuenta
con [CONSIGNAR EL GRADO O TiITULO PROFESIONAL
MAYOR AL REQUISITO DE CALIFICACION QUE TENGA
RELACION CON LA EJECUCION DE LA OBRA O
CONSULTORIA DE OBRA SEGUN CORRESPONDA]

Acreditacion:

El [CONSIGNAR EL GRADO O TITULO PROFESIONAL
REQUERIDO POR CADA PERSONAL CLAVE EVALUADO] sera
verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universilaria -
SUNEDU a través del siguiente link: I

Hno_.:m..”_.ai:;o 10] puntos

- Formacion académica

profesional del Lider del
equipo componente obras
(residente de obra):

El residente de obra cuenta con
un grado o titulo profesional

mayor  al requisito de
calificacion
[3] puntos
- Formacion académica

profesional del Lider del
equipo  del componente
diseiio (jefe de elaboracion
de expediente técnico):

El jefe de elaboracion de
expediente técnico cuenta con
un grado o titulo profesional
mayor al requisito de
calificacion

(3] puntos
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- Formacion académica

profesional del personal

clave:
Por cada profesional clave
{no incluye al lider del equipo)
con al menos una formacion
académica profesional mayor
al requisito de calificacion se
otorga 1 puntos,
[hasta 7] puntos

|

B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:
Se evalta que el personal clave propuesto como [CONSIGNAR EL
PERSONAL RESPECTO DEL CUAL SE EVALUA LA
CERTIFICACION] cuente con las siguientes certificaciones:

[CONSIGNAR LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS. POR
INSTITUCIONES RECONOCIDAS, SELECCIONANDO LA QUE
CORRESPONDA DEL SIGUIENTE LISTADO, CONSIDERANDO LO
DETERMINADD EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION:
Project Management Institute (PMI), Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), Institution of Civil Engineers
(ICE - NEC), Association for the Advancement of Cost
Engineering (AACE International), Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED), Stanford University — VDG
Certificate, BuildingSMART International, Charlered Institute
of Building (CIOB), International Facility Management
Association (IFMA), Royal Institution of Chartered Surveyors
(RICS), Aulodesk, American Concrele Institute  (ACI),
International Association for Confract and Commercial
Management  (JACCM), IPMA International  Project
Management Association].

Acreditacion:
Se acredita mediante la presentacion de copia de las certificaciones

[Como méaximo 15] puntos

- Certificaciones del Lider del
equipo del componente obra
(residente de obra) (maximo 5
puntos):

Acredita una certificacion

[2] puntos
Acredila mas de una
certificacion [3] puntos

- Certificaciones del Lider del
equipo  del componente
disefio (jefe de elaboracion
de expediente técnico)
{maximo 5 puntos):

Acredita una certificacion
{2] puntos

Acredita mas de una
certificacion [3] puntos

- Certificaciones del resto del
personai clave:

Por cada profesional clave (no
incluye al lider del equipo) con
al menos una cerfificacion se
otorga 1 puntos, hasta un
maximo de 10 puntos.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

[10] puntos

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | ‘METODOLOGIA PARA SU |

ASIGNACION

S | [Como maximo 15] puntes |

Evaluacion:

Se eval(a que el postor cuente con una o mas practicas de .
sostenibilidad ambiental. En caso se ‘evalue  una sola
practica, al verificar el cumplimiento

se le asigna el puntaje maximo del

En caso de consorcios, los integrantes que realizan factar

actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental
acreditan alguna de las practicas, segun las obligaciones

que asumen en el consorcio que conforman. En caso de combinarse mas de una

practica se suman los puntajes

Acreditacion: individuales.

Cerlificados de sistemas de gestion ambiental o politicas
ambientales a nivel empresarial: Se aceplan certificaciones
como IS0 14001 o equivalentes, emitidas por organismos
internacicnales reconocidos o entidades de certificacion
equivalentes (BQSR, 8GS o lares). Estas
cerlilicaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de A

caducidad, y aplicarse especificamente a ejecucion de
obras. 4

e METODOLOGIA PARA SU
D. momﬁmz_m_—;_ﬂbu mOn_)._|| >m_mzbn_oz

ﬂum:._o maximo ‘,.E puntos

Evaluacion:
Se evalla que el postor cuenie con una o mas praclicas de

sostenibilidad social.

En caso se considere una sola
practica, se le asigna como puntaje
En casc de consorcios, los integranies que realizan maximo el puntaje maximo del factor.
idades relacionadas a la sostenibilidad social acreditan
alguna de las practicas, segun las obligaciones que asumen En caso de combinarse mas de una
en el cansorcio que conforman. practica, se asigna  puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

Acreditacion:

[PRECISAR LA(S) ACREDITACION(ES) DE |
SOSTENIBILIDAD SOCIAL ELEGIDAS SEGUN LAS
| INDICACIONES DE LA NOTA IMPORTANTE SIGUIENTE].

& INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA |  PUNTAJE | METODOLOGIA 4
PARA SU ASIGNACION |

Evaluacion: Mn‘o:._a Juim:t..& w\c:Em 4
Se evalia que el postor cuente con al menos (1) una

certificacion del sistema de gestion antischorno. s Acredita Certificacion 4

[X] puntos E
Acreditacion. - I -.i‘_ =

[Presenta copia m.i_n*m‘nm_ certificado ncm.mﬂm%m que se
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ha implementado un sistema de gestion antisoborno de
acuerdo con la norma ISO 37001:2018 o con la Norma
Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo
de Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion,
ya sea anie el INACAL u olro organismo acredilador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede,
oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha
de presentacion de ofertas.

En caso de que el postor se presente en consorcio, cada
uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la
certificacion para obtener el puntaje.

. No m?mm:m la Certificacion . ._
[0] puntos

i I

o 5 M
F.CAPACITACION  |asewacov |
Opcién N” 1 [Como maximo 10] puntos

Se evalia en funcion a la oferta de capacitacion a
[CONSIGNAR CANTIDAD DE PERSONAS A CAPACITAR
COMO MINIMO], en [CONSIGNAR MATERIA O AREA DE
CAPACITACION RELACIONADA CON LA
OPERATIVIDAD Y/O MANTENIMIENTO DE LA OBRA,
ASI COMO CONSIGNAR Sl LA CAPACITACION ES
VIRTUAL O PRESENCIAL, EN CASO DE SER ESTE
ULTIMO SERALAR EL LUGAR DE LA CAPACITACION Y
LAS CALIFICACIONES Y PERFIL DEL CAPACITADOR,
EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO A LA MATERIA DE
LA CAPACITACION].

Opcion N* 2

Se evalla en funcion a la oferta de capacitacion par
[CONSIGNAR CANTIDAD DE HORAS MINIMAS DE
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ENTIDAD], en
[CONSIGNAR MATERIA O AREA DE CAPACITACION
RELACIONADA CON LA  OPERATIVIDAD YO
MANTENIMIENTO DE LA OBRA, ASI COMO CONSIGNAR
Sl LA CAPACITACION ES VIRTUAL O PRESENCIAL, EN
CASO DE SER ESTE ULTIMO SENALAR EL LUGAR DE
LA CAPACITACION Y LAS CALIFICACIONES Y PERFIL
DEL CAPACITADOR, EL CUAL DEBE ESTAR
VINCULADO A LA MATERIA DE LA O._...,F»O_._._po_oz_.

El postor que oferte esta capacitacion se obliga a entregar
ala entidad contratante los certificados o constancias de las
personas capacitadas.

Advertencia

ETODOLOGIA PARA SU

Opcién N” 1

Mas de [CONSIGNAR CANTIDAD
DE HORAS]:
[...] puntos

Mas de [CONSIGNAR CANTIDAD
DE HORAS]:
[...] puntos

Mas de [CONSIGNAR CANTIDAD
DE HORAS]:
[.-.] puntos

Opcion N* 2

Mas de [CONSIGNAR CANTIDAD
DE PERSONAL DE LA ENTIDAD]
CAPACITADOS]

[...] puntos
Mas de [CONSIGNAR CANTIDAD

DE PERSONAL DE LA ENTIDAD]
CAPACITADOS]

[...] puntos
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j. La entidad contratante elige una de las opciones para fa
aplicacion del presente factor de evaluacion, con la
correspondiente metodologia de asigracion de puntaje.
Se debe borrar la opcibn no elegida con su
correspondiente metadologia de asignacién de puntaje.

. Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o ftulo profesional, asf
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacicn relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la cbra.

Acreditacion:

Se acredita unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

DE CALIDAD

I — ]

METODOLOGIA PARA SU 4
ASIGNACION

Evaluacién:

Se evalia la implementacién de un sislema de
aseguramiento y control de calidad.

Acreditacion:

Cerlificacion en Sistemas de Gestion de Calidad:
Presentar copia simple de certificado vigente 1ISO 8001-
2015 o equivalente, con alcance en ejecucion de obras o
consultoria de obras. Estas certificaciones deben eslar
vigentes, incluir la fecha de caducidad y aplicarse
especificamente a la obra o consultoria a contratar.

[Como maximo 02] puntos

En caso se considere una sola
acreditacidén, se le asigna como
puntaje maximo el puntaje maximo
del factor.

En caso de combinarse mas de una
acreditacion, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

]

H. MEJORA AL REQUERIMIENTO

~ METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

Evaluacion:

excedan los requerimientos establecidos en las bases.
Estas mejoras pueden estar orientadas a optimizar el
disefio y/o la ejecucion de la obra, asegurando un mayor
desempeiio, eficiencia, dura ad o reduccion de
costos operativos durante el funcionamiento de la
edificacién o infraestructura.

.\\\h Se evaluan las mejoras lécnicas o funcionales que

[CONSIGNAR LAS CARACTERISTICAS DE LAS
MEJORAS TECNICAS O FUNCIONALES QUE SERAN
CONSIDERADAS POR LOS EVALUADORES]

Acreditacion:

hmw acredila mediante un informe ﬁmn@c que describa

Sl R |

Como maximo 15] puntos

Seglin la guia de puntuacion.
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[as mejoras propuestas en comparacion con el |
requerimiento establecido.

[CONSIGNAR LOS ASPECTOS MINIMOS QUE SERAN
MATERIA DE EVALUACION Y EL CONTENIDO
MINIMO DEL INFORME QUE DEBE PRESENTAR EL
POSTOR]

METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

1. GESTION DE RIESGOS

Evaluacion:

_n_.usa.o maximo 10] puntos

Se evalia si el postor ha presentado una planificacion | Segun la guia de puntuacion,
adecuada de la gestion de riesgos que se implementa
durante Ia ejecucion contractual.

identificado  los riesgos  técnicos, ambientales,
financieres, de seguridad, social, entre otros, asociados
a la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra y si ha
propuesto planes de respuesta realistas y viables.
Ademas, se considera la inclusion de estrategias para
monitorear y mitigar los riesgos que puedan afectar el
cronograma y el cumplimiento del contrato.
Acreditacion:

El postor debe presentar un Plan de Gestion de Riesgos
de la ejecucion de la obra y/o consultoria de obra. el cual
debe contener, de manera obligatoria:

1. Identificacion inicial de riesgos asociados a la
cbra o consultoria de obra (riesgos técnicos,
ambientales, financieros, de  seguridad,
sociales) presentados en una malriz de riesgos.

2. Herramientas que el postor utiliza para analizar,
evaluar y monitorear los riesgos.

3. Frecuencia y mecanismos previstos para revisar
y actualizar el plan de gestion de riesgos.

4. Esfrategias de mitigacion y respuesta:
descripcion del enfogue propuesto para definir
acciones ante los riesgos identificados.

[COMPLETAR AQUI LOS ASPECTOS QUE SERAN
TOMADOS EN CUENTA PARA EL SUSTENTO DEL
PLAN DE GESTION DE RIESGOS, O
PRECISIONES ADICIONALES OUE SERAN
TOMADAS EN CUENTA PARA LA ASIGNACION DE
PUNTAJE, DE SER EL CASQO']

0 Por ejemplo, podrian considerarse como sustento evidencias de casos anieriores (informes técnicos o actas gue demuestren
la aplicacion exitosa de estralegias similares en olros proyectos) o Modelos de simulacion (herramientas utilizadas para
proyeciar escenarios de riesgo y validar eslrategias de mitigacion).

SRS
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a J. GESTION DE PROCURA METODOLOGIA PARA SU ASIGNACIO

Evaluacion:

[Como maximo 10] puntos

Se evalua la capacidad del postor para gestionar de .
anera eficiente la procura de maleriales, equipos y [En caso se considere una sola
otros recursos criticos, garantizando su disponib idad fnqmﬂom se le asigna como puntaje

]

oportuna y alineacion con el cronograma de la obra. maximo el puntaje maximo del factor.

En caso de combinarse mas de una
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

Acreditacion:

[PRECISAR LA(S) PRACTICA(S) DE GESTION DE
PROCURA SOLICITADA (S)].

S

I T~ =
K. PLANIFICACION DETALLADA T

T..éﬂm_moﬂ‘

oo, 0 g

.  METODOLOGIA PARASU
ASIGNACION

Presentacion del Plan de Trabajo detallado.
Acreditacion:

[CONSIGNAR LOS ASPECTOS MINIMOS QUE DEBERA
TENER EL PLAN DE TRABAJO, IDENTIFICANDO CON
CLARIDAD AQUELLOS ASPECTOS QUE SON MAS
7m_®2:u_0>i<0m PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
FINALIDAD PUBLICA DEL CONTRATO Y DETALLANDO LOS
Thmocxmom: RIESGOS ¥ OTROS ASPECTOS QUE NO SE
ENCUENTREN DETALLADOS EN EL PLAN DE TRABAUJO] A ..
7 [Cémo maximo 15] puntos

El Plan de Trabajo puede presentarse en formatos estructurados Segun la guia de puntuacian.

como MS Project, Primavera P6 o equivalentes, complementado
con informes narrativos, cuadros ex ivos y cualquier otra
evidencia que garantice la claridad y via idad de la planificacion.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases.

[Advertencia it

Esle facior de evaluacion mw.m_u__,nmv_n..m rocedimientos de
seleccion de obras cuya cuantia de contratacion sea mayor
@ 9350 UIT.

L. SEGURIDAD Y SALUD

~ METODOLOGIA PARASU
| >m_n.z>o_02 i )
[como maximo 13] puntos

Evaluacion:

Se evalla la implementacion de practicas y herramientas | En caso se considere una sola
adicionales a la regulacion en materia de seguridad y salud | practica, se le asigna como puntaje
en el trabajo mas allda del cumplimiento normativo maximo €l puntaje maximo del
_rcczmm_ojo. factor.

I
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ﬁ.hnﬁma:mn_g ,

En caso de combinarse mas de ::m_
practica, se asigna puntajes
individuales a cada una, las cuales
suman el puntaje maximo del factor.

Certificacion en Sistemas de Gestion de Seguridad y
Salud Ocupacional: Copia simple del certificado 1ISO
45001-2018, NTP-1SO 45001-2018 o equivalente, cuyo
alcance incluya especificamente la ejecucion de obras.

| Certificado

[ e S NS —— I

[ M.TECNOLOGIAY METODOS | , |

| "™ nwovapores | SEBALESI ERR e R
Evaluacion: [Como maximo 20] puntos

Se evaluara si el postor propone el uso de | Encasose considere una sola acreditacion, se
tecnologias avanzadas y métodos | le asigna como puntaje maximo el puntaje
innovadores en la ejecucion, diseno Yy, maximo del factor.
planificacion de obras.
En caso de combinarse mas de una
7 acreditacion, se asigna puntajes individuales a
) cada una, las cuales suman el puntaje maximo
[PRECISAR LA(S) ACREDITACION(ES) QUE | del factor.
RESPALDEN LA APLICACION DE
TECNOLOGIAS Y METODOLOGIAS
DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO].

Acreditacign:

« [[PRECISAR LOS DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN LA 0 LA(S)
IMPLEMENTACION DE TECONOLOGIA
Y METODOS INNOVADORES

CUADRO RESUMEN FACTORES DE EVALUACION

[ FAGTOR DE EVALUACION OBLIGATORIO PUNTAJE
A EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL

DEL PERSONAL CLAVE i

FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS PUNTAJE

B.1 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL
PERSONAL CLAVE

B2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL
PERSONAL CLAVE

C.SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

15 puntos

D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL

NO CORRESPONDE

E. INTEGRIDAD EN LA  CONTRATACION
PUBLICA

F. CAPACITACION

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE
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G. GESTION DE CALIDAD 4.3 PUNTAJE TOTAL
02 puntos
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO B NO CORRESPONDE En el sistema de entrega de solo construccion con oferta econdmica limitada y el sistema de entrega
de disefio y construccion, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluacion
|. GESTION DE RIESGOS técnica y la evaluacion econémica, aplicandose la siguiente formula:

10 puntos

PTP =ciPT+c2Pe

J. GESTION DE PROCURA NO CORRESPONDE
Donde:
K. PLANIFICACION DETALLADA NO CORRESPONDE
L SEGURIDAD Y SALUD PTP = Puntaje total del postor a evaluar
13 puntos
M. TECNOLOGIA Y METODOS INNOVADORES NO CORRESPONDE Pt = Puntaje de la evaluacion técnica del postor a evaluar
PUNTAJE TOTAL 100 puntos™ x_ Pe = Puntaje de la evaluacion economica del postor a
evaluar
42  EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos) c1 =  Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica:
[INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE
0.60 £ c1=s0.70
AL OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
La evaluacion de ofertas econémicas en el presente procedimiento de seleccion es: [SENALAR c2 = nommmmm.:ﬁ, de ponderacion para la mcm_cm%mo:
EL TIPO DE OFERTA ECONOMICA SELECCIONADA CONFORME A LA ESTRATEGIA DE economica: :ZD_O.PNA - COEFICIENTE,
CONTRATACIGN: FIJA O LIMITADA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 165 DEL CONSIDERANDO QUE 0.30 £¢2 5 0.40

REGLAMENTO]
Donde: ¢1+ c2 = 1.00

B. OFERTA ECONOMICA EN EL SISTEMA DE ENTREGA DE DISENO Y
CONSTRUCCION

| PUNTAJE / METODOLOGIA PARASU |
___ ASIGNACION

_\ OFERTA ECONOMICA

La evaluacion consistira en otorgar el méaximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo ofertado
para el componente DISENO y se otorga a las
Se evalua considerando tnicamente el precio | demas  ofertas puntajes  inversamente
ofertado por el postor en el componente | proporcionales a sus respectivos precios,
DISENO. El monto ofertado en el componente | segiin la siguiente formula:

OBRA corresponde al eslablecido en la o

~

cuantia de la contratacion para dicho | Po = Mb_x Pmax T
. componente y no es objeto de evaluacion. Mo
Acreditacion: Po = Puntaje de la oferta econémica a evaluar

Mo = Monto de la oferta econémica
Se acredita mediante el documento que | Mb = Monlo de la oferta economica mas baja
contiene la oferta econémica (Anexo N° 06). Pmax = Puntaje maximo

[PUNTAJE MAXIMO EQUIVALENTE A 100
F PUNTOS] " puntos p

' e acuerdo con o sefalada en el numeral 75.2 del articulo 75 del Reglamento.
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CAPITULO VI [Importante para fa entidad contratante T = -
PROFORMA DEL CONTRATO - 4 - - —

nplaza por

Advertencia

Dependiendo del objeto de la contratacién, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

TO]
NTO, EL CUAL CORRESPONDE A

Conste por el presente documento, la coniratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD
CONTRATANTE], en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con RUCN°[......... ], con domicilio

legalen [......... ], representada por | .], identificado con DNI N° [.........], y de otra parte
[ . con N° [, con  domicilio  legal  en
[: ], inscrita en la Ficha N* [............. i 1 Asiento N° [co.ocovnd] Este monto comprende el costo de |a ejecucion de la obra, todos las tributas, seguros, transporte,

del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de | ..], debidamente representado po . inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los coslos laborales conforme a la legislacion vigente, asi

su Representante Legal, [. Lecon DNEN [ ], segun poder como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion

inscrito en la Ficha N [.. _] del Registro de Personas Juridicas de la materia del presente contrato.

ciudad de [.. ]. a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y .

condiciones siguientes: CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO"™

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en
INDICAR MONEDA], en los periodos y condiciones establecidos en el capitulo Il Requerimiento.

Con fecha [ ], los evaluadores adjudicaron la buena pro de la LICITACION

PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL En el caso que se haya suscrile contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo con lo

PROCEDIMIENTO DE_SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA que se indique en el contrato de consorcio.

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION

El presente contrate tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION]. El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........] dias calendario, el mismo que se
R ) computa desde el dia siguiente de cumplidas las con nes previslas en el articulo 176 del

CLAUSULA TERCERA: MECANISMOS DE COLABORACION Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. aprobado por Decreto

Supremo N° 009-2025-EF.
Las partes se comprometen a actuar en un espiritu de confianza mutua y cooperacion. Asimismo.
gestionan mecanismos de colaboracion agiles que Enm_:w: la comunicacion permanente y fluida . Cuando el Reglamento no eslablezca un plazo especifico para la respuesia de las partes, aplica
entre ellos; tales mecanismos pueden incluir: reuniones, citas en campo o sesiones ICE (Integrated ; el plazo maximo de respuesta de [CONSIGNAR LA CANTIDAD DE DIAS CONFORME LO
Concurrent Engineering), con el fin de evaluar posibles riesgos en la ejecucion de la prestacion y ESTABLECIDO EN EL REQUERIMIENTO] dias calendario. Durante la ejecucion contraclual, las
formular propuestas técnicas oportunas en caso sean necesarias durante la ejecucion contractual. partes pueden acordar la prorroga de este plazo maximo especifico para cada caso, de

conformidad con el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto lotal del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impueslos de Ley.

CLAUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los £
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las ,.
partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprcbadas por la entidad s
contratante, de ser el caso.

= CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega al perfeccionamiento del contrato la(s) siguiente(s) garantia(s) a favor
de la entidad contratante:

' En cada caso concrelo, dependizndo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse |a informacion que resulte pertinenie {
i a efeclos de

~1
oo
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Importante para la entidad contratante

« En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de caria fianza financiera o contrato
de seguro, corresponde incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: Por la suma de [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL MECANISMO DE GARANTIA PRESENTADA: CONTRATO DE SEGURO/CARTA FIANZA
FINANCIERA] N° [INDICAR NUMEROQ DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que cumple las condiciones establecidas en los numerales 61.4 y 61.5 del articulo 61
de la Ley , y debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final".

« En el caso que el postor haya optado por el mecanismo de garantia de retencién de pago, corresponde
incluir la siguiente clausula:

“Garantia de fiel cumplimiento del contrato: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectia la retencién de pago
solicitada por EL CONTRATISTA por el [CONSIGNAR EL MONTO], durante /a primera mitad del numero
lotal de pagos a realizarse, de forma prorraleada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion
del contrato. El monto sefialado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”

En el caso que el postor haya manifestado mediante el ANEXO N* 9 que garantiza el fiel cumplimiento
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“L A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra que se apruebe en el expediente técnico, en
caso se cumplan las condiciones establecidas en el numeral 1 78.5y el articulo 178 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Conirataciones Pablicas, aprobado por Decreto Supremo N°
009-2025-EF".

En sistema de entrega de obras de solo construccion:
CLAUSULA [.........]: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contralo original.

CLAUSULA [......... ]: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMQS, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto por avance para el componente de cbra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato onginal.

CLAUSULA [....... .J: ADELANTO POR AVANCE

del contrato mediante la constitucién de un fideicomiso, corresponde incorporar lo siguiente en la cléausula:
“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorgs un adelanto por avance para el componente de ohra por el

[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra del contrato original, en caso se cumplan las
condiciones establecidas en el numeral178.5 del articulo 178 del Reglamento de la Ley N” 32069, Ley
General de Contrataciones Pblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF."

“Garantia de fiel cumpiimiento del contrato: EL CONTRATISTA constituye el fideicomiso a LA ENTIDAD
CONTRATANTE, en un plazo ne mayor a veinte dias habiles contados desde el dia siguiente del
perfeccionamiento del contratoe, por un patrimonio fideicometido conformado por activos liquidos o fiujos
dinerarios hasta un monto ascendente a [CONSIGNAR EL MONTO DE LA GARANTIA]. LA ENTIDAD
CONTRATANTE suscribe el conlrato de fideicomiso en calidad de fideicomisario, de acuerdo con el « En cualquier sistema de entrega, en caso EL CONTRATISTA proponga constituir un fideicomiso pars la
articulo 116 del Reglamento. En caso de que el contratista no cumpla con la presentacitn del fideicomiso administracion de los SRS e componente de ejecucion de la obra, se incluye adicionalmente la
dentro de ios plazos previstos el contrato queda resuelto de pleno derecho, Ei monto senalado es siguiente clausula:
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original”.
CLAUSULA [.....vcmcvnrenas, ]: FIDEICOMISO DE ADELANTOS
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases
Para la administracion de los adeiantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituye un

A . iAS P e fideicomiso conforme a lo establecido en el articulo 184 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
CLAUSULA NOVENA EJECUCION DE GARANT OR FALTA DE RENOVACION General de Contrataciones Ptblicas, aprobado por Decrefo Supremo N* 009-2025-EF. El

procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por Io dispuesto en dicho articulo.

LA ENTIDAD CONTRATANTE puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL

CONTRATISTA no las hubiere renovade antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases
dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley N* 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF. CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD

Importante para la entidad contratante La conformidad de la obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.
Sélo en el caso que la entidad contratante hubiese previslo oforgar adelanto directo, para materiales e
insumos, equipamientos y mobiliario y/o por avance, se debe incluir la siguiente clausula segun el sistema
de entrega:

Importante para la entidad contratante

« En el caso que se haya considerado la recepcion parcial, corresponde incluir lo siguiente:
+ En sistema de entrega de obras de disefio y consiruccién: “En caso de recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, la conformidad de la seccién de la
obra es dada con la suscripcion del Acta de Recepcion Parcial de Obra.”

“CLAUSULA [.........]: ADELANTO DIRECTO

- En caso de emplearse el sistema de Disefio ¥ Construccion, la Entidad se cifie a lo Indicado en el numeral
173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
aprobade par Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

“LA ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanto directo para el componente de disefo por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monta del contrato original y para el componente de obra por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de !a obra que se apruebe en el expediente técnico.”

Im A ATIMIFEIVMAMRMARNRCE ADODOAC

“CLAUSULA [.........J: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y

MOBILIARIO CLAUSULA DECIMOPRIMERA: GESTION DE RIESGOS

“L A ENTIDAD CONTRATANTE otorga un adelanlo para materiales e insumos, equipamiento y
mobiliario para el componente de obra por el [CONSIGNAR PORCENTAJE] del monto de la obra
que se apruebe en el expadiente técnico.”

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con io establecido en el presente contrato
y los documentas que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucian contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

“CLAUSULA [.........]: ADELANTO POR AVANCE

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSARBILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La suscripcion del [ACTA DE RECEPCION DE OBRA O ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE
OBRA] no enervan su derecho a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocullos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, ¥
el articulo 216 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANCS, NO MENOR DE 7 ANOS] wmo@ contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

_ 0.10x monto
F x plazo

Penalidad Diaria =

Donde:

Para obras:
a) Para plazos menores 0 iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25.
c) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

El retrasc se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentade. que el mayor liempo
transcurrido no le resuilta imputable. En este {ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni coslos
directos de ningtn tipo, salvo lo indicado en el numeral 201.1 del arliculo 201 del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

Importante para la entidad contratante

y otras penalidade

- S penalidades
Supuesto de-aplicacion de j_nolsm de calculo
penalidad

Procedimiento

ESTABLECER  EL | Segun informe del
copor | MONTO  DE LA | supervisor, segun

roduce la sus
mismo integrante del plantel t
sequnda vez, siempre que no se origine PENALIDAD EL QUE | corresponda

_ por caso fortuito o fuerza mayor o por U : ) NO PUEDE SER
hecho sobreviniente no le a MAYOR A CUATRO
niratista UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
L e
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CUANDO LA
CUANTIA DE LA
CONTRATACION ES
INFERIOR A 535 UIT _
O Iy NO PUEDE SER
MENOR O IGUAL A
CUATRO UNIDADES
IMPOSITIVAS
TRIBUTARIAS (4 UIT)
NI MAYOR A OCHO
UNIDADES
IMPCSITIVAS

TRIBUTARIAS (8UIT) ’

EN EL RESTO DE
LOS CASOS) por
cada suslilucion de un
integrante del plantel
técnico acorde a lo
indicado en el

supuesto de
aplicacién.

[GLUIR OTRAS PENALIDADES, DE k L

SER EL CASO]

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones, pagos o en la liguidacian final, segin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar, en conjunto, un monto Maximo
equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del contrato, componente o
ilem que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacion de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N* 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

Importante para la entidad contratante

e resoiucion de

tes acuerdan la ri
1as de un c

caso de que el contrato
aga innecesana la

o previsto en el
aprobado por
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Los componentes o hitos especificos de/ contrato son [INCLUIR EL DETALLE DE LOS COMPONENTES

O HITOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO]

CLAUSULA [.....J: RESOLUCION POR TERMINAGION ANTICIPADA POR PERDIDA DE VIABILIDAD
SOBREVINIENTE.

Las partes acuerdan la resolucién por tern n anticipada del contrato en caso de que se verifica que el
proyecto de inversion ha perdido las condiciones que sustentaron la viabilidad con la alternativa
seleccionada, por causas no atribuibles al conlratista.

CLAUSULA [....I: RESOLUCION __POR TERMINACION __ANTICIPADA POR __MOTIVOS
PRESUPUESTALES.

Las partes acuerdan la resolucion por terminacién ar

icipada del contrato en caso la entidad contratante no
lenga recursos presup stales suficientes para financiar la ejecucion de la obra considerando el
presupuesto del expediente técnico elaborado por el conlratista o uando éste supere el porcentaje
sefialado en el numeral 175.1 del articulo 175 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado per Decreto Suprema N*® 009-2025-EF.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

CLAUSULA DECIMOQUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contralo por causa imputable a alguna de las parles. se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime @ ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previslas en ¢l presente contrato.

Importante para la enfidad contratante

sn, se pueden establecer |
s o de cualquier incumplimiento del
o caso, se incluye en la

En caso asi se haya determinado en la estrategia de contrat:
indemnizacion derivados de la responsabilidad por vicios ocul
contratista o de la entidad contratante son gstablecidos en el contrato. En ©
presente clausula el siguiente pérrafo:

“En cualquier caso, independientemente de que se haya declarado la resolucion del conirato, o recepcion
y conformidad de la obra o componenle de obra, el limite de la indemnizacion derivado de }
por vicios ocultos o de cualquier incumplimiento del contralisia o de la entidad contratants, de acuerdo con
lo senalado literal f) del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley, es de INDICAR EL PORCENTAJE DEL
VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL QUE CORRESPONDERIA AL LIMITE POR INDENMIZACION, EN
CONCORDANCIA CON EL REQUERIMIENTOL."

Unicamente se puede limitar la indemnizacion en caso se trate de un confrato de ejecucion de obra o con
yponente de obra siempre que cumpla las condiciones del numeral 216.3 del articulo 216 del
Reglamento:

« El monto del contrato original sea igual o mayor a S/ 50 000 000,00 (cincuenta millones y 00/100 soles)
v/o se trale de un conlrato eslandarizado de ingenieria y conslruccion de uso internacional.

or al 20% del valor del contrato actualizado. Los dafios y
inexcusable no se consideran dentro de dicho limite.

« Ellimite a la indemnizacién no puede ser m
perjuicios causados por dolo o ¢l
Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMOSEXTA: ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
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de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo. EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del-contrato, ¥ después de culminado el mismo en ¢aso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios 0 proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion? yfo cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o benef cito. En esalinea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas ylo de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente senalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionisias,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualguier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, olorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrata®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningan caso,
dichas medias impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar®.

CLAUSULA DECIMOSETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento, las directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de
Ecanomia y Finanzas, asi como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS'

Las controversias gue surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante [CONSIGNAR EL MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS], segun el
acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes liene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y su Reglamento.

Importante para la entidad contratante
wersias, previo al inicio del

En caso de haberse pactado la conciliacion como medio de solucion de co
arbitraje, debe incorporarse el siguiente texto

-

" De acuerdo con el numeral 84.1 del articulo 84 de la Ley General de Conirataciones Piblicas, las partes pueden recurrir al
arbitraje ad hot solo cuanda &l monto de la controversia no supere las diez UIT.
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o del plazo de caducidad
de recurrir al arbitraje, en
Las controversias sobre

nulidad del ¢

Esta nota debera ser inada una vez culminada la elaboracion de las bases

E] Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General

de Contrataciones Pablicas.

rtante para la entidad contratante

De acuverdo con lo ai@ﬂmma enelr 346.1 del arti

cldusula, en caso corresponda:

CLAUSULA [:]JJUNTA DE PREVENCION Y RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias denivadas del presente contrato de obra conformar
7y Resolu de Disputas (JPRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley N®
69, Ley General de Contrataciones Publicas, su R
(en adelante, las ‘Normas Aplicables a la JPRD'); encargando su orgal
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE AD JINISTRACION ELEGIDO POR EL P
GANADOR DE LA BUENA PRO DE LA LISTA CONSIDERADA EN LAS BASES, AL CUAL ENCARGAN

LA ORGANIZACION DE LA JPRDJ.

La junta de prevencion y resolucién de disputas esla compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)

La decisién que emita la JRPD es vincular
partes conforme a | blecido en las Normas Aplicables a la JPRD. El mplimiento de la decision
ntrato, previo aviso reqi ndo el cumplimiento.

Ina de las partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JPRD, puede someter la
controversia a arbitraje. Las partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber
concluido de mode previo el procedimiento ante la JPRD.

Incorporar o eliminar, segin corresponda, esta nota debe ser aliminada una vez culminada la
elaboracién de bases

CLAUSULA DECIMONOVENA: CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se
resolvera mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
El arbitraje es organizado y administrado por [CONSIGNAR LA INSTITUCION ARBITRAL,
CORTE ARBITRAL CONSTITUIDA EN OTRO _PAIS O UN FORO DE REPUTACION
RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, SEGUN CORRESPONDA] de conformidad con sus
reglamenlos y estatutos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente y considerando
[INDICAR LAS ESTIPULACIONES ADICIONALES QUE LAS PARTES HAYAN ACORDADO
SEGUN EL NUMERAL 332.3 DEL ARTICULO 332 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069,
LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS. APROBADO POR DECRETO SUPREMO
N° 009-2025-EF].

Advertencia

La Institucian Arbilral es elegida por el postor ganador de la buena pro de la lists de instituciones arbitrales
que haya propuesto la entidad contratante en las bases del procedimiento de seleccién. Para dicho efecto,
al remitir los documentos para la suscripcién del contrato, el postor ganador de la buena pro comunica la
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Institucicn Arbitral elegida de la referida lista, caso contrario, acuerda con la entidad contratante una
Institucic n Arbitral distinta. En caso de falta de acuerdo, la Institucion Arbitral es elegida de la mencionada
lista por ‘a entidad contratente de manera definitiva.

Las parics pueden establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbilral, en la medida
que no conlravengan las disposiciones de ia normativa de conirataciones pubicas y/o las disposiciones
especialis contenidas en la normativa gene:al de arbitraje.

El arbitrsje es resuelto por arbitro tnico o por un lribunal arbitral conformado Jor tres érbitros, segiin el
‘acuerdo de las partes, conforme a lo dispuesito en numeral 84.2 del articulo 84 c'e la Ley. En case de duda
o faita do acuerdo, el arbitraje es resuelto par érbitro tnico, @ no ser que la compl jidad o cuantia de las
controversias justifique la conformacién de un tribunal arbitral, lo cual es determinado por las partes o
conformt: al Reglamento de la institucion arbitral competente. En el caso de los arbitrajes ad hoc, la
controvérsia es resuelta por arbitro Unico.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA _PRIMERA: NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen via
notarial conforme la_Décimo Tercera Disposicion Complementaria_Transitoria del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 009-2025-EF:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: [..

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las parles debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince dias calendario.

El CONTRATISTA sefiala el siguiente correo electronico para efectos de las notificaciones que se
realicen durante la ejecucion del presente contrato, gue no se realicen a lravés del SEACE de la
Pladicop:

CORREQ ELECTRONICO CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO ELECTRONICO
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del correo electronico aqui declarado debe ser comunicada a la entidad contratante,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de cinco dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferla y las disposiciones del presente conlralo, las partes

w)

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de_[oinns.......] @l [CONSIGNAR

FECHA].

“LA ENTIDAD “EL CONTRATISTA"

CONTRATANTE"

1T A CIAN D21
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Advertencia

La enlidad contratante suscribe el contrato madiante firma digital, en case de gue el pastor adjudicado con
Ja_buena pro_cuente con cerificado_digital emitido por una entidad de_certi
normaliva de Ia materia. Excepcionalmente, . entidad contratante con el debido sustento puede proceder
a la firma del contrato mediante_ medios ma uales, de acuerdo con el numeral 87.3 del articulo 87 del
Reglamento.
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ANEXOS

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, | 1. poslor y/o representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], ado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERQ DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLAROQ BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

[ Nombre, Denominacion o
Razon Social:

Domicilio Legal:

RUC: - [ Teléfono(s): T J4 i .H
MYPE™ Si( ) NO( )

Correo eleclronico:

' Esta informacicn sera verificada por la entidad conlratante en fa pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en ¢l REMYPE en el link: http:fiwww2 trabajo.gol pefservicios-en-linea-2-2/ y
se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
manto del contrato en calidad de garantia de el cumplim . segun lo sefialado en el articulo 114, del Reglamento.
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Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Aulorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitulivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el numeral 167.4 del articulo 167 del Reglamento de la Ley
N°® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprabado por Decreto Supremo N” 009-2025-
EF.

3. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion del correo electronico, en el plazo
maximo de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Advertencia

La notificacion dirigida a la direccién de correo alectrénico consignada se entenderé validamente efectuada
cuando la entidad contratante reciba el acuse de recepcion.
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Advertencia

Cuando $& trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

. ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que Se SUSCTibe, [oo.irieeno..o], rEpresentante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTQ DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO qgue la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razon

[Telefono(s) : _ _
[si() NO( )

s Esta informacian sera verificada por la entidad contratanle en la pagina web del Ministerio de Trabajo y
Promeocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link:
1ob | y se tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de
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Correo electronico:

e e e e R e

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o Razon

ICorreo electronico:

Datos del consorciado 3

Nombre, Denominacion o Razon

MYPE'"

Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

Correo electronico comun del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de negociacion regulado en el articulo 167 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley

General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2025-EF.
3. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
A.mo

de Confrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

(&2}

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcicn del correo electronico, en el plazo

QW maxima de dos dias habiles de recibida la comunicacion.

/ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comiin del consorcio

Advertencia

La notificacién dirigida a Ia direccién de correo electrénico consignada Se entenderd vdlidamente

efectirada cuando la entidad contratante reciba acuse de recepcion.

la buena pro solicile la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contralo, en calidad de garantia de fiel
/ cumplimiento, segun lo sefialado en el articulo 114 del Reglamento. Para dicho efecto. todos los integrantes del

consarcio deben acreditar 1a condicion de micro o pequena empresa.
& |hidem
7 Ibidem

L

tud para presentar los documentos para perfeccionar el conlrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo g1 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
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ANEXO N° 2
PACTO DE INTEGRIDAD'®

Senores

EVALUADORES

Eo_ﬁyﬁ_oz PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTC DE
SELECCION]

Presente.-

El que suscribe ......], postor yfo representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asienta N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], en
su calidad de proveedor en el ambito de aplicacion de la normativa de contratacion publica, suscribe
el presente Pacto de Integridad bajo los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: Declaro, bajo juramento:

1. Que conozco los impedimentos para Ser participante, postor, contralista o subcontratista,
establecides en el articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2. Que los recursos que componen mi palrimonic o el patrimonio de la persona juridica a la que
represento no provienen de lavado de activos, narcotrafico, mineria ilegal, financiamiento del

terrorismo, v/o de cualquier actividad il cita.

I ———— e

18 De conformidad con el lileral b del numeral 89.1 del articulo B9 y el numeral 57 del Anexa | Deiiniciones del Reglamento de
la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pablicas, aprobado por Decreto Supremao N° 0059-2025-EF.
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3. Que conozco la obligacion de denunciar cualguier aclto de corrupcion cometido por los actores del
proceso de confratacion, asi como las medidas de proteccion que le asisten a los denunciantes';
ademas de las consecuencias administrativas y legales que de estos se derivan.

4. Que canozco el alcance de la Ley N° 28024, Ley que regula la gestion de intereses en la
administracién publica y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N* 120-2019-PCM, asi
como el marco de aplicacion de la Ley N° 31564, Ley de prevencion y mitigacion del con
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico, y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2023-PCM=0.

5 Que conozco el alcance de la clausula anticorrupcion y antisoborno de los coniratos suscritos en el
marco del proceso de contratacion y las consecuencias derivadas de su incumplimiento®’.

SEGUNDO: Dentro de ese marco, asuma los siguientes COMPromisos:

1. Mantener una conducta proba e integra en todas las actividades del proceso de contratacion,
lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin comeler actos ilicilos, directa o
indirectamente, asi como respetar |a libertad de concurrenciay las condiciones de competencia
efecliva en el proceso de contratacion y abstenerme de realizar practicas que la restrinjan o
afecten.

[Solo para personas juridicas] Lo anterior s& hace exlensivo, para conocimiento. al0s s0cios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a la persona juridica que
represento.

2. Abslenerme de ofrecer, dar o promeler regalos, cortesias, invitaciones, donativos u otros
beneficios similares, a funcionarios o servidores publicos de la dependencia encargada de las
contrataciones, actores del proceso de confratacion y personal de la entidad contratante.

3. Denunciar ante las autoridades competentes, de manera oportuna, los actos de COITUPCION,
inconducta funcional, conflicto de intereses u otro de naturaleza similar, respecto de lo cual
tuviera conocimiento en el marco del proceso de contratacion

( ).

4. Facilitar las acciones o mecanismos implementados por la entidad publica responsable del
proceso de contratacion para fortalecer la transparencia, promover la lucha contra la corrupcion
y fomenlar la rendic 6n de cuentas.

" Decreto Leg vo N° 1327, Decreto Legislalivo que eslablece medidas de proteccion para e denunciante de acios de
corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, y su Reglamento aprobado por Decreto Suprema N.° 010-2017-
JUS. modificado por Decreto Supremo N* 002-2020-JUS, en concordancia con |a Directiva N* 002-2023-PCM-SIP Directiva
para la geslidn de denuncias y solicitudes de medidas de proteccion al denunciante de actos de corrupcion recibidas a traves
de la plataforma digital unica de denuncias del ciudadano, aprobada por aprobada por Resolucion de Secrelaria de Integridad
Piblica N 005-2023-PCM-SIP.

" Reglamento del Ley N° 31564:

Articulo 24.- Inhabilitacién de ex funcionarios, ex servidores publicos, empresas e instituciones privadas
o de los impedimentos sefialados en & numeral 4.2 del articulo 4 de la Ley por parte de las personas, las

empresas e instiuciones privadas involucradas en dict incumplimiento, es sancionado con la inhal acion por cinco anos
para contratar o prestar servicios al Eslada, bajo cual ¢ madalidad, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que
hubiera fugar conforme al numeral 7.7 del articulo 7 de la Ley. En caso de ex funcionaras y ex s dares piblicos se aplica el
strativo disciplinario sujeto a la Ley N 30057, Ley del Servicio Civil o narmas especilicas.
blecido en el articulo 68 de la Ley General de Conlrataciones Plblicas. asi como en el articulo 274 numeral

d), de su Reglamenta:

Articulo 68, Resolucion del contrato

§8.1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente. el contralo en los siguientes supuestos:

d) Py mp ento de la clausula anticorrupcion.

Articulo 274, Causales de exclusion de proveedores adjudicatarios de los catilogos electronicos de acuerdo marco

Un proveedor adjudicatario es excluide de los Catalogos Electronicos de Acuerde Marco, en los siguientes casos:

d) Par incumplimiento de \a clausula anticorrupcion y antisobarno.
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TERCERO: Este pacto de integridad tiene vigencia desde el momento de su suscripcion hasta la
culminacion de la fase de seleccion?? y, en caso de resultar adjudicado con |2 buena pro, este mantiene
su vigencia hasta la culminacién del contrato.

CUARTO: Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad frente a eventuales
incumplimientos de los compromisos asumidos, me someto a las acciones de debida d gencia,
supervision, fiscalizacion posterior, iniciativas de veeduria autorizadas por la entidad contratante u otros
que correspondan; asi como a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se deriven
de estos, conforme al marco legal vigente.

En sefial de conformidad, suscribo el presente pacto de integridad, a los () dias delmes () de 20(
), manifestando que Ja informacion declarada se sujeta al principio de presuncion de veracidad,
conforme a lo dispuesto en el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444 ey del Procedimiento
Administrativo General®

Firma
N° de DNL:

ANEXO N° 32

DECLARACION JURADA

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° _OOmemz.pﬂ NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 30 de la Ley N° 32068, Ley General de Conlrataciones Publicas.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 320695, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como
las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimienta Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor: ¥, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

22 prticulo 92. Culminacion de la fase de seleccion, del Decrelo Supremo N°009-2025-EF:
La fase de seleccion culmina cuando: a) Se perfeccion el contrato. b) Se cancela el procedimicnlo de seleccion, ¢) Se deja
sin efecto el elorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad contratante. d) No se perfeccione el contrato por
los supuestos establecidos en el articulo 91

23 4,7 Princi de Presuncion de Veracidad. - Enla tramitacién del procedimiento admi
y declaraciones formulados por los administrados enla
allos afirman. Esta presuncian admile prueba en contrario.

*+ Articulo 69 del Reglamento de fa Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobada por Decreto Supremo N”
0059-2025-EF.

istrativo, se presume que los documentos
ma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que
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iv. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
V. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion gue presento en el presente

procedimiento de seleccion.

vi. Compromelerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y @
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

Advertencia

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun de! consorcio.
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ANEXO N° 4

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seilores

EVALUADORES

En_._.bo_@z PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Los suscritos declaramas expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta ala _._n_._,.pn_c,z PUBLICA
DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, ncs comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por los articulos 88 y 89 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2025-EF bajo las
siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio ho se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domi legal comun en [.. .........]. y nuestro correo electronico comun:
O ). al cual se notificaran todas las comunicaciones dirigidas al Consorcio durante el
procedimiento de seleccion hasta la suscripcion del confrato.

d) Las cbligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 1%
CONSORCIADO 1] 9

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

2. CONSORCIADO 2] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%77

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“ Cansignar Ui ente el porcentaje lotal de las obligaciones, ol cual debe ser expresads en nlmero entero, sin decimales.

“ Consignar Unicamente el porcent obligaciones, el cual debe ser expresado en nimera enlero, sin decimales.

“ Egle porcenlge corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
CONS0rCio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del consorciado 2
o de su representante legal o de su representante legal
tipo y N° de documento de identidad tipo y N° de documento de identidad

Consorciado 3
Nombres, apellidos y firma del consorciado 3
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documenta de Identidad

Advertencia

El Anexo N° 5 tnicamente es presentado por los postores que, si bien son parientes de los
impedidos referidos en el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N°.32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, no le son aplicables los impedimentos en razon de parentesco del
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inciso 2 del citado numeral, debido a que cumplen alguna de las siguientes condiciones: i) Han
suscrito tin contrato derivado de un procedimiento de seleccion competitivo o.no competitivo o, i)
han ejecutado cualro contratos menores en e mismo tipo de objeto al que pastula. Para el caso de
obras, @l pariente debe haber ejecutac’o los contratos dentro de los dos afos previos a la
convocaloria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacién de un contrato
menor.

ANEXO N° 5

DECLARACION JURADA DE DESAFECTACION DE IMPEDIMENTO

Seiflores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECGION]

Presente.-

El que suscribe, | , postor y/o representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N* [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N°® |CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siguientes parientes, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal de conformidad con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 cle la Ley N° 32069, de
acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [w...]  con DNI [..........] con CARGO [.......
ENTIDAD [...........] que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimento de caracter
personal de Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad
con el inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [....] con DNI [.............] con cargo [ .] en la entidad
[-eeinen] Que a la fecha de la presente declaracion cuenta con impedimenta de caracter personal de
Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y 1G, SEGUN CORRESPONDA] de confermidad con el
inciso 1 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N” 32069 Ley General de Contrataciones Publicas.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Me encuentro exceptuado del impedimento por razén de parentesco, en razén de [INDICAR
SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE
SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJECUTADO CUATRO CONTRATOS
MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos afnos previos
ala convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacion directa o a la adjudicacion de un
contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Piblicas, lo cual acredito documentalmente para la presentacion de
ofertas, de conformidad con el numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones del Pablicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

—
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o R R R R Importante para la entidad contratante
Firma, nombres y apellidos del postor o £
representante legal, segtin corresponda e

ccion incluir

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

[TEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con 1as bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

[NCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE_LOS PRECIOS DE SU OFERTA, TAL COMO SE _MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

T e

= —

ITEM Olﬁ PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL k

B T

ﬁm‘ .mo..‘b_“mmﬂo directo (A ‘

_M Gastos enerales
21 | Gastosfijos
2. Gastos ﬁ%!o‘m‘

Total gastos generales (B

3 | Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+

4 iy
5 Monto tot

al mm_‘ﬂrmmnm |

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los -

fributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia saobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores gue gocen de alguna exoneracién legal. no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

i

la Resolugion de Superintendencia SUNAT N* 025-2000/SUNAT o
norma que la memplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectas del redondeo
i) Si @ primer decimal siguiente es inferior a cinco el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriares y
Si el primer decimal siguiente es igual o superiar a ¢inco (5). el valor sera incrementado en un centésimo.

% para el calcule del IGV. aplica el redondeo previsto en
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Advertencia
« En caso .n.m.ocm el .mmm__ow reduzca st oferta, mma?_ Io previsto en los articulos 1651 66.del mmm_m_ﬂm:.a. debe
presentar nuevamente este Anexo.

s El posior que goce de alguna exoneracién legal debe indicar que su oferta no inc'uye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente textd:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
« El andlisis de precios unitarios y el detalle di los gastos generales fijos y variables no se presentan en la

oferta, sino para el perfeccionamiento del con rato.

importante para la entidad contratante

A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjt ytamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de fa obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel
del presupuesto de la obra {que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacion que
sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la
oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos gue se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo sigulente:

‘El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada abra incluida en el paquete”.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad conlratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley
Ne 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente

“ a oferta de los postores que presenten la Declatacién Jurada de cumplimiento de cond jones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N* 7), debe encontrarse dentro de ios limites de la cuantia sin
IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda, esta nota debe ser eliminada una vez culminada la
elaboracion de bases.

JADE OBRAS

ICA ABREVIA

B
BL

TACION PU

i

LICH
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Importante para la entidad contratante

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema de entrega de disefio y
construccion incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA ECONOMICA

fTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROGEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usled. para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demas
documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO | PRECIO TOTAL
[EL PROVEEDOR
COMPONENTE DE DISENO CONSIGNA EL MONTO
 OFERTADO]

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] e incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro conceplo que pueda tener incidencia sabre el costo de
la obra a ejecutar; excepto [a de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Asimismao, declaro tener conocimiento que &l monto del componente de obra no es objelo de
evaluacion.

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA'

ﬂ::m. nombres y apellidos del postor o
representante legal o comtin, segin corresponda

Importante para la entidad contratante
« El postor debe vu._.:__.ﬂ.wﬁ el Mmm.mmW.wmumm_m de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL _

- [ I LIJ_

|

e MM ARANE DDA S
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1 Total costo directo (A)
2 Gastas generales
21 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+8+C)
4 1GV29
5 Monto toltal de la oferta

« En caso el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 167 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia
de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Ji oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

A fin de facilitar la labor de los evaluadores, cuando se trate de obras bajo el sistema de entrega de solo
construccién, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto
de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de
elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archive en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la
informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.”

En caso de procedimientos segtn relacién de items o tramos, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items 0 tramos que se
P q
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“E| postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“E| postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y
las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte
que es posible la participacion de proveedores gue gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“| a oferta de los postores que presenten Ia Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de fos limites de la cuantia
sin IGV".
Incluir las disposiciones, segun corresponda, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de bases.

2 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsio en Ia Resciucion de Superintendencia SUNAT N 025-2000/SUNAT o
norma gue la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efeclos del redondeo

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimigndose los decimales posteriores y
) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinca (5), e vator sera incrementadao en un centésimo.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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Importante para la entidad contratante

En caso la contratacién de la efecucion de una obra se realice bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios y costo reembolsable incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las hases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM O TRAMO N° [INDICAR NUMERO]

Senores

EVALUADORES

LICITAGION PUBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION]

Presente.-

Es grato dirigirme a usled, para hacer de su cenocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUFUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPQONENTES SIGUIENTES:

_._ﬂm’a PARTIDA UNIDAD METRADC PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 Gastos fijos
2.2 Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 1GVA0
5 Manta del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

IS B

W para ef calculo del 1GV, aplica el redondeo previsto en la Resalucion de Superintendencia SUNAT N” 025-2000/SUNAT o
narma que la reemplace, En ese senlido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguienle es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual suprimiéndose los decimales posteriores y
it) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementada en un centésimo.

AT MY IIAMRANRE MDODOAC
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]
@:S del componente a suma alzada \_

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,

tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:
A

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total coslo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 Gaslos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 1GV?!
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, lransporle, inspecciones, pruebas y. de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal © comiin, segin corresponda

Importante para la entidad contratante

e En caso el postor reduzca su oferta, segan lo previsto en el articulo 168 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

o £l postor que goce de alguna exoneracion legal debe indicar que su oferta no incluye el tributo materla de la
exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ"

o El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta,

I Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resclucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese senlido, el porcentaje so calcuta considerando dos (2) decimales. Para efeclos del redondea
i) Si el primer dzcimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y
i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinca (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

LICITACION PUBLICA ABREVIADADE OBRAS
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sino para el perfaccionamiento del contralo.

A fin de facilitar la labor de los evaluadores, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo
en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que [os poslores puedan utilizario
al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del
presupuesio de la obra (que fue publicado juntamente con las bases), completando la informacién gue sustenta
el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segtn relacién de ftems o tramos, consighar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items o tramos que se presente”,

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion principal y las
prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios se ha dado a conocer la cuantia y la entidad contratante advierte que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promacion de la Inversion én la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de fa exoneracion del IGV (Anexo N° 6), debe enconltrase dentro de los limites de la cuantia sin
1GV”.
Incluir las disposiciones, seglin corresponda, las notas gue no se incorporen deben ser eliminadas una
vez culminada |a elaboracién de bases.
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ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS — PROVEEDORES
NO MYPES

{DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [o........co.ooes ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, en la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, se me aplique la
retencion de forma prorrateada en cada pago. con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como
mecanismo de garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR Sl ES FIEL CUMPLIMIENTC DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del
humeral 61.8 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo
114 del Reglamento, aprobado por Decrelo Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley
NP 32077, Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de
contratacion publica de las MYPE.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comin, segln corresponda

Advertencia

La retencidn como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplice ble, de acuerdo con los
numerales 61.8 y 61.9 del articulo 61 de ls Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas,
y el articulo 114 de su Reglamento, aprobjdo por Decreto Supremo N° 001-2025-EF, siempre que:

El plazo de la prestacién sea igus! o mayor de sesenta dfas calen fario.
Se consideren, segun correspor.da, al menos dos pagos a favor del contratista o dos
valorizaciones periodicas en func.on del avance de obra.

e La cuantia adjudicada sea igual o menor a S/ 480 000,00 (cuatrocientos ochenta mil y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
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00/100 soles).

ANEXO N° 7

AUTORIZACION DE RETENCION COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y/O FIEL CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS - PROVEEDORES
MYPES

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARAEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [c.....ccoooeeeee ], postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante
la ejecucion del contrato, del nimero total de pages a realizarse, se me aplique la retencian de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato, como mecanismo de
garantia de fiel cumplimiento de [PRECISAR S! ES FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O FIEL
CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES ACCESORIAS], en el marco del numeral 61.8 del articulo 61
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y el articulo 114 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como el articulo 3 de la Ley N° 32077, Ley que
establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica
de las MYPE.,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal ¢ comun, segln corresponda

Advertencia

La retenci’n como mecanismo de garantia de fiel cumplimiento es aplicable, de acuerde con los numerales
61.8 y 61.1 del articulo 61 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones P as y el articulo 114 de su
Reglamen'o, aprobado por Decreto Supremo N* 009-2025-EF, asi como el articuio 3 de la Ley N° 32077, Ley
que estab.ece un medio altemalivo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion publica de

« Eiplazo de la prestacion sea igual o mayor de sesenta dias calendario.
« Se consideren, segtn corresponda, al menos dos pagos a favor del conlralisia o dos valorizaciones
peribdieas en funcidn del avance de obra.
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» Cuando se adjudique la buena pro a un proveedor que califique como micro o pequefia empresa, procede
Ja retencion con independencia del monle de la contratacion.

ANEXO N° 8

DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE FIDEICOMISO COMO GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores
EVALUADORES
_‘_0_4.90_02 PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

El que se suscribe, [c..oeoeeeee ....]. postor adjudicado y/o representante legal de CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], idenlificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], declaro bajo juramento
su compromiso de presentar la constitucion de un fideicomiso como mecanismo de garantia de fiel
cumplimiento del contrate, en un plazo no mayor a veinle dias habiles contabilizados desde el dia
siguiente de perfeccionado el mismo, en el marco del articulo 116 del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comun, segun corresponda

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
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Advertencia

El fideicomiso es aplicable, de acuerdo con los articulos 116 y 138 del Reglamerito de la Ley N° 32069, Ley
General d2 Contrataciones Publicas, aprabado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, siempre que el plazo
de Ia ejecticién contractual sea mayor a nover ta dias calendario.

Advertencii

En el caso Je procedimientos por relacién de i.ems o framos, cuando Ia obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y ftem o tramo o flerns o tramos no supere los S/ 900,000.00 (novecientos mil y 00/100 soles)
debe considerarse el siguiente anexo:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASQ, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO [CONSIGNAR

EL N° DEL iTEM O TRAMO O ITEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO SUPERE S/ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

importante para la entidad contratante

« Para asignar la bonificacién, los evaluadores, verifican el domicilio consignado por el postor en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

s Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones establecidas en




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

el numeral 75.6 del articulo 75 del Reglamento.

fio y construccion la benificacion se aplica S la cuantia del dise
y 00/100 Sole yra no supera los S

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO
LP-ABR-2-2025-MDP/OBRAS-1

Advertencia

Cuando sé trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 9

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR GIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASQ, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM O TRAMO O ITEMS O
TRAMOS [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS CUYA CUANTIA NO
SUPERE S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)

Seriores

EVALUADORES

LICITAGION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENGLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [....... .....], representante comin del consarcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en_[CONSIGNAR EL iTEM O TRAMO O iTEMS O TRAMOS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los
icilios de tados los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias
colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del representante
comun del consorcio

Importante para la entidad contratante

los evaluadores verifican el domicilio consignado de los integrantes del consorcio,

ntes debe cumplir con las

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboracion de bases.
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ANEXO N° 10
ELECCION DE INSTITUCION ARBITRAL

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARAEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado ylo representante legal de CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE_IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo la
inslitucion arbitral del listado proporcionado por la entidad contratante:

[RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCION ARBITRAL ELEGIDA, DE ACUERDO
AL LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL GAPITULO Ill DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal 0 comun, segin corresponda

HE DE LA ENTIDAD]
CLATURA DEL PROCEDIMIEN TO]

ANEXO N 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N* [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
Pre

M snte. el suscrito delalla lo siguiente coma EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ESPECIALIDAD:

i S TN T EXPERIENCIA | = |¥ A :Dz..-_
7 [ESPECIALID SUBESPECIA CONTRATO /| FECHA DEL FECHA DE LA |PROVENIENTE TIFO DE FACTUR
CLIENTE LIDAD [e ][] CONTRATO O | CONFORMIDAD DE: MONEDA IMPQRTE® CAMBIO ACUMUL
! _ COMPROBAN| cp2 DE SER EL CASO VENTA™ .
vva 1 |TEDEPAGO d et i | DS S AN i o vl =
_ | | |

| 2

rontrato,



INOMBRE DE LA EN TIDAD]

[NOMENCLATURA DEL PRO

s

'ESPECIALIDA

SUBESPECIA
LIDAD

Advertencia

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segiin corresponda

| EXPERIENCIA| i MONTO
qﬂoz,_.w!._u FECHADEL | FECHADELA |PROVENIENTE _ TIPODE |, criiraDo
oic/ | CONTRATO O| CONFORMIDAD DE: MONEDA|  IMPORTE™ CAMBIO | ADO|
n!.xe P2 am SER EL CASO VENTA™
TE =m§8 i S inemegilecon cont sl I M L

7a Fraiiz on caso do Que ol pOSIor 508 SLGUrSa Cor
._. T e

a o absorbida, que
saciedad re,
ante podrd e

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] ) -

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.........ccoeeens ], postor adjudicado y/o representante legal de CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del _uomno_. o
representante legal o comiin, seglin
corresponda

-5

r

-~ A M




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENGCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, posior ylo representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramenio gue gozo del beneficio de la exoneracion del IGY
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en |as Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no tiene produccion fuera de la Amazonia.*’

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor
representante legal, segiin corresponda

Advertencia

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del
consorcio, salvo que se lrale de consorcios Gt sontabilidad independiente, en cliyo caso debe ser suscrila
por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con conlabilidad independiente y el
numero de RUC del consorcio.

ocian de la Inversion en la
nes indivisas y personas
, ubicadas en la
0 16 de la Ley del Impuesto

2 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones arias contenidas en la Ley de P
Amazonia” se define como "empresa’ a las "Personas naturales, sociedades conyugales, s
consideradas uridicas por la Ley del Impuesto a ja Renta, generadoras de rentas de terce
Amazonia. Las s dades conyugales son aquéllas que gjerzan la opcion prevista en el Arti
alaRenta.”

7 Ep caso de empresas de comercializacion. no consignar esta condicion.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
JCONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO

. ANEXO N° 14
DECLARACION JURADA DE ACTUALIZACION DE DESAFECTACION DE
IMPEDIMENTO

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

DEPENDENCIA ENCARGADA DE LAS CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

El que suscribe, [.......c.coe . postor ylo representante legal de [CONSIGNAR EN CASQ DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTQ DE IDENTIDAD] N°
CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° mBZm_Oz.P«N EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
declaro que tengo los siquientes parientes®’, los cuales cuentan con impedimento de caracter
personal® de conformidad con el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069,
de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE DEL PARIENTE 1 [......cooooiiinn ] con DNIT.. ] con CARGO [L..ovomrireeeeinnd ]
enla ENTIDAD[........... ] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter personal
del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. 1F, y 1G, segun corresponda] de conformidad con el
numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

NOMBRE DEL PARIENTE 2 [. ceveeeee] GONDNIT s 1eon CARGO [ovnnneiiieeeeeeiannne ]
en la ENTIDAD [...............] que a la fecha de la presente declaracion es un impedido de caracter
personal del Tipo [CONSIGNAR 1A, 1B, 1C, 1D. 1E, 1F, ¥ 1G, segun correspondal de conformidad con
el numeral 1 del articulo 30.1 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

A la fecha me encuentro exceptuado del impedimento por razon de parentesco, en razon de
[INDICAR SUPUESTO: HABER SUSCRITO UN CONTRATO DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
DE SELECCION COMPETITIVO O NO COMPETITIVO / HABER EJ ECUTADO CUATRO
CONTRATOS MENORES EN EL MISMO TIPO DE OBJETO AL QUE POSTULA] dentro de los dos
ailos previos a la convocatoria del procedimiento de seleccion, contratacién directa o a la
adjudicacion de un contrato menor] conforme al inciso 2 del numeral 30.1 del articulo 30 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, lo cual acredito de conformidad con el
numeral 39.4 del articulo 39 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
del Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En ese sentido, mediante el presente cumplo con presentar 1a acreditacion documental
correspondiente:

[CONSIGNAR EL DETALLE DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

nde parenle a aquelios hasta el segundo grada de consanguinidad y segunda de afinidad, lo gue incluye al conyuge

idades, funcionarios a servidores pu os de acuerda con lo que sedala la Ley N 32069.

General de Contiataciones Publicas.

seral 2 ‘Impedimentos en razén del pi entesco” del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N* 32069, rm<!



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
JCONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] _

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segun corresponda

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] -

ANEXO N° 15

DECLARACION JURADA

Sefnares

EVALUADORES

_._O_.;o_m.uz PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION]

Presenie.-

Mediante el presente el suscrito, postor ylo representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredilo de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en ol numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal, segin corresponda

Advertentia

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por ol Tribunal de Contratacionuas Pablicas con Sancion
Vigente €n :%..\.\.conm_..omnm‘mow.nm\n:n\n sntent/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asisle dicha facullad a la dependencia encargada de las contritaciones o al organo de
la entidac! contratante al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro.

ABDEVIARA

R

e




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENGLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 16%

DECLARACION JURADA SOBRE INAPLICACION DEL IMPEDIMENTO TIPO 4.D DEL INCISO 4
DEL NUMERAL 30.1 DEL ARTICULO 30 DE LA LEY N° 32069 REFERIDO A LA INSCRIPCION EN
EL REGISTRC DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS — REDAM

(Documento a presentar para el perfeccionamiento del contrato)

Sefiores

EVALUADORES

LICITACION FUBLICA PARA BIENES N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que suscribe, [....cccocoonen ], postor y/o apoderado de [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA NATURAL QUE OTORGA EL PODER DE SER EL CASO], identificado con [CONSIGNAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON
APODERADO] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADO] Asiento N°
[CONSIGNAR EN CASO DE CONTAR CON APODERADOQ], DECLARO BAJO JURAMENTO que no
me resulta aplicable el impedimento Tipo 4.D del inciso 4 del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley.
referido a las personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Marosos del Poder Judicial
(Redam), considerando lo siguiente:

[EL PROVEEDOR DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION SOLO UNA DE LAS OPCIONES QUE SE
ESTABLECEN A CONTINUACION, SEGUN SEA EL CASO]:

+ Que, se ha remilido el/la [CONSIGNAR LA DENOMINACION EXACTA DEL DOCUMENTO
REMITIDO POR EL PROVEEDOR AL JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE
ALIMENTOS] con fecha de recepcion [CONSIGNAR FECHA DE RECEPCION] dirigido/a al
[CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO A CARGO DEL
PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA], mediante el cual se informo la
cancelacion de la deuda alimentaria derivada del proceso de alimenlos seguido por
[CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE
ALIMENTOS], la cual tiene caracter de declaracion jurada, para lo cual me sujeto al principio
de presuncion de veracidad. Se adjunta el cargo de recepcion del indicado decumento.

Que, si me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo se me
descuente del pago que me corresponde como contraprestacion del contrato derivado del presente
procedimiento de seleccion, el monto de la pension mensual fijada en el proceso de alimentos seguido
por [CONSIGNAR LOS DATOS DE LA PARTE DEMANDANTE DEL PROCESO DE ALIMENTOS]
ante el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL JUZGADO CORRESPONDIENTE].
para lo cual adjunto:

a) La sentencia emitida por el [CONSIGNAR LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL
JUZGADO A CARGO DEL PROCESO DE ALIMENTOS QUE CORRESPONDA] en
el tramile del proceso de alimentos seguido en el expediente [CONSIGNAR EL
NUMERQ DE EXPEDIENTE JUDICIAL]

*! De conformidad con lo previsto en el numeral 39.2 del arl
Caonlrataciones P

ulo 3¢ del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de

cas.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

La informacion complementaria solicitada por la entidad contratante para realizar el descuento, la que
comprende lo siguiente: [LA_ENTIDAD CONTRATANTE DEBE CONSIGNAR LA INFORMACION
QUE REQUIERA DEL PROVEEDOR PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
apoderado, segun corresponda

AR




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENC

LATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 17
ELECCION DE CENTRO DE ADMINISTRACION DE LA JPRD

(DOCUMENTO A PRESENTAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seiores

EVALUADORES

LICITACION PUBLICA DE OBRAS N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION]

Presente.-

El que se suscribe, [.. 1, postor adjudicado y/o representante legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], elijo el Centro
de Administracion de la JPRD del listado proporcionado por la entidad contratante:

RELLENAR LA RAZON SOCIAL DE LA _ZM._._._.CO_OZ ARBITRAL m_u.mnw_cb, DE ACUERDO AL
LISTADO DEL NUMERAL 3.12 DEL CAPITULO lll DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS
BASES]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, nombres y apellidos del postor o
representante legal o comiin, segun corresponda




