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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
008-2023-MPP/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE
CASETA SISTEMA DE BOMBEO DESARENADOR Y RESERVORIO; EN EL (LA)
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PANAO, DISTRITO DE PANAO,
PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO. CON CUI N°
2588170

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitaciéon de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la secciéon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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y V’bCE: £ ?%A\ l LOCALIDAD PANAO, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

RUC N.° » 20183995121

Domicilio legal JIRON ESPINAR N" 1 21 -PANAO.HUANUCO

Teléfono: S
Correo electrénico: : MUNI2023MPP@GMAIL.COM

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
IOARR: CONSTRUCCION DE CASETA SISTEMA DE BOMBEO DESARENADOR Y RESERVORIO; EN EL (LA) SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PANAO, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO

DE HUANUCO. CON CUI N° 2588170
VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 696209.90 Seiscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Nueve

y 90/00 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/. 696,209.90
(Seiscientos Noventa y Seis Mil . S/' 626’58.8'91,. : S/. 765, 830.89
: (Seiscientos Veintiséis Mil :
Doscientos Nueve y 90/00 Quinientos Ochenta (Setecientos Sesenta y
Soles) ocho v91/100 soles)y Cinco Mil Ochocientos
y Treinta y 89/100 Soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N° 002 (ACTA N°
contratacion " 002-2023-MPP/ALC
Documento y fecha de aprobacién del expediente . RESOLUCION N° 384-2023-
técnico " MPP/A — 06/06/2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de '  NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - “FONCOMUN"

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es 90(NOVENTA) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:
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Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en . SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 cinco con 00/100 soles
Costo del expediente . Impreso: S/
técnico A4 745
A3 8
A2 4
Al 8

La reproduccién del expediente técnico se determinara segun el
TUPA de la entidad
Digital: S/ 10.00 Diez y 00/100 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252 que crea el
Sistema nacional de Programacién de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y
Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Publica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF

- Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, Que aprueba la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01 Directiva General de del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién
de Inversiones, Modificado por el Decreto Supremo N° 179-2020-EF.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo
N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

- Reglamento nacional de edificaciones (RNE) y sus Modificatorias.

- Toda la demas normativa especifica aplicable para la correcta ejecucion de obra
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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d)

e)

f)

)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en Soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar la
solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, segun
Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)
e)

f)

9)

h)
i)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU4,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestidbn Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'S.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PACHITEA en el jiron Espinar N° 121 — Panao-Pachitea -Huanuco.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS?®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (1) SOLO ADELANTO directos por el 10 % del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el PRIMER REEMBOLSO DEL UNICO
ADELANTO DIRECTO, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

~
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contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?” mediante CARTA FIANZA
y el COMPROBANTE DE PAGO correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% * del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos!® mediante carta fianza o p6liza de caucion y el comprobante de
pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera DE PERIODO MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

17

18

19

20

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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2.7.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 03 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

~




UNICIPALIDAD PROVINCIAL . CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE CASETA SISTEMA

PACE.TEA

"El cambio lo hacemos todos"

DE BOMBEO DESARENADOR Y RESERVORIO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD PANAO, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE

HUANUCO. CON CUI N° 2588170 BASES INTEGRADAS

3.1

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

[ .... Enestaseccién debe describirse la obra a ser ejecutada, pudiendo incluirse el expediente técnico
o0 adjuntarlo a las bases en calidad de anexo.
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TERMINDS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIAN DE EJECUCION DE OBRA

I CONSIDERACIONES GENERALES
11 ANTECEDENTES

El Expediente Técnico aprobado par la Municipalidad Provincial de Pachitea, es el documenta que define las caracteristicas
técnicas de la IDARR a partir de las cuales se ejecutard la Obra. En ella se describen las caracterfsticas de la misma (planas),
incluyendo las especificaciones técnicas de los trabajos a ejecutar, estudios bésicos de ingenierfa, memoria de calculo,
metrados, andlisis de precios unitarios, presupuesto de obra, programacidn de obra, etc.

El expediente técnico también determina el plazo de ejecucion en base a los rendimientos de las partidas que conforman el
presupuesto de obra (calculados en base a la ubicacidn geogréfica de la obra).

Nombre de la Dbra - "CONSTRUCCION DE CASETA, SISTEMA DE BOMBED, DESARENADOR Y RESERVORID:

EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PANAD, DISTRITO DE PANAD,
PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTD HUANUCD"

Ubicacidn : El lugar de ejecucidn de la Obra es el siguiente:
Distrito : Panao
Provincia : Pachitea
Departamento : Hugnuco
Nombre de la IDARR - "CONSTRUCCIDN DE CASETA, SISTEMA DE BOMBED, DESARENADDR Y RESERVORID;

EN EL(LA) SISTEMA DE AGLA POTABLE EN LA LOCALIDAD PANAD. DISTRITO DE PANAD,
PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTD HUANUCD"

Cadiga lnico de Inversiones : 2688170

Fecha de aprobacidn de la IDARR - 27/04/2023

Expediente Técnico aprobado mediante - RESOLUCIGN DE ALCALDIA N° 384-2023-MPP/A
Fecha de aprobacidn del Expediente Técnico : 06/06/2023

Costa de Inversidn de |a IDARR -8/ 743,020.40

Valor Referencial de la Obra -8/ 696.208.0

Tipo de Proceso de Seleccidn - ADJUDICACIGN SIMPLIFICADA

(bjeto de Contratacidn : Contratar ala empresa que se encargar de ejecutar los trabajos programados

en el expediente técnico de la IDARR
Plazo de Ejecucin - 90 dias calendario
1.2 DENOMINACIGN DE LA CONTRATACIGN

Contratacidn de Ejecuciin de Obra de la IDARR: “CONSTRUCCION DE CASETA, SISTEMA DE BOMBED, DESARENADOR Y
RESERVORID; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PANAD, DISTRITO DE PANAD, PROVINCIA
PACHITEA, DEPARTAMENTD HUANLCO”, con Cadigo Unico de Inversiones N° 2588170,

1.3, ENTIDAD CONVOCANTE

o  Nombre - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA
o RUCN® - 20183335121
o Domicilia legal - Jr. Espinar N° 121 - Panao - Pachitea - Huanuco
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14, DEPENDENCIA OUE REQUIERE LA PRESTACION
Sub Gerencia de Proyectos y Obras Pablicas de la Municipalidad Provincial de Pachitea.

15, FINALIDAD PUBLICA

La Dbra contempla la construccidn de un reservorio de concreto armadao de capacidad de 300m3, la construccidn de cerco
perimétrico en la captacion de Cofayca y la instalacidn de un sistema de bombeo eléctrico en la captacidn de Huascapampa;
con |a finalidad de mejorar la continuidad del servicio de agua potable en la Localidad de Panao.

16.  DBJETIVO DE LA CONTRATACIGN

Contratar a la empresa contratista que se encargara de ejecutar |a Obra: “CONSTRUCCION DE CASETA, SISTEMA DE
BOMBED, DESARENADOR Y RESERVORID; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PANAD, DISTRITO DE
PANAD, PROVINCIA PACHITEA, DEPARTAMENTD HUANUCD", con Cédiga Onica de Inversiones N° 2588170,

1.7.  BASE LEGAL

o Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacidn
Multianual y Bestidn de Inversiones y Deraga la Ley N° 27283, Ley del Sistema Nacional de Inversidn Pablica.

o Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativa N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestidn de Inversiones, modificado por el Decreto Supremo N°
173-2020-EF y por el Decreto Supremo N° 231-2022-EF.

o Resolucidn Directoral N° 00I-2018-EF/B3.01, que aprueba la Directiva N° 00I-2013-EF/B3.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Programacitn Multianual y Gestidn de Inversiones, modificada por la Resolucidn Directoral N° 006-
2020-EF/83.01, Resolucién Directoral N° 008- 2020-EF/63.01y Resolucidn Directoral N° 004-2022-EF/63.01.

e ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificatorias por el Decreta Supremo N° 377-2013-EF, Decreta Suprema N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° IBZ-
202I-EF y Decreto Suprema N® 234-2022-EF.

e Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

e Todala demés normativa especifica aplicable para la correcta ejecucidn de obra.

2. ALCANCES Y DESCRIPCIGN DE LA OBRA
21.  UBICACION DE LA DBRA

La Obra se encuentra localizada en la Localidad de Panao, perteneciente al Distrito de Panaa.

o Departamento/Regidn : Hugnuco
o  Provincia : Pachitea
o Distrito : Panao
o localidad : Panao

o Region Geogréfica : Sierra Central

LIBICACIGN GEOGRAFICA
CODRDENADAS UTM - WGS-84
DESCRIPCION NORTE ESTE ALTITUD m.s.n.m.
Plaza de Armas de Panao 890575885 m 390,989.35 m 249400 aprox.

~
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UBICACIGN OF LA OBRA - VISTA SATELITAL (GOOGLE EARTH

PLAZA DE
ARMAS DE

22. METAS FISICAS DE OBRA

La Obra contempla la ejecucidn de las siguientes metas fisicas:

ITEM DESCRIPCIGN UND CANTIDAD
o CONSTRUCCIGN DE CERCO PERIMETRICO EN LA CAPTACION DE CONAYCA : M 2
) INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBED ELECTRICO EN CAPTACION DE UND |
HUASCAPAMPA
i3 CONSTRUCCION DE RESERVORID DE 300 M3 INCLUIDD CASETA DE IND |
VALVULAS
SISTEMA DE CONTRATACION
Precios Unitarios.
VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para convocar el procedimiento de seleccidn para la contratacidn de la ejecucidn de obra, asciende a la suma de
S/ 696,209.90 (Seiscientos Noventa y Seis Mil Doscientos Nueve y 30/100 Sales). que incluye todos los impuestos de Ley, con
precios al mes de mayo de 2023,

PRESUPUESTO DE EJECUCIGN DE DBRA

DESCRIPCIGN MONTO
COSTO DIRECTD (CD) S/ 438,847.67 |
GASTOS GENERALES (11.2796CD) S/ 96.241.38
UTILIDAD (7.00%CD) S/ 34,919.34
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SUBTOTAL (ST) §/580,008.33
IGV (18.00%ST) S/ 106,201.51
VALOR REFERENCIAL DE DBRA S/ 696,209.90

5. PLAZD DE EJECUCIGN

£l plazo de ejecucion de obra seré de noventa (30) dfas calendario, en concordancia con lo establecido en el Expediente Técnico de
[a IOARR.

5. INICID DEL PLAZD
a.  Ejecucidn contractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcitn del documenta que lo contiene. Dicha vigencia rige
hasta el consentimienta de la liquidacitn del contrato de obra y se efectie el pago correspondiente.

b.  Plazo de inicio de ejecuci6n de obra

El plazo de ejecucidn de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas
en el articulo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N 344-2018-
EF y sus modificatorias vigentes:

a)  [DuelaEntidad notifique al Contratista quién es el inspector o el supervisor, segiin corresponda;

b)  Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terrena o lugar donde se ejecuta la Obra, segin
corresponda;

c) [ue la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases,
hubiera asumida como obligacidn;

d)  [OuelaEntidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado
con ocasi6n de |a absolucién de consultas y observaciones;

e) (Quela Entidad haya otorgado al Contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas
en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15)
dias contadus a partir del dia siguiente de la suscripcitn del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del
adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el Contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucidn de la Obra segdn los supuestas
previstos en el articulo [76.9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
B.  REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
a.  DEL EOUIPAMIENTD ESTRATEGICO

ITEM DESCRIPCIAN UND CANTIAD
01 [ MARTILLD NEUMATICO (PARA COMPRESORA) ND |
02 | COMPRESORA NEUMATICA UND !
03 | CAMION VOLOUETE 6X4 330 HP 10 M3 UND [
04 | VIBRADDR DE CONCRETO 4 HP 150" UND |
05 | MEZCLADORA DE CONCRETO 8- 11 F3 UND |

Los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucidn satisfactoria de los trabajos a realizar deberén llevarse a obra
en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacitn escrita del Supervisor, que no podré negarla
sin justa razdn.

~
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Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucidn de la Obra, corren por cuenta del
Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados
para asequrar la calidad de la Obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esté obligado a efectuar enmiendas
y/0 adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

NOTA:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la Obra en armania con los
procedimientos de la buena construccin y lograr su funcionalidad y correcta terminacidn, es obligacion de los
participantes: Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnica y comunicar por escrito, en el plazo
previsto en el Calendario del Proceso para |a presentacin de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los
documentos del proyecto, asi como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en
el caso de no hacerla se entendera que el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases
y los documentos del expediente técnico.

b.  DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cargo: Residente de Obra
Formacidn Académica
Nivel Grado o Titulo Profesitn Acreditacitn
Titulo profesional Ingeniera Civil Requisito de calificacion  se
acreditard para la suscripcion del
contrato
Experiencia
Cargo Desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacidn de Experiencia
Experiencia Experiencia
Residente y/o supervisor y/o | Obras Similares 24 meses | Requisito de calificacion  se
inspector y/o jefe de supervisidn (computado desde la | acreditaré para la suscripcidn del
y/u residente principal y/o director fecha  de  la | contrato
residente y/o jefe residente y/o colegiatura)
jefe  residente  principal  y/o
ingeniero residente y/o supervisor
principal de obra.
Cargo: Ingeniern Mecénicao Eléctrico
Farmaci6n Académica
Nivel Grado o Titulo Profesitn Acreditacidn
Titulo profesional Ingeniero Mecénico Eléctrico y/o Ingeniera | Requisito  de  calificacian  se
Eléctrico y/o Ingeniero Electromecanico | acreditard para la suscripcitn del
contrato
Experiencia
Cargo Desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacidn de Experiencia
Experiencia Experiencia
Ingeniera Mecénico Eléctrico. Qlbras en General | 24 meses | Requisito de calificacion  se
(computado desde la | acreditard para la suscripcidn del
fecha  de  la | contrato
colegiatura)
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Definicién de Obras Similares

Se considerard como obras similares a: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o instalacidn
y/0 ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruccin y/o reparacidn (seré vélida la combinacidn de dichos términos)
de servicios de agua potable y saneamiento bésico rural.

Acreditacitin del Personal:

o laformacidn académica se acreditara para la suscripcin del contrato.

o H Titulo Profesional serd verificado en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacidn Superior
Universitaria - SUNEDL, en caso este no se encuentre registrado, el postor deberé presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar a formacidn académica requerida.

o la experiencia del personal requerido se acreditara con documento de compromiso, sefalando que se
presentarén los documentas de acreditacidn y/a sustento para la suscripcidn de contrato.

o laexperiencia del personal requerido se acreditaré con cualquiera de los siguientes documentas: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacidn
que, de manera fehaciente demuestre |a experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de
manera integral los documentas presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si
as actividades que realizd el profesional correspanden con la funcidn propia del cargo o puesto requerido,
desarrollados en el sector piblico o privado.

o Elcoeficiente de participacion para el Residente de Obra acreditado en la suscripcion del contrata serd del [00%.

o la colegiatura y habilitacidn de los profesionales propuestos se requerird para el inicio de su participacidn
efectiva en el contrato.

o H computo de la experiencia de los profesionales serd considerada desde la colegiatura.

6.2, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1.00) vez el valor referencial de la contratacian,
en la ejecucidn de obras similares, durante los |0 afios anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas que se computarén
desde la suscripcidn del acta de recepcidn de obra.

Definicidn de Obras Similares

Se considerara como obras similares a: “Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacidn y/o instalacidn y/o
ampliacidn y/o recuperacion y/o reconstruccidn y/o reparacidn (seré vélida la combinacidn de dichos términos) de servicios
de agua potable y saneamiento basico rural” validéndose hasta un méximo de 80 % de la experiencia del postor en la
especialidad; |a diferencia se acreditara con: “Instalacidn y/o mejoramiento y/o ampliacidn de servicios de energia eléctrica”.

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcidn de obra; (i)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacidn: o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacidn de la cual se desprenda fehacientemente que |a obra fue concluida, asi como el monto total que
implicé su ejecucidn; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

6.3.  CONDICIONES DE LOS CONSDRCIDS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 43 del Reglamenta, se precisa lo siguiente:
o El nimero méximo de consorciados es de 02 Integrantes.
o [l porcentaje minimo de participacidn en la ejecucidn del contrato, para el integrante del consarcio que acredite mayor
experiencia, es de 80%.

~
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7. DBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
7.1.  ENTREGA DEL TERREND

La Entidad realizaré la entrega del terreno dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

7.2 DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad haré entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasidn de la
absolucién de consultas y chservaciones durante el procedimiento de seleccidn.

8.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
81.  EJECUCION DE DBRA
£l Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico del Proyecto aprobada por la Entidad.

Los materiales, herramientas y mano de abra, serén tomados en consideracidn de lo definido en el expediente técnico de obra.
Asimisma, el Contratista y la Entidad deberén tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, incluidas sus modificatarias.

Los criterios de disefio involucrarén, sin excepcidn, las mejores précticas de ejecucidn de Obras, empleando procedimientas
constructivos de calidad, equipos y técnicas de dltima generacidn acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un
producta de calidad, estando sujetos a la aprobacitin y plena satisfaccidn de a Entidad.

Par otra parte, los procedimientos de construccidn reflejan la suposicidn bésica que el Contratista es el especialista y conace
las précticas de construccidn.

Todo procedimiento constructive indicado seré de primera calidad, estaré sujeto a la aprobacidn de la Entidad, quien tiene
ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados.

8.2, ASPECTOS GENERALES

o [ Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier farma,
estén relacionadas con |a ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o prablemas causados por infracciones a este punto
carren por cuenta del Contratista y deberdn ser reparados por éste sin derecho a pago alguna.

o Encaso de existir divergencias entre este documenta y leyes, normas o reglamentas, es obligacidn del Contratista poner
en conocimienta del Supervisor esta situacidn previa a la realizacidn de los trabajos a fin de que éste determine la
accidn a seguir.

o I Contratista tendrd a su cargo |a canfeccidn de toda la documentacidn que fuera necesaria y su tramitacidn respectiva
ante los entes que pudieran tener jurisdiccitn sobre el sitio de obra.

o [l Contratista estd obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden
que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

o Ningtn trabajo adicional se comenzaré sin autorizacidn escrita del Supervisor en el Cuaderno de Obra, caso contrario
no serd reconocido para fines de pago.

o Elcontratista, exigira: al Residente la anotacién de los registros en el cuaderno de obra a diario y su permanencia seran
todos los dias del plazo de ejecucidn de obra.

o I Contratista tendrd siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego del expediente técnico de obra.

8.3.  ADMINISTRATIVAMENTE

o Presentar ante la Supervisidn el Programa de Ejecucidn de Obra y sus calendarios actualizados en virtud a la fecha real
de inicio de obra, dentro de un plazo no mayor de 07 dias de haberse iniciado la ejecucitn fisica de la Obra.

o  FElaborar y presentar el informe técnico de revision del expediente técnico de obra de acuerdo al articulo 177 del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

~
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o I Contratista estaré obligado a presentar la reprogramacitn de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera coma
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prdrroga
justificada del plazo de ejecucidn de obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisidn y aprobacidn del
Supervisar.

o los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucidn técnica, sin alterar la
esencia de la Obra.

o Dicha documentacidn, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de autorizacidn, etc. serén presentadas
con una anticipacion no menor a cinco dias habiles.

o I Contratista procederd a la ejecucidn y control de los trabajos topogréficos consistentes en el replanteo del eje de
disefio, nivelacidn y levantamiento de secciones transversales, lo que serd sometido a la aprobacidn de la Supervisidn.

o [l almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizaré bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos
laterales que tengan ventilacidn natural.

o I Contratista serd responsable exclusivo de la vigilancia general de la Obra y de los almacenes y campamentos en forma
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o
ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su sustitucidn.

o [l Contratista tiene la obligacidn de velar por la conservacicn del Medio Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas
las provisiones necesarias.

o El Contratista deberd identificar y utilizar a su costa, depésitos temporales para colocar los residuos de materiales que
por efecto de la Obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

o [l Contratista deberé asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacidn del medio ambiente.

8.4. PERSONAL

o I Contratista deberé indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccidn de la Obra, la
que debers estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).

o I Contratista emplearé obligatoriamente a los profesionales acreditados en la suscripcin del contrato para la ejecucidn
de la Obra, salvo que a Supervision solicite su sustitucidn.

o [l Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demés personal necesario para la
correcta ejecucian de los trabajos.

o [l Contratista tiene la obligacin de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las drdenes
del Supervisar.

o [l Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e
higiene, asf como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Suprema N° 00I-88-TR. y sus normas
complementarias y modificatorias.

e Elcontratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros cantra la integridad,
la vida y la propiedad de las persanas, instituciones o firmas durante |a realizacitn del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la Obra de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibida la realizacidn de trabajos en condiciones peligrosas que
pongan en riesqo la integridad, La salud o la vida de las personas.

o [l Contratista deberé suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o |a Entidad, la némina detallada de todo
el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del Infarme.

o Se deberd presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucin de la Obra, firmada por el
residente propuesta.

o I Contratista no podra madificar el listado de personal profesional designada a la Obra y acreditado en la suscripcidn
del contrato sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

o [l Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios de los
materiales que estén en relacidn con los trabajos.
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85. SEGUROS

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, deberd contar con su respectiva
pdliza de sequros contra todo riesgo y deberd portar y utilizar en todo momenta su vestimenta o uniforme de trabajo, asf como
su equipo de proteccidn personal (EPP).

86. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

o Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucitn de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacidn del Contratista
poner en canocimiento del Supervisor esta situaci6n previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine
|a accidn a seguir.

o Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los dafios
y/u problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por
gste sin derecho a pago alguno.

o I Contratista tendrd a su cargo la confeccitn de toda la documentacidn que fuera necesaria y su tramitacidn respectiva
ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

o Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

8.7.  SEGURIDAD EN DBRA

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de sequridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la
vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecucidn de la Obra. En este sentido deberd dotar a su
personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido |a realizaci6n de trabajos en circuitos energizados.

£l Contratista esta obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va
contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimienta, lo cual no o exime de asumir |a responsabilidad exclusiva por
cualquier resultado dafioso.

£l Contratista deberd cumplir con la normalidad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional de aplicacion en su actividad; al
respecto deberd dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad.

El incidente o accidente resultante de |a inobservancia de esta obligacitn, correra dnicamente por cuenta del Contratista.
8.8.  CONSERVACIGN DEL MEDID AMBIENTE

El Contratista deberé identificar y utilizar a su costo, botaderos autarizados para colocar los residuos de materiales que por
efecto de la Obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacidn de velar por la conservacidn del Medio Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las
provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

£l Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacidn relacionada
con |a preservacidn del medio ambiente.

8.9,  OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIGN DE DBRA
a.  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCIGN DE LA DBRA

De las acciones previas a |a construccidn, autorizacion, permiso. de |a ejecucidn de la Obra:

El Contratista realizara los tramites necesarios para la obtencidn de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbres y similares para la ejecucidn de la Obra que se encuentran previstos en el Expediente Técnico, en

coordinacidn con la Entidad.

Replanteo:
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El Contratista deberd realizar el replanteo del proyects definitivo, monumentando los puntos que resulten de importancia
para la buena ejecucidn de la Obra y la georreferenciacitn del mismo para el cual debera acreditar la disponibilidad del
equipamiento geadésico adecuado a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto mediante un
adecuado control geodésico horizontal y vertical en el drea del proyecto.

Limites del Proyecta:

Los planos del proyecto contenido en el Expediente Técnico determinan el drea de influencia espacial.

Las especificaciones técnicas de cada actividad necesaria para la ejecucion del componente obras civiles del proyecto
se detallan en el expediente técnico.

b.  INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisidn y al
Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los diez (10) dias de iniciado el plazo de ejecucidn
de la Obra y conservarse hasta la recepcidn de la Obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacidn e iluminacion y deberan estar
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalar las facilidades en funcién de la magnitud de la Obra a realizar, debiendo reunir en
cualquier caso las siguientes condiciones:

v" Fl almacenaje de los materiales.

v" laObra dispondré de servicios sanitarios adecuados a |a cantidad de personal obrero empleado.

v los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc.,
cumplirén con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos. que demande la instalacidn, el funcionamiento y conservacitn de los ambientes para la ejecucion de la Obra,
se extenderan hasta la recepcitn de la Dbra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafia resultante
de la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el més eficaz
desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberd mantener informado al Supervisor de las modificaciones
que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto buena.

El Contratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con los

gastos que demande su sustitucidn.

Fl Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las demds
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deberé cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, equipos y demds
utilizados por aquél para ejecutar la Obra na invadan la via pablica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transedntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

c.  EQUIPOS, MABUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situaré en la Obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecucian
de la Obra en el plazo establecido y en todo caso los equipos que se acreditaron en la suscripcidn del contrato en los
mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos adscritos a la Obra deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados y asumiendo el contratista la obligacidn
de reemplazarlos cuando asi lo ordene |a supervisidn y/o inspeccitn de obra. En caso de discordar con la solicitud de
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la supervisidn, tendrd el contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de 7 dias calendarios de
efectuada la solicitud de la supervisidn.

Si el equipo o la dotacitn previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucidn de la Obra en los plazos
establecidos. la supervisitn notificara de |a situacidn al Contratista y procederd con las sanciones que correspondan.

d.  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DURANTE LA EJECUCIGN DE DBRA

Las zonas destinadas a acopios requeriran |a aprobacidn del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a
completa satisfaccidn de éste, una vez hayan cumplido su misidn de formar tal que recuperen su aspecto original.

Fl almacenamiento se realizara de forma que se garantice |a conservacicn de los materiales en perfectas condiciones
de utilizacidn y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisidn.

La limpieza de la Obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista de tal modo que
deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

e.  TRABAJOS DEFECTUOSOS O EN MAL ESTADD

Fl Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucidn y conservacitn de las obras objeto del presente contrato
y de las faltas que en ellas pudieran notarse sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisidn
de obra haya examinado y reconocido la Obra durante su construccion o los materiales empleados ni que las distintas
partes de obra hayan sida incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la Dbra na se sujetara estrictamente a los planos y demés documentos del proyecto si los materiales utilizados no
fueran de la calidad requerida si se advierten vicios o defectos en la construccitn o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la Obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccidn de la Supervisidn de obra.

Los gastos de estas aperaciones serdn a cuenta del Cantratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a
sospechas de la Supervisidn de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobadas.

f.  CONSERVACIGN DE LA OBRA EN EJECUCION

Fl Contratista debera mantener la Obra en ejecucidn y todas sus partes y componentes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accidn de los agentes atmosféricos o el trénsita de su personal o equipo
o terceros ocasionen dafios a la Obra o a propiedades de terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente
reparados a satisfaccidn del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacidn dard lugar
a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su
recanstruccidn haya sido satisfactariamente realizada. Asimisma, su incumplimiento determinaré la aplicacidn de una
penalidad diaria.

g.  TRABAJOS TOPOGRAFICOS

Fl Contratista procederd a la ejecucidn y contral de los trabajos topogréficos iniciales consistentes en el replanteo del
eje de disefio, nivelacidn y levantamienta de secciones transversales de ser el caso, lo que serd sometida a la aprobacidn

de la supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la ejecucitn y
terminacion de la Dbra, los que consistiran en la colocacidn de estacas de construccidn y puntos topograficos de
referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirdn el control en el campo o en la
Obra, por cuya intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberd dirigir y ejecutar la Dbra. Asimisma, el
Contratista deberé conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccidn.

£l Supervisor verificard todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para |a correcta ejecucidn de
a Dbra. El Contratista proporcionard al Supervisor todas las facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacidn.
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La verificacitn de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de ninguna manera al
Contratista de su responsabilidad por |a exactitud de los mismas.

h.  LIMPIEZA GENERAL Y RETIRD DE DBRAS PROVISIONALES

Cuando la Obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberan
ser removidos y/o restablecidos a su forma ariginal para adquirir un aspecta limpio, debiendo el Contratista efectuar
dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

9. ENFOBUE DE GESTION DE RIESGOS

La Planificacion de la Gestidn de Riesgos en la ejecucion de la Obra, debera estar enmarcada en cumplimiento con lo dispuesto en la
Directiva N° DI2-2017-DSCE/CD, aprobada mediante Resolucion N° 014-2017-0SCE/CD, de fecha 09 de mayo de 2017.

10.  COORDINACION CON ENTIDADES POBLICAS

Bl Contratista inmediatamente después de la firma del contrato esté obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
entidades pablicas, mediante cartas, las gestiones a fin de asegurar la correcta y opartuna ejecucidn de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones para su realizacidn.

la inabservancia de Contratista de realizar dichas coordinaciones con las entidades, acerca de los trabajos en la via publica de
instalaciones de servicios, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serd de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que
corresponde bajo su cuenta la adopeidn de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

1. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacidn entre el Contratista y la Entidad o su Supervisor se debera hacer por escrito y/o carreos electrdnicos

autorizados u acreditados.

12. SOBRE LA SUPERVISIGN DE LA EJECUCIGN DE DBRA
La Dbra contara de modo permanente y directa con un Inspector o Supervisor, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 186 del
Reglamento. Sus funciones estan establecidas en el articulo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

13. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASD EN LA FINALIZACION DE LA DBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con o indicado en el articulo 189 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de atraso en la finalizacidn de la
Obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el Programa de Ejecucidn de Obra vigente, y
considerand que dicho atraso producird una extensin de los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo, el Contratista
asumiré el paga del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se haré efectivo deduciendo dicho manta de la liquidacidn
del contrato de la ejecucidn de la Obra.

. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Fl contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley de Contratacianes del Estado y su Reglamenta, por orden de la
Fntidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera opartuna y eficiente.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 135 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias vigentes.

16. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones se presentan de conformidad con o establecido en el articulo 194 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del
Estado.

~
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Las valorizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenta y serdn elaboradas el dltima dfa de cada periodo mensual, por el Inspector o

Supervisor y el Contratista.
Las valorizaciones del avance de la ejecucion de obra se realizarén para periodos mensuales.
Conjuntamente con la valorizacidn, el Contratista presentaré los siguientes documentos necesarios para el tramite de pago:

o [Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales.
o Panel fotografico que sustente la secuencia de |a prestacidn.
o Sustentacidn técnica de los metrados mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente
gjecutado.
Presentacitn de informes de valorizaciones mensuales de obra
Los informes mensuales de valorizacidn presentados deben tener |a siguiente estructura:
i Indice

ii. Factura emitida por el contratista (seré solicitada a la conformidad de la oficina).

jii. Ficha Técnica de Identificacidn de Obra.

iv. Informe Técnico del Residente de Obra, que contenga: ficha técnica, memaria descriptiva, relacitn de los recursos humanos,
equipos y maguinarias utilizadas en el mes, resumen de las principales ocurrencias durante el mes, resumen de los controles
de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

v. Estado de Avance de Obra.

vi. Resumen de Metrados Ejecutados.

vii. Planilla de Metrados Ejecutados (sustento de metrados).

viii. Gréfico de Avance de Obra Programado vs Ejecutado (Curva “S").

ix. Resumen de Valorizacidn.

%. Planilla de Valorizacion de Dbra (por especialidades, en caso corresponda).

xi. Célculo de Reajustes de Valorizaciones (incluidos documentos de sustento).

xii. Célculo de Deducciones que no Corresponden por Adelantos (de ser el cas).

wiii. Calculo de Amortizaciones de Adelantos (de ser el caso).
xiv. Calculo de Penalidades (de ser el caso).
xv. Calendario de Avance de Obra Fisico Vigente.
wvi. Calendario de Avance de Obra Valorizado Vigente.
wvii. Cronograma acelerado de obra (de ser el caso).
wviii. Control financiero - Resumen de pagos en procesos efectuados.

xix. Controles de Calidad Ffectuados durante el Periodo (de ser el casa).
a.  Copia de certificados y/o protocolos de control de calidad (disefio de mezcla, andlisis granulométrico, pruebas de

rotura y pruebas hidréulicas).
b.  Copia del Certificado de calidad de materiales.

xx. Panel Fotogréfico de las Partidas Ejecutadas durante el Periodo.
xxi. Paga de Cumplimiento de Dbligaciones Sociales (SENCICO, CONAFOVICER.. ONP. AFP. ESSALUD) del mes de valorizacidn.
xxii. Planilla del Personal Obrero.
xxiii. Plana o Croguis de Sequimiento de lo Ejecutada en el Periodo.
xxiv. Anexos:
Asientos de Cuaderno de Obra.
Copia de Acta de Entrega de Terreno.
Copia de Acta de Inicio de Obra.
Copia de Acta de Paralizacidn de Obra (de ser el caso).
Copia de Acta de Suspensicn de Obra (de ser el caso).
Copia de Acta de Reinicio de Obra (de ser el caso).
Copia de a Buena Pro.

e e oan o
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Capia de Registro Nacional de Proveedares (RNP).

Copia de Contrato de Consorcio Notarial (de ser el casn).

Copia de Contrato de Obra.

Copia de Adendas al Contrato de Obra (de carresponder).

Copia de Resoluciones emitidas por la Entidad (aprobacidn de expediente técnico de obra, aprobacidn de ampliaciones
de plazo, aprobacitn de adicionales y/o deductivos de obra, sustitucitn de personal clave, aprobacidn de calendarios,
etc.) (de ser el caso).

Copia de Certificado de Habilidad del Residente de Dbra.

Copia de Canstancia de REMYPE (de ser el caso).

Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento vigente (de corresponder).

Copia de Carta Fianza de Adelanto Directo vigente (de carresponder).

Copia de Carta Fianza de Adelanto de Materiales vigente (de correspander).

Constancia de no adeudo firmado por el representante de la comunidad o autoridad relacionado a la obra en ejecucion
(iltima valorizacidn).

Informes de los Especialistas del Personal Clave (segin corresponda).

Dtros documentos que considere importante.

Las valorizaciones mensuales de obra serén presentadas por el Contratista al Supervisor o Inspector de Obra, dentro de los
tres (03) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacidn respectiva, en formato
fisico en archivadar(es) de pasta rigida en un (OI) original y una (01) copia, impresas en papel bond A-4 calor blanco de 80
gramos con membrete del Contratista, debidamente foliadas, selladas y firmadas en cada una de sus hojas par el profesional
respansable de su elaboracidn (Representante Legal y Residente de Obra en todo el expediente y los especialistas segin
carrespandan). Incluyendo la informacidn digital en CD o DVD en cada ejemplar. en formata primigenio concordante con la
informacidn fisica (Word, Excel, Micrasoft Project, SI0 y los planos digitalizados en AutaCAD). Los planos u otros documentos
de tamafios mayor al formato A-4 deben ser presentadas en micas para su proteccion.

Flinforme mensual debera estar firmada en su totalidad por el Residente de obra e Inspector o Supervisor de obra.

Los documentos adjuntados deben ser legibles.

Cada ftem deberd tener su respectivo separador.

Orden de Pago para valorizaciones mensuales:

l valor del pago mensual (monto de facturacidn mensual) por el avance de la ejecucidn de abra durante el mes en cuestidn seré:

Fl monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.

Menas el monta facturado por los trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los parcentajes establecidos.
Fl monta resultante serd denominado manto neto o monta de facturacidn.

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderd la orden de pago mensual y la factura correspondiente.

Las retenciones y/o penalidades que sean necesarias aplicar al Contratista segin lo previsto en estos términos de referencia o en el

Contrato serén afectadas al monto de facturacian.
Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas confarme se efecten las estimaciones finales.

Lainclusidn de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberd ser interpretada coma aceptacion de
tal trabajo o material y en consecuencia no impedird el rechazo de aquel trabajo, asf estuviera cancelado parcialmente, si se descubre
que el mismo no esté en estricto acuerdo con las especificaciones. Este rechaza incluira también el trabajo posteriormente ejecutado,

si hay secuencia de dependencia.

~
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Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales gjecutados, serdn considerados como
propiedad de |a Entidad, pero esta disposician no libera al Contratista de la respansabilidad total del mantenimiento hasta la conclusidn

del Contrata.

17. FORMA DE PAGD
La Entidad realizara el pago de la contraprestacitn pactada a favor del Cantratista en Valorizacign Mensual:

o Valarizacitn mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobacidn por parte de la
Entidad.

o Recepcitn y conformidad del Inspector o Supervisor de Obra.

e Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la prestacidn efectuada.

18. DBLIGACIONES AL TERMIND DE OBRA

F| Contratista al térming de la ejecucion de bra y conjuntamente con el documento que salicita la recepeitn de obra, deberd presentar
al Supervisor, los siguientes documentos para su revisidn, verificacién y conformidad, para fines de la recepeidn de obra:

o Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autarizadas a la obra para efectos que pueda ser
verificado por el Comité de Recepcidn de Obra.

e Avchiva del cuaderno de obra digital conforme lo establece el Comunicado DSCE N° 17-2020 y la Directiva N° 008-2020-
OSCE/CD y fotos.

o Pruebas de calidad segin requerimiento de |a Entidad.

19. RECEPCIGN DE LA OBRA

La recepcidn de la Obra se realizard siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en el articulo 208 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En Contratista proparcionard al Comité de Recepeidn de Obra un juego completa de los planos de replanteo para facilitar la verificacion
de la culminacién de la Obra, sin perjuicio de su obligacitn de presentarlo nuevamente en la liquidacidn del contrato de obra.

£l Comité no recepcionaré la Dbra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman [ Obra,
uséndose energfa eléctrica y abastecimiento de agua conectados a os servicios piblicos correspondientes.

20. RESPONSABILIDAD ANTE TERCERDS

£l Contratista serd directo respansable de las consecuencias causadas por deficiencia o negligencia durante la ejecucion de la Obra,
como la afectacidn a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

LIDUIDACIGN DEL CONTRATO DE DBRA

La liquidacin del contrato de obra se efectuard siguienda los plazos y procedimientos previstos en el articulo 209 del Reglamento de
Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias vigentes

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 2091 del articulo 209 del Reglamento, el Contratista deberd entregar al Supervisor
de obra, el expediente de liquidacian de obra, el cual debe de contener coma minimo |a siguiente infarmacidn:

i. Datos generales de la obra.

i Infarme Final del Residente de Obra: Memoria descriptiva valorizada; descripcidn de |a obra ejecutada; descripeidn de las metas
gjecutadas; presupuesta de inversidn del proyecto; presupuesto de ejecucin de obra; plazo de ejecucidn de abra; beneficiarios
del proyecto; asuntos y/o probleméticas relevantes y acciones asumidas; conclusiones y recomendaciones.

jii.Documentos sustentatarios de ejecucidn de obra:

a.  Contrato de ejecucidn de obra, que incluya anexos y adendas, seqiin sea el caso.
b, Actas de entrega terren, inicio, paralizacidn, reinicio, culminacidn.
¢ Mcta de recepciin de obra y abservaciones planteadas por el comité de recepcidn de obra (en caso de corresponder).
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d. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/u fiel cumplimiento y/o carta de autorizacidn de la retencin de
10%.

e. Copia de actos resolutivos aprobados por la Entidad (aprobacitn de expediente técnico, ampliacianes de plazo,
suspensiones de plazo, adicionales y/o deductivos, autorizacion de sustitucidin de personal acreditado del contratista,

conformacitn de comité de recepcitn de obra, otros).
iv. Metrados y Presupuestos:

a. Resumen general de metrados del Cantrato Principal y de los adicionales (de corresponder).

b, Sustento de replanteo de metrados ejecutados del Cantrato Principal y de los adicionales (de corresponder).

¢ Resumen de metrados segin valorizaciones del Contrato Principal y de los adicionales (de corresponder).

d. Presupuesto del Contrato Principal, adicionales y/o deductivos de obra (de corresponder).

v. liquidacidn Econdmica:

2. Memaria de Liquidacidn Econgmica: Descripcidn de los diferentes conceptos que intervienen en |a liquidacidn final de
abra (presupuesta del Contrato Principal, presupuesto de adicionales y/o deductivos de obra, presupuesto vigente,
presupuesto ejecutado, salda de liquidacidn, etc.).

b.  Resumen de liquidacidn.

c. Hoja de resumen de pagos por los diferentes conceptos (adelantos, valorizaciones, intereses, mayores gastos
generales, etc.).

d. Copias de comprabantes de paga emitidos por el Contratista (facturas).

e, Documentos que acreditan |a cancelacion de los comprobantes de pago (SIAF).

f Resumen de valorizaciones del Contrato Principal y de los adicianales (de corresponder).

g Valorizaciones del Contrato Principal y de los adicionales (de corresponder).

h.  Resumen de reajustes del Contrato Principal y de los adicionales (de corresponder).

i, Calculo de reajustes del Contrato Principal y de los adicionales (de corresponder).

i Calculo de los caeficientes de reajuste el Contrato Principal y de los adicionales (de corresponder).

k. Calculo de deducciones de reajustes que na correspanden por adelantas otorgados.

|, Célculo de amortizaciones por adelantos otorgados.

m.  Calculo de multas o penalidades (de corresponder).

n.  Célculo de gastos generales (de corresponder).

o.  Bréfica de Avance de Dbra (Curva "S").

p.  Férmula polingmica del Contrato Principal y de los adicionales (de corresponder).

g Indices Unificados de Precios del Contrato Principal y de los adicionales (de correspander).

r.  [Calendario de Ejecucion de Obra Valorizado Vigente del Contrato Principal y de los adicionales (de corresponder).

vi. Controles de Calidad:

a.  Certificados de calidad de materiales.

b.  Certificados de informes de ensayos y/o pruebas.

c.  Pruebas de control de calidad.

yvii. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucidn.
viii. Planos de replanteo o post construccidn.
ix. Cuaderno de obra digital conforme o establece el Comunicado OSCE N° 7-2020 y Ia Directiva N° 008-2020- DSCE/CD desde
el inicio hasta el cierre del cuaderno de obra.
« Constancia de no adeudo a maradores del lugar, firmada por autoridades locales, y/o distritales segtn corresponda.
xi. Dtros documentos que el supervisor y/o ejecutor cansidere pertinente

I expediente de liquidacidn de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del Supervisor de obra, asimismo el expediente
de liuidaci6n deberd estar foliado y visada en todas sus paginas por el Supervisor.

De na presentar a Liuidacidn en los plazos sefalados y en conformidad al 209 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ia
Entidad ordenaré al Supervisor la elaboracion de la liquidacitn debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 2091, siendo
los gastos a cargo del Contratista. La Entidad notifica la liquidacitn al Contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (1)

dias siguientes.
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22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La responsabilidad del Contratista por |a calidad ofrecida y por los vicios ocultos dela Obra gjecutada, serd de siete (07) afios. contados
a partir de la recepcidn de obra, de conformidad con el articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y del articulo 173 de su

Reglamento.

93. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La Entidad no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicign, calculo o valorizacion, realizados antes 0 después de la
terminacidn y aceptacidn de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la Obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar gue
tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectas 0 que los materiales y la Obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Cantrato.

La Entidad no podré ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados,

de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio. el importe de los dafios que considere
acasionados por no haber cumplido el Contratista con |o establecido en los Documentos de Contrato.

L2 aceptacion por parte del Supervisor. o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacian de una parte o la totalidad de la Obra.
cualquier tiempa transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podrén significar una renuncia a los derechos legales
de |a Entidad sobre cualguier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacidn.

24. PENALIDADES

241. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIAN DEL CONTRATO
La penalidad por retraso injustificado en la ejecucitn del contrato, se aplicard en concordancia a o establecido en el articulo
62 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus madificatorias
vigentes.
924.2. DTRAS PENALIDADES Y MULTAS
En concordancia de lo establecido en el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha prevista las
siquientes penalidades aplicables:
-
OTRAS PENALIDADES
N° SUPLESTOS DE APLICACIGN DE PENALIDAD FORMA DE CALCULD PROCEDIMIENTD

| Cuando el personal acreditado del Contratista permanece
menos de sesenta (B0) dias desde el inicio de su
participacidn en |a ejecucicn del contrato o del integro del
plazo de ejecucidn, si este es menor |os sesenta (B0)
dias, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y sus maodificatorias.

050 UM por cada dia de
ausencia del personal en obra en
el plazo previsto.

Segtn informe del Supervisor de
Obra y/o la Sub Gerencia de
Proyectos y Obras Pablicas.

7 | En caso el Contratista incumpla con su obligacidn de
gjecutar la prestacion con gl personal acreditado o
debidamente sustituido.

050 U por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Segun informe del Supervisor de
Obra y/o la Sub Gerencia de
Proyectos y Obras Pablicas.

% | En caso culmine la relacion contractual entre el
Lontratista y su personal acreditado, y la Entidad no haya
aprobado la sustitucidn del personal par no cumplir can
las experiencias y calificaciones del profesional a ser

reemplazado.

D50 UM por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Segun informe del Supervisor de
Dbra y/o la Sub Berencia de
Proyectos y Obras Pablicas.
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OTRAS PENALIDADES

N° SUPLESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULD PROCEDIMIENTD

4 | Cuando el Contratista no presenta, dentro de las | 0.50 UIT por cada ocurrencia. Segun informe del Supervisor de
valorizaciones mensuales de obra, las constancias de los Dbra y/0 la Sub Gerencia de
Sequros Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR) Proyectos y Obras Piblicas.

Salud y Pensidn, de todo su personal que labora en la
(bra.

5 | Cuando el Contratista de manera injustificada, no asista 0.50 UIT por cada ocurrencia. Segin informe de la Sub Gerencia
con sus especialistas a reuniones convacadas por la de Proyectos y Obras Publicas.
Entidad, exigidos en el expediente técnico. La multa es por
geurrencia de la inasistencia.

Previamente a las reuniones la Entidad indicard que
profesionales del plantel deberdn asistir a las mismas.

B | Cuando el Residente y demés personal acreditado del | 050 U por cada dia de Segun informe del Supervisor de
Contratista no se encuentra en forma permanente en ausencia no justificada del | Obra y/0 la Sub Gerencia de
obra. de acuerdo al factor de participacidn, sin haber personal en obra. Proyectos y Obras Publicas.
justificado su ausencia ante gl Supervisor y/o Entidad. La
multa es por dia y ocurrencia.

7 | Cuando el Contratista no presente al Supervisor, a1 050 UM por cada | Segin informe del Supervisor de
Valorizacidn Mensual de Obra, dentro de los tres (03) incumplimiento. Dbra y/o la Sub Gerencia de
primeras dias contados a partir del primer dia habil del Proyectos y Obras Pablicas.
mes siguiente al de |a valorizacion respectiva.

8 | Cuando el Contratista valorice metrados no gjecutados | 0.50 UIT por cada ocurrencia. Segin informe del Supervisor de
(sobre valorizacidn), partidas gjecutadas Dbra y/o la Sub Gerencia de
defectuosamente o incompletas: o realice otros actos que Proyectos y Dbras Pablicas.
deriven en pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes.

3 | No responder las solicitudes escritas de lafntidadoel | 00 UT  por  cada Sequn informe del Supervisor de
Supervisar en el plazo establecido. incumplimienta. Obra y/o la Sub Gerencia de

Proyectos y Obras Publicas.

{0 | Cuando el Contratista no subsana las observaciones 00 WT  por  cada | Segin informe de la Sub Gerencia
emitidas par la Entidad, a sus documentos técnicos y/o | incumplimienta. de Proyectos y Obras Pablicas.
administrativos, dentra del plazo requerida en |a solicitud.

I | Cuando el Contratista no cuente con los dispositivas de 1 030 UM por cada dia de | Segin informe del Supervisor de
sequridad en la Obra, incumpliendo las normas de incumplimiento en obra. Obra y/o la Sub Berencia de
sequridad, ademés de las sefalizaciones solicitadas por Proyectos y Obras Piblicas.
el Supervisar o Entidad.

12 | Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su persanal | 030 UIT por cada dia de | Segin informe del Supervisor de
del uniforme de trabajo o Equipo de Proteccin Personal | incumplimiento en obra. Obra y/o la Sub Berencia de
(EPP) basico. Proyectos y Obras Publicas.

13 | Cuando el Contratista no cumpla con presentar los | 010 UIT por cada dia de retraso. | Segdn informe del Supervisor de
equipos acreditados en la suscripcidn de su contrato, {bra.
luego de cinco (05) dias de haber sido requeridos por el
Supervisor.

14 | Cuando el Contratista no cumpla con presentar al | D0 UIT por cada ocurrencia. Segan informe del Supervisor de
Supervisor, el Calendario de Ejecucion de (bra adecuado Obra y/o la Sub Gerencia de
a la fecha efectiva (real) de inicio de obra, dentro de un Proyectos y Dbras Publicas.
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OTRAS PENALIDADES

N° SUPLESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULD PROCEDIMIENTO

plazo no mayor de siete (07) dias de iniciada la gjecucion
fisica de obra; o los calendarios de ejecuciin de obra
actualizados, reprogramados o acelerados, dentro de los
plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

15 | Cuando el Contratista no realiza oportunamente, [as 0.50 UIT por cada ocurrencia en
prugbas o ensayos para verificar la calidad de los | obra. Obra y/o la Sub Gerencia de
trabajos ejecutados, los materiales y las dosificaciones, Proyectos y Obras Pablicas.
segan lo indicado en las especificaciones técnicas o sean
requeridas por la Supervisidn. la multa es por cada

Segin informe del Supervisor de

incumplimiento.

la copia de los resultados de las pruebas y/o ensayos
realizados deben estar incluidos en el informe de
valorizacign mensual siempre que en el periodo de
gjecucion respectiva amerite la realizacion de estas
pruebas y/o ensayos y siempre gue el Supervisor lo
considere pertinente.

{6 | Cuando el contratista ingrese materiales a obra sin la | 0.30 UIT por cada falta.
autarizacitn del Supervisor o utilice para la ejecucion de Obra.
obra materiales de menos calidad que los especificados
en el Expediente Técnico. La multa es por cada material no
autorizado o no adecuado.

17 | Cuando el Contratista no cuenta can los materiales | 0.5 UIT por dia de falta de
necesarios en obra de acuerdo al Calendaric de | materiales. Qbra.
Adquisicitn de Materiales.

18 | Cuando el Contratista no cumpla con realizar las medidas | 0.30 UIT por cada ocurrencia.

Seqn informe del Supervisor de

Segin informe del Supervisor de

Sequn informe del Supervisor de

de mitigacion ambiental indicadas en |os instrumentas de Obra y/o la Sub Gerencia de
gesti6n ambiental. Proyectas y Obras Piblicas.
19 | Cuando el Contratista no reporta los accidentes de | 0.30 UIT por cada ocurrencie. Seqin informe del Supervisor de

trabajo de acuerdoalo estipulado en la Ley N° 23783, Ley Obra y/o la Sub Gerencia de
de Sequridad y Salud en el Trabajo; y su Reglamento. Proyectos y Obras Pablicas.

Bl incumplimiento de las especificaciones  técnicas 0.80 UIT por cada ocurrencia. Segun informe del Supervisor de
previstos en el Expediente Técnico de Obra. Dbra y/o la Sub Berencia de
Proyectos y Dbras Piblicas.

2 | Cuando el Contratista no cumpla con demoler y rehacer | 0.80 UT  por  cada | Segin informe del Supervisor de
trabajos que presenten defectos o vicios ocultos, a | incumplimiento. Dbra y/o la Sub Gerencia de
salicitud u orden del Supervisor o Entidad, dentro del plazo Proyectos y Obras Pablicas.
requerido para tal.

97| Cuando el Contratista no amplie ¢l monto de la Barantia | 0.3 UIT por cada ocurrencia.

de Fiel Cumplimiento, en caso de incrementos del monto Obra y/o la Sub Gerencia de
de contrato de obra por aprobacién de prestaciones Proyectos y Obras Pablicas.
adicionales de obra, dentra del plazo previsto en el
numeral 20515 del articula 205 del Reglamenta de la Ley
de Contrataciones del Estado.

it}

Segin informe del Supervisor de

Seqin informe del Supervisor de

Cuando el Contratista no mantiene actualizado las | 0.30 UIT por cada ocurrencia.
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OTRAS PENALIDADES

n SUPLIESTOS DE APLICACIGN DE PENALIDAD FORMA DE CALCULD PROCEDIMIENTD
Barantias de Fiel Cumplimiento y las [arantias por Dbra y/o la Sub Gerencia de
Adelantos. Proyectos y Obras Piblicas.

Cuando el Contratista no cologue el cartel de abra dentro | 0.0 UIT por cada ocurrencia. Segan informe del Supervisor de
del plazo establecido en 1 programacign de obra, 0 Dbra y/o la Sub Gerencia de
cuando este haya sido retirado antes del térming de obra. Proyectos y Obras Piblicas.
Tuando el Contratista no presente dentro del plazo Sequn informe de la Sub Gerencia
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones de Proyectos y Dbras Piblicas.
de! Estado, la Liquidacitn del Contrato de Obra.

0.30 UIT por cada ocurrencia.

Procedimiento de Aplicacidn:

a.  De detectarse infracciones cometidas por el Contratista, el Supervisor o [nspector de Obra, comunica al Contratista la
situacidn verificada, otorgandole un plazo de 03 dias habiles para su pronunciamiento, justificacitn y/o descargs
correspondiente.

b, Fl Contratista revisa el caso notificado y emite su informe de pronunciamiento en el plazo previsto, de no hacerlo, el
Supervisor de Obra, comunicard al Contratista, que se aplicaré la penalidad correspondiente.

c. Bl Supervisor de Obra gvaluard el pronunciamiento o justificacidn del Contratista y emitir4 opinion respecto a si
corresponde o no aplicar la penalidad.

4. Hl Supervisor de Dbra, pracede 3 calcular la penalidad segin las consideraciones establecidas en la tabla, de acuerdoa
|a forma de célculo, verificando antes que ¢l monto acumulada de penalidades aplicadas no haya excedido el monto
méximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

e. [l Supervisor de Obra mediante infarme comunica a la Entidad la aplicacidn de la penalidad, la cual deberd ser deducida,
de los pagos a cuenta, del pago final, 0 en la liquidacin final, o si fuese necesario se cobraré del monto resultante de la
gjecucidn de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Dbra.

f Previa aplicacion de la penalidad |a Sub Berencia de Proyectos y Dbras Pablicas evaluaré el informe presentado por la
Supervisidn de Obra a efectos de verificar su procedencia.

g Enelcaso de infracciones detectadas directamente por la Sub Gerencia de Proyectos y Obras Pablicas, se comunicard
al Contratista la situacitn verificada y se |e otorgaré un plazo de 05 dias habiles, contados desde el dia siguiente dela
notificacidn, para su pronunciamiento y/o justificacidn de corresponder.

h.  F Contratista revisa el caso natificada y emite su informe de pronunciamiento en el plazo previsto, de no hacerlo se
entiende por aceptada la infraccidn cometida y se procederd a aplicar |a penalidad correspondiente.

i Encasolajustificacion del Contratista sea razonable, se omitird |a aplicacion de la penalidad.

£n los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto méximo admisible, la Entidad puede
iniciar |a resolucign del contrato de ejecucion de obra.

Las penalidades se calculardn aplicando los porcentajes sefialados al valor de Unidad Impositiva Tributaria (UIT), las que serdn
deducidas de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final, o en la liguidacidn final. o si fuese necesario se cobrara
del monto resultante de la ejecucitn de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la decision de la Sub Gerencia de
Proyectos y Obras Pblicas y |a importancia o gravedad de la falta cometida.

25. CUADERND DE DBRA

F| Contratista llevara un Cuaderno de Obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N 17-2020y la Directiva N° 008-2020-
OSCE/CD. donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista ademés de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra.

En la fecha de entrega del terreno, se abrird el Cuaderno de Obra Digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N° (7-2020 y la
Directiva N° 009-2020- DSCE/CD. segin corresponda. Fl Residente y el Supervisor son los dnicos autorizados para hacer anotaciones
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en el Cuaderno de Obra Digital, salva en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, en los que puede
autarizarse la firma del cuaderno de obraa otro profesional, el cual ejerce esta labor de forma exclusiva e indelegable.

En el cuaderno de obra, se deberd registrar cronolégicamente las consultas, autorizaciones, reclamos, modificaciones y otras
gcurrencias de obra.

£l Contratista deberd entregar mensualmente a la Entidad o al Supervisor (dentro de las valorizaciones mensuales de obra), archivos
del Cuaderno de Obra digital conforme o establece el Comunicado OSCE N° 7-2020 y la Directiva N° 009-2020- DSCE/CD.

26. ADELANTOS
76, ADELANTO DIRECTD
La Entidad otorgara un adelanto directo al Contratista hasta por el diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

Fl contratista debe solicitar formalmente ¢l adelanto directa dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcian del contrato,
adjuntando a su solicitud |a garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el manta solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del da siquiente de recibida la solicitud del
contratista.

9.2, ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMS

La Entidad otorgara adelantos para la adquisicign de materiales o insumos, hasta por el veinte por ciento (20%) del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la fecha prevista en el calendario de
adquisicidn de materiales o insumos para cada adquisicidn, con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales
ginsumas en la opartunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar
|a entrega del adelanta en un plazo de ocho (8) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando &
su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

77. SUBCONTRATACION

Se podrén Subcontratar - Partidas durante la ejecucidn de la Obra siempre que sea autorizado por la Entidad. Cuyo procedimiento
debera realizarse conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad
Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCIGN LIND CANTIDAD
0l MARTILLD NEUMATICO (PARA COMPRESORA) UND I
al COMPRESORA NEUMATICA LIND I
02 CAMION VOLOUETE 6X4 330 HP 10 M3 UND I
04 VIBRADOR DE CONCRETD 4 HP 1.50" LIND I
0a MEZCLADORA DE CONCRETO 8 - 11 P3 UND I

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Cargo: Residente de Obra
Cargo: Residente de Dbra

Nivel Grado o Titulo Profesidn Acreditacidn

Titulo profesional Ingeniera Civil Requisito de calificacion se acreditard para la

suscripcitn del contrato

2. Ingeniero Mecénico Eléctrico
Cargo: Ingeniero Mecanico Eléctrico

Nivel Grado o Titulo Profesidn Acreditacidn
Titulo profesional Ingeniero Mecénico Eléctrico y/o Ingeniero | Requisito de calificacian se acreditard para la
Eléctrico y/o Ingeniero Electromecénico | suscripcitn del contrata

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

1. Cargo: Residente de Obra
Cargo: Residente de Obra

Nivel Grado o Titulo Profesidn
Titulo profesional Ingeniera Civil

Experiencia

Cargo Desempefiado Tipo de Experiencia Tiempo de Experiencia

Residente y/o supervisor y/o inspector y/o Obras Similares 24 meses (computado desde la
jefe de supervision y/o residente principal y/o fecha de la colegiatura)

directar residente y/o jefe residente y/o jefe
residente principal y/o ingeniero residente y/o

supervisor principal de obra.

2. Ingeniero Mecanico Eléctrico

Cargo: Ingeniero Mecénico Eléctrico

Nivel Grado o Titulo Profesidn
Titulo profesional Ingeniero Mecanico Eléctrico y/o Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero
Electromecénico
Experiencia
Cargo Desempefiado Tipo de Experiencia Tiempo de Experiencia
Ingeniero Mecanico Eléctrico. (bras en General 24 meses (computado desde la
fecha de la colegiatura)

Definicion de Obras Similares

Se considerard como obras similares a: construccién y/o creaciéon y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o instalacion y/o ampliacion y/o recuperacién y/o reconstruccion y/o reparacion
(ser& vélida la combinacion de dichos términos) de servicios de agua potable y saneamiento
basico rural.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

\_ O/
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 Vez el valor referencial en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a se consideran obras iguales y/o similares a: 1.- Se considerara como
obras similares a: “Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o instalacion
ylo ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o reparacién (serd valida la combinacion de
dichos términos) de servicios de agua potable y saneamiento basico rural” validandose hasta un
méaximo de 80 % de la experiencia del postor en la especialidad; la diferencia se acreditara con:
“Instalacion y/o mejoramiento y/o ampliacion de servicios de energia eléctrica”.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?! de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

21

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

~

/
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e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
- otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. precios, segan la siguiente formula:

Acreditacién: Pi= Om X PMP
— . . . Oi
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio '
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

10022 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 0] puntos?®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (Méximo 0 puntos)
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad P
. 0 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | o Acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos
B.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere
SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN CONSTRUCCION, CREACION, HABILITACION,
RECONSTRUCCION, REMODELACION, RESTAURACION, RENOVACION, MEJORAMIENTO,
AMPLIACION, REHABILITACION, DEMOLICION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE OBRAS

22 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

3 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 0] puntos??
URBANAS?™ >

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?’, y estar vigente®®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014°.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3!
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRAS CIVILES EN
CONSTRUCCION, CREACION, HABILITACION, RECONSTRUCCION, REMODELACION,
RESTAURACION, RENOVACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, REHABILITACION, DEMOLICION,
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE OBRAS URBANAS?*? 33,

2 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

% El postor en su oferta podrd acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

% Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

27 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
2 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

2 Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

%0 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

31 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

%2 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

33 El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

\_ ©/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional®?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente36

a la fecha de presentacion de ofertas.

PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

Evaluacion:

Certificacion como “Empresa segura,
discriminacion contra la mujer”

libre de violencia y

Acreditacion:

Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacién contra la mujer’ en la ultima
edicion ( )

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

(Maximo 0 puntos)

Presenta documento que acredita
que obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacién
contra la mujer”

0 puntos

No presenta documento que acredita
que obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion
contra la mujer”

0 puntos

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestidn antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion %, y estar vigente 3 a la fecha de
presentacion de ofertas.

(Maximo 0 puntos)
Presenta Certificado 1SO 37001
0 puntos

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

34
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for Accreditation-EA (

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (

).

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

) o del European co-operation

) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~
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BASES INTEGRADAS

~

OTROS FACTORES DE EVALUACION

[Hasta O] puntos??

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos#®
PUNTAJE TOTAL 100 puntos*
Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

40 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
41 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinenenis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

42
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”*3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 4

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el nhumeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

43
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

Q/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

45
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

)
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PORCENTAJE*’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituirda un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

47 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

48 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

~
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®”
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE *!1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR52 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento
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De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras

penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS>

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeiieesiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.
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Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

)




FCIPALIDAD PROVINCIAL | cONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE CASETA SISTEMA \
mGE: ﬁ' % A I DE BOMBEO DESARENADOR Y RESERVORIO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA

"El cambio lo hacemos todos
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento
Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. : RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminaciéon de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO N .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,

@ conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




5’"‘”‘”""’ PROVINCIAL | ~ANTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE CASETA SISTEMA

N s . : : DE BOMBEO DESARENADOR Y RESERVORIO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
AGE]I T | otoed outiioor eyGn ol i S e el

LOCALIDAD PANAO, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO. CON CUI N° 2588170 BASES INTEGRADAS

"El cambio lo hacemos todos"

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES® Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

°7  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

8 |bidem.

> lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

"El cambio lo hacemos todos"

W DE BOMBEO DESARENADOR Y RESERVORIO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
il E
PAGCETEA I

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”s°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 51

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

8  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
61 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~

Q/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]63
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°%4

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

62 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
8 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

64 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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................... Consorc|ado1 Consorc|ad02
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®5

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVee

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracidn, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

66

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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DE BOMBEO DESARENADOR Y RESERVORIO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD PANAO, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVE?

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

67 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVe8

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




UNICIPALIDAD PROVINCIAL . CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA IOARR: CONSTRUCCION DE CASETA SISTEMA
y W s E: ?%A\ DE BOMBEO DESARENADOR Y RESERVORIO; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
V’QG o % l LOCALIDAD PANAO, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE

HUANUCO. CON CUI N° 2588170 BASES INTEGRADAS

"El cambio lo hacemos todos"

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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NTECRANAS

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

RACSEQCT
DYoL T

IN T L.XTINIYXT 7Y

~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO CI;:CIE[S]:?RAAI?FE)I;O RECEPOCégi DE LA PRO\?llE[;‘éI;ENTE MONEDA IMPORTE"2 TIPOVIEE]_I(_:A@';ABD A'ZAUCJSF:SOOM
1
2
3
4
5

70

71

72

73

74

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
qgue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONT
Ne CLIENTE %%ﬁTTSA'DT%L CON_'F';ATO CF(E,\CITHF'?AQ'(E)';O RECEP;(;BI?Q DE LA PRO\7/1E5\IIIEI:ENTE MONEDA | IMPORTE? T'POV'EETCS'X'B'O AFcAuclvlTTlJJF/E?c())”
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Q Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




