
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO

1
AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE COBERTURA, EN EL LA I.E N 18116 DISTRITO CAMPORREDONDO,
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N 2604031.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XPERTA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.

20606024828 18/12/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:52:51

EN EL EXPEDIENTE DE OBRA PUBLICADO EN EL SEACE EN RELACION AL Calendario de avance SOLO SE
ADJUNTO EL CRONOGRAMA DE AVANCE, FALTANDO EL CRONOGRAMA GANT, PERT, CON LO CUAL NO
CUMPLIO CON PUBLICAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE, VULNERANDO EL
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y NO PERMITIENDO REALIZAR ALGUNA OBSERVACION A LOS MISMOS, POR
TANTO DEBE ADJUNTARCE CONFORME AL CONTENIEDO DEL EXPEDIENTE DE OBRA. CALENDARIO DE

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 0 0 0
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA
Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA SE A CONSIDERADO ACOGER SU OBSERVACION
EN TAL SENTIDO CONJUNTAMENTE CON LAS BASES INTEGRADAS SE ADJUNTARA EL ARCHIVO PERTINENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

19/12/2024 10:15Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO

1
AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE COBERTURA, EN EL LA I.E N 18116 DISTRITO CAMPORREDONDO,
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N 2604031.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XPERTA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.

20606024828 18/12/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:52:51

EN EL EXPEDIENTE DE OBRA PUBLICADO EN EL SEACE EN ARCHIVO  RELACION DE INSUMOS, Análisis de
precios, Fórmulas polinómicas, ENTRE OTROS SE PUEDE NOTAR QUE SE INDICA QUE EL MES DE SU
DETERMINACION ES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LO CUAL NO ES ACORDE CON EL PRESUPUESTO DE
OBRA, POR TANTO DEBE PUBLICARCE LOS ARCHIVOS CORRECTOS, A FIN DE NO CAUSAR DISCREPACIAS AL
MOMENTO DE LA EJECUCION Y CUMPLIR CON LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 0 0 0
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA
Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA SE A CONSIDERADO ACOGER SU OBSERVACION
EN TAL SENTIDO CONJUNTAMENTE CON LAS BASES INTEGRADAS SE ADJUNTARA EL ARCHIVO PERTINENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

19/12/2024 10:15Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO

1
AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE COBERTURA, EN EL LA I.E N 18116 DISTRITO CAMPORREDONDO,
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N 2604031.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XPERTA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.

20606024828 18/12/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:52:51

SE OBSERVA QUE NO SE HAYA PUBLICADO LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES, CON LO CUAL NO
CUMPLIO CON PUBLICAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE, VULNERANDO EL
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y NO PERMITIENDO REALIZAR ALGUNA OBSERVACION A LOS MISMOS, POR
TANTO DEBE ADJUNTARCE CONFORME AL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE OBRA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 0 0 0
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA
Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA SE A CONSIDERACION ACOGER SU OBSERVACION
EN TAL SENTIDO CONJUNTAMENTE CON LAS BASES INTEGRADAS SE ADJUNTARA EL ARCHJIVO PERTINENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

19/12/2024 10:15Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO

1
AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE COBERTURA, EN EL LA I.E N 18116 DISTRITO CAMPORREDONDO,
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N 2604031.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XPERTA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.

20606024828 18/12/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:52:51

NO SE ADJUNTARON LAS COTIZACIONES DE BIENES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, CON LO CUAL NO CUMPLIO
CON PUBLICAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE, VULNERANDO EL PRINCIPIO DE
TRANSPARENCIA Y NO PERMITIENDO REALIZAR ALGUNA OBSERVACION A LOS MISMOS, POR TANTO DEBE
ADJUNTARCE CONFORME AL CONTENIEDO DEL EXPEDIENTE DE OBRA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 0 0 0
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRASPARENCIA
Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA SE A CONSIDERADO ACOGER SU OBSERVACION
EN TAL SENTIDO CONJUNTAMENTE CON LAS BASES INTEGRADAS SE ADJUNTARÁ EL ARCHIVO PERTINENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

19/12/2024 10:15Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO

1
AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE COBERTURA, EN EL LA I.E N 18116 DISTRITO CAMPORREDONDO,
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N 2604031.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XPERTA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.

20606024828 18/12/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:52:51

NO SE ADJUNTO LA DISPONIVILIDAD DE TERRENO, CON LO CUAL NO CUMPLIO CON PUBLICAR LA TOTALIDAD
DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE, VULNERANDO EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y NO
PERMITIENDO REALIZAR ALGUNA OBSERVACION A LOS MISMOS, POR TANTO DEBE ADJUNTARCE CONFORME
AL CONTENIEDO DEL EXPEDIENTE DE OBRA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 0 0 0
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRASPARENCIA
Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA SE A CONSIDERADO ACOGER SU OBSERVACION
EN TAL SENTIDO CONJUNTAMENTE CON LAS BASES INTEGRADAS SE ADJUNTARÁ EL ARCHIVO PERTINENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

19/12/2024 10:15Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO

1
AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE COBERTURA, EN EL LA I.E N 18116 DISTRITO CAMPORREDONDO,
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N 2604031.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XPERTA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.

20606024828 18/12/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:52:51

EN EL PLAN DE GESTION DE RIESGOS NO ADJUNTO EL ANEXO 3 CONFORME A LA DIRECTIVA DEL OSCE, CON
LO CUAL NO CUMPLIO CON PUBLICAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE, VULNERANDO
EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y NO PERMITIENDO REALIZAR ALGUNA OBSERVACION A LOS MISMOS,
POR TANTO DEBE ADJUNTARCE CONFORME AL CONTENIEDO DEL EXPEDIENTE DE OBRA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 0 0 0
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRASPARENCIA
Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA SE A CONSIDERADO ACOGER SU OBSERVACION
EN TAL SENTIDO CONJUNTAMENTE CON LAS BASES INTEGRADAS SE ADJUNTARÁ EL ARCHIVO PERTINENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

19/12/2024 10:15Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO

1
AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE COBERTURA, EN EL LA I.E N 18116 DISTRITO CAMPORREDONDO,
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N 2604031.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XPERTA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.

20606024828 18/12/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:52:51

EN LA DETERMINACION DE LOS LIMITES SE OBSERVA UNA MALA DETERMINACION EN EL LIMITE INFERIOR
CON Y SIN IGV Y ADEMAS EN EL LIMITE SUPERIOR CON IGV, NO RESPETANDOCE LO ESTABLECIDO EN LA LEY
QUE MENCIONA el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el
límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo, POR TANTO DEBE CORREGIRCE CON
EL FIN DE CAUSAR POCIBLES NULIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.3 0 16
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 48 del Reglamento.
Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION RECIBIDA SE PRECISA QUE, EL COMITÉ DE SELECCIÓN HA ACOGIDO Y
PROCEDIO A CORREGIR DICHA OBSERVACION, DOCUMENTO QUE SE PUBLICARÁ CON MOTIVO DE LA
INTEGRACIÓN DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

19/12/2024 10:15Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO

1
AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE COBERTURA, EN EL LA I.E N 18116 DISTRITO CAMPORREDONDO,
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N 2604031.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XPERTA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.

20606024828 18/12/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:52:51

SOLICITAMOS SUPRIMIR EL LITERAL C) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en
el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso, YA QUE LA ENTIDAD A PREVISTO EN EL
EXPEDIENTE DE OBRA UN MOENTO PARA GARANTIAS COMO ADELANTO DIRECTO Y MATERIALES

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3 C 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO INFORMADO POR EL ÁREA USUARIA LA ENTIDAD HA ESTABLECIDO LA ENTREGA DE
ADELANTOS CONTRA LA PRESENTACIÓN DE UNA GARANTÍA (CARTA FIANZA). POR LO TANTO, EL COMITE DE
SELECCION ACOGE LA OBSERVACION Y SE SUPRIMIRA LO EL LITERA C) CON MOTIVO DE INTEGRACION DE
LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

19/12/2024 10:15Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO

1
AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE COBERTURA, EN EL LA I.E N 18116 DISTRITO CAMPORREDONDO,
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N 2604031.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XPERTA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.

20606024828 18/12/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:52:51

SE OBSERVA QUE SE MENCIONA QUE EL VALOR REFERENCIAL FUE DETERMINADO EL MES DE DICIEMBRE DE
2023, CON LO CUAL A LA FECHA DE ONVOCATORIA HABRIAN TRANSUCRRIDO MAS DE 9 MESES, CONFORME
ESTABLECE LA NORMATIVA DE CONTRATACION POR TANTO DEBE CAMBIARCE A LA FECHA DE
DETERMINACION DEL EXPEDIENTE DE OBRA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 11 0 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRASPARENCIA.
Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO INFORMADO POR EL ÁREA USUARIA EL COMITÉ DE SELECCIÓN PRECISA QUE EL VALOR
REFERENCIAL HA SIDO DETERMINADO AL MES DE DICIEMBRE 2024. POR LO QUE SE PROCEDERA A
CORREGIR CON MOTIVO DE INTEGRACION DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

19/12/2024 10:15Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO

1
AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE COBERTURA, EN EL LA I.E N 18116 DISTRITO CAMPORREDONDO,
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N 2604031.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XPERTA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.

20606024828 18/12/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:52:51

SE ESTA SOLIICTANDO UNA SERIE DE PROFESIOANLES, UE NO FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO DE OBRA
O NO SON PARTE DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, LO CUAL NO SE APODIDO VERIFICAR EN EL PRESENT
CASO YA QUE NO SE PUBLICO LOS GASTOS FIJOS Y VARIABLES, AL INTEGRAR LAS BASES Y DE NO ESTAR
CONTEMPLADOS LOS PROFESIONALES DENTRO DE LOS FASTOS VARIABLES DEBERAN SUPRIMIRCE TANTO
EL SOLDADOR, RESPONZABLE DE CONSTRUCCIONES METALICAS, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD,
ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL POR ESTAR EN DESCONFORMIDAD A LAS BASES ESTANDAR
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 A.3 47
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

BASES ESTANDAR Y PRINCIPIO DE TRASPARENCIA
Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME A LO INFORMADO POR EL ÁREA USUARIA EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACOGE PARCIALMENTE A LA
OBSERVACIÓN, COINCIDIENDO QUE EL RESPONZABLE DE CONSTRUCCIONES METALICAS Y SOLDADOR NO
FORMA PARTE DEL PLANTEL DEL PERSONAL CLAVE; POR TANTO, SE MODIFIFICARÁ LO ANTES MENCIONADO
EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, CON MOTIVO DE INTEGRACION DE LAS BASES SE PUBLICARÁ EL
DESAGREGADO DE GASTOS FIJOS Y VARIABLES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

19/12/2024 10:15Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO

1
AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE COBERTURA, EN EL LA I.E N 18116 DISTRITO CAMPORREDONDO,
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N 2604031.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XPERTA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.

20606024828 18/12/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:52:51

EN LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA NO SE INCLUYO
LOS RIEGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA ¿GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE OBRAS¿. LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN ¿VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA¿ DEL SEACE, POR
TANTO SE OBSERVA SU NO PUBLICACION NI EN ESTE SECCION NI EN EL EXPEDIENTE DE OBRA PUBLICADO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 0 0 56
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRASPARENCIA
Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION RECIBIDA SE PRECISA QUE, EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUBLICARA EL
INFORME DE GESTION DE RIESGOS Y ANEXO Nº03, CON MOTIVO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

19/12/2024 10:15Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPORREDONDO

1
AS-SM-4-2024-MDC/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA: REPARACION DE COBERTURA, EN EL LA I.E N 18116 DISTRITO CAMPORREDONDO,
PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI N 2604031.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

XPERTA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.

20606024828 18/12/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:52:51

SE OBSERVA QUE NO SE HAYA INDICADO EL NUMERO DE MEZCLADORAS EN EL EQUIPAMINETO
ESTRATEGICOPOR TANTO DEBE PRECISARCE LA CANTIDAD PARA EVITAR POSIBLES CONTROVERSIAS AL
MOMENTO DE LA FIRMA DE CONTRATO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 27 A.1 46
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRASPARENCIA
Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCIÓN A LA OBSERVACION RECIBIDA SE PRECISA QUE, EL NUMERO DE MEZCLADORAS SOLICITADAS
ES UNA (01) UNIDAD, CANTIDAD QUE SE ESPECIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

19/12/2024 10:15Fecha de Impresión:


