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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

1 | [ABC] / [......]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

SRS S especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

1 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
| ® Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
i proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mérasngs Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g¢ lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente : P : 7 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segon la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : O

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafdo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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CONSULTORIA DE OBRA'
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
01-2024-MDT/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN IL.E. FEDERICO
VILLARREAL DE CENTRO POBLADO TUCUME DISTRITO
DE TUCUME DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2588000

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




ﬁ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

f
7
v

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante 7 B
|

o Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion |
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe. ‘

» Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones |
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes |
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE |
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o j
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

! e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren |
|
|
\
|

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

‘Importante

' No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

| homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

.
| tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

| Importante

| o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y |
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

‘ Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

o En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

'« No se tomaréa en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a traves del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

‘ Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
| un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de |

“ procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Ppara mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

-
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccioén especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El é6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

| Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),

el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el

o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algan item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

@

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre |

servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento |
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, seglin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efecttia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

} Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones

' 0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del i
articulo 64 del Reglamento. ‘
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

~

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1 Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segtin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes

y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta, |
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente |

de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos ‘

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,

siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor |

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

| En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
' pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el |
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad |
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en |
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los |
\ numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 ‘
| del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

@
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

' Importante

|
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena ‘[
| pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |

f eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que |
| correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http./www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

; La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
= funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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o

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME
RUC N° . 20171775915

Domicilio legal : CALLE UNION N° 540 - TUCUME
Teléfono: . 074-422362

Correo electrénico: :  mdt.unidadabastecimiento@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria

de obra para ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA

DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION

SECUNDARIA EN |.E. FEDERICO VILLARREAL DEL CENTRO POBLADO TUCUME DISTRITO

DE TUCUME DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE
7 LAMBAYEQUE, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2588000.

o
(j/ 1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a SI. 478,047.50 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
CUARENTA Y SIETE CON 50/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de MARZO 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
SI. 430,242.75 SI. 525,852.25
SI. 478,047.50 (CUATROCIENTOS (QUINIENTOS
(CUATROCIENTOS SETENTA Y TREINTA MIL VEINTICINCO MIL
OCHO MIL CUARENTA Y SIETE DOSCIENTOS OCHOCIENTOS
CON 50/100 SOLES) CUARENTA Y DOS CON | CINCUENTA Y DOS
75/100 SOLES) CON 25/100 SOLES)
. Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
| numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N° 0000-2024-MDT/GM, de fecha 00 de julio del 2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

' La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero |
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion. f

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

| Importante
En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden Ia |

liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la |
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada. ‘

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

' Importante

' En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato |
‘ de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo |
| 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en CAJA DE LA ENTIDAD, sito en
Calle Union N° 540-Tucume, en horario de 08:00 a 13:00 horas, y desde las 14:00 a 16:00 horas,
y recoger en Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Tucume

Importante

| El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL
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- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA y sus modificatorias.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 350-
2015-EF.

- Directiva N° 001-2011-EF/68.01 — Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica
aprobada con la Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y sus modificaciones.

- Guia de Auditoria de Obras Publicas por Contrata de la Contraloria General de la Republica,
aprobada con la Resolucion de Contraloria N° 177-2017-CG.

- Normas técnicas para el Disefio de Locales de Educacion Primaria — Secundaria.

- Criterios Normativos para el Disefio de Locales de Educacién Basica: Regular, Especial y
Alternativa; Criterios de Confort, Seguridad, Saneamiento, Instalaciones Eléctricas, Aspectos
Constructivos, Disefio Estructural.

- Norma A-120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultos
mayores.

- Normas Sanitarias del Ministerio de Salud.

- Normas vigentes para las obras de Infraestructura Deportiva.

- Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante cualquier desastre en términos de
organizacion, funcion y estructura.

- Reglamento de metrados vigentes.

- Norma sobre consideraciones de mitigacion ambiental.

- Ley de Concesiones eléctricas y su reglamento.

- Cadigo Nacional de Electrificacion.

Normas Complementarias de la Direccion General de Electricidad.

Reglamento Nacional de Defensa Civil.

Reglamento para la Autorizacion de Obras en la Via Publica O.M. 005

- Ley N° 29090 de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias.

- “Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”,
aprobado mediante Resolucion Viceministerial N° 084-20199-MINEDU, de fecha 12.04.2019;
asi como la actualizacion de dicha norma, aprobado mediante Resolucion Viceministerial N°
208-2019-MINEDU, de fecha 20.08.2019.

- “Criterios de Disefio para mobiliario educativos de la Educacion Bésica Regular”, aprobado
mediante R.V.M. N° 164-2020-MINEDU.

- Norma Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicio de alimentacion en los locales
educativos de la educacién basica”.

- Todas las demas aplicaciones a proyectos de este tipo.

[~

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

[ — - , , . . -
. Importante l‘
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya |
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

7 2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria
’ ' A. Documentos para la admisién de la oferta
ﬁ/ a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

| Advertencia ‘
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan l
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan |
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 |
| y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no |
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

&  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

' Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
' verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

" 2.21.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N°7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regioén, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, no
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acdpites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

é/ con mas de dos (2) decimales.

Importante
e El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun |

corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los |
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

' e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacioén técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢c1 + c2=1.00
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
1 Advertencia
| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
| exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante |
| la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
| medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
7 no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f). -
g) Domicilio para efectos de la notificaciéon durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’.

Importante

9  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado -

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
2 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

3 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

4 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

| requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las

experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete. '

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios |
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser |
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en |
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
‘ empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
i (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
w mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
‘ ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
l el REMYPE.

1 Importante
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o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N° |
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perii, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos plblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya's.

|
e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES, CON ATENCION A LA
UNIDAD ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME; sito en Calle
Unioén N° 540 — Tucume.

ADELANTOS'®
“L a Entidad otorgara UN adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de OCHO (08) DIAS CALENDARIOS posterior a la
firma de contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’” mediante carta fianza o pdliza
de caucién acompaiiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede
la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 15 dias calendarios siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, como se detallan:
PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE DE

PAGO

1ER PAGO | la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la

A la presentacion y Conformidad del Entregable N° 01 por parte
del Monitor, y el respectivo informe de Aprobacion por parte de

Municipalidad Distrital de Tucume. dgl satvicio

20% del costo fotal

A la presentacion y Conformidad del Entregable N° 02 por parte

del Monitor, y el respectivo informe de Aprobacién por parte de

30% del costo total

2DO PAGO | la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la del servicio
Municipalidad Distrital de Tucume.
3ER PAGO | Alapresentaciony Conformidad del Entregable N° 03 por parte 40% del costo total

Segtin lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

o
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del Monitor, y el respectivo informe de Aprobacién por parte de del servicio
la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la
Municipalidad Distrital de Tucume.

A la presentacion y Conformidad del Entregable N° 04, previa
aprobacion del Expediente Técnico completo con su respectivo | 10% del costo total

4TO PAGO visto bueno del Monitor, GDTI. del servicio

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe de Monitor

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES, CON ATENCION A LA UNIDAD
DE ABASTECIMIENTO de la Municipalidad Distrital de Ttcume, sito en Calle Unién N° 540 —
Tucume.
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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‘Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”.

TERMINOS DE REFERENCIA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I|E. FEDERICO
VILLARREAL DE CENTRO POBLADO TUCUME DISTRITO DE TUCUME DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2588000.

1.0 ENTIDAD CONTRATANTE.
Municipalidad Distrital de Ticume, Entidad ubicada en Calle Union N°® 540 - Tlcume.
2.0 FINALIDAD PUBLICA

La finalidad de la elaboracion del Expediente Técnico, es continuar con las fases de un proyecto dentro del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, pasando de la fase de pre inversion a
la fase de inversion, asi mismo, la elaboracion del Expediente Técnico esta bajo la responsabilidad de la
Municipalidad Distrital de Tdcume, de acuerdo a la informacion registrada en el Banco de Proyectos de Inversion
Piiblica, segiin puede apreciarse a la fecha en el Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF.

Con la elaboracién de este estudio y programacién de inversion para ejecucion de obra (esta Gltima en funcion
de la programacion de inversion que se realice), se esta cumpliendo con el objetivo de alcanzar una educacion
inclusiva y de calidad en todos los niveles y modalidad, que busca eliminar toda brecha referido a escolaridad,
alfabetismo, cobertura y mejora integral, hasta alcanzar los estandares de calidad reconocidos.

3.0 ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Tiicume, a través de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura - (GDTI),
es la encargada de iniciar la fase de inversion del proyecto en mencion, mediante la elaboracion y aprobacion
del expediente técnico del Proyecto de Inversion con codigo tnico 2588000, proyecto al cual obtuvo la viabilidad
con fecha: 10/04/2023, y de acuerdo al estudio de pre inversion, la solucion al problema consiste en:

INFRAESTRUCTURA.

1. Modulo I:
o 1lerNivel: Aula 01, Aula 02, Aula 03
o 2do Nivel: Aula 04, Aula 05, Aula 06
o 3er Nivel: Aula 07, Aula 08, Aula 09
2. Moduloll.
o ferNivel: Aula 10, Aula 11, Aula 12
o 2do Nivel: Aula 13, Aula 14, Aula 15
o 3er Nivel: Aula 16, Aula 17, Aula 18
3. Modulo lIl.
o lerNivel: Escalera (04 médulos)
o 2do Nivel; Escalera (04 mddulos)
o 3erNivel: Escalera (02 mddulos)
4, Modulo IV.
o 1erNivel: ALP 1, Taller de arte 1
o 2do Nivel: A-I-P 2, Sala de profesores, conectividad
5. Modulo V.
o 1er Nivel: SUM, Laboratorio Fisica y Quimica

httpsy//munitucume.gob.pe Calle Union N°430 - Tacume Lambayeque
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o 2do Nivel: Taller de arte 2, Laboratorio de Biologia.
6. Modulo VI

o 1erNivel: Educacion para el trabajo 1

o 2do Nivel: Educacion para el trabajo 2

7. Modulo VII
o f1erNivel: Servicios generales
8. Modulo VIII.

o 1erNivel: SS. HH Alumnos (02 modulos)
o 2do Nivel: SS. HH Alumnos (02 médulos)
o 3erNivel: SS. HH Alumnos (01 mddulos)

9. Modulo XI
o 1erNivel: SS. HH profesores
10. Modulo X
o 1lerNivel: SS. HH plblico (02 mddulos)
11. Modulo XI
: o 1er Nivel: Quiosco (02 médulos)
12. Modulo XII
o 1lerNivel: Vestuarios (02 médulos)
13. Modulo XIlI

o ferNivel: Oficinas y servicios
14. Demolicion de Infraestructura Existente
15. Patio de formacion techado
16. Cancha de Grass sintético techado
17. Losa Deportiva Techado (02 modulos)
18. Areas verdes
19. Patio de circulacion, veredas, rampas
20. Cerco perimétrico, incluye ingresos.
21, Tanque elevado, cisterna Tipo 1
22. Tanque elevado, cisterna Tipo 2
23. Construccion de Modulos de Contingencia
24, Mobiliario y equipamiento

Los presentes términos de referencia, se han formulado para la elaboracion del Estudio Definitivo, es decir, el
Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obra para Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Educacion
Secundaria en |.E. Federico Villarreal de Centro Poblado Tacume Distrito de Ticume de la Provincia de
Lambayeque del Departamento de Lambayeque, estudio en el cual se plasmara las alternativas de solucion
formulada, evaluada y aprobada en el estudio de Pre Inversion.

4.0 GENERALIDADES

El consultor o empresa consultora que la Municipalidad Distrital de Ticume contrate para elaborar el estudio, se
encargara totalmente de todos los servicios para la elaboracion del Expediente Técnico a nivel de ejecucion de
obra del proyecto: Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Educacién Secundaria en LE. Federico
Villarreal de Centro Poblado Tacume Distrito de Tacume de la Provincia de Lambayeque del
Departamento de Lambayeque - Con Cédigo Unico de Inversiones N° 2588000, y este documento describe
los lineamientos minimos necesarios para desarrollar el estudio definitivo, indicando que los aportes por parte
del consultor y/o consultores deberan reflejarse en su propuesta técnica y economica .

5.0 UBICACION Y ACCESO AL AREA DEL PROYECTO

La ubicacion politica del proyecto corresponde a:

https:/munitucume.gob.pe Calle Union N°450 - Ticume Lambayeque
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Departamento Lambayeque

Provincia Lambayeque

Distrito Ttcume

Localidad Tlcume
Informacion general del Proyecto (Ficha |.E):

Nivel : Secundario

Caodigo Modular : 0452946

Cadigo del Local : 287605

Estado : Activo

UGEL : UGEL Lambayeque

AIESCALE
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Imagen 01: Fuente ESCALE

6.0 OBJETIVO DE LA CONTRATACION

6.01 Objetivo General
El servicio de consulloria tiene por objeto elaborar el expediente técnico a nivel de ejecucion’p

proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE.
FEDERICO VILLARREAL DE CENTRO POBLADO TUCUME DISTRITO DE TUCUME DE LA PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE', con cddigo Unico de inversiones
N°2588000, el mismo que se desarrollara sobre la base del estudio anivel de pre inversion declarado viable
y normativa del MINEDU vigente. Con el fin de Determinar el marco técnico, tedrico y normativo que debera
ser efectuada con el objetivo de garantizar la calidad técnica en la construccion prevista asi como: la
seguridad, el uso adecuado de los ambientes, areas, estabilidad estructural, funcionalidad, durabilidad de
la obra y equipamiento proyectado en concordancia con las norma técnicas de edificacion enmarcandolas
dentro de los parametros técnicos normativos vigentes y en concordancia con las metas fisicas estimadas;
con la finalidad de cumplir con los lineamientos generados del proyecto, los procedimientos, limitaciones,

exigencias y requisitos minimos para la prestacion del servicio.
El expediente técnico que elabore el consultor o empresa consultora comprendera: indice y caratulas,

ayuda memoria, memorias descriptivas (arquitectura, estructura, evacuacion y sedalizacion, eléctricas,
sanitarias), planos y laminas de arquitectura (generales, modulos, detalles, topografico, evacuacion y

https://munitucume.gob.pe Calle Unién N°450 - Tacume Lambayeque
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sefializacion), planos y laminas de estructuras, planos y laminas de instalaciones eléctricas, planos y
laminas de instalaciones sanitarias, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos; documentos que
seran desagregados en el ftem 9.05 Entregables que debe Elaborar y Presentar el Consultor,

6.02 Objetivos Especificos

Realizar el diagnostico y levantamiento de informacion dentro del area de influencia del proyecto, utilizando
la ingenieria que amerita el estudio a nivel de Expediente Técnico.

Ademas, debera cumplir con los aspectos siguientes:

a) Inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infraestructura de la Institucion educativa.

b) Elaboracion de Estudios Bésicos.

¢) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de
ejecucion de obra y conforme a la normatividad vigente.

d) Presentacion y aprobacion del Expediente Técnico con su respectivo visto bueno del MONITOR,
GDTI.

7.0 NORMAS Y REGLAMENTOS - BASE LEGAL

La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las disposiciones Legales y Normas Técnicas

Vigentes:

a)g Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus
modificatorias.

b) Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

c) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

d) Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Piblica aprobada
con la Resolucion Directoral N° 003-2011- EF/68.01 y sus modificatorias.

e) Guia de Auditoria de Obras Piblicas por Contrata de la Contraloria General de la Republica, aprobada con
la Resolucion de Contraloria N° 177-2007-CG

f) Normas técnicas para el Disefio de Locales de Educacion Primaria- Secundaria.

g) Criterios Normativos para el Disefio de Locales de Educacion Basica: Regular, Especial y Alternativa;
Criterios de Confort, Seguridad, Saneamiento, Instalaciones Eléctricas, Aspectos Constructivos, Disefio
Estructural. ‘

h) Norma A-120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultos mayores

i) Normas Sanitarias del Ministerio de Salud.

j)  Normas vigentes para las obras de Infraestructura Deportiva.

k) Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos de organizacion,
funcion y estructura.

) Reglamento de metrados vigente.

m) Norma sobre consideraciones de mitigacion ambiental

n) Ley de Concesiones eléctricas y su reglamento

0) Cadigo Nacional de Electricidad

p) Normas Complementarias de la Direccion General de Electricidad.

q) Reglamento Nacional de Defensa Givil.

f) Reglamento para la Autorizacion de Obras en la Via Piblica 0.M. 005

s) Ley 29090 de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y sus modificatorias.

Ittps://munitucume.gob.pe Calle Union N°450 - Tacume Lambayeque
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f) “Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria’, aprobada
mediante resolucion viceministerial N° 084-2019-MINEDU, de fecha 12.04.2019; asi como la actualizacion
de dicha norma, aprobada mediante resolucion viceministerial N° 208-2019-MINEDU, de fecha 20.08.2019

u) “Criterios de Disefio para mobiliario educativos de la Educacion Basica Regular’, aprobado mediante R.V.M.
N° 164-2020-MINEDU.

v) Norma Técnica “Criterios de disefio para ambientes de servicio de alimentacion en los locales educativo de
la educacion basica”.

w) Todas las demas aplicaciones a proyectos de este tipo.

8.0 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

8.01 Realizar una inspeccion ocular y evaluacion del area de estudio, para lo cual el consultor se constituira T
situ del proyecto, conjuntamente con un profesional designado por la Municipalidad Distrital de Tlicume,
Director (a) de la Institucion Educativa, asi mismo, al consultor se le entregara el Estudio a Nivel de Pre-
inversion y Ademas producto de esta inspeccion el consultor debera realizar las siguientes acciones:

8.01.1 Elaborar y presentar a la Entidad el plan de trabajo por parte del consultor en el cual actualice la
programacion de actividades a realizar, indique los datos u organigrama del equipo consultor (Jefe
de Proyecto, Especialistas, asistentes, topografos, etc.)

8.01.2 Realizar un Informe Técnico de la Evaluacion Integral y de Vulnerabilidad realizada a toda la
infraestructura y de la ubicacion de los servicios basicos de agua, desagiie y energia eléctrica y de
toda la infraestructura y sus recomendaciones, de ser el caso. Informe que contendra fotografias
impresas y en archivo digital (30 como minimo) de las edificaciones (detalles y panoramicas)
interior de cada ambiente y fotos por niveles, debidamente comentadas.

8.01.3 El Consultor debe presentar una Constancia de Inspeccion firmada por el Director (a) de la
institucion Educativa.

8.02 Elaborar y presentar los estudios basicos como son el Estudio de Demanda, el Estudio de Mecanica de
Suelos, el levantamiento topografico, el Estudio de Canteras.

8.03 Desarrollar el Anteproyecto arquitectonico que contemple la programacion de metas prevista en el Perfil del
Proyecto de Inversion declarado viable. y en caso de que deban modificarse las metas por razones técnicas
ylo normativas, se deberé presentar un informe sustentatorio que debera ser revisado y aprobado por el
MONITOR o SUPERVISOR DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, segin corresponda.

8.04 Considerando que el uso destinado a la edificacion es el mismo, debe buscarse la estandarizacion,
respetando las caracteristicas particulares de los terrenos, sus accesos, aspectos de integracion
arquitectonica y paisajista.

8,05 Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra
y conforme a la normativa vigente.

8.06 Elaborar los Estudios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con calidad y de acuerdo
a las exigencias de las Entidades encargadas de aprobarlas tales como: estudio de media tension,
Evaluacion de riesgos ante desastres naturales, estudio de impacto ambiental, etc.
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8061 En caso de rehabilitacion y/o reforzamiento se realizar el plano de levantamiento de dafios y una
memoria descriptiva, la Verificacion de las instalaciones Eléctricas (puntos de salida, artefactos,
tableros, etc.) y de las instalaciones Sanitarias (operatividad de aparatos sanitarios y accesorios).

8.06.2 En caso exista demolicion, se elaborara su respectivo expediente.

8.07 El consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
elaboracion del estudio definitivo. En este sentido, debera garantizar la calidad del estudio y responder del
trabajo realizado durante los siguientes tres (03) afios, desde la fecha de conformidad final del servicio,
por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia,
asi mismo, en el caso que para ejecucion de obra del presente proyecto se gestione el financiamiento
ante algiin sector, u otra Entidad diferente a la Municipalidad Distrital de Ticume, y ésta solicite correccion,
modificacion, sustentacion yfo aclaracion de cualquier item del estudio, el Consultor también esta en la
obligacion de absolver, modificar, aclarar y/o completar la informacion solicitada, debidamente firmada por
el profesional responsable segn la especialidad que corresponda.

8.08 Complementar y contrastar la informacion en todas las especialidades (Arquitectura, estructuras,
Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Electromecanicas, Seguridad y Otros) para lograr los objetivos del
expediente técnico.

8.09 Mantener comunicacion continua y realizar coordinaciones entre el consultor y la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ticume, que permita cumplir con el desarrollo
del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de obra y conforme a la nopmetiys

vigente. S D PAk

9.0 ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

Los estudios definitivos se desarrollaran sobre la base del estudio de Pre inversion a nivel de ficha tecnica
simplificada, aprobado y con declaratoria de viabilidad, que tiene como finalidad el Mejoramiento y Ampliacion
del Servicio de Educacion Secundaria en L.E. Federico Villarreal de Centro Poblado Tlicume, Distrito de
Tacume de la Provincia de Lambayeque del Departamento de Lambayeque, asi como también en lo indicado
en los presentes Términos de Referencia. La concepcion de la edificacion debe considerar y prever condiciones
arquitectonicas, estructurales, funcionales, servicios bésicos y otros que permitan la mejor respuesta a las
necesidades de la poblacion escolar de la zona.

9.01 FUENTES DE INFORMACION

La Entidad otorgara a solicitud del consultor, la siguiente informacion digitalizada, lo cual no condiciona ni
modifica la fecha de inicio contractual:
Copia digitalizada del estudio de Pre inversion viable del proyecto.
- Parametros de presentacion del expediente técnico (Texto, Planos, Fotografias)
Formatos para elaboracion de metrados.

9.02 REFERIDA A LA OFERTA TECNICA

Para el adecuado desarrollo del proyecto, la empresa consultora designara a un profesional responsable
como Jefe de Proyecto, que sera el responsable de la conduccion y cumplimiento del plan de trabajo que
debera ser entregado en el informe técnico inicial, documento que forma parte del primer entregable. El

https://munitucume.gob.pe Calle Unién N°450 - Tacume Lambayeque




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

1111,
17

i

o | MuNCPAUDAD DISTRITAL DE GERENCIA DE DESARROLLO

tl o i TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
F'TUCUME

| &
“Atio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”.

Jefe de Proyecto tendra a su cargo un grupo de profesionales responsables de cada especialidad, formando
un equipo de proyecto que coordinara, directamente con el equipo revisor y/o €l equipo técnico designado
por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tucume.

En el caso de que el estudio sea desarrollado por una persona natural, de igual forma debera indicar quien
es el responsable o jefe de proyecto, el mismo que tendra bajo direccion un equipo de profesionales, de
quienes el perfil profesional es descrito.

El Jefe de Proyecto sera el interlocutor oficial entre la Municipalidad y la empresa consultora asi mismo
sera responsable de la coordinacion entre los responsables especialistas y/o especialidades y demas
componentes del estudio.

9.03 REFERIDA A LAS COORDINACIONES PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

Con el fin de garantizar la calidad de los Estudios Definitivos, durante el desarrollo del estudio, el Jefe de
Proyecto velara por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizadas entre si, con todos
los detalles requeridos en obra. Por tal razon, cada vez que se presente un entregable a la Entidad (de
acuerdo a las entregas preestablecidas), éste debera estar firmado por todos los especialistas participantes,
incluido el Jefe de Proyecto.

Cuando el evaluador ylo evaluadores de la Municipalidad Distrital de Tdcume convoquen a reuniones de
coordinacion (de las diferentes especialidades), sera obligatoria la presencia de los proyectistas
convocados y del Jefe de Proyecto.

Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprensién y lo suficientemente claros,
precisos, de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante el proceso construciye.

9,04 REFERIDA A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

% El plazo de ejecucion contractual de la elaboracion de los estudios definitivos inicia al dia siguiente d&
la entrega de terreno, debiendo para ello, informar a la Municipalidad quien sera el Jefe de Proyecto
que participara y sera el responsable del desarrollo, seguimiento y control del expediente hasta su
aprobacion final, asi como los profesionales de cada especialidad que participaran en el desarrollo del
estudio definitivo.

% La elaboracion de los estudios definitivos comprende varias etapas, siendo la primera el
reconocimiento de campo (inspeccion ocular), visita realizada por el proyectista a la Institucion
Educativa, con la finalidad de recoger toda la informacion inicial necesaria, que permita elaborar el
Estudio en base a la programacion de metas prevista en el Perfil del Proyecto, cuyo resumen se
encuentra en la pagina web del MEF (Banco de Proyectos).

% En esta etapa el consultor evaluaré integralmente, comprobara y verificara las condiciones en que se
encuentran la Institucién Educativa a fin de establecer cualquier modificacion que se haya presentado
en las areas destinadas al proyecto, respecto de la informacion existente debiendo actualizar cualquier
cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios o variaciones en la topografia
o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica que se haya presentada en esas areas; que deba
tener en cuenta en el estudio.
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& La concepcion de la edificacion debe considerar y prever condiciones urbanas arquitectonicas,
estructurales, funcionales, servicios basicos y otras que permitan la mejor solucion de habitabilidad de
las edificaciones proyectadas. Todos los sistemas que se propongan deberan ser factibles de construir
y mostrar vigencia tecnologica, debiendo ser susceptibles de un mantenimiento efectivo.

% Las relaciones volumétricas, altura de edificacion, elevaciones y fachadas, relacion funcional,
circulacion y flujos de personal, material, seguridad particular interna y externa entre otros, deberan
ser evaluadas y propuestas por el consultor, teniendo en consideracion el Reglamento Nacional de
Edificaciones, Ordenanzas Municipales, Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad
en defensa Civil, Normas Técnicas Vigentes ademés de otras por cada especialidad que sean
necesarias para el presente caso.

+ Aprobada la propuesta arquitectonica, el consultor disefiara las estructuras, asi como las instalaciones
Sanitarias y Eléctricas acorde a dicha arquitectura y a las condiciones en que se otorgue la factibilidad
del servicio por los entes encargados de su administracién segtin corresponda.

% En relacion a la elaboracion del estudio de impacto ambiental, debera presentar un informe de acuerdo
a la normatividad vigente.

%+ En caso, de que la meta del expediente técnico difiera de la meta o metas aprobadas en el estudio de
Pre Inversion a nivel de Ficha técnica simplificada, el consultor responsable de la elaboracion del
expediente técnico con el sustento respectivo de sus especialistas procedera a emitir el informe técnico
que justifique dicha diferencia, el mismo que deberé contar con la aprobacion de los especialistas de
la Municipalidad.

% El consultor, de haber contemplado dentro del presupuesto de proyecto la partida de capacitacion ylo
adquisicion de bienes Elaborara los términos de referencia o especificaciones técnicas, segughg
corresponda, indicado en la meta contractual aprobada en el Perfil de Pre inversion viable. k

9.05 ENTREGABLES QUE DEBE DE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR.

En cumplimiento de los plazos indicados en el numeral 13.0 "Plazo de Entrega de Productos”, de los
presentes Términos de Referencia, el consultor debera presentar lo siguiente:

I. PRIMER ENTREGABLE.

El consultor en su primer entregable debera de presentar los presentes Términos de Referencia
firmados y sellados en cada hoja o declaracion jurada de conocer adecuadamente los términos de
referencia contractuales, ademas presentara el Informe técnico inicial el cual contendré el plan de
trabajo (debera incluirse el cronograma de todas las actividades a realizar).

A) INFORME TECNICO INICIAL

El consultor a través de su equipo profesional realizara el reconocimiento de campo inicial que
permitira conocer las condiciones reales del area a intervenir, recogiendo la informacion necesaria
para desarrollar el Anteproyecto Arquitectdnico.

En este Informe Técnico inicial debe de adjuntarse el plan de trabajo, debe de informar quienes
conforman el equipo de trabajo, compuesto por el Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil o Arquitecto), y
demas profesionales que formaran parte del Personal Clave; que seran los mismos que fueron
presentados para la suscripcion del contrato y de ser caso elaborar un organigrama del equipo
consultor, ademas el consultor adjuntaré la siguiente informacion:
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o Documentos que acrediten el Saneamiento fisico legal del terreno a favor de la UGEL
(corresponde a documentos que seran proporcionados por la institucion educativa o por la
Entidad). De no existir dicha documentacion sera responsabilidad de la Entidad, por medio de la
Gerencia de Desarrollo Teritorial e Infraestructura, en coordinacion con la Il. EE. realizar las
respectivas gestiones, esto no seria impedimento para el pago correspondiente al consultor,
debido a que estos documentos son de exclusiva responsabilidad de la entidad.

o Informe Técnico de la Evaluacion Integral, realizada a toda la infraestruclura y sus
recomendaciones debidamente sustentadas en el caso de existir discrepancias con las metas
previstas en el perfil de pre inversion.

o Al menos 30 fotografias impresas del terreno, del entomo y de las edificaciones existentes
(detalles y panoramicas, interior de cada ambiente y por pisos), debidamente comentadas.

o Archivo digital con un minimo de 50 fotos de la Institucion Educativa.

o  Elconsultor debe presentar una Constancia de Inspeccion firmada por el Director de la Institucion
Educativa.

1. SEGUNDO ENTREGABLE.

En el segundo entregable, el consullor presentara a la Entidad, el Estudio de Demanda, Estudio
Topografico, el Estudio de Mecanica de Suelos (incluye Estudios de Canteras), Evaluacion de Riesgos
ante Desastres Naturales, Anteproyecto Arquitectonico (incluye plan de contingencia), Proyecto de
Demolicion y de incluir la meta Reforzamiento Estructural debera presentar el Informe de Evaluacion,
avance del Informe ambiental, , inicio de tramite para obtener factibilidad de servicios y punto de
disefio eléctrico (de ser el caso), inicio de tramite para obtener la factibilidad del servicio de suminjskg
de agua y alcantarillado (de ser el caso).

B) ESTUDIOS BASICOS

B.1. ESTUDIO DE DEMANDA
Comprende el andlisis de lademanda, el analisis de la ofertay la determinacion de la brecha del
proyecto, lo que permitira a través de este tltimo dimensionar el proyecto, en funcion al niimero
de alumnos resultantes.

Definira la proyeccion de alumnos con los que contara el proyecto, y en base a lo indicado se
dimensionaran y definiran los ambientes del anteproyecto en base a lo indicado en las
normativas del MINEDU.

Debera presentar data articulada de ESCALE, néminas de matricula y actas consolidadas de
evaluacion integral de los Gltimo 6 afios (debera ser la misma poblacion matriculada), tomar
como filtro de la poblacion matriculada la data segin las actas del 2019 al 2023, y para el afio
2024 las nominas de matricula completas a la fecha

En cuanto al horizonte de evaluacion, se deben indicar todas las actividades que se han
desarrollado y desarrollaran en sus diferentes fases, lo cual debe encontrarse debidamente
sustentado, precisandose la duracion de cada actividad, indicandose el momento en el que
inician y finalizan éstas.

Se debera sustentar y concluir la determinacion del area de influencia del proyecto.

Se debera presentar un cuadro consolidado que contenga la descripcion de todos los ambientes
que conforman la institucion educativa, lo cual involucre: dimensiones, areas, muros, columnas,
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techos, pisos, ventanas, puertas, vanos, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias,
materiales de construccion, acabados, descripcion del estado de conservacion (debidamente
sustentado) y cumplimiento de normas del sector educacion (de acuerdo a la RVM N° 208-2019-
MINEDU, debidamente sustentado - aprobado por demolicion). ademas, se debe indicar lo
referente al cerco perimétrico y a las obras exteriores, de existir.

Se debera incluir textos explicativos, imagenes y/o fotografias y deméas cuadros que sustenig:
el estado situacional de la infraestructura.

B.2. ESTUDIO DE TOPOGRAFICO
Definira los limites del terreno en donde se emplazara el proyecto y la compatibilizacion con e
saneamiento fisico legal. Se debera contar con el perimetro del terreno en base al poligono
resultante del levantamiento topografico y las condiciones del terreno para definir
emplazamiento.

Contendra la informacion de los trabajos topograficos realizados, en forma directa e indirecta.
Se debe ejecutar el levantamiento topografico del terreno, asi como el levantamiento
arquitectonico de las edificaciones existentes (dentro del &rea del proyecto), desarrollando los
planos que permitan elaborar el expediente técnico del proyecto. El levantamiento topografico
debera reflejar los accidentes del terreno, asi como los elementos o construcciones que se
encuentren ubicados en el sector comprendido para la localizacion de la futura construccion,
indicando ademas los desniveles. Considerara las coordenadas UTM.

Asimismo, el levantamiento topografico debe indicar cualquier interferencia existente en el
terreno que no permita instalar adecuadamente las obras eléctricas y/o sanitarias y/o estructuras
proyectadas.

El Consultor debera fijar en el terreno el BM de referencia para el inicio de las obras mediante
un hito fijo, indicando sus coordenadas de orientacion, nivel referencial de inicio, estaciones de
replanteo con sus coordenadas, asi como los vértices que conforman el terreno con sus
coordenadas angulos, niveles respectivos y distancias entre vértices, Asimismo, en la ejecucion
del levantamiento topogréfico, el consultor debera establecer 2 puntos adicionales de tal forma
que sean ubicados permanentemente y con facilidad en el replanteo para el inicio de las obras,
las mismas que también deberan reflejarse en los Planos topogréficos.

Todos los detalles deberan presentarse en un informe especifico del Estudio Topogréfico,
adjuntando dentro de los Planos presentados en el Expediente Técnico el Plano Topografico que
consigne todos los datos como: cuadro de BMs, georreferenciados con fotografias, libreta de
campo o coordenadas del levantamiento topogréfico.

Se recomienda curnplir con el marco normativo establecido por el sector RSG-239-2018
MINEDU, Directiva 001-2019-MINEDU / VMGI-PRONIED actualizada en RVM-010-2022
MINEDU, DI-011-02-PRONIED anexo 6, normativa referida a los criterios generales de disefio
para infraestructura  educativa,  Contenidos  técnicos minimos para  Estudios
Topograficos’PRONIED, RJ 139- 2015/IGN/UCCN. Norma Técnica para Posicionamiento
Geodésico Estatico Relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global,
Directiva N ° 01-2008-SNCP-CNC "Tolerancias Catastrales Registrales”, Norma Técnica
Peruana (NTP) GEO20 RNE. Componentes y Caracteristicas de los Proyectos.

B.3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
Debe cumplir las condiciones técnicas establecidas en el RNE, sus Titulos, Normas y Anexos
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(seguin los establece la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones).

El Monitor contratado por la Entidad, sera responsable de la exigencia del cumplimiento de la
calidad del trabajo a presentar por parte del consultor.

Los Estudios de Mecanica de Suelos deben ser realizados por laboratorios acreditados por
INACAL, 1SO 17025 y la calibracion de los equipos de los equipos empleados para el estudio.

B.4. EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES
Definira el 4rea a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de. peligro, vulnerabilidad y
riesgo. Se debera contar con los mapas resultantes del estudio para la definicion del
emplazamiento arquitectdnico.
Resolucion Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/J (Lineamientos para la elaboracion del Informe
de Evaluacion del Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura Educativa)

B.5. ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
- El anteproyecto debera contemplar la propuesta arquitectonica general definitiva, cuyo
planteamiento se define a partir de la compatibilizacion de todos los estudios basicos; partiendo
- de ellos para plantear el emplazamiento, programa y distribucion, los cuales deberén estar
2 sustentados y desarrollados en base a las normativas vigentes.
C El anteproyecto arquitectdnico, sera elaborado en concordancia con las metas establecidas en
el Perfil del Proyecto de Inversion declarado viable, asi como también con la programacion de

los ambientes para el buen funcionamiento de la Il.EE.; en caso de encontrar discrepancias no
contempladas en el PIP, debera de ser informado a la Entidad.

En la concepcion arquitectdnica, se debera tener en cuenta criterios y volumetrias acordes con
la categoria de la Institucion Educativa; asimismo, debera integrarse dentro de la modernidad,
al entorno y contexto geografico.

La concepcion estructural, debera tener en cuenta los criterios establecidos en la Norma E.030,
acorde con la categoria de la Institucion Educativa "edificacion esencial’.

Para la revision y aprobacion correspondiente, se presentara los siguientes documentos =

Y

Certificado de Parametros Urbanisticos, de ser el caso.

Ayuda Memoria

Memoria Descriptiva General del Anteproyecto Arquitectonico.

Memoria Descriptiva General del Esquema Estructural.

Levantamiento  Arquitecténico de las edificaciones existentes, sefialando las

construcciones a demoler, remodelar, u otro que corresponda.

Levantamiento topografico 1:200 como escala minima (inc. Ubicacion de servicios

basicos).

Anteproyecto Arquitectonico

- Plano de Localizacion y Ubicacion de acuerdo a la norma vigente (ley 29090) en escala
1:500, 1:5,000, segin corresponda.

- Plano de tenazas o plataformas con las nuevas curvas de nivel.

- Planta General de Distribucion escala 1:100, segdin corresponda.

- Planta General de Techos escala 1:100, segan corresponda.

- Cortes y Elevaciones Generales contemplando el entorno inmediato (calles, parques,
propiedades de terceros, circundantes) en escala 1:100.

Y
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v
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> Esquema Estructural
Planta General de Estructuras (sistemas estructurales, pre dimensionamiento que cumpla
con la Norma E.030 sismo resistente y E.060 concreto armado columnas, vigas, sentido de
los aligerados y Cimentacion concordante con el estudio de mecanica de suelos) en escala
1:100, segun corresponda

» Presupuesto referencia por cada tipo de obra (madulos, reforzamiento y/o rehabilitacion,
obras exteriores, cercos perimétricos y portada, demoliciones, mobiliario)

B.6. PROYECTO DE DEMOLICION
Definira si la infraestructura existente se mantendra o sera demolida en base al sustento
presentado, en base a ello se podra definir si el proyecto sera obra nueva en su totalidad o
contara con ambientes existentes, esto definira el dimensionamiento y ambientes del programa
arquitectonico.

IIl. TERCER ENTREGABLE.

La evaluacion de la calidad del proyecto en estructura, contenido y formatos se realizara de acuerdo a
lo requerido en el PRONIED, por lo que se debera presentar a la ENTIDAD (Municipalidad Distrital de
Tucume) el Proyecto Integral de las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones
Sanitarias, Eléctricas, debidamente compatibilizado.
La estructura a presentar es la solicitada por el PRONIED
(https://www.pronied.qob.pefservicios/estudios-y-obras/madelo-de-expediente-tecnico/, que sin ser
limitativa es:
00.- INDICE Y CARATULAS
01.- RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Ayuda Memoria
1.2. Formato de Gestion de Riesgos

02- MEMORIAS DESCRIPTIVAS
2.1, Memoria Descriptiva General
2.2. Memoria Descriptiva de Arquitectura
2.3. Memoria Descriptiva de Evacuacion y Sefializacion
2.4. Memoria Descriptiva de Estructura Y Memoria De Célculo
2.5. Memoria Descriptiva de |. Eléctricas Y Memoria De Célculo
2.6. Memoria Descriptiva de |. Sanitarias Y Memoria De Célculo
03.- PLANOS Y LAMINAS
3.1. Indice
3.2. Planos De Arquitectura
1. Planos Generales
2. Mddulos
3. Detalles
4, Topografico
5. Evacuacion y Sefializacion
3.3. Planos de Estructura
3.4, Planos de |. Eléctricas
3.5. Planos de |. Sanitarias
3.6. Otros planos que resulten necesarios

04.- ESPECIFICACIONES TECNICAS
4.1. Arquitectura
4.2. Estructuras

https://munitucume.gob.pe Calle Union N°430 - Tacume Lambayeque




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

il

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GERENCIA DE DESARROLLO

. m‘% i - i TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
fa/| TUCUME

Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién
de las heroicas batallas de Junfn y Ayacucho”.

1117

Sl

4.3. Instalaciones Eléctricas

4 4. Instalaciones Sanitarias
4.5. Seguridad

4.6, Evacuacion y Sedalizacion

05.- PRESUPUESTOS
5.1, Hoja de Consolidado
5.2. Hoja de Resumen
5.3. Cuadro de desembolso
5.4, Desagregado de Gastos Generales y Utilidad
5.5. Cronograma de Avance de Obra
5.6. Cronograma Valorizado de Obra
5.7. Cronograma de Adquisicion de Materiales
5.8. Presupuesto por Especialidades y por componente en $10 y en Excel (Fisico y digital).
5.9, Relacién de Materiales - Insumos por Especialidades
5.10. Formulas Polindmicas por Especialidades
5.11. Andlisis de Costos Unitarios Estructuras
s 5.12. Andlisis de Costos Unitarios Arquitectura
5.13. Anlisis de Costos Unitarios I. Sanitarias
5.14. Analisis de Costos Unitarios Eléctricas

06.- METRADOS Y SUSTENTOS
6.1. Restmenes y Sustentos de Metrados por especialidad de cada uno de la forma ordenada
que permita hacer un seguimiento y verificacion rapida de las mismas, (Norma de Control
600.03).
6.2. Planilla General de Metrados por Especialidad.

- ARQUITECTURA
- ESTRUCTURA
-1 ELECTRICAS
-1, SANITARIAS

07.- FICHA TECNICA
- Ficha Técnica — Evaluacion

08.- INFORME DE VULNERABILIDAD

09.- ESTUDIO DE DEMANDA

10.- ESTUDIO TOPOGRAFICO

11.- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

12.- ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES (EVAR).
13- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ADJUNTANDO LA CERTIFICACION AMBIENTAL.
14.- PROYECTO DE DEMOLICION

15.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

16.- OTROS DOCUMENTOS
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- COTIZACIONES
- EVALUACION ESTRUCTURAL
- FOTOS MAQUETA
- INFORME INICIAL
- PANEL FOTOGRAFICO
- RECORRIDO VIRTUALY 3D
- TENENCIA LEGAL
- SANEAMIENTO FISICO LEGAL - COPIA LITERAL O DOCUMENTOS DEBIDAMENTE
INSCRITO EN SUNARP.
- FACTIBILIDAD DE SERVICIOS.
A LUZ
B. AGUA'Y ALCANTARILLADO.
C. TELEFONIA INTERNET.
- ACTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
- Formato 7-A
OTROS que la entidad considere necesarios para la correcta ejecucion del proyecto.

A continuacion, se da algunos alcances que el consultor debera tener en consideracion para el tercer
entregable:

' a) Elconsultor, es el responsable del Disefio del proyecto Arquitectonico; y lo realizara en base a las
é metas definidas en el PIP declarado viable, el cual comprende la calidad arquitectonica, los
calculos de areas, las dimensiones de los componentes arquitectonicos, las especificaciones

técnicas del Proyecto Arquitecténico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parametros

urbanisticos exigibles para edificar en el inmueble correspondiente, el cumplimiento de las normas
de accesibilidad y de seguridad.

b) El Consultor debera presentar en esta etapa el documento extendido por la Concesionaria
otorgando la factibilidad de servicios y punto de disefio eléctrico. Factibilidad del servicio del
suministro de agua y alcantarillado, de ser el caso que haya el servicio y/o variaciones en la
dotacion del existente.

¢) El consultor conjuntamente con su equipo seran los responsables de realizar la compatibilizacién
de todas las especialidades, con la finalidad de evitar discrepancias entre los planos y la
documentacion técnica que forma parte del Estudio Definitivo, luego de lo cual se procederan a
entregar a la Municipalidad Distrital de Tucume, para la revision de los proyectos de las
especialidades debidamente compatibilizados.

d) Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de laNormas vigenles indicadas en el item
N° 07. NORMAS Y REGLAMENTOS - BASE LEGAL, asi como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo, especificaciones técnicas de todas las especialidades,
asi como los metrados de los proyectos de sanitarias y eléctricas, para la revision integral por parte
de los especialistas. Los derechos y responsabilidades de los proyectistas estan debidamente
estipulados en el Capitulo Il de la Norma G 030 del RNE.

e) Los metrados del proyecto integral (modulos, obras exteriores, cerco perimétrico, restauracion,
sustitucion, reforzamiento, rehabilitacion y/o demolicion), deberan ser elaborados por un Ingeniero
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Civil de acuerdo a las Normas vigentes y en coordinacion con los proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de metrados respectiva.

Una vez consolidados los metrados de todas las especialidades, se elaboraran los presupuestos
por componentes: mddulos, obras exteriores, cerco perimétrico, restauracion, sustitucion,
reforzamiento, rehabilitacion y/o demolicion, tomando como sustento la base de datos de analisis
de costos unitarios y los precios de materiales de la zona obtenidas por los profesionales
responsables del Expediente Técnico.

f) Sera responsabilidad del especialista estructural, desarrollar todas las etapas del proyecto,
concepcion estructural, procedimientos de anélisis, el disefio de la estructura debera cumplir con
el R.N.E; los planos deberan contener informacion detallada y completa exigida en las Normas E
030 sismo resistente, E.060 de concreto armado y otras complementarias, detallando las
dimensiones, ubicacion, refuerzos y juntas de los diversos elementos estructurales que comprende
la obras nuevas, consignando en planos “el resumen de los parametros de sismicidad, minimo el
sistema estructural sismo resistente, parametros para definir la fuerza sismica, desplazamiento
méximo del tltimo nivel y el maximo desplazamiento relativo del entrepiso: tanto para los modulos,
como para los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como Informacion basica el
estudio de mecanica de suelos seglin norma E 050, debiendo definir la mejor alternativa del tipo
de cimentacion que corresponde utilizar, coordinando con el Profesional Responsable del estudio
de mecanica de suelos, dicha solucion asi como la adaptacion al terreno especifico de los diversos
moédulos en terrenos con pendiente, estrato de apoyo de cimentacion, parametros de diserto, tales
como profundidad de cimentacion, presion admisible, asentamiento diferencial de los mddulos’,
que tipo de cemento debe usarse, si hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicara el
tratamiento que se deberé dar a la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores, de acuerdo
a las exigencias del estudio de suelos, consignar en los planos resumen de las condiciones de
cimentacion.

g) Sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de evaluacion estructural de las
edificaciones existentes que puedan ser Incorporadas por el proyecto arquitectonico, se procedera
a elaborar los andlisis y proyectos de reforzamiento estructural y Rehabilitacion de
edificaciones que lo requieran.

h) Asimismo, se considerar4 partidas de seguridad norma G.050 seguridad durante la constructiy
calzadura de muros adyacentes, apuntalamientos a las zonas de trabajo, recomendacione
necesarias indicando proceso constructivo a sequir para garantizar la estabilidad de las
estructuras.

) Seraresponsabilidad del especialista electricista disefiar el adecuado sistema eléctrico a utilizar,
el diseto de la acometida eléctrica e Instalaciones interiores, exteriores, de fuerza,
comunicaciones y demés instalaciones especiales que la Institucion educaliva y los modulos que
la conforman requieran; debiendo para ello obtener la factibilidad del suministro y punto deentrega
del suministro de energia eléctrica e informacion necesaria de las entidades prestadoras de este
servicio. Asimismo, sera su responsabilidad la formulacion de las especificaciones técnicas de
maleriales y equipos a instalar, asi como el calculo de la potencia Instalada y maxima demanda,
el diserto del sistema de iluminacion, el diserto de los sistemas de proteccion eléctrica al local
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escolar y ante la acurrencia de descargas atmosféricas, de presentarse estos en la zona, de
acuerdo a la normatividad vigente.

j)  Seréaresponsabilidad del especialista sanitario, definir la conexion domiciliaria de agua potable, y
la conexion domiciliaria de desagiie, cuando existan redes pblicas, debiendo para ello solicitar la
informacion necesaria a las entidades prestadoras de este servicio (Factibilidad de servicio) o a
los administradores del agua de cada localidad, estas conexiones domiciliarias de agua y desagiie
deberan estar indicadas en los planos generales, Ademas, debera Indicar cuél es la fuente (rio.
captacion o pozo) que abastece las redes de agua potable publicas y si tiene algtin tipo de
tratamiento (sedimentacion, cloracion etc.), y debera indicar si es apta para consumo humano para
lo cual debera sacar una muestra de agua y llevarla ain laboratorio acreditado para confirmar si
es apta para consumo humano. En el caso de no ser apta para consumo humano el especialista
sanitario debera plantear la mejor alternativa para el tratamiento del agua, y esta debera cumplir
con la normativa vigente.

k) En caso de no existir redes publicas de alcantarillado, debera plantear la mejor alternativa de

solucion para el tratamiento y disposicion final de los desagiies (tanque séptico, pozo de absorcion,

- filtros biologicos etc.), los sistemas de tratamiento planteados deberan cumplir la normativa
vigente.

) Asi mismo el especialista sanitario sera responsable de todos los disertos de las instalaciones
sanitarias Interiores y exteriores de la edificacion, determinar el adecuado funcionamiento de los
almacenamiento (cisternas), equipos (bombas, calentadores), redes de agua y desag, ademas
determinar un sistema adecuado de drenaje pluvial (adjuntar los cuadro de precipitacion pluvial
del SENAMHI para el calculo), la descarga saldra por gravedad y no deberé afectar a terceros, de

debe estar dentro de la memoria descriptiva.

m) Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las normas vigentes Indicadas, &
numeral N° 7.0 NORMAS Y REGLAMENTOS - BASE LEGAL.

n) El Consultor deber presentar minimo 03 cotizaciones de establecimientos de la zona donde se
desarrollara la obra y por cada material de mayor incidencia en el presupuesto (transporte de
carga, alquiler de equipo mecanico liviano y pesado de construccion, acero, cemento, arena,
piedra, hormigén, madera, ladrillos, tuberias sanitarias, aparatos sanitarios, equipos
electromecanicos, conductores eléctricos, aparatos de alumbrado, implementos de seguridad,
mobiliario, rincones, y otros que estime conveniente).

0) Paraelinforme de andlisis del agua el especialista sanitario debera Indicar cuél es la fuente (rio,
captacion o pozo) que abastece las redes de agua potable piblicas y si tiene alglin tipo de
tratamiento (sedimentacion, cloracion etc.), y debera indicar si es apta para consumo humano para
o cual debera contratar a un Laboratorio acreditado para que tome la muestra de agua y realice
los respectivos anlisis. En el caso de no ser apta para consumo humano el especialista sanitario
debera plantear la mejor alternativa para el tralamiento del agua, y esta debera cumplir con la
normativa vigente.
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CONTENIDO DEL ENTREGABLE N° 03.

0. INDICE NUMERADO Y CARATULAS.
El indice del Expediente Técnico debera mantener la misma estructura del orden de presentacion de
documentos indicada en el Cuadro N° 07 “Orden de presentacion” al cual deberé asignarse la
numeracion resultado de la foliacion del expediente técnico.

1. RESUMEN EJECUTIVO
Se debera presentar de forma clara y precisa las metas consideradas, presupuesto y componentes del
proyecto. Elaborar también, teniendo en cuenta el formato del PRONIED, la AYUDA MEMORIA.

2. MEMORIAS DESCRIPTIVAS
Se presentara una memoria descriptiva general del proyecto y otras, por especialidad.

A) MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL.

ejecucion logica de los distintos trabajos que se realizaran en el proyecto, se desarrollan en esta

7 Para tener una descripcion general del proyecto a ejecutar y brindar una vision general sobre la

memoria descriptiva los siguientes items:

— A1) ANTECEDENTES
En este item se debera incluir el nombre completo del Proyecto de Inversion Pablica y su codigo

{inico de inversiones. Se debe indicar la informacion de viabilidad del PIP (Estado, Estado de
viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de estudio viable, OPMI, Unidad Formuladora, Unidad
Ejecutora, efc.).

A.2) CARACTERISTICAS GENERALES
Este punto debe definir con precision la ubicacion del proyecto, las vias de acceso, el clima, la
topografia, las condiciones de la vivienda, poblacion beneficiaria, principales enfermedades
presentadas, nivel de educacion de la poblacion y las actividades economicas que se desarrollan
en la zona de la localidad donde se ejecutara el proyecto.

Ubicacion.
El ambito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos seran definidos en
coordenadas UTM (WGS84) y altitud sobre el nivel del mar, segtn Cuadro N° 01. Asimismo,
debera indicar informacion respecto del distrito, provincia, departamento y region.

ftem Punlos UTM este X UTM norte Y Elevacion
01 Punto 01 X1 b Elevacién 01
02 Punto 02 X2 Y2 Elevacion 02
03 Punto 03 X3 Y3 Elevacion 03
N Pﬁnto n Xn Yn Elevacion n

Vias de Acceso
Indicar las principales vias de acceso para llegar ala localidad, haciendo referencia de los medios
de transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos, segin se indica en el cuadro

Cuadro N° 01: Ambito del Proyecto

N° 02.
tem Inicio Fin Medio Tiempo (Horas)
01 Punto 01 Punto 02 Aéreo Tiempo 01
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[02  [Punto03 | Punto04 [ Terrestre | Tiempo 02 ]
Cuadro N° 02: Vias de Acceso

El consultor podra incluir més filas en el cuadro anterior, seglin la necesidad de identificar
correctamente las rutas de acceso hacia la zona del proyecto.

Clima
En este item se debera indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan en la
zona del proyecto. .

Topografia

En este item debera indicarse las principales caracteristicas topograficas de la localidad, con la
finalidad de dar a conocer las condiciones topograficas de las zonas, donde se implementara el
proyecto.

Viviendas
7 En este ftem se debera indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como material,

antigiiedad, facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos.

Poblacion beneficiaria
En este item sera necesario demostrar razonablemente la poblacion actual de la localidad, pasa
ello debera presentar la siguiente informacion: .
o Néminas de matriculas y/o informacion del ESCALE

Enfermedades
En ese item se anexara un documento emitido por la posta de salud mas cercana, indicarfdde
principales enfermedades identificadas en la poblacion de la localidad (se deben incluir 10s
cuadros estadisticos y graficos correspondientes).

Actividades Econdmicas
En ese item debera considerarse una relacion de las principales actividades econémicas, por las
que las personas de la zona generan sus ingresos economicos.

Educacion

En este item se debera indicar los niveles de educacion por grado de instruccion de la poblacion
de la zona, mencionar cuales son las instituciones educativas mas cercanas a esta, sea en el
nivel inicial, primaria y/o secundaria.

Informacion sobre los servicios

Se debera mencionar informacion sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona.
También se debe indicar la informacion sobre los servicios de electricidad, telefonia, internet,
etc., seglin corresponda.

A.3) DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Debera describirse c/u de las construcciones existentes (si existiesen), indicando medidas,
alturas, materiales constructivos de paredes columnas, techos, etc, estado de la construccion y
otros que ayuden a la apreciacion del terreno.

En la descripcion de cada componente existente debe precisarse la antigiiedad, estado de las
estructuras, dimensiones, capacidad, ubicacion, referencias de ubicacion, estado de
operatividad entre otros, es recomendable el uso de graficos y fotografias para la descripcion de
las estructuras existentes
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De existir construcciones colindantes, se deberan indicar las construcciones de las mismas
Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, debera
precisarse los motivos técnicos que definen dicha decision.

A.4) CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR
Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos
humanos, de manera que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta operacmn y
mantenimiento.

A.5) DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.
Se debe realizar una descripcion detallada de la Infraestructura proyectada, haciendo mencién
de los componentes principales, mencionando caracteristicas mas importantes como son
dimensiones, materiales de construccion, acabados, diferenciando si son estructuras que se
rehabilitaran, ampliaran, mejoraran, y en el caso de existir demoliciones de igual forma se debe
(‘/ de indicar cuales son los ambientes a demoler.

A.6) CUADRO RESUMEN DE METAS.

Se debera presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente técnico, segun se indica
en el Cuadro N° 03.

item Metas Unidad | Canlidad

Cuadro N° 03 Cuadro Resumen de Metas

A.7) CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO

El cuadro resumen de presupuesto se debera presentar conteniendo la informacion indicada en
el cuadro N° 04. En esta modalidad, para la estimacion del Costo Directo, los insumos son
considerados sin IGV; este se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra.

ITEM DESCRIPCION MONTO
01 Arquitectura Monto 01
02 Estructuras Monto 02
03 Instalaciones eléclricas Monto 03
04 Instalaciones Sanitarias Monto 04

05 Partidas Vinculadas a Ejecucion de la Obra (Seguridad, Medio | Monto 05
Ambiente, Plan Covid 19, etc.)

06 Costo Directo (01 + 02 +03+04 +05) . Monto 06
07 Gaslos Generales (Sustentar Clculo, % del CD) Monto 07
08 Utilidad Monto 08
09 Costo Parcial (06+07+08) Monto 09
10 1.G.V. (18%) Monto 10
11 Costo de Ejecucion de Obra (09 +10) Monto 11
12 Supervision (Sustentar Calculo) Monto 12
13 Costo Total (Obra + Supervision = 11+12) Monto 13
14 Elaboracion de Expediente Técnico Monto 14
15 Costo Total del Proyecto (13 +14) Monto 15

Cuadro N° 04: Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra
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A.8) MODALIDAD DE EJECUCION DE CONSULTORIA DE OBRA
En este punto se mencionara la modalidad de ejecucion establecida para la Ejecucion de la
Consultoria de Obra, teniendo en cuenta las consideraciones ya definidas en la fase de PRE -
INVERSION.

A.9) SISTEMA DE CONTRATACION
Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecucion contractual por contrata. De acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que el
sistema para este tipo de Consultorias de Obras, sera a Suma Alzada, debido a que las
cantidades, magnitudes y calidades de la prestacion estarian definidas en las especificaciones
técnicas, en los términos de referencia, por lo que se sugiere que el consultor considere este
sistema de contratacion, salvo existe justificacion alguna.

A.10) PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA
En este punto se mencionara el plazo de ejecucion de la consultoria de obra establecido-eg-g
cronograma de ejecucion de obra. :

A.11) OTROS (Especificar)
Fuente de Financiamiento
En este punto se mencionaran las fuentes de financiamiento para la ejecucion del pro %5
hubiese entidades que financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra, del costo
de supervision de obra, se deberan detallar los montos a financiar por cada una de ellas. Se
debe indicar lo invertido en la elaboracion del Expediente Técnico.

B. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA
Contemplara dentro de su estructura y contenido el desarrolio de los siguientes temas: Introduccion,
Metas - Programacion de Ambientes, Ubicacion Especifica, Criterios de Disefio, Consideraciones del
Estudio de Mecéanica de Suelos.

C. MEMORIA DESCRIPTIVA DE EVACUACION Y SENALIZACION
Debe describirse bajo esta memoria la normatividad bajo la cual fue calculado y disefiado, resumen
del calculo de aforo, resumen del calculo de capacidad de medios de evacuacion, calculo de tiempos
de evacuacion, seguridad y sefializacion.

D. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS
Describir de manera resumida los modulos a construir, las condiciones de cimentacion, en sistema
estructural, y los parametros de disefio adoptados.

E. MEMORIA DESCRIPTIVA DE I. ELECTRICAS

Describir en esta memoria el alcance del proyecto, el tipo de suministro, las caracteristicas del tablero
general, del tablero de distribucion, del alimentador principal y red de alimentadores secundarios, del
sistema de comunicaciones, de la puesta a tierra, la maxima demanda de potencia; ademés de los
parametros considerados y listar el codigo y reglamentos correspondientes al disefio. Detallar el tipo
de pruebas eléctricas a realizar, los simbolos empleados en los planos, los célculos de la maxima
demanda por madulos, calculos de intensidad de corriente, calculo de caida de tension y calculo de
alumbrado, entre otros.

F. MEMORIA DESCRIPTIVA DE . SANITARIAS
Describira la situacion actual de las redes existentes tanto del agua potable como del desagie,
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factibilidades de los servicios de agua y desagiie. Describir los trabajos a realizar para mejorar los
servicios de agua y desagiie de la institucion, asi como también de evacuacion pluvial; el calculo de la
dotacion de agua potable, calculo de los volimenes de cisterna y tanque elevado, célculo del consumo
diario, linea de impulsion de agua potable, equipo de bombeo de agua potable, calculo de la tuberia
de ingreso de agua potable de la red publica, dimensionamiento de la acometida de agua que va del
medidor a la cisterna proyectada, calculo de las instalaciones sanitarias de desagile, entre otros.

3. PLANOS Y LAMINAS
Se presentara una relacion de planos por especialidad (indice de planos); se tendran en cuenta los
parametros de dibujo, tamafio de lamina, orden y distribucion de planos y formato de membrete
establecidos por el PRONIED.

Adicionalmente a ello, debe considerarse lo siguiente:
A) ESTUDIOS BASICOS
% Plano Topografico; que corresponden a los planos presentados y aprobados en el primer
entregable. ST
% Plano de Ubicacion, Canteras y Fuentes de Agua R

B) PLANOS DE ARQUITECTURA C
% Plano de Localizacion y Ubicacion urbana o rural de acuerdo a la norma vigenle erse
1:500, 1:10,000, segtin corresponda, incluyendo el Cuadro de Areas, con indicaciop de los
lugares identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la comunidad,
debiendo indicar la ruta mas optima a seguir, ademas indicar principales rios o fuentes de
agua.

& Plano de Distribucion General (Plantas , Techos, cortes y Elevaciones) a escala 1100,
indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), planos
de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando
la textura en una leyenda, debera contener ejes, cotas de niveles, orientacion, cortes,
elevaciones, curvas de nivel existentes, especificacion de detalles constructivos, distribucion
de mobiliario y rincones educativos, indicar en un recuadro la meta del proyecto,

< Plano de Ejes y Techos a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de
placas y/o columnas, muros de contencion, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de
niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc.

% Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y detalles
de cada tipo de cerco.

& Plano de seiializacion, evacuacion (indicando la ubicacion de mobiliario y equipos) y plan de
seguridad del proyecto arquitectonico, segin las Normas de seguridad establecidas por
INDECI. Los planos de evacuacion y seguridad se realizaran a escala conveniente, y llevarén
la denominacion EVS, en el que se identificaran rutas, flujos, capacidad del local y zonas de
seguridad. Las rutas de evacuacion se presentaran con lineas continuas y a colores, utilizando
letras o numeros que indicaran la capacidad por ruta y la capacidad total del local. Planos de
luces de emergencia y sefialélica de seguridad, con Memorias descriptivas sustentatorio,
indicando el calculo de evacuacion méaxima de demanda y otros.
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% Planos de desarrollo de modulos a nivel de obra: Corresponde a planos de desarrollo de cada
médulo que integre la Institucion Educativa. (Escala 1/50, 1/20, etc.) de modulos que agrupan
ambientes pedagagicos, que deberan contener nombre de los ambientes, ejes, cotas, niveles,
muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas, cortes y elevaciones y cual fuere la
descripcion que permita un mejor entendimiento del plano.

% Los planos deben contener una buena expresion gréfica para el buen entendimiento.

% En el caso de Rehabilitacion o Reforzamiento debe presentar plano a escala 1/75, segiin sea
el caso indicando claramente en un cuadro el tipo de obra a realizar por ambientes incluyendo
las partidas a ejecutar de cada especialidad (estructuras, arquitectura, eléctricas y sanitarias),
asi como el cuadro de acabados.

% Plano de Demoliciones, en escala 1/200, indicando claramente las edificaciones, cercos,
patios, veredas y toda obra a demoler.

% Planos de Detalles constructivos de obra (Escala 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben contener como
minimo, los detalles constructivos de puertas, ventanas, techos y coberturas, cuadro de
acabados, baiios, vestidores, escaleras, rampas, cielo rasos, mobiliario fijo, elementos
exteriores (jardineras Bancas, sardineles, etc.), elementos de Evacuacion pluvial (canaletas,
montantes, cunetas, etc.) y todo detalle que permita comprender las caracteristicas de los
elementos constructivos que seran considerados en la obra

% Planos de detalles del mobiliario considerado en el mejoramiento de la Institucion Educativa.

% Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica que
faciliten la cuantificacion de las partidas y el buen desarrollo de ejecucion de la obra

C) PLANOS DE ESTRUCTURAS

% Planos de cimentacion, columnas, vigas, losas aligeradas o macizas y/o livianas, portada,
cerco, muros de contencion detalles a escala 1/50, 1/25, de todos los médulos que
conforman el proyecto de acuerdo a normas vigentes, cuadro de detalles a escalas
adecuadas.

& Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica
para el buen desarrollo de ejecucion de la obra. )

D) PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 3

% Plano General; de la acometida eléctrica al local, las redes exteriores de distrib s
eléctricay alimentadores hacia los diferentes tableros de distribucion eléctrica, diagramas
unifilares simbologia normalizada en electricidad, cuadro de cargas y demés elementos
de los disefios del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:50.

& Planos de Conjunto de Instalaciones Eléctricas: Para identificar el trazo de las
instalaciones interiores (alumbrado, tomacorrientes, fuerza, comunicaciones y especiales
de ser el caso), de los diferentes madulos partes y/o elementos del proyecto, que por su
tamafio sea necesario hacerlo, diagramas unifilares simbologia normalizada en
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electricidad, cuadro de cargas y demés elementos de los disefios del proyecto. El plano
debe ser desarrollado en escala 1:100, 1:200 6 1:500.

% Planos de Detalles: de algunos elementos o parte de los disefios constructivos del
proyecto, tales como esquemas generales, planos isométricos efc., todo detalle
constructivo de obra que sean necesarios. Los detalles deben ser desarrollados en escala
1:20 6 1:25.

% Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica
para el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

E) PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

/ % Los planos Generales como red de agua fria exterior y red desagtie exteriores, para
identificar el trazo éstos deberan ser presentados en escala 1/100 o 1/200.
% Los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en laescala 1/100 y 1/200. Y sus
detalles constructivos deben desarrollarse en la escala 1/10, 1/20, 1/25 y 1/50.
+ Los planos de las instalaciones interiores (desarrollo de agua y desagiie), de los modulos
deben estar en escala 1/50.

% Los planos de detalle como cistenas, tanque elevado, buzones, tanques sépticos o
estructuras hidraulicas deben estar desarrollados en escala 1/10, 1/20 0 1/25.

% La cisterna y tanque elevado debe de contar con un minimo de una(01) vista en
planta(cisterna y tanques) y tres (03) secciones(cortes en diferentes frentes)

% El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico indicando las bombas y los
accesorios.

% De plantearse el sistema de tratamiento de aguas servidas con Tanque séptico y pozos
percoladores, los planos seran presentados a escalas adecuadas 1/20 o 1/25 asi mismo
los detalles correspondientes a escalas 1/10.

% Se puede colocar en un solo plano Leyenda, notas y especificaciones técnicas (de
colocar en un solo plano los demés planos deben hacer referencia con una nota indicando
el plano donde esta la leyenda, efc.), o colocar en cada plano.

% Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Tga
para el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

F) PLANOS DE MOBILIARIO
% Plano de distribucion de mobiliario a escala 1:50
% Plano de detalle de los rincones educativos a instalarse dentro de las aulas, escala 1:10,
1:20 y 1:25 segln las especificaciones técnicas (segin Normatividad vigente de
Instituciones Educativas)

% Planos de detalles que sean necesarios o que solicite el Equipo de Asistencia Técnica
para el buen desarrollo de ejecucion de la obra.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones
especificas del contrato de obra; para ello deberan considerar por cada partida, que compone el
presupuesto, lo siguiente:
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Descripcion de los trabajos.
Método de construccion.
Calidad de los materiales
Sistemas de control de calidad
Métodos de medicion.
Condiciones de pago

NSRS

Debe existir concordancia del nombre con, el N° de item, con la unidad y con el metrado, de las partidas
indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y en las
especificaciones técnicas.

Se desarrollaran por especialidad.

5. PRESUPUESTOS

- El presupuesto de obra se debera elaborar en funcion a la modalidad de ejecucion, en este caso el
presupuesto de Obra, sera de acorde a la Modalidad de Ejecucion Contractual-Por Contrata, siendo la
estructura del presupuesto la siguiente:

ITEM DESCRIPCION MONTO
01 Arquitectura Monto 01
02 Eslructuras Monto 02
03 Inslalaciones eléctricas Monto 03
04 Instalaciones Sanitarias Monto 04

05 Partidas Vinculadas a Ejecucion de la Obra (Seguridad, Medio | Monto 05
Ambiente, Plan Covid 19, etc.)

06 Costo Directo (01 + 02 +03+04 +05) Monto 06
07 Gastos Generales (Sustentar Célculo, % del CD) Monto 07
08 Ulilidad Monto 08
09 Costo Parcial (06+07+08) Monto 09
10 1.G.V. (18%) Monto 10
11 Costo de Ejecucion de Obra (09 +10) Monto 11
12 Supervision (Sustentar Calculo) Monto 12
13 Costo Total (Obra + Supervision = 11+12) Monto 13
14 Elaboracién de Expediente Técnico Monto 14
15 Costo Total del Proyecto (13 +14) Monto 15

Cuadro N° 05; Estructura del presupuesto de Obra

El presupuesto debe ser presentado en el software especializado para tal fin y exportado a formatos
pdf y Xls, en forma digitalizada e impresa en papel bond formato A4 asi mismo el consultor preparara
el presupuesto de la obra seglin sus componentes como son:

v Presupuesto por especialidades

v Asi mismo también calculara los gastos generales que deberan ser debidamente justificados
y sustentados, mediante un desagregado que considere los gastos fijos y variables
correspondientes.

v El costo de transporte de materiales (Flete), que provienen de otro lugar, debe de
considerarse en una partida de transporte separada, sustentada en un analisis que tome en
cuenta la ubicacion de los centros de provision, las distancias, pesos y costos unitarios de
flete.
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v Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan ser
debidamente justificadas, para su aprobacion.

v Debe existir una concordancia de Nombre, N° de item, Unidad y Metrado de las partidas
indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y
especificaciones técnicas.

v El costo de la supervision debera ser debidamente justificado y sustentado, mediante un
desagregado que considere todos los recursos que seran necesarios para una correcta
supervision.

Calcular y presentar también los siguientes documentos:
1. Hoja de Consolidado
2. Hoja de Resumen
3. Cuadro de desembolso
4, Desagregado de Gastos Generales
5. Cronograma de Avance de Obra
6. Cronograma Valorizado de Obra
7. Cronograma de Adquisicion de Materiales
8. Presupuesto por Especialidades
9. Relacion de Materiales Insumos
10. Férmulas Polindmicas
11. Andlisis de Costos Unitarios Estructuras
12. Andlisis de Costos Unitarios Arquitectura
13. Anélisis de Costos Unitarios I. Eléctricas
14. Analisis de Costos Unitarios |. Sanitarias

Para la elaboracion de estos documentos se tendra en cuenta lo siguiente:

% ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo
unitario, debiendo tener concordancia con el nombre y N° de item.

Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberan estar justificados y
compatibilizados con el item K y L relacién de insumos y cotizacion de materiales, del este
segundo entregable.

Las unidades de las partidas, deberan ser concordantes con las unidades de los metrados, los
mismos que se deberén realizar considerando la “Norma Técnica, Metrados para Obras de
Edificacion y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 073-
2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010.

La estructura del analisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estara en
funcion de la ubicacion del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente, accesibilidad, tipo
de suelo, tipo de estructura, clima etc.), debiendo ser concordante con los rendimientos del
mercado, que son reflejadas, entre olras, por revistas especializadas de construccion.

% RELACION DE INSUMOS Y EQUIPO MINIMO
La relacién de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o
herramientas. En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, asi como
la suma o total de insumos que se van a necesitar.
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Asi mismo en este item, el consultor deber4 de agregar la relacion de Equipo Minimo que el
Contratista Ejecutor de Obra debera de tener en obra, para que los trabajos puedan
desarrollarse con normalidad.

%+ COTIZACION DE MATERIALES
Se deberan presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos
para la ejecucion de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas
membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra este debera
estar debidamente sustentado. :

4 FORMULAS POLINOMICAS
Las formulas polindmicas, adoptaran la forma general basica establecida en el Decre{g”
Supremo N°011-79-VC.

7 En este se precisa, entre otras:

v Por la naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un maximo de cuatro (4)
formulas polinémicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza,
solo podra emplearse hasta ocho (8) formulas polindmicas.

v El nimero de monomios que componen la formula polindmica no exceda de ocho (8) y
que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos
(0.05).

v Cada coeficiente de Incidencia podra corresponder a un elemento o grupo de elementos,
maximo tres (03).

v Lasuma de los coeficientes de incidencia siempre sera igual a la unidad (1).

v Los coeficientes de incidencia, seran cifras decimales con aproximacion al milésimo.

v Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio.

<+ CRONOGRAMAS
Son documentos que muestran la programacion de la ejecucion de obra y tienen como
finalidad que la Entidad controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecucion de
Obra Pert - CPM, Diagrama de Ganlt, el Calendario de Avance de Obra Valorizado, y el
Cronograma de Adquisicion de Materiales.

= PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

De acuerdo a la concepcion adoptada para ejecutar la obra se establecerd la secuencia
de ejecucion de las partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecucion de
Obras con la metodologia PERT-CPM (diagrama de redes), quedan establecida la ruta
critica de la obra.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
ruta critica, es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra,
cuya variacion afecta el plazo total de ejecucion de la obra.

Asimismo, se solicita presentar el cronograma de ejecucion de obra, con un Diagrama de
Gantt, utilizando para ambos casos, un aplicativo informético.

= CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
Es la programacién mensualizada de materiales necesarios para la ejecucion de la obra
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y guarda concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe tener
en cuenta que dicho calendario representa el sustento para el tramite de Adelanto para
Materiales y la factibilidad de realizar el procedimiento de su amortizacion, en
consideracion a lo previsto en el Reglamento de [a Ley de Contrataciones del Estado.

= CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
Es el documento en el que consta la programacion valorizada de la ejecucion de la obra,
por periodos determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la distribucion del
costo de la obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecucion de obra y es
concordante con la programacion detallada en documentos como el Programa de
Ejecucion de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt.

6. METRADOSY SUSTENTOS
Representan el calculo o la cuantificacion por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Deberan tener
en cuenta en la elaboracion de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion
y Habiltaciones  Urbanas" aprobadas mediante ~ Resolucion  Directoral  N° 073
g 2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010.

- Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla

respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.
( - A fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando sea necesario, la Planilla de Metrados

= debera incluir esquemas base para la medicion de cada partida.

7. FICHA AMBIENTAL
Se llenara la informacion solicitada en el formato de evaluacion ambiental donde se desarrolla, la
informacion basica del proyecto, objetivos del proyecto, descripcion del proyecto, datos basicos del
proyecto, informaciones adicionales y los datos del ejecutor de la ficha ambiental.

8. INFORME DE VULNERABILIDAD

El consultor debera determinar el peligro o los peligros que puedan afectar al proyecto a ejecutar, asi
mismo, determinara los niveles de riesgo existente, utilizando la metodologia del SINAGERD.

9. ESTUDIO DE DEMANDA

Comprende el analisis de la demanda, el analisis de la oferta y la determinacion de la brecha del
proyecto, lo que permitira a través de este tltimo dimensionar el proyecto, en funcion al nimero de
alumnos resultantes.

Definira la proyeccion de alumnos con los que contara el proyecto, y en base a lo indicado se
dimensionaran y definiran los ambientes del anteproyecto en base a lo indicado en las normativas del
MINEDU.

. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Se realizara el levantamiento topografico y presentar su respectivo informe donde se mencionen los
antecedentes, objetivos, ubicacion, linderos, trabajos ejecutados en campo y en gabinete, metodologia
empleada para el célculo de poligonal y levantamiento topogréfico, recursos empleados, profesional
técnico que realizé el trabajo, equipos empleados, panel fotografico y el plano topografico respectivo
donde se detallen los ambientes existentes, cuadro y ubicacion de BMs para el posterior replanteo.

11. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El Estudio de Mecanica de Suelos debe realizarse de acuerdo a la Norma E050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones; de igual manera el informe a presentar seguira la estructura minima que
detalla esta norma.

12. ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES (EVAR)
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Definira el 4rea a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Se
dehera contar con los mapas resultantes del estudio para la definicion del emplazamiento arquitectonico,
debe realizarse de acuerdo Resolucion Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/ (Lineamientos para la
elaboracion del Informe de Evaluacion del Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura
Educativa).

. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Sera responsabilidad del especialista elaborar los estudios necesarios que conduzcan a la certificacion
ambiental, de ser elevado el proyecto al sector (evaluacion de nivel de estudio-que corresponda),
expedida por el drgano competente.

Con el propésito de lograr la conservacion del entorno ambiental del proyecto y la mejora en las
condiciones de vida de la poblacion, el Estudio de Impacto Ambiental del Estudio Definitivo del proyecto
debe cumplir los siguientes objetivos:

a) Analizar las dimensiones fisicas, biolagicas, sociales, econémicas y culturales relacionadas con
el proyecto y utilizarlas para orientar el desarollo del proyecto en armonia con la conservacion
del ambiente.

b) Identificar y evaluar los pasivos ambientales criticos y proponer las medidas de miligacion
correspondientes; asi como calcular los respectivos costos para su implementacion.

c) Preparar un Plan de Manejo Ambiental, conformado por el Programa de Medidas de
Mitigacion/Prevencion, que contenga las medidas ambientales y sociales adecuadas para evitar
ylo mitigar los impactos negativos directos e indirectos, determinados en las fases de inicio,
ejecucion y operacion del proyecto, asi como la cuantificacion de los respectivos costos.

PROYECTO DE DEMOLICION

Definira si la infraestructura existente se mantendra o sera demolida en base al sustento presentado, en
base a ello se podra definir si el proyecto sera obra nueva en su totalidad o contara con ambientes
existentes, esto definira el dimensionamiento y ambientes del programa arquitectnico.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el trabajo tiene como objetivo establecer las directrices y
herramientas de geslion necesarias para la Prevencion de Riesgos, estableciendo directivas respecto a
la Seguridad y Salud en el Trabajo para prevenir, reducir, controlar y/o eliminar los peligros e integrar la
prevencion de riesgos laborales a las actividades a desarrollar en la ejecucion del Proyecto, a fin de
preservar la integridad fisica y salud de los trabajadores, cumpliendo eficientemente los requerimientos
de calidad, costo y plazo establecidos en el proyecto de Inversion Piblica, comprometiendo la
participacion de todos los trabajadores en sus respectivas labores diarias, a fin de lograr que ellos
mismos sean conscientes de su propia seguridad y la de sus compaiieros.

OTROS DOCUMENTOS

Bajo este apartado se presentara la evaluacion estructural, fotos maquetas de la edificacion
proyectada, el informe inicial, panel fotografico, recorrido virtual y 3D, tenencia legal, entre otros que
considere el CONSULTOR ayudaran a la correcta ejecucion de la obra.

DISCO COMPACTO (CD) - VERSION DIGITAL

Debe contener los archivos nativos del contenido del Expediente Técnico (Word, Excel, MS-Project,
AutoCAD, data del S10, u otros) debidamente organizado en carpetas de acuerdo al indice del
documento que guardara relacion son la estructura solicitada en la tercera entrega.

CONTENIDO DEL ENTREGABLE N° 04.
El consultor presentara su Liquidacion de la Consultoria, una vez registrado el Formato N° 08 A: Registro
en la fase de ejecucion para el proyecto de inversiones y la emision de aprobacion del expediente técnico
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mediante acto resolutivo

10.0 FORMA DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO

El consultor, deberé remilir cada entregable al monitor dentro de los plazos establecidos en el item 13.0. que
comprendera de un (01) original y dos (02) copias, adjuntando 01 CD que contenga toda la informacion y
documentacion elaborada. EI monitor sera el responsable de la revision y verificara que este cumpla con lo
eslablecido en el presente documento y esté conforme a1a normativa vigente, asi como lo requerido por el
PRONIED; de no existir observaciones el monitor emitira un informe de CONFORMIDAD, y lo remitiréa a la
Entidad via mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Tlicume, para su posterior revision, aprobacion y
pago correspondiente. caso contrario levantara un pliego de observaciones que el consutor debera subsanar
dentro de los plazos establecidos.

a) Orden de Presentacion y Separadores
El Expediente Técnico que se presente a Municipalidad Distrital de Ticume, tendré la misma calidad y
orden de documentacién solicitada por el PRONIED, por lo que, el consultor debera presentar el siguiente
orden y numeracion indicado en el Cuadro N° 06 “Orden de Presentacion”.
Llevara separadores por cada titulo indicado, los cuales seran de formato A4 en cartulina de color marfil de
120 gr, con indicacion del item correspondiente mediante una oreja sefialadora al lado derecho.

ftem Descripcion
0 INDICE Y CARATULAS
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.01 AYUDA MEMORIA
1.02 FORMATOS DE GESTION DE RIESGOS
2 MEMORIAS DESCRIPTIVAS
2.01 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
2.02 MEMORIA DESCRITIVA DE ARQUITECTURA
2.03 MEMORIA DESCRITIVA DE EVACUACION Y SENALIZACION
MEMORIA DESCRITIVA DE ESTRUCTURAS Y MEMORIA DE

204 I ohlculo

205 MEMORIA DESCRITIVA DE I. ELECTRICAS Y MEMORIA DE
: CALCULO

206 MEMORIA DESCRITIVA DE I. SANITARIAS Y MEMORIA DE
' cALcuLO

3 PLANOS Y LAMINAS

3.01 ARQUITECTURA

3.02 ETRUCTURAS

3.03 INSTALACIONES ELECTRICAS
3.04 INSTALACIONES SANITARIAS
4 ESPECIFICACIONES TECNICAS
4,01 ARQUITECTURA

4.02 EVACUACION Y SENALIZACION
4.03 ESTRUCTURAS

4.04 INSTALACIONES ELECTRICAS
4.05 INSTALACIONES SANITARIAS
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4.06 SEGURIDAD

5 PRESUPUESTOS

5.01 HOJA DE CONSOLIDADO

5.02 HOJA DE RESUMEN

5.03 CUADRO DE DESEMBOLSO

5.04 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

5.05 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

5.06 CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

5.07 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

5.08 PRESUPUESTO POR ESPECIALIDAD

5.09 RELACION DE MATERIALES_INSUMOS

5.1 FORMULAS POLINOMICAS

511 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE ARQUITECTURA

512 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE ESTRUCTURAS

513 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE |. ELECTRICAS

5.14 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE . SANITARIAS |

6 METRADOS Y SUSTENTOS

6.01 METRADOS DE ARQUITECTURA

6.02 METRADOS DE ESTRUCTURAS

6.03 METRADOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

6.04 METRADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

7 FICHA TECNICA - EVALUACION

8 INFORME DE VULNERABILIDAD

9 ESTUDIO DE DEMANDA

10 ESTUDIO TOPOGRAFICO

1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

12 ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS ANTE DESASTRES
NATURALES

13 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ADJUNTANDO LA
CERTIFICACION AMBIENTAL.

14 PROYECTO DE DEMOLICION

15 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

16 OTROS DOCUMENTOS

16.01 | COTIZACIONES

1602 | EVALUACION ESTRUCTURAL

16.03 | FOTOS MAQUETA

16.04 | INFORME INICIAL

16.05 | PANEL FOTOGRAFICO

1606 | RECORRIDO VIRTUALY 3D

16.07 | TENENCIA LEGAL

1608 | SANEAMIENTO FISICO LEGAL - COPIA LITERAL O
DOCUMENTOS DEBIDAMENTE INSCRITO EN SUNARP

16.09 | FACTIBILIDAD DE SERVICIOS.
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B. AGUA Y ALCANTARILLADO.

C. TELEFONIA INTERNET.

1610 | ACTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
1611 | FORMATO 7-A

16.12 | OTROS

Cuadro N° 06: Orden de Presentacion.
b) Foliacion del Expediente Técnico .
El expediente técnico debera presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, incluido los
separadores, sin presentar borrones 0 enmendaduras. Para efectos de la foliacion, se tendra en cuenta
que la numeracion se iniciara desde la dltima hoja del Gltimo tomo, de manera que la primera hoja del
primer tomo, contenga la numeracion de folios totales del expediente técnico.

c) Forma de Presentacion del Expediente Técnico
Los expedientes deberan ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada archivador
debera considerar una caratula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una rapida verificacion.

d) Contenido Maximo de Archivadores

El contenido méaximo de folios por cada archivador sera de 200 paginas, salvo cuando el limite obligara
a dividir escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo caso se mantendra su
unidad. Por ejemplo, un solo requisito puede ser el Estudio de Mecanica de Suelos, o el Manual de
Operacion y Mantenimiento. En esos casos, estos documentos no deberan ser divididos en diferentes
tomos, deben mantenerse en uno solo.

Para el caso especifico de los planos se debera considerar, de preferencia un solo archivador con el
contenido integral de los planos generales y de detalles. No siendo limitativo el uso de mas
archivadores para los planos, segtin la envergadura del proyecto.

e) Alcances Sobre responsabilidades de los Profesionales

El Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA, aprobd 66 normas técnicas, entre ellas la Norma G.030 Derechos y Responsabilidades. En

la norma citada se establecen las responsabilidades de los profesionales que intervienen en el disefio

de ingenieria de los proyectos segin su especialidad, y de los profesionales responsables de la revision

de los proyectos.

Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por los

profesionales especialistas solicitados por la Entidad y Propuestos por el Consultor, Asi mismo en su

debido momento los Profesionales Responsables de la Revision por parte de la Entidad, también

suscribiran el mismo.

La Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 y su Reglamento aprobado con el Decreto

Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, establece que toda persona que ejerce labores propias de la

ingenieria, requiere:

% Poseer grado académico y Titulo Profesional de Ingeniero, otorgado por una universidad del
territorio peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado a efectos de su ejercicio en el Perd.

« Contar con Nimero de Registro en el Libro de Matricula de los Miembros del Colegio de Ingenieros
del Per( - CIP.

«» Estar habilitado por el CIP.

Notas importantes:

1) Los Planos que se presenten en formato digital, seran depurados y tendran formatos adecuados listos
para impresion, tal y cual el consultor los ha presentado a la Entidad.
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2) Los Estudios Complementarios como Estudios de Mecanica de Suelos, entre otros. seran escaneados
y presentados en formato PDF incluidos en el CD.

11.0 COORDINACION CON LA ENTIDAD CONTRATANTE

«#  La Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ticume, participaré en
la revision y reuniones de trabajo que se desarrollen para la presentacion de avances que realice el consultor
o0 empresa consultora, con la finalidad de ir alcanzando algunas sugerencias y observaciones en €l proceso
de elaboracion del estudio.

«  Elconsultor, coordinara la ejecucion del proyecto directamente con el Monitor y con la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Tucume, a fin de aclarar cualquier duda respecto
al desarrollo de la documentacion técnica requerida. Las entregas, deberan realizarse via mesa de partes de
la Municipalidad Distrital de Tticume, por intermedio del Monitor, de lo contrario se daran por no recibidas.

< El monitor sera el responsable de la revision y verificara que este cumpla con lo establecido en el presente
documento y esté conforme a la normativa vigente, asi como lo requerido por el PRONIED; de no existir
observaciones el monitor emitira un informe de CONFORMIDAD, y lo remitira a la Entidad via mesa de partes
de la Municipalidad Distrital de Tiicume, para su posterior revision, aprobacion y pago correspondiente. caso
contrario levantara un pliego de observaciones que el consultor debera subsanar dentro de los plazos
establecidos. Sobrepasado el plazo establecido, es causal de penalidad por mora.

« Al presentar el Informe Final del Estudio, el Consultor devolvera a la Entidad, toda la documentacion recibida
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

% Ladocumentacién que se genere durante la ejecucion del Estudio constituira propiedad de la Municipalidad
Distrital de Tacume, y no podra ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin consentimiento escrito
de la Municipalidad Distrital de Tucume.

«+  El Consultor tiene opcién de ser observado por la Entidad hasta en dos oportunidades por cada entregable.
Superado este limite, es causal suficiente de resolucion incumplimiento.

+ El consultor no debe utilizar personal que labore en la ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del
Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del contrato.

< EICONSULTOR, sera responsable de entregar toda la informacién, con la estructura, formatos y contenido
exigidos por el PRONIED.

12.0 COMPUTO DE PLAZOS

12.01 GENERALIDADES

Segtin lo indicado en el Articulo 143° del Reglamento de la Ley, los plazos de ejecucion del servicio
se computan en dias calendarios, excepto en los casos indicados por dicho Reglamento. Se
incluyen los dias sabados, domingos y feriados.

- As solicitudes de ampliacion del Plazo de Ejecucion, se gestionan segtin lo indicado en el Articulo
34° de la Ley, y el Articulo 158° del Reglamento.
El vinculo, contractual quedara disuelto cuando quede consentida la Liquidacion del Contrato.

12.02 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

El plazo de la Elaboracion del Expediente Técnico se computaré a partir del dia siguiente de la entrega de
terreno. Elaborandose un acta in situ.
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Informacién complementaria que entregara la entidad:

- Copia de los Términos de referencia

- El Consultor evaluara toda la informacion que le facilite La Entidad. Sin embargo, sera el
tnico responsable de la forma como aplique los términos de referencia y de la informacion
que debe mejorar en el contenido para la obtencion de un expediente técnico correcto, que
cumpla la Finalidad y objetivos requeridos del presente servicio.

13.0 'OPORTUNIDAD DE PRESTACION, EVALUACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

13.01 PLAZOS DE ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

El plazo de ejecucion para la Elaboracion del Expediente Técnico completo sera de CIENTO VEINTE (120)
dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la entrega de terreno.

- No Incluye tiempo de correccion de observaciones de parte de la empresa consultora, ni el tiempo de revision
por parte del Monitor del estudio. Asi mismo el tiempo que se tome la Entidad en Revisar cada Entregable
se estima en 15 dias calendarios, sin embargo, cualquier contratiempo o demora por parte de ésta, no
otorgara derechos al consultor a mayores gastos generales o cualquier otra situacion que requiera mayor
inversion por parte de la Municipalidad, es decir, el tiempo que se tome el monitor y la Entidad para revisar
cada entregable y/o levantamiento de observaciones, no forma parte del plazo contractual.

En caso el CONSULTOR solicite la ampliacion y/o suspension del plazo, ésta se debe sustentar
fehacientemente y, quedara a potestad de la ENTIDAD evaluar y aprobar la procedencia de esta ampliacion
ylo suspension del plazo contractual.

Este plazo se subdivide en cualro (04) entregas oficiales y obligatorias, de acuerdo con cada etapa programa
en el Numeral 10, segun el siguiente detalle

PLAZO DEL
CONSULTOR PARA EVALUACION Y
N° CONCEPTO EL DESARROLLO | LEVANTAMIENTO DE

DEL ENTREGABLE OBSERVACIONES
(Dias Calendarios)

El consultor en su primer entregable debera de presentar los 8 d.c. para revisién por

presentes Términos de Referencia firmados y sellados en cada Hasta15d.c arte del drea usuarts
01 | hoja o declaracion de conocer los términos de referencia (Después de la % g m'enty
ademas el Informe técnico inicial contendra el plan de lrabajo y | entrega de terreno). d:obser‘:/:r;isn;s 2
los contenidos indicados segun item 09.05. )
El consultor en su segundo entregable deberé de presentar el
Estudio de Demanda, el Esludio Topografico el esludio de
mecanica de suelos, Evaluacion de Riesgos ante Desaslres
Nalurales, Anteproyecto  Arquitectonico, ~Proyecto de 30d.c.
02 Demolicion y de incluir la meta Reforzamiento Estructural (Después de 9dc
debera presentar el Informe de Evaluacion y avance del Informe | aprobado el primer -
ambiental, inicio de tramite para obtener factibilidad de servicios entregable)

y punto de disefio eléctrico (de ser el caso), inicio de lramite
para obtener la faclibilidad del servicio de suminislro de agua y
alcantarillado y demés contenidos indicados segun item 09.05.
03 | El consultor en su tercer entregable, debera presentar el
Proyecto Inlegral de las especialidades de Arquitectura, 45d.c. 9dec.
Eslructuras, Instalaciones Sanilarias, Eléclricas, debidamente
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compatibilizado, siendo en este entregable que el consultor (Después de
debera incluir todos los componenles desarrollados en ll) | aprobado el segundo
Tercera entrega, detallados segtin item 09.05 y en el orden que enlregable)
indica en el cuadro N° 06.
04 | El consultor en su cuarto entregable debera presentar su 30d.c
Liquidacion de la Consultoria, una vez registrado el Formato N° (Des u‘és‘ de
08 A: Registro en la fase de ejecucion para el proyecto de b dp I 9d.c.
inversiones y la emision de aprobacion del expediente tecnico apr(;n?re;:bls)r 523

mediante acto resolulivo:

Cuadro N° 07: Plazos de entrega de productos.
% Ladocumentacion a presentar en cada Entregable se encuentra detallada en el Numeral 9.05 de los presenles

Términos de Referencia.

% El Consultor programara las entregas de acuerdo al cuadro indicado, teniendo en cuenta que la supervision
sera constante y coordinada a cargo Monitor.

% En los presentes Términos de Referencia, se estan estableciendo los plazos méximos que tiene el Consultor
para presentar de cada entregable, asi como para el levantamiento de observaciones respectivo. De entregarse
el Entregable antes del plazo indicado de presentacion, podran sumarse los dias restantes al plazo maximo
para subsanar observaciones solo del entregable al que corresponde. Una vez dada la conformidad del
entregable, los dias que queden a favor del Consultor no podrén ser contabilizados para las siguientes
entregas.

+  Bajo ninglin concepto podréa presentarse un entregable si no se cuenta previamente con la conformidad de la
etapa que le antecede.

Asimismo, si el Entregable o levantamiento de observaciones presentado se encuentra incompleto y no cumple
con los requisitos exigidos en los presentes Términos de Referencia, se considerara como no recepcionado
por la Entidad, retomandose el computo de presentacion del Entregable, por parte del consultor, luego de
notificado el incumplimiento.

Sobrepasar los plazos establecidos, quedan bajo responsabilidad de la firma Consullora, por lo tanto, no
amerita ninguna ampliacion de plazo, por el contrario, es causal de penalidad por mora.

% El Consultor o Empresa Consultora, tiene opcion de ser observado por la Entidad (calificacion de NO
CONFORME) hasta en dos oportunidades por cada entregable presentado. Superado este limite, es causal
suficiente para que la Entidad proceda con la rescision del contrato por incumplimiento.

% Elinforme que se formule debera ser firmado y sellado por el Representante Legal de E Consultor, y por eljefe
del Proyecto, y por el profesional colegiado responsable de su elaboracion.

13.02 REVISION, EVALUACION Y APROBACION DE PRONIED
PRONIED (Programa Nacional de Infraestructura Educaliva), mediante la plataforma ASITEC y sus

especialistas evaluadores, son los encargados de la revision, evaluacion y hasta dar el APTO a las
diferentes especialidades del expediente técnico.

- ElPlazo que se tomen en revisar, evaluar, dar el APTO a las diferentes especialidades estaran sujetos
a PRONIED

PRONIED da el APTO a cada especialidad mediante una ficha de revision especifica.
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14.0 LABORES POST - ESTUDIO

El consultor, se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por la
Municipalidad Distrital de Tacume, planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de
licitacion, ejecucion y final de obra), en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles, bajo responsabilidad
de las consecuencias de la demora en dar respuesta de éstas y que pueda ocasionar perjuicios economicos
ala Entidad.

15,0 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
El consultor, sera responsable absoluto por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios
ofertados por un plazo de tres (03) afios contados a partir de la conformidad otorgada por La Municipalidad
Distrital de Ticume.

16.0 FORMA DE PAGO

Se realizara previa conformidad por parte de la Entidad de la siguiente manera:

PORCENTAJE DE

PAGOS DESCRIPCION PAGO

1ERPAGO | A la presentacion y Conformidad del Entregable N°1 por parte del | 20 % del costo total
Monitor, y el respectivo informe de Aprobacion por parte de la Gerencia del servicio

de Desarrollo Territorial e Infraestruclura de la Municipalidad Distrital de
Tlcume.

A la presentacion y Conformidad del Entregable N°2 por parte del

; M o ; .
2D0 PAGO Monilor, y el respeclivo informe de Aprobacion por parte de la Gerencia | 30 % del costo total

de Desarrollo Territorial e Infraestruclura de la Municipalidad Distrital de del servicio
Tacume.
A la presentacion y Conformidad del Entregable N°3 por parte del

3ER PAGO Monitor, y el respectivo informe de Aprobacion por parte de la Gerencia | 40 % del costo total
de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de del servicio
Ticume,

Alapresentacion y Conformidad del Entregable N°4, previa aprobacion
4TOPAGO | del Expediente Técnico completo con su respectivo visto bueno del
Monitor, GDTI.

Cuadro N° 08: Forma de Pago segtin producto entregado.

10 % del costo total
del servicio

17.0 SISTEMA DE CONTRATACION

El presente Contrato se suscribira A SUMA ALZADA, sin gastos reembolsables y sin reajuste de precios
por el monto total pactado por el periodo de contratacion.

18.0 ADELANTOS

Seguin lo dispuesto en el articulo 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad
podra otorgar un adelanto hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, previa
solicitud del Consultor.

El Consultor debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias calendarios, adjuntando a su solicitud la

https://munitucume.gob.pe Calle Unién N°430 - Ticume Lambayeque
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garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 15 dias calendarios siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

19.0 VALOR ESTIMADO DEL ESTUDIO.

El valor estimado del estudio sera de S/ 478 047.50 (Cuatrocientos Setenta y Ocho mil Cuarenta y
Siete con 50/100 soles) en el que incluir los gastos a todo costo por el servicio.

20.0 SUPERVISION DEL ESTUDIO.

La supervision del Estudio, estara a cargo de un Monitor contralado por la Entidad, quien sera
responsable de revisar, evaluar y la exigir el cumplimiento de la calidad del trabajo a presentar por parte
del consultor segiin lo establecido en el presente documento y esté conforme a la normativa vigente, asi
como lo requerido por el PRONIED. asi mismo coordinard reuniones de Irabajo que tengan a
desarrollarse.

Ademas, la Gerencia de Desarrollo e Infragstructura designara un profesional responsable de la revision
y coordinaciones respectivas.

El alraso en la revision de los entregables por parte del monitor y de la entidad no exime de la
responsabilidad de la presentacién de entregables por parte del contratista; ademas no se modifica el
cronograma de entregas por parte del consultor.

21.0 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo

siguiente:

o El nimero maximo de consorciados es de dos (02).

o El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consocio que
acredite mayor experiencia es de 60%

22.0 PENALIDADES.

En caso de incumplimiento en las entregas parciales y entrega final, la Entidad podré aplicar al consultor una
penalidad por cada dia de atraso en la entrega pactada en cada una de las etapas contractuales de
elaboracion del expediente técnico, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente.

22,01 PENALIDAD POR MORA

Se incurre en mora durante el cumplimiento del servicio cuando de forma injustificada:

- El Proyectista presenta el entregable o ET fuera del plazo establecido; el atraso se contabiliza desde
el dia siguiente del vencimiento del plazo de presentacion.
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- El Proyectista excede el plazo para levantar observaciones al entregable o ET; el exceso se
contabiliza desde el dia siguiente de vencido el plazo otorgado para subsanar, aclarar o levantar
observaciones.

- El Proyectista presenta el entregable o ET sin las firmas o firmado de forma incompleta por los
especialistas y/o sin la firma o visado de! jefe de proyecto en todas sus paginas, lo que se considera
como documento no presentado y por consiguiente sera devuelto al Proyectista, lo cual genera atraso
por mora que se contabilizara desde la fecha que fue presentado el documento sin cumplir estos
Tequisitos. '

- El Proyectista reincide en las mismas observaciones al ET, o las levanta de forma incompleta, por lo
cual debe utilizar mayor tiempo para subsanarlos a cabalidad. El tiempo que utilice para levantar
observaciones por reincidencia se contabiliza desde el dia siguiente de haberse notificado al consultor
hasta la presentacion del entregable a conformidad de la Entidad o el Monitor.

atraso contabilizado segun lo indicado en los parrafos anteriores.

@/ La mora en el cumplimiento del servicio, dara lugar a la aplicacion de una penalidad por cada dia de

La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria= 0.10 x Monto Contractual

F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

- Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda al contrato o item que debio
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periodica a la prestacion
parcial que fuera materia de retraso

- Estapenalidad sera deducida en los pagos parciales; o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garanha de fiel cumplimiento (si la hubiese).

- Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, LA ENTIDAD podréa resolver el
contrato por incumplimiento, de conformidad con el art. N° 164 del reglamento.

22,02 OTRAS PENALIDADES:

Asimismo, en base a lo establecido en el Art. 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se
aplicaran penalidades de acuerdo a las establecidas en el Procedimiento aplicacion de otras
Penalidades a los Contratos y Consultorias de Obras, indicados por las siguientes causas:

SUPUESTOS DE APLICACION DE

Ne PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el personal acreditado permanece
d de el inici . )
menos de sesenta (60) dias desde el inicio 0.5 UIT vigente por cadadia Segun Informe del monitor de la

de su participacion en la ejecucion del elaboracion del ET, o de la

1 conrato o del integro del plazode |4 ausen;:;a del pe;s;onal el " encia de Dessirollo
ejecucion, si este es menor a los sesenta PlazaProvis(a. Territorial e Infraestructura.
(60) dias, de conformidad con las
https://munitucume.gob.pe Calle Union N°450 - Ticume Lambayeque
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disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT vigente por cada
dia de ausencia del
personal en el plazo

previsto.

Segun Informe del monitor
de la elaboracion del ET, o
de la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.

En caso culmine la relacion contractual
entre el consultor y el personal Ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustitucion

del personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones requeridas

0.5 UIT vigente por cada
dia de ausencia del
personal

Segun Informe del monitor
de la elaboracion del ET, o
de la Gerencia de Desarrollo
Territorial € Infraestructura.

Q‘\w

No presentar a la Entidad el Entregable
debidamente suscrito por el Especialista
correspondiente que forma parte del Equipo
del Consultor, cuando parte de dicho
Entregable esté referido a alguna
especialidad.

0.15 UIT por cada dia de
atraso

Segun Informe del monitor
de la elaboracion del ET, o
de la Gerencia de Desarrollo
Territorial € Infraestruclura/

\O)
A

Por la presentacion incompleta de los
Entregables, informe final del servicio o
Informe de levantamiento de
observaciones: Por presentacion
incompleta del contenido no tiene la
informacion minima solicitada en los TDR

5/1000 del Monto de
contrato por cada vez que
el entregable o informe sea
presentado incompleto Se
aplicara
independientemente de la
penalidad por atraso

\2
Segun Informe del monitey

de la elaboracion del ET, o de
la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.

Cuando los equipos y logistica utilizados en
el servicio no cumplen con las
especificaciones de su oferta, o cuando no
utiliza los equipos y logistica ofertados o los
tenga incompletos para la ejecucion del
servicio.

10/1000 del monto de
contrato por cada dia y por
cada equipo faltan te o
incompleto o no tenga las
especificaciones.

Segln Informe del monitor
de la elaboracion del ET, o
de la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.

Por Ausencia de tramites de factibilidad de
servicios: En caso el consultor no realice
los tramites de factibilidad de energia
eléctrica, saneamiento y
telecomunicaciones.

1 UIT por la inasistencia de
cada integrante citado.

Seglin Informe del monitor
de la elaboracion del ET, o de
la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.

Por el cambio de personal del equipo
técnico solicitado por el supervisor o por la
Entidad, por el desempefio deficiente,
negligente o insuficiente, en el
cumplimiento de sus obligaciones.

25/1000 del Monto del
contrato por cada integrante
del equipo técnico
cambiado.

Segln Informe del monitor
de la elaboracion del ET, o de
la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.
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Por cada dia de ausencia del personal (jefe
de proyecto, personal clave o especialista),
en las actividades programadas seg(in el
Pian de Trabajo

PD = (0.10xC)/(0.40xP)
Por persona.
Donde:

PD = Penalidad diaria
C = Monto del contrato
vigente
P = Plazo de ejecucion

Segln Informe del monitor
de la elaboracion del ET, o de
la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.

10

Retraso del proyecto debido a
observaciones no subsanadas por omision
u observaciones nuevas que provengan de

correcciones fallidas

0.02 de la UIT x cada dia
calendario

Seglin Informe del monitor
de la elaboracion del ET, o de
la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.

1

Por presentar el levantamiento de
observaciones al expediente técnico por
primera vez, sin haber levantado las
observaciones realizadas, o no presentar el
sustento o aclaracion correspondiente se
aplicara la penalidad afectada por cada
ocurrencia en que se detecte.

1.5% del monto contractual,
por cada ocurrencia.

Segun Informe del monitor
de la elaboracion del ET, o de
la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.

12

Por presentar el levantamiento de
observaciones al expediente técnico por
segunda vez, sin haber levantado las
observaciones realizadas, o no presentar el
sustento o aclaracion correspondiente se
aplicara la penalidad afectada por cada
ocurrencia en que se detecte.

3% del monto contractual,
por cada ocurrencia.

1

Seglin Informe del monitdfé
de la elaboracion del ET, o
de la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.

13

En caso de no atender oportunamente la
solicitud de aclaraciones, opiniones,
consultas y otros formulados por escrito y/u
otro medio de comunicacion, realizado por
la entidad, en el plazo de 08 (ocho) dias
calendarios de haber recibido la solicitud.

1.00 % x M, por cada
supuesto de ocurrencia

Segun Informe del monitor
de la elaboracion del ET, o de
la Gerencia de Desarrollo
Territorial € Infraestructura.

14

En caso el personal clave no se encuentre
habil durante la ejecucion contractual

0.01 de la UIT x cada dia
de no habilidad

Segin Informe del monitor
de la elaboracion del ET, o de
la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.

15

En caso el consultor no adjunte a sus
entregables la informacion digital (CD)
editable y escaneada de toda la
documentacion presentada en fisico.

0.01 de la UIT x cada dia
de atraso en la
presentacion del CD.

Segan Informe del monitor
de la elaboracion del ET, o de
la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.

Cuadro N° 09: Olras penalidades

Donde M= Monto del Contrato vigente

El Procedimiento para la aplicacion de otras penalidades para Estudios de Consultoria en el desarrollo del Estudios

https://munitucume.gob.pe
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Definitivo es el siguiente:
a)  ElMonitor del Estudio elabora y remite a la Entidad su informe con la aplicacion y calculo de la penalidad.

0 de ser el caso, el profesional designado por la GDTI para la revision del E.T., elaborara su informe en la
que indique la infraccion incurrida por el consultor y la aplicacion de la penalidad correspondiente.

b) La Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura aprueba y coordina se pracese el informe en la que
se aplica la penalidad.

c) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo
admisible (10 %), el Monitor del Estudio, evaluara y podréa proponer a la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura, inicie la Resolucion del Contrato de consultoria.

d)  ElConsultor del proyecto evaliia la conveniencia de proceder con la Resolucion del Contrato de Consultoria,

en caso proceda, aplica el procedimiento Resolucion de Contrato de Consultoria.

23.0 LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion del contrato se practicar de acuerdo con el procedimiénto, plazos y formalidades establecidos
en el Articulo 170° del Reglamento.

- Laliquidacion del Contrato sera formulada por El Consultor, y presentada por éste ala Entidad, solo después
de aprobada la tltima prestacion del objeto del contrato.

- Para efectos de la Liquidacion del Contrato, se entendera que la aprobacion de la “Ultima Prestacion”
corresponde a la Recepcion del Expediente Técnico Detallado por parte de la Entidad.

En la Liquidacion del Contrato se reconoceran:
Los intereses moratorios
Los saldos de valorizacion pendientes de pago

Los saldos pendientes de retencion

Las penalidades que se hayan aplicado

A liquidacion del Contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando formulada y presentada por
una de las partes, la otra no la observe dentro del plazo que establezcan la Ley, el Reglamento, o en defecto,
El Contrato. Una vez que la Liquidacion quede consentida, no cabré reclamo o impugnacion alguna sobre
ella.

24,0 REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR.

23.01 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- El Postor puede ser persona natural o juridica.

- El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estas impedido, temporal 0
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano, Por consiguiente, El Postor no debera
encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

- El Postor debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores - OSCE, en el capitulo de Consultor
de Obras, en la especialidad de “Consultoria en obras urbanas, edificaciones y afines”, CATEGORIA
B o superior. Dichas acreditaciones podrén ser realizadas de manera individual o mediante la
conformacion de un Consorcio.
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- El Postor podra participar en forma individual 0 en Consorcio. En cuanto a la participacion de postores
en Consorcio, éste se regira de acuerdo a lo establecido a la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, asi como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

23.02 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que Se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Elaboracion de Expedientes
Técnicos referidos a Mejoramiento y/o Construccion ylo Reconstruccion y/o Rehabilitacion ylo Ampliacion
ylo Adecuacion y/o Sustitucion de Instituciones Educativas en General.

Acreditacion:
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios
y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depbsito, nota de

abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

23.03 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

A. Personal Clave

ftem Personal Profesional y Técnico
1 Jefe del Proyecto 1
2 | Especialista en Arquitectura 1
3 Especialista en Estructuras 1
4 Especialista en Instalaciones Mecanico Eléctricas 1
5 Especialista en Instalaciones Sanitarias 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A1, Perfil del personal clave (Requisitos Minimos)

Cargo Profesion Experiencia
. - Experiencia minima de dos (02) afios como
‘IJ,ER';EYEEI.I‘.O Rgi?llzéfo ol ylo Proyectista, Jefe de Proyecto o Supervisor
4 de Proyectos de Expedientes Técnicos de
https://munitucume.gob.pe Calle Unién N°450 - Tiicume Lambayeque
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Obras Similares, que se computa desde la
obtencion de la colegiatura.

ESPECIALISTAEN
ARQUITECTURA

Arquitecto.

Experiencia minima de un (01) afio como
Especialista en Arquitectura y/o arquitecto;
en la elaboracion de expedientes técnicos
iguales ylo similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la
obtencion de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

Ingeniero Civil.

Experiencia minima de un (01) afio como
Especialista en Estructuras y/o ingeniero de
eslructuras y/o Ingeniero eslructural, en la
elaboracion de expedientes  (écnicos
iguales ylo similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la
obtencion de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
ELECTRICAS

Ingeniero
electromecanico o
ingeniero
Mecénico
electricista o
ingeniero
electricista o
ingeniero

mecanico eléctrico.

Experiencia minima de un (01) afio como
Especialista y/o ingeniero especialista en
Instalaciones Eléctricas en la elaboracion
de expedientes técnicos iguales y/o
similares al objeto de la convocatoria, que
se computa desde la obtencion de la
colegialura.

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
SANITARIAS

Ingeniero Sanitario
ylo ingeniero Civil

Experiencia minima de un (01) aflo como
Especialista y/ o ingeniero en Instalaciones
Sanilarias; en la elaboracién de
expedientes técnicos iguales y/o similares
al objeto de la convocatoria, que se

computa desde la obtencion de la
colegialura.

- Dicha experiencia debera ser acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave propuesto.

- Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Elaboracion de
Expedientes Técnicos referidos a Mejoramiento yfo Construccion yfo Reconstruccion y/o
Rehabilitacion y/o Ampliacién ylo Adecuacion y/o Sustitucion de Instituciones Educativas en
General. :

- El Consultor y su equipo de profesionales deberan acreditar para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion del contrato, que se encuentren colegiados y habilitados.

- De solicitar reemplazo de uno de los profesionales propuestos, debera presentar la renuncia
debidamente justificada del profesional a sustituir y el reemplazante debera reunir
calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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A.2, Funciones del personal clave

item Funciones

JEFE DEL PROYECTO:

- Planificara y programara todas las actividades necesarias para la
ejecucion de los objelivos del estudio, en el plazo establecido.
Coordinara con el EVALUADOR en todos los aspectos relacionados
con los Irabajos materia del conlrato. Coordinara con el MONITOR los
documentos de geslion, siendo responsable directo de estos
documentos. Solicitara Autorizacion y/o Aprobacion respectiva, en el
marco de los servicios del CONSULTOR, fratando de simplificar al
méaximo los pasos administrativos.

- Seraresponsable de la elaboracién del Expediente Técnico conforme
a la Normaliva Vigente, ley de contrataciones del estado y su
reglamento y lo presentes términos de referencia.

- Tendra a cargo todo el equipo de lrabajo propuesto por EL

1 CONSULTOR en su oferta lécnica.

- Conformara los informes de los entregables y el Expediente técnico
final hasta su aprobacion.

- Conjuntamente con el MONITOR, coordinara la obtencion de los
documentos de Gestion (arreglos inslitucionales, financiamiento de los
costos de operacion y mantenimiento, disponibilidad fisica del terreno,
esludio de Impacto ambiental, etc. Revisara y consolidara los informes
emilidos por los profesionales especialistas.

- Visara y sellara lodas las paginas de los informes de avance del
esludio, del informe final, Planos, Anexos, elc.

- Seraresponsable a liempo completo del proyecto, por lo que no podra
formar parte de otro plantel de profesionales en la elaboracion de
expedientes lécnicos y/o ejecucion de obras.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:

- Seraresponsable del anteproyecto arquitectonico y de la especialidad
de arquitectura como del disefio de evacuacion, sefializacion y del
mobiliario de la edificacién, planos arquitectonicos, entre otros aspectos
de arquitectura del proyecto.

- Coordinara con el jefe del proyecto, y con los demés especialislas;

2 asimismo debiendo guardar relacion con lo - dispuesto por el
Reglamento Nacional de Edificaciones, entre olros.

- FElaborara el Expediente Técnico segun el nivel que corresponda,
otorgando la opinién favorable para la ejecucion del proyecto.

Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del
estudio, del informe Final, Planos, Anexos, elc., que le competen

https:/munitucume.gob.pe Calle Union N°450 - Tucume Lambayeque
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ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

- Realizara coordinaciones con el Gedlogo y con el Jefe de Estudio, en
base a lainformacion topografica, geoldgica e hidroldgica podra diseiar
los célculos estructurales requeridos, obteniendo planos y que permitan
obtener los metrados y costos eslructurales a realizar.

3 - Seraresponsable del disefio estructural y del dimensionamiento de la
infraestructura.

- Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del
esludio, del informe Final, Planos, Anexos, elc., que le competen

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

- Sera responsable del disefio de Instalaciones Eléclicas ylo
electromecanicas, planos eléctiicos, entre otros aspectos de la
especialidad de Instalaciones Eléctricas del proyecto.

- Coordinara con el jefe del proyecto, y con los demas especialistas;

4 asimismo debiendo guardar relacion con lo dispuesto por el
Reglamento Nacional de Edificaciones, entre otros.

- Elaborara el Expediente Técnico segin el nivel que corresponda,
otorgando la opinion favorable para la ejecucion del proyecto.

- Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del
esludio, el informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

- Sera responsable del disefio sanitario, planos sanitarios, enlre otros
aspectos de la especialidad de Instalaciones Sanitarias del proyeclo.

- Coordinara con el jefe del proyecto, y con los demas especialistas;
asimismo debiendo guardar relacion con lo dispuesto por el

5 Reglamento Nacional de Edificaciones, entre olros.

- Elaborara el Expediente Técnico segin el nivel que corresponda,
otorgando la opinion favorable para la ejecucion del proyecto.

- Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del
estudio, del informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen

A.3 Requisitos Minimos y Criterios de Evaluacién

- No estar comprendidos en ningtin de los impedimentos sefialados en la ley de
contrataciones del estado vigente.

- Lacolegiatura y habilitacion de los profesionales se requerian para el inicio de su
participacion efectiva de servicio.

- Elpersonal clave en la especialidad: jefe de proyecto no podré formar parte de
olros equipos profesionales de consultores que mantengan contratos vigentes
para la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos y/o ejecucion de
obras.

- Los documentos que se presenten para acreditar la experiencia del personal
deberan indicar expresamente el periodo de cada servicio consignado si hubiera
traslapes en las fechas de los servicios, solo se considerara una sola vez el
periodo.

- Parala prestacion del servicio se utilizara el personal profesional calificado en su
propuesta técnica, no estando permitido cambios, salvo razones de fuerza mayor
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debidamente sustentados y autorizados por la entidad.

B. Equipos y materiales requeridos
Los equipos solicitados para la presente consultoria pueden ser propios o alquilados, siendo
los siguientes:

CANT. | EQUIPO E INFRAESTRUCTURA MINIMO.
02 COMPUTADORA O LAPTOP.
01 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 x 4.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

250 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al Consultor, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoria de Obra contratada, éste se obliga y compromete
a cumplir con lo siguiente:

N

a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la
Consultoria de la Obra.

b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia.
¢. Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que seré materia de aplicacion de la Consultoria de Obra.

d. Tomar conocimiento del alcance del Estudio de Pre inversion viable, efectuando oportunamente ante La
Entidad, las observaciones o consultas que correspondan.

e. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y caracteristicas topograficas,
geograficas, climaticas y de servicios basicos, andlisis de impacto ambiental todos correspondientes a la
localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto.

f. Determinar las caracteristicas geologicas y geotécnicas del terreno donde instalarén las rutas de lineas y
ubicacion de las subestaciones, mediante la ejecucion del Estudio Geoldgico y Geotécnico del suelo.

g. Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como
de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoria del
Expediente Técnico Detallado.

h. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la
elaboracion del Expediente Técnico Detallado.

i. Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del Expediente Técnico Detallado, para lo cual
mantendra coordinacion permanente con La Entidad sobre los trabajos que se ejecuten.

j. El Consultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados que
obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como producto de los esludios
efectuados.

k. El Consultor esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parametros
urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demés documentos que sean de cumplimiento obligatorio para
el desarrollo de la Ejecucion de Obra, asi como para sustentar adecuadamente la documentacion técnica
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que formulara para la Entidad.

. De ser necesario, el Consultor brindara las méximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Coordinador que designara la Entidad, asi como al Equipo Evaluador que, eventualmente, tendra a su cargo
la revision de los documentos que vaya elaborando EI Consultor.

m. La revision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del Proyecto Definitivo, por
parte de la Municipalidad Distrital de Ticume, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del
mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no
hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del mismo,

n. El Consultor es responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales deben estar dentro de
un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de mas o menos
5% de los metrados reales.

o. En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto del Expediente Técnico que realiza, debera
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas
durante los siguientes tres (3) afios, desde la fecha de recepcion de la documento, por lo que en caso de ser
requerido por el la Municipalidad Distrital de Tticume, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que
presenta el expediente técnico, no podra negar su participacion y absolucion de dichos requerimientos
mencionados.

E j p. En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa
al OSCE y a la Contraloria General de la Repliblica, a los efectos legales consiguientes, en razon de que el
servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

26,0 CONFIDENCIALIDAD
Reserva absoluta y confidencialidad en manejo de informacién y documentacion a la que tenga acceso

relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar informacion a terceros, tanto
en lainformacion que se entrega, como también en la que genere durante la realizacion de sus actividades.

27.0  CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La Conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, donde establece que la conformidad seré otorgada por la
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura (GDTI).

28.0 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO.

Cuadro N° 10: Cuadro de estructura de costos
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-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

| =
| Bl

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

TUCUME

'Ano del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién

117

X
N

GERENCIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”.

https://munitucume.gob.pe

Item[Cod. _[Descripcién Und. | Cant. | Meses |  Costo | Parcial Tolal
A1 |PERSONAL CLAVE 5/194,000.00
A11 |Jek de Proyeco mes | 1.00 [ 400 [ §/12500.00 5/50,000.00 §/50,000.00
A.12 |Especialsta en Arquiectira mes | 1.00 [ 400 | 1050000 §/42,000.00 §/42,000.00
A13 |Espedalst en Estucura mes | 1.00 | 400 [ /1050000 5/42,000.00 5/42,000.00
A.14  |Especialisia en Instalaciones Elecricas mes | 1.00 3.00 $/10,000.00 $/30,000.00 $§/30,000.00
& A15  |Espedalista en Instalaciones Saniarias mes 1.00 3.00 §/10,000.00 $/30,000.00 §/30,000.00
A2 |PERSONAL ADMINISTRATIVO 5/48,000.00
721 |Espedalsta Social mes | 100 | 300 [ /800000 | §/24,00000 124,000.00
222 |Especialsta en Riesgo Cerficado mes | 100 [ 300 [ /8000.00 | $/24,000.00 §/24,000.00
A3 [PERSONAL DE APOYO 5128,000.00
A31  |Cadisa mes | 1.00 | 400 [ /400000 [ /16000.00 5/16,000.00
( A32 |Assenk Cadish mes | 1.00 | 400 | /300000 | /1200000 /12,0000
8.1 |ESTUDIOS BASICOS 5129,500.00
. 811 |Esudio de Demanda (Ec go [ 100 [ 100 5/4,000.00 §/4,000.00 §/4,000.00
|s.1‘2 Estdio Topograco (induye especaisiay equpode| o | 109 400 | /500000 | S/500000 | /500000
3 8 [B:1.3 [informe Geodésico oo | 100 [ 100 5/4,500.00 5/4,500.00 5/4,500.00
814 |Esudio de Mecania de Suelos go | 100 [ 100 [ 1000000 §/10,000.00 §/10,000.00
pi5 |csudodeCankra, Fuensdeaguaybobdero | o | 400 [ 100 | s600000 | /600000 | /600000
(incluy, ing. Civil y ensayo)
CA  |ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 5135,200.00
C.1.1_|Elaboracién de estidio de gesion de riesgo go [ 100 [ 100 513,700.00 5/3,700.00 §/3,700.00
€12 _|(EVAR) go | 1.00 [ 100 §/3,500.00 51350000 §/3,500.00
C13 |[Tramiesylu del certicado go | 100 [ 100 §13,500.00 §/3,500.00 §/3,500.00
C.14  |Esudio de Impach Ambientl gb | 100 [ 100 5/3,500.00 §/3,50000 §/3,500.00
¢ [c15 |Esudode d e Higiene go | 100 [ 100 /3,500.00 §/3,500.00 §/3,500.00
g |Tamieyluobencindela bobdaddeenero | g | qo0 | q00 | w3000 | /350000 | 350000
eléchrica y media ension
7 |Trémyluobencindelabebidaddeaguay | o | qp0 | 100 | w3gso000 | s/3s000 | s1350000
alcantarifado
C18 |CIRA go | 100 [ 100 513,500.00 §/3,500.00 §13,500.00
C.19 [Punios Geodésios Cerficados gb | 200 | 100 S13,500.00 §17,00000 §17,000.00
DA |EQUIPAMIENTO S127,018.75
p D11 [Compuadora o Lapotminimo Core 7 und | 200 [ - 5/3,550.00 $17,100.00 $17,100.00
D.12 |Ploteo de planos wd | 100 [ - 515518.75 §/5518.75 5/5,518.75
D.13[Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 wd | 100 [ 400 S/3,600.00 S/14,400.00 /14,400.00
COSTO DIRECTO §/361,718.75
Gastos Generales $/25,320.32
Utilidad S/18,085.94
Sub Total S/405,125.00
IGV 18% $/72,922.50
TOTAL S/478,047.50
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
No corresponde.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
1. JEFE DE PROYECTO
Ingeniero y/o Arquitecto
2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
Arquitecto
3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Ingeniero Civil
4. ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Ingeniero Mecanico Electricista, y/o Civil.
5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
Ingeniero y/o Arquitecto.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
‘ Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

JEFE DE PROYECTO
Experiencia Minima de dos (02) afios como Proyectista, jefe de Proyecto o Supervisor de Proyectos
de Expedientes Técnicos de Obras Similares, que se computa desde la obtencion de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Experiencia Minima de un (01) afio como Especialista en Arquitectura y/o Arquitecto; en la elaboracion
de expedientes técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la
obtencién de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Experiencia minima de un (01) afio como Especialista en Estructuras y/o Ingeniero de Estructuras y/o
Ingeniero Estructural, en la elaboracién de expedientes técnicos iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la obtencién de la colegiatura.

ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o Ingeniero especialista en Instalaciones
Eléctricas en la elaboracion de expedientes técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la obtencién de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Experiencia minima de un (01) afio como Especialista y/o Ingeniero en Instalaciones Sanitarias en la
elaboracion de expedientes técnicos iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, que se computa
desde la obtencion de la colegiatura.




~

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

| De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del |
Reglamento. ‘

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
e COMPUTADORA O LAPTOP
¢ CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisiéon del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Servicios de consultoria para
elaboracién de estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obra de Mejoramiento y/o Construccion
ylo Reconstruccion y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion y/o Adecuacion y/o sustitucion de Instituciones
Educativas en General.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depbsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago's.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vdlida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.
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‘| Importante

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerarg, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

| Importante

e  Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del

‘ objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva |
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. ‘

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se !
solicita la autorizacién del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. |

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién ‘
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los |
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases. ‘
|

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para |
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada. ‘
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

Esta nota deber ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion

que no se incluyan.

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

100 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 220 yeces el valor
referencial:
[100]
puntos

M >= 1.5 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

[60]puntos

M > 121 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

[30] puntos

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

19 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

20

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

21 E| monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
[...] puntos
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| Importante \
o Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de ?

seleccion, segtin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos |

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econémica (Anexo N° 6).

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oj

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

\
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

‘ Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo. ‘

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, que celebra
de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
[ ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°
[ooriiiees lLydeotraparte [.......cooovviiiiiiiiiiiii, ], con RUC N° [.....ooeennns ], con domicilio legal
BN ], inscritaenlaFicha N° [................ ]Asiento N° [..........c.ee. ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de ..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............coovviiiiiiiiiinne. ], con DNI N° [...oovieiiinnnnn, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a quien en adelante se le denominaréd EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seglin corresponda, adjudicoé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-
MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA para la contratacion DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE.
FEDERICO VILLARREAL DE CENTRO POBLADO TUCUME DISTRITO DE TUCUME DE LA
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2588000, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E.
FEDERICO VILLARREAL DE CENTRO POBLADO TUCUME DISTRITO DE TUCUME DE LA
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2588000.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ 1. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

EI monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

@

23 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestaciéon.
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El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?*, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

| Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de |
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma ‘
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

7 ‘
@/ “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe |

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

' Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
; prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: ‘

' “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion ‘
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de |
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.” ‘

‘ 1

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

} Importante para la Entidad ‘

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgars [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

| directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
| CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. ‘

24 | oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

©
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| EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD |
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

| LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la

presentacion de la solicitud del contratista.” ‘
\

Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

i Advertencia \

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 ‘
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gjecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS e

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo pérrafo de esta cléausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral  190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)
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UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de Ia
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 2°

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

% Ep caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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A

corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segtn lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).




( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
' Importante ' ’ ’ - - . ]

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la ‘
| Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’. ‘

%
7
%

27 para  mayor informacion sobre la normatva de firmas y  certificados digitales  ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

9 W,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

N =S

B3

Nombre o razén social del o Descripcion de las
. . RUC % il
integrante del consorcio obligaciones
¥ DATOS DEL Numero del contrat
CONTRATO tmero def confrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()j:r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente p
S del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual - .T'otal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacioén de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

K-
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores'

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2® ~ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

i Importante
|

' La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente |
- efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

impdriante

28 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SjELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribg, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MY PE3° Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

WM =

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |bidem.

31 Ibidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

} Importante |

' La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente

72/ | efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

i Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.
iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones

del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

‘ Importante |

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea |
presentada por el representante comtn del consorcio. ‘
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

; Importante 1

' Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento ‘.

| de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las |

| ofertas de la presente seccién de las bases.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda




f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg
COMITE DE S,ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

ECES

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

(-~ b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comtn en [......c.cccoeiiinnn 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%122
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%34

32 Consignar Uinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.
33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

7
.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

[
| De conformidad con el articulo 52 del Reglamento,
’ deben ser legalizadas.

las firmas de los integrantes del consorcio |
|
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma;.i\idmbres y Apellidoé del post&r 6
Representante legal o comtn, segtin corresponda

Importante

o El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

O

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

| Importante

A efectos de cautelar la veracidad de estaideclaracio’n, el postor puede verificar la informacion de
' la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
. Vigente en http://portal. osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor |
' ganador de la buena pro.




ﬁ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

D N =

Firma',.i\iombres y Apellidos de'l'bostor 6
Representante legal o comtin, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

‘e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
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/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDT/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

y ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
. lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

S

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fi.llma, Ndhbres yIApeIlidlés del péstor o
Representante legal o comtin, segiin
corresponda

' Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia 1
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion |
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. |




