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SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 AB / [ e ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
[ABC] / [esee completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
[ e especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érganc
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
* ¢ proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Jml{mmj 'f’m IaiEnhEi_ad encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 em
9 lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 ¢m
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
i 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaho de Letra 7 5
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
RPpadade Posterior : 0
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marze 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

AS-SM-4-2024-GRA/GSRB/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

z CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE EJECUCION DE
OBRA - IOARR: ; REPARACION DE SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

/ BAGUA SA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA
- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS;, CON CODIGO

UNIFICADO N°2595781
1

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
o entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

- Y
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Serealiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.6.

1.7.
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ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demés documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

» No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtn relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales  ingresar a:

https:llwww.indecopi.gob.pe!weblﬂrmas-digitalasffirmar~y-certiﬁcados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o0 mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efecttia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto |ugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmetica a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

o/
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1.12,

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

A1

A7
[

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofettas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

» A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO NI
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante Ia
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion

accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe !

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

|

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, |
incluye las clasificaciones B+ y B. l

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con ‘
la clasificacion minima establecida en el Reglamento. \

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la |
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. |

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www. sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de- ‘
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). |

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

i Advertencia

! En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a |
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, ;
i de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil, |

| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral

precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento ( 10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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’L/ SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
% SELECCION

U’/

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS — GERENCIA SUB
REGIONAL BAGUA

RUC Ne° 1 20392298895

Domicilio legal . JR. SARGENTO LORES C-11, DISTRITO Y PROVINCIA DE
BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Teléfono: : 972 506 088

Correo electrénico: . logistica.gsrb@regionamazonas.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA - IOARR: “REPARACION
DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA SA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE
BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CODIGO UNIFICADO N°2595781

VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 560,846.09 (QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS y 09/100), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
octubre 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
i i S/504,761.48 S/ 616,930.69
Sgessee(r){g 4:‘:"? %gﬁgg'eenr;zoss (Quinientos Cuatro Mil (Seiscientos Dieciséis
Cuarenta y Seis y 09/100) Setecientos Sesenta y uno | mil Novecientos Treinta
ysesy con 48/100 soles) con 69/100 soles)

Importante

* El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

J
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Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 560,846.09 S/504,761.48 S/427,763.97 S/616,930.69 S/ 522,822.62
(Quinientos (Quinientos (Cuatrocientos (Seiscientos (Quinientos
Sesenta mil Cuatro Mil Veintisiete Mil Dieciséis mil Veintidés Mil
QOchocientos Setecientos Setecientos Novecientos Ochocientos
Cuarentay Seisy| Sesentayuno | Sesentay Tres Treinta con veintidds con
09/100) con 48/100 soles)|con 97/100 soles)| 69/100 soles) 62/100 soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato 2 (06-
contratacion . EJEC.EMAPAB-SA)
del 04/09/2024
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién N°046-2024-
técnico :  GOB.REG.AMAZONAS/GSRB
de fecha 27/03/2024

Documento y fecha de actualizacién del expediente

e No Corresponde
técnico, de corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRESIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de Ia presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico
de obra.

o
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

1.11.

1.12.

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad cito en Jr. Sargento Lores cuadra 11, Bagua,
Amazonas.

Recoger en : Jr. Sargento Lores cuadra 11, Bagua, Amazonas.

Costo de bases : Impresa: $/10.00 (diez y 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/150.00 (ciento cincuenta y 00/100 soles)

técnico Digital: §/5.00 (cinco y 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

* La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

» El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE.

BASE LEGAL

- Ley N® 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

- Decreto Supremo N°011-79-VC,

- D.L.N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.

- D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General.

- Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y sus modificatorias vigentes a la fecha de
convocatoria.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias vigentes a la fecha
de convocatoria.
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Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Directivas OSCE.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica y modificatorias.
Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unido Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Cadigo Civil.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N° 011-2006-VIVIENDA y
sus modificatorias vigentes.

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, modificado por el Decreto Legislativo N°
1432,

Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
Aprobados por Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

‘ Advertencia

| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener direclamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no

| correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

v

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacidn accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

» El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

»  Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

* Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2212,

Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequena empresa (Anexo N°11).

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N°® 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@/
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exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, seglin Anexo N° 8

Ad;ertencia

]
El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos

para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién”y “Factores de evaluacién’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los adminisirados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 v 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién ''. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP 2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

' Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios 3.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU 4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

L

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por efemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) Elpago afavor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

LC// > Importante
7 e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual

efecucioén; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N*® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Jr. Sargento Lores cuadra 11 Bagua.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS'

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante carta

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
o vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
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2.6.

2.7.

252

fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgarad adelantos para materiales o insumos por 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos '®* mediante carta fianza o poéliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

19

plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

o/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del_ expediente técnico, de_bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformular_:ro’n por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

PROYECTO: “REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN
EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA SOCIEDAD
ANONIMA DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CON
CUI N° 2595781

TERMINOS DE REFERENCIA / REQUERIMIENTOS TECNICOS

MINIMOS PARA EJECUCION DE OBRA

“REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA)
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA SOCI EDAD
ANONIMA DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS",

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : SUB GERENCIA REGIONAL BAGUA

RUC : 20392298895

Domicilio Legal ~ : JR. SARGENTO LORES C-11, DISTRITO Y PROVINCIA DE BAGUA,
DEPARTAMENTO AMAZONAS

Teléfono : 972506088

Correo : logistica.gsrb@regionamazonas.gob.pe

2. ANTECEDENTES

El presente proyecto: "REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN
EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA SOCIEDAD
ANONIMA DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS", tiene como
Unidad Formuladora y unidad ejecutora de inversiones a la Gerencia Sub Regional Bagua.

La gerencia Sub Regional Bagua, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, requiere ademas de

contar con el estudio a nivel de expediente técnico del proyecto en mencion, que incluya el estudio

topografico e informacion complementaria comespondiente al “SECTOR CESAR VALLEJO" donde se
o

Gl encuentra la PTAP, ubicado en el distrito de Bagua, Provincia de Bagua y Departamento de Amazonas.
g ‘ f@g Para tal efecto ha contratado los servicios profesionales de consultoria, a la empresa ZIGGURAT
& g
%ﬁam‘r\

ESTRUCTUREE.ILRLL.
V4 Previamente a la ejecucion de los trabajos se realizaron reuniones de coordinacion con los
profesionales de la Gerencia de Estudios y Proyectos de la Gerencia Sub Regional Bagua, oportunidad
en la que se impartieron las orientaciones generales del caso y proporcionaron al consultor los términos
de referencia para el desarrollo del trabajo encomendado.

3. UBICACION DEL PROYECTO:

REGION : Amazonas
PROVINCIA : Bagua

DISTRITO : Bagua

SECTOR : CESAR VALLEJO

"REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA SOCIEDAD ANONIMA DISTRITO DE
BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS', contempla se reemplazara 222.57ml
de la tuberia antigua, por tuberia PVC UF DN 355mm C-10 (incluido accesorios y prueba hidraulica),
rehabilitacion y pintado de compuertas (14), tarajeo con impermeabilizantes de muros deteriorados,
mantenimiento del lecho filtrante reemplazando el material existente (antracita, arena y grava) y
reemplazaran 9 postes de alumbrado con su respectivo cableado
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PROYECTO: “REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN
EL{LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA SOCIEDAD
ANGNIMA DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CON
CUI N° 2595781

O K 01 COORDENADAS UTM
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FUENTE: CONSULTOR

GRAFICO N° 01
PERU - LOCALIZACION GEOGRAFICA EN EL PAIS.

UBICACION DEL
DEPARTAMENTO
AMAZONAS

GRAFICO N° 02
LOCALIZACION GRAFICA EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

UBICACION DE LA
PROVINCIA DE SAN
BAGUA

GRAFICO N° 03
LOCALIZACION GRAFICA EN LA PROVINCIA DE BAGUA

e
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4.

MARCO LEGAL;

PROYECTO: “REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN
EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA SOCIEDAD
ANONIMA DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CON

CUIN® 2595781

Distritos de
la provincia

UBICACION DEL
DISTRITO DE
BAGUA

GRAFICO 04: MAPA DE LOCALIZACION DEL PROYECTO EN

UTM (WGS 84)

COORDENADAS

e —————
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PROYECTO: “REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN
EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA SOCIEDAD
ANONIMA DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CON
CUI N*® 2595781

- DECRETO LEGISLATIVO N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de del Estado, en adelante
la Ley.

- DECRETO SUPREMO N° 234-2022-EF; que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
modificatoria D.S. N® 308-2022-EF

- Ley N° 31535, que modifica la Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de Ia Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Cadigo Civil Peruano.

- Directivas Vigentes del OSCE.

- Reglamento Nacional de Edificaciones

- Otras de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

5. OBJETO DEL SERVICIO:
5.1. Objetivo del proyecto

Como proyecto el fin que se persigue es mejorar la calidad de vida de la poblacion, en el marco de
desarrolio local y regional, con horizonte temporal 2040.

5.2. Objetivo general
Como objetivo general se trata de Reparar la PTAP para mejorar el servicio de agua potable.

. Objetivo especifico

Desde el punto de vista del presente documento que forma parte del Expediente Técnico del
Proyecto, se trata de presentar la informacion técnica, en descripcion, especificaciones, graficos y
planos para una buena ejecucion de obra.

6. BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos se encuentran dentro del area de influencia directa aproximadamente en
213,266 m2, donde se benefician la poblacion urbana total del Distrito de Bagua, incluyendo las
instituciones publicas y privadas, por lo cual indirectamente se beneficia toda la poblacion de la
Provincia de Bagua.

T. ESTADO SITUACIONAL

Sistema construido en el afio 1999. El sistema de abastecimiento de agua potable actualmente
opera integramente por gravedad y capta las aguas superficiales de dos Fuentes una del Canal
"amojao”, captacion principal ubicada a 14 km, con tuberias de 200 y 355 mm de diametro y la otra
captacion de la quebrada la peca ubicada a 0.5 km con tuberias de 250 mm de diametro, de un
régimen de caudal menor y que se utiliza como fuente alterna en sucesiones de emergencia,

S ———————
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PROYECTO: “REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN
EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA SOCIEDAD

ANONIMA DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CON
CUI N® 2595781

AREA DE INFLUENCIA

Area de influencia del proyecto

El area de influencia del proyecto es el espacio geografico donde se ubica la poblacion afectada que
comprende el Distrito de Bagua.

Area de Estudio

de conduccitn, reservorio, PTAP, redes de distribucion).

e El area de influencia directa (AID).- Se define como el espacio que puede sufrir una
alteracion importante, como consecuencia directa de una de las actividades del proyecto en
base a los aspectos ambientales mas significativos y los posibles impactos en los

El Area de Estudio para el proyecto es el espacio geografico que comprende el area de influencia y
adicionalmente el area donde se encuentran los sistemas de agua potable (captacion de agua, linea

componentes socio econdmicos de las poblaciones méas cercanas al proyecto, sobre todo
en la etapa de construccion.

En base a estos criterios, dentro del &rea de influencia directa tenemos a todos los

pobladores beneficiarios de la localidad de Bagua.

Vias de acceso

Teniendo como referencia el Distrito de Jaén, para llegar a la zona de estudio, se toma la
carretera Corredor Vial Interoceanico Norte *Femando Belatinde Temry" Longitudinal de la Selva
Norte, el cual se encuentra asfaltada. En la ruta se encuentra el centro poblado de Chamaya

aproximadamente a una distancia de 18.6 km en un tiempo de 24 minutos; siguiendo la misma

ruta antes mencionada se liega al centro poblado el Reposo aproximadamente a una distancia
de 34.8 km en un tiempo de 38 minutos. Seguidamente se encuentra el iiltimo tramo el cual se

llega hasta la localidad de Bagua a una distancia de 16.9 km en un tiempo de 20 minutos. La ruta
se indica el siguiente cuadro:

CUADRO N° 04: VIAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

Lima Chiclayo Asfaltada 13h

Chiclayo Cruce Baydvar Asfaltada 13 15 min

Cruce Baydvar Cruce Olmos Asfaltada 81 1h:30min

Cruce Olmos El Reposo Asfaltada 211 T

El Reposo Desvio a Nieva Asfaltada 10 12 min

Desvio a Nieva Bagua Asfaltada 3 3 min
= -

Fuente: Elaboracion propia.

Clima
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10.

11.

13.

PROYECTO: "REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN
EL{LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA SOCIEDAD
ANONIMA DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CON
CUI N® 2595781

La mayor parte del territorio, es de clima soleado; sin embargo el clima presenta una ligera
variacion de caluroso a lluvioso en algunas épocas del afio. Las épocas de lluvias son de
noviembre a abril, y su épocas de sequia de mayo a octubre. La temperatura promedio es de
28°C.
9.2, Topografia

El terreno donde se encuentra la PTAP, perteneciente al Sector CESAR VALLEJO, tiene una
configuracion topografica con pendientes considerables; en la parte alta se tiene una cota
topografica de 479.00 msnm, el cual sera el lugar destinado para el reservorio y en la parte baja
una cota de 476.00 msnm, manteniendo asi un desnivel de 3.00 m aproximadamente.

9.3.  Servicios basicos existentes

9.3.1.  Energia eléctrica

La localidad cuenta con servicio de energia eléctrica.
9.3.2. Abastecimiento de agua

La localidad cuenta con un sistema de agua potable.

9.3.3. Medios de comunicacion
La poblacién cuenta con Ia cobertura parcial de telefonia mévil. Cuenta con el servicio de

radio.
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTAL
La Modalidad de Ejecucion Presupuestal de Obra es POR ADM. INDIRECTA ~ CONTRATA, razon por
la cual se ha elaborado los presentes Requerimientos Técnicos Minimos

AREA USUARIA: Direccion Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente.

PERFIL DEL PROVEEDOR

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que debera estar
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo ejecutor de obras
debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior,
ademas debera contar con su informacion legal y financiera actualizada ante el RNP segin el numeral
11.2del Art. 11 del Reglamento de la Lay de Contrataciones, en caso de incumplir con este requisito la
oferta del postor sera declarado como no admitida y se denunciara ante el Tribunal de Contrataciones
del estado (TCE) por presentar informacion.

. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion para el proyecto sera a PRECIOS UNITARIOS.

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

El valor referencial para la ejecucion de la obra asciende a la suma de S/ 560,846.29 (QUINIENTOS
SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 29/100 SOLES), El monto del presupuesto
de obra tiene el detalle de dicho valor referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, ensayos, costos laborales vigentes y gastos administrativos y
financieros; siendo que al momento de presentar su oferta se debera indicar la incidencia porcentual de
los gastos generales (fijos y variables) y la utilidad debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente técnico, no se admitira la oferta cuando la estructura de
gastos variables esté por debajo del 90 por ciento de lo estipulado en el expediente técnico, siendo que
puede generar riesgo en la ejecucion de la obra,
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101,

COSTO DIRECTO 3989,406.13

GASTOS GENERALES 47,928.74
UTILIDAD 27,958.43
SUB TOTAL 475,293.30

85,552.79

IGV (18%)
| VALOF

14. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de ejecucion de la toda la prestacion sera de setenta y cinco (75) dias calendario, el computo

incluye dias habiles, feriados y dias no laborables, los que se contabilizaran desde del dia siguiente de
haberse cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion, indicado en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15. ADELANTOS
En virtud al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el proceso de

ejecucion de obra se establecen los siguientes adelantos:

v Adelanto Directo, el Contratista podra solicitar este adelanto hasta el 10% del monto del
contrato original, en concordancia de lo establecido en el art. 181° del Reglamento.

¥ Adelanto para materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el Contratista podra
solicitar este adelanto hasta el 20% del del monto del contrato original, en concordancia de lo
establecido en el art. 182° del Reglamento.

16. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de la ley de contrataciones del
estado, el area usuaria establece lo siguiente:
i) El nimero méximo de consorciados sera de dos (2) integrantes
ii)  El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado mayor a 40%.

iii) El porcentaje minimo de participacion en Ia ejecucion de! contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es menor a 60 %.

La promesa formal de consorcio debe contar con fima legalizada, donde se exprese las obligaciones a
las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, se solicita que el postor consigne la
obligacion de ejecutar la obra objeto de la convocatoria y la obligacién de la elaboracion, implementacion
y administracion del plan de seguridad y salud en el trabajo, asi como el porcentaje equivalente a las
obligaciones a las que se compromete a fin de asegurar la integridad y salud del personal que labore en
la ejecucion de la obra.

17. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
De acuerdo al numeral 176.1 del Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Decreto Supremo N° 308-2022-EF y sus modificatorias, el plazo de ejecucion de obra comienza a regir
desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

e —
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a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin comesponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segln comesponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
bases, hubiera asumido como obligacién;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.

En el caso de que no sea necesario el cumplimiento de alguna de las condiciones descritas, se
procedera a estimar los plazos conforme lo establece este articulo del Reglamento.

VALORIZACIONES DE LA OBRA

Las valorizaciones son la cuantificacion economica de un avance fisico en la ejecucion de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen ef caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas el ditimo
dia de cada mes por supervisor y el contratista. Si el supervisor no se presenta para la valorizacion
conjunta con el contratista, este la efectuara previa coordinacion con la Sub Gerencia Bagua -
Amazonas. La forma de pago de las valorizaciones se realizara de la siguiente manera:

Mediante valorizaciones de obra de forma MENSUAL, y se formulan en funcion de los metrados
ejecutados y seran conciliados conjuntamente por el Residente y el Inspector o Supervisor, para lo cual
ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual
el inspector o supervisor formula la valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacion
conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara El Inspector o Supervisor revisara los metrados
durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

Las Valorizaciones seran mensuales y serén elaboradas por la Supervision y el Residente el ltimo dia
de cada mes. El Plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, es
de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva,
de conformidad y en cumplimiento con el articulo 194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

La Entidad abonara la valorizacion en tramite, segin los plazos establecidos en el Articulo 194 del
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado. La demora por parte del Contratista en la
presentacion de la solicitud de pago y/o demora en la presentacion de la factura dentro del plazo
establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad, no generara derecho al Contratista
por concepto de interés.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista
tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 194°
del Reglamento y los articulos 1234°, 1245° y 1246° del Cédigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se
indique en el contrato de consorcio.

Para el pago de valorizaciones de obra presentara dos (2) ejemplares en original, mas un (1) ejemplar en
copia, debidamente foliados con la documentacion que se detalla a continuacién:

v Indice.

¥ Solicitud de pago firmado por el representante legal de! contratista de obra.
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¥ Factura del contratista,
¥ Ficha técnica,
v" Desarrolio de la obra
o Aspectos técnicos
o Aspectos economicos
o Aspectos administrativos
¥ Planillas de metrados Que respalden la valorizacion del mes, se adjuntara croquis, graficos,
planos y/o esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.
¥ Resumen de metrados ejecutados en el mes.
" Resumen de valorizaciones pagadas.
¥ Resumen de la valorizacion del mes.
¥ Valorizacién de obra del mes.
¥ Curva *8" de avance fisico y financiero
¥ Copia de la(s) formula(s) polinémica(s) del expediente técnico.
v Indices unificados de precios, publicados en el diario oficial El Peruano.

¥ Célculo de reajustes.

¥ Certificado de habilidad de los profesionales de ejecucion de obra, vigente,

v' Contrato de trabaijo de residente con contratista

v Copia del contrato de ejecucién de obra

¥ Acta de entrega de terreno

v" Resoluciones, (ampliaciones de plazo, adicionales) de corresponder

¥ Copia de documento que autoriza cambio del plantel profesional clave (de ser el caso).

v Asientos de cuademo de obra del mes de valorizacion,

¥ Certificados de ensayos ¥ protocolos de control de calidad de los materiales y trabajos
ejecutados.

v Panel fotografico del proceso constructivo del mes, con presencia de residente, que reflejen y
respalden la valorizacion (las fotografias deben ser impresas o reveladas en un laboratorio
fotografico).

¥' Pago de CONAFOVISER, pago de contribucion al SENCICO, y de toda obligacion que tenga que
pagar el contratista.

¥ Pago de seguro de los trabajadores (seguro de salud y seguro complementario de trabajo de alto
riesgo, efc.).

¥ Informe de actividades del plan de seguridad y salud en el trabajo, firmado por el Profesional
responsable.

¥ Copia de cartas fianzas vigentes (garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso)

¥ Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor en todas sus paginas, el
sello y firmas deben ser originales, es decir fimados manualmente.

v' Copia de cronograma de avance de obra valorizado vigente.

19. REAJUSTES

En este caso la obra se pacta en moneda nacional (Soles), las valorizaciones que se efectlen a precios
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste *K” que se obtenga de aplicar las formulas polinémica previstas en el expediente técnico de obra
que es parte del presente requerimiento y bases, los Indices Unificados de Precios de la Construccion
que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe
ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debio
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.
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Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los
reajustes se caiculan en base al coeficiente de reajuste “K™ conocido al momento de la valorizacion.
Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto
definitivo de los reajustes que le comesponden y se pagan con la valorizacion méas cercana posterior o en
Ia liquidacion final sin reconocimiento de intereses segun lo indica el articulo 195° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones con el Estado aprobado con D.S. 308-2022-EF y modificatoria, para ello la Entidad
realizara las coordinaciones cormrespondientes con el contratista en forma documentada, en funcion de la
disposicion presupuestal, debido a que los presupuestos que se obtengan por reajustes, en el supuesto
que sea a favor del contratista implica realizar modificaciones presupuestales institucionales,

20. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA (EXPEDIENTE TECNICO)

Las Caracteristicas Técnicas para la ejecucion de |a obra a ejecutarse se encuentran explicitamente en el
Expediente Técnico Actualizado, aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA SUB REGIONAL N°
046-2024-GOB.REG.AMAZONAS/GSRB. de fecha 27 de Marzo del 2024; por ofra parte el expediente
técnico del proyecto ha sido elaborado teniendo la concepcion técnica y el dimensionamiento definido en
el estudio de pre inversion que sustentd la declaracion viabilidad, en cumplimiento de la normativa del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

21. METAS FISICAS

¥" En la linea de conduccién del sistema de agua potable, se reemplazara 222.57ml de la tuberia
antigua, por tuberia PVC UF DN 355mm C-10 (incluido accesorios y prueba hidraulica).

v En la planta de tratamiento existen las estructuras siguientes: sedimentador, mezclador rapido,

v Se reemplazaran 9 postes de alumbrado con su respectivo cableado.

CUADRO DE RESUMEN DE METRAS FISICAS

floculadores, decantadores y filtros rapidos; a los cuales el proyecto intervendré en rehabilitacion y
pintado de compuertas (14), tarrajeo con impermeabilizantes de muros deteriorados, mantenimiento
del lecho filtrante reemplazando el material existente (antracita, arena y grava).

e R S R e R L e T "Und. | Metrado |
o1 TRAEAJOS PRELIMINARES Y OBRAS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 360 x 240 m und 1.00
01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN glb 1.00
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS gib 1.00
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE

0z01 LINEA DE CONDUCCION

020101 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL m 23235
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m 230.35
020102 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS A=0,50m x H=1.20m EN TERRENO NORMAL m 230.35
02.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR. NORMAL m2 172.76
02.01.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. DE PRESTAMO, E=0.10m, A=0.20m m 230.35
02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN ZANJA DE 0.20x1.20m m 230.35
02.01.03 TUBERIAS

02.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF DN 355MM C-7.5 (INCL. ANILLO DE JEBE) m 230.35
02.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 230.35
02.01.04 ACCESORIOS

02.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC UF DN 355MM X 22 5° C-10 und 8.00
02.01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC UF DN 355MM X 45° C-10 und 400
02.01.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC UF DN 355MM X 80° C-10 und 4.00
02.01.04.04 DADO DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 P/PROTECCION DE ACCESORIOS und 14.00
020105 EMPALMES

02.01.05.01 EMPALME A RED DE LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE und 1.00
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03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CESAR VALLEJO

0301 SEDIMENTADOR

0301.01 REHABILITACION DE COMPUERTA

03.01.01.01 COMPUERTA TIPO TARJETA P/SISTEMA DE LIMPIEZA und 1.00
03.01.02 PINTURA

03.01.02.01 PINTADO DE COMPUERTA TIPO TARJETA P/SISTEMA DE LIMPIEZA und 1.00
0302 MEZCLADOR RAPIDO

03.02.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS

03.02.01.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS m2 20.11
03.03 FLOCULADORES

03.03.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS

03.03.01.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS m2 432.99
03.03.02 REHABILITACION DE COMPUERTAS

03.03.02.01 COMPUERTA TIPO TARJETA P/INGRESO A CANAL DE INTERCONEXION - DECANTADORES und 1.00
03.03.02.02 COMPUERTA TIPO TARJETA PISISTEMA DE LIMPIEZA und 1.00
03.03 03 PINTURA

03.03.03.01 PINTADO DE COMPUERTA TIPO TARJETA P/INGRESO A UNIDADES HIDRAULICAS und 1.00
03.03.03.02 PINTADO DE COMPUERTA TIPO TARJETA P/SISTEMA DE LIMPIEZA und 1.00
03.04 DECANTADORES

03.04.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS

03.04.01.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS m2 75.51
03.04.02 REHABILITACION DE COMPUERTAS

03.04.02.01 COMPUERTA TIPO TARJETA P/INGRESO A DECANTADOR und 2.00
03.04.02.02 COMPUERTA TIPO TARJETA PAINGRESO A CANAL DE AGUA DECANTADA und 2.00
03.04.02.03 COMPUERTA TIPO TARJETA P/SISTEMA DE LIMPIEZA und 1.00
03.04.03 PINTURA

03.04.03.01 PINTADO DE COMPUERTA TIPO TARJETA PIINGRESO A UNIDADES HIDRAULICAS und 4.00
03.04.03.02 PINTADO DE COMPUERTA TIPO TARJETA P/SISTEMA DE LIMPIEZA Und 1.00
03.05 FILTROS

03.05.01 RESANE

03 05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.05.01.01.01 PICADO DE MURO DE CONCRETO m2 11.96
03.05.01 02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

03.05.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.30
03.05.01.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADQ 60 Kg 27.54
03.05.01.02.03 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 1.29
03.05.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS

03.05.02.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS m2 184.14
03.05.03 REHABILITACION DE COMPUERTAS

03.05.03.01 COMPUERTA TIPO TARJETA P/INGRESO A FILTROS Und 4.00
03.05.03.02 COMPUERTA TIPO TARJETA P/CANAL DE INTERCONEXION DE FILTROS Und 1.00
03.05.03.03 COMPUERTA TIPO TARJETA P/SISTEMA DE LIMPIEZA Und 1.00
03.05 04 PINTURA

03.05.04.01 PINTADO DE COMPUERTA TIPO TARJETA PIINGRESO A UNIDADES HIDRAULICAS Und 500
03.05.04.02 PINTADO DE COMPUERTA TIPO TARJETA PISISTEMA DE LIMPIEZA und 1.00
03.05.08 MANTENIMIENTO DE LECHO FILTRANTE

03.05.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.05.05.01.01 NIVELACION P/COLOCACION DE CAPAS DE LECHO FILTRANTE m3 268.48
03.05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.05.05.02.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE DE LECHO FILTRANTE m3 75.80
03.05.05.03 LECHO FILTRANTE

03.05.05.03.01 RELLENO DE CAPA DE ANTRACITA TE= 0.95mm m3 21.32
03.05.05.03.02 RELLENO DE CAPA DE ARENA TE= 0.65mm m3 12.79
03.05.05.03.03 RELLENO DE CAPA DE GRAVA T=1/16" - 1/8° m 5.37
03.05.05.03.04 RELLENO DE CAPA DE GRAVA T=1/8" - 1/4” m3 448
03.05.05.03.05 RELLENO DE CAPA DE GRAVA T=1/4" - 1/2° m3 3.36
03.05.05.03.06 RELLENO DE CAPA DE GRAVA T=1/2"- 1* m3 336
03.05.05.03.07 RELLENO DE CAPA DE GRAVA T=1"- 2 m3 338
04 SISTEMA DE ILUMINACION

04.01 POSTES Y ACCESORIOS

04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE LUZ Und 9.00
04.01.02 CABLEADO Y COLOCACION DE ACCESORIOS Gib 1.00
05 PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA

05.01 PROTECCION DE CABEZA, VISTAS Y DIDOS Gib 1.00
05.02 PROTECCION PARA MIEMBROS Glb 1.00
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05.03 ROPA DE TRABAJO Gl 1.00
05.04 PROTECCION PARA SERALIZACION Gib 1.00
06 FLETES

0601 FLETE TERRESTRE Und 1.00

22. PENALIDADES
Las penalidades aplicables estaran basadas en los articulos 161°, 162° y 163° del Reglamento de la ley

de contrataciones del Estado.

22.1. Penalidad Por Mora
En el caso de retraso injustificado en la ejecucion de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicara
automaticamente una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez
! por ciento (10%) del monto contractual, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde
F = 0.15, para obras cuyos plazos son mayores o iguales a sesenta (60) dias;
Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto del contrato vigente o
item que debi¢ ejecutarse.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

22.2. Otras Penalidades

La Entidad considera que por deficiencias en el proceso constructivo que puedan ocurrir en obra por
razones atribuibles al contratista o negligencias de este, se aplicara las penalidades mostradas en el
cuadro siguiente - Otras Penalidades, la Formula de calculo de estas penalidades estan en funcion de
Unidades Impositivas Tributarias (U.I.T = S/ 5,150.00) o el valor de Valorizacion, y seran aplicadas por
cada ocurrencia, o por cada dia de incumplimiento observado por el supervisor o inspector, o la Entidad

por medio evidencia documentaria, teniéndose los siguientes criterios:

N ____ SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD '
1 Wamoammmaacmdnadopemmmdemsema(ﬁﬂ)dmdasded
inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

DE CALC

0.05 UIT, por cada dia de
ausencia de! personal en obra
en el plazo previsto

Segin informe del

Supervisor de obra ylo
inspector de obra y/o la

Sub Gerencia de
Supemsion y
Liquidaciones. |

2 En caso el contratista pla con su obligacidn de ejecutar la prestacion con

el personal acreditado o debidamente susfituido

0.05 UIT por cada dia de
del | en obra

Segun  informe  del
Sup de obra yio

inspector de obra yio la
Sub Gerencia de
Liquidaciones.

3 | Si el contratisia o su personal, no permite el acceso al cuademo de obra al
supervisor de obra 0 inspector de obra, segun corresponda, impidiéndole anotar

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion del

Segin  informe  del
Supervisor de obra ylo
inspector de obra.

las sefalizaciones solicitadas por la Supenvision, La multa diaria serd:

las ocurrencias periodo por cada dia de dicho
impedimento.
4 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuenle con los dispositivos de seguridad en ia
obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas vigentes sobre Segun Informe del
seguridad y salud en trabajo, como la Ley 28783 y su Reglamento y/o la 005xUIT Supervisor de Obra o
Norma G-050 Seguridad Durante la Construccion, ademds caso omiso de inspector de obra

©/
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—SUPL BRD R o
INDUMENTARIA E R DEL PERSONAL
Cudeomaﬁsmmwmmndu:arawpersmddelm
elementos de seguridad y la indumentaria sefialada por la normativa
vigente mencionada en el item anterior. Esta penalidad se considerara si
en la obra alguno de los trabajadores no esté debidamente equipado con
¢l Equipo de Proteccion Personal Basico o complementario, si los
trabajos que esta ejecutando ko ameritan, ademas la permanencia en
obra del trabador queda a evaluacion del supervisor y de ser el caso de
reincidencia sera retirado.

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
&mmammuswwmmwmwmmmu
obra el conlratista no presenta al supervisor de obra, el informe tecnico de
revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, rlesgos del proyecto y ofros aspeclos que sean
maeaﬁademwa.g&nd articulo 177 del RLCE.

0.5 x UIT, por cada dia de
retraso

0.05x U.LT por cada ;
trabajador que no cuente con Segin Informe del
3 ; e Supervisor de Obra o
la indumentaria de seguridad | ¢ do obra
correspondiente inspecto
Segun informe del

Supervisor o inspector de
obra

cumduiosoquimsymaqmiasnowmplencmlnminmlwidaanef
prusenlsﬁmmdeﬂuhrarmnmnsupmnm:wmmlm
ipos declarados en la técnica, La penalidad es por ocurrencia.

7 | CARTEL DE OBRA Segun Informe del
£ Cumeimmmmmrwueammm&mmmwemdm 01xU.LT.porcadadiade | Supervisor de Obrao
/ calendario de iniciado el plazo de ejecucion de obra. alraso inspector de obra
& | RESIDENTE DE OBRA :
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en obra sin haber justficado | 0.010x U1 T por cada dia de Sopw .’"’“’;’:‘gﬂa .
wmmdsm.uunaﬁdadeswmaywmma ausencia UperviR for ds obra
de ausencia. )
9 | No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones Norma Segin Informe del
G.050. La penalidad es por ocurrencia 211000 del monto contractual | Supervisor de Obra o
inspector de obra.
10 Cumﬂodcwmtstaﬂowmuaba}osoapmulaframsdemasmwvia Segn Informe del
Mdehsw.uwwﬁwwmaywmmm 2/1000 del monto contractual | Supervisor de Obra o
de fo. inspector de obra.
1 Noumplemntewgereldesrrmleyahduarlalimpnezadaiazmadatrabajo. Segun Informe del
La penalidad es por ocurrencia. 21000 del monto contractual | Supervisor de Obra o
inspector de obra
/2 12 | Si la Entidad © 2 Wiavés de su Organo de Control Intemo, delecia que 105 Sooh [omads e BuD
[ Wmmdesddﬂmiddmemwefﬂenledapmowwm,ﬁmen 0.05x U.LT, por cada dia de Gerancia de S ision
participacion simultanea en obras de otres entidades. La penalidad serd por |  participacion simultanea Liquidars Lparvialon ¥
cada dia de participacion simultines udaciones
13 Cuando el Contratista no cumpla con dolar a su personal de los elementos de Segin Informe del
seguridad o cuando el personal del Coniratista no cuente con uniformes y | 2/10000 del monto contractual | Supervisor de Obra o
ipos de al .La idad es por ocurrencia _inspector de obra
14 | CRONOGRAMAS DE OBRA ACTUALIZADOS POR AMPLIACION DE
MR, PLAZO:
F ve @. Cuandodwnhalistamwnw&cmenﬂegara!supewismoimm(segﬁn i Informe del
[/ .E commesponda) la programacion CPM que comesponda y su respectivo calendario 0.1 x U.LT. por cada dia de Sags ) sze()brao
deavmudeobmvaloﬁzadomzadn.mmpuzoqwmmemme atraso inspéctor de cbra
; siete (7) contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al dac
8 contratista de la aprobacion de la ampliacion de piazo; establecido en el articulo
198 del lo de la ley de contralaciones del estado.
15 | CRONOGRAMAS DE OBRA ACTUALIZADOS POR VARIACIONES DEL
MONTO CONTRACTUAL:
Cuando el contratista no cumple con entregar al supervisor o inspector (segun Sagin Informe del
mmwﬂa}bpmgmmcmquemmrsummwcam 0.1 x U.LT. por cada dia de isor de Obra
de avance de obra valorizado actualizado del contralo principal ylo adicional de atraso Supervisor e 4
obra, dentro de los siete (7) dias contados a parir def dia siguiente de {2 fecha Inspector dé obra
demﬁcadmdwmwdelaaﬂobadbnddadnmdduobraﬂam
y/o deductivo de obra.
18 | PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuendodmaﬁmnorealicefaspruabasyensnynsmmenlapara
verificar la calidad de los materiales, dosificaciones ylo ensayos de Control Segin Informe del
de Calidad, asi mismo también se aplicara penalidad cuando el contratista i e pigine
realice en forma inadecuada los ensayos de control de calidad, es decir, al : ' Supervisor de Obra o
no seguir los procedimientos estandarizados, hacer uso de equipos inspecior de obre.
inadecuados, 0 el personal que realice las pruebas de control de calidad no
sea el autonzado, La multa diaria sera:
17| Cuando el Contralista emplea materiales, equipos o maquinania en obra no N
autorizados previamente por el Supervisor o cuando no cuenta con materiales Segin Ink del
necesarios en obra de acuerdo a su calendario de Adquisicion de Maleriales o 211000 del monto con Supervisor de Obra o

inspector de obra.
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obra, denltro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha
&mﬁm&nﬂmhaﬁmwbawmwmamm
deductivo de obra

N° |~ SUPUESTODE DEPENALIDAD |  FORMADECALCULO |  PROCEDIMIENTO
18 | Cuenda el Contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado Segun Informe del
adecuado a la fecha de inicio de! plazo contractual en un plazo de 03 dias de | 2/1000 del monto contractual Supervisor de Obra o
iniciada la obra. La mulla diaria sera inspecior de obra.
19 | PERSONAL STAFF EN OBRA
Cuando alguno de los profesionales propuestos por el contratista que componen
el equipo de ingenieria en cbra (Ingenieros Asistentes de Residente, Ingenieros Segin Informe del
Especialistas, Ingenieros de Seguridad en Obra, Ingenieros de Control de 01xUIT Supervisor de Obra o
Calidad, elc) no se encuentre en obra de acuerdo &l coeficiente de . o inspeclor de obra
participacion, la multa diaria serd:
Nota: La presencia en obra del personal con participacion parcial se coordinara
conlas ision de obra.
20 Auﬁﬁo—nmwos Segin Informe del
El contratista ejecuta trabajos no autorizados por el Supervisor o inspector de 0.5xULT. Supervisor de Obra o
obra inspeclor de obra
21 | De no presentar el C ista, las ias de los SCTR y SALUD de todo el Segun Informe del
personal que trabaja en obra, conjuntamente con el expediente de la Supervisor de Obra y/o
valorizacion mensual, se le aplicara la penalidad que se sefiala. La penalidad es inspector de obra yio
Ppor ocurrencia y por cada dia de atraso en la prestacion, 2/1000 del monto contractual Informe de la Sub Gerencia
de Supervision y
Liquidaciones
22 | No reporia a la Entidad los accidentes de Irabajo de acuerdo a ko estipulado en Segun Informe del
la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabsjo. La penalidad es por cada | 5/1000 de! monto contractual Supervisor de Obra o
accidente no reportado. inspector
23 | Cuando el Contratista a fravés de su Residente de obra no llene el cuademo de Segun Informe del
obra digital, mximo cada tres (3) dias calendario. Supervisor de Obra yfo
inspector de obra ylo
5/1000 del monto contractual Informe de la Sub Gerencia
de Supervision y
24 | CAMBIO DE PERSONAL OFERTADO EN LA PROPUESTA
En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y e personal Seglin Informe de!
propuesio y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del personal por no 05xUILT Supervisor de Obra o
cumplit con las experiencias y calificaciones de! profesional previsto en las inspector
bases. Asi mismo cuando el personal acreditado permanece menos de 60 dias
25 | CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS POR VARIACIONES DEL MONTO
CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumple con eniregar al supervisor o inspector (segun Segin | dl
corresponda) 2 programacion CPM que corresponda y su respectivo calendario 0.1 x U.LT. por cada dia de s g0 0 Obra o
de avance de obra valorizado actualizado del contrato principal ylo adicional de atraso |rmoruem

oy

ST

223. Procedimiento de aplicacién de penalidades en Contrato de Obras
De detectarse alguna infraccién cometida por el contratista, el Supervisor de obra o inspector de obra

=/mediante la evidencia fotografica y/o documentaria.

Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

La multa seré descontada de la valorizacion del mes en la que la infraccion es cometida,
Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, sea por mora o por otras penalidades, la

debera comunicar a la Entidad la ocurrencia, con las evidencias fotograficas y/o documentarias de las
faltas cometidas y/o la entidad las aplicara de detectarse las falencias en las visitas inopinadas a obra

Por Incumplimiento del Contrato. - La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en su totalidad, solo
cuando la resolucion por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya
quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la
decision de resolver el contrato. El monto de las garantias comresponderd Iintegramente a la Entidad,
independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente irogado.
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23. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la Obra no exonera al CONTRATISTA
de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Codigo Civil articulo 1774 y en el articulo 40°
de la Ley de Contrataciones con el Estado, que establece, entre otros, un periodo de garantia y
responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) afios.

Ademas, y sin exclusion de las obligaciones que correspondan a El Contratista, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes Ley N® 31535 y Reglamento de Contrataciones con el
estado D.S. N° 308-2022-EF con sus respectivas modificatorias ¥ que son inherentes a La Ejecucion de
Obra contratada, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

v Garantizar la participacion del personal profesional clave que se exige en el presente documento, asi
como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar Que garanticen la buena y oportuna
ejecucion de la Obra.

¥ Es de su exclusiva responsabilidad, cumpiir con los plazos parciales y con el plazo total programado
para la Ejecucion de la Obra.

¥ Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de la Obra ejecutada, para lo cual
mantendra coordinacion permanente con la Supervision y la Entidad sobre los trabajos que se
ejecuten.

¥ El Contratista estd obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales,
parametros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos que sean de
cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecucion de Obra, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacion técnica que formulara para La Entidad.

¥ El Contratista suministrara toda la mano de obra, direccién, materiales, alumbrado, combustible, agua,
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de construccion necesaria o
adecuada para la ejecucion y terminacién de la Obra. Protegera las obras durante su ejecucion,
realizandolas de manera compatible con la seguridad de la vida, la propiedad y la salud a satisfaccion
de la Supervision y de acuerdo a los Documentos del procedimiento de seleccion y a los del Contrato.

¥ Asi mismo ejecutara la obra en estricta armonia con el medio ambiente sin producir ni generar medios
que pudieran generar focos de contaminacion, alteracion y degradacion de Ecosistemas, la
biodiversidad, los Recursos Naturales o el medio ambiente,

v En atencion a que el Contratista es el responsable absoluto de la Obra que realiza, debera garantizar

su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas

durante los siguientes siete (7) afios, desde la fecha de recepcion de la Obra, por lo que, en caso de

%, ser requerido por la Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenta la obra
ejecutada, no podra negar su participacion y absolucién de dichos requerimientos mencionados, sin

mayores costos a la Entidad. En caso de no contestar por escrito y/o no concurir a la citacion antes

indicada, se hara conocer su negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Repiblica, a los
efectos legales consiguientes, en razon de que el servicio prestado es un acto administrativo por el
cual es responsable ante el Eslado.

24, CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en Su propuesta y en cualquier
manifestacién formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento
de seleccion o en la formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 1), 2) y 3) del
articulo 1774 del Cédigo Civil.
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DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Durante la ejecucion de la Obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales establecidos
en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de Ia
valorizacién acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la
valorizacion acumulada programada a dicha fecha, el Supervisor ordenara al Contratista que presente,
dentro de los siete (07) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los
trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal
hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentacion de este calendario dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior podra ser
causal para que opere la intervencion econdmica de la obra o la resolucién del contrato. El nuevo
Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para
el calculo y control de reajustes, segin lo define el articulo 203° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con Estado.

Asi también el Reglamento indica que, cuando el monto de Ia valorizacion acumulada ejecutada sea
menor al ochenta por ciento (80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el
Supervisor anotara el hecho en el Cuademo de Obra e informara a la Entidad. Dicho retraso sera
imputado como causal de Resolucion de Contrato, salvo que la Entidad decida la intervencion
econdmica de la obra, no siendo necesario aviso alguno al contratista de obra.

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La Entidad podra, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econdmicamente la obra en caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la
terminacion de los trabajos. La intervencion econdmica no deja al contratista al margen de su
participacion contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencion econdmica el contrato sera resuelto, de conformidad con lo
indicado en el articulo 204° del Reglamento.

RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS
En concordancia con el articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, en la
fecha de la culminacion de la obra el residente anotara tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitara la
recepcion de la misma. El supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion
sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y

i calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuademo de obra ¥ emite ef certificado de conformidad

técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente
técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo.
De no constatar la culminacion de la obra anota en el cuademo de obra dicha circunstancia y comunica a
la Entidad, en el mismo plazo.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, la
Entidad designa un comité de recepcion. El comité est integrado, cuando menos, por un representante
de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segun corresponda a la naturaleza de los trabajos.
Para el inicio del acto de recepcion de obra, el residente de obra entrega al comité de recepcion el
cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalizacion del acto al residente con la anotacion pertinente del
supervisor, de ser el caso.

En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el Comité de
Recepcion, junto con el Contratista, procedera a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los
planos y especificaciones técnicas y efectuara las pruebas que sean necesarias para comprobar el
funcionamiento de las instalaciones y equipos.

-
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Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procedera a la recepcion de la obra,
teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista en el cuaderno de obra. El Acta
de Recepcion debera ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva o pliego de Observaciones, y no se
recibira la obra. El Contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de la obra o cuarenta
y cinco dias (45), el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se computara a partir
de la fecha de suscripcion del Acta o pliego. Las prestaciones que se ejecuten en dicho periodo como
consecuencia de observaciones no daran derecho al pago de ningln concepto a favor del contratista,
supervisor o inspector ni a la aplicacion de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitard nuevamente la recepcion de la obra en el
Cuademo de Obra, lo cual sera verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, en el plazo de tres
(03) dias siguientes de la anotacion. EI Comité de Recepcion se constituira en la obra dentro de los siete
(07) dias siguientes de recibido el informe del Supervisor. La comprobacion que realizara se sujetara a
verificar la subsanacion de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas
observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepcion, se suscribira el Acta
de Recepcion de Obra. En caso el contratista o el comité de recepcion no estuviesen conformes con las
/) observaciones o la subsanacion, segin comesponda, anota la discrepancia en el acta respectiva. El
comité de recepcion eleva al Titular de la Entidad todo lo actuade con un informe sustentado de sus
observaciones en un plazo maximo de cinco (5) dias. La Entidad se pronuncia sobre dichas
observaciones en igual plazo.

De persistir la discrepancia, ésta se someterd a Junta de Resolucion de Disputas, conciliacion y/o
arbitraje, segin corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al pronunciamiento de la
Entidad, o al vencimiento del plazo en que este debié realizarse.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, el inspector o
supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos comespondientes, salvo circunstancias
justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la Entidad quien da por
/ncido dicho plazo y nofifica ello al Contratista. A partir del dia siguiente de la mencionada notificacion la
etidad asume la subsanacion de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o
€ acuerdo al procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone
Bt numeral 204.3 del articulo 204.

Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerara
como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podra dar lugar a que la Entidad
resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente articulo podran ser
aplicadas hasta el tope sefialado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, segun corresponda.

28. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Para la liquidacion de obra, aplica el articulo 209° del Reglamento, en donde sefala que: El contratista
presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados, dentro de un
plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra,
el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la Ultima
controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias.

Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el contratista la Entidad se
pronuncia con célculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando oftra, notificando al
contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

P et —————————————————————————




e e

/

"':-‘::-

GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA
AS-SM-4-2024-GRA/GSRB/CS-1

PROYECTO: “REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN
EL(LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA SOCIEDAD
ANONIMA DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CON
CUI N® 2595781

En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o
inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral
209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que
este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacion queda consentida o aprobada, segiin corresponda, cuando, practicada por una de las
partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de
los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida,
segun correspenda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por Ia otra, aquella debe
manifestario por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no
acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta
controversia a conciliacion y/o arbilraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segiin
corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

De existir controversias en esta etapa de la obra, se procedera teniendo en cuenta lo establecido en el
articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

La liquidacion de obra sera presentada en 02 originales + 01 copia, y deberd contener el sustento
adecuado con la documentacion y calculos detallados que la justifiquen, como son todas las
valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos genérales de ser el caso, la utilidad, los impuestos que
afecten la prestacion, asi como penalidades que hayan afectado al contratista, entre otros.

Asi mismo, el contratista, en conformidad con el articulo 209° del Reglamento, conjuntamente con Ia
liquidacion debera entregar a la Entidad los planos post construccion, pidiéndose por parte de la Entidad
los siguientes documentos adicionales:

v" Declaratoria de fabrica conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia.

¥ Memoria descriptiva valorizada.

¥ Certificado de no adeudo al SENCICO de la obra materia del presente proceso de seleccion.

v Certificado de no adeudos al CONAFOVICER.

v Constancia de no adeudar a los trabajadores de la Obra, por salarios, por indemnizacion y
vacaciones y a la poblacién de la localidad por cualquier concepto tales como alimentacion,
hospedajes y/o alquileres; la cual debe ser suscrita por las autoridades de la localidad
beneficiaria del proyecto.

Declaracion Jurada de cumplimiento de obligaciones a ES SALUD.
Metrados Post Construccion, visados por el Supervisor y Residente.
Fotografias inicio y fin de Obra.

Declaracion Jurada de no adeudos a Terceros, como proveedores

< u s

29, DEL PERSONAL CLAVE
El personal clave establecido en el presente Reguerimiento Técnico Minimo, corresponde a los
siguientes profesionales de acuerdo al desagregado de gastos generales establecido en el expediente

técnico:
Tipo de
Cargo Profesién Experiencia
9 Experiencia P
Deberé contar como minimo con 24
RESIDENTE DE Ingeniero Civil | Obras s B Snpeniancla, Camnpuianhs
e o desde la fecha de la colegiotura, se
OBRA o Sanitario similares 5 . i
validord la experiencia en los
siguientes cargos: Residente o
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supervisor o inspector o monitor o
jefe de supervisién o la combinacion
de estos, en la ejecucién de obras
similares.

Debera contar comeo minimo con 18
meses de experiencia, compuiados
desde la fecha de la colegioturg, se
validara la experiencia en los

ESPECIALISTA EN | Ingenierc Civil -
" Obras en siguientes cargos: especialista en

SEGURIDAD DE o Industrial o

OBRA Ambiental general seguridad de obra, especialista en
seguridad e Higiene, especialista en
seguridad y salud ocupacional,
$SOMA, en la ejecucién de obras en
general.

Deberé contar como minimo con 18
meses de experiencio, computados
desde la fecha de la colegiatura, se
validard la experiencia en los
ECIALISTA Ingeniero Civil | Obras en siguientes cargos: especialista

:i:msmn o 2mbie(:11(c::! general ntrenicd, sspacialsic en Medio

Ambiente, especialista en Mitigacion
ambiental, SSOMA, en o ejecucién
de obras en general.

Debera centar como minimo con 18

meses de experiencia, computados

desde la fecha de la colegiatura, se

ESPECIALISTA EN | Ingeniero Civil | Obras en :igi'fe"r:i‘:’;("g 2?:;;2:&:2 &
LIDA iental .

oA P © Ambienta getictl calidad, especialista en programas

de calidad, en la ejecucion de

\i I obras en general.

NOTA.- Cuando haya necesidad de un CAMBIO DE PERSONAL CLAVE PROPUESTO durante la
ejecucion de la obra, dicha condicion debe de estar segun los previsto en e/ articulo 190° del Reglamento
de la Ley aprobado mediante D.S. N° 308-2022-EF. ademéds deberd presentar la siguiente
documentacion: 1) Carta legalizada de compromiso del profesional sustituto; 2) Copias legibles de
certificados de trabajo o documentos que acrediten la experiencia del profesional sustituto; 3) Cuadro
resumen que cuantifique la experiencia del profesional sustifuto; 4) Certificado de habilidad original del
profesional sustituto con el nombre de Ja obra; 5) Fotocopia de las bases integradas y documentos del
profesional con el que obtuvo la Buena Pro; 6) Carta de renuncia legalizada del profesional sustituido; 7)
Declaracién Jurada de la veracidad de los documentos presentados; 8) Contrato suscrito entre la
empresa y el personal sustituido; 9) En caso la renuncia del profesional sustituido sea por motivos de
salud, presentar certificado médico original; 10) Declaracion Jurada de que el profesional sustituto no
esta participando en ofras obras; 11) D.J. de que el personal sustitufo tendra coeficiente de participacion
1.00 de ser el caso; 12) Copia legalizada del contrato suscrito entre el conirefista y el personal a ser
sustituido.

Obras similares para experiencia profesional clave: mejoramignto y/o ampliacion y/o rehabilitacion y/o
reparacion, en servicios de agua polable y/o alcantarillado y/o agua y desagiie, de obras publicas

30. EQUIPOS MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES
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El Contratista situara en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares, descritos en el item A.1 A
Equipamiento Estratégico de! item corespondiente a Requisitos de Calificacion, no siendo limitativo la
cantidad de equipos a utilizar, sin embargo, los equipos que se propusieron en su oferta cormesponderan a
los que se coloquen durante la ejecucion de la obra, cumpliendo con las mismas caracteristicas de
capacidad y potencia. Los equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, y en el caso de existir alguna falla mecanica el contratista debera proceder en la
reparacion en forma inmediatamente de los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligacion
de reemplazarios cuando asi lo ordene la Supervision de obra. En caso de discordar con Ia solicitud de la
Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar ante la Entidad en el plazo de hasta 7 dias
calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision.

Se hace la precision que, en el presupuesto de desagregado de gastos generales se ha valorado la
utilizacion de ofros equipos como camionetas, Alquileres varios (materiales de oficina y alquiler de
equipos de oficina), etc., los cuales permitiran una mayor eficiencia en el trabajo del personal clave y
personal de apoyo, los cuales el contratista estara en la obligacion de disponer en obra, bajo
apercibimiento de aplicacion de penalidad o descuento respectivo por parte de la supervision de obra,
toda vez que la Entidad ha presupuestado su uso, ademas se hace la aclaracion que de los equipos no
sefialados en el acépite de equipamiento estratégico, pero que si estd mostrado en el desagregado de
gastos generales, no sera necesario la acreditacion, toda vez que, en el anexo 02 de las bases estandar
para una adjudicacién simplificada, en el literal vi, el postor mediante la declaracion jurada (documento
obligatorio) afirma: conocer, aceptar y someterse a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion; sin embargo, durante la ejecucion de obra, tanto la Entidad como la Supervision verificara el
cumplimiento de lo requerido.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las
mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién o se
tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser
comprobados.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no solo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacién de
ésta, a su costo, hasta la finalizacion y recepcion de dicha ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto
de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion imputable al Contratista como a una
indebida conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Supervision, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento
dentro del periodo de vigencia del contrato, dicha conservacion es costeada por el contratista,

©/
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Asimismo, queda obligado a sefalizar las obras objeto del contrato, con areglo a lo dispuesto en la
normativa vigente. Los gastos que origine la seflalizacion se abonaran en la forma que se establezca en
el proyecto; de ser el caso que el proyecto no defina algiin tipo de sefializacin, sera el supervisor quien
lo determine, para ello el contratista justificara los costos de estas.

El Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacién de sefales
complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera causar.

En el caso que fuese necesario la realizacion de trabajos nocturnos durante la ejecucion de la obra,
estos deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las
unidades de obra que €l indique. E! Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerios en perfecto estado mientras duren éstos.

. SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN OBRA

Complementando las actividades programadas se tomardn las medidas de seguridad durante la
ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusion de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en perfectas
condiciones.

Es obligatorio que el postor oferte el mismo monto correspondiente a seguridad y salud en obra, para
que de esta manera se asegure la implementacion de los protocolos minimos, para el cumplimiento de
ejecucion de la obra, sin poner en riego la ejecucion.

. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esté obligado durante la ejecucion de obra a cumplir con estricta conformidad las normas
de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999, asi mismo la noma G 050 Seguridad Durante
la Construccién, y normativa vigente relacionada con este rubro.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de
aplicacion en su actividad; Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso
de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:
¢ Resolucion Suprema N° 021-83-TR. Nommas bésicas de Seguridad e Higiene en obras de
edificacion.
e RM.N° 161-2007-MEM/DM. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades
eléctricos.
o Ley N°26842 Ley General de Salud
e D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito
e |Si5-02-1 Orden y Limpieza.
*  IS18-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo
* Reglamento Nacional de Edificaciones

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado durante la ejecucion de obra a cumplir los trabajos de obra en estricta
conformidad a las normas de Medio Ambiente 1SO 14001:1996, ademas de normativa relacionada con
este rubro como, por ejemplo:

¢ Ley 28611 - Ley General del Ambiente.
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e DS. N° 19-97-INTINCI - Reglamento de Proteccion Ambiental para Actividades
Manufactureras.

e D.S. 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos.

36. COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS
El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas
coordinaciones con las Entidades Publicas y Empresas Concesionarias de Servicios Plblicos, mediante
Cartas y gestiones a fin de asegurar la comecta y oportuna ejecucion de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para
su realizacion.
La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades Publicas y las
Entidades Concesionarias de Servicios Piblicos, acerca de trabajos en la via publica de instalaciones de
servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, sera de entera y exclusiva responsabilidad, por lo
que, corresponde bajo su cuenta la adopeion de acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos
proyectados, se advierte ademas que el expediente técnico cuenta con autorizaciones ya otorgadas para
poder ejecutar la obra, quedando pendiente la comunicacion de inicio de obra,

37. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios pablico ubicadas
en el area de infuencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes debera conseguir la informacion de ubicaciones de las redes principales y secundarias
de las redes subtemréneas y aéreas, esto en el caso que sea necesario realizar actividades
complementarias a las destalladas en el expediente técnico.

38. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le coresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista.

39. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El contratista debera de cumplir obligatoriamente con realizar en control de calidad en la obra, porello la

idad ha estimado el costo de ensayos a realizar, trabajos a los cuales no se puede negar a realizar el

tratista, los controles de calidad de materiales y ejecucion de trabajos, se efectuaran en laboratorios

xtemos de la Sub Gerencia Regional Bagua y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOP.

%mﬁf Ademas de lo indicado anteriormente, el contratista debera asegurarse de que el laboratorio que sea
contratado cuente con los certificados vigentes de calibracién de los equipos a utilizar, los mismos que
hayan sido emitidos por instituciones acreditadas por el INACAL, no siendo limitativa la obtencion de
fotocopias de los mismos a solicitud de la Entidad o la Supervision.
El tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, ademas debera
tenerse en cuenta las frecuencias de ensayos recomendados en las normativas como el Reglamento
Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi también el contratista debera cumplir con las
solicitudes de control de calidad que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con
calidad y la eficiencia requerida.
El Contratista esta obligado a presentar ante LA ENTIDAD los certificados de calidad expedidos por los
organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra,
teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad
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expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional vigente o su andloga extranjera
autorizada por INDECOPI/ INACAL, segiin corresponda, este Gitimo en el caso de Materiales e Insumos
Importados; Los protocolos y/o certificados de calidad que sean presentados a la Entidad, sea en
informes o en las valorizaciones, obligatoriamente deben llevar a firma del Supervisor.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran
comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra_ No se admitiran

s cuando e/ contratisita y el rvisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podra pasar de una partida a ofra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

40. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a
las redes eléctricas, agua, desagie, teléfonos, medio ambiente y demas a terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado seré causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de LA
ENTIDAD o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista
y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

41,

Py

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a €l 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, péndidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de frabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaiios en el perimetro de
la construccién, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de
las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad.
Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que
sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

42. SEGUROS
El seguro obligatorio para la ejecucion de la obra es una Péliza Contra Todo Riesgo para Conlratistas
(Pdliza CAR), con cobertura contra incendios y desastres naturales.

El contratista mantendra la pdliza de seguros antes descrita, por el importe total de la obra a ejecutarse,
la misma que inclusive se contrataran endosadas a favor de la Sub Gerencia Bagua, Cuyos originales
deberan ser entregados a la Sub Gerencia Bagua, para su custodia respectiva,

43. GESTION DE RIESGOS

El expediente técnico del proyecto: REPARACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE; EN EL{LA) EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAGUA
SOCIEDAD ANONIMA DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS®,
cuenta con la identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurir durante la ejecucion de la obra,
en conformidad con la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD, aprobada con Resolucion N° 018-2017-
OSCE/CD; analisis de gestion de riesgos que también corresponde a la Ejecucion de Obra, debido a que
estos estan enfocados a incrementar la eficiencia de la inversion en la obra, habiendo realizado para ello
la identificacion, el analisis y la planificacion de respuesta a los riesgos asignados.

44, SUPERVISION DE OBRA

T ——————————————
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Durante la ejecucion de obra la Sub Gerencia Bagua — Amazonas controlaré los trabajos efectuados por
el contratista a través del Supervisor, que correspondera a una persona natural o Juridica que
representaré a la Entidad, La supervision es el responsable de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato,
ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, segun se ha
definido sus funciones en el articulc 186° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

La Supervision de obra recibira todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de
su funcién, las cuales estaran estrictamente relacionadas con o indicado en el parrafo anterior.

El Supervisor, tendrd autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador
por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra, suspender los
trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o equipos por mala calidad o cuando no cumplan
las especificaciones tecnicas, para asegurar la calidad de la obra, y resolvera las interrogantes que
puedan presentarse durante su ejecucion; No obstante lo sefalado, su actuacion debe ajustarse al
contrato, no teniendo autoridad para medificario.

45. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES.
En lo posible, el contratista fijara un domicilio en la localidad de Jaén para efectos de notificaciones
formales contractuales, la misma que figurara en el contrato, ademas en condicion obligatoria el
contralista debera proporcionar una (01) direccion electronica, la cual sera valida para todo efecto de
notificacién al contratista segin lo sefialado en el articulo 49° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
31535, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 308-2022-EF

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacién que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
1 MEZCLADOR DE CONCRETO 11P3 18 HP UND 01
2 CAMION VOLQUETE 10 m3 UND 01
3 COMPACTADOR TIPO CANGURO 4HP UND 01
4 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP UND 01
5 MINI CARGADOR UND 01
06 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP % Y3 UND 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
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A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Regquisitos:
Cargo Profesion Cantidad
, ; i s s 1
Residente de obra Ingeniero Civil o sanitario
Especialista en Ingeniero Civil o Industrias o 1
Seguridad Ambiental
Especialista ; s ;
: Ingeniero Civil o Ambiental 1
Ambiental e
Especialista en . iy .
; al
Calidad Ingeniero Civil o Ambient 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesién Cantidad experiencia
Debera contar como minimo con 24 meses de
experiencia, computados desde la fecha de la
. . oy iatura idara la experienci s
Residente de Ingeniero Civil o 1 CoKig «Savalicara la exp IS

Al iguientes cargos: residente ervisor o
obra sanitario sique e gos resu_ien -
inspector o monitor o jefe de supervision o
la combinacién de estos, en ejecucion de
obras similares.

Debera contar como minimo con 18 meses de
experiencia, computados desde la fecha de la
colegiatura, se validara la experiencia en los
Especialista en Ingeniero Civil 0 1 siguientes cargos: Especialista en Seguridad
Seguridad Industrias o Ambiental de obra, especialista en seguridad e
Higiene, especialista en seguridad y salud
ocupacional, SSOMA, en la ejecucion de
obras en General.

Debera contar como minimo con 18 meses de
experiencia, computados desde la fecha de la
: i ; i colegiatura, se validara la experiencia en los
Espeg:ahsta Ingemefo Civilo 1 siguientes cargos: Especialista ambiental,
Ambiental Ambiental e : ;
especialista en Medio Ambiente,
Especialista en Mitigacién Ambiental,
SSOMA, en la ejecucion de obras en general.

Debera contar como minimo con 18 meses de
experiencia, computados desde la fecha de la
Especialista en Ingeniero Civil o 1 colegiatura, se validara la experiencia en los
Calidad Ambiental siguientes cargos: Especialista en calidad,
especialista en programas de calidad, en la

ejecucion de obras en general.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 de/
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el requisito de calificacién en
caso de no incluirse.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 560,846.09 (Quinientos
sesenta mil Ochocientos cuarenta y seis con 09/100 soles), en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento ylo Ampliacién ylo rehabilitacién ylo reparacién, en
servicios de ejecucion de obras plblicas de agua potable ylo alcantarillado y/o agua y desagiie.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

" De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

o/
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Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante

e S/ como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

» Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
/ £ La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

f . . otorga a las demds ofertas puntajes
7/ Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

N

precios, segun la siguiente férmula:

/ Acreditacion:
. Pi= Om x PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

1002 puntos

//]/ PUNTAJE TOTAL 100 puntos??

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

“ De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacidn. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

#  Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

_ @/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [i......], con domicilio legal en [ueeeudd,

representada por [............. ], identificado con DNI N° [...... ], y de otra parte
ER————————. U N - U oSN ey (N .|| legal en
 R————evepseompmmeny Y |- G- W SR W Ll S —— R e TR |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccccceeceeeen], €00 DNENC [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ 1. a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION).

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [......] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento,” 24

‘El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.” 25

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

* De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liguidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

» ‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

24

25

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida,

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

o/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARAN'I'fA '?:PRES_ENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por

7 ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente;

pe

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

L-/‘ v ¢ Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN

CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto de/ contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el

monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZQO Y OPORTUNIDAD].?"

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceders la solicitud.

* Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente cléusula;

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

# Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

e " Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE**] de/ monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

// * Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
v

caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente cléusula:

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION

CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) anos, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

*  De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

29

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

/ Otras penalidades
‘I N® Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
7 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE ECS]GNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR =0
en la ejecucion del contrato o del | DE  UNA  UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA,  SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
/] conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
l/ v establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR "LA" FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORA LA MITAD DE | INSPECTOR ]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de /a | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR Q | valorizacién de/ | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, - SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

*  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

O
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

{
R
N

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Z CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieisesenseseansesnsaessne]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

N

32

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https:flwww.indecopi.gob.pelweblﬂrmas-digitales.’firmar-y-certiﬂcados—digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccién

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de |la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo

componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

[CQH_SIGNAR _OR_GANO_ ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA|, identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?33 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

33

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

7
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENT: Q]

Presente.-

El que se suscribe, [................. . representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBREBEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDEN )]
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se su;eta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?35 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si [ No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

¥ Ibidem.

*  Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1
2.
3.

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] | .

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.- '

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA)], declaro bajo juramento:

Vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seriores

[QQNSI_GE!AR_.:ORG,_ANO: ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] , _ , .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] , ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _ ‘

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN]
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......cccecvvecereannne... 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 . - = [ % ] 37
CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
" CONSORCIADO 2 e
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%39

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

*7 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
* Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N°® de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

deben ser legalizadas.

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
g;gusﬁmrmmqgucmm DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ) ‘

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT":;M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV40

5 Monto total de la oferta

o]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

" Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

» El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor
referencial sin IGV".
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR OR_GANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _ _ ) ‘ )
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comudn, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el numero de RUC del consorcio.

*" En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia" se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL "‘oo SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Senores

[GONSIGNAR O.RGA_HO.__ ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S7900,000.00])

Sefiores

_[COHS!GNAR .ORGA_N_O _EN.GARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

» Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[C%%SJGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SE Al

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

| Omﬂﬂﬁl\:ﬂfﬂcmmo DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
EGUN CORRESPONDA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.qob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequena empresa.
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ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
EGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
El que se suscribe, |................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JUR[DICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

% [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

N/ /
/v
[,
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




