FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES

71 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO hiowanas

14 AREAUONARR GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

1.3 DENOMINACION DE LA | CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
CONTRATACION AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE
NUEVO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA —
DEPARTAMENTO DE PIURA"

ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADAALA NO PREVISTA
CONTRATACION
15 N° DE REFERENCIA DEL 2
i PAC
1.6 PROYECTO DE caédigo 2449221
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad FORMATO 08-A
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de Requerimiento de gerenciade | _ .
& REQUERIMIENTO requerimiento infraestructura y obras Fahi:de meelpaon L S 1BOGate
2.2 MODIFICACIONES Fechadela I Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version == 8 Oncio ——e————s observaciones
REQUERIMIE'NTO POR Eechaide la e A Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version e —— eancie I —— observaciones
USUARIA -
Fecha de la cuarta De ofici Con motivo de
version e & olcD R observaciones
Fecha de la quinta De ofici Con motivo de
version s e o0 e —— observaciones
2.3 SENALARSILA
~ CONTRATACION Sl bg X
_INCLUIRA PAQUETE(S)
; 'o/ \ De ser afirmativa la respuesta, detallar el
s B Y sustento técnico del area usuaria o el
o v 2 Or £ 6rgano encargado de las contrataciones,
gf s 2 segun el caso.
ﬁ‘“i}f“\-.ﬂ, !
2.4 SENALAR S| LA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION Sl
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacién
2.6 SENALAR Sl EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobé la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacién vigencia

2.7 REQUERIRENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo lll de la Seccion Especifica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
: Comunicacion con la ; Comunicacién con la
; Canudag ca cual se remiti6 al area Fecha de Canﬁdafi o cual se remiti6 al area Fecha de
Cantidad total de observaciones : S observaciones : s
N° ftem ; tariiadas oo ol usuaria las remision de la Yormiaies por o usuaria las remision de la
oIsuvacnes pis P observacionesal | comunicacién rmrov eedopres observaciones al | comunicacién
requerimiento P requerimiento
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(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 RESPUESTA DEL AREA USUARIA

Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de
N° ltem respuestas a las observaciones respuesta del area remision de la observaciones respuesta del area | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacién
OEC proveedores

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item Ajustes realizados al requerimiento
3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
EA SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 |[ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
[ Nolfem 1 gtdlle de T2 ESfiuciura de Componentes 0 KUDIoS




118.‘!27.2’[
PERSONAL PROF Y Al
Cédigo Descripcion Unidad Cant. %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
01001 Jofe de Supservion (Homologado con la RM 249-2020-Vivienda) mes 1.00 100.00% 4.00 7.000.00 28,000.00
. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional (Homologade con la RM
G1002 249-2020-Vivienda) mes 100 100.00% 4.00 4,000.00 16,000.00
01003 Especialista Ambiental (Homologado con la RM 249-2020-Viviends} mes 1.00 100.00% 4.00 4,000.00 16,000.00
01004 iali en Calidad (¥ con la RM 248-2020-Vivienda) mes 1.00 100.00% 4.00 4.000.00 - 16,000.00
01005 Supervisor Social (No Homologado) mes 1.00 50.00% 4.00 5.000.00 10,000.00
Subtotal 86,000.00
UILER Y ViIC|
Caodigo Descripcion Unidad Cant. Y%Deprec. Tiempo Costo Parcial
@ 02001 Alquiler de vehicuio/Conductor und 1.00 4.00 4,000.00 16.000.00
02002 Alquiler de Local (incluye equipamiento) und 1.00 4.00 950.00 3,800.00
02003 Computadoras y Software und 1.00 70.00% 1.00 2,500.00 1,750.00
02005 Gastos de Laboratorio de Sualos olb 1.00 1.00 1.00 1.284.09 1.284.09
Subtotal 22,834.09
. R ([ FICINA
Codigo Descripcion Unidad Cantidac Precio Parcial
03001 Utiles de Oficina y Dibujo GLB 1.00 650.00 650.00
03002 Copias, ploteos, impresiones GLB 1.00 750.00 750.00
03003 implam. de Seguridad en Obra y Botiquin [N} 1.00 650.00 650.00
03004 Otros Imprevistos GLB 1.00 1.425.50 1.425.50
Subtotal 3,475.50
SEGURIDA OBRA
Caodigo Descripcién Unidad Cantidac Precio Parcial
04001 Termometro Infrarrojo Laser und 1.00 169.90 169.90
04002 Oximetro Digital und 1.00 115.00 115.00
04003 Tapete anti ial base (pedil ., PVC ultrarresistente medidas 48 cm largo x . 1.00 34.90 34.90
30 cm ancho z 1.5 cm alto
04004 Lavatorios de manos portatiles con pedal und 1.00 900.00 900.00
04005 Fumig: manual p a con bomba de bronce de 20 it und 1.00 199.90 199.90
04006 Senaléticas frente a COVID-19 und 4.00 7.20 31.€0
04007 Bidones de agua de 20 it und 6.00 19.90 119.40
04008 Casco de seguridad con proteccian facial COVID 19 und 5.00 84 .90 424 50
04000 Pruebas rapidas para deteccion de COVID-19 und 5.00 120.00 600.00
04010 Alcohol de 70° rectificado de 50 mi und 5.00 6.50 32.50
04011 »  Alcohol gel 380 ni und $.00 10.50 52.50
04012 Bolsas plasticas rojas por paquete und 2.00 24 .50 49.00
04013 Hipodiorito de sodio de 4 litros und - 4.00 14.90 59.60
04014 Papel toalla 300 mt 38 gr/m2 (por hoja) und 6.00 19.90 119.40
04015 Jabon liquido 400 mi und 5.00 7.50 37.50
040186 Recarga de agua de bidones de agua para trabajadores und 12.00 6.00 72.00
04017 Chaleco reflectivo und 5.00 40.00 200.00
04018 Bota de jebe par 5.00 40.00 200.00
04019 Tapones auditivos par 5.00 10.00 50.00
04020 Mascarilla N-95 und 20.00 2.50 50.00
04021 Zapato de seguridad par 5.00 §0.00 250.00
04022 Lentes de de seguridad und 5.00 10.00 50.00
Subtotal 3,817.70
B 70,000.00
cadigo Descripcion Unidad Tiempo Costo Parcial
01001 Gastos de moniloreo, liquidacion y cierre del proyecto est 1.00 1.00 10,000.00 10.000.00
Subtotal 10,000.00
i TOTAL GASTOS SUPERVISION 5.33% 126,127.28 I
N° item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
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I 116,127.20!
P R A AUXIL
Ceodigo Descripcién Unidad Cant. %Particip. Tiempo Sueidoldornal Parcial
01001 Jefe de Supervion {(Homologado con la RM 249-2020-Vivienda) mes 1.00 100.00% 4.00 7.000.00 28,000.00
Especialisia en ridad en Ohra y Salud Ocu onal (Hormol la RM "
01002 5 49»2020'\,‘.‘“%3;3" v Peciinst (Homologand can s mes 100 10000% 400 400000 16.000.00
01003 E Ambi (Hor do con 1a RM 249-2020-Vivienda) mes 1.00 100.00%  4.00 4.000.00 16.000.00
01004 cial en Calidad (Hor con la RM 248-2020-Vivienda) mes 1.00 100.00% 4.00 4,000.00 16,000.00
01005 Supervisar Social (No Homologado) mes 100 50.00% 4.00 5,000.00 10,000.00
Subtotal 86,000.00
ALQUILER Y SERVICIOS
Codigo Descripcion Unidad Cant. %Deprec. Tiempo Costo Parcial
02001 Alguiter de vehiculo/Conductor und 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00
02002 Alguiler de Local {incluye equipamiento) und 1.00 4.00 950.00 3,800.00
02003 Computadoras y Software und 1.00 70.00% 1.00 2,500.00 1,750.00
02005 (Gastos de Laboratoric de Suelos alb 1.00 1.00 1.00 1.284.09 1.284.09
Subtotal 22,834.09
MATERIALES Y UTILES DE OFICH
Codigo Descripcion Unidad Cantidac Precio Parcial
03001 Ultiles de Oficina y Dibujo GLB 1.00 650.00 650.00
Q3002 Copias, ploteos. impresiones GLB 1.00 750.00 750.00
03003 implem. de Seguridad en Obra y Botiquin GLB 1.00 650.00 650.00
03004 Otros imprevistos GLB 1.00 142550 1.425.50
Subtotal 3,475.50
BIOSEGURIDAD EN OBRA
Cédigo Descripcion Unidad Cantidac Precio Parcial
04001 Termometro Infrarrojo Laser und 1.00 169.90 169.90
04002 Oximetro Digital und 1.00 115.00 115.00
04003 'Iapete antibacterial base (pediluvios), PVC uitrarresistente medidas 48 cm iargo x und 1.00 34.90 34.90
30 cm anche z 1.5 cm alto
04004 Lavatorios de manos portitiles con pedal und 1.00 900.00 800.00
04005 F ga: manual con bomba de bronce de 20 it und 1.00 199.90 1€9.90
04006 Sefialéticas frente a COVID-19 und 4.00 7.80 3180
04007 Bidones de agua de 20 it und 6.00 19.90 119.40
04008 Casco de seguridad con proteccion faciai COVID 19 und 5.00 84.90 424.50
04009 Pruebas rapidas para deteccién de COVID-19 und - 5.00 120.00 600.00
04010 Alcohol de 70° rectificado de 50 mi und 5.00 6.50 32.50
04011 Alcohol gel 380 ml und 5.00 10.50 5250
04012 Boisas plésticas rojas por paquete und 2.00 24.50 4900
04013 Hipoclorito de sodio de 4 litros und 4.00 14.60 59.60
04014 Papel toalia 300 mt 38 grim2 (por hoja) und 6.00 13.90 119.40
04015 Jabén liguido 400 mi und 5.00 7.50 37.50
04016 Recarga de agua de bidones de agua para trabajadores und 12.00 6.00 7200
04017 Chaleco reflectivo und 5.00 40.00 200.00
04018 Bota de jebe par 5.00 40.00 200.00
04019 Tapones auditives par 5.00 10.00 50.00
04020 Mascarilla N-85 und 20.00 250 50.00
04021 Zapato de seguridad par 5.00 50.00 250.00
04022 Lentes de de seguridad und 5.00 10.00 50.00
Subtotal 3,817.70
10,000.00
PE! NAL TECNICO
Cédigo Descripcion Unidad Tiempo Costo Parcial
01001 Gastos de monitoreo, liquidacion y cierre del proyecto est 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
Subtotal 40,000.00
I TOTAL GASTOS SUPERVISION 5.33% 126,127.29
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles X Délares Otro:| Sefialar otra moneda
MONTO S/ 126,127.29 (Ciento Veintiseis Mil Ciento Veintisiete Con 29/100 SOLES)
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utiidad de acuerdo a las caracteristicas,
plazos y demés condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
2.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 5/06/2023 INDAGACIONES EN EL MERCADO 7/06/2023

2.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

REQUERIMIENTO Sl X NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

2.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE

SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
|SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE F:‘ARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl NO X
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacion.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizaré en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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