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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion ]
La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados

1 | [ABC]/[....... ] debe ser completada por la Entidad durante la elaboracion de las
bases.

Es una indicacién, o informacion que debera ser completada por
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para
2 | [ABC] [ ] el caso especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL
CONTRATO: o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS
de la oferta.

3 importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
e Abc comité de seleccion y por los proveedores.

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de
seleccion y por los proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 comité de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la
. Xyz elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas:

["N° | Caracteristicas | Parametros

; Superior: 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Avrial

Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general )
4 | Color de Fuente Azul . Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro
anterior)

16 - Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 | Alineacion Centrada  Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

5 | Tamano de Letra

7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 | Espaciado Posterior : 0

Para los nombres de las Secciones y para resaltar 0 hacer hincapié en
| algun concepto

9 | Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el
texto debera quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin
sombrear.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION
DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN

LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CHAUCHORA DE

CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE BELLAVISTA
DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE LA PROVINCIA
DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
CUI: 2587949
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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B CAPITULO | , W
L ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ]

11. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento s€ mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen gjecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseiia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en www.seace.gob.pe.

En caso los proveedores no cuenien con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempie que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articulo 89 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
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A

Importante
e No se absolveran consullas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

s Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consuftas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego: sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

s Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e £ncaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados

* No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de los documentos requeridos en la seccion especifica de las bases de conformidad con el
numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las
caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la
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1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y economica se realiza sobre la base de

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El comité de seleccion evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de
las ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200.000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por fos postores con domicilio en la provincia donde prestara el
setvicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNFZ. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun jtem no supera el monto sefalado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.
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1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion aplica lo dispuesto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser €l caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il \
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE

. |
SELECCON

I —— S

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

E| recurso de apelacion s€ presenta ante 1a Entidad convocante, y €s conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y €S resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién sé presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

« Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por Ia normativa de la materia, a mas tardar

dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

« A efectos de recoger la informacion de su interes. los postores pueden valerse de distintos
medios. tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii} 1a captura y almacenamiento de
imagenes. e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,

siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor

tiempo posible. previo pago por tal concepto.

. El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro 0 contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado €l
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, s€ interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

N
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CAPIiTULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monito del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme fo
establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de |las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

lizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
S por empresas gue se encuentren baj :
Seguros y Administradoras Priva

de Pensiones y n con
autorizadas par

(&
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias prasentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para st aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

34. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

caso de retraso injustificado de{eBRtrats
contrato, la Entidad le aplica’at omi&es

s btraso, de conformidad con elatt

)
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (195)
dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo
de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de CoNnsorcio.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

X
|

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Telefono

Correo electronico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA

20601530776
PLAZA PRINCIPAL S/N SANTIAGO DE TUCUMA, TAYACAJA

munisantiagotucuma@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO
DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CHAUCHORA
DE CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE BELLAVISTA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA
DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. CUI: 2587949

1.3. VALOR REFERENCIAL®

E|valor referencial asciende S/ 329 839.07 (TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTCS
TREINTA Y NUEVE CON 07/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de AGOSTO DEL 2024.

Limites*
Valor Referencial

(VR)

Inferior

Superior

S/ 329 839.07
(SON: TRESCIENTOS VEINTE Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y NUEVE CON 07/100 SOLES),

S/ 296,855.16
(SON: DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS
CINCUENTA CON 16/100
Soles)

S/ 362,822.98 (SON:
TRECIENTOS SESENTA
Y DOS MIL
OCHOCIENTOS
VEINTIDOS CON 98100
SOLES)

—

Importante

[ as ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

3 E|monto del valor referencial indicado en esta seccion de las base
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de exis

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

¢ De acuerdo a1y sefialado en el articulo 48 del Reglame
ello, si‘ellimite-inferior tiene mas de dos decimaléssise at
aged

I d

limi;q.supeﬂgior!-%‘cqns'iQera el valor del segund

Tpis g

ctuar el redondeo.

s no debe diferir del monto del valor referencial consignado
tir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

-estos limites se calculan considerando dos-{2)-decimales. Para
ifenta en un digito el valor del segu

ndo decimal; en el caso del
4 vl h

FE

IS/ VB
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Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademés la liquidacién del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segtin el siguiente detalle:

|
) | N° DE g%’ﬁ%ﬁ% TARIFA ' VALOR
DESCRIPCION DEL | PERIODOS - REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO® UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 180 ] Dias S/1832.439278 S/296,855.16
Liguidacion de obra S/ 32,983.91
S/ 329,839.07

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de
1, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respect!vo

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige hajo el sistema de tarifas mientras que la
liguidacion se rige bajo el sistema a suma alzada

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo |l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los ser\ncms de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de . .

. en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.
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importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de Ia obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de /a Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para Cuyo
efecto deben cancelar -

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

. Decreto de Urgencia N° 014-2019. Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del
Sector Publico para el afio fiscal 2024.

. Decreto de Urgencia N° 015-2019. Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del
Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2020.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

. Decreto Legislativo N° 1444-2018-EF que modifica la Ley N° 30225- ley de Contrataciones
del Estado, en Adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento.

- Ley N° 2744 - Ley del Procedimientos Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la. Contraloria General de la
Republica - Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefa y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

- Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican
supletoriamente

- Otras normas de derecho comun.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION J

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en €l SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (MinisterioS y SUS organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a fraves del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

221.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N°1)
a.2) Documento gue acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado 0 mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

ice no determina la no admisién de la oferta.

2 de las Entidades usuarias y del Catalog
at,d siguiente enlace http:/fwww.ongei.gob. g
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Tarminos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la gue s€
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

£l comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresasy pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.
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Importante

s [/ comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de
los limites del valor referencial previstos en el numeral 28 2 del articulo 28 de la Ley.

e [a estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y economica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
Cz

Donde: c1 + c2=1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl).

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

w@? .
; eibperabilidad/
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Detalle de los precios unitarios de [a oferta econémica™.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta economica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de |a
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerica, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo 10s
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la E ntidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de el nisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) anos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de Ja buena pro proponga como personal permanente a
profesionales que se encuentren laborando como residente o supervisor en obras contratadas
por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal &) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la gjecucion contractual, de ser
el caso. ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la

I Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

11 |ncluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

to de calificacion.
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denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ditimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es relenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma profrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del
articulo 149 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben enconlrarse registrados en
el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) oenla
solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del conirato, que tienen la
condicicn de MYPE. o cual sera verificado por la Entidad en el link
http Jiwww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion constilta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondarn.

. De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos ptiblicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perti, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en 1] 0 i TRAMITI

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

~
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Dicha documentacién se debe presentar en
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‘ CAPITULO Il
| REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requeritmiento, debiendo asequrar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA

TERMINOS DE REFERENCIA

LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION
DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE
SANTA CRUZ DE CHAUCHORA DE CENTRO
POBLADO SANTA CRUZ DE BELLAVISTA
DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE
LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL

RTAMENTO DE HUANCAVELICA”.
CUIl: 2587949
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SANTIAGO TUCUMA, OCTUBRE DE 2024

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE
LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CHAUCHORA DE CENTRO POBLADO

SANTA CRUZ DE BELLAVISTA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE LA
PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. CUL:
2587949

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Los presentes términos de referencia tienen como objeto sefalar y establecer las
condiciones minimas bajo las cuales el CONSULTOR prestara los servicios de
SUPERVISION DE OBRA enla ejecucion de metas previstas en el Proyecto: CREACION
DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE
SANTA CRUZ DE CHAUCHORA DE CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE
BELLAVISTA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE LA PROVINCIA DE
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. CUI: 2587949

2. FINALIDAD PUBLICA
El presente requerimiento tiene por finalidad la supervision de la ejecucion de la obra:

CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CHAUCHORA DE CENTRO POBLADO SANTA
CRUZ DE BELLAVISTA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE LA PROVINCIA
DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. CUI: 2587949

3. ANTECEDENTES

El presente proyecto se ha formulado a solicitud de los pobladores de los centros poblados
Santa Cruz de Bellavista y en Santa Cruz de Chauchora, Distrito de Santiago de Tucuma,
quienes actualmente vienen efectuando la agricultura de secano, desean sembrar en un
porcentaje mayor pastos para que sirva de alimento a ganado vacuno, ovino, caprino,
caballar, asi como también sembrios de maiz grano, papa, habas y otros. Y en vista de
que las lluvias escasean, ademas que el terreno presenta pendientes altas, trayendo entre
otras consecuencias: la disminucion del volumen de agua y del area regable, asi como la
restriccion de cultivos a instalar y por lo tanto la disminucion de productos agricolas. Para
tratar de solucionar los problemas antes descritos la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTIAGO DE TUCUMA mediante su enfoque de alivio a la pobreza, propone disefiar un
sistema de riego por gravedad el mismo que definitivamente mejorara el uso del agua y
consecuentemente tratara de revertir los problemas mencionados. Esta propuesta
planteada ha sido aceptada por los moradores del lugar, quienes estan dispuestos a
cambiar la modalidad de aplicacion del agua de riego.

4. MARCO NORMATIVO

e Ley N°31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

e Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del

afo fiscal 2024.
e Ley N° 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.
28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
@A22019-JUS, que aprueba mée la Ley N° 2?4/4.45;@25?;;1@
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« Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias Yy
complementarias.

e Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante 1a Ley; Modificado
por Decreto Legislativo N° 1444.

. Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado - Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

e Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacion publica.

« Decreto Supremo N’ 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de a Ley de -
Contrataciones del Estado.

e Ley N°28425-Ley de Racionalizacion de los Gastos Publicos.

e Ley N° 27785 - Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

« Resolucién Contraloria N 072-98-CG que Aprueba las Normas Técnicas de Control
Interno del Sector Publico.

e Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

« Codigo Civil, Decreto Legislativo N° 295. - Resolucion de contraloria N° 147-2016-
CG - Directivas del OSCE. Las referidas normas incluyen sus respectivas
modificaciones, de ser el caso

5. DE LA OBRA A SUPERVISAR
. OBRA:CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE CHAUCHORA DE CENTRO POBLADO
SANTA CRUZ DE BELLAVISTA DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE LA
PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CUL:
2587949

e UBICACION:

El proyecto se encuentra ubicado en el DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA
DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA

Ubicacion Politica

Region: Huancavelica

Provincia: Tayacaja

Distrito;: TUCUMA

Centro Poblado: SANTA CRUZ DE BELLAVISTA

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
El objetivo de la contratacién de una persona natural o juridica para que brinde el servicio
de consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de la obra: CREACION DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA
CRUZ DE CHAUCHORA DE CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE BELLAVISTA
DISTRITO DE SANTIAGO DE TUCUMA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA CUL: 2587949.

7. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 329 839.07 (TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 07/100 SOLES) incluidos los impuestos de

tro concepto que incida en el costo total de la supervision de ejecucion
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El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislaciéon vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la supervisién de la
obra a ser contratada: excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones
legales. La Entidad no reconocera pago adicional de ninguna naturaleza.

8. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
A CONTRATAR

9.1 Descripcion y cantidad del servicio de consultoria de obra a contratar
Los servicios para la supervision de la obra comprenderan aspectos técnicos,

administrativos, ambientales, legales y todo aquello que se requiera para la eficiente
y eficaz administracion y supervision del contrato de obra.

Las actividades estaran orientadas a lograr que las obras se ejecuten con calidad y
de acuerdo con los disefios y especificaciones del Expediente Técnico; tomando a
consideracion la gestion de calidad y gestion de riesgos.

LA SUPERVISION debe velar y exigir que el CONTRATISTA ejecutor de la obra,
cuente y disponga de personal calificado y equipos necesarios para el cumplimiento
del avance segun el cronograma de ejecucion de obra, debiendo alertar a la Entidad
de cualquier incumplimiento; asi como, requerir al CONTRATISTA la correccion
correspondiente.

El servicio que desarrollara:

9.1.1 Revision del Expediente Técnico de Obra
Corresponde a la revision, verificacion, evaluacion y pronunciamiento propio

sobre el Expediente Técnico de la Obra dentro de los 15 dias calendarios una vez
iniciado el plazo de ejecucion de obra.

Debe presentar un informe donde formulara las recomendaciones y/o
modificaciones que considere indispensables ejecutar, identificando igualmente
las posibles prestaciones adicionales, deductivas, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta conforme lo sefala el Articulo 177 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. 344-2018-
EF.

9.1.2 Supervisiéon y Control de la ejecucion de Obra
Corresponde a la supervision y todos los procesos de control durante la ejecucion

de la obra, la cual esta conformada por los siguientes componentes:

El plazo total de ejecucion de obra es de 240 dias calendarios, acorde al
cronograma de ejecucion de obra aprobado en el Expediente Técnico.

9.1.3 Recepcion de la Obra

La recepcion de obra solicitada y anotada en cuaderno de obra por el residente, se
proyecta posterior a la verificacion de parte del SUPERVISOR del fiel cumplimiento
de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y calidad, asi como a la
realizacion de las pruebas que resulten necesarias para la comprobacion del
funcionamiento de la infraestructura y equipos, de encontrarlos conforme anotara
en el cuaderno de obra precisando que la obra cumple lo establecido en el

o ‘expediente tecnico de obra-y-tas-modificaciones aprobadas por la Entidad.
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Se tomara en consideracion lo previsto en el Articulo 208 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. 344-2018-EF.

La recepcion de obra se emite con la conformidad de la totalidad de las
obligaciones a su cargo y la subsanacion de observaciones realizadas por el
comité de recepcion, concluyendo con la suscripciéon del Acta de Recepcion de
obra para luego iniciar la liquidacién de obra.

9.1.4 Liquidacion del Contrato de Obra
La liquidacién de obra se inicia al dia siguiente de la recepcién de obra. EL
CONTRATISTA presenta a la Entidad la liquidacién del contrato de obra,
debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados dentro de un
plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucidn de obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra.

Dentro del plazo maximo de cinco (05) dias habiles de recibida la liquidacion de
EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD la derivara a LA SUPERVISION para su
revision y pronunciamiento del expediente de liquidacion presentado por EL
CONTRATISTA en un plazo maximo de veinte (20) dias calendario de recibida la
documentacién.

Asimismo, LA SUPERVISION de Obra, debera de entregar a LA ENTIDAD dentro
del plazo maximo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del
plazo vigente de ejecucion de obra, el que resulte mayor, contados desde el dia
siguiente de la Recepcion, la Liquidacién de Obra con sus propios calculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de
controversias conforme al Articulo 209 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF, sin que esto lo
exima de su participacion en la revisiéon y pronunciamiento de la Liquidacion que
presente EL CONTRATISTA.

9.1.5 Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra
LA SUPERVISION en aplicacion del Articulo 170 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF, debera de
presentar a LA ENTIDAD su liquidacién del contrato de consultoria de obra dentro
de los quince (15) dias de haberse otorgado la conformidad de su ultima
prestacion o de haberse consentido la resolucion del contrato.

9.2 Actividades
A continuacion, se presenta una relacion de las actividades de LA SUPERVISION,
sin que sea limitativa, por lo que, el postor puede proponer en mayor amplitud y
detalle su propia relaciéon de actividades para enriquecer su oferta.

9.2.1 Inicio de la Obra

1. LA SUPERVISION debe participar directamente en la entrega de terreno
programado por la Entidad.

2. Dentro de los treinta (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion
de obra, EL CONTRATISTA presenta al SUPERVISOR, un informe de
revision del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las
posibles prestaciones adiciona riesgos del proyecto y otros aspectos
que sean materia de cons SUPE VISION, dentro del plazo de diez
(10) dias calendario, ele \';nfggmii;&'é_cnico de revision-det-expediente
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técnico de obra a LA ENTIDAD, con copia al CONTRATISTA, adjuntando
su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
supervision. Esta responsabilidad comprende la evaluacion del Expediente
Técnico, los aspectos principales y/o criticos del Proyecto y otros aspectos
que LA SUPERVISION considere importante. Tiene como finalidad
detectar de manera oportuna las incompatibilidades, deficiencias u
omisiones que puedan existir en el Expediente Técnico y tomar
diligentemente |as medidas apropiadas para subsanarlas, evitando
mayores plazos y/o costos. Es su obligacion, bajo responsabilidad, que
toda incongruencia o deficiencia encontrada sea puesta en conocimiento
de LA ENTIDAD y/o Proyectista de manera oportuna para su opinion.

3 Revisar detalladamente el Programa de Ejecucion de Obra, el calendario
de avance de obra valorizado (CAO), el calendario de adquisicion de
Materiales 0 insumos necesarios para la ejecucion de obra (CAM) vy el
calendario de utilizacion de Equipo (de ser el caso que lo haya requerido
la Entidad) que EL CONTRATISTA presenta a LA ENTIDAD. Estos
calendarios revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran
suscritos por €l representante de EL CONTRATISTA y el jefe de LA
SUPERVISION. El o los calendarios concordados, seran remitidos a la
Entidad para su aprobacion y vigencia contractual. (En concordancia con
el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF).

4. A partir de la fecha de inicio contractual de ejecucion de obra, LA
SUPERVISION en coordinacion con EL CONTRATISTA efectuaran el
replanteo inicial (parcial total) de obras del proyecto, de acuerdo con el
Programa de Ejecucion de Obra, oportunidad en que s€ verificara los hitos
de control para el trazo y niveles cuyos resultados se plasmara en los
informes de LA SUPERVISION.

5. En el caso que surjan situaciones imprevisibles que no estén considerados
en el contrato de EL CONTRATISTA respecto al Saneamiento Fisico Legal
de los terrenos en donde se ejecutaran las obras, LA SUPERVISION
debera comunicar en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario a LA
ENTIDAD tal situacion, adjuntando en un informe las recomendaciones
técnicas y legales que permitan evitar una afectacion al Programa de
Ejecucion de Obra.

6. EI Coordinador de Obra, mediante carta debera solicitar a LA
SUPERVISION la presentacion del Cronograma de participacion del
personal propuesto en su Oferta Técnica, la cual debera ser concordante
con el Cronograma del Servicio de Supervision de Obra'y el Programa de
Ejecucion de Obra. En caso de modificaciones al Programa de Ejecucion
de Obra originados por ampliaciones de plazo u otros motivos, LA
SUPERVISION también esta obligado a modificar el Cronograma del
Servicio de Supervision de Obra de forma concordante con el Programa
de Ejecucion de Obra modificado, a fin de garantizar la participacion del
personal profesional propuesto en su Oferta Técnica; la no participacion
del personal profesional propuesto en la Oferta Técnica de LA
SUPERVISION de Obra sera motivo de aplicacion de penalidad.

9.2.2 Desarrollo de la Obra
1. Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra Digital con las
formalidades de Ley siendo la primera anotacion el Acta de Entrega de

Terreno.

2 La fecha de inicio del plazo contractual de la obra debera constar con el
acceso al Cuaderno de obra-Bigital, con indicacion expresa-de la fecha de
/encimiento de este. W ;;}}\ ."'/ S “.‘_3\
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3. Exigir al CONTRATISTA la colocacién de los Carteles de la Obra en los

lugares adecuados, en los que debe indicarse la informacion basica del
proyecto, seguin cantidad y modelo proporcionado por LA ENTIDAD y en
coordinacion con la Supervision de Obra.

4 Localizar su oficina dentro del area de influencia de la obra, con su

respectivo mobiliario y equipamiento.

5. De requerirse la importacion de equipos y materiales, LA SUPERVISION
acorde con el Calendario de Adquisicién de Materiales, debera solicitar a
EL CONTRATISTA la adquisicion prioritaria, bajo su responsabilidad,
sefialando que cualquier desfase en las fechas previstas a cargo de EL
CONTRATISTA no generara ampliacion de plazo.

6. Toda adquisicion de materiales y/o equipos requiere del Informe

correspondiente de LA SUPERVISION dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes de recibido el pedido, y sera presentado en el Informe
mensual correspondiente.

7 LA SUPERVISION debera verificar que EL CONTRATISTA cuente con la

maquinaria y el equipo minimo ofertado.

8 LA SUPERVISION en el Informe mensual debera efectuar un resumen de
las consultas pendientes de absolucion formuladas por EL
CONTRATISTA, sefialando las acciones pendientes de gjecucion.

9 LA SUPERVISION debera supervisar permanentemente durante los

trabajos de movimientos de tierra, la clasificacion de suelos y contrastar la
congruencia con el Estudio de Suelos del Expediente Técnico de Obras
aprobado, el cual debera estar incluido en el Informe Mensual con las
conclusiones y recomendaciones del Ingeniero Especialista respectivo.

10 LA SUPERVISION debera controlar que, durante la ejecucion de las obras,
EL CONTRATISTA mantenga vigente las poélizas de seguros y que
cumplan con las normas y reglamentos de salud ocupacional, seguridad e
higiene.

11.Verificar que EL CONTRATISTA ha obtenido las autorizaciones y permisos
necesarios para el inicio de las actividades, asi mismo, realizara
seguimiento a la vigencia de los permisos, a fin de que EL CONTRATISTA
solicite su renovacion. LA SUPERVISION remitira el expediente de tramite
de renovacién de vigencia treinta (30) dias calendario antes del
vencimiento de los permisos.

12 Paralelamente a la ejecucion de las obras, LA SUPERVISION ira
efectuando la verificacion de los metrados ejecutados, a fin de contar con
los metrados finales realmente ejecutados y planos de replanteo. Esto a fin
de evaluar la necesidad tanto de mayores metrados y/o menores metrados.

13.Controlar, vigilar e informar a LA ENTIDAD, respecto de la obligacion
contractual de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no podra acordar con terceros la subcontratacion de

parte de las prestaciones a su cargo, si esta posibilidad no esta establecida
en las bases del proceso de seleccion y no cuente con la autorizacion
escrita de LA ENTIDAD. En caso LA ENTIDAD verifique la subcontratacién
y esta no ha sido informada a LA ENTIDAD, LA SUPERVISION sera
factible a la aplicacion de la penalidad correspondiente.

14.Sera responsabilidad de LA SUPERVISION exigir (utilizar todos los medios
administrativos, legales y técnicos a su alcance) que EL CONTRATISTA
disponga en obra el nimero suficiente de equipos y personal que permitan
que la obra avance al ritmo ofertado.

15.Revision y verificacion de los trazos y niveles topograficos en general, en

caso de existir discrepancias con-EL CONTRATISTA, ejecutara los trazos

y niveles topograficos cor sﬁﬂlﬁ'&e/meQ Asimismo, ex{_:jéa jimacion con
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EL CONTRATISTA desarrollard propuestas de variacién por causas
justificadas si asi se requiera.

16 En caso se detecten situaciones o condiciones que afecten el normal
desarrollo de la obra, se debera proponer, en coordinacién con EL
CONTRATISTA, alternativas o soluciones oportunas previas al inicio de los
trabajos, para lo cual LA SUPERVISION debera remitir el informe con las
propuestas de solucion a LA ENTIDAD.

17.Es responsabilidad de LA SUPERVISION la planificacion, seguimiento,
verificacion y validacion de las pruebas que se realizaran durante la obra.

18 Informar de inmediato a LA ENTIDAD si se identifican hechos o eventos
que podrian ocurrir y/o que pudiesen originar demoras en la ejecucion del
trabajo y/o costos adicionales al proyecto, de manera que sean resueltos
de inmediato, antes de su ocurrencia o, en el menor tiempo posible si estos
eventos o hechos ya sucedieron.

19.Exigir a EL CONTRATISTA, de ser el caso, la solicitud de acceso a areas
restringidas de LA ENTIDAD para la ejecucion de los trabajos con la debida
anticipacion (un plazo no menor a tres (3) dias habiles) de manera que el
Programa de Ejecucion de Obra no se vea afectado; anotando de estos
hechos en el Cuaderno de Obra.

9.2.3 Absolucién de Consultas durante la Ejecucion de la Obra

1 Absolver las consultas u observaciones que se formulen via Cuaderno de
Obra sobre la obra supervisada, teniendo en cuenta los requisitos,
formalidades y plazo que establece el Articulo 193 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 344-2018-EF.

> LA SUPERVISION, debera exigir que las consultas u observaciones que
se formulen via Cuaderno de Obra se encuentren debidamente
sustentadas con expresa referencia al documento contractual que se
observa: de no ser asi, debera en el mismo dia, solicitarse por el mismo
medio que EL CONTRATISTA alcance la informacién y/o la documentacion
complementaria que permita atender la mencionada consulta. La demora
en la presentacion de la documentacion sustentatoria sera responsabilidad
de LA SUPERVISION.

3. Interpretar y aclarar en coordinacion con el Proyectista los planos, disefios,
especificaciones e informes u otros entregados por dicho proyectista,
durante la ejecucion de las obras, instalacion de los equipos y accesorios.

4. De ser el caso, corresponde a LA SUPERVISION la revision y conformidad
de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos por EL
CONTRATISTA, este método debera ser compatible con el ritmo de
ejecucion propuesto (variable determinante), el numero de equipos y su
rendimiento, el personal y su calificacion, el cual debera ser remitido a LA
ENTIDAD para su aprobacion.

5. Recomendar y/o proponer soluciones apropiadas para resolver cualquier
problema técnico, economico o contractual que pudiera presentarse. La
solucion propuesta debera ser la alternativa mas favorable técnica y
econémica, debiendo presentar en su informe el analisis realizado y las
alternativas evaluadas y demostrar las bondades de la solucion
recomendada.

9.2.4 Modificaciones al Proyecto durante la Ejecucién de la Obra

Cuando EL CONTRATISTA plantee la necesidad de realizar
modificaciones de una e de la obra para adecuarla a las condiciones
presentadas duran w‘éjet:ycﬁn o por otro motivo, LA-SHPERVISION

N/ debera poner en cimiepto.a LA ENTIDAD de formainmediata, a fin de
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obtener el pronunciamiento del Proyectista. En estos casos debera dejar

constancia en el Cuaderno de Obra Digital, sobre los hechos y la causal

que genera la referida modificacién. Asimismo, debera especificar los
plazos en que LA ENTIDAD y/o el Proyectista deben pronunciarse fin de
no afectar la Ruta Critica de la obra.

2. LA SUPERVISION debe pronunciarse sobre la necesidad de las
modificaciones al Expediente Técnico. En general, toda discrepancia o
modificacion requerida resultante de la revision del expediente técnico o
de la ejecucion de los trabajos (consulta de EL CONTRATISTA), debera
ser elevada oportunamente al Proyectista por medio de la Entidad, para su
opinion y aprobacion.

3. Analizar, revisar y pronunciarse dentro del plazo previsto sobre los
Prestaciones Adicionales de obra que plantee EL CONTRATISTA, dejando
constancia en el Cuaderno de Obra sobre el origen y la necesidad de su
gjecucion para cumplir con el Contrato Principal, que incluya la explicacion
del por qué su no ejecucion evitara alcanzar la finalidad del contrato.

Para su tramite, tener en cuenta lo establecido en la normativa vigente y

siguiendo lo sefalado en el procedimiento que LA ENTIDAD entregara.

4. El expediente técnico del adicional debera ser revisado por LA
SUPERVISION quien debera emitir su Informe otorgando la Conformidad,
de ser el caso, teniendo en cuenta como minimo lo siguiente:

a) Los presupuestos adicionales que se generen en la ejecucion de la
obra seran procesados y aprobados con la prontitud del caso.

b) En los presupuestos adicionales que involucren partidas contractuales
en los contratos bajo el sistema a Precios Unitarios, debera
sustentarse el metrado total de cada partida con la planilla respectiva
adjuntando el sustento técnico del caso.

c) Es necesario que los mayores metrados y partidas nuevas tengan el
sustento respectivo. Los metrados constituyen la base para determinar
el importe del presupuesto adicional, siendo por lo tanto imprescindible
sustentar el metrado total de cada partida con la informacion
pertinente.

d) La planilla de metrados deberd ir acompafiada de los croquis o
diagramas que permitan su identificacion, asi como las hojas de
calculo que corresponda.

5. Tramitar ante LA ENTIDAD las reducciones de obra para su aprobacion,
alcanzando la documentacion sustentatoria del caso, con la conformidad
de EL CONTRATISTA y verificando que con esta reduccion aun se logra
el objetivo del Proyecto.

6. Toda reduccidon de obra debe ser aprobada mediante Resolucion de LA

ENTIDAD, previa sustentacion con los informes técnicos y legales que el

caso requiera de la oficina de proyectos y obras, de la Gerencia de Asuntos

Legales y de Regulacion, segun corresponda, por las siguientes

consideraciones:

a) Las reducciones de obra representan una disminucion del contrato
principal, por lo que requieren ser aprobados por el mismo nivel de
aprobacion del referido contrato.

b) La emision de la Resolucion aprobatoria de las reducciones de obra
permite definir los metrados de los trabajos realmente ejecutados, en
base a los cuales se formula la liquidacién del contrato.

c) Los presupuestos no utilizados por la reduccién de obras, no deben
ser materia de compensacion, para la generacion de mayores costos
en otras partidas.

Los expedientes de las pres

manera oportuna ante LA

ampliacion de plazo, salv
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9.2.5 Plazo de Ejecucion de la Obra

1. Controlar y registrar en el cuaderno de obra el inicio oportuno de los
trabajos programados de acuerdo con el Programa de Ejecucién de Obra
(CPM) y al Calendario de avance de obra valorizado.

2 Controlar el avance de obra a través del Programa de Ejecucion de Obra
(CPM), indicandose la Ruta Critica. Exigir oportunamente a EL
CONTRATISTA la implementacion de correcciones a las desviaciones al
Programa de Ejecucion de Obra que se detecten, comunicando
oportunamente estos hechos a LA ENTIDAD.

3. Efectuar el seguimiento y control del cumplimiento de los Hitos
Contractuales, debiendo comunicar de inmediato a LA ENTIDAD sobre
cualquier circunstancia o evento que afecte o pudiera afectar el
cumplimiento del Programa de Ejecucion de Obra.

4. Revisar el cumplimiento del avance programado respecto al real ejecutado,
de tal manera que permita tomar medidas correctivas al observarse
cualquier atraso, especialmente cuando se tratan de actividades criticas.

5. LA SUPERVISION de obra debera cumplir con los plazos establecidos en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para presentar su
informe respecto a las solicitudes de contratista de Ampliaciones de plazo
o Adicionales de Obra.

6. Emitir opinién oportuna sobre las solicitudes de ampliacion de plazo y otros
reclamos emergentes de la ampliacion de plazo, dentro de los términos,
requisitos y condiciones que sefalan el Articulo 197 y 198 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 344-2018-
EF, adjuntando una linea de tiempo explicativa de los eventos, asi como la
demostracion objetiva de que la causal invocada que modifica el Programa
de Ejecucion de Obra.

7. De aprobarse una Ampliacion de Plazo a EL CONTRATISTA, obliga a este
como condicion para el pago de los mayores gastos generales, a presentar
a LA SUPERVISION su respectivo calendario de obra valorizado
actualizado y la programacion de ejecucion de obra CPM correspondiente,
la lista de hitos no cumplidos, el detalle de riesgo acaecido su asignacion
asi como su impacto considerando para ello solo de las partidas que se
han visto afectadas y en armonia con la ampliacion de plazo concedida, en
un plazo que no puede exceder los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion al CONTRATISTA de la aprobacion de
la ampliacién de plazo, elevando dichos documentos a LA ENTIDAD,
suscrito por EL CONTRATISTA y LA SUPERVISION, con un Informe para
su aprobacion dentro del plazo previsto por el Articulo 198 del Reglamento,
documentos que se incorporaran al Contrato respectivo.

9.2.6 Control de Calidad

1. Inspeccionar en forma continua la ejecucién de las obras y verificar que se
ajusten a los disefos, trazos establecidas, rechazando y ordenando que
se rehagan los trabajos defectuosos o los que no se cifan a los planos
dentro de las tolerancias establecidas en las Especificaciones Técnicas.

2. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en las

Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico, en el laboratorio de

campo de EL CONTRATISTA (De estar dentro de sus obligaciones el

contar con un laboratorio en obra). La labor del laboratorio de campo

incluira no solamente Ad. e cic’m de la calidad de los materiales y

acabados, sino la exg opzdeos materiales y equipos de la obra,

comprobacion de 168 isends, de \mezclas, control dé-obras.de arte,
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10.

inspeccion de canteras, control de sondeos, andlisis de estabilidad y en
general todas las acciones que se requieran para asegurar un adecuado
control de calidad de la obra.

Exigir al CONTRATISTA realizar las pruebas de Control de calidad en
fabrica de los materiales y equipos a ser utilizados en obra, debiendo asistir
a las mismas e informar de este hecho a LA ENTIDAD. Se debera adjuntar
los protocolos de pruebas correspondientes.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucion de las pruebas que sean necesarias
realizar durante el desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del
suelo, la calidad de los materiales, compactacion de suelos, resistencia de
concreto, pruebas hidraulicas, entre otros, asi como la toma de muestras
para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y dando su
conformidad o rechazo de las mismas, cuyos resultados se deberan
presentar en el Informe mensual.

\Verificar que los procedimientos constructivos empleados por EL
CONTRATISTA sean los mas adecuados para tener una obra que cumpla
con la seguridad y Especificaciones Técnicas aprobadas, de manera que
no afecte los alcances del Contrato.

Verificar el cumplimento de las recomendaciones del Estudio de Suelos y
otros que formen parte del Expediente Técnico de Obras.

Ordenar la suspension de los trabajos que atenten contra las personas y/o
propiedades, autorizando su prosecucion cuando EL CONTRATISTA haya
adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables. Esta suspension
debidamente sustentada no ha de generar ampliacion de plazo ni gastos
generales, los que deberan ser anotados en el Cuaderno de Obra.

Exigir al CONTRATISTA que con la debida anticipacion solicite a LA
ENTIDAD la autorizacion para efectuar los empalmes a las redes
existentes, proporcionando los insumos que sean necesarios con tal
proposito.

Ejecutar el control, la fiscalizacién y supervision de la Obra, verificando
permanente y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a
los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la
documentacion que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las
normas de construccion, normas ambientales, normas de proteccion del
patrimonio cultural, normas de seguridad y reglamentacion vigente, asi
como la calidad de los materiales que interviene en la obra.
Responsabilizandose de velar directa y permanentemente por su correcta
ejecucién y del cumplimiento del contrato con la calidad técnica requerida
segun las especificaciones técnicas.

Al finalizar la obra debera exigir a EL CONTRATISTA la entrega de toda la
documentacion que formara parte de la Recepcion de Obra.

9.2.7 Materiales y Equipos

1.

2

Presentar oportunamente a LA ENTIDAD las solicitudes de Adquisicion de
Equipos, Materiales y otros para su aprobacién adjuntando su informe de
conformidad al cumplimiento con las Especificaciones Técnicas, de
acuerdo con lo establecido en los diversos documentos que forman parte
del Contrato de EL CONTRATISTA, en cumplimiento al Calendario de
Adquisicién de materiales. Posteriormente verificar que los materiales y
equipos adquiridos cuenten con los protocolos/certificados de conformidad
respectivos de fabrica, debiendo trasladario a LA ENTIDAD. El plazo para
la elaboracién de los informes sera de tres (3) dias calendario siguientes
de recibido el pedido de EL CONTRATISTA.

Verificar que todos los materiales y equipos, sean solicitados con la debida
anticipacion a fin de que ¢ eﬂ_“ tren en obra en la oportuni revista
en el Programa de Ejec_u;;gqﬁ?dqga’f%‘ ; S
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9.2.8 Valorizaciones y Metrados

LA SUPERVISION debe verificar y aprobar o corregir con mediciones
directas los metrados de obra ejecutados, asi como los porcentajes de
avance reales presentados por EL CONTRATISTA y presentar las
valorizaciones de obra respectivas, como méaximo dentro de los cinco (5)
primeros dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente, bajo
responsabilidad por la demora en que se incurra, segun lo establecido en
el Articulo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por D.S. N° 344-2018-EF.

9.2.9 Garantias y Adelantos

1.

Verificar la vigencia de los pagos de las primas de las Polizas de
Responsabilidad Civil (POLIZA CAR), considerando el plazo original y las
ampliaciones otorgadas.

. En el caso que existan adeudos en el pago de la Pdéliza, LA SUPERVISION

esta en la obligacion de exigir que estos sean descontados de la
valorizacion correspondiente, verificando el descuento de los cargos que
corresponden por este incumplimiento contractual.

Verificar que EL CONTRATISTA amplie el monto de la garantia de fiel
cumplimiento en funcién del (de los) adicional(es) otorgado(s), de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 205 y 206 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por D. S. N° 344-2018-EF.

_ Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Pélizas

de Responsabilidad Civil, de los adelantos en efectivo, de los adelantos de
materiales y de los seguros, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y
demas requisitos. En cuanto al control permanente de las Cartas Fianzas,
deberan comunicar a LA ENTIDAD su vencimiento con quince (15) dias de
anticipacion, indicando la accion a seguir.

9.2.10 Seguridad de Obra y Salud Ocupacional
1.

Programar y efectuar inspecciones rutinarias e imprevistas, para revisar el
cumplimiento de las normas de seguridad, verificando entre otros lo
siguiente:

v Disponibilidad y uso permanente del EPP (equipo proteccion
personal).

v Organizar charlas diarias y semanales sobre seguridad, salud y
manejo ambiental con registro de asistencia personal.

v Reporte inmediato de los incidentes y accidentes en obra en formato
aprobado por LA ENTIDAD con el analisis correspondiente de la
causa, medida correctiva implementada Y de sancion
correspondiente si el caso lo amerita.

v Formacion de cuadrillas de emergencia en caso de accidentes
multiples

v Plan de evacuacion en casos de accidentes graves.

v Desarrollar e implementar los mecanismos que provean a las
comunidades y autoridades locales de la informacion relacionada al
proyecto y su desempefio.

v Garantizar bunas practicas de relacién entre el equipo de EL
CONTRATISTA y el personal local.

v LA SUPERVISION vigilara que EL CONTRATISTA denuncie ante la
compafiia de seguros los siniestros que se presenten en la obra, en
todos los casos cubiertos por las polizas contratadas para esta. Es
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escombros. etc., dafios causados por EL CONTRATISTA en el curso
de la ejecucion de la obra, responsabilidad civil, otros.

El profesional responsable debe emitir su informe mensual en cuanto a
seguridad y salud en el trabajo desarrollo segun el periodo.

9.2.11 Otros

LA SUPERVISION sera responsable por el buen desarrollo vy el
cumplimiento del contrato de obra, dentro de las atribuciones
establecidas en el Expediente Técnico, cumpliendo con las normas,
Reglamentos vigentes y procedimientos internos de LA ENTIDAD.

LA SUPERVISION reportara directamente a la Oficina de Proyectos y
Obras.

_ Verificar que los equipos de construccion en obra sea el minimo requerido

y responda a las caracteristicas de lo ofertado por EL CONTRATISTA Y
se encuentren buen estado de funcionamiento.

_ Participar en las reuniones de coordinacién con la oficina de proyectos u

otras areas de LA ENTIDAD que le convoquen.

Presentar informes de avances de obra en forma mensual (esquemas,
diagramas, consultas absueltas, consultas y/o reclamos aun no resueltos,
panel de fotos, videos, etc.). En los informes debera establecer las
recomendaciones a seguir para cada consulta y/o reclamo aun no
resueltos.

. LA SUPERVISION debera presentar los Informes especificos que se le

solicite, asi como los Informes mensuales y final, debidamente foliados.
(de atras hacia adelante)

_ Mantener la Estadistica General de la obra (avances fisicos, financieros,

metrados programados, etc.) y el archivo general de la misma.

En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones
contractuales de EL CONTRATISTA, debiendo verificar en todo momento
las normas de seguridad de la obra y de proteccion al trabajador (cascos,
guantes, botas, etc.).

Verificar el cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Sociales de EL
CONTRATISTA.

10. Verificar que EL CONTRATISTA concluya la obra en el plazo previsto

de no ser asi LA SUPERVISION con la debida anticipacién debera
notificar a EL CONTRATISTA que de conformidad con el articulo
correspondiente del Reglamento; es obligacion de EL CONTRATISTA de
obra de asumir el costo de LA SUPERVISION por el atraso para la
finalizacion de la obra.

9.2.12 De la recepcion de la obra
La Recepcion de la obra se efectuara en los plazos vy procedimientos
establecidos en el Articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por D.S. N° 344-2018-EF:

Revisar y Aprobar antes de la Recepcion de Obra, los Metrados y Planos
Post Construccion, elaborados y presentados por el Contratista de
acuerdo con los trabajos realmente ejecutados. El Supervisor remitira
esta documentacién a la ENTIDAD, debidamente suscrita por el Ing.
Supervisor y el representante legal del Supervisor, asimismo por el Ing.
Residente y el representante legal del Contratista.

Efectuar un resumen estadistico del control de calidad de la Obra
ejecutada.

Presentar el Informe previo
metrados Post Construcci

ion, que contendra entre-otios los

dgn8 ~tierdo con los trab jos-realtente
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ejecutados, el Resumen estadistico del control de calidad de la Obra
ejecutada. Este informe se presentara dentro de los cinco (5) dias Utiles
previos a la fecha de Recepcion de la Obra.

4 Comunicar a la ENTIDAD sefialando su opinién clara sobre si culmino o
no con la obra, asi como la fecha de término de la mima dentro de los
cinco (5) dias posteriores a la fecha en que el Contratista presente la
solicitud para la Recepcion. De ser el caso informara sobre las
observaciones pendientes que hubiera al respecto.

5. En la etapa de Recepcion de la Obra, el Supervisor cumplira con los
plazos y actividades establecidos en Ia normativa aplicable.

6. Verificar como miembro del Comité de Recepcion, junto con el Contratista
el fiel cumplimiento de los establecidos en los planos, especificaciones
técnicas y documentos contractuales.

7. Los metrados de post — construccion deben formar parte del acta de
recepcion de obra, ya que complementan a los planos de Post
Construccién. Por lo tanto, deben plasmarse estos en un cuadro
explicativo donde consten los metrados  contractuales, los
correspondientes a los presupuestos adicionales, reducciones y los
realmente ejecutados por cada partida.

8 Suscribir el acta al culminar la verificacion junto con los demas miembros
del Comité de Recepcion y el Contratista. Donde se incluira las
observaciones, si las hubiera. De no existir observaciones, se procedera
a la Recepcion de la Obra, precisando que fue concluida en la fecha
indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo que el
Supervisor este en desacuerdo debidamente sustentado.

9 Informar a la ENTIDAD del levantamiento de observaciones, cuyo plazo
maximo es de 1/10 del plazo de ejecucion de la obra para subsanarlas,
el cual se computara a partir del quinto dia de suscrita el acta.
Subsanadas las observaciones, el CONTRATISTA solicitara Recepcidon
Final de la obra, para que el Comité de Recepcion efectue |a verificacién
respectiva.

9.2.13 De la liquidacion del contrato de obra

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

1 EL CONTRATISTA DE OBRA debe presentar la liquidacion
debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados,
dentro de un plazo de diez (10) dias calendarios, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de la obra y/o 1/10 del plazo vigente, el que
resulte mayor.

9 En caso EL CONTRATISTA no presente la liquidacion en el plazo
previsto, es responsabilidad del SUPERVISOR elaborar la liquidacion
en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad
notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro
de los quince (15) dias siguientes.

3. Dentro del plazo de quince (15) dias calendarios de presentada la
liquidacion por el CONTRATISTA, EL SUPERVISOR debera
pronunciarse, ya sea observando la liquidacién presentada por el
CONTRATISTA o de considerarlo pertinente, presentando a la

a ENTIDAD la liquidacion del contrato de obra elaborada por la misma

SUPERVISION, con el objeto de que la ENTIDAD en un plazo no mayor
o de tres (3) dias calendarios notifique al CONTRATISTA.

4. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentado-por la otra,

{enitror @e. los quince (15) & /"“ﬁtiaigndarios

siguientes de haber recigito cic')n; de no hatémo\&econsidera
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6.

aprobada o consentida, segun corresponda, la liguidacion con las
observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas
por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo
previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge
las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el
sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido
el plazo se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la
liquidacién con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias
relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que
resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas
para la solucion de controversias establecidas en la Ley y su
Reglamento, aplicable para el presente procedimiento, sin perjuicio del
cobro de la parte no controvertida.

Presentard la documentacion técnico-financiera que corresponda
segin normativa aplicable, para la aprobacion de la Liquidacion de
Contrato de Obra mediante acto resolutivo.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

1.

Presentar la Liquidacion de su Contrato dentro de los diez (10) dias
calendarios posteriores a la presentacion de la Liquidacion del
Contrato de Obra.

En un plazo no mayor a cinco (5) dias, la ENTIDAD lo aprobara previa
revision, corregida y/o modificada segln sea el caso, asimismo de
haber observaciones, notificara al SUPERVISOR dentro del mismo
plazo, a fin de que cumpla con el levantamiento de observaciones,
otorgandole cinco (5) dias calendarios, de no hacerlo, se considera
aprobada o consentida, segun corresponda, la liquidacion del contrato
de supervision con las observaciones formuladas por la ENTIDAD.
Presentar la documentacion técnico-financiera que corresponda
seguin la normativa aplicable para la aprobacion de la Liquidacion de
Contrato de Supervision de Proyecto.

9.3 Procedimiento
LA SUPERVISION adoptara los procedimientos necesarios para realizar un

efectivo control técnico, ambiental, econémico, administrativo y legal de las

9.4

actividades

de EL CONTRATISTA relacionadas con la ejecucion de la Obra.

Lugar y plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
9.4.1 Lugar

El proyecto

se encuentra ubicado en el Departamento de Huancavelica, Provincia

de Tayacaja, distrito de Santiago de Tucuma.

9.4.2 Plazo

El ser

vicio de consultoria de supervision de obra materia del presente proceso

se prestara en el plazo de 240 dias calendarios, segun los plazos descritos a
continuacion:

item Descripcion del presupuesto Plazo (dias Calendario)
1 Supervisién de ejecucion de la obra 180
2 Liguidacién de obra 60
_ i, TOTAL | 240 dias calendarios |

(S VB2 (S
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LA ENTIDAD fijara la fecha de inicio de los servicios de la supervision, que
sera comunicado mediante carta de la Gerencia municipal.

La SUPERVISION participara en el proceso de Recepcion de la Obra
comprendido desde que EL CONTRATISTA comunica, mediante cuaderno
de obra, que ha finalizado con la ejecucion de este; hasta la fecha en que se
firma el Acta de Recepcion de Obras, en concordancia con lo establecido en
el Art. 208 del Reglamento de la Ley, modificado por D.S. N°® 344-2018-EF y
el presente término de referencia.

La SUPERVISION participara en la Liquidacion del Contrato de Obra
comprendido desde el dia siguiente de firmado el Acta de Recepcion de
Obras, hasta la Liquidacion consentida del Contrato de Obra, en
concordancia con lo establecido en los Articulos N° 208 y 209 del Reglamento
de la Ley, modificado por D.S. N® 344-2018-EF y el presente término de
referencia.

Los costos de los servicios de supervision correspondientes a la recepcion y
liquidacién de la obra estan inmersos dentro del costo de LA SUPERVISION
y en ningun caso generaran ampliacion de plazo ni mayor costo por esta
etapa. Por tanto, EL CONSULTOR debera incluir en su propuesta econémica
de supervision de obra, aquellos costos que le demande el periodo de
levantamiento de observaciones, de ser el caso, en los procesos de recepcion
y liquidacion, lo cual, igualmente; no generara ampliacion de plazo ni mayor
costo a favor de LA SUPERVISION.

De haber una reduccion en el plazo de ejecucion de la obra, se efectuara una
reduccion en el contrato de los servicios de LA SUPERVISION.

En caso de paralizacion de la obra o suspension de obra, igualmente los servicios
de LA SUPERVISION quedaran paralizados o suspendidos, y se procedera de
acuerdo con lo normado en la Ley de contrataciones y su reglamento. Para ello LA
SUPERVISION debera comunicar de este hecho a LA ENTIDAD bajo su
responsabilidad. En consecuencia, LA ENTIDAD comunicard mediante carta el
reinicio de las actividades de consultoria de supervision.

Resultados esperados (Entregables)

La SUPERVISION presentara un (01) informe inicial de revision de Expediente
Técnico en concordancia con lo establecido en el Articulo 177 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 344-2018-EF y el
numeral 6.2.1 del presente término de referencia. Asimismo, presentara informes
mensuales correspondientes a la gjecucién de obra, asi como el informe final, todos
debidamente sustentados.

Los informes mensuales seran presentados dentro de los cinco (5) primeros dias
calendarios siguientes al mes que correspondan, LA ENTIDAD tiene diez (10) dias
habiles para formular observaciones, a excepcion del informe final en que sera de
quince (15) dias habiles. LA SUPE_R\jISION tiene cinco (05) dias_habiles para
subsanar estas observacmnes@exdepcmn del informe final en ,%eré de diez
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(10) dias habiles. De persistir observaciones, la demora en su subsanacion sera
pasible de penalidades.

El modelo del informe, mensual y final sera proporcionado por LA ENTIDAD.

La conformidad de la Supervision sera otorgada por la Sub Gerencia de
infraestructura designado por LA ENTIDAD.

Asimismo, la Entidad podra solicitar otros informes especiales, los cuales seran
presentados dentro del plazo indicado en dicha solicitud. Si el informe especial
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, LA ENTIDAD establecera el
nuevo plazo de presentacion del informe.

LA SUPERVISION podré emitir un Informe de oficio sin que lo pida LA ENTIDAD,
cuando se trata de asuntos que requieran decision o resolucion de LA ENTIDAD
promoviendo un Expediente Administrativo o se trate de hacer conocer a LA
ENTIDAD importantes acciones administrativas que haya tomado en el gjercicio de
sus atribuciones.

Estos informes se presentaran en un (01) original y una (01) copia, debidamente
firmadas y selladas por el jefe SUPERVISOR vy foliado de atras hacia adelante.
Asimismo, una (01) version digital en CD o DVD conteniendo la misma informacion
digitalizada, debe estar escaneado (en formato .pdf) en un solo archivo.

10. REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR
10.1 Requisitos del consultor

10.1.1 De la Especialidad y Categoria del Consultor de Obra
El Consultor de la obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en

Consultoria en obras de represas, irrigaciones y afines, en la Categoria B 0
superior, definidas en el Anexo N° 2 de la Directiva 001-2020-OSCE/CD

10.1.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se
incluye lo siguiente:

1) El numero maximo de consorciados es de dos (2).

2) El porcentaje minimo de participacion en la gjecucion del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor al
20%

10.2 Recursos para proveer por el consultor

10.2.1 Equipamiento

[ Cant. Med. | Detalle B
1 Unidad | Camioneta 4x4
02 Unidad | Equipo de computo portatil IntelCore i7

1 Unidad | impresora -

1 unidad | Ploter P /SRIALDE g\

1 unidad | Estacion total /&5 1S/ veps e\
I8/ V&Y, HEZTERE
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10.2.2

Personal

A. Personal Clave
Personal profesional minimo requerido sujeto a calificacion.

N

Personal

Experiencia

Supervisor de Obra:
Ingeniero  Civil 0
Ingeniero Agricola o
ingeniero  Agronomo
(titulado, colegiado y
habilitado)

Experiencia minima de 48 meses como
Residente y/o jefe ylo supervisor y/o
inspector y/o jefe de supervision y/o
residente principal y/o director residente
y/lo jefe residente yl/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal y/o asistente de
residente y/o asistente de supervision o la
combinacién de estos en: obras, en la
ejecucion de obras o inspeccion de obras,
supervision de obras; en obras iguales o
similares. (computada desde la fecha de la
colegiatura)

Especialista en
Seguridad en Obra y
Salud en el trabajo:
Ingeniero de higiene y
seguridad industrial o
ingeniero industrial o
ingeniero de
seguridad y salud en
el trabajo o ingeniero
sanitario o ingeniero
civil. (titulado,
colegiado y habilitado)

Experiencia minima de 24 meses como
Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacion
de estos, en seguridad y salud ocupacional
o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo
o seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e |
higiene ocupacional; en la ejecucion y/o
inspeccién y/o supervision de obras en
general. (computada desde la fecha de la
colegiatura)

Especialista

ambiental: Ingeniero
Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de
Recursos Naturales o
Ingeniero de Recursos
Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero
Civil (titulado,
colegiado y habilitado)

Experiencia minima de 24 meses cOomo
Especialista o ingeniero o supervisor o jefe
o responsable o residente o la combinacion
de estos, en: ambiental o mitigacion
ambiental o ambientalista o monitoreo y
mitigacion ambiental o impacto ambiental o
medio ambiente o proteccion de medio
ambiente; en la ejecucion y/o inspeccion
y/o supervision de obras en general.
(computada desde la fecha de la
colegiatura)

Ingeniero

especialista en
calidad: Ingeniero de
Materiales y/o
Ingeniero Civil;

Titulado, Colegiado y
Habilitado

e
SIRAL O
e —

| de call

Experiencia minima de 24 meses
computados desde la  colegiatura,
desempefiandose como: Especialista en
control de calidad y/o ingeniero y/o
residente y/o inspector y/o supervisor ylo
jefe y/o asistente o responsable de: control
de calidad o calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o protocolos

de obras en general ,{(ﬁ Dre

v
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. - . l
Experiencia minima de 24 meses

|ngem§=.-r<? computados desde la colegiatura,

Especialista s _ Al

Hidraulico: desempenandose como: gspemahsta .
5 Ingeniero Civil: y/lo ingeniero yl/o residente y/o

Titulado, Colegiado inspector y/o supervisor ylo jefe y/o
Y Habilitado. asistente o responsable en: hidraulico
de obras en similares.

Experiencia minima de 24 meses

Igggﬁ;;o' Civil: computados desde la colegiatura,
Titulado, Colegiado vy desempenandose como:

6 Habilitado con especialista en  topografia ylo
Estudios en asistente o responsable en topografia
Topografia. de obras en general.

|

Nota: Los profesionales con 100% de participacion tendran dedicacion exclusiva, es
decir, realizaran labores a tiempo completo mientras dure el plazo de la prestacion.

(*) Los profesionales también laborarén en el periodo correspondiente al plazo de la
recepcién, los mismos que estan considerados en el costo de gastos generales presentado
su informe seguin la participacion al supervisor de obra o jefe de supervision.

(**) Los profesionales también laboraran en el periodo correspondiente al plazo de la
liquidacion de la obra, los mismos que estan considerados en el costo.

Se considerara servicios de consultoria de obra similares a la supervision de obras de:
mejoramiento y/o ampliacion y//o creacién de: sistemas de riego y/o canales de irrigacion y/o
servicios de agua para riego y/o reparacion de captaciones superficiales de riego.

Notas:

« En la etapa de Recepcion y liquidacion de obra LA SUPERVISION debera considerar los
Especialistas, personal de apoyo y recursos necesarios para controlar las pruebas finales
de funcionamiento, supervision de la subsanacion de observaciones hasta la recepcion final
de la obra, asi como de participar activamente en los procesos de conciliacion y Arbitraje
que se generen, y la revision o elaboracion de la liquidacion del contrato de obra.

11. ADELANTOS

11.1 Adelanto Directo
No se otorgara adelantos.

11.2 Subcontratacion
No corresponde

11.3 Seguridad de la Informacion
A efectos de otorgar la seguridad de la informacion durante la ejecucion del contrato

el consultor de obra, que obtenga la buena pro suscribird el Acuerdo de
idad @ fa.firma del contrato, Zhdose a las clausulas gfspuestas en el

| =/

I &
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citado acuerdo.

En tal sentido, LA SUPERVISION debera dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por LA ENTIDAD en materia de seguridad de la informacion.
Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, asi como la que se genera
durante la ejecucién de las prestaciones y la informacion producida una vez que se
haya concluido las prestaciones. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y
demas documentos e informacién compilados o recibidos por LA SUPERVISION.

11.4 Propiedad Intelectual
LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin

limitacion, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas
respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion
directa con la ejecucion del servicio de consultoria o que se hubieren creado o
producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio de consultoria.

12 . CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La conformidad de la prestacion del servicio de consultoria de obra para la supervision

sera otorgada cuando se dé la Liquidacion de Obra, sin observaciones y contar con el
informe del area usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la
prestacion, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, quien a
su vez emitira la conformidad de prestacion de servicio de consultoria.

13 . SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contrataciéon considerado para el presente proceso es de un Esquema
Mixto de Tarifa y Suma Alzada, precisandose en concordancia con el Articulo 35 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado modificado por el DS N°344-2018-
EF, en la que el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado
o referencial para la ejecucién de la prestacion contenido en los documentos del
procedimiento y que se valoriza en relacion con su ejecucion real. Los pagos se basan
en tarifas e incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
utilidades.

14 . FORMA DE PAGO
Considerando el sistema de contratacion (Esquema Mixto de Tarifas y Suma Alzada),
la Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, segun
tarifas diarias para la etapa de Supervisiéon de la obra hasta el momento en que se
efectlie la recepcion de la obra; mientras que la participacion del supervisor en el
procedimiento de liquidacion debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada, de
acuerdo al siguiente detalle:

Etapa | (Supervision y recepcion de obra)

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista segun
valorizaciones mensuales, considerando la participacion de profesionales y otros gastos
ocasionados segun la estructura de costos de tarifa diaria presentada para la firma del
contrato sobre la base de 105 servicios efectivamente prestados y debidamente

to contractual). 4:;;“ AL Dr ¢
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Suma Alzada Etapa |l (Presentacion de liquidacion y revision de liquidacion del
ejecutor de obra)

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista a la
Aprobacion del Informe Final, Revision y pronunciamiento de la Liquidacion de Obra
elaborado por el contratista, asimismo al cumplimiento con la presentacion de sus
propios célculos (por parte de la Supervision), debiendo concluir con la resolucion de la
liquidacion de obra. (Etapa de Liquidacion de Obra = 10% del Monto Contractual)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad

debe contar con la siguiente documentacion:

« Informe mensual, que debe ser presentada por el consultor segun el numeral 6.6,
para su revision y aprobacién por la entidad a través de la gerencia correspondiente
de la municipalidad, una vez aprobado, el Contratista generara la factura para
proceder al tramite del pago.

e Informe mensual de personal clave segun incidencia de participacién en la
ejecucion de partidas que corresponden.

e Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de
la prestacion efectuada.

e Factura.

Copia de contrato.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
LA SUPERVISION presentara la liquidacion del contrato de supervision de obra dentro

de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ultima
prestacion o de haberse consentido la resolucion del contrato, LA ENTIDAD debera
pronunciarse respecto de dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro de los
treinta (30) dias siguientes de recibida. (En aplicacion del Articulo 170 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF)

Si LA ENTIDAD observa la Liquidacion presentada por LA SUPERIVSION, este se
pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) dias de
haber recibido las observaciones; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidacion
con las observaciones formuladas por LA ENTIDAD.

Cuando LA SUPERVISION no presente la liquidacion en el plazo indicado, LA ENTIDAD
debera efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de LA
SUPERVISION, si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) dias de notificado, dicha
liquidacién quedara consentida.

Si LA SUPERVSION observa la liquidacion practicada por LA ENTIDAD, este debera
pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) dias siguientes,
de no hacerlo, se tiene por aprobada a liquidacién con las observaciones formuladas
por la SUPERVISION.

En el caso de que LA ENTIDAD no acoja las observaciones formuladas por LA
SUPERVSION, debera manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo

anterior. -
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Culminando el procedimiento descrito, segun corresponda, la parte que no acoge las
observaciones, solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta
controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o
aprobada, segun corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

16 . CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

« LA SUPERVISION podra ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para
informar o asesorar en asuntos concernientes a la obra.
e LA SUPERVISION proporcionaré a LA ENTIDAD toda la informacién necesaria de
ejecucion de obra, para su registro en los portales creados por el Estado para su
difusion publica; principalmente INFOBRAS de la Contraloria General de la
Republica, del SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
— OSCE y de INVIERTE.Pe.
e Elvinculo entre LA ENTIDAD y LA SUPERVISION se regira por lo dispuesto en la
ley de Contrataciones del Estado, asi como su Reglamento y sus normas
complementarias y/o modificatorias.

17 . OTRAS PENALIDADES APLICABLES
De acuerdo con el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

de Contrataciones del Estado, la Entidad puede establecer otras penalidades, las cuales
deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi¢ ejecutarse acorde al Articulo 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de Contrataciones del Estado.

Se aplicaran otras penalidades segun lo establecido en el Procedimiento — Aplicacion
de Penalidades a los Contratos de Consultoria y Obras.

TABLA DE PENALIDADES

&)

P, 7157
F |

7
g =

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo | Procedimiento |
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio Segun informe
SEEITE (50) s 0.5 de la UIT por | o9
de su participacién en la ejecucion del ) de la Sub
, cada dia de .
contrato o del integro del plazo de . Gerencia de
1 : o ; ausencia del
ejecucion, si este es menor a los sesenta srstnal s Bl Infraestructura
(60) dias, de conformidad con las plazo revisto y Desarrollo
disposiciones establecidas en el numeral P P “ Urbano - Rural
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
Segun informe
En caso el contratista incumpla con su | 0.5 de la UIT por|de la Sub
' 5 obligacién de ejecutar la prestacion con el | cada dia de | Gerencia de
personal acreditado o debidamente | ausencia del | Infraestructura
sustituido. personal. y Desarrollo
Urbano - Rural
3 Si como consecuencia de verificar el | 5% al monto del /S un informe
funcionamiento. u operatividad de  la | contrato de{ del ‘comité de

’ 1

TE |
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N° | Supuestos de aplicacion de penalidad |

Forma de calculo

= E -
Procedimiento

infraestructura culminada, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

supervision.

recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del
plazo sefialado en el numeral 193.3 del
articulo 193 del Reglamento.

Una (1) UIT por no
atender las
consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto
en el literal b) del
numeral 193.10 del
articulo 193 del
Reglamento.

Segun informe

de la Sub
Gerencia de
Infraestructura

y Desarrollo
Urbano - Rural

Su personal no cuenta con uniformes y
equipos de proteccién  completos,
contabilizado por dia que se detecte.

0.1% al monto del
contrato de
supervision por

cada ocurrencia.

Segun informe

de la Sub
Gerencia de
Infraestructura

y  Desarrollo
Urbano - Rural

No tiene al dia el cuaderno de Obra

0.1% al monto del
contrato de
supervision por
cada ocurrencia.

Segun informe
de la Sub
Gerencia de
Infraestructura
y Desarrollo
Urbano - Rural

No se asegura que los materiales
adquiridos y/o equipos instalados cumplan
con las especificaciones tecnicas del
Expediente Técnico.

0.1% al monto del
contrato de
supervision por
cada ocurrencia.

Segun informe

de la Sub
Gerencia de
Infraestructura

y Desarrollo
Urbano - Rural

No verifica la viabilidad del proyecto por
las variaciones del presupuesto de
gjecucion de obra producido  por
adicionales.

0.1% al monto del
contrato de
supervision por
cada ocurrencia.

Segun informe
de la Sub
Gerencia de
Infraestructura
y Desarrollo
Urbano - Rural

10

No cumple con  presentar las
valorizaciones de obra y/o informes
semanales y mensuales de supervision
acorde a los lineamientos o directivas
establecidas

0.1% al monto del
contrato de
supervision por
cada ocurrencia.

Segun informe

de la Sub
Gerencia de
Infraestructura

y Desarrollo
Urbano - Rurau

)
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N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de calculo [ Procedimiento
No cumple con presentar las Segun informe
valorizaciones, informes  semanales, | 0.1% al monto del de la Sub

11 mensuales debidamente firmadas por el | contrato de | Gerencia de
jefe de Supervision supervision por | Infraestructura

cada ocurrencia. y Desarrollo
'| | Urbano - Rural |

17.1 Aplicacion de Penalidades

a) La Entidad al detectar la infraccion sefialada en el numeral 7.13: Tabla de
Penalidades, remite una carta de preaviso a LA SUPERVISION estableciéndole
un plazo para la subsanacion de la infraccién. En caso de que la infraccion sea
reincidente pasar directamente al literal c).

b) LA SUPERVISION revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.

c) La Entidad procede a calcular la penalidad e informa a la Oficina segun la Tabla
establecida en el numeral 7.13, sobre la base del Monto de Contrato vigente o uiT
segun corresponda, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando
antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el
monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, caso contrario pasa al numeral g).

d) La Entidad mediante carta comunica al supervisor la aplicacion de la penalidad, la
cual debera ser aplicada en la valorizacion del informe donde se comete la
infraccion; en caso la valorizacion no cubra el monto penalizado, se cobrara el
saldo en la siguiente valorizacion.

e) La Entidad elabora y remite a su Jefatura la valorizacion con la aplicacion de la
penalidad.

f) La Entidad aprueba y coordina se procese |a valorizacion en la que se aplica la
penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el
monto maximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente
conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, la Entidad evaluara la
Resolucion del Contrato.

18 . CONCLUSION DEL SERVICIO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
El servicio concluye con la entrega del SUPERVISOR a LA ENTIDAD de la documentacién

indicada en los parrafos precedentes, que deberan ser a entera satisfaccion de LA
ENTIDAD.

19 . NOTIFICACION A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS
La Entidad podra utilizar medios de notificacion tradicionales o hacer uso de medios

electrénicos de comunicacion para realizar las notificaciones de los actos que efectue en
virtud de las disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del Estado a los
que se refiere el Articulo 49 de la Ley N°30225 incluyendo aquellos actos correspondientes
a la etapa de ejecucion contractual (Ampliaciones de plazos, prestaciones adicionales,
etc.).
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

e ee——

CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos: o \

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES |

Importante \

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN. la habilitacion de un postor, \
esta relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar €l proveedor para
poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las
actividades reguladas por norimas en las cuales se establecen determinados \
requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de
ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:
Constancia RNP - CATEGEORIA B O SUPERIOR EN REPRESAS,I
IRRIGACIONES Y AFINES.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

=

]

Personal

S ey

Supervisor de Obra: Ingeniero Civil o Ingeniero Agricola 0 ingeniero
Agrénomo (titulado, colegiado habilitado
Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el trabajo: Ingeniero
de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingeniero de
seguridad y salud en el trabajo 0 ingeniero sanitario o ingeniero civil.

titulado, colegiado y habilitado)

Especialista ambiental: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales 0 Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero
Sanitario o Ingeniero Civil (titulado, colegiado y habilitado)

Especialista en calidad: Ingeni
Titulado, Colegiado y Habilitado

o o

S,
9 \_-0.\\
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Especialista Hidraulico: _‘
5 Ingeniero Civil; Titulado, Colegiado Y Habilitado.
Topografo:
5 Ingeniero Civil; Titulado, Colegiado y Habilitado con Estudios en
Topografia.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién

| del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente tecnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Acreditacion:

N° Experiencia

Supervisor de obra: Experiencia minima de 48 meses como Residente y/o
jefe ylo supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal
y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o
1 ingeniero residente y/o supervisor principal y/o asistente de residente y/o
asistente de supervision o la combinacién de estos en: obras, en la ejecucion
de obras o inspeccion de obras, supervisién de obras; en obras iguales o
similares. (computada desde la fecha de la colegiatura)

Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el trabajo: Experiencia
minima de 24 meses como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, |
responsable, coordinador o la combinacion de estos, en seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o
salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional; en la ejecucién y/o inspeccion y/o supervision de obras en
general. (computada desde la fecha de la colegiatura)

Especialista ambiental: Experiencia minima de 24 meses como
Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o residente o la
3 combinacion de estos, en: ambiental o mitigacion ambiental o ambientalista o

J_monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o

| QS\R'I“ m&g’ ~ AL _'f-:‘-_ﬂ.i{ [T
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proteccion de medio ambiente; enla gjecucion y/o inspeccion y/o supervision
de obras en general. (computada desde la fecha de la colegiatura)

Especialista en calidad: Experiencia minima de 24 meses computados
desde la colegiatura, desempefiandose como: Especialista en control de
4 calidad y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor ylo jefe y/o
asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de
calidad o programa de calidad o protocolos de calidad de obras en general.

Especialista Hidraulico: Experiencia minima de 24 meses computados
desde la colegiatura, desempefiandose como: especialista y/o ingeniero y/o
residente y/o inspector y/o supervisor ylo jefe y/o asistente o responsable en:
hidraulico de obras en similares.

o

Topografo: E_xperiencia minima de 24 meses computados desde la
6 colegiatura, desempefiandose como: especialista en topografia y/o
asistente o responsable en topografia de obras en general. i

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Cant. Med. Detalle

1 Unidad Cami_oneta 4x4

02 Unidad | Equipo de cémputo o equipo portatil IntelCore i7

Unidad | impresora
unidad | Ploter
unidad | Estacion total

— |

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
nvocatoria, durante los diez (10) afios anteriores;a-la fecha de la
as que se comp@fé?@?}'gsde la fecha de la cpﬁfbrmldad o'emision del
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comprobante de pago, segun corresponda.

Se considerara servicios de consultoria de obra similares a la supervision de obras
de: mejoramiento y/o ampliacion y/o creacién de sistemas de riego y/o canales de irrigacion
y/o servicios de agua para riego y/o reparacion de captaciones superficiales de agua.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en
el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion: de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefira al meétodo descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
gjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. |

s Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”
bl
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por, rente.del postor [sea utilizando el teuino- ncelado” o
‘pagado’] supys: ual si se contaria con la de fa / 1 Nercero que brinde cert .,_ﬂ}_ﬁﬁr_@:cum\debfera
reconocers 2 I gxperiencia . / §f Ve B,G ’% ; S o
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comite de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia silas actividades que ejecuto
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion
que acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara
de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del
numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.
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.

CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION |

I

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

, PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
| SUASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOREN LA
ESPECIALIDAD

Evaluacion:

70 puntos

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente -

por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

M >= [3]"® veces el valor
referencial:

[70]
Acreditacion: puImos
M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [3]veces el
valor referencial:

La experiencia en la especialidad se acreditara con
copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y
su respectiva conformidad, constancia de prestacion o
liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago'’.

[50]puntos

M > [2]'° veces el valor
referencial y < [2.5] veces
el valor referencial:
[30]
puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion

7 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ of solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida (a sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término ‘cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

8 E| monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

% E| monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicito como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el referencial y < 2 veces el valor refere n&’\ﬂwﬂf%\k._] puntos
M>1vezel ial v < 1.5 veces el valor referen A4 ] puntos
&P}%A Y .& VBB& ‘%ﬂ 13 p
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/ |
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

“Experiencia del postor en la especialidad” previstas
en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor
para la ejecucion de la consultoria de obra, cuyo
contenido minimo es el siguiente:

1). Plan de trabajo debiendo guardar un orden de
acuerdo a la cronologia del servicio en el tiempo y
de acuerdo a las funciones y debera realizarse
teniendo en cuenta lo siguiente:

1.1.  Relacion de Actividades

1.2.  Programacion GANTT

1.3.  Programacion PERT-CPM

1.4.  Programacion de personal

15! Utilizacion de recursos y persona

1.6. Matriz de responsabilidades

2). Descripcion de los procedimientos de

Actividades de Servicio de Supervisién a brindar,
sin ser limitativo debera contener como minimo lo
siguiente:

2 1. Actividades previas al inicio de la supervision.

2 2. Actividades Durante el Servicio de Supervision de
Obra.

2 3. Actividades Durante el periodo de Recepcion y
Liquidacién de Obra

2.4. Mejora de procedimientos de actividades del
servicio — experiencia.

3). Descripcion de las actividades de control para
los sistemas de seguridad y salud ocupacional
(adjuntar  formatos de control) que se
implementaran en la ejecucion de la consultoria.
Debera considerarse como minimo lo siguiente:

3.1. Descripcion de normas que se aplicaran durante
la supervision.

la
que

Desarrolla

metodologia

sustenta la oferta
[30] puntos

la
que

No desarrolla

metodologia

sustente la oferta
0 puntos
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I , PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

3.2. Descripcién de las medidas de control en
seguridad e higiene ocupacional, proteccion de
propiedades e instalaciones de terceros.

3.3. Descripcion de las medidas de control en salud
ocupacional.

4). Descripcion de las actividades de control para
los sistemas de control de calidad (adjuntar
formatos de control) que se implementaran en la
ejecucion de la consultoria. Debera considerarse
como minimo lo siguiente:

4.1. Descripcion de normas de controles de calidad.

4.2 Descripcion de las medidas de control de calidad
en las diferentes etapas o actividades a cumplir.

4.3. Descripcion de los controles de calidad.

5). Descripcion de las actividades para el control
de los sistemas de mitigacion de impacto
ambiental (adjuntar formatos de control para la
supervision de obra) que se implementaran en la
ejecucion de la consultoria. Debera considerarse
como minimo lo siguiente:

5 1. Medidas de mitigacién de impactos ambientales.

52. Medidas de reparacién y/o compensacion de
impactos ambientales.

53. Identificacion de posibles dificultades vy
propuestas de solucion.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento
que sustente la metodologia propuesta.

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacion:

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje
técnico minimo de ochenta (80) puntos.

importante
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« Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar
con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de

calificacion.

o las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son

descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

—

FACTOR DE EVALUACION

METODOLOGIA PARA SU

PUNTAJE/

ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta
en el SEACE o documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6), segun corresponda.

La evaluaciéon consistira en
asignar un puntaje de cien
(100) puntos a la oferta de

precio

las demas ofertas puntajes
inversamente
proporcionales a sus
respectivos precios, segun la
siguiente formula:

mas bajo y otorga a

zbs

Pi= Onx PMP
O
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar
Qi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas
baja
PMP = Puntaje maximo del
precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V \
PROFORMA DEL CONTRATO

importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialaclo en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [ieae].

con domicilio legal en [......... 1, representada por [... ..], identificado con DNI N° [...... .. Ly
de otra parte [............. o], CON RUC Ne [, ], con domicilio legal en
e . ] mscnta enlaFicha N° [...............oo JASIEDNNONT [ocnnsmvanis ]
dei Reg[stro de Personas Juridicas de la ciudad de [ ..], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ] con DNI N® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ] A5|ento N [ ..] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[....................], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO)], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se vermquen las condrmones establecidas en el contrato
para ello.

20
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA]lesde|............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO]J.

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS]”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

21 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion. ~

RATAL X oo ; A
2 Laofertag _asté},a‘-mnmf‘eﬁ e a la oferta técnica y oferta econé_m?’del postor ganador de la/b
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuestc en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamenio de fa Ley de
Contrataciones del Estado, en los conltratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

¢ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto oforgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD]. adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [INDICAR TIPO
DE GARANTIA, CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] acompaiiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, rndrcando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para anaf, ne menor de cinco (5) or de veinte
(20) dias, de #'8ipese al plazo

otorgado, E '“JTTIDAD puede
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otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este UltinGrease ta calificacion del retraso.como justificado
por parte de LAENTIDAD no da lugar al pa astos/generales ni coste s'ﬁﬁtggms\;e ningun
tipo, confo;cf_le;et mmeral 162.5 del articulo/ Fl gtamento de la Lg y.-cia'_(}]ontr'a'ta '_\ones del

Estado. [=/ {
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

[ Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad [ Forma de calculo | Procedimiento

1 Cuando el personal clave permanece menos [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
de sesenta (60) dias calendario o del integro | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
del plazo de ejecucion de la prestacion, si este PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
es menor a los sesenta (60) dias calendario, de | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
conformidad con las disposiciones | UNIDAD  IMPOSITIVA CONTRATOL.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 ulIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

5 | En caso culmine la relacion contractual entre el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
contratista y el personal ofertado y la Entidad DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
no haya aprobado la sustitucion del personal | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
por no cumplir con la experiencia y LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
calificaciones requeridas. UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO]
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora. incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez

por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incu mplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA detiaracy,garantiza no habey. di
persona juridica éttf : SYS-S0CI0S, integran{eﬁ/{ﬁje e

representantes legales ffupsioniatibs, asesores @@Frson%?u
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento: y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..oooiiiiiiieis ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

— o
23 cIRTAL O ) . . P
De acuerdo 5.3 del articulo 225 del R es pueden recurrir al Toc cuando las
controversi s‘t‘,é?we Contratos cuyo monto contra al cmguaai- '}or o igual a cinco millares £on-00/100 soles (S/

5000 000 f c \""“_E ;', eEu:

l
“’é:




SERVICIO DE CONSULTORIA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA

" ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST — PRIMERA CONVOCATORIA
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lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [

FECHAL.

“EL CONTRATISTA’

‘LA ENTIDAD"
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CAPITULO VI

\ CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

[1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento J
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razd |
CONTRATISTA i ? n o razon ‘
RUC | J
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA ‘
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razon social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ? obligaciones
] | ]
3 DATOS DEL : |
\7 CONTRATO Numero del contrato |
Tipo y numero del |
procedimiento de seleccion |
[‘ Supervision
. Elaboracion de elagsriaiion Supervision
Objeto del contrato ‘ Expediente il de Ob
Técnico e e Lbra
\ Expediente l
Técnico
Descripcion del objeto del |
contrato ‘
Fecha de suscripcion del ‘
contrato |
Monto total ejecutado del |
contrato |
'| Plazo original dias calendari(ﬂ
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - _T,Otal plazo dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra
Fecha final de la consultoria de obra \

4 DATOS DEL Denominacion del proyecto |

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de elaboracion de Expediente Técnico 1
]

TEn caso de Supervision de Obras
5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra [
Ubicacion de la obra |
WUmero de adicionales de obra_| 4‘

_Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos,
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6 APLICACION DE :
PENALIDADES I::gp;o de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
L aplicadas

7 DATOSDE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto |

8
F NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores -
COMITE DE Sf.LECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Presente.-

El que se suscribe, [isvaivsasisassens ] POSIOL y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en |a localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

N Fr e — =1
Nombre, Denominacion ©

Razon Social
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) | ]
MYPE? Ut | 'No |
\_Correo electrénico :

Autorizacion de nojtificacién por correo electronico:
... [CONSIGNAR S| O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Citacién para la aplicacion del criterio de desempate.

> Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Eqta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el lin ; wwz_t(abajo,gob.pefsewicios-en—lineal2-2f y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena encion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato ori salidad de garantia de fiel cumplimi :
Asimismo, dich&.jofonmnaditn se tendra en cuenta en caso de

=
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Importante

Cuando se trate de consorcios. la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores :

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSOQRCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) . | |
MYPE2 | Si l | No |
Correo electronico : 4]

[ Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal : )

RUC : | Teléfono(s) . |
MYPE?28 IE No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon ©

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Telefono(s) :
MYPEZ?7 Si No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

25 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:J’a’\mr\r\er.traba]o.gob.pefs.eer\.r'i(;ios~en-linea-.’!-fbr y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefalado en el articulo 149 del Reglamento.
Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben r la condicion de micro o pequefia empresa.
SN0 g0, SRTAL 07 oo
26 |bidem. : o % e N
S/ VIH°\&) f;géf” ? & YV PB°\5)
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27 |pidem.




/" SERVICIO DE CONSULTORIA:
% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA

T ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST — PRIMERA CONVOCATORIA
actuaciones:

1. Citacion para la aplicacion del criterio de desempate.

2 Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir 1a confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

Importante

| a notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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.. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA

SERVICIO DE CONSULTORIA:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST — PRIMERA CONVOCATORIA
ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que miinformacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

v. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vii.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea




/~___ SERVICIO DE CONSULTORIA:
.. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001 .2024-CS/MDST - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores )
COMITE DE S}ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




/" SERVICIO DE CONSULTORIA:
* ™ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUCUMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST ~ PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores .

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [ {5

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%

1. CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%12

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

—

20 . _— s o A . : ;
Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones Bbe st expresado en numero entero, Sin decimales.
ke 5/ QBN
/ & »

G\ r - -__:___‘\
jﬂfﬁ de cada uno de Ios_mlegranteagﬁhfgnsorcio.
S s LRV

L STRIAL B o\
N Este p_a"rce_ntaje/cﬂrre_spbq‘de a la sumatoria de los porcentaj
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 1 o de su Representante Consorciado 2 o de su Representante
Legal Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo.

Esta nota deberéa ser eliminada una vez cuiminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
{TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiun, segun corresponda

Importante
« Ff postor debe consignar el monto total dle la oferta economica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con fa buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

« El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que Su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para ia Entidad

« En caso de procedimientos segun relacion dé
resentar su oferta econc‘)mfcg
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST — PRIMERA CONVOCATORIA

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’”.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“l 3 oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin 1IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-CS/MDST — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

|
CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA |

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante
o FEl postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta economica.

e FElpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones gue conllevan la 6‘},

w f
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«  Sidurante la fase de actos preparatorios. las Entidades advierten que €s posible la participacion

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“L a oferta econémica de los postores qué presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo Ne 7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo.

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
: PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogg:aTTiﬂiﬂ ECONOMICA
TIEMPO¥ TARIFA®

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademés la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNPAP | uNITARIA TOTAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPO OFERTADAZ
TIEMPO™

Supervision de obra |

| Liguidacion de obra

Incluir o eliminar, segtin corresponda

31 Numero estimado de dias, meses, entre otros de Ia ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

2 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segln lo establecido en las bases.

3% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases. %5\?1'5“—”&‘. o

AN

'i@Tad de tiempo e

e R . s o
®E| postof| ﬁﬁwa:sl.miena proponiendo una tarifa fija en AAY
e 1, c

/SN rar N\ ( g sald
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MON EDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos 10s tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o FEl postor que goce de alguna exoneracion legal. debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

‘Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY’.

Importante para la Entidad

«  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

« En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consighar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

»  Sjdurante la fase de actos preparatorios. las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l 4 oferta econémica de los postores que presenten la Declaracioén Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin GV

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada {a elaboracién de las bases, las notas que no sé
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneraciéon del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad),

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comdn, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

* En el articulo 1 del * Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, somed_ade.s conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, gq' de rentas de tercer egotla:.ubicadas en la

Amazonia. Las souedaWugales son aquéllas que ejefzanAa ope ﬁ ista en el Artigd ;B—de fa: Lé}del Impuesto
ala Renta." @.; 3 / w ﬁ,ﬁ, \ " L)
- ,.-. \

B \!“"' \
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f [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONS'.GNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fivms Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion. el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/mp/conrent/re!acfén-de—proveedores-sancionados,
Tratandose de sanciones no vigentes, podra solicitar a dicho o6rgano informe si la empresa en
cuestion tenia sancion vigente a (a fecha de inscripcion de la fusién en Registros Publicos.

También le asiste dicha facultad al organc encargado de las contrataciones o al organo de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
LCONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

E_n el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no Supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en

procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO
DEL POSTOR], la que esta ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA
COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE PRESTARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA,
LA QUE PODRA PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGION].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

 Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién. cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecide [ literal f) del articulo 50 del Reglamento y




