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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

srereee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L] c
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
s Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Maraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento en genercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023-GRC-CS
Primera Convocatoria

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE
LA I.E. 5040 PEDRO RUIZ DEL DISTRITO DE CALLAO -
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -
DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES 2548069

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante



http://www.rnp.gob.pe/
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

digitales  ingresar a:
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1.8.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.9.

1.10.

1.11.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
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Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

\ )
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3.7.

3.8.

3.9.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RUC N° : 20505703554

Domicilio legal : AV. ELMER FAUCETT N° 3970, CALLAO - CALLAO
Teléfono: : 575-5533, ANEXO N° 1176

Correo electrénico: . procesosgorecallao2023@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA |.E. 5040 PEDRO RUIZ DEL
DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO
DE CALLAO” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2548069.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 382,886.40 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 344,597.76 S/ 421,175.04

S/ 382,886.40 (TRESCIENTOS (TRESCIENTOS (CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO | vEINTI UN MIL CIENTO

OCHOCIENTOS OCHENTA'Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

CON 40/100 SOLES) NOVENTA Y SIETE CON CON 04/100 SOLES)

76/100)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°2: 000068-2023-GRC/GA
de fecha 01/12/2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON, SOBRE CANNON, REGALIA, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de: S/ 5.00 (cinco con 00/100 Soles), en la Unidad de Caja de la
Oficina de Tesoreria del Gobierno Regional del Callao y recogerlos en la Oficina de Logistica
(2do Piso), ambas oficinas ubicadas en la Av. Elmer Faucett No3970 — Callao.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N°30225 — Ley de Contrataciones con el Estado, y su Reglamento vigente.

- Ley N°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

- Directiva N°001-2011-EF/63.01, aprobada mediante Resolucion Directoral N° 001-2017-
EF/63.01 y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Programacion Multianual en el
Marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacion Publica y modificatoria.

- Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreto Supremo N°005-2012-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

- Decreto Legislativo N°635- Cddigo Penal: Articulo 168° Inciso A - Atentado contra las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo

- Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con fecha 23 de mayo de 2006 y sus
modificatorias vigentes.

- Ley N°27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales

- Ley N°27902 — Ley modificatoria de la Ley Organica de Gobiernos Regionales.

- Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N°011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccién.

- DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion
de Obras

- Directiva y Opiniones del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0,
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES S/ Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = 0.80
C2 0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,

9

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/




! —.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1

f)
a)

h)
i)
)
k)

no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

13

14

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

21




2.5.

denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de califica

cién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden
con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de
Tramite Documentario), sito en la Av. ElImer Faucett N°3970 — Callao; en el horario de lunes
a viernes de 08:00 horas hasta las 16:00 horas.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TRES
PAGOS PARCIALES, segun lo siguiente:

Pagos Parciales Monio Condicidn
Por la presentacion del segundo
40?0?1?:;1;‘;?3?1 de t:}ntregable,_ con conformidad del
area usuaria.
Por la presentacion del tercero
entregable, con conformidad del
area usuaria.

Primer pago

60% del monto de

Segundo pago contratacion

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de la Gerencia Regional de Educacion Cultura y Deporte
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

Acta de conformidad de servicios

Acta de aceptacion del entregable

Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. Elmer
Faucett N°3970 — Callao; en el horario de 08:00 horas hasta las 16:30 horas.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los pagos se sujetan a resjuste por aplicacion de formulas mondmicas. Para tal efecto, el consultor
calcula y consigna en sus facturas &l monto resultante de la aplicacidn de dichas formulas, cuyas
variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando
los indices de Precios al Consumidor publicados por el Insfitto Macional de Estadistica e
Informatica - INEl a la fecha de facturacion.

Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid efeciuarse el pagp, se
realizan las regularizaciones necesanas.

Para el caso de contratos de consultoria de obras los pagos estaran sujefos a reajuste por
aplicacion de formulas mondmicas. Se utilizaran los indices de Precios al Consumidor publicados
por &l INEl a la fecha de facturacian.

Los pagos estaran sujefos a reajusts establecido en el articule 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF), segln la siguiente farmula:

2]

Donde:

P_r = Monito de la valorizacion reajustada

P_0 = Monto de la valorizacion, a precios del mes de [a fecha correspondiente a la propuesta
|_r= Indlc:e general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de la valorizacion

|_0 = indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha correspondiente a la
propuesta.

La facturacion que presente el consultor como consecuencia de un reajuste de precios, se presentara
en el siguiente pago del periodo correspondiente, o en la liquidacion de la consultoria de obra.16

'® Modificado en atencion a la absolucién de consultas y observaciones
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion
TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNDA EN: ANEXO 13:

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS - ESTRUCTURA DE COSTOS

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia
del monto de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado
parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion homologados, son de uso obligatorio.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el oOrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2,

REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Jefe de Proyecto

Profesional titulado en la carrera de Arquitecto o Ingeniero Civil

Especialista de Arquitectura

Profesional titulado en la carrera de Arquitecto

Especialista de Estructuras

Profesional titulado en la carrera de Ingeniero Civil

Especialista de Instalaciones Eléctricas

Profesional titulado en la carrera de Ingeniero Electricista.

Especialista de Instalaciones Sanitarias

Profesional titulado en la carrera de Ingeniero Sanitario

Especialista de Coordinacion de Interferencias.

Profesional titulado en la carrera de Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Especialista de SSOMA

Profesional titulado en la carrera de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Ingeniero Industrial”
Especialista Principal de Costos, Presupuestos y Programacion de Obras
Profesional titulado en la carrera de Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de Proyecto

Dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura, en elaboracién de estudios de inversion tales
como expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa, centro de salud,
edificaciones comercial o similar, para el sector publico o privado, en los cargos tales como proyectista
ylo jefe de proyecto u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.*

Especialista de Arquitectura

Dieciocho (18) meses, que se computa desde la colegiatura, en elaboracion de estudios de pre
inversion e inversion, tales como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de
Infraestructura Educativa, Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, para el sector publico o
privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto u otro que acredite el cumplimiento
de las funciones

Especialista de Estructuras
Dieciocho (18) meses, que se computa desde la colegiatura, en la elaboracion de estudios de pre
inversion e inversion, tales como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de

'” Modificado en atencion a la absolucién de consultas y observaciones

1 o . . .
8 Modificado en atencién a la absolucion de consultas y observaciones
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Infraestructura Educativa Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, para el sector publico o
privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en estructuras u
otro que acredite el cumplimiento de las funciones

Especialista de Instalaciones Eléctricas

Dieciocho (18) meses, que se computa desde la colegiatura, en la elaboracion de estudios de pre
inversion e inversion, tales como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de
Infraestructura Educativa Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, para el sector publico o
privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en instalaciones
eléctricas y/o electromecanicas u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Especialista de Instalaciones Sanitarias

Dieciocho (18) meses, que se computa desde la colegiatura, en la elaboracién de estudios de pre
inversion e inversion, tales como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de
Infraestructura Educativa Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, para el sector publico o
privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en instalaciones
sanitarias u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Especialista de Coordinacion de Interferencias.

Dieciocho—{18) catorce (14)'° meses, que se computa desde la colegiatura, como coordinador,
especialista en coordinacién con metodologias innovadoras en proyectos de edificaciones publicas o
privadas, en elaboracién expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa,
Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, en los cargos tales como coordinador, coordinador
general, proyectista y/o jefe de proyecto u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Especialista de SSOMA

Dieciocho—{18) catorce (14)?° meses, que se computa desde la colegiatura, en la elaboracion de
estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los
proyectos de Infraestructura Educativa Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, para el sector
publico o privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el trabajo u otro que acredite el cumplimiento
de las funciones.

Especialista Principal de Costos, Presupuestos y Programacion de Obras

Dieciocho{18) catorce (14)?* meses, que se computa desde la colegiatura, en la elaboracién de
estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los
proyectos de Infraestructura Educativa Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, para el sector
publico o privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en
metrados, costos, presupuestos y programacion de obra u otro que acredite el cumplimiento de las
funciones.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

19
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

(03) Laptop (Procesador minimo CORE i5 o superior)

(02) Laptop (Procesador minimo CORE i5, similar o superior).

(03) Equipos de Cémputo (Procesador Minimo CORE i5 o superior)

(02) Equipos de Cémputo (Procesador Minimo CORE i5 - similar o superior).
(02) Impresoras a color multimedia.

(01) Proyecto Multimedia

(01) Plotter de Planos

(01) Camioneta 4 x 2 o superior

(01) Camara fotografica

(01) Estacion Total

(5) Laptop Core i5 o superior

(2) Impresoras a color Multimedia
(1) Proyector Multimedia

(1) Plotter de planos

(1) camioneta 4x2 o superior

(1) Camara Fotografica

(1) Estacion Total.??

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 765,772.80 (SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 SOLES), por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:»

Elaboracion de Expedientes Técnicos de obra de construccion, creacion, ampliacién, mejoramiento,
rehabilitacion, recuperacion y/o reconstruccion de: Infraestructura Educativa, Deportiva, Servicio
Educativo y/o Recreativo como complejos deportivos, polideportivos, servicios deportivos o similares.
También Elaboracion de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de construccién, creacion,
ampliacion, mejoramiento, rehabilitacion y/o reconstruccion de infraestructura de salud, como: centros
de salud, hospitales y/o postas. enlosrubros-sefialades:*

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pagozs_

2 Modificado en atencién a la absolucién de consultas y observaciones
23 Modificado en atencién a la absolucion de consultas y observaciones
** Modificado en atencién a la absolucion de consultas y observaciones
25 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.




cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:
M = Monto facturado acumulado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado |POr €l postor por la prestacion
equivalente a S/1,148,659.20 (UN MILLON CIENTO CUARENTA | de servicios de consultoria en la
Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100 | especialidad

SOLES) por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que | M >= 3 veces el valor
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del | referencial: 70 puntos

comprobante de pago, segun corresponda.
M >= 2.8 veces el valor

referencial y < 3 veces el valor

Acreditacion: !
referencial: 65 puntos

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) contratos u Ordenes de servicios y su respectiva
conformidad, constancia de prestacion o liquidaciéon del contrato;
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago”®.

M >= 2.6 veces el valor
referencial y < 2.8 veces el
valor referencial: 60 puntos

M > =2.4 veces el valor
referencial y < 2.6 veces el
valor referencial: 55 puntos

) . . L ~_ |M>=2.2veces el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia | referencial y < 2.4 veces el

del postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral | ya|or referencial: 55 puntos
3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan
aplicables para el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el

siguiente: Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
I PLAN DE TRABAJO No desarrolla la metodologia
- Actividades previas al inicio de la elaboracion del | que sustente la oferta
expediente técnico 0 puntos
- Proceso detallado del desarrollo de la metodologia
del estudio

- Alcance y descripcion del servicio de la consultoria

%6 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

VI.

de obra

- Cronograma de Actividades, sefialando los plazos
de la entrega de productos y la intervencién del
personal clave

- Listado del equipo profesional, técnico vy
administrativo del consultor, asi como del
equipamiento estratégico

ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA
CONSULTORIA
- Listado del equipo profesional, técnico vy
administrativo
- Actividades de acuerdo al personal propuesto
- Cronograma de utilizacién de personal y equipos
en diagrama Gantt
- Matriz de asignacion de responsabilidades de
acuerdo a las actividades del personal clave)

MITIGACION DE RIESGOS

- Gestibn de Riesgos en la elaboracion del
Expediente Técnico

- Matriz de mitigacion para el control de calidad en la
ejecucion de la obra

- Registro minimo de la evaluacion del desarrollo de
la administracion de riesgos (DIRECTIVA N°012-
2017-OSCE/CD Gestiobn de Riesgos en la
Planificacion de la Ejecucion de Obras)

- Matriz de mitigaciéon de riesgos para ejecutar el
control de seguridad y salud en el trabajo

CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA EN

CONTRATACIONES PUBLICAS (De acuerdo a la Ley

N°30225 y su Reglamento vigente)

- Memoria descriptiva

- matriz de mitigacion de riesgos en las contrataciones
de la consultoria de obra

ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LOS SISTEMAS

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (De acuerdo

a la Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo, y sus modificatorias)

- Descripcion de la normativa vigente que se aplicaran
durante la elaboracion del ET

- Plan de seguridad y Salud en el trabajo bajo la
normativa vigente

- Control de las medidas de Prevencion y Control de
los trabajadores con riesgo de exposicion al COVID-
19, u otras enfermedades

- Matriz de mitigacion de riesgos para ejecutar el
control de seguridad y salud en el trabajo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN FORMATO
EXCEL

Acreditacién:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que
sustente la metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.
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Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.

Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta

econdémica (Anexo N° 6).

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.
5040 PEDRO RUIZ DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2548069,
que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA

ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [..................ccccvvveeeeeeeel], con RUC NO
[, ], con domicilio legal en [........cooiiiiiiiiiican, ], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
| 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[oeiiiiiieeee, cOn DNEN® [, ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[coiiiiin ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..coevinnnns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

27

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

28

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

0.
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por TRES ((3) afios después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD”.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 CUANDO EL PERSONAL CLAVE | 0.5 UIT POR CADA | SEGUN INFORME DEL

ACREDITADO PERMANECE MENOS DE | DIA DE AUSENCIA | SUPERVISOR (0]
SESENTA (60) DIAS DESDE EL INICIO DE | DEL PERSONAL EN | COORDINADOR Y EL
SU PARTICIPACION EN LA EJECUCION | EL PLAZO | INFORME DE LA
DEL CONTRATO O DEL INTEGRO DEL | PREVISTO GERENCIA REGIONAL
PLAZO DE EJECUCION, SI ESTE ES DE EDUCACION,
MENOR A LOS SESENTA (60) DIAS, DE CULTURA 'Y DEPORTE

CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 190.2
DEL ARTICULO 190 DEL REGLAMENTO.

2 EN CASO EL CONSULTOR INCUMPLA CON | 0.5 UIT POR CADA | SEGUN INFORME DEL

SU OBLIGACION DE EJECUTAR LA | DIA DE AUSENCIA | SUPERVISOR 0
PRESTACION CON EL PERSONAL | DEL PERSONAL EN | COORDINADOR Y EL
ACREDITADO ) DEBIDAMENTE | EL PLAZO | INFORME DE LA
SUSTITUIDO. PREVISTO. GERENCIA  REGIONAL

DE EDUCACION,

CULTURA Y DEPORTE.

3 POR PRESENTAR LOS ESTUDIOS | 0.5 UIT POR CADA | SEGUN INFORME DEL

REQUERIDOS FIRMADOS Y SELLADOS | POR CADA | SUPERVISOR (0]
POR PROFESIONALES DIFERENTES A | OCURRENCIA. COORDINADOR Y EL
LOS PROPUESTOS EN SU PROPUESTA INFORME DE LA
TECNICA, SIN PREVIA COMUNICACION Y GERENCIA REGIONAL
APROBACION DE LA ENTIDAD. DE EDUCACION,

CULTURA Y DEPORTE

4 | PORNO-CUMPLIR-CON-LA-SUBSANACION | 010-UITFPOR-CABA | SEGUN—INFORME—DEL
DE OBSERVACIONES18-2° OCURRENCGIA: SUPERVISOR———O

2% Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones
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CULTURAY-DEPORTE
5 EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO DEL | 0.5 UIT POR CADA | SEGUN INFORME DEL
ESTUDIO NO ASISTE A LAS REUNIONES | INASISTENCIA Y | SUPERVISOR (0]
CONVOCADAS POR LA UNIDAD | POR CADA | COORDINADOR Y EL

EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA | PROFESIONAL EN | INFORME DE LA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, | CADA REUNION | GERENCIA REGIONAL
CULTURA Y DEPORTE CONVOCADA DE EDUCACION

CULTURA Y DEPORTE
6 POR NO-CUMPLIR DENTRO-DELPLAZO | 0.5-UIT PORCADA | SEGUN—INFORME DEL

ESTABLECIDO LA ENTREGA DEL PLAN DE | DIADE RETRASO SUPERVISOR fa)
TRABAJO.19-30 COORDINADOR Y EL
INFORME— DE A
GERENGIA— REGIONAL
DE EDUCACION

CULTURA-Y-DEPORTE
7 |EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL | 0.5 UIT POR CADA | SEGUN INFORME DEL
CONSULTOR QUE NO SEA COMUNICADO | VERIFICACION SUPERVISOR 0
A LA ENTIDAD DENTRO DEL PLAZO DE | REALIZADA COORDINADOR Y EL
LEY. INFORME DE LA
GERENCIA  REGIONAL
DE EDUCACION

CULTURA Y DEPORTE

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

30 Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

31 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless2.

32

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO umer

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

| En caso de Supervision de Obras

o
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5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monti la nalidades por
PENALIDADES 0 de las pe esp

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

@ i
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

3
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3* Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE35 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE36 Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

34 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

35 |pidem.

36 |bidem.

Q.
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*&-7° ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

0 s
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccioén especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

7




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

‘ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en gue un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........occcceveeviinnenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

37 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
38 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

39 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

g
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

b1
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 5
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypopTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

_55
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°022-2023/GRC-CS-1

ANEXO N° 13

REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS QUE INCLUYE LA ESTRUCTURA DE COSTOS
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5040 PEDRO RUIZ DEL
DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CODIGO UNICO
DE INVERSIONES 2548069

2023
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1.

DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5040 PEDRO RUIZ DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO” CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES 2548069.

FINALIDAD PUBLICA

En su condicion de Unidad Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) , LA
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, en adelante GRECYD, viene
elaborando estudios de pre-inversién (perfil) e inversion (expedientes técnicos) dentro del marco
del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, conocido como
INVIERTE.PE y proyectos especificos de acuerdo a requerimientos del GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAO, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la infraestructura educativa.

La elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios permiten al Gobierno Regional del Callao y
otros gobiernos locales tomar las decisiones mas convenientes en sus planes de inversiones para
promover la creacién de condiciones econdmicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren
los niveles de vida de la poblacién y fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo,
posibilitando acciones concertadas que refuercen los vinculos de identidad, de pertenencia y las
relaciones de confianza. Asimismo, mejora la asignacion y ejecucion de los recursos publicos, de
acuerdo a las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertados y los Planes
Sectoriales Nacionales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de
acuerdos concertados.

La finalidad publica de la presente contratacion es que la poblacién escolar de la |.E. 5040 PEDRO
RUIZ del distrito de Callao, acceda a una adecuada prestacion de los servicios de educacién del
nivel primaria.

4. OBJETIVO

4.1 OBJETIVO GENERAL
El objeto de la presente convocatoria es la elaboracion del expediente técnico de obra, de
acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia y el Formato N°07-A: Registro de
proyectos de inversion aprobado para el desarrollo de las inversiones.

La elaboracion del Expediente Técnico detallado debe cefiirse a los parametros bajo los
cuales fue aprobado (sin ser éstos limitativos, lo que implica que deben ser mejorados en
funcion a la finalidad del contrato) garantizando el cumplimiento del cronograma de ejecucion
de las inversiones indicadas en el Formato N°07A Registro de Inversiones con el que se
aprobd.

59



, GOBIERNO
GOBIERNO GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5 ¥, REGIONAL

Z; REGIONAL UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES = “H40
DEL GALLAO R TR Etoper
FAU 20505703554 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.02.2024 15:37:30 -05:00

El expediente técnico, debe ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la obra,
no se haga necesario la aprobacion de partidas adicionales o rectificaciones por omisiones,
errores, falta de previsidn o planificacion bajo exclusiva responsabilidad del consultor. Tal
como lo sefiala el numeral 32.7 del articulo 32 del TUO de la Ley de Contrataciones del
Estado: “La responsabilidad por la adecuada formulacion del Expediente Técnico o Estudios
Definitivos corresponde al proyectista y a la supervision, de acuerdo al alcance de los
respectivos contratos”.

En cualquier etapa en que se encontrase vigente el contrato, La Entidad rechazara el
Expediente Técnico si éste no se ha desarrollado respetando los alcances establecidos en
el Formato N°07A: Registro de proyectos de inversién aprobado; reservandose el derecho
de resolver el Contrato por incumplimiento de El Consultor.

Durante el desarrollo de las etapas previstas, EI Consultor debera informar oportunamente a
La Entidad, sobre cualquier modificacién, incongruencia o factor que pueda generar la
alteracién de los alcances establecidos en los Formato N°07A: Registro de proyectos de
inversion. La omisién de dicha comunicacion, constituye falta por parte del Consultor, quien
asumira la absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de ello.

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO

= Elaborar el Expediente Técnico a fin de que se ejecute la obra de acuerdo a la Norma
de Contrataciones del Estado y demas normas conexas.

= Controlar el uso de los recursos e insumos conformantes de la obra.

= Verificar las metas consideradas como alcance de manera de controlar de manera
oportuna los plazos y riesgos durante la ejecucion de la obra.

= Cumplirlas normas técnicas y municipales de vias, zonificacion, integracion urbanistica,
seguridad, habitabilidad, etc.

=  Proyecto constructivo de ejecucion viable y no onerosa.

= Maximo aprovechamiento de la disposicion de sus componentes.

=  Propuesta que responda al uso publico, al limitado mantenimiento a la intemperie, etc.

= Garantizar la aplicacién de los lineamientos de disefio enmarcados en la movilidad
sostenible.

5. AREA USUARIA
LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA' Y DEPORTE.

6. ANTECEDENTES
LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE del GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLO, participa en el desarrollo de estudios y ejecucién de obras de los
proyectos requeridos o encargados por la GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

Actualmente la |.E. 5040 PEDRO RUIZ del distrito de Callao, funciona el nivel de Inicial y Primaria
En arquitectura tenemos; Inicial: modalidad jardin, funciona en dos turnos mafiana y tarde, cuenta
con dos bloques; el bloque 1 consta de dos aulas, servicios higiénicos para nifias y nifios y un
deposito; el bloque 2 consta de dos aulas y servicios higiénicos para nifias y nifios. Las aulas
tienen acabados pintura de color blanco y enchapado con maydlica en la pared a un 1.20m de
altura, asimismo, cuentan con buena iluminacion artificial y natural, en cuanto al sistema de
ventilacion no es adecuado marcos de madera fijos y basculante (abre hacia adentro), las puertas
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son de madera de una hoja con abertura hacia el exterior. El area de juegos presenta parcialmente Feeva: 13022024 15:37:37-05100
Grass natural, el mobiliario de juegos son madera en regular estado. Asimismo, cuenta con un
ambiente en proceso de acondicionamiento para psicomotricidad. Primaria: funciona en dos turnos
mafana y tarde, cuenta con cuatro bloques; 3 bloques con empleo para aulas pedagégicas y
ambientes administrativos, el otro bloque ambiente de preparaciéon de alimentos y servicios
higiénicos. Las aulas tienen acabados pintura de color blanco y enchapado con maydlica en la
pared a un 1.20m de altura, los pisos ceramicos en regular estado, todas las aulas cuentan con
una plataforma de 80x10cm de ancho y altura en la parte frontal de la clase, esta plataforma es
inadecuado porque el desnivel y el ancho es reducido no permite desplazarse con facilidad, se
recomienda un solo nivel de piso terminado en las aulas. Las puertas son metélicas en regular
estado abren hacia el exterior, las ventanas no tienen un sistema adecuado para ventilacién,
sistema fijo y basculante (abre hacia adentro); las aulas cuentan con iluminaciéon natural, a
excepcion de un aula debido que al costado hay un ambiente prefabricado empleado para
deposito. En estructuras tenemos; Inicial: La construccién predominante es de material noble con
columnas de concreto armado, vigas peraltadas, muros de ladrillo, losa aligerada, y pisos
ceramicos. Este nivel cuenta con 2 espacios exteriores, un patio central con piso ceramico y
cobertura de malla raschel en regular estado; un area de juegos con grass natural parcialmente,
cuenta con cobertura de malla raschell con estructura metalica apoyadas en el techo del bloque
del nivel primario y en cerco perimétrico, este ultimo se encuentra en mal estado, presenta
deterioro en la parte inferior del muro, se observa el acero corroido carece de estribos o se
encuentra muy espaciados, el ladrillo presentada erosion, humedad y salitre. EI dep6sito ubicado
al lado del blogque 1, cuenta con cobertura liviana (calamina) en mal estado. Primaria: La
construccion predominante es de material noble con columnas de concreto armado, muros de
ladrillo, pisos ceramicos, losa aligerada en dos bloques y techo de cobertura liviana (calamina) en
dos bloques. Los muros presentan humedad en la parte exterior de las aulas. La II.EE. cuenta con
un ambiente prefabricado habilitado como aula de 5B, pisos ceramicos en buen estado, el techo
es de cobertura liviana (calamina) con cielo raso de baldosas de fibra mineral en mal estado se
encuentran pandeadas algunas baldosas se han caido y presentan humedad, este bloque tiene
una antigliedad aproximada de 3 afios. Cuenta con un patio principal losa deportiva en mal estado
presenta pafios con fisuras, cuenta con cobertura liviana de malla raschel con columnas metélicas,
en buen estado y una cancha de fulbito con grass sintético en buen estado, este espacio deportivo
no cuenta con cobertura. El ambiente de la preparacidn y expendio de alimentos, cuenta con pisos
y muros con enchapado ceramico a una altura de 1.20m, presenta fisuras en los muros, algunos
se encuentran resanados. Los espacios exteriores pasillos entre los bloques de las aulas se
encuentran en mal estado, algunos tramos presentan fisuras y deterioro, ambos cuentan con
cobertura de malla raschel en regular estado. Adicionalmente a los bloques, se han habilitado
maodulos o bloques de madera para depésito de educacion fisica, defensa civil y Qali warma con
techo de cobertura liviana en mal estado. En instalaciones eléctricas tenemos; Las Instalaciones
eléctricas comprenden redes interiores y exteriores, las luminarias de las aulas son fluorescentes
adosadas en el techo, tomacorrientes, interruptores, verificando que la mayoria de luminarias se
encuentra en funcionamiento, y otras en mal estado (quemadas). Cuenta con un tablero general
y sub-tableros por bloques en regular estado. Y en instalaciones sanitarias tenemos; El
abastecimiento de agua para el local de la Institucion Educativa se realiza directo de la red publica,
de igual modo, el desagiie desemboca a la red publica de desagiie. La Institucién educativa cuenta
con tanque elevado y cisterna que se encuentran inoperativos, Se requiere mantenimiento de los
aparatos sanitarios que se encuentran en regular estado, y cambio de total de inodoros en mal
estado.

[oii] GOBIERNO
. REGIONAL
' CALLAD

Firmado digitalmente por
ECEVICH ARRIAGA Christopher
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Mediante la declaracién de la viabilidad del Estudio de Pre Inversion a nivel de perfil, se determind éiﬁ%&%@?&ﬁ%ﬁ&“"“’p“’
la alternativa técnica de intervencién del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL Fecha: 13622024 159745 0500
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5040 PEDRO RUIZ DEL

DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE

CALLAO” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2548069, donde se sefiala la alternativa,

acciones y metas.

El proyecto consta de las siguientes acciones: Rehabilitacion de 4 aula de educacion inicial,
rehabilitacion de 10 aula de educacion primaria, rehabilitacion de 1 aula de innovacion pedagégica,
construccién de 1 laboratorios y/o talleres, construccion de 1 sala de usos multiples, rehabilitacién
de 2 ambiente de administracién y/o gestion pedagdgica, rehabilitacion de 1 ambiente de
preparacion y expendio de alimentos, rehabilitacién de 1 ambientes de servicios generales,
rehabilitacion de 6 ss.hh. y/o vestidores, construccion de 1 cercos y/o portadas, adquisicién de 196
mobiliario de aula de educacion inicial, adquisicion de 640 mobiliario de aula de educacion
primaria, adquisicion de 62 mobiliario de sala de psicomotricidad, adquisicién de 68 mobiliario de
aula de innovacion pedagdgica, adquisicion de 88 mobiliario de ambientes complementarios,
adquisicion de 4 equipo de aula de educaci6n inicial, adquisicion de 212 equipo de aula de
educacion primaria, adquisicion de 66 equipo de aula de innovacion pedagdgica, adquisicion de 7
equipo de ambientes complementarios, en concordancia con la Gerencia Regional de Educacion,
Cultura y Deporte del Gobierno Regional del Callao.

La alternativa técnica mencionada ha sido viabilizada mediante Formato N°07-A: Registro de
proyectos de inversion, en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones INVIERTE.PE.

En dicho contexto se han formulado los presentes Términos de Referencia para la contratacion de
la consultoria para la elaboracién del expediente técnico de la inversion indicada.

El expediente técnico se debera elaborar tomando como base el estudio del proyecto de pre
inversion; sin ser este de caracter limitativo.

7. CONDICIONES GENERALES

a) SISTEMA DE CONTRATACION
A SUMA ALZADA

b) LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
El lugar donde se desarrollara el proyecto se localiza en el distrito de Callao, Region Callao,
en la Av. Los Alisos S/N Distrito de Callao, con un &rea aproximada del terreno de 3, 514.53
m2 y con un perimetro de 253.12 ml.
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Figura n2 1: Ubicacion de la Institucion

Ubicacion

Distrito : Callao.

Provincia  : Constitucional del Callao
Region : Callao

Partida registral: P01136596

Coordenadas:
LOCALIZACION GEOGRAFICA

Codigo Nombre de la Urbana geograficas Altitud

Local Localidad I Rural Latitud I tud {msnm)
139766 | PEDRO RUIZ GALLO | Urbana | -12.05041 | -77.10393 38

c) LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

El terreno en que se interviene el proyecto cuenta con la libre disponibilidad de terreno, segin Acta
de Compromiso de Operacién y Mantenimiento entre el Gobierno Regional del Callo y la Direccién
de Educacién del Callao, ademas de contar con el registro de propiedad del inmueble con Partida
Registral N° P01136596 emitida por la SUNARP, sobre el cual se realizara el expediente técnico
y se ejecutaran las obras. Se adjunta partida registral en los documentos de anexo 1.

8. BASE LEGAL

v Ley N°31338 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

v Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

v' Ordenanza Regional N°006-2008: Reglamento de Organizaciones y Funciones y la
Estructura Organica del Gobierno Regional del Callao.

v Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.
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POLINOMICAS.
v Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
v' Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la ley y todas sus

modificaciones vigentes.

Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones,

en adelante el Reglamento y todas sus modificaciones vigentes.

Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N°27806 — Ley de Transparencia y acceso a la informacién Publica.

Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Decreto Supremo 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del DL 1252, Decreto Legislativo

que crea el sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

v Ley N°28716 de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria Decreto de
Urgencia 067-2009 y Ley N°29743.

v Resolucién Directoral N°001-2019-EF/68.01 — Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversion.

v Plan de Desarrollo Concertado de la Regién Callao 2011-2021.

v" Plano Urbano director del Callao 1995-2010 vigente.

AR NE NN

\

9. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
La descripcion de los alcances del servicio que se hace a continuacidn, servira para la elaboracion
del Expediente Técnico que permita convocar a la licitacion publica de la obra correspondiente,
con el uso de metodologia innovadoras para la deteccidn de interferencias, con criterios de disefio
ecoeficientes y bioclimaticos, cuyas caracteristicas se adjunta en los anexos 1y 2 del presente
TDR.

En el anexo 1 se adjunta se adjunta las direcciones, planos de ubicacion, ficha Sunarp,
documentos de factibilidad y fotos respectivas. En el anexo 2 se adjunta el estudio de pre inversion
incluyendo la programacion arquitectonica.

El Consultor debera desarrollar todas las acciones necesarias para la adecuada elaboracion del
Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5040 PEDRO RUIZ DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAQ”, que permitird a su vez
realizar una correcta ejecucion de la obra, considerando la normativa y lo establecido en el estudio
de Pre Inversion.

El consultor asumira la responsabilidad por un adecuado planeamiento, una adecuada
programacion, para la correcta conduccion de los estudios basicos, los disefios, evaluacion y
designacion de caracteristicas técnicas de equipos, mobiliarios todo lo sefialado en el estudio pre
inversion. Ademas, de garantizar la calidad técnica de todo el estudio, el cual debera ser ejecutado
en concordancia con los estandares actuales de disefio, sin ser limitativo.

La elaboracion del expediente técnico sera supervisada por una firma consultora denominada en
adelante el Supervisor, salvo cuando la Entidad tome otra decisién.
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En términos generales y con caracter enunciativo mas no limitativo, se ejecutaran las siguientes
actividades:

Cumplir con las normas y reglamentos aplicables y vigentes.

Realizar el expediente técnico de obra, mobiliario, equipamiento y todo lo sefialado en el
estudio pre inversion, ademas de considerar en el expediente técnico la puesta en marcha y
manual de mantenimiento, en concordacién con la base de los lineamentos del estudio de pre
inversion (PIP), adjuntado en los anexos.

Identificar y solucionar los posibles problemas, interferencias, incompatibilidades del proyecto,
usando programas innovadores (Revit, AlPall, ArchiCAD ¢ Similar) como principal soporte
para la resolucion de conflictos e interferencias.

Realizar reuniones periddicas (presenciales y/o virtuales) o extraordinarias a solicitud de la
Entidad con los involucrados en el proyecto en las oficinas del area de la Gerencia Regional
de Educacién, Cultura y Deporte o lugar que designe la Entidad.

Subsanar las observaciones realizadas por el supervisor y la Entidad en los plazos sefialados.
Informar permanentemente al supervisor y la Entidad, sobre los avances del servicio de
consultoria de acuerdo al cronograma establecido en el Plan de Trabajo aprobado.

Advertir oportunamente al Supervisor de situaciones que pudieran suscitarse y pongan en
riesgo el cumplimiento de la elaboracion del Expediente Técnico segun lo sefialado en los
presentes Términos de Referencia.

Realizar visitas técnicas al terreno con la participaciéon de sus especialistas y los del
supervisor.

Elaborar y gestionar la documentacion técnica necesaria para obtener la autorizacion o
licencias necesarias en la elaboracion de Expediente Técnicos, asi como la Licencia de
Edificacion, documentos ante los diferentes organismos, Entidades, empresas competentes
(Municipalidades, Ministerios, etc.), asi como para las factibilidades de Servicios de
proveedores de Internet, Gas, etc.), que se requieran previamente. En este punto debera
verificar in situ las posibilidades de la existencia de interferencia que pudieran ser un riesgo
para la ejecucion de la obra, informado expresamente al Supervisor y dejando constancia a
la Entidad, para lo cual deberd ademas desarrollar una propuesta de mitigacion o solucién.
Absolver las consultas y brindar asesoramiento técnico cuando la entidad lo requiera durante
el proceso de seleccion, contratacion y ejecucion de la obra hasta la conformidad y recepcién
por parte de la Entidad.

9.1 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

- El disefio arquitecténico debera propiciar la adecuada funcionalidad y operatividad de las
unidades organizacionales usuarias del proyecto, debera corresponder con una arquitectura
bioclimatica, contemporanea, sostenible, segura y con el caracter institucional de la entidad
que, ademas, tiene por paradigma la facilitacién, la simplificacion y la transparencia en sus
servicios. Asimismo, se deberdn emplear materiales de calidad, equipos acordes con las
tecnologias vigentes y con consideraciones técnicas para que sea un edificio sustentable y
eco eficiente, buscando el confort con el menor consumo de energia posible.

- Se deberan aplicar los principios de Constructibilidad (Optimo uso del conocimiento y
experiencia de construccién en el disefio, en las adquisiciones y en el manejo de operaciones
de construccion para lograr los objetivos del proyecto).

-5 REGIONAL
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- Todos los sistemas que se propongan deberan ser factibles de construir, mostrar vigencia
tecnologica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo. Asimismo, los criterios de disefio de
todas las especialidades deben considerar entre otros, la accesibilidad de personas y piezas
de repuesto al lugar donde se necesiten con la finalidad de optimizar la eficiencia en la
operacion y mantenimiento del edificio durante su tiempo de vida Util.

- Como minimo deberan realizar una inspeccion técnica al terreno, el jefe del Proyecto, el
Especialista de Arquitectura y el Especialista de Estructuras para el desarrollo de su
propuesta, la cual debera coordinarse con la debida anticipacién con la Entidad.

- La guia de trabajo para el desarrollo del proyecto, sera el Plan de Trabajo, documento en el
cual se definiran los aspectos relacionados al desarrollo de la elaboracion del Expediente
Técnico durante toda la etapa de elaboracion.

- Los modelos utilizados para verificacion y evaluacion de interferencias, deberan ser creados
siguiendo las pautas basicas de planificacién constructiva, es decir modelarlos tal como el
proceso constructivo lo demanda, con la finalidad de que la entrega de los expedientes
técnicos incluya el archivo de la simulacion 3D.

- Los archivos digitales del modelo se entregaran en formato editable nativo del software
utilizado, asi como el formato de revision (NWD o similar). Asimismo, se deberan entregar los
archivos en formato DWG generados a partir del modelo nativo.

- El Expedientes Técnicos debera contar con un indice detallado de todos los documentos que
lo componen.

9.2 CONDICIONES ESPECIFICAS

9.21. DE LAESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA
Persona Natural y/o Juridica debiendo contar con inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Proveedores en la especialidad de Consultoria en obras urbanas,
edificaciones y afines, en la categoria B o superior.

9.2.2. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
- El'nimero méximo de consorciados es de 02 integrantes del consorcio.
- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.
- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

9.3 DEL PERSONAL
El personal necesario para la ejecucion de la prestacion, por el cual se detalla su perfil
minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales
titulados en el Peru como para los titulados en el extranjero.

9.3.1 PERSONAL CLAVE
Se clasifica el personal clave para la ejecucion de la consultoria de obra, esto es, aquél
que resulta esencial para la ejecucion de la prestacion, segun el siguiente detalle:
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JEFE DE PROYECTO (01)

Perfil: Titulo Profesional de Arquitecto o Ingeniero Civil.
Profesional colegiado, habilitado.

Experiencia_Minima: Dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura, en

elaboracién de estudios de inversion tales como expedientes técnicos de obra de los
proyectos de Infraestructura Educativa, centro de salud, edificaciones comercial o
similar, para el sector publico o privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de
proyecto u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Responsabilidades minimas

Representara al Consultor en todos los asuntos técnicos que competan a la
consultoria (Expedientes Técnicos de obra), no pudiendo sus decisiones en ese
respecto ser enervadas o desconocidas por este. La participacion del jefe de
proyectos debe ser activa y representativa; este cargo no puede, y no debe ser
meramente figurativo.

Liderar, coordinar y organizar las actividades del equipo técnico profesional de la
consultoria.

Representar al equipo técnico profesional de la consultoria en las actividades
relacionadas al desarrollo del servicio.

Coordinar con los responsables de las diversas entidades involucradas en la
buena marcha del proyecto.

Velar por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables a la
consultoria y a sus productos.

Liderar, coordinar y organizar las actividades para la elaboracion de los
Expedientes Técnicos de obra de acuerdo con los presentes Términos de
Referencia, las normas del RNE, y deméas que sean aplicables, velando por el
adecuado sustento de toda la documentacion.

Supervisar y coordinar el desarrollo en paralelo del Expedientes Técnicos de obra
en todas sus especialidades.

Gestionar los documentos relacionados a la emision de opinién y aprobacion de
propuesta técnica ante las instituciones competentes.

Estructurar y consolidar los Expedientes Técnicos

Sustentar el anteproyecto y expediente en las reuniones de evaluacion con las
entidades competentes

Coordinar el trabajo del equipo profesional, supervisar el trabajo.

Coordinar la realizacion del planteamiento técnico con todas las especialidades
Firmar todos los documentos que se generen en la consultoria, siendo
responsable del contenido técnico.

Supervisar y coordinar el desarrollo de los estudios basicos necesarios para la
consultoria.

Coordinar y supervisar la obtencién del FUE, para la licencia de edificacion de
obra.

Otras tareas que se desprendan de su funcion general.

Le es aplicable, lo previsto en la norma G.030 “Derechos y responsabilidades” del
Reglamento Nacional de Edificaciones Vigente.
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Respecto a la consulta, se precisa lo siguiente:

El Jefe de Proyecto, debe cumplir con la experiencia siguiente:

Dos (02) afios, que se computa desde la colegiatura, en elaboracion de estudios de
inversion tales como expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura
Educativa, centro de salud, edificaciones comercial o similar, para el sector publico o
privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto u otro que acredite el
cumplimiento de las funciones!.

2. ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA (01)

Perfil: Titulo Profesional de Arquitecto
Profesional colegiado, habilitado.

Experiencia Minima: Dieciocho (18) meses, que se computa desde la colegiatura, en
elaboracién de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa, Centro
de Salud, Comerciales o similares, para el sector publico o privado, en los cargos tales
como proyectista y/o jefe de proyecto u otro que acredite el cumplimiento de las
funciones.

Responsabilidades minimas

- Sera quien plantee y desarrolle la propuesta de la solucion arquitectonica, las
memorias descriptivas, los planos de distribucidn, los planos de sefalizacion, las
especificaciones técnicas y demas documentos de la especialidad de
arquitectura.

- Proponer el anteproyecto arquitectonico, obteniendo la conformidad
correspondiente ante la Entidad.

- Compatibilizar la propuesta de arquitectura, con los estudios de ingenieria que
intervienen en la propuesta arquitectonica y con las demés especialidades que
intervienen en el desarrollo y planeamiento del proyecto.

- Elaborar las partidas que formaran parte del presupuesto de obra en su
especialidad, asi como también realizar el calculo de los metrados, con el
asesoramiento y en coordinacion con el especialista de costos, presupuesto y
programacion de obras y el especialista en obras de construccion.

- Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcion general.

- Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el articulo 19° de la norma
G.030 “Derechos y responsabilidades”’, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

- Elaboracion del proyecto junto con el Especialista en seguridad en la
especialidad de Seguridad.

3. ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS (01)

Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil
Profesional colegiado, habilitado.

' Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones
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Experiencia Minima: Dieciocho (18) meses, que se computa desde la colegiatura, en
la elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en estructuras u otro que acredite el
cumplimiento de las funciones.

Responsabilidades minimas

- Sera quien plantee y desarrolle la propuesta de la solucion estructural, las
memorias descriptivas y de célculo, las especificaciones técnicas y demas
documentos de la especialidad de estructuras.

- Proponer el anteproyecto estructural, obteniendo la conformidad
correspondiente de la entidad.

- Desarrollar el proyecto integral de estructuracion obteniendo la conformidad
correspondiente del supervisor y la Entidad.

- Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria estructural con la propuesta
arquitectdnica y con las demas especialidades que intervienen en el desarrollo
y planteamiento del proyecto.

- Elaborar las partidas que formaran parte del presupuesto de obra en su
especialidad, asi como también realizar el calculo de los metrados, con el
asesoramiento y en coordinacién con el especialista en costos, presupuesto y
programacion de obras y el especialista en obras de construccion.

- Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el articulo 20°, de la norma
G.030 “Derechos y responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones”.

4. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS (01)

Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Electricista, electromecanica y/o mecanico
electricista.
Profesional colegiado, habilitado.

Experiencia Minima: Dieciocho (18) meses, que se computa desde la colegiatura,
en la elaboracién de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles,
fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa
ylo Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en instalaciones eléctricas y/o
electromecanicas u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Responsabilidades minimas

- Sera quien plantee y desarrolle la propuesta de la solucion de instalaciones
Eléctricas, las memorias descriptivas y de calculo, las especificaciones
técnicas y demas documentos de la especialidad de estructuras.

- Revisién, evaluacion y supervision concurrente del proyecto integral de
instalaciones eléctricas, luego de lo cual otorgara su conformidad técnica.
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- Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables y las mejores
practicas constructivas en el disefio propuesto por el consultor.

- Verificar que la compatibilizacién de la propuesta de instalaciones eléctricas,
con los estudios de ingenieria que intervienen en la propuesta arquitecténica y
con las demas especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento
del proyecto y que corresponden al Consultor, esté correctamente realizada.

- Verificar la correcta elaboracién de las partidas que formaran parte del
presupuesto en su especialidad, asi como también verificar el calculo de los
metrados con el asesoramiento y en coordinacién con el especialista en
costos, presupuesto y programacion de obras del supervisor.

- Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el articulo 20°, de la norma
G.030 “Derechos y responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones”.

5. ESPECIALISTA DE INSTALACIONES SANITARIAS (01)

Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario.
Profesional colegiado, habilitado.

Experiencia Minima: Dieciocho (18) meses, que se computa desde la colegiatura, en
la elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas,
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa y/o
Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos tales como
proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en instalaciones sanitarias u otro que
acredite el cumplimiento de las funciones.

Responsabilidades minimas

- Sera quien plantee y desarrolle la propuesta de la solucién de las Instalaciones
Sanitarias, las memorias descriptivas y de calculo, las especificaciones técnicas
y demas documentos de la especialidad de estructuras.

- Revision, evaluacion y supervision concurrente del proyecto integral de
instalaciones Sanitarias, luego de lo cual otorgara su conformidad técnica.

- Compatibilizar la propuesta planteada, con la propuesta arquitecténica y con las
demas especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del
proyecto.

- Elaborar las partidas que formaran parte del presupuesto de obra en su
especialidad, asi como también realizar el calculo de los metrados, con el
asesoramiento y en coordinacion con el especialista en costo, presupuesto y
programacion de obras y el jefe de proyectos.

- Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en el articulo 20°, de la norma
G.030 “Derechos y responsabilidades”’, del Reglamento Nacional de
Edificaciones”.

6. ESPECIALISTA DE INTERFERENCIAS (01)

Perfil: Titulo Profesional de Arquitecto o Ingeniero Civil.
Profesional colegiado, habilitado.
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Experiencia Minima: Dieciocho{18} catorce (14)2 meses, que se computa desde la

colegiatura, como coordinador, especialista en coordinacion con metodologias
innovadoras en proyectos de edificaciones publicas o privadas, en elaboracion
expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa, centro de
salud, edificaciones comercial o similar, en los cargos tales como coordinador,
coordinador general, proyectista y/o jefe de proyecto u otro que acredite el
cumplimiento de las funciones.

Responsabilidades minimas

Sera quien elabore los modelos 3D por cada especialidad. Ademas de los
detalles de cada instalacion mecanica, eléctrica, mecanica, mecanica eléctrica,
comunicaciones entre otros, en los laboratorios sefialados en la propuesta
arquitectonica detallada en los anexos.

Desarrollar el trazo de todas las especialidades en coordinacién con los
especialistas de las demas especialidades, obteniendo la conformidad
correspondiente del Supervisor y de la Entidad, para evitar interferencias futuras.
Compatibilizar en el modelo 3D todas las instalaciones, con las demas
especialidades que intervienen en el desarrollo y planeamiento del proyecto.

7. ESPECIALISTA DE SSOMA (01)

Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Ingeniero Industrial®
Profesional colegiado, habilitado.

Experiencia Minima: Dieciocho-{18) catorce (14)* meses, que se computa desde
la colegiatura, en la elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales
como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de
Infraestructura Educativa y/o Edificaciones a fines, para el sector publico o privado,
en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en
seguridad y salud para el trabajo u otro que acredite el cumplimiento de las
funciones.

Responsabilidades minimas
o Sera quien elabore el proyecto de seguridad en coordinacion con el especialista

de Arquitectura.

Elaborar el plan de Sefializacién y Evacuacion.

Elaborar las partidas que formaran parte del presupuesto de obra en su
especialidad, asi como también realizar el calculo de los metrados, con el
asesoramiento y en coordinacion con el especialista en costo, presupuestos y
programacion de obras y el jefe de proyectos.

? Modificado en atencién a la absolucion de consultas y observaciones

3 Modificado en atencién a la absolucion de consultas y observaciones

* Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones
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Experiencia Minima: Dieciocho{18} catorce (14)° meses, que se computa desde
la colegiatura, en la elaboracion de estudios de pre inversion e inversion, tales
como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de
Infraestructura Educativa y/o Edificaciones a fines, para el sector publico o privado,
en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en
metrados, costos, presupuestos y programacion de obra u otro que acredite el
cumplimiento de las funciones.

Responsabilidades minimas

e Sera quien elabore el calculo de los metrados elaborados por cada especialista
y elabore los andlisis de costos unitarios, presupuesto, relacién de insumos,
materiales, mano de obra, equipo, cronograma de ejecucion de la obra, y
ademas documentos de la especialidad de costos, presupuesto y programacién
de obra.

e Desarrollar el presupuesto de la obra de todas las especialidades en
coordinacion con los especialistas de las demas especialidades, obteniendo la
conformidad correspondiente del Supervisor y de la Entidad.

o Compatibilizar el presupuesto, con las demas especialidades que intervienen en
el desarrollo y planeamiento del proyecto.

Nota:

- El postor debera considerar que la experiencia se computa desde la obtencion
del titulo profesional.

- El personal propuesto no puede postular a dos especialidades, ya que se
requiere de una dedicacién exclusiva en su especialidad.

9.3.2. OTRO PERSONAL
Se clasifica al personal de apoyo que realiza actividades operativas o administrativas,
segun el siguiente detalle:

1. ASITENTE DE JEFE DE PROYECTOS (01)
Perfil: Titulo Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto
Experiencia Minima: Un (01) afio, que se computa desde la colegiatura, en
elaboracion de estudios de pre inversidn e inversion, tales como perfiles, fichas,

expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa,
Centro de Salud, Comerciales o similares, para el sector publico o privado, en los

* Modificado en atencién a la absolucion de consultas y observaciones



GOBIERNO GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

REGIONAL
2 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
DEL CALLAO

cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o asistente de jefe de proyecto
& i u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.
¥ 3. REGIONAL

V % CALLAD ..
o dataimente or Actividades a desarrollar:
éES%%2%2%2?%2";2&“““""“’ v" Encargado de del proyecto del dibujo arquitectdnico, ingenieria y coordinacién con
Motivo: Doy V° , . . . e
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v Sera quien apoye al planteamiento y desarrollo de la propuesta de la solucion
arquitectonica, las memorias descriptivas, los planos de distribucién, los planos de
sefializacidon, las especificaciones técnicas y demas documentos de la
especialidad de arquitectura.

v" Apoyo en la compatibilizar la propuesta de arquitectura, con los estudios de
ingenieria que intervienen en la propuesta arquitectonica y con las demas
especialidades que intervienen en el desarrollo y planeamiento del proyecto.

v Otras tareas y acciones que el especialista Principal de Arquitectura le designe.

2. ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO 3D Y 2D (01)
Perfil: Bachiller en Arquitectura e Ingenieria Civil.

Experiencia Minima: Un (01) afio, que se computa desde la emision del
bachillerato, en la elaboracién de estudios de pre inversion e inversidn, tales como
perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura
Educativa y/o Edificaciones a fines, para el sector publico o privado, en los cargos
tales como especialista en modelamiento 3D u otro que acredite el cumplimiento
de las funciones.

Actividades a desarrollar:

Encargado del proyecto del modelamiento 3D y compatibilizacion con las demés
especialidades.

3. SECRETARIA (01)
Perfil: Técnica de Secretariado Administrativa y/o Técnico en Administracion de
Empresas y/o Bachiller en Administracion.

Experiencia Minima: tres (01) afio, que se computa desde la emision del
certificado, en documentacidn administrativa en consultorias de obra y/o ejecucién
de obra u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Actividades a desarrollar:
v" Encargado asistir en los tramites y gestiones administrativas relacionadas al
proyecto.

9.3.3. EQUIPAMIENTO

(5) Laptop Core i5 o superior
(2) Impresoras a color Multimedia
(1) Proyector Multimedia
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10. ENTREGABLE
Los Informes y el Expediente Técnico, constituyen la prestacion del servicio por parte del
Consultor, es decir son los documentos objeto de la prestacion de la Consultoria, por lo tanto,
deberan presentarse dentro de los plazos establecidos fuera de los cuales se sujetan a la
aplicacion de multas por mora e incumplimiento, segun numeral 11 de los presentes términos de
referencia.

Los plazos para la presentacion de los informes y del Expediente Técnico son obligatorios y estan
determinados en los presentes Términos de Referencia Excepto que se indique lo contrario, los
plazos se fijan en dias naturales o calendarios y no pueden ser modificados, salvo que durante la
ejecucion del servicio se aprueben ampliaciones.

La Elaboracién del Expediente Técnico Detallado se efectuard presentando TRES (3)
ENTREGABLES de cumplimiento obligatorio, cuyos requerimientos y contenidos minimos
se detallan en los presentes términos de referencia.

Primer Entregable: Plan de Trabajo

Segundo Entregable: a la presentacion de los estudios basicos Estudio de Mecanica de Suelos,
Levantamiento Topografico y Anteproyecto Arquitectdnico

Tercer Entregable: a la entrega del expediente técnico completo

La Elaboracién del Expediente Técnico Detallado se efectuara presentando TRES (3)
Entregables, de acuerdo a lo siguiente:

A) PRIMER ENTREGABLE

El primer entregable de la consultoria de obra, por la elaboracion del expediente técnico para la
ejecucion de la obra, debe contener como minimo la siguiente informacion:

1.1 DEL PLAN DE TRABAJO - Se Entregara a los diez (10) dias de suscrito el acta de

inicio de la consultoria de Obra.

Para el proceso de elaboracion y suscripcion del acta de aceptacion u observacion del PLAN
DE TRABAJO, la supervision, y/o coordinacién y/o comision evaluadora, comunicara al
consultor, la fecha y hora de reunién correspondiente, mediante comunicacion escrita, correo
electronico u otro sistema de comunicacion telefénico fijo o celular. De no presentarse el
consultor a la fecha y hora de reunion citada, se dara como aceptada la emisién del acta
correspondiente que sera firmado por la supervision, y/o coordinacién y/o comision
evaluadora, dejando constancia la inasistencia del consultor a la reunién citada, quién firmara
y recepcionara sin ninguno objecion el acto emitido.

¢ Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones
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El referido plan sera asumido en todo su contenido como obligacion por parte del consultor y
estara sujeto a la permanente verificacion por parte de la supervisidn y/o personal asignado

@ GOBIERNO por la entidad, el contenido minimo a presentar en el plan de trabajo sera el siguiente:
=5 REGIONAL

- Informe del Jefe de Proyectos.
- Propuesta de plan de trabajo, que contenga el proceso detallado del desarrollo de la
0500 metodologia del estudio, descripcién de las actividades.
- Cronograma de Actividades PERT/CPM elaborado en Ms Project, en correlacion con el
ITEM precedente, sefialando los plazos y fechas de entrega de productos, lo cual debera
ser aprobado por el supervisor y/o personal designado por el Gobierno Regional del Callao.
Dicha programacion se asume como obligacion del consultor y estara sujeto a inspeccién
permanente del supervisor u otros profesionales designados por la entidad.
- Listado de todo el equipo profesional, técnico y administrativo del consultor, adjuntando una
declaracion jurada de compromiso de participacion permanente para prestacion de servicio
en marco de la naturaleza del proyecto.

Se presentara un (1) original (Impreso + formato digital USB)

B) SEGUNDO ENTREGABLE:

a) ANTEPROYECTO

El proyecto arquitectdnico, sera elaborado en concordancia con las metas establecidas en el
Perfil de Proyecto de Inversion declarado viable, asi como también con la programacion de
los ambientes para el buen funcionamiento de todas las instalaciones; en caso de encontrar
discrepancias no contempladas en el PIP, debera de ser informado a la Entidad.

En la concepcion arquitectdnica, se debera tener en cuenta criterios y volumetrias acordes
con la categoria de la Institucion Educativa Superior; asimismo, debera integrarse dentro de
la modernidad, al entorno rural y contexto geografico.

Para la revisidn y aprobacion correspondiente, se presentara los siguientes documentos:

v' Certificados de Parametros Urbanistico y Certificado de Zonificacion y vias vigente, que
debera ser gestionado por el consultor desde el inicio del servicio de corresponder.

v" Ayuda memoria

v" Plano de verificacion de medidas (superposicion de planos) entre el perimetro registral y
el perimetro topogréfico del predio incluyendo las coordenadas UTM vy la orientacion
debidamente comentada al existir 0 no discrepancias entre las medidas perimétricas o
linderos.

v" Memoria Descriptiva General del Anteproyecto Arquitecténico

v" Memoria Descriptiva del Esquema Estructural.

v" Levantamiento topogréfico 1:200 como escala minima (Inc. Ubicacién de servicios
basicos)

v" Plano de Localizacion y Ubicacion de acuerdo a la normativa vigente.

v" Planos de terrazas o plataformas con las nuevas curvas de nivel

v' Panta General de Distribucion escala 1:100, segun corresponda.

v" Planta General de Tecos escala 1:100, segln corresponda.

v" Plano de paisajismo.

v" Planos base de seguridad (Sefializacion y evacuacion).
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v' Registro Fotografica peatonal y/o aéreo.

v" Copia de Titulo de propiedad.

v" Copia poder del titular de la entidad (en caso de corresponder)

v' Corte y Elevaciones Generales, contemplando el entorno inmediato.

v’ Panta general de Estructuras (Sistemas estructurales, pre dimensionamiento que cumpla
con la Norma E.030 sismo resistente y E0.60 concreto armado, vigas, columnas sentido de
aligerados y cimentacion, concordante con el estudio de mecanica de suelos en escala 1:100,
segun corresponda.

v" Propuesta de mobiliarios y equipo (Los equipos estaran en concordancia con lo indicado
en el estudio de Pre Inversion)

v" Propuesta de plataforma Técnica)

v" Presupuesto referencial por cada tipo de obra (Infraestructura, mobiliario y equipamiento,
plataforma técnica-TIC, Fortalecimiento de capacitaciones).

v" Propuestas de planteamiento técnico financiero para lograr la finalidad del proyecto.

v" Informe técnico Inicial detallando la vulnerabilidad del terreno respecto a la factibilidad.
Ademas de un adjuntar panel fotografico (30 como minimo) de su entorno y edificaciones
colindantes, debidamente comentadas.

v—Se-presentara-en-03-original-{impreso-+formatodigita-JSB)

v' Se presentara en un (1) juego original, (Impreso + formato digital USB)”

Nota:
La siguiente estructura de documentos no es limitativa, se podran incluir o sustentar de ser
el caso los documentos que se crea necesarios en coordinacion con la supervision y Entidad.

b) DEL ESTUDIO BASICO:

- RECOPILACION DE INFORMACION EXISTENTE

En esta etapa el consultor debera efectuar un trabajo de campo, a fin de realizar un diagnéstico
completo del terreno, haciendo la descripcion y evaluacion detallada de los componentes y
confrontando la informacién proporcionada por la Gerencia Regional de Educacion Cultura y
Deportes, por la unidad ejecutora de Inversiones.

Recopilar la informacion existente de caracter técnico, mediante la documentacion alcanzada por
la Gerencia Regional de Educacion Cultura y Deportes, por la unidad ejecutora de Inversiones y
de la que se considere necesaria y complementaria para el desarrollo del estudio, especialmente
las necesarias para realizar el dimensionamiento de la infraestructura y el equipamiento y
mobiliario de la obra proyectada.

- RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Los especialistas deberan efectuar un minucioso recorrido del area donde se desarrollara el
proyecto para evaluar, comprobar y verificar las condiciones en que se encuentra el mismo,
permitiendo manejar parametros técnicos para la solucién propuesta.

En este reconocimiento, se comprobara cualquier modificacion que se haya presentado en el area
del proyecto respecto de la informacion existente con que se cuenta y que serén considerados en
el estudio, debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o

7 Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones
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construcciones, cambios o variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o
condicionante fisica que se haya presentado en el area del proyecto.

El reconocimiento debera realizarse en coordinacion con la UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA'Y DEPORTE.

- COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRAS ENTIDADES

A solicitud de EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO a través de la UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, o
cuando el Consultor lo estime necesario, podra efectuar las coordinaciones directamente con
Instituciones Publicas y/o Privadas, para el mejor cometido en la elaboracion del Expediente
Técnico contratado, siendo la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES DE LA GERENCIA
REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE la encargada de conocer estos temas.

- ESTUDIO TOPOGRAFICO:

El estudio de topografia comprende el levantamiento topografico y nivelacion (planimétrico y
altimétrico), el cual debe cubrir todo el terreno, la infraestructura e instalaciones existentes y los
linderos que delimitan la propiedad, a fin de poder observar todo el conjunto y su integracién con
la propuesta del proyecto. No se aceptaran levantamientos topograficos parciales del terreno.

El levantamiento topografico y nivelacion del terreno se hara mediante una poligonal cerrada con
vértices georeferenciados con coordenadas UTM. Asimismo, se dejaran establecidos en el terreno
puntos de control y BM's monumentados con hitos de concreto, los cuales deben ser
georeferenciados con coordenadas UTM y mostrarse en el plano topografico con un cuadro
resumen.

De acuerdo a las condiciones y metas del proyecto, el Evaluador dispondra la necesidad de dejar
trazado o estacado en campo la delimitacién del terreno en donde se va a ejecutar la obra.

Para el caso de terrenos con pendiente, se elaboraran perfiles longitudinales del terreno,
correspondientes a los ejes principales de la construccidn, con los cuales se pueda calcular los
metrados de las partidas de movimiento de tierras.

De existir afectaciones y servidumbres se haré el levantamiento de los terrenos comprendidos.

El levantamiento topografico sera detallado tanto en el aspecto altimétrico y planimétrico, para ser
dibujado con curvas de nivel o cado 0.50m ¢ 1.0m.

PRESENTACION:

La memoria del estudio de topografia debe tener el siguiente contenido minimo:
1. Antecedentes

2. Objetivos y metodologia de levantamiento topografico

3. Levantamiento topografico

3.1 Introduccion.

3.2 Trabajos de campo realizados.

3.2.1 Recopilacién y evaluacién de puntos existentes BM's - IGN.

3.2.2 Reconocimiento del terreno.

3.2.3 Poligonal basica- Monumentacion y nivelacion de los vértices de la poligonal basica.
3.2.4 Puntos de control- Monumentacion y nivelacion de BM's.

3.2.5 Radiacién.

3.3 Trabajos de gabinete.

3.3.1 Procesamiento de la informacién de campo.

3.3.2 Célculos de coordenadas UTM de la poligonal basica.

3.3.3 Célculo de coordenadas de BM's.

3.3.4 Calculo de coordenadas de puntos radiados.
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5. Planos:

. LOCALIZACION Y ACCESOS, plano que muestra la ubicacion a nivel de departamento,
provincia, distrito, lugar; asi como un plano o diagrama de las vias de acceso principales, en
base a la carta nacional, a escalas adecuadas.

. UBICACION DE OBRA, escala 1/5,000 y 1/500, se indicara la ubicacién exacta de lo
obra en base al catastro de la localidad.

. TOPOGRAFICO Y PERFILES, escala 1:100 6 1:200, en planta o curvas de nivel,
mostrara las estaciones de la poligonal de levantamiento, puntos de control y BM's geo
referenciados con coordenadas UTM.

Se realizara cortes de perfiles longitudinales en las areas del terreno en el cual se va a intervenir,
para los calculos de volimenes de corte y relleno masivo. Asi mismo para ubicar los médulos
existentes.

Indicara linderos, usos del terreno, obras anteriores, obras existentes, situacion y disposicion de
acequias y drenajes. Asimismo, indicara la ubicacion de las obras a construir.

Incluird los perfiles longitudinales del terreno correspondientes a:

. Fachadas,

. Cercos perimetrales,

. Ejes principales de la edificacion a construir
. De los cortes longitudinales y transversales,
. De las obras complementarias.

En los planos topograficos se debe consignar el &rea del terreno, perimetro, &rea construida, areas
o demolerse, cuadro de coordenadas UTM, leyenda de simbolos o descripciones usados, cuadro de
caracteristicas de las edificaciones existentes. Se debera indicar en el plano si cuentan con los
servicios de agua, luz desagtie. teléfono. etc. y sus puntos de ingreso al terreno o zona del proyecto.

El responsable del estudio topografico sera un Ingeniero Civil o topografo, con experiencia minima
de tres (03) afios contados desde la obtencion de la colegiatura, como especialista en Topografia
en la elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de consultoria de obras en general.

- LEVANTAMIENTO FiSICO DE EDIFICACIONES EXISTENTES:

Efectuar las mediciones de todas las edificaciones existentes dentro del terreno, determinando
anchos y altura de las edificaciones, incluyendo vanos, carpinteria y otros tipos de acabados,
dimensiones de lo existente, asi como su estado de conservacion y los materiales de construccion
con que se han edificado, con fines de metrados de desmontajes y demoliciones.

Los trabajos levantados deberan dibujarse a escala adecuada de acuerdo a lo normado y a la
extension del area de trabajo.

Memoria Descriptiva del terreno o0 zona a trabajar, indicando servicios existentes y colindancia.
Plano de Ubicacién, Esc. 1/500 - Plano de Lotizacion expedido por la Municipalidad.

Plano de Levantamiento Topografico y curvas de nivel cada 0.50m., Esc. 1/200 (de acuerdo a la
extension del terreno).

02 perfiles longitudinales y 02 Perfiles transversales, Esc. 1/200 (a la misma escala del levantamiento
topogréfico)

Plano general de estado actual con cuadro de vanos, cotas, detalles resaltantes indicando acabados,
materiales y estado de conservacion. Esc. 1/200.

- ESTUDIO DE SUELOS:

El Estudio de mecanica de suelos estard a cargo del profesional especialista, el cual debe ser un
Ingeniero Civil y/o Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia, con experiencia minima de tres (03)
afios contados desde la obtencidn de la colegiatura, como especialista en mecanica de suelos en la
elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de consultoria de obras en general.
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Los ensayos deberan realizarse en un laboratorio, laboratorios acreditados por INACAL y/o laboratorios

GOBIERNO con certificaciones internacionales y/o laboratorios cuyos equipos cuenten con certificados de calibracion
&5 Eiﬂ%ﬁl validados por laboratorios de metrologia acreditados por INACAL que aseguren su trazabilidad y/o

laboratorios autorizados por el coordinador del estudio del gobiemno regional del callao.
Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher

bt El consultor presentard copia de dicho certificado y los resultados originales de los ensayos de
Fecha: 13.02.2024 15:40:47 -05:00 laboratorio. EI EMS se hara de acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones NTE E.050 SUELOS Y

CIMENTACIONES del Reglamento Nacional de Edificaciones. El Laboratorio que toma y ensaya las
muestras, debe presentar los Certificados de Calibracidn de sus Equipos de medicién, otorgados por la
Entidad competente.

El Informe Técnico del EMS, y los ensayos de laboratorio deberan ser firmados en todas sus paginas
por el Profesional Responsable del estudio y representante legal del laboratorio respectivo.

La PRESENTACION tendra como minimo lo sefialado en Art. 12 de la Norma E.050 del
RNE, donde indica lo siguiente:

A. MEMORIA DESCRIPTIVA:

a. Resumen de las Condiciones de Cimentacion: Descripcion resumida de todos y cada
uno de los tdpicos principales del informe:

- Tipo de cimentacion

- Estrato de apoyo de la cimentacién

- Parametros de disefio para la cimentacién: Profundidad de la cimentacion,

= Presion admisible,

=  Factor de seguridad por corte y

= Asentamiento diferencial o total

- Agresividad del suelo a la cimentacion

- Recomendaciones adicionales sobre las condiciones de cimentacion

b. Informacién previa: Descripcién detallada de la informacién recibida y recolectada,
conforme a lo que se indica en el Art. 9 de la Norma E.050 del RNE.

c. Exploracién de campo: Descripcion de las calicatas, auscultaciones y ensayos
efectuados, con referencia a las Normas empleadas, conforme a las Tablas N°s 2y 3 de
la Norma E.050 del RNE.

Al respecto, se debe efectuar las calicatas con una profundidad minima de 3.00 m. y
con la profundidad de acuerdo a articulo 15.3 Programa minimo, acapite €)
Profundidad "p" minima a alcanzar en cada punto de exploracion.

d. Ensayos de laboratorio: Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a las
Normas empleadas, conforme a las Tablas N°s 4 y 5 de la Norma E.050 del RNE.
Se realizaran como minimo los siguientes ensayos:

- Andlisis granulométrico por tamizado.

- Clasificacion de suelos.

- Contenido de humedad.

- Limites de Atterberg (Limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad).

- Peso unitario.

- Densidad mediante el cono de arena.

- Permeabilidad

- Ensayo especial de corte directo.

- Ensayo de laboratorio de mecénicos de rocas (Si existiera roca en el terreno)

- Caélculos de parametros técnicos:

o  Determinacién de cohesion y angulo de friccion.

o Andlisis de Cimentacion.

o Calculo de capacidad portante admisible.
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- Confeccion del perfil estratigrafico

- Andlisis quimico de agresividad del suelo (Sales, Sulfatos y

- Cloruros), debe ser de un laboratorio conocido.

- Andlisis de agua para concreto, debe ser de un laboratorio conocido, que seré utilizado

;Eggg/?g}i-?i/‘kalilllee:(‘SeAngnsmpher en |0 Zona del proyeCto
FAU 20505703554 hard Ry
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- Estudio de cantera de material de préstamo seleccionado, para el cual el consultor
determinara las canteras de las zonas que abasteceran, determinando su potencia,
distancia, ubicacién, accesibilidad, rendimiento, explotaciéon propiedades fisicas y
mecanicas, tiempo de fraslado, que seran usadas para la determinacién de los
correspondientes costos. Adjuntar los ensayos como andlisis granulométrico. limites de
consistencia y Proctor modificado, abrasién de los angeles y demas segun requiera la
naturaleza del proyecto.

- Proctor estandar y/o modificado.

- Ensayo de penetracion estandar (SPT) y Ensayo Triaxial de acuerdo al tipo de terreno.

- Ensayo de Geofisico, refraccion sismica y MASW.

- Ensayo apropiado paro evaluar lo resistencia al corte del suelo de acuerdo o las
condiciones encontradas en el campo.

Otros ensayos apropiados para determinar los parametros involucrados en la
estimacién de los asentamientos y demas comportamiento del area a intervenir, segin
se requiera.

Todos los documentos, certificados, ensayos serdn firmados por los responsables y
avalados por el profesional que ha recibido el

encargo del estudio. Adjuntar la constancia de egresado y/o magister en geotecnia.

e. Perfil del Suelo: Descripcidén de los diferentes estratos que constituyen el terreno
Investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo del grupo de
suelo, segun el Sistema Unificado de Suelos- SUCS, NTP 339.134 (ASTM D 2487),
plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamafio
méxima y angularidad de las particulas, olor, cementacion y otros comentarios (raices,
cavidades, etc.) de acuerdo o la NTP 339.150 (ASTM O 2488).

La descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado, es
decir el perfil estratigrafico definitivo, se obtiene siguiendo el procedimiento de
compatibilizacién de perfiles estratigraficos que se indica en el Articulo 10 (10.6) de la
Norma E.050.

f. Nivel de la Napa Freatica: Ubicacion de la napa freatica indicando la fecha de medicion
y comentarios sobre su variacion en el tiempo.

Andlisis de la Cimentacién: Descripcion de las caracteristicas fisico - mecanicas de los
suelos que controlan el disefio de la cimentacion. Analisis y disefio de solucién para
cimentacion.

Se Incluirda memorias de célculo en cada caso, en la que deberan indicarse todos los
parametros utilizados y los resultados obtenidos. En esta seccion se Incluira como
minimo;

- Memoria de Célculo

- Tipo de cimentacion y otras soluciones si los hubiera

- Profundidad de cimentacion (Df)

- Determinacién de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

- Calculo y Analisis de la Capacidad Admisible de Carga.
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Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga aplicada
(diferenciales o totales).

Presién admisible del terreno.

Indicacién de las precauciones especiales que debera tomar el disefiador o el constructor
de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno investigado
(efecto de la napa fredtica, contenido de sales agresivas al concreto, etc.).

Indicar y/o descartar la posibilidad del efecto de licuacion del suelo.

Parametros para el disefio de muros de contencién o calzadura.

Otros parametros que se requieren para el disefio o construccion de las estructuras y
cuyo valor dependeran directamente del suelo.

El Profesional Responsable del estudio de suelos, debe recomendar el tipo de cemento
a utilizar y analizar la propuesta de propuesta de usar el cemento tipo HS, en casos que
no se disponga del cemento tipo 11 o tipo V.

Efecto del Sismo: En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismo resistente, el EMS
proporcionara como minimo los valores de:

S = Factor suelo

Ts =Periodo predominante de vibracién del suelo.

Asimismo, el Coeficiente de Balasto (Ks) y la Relacion de Poisson (p).

Determinados a partir de las caracteristicas de los suelos que conforman el perfil
estratigrafico.

Para una condicion de suelo o estructura que lo amerite, se podra recomendar lo
medicién “in situ" del Periodo Fundamental del Suelo, a partir del cual se determinaran
los parametros indicados.

En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos:
arenas, limos no plasticos o gravas contenidas en una matriz de estos materiales, el
EMS debera evaluar el potencial de licuefaccion de suelos, de acuerdo al Art. 32 de la
Norma E.050.

Disefio de Mezclas:

El estudio de Disefio de mezcla se realizara en un laboratorio que demuestre garantia
y el cual consistira en:

Granulometria de los agregados

Médulo de finura de los agregados.

Densidad aparente de los agregados, incluyen la humedad normal de los agregados
con porcentaje de humedad en los poros de las particulas de los agregados sobre el
volumen total del agregado.

Absorcion de los agregados, determinante de la capacidad de adhesiéon mecanico
entre lo superficie de los agregados.

Masas unitarias de los agregados, las masas de los agregados por unidad de volumen.
Humedad de los agregados.

Prueba de los angeles o desgaste de agregados.

Dosificacion en volumen y peso paro concretos f'c=210kg/cm2. f'c=175kg/cm2 y f'c=|
40 Kg/cm2.

Recomendacién de contenido de humedad éptima de compactacion.

H) Conclusiones-Recomendaciones y Anexos
Referencia:
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Se procedera a indicar con claridad las alterativas de solucién recomendados, tales
como profundidad de cimentacion, capacidad admisible de carga, proporcién de
mezcla a emplear, etc.

b.  Figuras:
Ademas del esquema de ubicacion del Proyecto se incluira el esquema de ubicacién
de calicatas con medidas que permitan ubicar su posicion con respecto a un punto
claramente definido en el Proyecto. hito topografico o edificacion existente.

c. Tablas:
Se deberan presentar las siguientes tablas:

- Resumen de trabajos de campo.

- Cantidad de ensayos de laboratorio.

- Resumen de ensayos de laboratorio.

d.  Anexos:

- Se mostraran todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

- Se mostraran todos los ensayos de laboratorio.

El Jefe del Proyecto, debe coordinar con el Especialista de Mecanico Eléctrico si se va
a considerar el uso de maquinas vibratorias que alteren el suelo de la fundacién, y
solicitar al Profesional Responsable de Estudio de suelos, los parametros necesarios
para dicha cimentacion.

El Consultor, luego de efectuar su trabajo e investigacion de campo. debera clausurar
las exploraciones efectuados dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrado.

B. PLANOS Y PERFILES DE SUELOS:

a.Localizacién y accesos a la obra: Plano elaborado en el Estudio de Topografia.

b.Ubicacion de calicatas: Plano topografico o curvas de nivel o planimétrico del terreno,
elaborado para el estudio de topografia, mostrando la ubicaciéon de las calicatas
exploradas, identificadas con numeros y geo referenciados con coordenados UTM,
relacionado a un BM de referencia. Se utilizara la nomenclatura que se indica en la Tabla
N° 7 de la Norma E.050.

c.Perfil estratigrafico por calicata investigado: Debe incluirse la Informacion del Perfil del
Suelo indicado en el Articulo 12 (12.1e) de la Norma E.050, sobre la base de las muestras
extraidas por estratos y los resultados de los ensayos "in situ". Se utilizara los simbolos
gréficos indicados en la Figura N° 4 de la Norma E.050.

c¢) DE LOS ESTUDIO COMPLEMENTARIOS

- EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPOSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE (DME):

a) Realizar el andlisis de las caracteristicas y las condiciones reales del proyecto que se va a
ejecutar, luego utilizando las normas que a continuacion se indican se hara la categorizacion
del proyecto y se definira el tipo de EIA que se debe formular:

i.Ley N° 27446 Ley del Sistema Nocional de Evaluacién del Impacto Ambiental- Art. 4
ii.Decreto Legislativo N° 1078 Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
del Impacto Ambiental.
iii.DS N°019-2009-MINAM, aprueba el Reglamento de lo Ley N' 27446.
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iv.Guia N°1 Elaboracion de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) - 2004, publicado por
DEVIDA- Gerencia de Conservacion del Medioambiente y Recuperacién de Ecosistemas
Degradados GMA. - Capitulo 1 numerales (2) y (3.1).
Con la informacion y analisis de los efectos o impactos que generara la obra durante todas
sus etapas: preliminar, ejecucion. finalizacién y funcionamiento (operacion y mantenimiento)
formular una matriz de impactos ambientales mediante la cual se pueda evaluar y calificar el
grado de impactos (positivos y negativos) que podrian originarse con la ejecucion de los
trabajos.
Plantear las respectivas acciones de mitigacion (Plan de mitigacién) con las medidas de
control del IA, determinando los involucrados con sus responsabilidades.
Elaborar los andlisis de costos y el presupuesto de mitigacion de IA (partidas de mitigacion),
el cual debe incorporarse al presupuesto directo o general de la obra.
El EIA, como minimo debera contener lo siguiente:

Introduccion
- Aspectos generales
- Objetivos
- Consideraciones
- Metodologia
Marco legal e institucional
- Marco legal
- Normatividad general
- Marco institucional
Descripcion del proyecto
- Generalidades
- Descripcién de la ruta
- Area de influencia del proyecto
- Descripcién técnica del proyecto
Linea base ambiental
- Medio fisico
- Medio social
Identificacion y evaluacion de impactos ambientales
- Metodologia
- Identificacion y evaluacién de impactos ambientales
- Declaracion de impacto ambiental
- Costo ambiental
Plan de manejo ambiental
- Generalidades
- Estrategia
- Instrumentos de la estrategia
o Programa de prevencion y/o mitigacion
o Programa de residuos solidos
o Programa de re vegetacion
Conclusiones y recomendaciones
Anexos
- Panel fotografico
- Acta de autorizacion de uso de canteras y botaderos.

83



!

GOBIERNO GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Z. REGIONAL UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

DEL CALLAO

GOBIERNO
5. REGIONAL
 CALLAO

Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 13.02.2024 15:41:29 -05:00

f) En cumplimiento de los Arts. 2° y 3°, de lo Ley N° 27 446, Ley del Sistema Nocional de
Evaluacion de Impacto Ambiental, es obligatorio contar con el EIA aprobado, para lo elaboracion
de los proyectos de inversion publica que impliquen actividades, construcciones u obras que
puedan causar impactos ambientales negativos, por tanto, no podréa iniciarse la ejecuciéon de
estos proyectos y ninguno autoridad sectorial, regional y local podré aprobarlo autorizarlas,
permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con el EIA.

) De ser necesario se elaborara el estudio de impacto vial. Este estudio tiene como objetivo
central identificar el efecto que el trafico generado/atraido por las actividades de un nuevo
proyecto (edificaciones publicas o comerciales, proyectos de desarrollo turistico y otros), pueda
producir sobre la operacién actual de la red vial existente que circunda la zona del proyecto.
Estos estudios se realizaran cumpliendo con las exigencias establecidas por las diferentes
dependencias de vialidad en los diversos niveles de gobierno.

El estudio de impacto vial contendré los siguientes aspectos:

- Descripcion documental y grafica del nuevo proyecto, incluyendo los detalles relativos o
la ubicacion del futuro inmueble, el uso del suelo propuesto, la vialidad de acceso y las areas de
estacionamiento previstos.

- Identificacién y descripcion de la red vial afectada incluyendo su clasificacion funcional,
caracteristicas geométricas, seccion transversal, dispositivos de control de trafico existentes,
volimenes de tréafico actuales en lo red vial.

- Evaluacion del funcionamiento actual de la red vial en términos del nivel de servicio que
presta. utilizando los indicadores correspondientes.

- Estimacion de las demandas generadas por la construccion y operacion del inmueble.

- Evaluacion del funcionamiento futuro de la red vial bajo la situacién generada por las
demandas futuras referidas en el punto anterior.

- Descripcion de las medidas para evitar, mitigar y/o corregir los potenciales efectos viales
generados, eventualmente identificados en el punto anterior, incluyendo un plan para su
instrumentacion.

- DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):

Se debera identificar y presentar en la memoria del estudio todos los sitios probables, cercanos a
la obra, que podrian ser utilizados para la disposicion del material excedente de obra (DMEs),
indicando su ubicacién y distancias de transporte hasta el lugar de la obra, asi como la
disponibilidad fisica y legal, condiciones de uso, propietarios, dimensiones, efc.

Los costos de mitigacion del impacto ambiental, por el uso de los DMEs, deberan ser considerados
en el presupuesto de obra.

Planos: Se presentara un Plano o Croquis indicando lo ubicacién de los DME's, georeferenciados
con coordenados UTM, en el cual detallara en forma resumida la ubicacion, distancia con respecto
ala obra, estado de transitabilidad de los accesos,nombres de lugares y de los propietarios de las
areas, etc.

Fotografias: Se presentaran fotografias mostrando la presencia del jefe de estudio y del
especialista en el lugar de los DME's identificados; cada fotografia deberd mostrar fecha vy llevar
su respectiva memoria explicativa.

ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIOS Y EQUIPOS
Los Estudios de equipamiento consisten en elaborar proyecto de equipamiento integral a nivel de
detalle del mobiliario y equipamiento del proyecto indicado, el mismo que sirva para la adquisicién
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e implementacion de dicho mobiliario y equipamiento, el cual sera elaborado por el staff de
profesionales del presente expediente.

Los trabajos a ejecutar consisten en: Levantamiento de informacion, elaboracién de cuadros de

distribucion de mobiliario incluido codificacion, elaboraciéon de cuadros de distribucion de

equipamiento incluido codificacién. Disefio del Mobiliario a detalle (dimensiones. materiales,

marcas, componentes, etc.). Disefio de Equipamiento a detalle (Dimensionamientos,

especificaciones técnicas, marcas. componentes. etc.). Compatibilizacién del equipamiento y

mobiliario propuesto con las instalaciones eléctricas, electromecanicos y cableado Estructurado

(sub estacion eléctricas, ascensores, data center. etc.) del proyecto existente. Elaboracion de

Cotizaciones (de corresponder).

Lo documentacién a presentar son los siguientes:

Memoria descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Catalogo de mobiliario propuesto.

Presupuestos.

Analisis de precios Unitarios

Metrados.

Planos o detalle del mobiliario y equipamiento.

Planos de distribucion de mobiliario por los componentes del proyecto y para cada

ambiente con codificacion por tipo y dimension.

9.  Planos de distribucién de equipamiento por componentes del proyecto y para cada
ambiente con codificacion por tipo y dimension

10. Listado de claves usados en los planos.

11. Listado general del mobiliario, indicando cantidad de cada uno de los muebles.

12. Listado general del equipamiento, indicando cantidad de cada uno de los equipos.

13.  Renders de ambientes con mobiliario y equipamiento.

14.  Conclusiones y recomendaciones.

PN WD =

El profesional Responsable del estudio podra ser un Arquitecto, Profesor de Educacién Fisica o
Entrenador Deportivo o profesional en general con acreditacién de estudios referidos a
implementacion de mobiliario y equipamiento deportivo o similares, con experiencia minima de dos
(02) afios contados desde la obtencion de su titulaciéon o documento que acredite la culminacion
de la profesion o estudios, como responsable y/o especialista y/o coordinador en realizar estudios
sobre equipamientos deportivos y mobiliarios.

- PLANIFICACION DE LA GESTION DE RIESGOS:

Debe ser elaborado por un profesional capacitado en la especialidad parte del staff del personal
clave en concordancia con la DIRECTIVA N° 012-2017- OSCE/CD, en la cual contempla la
GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS, de acuerdo al
siguiente proceso:

Identificacion de Riesgos

Durante la elaboracion del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que
puedan ocurrir durante la ejecucidn de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares
de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el expediente

técnico:

e Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad de la
infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

e Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de
construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.
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o Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio
donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de la obra y sobrecostos
en la ejecucion de los mismos.

e Riesgo geologico/geotécnico que se identifique con diferencias en las condiciones del medio
o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulacién y/o
estructuras que redunden en sobrecostos ampliacion de plazos deconstruccion de la
infraestructura.

o Riesgo de interferencias/ servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos
ylo sobre plazos de construccidn por una deficiente identificacién y cuantificacion de las
interferencias o servicios afectados.

e Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de
las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los estudios ambientales.

e Riesgo arqueologico que se traduce en hallazgos de restos arqueologicos significativos que
generar la interrupcién del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos
en el contrato o sobrecostos en la ejecucion de los mismos.

e Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no obtencién de alguno de las
permisos y licencias que deben ser expedidos par las instituciones u organismos publicos
distintos a la entidad contratante y que es necesaria obtener por parte de ésta antes del inicio
de las obras de construccion.

e Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian
imputables o ninguna de las partes.

e Riesgos regulatorios 0 normativos de implementar las modificaciones normativas pertinentes
que sean de aplicacion pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en plazo
de la obra.

¢ Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.

o Estalistano es taxativa, sino enunciativa, debiendo el consultor incorporar otros riesgos, segun
la naturaleza o complejidad de la obra.

o Elestudio de estimacién de riesgos se haré en concordancia con las directivas y normas
emitidas por el INDECI.

Se elaborara el Estudio de plan de contingencia, de tal manera que permita establecer las acciones
necesarias a fin de prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes laborales que
pudieron ocurrir en el &mbito de intervencién del Proyecto, con el fin de proteger lo vida humana,
los recursos naturales y los bienes en la zona del proyecto, asi como evitar retrasos y costos extras
durante lo ejecucion de lo obra. Para que permita contrarrestar los efectos generados por lo
ocurrencia de emergencias generados por alguna falla de las Instalaciones de seguridad o errores
involuntarios en lo operacion y mantenimiento de los equipos. La implementaciéon y
responsabilidades involucran al personal de planta, servicios, maquinaria y equipos con que se
contara para hacer frente o una situacion de emergencia. Dicho estudio se realizara considerando
las normativas del caso vigentes.

C) TERCER ENTREGABLE:

El Tercer Entregable de la consultoria de obra, es por la elaboracién del expediente técnico
para la ejecucion de la obra, debe contener como minimo la siguiente informacién:

DEL EXPEDIENTE TECNICO
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PRESENTACION Y CONTENIDO

La tapa y contratapa del expediente y/o informes debe ser rigida de plastico. La tapa
contendra texto y fotografia del proyecto. Llevara separadores entre items, los cuales seran
de formato A4 en papel de color, con indicacién del item correspondiente mediante una oreja
sefalador al lado derecho.

PRESENTACION

El Expediente Técnico deberéa ser presentado de la siguiente manera:
- En félder pionner A-4 de 7.5 cm de color blanco, debidamente foliado todas las
hojas y planos, sellado y firmado por los profesionales responsables por especialidades,
quienes deberan adjuntar certificado de miembro activo del Colegio Profesional
respectivo.

- Los Planos se presentaran; 2 originales tamafio estandar A-1, correctamente
doblados para ser colocados en una mica plastica. Las copias de los planos en papel
bond del mismo tamafio que los originales, cada uno doblado y colocado en una mica
plastica, tamafio A-4 (0.20x0.30m) en félder pionner A-4.

- Todos los documentos del Expediente Técnico final seran presentados en dos
(2) originales y una (1) copias.

- Se entregaran cinco (5) copias digitales (USB) conteniendo la informacion total
del Expediente Técnico. En archivos de Word para la parte literal y Excel para los cuadros
y hojas de célculos, en archivos C.A.D. (Disefio Asistido por Computadora) para los
Planos, en Software de Programacién de obra para todos los Calendarios de la ejecucion
de obra (Ms Proyect,) y para la elaboracién de los costos y presupuestos se presentara
en Software de Costos y Presupuestos (se entregara la base de datos del S10),
adicionalmente debera exportarse los costos y presupuestos en formato de hoja de
célculo (Excel). Todos los archivos estaran debidamente ordenados por especialidades
con la respectiva identificacion de nombres, con extensiones que permitan cualquier
reproduccion o actualizacion del Expediente que se necesite efectuar y ordenados en la
secuencia en que se presenta el expediente técnico impreso.

- Una vez esté aprobado el expediente por la entidad, el consultor entregara
Tres (03) copias digitales (USB), conteniendo todos los documentos del Expediente
Técnico (debidamente escaneado), en la secuencia y orden como se presentan los
documentos impresos, utilizando un Software donde no se pueda alterar la
informacion contenida en el USB (archivos no editables - formato PDF).

CONTENIDO

El Consultor debe desarrollar el Expediente Técnico que comprenders; sin ser limitativos;
sino mas bien pudiendo ser enriquecidos y ampliados en su contenido los siguientes
aspectos a desarrollar:
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1. ESTUDIOS DEFINITIVOS
Una vez revisados y aprobados los Estudios Basicos, el proveedor del servicio
procedera a la ejecucion del Estudio Definitivo de Arquitectura e Ingenieria y la
preparacion del Expediente Técnico correspondiente.
Anivel integral, el proyecto comprendera el desarrollo y presentacion de laminas por
especialidades.

2. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA:
El Anteproyecto, el cual sera elaborado y presentado para su aprobacién antes de
elaborar la propuesta definitiva.
Contiene la primera imagen de la propuesta arquitecténica, a nivel de pre disefio;
para su elaboracién se tomara como base la propuesta arquitecténica del estudio
de pre inversion o se propondran las modificaciones correspondientes.

El Proyecto de Arquitectura, que viene a ser la propuesta definitiva a nivel de
ejecucion; sera desarrollado una vez que se cuente con la conformidad del
anteproyecto, asimismo, sera elaborado y firmado por el especialista (Arquitecto
colegiado habilitado), Integrante del Equipo Técnico del Consultor.

Tanto el disefio volumétrico como su aspecto en conjunto, debera expresar la
finalidad y uso de la edificacion, definiéndose claramente los ingresos, areas
publicas y areas de acceso restringido. La calidad arquitectdnica del proyecto
debera reflejar las caracteristicas propias de la infraestructura a desarrollarse,
integrando dentro de la modernidad al entorno y contexto geografico existente, en
funcién de las condiciones del terreno, topografia, clima, ubicacion, orientacion,
ventilacion, seguridad, y a los alcances y parametros del perfil aprobado en marco
de la normatividad del caso vigente. Asimismo, el disefio volumétrico como su
aspecto en conjunto, debera expresar la finalidad y uso de la edificacion,
definiéndose claramente los ingresos, areas publicas y areas de acceso
restringido. La calidad arquitectonica del proyecto debera reflejar las
caracteristicas propias de la infraestructura a desarrollarse, integrando las
edificaciones del proyecto en su conjunto.

El disefio arquitectdnico se hara en coordinacion con los profesionales de las
diferentes especialidades que involucra el proyecto, para obtener el disefio y la
distribucion definitiva acorde al uso y la necesidad real. Al respecto, entre otros,
se debera considerar, contemplar un disefio arquitecténico conjuntamente con el
disefio estructural desarrollando un planteamiento dptimo y econdmico
recurriendo a terrazas y rampas de acuerdo a la topografia del terreno, de tal modo
que el costo destinado al cerco perimétrico o estructuras similares (movimiento de
tierra, muro de contencion, muro de albafiileria) debe ser igual o menor al costo
de las areas techadas, los techos deberan tener la suficiente pendiente que
permita el facil escurrimiento de las aguas pluviales y su evacuacion, las zonas
destinadas al campo deportivo de gras sintético tendran el sistema de drenaje
adecuado, etc.

El Proveedor del Servicio debe contemplar un disefio arquitectonico
conjuntamente con el disefio estructural desarrollando un planteamiento dptimo y
econdmico recurriendo a terrazas y rampas de acuerdo a la topografia del terreno,
de tal modo que el costo destinado al cerco perimétrico (movimiento de tierra,
muro de contencién y muro de albafiileria) debe ser igual o menor al costo de las
areas techadas.
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curadores y estandarizacién de elementos, etc.

El Consultor de obra debera conformar un archivo fotografico donde exponga las
condiciones actuales de la infraestructura, con los comentarios que estime
conveniente para sustentar las metas a desarrollar.

El especialista presentard el Programa Arquitecténico detallado con los
respectivos calculos justificativos.

Levantamiento fisico de edificaciones existentes. - Se debera efectuar las
mediciones de todos los detalles existentes determinando anchos y altura de la
edificacion, incluyendo vanos, carpinteria y otros tipos de acabados, dimensiones
de lo existente, asi como su estado de conservaciéon y los materiales de
construccion con que se han edificado, con fines de metrados de desmontajes y
demoliciones.

En el Proyecto de Arquitectura se deben considerar todas las obras
complementarias, como: muro perimétrico, muros de sostenimiento, cisterna y
tanque elevado, etc., de acuerdo a la naturaleza y segun la necesidad del proyecto

El disefio deberd cumplir todas las condiciones técnicas de funcion, clima,
ubicacién, ventilacién y seguridad establecidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, “Normas Técnicas de Disefio para Centros Educativos Urbanos —
Educacién Primaria — Educaciéon Secundaria”,  Lineamientos Técnicos
Pedagdgicos de Espacios Educativos de Primaria, Norma Técnica denominada
“Normas para la implementacion del Modelo de Servicio Educativo Jornada
Escolar Completa para las Instituciones Educativas Publicas del nivel de
Educacion Secundaria”, aprobada por Resolucion de Secretaria General N° 073-
2017 MINEDU; Lineamientos de Infraestructura para el Modelo de Servicio
Educativo Jornada Escolar Completa.

Los techos deberan tener la suficiente pendiente que permita el facil escurrimiento
de las aguas pluviales y su evacuacion.

- CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA:

1. Memoria Descriptiva

Programa Arquitectonico detallando cantidades y areas de ambientes y de
las obras complementarias.

Especificaciones Técnicas o Procedimientos de Construccion
Metrados

Andlisis de Costos y Precios Unitarios

Presupuesto (Costo Directo)

Relacion de Insumos

Férmula Polindmica

Archivo fotografico

0. PLANOS:
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Plano de Ubicacion y Localizacion del Proyecto (Ese. 1/500 y la que se
indique).

Plano de conjunto y entorno urbano del Proyecto (Ese. 1/100).

Planos de Planta General de las edificaciones existentes, acotado y
detallado indicando acabados, materiales y estado de conservacion,
cuadro de vanos, demoliciones, desmontajes, etc. Esc. 1/100

PLANTA - DISTRIBUCION POR NIVELES, que incluya los componentes
que requiere el proyecto; indicando ejes, cotas, niveles, dimensiones,
cantidades, descripcion general, tipo, calidad, colores de materiales a
utilizar y cuadro de vanos, cuadro de acabados, etc. (Esc.1/50).

CORTES Y ELEVACIONES GENERALES, que incluya accesos,
circulaciones y cercos, de tal manera que se aprecie la integracién de la
volumetria proyectada con relacion a espacios existentes respecto a la
topografia del terreno que presente (Esc. 1/50, 1/100).

PLANTA DE TECHOS GENERALES, (Esc.1/50 01/100)

ELEVACIONES, de la construccién proyectada: frontal, lateral, posterior,
indicando alturas, niveles, acabados (Esc. 1/50).

CORTES, de la construccion proyectada por los elementos de circulacion
vertical, indicando alturas, niveles, acabados (Esc.1/50).
PUERTAS-VENTANAS-BARANDAS, (Esc.1/25,1/10,1/5). DETALLES
CARPINTERIA DE MADERA, (Esc. 1/25,1/10,1/5) DETALLES
CARPINTERIA METALICA, (Esc.1/25, 1/10, 1/5)

DETALLES DE MOBILIARIO FIJO, y demas necesario para la ejecucion
de la obra.

SERVICIOS HIGIENICOS Y DEMAS AMBIENTES Y ELEMENTOS
CONTENIDO EN EL PROYECTO: Plantas, Cortes, Elevaciones y Detalles
(Esc. 1/20 6 1/25).

CONSTRUCCIONES ESPECIALES: Plantas, Cortes, Elevaciones y
Detalles (Esc. 1/20 6 1/25). DETALLES DE PISOS, VEREDAS, etc. (Esc.
1/25,1/10,1/5).

DETALLES DE ESCALERAS - RAMPAS- GRADAS-TECHOS, (Esc.
1/25,1/110, 1/5).

DETALLES DE PISOS, JUNTAS DE PISOS, VEREDAS, LOSAS, PATIOS,
MUROS, etc., (Esc.1/25,1/10, 1/5).

DETALLES DE TRATAMIENTOS O ACABADOS DE AREAS
INTERIORES Y EXTERIORES, JARDINERAS, etc., (Esc.1/25,1/10,1/5).
DETALLES DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, (Ese. | /50,1/100,1/5,1/10,
1125).

PLANTA, ELEVACIONES Y DETALLES DE CERCO PERIMETRICO Y DE
CADA AMBIENTE Y COMPONENTE CONSIDERADO EN EL
PROYECTO, detallando las elevaciones principales, indicando alturas, tipo
de materiales y niveles respecto a la topografia del terreno,etc que permita
contar con la informacién necesaria para la correcta ejecucion. (Esc. 1/50,
1/25,1/10,1/5).

PLANTA DE EQUIPAMIENTO, por niveles, (Esc.1/50).

DETALLES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, (Esc. 1/25,1/10, 1/5).
SEGURIDAD - FLUJOS DE EVACUACION Y SENALETICA, (Esc. 1/50).
Se presentara con el Plan de Evacuacion.
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u) El PLANO DE FLUJOS DE EVACUACION Y SENALETICA, debe
contener:
v" Rutas de escape/evacuaciéon e indicacion de salidas,
Zonas de seguridad internas y externas.
v Ubicacion de alarmas y luces de emergencia,
v Ubicacién de extintores, gabinetes contra incendio vy
elementos de deteccion.
v Ubicacion de equipos de primeros auxilios,
v Ubicacién de sefiales.
v) PLANO DE DETALLES DE CISTERNA'Y TANQUE ELEVADO (Ese. 1/20
0 1/25), de ser el caso.
w) Detalles de jardineras, bancas, detalles constructivos en general

11. Ofras consideraciones que se requiera, en marco del cumplimiento de las
normas de infraestructura Educativa y de edificaciones, establecidas en la
normatividad vigente, segun la naturaleza y necesidad de la obra de modo
que se garantice la adecuada ejecucién, funcionalidad y duracién.

12. PRESENTACION DE VISTAS EXTERIORES EN 3D, las imagenes seran
presentadas a nivel volumétrico, de tal manera que se pueda apreciar la
integracion de la edificacion proyectada con la existente.

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS:

Sera desarrollado y firmado por el especialista de estructuras del Equipo Técnico del
Consultor.

Comprendera los célculos estructurales para requerimientos sismicos y de cargas que
se hara para cada componente o meta de la infraestructura a construir, cefiido al
Reglamento Nacional de Edificaciones RNE y las respectivas Normas Técnicas
vigentes.

El Proyecto de Estructuras sera desarrollado de acuerdo al sistema estructural a nivel
de planos para ejecucion de obra, memorias de disefio/calculo, etc., todo lo cual debe
ser compatible con el Proyecto de Arquitectura.

El Proyecto de Estructuras se desarrollara teniendo en cuenta las Normas Técnicas
de Estructuras y Disefio Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones,
asi como la Normativa del ACI, ANSI, ASTM aplicable, tomando en consideracion lo
siguiente:

o El Proyecto de Estructuras debe desarrollarse en coordinacion con los
profesionales de las otras especialidades involucrados en el proyecto, para
obtener el disefio y la distribucion definitiva de acuerdo al uso y la necesidad real.

o Se hara la estructuracion y dimensionamiento previo (predimensionamiento) de
la edificacion y sus elementos estructurales (vigas, columnas, techos,
estructuras metdlicas, etc.).

o Teniendo en cuenta el Perfil de pre inversion y la Norma Técnica E.030 del RNE,
segun el tipo de uso e importancia de la edificacion a construir, de preferencia
se utilizara un sistema estructural dual o mixto con pérticos y muros portantes,
para garantizar la estabilidad y durabilidad de la edificacién.
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o Andlisis Sismico:

- Se determinaran las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos
estructurales resistentes de acuerdo a las normas vigentes.

- Se debera preparar el modelo estructural tridimensional y mediante la
utilizacién de software se efectuara el anélisis dinamico modal espectral de
edificaciones.

- Se determinaran las méximas cargas de gravedad y sismicas de acuerdo a

las normas técnicas mencionadas.

Determinacion y comprobacion de los desplazamientos, que deberan cumplir
con los limites permitidos segun la Norma Técnica E.030 del RNE.

Antes de hacer el Anélisis Sismico, el consultor debe hacer el Estudio de
Mecanica de Suelos de acuerdo a la NTE E.050 y tener en cuenta lo
solicitado en la norma NTE E.030 en los acapites 12.2 DEFINICIONES DE
LOS PERFILES DEL SUELO y del 12.3 CONSIDERACIONES
ADICIONALES, para ello el responsable del Laboratorio de Estudio de
Suelos, debe contar con el equipamiento necesario para las pruebas que
se le solicitan.

e Combinacién de cargas para determinacién de maximos esfuerzos para el
disefio definitivo.

o Disefio de los elementos resistentes.

 Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

En el Presupuesto del Proyecto de Estructuras se debera considerar la partida
Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud. (Tomar como
referencia la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones
Urbanas).

El proyecto estructural debera cefiirse a las Normas Técnicas de Edificacion
vigentes y Anexos del Reglamento Nacional de Edificaciones; asimismo, debera
tenerse en cuenta los aspectos relativos a la vulnerabilidad sismica, en
concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismo resistente publicado en el Diario El
Peruano el 24 de enero de 2016.

- CONTENIDO MiNIMO DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS:

Memoria Descriptiva,

Memoria de Calculo/Disefio,

Especificaciones Técnicas o Procedimientos de Construccion,

Metrados,

Anélisis de Costos y Precios Unitarios,

Presupuesto (Costo Directo),

Relacién de Insumos,

Férmula Polindmica,

Archivo fotogréfico,

0. PLANCS:

- PLANOS DE TRAZADO DE EJES, (Esc. 1/100, 1/50).

- PLANOS DE CIMENTACIONES GENERAL, incluye cuadro de columnas,
- (Esc.1/50).

- PLANOS DE PORTICOS - VIGAS - COLUMNAS - PLACAS DE
CONCRETO, (por cada ambiente a construir) - incluye detalles, (Esc. 1/50,
1/25).

I ©END O AW
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PLANOS ESTRUCTURALES DE LOSAS (ALIGERADOS Y MACIZAS)
(por cada ambiente a construir), (Esc. 1/50, - 1/25).

PLANOS ESTRUCTURALES DE ESCALERAS, incluye detalles,
(Esc.1/50,1/25).

PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES GENERALES, (Esc.
1/25,1/10, 1/5 o la adecuada).

PLANOS DE DETALLES DE ALBANILERIA, encuentros, confinamientos,

etc. (COLUMNAS - MUROS) PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES
DE CIRCULACIONES HORIZONTALES (VEREDAS).
PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES DE SARDINELES,
JARDINERAS, JUNTAS DE PISOS, PATIOS, MUROS, ETC.
PLANOS DE CORTES Y ELEVACIONES DE LA CIMENTACION
PROPUESTA, COMO MINIMO 6 CORTES A LO LARGO Y ANCHO DEL
PROYECTO.
PLANOS DE ESTRUCTURAS METALICAS, CON CORTES, DETALLES
Y ELEVACIONES.
Otras consideraciones que se requiera, en marco del cumplimiento de las
normas de infraestructura deportiva y de edificaciones, establecidas en la
normatividad vigente, segun la naturaleza y necesidad de la obra de modo
que se garantice la adecuada ejecucion, funcionalidad y duracién.

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS:
Sera desarrollado y firmado por el especialista en Instalaciones sanitarias del
Equipo Técnico del Consultor. El Proyecto de Instalaciones sanitarias para la
edificacién proyectada, comprenderd minimamente las instalaciones de agua
potable, agua contra incendio (previa evaluacion), riego, desagtie, ventilacion,
agua de lluvias, etc., de acuerdo a la naturaleza y necesidad del proyecto.
El consultor deberd presentar el planteamiento de solucion técnica (Disefio)
respecto a la dotacion de agua, desagte, drenaje pluvial, agua contra incendio
(previa evaluacién), y demas antes mencionado, presentando; los calculos
respectivos, analizando la situacion real y en base a los planos de anteproyecto
de arquitectura y demas especialidades, asimismo, determinando la necesidad de
solicitar factibilidad de servicios de ampliacién de nuevas conexiones y demas
criterios de disefio y gestiones administrativas para la correcta ejecucion de las
partidas involucradas. Para, los disefios, debera tener en consideracion, la red
publica existente de agua potable y alcantarillado en la zona de proyecto.
- AGUAY DESAGUE
El proyecto de Instalaciones Sanitarias debe ser elaborado en coordinacién con el
proyectista de arquitectura, para que se considere oportunamente las condiciones mas
adecuadas de ubicacion de los servidos sanitarios, tanques de agua (de ser el caso),
desagiie, duetos, y todos aquellos elementos que determinen el recorrido de las
tuberias, asi como determinar el nimero de aparatos sanitarios, el dimensionamiento
del tanque de almacenamiento de agua, entre otros; asimismo se coordinaré con el
responsable del disefio de estructuras, de tal manera que no comprometan sus
elementos estructurales, en su montaje y durante su vida Util; y con el responsable de
las instalaciones electromecanicas para evitar interferencias.
- SISTEMA DE AGUA PLUVIAL
Recoleccion y evacuacion de agua pluvial o niveles de piso y techo.
Célculo de las areas de drenaje, dimensionamiento de cunetas aéreas y de piso de ser
el caso.
Montantes de evacuacion de agua pluvial.
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Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio publico.
El desarrollo del proyecto de Instalaciones Sanitarias, se hara de acuerdo a la normativa
siguiente:

Norma Técnica 1S.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, del
Reglamento

Nacional de Edificaciones.

Norma Técnica 1S.020 Tanques Sépticos, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Otras de corresponder en marco de la naturaleza del proyecto.

SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO (previa evaluacion)

Se incluira un sistema de agua contraincendios, que deberé ser elaborado teniendo en
cuenta el analisis de riesgos del proyecto y las normas NFPA 13,14,20.

CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES

SANITARIAS:

N

S LN LDN

Memoria Descriptiva,

Memoria de Calculo/Disefio,

Especificaciones Técnicas o Procedimientos de Construccion,
Metrados,

Analisis de Costos y Precios Unitarios,

Presupuesto (Costo Directo),

Relacién de Insumos,

Férmula Polindmica,

Archivo fotografico,

0. PLANCS:

- RED DE AGUA Y DESAGUE (Esc. 1/50) desarrollados por Médulos y
Niveles. Indicando la ubicacién del tanque cisterna, tanque elevado, tanque
séptico, etc. De ser el caso.

- DETALLES (Esc. 1/5,1/10,1/20): Servicios higiénicos, buzones, cajas,
montantes, etc.

- ISOMETRIA.

- DRENAJE PLUVIAL EN PISO Y AEREOQ: PLANTA (Esc. 1/50) ISOMETRIA
Y MONTANTES (Esc. 1/10,1/20) - DETALLES (Esc. 1/5,1/10, 1/20) detallar
las descargas finales.

- SISTEMA DE AGUA CONTRAINCENDIO (Esc. 1/50) (De ser el caso).

- PLANO DE LA RED SANITARIA EXTERIOR (Esc. 1/200) indicando la red
de agua, red de colectores de desagile y buzones, red de colectores de
aguas pluviales y buzones, empalmes a la red publica de agua y desagie,
descarga del drenaje pluvial, etc.

- DETALLES TiPICOS. (Plano requerido para ubicar el punto de empalme de
la conexion domiciliaria al servicio publico. La magnitud o amplitud de la red
exterior a levantar se determinara durante la elaboracion del estudio).

- AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA, SS.HH, TANQUE CISTERNA,
TANQUE ELEVADO, OTROS: Planta, Cortes, Elevaciones, Detalles. (De ser
el caso).

11. Otras consideraciones que se requiera, en marco del cumplimiento de las

normas de infraestructura deportiva y de edificaciones, establecidas en la
normatividad vigente, segun la naturaleza y necesidad de la obra de modo que
se garantice la adecuada ejecucion, funcionalidad y duracion

94



GOBIERNO

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

@ GOBIERNO

55 REGIONAL

Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard

Motivo: Doy V° B

Fecha: 13.02.2024 15:43:33 -05:00

- REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
S DEL CALLAO
5. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS:

El Proyecto de instalaciones Eléctricas para la edificacion en proyecto, comprende
las instalaciones eléctricas en interiores y exteriores. El disefio debe ajustarse a lo
establecido en el Cddigo Nocional de Electricidad y las Normas DGE vy
corresponde a las instalaciones que se efectien al interior de la propiedad (predio)
a partir de la acometida hasta los puntos de utilizacion; siendo obligatorio el
cumplimiento de las reglas de proteccion contra el riesgo eléctrico. Al respecto, el
riesgo eléctrico debe de considerarse las sobre cargas, cortos circuitos, diferencia
de potencial accidental.

Se considerara el abastecimiento de energia eléctrica del servicio publico.

La red debe cubrir las demandas propias de las actividades a desarrollarse en la
edificacién e instalaciones a construir, el Consultor debe establecer las
necesidades de energia eléctrica y su alimentacion correspondiente en los
diferentes ambientes e instalaciones.

El presupuesto del proyecto debe incluir el costo de las instalaciones y pago de
derechos para el suministro y conexion del servicio (acometida) e instalacion del
medidor, o si fuera el caso para la ampliacién de la potencia de energia eléctrica
0 cambio del tipo de servicio (monofasica a trifasica).

Las instalaciones eléctricas Interiores comprenden instalaciones de
tomacorrientes, tomas de fuerza, alumbrado, alumbrado de emergencia, sistema
de alarma contra incendios y otros segun la necesidad de la obra.

Para la iluminacion estd previsto que el Estadio de Mi Pert, tendra diversas
disciplinas deportivas, entonces el consultor debe de tener datos normalizados por
las instituciones nacionales y para eventos de nivel profesional y sustentar sus
disefios finales.

Para el caso de tableros de distribuciones para proteccion de Corto Circuitos,
Sobre Cargas, fallas, etc, con Interruptores termomagnéticos tipo tornillo, deben
ser disefiados con barras de cobre electrolitico para las fases y puestas a tierra y
para proteccion por diferencia de potencial accidentales, con Interruptores
diferenciales tipo DIN.

Disefios complementarios de indole técnicos, estarén sujetos a las autorizaciones
del coordinador del proyecto.

El estudio/proyecto se presentara con el siguiente contenido:

CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS:

1. Memoria Descriptiva. - Descripcién basica del proyecto area de influencia,
principios bésicos, descripcién de las &reas y detalles generales de las
instalaciones.

2. Memoria de Calculo. - Criterios del calculo (se detallarén los conceptos
aplicados para el célculo y su normatividad vigente).

3. Para la seleccion de los conductores, el consultor debera evaluar utilizando
la temperatura de trabajo de los conductores a su carga de disefio.

4. Determinacién del alimentador: segun aplicacién del CNE

5. Calculo de maximas demandas: calculados segun los cargas unitarias y
factores de demanda por circuitos y alimentadores, segun estipula el CNE o
las Normas DGE; el factor de simultaneidad entre cargas sera asumido y
justificado por el proyectista.
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6. Calculo de corrientes, caida de tensién, y seleccion de conductores: la
seleccidn de conductores sera en base al célculo de corrientes y caida de
tension tanto para circuitos finales como para alimentadores.

7. Célculo de iluminacion: sera determinado segun el uso funcional del

D g aerte P! stopher ambiente en concordancia con el RNE, CNE y Normas DGE

&2&;%"?2%7232}2 ::j'm oo 8. Especificaciones técnicas. - Al detalle de materiales y montaje

electromecénico en conformidad con el CNE y normas DGE
9. PLANOS Y LAMINAS DE DETALLES. - Seran los siguientes:

- PLANO DE CONEXION A LA RED EXTERNA, indicando la ubicacién de
los puntos de conexion de la red publica, con el trazo de la red eléctrica
y alimentadores o tableros y postes exteriores. (Esc. 1/200)

- PLANO DE ALIMENTADORES Y SISTEMAS DE PUESTA ATIERRA, a
nivel de plano general indicando la ubicacion de tableros y PAT. (Esc.
1/200)

- PLANO DE TOMACORRIENTES Y TOMAS DE FUERZA, por médulos
y niveles. - (Esc. 1/50)

- PLANO DE ALUMBRADO GENERAL, desarrollado por modulos vy
niveles. (Esc. 1/50)

- PLANO DE ALUMBRADO ESPECIAL, en caso de uso de reflectores
para fachadas, campo de gras sintético, tribunas, ingresos,
estacionamiento (Esc. 1/200)

- PLANO DE SISTEMA DE PARARRAYO, de ser el caso. (Ese. 1/50)

- PLANO DE ALARMA CONTRA INCENDIOS Y ALUMBRADO DE
EMERGENCIA, por modulos y niveles. (Esc.1/50), (De ser el caso).

- AIRE ACONDICIONADO, de ser el caso lo requiera en ambientes
cerrados u otros. (Esc. 1/50)

- Otras consideraciones que se requiera, en marco del cumplimiento de
las normas de infraestructura deportiva y de edificaciones, establecidas
en la normatividad vigente, segun la naturaleza y necesidad de la obra
de modo que se garantice la adecuada ejecucion, funcionalidad y
duracién.

Todos los planos estaran complementados con sus detalles especificos,
de instalacion y montaje, diagramas unifilares de cada tablero y esquema
del tablero general (TG) (con el calculo justificativo de la méaxima
demanda, calculo de caida de tension y alimentadores) especificaciones.
El evaluador de ser necesario solicitara mayores detalles en los planos.
Todo en concordancia al CNE y Normas DGE.

10. Factibilidad de Suministro. - El consultor a todo costo y en coordinacion con
el concesionario de energia obtendra la factibilidad de suministro, en el cual
se determinaran aspectos generales como disponibilidad de energia, nivel
de tension, y punto de alimentacién y costos de la conexion a la red externa.

11. Sistema/Proyecto de media tension (10,13.2 6 22.9 KV y/o segun Indique la
concesionaria de energia eléctrico) (En caso lo requiero el proyecto, de
acuerdo al célculo de la demanda y las instalaciones proyectadas). El
consultor elaborar el disefio de alimentacién de energia eléctrica en media
tensién y presentar los planos y detalles correspondientes.

12. Metrados, detallados y sustentados segun los planos y concordante con el
reglamento de metrados vigente.

13. Presupuesto, analisis de costos y precios unitarios, formula polinémica.
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14. Relacion de insumos.

15. Archivo fotografico.

6. INSTALACION DE COMUNICACIONES

Comprende las instalaciones para: i) Teléfono, ii) Procesamiento y Transmision de
Datos (Red de Cémputo e Internet), iii) Radio y Televisién y otros segln
corresponda.

De acuerdo a lo magnitud del proyecto, la propuesta para las instalaciones de
comunicaciones puede requerir el apoyo de un Ingeniero Electrénico o de
Telecomunicaciones.

De ser el caso, el presupuesto del proyecto debe incluir el costo de las
instalaciones y pago de derechos para el suministro del servicio por parte de la
empresa prestadora del servicio.

a. CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE INSTALACION DE

COMUNICACIONES.

1. Memoria Descriptiva. - Descripcion basico del proyecto area de influencia,
principios basicos, descripcion de las areas y detalles generales de las
instalaciones.

2. Especificaciones técnicas al detalle de materiales y montaje
electromecanico en concordancia con la normatividad.

3. Planosy detalles de la RED DE COMUNICACION (Esc. 1/50): DUCTERIA

PARA LA RED DE TRANSMISION DE DATOS, PARA TELEFONO, RADIO
Y TV, CABLEADO ESTRUCTURADO: desarrollado por médulos y niveles,
con el detalle de los diagramas de instalacion, indicando la ubicacién de los

puntos de alimentacion de la red publica.
El evaluador de ser necesario solicitard mayores detalles en los planos.

4. Metrados, detallados y sustentados segun los planos y concordante con el

reglamento de metrados vigente.
5. Presupuesto, analisis de costos y precios unitarios, férmula Polinémica.
6. Relacion de Insumos.

7. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL:

El objetivo del presente estudio es identificar y cuantificar los impactos
ambientales potenciales ya sea positivos 0 negativos que podrian generar las
interacciones del presente proyecto de construccion con el ecosistema, con la
finalidad de evitar y/o mitigar los impactos ambientales que se generen;
asimismo se pretende formular las medidas mas convenientes para potenciar
los impactos positivos y reducir al méximo los impactos negativos que se
produzcan.

Tener en cuenta la resolucién de Evaluacion Ambiental Preliminar obtenida en
el Proyecto de Inversién y Publica a nivel de perfil y realizar el desarrollo del
instrumento ambiental de acuerdo a normativa vigente DS-019-2009-MINAM y
sus modificatorias.

8. PROYECTO DE SENALIZACION Y EVACUACION DE DEFENSA CIVIL:

A fin de prevenir dafios potencialmente graves para las personas, patrimonio y
medio ambiente, es necesario desarrollar un plan de contingencia y evacuacion
de tal forma que permita identificar peligros, predecir sus consecuencias mas
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probables, disefio y ejecucion de medidas de seguridad y proteccién de las
personas y bienes afectados. Para el caso de edificaciones publicas, estos
planes de contingencia seran dirigidos a un conjunto de acciones coordinadas y
aplicadas integramente destinadas a prevenir, controlar proteger y evacuar a las
personas que se encuentran en el Local. Incluye los planos de accesos,

Firmado digitalmente por sefializacion de rutas de escape, zonas seguras internas y externas, equipos
ZECEVICH ARRIAGA Christopher R . - . “ .
) 20505703554 hard contra incendios. Asimismo, los procedimientos de evacuacion, de simulacros,

y V° B
Fecha: 13.02.2024 15:45:41 -05:00

registros y evaluacion del mismo, de acuerdo a los parametros establecidos por
el Instituto de Defensa Civil (INDECI) y el Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perti (CGBVP).

CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE SENALIZACION Y EVACUACION

- Plano de Sefializacién, indicando la ubicacion de las sefiales bésicas y
preventivas de seguridad de acuerdo a lo que se requiera segun el tipo de
proyecto. (Esc. 1/50, 1/100)

- Plano de Flujograma de Evacuacion, debidamente amoblados y equipados
con las rutas diagramadas por flujos de evacuacion, los cuales estaran
representados por lineas continuas y flechas indicando la orientacion de la
evacuacion.

- Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuacion 6 Plan de Evacuacion,
indicando el tipo de riesgo de acuerdo a la vulnerabilidad de la edificacion y
medidas de seguridad en caso de sismos / incendios.

- Especificaciones técnicas de sefializacion y equipos.

- Metrados de Sefializacion y Evacuacién, Analisis de Costos Unitarios,
presupuesto, cotizaciones, etc. los que seran coordinados con la Oficina de
Construccion.

9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
A fin de prevenir dafios potencialmente graves para los trabajadores de la obra,
es necesario desarrollar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal forma
que permita identificar los peligros de la obra y, tomar las medidas de seguridad
y proteccion para todo el personal.
Para ello se debera aplicar las normas y disposiciones vigentes acorde con la
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y afines.

CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Relacion de equipos de proteccién individual a ser utilizados por el personal
de la obra.

- Relacion de sistemas de equipos de protecciones colectivas necesarias en el
proyecto de obra a construir.

- Propuesta de sefializacidn temporal de seguridad, Mapeo de riesgos

- Propuesta de capacitacion en seguridad y salud a desarrollar en obra.

- Propuesta de recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y
salud durante el trabajo.

- Especificaciones Técnicas, Metrados de Seguridad y Salud en el trabajo,
presupuestos, cotizaciones.

10. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Comprende el disefio del proyecto de mobiliario y equipamiento integral de los
ambientes comprendidos en el proyecto, concordante a lo indicado en el perfil,
para lo cual deberé elaborar los planos de distribucion integral de ubicacion de
mobiliario y equipos, asi como los planos de detalles respectivos, indicando
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- Planos de detalles del mobiliario propuesto en las obras de construccién
proyectadas (Esc. 1/25, Esc.1/10, 1/5 ¢ la adecuada para cada caso
especifico).

- Memoria Descriptiva de Mobiliario y Equipamiento, Especificaciones Técnicas,
Metrados, Costos y Presupuesto sustentado con cotizaciones; los que seran
coordinados con la Oficina de Construccion, a través del Area de Estudios.

1. PASEO VIRTUAL Y FOTOGRAFICA EN 3D
El consultor presentara un video mediante cual plasmara un paseo virtual
que muestre a nivel real de alta calidad con movimiento de los ambientes,
areas internas y externas del proyecto. Asi mismo presentara paneles
fotogréficos impresos en papel fotogréfico o nivel de foto real de alta calidad
de tamafio A2 en uno cantidad minima de VEINTE (20) vista 3D, que
muestren las diferentes areas externas e internas del proyecto.
El consultor adjuntara obligatoriamente el archivo digital original en el cual
fue realizado el paseo virtual y las fotografias.

11. PLAZOS DE EJECUCION

El plazo para la elaboracién del Expediente Técnico es de sesenta (60) dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de suscrita el acta del inicio del servicio entre la Entidad y el Consultor.

La firma del acta de inicio se suscribe dentro de los diez (10) dias calendarios, de suscrito el
contrato, y al cumplimiento de las siguientes condiciones:

= Que la Entidad haya designado al supervisor de la elaboracion del expediente técnico.

= Que la Entidad haya hecho entrega del estudio de pre inversion.

= Que la Entidad haya hecho entrega del Disefio de Membrete para planos.

= QOtros documentos que sean indispensablemente necesarios, en coordinacién con la entidad y
en mutuo acuerdo de las partes.

Las coordinaciones con las Entidades Publicas de SEDAPAL, ENEL, y otras que tengan injerencia
directa o indirecta en el desarrollo del Proyecto, deberan ser realizadas dentro de los quince
primeros dias de firmado el acta de inicio de la consultoria de Obra; dichas coordinaciones seran
sustentadas con la documentacion pertinente y seran requisito para el pago del entregable
correspondiente.

CUADRO N°1 - PLAZO DE LOS ENTREGABLES
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INFORMES PLAZO OBSERVACIONES

1er Entregable | Plazo maximo de diez (10) | EI plazo establecido, se hace efectivo
dias a partir de la fecha de | desde la suscripcion del acta de inicio de la

inicio de contratacion consultoria
2do Entregable | Plazo méximo de treinta+30) | El plazo establecido, seré efectivo desde la
veinte (20) dias suscripcion del acta de conformidad del
primer entregable
3er Entregable | Plazo méximo de sesenta | El plazo establecido, sera efectivo desde la
{60} treinta (30) dias suscripcion del acta de conformidad del

segundo entregable

Se presentara obligatoriamente y Unicamente de forma fisica por mesa de partes de la Entidad,
con atencién a la Gerencia Regional de Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno Regional del
Callao. De presentar incompleto los entregables, se consideran como no presentados y seran
devueltos al consultor, para la subsanacion del caso, estando sujeto el consultor a la aplicacion de
penalidades, segun contrato.

Se dara por aprobado el entregable del contratista a la suscripcion del acta de aceptacion del
entregable que corresponda, el mismo que sera suscrito por el contratista, mediante su
representante legal y jefe de proyecto, y la Entidad, mediante el jefe de supervisién y/o coordinador
de proyectos de la entidad.

La Entidad debera remitir la documentacién presentada por el Contratista a la supervision para
efectuar la revision y emision de su informe técnico de aprobacidn, o de ser el caso, observar y
devolver la informacion presentada. De existir observaciones a los documentos presentados, estos
se asentaran en un acta de observaciones que sera firmado por el consultor y los responsables
de la evaluacion y/o supervision, indicandose en el mismo, en forma detallada los pliegos de
observaciones que seran emitidas por Unica vez y seran los que Unicamente el consultor absuelva
y se le dé la aceptacién correspondiente.

La entidad otorgara, un plazo no mayor a veinte (20) dias calendarios para el levantamiento de las
observaciones, de persistir las observaciones efectuadas, al cumplimiento del plazo otorgado, este
sera posible de aplicacién de penalidad por mora, reactivando los plazos sefialados en el parrafo
anterior.

Los dias que el consultor, los supervisores y/o o personal responsable, demoren en el proceso de
revision, y/o subsanacién de observaciones hasta la emisidn de la aceptacion de los entregables
no seran computados dentro del plazo contractual. Asi mismo los plazos a que se hace mencién,
no seran causal 0 razén bajo ningun concepto para que el consultor solicite ampliaciones de plazo
o le genere derecho a solicitar mayores pagos a lo establecido en el contrato suscrito.

CUADRO N°2 -PLAZOS ESTABLECIDOS POR ENTREGABLES:
| N° | Detalle | Plazo | Nota:
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El plazo establecido, se hace
efectivo desde la suscripcién del
EEE.'&EL‘{' acta de inicio de la consultoria,
Fi,madmenit:m Contratista: Segun, Cuadro N°1 - para el primer entregable.
ERD 20805703004 hard P! presentacion del Plazos de los .
Mowo:Doyvee Entreaable entreqables Para los siguientes entregables,
g 9 este plazo se hace efectivo
desde la conformidad de
entregable previo, emitido por el
area usuaria
Area Usuaria:
derivacion del

entregable a la
supervision de la
elaboracién del
expediente técnico

3 dias calendarios

Plazo establecido, se hara
efectivo desde la recepcion del
entregable por la entidad.

Supervision: revisién
y emision del Informe
Técnico aprobando u

10 dias calendarios

Plazo establecido, se hara
efectivo desde la recepcion del

observando la o
. - entregable por la supervision.
informacién
presentada
Area usuaria:
notificacion al Plazo establecido, se hara
contratista de las Hasta 15 dias efectivo desde el dia siguiente de
observaciones calendarios la recepcion del entregable
presentadas, de ser el presentado a la Entidad.
caso.
Contratista: . ,
ol , Plazo establecido, se hara
subsanacion de Hasta 20 dias . S
. ) efectivo, desde la notificacion de
observaciones, de ser calendarios

el caso.

las observaciones.

Area usuaria:
derivacion del
levantamiento de
observaciones, de ser
el caso.

Hasta 3 dias calendarios

Plazo establecido, se hara
efectivo, desde la recepcion del
documento que contiene el
levantamiento de observaciones.

Supervision: revision
y emision de su
Informe Técnico de
aprobaciéon, o el
informe con el detalle
de observaciones que
presenten, segun sea
el caso.

Hasta 7 dias calendarios

En el caso, de que las
observaciones persistan sera
pasible de aplicacién de
penalidad por mora.

Acta de aceptacion
del entregable

Hasta 3 dias calendarios

El plazo establecido, sera
efectivo desde la emision del
Informe  técnico  de la

supervisién,  aprobando el
entregable sin mayores
observaciones.
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Informe de

conformidad del area El plazo establecido, sera

9 usuaria, y suscripcion efectivo desde la suscripcion del

Hasta 3 dias calendarios

del Acta de acta de aceptacion  del
Conformidad del entregable.
Servicio

. FORMA DE PAGO

La Entidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
TRES (03) pagos parciales.

SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:®

Condicién
Por la presentacion de los estudios
basicos Estudio de Mecanica de

Pagos Parciales Monto

. 40% del monto de Suelos, Levantamiento
Primer pago > .

contratacion Topogréfico y Anteproyecto

Arquitecténico (segundo

entregable)

A la entrega del expediente
técnico completo (tercer
entregable)

40% del monto de

Segundo pago contratacion

Tercer Pago 20% A la Resolucién de aprobacién del

expediente técnico

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia Regional de Educacién Cultura
y Deporte emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Acta de conformidad de servicios

- Acta de aceptacién del entregable

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av.
Elmer Faucett N°3970 — Callao; en el horario de 08:00 horas hasta las 16:30 horas.

. ADELANTOS
No corresponde.

. MONTO DE CONTRATACION
El monto total de la contratacion incluye la elaboracion de los Expedientes Técnicos indicados, asi
como la realizacion de las inspecciones, levantamientos, pruebas, ensayos, trabajos de campo y

¥ Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones
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estudios preliminares que correspondan, de conformidad con lo requerido en el presente
documento. Ademas, estaran incluidos el valor de las Tasas, Certificados, Factibilidades de
Servicio, Derechos de tramite, Derechos de revision ante o Revisores Urbanos (de corresponder),
Colegios Profesionales y Entidades hasta la obtencion de la Licencia de edificacion
correspondiente a la integridad del proyecto.

Este valor incluira el costo directo, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad los tributos e
impuestos. Asimismo, se deja expresa constancia que, dentro del monto antes indicado, estan
incluidos todos los costos por concepto de honorarios profesionales, mano de obra, equipos e
instrumentos, Utiles de implementos de oficina, puesta en marcha, gastos de organizacion técnica
y administrativa, pélizas de seguro, costos laborales conforme a la legislacion vigente, impuestos
y leyes sociales.

15. REQUISITOS DE CALIFICACION

i. Capacidad técnica y profesional

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Jefe de Proyecto
Profesional titulado en la carrera de Arquitecto o Ingeniero Civil

Especialista de Arquitectura
Profesional titulado en la carrera de Arquitecto

Especialista de Estructuras
Profesional titulado en la carrera de Ingeniero Civil

Especialista de Instalaciones Eléctricas
Profesional titulado en la carrera de Ingeniero Electricista.

Especialista de Instalaciones Sanitarias
Profesional titulado en la carrera de Ingeniero Sanitario

Especialista de Coordinacion de Interferencias.
Profesional titulado en la carrera de Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Especialista de SSOMA
Profesional titulado en la carrera de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Ingeniero Industrial®

Especialista Principal de Costos, Presupuestos y Programacion de Obras
Profesional titulado en la carrera de Ingeniero Civil y/o Arquitecto

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

? Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones

103



GOBIERNO GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

REGIONAL
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
DEL CALLAO

GOBIERNO
. REGIONAL
¢ CALLAO

Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 13.02.2024 15:48:42 -05:00

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Jefe de Proyecto

Dos (02) afos, que se computa desde la colegiatura, en elaboracion de estudios de inversion tales
como expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa, centro de salud,
edificaciones comercial o similar, para el sector publico o privado, en los cargos tales como proyectista
y/o jefe de proyecto u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.®

Especialista de Arquitectura

Dieciocho (18) meses, que se computa desde la colegiatura, en elaboracion de estudios de pre
inversion e inversion, tales como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de
Infraestructura Educativa, Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, para el sector publico o
privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto u otro que acredite el cumplimiento
de las funciones

Especialista de Estructuras

Dieciocho (18) meses, que se computa desde la colegiatura, en la elaboraciéon de estudios de pre
inversion e inversion, tales como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de
Infraestructura Educativa Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, para el sector publico o
privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en estructuras u
otro que acredite el cumplimiento de las funciones

Especialista de Instalaciones Eléctricas

Dieciocho (18) meses, que se computa desde la colegiatura, en la elaboraciéon de estudios de pre
inversién e inversion, tales como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de
Infraestructura Educativa Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, para el sector publico o
privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en instalaciones
eléctricas y/o electromecanicas u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Especialista de Instalaciones Sanitarias

Dieciocho (18) meses, que se computa desde la colegiatura, en la elaboracién de estudios de pre
inversion e inversion, tales como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los proyectos de
Infraestructura Educativa Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, para el sector publico o
privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en instalaciones
sanitarias u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Especialista de Coordinacién de Interferencias.

Diecioche—{18) catorce (14)! meses, que se computa desde la colegiatura, como coordinador,
especialista en coordinacion con metodologias innovadoras en proyectos de edificaciones publicas o
privadas, en elaboracion expedientes técnicos de obra de los proyectos de Infraestructura Educativa,
Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, en los cargos tales como coordinador, coordinador
general, proyectista y/o jefe de proyecto u otro que acredite el cumplimiento de las funciones.

Especialista de SSOMA

Dieciocho—{18) catorce (14)'? meses, que se computa desde la colegiatura, en la elaboracion de
estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los
proyectos de Infraestructura Educativa Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, para el sector
publico o privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el trabajo u otro que acredite el cumplimiento
de las funciones.

' Modificado en atencién a la absolucion de consultas y observaciones

' Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones

'? Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones
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Especialista Principal de Costos, Presupuestos y Programacion de Obras

Diecioche—{18) catorce (14)'® meses, que se computa desde la colegiatura, en la elaboracion de
estudios de pre inversion e inversion, tales como perfiles, fichas, expedientes técnicos de obra de los
proyectos de Infraestructura Educativa Centro de Salud (Hospitales, clinicas) o general, para el sector
publico o privado, en los cargos tales como proyectista y/o jefe de proyecto y/o especialista en
metrados, costos, presupuestos y programacion de obra u otro que acredite el cumplimiento de las
funciones.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

(5) Laptop Core i5 o superior

(2) Impresoras a color Multimedia
(1) Proyector Multimedia

(1) Plotter de planos

(1) camioneta 4x2 o superior

(1) Camara Fotografica

(1) Estacion Total.*4

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

" Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones

'* Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:*®

de salud, hospitales y/o postas. enlesrubros-sefalades:*®

Acreditacion:

pago'’.

el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin

Elaboracion de Expedientes Técnicos de obra de construccion, creacion, ampliacion, mejoramiento,
rehabilitacion, recuperacion y/o reconstruccion de: Infraestructura Educativa, Deportiva, Servicio
Educativo y/o Recreativo como complejos deportivos, polideportivos, servicios deportivos o similares.
También Elaboracion de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de construccion, creacion,
ampliacion, mejoramiento, rehabilitacion y/o reconstruccién de infraestructura de salud, como: centros

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar

16. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacién, logro oportuno
de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los
presentes Términos de referencia, Bases y/o Contrato respectivo. Debera compatibilizar todas las
especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno para LA ENTIDAD, las deficiencias que
puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacién del servicio, durante la ejecucion
de la obra y hasta que ésta culmine a satisfacciéon de LA ENTIDAD.

La aprobacion del expediente técnico, por la Entidad no exime de responsabilidad al Consultor.

' Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones

'® Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones
Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

17

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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EL Consultor, cuando LA ENTIDAD lo solicite dara informacion sobre el avance de la ejecucién de
los estudios, asi mismo entregara informacion preliminar en plazo establecido y luego del término
de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecucién del estudio.

EL Consultor debera mantener durante el estudio, constante comunicaciéon con las areas
respectivas de decision de LA ENTIDAD, asi como de otras instituciones que de alguna forma se
involucren. Asi mismo debera efectuar oportunamente la coordinacion con otras entidades vy
obtener las aprobaciones respectivas de ser el caso, para la ejecucion del estudio, indicando las
acciones que sean necesarias para cumplir tal cometido.

El equipo de profesionales del Proveedor del Servicio previamente a la entrega y presentacion de
cada Informe deberd dejar constancia de 02 coordinaciones minimas con el Coordinador y
especialistas del Gobierno Regional del Callac. Dichas coordinaciones seran consideradas
imprescindibles y antes de la entrega del Informe correspondiente; dejandose constancia en las
Actas de Coordinacion a suscribir.

El Consultor es responsable de la absolucion de consultas que surjan durante el proceso de
seleccion del ejecutor de la obra.

Durante la ejecucion de la obra, de conformidad con lo sefialado en el Articulo 193° del numeral
193.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-
2018-EF y sus modificatorias, debera atender las consultas y observaciones que se le hagan llegar
en un plazo no mayor de 4 dias calendario de recibida la consulta.

Asimismo, el Proveedor del Servicio y su equipo estd obligado, en caso de ser requerido, a
absolver cualquier aclaracion o correccion, por lo que no podra negar su asistencia, de lo contrario
se comunicara su negativa al Tribunal de Contrataciones del Estado y/o a la Contraloria General
de la Republica, a efectos legales, en razén a que el servicio prestado es un acto administrativo
por el cual tiene (07) siete afios de responsabilidad ante el Estado.

De la misma forma, el consultor -durante la prestacion del presente servicio- debe cumplir con
implementar sus protocolos sanitarios y demés disposiciones que dicten los sectores y autoridades
competentes.

Sin exclusién de las obligaciones que correspondan al Consultor, conforme a los dispositivos
legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la Consultoria contratada, éste se obliga
y compromete a cumplir con lo siguiente:

- Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable al objeto de la Consultoria.

- Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes
Términos de Referencia.

- Visitar los terrenos que sera materia de aplicacion de la Consultoria.

- Tomar conocimiento del alcance del Registro de Inversiones aprobado, efectuando
oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan.

- Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y
caracteristicas topograficas, geograficas, climaticas y de servicios basicos, analisis de
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programado para la elaboracion del Expediente Técnico Detallado.

- Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad del expediente técnico
Detallado, para lo cual mantendra coordinacion permanente con la Entidad sobre los
trabajos que se ejecuten.

- El Consultor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por
los resultados que obtenga y de las posibles fallas que puedan producirse en la Obra
producto de las deficiencias del expediente técnico.

- El Consultor esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas
municipales, pardmetros urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas
documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Ejecucién de
Obra, asi como para sustentar adecuadamente la documentacién técnica que formulara
para la Entidad.

- De ser necesario, el Consultor brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de
sus funciones al Coordinador que designard GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, asi
como al Equipo Revisor que, eventualmente, tendrd a su cargo la revisién de los
documentos que vaya elaborando El Consultor.

- El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de El
Consultor; las que se complementaran con los aqui listados.

- La revisién de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del
Expediente Técnico, por parte de La Entidad, no exime al Consultor de la responsabilidad
final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no
declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a
tiempo por los responsables de la revision de los mismos.

- El Consultor es responsable por la precision de los metrados del Proyecto, los cuales
deben estar dentro de un rango razonable de los metrados reales de obra, definido por
un diferencial del orden de mas 0 menos 5% de los metrados reales. Ademas, estos
deberan ser iguales los metrados indicados en el sustento de metrados, asi como en los
presupuestos y cronogramas correspondientes.

- El expediente técnico debera contar con la opinion favorable de GMU y GDU para su
aprobacién final y ejecucion.

- En atencién a que el Consultor es el responsable absoluto del Expediente Técnico
Detallado que realiza, deberé garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado,
dentro de los términos que establecen las normas durante los siguientes tres (03) afios,
desde la fecha de la conformidad de la obra, por lo que en caso de ser requerido por La
Entidad, para absolver defectos, fallas y/o vicios ocultos que presenten los expedientes
técnicos, no podrd negar su participaciéon y absoluciéon de dichos requerimientos
mencionados, en conformidad al articulo 40 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

- Encaso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citacidn antes indicada, se hara
conocer su negativa al OSCE y a la Contraloria General de la Republica, a los efectos
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legales consiguientes, en razén de que la consultoria prestada es un acto administrativo
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FAL 20500703554 hard acceso al mismo por todos los usuarios, asi como también administrar protecciones de seguridad para
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evitar accesos y usos no autorizados del mismo, de tal forma que asegure que todos los datos del Sistema
que se esté empleando, estén permanentemente actualizados y respaldados.

17. PENALIADES

A. PENALIDADES POR MORA
Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 162 del Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado. Se aplicara una penalidad por cada dia de retraso
injustificado en la prestacion del servicio, o item que debid ejecutarse, en caso que
estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o entregas parciales, hasta
un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios -
y ejecucion de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes y servicios: F=0.25.
b.2) Para obras: F=0.15.

De no cumplir con levantar las observaciones en la fecha indicada estara igualmente
afecto a lo indicado en el Articulo 162° del Reglamento.

En caso de las penalidades por mora respecto a las entregas parciales, el célculo
se realizara en relacion al monto parcial del entregable respectivo.

En caso de las penalidades por mora respecto a las entregas parciales: plan de
trabajo e informes, el calculo se realizara en relacion al monto parcial del entregable
respectivo.

De acuerdo al Articulo 168° del Reglamento, los entregables que no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas la Entidad no efectuara la recepcion,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades que correspondan.

B. OTRAS PENALIDADES
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De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades
distintas al retraso 0 mora en la ejecucion de la prestacién, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

CUANDO EL PERSONAL CLAVE ACREDITADO
PERMANECE MENOS DE SESENTA (60) DIAS
DESDE EL INICIO DE SU PARTICIPACION EN LA
EJECUCION DEL CONTRATO O DEL INTEGRO
DEL PLAZO DE EJECUCION, SI ESTE ES MENOR
A LOS SESENTA (60) DIAS, DE CONFORMIDAD
CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL
NUMERAL 190.2 DEL ARTiCULO 190 DEL
REGLAMENTO

0.5 UIT POR CADA DIA
DE AUSENCIA DEL
PERSONAL EN EL
PLAZO PREVISTO

SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR
O COORDINADOR Y EL INFORME DE
LA GERENCIA REGIONAL DE
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

EN CASO EL CONSULTOR INCUMPLA CON SU
OBLIGACION DE EJECUTAR LA PRESTACION
CON EL PERSONAL ACREDITADO O
DEBIDAMENTE SUSTITUIDO.

0.5 UIT POR CADA DIA
DE AUSENCIA DEL
PERSONAL EN EL
PLAZO PREVISTO.

SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR
O COORDINADOR Y EL INFORME DE
LA GERENCIA REGIONAL DE
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

POR PRESENTAR LOS ESTUDIOS REQUERIDOS
FIRMADOS Y SELLADOS POR PROFESIONALES
DIFERENTES A LOS PROPUESTOS EN SU
PROPUESTA TECNICA, SIN PREVIA
COMUNICACION Y APROBACION DE LA ENTIDAD.

0.5 UIT POR CADA POR
CADA OCURRENCIA.

SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR
O COORDINADOR Y EL INFORME DE
LA GERENCIA REGIONAL DE
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

POR-NO-GUMPLIR—CON-LA-SUBSANAGION-DE
OBSERVACIONES: S

SEGUN-INFORME DEL SUPERVISOR
O COORDINADOR Y- EL INFORME DE
LA GERENGIA REGIONAL  DE
EDUGCAGION-GULTURA Y-DEPORTE

EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO DEL
ESTUDIO NO ASISTE A LAS REUNIONES
CONVOCADAS POR LA UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

05 UIT POR CADA
INASISTENCIA Y POR
CADA  PROFESIONAL
EN CADA REUNION
CONVOCADA

SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR
O COORDINADOR Y EL INFORME DE
LA GERENCIA REGIONAL DE
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

POR—NO—GUMPLIR—DENTRO—BEL—PLAZO
ESTABLECIDO—A—ENTREGA—DEL—PLAN—DE
TRABAJO

SEGUN-INFORME DEL SUPERVISOR
O COORDINADOR Y EL INFORME DE
LA~ GERENGIA  REGIONAL  DE
EDUGAGION CULTURA Y DEPORTE

EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONSULTOR QUE
NO SEA COMUNICADO A LA ENTIDAD DENTRO
DEL PLAZO DE LEY.

05 UIT POR CADA
VERIFICACION
REALIZADA

SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR
O COORDINADOR Y EL INFORME DE
LA GERENCIA REGIONAL DE
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

'8 Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones

' Modificado en atencion a la absolucion de consultas y observaciones
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19.

20.

21.

22,

COORDIANCION Y SUPERVISION

El seguimiento, control, coordinacién, revisidn y conformidad de la elaboracién del EXPEDIENTE
TECNICO, para la respectiva aprobacion por parte de la Gerencia Regional de Educacion Cultura
y Deporte, sera realizada por la Supervisién designada por la Entidad, para tal efecto EI Consultor
debera otorgar todas las facilidades para el desarrollo de sus funciones y mantener permanente
coordinacion en el desarrollo del expediente técnico.

El Consultor estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico
propuesto, antes y durante el desarrollo del Expediente Técnico, por parte de la Entidad. El
incumplimiento reiterado del mismo podré ser causal de resolucién de Contrato.

COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO DE OTRAS ENTIDADES

A solicitud de EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO a través de la UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, o
cuando el Consultor lo estime necesario, podra efectuar las coordinaciones directamente con
Instituciones Publicas y/o Privadas, para el mejor cometido en la elaboracion del Expediente
Técnico contratado, siendo la Gerencia de Proyectos la encargada de conocer estos temas.

Se debera obtener, oportunamente y segun el cronograma de elaboracién del expediente técnico,
la informacion oficial de las redes existentes de las empresas de servicio de energia eléctrica y/o
redes de agua potable y desagtie a fin de que el proyecto considere su interconexion con estas.

Elaborar y gestionar la documentacion técnica necesaria para obtener la autorizacién o licencias
necesarias en la elaboracién de los Expedientes Técnicos, asi como la Licencia de Edificacion,
ante los diferentes Organismos, Entidades, Empresas competentes (Municipalidades, Ministerios,
etc.), asi como para las Factibilidades de Servicios de las Entidades Prestadoras de Servicios
(Agua Potable, Alcantarillado, Luz, Servicios de Proveedor de Internet, Gas, etc.), que se le
requieran previamente. En este punto debera verificar in situ las posibles interferencias que
pudieran ser un riesgo para la ejecucion de las obras, informando expresamente al Supervisor,
para lo cual deberd ademas desarrollar una propuesta de mitigacién o solucién.

Toda la informacién de los suministros existentes debera figurar en los planos que se desarrollen.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendrd todos los derechos de propiedad intelectual, incluido sin limitaciones, los
antecedentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion del
servicio de consultoria o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de
la ejecucion del servicio.

SUB CONTRATACION
Bajo ningun concepto se permitira la subcontratacion del Estudio Definitivo, materia de los
presentes Términos de Referencia.

CARACTER RESERVADO DE LA CONSULTORIA - CONFIDENCIONALIDAD

Considerando el caracter Reservado que tendra la Obra que sera ejecutada con la documentacion
técnica materia de la elaboracién del Expediente Técnico Detallado, por ser destinada al
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO,; El Consultor se compromete expresamente a mantener la
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23.

documentacion técnica y administrativa que reciba y/o elabore de y para La Entidad, debidamente
archivada, a efectos de garantizar que dichos documentos no sean utilizados por terceras
personas.

Concluido la elaboracién del Expediente Técnico Detallado, EI Consultor, bajo responsabilidad,
devolvera toda la documentaciéon que le haya sido proporcionada por La Entidad, incluso las
reproducciones que hayan sido realizadas por él.

La documentacién técnica que elabore el Consultor para la Entidad, pasa a ser automaticamente
propiedad de ésta ultima.

FORMULA DE REAJUSTE®

Los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de formulas monémicas. Para tal efecto, el consultor
calcula y consigna en sus facturas el monto resultante de la aplicacion de dichas férmulas, cuyas
variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando
los indices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica - INEI a la fecha de facturacion.

Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias.

Para el caso de contratos de consultoria de obras los pagos estaran sujetos a reajuste por
aplicacion de férmulas mondmicas. Se utilizaran los Indices de Precios al Consumidor publicados
por el INEl a la fecha de facturacion.

Los pagos estaran sujetos a reajuste establecido en el articulo 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF), segun la siguiente formula:

[ 2]

Donde:

P_r = Monto de la valorizacidn reajustada

P_0 = Monto de la valorizacidn, a precios del mes de la fecha correspondiente a la propuesta

|_r = indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de la valorizacién

|_0 = indice general de precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha correspondiente a la
propuesta.

?0 Modificado en atencién a la absolucién de consultas y observaciones
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La facturacion que presente el consultor como consecuencia de un reajuste de precios, se
presentara en el siguiente pago del periodo correspondiente, o en la liquidacién de la consultoria
de obra.?’

Firmado digitalmente por
ZECEVICH ARRIAGA Christopher
FAU 20505703554 hard

Focha: T3 622094 16:50:44 -05:00 24. ANEXOS
Anexo 01 — Informe Técnico del estado situacional
Anexo 02 — Estudio de Pre invasion
Link de descarga de anexos

Se precisa el link:?

https://drive.google.com/drive/folders/14uPeglaakaXtC8FR32gbTuCwUtAvb-7P?usp=sharing

?! Modificado en atencién a la absolucion de consultas y observaciones
?? Modificado en atencioén a la absolucién de consultas y observaciones
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ESTRUCTURA DE COSTOS ZECEVICH ARRIAGA Ghiistopher

FAU 20505703554 hard
Motivo: Doy V° B®
Fecha: 13.02.2024 15:50:54 -05:00

ENTIDAD GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
UBICACION
PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION A SUMA ALZADA

MONTO

% €OSTO
DESCRIPCION UND CANTIDAD PLAZO
PARTICIPACION MENSUAL PARCIAL TOTALS].
1. RECURSOS HUMANOS s/
JEFE DE PROYECTO MES 1.00 100% 2.00 s/ . s/
ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA MES 100 100% 200
ARQUITECTO sl - s/
ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS )
INGENIERO CIVIL MES 100 100% e Y
INGENIERO ELECTRICISTAY/O MES 1.00 75% 2.00
MECANICO ELECTRICISTA s/ ; s/
ESPECIALISTA DE INSTALACIONES
SANITARIAS MES 1.00 75% 2.00
INGENIERO SANITARIO s/ ; s/
ESPECIALISTA DE INTERFERENCIAS MES 1.00 50% 2,00
ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL sl - s/
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
SALUD Y MEDIO AMBIENTE MES 1.00 100% 2.00
ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL sl - s/
ESPECIALISTA DE COSTOS,
PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION . o/ -
DE OBRAS GLB. 1.00 100%
INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO 2.00
2. PERSONAL DE APOYO s/
ASISTENTE DE JEFE DE )
PROYECTOS MES 100 100% w0 |y - s
ESPECIALISTA EN MODELAMIENTO )
3DY 2D MES 1.00 100% w0 s - s/
SECRETARIA MES 1.00 100% 2.00 s/ .
3. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS s/
GLB 1.00 100% S/ -

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ; s/
ESTUDIO TOPOGRAFICO GLB 1.00 100% . s/ . s/
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EVALUACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL (EIA) Y DEPOSITOS DE GLB 1.00 100% S/ S/
MATERIAL EXCEDENTE (DME):
OTROS ESTUDIOS GLB 1.00 100% - S/ S/
4. SEGUROS s/
SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO GLB 1,00 100% s S
DE TRABAJO Y RIESGO) -
COSTO DIRECTO s/
GASTOS GENERALES S/
ggﬁgﬂf UTILIDAD s/
E =~ GALLAD TOTAL, PARCIAL S/
;E@E&iﬁg;—?g%g?KgApgrhriswpher L.G.V. S/
FAU 20505703554 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.02.2024 15:51:03 -05:00 cosTo TOTAL S/
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GASTOS GENERALES DEL VALOR REFERENCIAL 2 REGIONAL

7% CALLAD
ENTIDAD GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CULTURA'Y DEPORTE ) =
. ;Egzc\j/?gll-igl»&al?lnlglextGeAngristopher
UBICACION Do, ooT 8204 hard
Fecha: 13.02.2024 15:51:09 -05:00
PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS
SISTEMA DE CONTRATACION A SUMA ALZADA
MONTO
%
DESCRIPCION UND | CANTIDAD PLAZO | COSTO MENSUAL
PARTICIPACION PARCIAL TOTALS/
S/
UTILES DE OFICINA -
S/
0,
PAPELERIA GLB 1.00 50% 2.00 s/ i
S/
0,
UTILES DE DIBUJO+CD+PIONNER GLB 1.00 50% 200 S/ -
S/
0,
COPIAS E IMPRESIONES, TONER GLB 1.00 50% 200 S/ -
S/
0,
PLOTEOS DE PLANOS GL8 .00 50% 200 S/ -
S/
SERVICIO -
S/
0,
OFICINA IMPLEMENTARIA MES 1.00 100% 2.00 S/ -
S/
0,
ELECTRICIDAD MES 1.00 100% 2.00 S/ -
S/
0,
TELEFONO-FAX MES 1.00 100% 200 S/ i
S/
0,
MOVILIDAD GLB 1.00 50% S/ i
S/
0,
TRAMITES MUNICIPALES GLB 1.00 50% S/ -
S/
0,
GASTOS NOTARIALES G| 100 50% S :
S/
0,
OTROS GASTOS GLB 1.00 100% S/ :
S/
TOTAL, DE GASTOS GENERALES -
(*) Incluye: Parametros Urbanisticos, Derechos Administrativos y de Revision para
Anteproyecto y Licencia de Edificacion.
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