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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES E DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
008-2024-CS-MDSJB

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALA EDUCATIVA;
REMODELACION DE AULAS DE COMPUTO EN: “l.E. 23342
C.P. EL OLIVO”, “I.E. GENARO HUAMAN ACUACHE DEL
C.P. SAN JUAN BAUTISTA”, E “I.E. 22340 DEL C.P. EL
CARMEN”, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA,
PROVINCIA DE ICA Y DEPARTEMENTO DE ICA.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente

definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

Sopr T
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

oy » el




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDSJB-2

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

tienen como no presentadas.
N
S @
(1 /
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ G TS — ,
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
~—
§ ‘wiéﬂ ) °/
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La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

@ G TS — ,
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

‘é}:‘ul#ﬂ @é\ ° ) /
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

o - 54 BT
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garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificacién
de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar
consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente
publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC Ne°

Domicilio legal

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALA EDUCATIVA; REMODELACION DE AULAS DE
COMPUTO EN: “I.E. 23342 C.P. EL OLIVO”, “I.Le. GENARO HUAMAN ACUACHE DEL C.P. SAN
JUAN BAUTISTA”, E “I.E. 22340 DEL C.P. EL CARMEN?”, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA,
PROVINCIA DE ICA Y DEPARTEMENTO DE ICA.

item |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA
20148420981

CAL. ALFONSO UGARTE NRO. 113 ICA- ICA- SAN JUAN
BAUTISTA

Descripcién

1.3.

313N0Vd N3l

ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA EDUCATIVA; REMODELACION DE AULA
DE COMPUTO; EN EL (LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 22342 DEL CENTRO
POBLADO EL OLIVO, DEL SISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE
ICA, DEPARTAMENTO DE ICA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2633154

ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA EDUCATIVA; REMODELACION DE AULA
DE COMPUTO; EN EL (LA) INSTITUCION EDUCATIVA N° 22340 DEL CENTRO
POBLADO EL CARMEN DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA
DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA, CON CODIGO UNICO DE INVERSION
2633151

ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA EDUCATIVA; REMONDELACION DE AULA
DE COMPUTO; EN EL (LA) INSTITUCION EDUCATIVA GENARO HUAMAN
ACUACHE, DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN BAUTISTA, DEL DISTRITO DE
SAN JUAN BAITISTA, DEPARTAMENTO DE ICA, CON CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2633156

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 849,831.07 (ochocientos cuarenta y nueve mil ochocientos
treinta y uno y 07/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de marzo
del 2024, cuyo presupuesto esta distribuido de la siguiente manera:

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 849,831.07 (ochocientos S/ 764,847.97 (setecientos S/934,814.17
cuarenta y nueve mil sesenta y cuatro mil (novecientos treinta y

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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ochocientos treinta y uno y ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos
07/100 soles) siete y 97/100 soles) catorce y 17/100 soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Resolucion de Alcaldia N°
contratacion : 0371 -2024 MDSJB/ALC del
17 de Julio del 2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Alcaldia N°
técnico . 138,139,y 140 — 2024
" MDSJB/ALC del 11 de abril del
2024

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidon de la obra materia de la presente convocatoria, es 30 dias calendario, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico de
obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad, sito en CAL. ALFONSO UGARTE NRO. 113
ICA- ICA- SAN JUAN BAUTISTA.
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1.12.

. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

Recoger en . Gerencia de Infraestrutura, Gestion de Riesgo y Desarrollo Urbano
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 180.00 por cada expediente técnico.

técnico Digital: S/ 20.00 por cada expediente técnico.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022 (Ley N° 31365)

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2022 (Ley N°
31366)

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 -

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444

- Ley del Procedimientos Administrativo.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Cdadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)
e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacidn por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto
del valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe
consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida
bonificacion, adicionando el siguiente parrafo: [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS,
SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA
BONIFICACION].

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1" Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposiciéon Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
\’
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j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Entidad sito en CAL.
ALFONSO UGARTE NRO. 113 ICA- ICA- SAN JUAN BAUTISTA.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera DE PERIODO MENSUAL de acuerdo a lo estipulado en el
expediente de contratacion.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecuciéon de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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| ENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA
EDUCATIVA; REMODELACION DE AULA DE COMPUTO; EN EL(LA) I. E. N® 22342 EN EL CENTRO
POBLADO EL OLIVO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA”,
con CUI N* 2633154

1. ENTIDAD CONTRATANTE
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, con RUC 20148420981, con direccion legal *

en la calle Alfonso Ugarte s/n-San Juan Bautista - Ica.

2. DENOMINACION DEL PROYECTO

“ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA EDUCATIVA; REMODELACION DE AULA DE COMPUTO; EN
EL(LA) I E. N°® 22342 EN EL CENTRO POBLADO EL OLIVO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA,
PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA”, con CUI N°® 2633154

3. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N2 2633154

4. DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXP. TECNICO
Resolucién de Alcaldia N2 138-2024-MDSJB/ALC

5. FECHA DE APROBACION DEL EXP. TECNICO
11 de Abril del 2024

6. UBICACION DEL PROYECTO
6.1- Ubicacién:

Politicamente el proyecto se encuentra ubicado en:

v'  Departamento tlca

v Provincia tlca

v’ Distrito : San Juan Bautista
v CCPP : El Olivo

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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YALCA DEL ROSARO

El proyecto mencionado se encuentra ubicado en la Provincia de Ica, se dirige
hacia el sector Los Patos, pasando por los centros poblados Los Patos, Fonavi San Martin,
Fonavi La Angostura Il Etapa, Virgen de Fatima, Plaza de armas San Juan Bautista, caserio
Quilloay Centro Poblado El Carmen, hasta llegar a la I.E. N* 22342 Centro Poblado El Olivo,
toda la ruta mencionada tiene una longitud aproximada de 13.1Km, con una duracién de 27
minutos. Todo el tramo se encuentra asfaltado.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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8.- CONDICION CLIMATICA

El clima del distrito es parte de los micro climas de la ciudad de Ica, se encuentra en el rango de sub
tropical (seco) presentado una temperatura contrastada: cdlida en el dia y fria en la noche. Su
temperatura promedio anual es de 229C, teniendo una maxima de 322C que se presenta en el mes

de febrero y una minima de 10°C que se presenta en los meses de julio y agosto.

9.- OBJETIVO DEL PROYECTO

E! objetivo general que se pretende es lograr ejecutar el proyecto “ADQUISICION DE .
EQUIPO DE SALA EDUCATIVA; REMODELACION DE AULA DE COMPUTO; EN EL(LA) I. E.
N°® 22342 CENTRO POBLADO EL OLIVO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA
ICA, DEPARTAMENTO ICA”

El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con un mejoramiento en
los accesos a las viviendas alejadas, logrando:

v" Contribuir al desarrollo social del distrito
v Contribuir al desarrollo cognitivo computacional del plantel educativo
10.- VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de la presente obra a ejecutarse asciende a S/. 211,564.49 (Doscientos Once Mil
Quinientos Sesenta y Cuatro Mil con49/100 soles) incluido IGV.

- “ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA EDUCATIVA; REMODELAGION DE AUILA DE | e
~ PROYECTO: COMPUTO; EN EL{LA) L E. N* 22342 EN EL CENTRO POBLADO EL OLIVO,
PRO/ : %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
DISTRITO — SANJUANBAUTISTA |
PROVINCIA 1A Muvopalidad datrtal
_ DEPATARMENTO 1CA § Su Juan Bautista
T FECHA : L MaR2 et v doaoent dak odnnd? ;
- — e —
AN 0) MONTO 906.04
) ALO1 OBRAS PRELIMINARES s/ 136841
% A1.02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S/ 1,187.50
,,/.-,’)5 AL03 OBRAS CIVILES s/__308386
3 B A1.04 PINTADO S/ 4,097.06
AL05 INSTALACIONES ELECTRICAS s/ 5834.23
L A1.06 ADQUISICION DE MOBILIARIO s/ 2,700.00
A1.07 ADQUISICION DE HARDWARE S/ 132,634.98
B GENERALES MONTO 1 )
$1.00.00 GASTOS GENERALES (10%) | S/ 15,590.60
C_|UTILIDAD DEL CONTRATISTA MONTO s/ 7,795.30
| €1.00.00 _|UTILIDAD DEL CONTRATISTAS% | S/ 7,795.30
D |SUB-TOTAL MONTO 5/ 17929154
| | Is/ 179,291.94
|E_|IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 18%) i MONTO
| S/ 3227255
F__|TOTAL DE PRESPUESTO MONTO | 5/ 211,564.49 |
| | 5/ 211.564.48
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11.-PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la obra es de 01 Meses (30 dias calendario) y se contabilizara desde el dia
siguiente que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el articulo 1762 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

12.- SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion de la obra se rige a Suma Alzada.
13.- BASE LEGAL
* Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N* 11-2006- VIVIENDA.
* Norma Técnica de Metrados.
*  Decreto Supremo N* 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de
Contrataciones del Estado
* Decreto Legislativo N*1341, que modifica la Ley N"30225.
o LeyN°"30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
e D.S.N"350-2015.EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el
Reglamento.
o Directiva del OSCE.
o Ley N® 21289, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.
e Ley N°® 29873, Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad y
salud en el trabajo — D.S. 005-2012-TR, asi como Normas y Disposiciones relacionadas (Norma
G.050: Seguridad durante la construccién del Reglamento Nacional de Edificaciones).
e Resolucién Ministerial N°87-2020-VIVIENDA “Protocolo Sanitario del sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la

\; SN reanudacién de actividades”
1 % Resolucién Ministerial N*448-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, prevencién y

v

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”.
o Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pablica.

14.- METAS DEL PROYECTO.
Para lograr el objetivo del proyecto, se plantea la ejecucién de las siguientes metas:

Las metas previstas son las siguientes:

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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Proyecto:  “ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA EDUCATIVA; REMODELACION DE AULA DE
COMPUTO; EN EL(LA) L E. N°* 22342 EN EL CENTRO POBLADO EL OLIVO,
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA”
Ubicacion:  SAN JUAN BAUTISTA - ICA

PARTIDA Und. | TOTAL
01 OBRAS PRELIMINARES
[01.01 CARTEL DE OBRA 2.40x2.00 m und 1.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS loib 1.00
(02 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
02.01 ELABORACION, MPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |und 1.00
[02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDVIDUAL |und 5.00
[02.03 SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gib 1.00
[03 OBRAS CVILES
[03.01 CORTE Y RESANE DE PISO m 40.00
[03.02 POZO DE TIERRA INC. EXCAVACION E INSTALACION und 1.00
[03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10.00
03.04 ELMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 11.15
04 PINTADO
04.01 PINTADO LATEX EN INTERIORES m2 64.95
04.02 PINTADO LATEXEN CIELO RASO m2 40.87
05 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 COMPONENTES ELECTRICOS glb 1.00
05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE + LT. A PRUEBA DE AGUA pto 20.00
[65.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 16.55
06 ADQUISICION DE MOBILIARD
06.01 MESA ESCOLAR BIPERSONAL COMPUTO S4 und 10.00
06.02 SILLA ESCOLAR und 20.00
07 ADQUISICION DE HARDWARE
07.01 COMPONENTES DE HARDWARE |o® 1.00
07.02 HARDWARE DE ALUMNADO Jund 20.00
[07.03 SALIDA DE RED |pto 20.00
[07.04 COMPONENTES DE RED o 1.00

16.- TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravimenes que le corresponden
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales

es exclusivamente del contratista.

17.- INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiongs o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas aledaias de su influencia,

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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como consecuencia de la ejecucidn de trabajos o negligencia. Es obligacion y responsabilidad del
Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y prevenir accidentes por parte
la poblacién beneficiaria del proyecto y demas terceros.

18.- DEL SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA.

El sistema de contratacién elegido para la ejecucién de la presente obra, es el a SUMA ALZADA, al
presentar sus propuestas durante el proceso de seleccion serd conforme a los planos y
especificaciones técnicas y demds informacién prevista en el expediente técnico, por el monto o
precio ofertado en su propuesta econdmica. Por lo que se les insta a los participantes del
procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y dreas donde se ejecutard la obra objeto
de este procedimiento de seleccion y efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias,
verificaciones y anélisis que estimen pertinentes para presentar su propuesta. (La visita de campo

serd opcional).

Sus evaluaciones y andlisis deben de incluir, entre otros la revisién de todos los aspectos técnicos,
condiciones de trabajo, clima, accesos, reglamentacién de la zona, manejo, almacenamiento,
disposicién y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica, «+
comunicaciones, asuntos sindicales y en general todos los elementos y condiciones que puedan
Incidir de manera directa e indirecta en la ejecucion de la obra. La presentacidn de la propuesta
implica la tacita aceptacion del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la
iniciacién y ejecucién de las obras en la forma técnicamente correcta, segtin el Expediente Técnico.

19.- FORMA DE PAGO.

Los pagos al Contratista serdn de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente conforme
al art. 1642 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20.- INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.

En caso de demoras injustificadas en la ejecucién de la Obra, la entidad podré intervenir
econémicamente la ejecucién de la Obra, de acuerdo al art. 204° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. '

21.-RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA.

Se efectuard de acuerdo al art. 208" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: A la
culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionars la Obra firmando el
acta respectiva y el Contratista presentara el Expediente de Liquidacién de la Obra dentro de los
plazos establecidos, asimismo, dentro de los documentos que presenten los contratistas para la
liquidacién de la obra, se debe considerar necesariamente los planos de replanteo firmados por el

Supervisor y/o Inspector, certificado de no adeudo otorgado por el CONAFOVICER, copia de PDT,
Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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ESSALUD, SENCICO, SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), Declaracién Jurada de no
tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo Declaracidn Jurada de no tener Pagos
Pendientes a los trabajadores.

En caso el contratista no presente su liquidacién en los plazos establecidos (Articulo 2092 del
Reglamento), la entidad la elaborard por cuenta del contratista, segiin los montos (En Soles)

establecidos en el siguiente cuadro:
> 0 <= 500,000 3,000.00
>500,000 <= 1"000,000.00 5,000.00
>1°000,000.00 <= 7,000.00
> 5°000,000.00 <= 10,000.00
>10°000,000.00 15,000.00

Nota: importes de acuerdo al contrato vigente.

22.-DE LA PENALIDAD
De acuerdo al articulo 162° del reglamento de la ley de contrataciones del estado en caso de retraso
injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, se hard acreedor a una penalidad por mora,
por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual vigente. Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacién final; o, si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias «
de fiel cumplimiento.

ﬂé La penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo al articulo 162° del reglamento ,
‘4";:3;,’,0.&5 de la ley de contrataciones del estado, con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
0.15 plazo en dias
23,-OTRAS PENALIDADES
De acuerdo al Articulo 1619 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrd
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto méximo equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debié
ejecutarse. Estas penalidades se calculardn de forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicard la penalidad de acuerdo a los pardmetros y a los montos (En Soles)

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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establecidos en el siguiente cuadro:

PROTECCION PERSONAL.

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal
los implementos o equipos basicos de proteccién
personal, en la ejecucién de la Obra, conforme lo
establecido en la NORMA G.050.

El contratista deberd cumplir obligatoriamente el
Articulo 10* Equipos Basicos de Proteccién Personal
(EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional

de Edificaciones.

» Uniforme.

» Protector o cascos de Seguridad tipo jockey (3/1000)
contra impacto y/o descarga eléctrica. (Segin por Segin informe del
sea el caso). Para Identificar la categoria y ocurrencia inspector y/o
ocupacién de los trabajadores, los cascos de y/o por dia supervisor
seguridad serdn de colores especificos.

» Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero) Segun sea el
caso.

» Protectores de Oidos, (Tapones de
oido o auriculares) segun sea el caso

» Protectores Visuales (Gafas de seguridad,
Pantallas de soldadura, etc.) segun sea el caso

» Arnés de Seguridad.

- ,\ » Guantes de Seguridad segun sea el caso
S e (Dieléctricos, de Cuero o de pléstico o
!{:" i jebe)

ot » Mascarilla anti polvo.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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CALIDAD DE MATERIALES. Segin informe del
Cuando el Contratista emplee materiales que no inspector y/o
cumplan los requisitos de las especificaciones supervisor  que
técnicas del expediente técnico y las normativas corrobore
vigentes. 1/1000 presencialmente el
EL CONTRATISTA deberd retirar dicho material y por cada no cumplimiento
reemplazarlo por otro que cumpla con las caso de las
especificaciones  técnicas, siendo  dicho detecta especificaciones
reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los do técnicas de los
originales de las pruebas deberén ser entregados materiales
en Liquidaciones de
Ja entidad).
PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Segin  informe
En caso que el residente de obra no 2/1000 por del inspector y/o
desempefie sus funciones de forma cada dia de supervisor que
permanente y directa en la ejecucién de la inasistencia corrobore
obra serd causal de aplicacién de la o por cada presencialmente
penalidad. caso la inasistencia en
detectado visitas
programadas y/o
inopinadas
PERMANENCIA EN OBRA Segin  informe
DE LOS 1/1000 por cada del inspector y/o
PROFESIONALES PROPUESTOS, da de supervisor que
EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA inasistencia o corrobore
Cuando los personales propuestos no se por cada caso presencialmente
encuentren en obra de acuerdo al cronograma detectado la inasistencia en
de intervencién. visitas
programadas y/o
inopinadas

PAGO DEL PERSONAL. Segin informe
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del del Inspector
personal al servicio del contratista por un 3/1000 y/o supervisor
periodo mayor a un mes. La multa sera por cada por cada que
caso detectado. caso compruebe el
detecta incumplimient
do ode

pago
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BEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segin Informe del
Cuando el contratista no cuenta con los Inspector y/o
dispositivos de seguridad en la obra tanto 1/1000 supervisor  que
peatonal y vehicular incumpliendo las normas por cada compruebe el
y el expediente técnico. caso Incumplimiento de
los dispositivos o las sefiales peatonal y/o detecta las normas de
vehicular y otros son los que se encuentran do seguridad de obra
Hetallados en el Expediente Técnico. y
sefializacién.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL Segdn informe del
Cuando el contratista no cumpla con entregar el 5/1000 por jefe de Obras dela
calendario valorizado adecuado. El plazo de cada dia de entidad y/o
10 entrega serd de 6 dias habiles y se contabilizard retraso en la servidor
a partir del cumplimiento de las exigencias presentacion. encargado de
indicadas en el articulo 1522 liquidaciones  de
del Reglamento Obra
CARTEL DE OBRA.
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro de los siete (07) dias calendario posterior
a la entrega del terreno, asimismo, es obligacion
1 del contratista mantener el cartel de obra en
Optimas condiciones durante la ejecucién de la
obra hasta la recepcion de Obra, caso contrario
se aplicard la penalidad. Mantener en Gptimas Segln informe del
condiciones implica que el cartel de obra debe 3/1000 por cada inspector y/o
de estar en buenas condiciones de uso y dia de supervisor  que
asimismo, en constante mantenimiento del incumplimient compruebe el
bastidor, gigantografia, (si asi lo requiera), y de [ incumplimiento de
la fijacién. El cartel de obra, debe cumplir las colocacion  del
especificaciones técnicas para su preparacion cartel
que indica el Expediente Técnico y/o la Oficina
de Estudios, Proyectos y Obras para identificar a
la Empresa Contratista que estd ejecutando la
obra, asimismo, para informar y reforzar la
presenciainstitucional de la Municipalidad de la
Tinguifia en la ejecucion de la Obra.
La penalidad serd por dia de incumplimiento.

Las penalidades seran aplicadas en la valorizacion del mes en que ocurrié la falta o en la liquidacién

del contrato de la ejecucion de la obra.
Para el caso de las multas consideradas en el numeral siete (7) estardn eximidos de la penalidad en

los siguientes casos:

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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4 Por fallecimiento del profesional propuesto.

4 Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la
documentacién que certifique la atencién médica, prescripcion médica y todo lo referente a
su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

4 Despido del profesional por disposicién de laEntidad.

24.- ADELANTOS.
24.1.-ADELANTO DIRECTO

La Entidad NO otorgard adelanto Directo.
24.2.- ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad NO otorgara adelantos para materiales o insumos.

25.-PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 402 de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente
establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera al contratista de sus
responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el
. CONTRATISTA de Siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion de la obra.

26.-CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El cronograma de ejecucién de actividades se encuentra como parte integradora del expediente
técnico, el contratista ganador deberd presentar referido cronograma idéntica al anexado al
expediente, por ningin motivo podrd ser cambiada y/ o presentada distinta al anexado en el
expediente técnico.

Por otro lado, previo a la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, el Contratista deberd verificar

el lugar donde se va a ejecutar la obra a efectos de verificar algun vicio oculto, de lo contrario, la
omisién de dicha verificacién no servird para solicitar ampliacién de plazo o alegar algin tipo de

oA,
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retraso en la ejecucion de la obra.

27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales .
y que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes

obligaciones:

* El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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* El plazo méximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es de
siete (07) aflos, contados a partir de la recepcién total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, requerira al Contratista para que los
subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder
a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de San Juan

. Bautista a favor del contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. Ni la suscripcién del Acta de
Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 402 de la Ley de Contrataciones del Estado.

« » El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Saluden  «
el Trabajo (aprobado mediante Ley N* 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N2 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligindose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contratacién dentro de las instalaciones de la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; asi como garantizar la contratacién de los respectivos
seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

* Personal R

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de

acuerdo a las érdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. El Contratista tiene la obligacién

de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como

dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N* 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

%\ y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N2 001-98-TR, y sus normas complementarias y
et

S ;,.L modificatorias.
El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucién de

todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. .

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado
en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de San Juan |
bautista.

* Seguridad

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.; 056-257965
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El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con
el personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo,

deberd garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro,
dreas de trénsito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes

a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.).

El contratista eliminard el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las
actividades. oo

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendrd la potestad de detener las labores en
caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no serd causal de ampliacién de plazo de la obra
Contratada.

* Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podrdn someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

* Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién
escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podrd negarla sin justa razén,

La reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de

las obras, corren por cuenta y costo del Contratista. .
2 =Y, N Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas
Lt
'g,r;;:?;‘ y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento

M de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

* Leyes, normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra
esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a seguir.

b. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del
Contratista y deberdn ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

¢. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
* De la infraestructura publica existente:

El contratista ser4 responsable del deterioro de cualquier instalacién piblica existente como redes de
agua, Desagiie, electricidad, gas, etc., debiendo reparar cualquier instalacion en casas que sean
afectadas.

28.-RESPECTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO.

£l Contratista ejecutard el proyecto en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. oo o

a) Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista cualquier error o
contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector de Obra
y/o supervisor de obra. Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente «
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de
acuerdo al Expediente Técnico.

b) Entrega del Terreno.

Se realizard teniendo en cuenta el Articulo 152* del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

¢) Obras Provisionales.
El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segin el Expediente Técnico
y en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su

ubicacién.

*Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacién de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderdn hasta la recepcion de la misma y estin
dentro de la prestacion del Contratista.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y
tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde
puedan producirse accidentes.

d) Cuaderno de obra
Se realizard teniendo en cuenta el Articulo 163° y 164° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrd derecho a examinar

este cuaderno en cualquier momento y anotar en é| sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente a La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista o al
Inspector de Obra y/o supervisor de obra, copias del Cuaderno de Obra.

En caso de resolucién contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de O_bfa sera entregado
a La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la
no entrega del Cuaderno de Obra a Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

e) Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estdn comprendidas dentro de la prestacién a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion
a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondré el Inspector de Obra lo necesario para su

control.

f) Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista deberda mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accidn de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal o equipo ocasionen dafios, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmediatamente reparados a satisfaccién del Inspector de Obra y/o supervisor de-obra.

¢ gﬁﬁ\ La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades
3
@_—,;_.-:',. ‘{ de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su

NI E reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.

g) Conservacién del Medio Ambiente
El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en

lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual deberd

cumplir con todas las provisiones correspondientes.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacién relacionada con la preservacién del medio ambiente.

El postor en su propuesta deberd presentar en formato Word o similar, su propuesta lo siguiente:

Plan de Gestién Ambiental

En concordancia con la Ley del Ambiente N* 28611 articulo IIl, El plan de gestién ambiental
se deberan identificar los principales impactos ambientales que se generardn durante la
ejecucién de las obras de acuerdo al plan de trabajo y se propondrén las correspondientes
acciones de mitigacion ambiental con indicacién expresa de los recursos y tiempos

asignados para su ejecucién.

h) Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del

Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomard todas sus precauciones.

i) Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, el Contratista debera retirar
de la Obra, el equipo 0 material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de
evitar interferencias en la ejecucién de la obra; Si hubiese alguna interferencia deberd comunicarla
por escrito a Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

J) Accidentes y notificaciones
El Contratista proveers, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento,
del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran
3 9\ consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
%f ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd enviar un informe escrito de tal accidente

% TS S ly 0 acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo

w

@’2

los hechos en forma precisa y completa. Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la
Entidad por medio del Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo,
citacién, notificacién y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier
causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada. Nada de lo
aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes,

que sean requeridos por Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Asimismo, se deberd presentar en formato Word o similar, su propuesta lo siguiente:

Direccion; Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.; 056-257965
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Plan de Gestién de Seguridad

En concordancia con la Ley 29783 aprobada el 20 de agosto de 2011, En el plan de gestién
de seguridad se deberdn identificar los principales peligros y riesgos asociados a la
ejecucion de las obras de acuerdo al plan de trabajo y se propondrén las correspondientes

medidas preventivas con indicacién expresa de los recursos y tiempos asignados para su

ejecucion.

k) Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucién de las obras e instalaciones. A tal efecto el Inspector de
obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control de ejecucién y demds actividades de

control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas.

La ejecucién de tales pruebas o ensayos no relevard al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las

Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor
de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Inspector
Y \% y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no

’ ,;7// .E obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberdn contar con la aprobacién del Inspector y/o
supervisor de obra.

El Contratista también serd responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o
supervisor de obra considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacién.

1) Recepcién de la Obra,
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Se deberd seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

m) Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicién, calculo o valorizacién, realizados antes o después de la terminacién y aceptacién de la Obra
y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cdlculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o
que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista no podré ser privada ni impedida, no obstante, la
existencia de dichas mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de
recuperar del Contratista, de sus garantfas o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos
de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacién de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicién adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran significar una
renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista sobre cualquier
parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

n) Obligaciones de Término de Obra.
El Contratista al término de las obras tendrd las siguientes obligaciones:

v Planos de replanteo de la obra o planos de post construccién.
v Memoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada.
Esta documentacion deberd ser entregada anexa a la liquidacién final de obra.

- T a Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra. Forman parte
integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos minimos
proporcionados por Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, las bases del procedimiento de

seleccién correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacién
referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra
y/o supervisor de obra serd el encargado de transmitir al Contratista las aclaraciones necesarias.

29.- INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA.
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Serd llevado a cabo por un profesional que designe Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. El
Inspector de Obra y/o supervisor de obra serd designado por la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista,

30.- DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

CANTIDAD | DESCRIPCION
1 MINICARGADOR DE 70 HP
1 CORTADOR DE PISO DE CONCRETO
1 ANDAMIO METALICO
31.-PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El personal profesional y su experiencia serdn de acuerdo al descrito en los Requisitos de Calificacién.
Notas:

*  Laexperiencia del plantel profesional clave propuesto, sujeto a calificacién, se podrd acreditar cualquiera
de los siguientes documentos en copia simple de: i) contratos con su respectiva conformidad o ii)
constancia o iii) certificados o iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

* De presentarse experiencia ejecutad paralelamente (tarslape) para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado.

»  Espreciso indicar la exclusividad del residente de obra hasta la recepcién de la obra.

* Durante la ejecucion contractual de la obra, el cambio del personal procede por iguales o superiores
caracteristicas al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose remplazar al personal solo por causas
demostradas, no atribuibles al contratista, es decir por caso fortuito y fuerza mayor. La sustitucién del
personal solo procederd previa autorizacién escrita del funcionario de la entidad que cuente con
facultades suficientes para ello dentro de los ocho dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la
entidad con la respectiva carta legalizada de renuncia del profesional.

32.-DOCUMENTACION TECNICA.

%\ El Contratista se obliga a realizar el Replanteo del proyecto, la Ingenieria de detalles, y planos post
%Q;,:» construccion definitivos y de detalle de todas las especialidades del Proyecto.
iy o C*

Se observar3 el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida, previamente
aprobada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra. Al concluir la obra y dentro de un plazo
de treinta (30) dias calendario después de la recepcién de la obra, el Contratista deberd entregar a
la Entidad en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final o actualizado de Obra, con las

modificaciones aprobadas si existieran.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA \

/@ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDSJB-2
WManicipatidad Distital San Juan Bautista Jea

Creado por Decreto Ley de fecha 25 de Junio de 1855

33.-VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

La conformidad previa al pago, estard a cargo de la Gerencia de Infraestructura Gestién de Riesgo
y Desarrollo Urbano de Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (5) primeros dias habiles del mes
siguiente a la ejecucién de los trabajos en tres (3) ejemplares, acompaiiadas segin el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacién de liquidacién final

Luego de la Recepcién de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacion de Liquidacion Final,
debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados. La liquidacién se ejecutard
segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de
los planos de replanteo o post construccién, la minuta de declaratoria de fibrica y la memoria
descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 1812 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

o
\R R
W

f\ .
(
-
?
v
® e

En caso que la liquidacién de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la
Entidad, ésta requerira por escrito al Contratista para que efectde el pago respectivo en el plazo de
quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién,
transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podré hacerse cobro de
cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantias que aln estuvieran vigentes,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 1312 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado.
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Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

v Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estn libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas (Declaracién Jurada y otros documentos).

¥" Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucién.

v Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizaci6n Final de Medicién.

v Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

¥ Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

¥ Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

¥ Deducciones en favor de la Municipalidad Distrital de la Tinguifia por incumplimiento de
plazo y otros conceptos, si los hubiera.

¥ Saldo a favor o en contra del Contratista.

34.- PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

35.- CONFIDENCIALIDAD.

El Contratista debera mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
cualquier informacién y documentacion a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecucion del
contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros. Dicha informacion puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, videos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, célculos, documentos,
estudios, grabaciones, peliculas, programas informaticos y demds datos compilados o recibidos por

g o \ el contratista, el incumplimiento de esta obligacién acarreard las responsabilidades civiles y penales
% r"},ﬁ ‘f correspondientes.

No podra transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestacién materia del

Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucién y cumplimiento integro.

37.- CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) Elnimero maximo de consorciados es de dos (02) maximos de integrantes del consorcio.
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2) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia serd mas de cincuenta por ciento.
3.1. REQUISITOS DE CAUFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANTIDAD | DESCRIPCION
1 MINICARGADOR DE 70 HP
1 CORTADOR DE PISO DE CONCRETO
1 ANDAMIO METALICO
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
uisitos:
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS
Formacién:
Ingeniero de Sistemas
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Formacién
Ingeniero Eléctrico y/o Ing. Mecénico Eléctrico.

/ ﬁ% Acreditacién
,.»,:;bq;g De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este

Py yor S requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS
Formacién:

Ingeniero de Sistemas : titulado y habilitado.
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Con un minimo de 24 meses de experiencia efectiva, computados desde Ia fecha de la colegiatura como:
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero y/o supervisor principal
de obra en obras iguales o similares, objeto de la convocatoria.
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Formacion
Ingeniero eléctrico y/o ingeniero mecanico eléctrico: Habilitado y Titulado.
Experiencia
Con un minimo de 24 meses de experiencia efectiva, computados desde la fecha de |a colegiatura como:
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en obras iguales y/o
similares y/o obras en general que contengan instalaciones eléctricas

ftacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.70 vez del valor referencial

objeto de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde |a suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obras iguales y/o similares a: “Adquisicion de equipo de sala educativa, remodelacion de
aula de Computo y/o Implementacion de centro de computo y/o mejoramiento y ampliacion de centro
educativo, mejoramiento y/o remodelacion de servicios educativos, construccion y/o reconstruccion y/o
creadion y/o ampliacion y/o equipamiento en universidades y/o institutos superiores”.
Shaciin:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de presentacion y/o conformidad y/o o cualquier otra documentacion de la cual
se desprende fehacientemente que el proyecto fue concluido, asi como el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte {20) contrataciones.

En los casos que se acedite experienda adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado, no se computara la experiencia proveniente de
dicho contrato.

1 De acuerdo con la Opinion N°® 185-2017-DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como
tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que
cumpla con demostrar de manera indubitable aquella que se acredita, por ejemplo, mediante, las
resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113-Ica- Telf : 056-257965
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la
calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N* 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

4
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA
EDUCATIVA; REMODELACION DE AULA DE COMPUTO; EN EL(LA) I. E. 22340 CENTRO POBLADO
EL CARMEN PARA EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO
ICA”, con CUI N°® 2633151

1. ENTIDAD CONTRATANTE
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, con RUC 20148420981, con direccién legal

en la calle Alfonso Ugarte s/n-San Juan Bautista - Ica.

2. DENOMINACION DEL PROYECTO

ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA EDUCATIVA; REMODELACION DE AULA DE COMPUTO;
EN EL(LA) 1. E. 22340 CENTRO POBLADO EL CARMEN PARA EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA,
PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA”, con CUI N® 2633151

3. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N2 2633151

4. DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXP. TECNICO
Resolucién de Alcaldia N2 139-2024-MDSJB/ALC

5. FECHA DE APROBACION DEL EXP. TECNICO
11 de Abril del 2024

6. UBICACION DEL PROYECTO
6.1- Ubicacion:

Politicamente el proyecto se encuentra ubicado en:

v Departamento :lca
¥ Provincia :lca
¥ :
; ﬂg\ Distrito San Juan Bautista
{,},-:'-'a_‘;‘g v CCPP :El Carmen
. |;; s
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El proyecto mencionado se encuentra ubicado en la Provincia de Ica, se dirige hacia el sector
Los Patos, pasando por los centros poblados Los Patos, Fonavi San Martin, Fonavi La
Angostura Il Etapa, Virgen de Fatima, Plaza de armas San Juan Bautista, caserio Quilloay,
hasta llegar a la I.E. N°* 22340 Centro Poblado El Carmen, toda la ruta mencionada tiene una
longitud aproximada de 11.64Km, con una duracién de 27 minutos. Todo el tramo se

encuentra asfaltado.

6.2.- Accesos al Area de Estudio
Se puede acceder a la zona de estudio por el siguiente recorrido:

Ruta de acceso Lima-lca- San Juan Bautista

RUTA DE ACCESO (UMA-PUENTE DE CONCRETO ARMADO

#“
P TRAMO DISTANCIA(Km.)  TIEMPO  (H) VEHICULO VIA
“...o" i
Lima-lca 303 4 h. 00 min. Camioneta Panamericana Sur
Ica - San Juan Bautista 5 0 h. 15 min Camioneta Asfaltada
San Juan Bautista-El 5 0 h. 10 min Camioneta Asfaltada
Carmen

uente de Elaboracién: El consultor.
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7.ALTITUD DE LA ZONA
La zona en estudio se encuentra a una altitud promedio de 440 m.s.n.m.
8.- CONDICION CLIMATICA

El clima del distrito es parte de los micro climas de la ciudad de Ica, se encuentra en el rango de sub
tropical (seco) presentado una temperatura contrastada: célida en el dia y fria en la noche. Su
temperatura promedio anual es de 229C, teniendo una méxima de 329C que se presenta en el mes
de febrero y una minima de 102C que se presenta en los meses de julio y agosto.

9.- OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo general que se pretende es lograr ejecutar el proyecto “ADQUISICION DE
EQUIPO DE SALA EDUCATIVA; REMODELACION DE AULA DE COMPUTO; EN EL(LA) I. E.
N° 22340 CENTRO POBLADO EL CARMEN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA
ICA, DEPARTAMENTO ICA”

El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con un mejoramiento en
los accesos a las viviendas alejadas, logrando:

v Contribuir al desarrollo social del distrito

/ Contribuir al desarrollo cognitivo computacional del plantel educativo

10.- VALOR REFERENCIAL
£l valor referencial de la presente obra a ejecutarse asciende a S/. 296,753.67 (Doscientos Noventa
,"\ y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 67/100 soles) incluido IGV.

{;..-—ﬂ g
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» DE EQUIPO DE A DE AULA
~ PROYECTO: mumt;manmmnm
ENTIDAD: MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
g DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA )
o PROVINCIA - i ICA : Muncgalidad destrial !
MREACN: DEPATARMENTO | IcA San Jvan Bavtista }-‘
;@ 5 1 Mar-24 Linvewns dot sdisas. )
| B S TR - 1 | ———
| A |COSTO DIRECTO (D) it = E MONTO _
ALO1 OBRAS PRELIMINARES S/ 136841
A1.02 SEGURIDAD Y SALUD €N EL TRABAIO S/ 118750
ALO3 OBRAS CIVILES s/ 308386
A1.04 PINTADO S/ 536286
AL0S INSTALACIONES ELECTRICAS S/ 657041
A1.06 ADQUISICION DE MOBILIARIO s/ 11550.00
ALO7 ADQUISICION E INSTALACION DE HARDWARE s/ us,ssosa
B |GASTOS GENERALES s 2
| 810000 |GASTOS GENERALES (10%) [ ]sl 21868.36
UTILIDAD DEL CONTRATISTA +
‘ l €1.00.00 _ |UTILIDAD DEL CONTRATISTAS% | S/ 10934.18
D_|SUBTOTAL + 25
I | | S/ 251486.16
E_[IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS MONTO § .51
l S/ 4526751
F_|TOTAL DE PRESPUESTO |MoNTO 753.67

11.-PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucién de la obra es de 01 Meses (30 dias calendario) y se contabilizara desde el dia
siguiente que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el articulo 1762 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
2.- SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién de la obra se rige a Suma Alzada.
13.- BASE LEGAL

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N* 11-2006- VIVIENDA.

Norma Técnica de Metrados.

o Decreto Supremo N* 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de
Contrataciones del Estado

¢ Decreto Legislativo N*1341, que modifica la Ley N°30225.

*  Ley N"30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

e D.S.N°350-2015.EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el
Reglamento.

o Directiva del OSCE.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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e Ley N® 21289, Ley del Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2021.

e Ley N® 29873, Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad y
salud en el trabajo — D.S. 005-2012-TR, asi como Normas y Disposiciones relacionadas (Norma
G.050: Seguridad durante la construccién del Reglamento Nacional de Edificaciones).

e Resolucién Ministerial N°87-2020-VIVIENDA “Protocolo Sanitario del sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
reanudacién de actividades” .

e Resolucién Ministerial N*448-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, prevencién y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”.

* Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Péblica.

14.- METAS DEL PROYECTO.
Para lograr el objetivo del proyecto, se plantea la ejecucion de las siguientes metas:

Las metas previstas son las siguientes:
DESCRIPCION UND. | TOTAL

01 OBRAS PRELIMINARES

01.01 CARTEL DE OBRA 2.40x2.00 m und 1.00

01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS gb 1.00

02 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO und 1.00
02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 5.00
02.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gib 1.00
03 OBRAS CIVILES
f«f{:’%‘x 03.01 CORTE Y RESANE DE PISO m 40.00
i2==" (0302 POZO DE TIERRA INC. EXCAVACION E INSTALACION und 1.00
03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10.00
03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 11.15
04 PINTADO
04.01 PINTADO LATEX EN INTERIORES m2 74.63
04.02 PINTADO LATEX EN CIELO RASO m2 54.39
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05 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 COMPONENTES ELECTRICOS gib 1.00
05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE + L.T. A PRUEBA

DE AGUA and 30.00
05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 11.90
06 ADQUISICION DE MOBILIARIO

06.01 MESA ESCOLAR BIPERSONAL COMPUTO S4 und 15.00
06.02 SILLA ESCOLAR und 30.00
07 ADQUISICION DE HARDWARE

07.01 COMPONENTES DE HARDWARE glb 1.00
07.02 HARDWARE DE ALUMNADO und 30.00
07.03 SALIDA DE RED pto 30.00
07.04 COMPONENTES DE RED gib 1.00

15.- SISTEMA Y MODAUIDAD DE LA EJECUCION

A Suma Alzada y por Administracion Indirecta - Contrata

16.- TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravémenes que le corresponden
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carécter laboral y por el pago de aportaciones sociales
es exclusivamente del contratista.

17.- INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones

-’ﬁg\ imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
.'{"'&':‘-; accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o 4reas aledafias de su influencia,
w.‘ s como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia. Es obligacién y responsabilidad del

Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y prevenir accidentes por parte
la poblacién beneficiaria del proyecto y demas terceros.

18.- DEL SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA.

El sistema de contratacién elegido para la ejecucion de la presente obra, es el a SUMA ALZADA, al
presentar sus propuestas durante el proceso de seleccién serd conforme a los planos y
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especificaciones técnicas y demds informacion prevista en el expediente técnico, por el monto o
precio ofertado en su propuesta econémica. Por lo que se les insta a los participantes del
procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y dreas donde se ejecutard la obra objeto
de este procedimiento de seleccion y efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias,
verificaciones y andlisis que estimen pertinentes para presentar su propuesta. (La visita de campo
sera opcional).

Sus evaluaciones y andlisis deben de incluir, entre otros la revision de todos los aspectos técnicos,
condiciones de trabajo, clima, accesos, reglamentacién de la zona, manejo, almacenamiento,
disposicién y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica,
comunicaciones, asuntos sindicales y en general todos los elementos y condiciones que puedan
incidir de manera directa e indirecta en la ejecucién de la obra. La presentacién de la propuesta
implica la tacita aceptacién del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la
iniciacién y ejecucién de las obras en la forma técnicamente correcta, segtn el Expediente Técnico.

19.- FORMA DE PAGO.

Los pagos al Contratista serdn de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente conforme
al art. 1642 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20.- INTERVENCION ECONGOMICA DE LA OBRA.

En caso de demoras injustificadas en la ejecucién de la Obra, la entidad podrd intervenir
econdmicamente la ejecucién de la Obra, de acuerdo al art. 204° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

21.-RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA.

Se efectuara de acuerdo al art. 208" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: A la

culminacién de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionard la Obra firmando el

e‘.’ . -"'Qcta respectiva y el Contratista presentard el Expediente de Liquidacién de la Obra dentro de los

i:‘-‘.:,’?:jhzos establecidos, asimismo, dentro de los documentos que presenten los contratistas para la

x ;m liquidacién de la obra, se debe considerar necesariamente los planos de replanteo firmados por el

Supervisor y/o Inspector, certificado de no adeudo otorgado por el CONAFOVICER, copia de PDT,

ESSALUD, SENCICO, SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), Declaracién Jurada de no

tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo Declaracién Jurada de no tener Pagos
Pendientes a los trabajadores.

En caso el contratista no presente su liquidacion en los plazos establecidos (Articulo 2092 del
Reglamento), la entidad la elaborard por cuenta del contratista, segin los montos (En Soles)
establecidos en el siguiente cuadro:
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> 0 <= 500,000 3,000.00
>500,000 <= 1°000,000.00 5,000.00
> 17000,000.00 <= 7,000.00
>5°000,000.00 <= 10,000.00
>10°000,000.00 15,000.00

Nota: importes de acuerdo al contrato vigente.
22.-DE LA PENALIDAD

De acuerdo al articulo 162" del reglamento de la ley de contrataciones del estado en caso de retraso
injustificado del CONTRATISTA en la ejecucién de la obra, se haré acreedor a una penalidad por mora,
por cada dia de atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual vigente. Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacién final; o, si fuera necesario, se cobrard del monto resultante de la ejecucion de las garantias
de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo al articulo 162° del reglamento
de la ley de contrataciones del estado, con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
0.15 plazo en dias
23.-OTRAS PENALIDADES
De acuerdo al Articulo 1612 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrd
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto méximo equivalente

N.,‘\ al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debié
-:.."‘5 ejecutarse. Estas penalidades se calculardn de forma independiente a la penalidad por mora.

&

Se aplicaré la penalidad de acuerdo a los pardmetros y a los montos (En Soles)

establecidos en el siguiente cuadro:
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N* Supuestos de aplicadén de Formade |  Procedimiento
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL.

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal
los implementos o equipos basicos de proteccién
personal, en la ejecucién de la Obra, conforme lo
establecido en la NORMA G.050.

contratista deberd cumplir obligatoriamente el
Articulo 10* Equipos Bésicos de Proteccién Personal
(EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional

de Edificaciones.

» Uniforme.

» Protector o cascos de Seguridad tipo Jockey (3/1000)
contra impacto y/o descarga eléctrica. (Segun por Segin Informe del
sea el caso). Para Identificar la categorfa y ocurrenda inspector y/o
ocupacién de los trabajadores, los cascos de y/o por dia supervisor
seguridad serdn de colores especificos.

» Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero) Segin sea el
caso.

» Protectores de Oidos, (Tapones de
oido o auriculares) segin sea el caso

» Protectores Visuales (Gafas de seguridad,
Pantallas de soldadura, etc.) segin sea el caso

» Amnés de Seguridad.

» Guantes de Seguridad segun sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero o de plastico o
jebe)

» Mascarilla anti polvo.
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CAUDAD DE MATERIALES. Segln informe del
Cuando el Contratista emplee materiales que no inspector y/o
cumplan los requisitos de las especificaciones supervisor  que
técnicas del expediente técnico y las normativas corrobore
vigentes. 1/1000 presencialmente el
EL CONTRATISTA deberd retirar dicho material y por cada no cumplimiento
reemplazarlo por otro que cumpla con las caso de las
especificaciones  técnicas, slendo  dicho detecta especificaciones
reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los do técnicas de los
originales de las pruebas deberan ser entregados materiales
en Liquidaciones de
Ja entidad).
PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Segin  Informe
En caso que el residente de obra no 2/1000 por del inspector y/o
desempeiie sus funciones de forma cada dia de supervisor que
permanente y directa en la ejecucién de la inasistencia corrobore
obra serd causal de aplicacion de la o por cada presencialmente
penalidad. caso la inasistencia en
detectado visitas
programadas y/o
inopinadas
PERMANENCIA EN OBRA Segin  informe
DE LOS 1/1000 por cada del inspector y/o
PROFESIONALES PROPUESTOS, da de supervisor que
EXCEPTO ELRESIDENTE DE OBRA inasistenda o corrobore
Cuando los personales propuestos no se por cada caso presencialmente
encuentren en obra de acuerdo al cronograma detectado la inasistencia en
de intervencién. visitas
programadas y/o
inopinadas
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SEGURIDAD DE OBRA Y SENALUZACION

Cuando el contratista no cuenta con los Inspector y/o
dispositivos de seguridad en la obra tanto 1/1000 supervisor  que
peatonal y vehicular incumpliendo las normas por cada compruebe el
y el expediente técnico. caso incumplimiento de

Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o detecta las normas de
vehicular y otros son los que se encuentran do seguridad de obra

detallados en el Expediente Técnico. Y

sefializacién.

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL Segtin informe del

Cuando el contratista no cumpla con entregar el 5/1000 por jefe de Obrasdela
calendario valorizado adecuado. El plazo de cada dia de entidad y/o

10 entrega serd de 6 dias habiles y se contabilizara retraso en la servidor
a partir del cumplimiento de las exigencias presentacion. encargado de
indicadas en el articulo 152¢ liquidacdiones de
del Reglamento Obra
CARTEL DE OBRA.

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro de los siete (07) dias calendario posterior
a la entrega del terreno, asimismo, es obligacién
1 del contratista mantener el cartel de obra en
6ptimas condiciones durante la ejecucién de la
obra hasta la recepcién de Obra, caso contrario

se aplicara la penalidad. Mantener en ptimas Segun informe del

condiciones implica que el cartel de obra debe 3/1000 por cada inspector y/o

de estar en buenas condiciones de uso y dia de supervisor  que

asimismo, en constante mantenimiento del incumplimient compruebe el

bastidor, gigantografia, (si asf lo requiera), y de o incumplimiento de

la fijacién. El cartel de obra, debe cumplir las colocacién  del

. especificaciones técnicas para su preparacién cartel

i,;?“ ‘%’z que indica el Expediente Técnico y/o la Oficina
\/ ‘),) i ze:;tudlos, Proyectos y Obras para identificar a
5 presa Contratista que esta ejecutando la

obra, asimismo, para informar y reforzar la
presendiainstitucional de la Municipalidad de la
Tinguifia en la ejecucion de la Obra.

penalidad serd por dia de incumplimiento.
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Las penalidades serén aplicadas en la valorizacién del mes en que ocurrid la falta o en la liquidacién
del contrato de la ejecucién de la obra.

Para el caso de las multas consideradas en el numeral siete (7) estaran eximidos de la penalidad en
los siguientes casos:

4 Por fallecimiento del profesional propuesto.

4 Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la
documentacién que certifique la atencién médica, prescripcion médica y todo lo referente a
su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

4 Despido del profesional por disposicién de laEntidad.

24.- ADELANTOS.
24.1.-ADELANTO DIRECTO

La Entidad NO otorgaré adelanto Directo.
24.2.- ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad NO otorgara adelantos para materiales o insumos.

25.-PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 402 de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente
establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera al contratista de sus
responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el
CONTRATISTA de Siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcién de la obra.

26.-CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El cronograma de ejecucién de actividades se encuentra como parte integradora del expediente
técnico, el contratista ganador deberd presentar referido cronograma idéntica al anexado al
expediente, por ningin motivo podrd ser cambiada y/ o presentada distinta al anexado en el
expediente técnico.

Por otro lado, previo a la suscripcién del Acta de Entrega de Terreno, el Contratista debers verificar
el lugar donde se va a ejecutar la obra a efectos de verificar algin vicio oculto, de lo contrario, la
omisién de dicha verificacién no servird para solicitar ampliacién de plazo o alegar algin tipo de
retraso en la ejecucién de la obra.

27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales
y que son inherentes como tal para la ejecucién de Obra, el Contratista tiene las siguientes
obligaciones:

« El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucién de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de |a Ley de Contrataciones del Estado.

* El plazo maximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es de
siete (07) afios, contados a partir de la recepcidn total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcién y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, requerird al Contratista para que los
subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder
a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista a favor del contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. Ni la suscripcién del Acta de
Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 402 de la Ley de Contrataciones del Estado.

* El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo (aprobado mediante Ley N* 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N2 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones a su cargo; obligindose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contratacién dentro de las instalaciones de la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; asi como garantizar la contratacién de los respectivos
seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

* Personal

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las 6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. El Contratista tiene la obligacion

5,‘ 3 dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N* 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
{::/P’:v' y su Reglamento, as/ como el Decreto Supremo N2 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

%} de suministrar a los trabajadores las condiciones més adecuadas de salubridad e higiene, asf como
)

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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El Contratista no podrd modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado
en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de San Juan
bautista.

* Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con
el personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo,

deberd garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro,
dreas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes

a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.).

El contratista eliminar4 el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las
actividades.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendrd la potestad de detener las labores en
caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no serd causal de ampliacién de plazo de la obra
Contratada.

* Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
* Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberin llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacién
escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podrd negarla sin justa razén.

%\

S
&)
\ R

La reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de
las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

)

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas
y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar I3 calidad de la obra y el cumplimiento
de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965

e CFES




/ V) ~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA \
w ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDSJB-2

Municipalidad Distital, San fuan Bastiota Tea

Creado por Decreto Ley de fecha 25 de Junio de 1855

* Leyes, normas y ordenanzas.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucién de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra
esta situacién, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a seguir.

b. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

c. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
« De la infraestructura publica existente:

El contratista sera responsable del deterioro de cualquier instalacién piblica existente como redes de
agua, Desagiie, electricidad, gas, etc., debiendo reparar cualquier instalacion en casas que sean
afectadas.

28.-RESPECTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO.
El Contratista ejecutara el proyecto en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

a) Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista cualquier error o
contradiccién en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector de Obra
y/o supervisor de obra. Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de
acuerdo al Expediente Técnico.

b) Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

$

X
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.

I

c) Obras Provisionales.
El Contratista deberd acondicionar ambientes temporales o provisionales segin el Expediente Técnico
y en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual debers
cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacién relacionada con la preservacién del medio ambiente.

El postor en su propuesta deberd presentar en formato Word o similar, su propuesta lo siguiente:

Plan de Gestién Ambiental

En concordancia con la Ley del Ambiente N* 28611 articulo Ill, El plan de gestién ambiental
se deberan identificar los principales impactos ambientales que se generaran durante la
ejecucién de las obras de acuerdo al plan de trabajo y se propondrén las correspondientes
acciones de mitigacién ambiental con indicacion expresa de los recursos y tiempos
asignados para su ejecucion.

h) Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista tomaré todas sus precauciones.

i) Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, el Contratista deberd retirar
de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de
evitar interferencias en la ejecucién de la obra; Si hubiese alguna interferencia deberd comunicarla
por escrito a Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

i) Accidentes y notificaciones
El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento,

del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran

consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la

o ejecucién del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd enviar un informe escrito de tal accidente
/&V 0 acontecimiento a la Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo
Z : los hechos en forma precisa y completa. Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la
Entidad por medio del Inspector de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo,
citacién, notificacién y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier
causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada. Nada de lo

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los accidentes,
que sean requeridos por Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Asimismo, se deberd presentar en formato Word o similar, su propuesta lo siguiente:

Plan de Gestién de Seguridad

En concordancia con la Ley 29783 aprobada el 20 de agosto de 2011, En el plan de gestién
de seguridad se deberdn identificar los principales peligros y riesgos asociados a la
ejecucion de las obras de acuerdo al plan de trabajo y se propondrén las correspondientes
medidas preventivas con indicacién expresa de los recursos y tiempos asignados para su
ejecucion.

k) Calidad Especificada.

Es obligacién del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones. A tal efecto el Inspector de
obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control de ejecucién y demds actividades de
control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas.

La ejecucién de tales pruebas o ensayos no relevaré al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados serdn comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor
de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podré estar sujeto a rechazo del Inspector
"4gn  y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no
Eﬁ/‘ L obstante, la aceptacién previa.
Ve
— Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o

reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Inspector y/o
supervisor de obra.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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El Contratista también serd responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daflos o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o
supervisor de obra considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacién.

1) Recepcién de la Obra.
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

m) Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista no podrd ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicién, clculo o valorizacién, realizados antes o después de la terminacién y aceptacién de la Obra
y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o
que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista no podré ser privada ni impedida, no obstante, la
existencia de dichas mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de
recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos
de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacién de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicién adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podrén significar una
renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista sobre cualquier
parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

n) Obligaciones de Término de Obra.
El Contratista al término de las obras tendr4 las siguientes obligaciones:

v Planos de replanteo de la obra o planos de post construccién.

N v Memoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada.
J /’{:;- Esta documentaci6n debers ser entregada anexa a la liquidacién final de obra.
<D,
R a. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra. Forman parte

integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos minimos
proporcionados por Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, las bases del procedimiento de
seleccién correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacion

referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.
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En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra
y/o supervisor de obra serd el encargado de transmitir al Contratista las aclaraciones necesarias.

29.- INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA.

Serd llevado a cabo por un profesional que designe Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, El
Inspector de Obra y/o supervisor de obra serd designado por la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista.

30.- DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

CANTIDAD | DESCRIPCION
1 MINICARGADOR DE 70 HP
1 CORTADOR DE PISO DE CONCRETO
1 ANDAMIO METALICO
31.-PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El personal profesional y su experiencia serdn de acuerdo al descrito en los Requisitos de Calificacion.
Notas:

*  Laexperiencia del plantel profesional clave propuesto, sujeto a calificacion, se podrd acreditar cualquiera
de los siguientes documentos en copia simple de: i) contratos con su respectiva conformidad o §i)
constancia o iii) certificados o iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

* De presentarse experiencia ejecutad paralelamente (tarslape) para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado.

»  Espreciso indicar la exclusividad del residente de obra hasta la recepcién de la obra.

* Durante la ejecucién contractual de la obra, el cambio del personal procede por iguales o superiores
caracteristicas al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose remplazar al personal solo por causas

- AN demostradas, no atribuibles al contratista, es decir por caso fortuito y fuerza mayor. La sustitucién del

{ ,% personal solo procederd previa autorizacién escrita del funcionario de la entidad que cuente con
>

%‘ facultades suficientes para elio dentro de los ocho dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la

entidad con la respectiva carta legalizada de renuncia del profesional.

32.-DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo del proyecto, la Ingenieria de detalles, y planos post
construccién definitivos y de detalle de todas las especialidades del Proyecto.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965




/ Va8 ~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
9 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDSJB-2

Municipalidad Distital San Yuan Gautista Tea
Creado por Decreto Ley de fecha 25 de Junio de 1855

S —— e —

Se observard el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida, previamente
aprobada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra. Al concluir la obra y dentro de un plazo
de treinta (30) dias calendario después de la recepcién de la obra, el Contratista debera entregar a
la Entidad en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final o actualizado de Obra, con las
modificaciones aprobadas si existieran.

33.-VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

La conformidad previa al pago, estard a cargo de la Gerencia de Infraestructura Gestion de Riesgo
y Desarrollo Urbano de Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (5) primeros dias héabiles del mes
siguiente a la ejecucién de los trabajos en tres (3) ejemplares, acompaiiadas segin el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacién de liquidacion final

Luego de la Recepcién de las Obras, el Contratista presentard la Valorizacién de Liquidacién Final,
debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados. La liquidacion se ejecutard
segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

QE La Entidad o el Contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente

@ al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de
los planos de replanteo o post construccién, la minuta de declaratoria de fabrica y la memoria
descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 1812 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacién de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la

Entidad, ésta requerird por escrito al Contratista para que efectde el pago respectivo en el plazo de

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién,
transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podrd hacerse cobro de
cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantias que adn estuvieran vigentes,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 1312 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:

¥ Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas (Declaracién Jurada y otros documentos).

v Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucién.

v Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicién.

v Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

v Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

¥"  Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

v Deducciones en favor de la Municipalidad Distrital de la Tinguifia por incumplimiento de
plazo y otros conceptos, si los hubiera.

¥ Saldo a favor o en contra del Contratista.

34.- PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
35.- CONFIDENCIALIDAD.

El Contratista deberd mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de

cualquier informacién y documentacién a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecucion del

contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros. Dicha informacién puede consistir en mapas,

e"'\‘r' » +4gNbujos, fotografias, videos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cdlculos, documentos,

{é’,’. gstudios, grabaciones, peliculas, programas informéticos y demés datos compilados o recibidos por

* <> %I contratista, el incumplimiento de esta obligacién acarreard las responsabilidades civiles y penales
correspondientes.

36.- SUBCONTRATACION

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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No podrd transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestacién materia del
Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucién y cumplimiento integro.

37.- CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) Elndmero méximo de consorciados es de dos (02) méximos de integrantes del consorcio.
2) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia serd mas de cincuenta por ciento.

3.1. REQUISITOS DE CAUFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANTIDAD | DESCRIPCION
1 MINICARGADOR DE 70 HP
1 CORTADOR DE PISO DE CONCRETO
1 ANDAMIO METALICO
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

A.2 CAUFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS

. ..i}z\ Formacién:

: @ Ingeniero de Sistemas
LY

INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Formacién
Ingeniero Eléctrico y/o Ing. Mecanico Eléctrico.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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No podrd transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestacién materia del
Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucién y cumplimiento integro.

37.- CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) Elnimero méximo de consorciados es de dos (02) méximos de integrantes del consorcio.
2) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia serd mas de cincuenta por ciento.

3.1. REQUISITOS DE CAUFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANTIDAD | DESCRIPCION
1 MINICARGADOR DE 70 HP
1 CORTADOR DE PISO DE CONCRETO
1 ANDAMIO METALICO
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

A.2 CAUFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS

‘ i;% Formacién:

&-_.-vj"“? Ingeniero de Sistemas

INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Formacién
Ingeniero Eléctrico y/o Ing. Mecanico Eléctrico.
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Con un minimo de 24 meses de experiencia efectiva, computados desde Ia fecha de la colegiatura como:
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero y/o supervisor principal
de obra en obras iguales o similares, objeto de la convocatoria.
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Formacion
Ingeniero eléctrico y/o ingeniero mecanico eléctrico: Habilitado y Titulado.
Experiencia
Con un minimo de 24 meses de experiencia efectiva, computados desde la fecha de |a colegiatura como:
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en obras iguales y/o
similares y/o obras en general que contengan instalaciones eléctricas

Stacis

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reguisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.70 vez del valor referencial

objeto de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde |a suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obras iguales y/o similares a: “Adquisicion de equipo de sala educativa, remodelacion de
aula de Computo y/o Implementacion de centro de computo y/o mejoramiento y ampliacion de centro
educativo, mejoramiento y/o remodelacion de servicios educativos, construccion y/o reconstruccion y/o
creacion y/o ampliacion y/o equipamiento en universidades y/o institutos superiores”.
Shaciin:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de presentacion y/o conformidad y/o o cualquier otra documentacion de la cual
se desprende fehacientemente que el proyecto fue concluido, asi como el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte {20) contrataciones.

En los casos que se acedite experienda adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumic en el contrato presentado, no se computara la experiencia proveniente de
dicho contrato.

1 De acuerdo con la Opinion N°® 185-2017-DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como
tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que
cumpla con demostrar de manera indubitable aquella que se acredita, por ejemplo, mediante, las
resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113-Ica- Telf : 056-257965
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(20) contrataciones. que implicé su ejecucién; correspondientes 3 un méximo de veinte

mlosmosqueseamditecmdendumm.nmub.debe

presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencla proveniente de dicho contrato,

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccibn convocados antes del 20.09.2012, la
calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Sldtltulardelaupedendanoeselpostof,comlgnarsidkinexpedendawmpondealamamencasoquul

postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N* 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Ne 10 referido a la experiencia del postor

en la especialidad.
==

Q\\”".' o>
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TERMINOS DE REFERE

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA
EDUCATIVA; REMODELACION DE AULA DE COMPUTO; EN EL(LA) I. E. GENARO HUAMAN
ACUACHE EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA,
PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA”, con CUI N* 2633156

1. ENTIDAD CONTRATANTE
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, con RUC 20148420981, con direccion legal
en la calle Alfonso Ugarte s/n-San Juan Bautista - Ica.

2. DENOMINACION DEL PROYECTO
“ADQUISICION DE EQUIPO DE SALA EDUCATIVA; REMODELACION DE AULA DE COMPUTO;
EN EL(LA) I. E. GENARO HUAMAN ACUACHE EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN BAUTISTA,

DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA”, con CUI N°
2633156

3. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
N¢ 2633156

4. DOCUMENTO QUE APRUEBA EL EXP. TECNICO
Resolucion de Alcaldia N© 140-2024-MDSJB/ALC

5. FECHA DE APROBACION DEL EXP. TECNICO
11 de Abril del 2024

6. UBICACION DEL PROYECTO
6.1- Ubicacién:

Politicamente el proyecto se encuentra ubicado en:

Departamento H (=]
Provincia tlca
Distrito : San Juan Bautista
Cercado : San Juan Bautista

Direccion; Calle Alfonso Ugarte #113  Telf.: 056-257965
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2P
it,:_f hacia el sector Los Patos, pasando por los centros poblados Los Patos, Fonavi San Martin,
* > Fonavi La Angostura IIl Etapa, Virgen de Fatima, Plaza de armas San Juan Bautista, hasta
llegar a la Av. Tupac Amaru donde se encuentra la |.E. Genaro Huaman Acuache Centro
Poblado San Juan Bautista, toda la ruta mencionada tiene una longitud aproximada de

11.64Km, con una duracién de 19 minutos. Todo el tramo se encuentra asfaltado.

El proyecto mencionado se encuentra ubicado en la Provincia de Ica, se dirige

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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6.2.- Accesos al Area de Estudio
Se puede acceder a la zona de estudio por el siguiente recorrido:

Tabla . Ruta de acceso Lima-Ica -San Juan Bautista

RUTA DE ACCESO (LIMA-PUENTE DE CONCRETO ARMADO
TIEMPO (H) VEHICULO VIA

TRAMO DISTANCIA (Km.)
Lima-lca 303 4 h. 00 min. Camioneta Panamericana Sur
Ica - San Juan Bautista 5 0 h. 15 min Camioneta Asfaltada

Fuente de Elaboracion: El consultor.

7.ALTITUD DE LA ZONA

La zona en estudio se encuentra a una altitud promedio de 440 m.s.n.m.

8.- CONDICION CLIMATICA

El clima del distrito es parte de los micro climas de la ciudad de Ica, se encuentra en el rango de sub
tropical (seco) presentado una temperatura contrastada: cilida en el dia y frfa en la noche. Su
temperatura promedio anual es de 222C, teniendo una méxima de 322C que se presenta en el mes

de febrero y una minima de 10°C que se presenta en los meses de julio y agosto.

9.- OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo general que se pretende es lograr ejecutar el proyecto “ADQUISICION DE
EQUIPO DE SALA EDUCATIVA; REMODELACION DE AULA DE COMPUTO; EN EL(LA) I. E.
GENARO HUAMAN ACUACHE EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE
SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA”, con CUI N° 2633156

El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con un mejoramiento en
los accesos a las viviendas alejadas, logrando:

v Contribuir al desarrollo social del distrito

/ Contribuir al desarrollo cognitivo computacional del plantel educativo

10.- VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de la presente obra a ejecutarse asciende a /. 341,512.91 (Trescientos Cuarenta

y Un Mil Quinientos Doce con 91/100 soles) incluido IGV.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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" | POBLADO SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINIA
ICA DEPARTAMENTO ICA”
ENTIDAD; MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA
PROVINCIA ICA Muncipalidad distr 23l
ot DEPATARMENTO ICA San Juan Bautista
FECHA _ Nor24 S et Lindeor: Lot bt
A |COSTO DIRECTO (CD) MONTO | 5/ 251,667.58
ALOl  OBRASPRELIMINARES s/ 1368.41
A102  SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAIO s/ 118750
AL03  OBRASCIVILES s/ 399115
ALO4  PINTADO s/ 485755
AL05  INSTALACIONES ELECTRICAS s/ 837959
AL06  ADQUISICION DE MOBILIARIO §/ 13,785.00
ALO7  ADQUISICION DE HARDWARE §/ 218,098.38
B |GASTOS GENERALES . MONTO s/ 25,166.76
B100.00  GASTOS GENERALES (10%) S/ 25166.76
C |UTILIDAD DEL CONTRATISTA : MONTO S/ 1258338
€1.00.00  UTILIDAD DEL CONTRATISTA 5% s/ 1258338
D TOTAL : MONTO S/ 289A17.72
[ 5/ 289417.72
£ [IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 18%) MONTO S/ 5209519
S/ 52095.19
F AL DE PRESPUESTO |MONTO S/ 34151291
| | s/ 34151291
11.-PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de la obra es de 01 Meses (30 dias calendario) y se contabilizard desde el dia

siguiente que se dé cumplimiento a las exigencias indicadas en el articulo 1762 del Reglamento de

la Ley de Contrataciones del Estado.

o 12.- SISTEMA DE CONTRATACION
& '
2 % El sistema de contratacién de la obra se rige a Suma Alzada.

13.- BASE LEGAL
e Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N* 11-2006- VIVIENDA.
* Norma Técnica de Metrados.
e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de
Contrataciones del Estado

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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¢ Decreto Legislativo N*1341, que modifica la Ley N*30225.

* LeyN"30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

e D.SN"350-2015.EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el
Reglamento.

o Directiva del OSCE.

o LeyN"® 21289, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

o Ley N* 29873, Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad y
salud en el trabajo - D.S. 005-2012-TR, asi como Normas y Disposiciones relacionadas (Norma
G.050: Seguridad durante la construccién del Reglamento Nacional de Edificaciones).

o Resolucién Ministerial N°87-2020-VIVIENDA “Protocolo Sanitario del sector Vivienda,
Construccidn y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
reanudacién de actividades”

o Resolucién Ministerial N*448-2020-MINSA “Lineamientos para la vigilancia, prevencién y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19".

o Ley N® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

14.- METAS DEL PROYECTO.
Para lograr el objetivo del proyecto, se plantea la ejecucion de las siguientes metas:
Las metas previstas son las siguientes:

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.; 056-257965
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DESCRIPCION UND. TOTAL

01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS oo 1.00
01.02 CARTEL DE OBRA 2.40x2.00 m und 1.00
02 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
0201 ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD uid

| Y SALUD EN EL TRABAJO 1.00
02.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 500
02.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
03 OBRAS CIVILES
03.01 CORTE Y RESANE DE PISO m 60.00
03.02 POZO DE TIERRA INC. EXCAVACION E INSTALACION und 1.00
03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 15.00
03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 17.25
04 PINTADO
04.01 PINTADO LATEX EN INTERIORES m2 70.20
04.02 PINTADO LATEX EN CIELO RASO m2 47.94
05 COMPONENTES ELECTRICOS
0501 COMPONENTES ELECTRICOS gib 1.00
05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE + L.T. A PRUEBA DE i
AGUA 35.00
05.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 31.38
06 ADQUISICION DE MOBILIARIO
06.01 MESA ESCOLAR BIPERSONAL COMPUTO S4 und 18.00
06.02 SILLA ESCOLAR und 35.00
07 ADQUISICION DE HARDWARE
07.01 COMPONENTES DE HARDWARE glb 1.00
07.02 HARDWARE DE ALUMNADO und 35.00
07.03 SALIDA DE RED glb 35.00
07.04 COMPONENTES DE RED und 1.00

15.- SISTEMA Y MODALIDAD DE LA EJECUCION
é""”' \ A Suma Alzada y por Administracién Indirecta - Contrata

Serén de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravdmenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago
de aportaciones sociales

es exclusivamente del contratista.

17.- INDEMNIZACIONES

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos,
demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por
actividades ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro
de la obra y/o dreas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucién de
trabajos o negligencia. Es obligacion y responsabilidad del

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113-Ica- Telf.: 056-257965
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Contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar y prevenir accidentes por parte
la poblacién beneficiaria del proyecto y demds terceros.

18.- DEL SISTEMA DE CONTRATACION E INSPECCION PREVIA.

El sistema de contratacion elegido para la ejecucién de la presente obra, es el a SUMA ALZADA, al
presentar sus propuestas durante el proceso de seleccién serd conforme a los planos y
especificaciones técnicas y demds informacion prevista en el expediente técnico, por el monto o
precio ofertado en su propuesta econdmica. Por lo que se les insta a los participantes del
procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y 4reas donde se ejecutard la obra objeto
de este procedimiento de seleccién y efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias,
verificaciones y anélisis que estimen pertinentes para presentar su propuesta. (La visita de campo

serd opcional).

Sus evaluaciones y anlisis deben de incluir, entre otros la revisién de todos los aspectos técnicos,
condiciones de trabajo, clima, accesos, reglamentacion de la zona, manejo, almacenamiento,
disposicién y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia eléctrica,
comunicaciones, asuntos sindicales y en general todos los elementos y condiciones que puedan
incidir de manera directa e indirecta en la ejecucién de la obra. La presentacion de la propuesta
implica la tacita aceptacion del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la
iniciacion y ejecucion de las obras en la forma técnicamente correcta, segin el Expediente Técnico.

19.- FORMA DE PAGO.

Los pagos al Contratista serdn de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente conforme
al art. 1642 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20.- INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.
En caso de demoras injustificadas en la ejecucién de la Obra, la entidad podrd intervenir
econbémicamente la ejecucién de la Obra, de acuerdo al art. 204° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

@

3 ,p_‘,///‘i 21.-RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA.

w Se efectuara de acuerdo al art. 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: A la
culminacion de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionard la Obra firmando el
acta respectiva y el Contratista presentara el Expediente de Liquidacién de la Obra dentro de los
plazos establecidos, asimismo, dentro de los documentos que presenten los contratistas para la
liquidacién de la obra, se debe considerar necesariamente los planos de replanteo firmados por el

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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Supervisor y/o Inspector, certificado de no adeudo otorgado por el CONAFOVICER, copia de PDT,
ESSALUD, SENCICO, SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), Declaracién Jurada de no
tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo Declaracién Jurada de no tener Pagos
Pendientes a los trabajadores.

En caso el contratista no presente su liquidacién en los plazos establecidos (Articulo 2099 del
Reglamento), la entidad la elaborard por cuenta del contratista, segin los montos (En Soles)
establecidos en el siguiente cuadro:

> 0 <= 500,000 3,000.00

>500,000 <= 1"000,000.00 5,000.00
>1°000,000.00 <= 7,000.00
>5°000,000.00 <= 10,000.00
>10°000,000.00 15,000.00

Nota: importes de acuerdo al contrato vigente.

22.-DE LA PENAUDAD

De acuerdo al articulo 162" del reglamento de la ley de contrataciones del estado en caso de retraso
injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de la obra, se hard acreedor a una penalidad por mora,
por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual vigente. Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacién final; o, si fuera necesario, se cobrard del monto resultante de la ejecucién de las garantias
de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo al articulo 162° del reglamento
de la ley de contrataciones del estado, con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
0.15 plazo en dias

23.-OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 1612 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrd
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debié
ejecutarse. Estas penalidades se calculardn de forma independiente a la penalidad por mora.

Se aplicard la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (En Soles)

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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establecidos en el siguiente cuadro:
Penalidad
N* Supuestos de aplicacién de Forma de Procedimiento
. penalidad e
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL.

Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal
los implementos o equipos basicos de proteccién
personal, en la ejecucién de la Obra, conforme lo
establecido en la NORMA G.050.

E| contratista deberd cumplir obligatoriamente el
Articulo 10° Equipos Bésicos de Proteccién Personal
(EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional

de Edificaciones.

» Uniforme.

» Protector o cascos de Seguridad tipo jockey (3/1000)
contra impacto y/o descarga eléctrica. (Segin por Segin informe del
sea el caso). Para Identificar la categoria y ocurrencia inspector y/o
ocupacién de los trabajadores, los cascos de y/owda supervisor
seguridad serdn de colores especificos.

» Calzado de seguridad (botas de jebe, botines
dieléctricos, botines de cuero) Segin sea el
caso.

» Protectores de Oidos, (Tapones de
oido o auriculares) segin sea el caso

» Protectores Visuales (Gafas de seguridad,
Pantallas de soldadura, etc.) segun sea el caso

» Arnés de Seguridad.

» Guantes de Seguridad segin sea el caso
(Dieléctricos, de Cuero o de plistico o
Jebe)

» Mascarilla anti polvo.

Direccion; Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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de intervencién.

CALIDAD DE MATERIALES. Segun informe del
Cuando el Contratista emplee materiales que no inspector y/o
cumplan los requisitos de las especificaciones supervisor  que
técnicas del expediente técnico y las normativas corrobore
vigentes. 1/1000 presencialmente el
EL CONTRATISTA deberd retirar dicho material y por cada no cumplimiento
reemplazarlo por otro que cumpla con las caso de las
especificaciones  técnicas, siendo  dicho detecta especificaciones
reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los do técnicas de los
originales de las pruebas deberdn ser entregados materiales
en Liquidaciones de
Ja entidad).
ERMANENCIA DEL RESIDENTE. Segin  informe
En caso que el residente de obra no 2/1000 por del inspector y/o
desempefie sus funciones de forma cada dia de supervisor que
permanente y directa en la ejecucion de la inasistencia corrobore
obra serd causal de aplicacion de la o por cada presencialmente
penalidad. caso la inasistencia en
detectado visitas
programadas y/o
inopinadas
ERMANENCIA EN OBRA Segin  informe
DE LOS 1/1000 por cada del inspector y/o
PROFESIONALES PROPUESTOS, da de supervisor que
EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA inasistencia o corrobore
Cuando los personales propuestos no se por cada caso presencialmente
encuentren en obra de acuerdo al cronograma detectado la inasistencia en

visitas
programadas y/o

inopinadas

PAGO DEL PERSONAL.

Por la demora en el cumplimiento en los pagos del
personal al servicio del contratista por un
periodo mayor a un mes. La multa serd por cada
caso detectado.

3/1000
por cada

detecta
do

del inspector
y/o supervisor
que
compruebe el
incumplimient
ode
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SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segin Informe del
Cuando el contratista no cuenta con los inspector y/o
dispositivos de seguridad en la obra tanto 1/1000 supervisor  que
peatonal y vehicular incumpliendo las normas por cada compruebe el
y el expediente técnico. caso incumplimiento de
Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o detecta las normas de
vehicular y otros son los que se encuentran do seguridad de obra
detallados en el Expediente Técnico. y
sefializacién.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL Segln informe del
Cuando el contratista no cumpla con entregar el 5/1000 por jefe de Obras de la
calendario valorizado adecuado. El plazo de cada dia de entidad y/o
10 entrega serd de 6 dias habiles y se contabilizard retraso en la servidor
a partir del cumplimiento de las exigencias presentacion. encargado de
indicadas en el articulo 152¢ liquidaciones de
del Reglamento Obra
CARTEL DE OBRA.

Cuando el contratista no coloque el cartel de obra
dentro de los siete (07) dias calendario posterior
ala entrega del terreno, asimismo, es obligacion
1 del contratista mantener el cartel de obra en
6ptimas condiciones durante la ejecucién de la
obra hasta la recepcién de Obra, caso contrario

se aplicara la penalidad. Mantener en éptimas Segun informe del
condiciones implica que el cartel de obra debe 3/1000 por cada inspector y/o
de estar en buenas condiciones de uso y dia de supervisor que
asimismo, en constante mantenimiento del incumplimient compruebe el
bastidor, gigantografia, (si asi lo requiera), y de o incumplimiento de
la fijacién. El cartel de obra, debe cumplir las colocacién del
especificaciones técnicas para su preparacion cartel

que indica el Expediente Técnico y/o la Oficina
de Estudios, Proyectos y Obras para identificar a
la Empresa Contratista que esta ejecutando la
obra, asimismo, para informar y reforzar la

&wu > presenciainstitucional de la Municipalidad de la
§ - $ Tinguifia en la ejecucién de la Obra

Asanesl o 3

W= Sye La penalidad serd por dia de incumplimiento.

Las penalidades serdn aplicadas en la valorizacion del mes en que ocurrié la falta o en la liquidacién
del contrato de la ejecucion de la obra. )
Para el caso de las multas consideradas en el numeral siete (7) estardn eximidos de la penalidad en

los siguientes casos:

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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4 Por fallecimiento del profesional propuesto.

4 Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la
documentacién que certifique la atencién médica, prescripcién médica y todo lo referente a
su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o Centro de Salud.

4 Despido del profesional por disposicion de laEntidad.

24.- ADELANTOS.

24.1.-ADELANTO DIRECTO
La Entidad NO otorgard adelanto Directo.

24.2.- ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad NO otorgara adelantos para materiales o insumos.

25.-PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
= De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 402 de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente

establecido que el hecho de haber recepcionada la obra no exonera al contratista de sus
responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el
CONTRATISTA de Siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcién de la obra.

26.-CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El cronograma de ejecucién de actividades se encuentra como parte integradora del expediente
técnico, el contratista ganador deberd presentar referido cronograma idéntica al anexado al
expediente, por ningin motivo podrd ser cambiada y/ o presentada distinta al anexado en el
expediente técnico.

Por otro lado, previo a la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, el Contratista debera verificar
el lugar donde se va a ejecutar la obra a efectos de verificar algin vicio oculto, de lo contrario, la
omisién de dicha verificacién no servird para solicitar ampliacién de plazo o alegar algin tipo de

retraso en la ejecucién de la obra.

\ 27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

%,.. / } Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales
y que son inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes
obligaciones:

« El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la
obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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* El plazo méximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es de
siete (07) afos, contados a partir de la recepcion total de la obra.

. En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, requerird al Contratista para que los
subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder
a la subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista a favor del contratista y/o reclamar arbitralmente dicho gasto. Ni la suscripcion del Acta de
Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 402 de la Ley de Contrataciones del Estado.

* El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo (aprobado mediante Ley N* 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N2 005-2012-TR); durante la ejecucién de las prestaciones a su cargo; obligéndose a
implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el
desarrollo de las actividades propias de la presente contratacién dentro de las instalaciones de la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; asi como garantizar la contratacién de los respectivos

seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
* Personal

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las érdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. El Contratista tiene la obligacién
de suministrar a los trabajadores las condiciones méas adecuadas de salubridad e higiene, asi como
dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N* 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N2 001-98-TR, y sus normas complementarias y

modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista no podré modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado
en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de San Juan
bautista.

* Seguridad

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con
el personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo,

deberd garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro,
éreas de trénsito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes

a terceros (transeuntes, vehiculos, etc.).

El contratista eliminard el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las
actividades.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendr4 la potestad de detener las labores en
caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no serd causal de ampliacién de plazo de la obra
Contratada.

* Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podrdn someter a los ensayos necesarios para verificar sus

caracteristicas.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

* Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a realizar,
deberén llevarse a la obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacién
escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podré negarla sin justa razén.

La reparacién por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de
las obras, corren por cuenta y costo del Contratista.

& Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas

o
éf\ e 25 "5\ y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento
_'\f",,-‘o-'" de los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su

cuenta y costo.
* Leyes, normas y ordenanzas.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la

ejecucion de los trabajos.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra
esta situacidn, previa a la realizacién de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a seguir.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y

trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del

Contratista y deberdn ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
* De la infraestructura publica existente:

El contratista sera responsable del deterioro de cualquier instalacién publica existente como redes de
agua, Desagile, electricidad, gas, etc., debiendo reparar cualquier instalacién en casas que sean

afectadas.

28.-RESPECTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO.

R
A &
e/

El Contratista ejecutard el proyecto en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

a) Errores o Contradicciones

El Contratista debe hacer notar a La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista cualquier error o
contradiccion en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector de Obra
y/o supervisor de obra. Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de

acuerdo al Expediente Técnico.

b) Entrega del Terreno.
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado. El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista y/o representantes de la Entidad efectuardn la entrega del Terreno.

c) Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segin el Expediente Técnico
y en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su
ubicacién.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucién de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la misma y estn
dentro de la prestacion del Contratista.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y
tomar las demds precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde
puedan producirse accidentes.

d) Cuaderno de obra
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 163" y 164° del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrd derecho a examinar

este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deber entregar mensualmente a La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista o al
Inspector de Obra y/o supervisor de obra, copias del Cuaderno de Obra.

En caso de resolucién contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra serd entregado
a La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la
no entrega del Cuaderno de Obra a Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

e} Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacién a cargo del Contratista, se deberd
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion
a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondrs el Inspector de Obra lo necesario para su

control.

f) Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal o equipo ocasionen dafios, 0 a propiedades de terceros que, de producirse, deberédn ser

inmediatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades
de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su

reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

g) Conservacién del Medio Ambiente

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en
lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual deberd

cumplir con todas las provisiones correspondientes.
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Plan de Gesti6n de Seguridad

En concordancia con la Ley 29783 aprobada el 20 de agosto de 2011, En el plan de gestién
de seguridad se deberdn identificar los principales peligros y riesgos asociados a la
ejecucion de las obras de acuerdo al plan de trabajo y se propondrén las correspondientes

medidas preventivas con indicacién expresa de los recursos y tiempos asignados para su

ejecucion.

k) Calidad Especificada.

Es obligacién del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los
materiales y equipos como de I3 ejecucién de las obras e instalaciones. A tal efecto el Inspector de
obra y/o supervisor de obra establecer los sistemas de control de ejecucién y demds actividades de

control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas.

La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o anélisis realizados serdn comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor
de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podré estar sujeto a rechazo del Inspector
y/o supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no

obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberdn contar con la aprobacién del Inspector y/o

supervisor de obra.

El Contratista también serd responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o
supervisor de obra considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso

manipuleo o instalacion.

I) Recepcion de la Obra.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965




=N
4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDSJB-2

WMaunicipalidad Distital San Juan Bautista ea

Creado por Decreto Ley de fecha 25 de Junio de 1855

Se deberd seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

m) Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista no podrd ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicién, calculo o valorizacién, realizados antes o después de la terminacién y aceptacién de la Obra
y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cdlculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o

que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista no podra ser privada ni impedida, no obstante, la
existencia de dichas mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de
recuperar del Contratista, de sus garantfas o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos

de Contrato.

La aceptacién por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicién adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podrén significar una
renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista sobre cualquier
parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

n) Obligaciones de Término de Obra.
El Contratista al término de las obras tendrd las siguientes obligaciones:

¥ Planos de replanteo de la obra o planos de post construccién.
v Memoria Descriptiva valorizada de la obra ejecutada.
Esta documentacion debera ser entregada anexa a la liquidacion final de obra.

a. Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra. Forman parte
integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos minimos

proporcionados por Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, las bases del procedimiento de

seleccién correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacion
referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.
En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra

y/o supervisor de obra sera el encargado de transmitir al Contratista las aclaraciones necesarias.

29.- INSPECCION DE OBRA Y/O SUPERVISION DE OBRA.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDSJB-2

WMaunicipalidad Distrital San Juan Bautiota Jea
Creado por Decreto Ley de fecha 25 de Junio de 1855

— —

Serd llevado a cabo por un profesional que designe Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. El
Inspector de Obra y/o supervisor de obra serd designado por la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista.

30.- DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
CANTIDAD | DESCRIPCION
1 MINICARGADOR DE 70 HP

1 CORTADOR DE PISO DE CONCRETO
1 ANDAMIO METALICO
31.-PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El personal profesional y su experiencia serdn de acuerdo al descrito en los Requisitos de Calificacién.

Notas:

*  Laexperiencia del plantel profesional clave propuesto, sujeto a calificacién, se podra acreditar cualquiera
de los siguientes documentos en copia simple de: i) contratos con su respectiva conformidad o ii)
constancia o iii) certificados o iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

e De presentarse experiencia ejecutad paralelamente (tarslape) para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado.

e Espreciso indicar la exclusividad del residente de obra hasta la recepcién de la obra.

* Durante la ejecucién contractual de la obra, el cambio del personal procede por iguales o superiores
caracteristicas al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose remplazar al personal solo por causas
demostradas, no atribuibles al contratista, es decir por caso fortuito y fuerza mayor. La sustitucion del
personal solo procederd previa autorizacién escrita del funcionario de la entidad que cuente con
facultades suficientes para ello dentro de los ocho dias habiles siguientes de presentada la solicitud a la
entidad con la respectiva carta legalizada de renuncia del profesional.

32.-DOCUMENTACION TECNICA.

pown El Contratista se obliga a realizar el Replanteo del proyecto, la Ingenieria de detalles, y planos post
construccién definitivos y de detalle de todas las especialidades del Proyecto.

",

o

Ll

AN

Se observar el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida, previamente
aprobada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra. Al concluir la obra y dentro de un plazo
de treinta (30) dias calendario después de la recepcion de la obra, el Contratista debera entregar a
la Entidad en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final o actualizado de Obra, con las
modificaciones aprobadas si existieran.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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33.-VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignard en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

La conformidad previa al pago, estar a cargo de la Gerencia de Infraestructura Gestion de Riesgo
y Desarrollo Urbano de Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones mensuales se presentardn, durante los cinco (5) primeros dias hébiles del mes
siguiente a la ejecucién de los trabajos en tres (3) ejemplares, acompafiadas segtn el caso por los
coémputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacion de liquidacion final

Luego de la Recepcidn de las Obras, el Contratista presentari la Valorizacion de Liquidacion Final,
debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados. La liquidacion se ejecutard
segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega de
los planos de replanteo o post construccién, la minuta de declaratoria de fibrica y la memoria
descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 1812 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacién de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la

Entidad, ésta requerira por escrito al Contratista para que efectie el pago respectivo en el plazo de
quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacidn,
transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de
cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantias que aln estuvieran vigentes,
de acuerdo a lo establecido en el articulo 1312 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:

v Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estén libres de todo reclamo
legal, deudas y prebendas (Declaracién Jurada y otros documentos).

v Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
durante el periodo de ejecucion.

v Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicién.

v Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

v Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los
trabajadores.

v" Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior.

v Deducciones en favor de la Municipalidad Distrital de la Tinguifia por incumplimiento de
plazo y otros conceptos, si los hubiera.

¥" Saldo a favor o en contra del Contratista.

34.- PRESTACIONES ADICIONALES

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

35.- CONFIDENCIALIDAD.

El Contratista deberd mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
cualquier informacién y documentacién a la que se tenga acceso a consecuencia de la ejecucion del
contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros. Dicha informacién puede consistir en mapas,
dibujos, fotografias, videos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos,
estudios, grabaciones, peliculas, programas informaticos y demds datos compilados o recibidos por

el contratista, el incumplimiento de esta obligacion acarreara las responsabilidades civiles y penales

correspondientes.

36.- SUBCONTRATACION

SN
J§¢ .
7 7 % No podra transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestacién materia del
i £

"'2: Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucién y cumplimiento integro.

37.- CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir

lo siguiente:

1) ElnGmero méximo de consorciados es de dos (02) maximos de integrantes del consorcio.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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2) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia serd mas de cincuenta por ciento.

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
CANTIDAD | DESCRIPCION
1 MINICARGADOR DE 70 HP
1 CORTADOR DE PISO DE CONCRETO
1 ANDAMIO METALICO
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS
Formacién:
Ingeniero de Sistemas
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Formacién
o Ingeniero Eléctrico y/o Ing. Mecdnico Eléctrico.
é&\; ;s\ Acreditacién:

e
) / De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este

S,

N requisito de calificacién se acredita para la suscripcidn del contrato.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS
Formacién:

Ingeniero de Sistemas : titulado y habilitado.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113 Telf.: 056-257965
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Con un minimo de 24 meses de experiencia efectiva, computados desde Ia fecha de la colegiatura como:
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero y/o supervisor principal
de obra en obras iguales o similares, objeto de la convocatoria.
INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Formacion
Ingeniero eléctrico y/o ingeniero mecanico eléctrico: Habilitado y Titulado.
Experiencia
Con un minimo de 24 meses de experiencia efectiva, computados desde la fecha de |a colegiatura como:
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en obras iguales y/o
similares y/o obras en general que contengan instalaciones eléctricas

ftacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.70 vez del valor referencial

objeto de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obras iguales y/o similares a: “Adquisicion de equipo de sala educativa, remodelacion de
aula de Computo y/o Implementacion de centro de computo y/o mejoramiento y ampliacion de centro
educativo, mejoramiento y/o remodelacion de servicios educativos, construccion y/o reconstruccion y/o
creacion y/o ampliacion y/o equipamiento en universidades y/o institutos superiores”.
Shaciin:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de presentacion y/o conformidad y/o o cualquier otra documentacion de la cual
se desprende fehacientemente que el proyecto fue concluido, asi como el monto total que implico su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte {20) contrataciones.

En los casos que se acedite experienda adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado, no se computara la experiencia proveniente de
dicho contrato.

1 De acuerdo con la Opinion N°® 185-2017-DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como
tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que
cumpla con demostrar de manera indubitable aquella que se acredita, por ejemplo, mediante, las
resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

Direccion: Calle Alfonso Ugarte #113-Ica- Telf : 056-257965
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3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

CANTIDAD DESCRIPCION

1 MINICARGADOR DE 70 HP
1 CORTADOR DE PISO DE CONCRETO
1 ANDAMIO METALICO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

e INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS: Ingeniero de sistemas Titulado y colegiado

e INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS: Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero
Mecanico Eléctrico titulado y colegiado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. (PARA CADA
PROYECTODE INVERSION)

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS:

EN EJERCICIO DE SU PROFESION, CON UN MINIMO DE VEINTICUATRO (24) MESES DE
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD COMO RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O
INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE PRINCIPAL Y/O DIRECTOR RESIDENTE
Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O
SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA; EN LA EJECUCION Y/O SUPERVISION DE OBRAS IGUALES O
SIMILARES, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA. (PARA CADA PROYECTODE
INVERSION)

INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

CON UN MINIMO DE 24 MESES DE EXPERIANCIA EFECTIVA COMPUTADA DESDE LA FECHA DE
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SU COLEGIATURA: COMO ESPECIALISTA Y/O INGENIERO Y/O SUPERVISOR Y/O JEFE Y/O
RESPONSABLE Y/O RESIDENTE EN OBRAS IGUALES Y/O SIMILARES Y/O OBRAS EN GENERAL
QUE CONTENGAN INSTALACIONES ELECTRICAS. (PARA CADA PROYECTODE INVERSION)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obra similar a adquisicion de equipo de sala Educativa, remodelacion de aula de computo
y/o implementacién de centro de computo.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditar4 con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion!’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

17 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
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Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento,
se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia
que aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. ; > o >
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= OmXx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinenenis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

18 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las

condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la

retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel

cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

rﬁ EXPEDIENTE TECNICO: "ADQUISICION DE FQUIPO DE SALA EDUCATIVA |
4] . ‘ NE ral 10 99940
REMODELACION DE AULA DE COMPUTO: EN ELILA) LE. N° 22340 EN E | ESTUDIODE
CENIRO POBLADO EL CARMEN, DISIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA, GESTION DE
PROVINCIA ICA, DEPARTAMENIO ICA" CON CODIGO UNICO DE INVERSION RIESGOS
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente
S
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formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al |del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR _O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

1% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter

20 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeeiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas certificados  digitales  ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados- dlgltales
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e

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las

. . RUC % NS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminaciéon de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)

5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas ! °
DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDSJB
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDSJB
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2+ Ibidem.

25 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3.

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante

comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDSJB
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDSJB
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDSJB
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”2

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?”

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

27 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en gue un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-CS-MDSJB
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]29
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%30

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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4

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

-(\;};47212 @é\ @ ) /
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1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVv3t

(G20

Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y
variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en
el paquete”.

31

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Gupe (T
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE e | eanie | o RECEPCE:EL%i DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE T'POV'EETC:;},"B'O [FACTURADO,
1
2
3
4
5

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

oy > el
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;\g@gz RECEPOCBIgi DE LA PRO\3/3E|£\I||5;ENTE MONEDA IMPORTE3* TIPOVIEEI_E:%ABIO AFCAUCMTSF:S(())SG
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
@ con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

N @5\@/




