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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes 

sombreados debe ser completada por la Entidad durante 

la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser 

completada por la Entidad con posterioridad al 

otorgamiento de la buena pro para el caso específico de 

la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 

proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en 

cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o 

comité de selección, según corresponda, y por los 

proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano 

encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, y por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en 

cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o 

comité de selección, según corresponda, y deben ser 

eliminadas una vez culminada la elaboración de las 

bases. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes 

características: 

 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 

Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 

Normal:  Para el contenido en general 

Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

4 Color de Fuente 

Automático:  Para el contenido en general 

Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro 

anterior) 

5 
Tamaño de 

Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 

11 : Para el nombre de los Capítulos. 

10 : Para el cuerpo del documento en general 

  9 : Para el encabezado y pie de página 

       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la 

necesidad 

  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 

Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y 

nombres  

                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 

Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié 

en algún concepto  

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 
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1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en 

gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de 

negrita y sin sombrear. 

 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En 

el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha 

nota. 
 

 

 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, 

setiembre y octubre 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA 

LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 

 

 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
 

AS-036-2023-ES  
 

 PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 

 

 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

 

 

 “REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; 

EN LAS SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO 

DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA S.E. YARADA 

DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, 

DEPARTAMENTO TACNA”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,   
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 

 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 

postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos 

en la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, 

en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos 

casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la 

Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de 

contratación. 

 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 

anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos 

del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o 

norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia. 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 

postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el 

acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, 

prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de 

colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 

 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 

 
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se 

está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y 

cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo 

referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 

1.2. CONVOCATORIA 

 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en 

el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del 

procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso 

de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado 

por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten 

con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores 

(RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección 

electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE 

utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar 

las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro 

de participantes electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se 

encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o 

contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar 

nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en 

cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre 

que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción 

que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad 

con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así 

como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha 

de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el 

particular, se tienen como no presentadas.  

 

 

 

 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan 

conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 

del Reglamento.  

 

 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma 

física.  

 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas 

y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido 

pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 

Reglamento.  

 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman 

la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, 

según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos 

deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante 

legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 

natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 

o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  

 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores 

deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la 

oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información 

declarada en los documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 

 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde 

las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el 

cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los 

                                                 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo 

pueda ser descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 

más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem 

cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o 

comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la 

sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del 

Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del 

noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por 

ciento (10%) del valor referencial. 

 

 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el 

Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto 

de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  

 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el 

numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento. 

 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 

prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden 

establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  

 

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y 

Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a 

solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 

el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta 

la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 

o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 

mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 

algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 

 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o 

comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el 

primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que 

cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III 

                                                 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los 

requisitos de calificación es descalificada.   

 

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se 

aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 

 

 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del 

Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de 

dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada. 

 

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 

remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su 

inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las 

notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el 

día de su envío al correo electrónico. 

 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 

cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 

 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas 

económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo 

establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de 

ser el caso.   

 

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las 

contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de 

los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en 

caso las hubiere. 

 

 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el 

SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 

resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, 

rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  

 

 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena 

pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su 

otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso 

de apelación.  

 

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro 

se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
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El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 

siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 

contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la 

verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo 

establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 

desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato. 

 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y 

resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) 

UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se 

presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  

 

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total 

del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

 

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de 

selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad 

de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 

de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 

participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 

calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a 

más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  

 

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 

calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las 

contrataciones o comité de selección, según corresponda. 

 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de 

distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y 

almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la 

documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad 

deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por 

tal concepto. 

 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las 

oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la 

Entidad, según corresponda. 

 

 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.  

 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena 

pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 
 

 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo 

indicado en el artículo 141 del Reglamento. 

 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 

documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos 

en la sección específica de las bases. 

 

 

3.2. GARANTÍAS 

 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son 

las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 

 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador 

debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una 

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se 

mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  

 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 

pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 

cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje 

que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos 

a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 

finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, 

siempre que: 

 

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse 

sea una Adjudicación Simplificada. 

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días 

calendario; y,  

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 

 

 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, 

tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una 

garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto 

del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada 

periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
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En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de 

adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto 

conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 

realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben 

ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar 

autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos 

extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 

Reserva del Perú. 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 

la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 

aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 

responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 

distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la 

garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS 

(http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es 

la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia 

a la fecha de emisión de la garantía. 

 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 

B, incluye las clasificaciones B+ y B. 

 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 

emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una 

de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 

de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 

efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 

garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza). 

 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de 

los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 

 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 

contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.5. ADELANTOS 

 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para 

materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para 

equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre 

que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases. 

3.6. VALORIZACIONES 

 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución 

de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta 

y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las 

bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  

 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se 

realizará a quien se indique en el contrato de consorcio. 

 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que 

se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 

correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 

1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 

3.7. REAJUSTES 

 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el 

artículo 195 del Reglamento. 

 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo 

dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 

complementarias. 

 

 

3.8. PENALIDADES  

 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por 

mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en 

la sección específica de las bases. 

 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 

cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el 

artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento. 
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3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 

regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones 

legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 

 

 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 

 
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 

INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

Nombre : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad   – 

ELECTROSUR S.A 

RUC Nº : 20119205949 

Domicilio legal : Calle Zela No 408-Tacna 

Teléfono: : 052-583315 

Correo electrónico: : ahuaman@electrosur.com.pe, jneyra@electrosur.com.pe, 

contratoslogistica@electrosur.com.pe. 

 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución 

de la obra “REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN EL (LA) SUB 

ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE 

LA S.E. YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS - PROVINCIA TACNA -  

DEPARTAMENTO TACNA”.  

 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 

El valor referencial asciende a S/ 1,035,022.68 (Un millón treinta y cinco mil veintidós con 

68/100 Soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 

costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 

JULIO del 2023. 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 1,035,022.68 
(UN MILLÓN TREINTA Y 

CINCO MIL VEINTIDÓS 

CON 68/100 SOLES) 

 

S/ 931,520.41 
(NOVECIENTOS TREINTA Y 

UN MIL QUINIENTOS VEINTE 

CON 41/100 SOLES) 

S/ 1,138,524.95 
(UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS 

VEINTICUATRO CON 95/100 SOLES) 

 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de 

conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 

                                                 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

Documento y fecha de aprobación del 

expediente de contratación 
: 

GA-024-2023-ES de fecha 

20 de setiembre de 2023 

Documento y fecha de aprobación del 

expediente técnico 
: 

GE-022-2023-ES de fecha 07 

de agosto de 2023 

Documento y fecha de actualización del 

expediente técnico, de corresponder 
: No corresponde. 

Tipo y número del procedimiento de selección 

que se convocó para la elaboración del 

expediente técnico, de corresponder 
: 

No corresponde. 

Se realizo por Contratacion 

Menor a 8 UIT (Pedido de 

Compra N°4500040310) 

 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Directamente Recaudados de Electrosur S.A 

 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 

Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 

procedimiento de selección. 

 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con 

lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 

Llave en Mano 

 

 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente 

sección de las bases. 

 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta 

en servicio, materia de la presente convocatoria, es de 180 días calendario, en 

concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente 

técnico de obra 

 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente 

técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto 

deben:  

 

Pagar en  : Cta. Cte. Nº 232-0100001189 del  BBVA Banco Continental 

Recoger en  : Calle Zela N° 408 de la Ciudad de Tacna 
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Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 

Costo del 

expediente técnico 

: Impreso: S/ 100.00 

Digital:    S/ 10.00 

 

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el 

pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa 

puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 

 

 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta 

que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o 

formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de 

folios correspondientes. 

 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede 

exceder el costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 

expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 

 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de 

selección.  

 

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el siguiente link: 

 

https://electrosursa-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hconde_electrosur_com_pe/EtMYM0sTy3lLk

GieRMb6aYoBfbLWmUC0mABBFJZa7xPF_g?e=wutFJF 
 

 

El cual es de acceso libre y gratuito. 

 

 

1.12. BASE LEGAL 

 

 

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

- Ley N°31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2023 

- Ley N° 31640 Ley de endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023  

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - 

Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF.   

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimento Administrativo General.  

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM. 

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. 

https://electrosursa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hconde_electrosur_com_pe/EtMYM0sTy3lLkGieRMb6aYoBfbLWmUC0mABBFJZa7xPF_g?e=wutFJF
https://electrosursa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hconde_electrosur_com_pe/EtMYM0sTy3lLkGieRMb6aYoBfbLWmUC0mABBFJZa7xPF_g?e=wutFJF
https://electrosursa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hconde_electrosur_com_pe/EtMYM0sTy3lLkGieRMb6aYoBfbLWmUC0mABBFJZa7xPF_g?e=wutFJF
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- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 

y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley 

MYPE, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. 

- Código Civil. por el princípio de supletoriedad 

- Directivas y Opiniones del OSCE. 

- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la 

convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

 

 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el 

SEACE. 

 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del 

Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o 

proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el 

procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u 

observaciones al requerimiento. 

 

 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente 

documentación: 

 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder 

del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal 

efecto. 

 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad 

o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado 

por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 

 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada 

uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, 

según corresponda. 

 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del 

Reglamento. (Anexo Nº 2) 

 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el 

numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 

                                                 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
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consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  

(Anexo Nº 5) 

 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 

 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el 

último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 

corresponda. (Anexo Nº 6) 

 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser 

expresados con más de dos (2) decimales. 

 

 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 

oferta a los establecidos en este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 

oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 

límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo 

requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 

Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 

sección de las bases.    

 

 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad 

por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual 

acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para 

Personas con Discapacidad7. 

 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de 

micro y pequeña empresa (Anexo N°9). 

 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 

Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las 

bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada 

factor. 

 

  

                                                 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 

podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 

acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y 

“Factores de evaluación”.  

 

 

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la 

Entidad, ubicado en Calle Zela N° 408 de la Ciudad de Tacna. 

 

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar 

la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : Cta. Cte. Nº 232-0100001189 

   

Banco : BBVA Banco Continental 

   

 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 

perfeccionar el contrato: 

 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  

b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el 

literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso8. 

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los 

integrantes, de ser el caso. 

d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no 

domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite 

que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal 

en caso de persona jurídica. 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de 

ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación  9. (Anexo 

N°10) 

i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10. 

j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el 

calendario de avance de obra valorizado. 

k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de 

obra, que incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo 

con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con 

cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 

avance de obra valorizado vigente. 

l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo 

                                                 
8
  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
10  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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requiera. 

m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta 

para la elaboración de los documentos indicados en los literales j), k) y l). 

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma 

alzada. 

o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 

compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 

requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor 

ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 

pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del 

plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se 

encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 

Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave 

r) Correo Electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del 

contrato 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 

carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella 

prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como 

mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de 

la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la 

Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 

apellidos de quien suscribe el documento.  

 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 

completo. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo 

del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se 

considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por 

paquete. 
 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 

(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados 

para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 

presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 

aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si 

las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del 

cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave 

a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 

obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar 

plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 

                                                 
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Reglamento.   

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 

presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 

contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en 

el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 

expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los 

integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 

aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 

únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 

pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 

cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es 

retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a 

realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la 

finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del 

Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea 

una Adjudicación Simplificada. 

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; 

y,  

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones 

periódicas, en función del avance de obra. 

 

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 

consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la 

solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que 

tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 

acreditadas en el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor 

ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para 

su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las 

responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en 

el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 

consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 

salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 

Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la 

Apostilla de la Haya12. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada 

en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para 

dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 

                                                 
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes 

de ELECTROSUR S.A dirigido al Departamento de Logística, sito en la calle Zela N° 408 

Tacna. 

Asimismo, cualquier comunicación al respecto se podrá realizar al  teléfono 052-583315 

Anexo 242  así como al correo electrónico:  contratoslogistica@electrosur.com.pe. 

 

IMPORTANTE: Toda comunicación escrita dirigida a ELECTROSUR S.A. relacionada con el 

trámite de perfeccionamiento del contrato, deberá hacer referencia al EXPEDIENTE N° 

20230300001356.  
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada 

obra incluida en el paquete. 

 

 

2.6. ADELANTOS 

 

2.6.1. ADELANTO DIRECTO 

 

ELECTROSUR S.A. otorgará un (01) adelanto directo por el 5 % del monto del contrato 

original. 

 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) 

días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 

el adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. 

 

 ELECTROSUR S.A debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 

contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser 

emitida por idéntico monto al del adelanto y por un plazo mínimo de vigencia de tres 

(3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto 

otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las 

garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha 

prevista para la amortización total del adelanto otorgado.  

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.  

 

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 

ELECTROSUR S.A, otorgará un (01) adelanto para materiales o insumos por el 10 % del 

monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o 

insumos presentado por el Contratista para la ejecución de obra y aprobado por la 

Entidad.  

 

La entrega del adelanto se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la 

fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 

adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 

insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.  

 

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 

07 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 

solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 

respectivo.  

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser 

emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable 

mailto:contratoslogistica@electrosur.com.pe
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por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 

plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser 

emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la 

amortización total del adelanto otorgado.  

 

De conformidad con el artículo 182 del Reglamento, para el otorgamiento de 

materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 011-79-CV, sus 

modificatorias, ampliatorias y complementarias  

 

Finalmente, conforme al artículo 183 del Reglamento, cualquier diferencia que se 

produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento 

de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación 

del contrato. 

 

2.7. VALORIZACIONES 

 

El periodo de valorización será MENSUAL. 

 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo 

del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 

194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto 

al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la 

valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido 

artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.  

 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual 

del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de 

procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la 

entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las 

valorizaciones de obra a través del SEACE”13.  

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas 

a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las 

valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra 

publicado en el siguiente enlace: 

 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 

 

 

 

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 

correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días 

calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 

respectivo. 

  

                                                 
13  Aprobada mediante Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, 

debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por 

errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la 

ejecución de la obra. 

 

 

“REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB 

ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES 

MAYORES DE LA S.E. YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, 

PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA” 

 

 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 

3.1.1. OBJETO  

 

El objetivo del proyecto es dotar de suministro de energía eléctrica desde redes propias 

de Electrosur de manera adecuada, confiable y suficiente a los usuarios ubicados en el 

distrito de La Yarada – Los Palos, a solicitud de la Gerencia Comercial quienes hicieron 

llegar la relación de 77 suministros de Clientes Mayores que requieren saneamiento físico 

en el distrito La Yarada – Los Palos. 

 

3.1.2. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO  
 

 

UBICACIÓN  

 

El área de influencia del proyecto se encuentra en los distritos de La Yarada – Los Palos, 

Provincia y Región de Tacna, es donde se focaliza el problema, a la vez el área de 

influencia se encuentra dentro del área de concesión de la empresa Electrosur S.A. y 

pertenecen al Sistema Eléctrico de Tacna, correspondientes al sector típico 2 Tacna, a 

continuación, se describe la localización:  

 

Distrito     : La Yarada – Los Palos  

Provincia    : Tacna  

Región    : Tacna  

Zona de Concesión   : Electrosur S.A  

Región Geográfica   : Costa 

 

 
CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS  

 

En esta zona el clima es húmedo en invierno, cuando abundan las neblinas o 

camanchacas y semicálido el resto del año. Sus temperaturas promedio son 24,6ºC 

(76,28ºF) en febrero y la mínima 13,6ºC en (55,4ºF) en julio.  

 

La costa del distrito de La Yarada-Los Palos, limítrofe con Chile, presenta un relieve de 

baja pendiente, a esta zona se le conoce como pampa de La Yarada donde 

predominan las pampas áridas y los cerros de baja altura, siendo casi inexistentes las 

lluvias. La pampa de La Yarada es una zona de cultivos extensivos. La costa del distrito 

de La Yarada-Los Palos, limítrofe con Chile, presenta un relieve de baja pendiente, a 



 ELECTROSUR S.A 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

30 
  
 

esta zona se le conoce como pampa de La Yarada donde predominan las pampas 

áridas y los cerros de baja altura, siendo casi inexistentes las lluvias. La pampa de La 

Yarada es una zona de cultivos extensivos. 
 

          VÍAS DE ACCESO 

         Fuente: Google Maps. 

 
3.1.3. DESCRIPCIÓN DE SITUACION ACTUAL  
 

En la zona del proyecto la carga principal del suministro es para bombeo de agua de 

uso agrícola y domiciliario de pozos debidamente autorizado por el ANA, dichos pozos 

tienen subestaciones de uso exclusivo.  

 

Así mismo, de dichos suministros exclusivos se viene suministrando a los vecinos 

colindantes energía eléctrica para uso doméstico mediante contratos definitivos, por 

lo que es necesario el desarrollo y ejecución del presente proyecto, con la finalidad 

de realizar la atención de suministro eléctrico con contrato definitivo desde 

subestación propias de Electrosur. 

 
3.1.4. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 
3.1.4.1. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA  
 

A. REDES PRIMARIAS  

 

➢ Tensión nominal: 10 kV  

➢ Sistema Adoptado: Aéreo  

➢ Distribución: Trifásico  

➢ Frecuencia: 60 Hz  

➢ Conductor: Aleación de Aluminio tipo AAAC  

➢ Sección: AAAC: 70 mm2  

➢ Tipo de aislador: Polimérico Tipo Pin 36 kV con espiga  

➢ Protección: Seccionador unipolar 36 kV, 100 A, 170 kV (BIL).  

        Puesta a tierra (PAT-1). 
 

B. SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN.  

 

➢ Número de unidades: 14 

➢ Estructura: PRFV. de 13/400 y CAV de 15/400/2/210/435 

➢ Tipo: Aérea (Monoposte) 

➢ Potencia Nominal: (50kVA), (37.5kVA) y (25kVA) 

➢ Existentes: 10 existentes 2(50kVA), 4(37.5kVA), 1(25kVA), 2(15kVA) y 01 de 

25kVA reemplazado por 01 de 50kVA 

➢ Proyectados: 14 proyectados 2(50kVA), 2(37.5kVA) y 10(25kVA) 

 

C. RED SECUNDARIA 

 

➢ Tensión nominal: Trifásico 380-220 V  

➢ Sistema adoptado : Aéreo autoportante.  

➢ Tipo de distribución: Trifásico con neutro corrido.  

ITEM RUTA LONGITUD 

(km) 

Tiempo  

(en camioneta) 

1 LIMA - MOQUEGUA - TACNA – LA YARADA LOS 

PALOS 

1201 18h 20min 

2 LIMA - ILO - TACNA – LA YARADA LOS PALOS 1275 19h 27min 



 ELECTROSUR S.A 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

31 
  
 

➢ Soportes: Poste de C.A.C. de 8/200/2/120/240, 8/300/2/150/270  

➢ Tipo de conductor: Cable autoportante CAAI.  

➢ Sección:3x50+1x16+NA35mm2  

➢ Neutro mensajero: Aleación de aluminio aislado de 25 mm2 de sección  

➢ Retenidas: Cable de acero grado Siemens Martin de 10 mm Ø, 7 Hilos, varilla 

de anclaje de 16 mm Ø x 2,40 m, bloque de anclaje de 0,4 x 0,4 x 0,15 m, con 

agujero de 18mm.  

➢ Puesta a tierra: Compuesto por varilla de cobre de 19 mm Ø x 2.4 m Long, tipo 

PAT-1, conductor bajado de Cu 25 mm². 
 

D. ALUMBRADO PÚBLICO: 

 

➢ Tipo de distribución: monofásico.  

➢ Frecuencia: 60 Hz.  

➢ Pastoral: Pastoral tubo A°G° 1.5” mm f, Int.; (1000mm)  

➢ Avance horiz.; (500mm) altura, y 5° inclinación,  

➢ Galvanizado en caliente.  

➢ Luminaria: Vapor de Sodio Na de 150w  

➢ Conductor: de cobre recocido tipo NLT BIPOLAR de 2x2.5 mm2, FLEXIBLE. 
 

3.1.5. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
 

Las redes proyectadas están sobre terrenos donde la Entidad cuenta con la zona de 

concesión otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante RESOLUCIÓN 

SUPREMA 044-94-EM 

 

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista, debe gestionar y contar con todos 

los permisos municipales, EPS, Telefonía, PROVIAS, etc. Dicho costo deberá ser asumido 

por la empresa Contratista. 

 

Serán de cargo y de responsabilidad del contratista o consorciado el trámite y 

elaboración de expedientes de autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para 

la ejecución de obra de corresponder. 

 
3.1.6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

 

El proyecto beneficiara a 154 usuarios ubicados en el distrito de La Yarada – Los 

Palos. 

 
3.1.7. FINALIDAD PUBLICA  

 

Dotar de suministro de energía eléctrica desde redes propias de Electrosur de manera 

adecuada, confiable y suficiente a los usuarios ubicados en el distrito de La Yarada – 

Los Palos, a solicitud de la Gerencia Comercial quienes hicieron llegar la relación de 

77 suministros de Clientes Mayores que requieren saneamiento físico en el distrito La 

Yarada – Los Palos.  

 

3.1.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

 

   Precios Unitarios  

 

3.1.9. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  

 

   Llave en mano. 

 

3.1.10. ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN  
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CP169 - PLAN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN DISTRIBUCIÓN-NO 

LIGADOS 

Actividad del POI 

Vinculada a la 

Contratación 

Remodelación de Red Primaria y Red Secundaria; en las Sub 

Estaciones de Distribución y Saneamiento de Suministros de 

Clientes Mayores de la S.E. Yarada Distrito de La Yarada Los 

Palos, Provincia Tacna, Departamento Tacna.  

 
3.1.11. NUMERO DE REFERENCIA DEL PAC  

 

La presente contratación está incluida en el N°49 del PAC registrado en el SEACE, que 

a su vez corresponde al procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° AS-

036-2023-ES del Plan Anual de Contrataciones 2023 de ELECTROSUR S.A 

 
3.1.12. FORMA DE PAGO  

 

El CONTRATISTA deberá presentar a la Entidad la VALORIZACION MENSUAL de obra 

aprobado por el supervisor o inspector según corresponda y deberá presentar los 

documentos exigidos en Anexo 01 y 02 a la Entidad para la obtención de conformidad, 

de acuerdo a las normas internas de la Entidad, posteriormente se entregará la Hoja 

de Entrada para la emisión de la factura.  

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la 

Entidad debe contar con la siguiente documentación: 

 

• Valorización aprobada por el Supervisor o Inspector, según corresponda. (*)  

• Comprobante de pago (Factura en original y dos copias). El comprobante de pago 

deberá indicar el N° de contrato. (*)  

• Documentos exigidos en el Anexo 1 y 02 con la conformidad correspondiente. (*)  

• Acta de conformidad proporcionada (Hoja de entrada). (*)  

 

Para los comprobantes de pago, de MANERA OBLIGATORIA debe considerar lo siguiente:  

 

• Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisión Electrónica del Contribuyente u 

Operador de Servicios Electrónicos OSE, identificados con series distintas a "E001", debe 

adjuntar adicionalmente la evidencia que acredite la remisión de los archivos digitales 

PDF, XML y Constancia de Recepción SUNAT al correo 

comprobantes@electrosur.com.pe y el reporte de la "Consulta de Validez del 

Comprobante de Pago Electrónico".  

 

• Si el CPE es emitido a través del Sistema de Emisión Electrónica - SOL (Portal Sunat), 

identificados con serie "E001", no corresponde adjuntar información adicional por el 

comprobante emitido. Asimismo, al momento de presentar el comprobante de pago, 

deberá indicar el número de cuenta corriente y/o ahorros con el Código de Cuenta 

Interbancario (CCI) para efectuar el pago vía banca por internet.  

 

Al momento de presentar el comprobante de pago, deberá adjuntar de MANERA 

OBLIGATORIA el Formato Proveedores de Tesorería indicando el número de cuenta 

corriente y/o ahorros más el CCI (Código de cuenta Interbancaria), para sí poder efectuar 

el pago vía banca por internet, quedando restringido el giro de cheques en forma manual. 

Adicionalmente remitir la información a los correos electrónicos 

fbohorquez@electrosur.com.pe.  

 

(*) El contratista es responsable de presentar la documentación solicitada para el trámite 

de pago en: Mesa de Partes de ELECTROSUR S.A ubicado en la calle Zela N° 408, Distrito, 

Provincia y Departamento de Tacna o mediante la MESA DE PARTES VIRTUAL que se 

encuentra en la página web de ELECTROSUR S.A. www.electrosur.com.pe. 

 

http://www.electrosur.com.pe/
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3.1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 

La obra se ejecutará en ciento ochenta (180) días calendarios los que deberán ser 

debidamente sustentados con la presentación del Calendario de Obra Valorizado y 

el Programa de Ejecución de obra (PERTCPM), definiendo claramente la Ruta Crítica.  

 

El inicio del plazo de ejecución de obra conforme al artículo 176.1 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, rige desde el día siguiente de que se cumplan las 

siguientes condiciones:  

 

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, según 

corresponda;  

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde 

se ejecuta la obra, según corresponda.  

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos, 

de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;  

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra 

completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de 

consultas y observaciones; 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las 

condiciones y oportunidad establecidas en el Artículo 181 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado.  

 

3.1.14. MATERIALES A ENTREGAR POR ELECTROSUR S.A.  

 

ELECTROSUR S.A. hará entrega de los materiales e insumos que forma parte del 

suministro para el montaje y ejecución de obra, de acuerdo al calendario de entrega 

de los materiales e insumos, así como del Expediente Técnico de Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contratista deberá coordinar con la Entidad previamente para la entrega de 

materiales indicados para la obra. 

 

3.1.15. ADELANTOS 

 

ADELANTO DIRECTO 

 

ELECTROSUR S.A. otorgará un (01) adelanto directo por el 5 % del monto del contrato 

original. 

 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho 

(8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la 

garantía por el adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 

correspondiente.  

 

Nº Código Descripción Unidad CANTIDAD 

1 319116 POSTE PRFV 13/400 UN 13.00 

2 302863 POSTE C.A.C. 15.00/400/210/435 UN 1.00 

3 300909 CONDUCTOR ALEACION AL AAAC 70MM2 M 569.49 

4 309623 SECC. CUT OUT 38KV 170KVBIL 100A 5/8KA UN 60 

5 
300507 

CABLE AUTOPORT. CAAI 3X50 +1X16 +N35 

MM2 

M 
7,248.93 

6 301955 LAMPARA VSAP TUBULAR 150W E40 UN 27 

7 302100 LUMINARIA P/VSAP 150W E40 UN 27 
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ELECTROSUR SA debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados 

a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.  

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser 

emitida por idéntico monto al del adelanto y por un plazo mínimo de vigencia de tres 

(3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto 

otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las 

garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha 

prevista para la amortización total del adelanto otorgado.  

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.  

 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS  

 

ELECTROSUR S.A, otorgará un (01) adelanto para materiales o insumos por el 10 % del 

monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o 

insumos presentado por el Contratista para la ejecución de obra y aprobado por la 

Entidad.  

 

La entrega del adelanto se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la 

fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 

adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 

insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.  

 

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 

07 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 

solicitud la garantía por adelanto mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 

respectivo.  

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento, la garantía debe ser 

emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable 

por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 

plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser 

emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la 

amortización total del adelanto otorgado.  

 

De conformidad con el artículo 182 del Reglamento, para el otorgamiento de 

materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 011-79-CV, sus 

modificatorias, ampliatorias y complementarias  

 

Finalmente, conforme al artículo 183 del Reglamento, cualquier diferencia que se 

produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento 

de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación 

del contrato. 

 
3.1.16. GARANTÍAS  
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son 

las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.  

 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 

realización automática en el país, a solo requerimiento de la Entidad.  

 

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión 

directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior, así como 

también estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista 

de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
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Central de Reserva del Perú.  

 

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 

presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 

contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 

artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar 

expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los 

integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 

aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna 

únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado.  

 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO  

 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 

entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 

vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  

 

GARANTÍA POR ADELANTO  

 

Para la ejecución de la Obra la Entidad solo puede entregar los adelantos directos y 

por materiales contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto. La 

presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, esto 

conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

 
3.1.17. CUADERNO DE OBRA DIGITAL  
 

El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de 

procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la 

entrada en vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso 

del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del 

cuaderno de obra físico, según el procedimiento establecido en el numeral 9.3 de 

dicha Directiva.  

 

Asimismo, para el uso del del cuaderno de obra digital, el contratista deberá cumplir 

con los lineamientos establecidos en la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD 

LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL. (Vigente).  

 

• El cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y 

administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las 

características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 

• En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran 

durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las 

consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el 

acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según 

corresponda.  

• El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, 

ingresando a https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los 

contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad 

de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una 

conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 

de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.  

• El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a 

registrar en el cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda 

anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así 

como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.  
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• El registro de la información en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado 

únicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de 

obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva 

N° 009-2020-OSCE/CD, así como en los términos y condiciones de uso y los 

documentos de orientación sobre las funcionalidades de esta herramienta 

informática que establezca el OSCE. La aceptación de los términos y condiciones 

de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interacción 

con este y supone su estricto cumplimiento.  

• El OSCE, progresivamente, en base a los datos registrados en el cuaderno de obra 

digital, difunde información relevante sobre la ejecución de las obras.  

• El OSCE, a través del órgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de 

la operatividad de la herramienta informática del cuaderno de obra digital, para 

su optimización o alineamiento a modificaciones normativas, debiendo los 

usuarios sujetarse a dichas modificaciones. Asimismo, brinda soporte especializado 

para la atención de solicitudes o incidencias, previa evaluación, sujetándose a lo 

establecido en la Ley, Reglamento, la presente Directiva y demás normativa que 

resulte aplicable.  

 
3.1.18. VALORIZACIONES  

 

Las valorizaciones son la cuantificación económica del avance físico en la ejecución 

de la obra, realizada de forma mensual, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 

elaboradas el último día de cada mes, por el supervisor, según corresponda y el 

contratista o consorciado.  

 

El periodo de valorización será MENSUAL y conforme se establece en el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo presentarse en tres (03) ejemplares 

en físico y original durante la ejecución de la obra y se formularán en función a los 

metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de 

partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, 

agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad 

ofertados a éste monto se agrega de ser el caso, el porcentaje correspondiente al 

Impuesto General a las Ventas.  

 

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el 

CONTRATISTA y el Supervisor o inspector según corresponda y deberán ser presentados 

por el CONTRATISTA al Supervisor o inspector para su aprobación dentro del plazo de 

tres (03) días calendarios , con la finalidad de que sean remitidos a la Entidad en el 

plazo máximo por el Supervisor o inspector de cinco (05) días calendarios, los plazos 

establecidos serán contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 

valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último 

día de tal mes.  

 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se 

realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.  

 

El contratista ejecutor presentará al supervisor o inspector, la valorización de obra 

mensual debiendo contemplar como mínimo los siguientes ítems, sin ser limitativo:  

 

1. Informe de valorización del Residente  

2. Ficha de identificación de la obra.  

3. Resumen de valorizaciones (Monto a facturar)  

4. Resumen de valorizaciones pagadas  

5. Resumen general de la obra y planilla de avance mensual.  

6. Planilla de partidas ejecutadas  

7. Cuadros de amortización de adelanto directo que se hará mediante descuentos 

proporcionales en cada una de las valorizaciones de Obra.  
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8. Cuadros de amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de 

acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, 

ampliatorias y complementarias.  

9. Cuadros de cálculos de los factores de reajustes y/o deductivos.  

10. Avance físico programado vs avance físico acumulado de la obra.  

11. Calendario de avance de obra contractual.  

12. Calendario de adquisición de materiales.  

             13. Fórmula polinómica contractual (Expediente). 

 

 

14. Sustentación técnica de los metrados ejecutados.  

15. Documentos, actas, certificados de ensayos y/o protocolos de pruebas.  

16. Copia de guías de materiales suministrados.  

17. Video y/o panel fotográfico que sustente los trabajos ejecutados.  

18. Informes técnicos de los especialistas según corresponda.  

19. Planos según corresponda.  

20. Copia del contrato vigente de obra  

21. Copia del certificado de habilidad del personal clave y DNI.  

22. Copia de anotaciones del cuaderno de obra del mes valorizado.  

23. Estado de vigencia de garantías.  

24. Documentos administrativos vinculados a la ejecución de la obra  

 

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se 

tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al 

Contratista o Consorciado y/o en la liquidación.  

 

La inclusión de cualquier trabajo o material en las valorizaciones de pagos mensuales 

no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en 

consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado 

parcialmente, si se encuentra que el mismo no cumple con lo establecido en las 

especificaciones. Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, 

si hay secuencia de dependencia.  

 

Los pagos incluirán todos los impuestos y gravámenes que le son de aplicación. 
 

3.1.19. REAJUSTES 

 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el 

artículo 195 del Reglamento. 

 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI con un mes de atraso, los reintegros 

se calcularán en base al coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. 

Posteriormente, cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben 

aplicar, se calculará el monto definitivo de los reintegros que le corresponden y se 

pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin 

reconocimiento de intereses. Las fórmulas polinómicas se encuentran consignadas en 

el expediente técnico. 

 

3.1.1. DE LA RECEPCION DE CONTRATO DE OBRA 

 

Dentro del plazo contractual el Contratista deberá presentar al Supervisor y/o 

Inspector de Obra según corresponda, el Expediente de Conforme a Obra el cual 

debe reflejar lo realmente ejecutado y el cumplimiento de lo establecido en el 

Expediente Técnico de Obra, quien dará la conformidad correspondiente y lo remitirá 

a la Entidad, a fin de llevar a cabo la recepción de obra, conforme al Artículo 208 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y deberá ser presentado en un 

(01) original y tres (03) copias presentados en físico, con el archivo magnético- CD 
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correspondiente. 

 

3.1.2. DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Liquidación del Contrato 

de Obra, en concordancia con el Artículo 209 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, deberá ser presentado en cuatro (04) ejemplares en físico y 

original, con el respectivo archivo magnético- CD correspondiente, los cuales deben 

contener los sustentos, documentos y cálculos detallados. 

 

3.1.3. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

ELECTROSUR SA controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del 

supervisor o inspector de obra según corresponda, quien será el responsable de velar 

directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del 

contrato, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

3.1.4. DE LA SUSPENSION AUTOMATICA DEL PLAZO DE EJECUCION 

 

La suspensión automática del plazo de ejecución de contrato se dará cuando se 

produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización y/o inicio de 

la obra, ante la necesidad de liberación de interferencias durante la fase de ejecución 

de inversiones realizada por un tercero, por el tiempo que dure la liberación de 

interferencia y/o la disponibilidad de áreas, según corresponda, ELECTROSUR S.A. 

procederá a suspender automáticamente el plazo de ejecución. La suspensión hasta la 

culminación de dicho evento, no comprenderá el reconocimiento de mayores gastos 

generales, costos directos y otros que demanden gastos adicionales. 

 

3.1.5. DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO 

 

Son causales de resolución de contrato el incumplimiento del requerimiento de 

presentar la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 

11 del Reglamento de del Decreto de Urgencia N° 020-2019 o la presentación de la 

Declaración Jurada de Intereses con información inexacta o falsa. 

 

3.1.6. SUBCONTRATACION 

 

No está permitido la subcontratación. 

 

3.1.7. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación 

de una relación contractual o profesional con ELECTROSUR S.A. no serán comunicados, 

compartidos ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de este, debe 

guardarse la debida confidencialidad de esta información y el secreto profesional 

cuando corresponda; esta obligación alcanza a todo personal o colaborador que 

actúe por mandato de EL CONTRATISTA. Esta obligación permanece vigente aún 

después del vencimiento de su contrato. 

 

En caso se autorice que los datos personales sean tratados en soportes o bancos de 

datos de EL CONTRATISTA, esta comunicación será a título de encargado de banco de 

datos y deberá implementar medidas de seguridad necesarias para asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos, según lo establecido en la 

Ley 29733 y en sus normas complementarias. Esta obligación será de especial 

observación en el tratamiento de datos personales que se realicen en las transmisiones 

electrónicas de la información, según los estándares establecidos en la Directiva de 

Seguridad de la Información Administrada por los Bancos de Datos Personales, 

aprobada por Resolución Directoral Nº 019-2013-JUS/DGPDP. 
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Luego del término de la prestación de servicios contratados, EL CONTRATISTA deberá 

devolver estos datos personales a ELECTROSUR S.A. o destruirlos luego de haber enviado 

una copia de esta información a ELECTROSUR, salvo pacto en contrario. 

 

Los datos personales que proporcione EL CONTRATISTA de su personal o personas que 

estén bajo su mando a ELECTROSUR S.A. son porque EL CONTRATISTA es responsable de 

estos o tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la Ley 29733 y 

en sus normas complementarias, siendo el único responsable de ello ante cualquier 

efecto o consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR S.A. puede 

solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este párrafo. 

 

3.1.8. CONFIDENCIALIDAD 

 

La contratista o consorciado se compromete a la confidencialidad de la información 

que se le entregara para la ejecución de las actividades haciéndose responsable de 

su mala práctica.  

Para la guarda de confidencialidad y seguridad que debe cumplir EL CONTRATISTA O 

CONSORCIADO, se inserta el siguiente texto en el contrato: 

 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

EL CONTRATISTA O CONSORCIADO se compromete a no revelar a terceros y a no usar 

en su provecho, ningún tipo de información de carácter reservado o confidencial a 

que hayan tenido acceso como consecuencia del Contrato.  

 

Consecuentemente, ………………, en adelante EL CONTRATISTA O CONSORCIADO, se 

obliga a guardar en forma permanente, aun vencido el plazo del Contrato, absoluta 

reserva y confidencialidad respecto a los servicios que ELECTROSUR S.A. le ha 

encargado realizar, así como respecto de toda la información a que la empresa… y/o 

las personas de las que éste se valga, sean dependientes o no, para prestar los servicios 

contratados con ELECTROSUR SA , tengan acceso como consecuencia de la 

prestación de dichos servicios, respondiendo por el incumplimiento de esta obligación.  

 

EL CONTRATISTA O CONSORCIADO debe guardar la confidencialidad y las medidas 

de seguridad de los datos personales que tenga conocimiento como resultado de la 

prestación de servicios que realice a favor de ELECTROSUR S.A., según lo exigido en la 

Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y sus demás normas 

complementarias.  

 

La entrega de datos personales de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O 

CONSORCIADO solo es en calidad de encargado del banco de datos personales y 

para los fines que se hayan detallado en el contrato de prestaciones de servicios que 

hayan acordado ambas partes, bajo ningún concepto EL CONTRATISTA O 

CONSORCIADO podrá entenderse como titular del banco de datos personales, salvo 

excepción acordada mediante acuerdo escrito. Así, los datos personales remitidos por 

ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO o que este adquiera como 

consecuencia de manera directa o indirecta de la ejecución del presente contrato, 

serán solo tratados para el estricto cumplimiento de las obligaciones que haya 

contraído con ELECTROSUR S.A.  

 

El Contratista o consorciado o Consorciado solo podrá modificar, actualizar y/o 

suprimir estos datos personales cuando sea en el marco del cumplimiento de las 

obligaciones que haya contraído de manera expresa con ELECTROSUR S.A. y siguiendo 

las obligaciones establecidas en la Ley 29733 y su Reglamento, acciones que deberán 

ser notificadas previamente al ELECTROSUR S.A., EL CONTRATISTA O CONSORCIADO se 

encuentra prohibido de ceder los datos personales a un tercero que no sea 

ELECTROSUR SA , en caso que realice actos de sub contratación para tratamiento de 
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datos personales, deberá previamente notificar y obtener la autorización de 

ELECTROSUR S.A.  

 

ELECTROSUR S.A. es el titular del banco de datos personales en el cual se recopilará 

todos los datos personales brindados por EL CONTRATISTA O CONSORCIADO sea de sí 

mismo o se sus colaboradores, así como de los datos personales que facilite en 

comunicaciones sucesivas como resultado de la relación o negociación contractual 

o profesional que se establezca entre ambas partes.  

 

El Contratista o consorciado declara que los datos personales que proporcione a 

ELECTROSUR S.A. son porque este último es titular de estos o titular del banco de datos 

proporcionado o tiene la facultad de brindarlos según exigencias establecidas en la 

Ley 29733 y sus normas complementarias, siendo el único responsable de ello ante 

cualquier efecto o consecuencia legal derivado de este incumplimiento. ELECTROSUR 

S.A. puede solicitar prueba al firmante del cumplimiento de lo establecido en este 

párrafo.  

 

Los datos personales brindados u obtenidos en relación a la ejecución o negociación 

de una relación contractual o profesionales con ELECTROSUR S.A. no serán 

comunicados, compartidos ni transferidos a terceros sin el previo consentimiento de 

ELECTROSUR S.A.  

 

El Contratista o consorciado declara que solo remitirá y transferirá a ELECTROSUR S.A. 

los datos personales de sus colaboradores que en su representación presten servicios 

para ELECTROSUR S.A. cuando haya obtenido los consentimientos de estos 

cumpliendo las exigencias establecidas en la Ley 29733 y sus normas complementarias, 

entre los fines de tratamiento que se debe contemplar EL CONTRATISTA O 

CONSORCIADO están los datos personales para la identificación de su personal, datos 

relativos a seguros de salud, que ELECTROSUR S.A. este puede en cualquier momento 

solicitar al colaborador realizar un examen poligráfico y examen de alcoholemia, en 

caso de resultado positivo o negación de la realización de algunos de los exámenes 

ELECTROSUR S.A. puede denegar el ingreso al colaborador y tomarse como un 

incumplimiento contractual por parte de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO.  

 

En caso de observarse una conducta inapropiada realizada por este colaborador del 

EL CONTRATISTA O CONSORCIADO, en especial las que pongan en peligro la 

seguridad y prevención de incidencias de ELECTROSUR SA, se impedirá 

inmediatamente que el colaborador de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO siga 

prestando servicios de manera directa o indirecta a ELECTROSUR S.A. 
 

3.1.9. OBLIGACIONES DEL CODIGO DE ETICA  
 

El contratista o consorciado, así como ELECTROSUR S.A. se comprometen a respetar el 

código de Ética de ELECTROSUR S.A. 

 

Al momento de la suscripción del contrato ELECTROSUR S.A. otorgara una copia del 

Código de Ética de ELECTROSUR S.A. a EL CONTRATISTA O CONSORCIADO. 

 
3.1.10. POLIZA DE SEGUROS  

 

POLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO DE CONSTRUCCION (CAR)  

 

El contratista o consorciado deberá contar con Póliza de Seguros todo Riesgo de 

Construcción (CAR - Construction All Risk) con vigencia desde el día de inicio de 

ejecución de la obra hasta que la liquidación de obra quede debidamente 

consentida. Tomando en cuenta que la Entidad tiene el interés asegurable de la obra, 

el contratista o consorciado deberá coordinar con el área usuaria los detalles de la 
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emisión de la póliza CAR previo a la firma del contrato, a efectos de que la misma se 

ajuste a las reales necesidades de aseguramiento de la Entidad.  

 

Las condiciones mínimas de cobertura se detallan a continuación:  

 

• POLIZA CAR: (la misma que será obligatoria una vez que se haya aprobado el 

Expediente Técnico detallado).  

• Básica; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico 

detallado aprobado.  

• Terremoto; por el monto del valor de obra determinado en el expediente 

técnico detallado aprobado.  

• Avenida, lluvia e inundación, por el monto valor de obra determinado en el 

expediente técnico detallado aprobado.  

• Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del valor de obra determinado en 

el expediente técnico detallado aprobado.  

• Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del 

monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado 

aprobado.  

• Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo, por el 20% del 

monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado 

aprobado. 

 

Además, deberá estar vigente desde el inicio de ejecución de la obra hasta alcanzar 

la finalidad del Contrato.  

 

SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO (SCTR) VIDA Y SALUD  

 

El contratista o consorciado deberá contar con seguro complementario contra todo 

riesgo (SCTR), para todo el personal que se encuentren cumpliendo funciones dentro 

de la zona de ejecución de obra. La vigencia del seguro es hasta alcanzar la finalidad 

del Contrato.  

 

Asimismo, el contratista o consorciado deberá contar con demás seguros que 

correspondan de acuerdo a Ley.  

 

3.1.11. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN 

 

PLAN DE TRABAJOS  

 

El contratista presentará el plan de trabajos a realizar, debidamente sustentado y 

coherente con la programación de obra propuesta. Se incluirá en forma detallada la 

señalización requerida para la etapa de construcción la que necesariamente deberá 

asegurar el tránsito por las vías alternas seleccionadas. Todos los trabajos deberán ser 

coordinados con la ENTIDAD.  

 

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN  

 

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad 

durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera 

que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de 

seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos 

preventivos en el sitio de la obra, conforme a lo indicado en las especificaciones 

técnicas y que las mismas están presupuestados en el expediente técnico. Asimismo, 

deberá cumplir con la Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obras, 

Cláusulas Contractuales referidas al compromiso y cumplimiento de la Seguridad, la 

Salud y el Medio Ambiente en el Trabajo y Obligaciones de Seguridad y Salud Ante el 

Covid-19 en el Trabajo para Contratistas. 
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3.1.12. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las 

características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos 

necesarios para verificar sus características. 

 

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas 

en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a 

especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior 

a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás 

elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias 

establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones 

técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica 

que lo justifique. 

 

3.1.13. VICIOS OCULTOS 

 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación 

del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, 

por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA O CONSORCIADO es de SIETE 

(7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra 

 

3.1.14. CONDICIONES GENERALES 

 

El contratista bajo su responsabilidad realizará todos los estudios necesarios utilizando 

sus propios recursos y deberá proveerse del personal, equipo y materiales necesarios 

para poder cumplir con las entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo 

disponer de los medios de transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos. 

 

Los presentes términos de referencia conjuntamente con la propuesta técnica 

económica del contratista, serán incorporados como documentos contractuales. 

 

El contratista está obligado a realizar reuniones de coordinación semanales de 

manera que los supervisores y/o coordinadores del proyecto puedan verificar en 

cualquier momento los avances del mismo. 

 
3.1.15. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO  

 

Para cumplir los requisitos mínimos en todo el periodo de ejecución de la obra y los 

frentes de trabajo, se requiere lo siguiente: 
 

N° CANTIDAD DESCRIPCION 

1 1 Camión Grúa 

2 1 Camioneta 4x4 

 

Así como también todo lo que garantice una correcta y adecuada ejecución de la obra 

eléctrica. 

 

3.1.16. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 

Los profesionales que forman parte del plantel profesional clave, son aquellos cuya 

participación en la ejecución de la obra resulta esencial, por lo que a continuación se 

considera el siguiente personal: 
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RESIDENTE DE OBRA (01 PERSONA): 

 

Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, colegiado y habilitado, con tres (03) 

años de experiencia de haber participado como residente y/o supervisor de obras de: 

electrificación ó adecuación ó remodelación ó mejoramientos ó ampliaciones ó 

renovación de redes de media tensión y/o electrificación rural con un nivel de tensión 

igual o mayor a 10kV. 

 

Se encargará de la Dirección Técnica de la Obra, las gestiones administrativas y 

técnicas de los recursos necesarios para la ejecución de la obra, el cual será 

representante del Contratista para los efectos ordinarios de la obra y deberá 

permanecer en forma permanente y directa en la Obra y será el interlocutor ante 

Electrosur. 

 

INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS (01 PERSONA): 

 

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico-Electricista y/o Ingeniero Industrial y/o 

Ingeniero de seguridad industrial, colegiado y habilitado, con dos (02) años de 

experiencia de haber participado como ingeniero de seguridad y/o supervisor de 

seguridad, en obras de: electrificación ó adecuación ó remodelación ó 

mejoramientos ó ampliaciones ó renovación de redes de media tensión y/o 

electrificación rural, con un nivel de tensión igual o mayor a 10kV. 

 

Se encargará de la evaluación e identificación de los peligros y riesgos, diseñar la 

desaparición del peligro, o la reducción del riesgo hasta un nivel aceptable, Incorporar 

elementos de seguridad, proporcionar elementos de advertencia, instaurar 

procedimientos administrativos tales como capacitación y/o procedimientos 

operativos, equipamiento de protección personal, entre otros. 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento la formación y experiencia del personal clave se acredita 

para la suscripción del contrato. 

 

Nota: La experiencia de los profesionales se acreditará con la presentación de 

certificados emitidos por el propietario de la obra y en caso de ser emitido por la 

empresa contratista adjuntar documentación que demuestre su participación en la 

obra. Solo se computará su participación en la obra. 

 

La Colegiatura y Certificado de habilidad del personal se debe acreditar para el inicio 

de su participación efectiva en la ejecución de la obra. 

 

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado 

durante el perfeccionamiento del contrato. 

 
3.1.17. PENALIDADES  

 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto del contrato, ELECTROSUR SA, le aplica automáticamente una penalidad por 

mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 

Penalidad Diaria =                           0.10 x monto vigente 

                                                                     F x plazo vigente en días 

 

 

 

Donde:  
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F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;  

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.  

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no 

se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último 

caso la calificación del retraso como justificado por parte de ELECTROSUR SA, no da 

lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el 

numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

OTRAS PENALIDADES 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) 

días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los 

sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en 

el numeral 190.2 del artículo 190 del 

Reglamento.  

0.5 UIT, Por cada 

día de ausencia 

del personal en el 

plazo previsto.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

2 Cambio de personal clave 

consignado en la suscripción del 

contrato, por razones distintas del 

caso fortuito o fuerza mayor, o 

cuando se cambie al profesional que 

lo ha reemplazado. Cabe indicar que 

este cambio deberá contar con el 

consentimiento previo y por escrito 

de ELECTROSUR S.A. 

0.5 UIT, por cada 

vez y por cada 

profesional.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

3 En caso el Residente de obra o el 

Ingeniero de Seguridad no se 

encuentra en la zona de obra.  

 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

4 En caso que al Residente de obra se 

le detecte participación simultánea 

en otra obra o supervisión de obra.  

 

0.5 UIT vigente y se 

solicitará su 

cambio inmediato.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

5 Por no presentar informes de 

valorizaciones debidamente 

sustentados (Sustentación técnica de 

los metrados realmente ejecutados, 

pruebas y/o protocolos de control de 

calidad, guías de remisión y/o 

facturas)  

0.5 UIT vigente por 

infracción.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

6 Por no presentar la valorización de 

obra dentro de los plazos 

establecidos. 

 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción.  

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

7 Por no realizar los descuentos que 

corresponde a las amortizaciones de 

adelanto directo y/o adelanto de 

materiales en el mes a valorizar. 

0.5 UIT vigente por 

cada infracción. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 
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8 Cuando el contratista no presente el 

expediente de ingeniería de detalle 

o expediente de trazo y replanteo 

de acuerdo al cronograma de 

ejecución de obra.  

 

0.5 UIT vigente por 

infracción.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

9 Cuando el contratista no presente el 

expediente conforme a obra dentro 

del plazo contractual.  

 

0.5 UIT vigente por 

infracción.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

10 El personal del contratista no cumple 

con algún aspecto de un AST 

(Análisis de Seguridad de Trabajo)  

 

0.5 UIT vigente.  

 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

11 El contratista no cumple con las 

normas de seguridad y salud en el 

trabajo.  

0.5 UIT vigente. Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

12 Cuando el contratista no cumpla 

con dotar a su personal de los 

Equipos de Protección Personal, así 

como de la indumentaria 

correspondiente, de acuerdo a lo 

indicado en el Plan de Seguridad e 

Higiene Ocupacional en la obra.  

0.5 UIT vigente. Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

13 Cuando el contratista no cumpla con 

dotar a su personal de los Equipos de 

Protección Personal así como de la 

indumentaria correspondiente, de 

acuerdo a lo indicado en el Plan de 

Seguridad e Higiene Ocupacional en 

la obra. 

0.5 UIT vigente, por 

cada ocurrencia. 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

14 

 

El Contratista y/o su personal no 

reportan accidentes y/o incidentes 

de trabajo durante el desarrollo de las 

actividades. 

“Conforme el Decreto Supremo 012-

2014-TR,, aprueba registro único  de 

información sobre accidentes de 

trabajo,  el empleador tiene la 

obligación de reportar en el plazo de 

24 horas  tanto los accidentes 

mortales como no mortales a la 

SUNAFIL”, 

Por cada 

ocurrencia, la 

contratista se hace 

cargo de la 

sanción impuesta 

por el MINTRA 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

15 

 

 

Cuando el contratista no presente los 

equipos declarados en la propuesta 

técnica luego de tres (3) días de ser 

requerido. 

0.5 UIT vigente, 

por 

ocurrencia/equipo 

Según informe del 

supervisor y/o 

inspector de obra. 

 

Nota: Las penalidades se aplicarán conforme al valor de la Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT) vigente al momento de la infracción. 

 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según 

corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 

garantía de fiel cumplimiento. 

 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 

caso, del ítem que debió ejecutarse. 
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Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 

máximo para otras penalidades, de ser el caso, ELECTROSUR S.A. puede resolver el 

contrato por incumplimiento. 

 

 

3.1.18. ANTICORRUPCIÓN 

 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose 

de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 

vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 

beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la 

ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no 

cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus 

socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las 

que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades 

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o 

corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas 

y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos 

con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, 

reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, 

donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la 

finalidad con la que se lo haga. 

 

3.1.19. ANEXOS  
 

El contratista deberá cumplir con obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo 

conforme se detallan en el Anexo N°01 de Seguridad y Salud en el Trabajo “Cláusulas 

contractuales referidas al Compromiso y Cumplimiento de la Seguridad, la Salud y el 

Medio Ambiente en el Trabajo” y Anexo N° 02 Obligaciones en aspectos laborales. 
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ANEXO N° 01 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
CLÁUSULAS CONTRACTUALES REFERIDAS AL COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD, LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 
 

 

I.  POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE   

  

Es política de ELECTROSUR S.A., en adelante la ENTIDAD, garantizar la seguridad y la salud 

en el trabajo de sus trabajadores, contratistas y de terceras personas que se encuentren 

dentro de los locales de la institución.   

De igual manera implementar buenas prácticas ambientales para el ahorro de agua, 

energía y consumibles; así como el efectivo tratamiento y disposición final de los residuos.  

La ENTIDAD, fomenta una cultura de prevención y mitigación de riesgos e impactos 

ambientales, a través de un adecuado sistema de gestión de la seguridad, salud y medio 

ambiente en el trabajo, en concordancia con la normatividad pertinente, compromiso que 

debe asumir el Contratista, como responsable de la prevención de accidentes, 

enfermedades profesionales y daños al medio ambiente en cada una de las áreas donde 

ejecuten sus prestaciones.  

 

II.  BASE LEGAL  

  

− Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

− Ley 30222, Ley que modifica la ley 29783.  

− Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.  

− Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.  

− Ley 28048. Ley de protección de la mujer gestante.   

− Ley N° 28611 Ley General del Ambiente.  

− Ley N° 27626, De las empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores.   

− Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

− Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29783.  

− Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

el Sector Construcción.  

− Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones - 

Norma G-050 Seguridad Durante la Construcción.  

− Decreto Supremo N° 008-2010-SA y sus modificatorias, Reglamento de la Ley 29344.  

− Decreto Supremo N° 009-1997-SA, Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias.  

− Decreto Supremo N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo 

de Riesgo.   

− Decreto Supremo N° 009-2004-TR, Reglamento de la Ley N° 28048.  

− Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades Eléctricas.  

− Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278  

− Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, Listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante 

y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, 

concentraciones o niveles de presencia y los períodos en los que afecta el embarazo.  

− Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el 

Listado de Enfermedades Profesionales.   

− R.M. Nº 312-2011-MINSA, Documento Técnico Protocolos de Exámenes Médico 

Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los exámenes Médicos obligatorios por 

Actividad.  

− Resolución Ministerial Nº 111–2013–MEM/DM: Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con Electricidad.  

− Resolución Ministerial N° 214–2011 MEM/DM: Código Nacional de Electricidad – 

Suministro.   
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− Res. N° 021–2010–OS/CD, “Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas” – OSINERGMIN.  

− NTP 400.034, Andamios. Requisitos.   

  

La relación de normas nacionales descritas anteriormente, es solo referencial y no exime 

al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA del cumplimiento de toda la normatividad que le 

sea aplicable en materia de seguridad y salud, así como todas aquellas normas y 

lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en su conocimiento.  

 

III.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  

 

Por medio del presente, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, se obliga a lo siguiente: 

 

3.1. Dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre Seguridad, Salud y medio ambiente 

en el trabajo, que a modo de referencia se mencionan en el Numeral II.   

3.2.  Asignar a la ENTIDAD, personal que posea las habilidades y los conocimientos 

suficientes, adquiridos a través de los programas de capacitación y la propia 

experiencia acumulada a través de los años.   

3.3. Capacitar adecuadamente a su personal respecto de los riesgos a los que está 

expuesto en función a las características de las labores o actividades que desarrolla y 

el cargo que ocupa.   

3.4. Evaluación de los riesgos de las actividades que efectuará su personal, adoptando las 

medidas necesarias de control antes del inicio de las actividades.   

3.5. Contar con las licencias y/o las certificaciones nacionales y/o extranjeras que sean 

requeridas y/o necesarias de acuerdo con la normativa vigente, según sea el trabajo 

o actividad a realizar.   

3.6. Prevenir el impacto que sobre el medio ambiente tenga el manejo y la manipulación 

de residuos, materiales, insumos o sustancias químicas que sean utilizados y/o 

desechados en las actividades que son materia del presente contrato.   

3.7.  Cumplir con las reglas de conducta y de seguridad interna que disponga la ENTIDAD.   

3.8. Conocer y difundir a su personal, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la ENTIDAD, así como todas las medidas para el cuidado de la seguridad y 

salud en el trabajo dispuestas por esta.   

3.9. Contar con los implementos de seguridad adecuados para el tipo de trabajo que se 

va a realizar.   

3.10. Proporcionará a su personal, los equipos de protección y la ropa de trabajo que sea 

la adecuada para resguardarlo de los potenciales daños por efectos mecánicos, 

contaminantes, químicos y biológicos, ambientales y/o meteorológicos. De igual 

forma, deberá controlar el correcto uso de estos elementos, así como su calidad.   

3.11. Suministrar todo los equipos y herramientas que su personal requiera para el desarrollo 

y ejecución adecuada de los trabajos o actividades contratados. Los mismos que 

deberán ser de óptima calidad, de características para su uso y encontrarse en buen 

estado. Cualquier situación que afecte el funcionamiento y la calidad de estos, 

deberá ser reemplazado y debe ser puesto en conocimiento inmediato del personal 

de la ENTIDAD.  

3.12. Presentar al área usuaria la documentación obligatoria que se ha establecido en el 

numeral IV de este anexo, con copia al correo electrónico siguiente:  

  

Seguridadels@gmail.com 

 

 

IV.  DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA POR EL CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA 

  

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, deberá presentar al área usuaria de manera física 

y antes del inicio de las actividades contratadas por la ENTIDAD, la siguiente 

documentación debidamente firmada por el representante legal del contratista:  

4.1. Datos del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA   
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4.1.1. Nombre Comercial.  

4.1.2. RUC.  

4.1.3. Domicilio real  

4.1.4. Representante Legal.  

4.1.5. DNI del Representante Legal.  

4.1.6. Celular del Representante Legal.  

4.1.7. Correo Electrónico.  

4.1.8. Persona de Contacto.  

4.1.9. DNI de la Persona de Contacto.  

4.1.10. Celular de la Persona de Contacto.  

4.1.11. Correo Electrónico.  

4.2. Documentos de Seguridad, Salud y Medioambiente  

4.2.1. La Política y Objetivos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

4.2.2. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC), donde se 

describen las actividades, sus peligros y riesgos, así como los controles 

implementados.  

4.2.3. El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).  

4.2.4. Los documentos de la Planificación de la Actividad Preventiva consistentes en:   

• El Plan de Contingencias que incluya las brigadas de emergencia.   

• Procedimientos de Trabajos y AST de las tareas a realizar, cuando sea necesario.  

• En caso de ser 20 o más trabajadores, se deberá acreditar la conformación del 

comité de seguridad y la designación del Ingeniero de Seguridad.  

• En caso de ser menos de 20 trabajadores, se deberá acreditar la designación del 

Supervisor de Seguridad.   

• De ser necesario otros documentos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

4.2.5. Formato N° 1: Resumen de Riesgos Críticos, conteniendo la información que se 

detalla en el siguiente cuadro: 
 

Formato 1: RESUMEN DE RIESGOS CRITICOS 

 
TAREA PELIGRO RIESGO NIVEL DE RIESGO MEDIDA DE 

CONTROL 

     

     

     

 

4.2.6. Formato N° 3: Nomina del personal asignado a las Actividades a ser efectuadas por 

el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la información que se 

detalla en el siguiente cuadro: 
 

Formato 3: Nómina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas 
 

Nombres 

Y 

Apellidos 

DNI 
Cargo 

Nº de Horas 

de 

capacitación 

en 

SST 

Nº de Horas 

de 

entrenamient

o 

en 

SST 

Fecha 

de 

Entrega 

o 

renovación 

de 

EPP 

Fecha 

de 

Entrega 

y/o renovación 

de 

Herramientas 

Personales 

Fecha 

de 

Examen 

Médico 

        

        

 

4.2.7. Formato N° 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a las Actividades a ser 

efectuadas por el CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA, el cual debe contener la 

información que se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Formato 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada 
 

Apellidos y 

Nombres 
DNI Educación 

Años de experiencia en 

la Actividad  

Nº de Horas de 

Capacitación en Temas 

de Supervisión 
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4.2.8. Copia del Certificado de aptitud médica ocupacional de Exámenes Médicos de los 

trabajadores con fecha vigente, de acuerdo a lo establecido en la R.M. Nº 312-2011-

MINSA.  

4.2.9. Copia del registro de capacitación donde figure haber efectuado:  

− Curso de inducción referidos a su PASST antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U 

CONSULTORIA.  

− Capacitaciones especificas a los peligros y riesgos identificados en su IPERC.  

4.3. Documentos adicionales para CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realizan 

Actividades de Alto Riesgo.  

Aquel CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA que realiza actividades de alto riesgo de 

acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-1997-SA, 

Reglamento de la Ley 26790 y modificatorias, deberán presentar además los siguientes 

documentos:  

4.3.1. Organigrama del Empresa incluyendo a los trabajadores designados y/o 

contratados a ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA.   

4.3.2. Copia de la Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensión y 

copia del Contrato del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud, 

adjuntando los comprobantes de pago.   

4.3.3. Fotocopia simple del fotocheck de trabajo, D.N.I. y licencia de conducir de ser el 

caso.  

4.3.4. Copia del cargo de entrega de Equipos de Protección Personal – EPPs a todos los 

trabajadores.   

4.3.5. Copia del cargo de entrega de ropa de trabajo y calzado de seguridad a todos los 

trabajadores.   

4.3.6. Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Materiales Peligrosos.   

 

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA 

contratado si no ha presentado todos los documentos de Seguridad y salud en el Trabajo 

al Área Usuaria que genero el Pedido Marco o Pedido de Compra, el incumplimiento de 

este requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y está sujeta a la 

penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este Anexo. 

 

Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave 

por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización 

de manera inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad correspondiente 

establecida.   

El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo 

por parte de la CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, 

sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS 

FUNCIONARIOS, serán de entera responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido 

Marco o Pedido de Compra.   

 

V.  INSPECCION INICIAL DEL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA  

  

El personal del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, que vaya a efectuar actividades 

consideradas de Alto Riesgo y que se encuentren contempladas en el Anexo N° 5 del D.S. 

N° 009-97-SA y demás actualizaciones, deberá someterse a la primera inspección de 

“Equipos de Seguridad y Prevención de Riesgos”, antes de iniciar la OBRA, SERVICIO U 

CONSULTORIA contratado.  

Para llevar a cabo la primera inspección, el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA en 

coordinación con el Administrador del Contrato o Área Usuaria deberá comunicar a la 

Oficina de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente con un mínimo de dos (2) días hábiles 

anteriores a la fecha de inicio del servicio para pasar esta inspección. La supervisión tiene 

como base legal los reglamentos indicados en el literal A).   



 ELECTROSUR S.A 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

51 
  
 

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA debe cumplir con presentar a todo su personal 

destacado para ejecutar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA contratada.  

La inspección será llevada a cabo por personal asignado por la Jefatura de la Oficina de 

Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la ENTIDAD.  

 

La inspección incluirá principalmente los siguientes aspectos:   

5.1. Presentación del personal de El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, con su respectivo 

fotocheck de trabajo.   

5.2. Equipos de Protección Personal (EPP), implementos, herramientas e instrumentos por 

trabajador y de acuerdo al riesgo del trabajo a efectuar.  

5.3. Ropa de Trabajo. 

5.4. Revisión de Señales de Seguridad para trabajos en vías públicas como son de 

prohibición, advertencia, obligación, salvamento, iniciativa.   

5.5. Revisión de equipos, instrumentos, entre otros a utilizar en los servicios a prestar.  

5.6. Habilitación y revisión técnica de los vehículos.   

 

Luego de culminada la primera inspección la Oficina de Prevención de Riesgos y Medio 

Ambiente de la ENTIDAD, remitirá un informe de resultados en un plazo no mayor a dos (2) 

días hábiles, el mismo que será dirigido al área usuaria y vía correo electrónico al 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA.   

 

El CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, no podrá iniciar la OBRA, SERVICIO U CONSULTORIA 

contratado si su personal no ha pasado la Inspección Inicial de Seguridad, el 

incumplimiento de este requisito se considera una Infracción tipificada como GRAVE y está 

sujeta a la penalidad establecida en el Cuadro de Infracciones y Penalidades de este 

Anexo.  

 

Los Órganos de Control y Fiscalización de la ENTIDAD, de detectar esta Infracción Grave 

por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA; solicitaran al Área Usuaria la paralización 

de manera inmediata de los trabajos y procederá a aplicar la penalidad correspondiente 

establecida.   

 

El incumplimiento de esta obligación de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo 

por parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTAS, haya o no haya generado multas, 

sanciones y denuncias de tipo administrativo, civil y/o penal a la ENTIDAD y SUS 

FUNCIONARIOS, serán de entera responsabilidad del Área Usuaria que género el Pedido 

Marco o Pedido de Compra.   

  

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE A PRESENTAR MENSUALMENTE.  

  

EL CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, el último día hábil del mes deberá remitir lo 

siguiente:  

a) Copia de la renovación de la Póliza del Seguro Complementario de trabajo de Riesgo 

– Pensión, de corresponder.  

b) Copia de la renovación del Contrato del Seguro Complementario de Riesgos – Salud, 

de corresponder.  

c) Copia del comprobante de pago de estas renovaciones, del SCTR correspondientes al 

mes siguiente, de corresponder.  

d) De corresponder, copia de certificado del examen Médico Ocupacional del 

Trabajador que ha sido dado de alta.  

e) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Residuos Sólidos.  

f) Copia de la Declaración Mensual de Manejo de Materiales Peligrosos. 

g) Formato N° 2 El Avance del PASST, el cual debe contener las acciones programadas y 

ejecutadas según el siguiente cuadro. 
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h) Formato N° 3 Nómina del Personal Asignado a la Actividad ejecutada, la cual debe 

contener información por cada trabajador según siguiente cuadro. 
 

Formato 3: Nómina del Personal asignado a efectuar las Actividades Contratadas 
 

Nombres 

Y 

Apellidos 

DNI 
Cargo 

Nº de Horas 

de 

capacitación 

en 

SST 

Nº de Horas 

de 

entrenamient

o 

en 

SST 

Fecha 

de 

Entrega 

o 

renovación 

de 

EPP 

Fecha 

de 

Entrega 

y/o renovación 

de 

Herramientas 

Personales 

Fecha 

de 

Examen 

Médico 

        

        

  

i) Formato N° 4 Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad ejecutada, la 

cual debe contener información por cada Supervisor según siguiente cuadro. 
 

Formato 4: Nómina de Supervisores Directos asignados a la Actividad Contratada 
 

Apellidos y Nombres DNI Educación 
Años de experiencia en 

la Actividad  

Nº de Horas de 

Capacitación en Temas 

de Supervisión 

     

     

   

j) Formato N° 5.1 y 5.2, Cuadros de Horas Hombre e Índice de Accidentes según los 

siguientes cuadros: 
 

 

Formato 05.1: Horas Hombre laboradas e índice de accidentes de trabajo 

 

 

Actividades de Control 1.- Sesiones del Comité de Seguridad

del Programa de Seguridad             (Más de 25 trabajadores)

1.- Elaboración y/o actualización  de los 

     Análisis   y   Procedimientos   en  las 

     Tareas (AyPT o AST).

2.- Charlas de cinco minutos

3.- Adquisición de EPPs y Herramientas

     Personales.

1.- Inspecciones Planeadas

2.- Observaciones Planeadas.

1.- Lucha contra Incendios

2.- Primeros Auxilios

3.- Evacuación y Rescate

1.- Gestión Ambiental en Actividades 

     Eléctricas.

2.- Seguridad y Riesgo Eléctrico.

3.- Formación      de        Actitudes      y

     Seguro en Trabajos Eléctricos.

4.- Primeros Auxilios.

Notas: Describir todas las actividades programadas para el respectivo mes, debera incluir actividades reprogramadas de meses anteriores.

Indicar el mes al que correspondan.

De ser el caso, debera indicar observaciones importantes como por ejemplo si ha sido programada debera tener precisar fecha de ejecución.

Avance Anual                  

%
Obs. (3)

Mes (indique 

que mes) Cumplimiento 

Mensual              

%Ejec.

Mes (indique que 

mes)

Mes (indique que 

mes)

Prog. Ejec.

Item
Contenido del PASST 

(Articulo Nº 12)

Actividades Programadas                               

(1)

Lugar de 

Ejecución

f) Otras Actividades Importantes

Prog. 

d)

Programa de entrenamiento de 

brigadas de emergencias y 

simulacros de situaciones 

consideradas en el Plan de 

Contingencias

b)
Medidas Preventivas para 

mitigar los riesgos no tolerables

c)

Plan mensual de Inspecciones y 

Observaciones Planeadas 

sobre seguridad

e)

Plan de Capacitación en Materia 

de Seguridad para los 

Trabajadores

Prog. Ejec.

a)



 ELECTROSUR S.A 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

53 
  
 

 
 

Formato 5.1: Personal de Vacaciones, Accidentes, Inasistencias, Otros 

(Ejemplo) 

 

 
 

Esta documentación deberá ser remitida al Administrador del Contrato o al Área Usuaria 

que genero el Pedido de Compra; debidamente firmados por el representante legal de la 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA., y con copia al correo electrónico señalado en el 

numeral 3.12 de este anexo.  

 

VI.  PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATISTAS 

 

El artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado - RLCE, D.S. N° 344-

2018-EF, indica que el contrato establece las penalidades aplicables al CONTRATISTA Y/O 

SUBCONTRATISTA ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a 

partir de la información brindada por el área usuaria. 

De igual modo el artículo 163° establece que la ENTIDAD puede establecer distintas 

penalidades a la mencionada en el artículo 162° del RLCE, por lo que, en uso de esta 

prerrogativa establecida en el RCLE, la ENTIDAD de detectar algún incumplimiento por 

parte del CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, a la normatividad que le 

Nº Nombre Inicio Término
Días 

Totales
Observación

Dias 

Efectivos

TACNA

1 juan perez 01/08/2011 15/08/2011 15 falta por vacaciones 11

2 luis paz 01/08/2011 15/08/2011 15 falta por accidente 11

TOTAL 22

ILO

1 emilio mendoza 01/08/2011 31/08/2011 31 falta por vacaciones 22

2 mario paredes 01/08/2011 31/08/2011 31 falta por accidente 22

TOTAL 44

MOQUEGUA

1 jose casilla 15/08/2011 05/09/2011 22 falta por vacaciones 12

2 pablo cordero 15/08/2011 05/09/2011 22 falta por accidente 12

TOTAL 24
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es aplicable en materia de seguridad, salud y medio ambiente, así como todas aquellas 

normas y lineamientos internos que la ENTIDAD ponga en conocimiento del CONTRATISTA 

Y/O SUBCONTRATISTA, acarrea una penalización, que se han establecido de modo 

objetivo, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 
 

6.1. Objetivo y Finalidad de las Penalidades. 

El objetivo de estas penalizaciones aplicadas al CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA, es 

establecer de manera clara y precisa que los tipos de infracciones que van a ser 

penalizados, los montos o porcentajes para cada tipo de infracción a las Normas de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo. 

La Finalidad de establecer estas penalidades, es la de desincentivar el incumplimiento 

de las obligaciones de Seguridad, Salud y medio Ambiente a cargo del CONTRATISTA 

Y/O SUBCONTRATISTA y resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento pudiera 

ocasionar a la ENTIDAD.  

6.2. Razonabilidad de las Penalidades.  

La ENTIDAD, en caso el CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cometa una infracción a las 

Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo va a aplicar con la 

razonabilidad del caso una penalidad al contratista, esto implica que cada uno de los 

montos o porcentajes de la penalidad que se aplicará al contratista son 

proporcionales a la gravedad y reiteración de la Infracción.  

6.3. Congruencia y Proporcionalidad de las Penalidades 

La ENTIDAD, ha establecido de manera racional y proporcional la penalidad a ser 

aplicada al CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA cuando cometa una infracción a las 

Normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, y que es una obligación 

relacionada con la ejecución del objeto de la convocatoria. 

6.4. Escala de Infracciones y Penalidades. 

La Escala de Infracciones que ha establecido la ENTIDAD para tipificar las Infracciones 

cometidas por el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores, y aplicar la 

penalidad correspondiente se ha establecido tomando como referencia la siguiente 

normatividad sectorial: 

• El Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen 

de Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, 

Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 

• El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – RESESATE, 

Resolución Ministerial N° 113-2013-EM/DM. 

Por lo que la Escala de Infracciones y Penalidades a ser aplicada por la ENTIDAD al 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA y sus trabajadores por incumplimiento a lo 

establecido en el Contrato y la Normatividad de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

en el Trabajo, se ha establecido teniendo previamente en consideración lo siguiente: 

a) Clasificación de las Infracciones en Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el 

Trabajo. 

• Las infracciones leves.  

Se refieren a obligaciones meramente formales; el tope máximo por infracciones 

leves es de 5 UIT 

• Las infracciones graves. 

Se refieren a lesiones de los derechos de los trabajadores u obstaculización de la 

labor Inspectiva de la ENTIDAD; el tope máximo por infracciones graves es de 10 

UIT. 

• Las infracciones muy graves  

Se refieren a normas especiales de protección del trabajo como por ejemplo el 

trabajo de mujeres gestantes, personas con discapacidad y el trabajo de 

menores; el tope máximo por infracciones muy graves es de 20 UIT.  

La multa máxima por el total de infracciones detectadas es de 30 UIT. 

b) Criterios de graduación de las Penalidades.  

• Criterios generales:  aplicables a todas las infracciones, cualquiera sea la 

materia:  

− Gravedad de la falta  

− Número de trabajadores afectados  
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• Criterios específicos: aplicables únicamente a las infracciones en materia de SST:  

− Peligrosidad de la actividad económica de la empresa (regular o alto riesgo) 

− Carácter permanente o transitorio del riesgo 

− Gravedad del daño producido por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional 

− Conducta de las personas responsables en la comisión de la infracción 

c) Reincidencia  

Si el CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA comete una infracción anteriormente 

detectada y sancionada, la ENTIDAD. Incrementará la nueva infracción de la 

siguiente manera:  

• Si la falta es leve, la multa incrementa en 25%  

• Si la falta es grave, la multa incrementa en 50%  

• Si la falta es muy grave, la multa incrementa en 100% y Resolución de Contrato 
 

 

6.5. Tabla de Infracciones. 
 

INFRACCIONES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 
 
N° INFRACCIONES LEVES 

1 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar 

actividades no riesgosas (trabajos de bajo riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, 

salud y medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en el 

numeral 4.2 de este anexo. 

2 
No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades 

profesionales, cuando sean leves. 

3 

Permitir que sus trabajadores y de los subcontratistas efectúen actividades no riesgosas 

(trabajos de bajo riesgo) para el medio ambiente incumpliendo disposiciones sobre 

prevención de impactos ambientales establecidos en la normatividad Medioambiental en el 

Trabajo referidas a: 

• No disponer adecuadamente los residuos sólidos generados por la actividad efectuada. 

• No disponer adecuadamente los residuos líquidos generados por la actividad efectuada. 

• Contaminar el suelo, el agua y el aire por vertimiento de sustancias sólidas, liquidas y 

gaseosas. 

 

N° INFRACCIONES GRAVES 

1 La reiteración de 4 faltas leves computables a su responsabilidad directa será calificada como grave. 

2 

No presentar los documentos de seguridad, salud y medio ambiente exigidos para efectuar 

actividades riesgosas (trabajos de alto riesgo), incumpliendo las normas de seguridad, salud y 

medio ambiente en el trabajo; los documentos exigidos son los establecidos en los numerales 

4.2 y 4.3 de este anexo. 

3 
No reportar a la autoridad competente los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, cuando sean graves, muy graves o mortales. 

4 
No llevar a cabo la investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores 

o de tener indicio que las medidas preventivas son insuficientes. 

5 

No llevar a cabo:  

• Las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de 

las actividades de los trabajadores.  

• Las actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las 

evaluaciones. 

6 
No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud 

de los trabajadores. 

7 

No contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo cuando sus trabajadores 

efectúen actividades de alto riesgo (trabajos de alto riesgo), incurriéndose en una infracción 

por cada trabajador afectado. 

8 
No formar e informar suficiente y adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos del 

puesto de trabajo y las medidas preventivas aplicables. 

9 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de trabajo, 

herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos 

y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección personal, 

señalización de seguridad, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, 

servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo grave para la seguridad 

o salud de los trabajadores. 

10 
Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinación entre empresas que desarrollen 
actividades en un mismo centro de trabajo. 

11 No designar al Ingeniero de Seguridad o al Supervisor de Seguridad cuando corresponda.  
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12 No implementar el Comité de Seguridad de tener más de 20 trabajadores. 

13 

No entregar a sus trabajadores los Equipos de Protección Personal (EPP) de corresponder, y 

que son: 

• Casco,  

• Barbiquejo,  

• Lentes de Seguridad,  

• Protector facial,  

• Protector auditivo,  

• Arnés de Seguridad 

• Guantes adecuados al nivel de tensión, 

• Ropa de Trabajo, 

• Calzado de seguridad, 

• Otros EPPs establecidos en el RESESATE.  

14 

No entregar Equipos de Seguridad de corresponder y que son: 

Chaleco Reflectivo, (1 por cada trabajador de la cuadrilla) 

Revelador de tensión AT/MT/BT, (1 por cuadrilla)  

Puestas a Tierras (mínimo 2 por frente de trabajo), 

Conos de Seguridad, (2 por cuadrilla) 

Cinta de Señalización de Seguridad (Amarilla) 

Cinta de Peligro (Roja) 

Malla de Seguridad 

Escaleras (1 por cuadrilla) 

Botiquín de Primeros Auxilios (1 por zona de trabajo) 

15 

No entregar Herramientas aisladas de corresponder a sus trabajadores y que estas se 

encuentren en buen estado y cumplan con las normas técnicas nacionales y/o extranjeras 

exigidas.  

16 

Permitir que sus trabajadores efectúen actividades riesgosas para la integridad física y la salud 

incumpliendo disposiciones sobre prevención de riesgos establecidas en la normatividad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo referidas a: 

• Falta de Supervisión 

• Falta de Orden de Trabajo 

• Falta de Procedimientos de Trabajo 

• Falta de Instrucción Previa en el Lugar de Trabajo (Art. 28° del RESESATE) 

• Falta de delimitación y señalización de la zona de trabajo 

• Falta de EPPS (casco, barbiquejo, Lentes, protector facial, protector auditivo, guantes, ropa 

de trabajo, calzado de seguridad, etc.), adecuados al trabajo a efectuar de corresponder. 

• Falta de orden y limpieza 

 

N° INFRACCIONES MUY GRAVES 

1 

No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de:  

• Las trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia 

• Los trabajadores con discapacidad  

2 

Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus 

características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades 

profesionales en materia de seguridad y salud, cuando signifiquen un riesgo grave e inminente 

para la seguridad y salud. 

3 No guardar confidencialidad de información médica de los trabajadores.  

4 
Superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e 

inminentes para la seguridad y salud.  

5 
Las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los casos 

de riesgo grave e inminente. 

6 
No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se 

derive un riesgo grave e inminente para la seguridad. 

7 
Incumplir disposiciones relacionadas con la seguridad y salud sobre coordinación entre 

empresas con actividades en un mismo centro, cuando sean de alto riesgo. 

8 
No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud y no acreditar haber entregado 

una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a sus trabajadores.  

9 Actos de imprudencia o negligencia que cause la muerte o lesión muy grave a un trabajador.  

10 Proporcionar información inexacta durante el proceso de reportes de accidentes e incidentes. 

11 
No adoptar las recomendaciones o medidas correctivas adoptadas después de la evaluación 

de un incidente o accidente.  

12 No acreditar la designación del Ingeniero de Seguridad en caso de ser 20 o más trabajadores,  

13 
No acreditar la designación del Supervisor de Seguridad en caso de ser menos de 20 

trabajadores. 

14 No acreditar la conformación del comité de seguridad. 

Nota: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de seguridad, salud y medio ambiente en el 

trabajo arriba detalladas, se considera una infracción por cada trabajador afectado. 

 

6.6. Tabla de Penalidades. 

Las Penalidades (sanciones económicas) a ser aplicadas por la ENTIDAD a el 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA se han establecido en base a lo estipulado en el 
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Capítulo 2 “Infracciones de Seguridad y Salud en el Trabajo” del Título III “Régimen de 

Infracciones” del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto 

Supremo N° 019-2006-TR. 

Las mismas se han establecido sobre una base de cálculo que es un intervalo 

determinado de Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

Sobre esta base de cálculo se aplicarán porcentajes, los que determinarán el monto 

exacto de la multa.  

El Reglamento determina que la base de cálculo y el porcentaje a aplicar serán 

graduados en base a criterios indicados en el cuadro inferior izquierdo, según tabla 

adjunta: 

 
Tabla de Penalidades 

 

Infracción 
Base 

UIT 

N° de Trabajadores Afectados 

1-10 11-20 21-50 51-80 81-110 111-140 141+ 

Leves 1-5 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

Graves 6-10 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

Muy Graves 11-20 5-10% 11-15% 16-20% 21-40% 41-50% 51-80% 81-100% 

         

 

 

VII. FACULTADES DE LA ENTIDAD. 

 

La ENTIDAD, se reserva el derecho de VERIFICAR en cualquier momento los equipos, 

elementos, sitios de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el 

cumplimiento y aplicación de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.  

La ENTIDAD, se reserva el derecho de solicitar la acreditación sobre el cumplimiento de 

dichas obligaciones durante la ejecución contractual. 

La ENTIDAD, se reserva el derecho de impedir las labores o actividades del personal del 

contratista que incumpla los citados procedimientos y normas. En caso esta situación se 

torne persistente y/o generalizada, la Superintendencia queda facultada a paralizar los 

trabajos y resolver el contrato sin lugar a reclamo por parte del contratista.  

La ENTIDAD, se reserva el derecho de comunicar a la Autoridad de Trabajo, SUNAFIL y/u 

otro ente fiscalizador de cualquier incumplimiento por parte del contratista relacionado 

con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo materia del presente contrato. 
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ANEXO N° 02  

OBLIGACIONES EN ASPECTOS LABORALES 
(Servicios de Intermediación laboral y Tercerización)  

 

 

OBJETIVO 

LOS CONTRATISTAS deben cumplir con las obligaciones en aspectos laborales detallados en el 

presente Anexo, los mismos que deberán ser acogidos fehacientemente; de manera obligatoria 

y sin objeción alguna, obligaciones que se detallan a continuación: 

 

El contratista deberá presentar una carta en calidad de Declaración Jurada que contenga los 

siguientes documentos, especificando el Número de Contrato (Pedido Marco) o Número del 

Pedido de compra, Objeto de la Contratación, Número de Valorización y mes al que 

corresponde. Todos los reportes y documentos, ordenados alfabéticamente por apellidos, con 

sello y firmado por representante legal o persona responsable de la información. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR:  

1. Copia de la Constancia de ALTA DEL TRABAJADOR - Formulario 1604-1 (Al inicio de la prestación 

del servicio).  

2. Copia del Contrato de trabajo suscrito. También solicitado por la Oficina de Seguridad 

3. Boleta de Pago de Remuneraciones original, con firma del empleador y del trabajador o 

Reporte R08. 

4. “Voucher” de depósito de sus respectivas remuneraciones (bancarización)  

5. Planilla de Declaración y Pago de Aportes a las AFPs (Del mes anterior)  

6. Formulario Virtual 0601 – Constancia de Declaración del PDT PLAME (Del mes anterior).  

7. Boleta de pago de Impuestos laborales, Essalud, SNP, Essalud+Vida, Renta de 5ta., otros según 

corresponda. 

8.Reporte R01 – Trabajadores – Datos de ingresos, tributos y aportes (ORDENADO 

ALFABETICAMENTE POR APELLIDOS,  

marcando con resaltador a los trabajadores).  

9. Copia de la Constancia de BAJA DEL TRABAJADOR – 

Formulario 1604-3 (A la culminación del servicio).  

10. Copia de la Liquidación de beneficios sociales firmada 

por el trabajador (A la culminación del servicio).  

11. Depósito de la CTS de Mayo – Noviembre.  

12. Pago de Gratificaciones de Julio – Diciembre.  

13. Pago de Vacaciones  

14. Otros, según coordinaciones.  

 

A. EL CONTRATISTA asume las obligaciones en “Aspectos Laborales” durante la prestación del 

servicio.  

EL CONTRATISTA deberá entregar información fidedigna toda vez que sea solicitada por 

ELECTROSUR S.A., por ello deberá contar con los medios y vías de comunicación tecnológicos 

necesarios y mantenerse al pendiente de cualquier notificación o solicitud hecha por 

ELECTROSUR S.A. 

 

B. Consecuencias del incumplimiento de las Obligaciones Laborales  

Todo incumplimiento tiene como consecuencia la no conformidad de la documentación 

presentada y por lo tanto no procede el trámite regular de pago de la valorización del mes   

observado, devolviéndose todo el expediente inmediatamente para su subsanación. 

 

IMPORTANTE:  

Antes del inicio del servicio el contratista se deberá presentar las CONSTANCIAS DE ALTA DE 

SUS  

TRABAJADORES (Formulario 1604-1). Sin este requisito no se puede iniciar ningún servicio 

 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con presentar toda la información, firmada por el representante 

legal de la empresa dentro de los cinco (05) días hábiles de cada mes siguiente, dicha 

documentación debe ser dirigida al correo seguridadels@gmail.com para su respectiva revisión. 

mailto:seguridadels@gmail.com
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los requisitos de calificación que la Entidad va adoptar son los siguientes: 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 

N° CANTIDAD DESCRIPCION 

1 1 Camión Grúa 

2 1 Camioneta 4x4 

 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u 

otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y 

demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

Título profesional de Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, del personal clave requerido 

como RESIDENTE DE OBRA. 

 

Título profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico-Electricista y/o Ingeniero 

Industrial y/o Ingeniero de seguridad industrial, del personal clave requerido como INGENIERO 

DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 

Reglamento. 
 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

• Con tres (03) años de experiencia de haber participado como residente y/o supervisor de 

obras de: electrificación ó adecuación ó remodelación ó mejoramientos ó ampliaciones 

ó renovación de redes de media tensión y/o electrificación rural con un nivel de tensión 

igual o mayor a 10kV, del personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA (01 

PERSONA). 

 

• Con dos (02) años de experiencia de haber participado como ingeniero de seguridad y/o 

supervisor de seguridad, en obras de: electrificación ó adecuación ó remodelación ó 

mejoramientos ó ampliaciones ó renovación de redes de media tensión y/o 

electrificación rural, con un nivel de tensión igual o mayor a 10kV, del personal clave 

requerido como INGENIERO DE SEGURIDAD O PREVENCIÓN DE RIESGOS (01 PERSONA). 

 

Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 
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139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 

del Reglamento. 
 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,035,022.68 (UN 

MILLON TREINTA Y CINCO MIL VEINTIDOS CON 68/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, 

durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 

desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

 
Se considerará obra similar a: OBRAS QUE CORRESPONDEN A LA ELECTRIFICACIÓN ó 
ADECUACIÓN ó REMODELACIÓN ó MEJORAMIENTOS ó AMPLIACIONES ó RENOVACIÓN DE 
REDES DE MEDIA TENSIÓN Y/O ELECTRIFICACIÓN RURAL CON UN NIVEL DE TENSIÓN IGUAL 
O MAYOR A 10KV.  

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 

de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos 

y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación14 de la cual se 

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó 

su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 

de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 

de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 

la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 

de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 

porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 

consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 7 . 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

correspondiente a la fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8  referido a la 

experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

                                                 
14  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 

requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal 

hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el 

numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante 

declaración jurada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante – Uso obligatorio del cuaderno de obra digital 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 

considera lo siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 

 

Se evaluará considerando el precio ofertado por el 

postor.  

 

Acreditación: 

 

Se acreditará mediante el documento que contiene el 

precio de la oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar el 

máximo puntaje a la oferta de precio más 

bajo y se otorga a las demás ofertas 

puntajes inversamente proporcionales a sus 

respectivos precios, según la siguiente 

fórmula: 

 

Pi =  Om x PMP 

            Oi 
 

I = Oferta 

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  

Oi = Precio i 

Om = Precio de la oferta más baja 

PMP = Puntaje máximo del precio 

 

 

             100  15 puntos  

 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité 

de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y 

proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 

puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 

  

                                                 
15   De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse 

cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las 

que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente 

ni a lo señalado en este capítulo. 
 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por 

cada obra incluida en el paquete. 

 

 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra 

[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 

con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº 

[………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio 

legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° 

[……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], 

debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con 

DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] 

del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le 

denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 

contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles 

e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 

 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que 

incluye todos los impuestos de Ley. 

 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, 

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 

legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre 

la ejecución de la prestación materia del presente contrato.  

 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 

 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR 

MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE 

PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA 

ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto 

                                                 
16  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 

[CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del 

consentimiento de la liquidación. 

 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, 

EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 

conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 

1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y 

el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 

computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 

del Reglamento. 

 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe 

ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo 

anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda: 

 

“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 

puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO 

DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 

cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 17 

 

“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 

puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO 

DE EJECUCIÓN DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS 

CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de 

cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de 

la operación asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA 

PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] 

días calendario.” 18 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así 

como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan 

obligaciones para las partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía 

incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo 

requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 

[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) 

del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 

                                                 
17  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
18  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se 

sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena 

pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 

garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 

que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos 

a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del 

mismo.” 

 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a 

través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 

DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 

del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como 

garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 

 

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de 

la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total 

de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización 

del mismo.” 

 

 

 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 

hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el 

literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la 

siguiente cláusula: 

 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 

CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 

DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD 

debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación 

de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
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Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 

[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 19. La entrega del o los 

adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].20 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 

CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE21] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición 

de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 

calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e 

insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de 

los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra 

valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 

plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes 

mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 

o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 

ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e 

insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con 

posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e 

insumos. 

 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, 

en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la 

siguiente cláusula: 

 

CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS 

BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 

 

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE22] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición 

de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 

CONTRATISTA. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 

calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e 

insumos que incluye el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la 

finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la 

oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 

CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] 

días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su 

                                                 
19  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
20  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
21   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
22   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 

comprobante de pago respectivo. 

 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de 

ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y 

mobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con 

posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e 

insumos. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 

CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS23 

 

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se 

constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del 

Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo 

dispuesto en dichos artículos. 

 

ADELANTO DIRECTO 

 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO 

EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 

 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE24] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición 

de materiales e insumos presentado por el contratista. 

 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya 

previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD 

LLAVE EN MANO 

 

“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE25] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición 

                                                 
23  Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 
en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento.  

 
24   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
25   De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 



 ELECTROSUR S.A 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

68 
  
 

de materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el 

contratista. 

 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 

 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 

derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con 

el Estado en caso de incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 

[INCLUIR26 EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN 

OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE 

DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 

DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA 

VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE 

TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación 

del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por 

defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 

Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 

AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 

[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 

día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

 

Donde: 

 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente 

aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se 

aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, 

que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación 

del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos 

                                                 
26  De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 

penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 

permanece menos de sesenta (60) 

días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los 

sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas 

en el numeral 190.2 del artículo 190 

del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 

CÁLCULO, QUE NO PUEDE 

SER MENOR A LA MITAD DE 

UNA UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 

MAYOR A UNA (1) UIT] por 

cada día de ausencia del 

personal en obra en el 

plazo previsto. 

Según informe del 

[CONSIGNAR 

INSPECTOR O 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA, SEGÚN 

CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla 

con su obligación de ejecutar la 

prestación con el personal 

acreditado o debidamente 

sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 

CÁLCULO, QUE NO PUEDE 

SER MENOR A LA MITAD DE 

UNA UNIDAD IMPOSITIVA 

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 

MAYOR A UNA (1) UIT] por 

cada día de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 

[CONSIGNAR 

INSPECTOR O 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA, SEGÚN 

CORRESPONDA].  

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 

EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad27: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 

penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no 

permite el acceso al cuaderno de 

obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O 

SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 

CORRESPONDA], impidiéndole anotar 

las ocurrencias.  

Cinco por mil 

(5/1000) del monto 

de la valorización 

del periodo por 

cada día de dicho 

impedimento.  

Según informe del 

[CONSIGNAR 

INSPECTOR O 

SUPERVISOR DE LA 

OBRA, SEGÚN 

CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.  

 

 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de 

penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 

mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según 

corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la 

garantía de fiel cumplimiento. 

                                                 
27  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto 

máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 

caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo 

para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 

del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe 

resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. 

Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que 

dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   

 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las 

demás obligaciones previstas en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de 

una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las 

que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 

incentivo ilegal en relación al contrato. 
 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución 

del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos 

ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, 

participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el 

artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, 

de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que 

tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal 

apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con 

los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y 

acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, 

beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la 

que se lo haga. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte 

aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil 

vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS28  

 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 

mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas 

controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación 

dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, 

en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. 

Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el 

momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley 

de Contrataciones del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la 

obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los 

contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 

000,00), es obligatoria. Asimismo, el sometimiento de la solución de controversias a una 

Junta de Resolución de Disputas en los contratos cuyos montos sean iguales o menores a 

veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es facultativa. En tal sentido, según lo 

previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD incluir la siguiente cláusula, 

según corresponda: 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

 

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato 

de Obra conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo 

a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas 

que emita OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando 

su organización y administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE 

ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE 

LA JRD]. 

 

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 

designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.  

 

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de 

Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con 

las Normas Aplicables a las JRD. 

 

La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio 

cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. 

El incumplimiento de la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el 

contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento. 

 

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá 

someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a 

                                                 
28  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 



 ELECTROSUR S.A 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

72 
  
 

la JRD. Las Partes acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el 

haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.  

 

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el 

plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el 

carácter de definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su 

disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas 

Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas 

Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo 

con todos los gastos que demande esta formalidad. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    

CONTRACTUAL 

 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen 

durante la ejecución del presente contrato: 

 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 

 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO 

DEL CONTRATO] 

 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada 

a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) 

días calendario. 

 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, 

las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 

[CONSIGNAR FECHA]. 

 

 

 

 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

 

 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, 

según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales29. 

 

  

                                                 
29  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la 

prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 

documento 
  

 
         

2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o 

razón social 
  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 

integrante del consorcio 
RUC % 

Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 

procedimiento de selección 
  

Descripción del objeto del 

contrato 
  

Fecha de suscripción del 

contrato 
  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra 

(Región, Provincia y Distrito) 
  

Nombres y apellidos del 

Supervisor de la Obra 
  

Plazo de ejecución de la 

obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 

obra  
 

Fecha de recepción de la 

obra 
  

Fecha de liquidación de la 

obra 
  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 

obra 
  

Monto total de los 

adicionales 
  

Número de deductivos   

Monto total de los 

deductivos 
  

Monto total de la obra (sólo 

componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades 

por mora 
  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las 

penalidades aplicadas 
  

          

6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS DEL 

CONTRATO 

Junta de Resolución de 

Disputas 
Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 

funcionario que emite la 

constancia 

  

Cargo que ocupa en la 

Entidad 
  

Teléfono de contacto    
         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente.- 

 

 

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 

N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad 

de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO 

DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 

Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

 

1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de 

prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos 

(2) días hábiles de recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 

válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

                                                 
30   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente. - 

 

 

El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 

DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 

[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 

Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 

Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 

Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

                                                 
31  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
32  Ibídem.  

 
33  Ibídem.  
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Correo electrónico del consorcio:  

 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 

1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de 

prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos 

(2) días hábiles de recibida la comunicación. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 

 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 

válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente. - 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a 

respetar el principio de integridad.  

 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para 

contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General.  

 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar 

consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, 

conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento 

de selección. 

 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 

presente procedimiento de selección. 

 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de 

selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena 

pro. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo 

que sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente. - 

 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las 

bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los 

alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la 

ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con 

el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 

del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

 

…….………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente. - 

 

 

 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 

del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 

puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 

EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
 

PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente. - 

 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante 

el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 

consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 

a) Integrantes del consorcio 

 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 

suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA 

ENTIDAD]. 

 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra 

impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 

 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 

siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 1] 
[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 2] 
[ % ] 35 

 

                                                 
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%36 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

..…………………………………………. 

Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 1 o de su Representante 

Legal 

Tipo y N° de Documento de 

Identidad 

  

 

 

..………………………………………….. 

Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del 

Consorciado 2 o de su 

Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de 

Identidad 
 

 

 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del 

consorcio deben ser legalizadas. 

 

 

  

                                                 
36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 

 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente. - 

 

 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi 

oferta es la siguiente: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/ S/ S/

1 Inversión en Activos

1.1. COSTO DIRECTO

1.1.1. Suministro de Equipos, Materiales

1.1.2. Montajes Electromecánicos mas demontaje

1.1.3. Transporte (5%) 

1.1 Costo Directo

A Gastos Generales (12% de C.D.)

B Utilidades (5% de C.D.)

2 Subtotal Sin IGV

A IGV (18%)

3 TOTAL

Resumen de Presupuesto

PRESUPUESTOS

Ítem Descripción

Acción 01: 

Red Primaria y 

subestación

Acción 02:

 Red Secundaria
TOTAL

“REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES DE 

DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA S.E. YARADA 

DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”
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S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

1 Inversión en Activos

1.1. COSTO DIRECTO 50,102.81 79,650.69 129,753.50
1.1.1. Suministro de Equipos, Materiales 47,716.96 75,857.80 123,574.76
1.1.2. Montajes Electromecánicos mas demontaje

1.1.3. Transporte (5%) 2,385.85 3,792.89 6,178.74

1.1 Costo Directo 50,102.81 79,650.69 129,753.50

A Gastos Generales (12% de C.D.) 6,012.34 9,558.08 15,570.42

B Utilidades (5% de C.D.) 2,505.14 3,982.53 6,487.67

2 Subtotal Sin IGV 58,620.29 93,191.30 151,811.59

A IGV (18%) 10,551.65 16,774.43 27,326.09

3 TOTAL DEL PRESUPUESTO 69,171.94 109,965.73 179,137.67

A TOTAL DEL PRESUPUESTO.

B
TOTAL DE MATERIALES SUMINISTRADOS 

POR ELECTROSUR 179,137.67

C
TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA 

CONVOCATORIA

TOTAL

(B)

TOTAL

(C) 

“REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES 

MAYORES DE LA S.E. YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”

Resumen de Presupuesto

Ítem Descripción

Acción 01: 

Red Primaria 

y subestación

Acción 02:

 Red 

Secundaria

Materiales 

Suministrados 

por  

ELECTROSUR 

RED PRIMARIA

Materiales 

Suministrados 

por  

ELECTROSUR 

RED 

SECUNDARIA

Acción 01: 

Red Primaria 

y subestación

Acción 02:

 Red 

Secundaria

PRESUPUESTOS

TOTAL

(A)

S/ S/ S/

1 Inversión en Activos

1.1. COSTO DIRECTO 50,102.81
1.1.1. Suministro de Equipos, Materiales 47,716.96
1.1.2. Montajes Electromecánicos mas demontaje

1.1.3. Transporte (5%) 2385.85

1.1 Costo Directo 50,102.81

A Gastos Generales (12% de C.D.) 6,012.34

B Utilidades (5% de C.D.) 2,505.14

2 Subtotal Sin IGV 58,620.29

A IGV (18%) 10,551.65

3 TOTAL 69,171.94

“REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LAS SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y 

SANEAMIENTO DE SUMINISTROS DE CLIENTES MAYORES DE LA S.E. YARADA DISTRITO DE LA YARADA LOS 

PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”

JULIO 2023

Resumen de Presupuesto

Materiales 

Suministrados por  

ELECTROSUR       

Red Primaria

Acción 01: 

Red Primaria y 

subestación
Ítem Descripción

Acción 01: 

Red Primaria y 

subestación

PRESUPUESTOS - RP
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SEC T OR

D IST R IT O : LA  YA R A D A  -  LOS P A LOS

P R OVIN C IA : T A C N A

R EGIÓN : T A C N A

F EC H A : JULIO 2023

s1

A. SUMINISTRO DE MATERIALES

1.00 POSTES Y CRUCETAS

1.01 POSTE DE PRFV  DE 13/400/2/180/370 und   13.00 2,599.19 33,789.47

MATERIAL 

ELECTROSUR

1.02 POSTE DE C.A.C. DE 15/400/2/210/435 (INCLUYE PERILLA DE CONCRETO) und   1.00 1,991.53 1,991.53

MATERIAL 

ELECTROSUR

s1 SUB TOTAL: 35,781.00

2.00 MENSULAS Y CRUCETAS

2.01
CRUCETA SIMETRICA DE C.A.V. 2.00m

und   14.00

2.02
SOPORTE METALICO DE F°G° SECCIONADOR SAM MONOPOSTE  13m 

Jgo   13.00

2.03
MEDIA PALOMILLA DE 1.10m DE CAV PARA POSTE DE 15m

und   1.00

2.04

SOPORTE METALICO DE FºGº TIPO SUB ESTACION MONOPOSTE TIPO SAM, 

13m Jgo   13.00

2.05 MEDIA LOZA PLATAFORMA DE 1.10m PARA POSTE 15m und   1.00

2.06

CRUCETA SIMETRICA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° DE 75x75x75x6mm Y 

2m DE LONGITUD und   25.00

2.07

RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° DE 51x51x51x5mm Y 1m DE 

LONGITUD und   12.00

s1 SUB TOTAL:

3.00 AISLADORES

3.01 AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN DE 36 kV CON ESPIGA PARA CRUCETA und   60.00

s1 SUB TOTAL:

4.00 CONDUCTORES ELÉCTRICOS

4.01 CONDUCTOR DE ALUMINIO AAAC DE 70 mm2 m   569.49 2.61 1,486.36

MATERIAL 

ELECTROSUR

4.02

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO, CABLEADO 7 HILOS, 

DE 25 mm2 m   370.00

4.03

CONDUCTOR DE COBRE FORRADO TEMPLE BLANDO, CABLEADO 7 HILOS, 

DE 25 mm2 m   168.00

4.04

CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO UNIPOLAR TIPO N2XOH DE 35 

mm2 FORRADO, PARA BAJADA A TRANSFORMADOR m   280.00

s1 SUB TOTAL: 1,486.36

5.00 ACCESORIOS PARA CONDUCTORES

5.01 ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO RECOCIDO DE 10AWG m   120.00

5.02 CONECTOR DE DOBLE VIA BIMETALICO AL 35-120 mm2 / TIPO H und   60.00

s1 SUB TOTAL:

P R ESUP UEST O R ED  P R IM A R IA

TOTAL S/CANTIDAD P.U. S/ PARCIAL S/

“ R EM OD ELA C ION  D E R ED  P R IM A R IA  Y R ED  SEC UN D A R IA ; EN  LA S SUB  EST A C ION ES D E D IST R IB UC ION  Y SA N EA M IEN T O D E SUM IN IST R OS D E C LIEN T ES M A YOR ES D E LA  S.E. YA R A D A  D IST R IT O D E LA  YA R A D A  LOS P A LOS, P R OVIN C IA  T A C N A , D EP A R T A M EN T O T A C N A ”

: LA  YA R A D A

ITEM

s1
DESCRIPCIÓN UNID.
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6.00 FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS

6.01

PERNO MAQUINADO DE F°G° 16mm DE Ø x 304.8mm, CON TUERCA Y 

CONTRATUERCA und   28.00

6.02

PERNO DOBLE ARMADO DE F°G° 16mm DE Ø x 304.8mm, CON TUERCA Y 

CONTRATUERCA und   58.00

6.03

ABRAZADERA TIPO CASH DOBLE DE 227mm DE Ø CON PLATINA 

63.5mm,e=5mm (INCLUYE 4 PERNO DE 76.2mm x 19mm DE Ø) und   6.00

6.04 PLATINA DE COBRE TIPO J und   48.00

6.05 BRAQUETS PARA AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN EN CABEZA DE POSTE und   14.00

6.06 CONECTOR DE DERIVACION TIPO PERNO PARTIDO und   14.00

6.07 TERMINAL DE COBRE PARA CONDUCTOR DE 70m2 und   56.00

6.08 CINTA BAND-IT DE 19mm m   36.00

6.09 PRESILLA PARA CINTA BAND-IT DE 19mm und   24.00

6.10 ARANDELA CUADRADA PLANA 57x57x5mm, 18 mm ∅ DE AGUJERO und   172.00

6.11 ARANDELA CUADRADA CURVA 57x57x5mm, 18 mm ∅ DE AGUJERO und   28.00

s1 SUB TOTAL:

7.00 PUESTA A TIERRA

7.01 VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 19mm Ø X 2.40m und   34.00

7.02 CAJA DE REGISTRO C.A.V. DE 0.50x0.50x0.45 m CON TAPA und   34.00

7.03 CONECTOR DE BRONCE TIPO AB PARA ELECTRODO DE 19 mm Ø und   34.00

7.04 CEMENTO CONDUCTIVO (BOLSA DE 25 kG) bls   68.00

7.05 TIERRA VEGETAL CERNIDA m3   68.00

7.06 TUBO PVC SAP 25mm Ø x 3m LONG. und   34.00

7.07 PROTECTOR ANTIRROBO PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA und   34.00

7.08 BENTONITA SODICA DE 25kg bls   52.00

s1 SUB TOTAL:

8.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA

8.01 FUSIBLE EXPULSION RAPIDO TIPO "K" DE 3A und   30.00

8.02 FUSIBLE EXPULSION RAPIDO TIPO "K" DE 5A und   30.00

8.03

SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSION (CUT-OUT) DE 36kV, 

170kBIL 100A und   60.00 174.16 10,449.60

MATERIAL 

ELECTROSUR

s1 SUB TOTAL: 10,449.60

9.00 EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN

9.01

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 25 kVA; 10-22.9/0.38-

0.22kV, 60Hz und   10.00

9.02

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 37.5 kVA; 10-

22.9/0.38-0.22kV, 60Hz und   2.00

9.03

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 50 kVA; 10-22.9/0.38-

0.22kV, 60Hz und   2.00

s1 SUB TOTAL:
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10.00 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

10.01

TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. TRIFASICA DE 25 kVA;0.38-0.22 kV 

(INCLUYE EQUIPOS Y ACCESORIOS) und   10.00

10.02

TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. TRIFASICA DE 37.5 kVA; 0.38-0.22 

kV (INCLUYE EQUIPOS Y ACCESORIOS) und   3.00

10.03

TABLERO DE DISTRIBUCION PARA S.E. TRIFASICA DE 50 kVA; 0.38-0.22 kV 

(INCLUYE EQUIPOS Y ACCESORIOS) und   2.00

SUB TOTAL:

TOTAL SUMINISTRO RP: 47,716.96

B. MONTAJE ELECTROMECANICO

1.00    OBRAS PRELIMINARES

1.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und   1.00

1.02       CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2   45.00

1.03       TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO und   14.00

1.04       INGENIERIA DE DETALLE - RED PRIMARIA (GABINETE) glb   1.00

s1 SUB TOTAL:

2.00    INSTALACION DE POSTES

2.01

      TRANSPORTE DE POSTE DE PRFV Y C.A.C. DE ALMACEN A PUNTO DE 

IZAJE und   14.00

2.02       EXCAVACION DE HUECO P/POSTE EN TERRENO NORMAL m3   19.11

2.03       IZAJE DE POSTE DE C.A.C. DE 15/400/2/210/435 und   1.00

2.04       IZAJE DE POSTE DE PRFV DE 13/400/2/180/370 und   13.00

2.05       RELLENO Y COMPACTACION PARA CIMENTACION DE POSTE m3   16.67

2.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (POSTES DE PRFV Y C.A.C.) m3   14.33

s1 SUB TOTAL:

3.00    MONTAJE DE ARMADOS

3.01

      ARMADO TIPO DS-3 + PSEC-3, DERIVACION CON SECCIONAMIENTO 

TRIFASICO und   6.00

3.02       ARMADO TIPO SAM1, TRANSFORMADOR TRIFASICO EN LINEA und   8.00

3.03       ARMADO TIPO SAM2, TRANSFORMADOR TRIFASICO EN DERIVACIÓN und   6.00

3.04 MONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCION und   1.00

s1 SUB TOTAL:

4.00    TENDIDO DE CONDUCTOR

4.01       TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AAAC DE 70 mm2 km   0.57

s1 SUB TOTAL:

5.00    INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

5.01       EXCAVACION DE HUECO P/POZO A TIERRA EN TERRENO NORMAL m3   66.13

5.02

      ACARREO DE MATERIALES A PUNTO DE INSTALACION DE POZO A 

TIERRA jgo   34.00

5.03       INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 jgo   34.00

5.04       RELLENO Y COMPACTACION PARA POZO A TIERRA m3   66.13

5.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (POZO A TIERRA) m3   66.13

s1 SUB TOTAL:
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6.00    PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

6.01       PINTADO DE SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE ESTRUCTURAS und   14.00

6.02       PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE RED PRIMARIA und   14.00

6.03       CONEXIÓN DE RED PRIMARIA PARA PUESTA EN SERVICIO EN CALIENTE und   6.00

6.04       CONEXIÓN DE RED PRIMARIA PARA PUESTA EN SERVICIO CON CORTE und   8.00

6.05       EXPEDIENTE TECNICO FINAL CONFORME A OBRA RED PRIMARIA glb   1.00

SUB TOTAL:

7.00 DESMONTAJE DE EQUIPOS

7.01

DESMONTAJE DE ESTRUCTURA, CRUCETA, TRANSFORMADOR Y 

ACCESORIOS und   1.00

7.02 DESMONTAJE POSTE DE CONCRETO und   1.00

7.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DESMONTADO glb   1.00

SUB TOTAL:

TOTAL MONTAJE Y DESMONTAJE:

S/ S/ S/

1 Inversión en Activos

1.1. COSTO DIRECTO 79,650.69
1.1.1. Suministro de Equipos, Materiales 75,857.80
1.1.2. Montajes Electromecánicos mas demontaje

1.1.3. Transporte (5%) 3,792.89

1.1 Costo Directo 79,650.69

A Gastos Generales (12% de C.D.) 9,558.08

B Utilidades (5% de C.D.) 3,982.53

2 Subtotal Sin IGV 93,191.30

A IGV (18%) 16,774.43

3 TOTAL 109,965.73

Ítem Descripción

Acción 02:

 Red Secundaria

Resumen de Presupuesto

Materiales 

Suministrados 

por  ELECTROSUR       

Red Secundaria

Acción 02: 

Red 

Secundaria y 

subestación

ACCIÓN: RED SECUNDARIA

JULIO DE 2023

“REMODELACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN LA S.E YARADA  DISTRITO DE LA 

YARADA LOS PALOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”
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SEC T OR : LA  YA R A D A  -  LOS P A LOS

P R OVIN C IA : T A C N A

R EGIÓN : T A C N A

F EC H A : JULIO 2023

s1

A . SUM IN IST R O D E M A T ER IA LES

1.00 P OST ES Y C R UC ET A S

1.01 POSTE DE C.A.C. DE 8/200/2/120/240 , INCLUYE PERILLA und   132.00

1.02 POSTE DE C.A.C. DE 8/300/2/150/270 , INCLUYE PERILLA und   61.00

s1 SUB  T OT A L:

2.00 C ON D UC T OR ES ELEC T R IC OS 

2.01
CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE 3X50+16+NA35 m

 7 207.61 9.75 70,274.20

M A T ER IA L 

ELEC T R OSUR

2.02 CABLE PARA AM ARRE THW N°14, COLOR NEGRO m   331.80

2.03

CABLE UNIPOLAR DE Cu RECOCIDO, TIPO N2XOH, 5x1x10 mm2, CUBIERTA 

NEGRA
m

  857.99

s1 SUB  T OT A L: 70,274.20

3.00 A C C ESOR IOS P A R A  C ON D UC T OR ES

3.01

GRAPA DE ANCLAJE CONICA PARA CABLE AUTOSOPORTADO DE 16 - 50 

mm2 und   130.00

3.02

M ORDAZA DE SUSPENSION PARA CABLE AUTOSOPORTADO DE 16 A 50 

mm2 und   165.00

3.03

CONECTOR TIPO PERFORACION (PIERCING) PARA CONDUCTOR Al/A l DE 

16-35mm2 und   85.00

3.04

CONECTOR DE DERIVACIÓN BIM ETÁLICA AL/Cu 16-120/4-35 mm2, TIPO 

PERFORACIÓN (PIERCING) und   490.00

3.05 CINTA AISLANTE m   16.00

3.06

CINTA AUTOFUNDENTE PARA EXTREM O DE CABLE AUTOPORTANTE, 

COLOR NEGRO m   32.00

s1 SUB  T OT A L:

4.00 F ER R ET ER IA  Y A C C ESOR IOS

4.01

PERNO OJAL DE A°G°, DE 5/8”  x 8” , PROVISTO DE TUERCA Y 

CONTRATUERCA und   62.00

4.02

PERNO GANCHO, DE Aº Gº, DE 5/8”  x 8” , PROVISTO DE ARANDELA FIJA, 

TUERCA Y CONTRATUERCA und   136.00

4.03 TUERCA OJO DE A°G° PARA PERNO DE 16mm2 und   26.00

4.04

ARANDELA CUADRADA CURVA A°G°, DE 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm 

Ø und   396.00

4.05 PLANCHA GANCHO 120x45x65x13x4.76 mm und   84.00

4.06 CINTA BANDIT O FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm m   416.50

4.07 PRESILLA DE 19 mm PARA CINTA BANDIT und   448.00

4.08

ABRAZADERA DE F°G° TIPO COLLARIN DE 126mm Ø, INCLUYE 02 PERNOS 

DE 63.5mm DE LONGITUD und   24.00

4.09

ABRAZADERA DE F°G° TIPO COLLARIN DE 157mm Ø, INCLUYE 02 PERNOS 

DE 63.5mm DE LONGITUD und   39.00

4.10

CAJA POLIM ÉRICA DE DERIVACIÓN PARA ACOM ETIDAS Y ALUM BRADO 

PÚBLICO (6 SALIDAS S.P. + 1 A.P) und   98.00

4.11

PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, PROVISTO DE PIN DE 10 mm Ø Y 

PASADOR DE SEGURIDAD und   70.00

s1 SUB  T OT A L:

5.00 R ET EN ID A S Y A C C ESOR IOS

5.01 CABLE DE ACERO GRADO SIEM ENS M ARTIN, Ø10mm m   495.00

5.02

PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE 16mmØ x254mm DE LONG. 

PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA und   55.00

5.03 AISLADOR DE TRACCION TIPO ANSI 54-2 und   55.00

5.04

ARANDELA CUADRADA CURVA A°G°, DE 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mm 

Ø und   108.00

5.05

ARANDELA CUADRADA PLANA A°G°, DE 102 x 102 x 5 mm, AGUJERO DE 18 

mm Ø und   55.00

5.06

VARILLA DE ANCLAJE DE A° G° DE 16 mm Ø  x 2.40 m, PROVISTO DE OJAL 

GUARDACABO EN UN EXTREM O; TUERCA Y CONTRATUERCA EN EL 

OTRO
und   55.00

5.07 M ORDAZA PREFORM ADA DE A° G° PARA CABLE DE 10 mm Ø und   220.00

5.08 ALAM BRE DE A° G° Nº 12  PARA ENTORCHADO m   82.50

5.09 GUARDACABO und   55.00

5.10

CANALETA GUARDACABLE DE A°G° DE 2.40m DE LONG. CON PERNO Y 

TUERCA EN LOS EXTREM OS und   54.00

5.11 BLOQUE DE CONCRETO  40cm x 40cm x 15cm und   55.00

s1 SUB  T OT A L:

6.00 A LUM B R A D O P ÚB LIC O

6.01 LUM INARIA PARA ALUM BRADO PÚBLICO VAPOR DE SODIO Na 150 W. Cto   27.00 206.80 5,583.60

M A T ER IA L 

ELEC T R OSUR

6.02

CONDUCTOR DE Cu RECOCIDO, TIPO NLT, BIPOLAR, 2 x 2.5 mm2, TIPO 

FLEXIBLE
m

  121.50

6.03 PASTORAL DE ACERO Avance Horizontal H = 1,0 m y Avance Vertical V = 0,5 m und   27.00

6.04

ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO PARA POSTES Y PASTORALES 

132 / 48 / 1-1/2", INCLUYE 3 PERNO DE 2-1/2" und   6.00

6.05

ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO PARA POSTES Y PASTORALES 

152 / 48 / 1-1/2", INCLUYE 3 PERNO DE 2-1/2" und

6.06

ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO PARA POSTES Y PASTORALES 

260 / 48 / 1-1/2", INCLUYE 3 PERNO DE 2-1/2" und   44.00

6.07

ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO PARA POSTES Y PASTORALES 

320 / 48 / 1-1/2", INCLUYE 3 PERNO DE 2-1/2" und   2.00

s1 SUB  T OT A L: 5,583.60

“ R EM OD ELA C ION  D E R ED  P R IM A R IA  Y R ED  SEC UN D A R IA ; EN  LA  S.E YA R A D A   D IST R IT O D E LA  YA R A D A  LOS P A LOS, P R OVIN C IA  T A C N A , D EP A R T A M EN T O T A C N A ”

PRESUPUESTO DE REDES SECUNDARIAS

IT EM

s1
D ESC R IP C IÓN UN ID . T OT A L P .U. S/ . P A R C IA L S/ . SUB  T OT A L S/ .
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7.00 P UEST A  A  T IER R A

7.01

VARILLA DE COBRE DE 2.4m DE LONGITUD Y  19 mm Ø, CON PUNTA DE 

ROSCA EN EXTREM O Y TUERCA/CONTRATUERCA und   58.00

7.02

CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO DESNUDO CABLEADO DE 25 mm2 DE 

7 HILOS, PARA PUESTA A TIERRA.
m

  580.00

7.03 CAJA DE REGISTRO DE C.A.V. DE 400x400x300 mm, INCLUYE TAPA E=50 mm und   58.00

7.04 CONECTOR DE BRONCE TIPO AB PARA ELECTRODO DE 19 mm Ø und   58.00

7.05 CEM ENTO CONDUCTIVO (BOLSA DE 25 kG) bls   116.00

7.06 TIERRA VEGETAL m3   112.81

7.07

CONECTOR DE DERIVACIÓN BIM ETÁLICA AL/Cu 16-95/4-35 mm2, TIPO 

PERFORACIÓN (PIERCING) und   58.00

7.08 TUBO PVC SAP 25mm Ø x 3m LONG. und   58.00

7.09 PROTECTOR ANTIROBO PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA und   58.00

7.10 BENTONITA SODICA DE 25kg bls   116.00

s1 SUB  T OT A L:

8.00 A C OM ET ID A S D OM IC ILIA R IA S

8.01 M URETE DE CONCRETO und   78.00

8.02 CAJA PORTAM EDIDOR TRIFASICO M ETALICA und   2.00

8.03 CAJA PORTAM EDIDOR M ONOFASICO POLIM ERICO und   76.00

8.04 TUBO BASTON DE PVC DE 19mm DE DIAM ETRO Y 3m DE LONGITUD und   78.00

8.05

CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO 2x4mm2 CON AISLAM IENTO Y 

CUBIERTA DE PVC m  1 875.00

8.06

CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO 3x6+8mm2 CON AISLAM IENTO Y 

CUBIERTA DE PVC m   75.00

8.07 TEM PLADOR DE F°G° und   156.00

8.08 ARM ELLA und   78.00

8.09 LISTON DE M ADERA DE 3" x 3" Y 5m DE LONGITUD und   78.00

8.10 CINTA BANDIT O FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm m   468.00

8.11 PRESILLA DE 19 mm PARA CINTA BANDIT und   234.00

8.12 CABLE PARA AM ARRE THW N°14, COLOR NEGRO m   117.00

SUB  T OT A L:

T OT A L SUM IN IST R O:

B . M ON T A JE ELEC T R OM EC Á N IC O

1.00 OB R A S P R ELIM IN A R ES

1.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km   7.02

1.02 INGENIERIA DE DETALLE - RED SECUNDARIA (GABINETE) Glb   1.00

s1

2.00 IN ST A LA C ION  D E P OST ES

2.01 TRANSPORTE DE POSTE DE C.A.C. DE ALM ACEN A PUNTO DE IZAJE und   193.00

2.02 EXCAVACION DE HUECO P/POSTE EN TERRENO NORM AL m3   89.17

2.03 IZAJE DE POSTE DE C.A.C. 8m und   193.00

2.04 RELLENO Y COM PACTACION PARA CIM ENTACION DE POSTE m3   77.01

2.05 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE (POSTES DE C.A.C.) m3   66.87

s1 SUB  T OT A L:

3.00 M ON T A JE D E A R M A D OS

3.01

M ONTAJE DE ARM ADO E1 DE ALINEAM IENTO CON CAJA DE DERIVACION 

PARA ACOM ETIDA
jgo

  25.00

3.02

M ONTAJE DE ARM ADO E1/S DE ALINEAM IENTO SIN CAJA DE DERIVACION 

PARA ACOM ETIDA
jgo

  107.00

3.03

M ONTAJE DE ARM ADO E3 DE FIN DE LINEA CON CAJA DE DERIVACION 

PARA ACOM ETIDA
jgo

  32.00

3.04

M ONTAJE DE ARM ADO E4 ANCLAJE Y/O ANGULO CON CAJA DE 

DERIVACION P/ACOM .
jgo

  5.00

3.05

M ONTAJE DE ARM ADO E4/S ANCLAJE Y/O ANGULO SIN CAJA DE 

DERIVACION P/ACOM .
jgo

  21.00

3.06

M ONTAJE DE ARM ADO E5 DE ALINEAM IENTO CON CAJA DE DERIVACION 

P/ACOM .
jgo

  2.00

3.07

M ONTAJE DE ARM ADO E5/S DE ALINEAM IENTO CON DERIVACION SIN 

CAJA DE DERIVACION P/ACOM .
jgo

  2.00

3.08

M ONTAJE DE ARM ADO e3' DE FIN DE LINEA CON CAJA DE DERIV. 

P/ACOM ETIDA EN SE
jgo

  11.00

3.09

M ONTAJE DE ARM ADO e4' DE ANCLAJE Y/O ANGULO CON CAJA DE 

DERIVACION P/ACOM . EN SE
jgo

  10.00
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El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 

conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener 

incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen 

de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 

prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 

 

3.10

M ONTAJE DE ARM ADO e3'/S DE FIN DE LINEA SIN CAJA DE DERIV. 

P/ACOM ETIDA EN SE
jgo

  2.00

3.11

M ONTAJE DE ARM ADO e1 DE ALINEAM IENTO EN POSTE M T CON CAJA 

DE DERIVACION P/ACOM . 
jgo

  2.00

3.12

M ONTAJE DE ARM ADO e1/S DE ALINEAM IENTO EN POSTE M T SIN CAJA 

DE DERIVACION P/ACOM . 
jgo

  17.00

3.13

M ONTAJE DE ARM ADO e3 DE FIN DE LINEA EN POSTE M T CON CAJA DE 

DERIVACION P/ACOM . 
jgo

  7.00

3.14

M ONTAJE DE ARM ADO e4 DE ANCLAJE Y/O ANGULO EN POSTE M T CON 

CAJA DE DERIVACION P/ACOM . 
jgo

  1.00

3.15

M ONTAJE DE ARM ADO e4/S DE ANCLAJE Y/O ANGULO EN POSTE M T SIN 

CAJA DE DERIVACION P/ACOM . 
jgo

  2.00

3.16

M ONTAJE DE ARM ADO e5 DE ALINEAM IENTO CON DERIVACIÓN CON 

CAJA DE DERIVACION P/ACOM .
jgo

  3.00

s1 SUB  T OT A L:

4.00 T EN D ID O D E C ON D UC T OR

4.01

TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE 

ALUM INIO CAAI 3x35+16/25 mm2
km

  7.02

s1 SUB  T OT A L:

5.00 IN ST A LA C ION  D E R ET EN ID A S

5.01 EXCAVACION DE HUECO P/RETENIDA EN TERRENO NORM AL m3   78.98

5.02 ACARREO DE M ATERIALES A PUNTO DE INSTALACION DE RETENIDA und   55.00

5.03 INSTALACION DE RETENIDA SIM PLE -RS und   55.00

5.04 RELLENO Y COM PACTACION PARA CIM ENTACION DE RETENIDAS m3   78.76

s1 SUB  T OT A L:

6.00 IN ST A LA C ION  D E P UEST A  A  T IER R A

6.01 EXCAVACION DE HUECO P/POZO A TIERRA EN TERRENO NORM AL m3   112.81

6.02

ACARREO DE M ATERIALES A PUNTO DE INSTALACION DE POZO A 

TIERRA
und

  58.00

6.03 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 und   58.00

6.04 RELLENO Y COM PACTACION PARA POZO A TIERRA m3   106.31

6.05 ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTE (POZO A TIERRA) m3   84.61

s1 SUB  T OT A L:

7.00 IN ST A LA C ION  D E P A ST OR A L Y LUM IN A R IA S

7.01 INSTALACION DE PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO und   27.00

7.02 INSTALACION DE LUM INARIA und   27.00

s1 SUB  T OT A L:

8.00 IN ST A LA C ION  D E A C OM ET ID A S D OM IC ILIA R IA S

8.01 REUBICACIÓN DE ACOM ETIDAS DOM ICILIARIAS und   78.00

s1 SUB  T OT A L:

9.00 P R UEB A S Y P UEST A  EN  SER VIC IO

9.01 PINTADO DE SEÑALIZACION Y CODIFICACION DE ESTRUCTURAS und   193.00

9.02 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO - RED SECUNDARIA km   7.02

9.03 EXPEDIENTE TECNICO FINAL CONFORM E A OBRA - RED SECUNDARIA km   7.02

s1 SUB  T OT A L:

10.00 T R A B A JOS C OM P LEM EN T A R IOS

10.01

PLAN DE M ONITOREO ARQUEOLOGICO DE INFRAESTRUCTURA 

PREEXISTENTE glb   1.00

10.02 PLAN DE M ITIGACIÓN AM BIENTAL glb   1.00

SUB  T OT A L:

T OT A L M ON T A JE:
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Importante  

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del 

Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye 

el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 
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ANEXO Nº 7 
 

 

DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente. - 

 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR 

LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 

Reglamento.    

  

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

 

 

 

 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la 

información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en 

http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano 

de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta 

presentada por el postor ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 8 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente. - 

 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 

 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 
N° CONTRATO  

FECHA DEL 

CONTRATO37 

FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE38 

DE: 

MONEDA IMPORTE39   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

2           

3           

4           

                                                 
37  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
41  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 

CONTRATO 
N° CONTRATO  

FECHA DEL 

CONTRATO37 

FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 

PROVENIENTE38 

DE: 

MONEDA IMPORTE39   
TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 

FACTURADO 

ACUMULADO41  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

……….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente. - 

 

 

 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) 

sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de 

micro y pequeña empresa. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 

selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 

cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 

  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 10 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE 

AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN 

 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-036-2023-ES PRIMERA CONVOCATORIA 

Presente. - 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR 

EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante 

la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO 

ELECTRÓNICO] lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 

 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

 

 

……………………………….………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 

corresponda 

 

 

 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo 

se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la 

autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del 

mecanismo utilizado. 
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