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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacion solicitada dentro de los corchetes
1 |[ABC]/ [....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracion de las bases.

Es una indicacion, o informacidon que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 |[ABC]/[....... ] pro para el caso especifico de la elaboracién de la PROFORMA
DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los
ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante
3 por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
- Abe seleccidn, segln corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano
4 « Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segln corresponda, y por los proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
Importante para la Entidad | [, o| ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de
o Xyz seleccion, segln corresponda, y deben ser eliminadas una

vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas.

N° | Caracteristicas | Parametros

i Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)
Automatico: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente

4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.
. 10 : Para el cuerpo del documento en general
Tamanho de . L.
5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la
necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

) L, Centrada : Para la primera pdagina, los titulos de las Secciones y
6 | Alineacion
nombres

de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

[« ]

Esnaciado
Patia

Posterior : O




Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado .
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlificadas en marzo 20189, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de
2021, setiembre y octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°006-2024-CS-MDPP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE DOS PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA, IDENTIFICADOS CON CUI
N°2330714 - 2604060

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

@/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre Municipalidad Distrital de Puente Piedra

RUC Ne° 20131366702

Domicilio legal CALLE 9 DE JUNIO N° 100 — DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA

Teléfono: 219-6218

Correo cesar.anampa@munipuentepiedra.gob.pe

electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de dos
proyectos de Inversion Publica, identificados con CUI N°2330714 - 2604060.

1.3. VALOR REFERENCIAL'

e El valor referencial asciende a S/. 448,601.50 (Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil
Seiscientos Uno con 50/100 Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

ITEM VALOR
PAQUETE NOMBRE DEL PROYECTO Cul REFERENCIAL
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 585,
01.01 BELLA AURORA- SECTOR ZAPALLAL, DISTRITO 2330714 S/'280,068.26

DE PUENTE PIEDRA - LIMA — LIMA — Il ETAPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

SECUNDARIA EN I.E. 5177 ALAMEDA DEL
01.02 NORTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 2604060 S/168,533.24
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
TOTAL PAQUETE S/ 448,601.50
S
Valor Referencial Limites® S/
(VR) Inferior Superior
448,601.50 403,741.35 493,461.65
TEM CALCULO DEL
PAQUETE NOMBRE DEL PROYECTO CUI VALOR
REFERENCIAL
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 585, .
01.01 BELLA AURORA- SECTOR ZAPALLAL, DISTRITO 2330714 Setiembre 2023
DE PUENTE PIEDRA - LIMA — LIMA — Il ETAPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN I.E. 5177 ALAMEDA DEL .
01.02 NORTE - DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - 2604060 Setiembre 2023
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . RJN°0027-2024-OGAF/MDPP

contratacion " 09.02.2024

Documento y fecha de aprobacién del expediente CUI N°2330714

técnico RG N°0015-2024-GIP/MDPP
16.01.2024

CUI N°2604060
RG N°0016-2024-GIP/MDPP
16.01.2024

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  : NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

07 FONCOMUN
18 CANON Y SOBRECANON

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de a Suma Alzada de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, INDICADO EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

N @/
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, Plataforma
Recoger en . Oficina de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/. 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/.50.00

técnico Digital: S/. 15.00 USB

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versibn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

+ Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024

+ Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024

<> . Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

+ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

“ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

+ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

+» Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa. Decreto

+« Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

% Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE — Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

++ Decreto Supremo N° 011-79-VC

% Comunicados del OSCE.

+ Directivas del OSCE.

“ Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades.

% Cddigo Civil en forma Supletoria

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ @

o
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del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)
e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

@ *  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

10

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antiglledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

14
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a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad de Puente
Piedra sito en Av. 09 de junio N° 100 — Puente Piedra.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://lwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. AREA USUARIA

Gerencia de Inversiones Publicas.

2. GENERALIDADES

La Municipalidad Distrital de Puente Piedra en su afan de prestar un mejor servicio basico al Distrito,
elabora estudios y ejecuta obras de construccion, ampliacién, mejoramiento y rehabilitacion del servicio
educativo, vias urbanas, peatonales, parques, entre otros, para apoyar y promover a que la comunidad
tenga una mejora calidad de vida. Es por ello que, ante la necesidad de ejecutar dichas obras, se
convoca a la presente Adjudicacion Simplificada, con el fin de seleccionar a la empresa contratista que
debera encargarse de la ejecucion de las obras.

3.  FINALIDAD PUBLICA

Dotar de una adecuada infraestructura educativa bajo las condiciones de seguridad, durabilidad,
funcionalidad, estética y economia, para dar solucién inmediata y definitiva y mejorar los niveles de
calidad de vida de los sectores de menores recursos del distrito, a través del mejoramiento de
infraestructura educativa.

4. INFORMACION DE LOS PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO CUl PAQUETE
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA L.E.I. N° 585, BELLA AURORA- SECTOR

ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA - I 2330714
ETAPA 01
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA
EN I.E. 5177 ALAMEDA DEL NORTE - DISTRITO DE PUENTE 2604060

PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

Los proyectos de inversion que conforman el paquete de dos (2) obras, cuentan con todas las
especificaciones técnicas contenidas en los Expedientes Técnicos de las obras aprobadas mediante
los siguientes documentos:

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

Nombre del Proyecto de . EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 585, BELLA AURORA- SECTOR
Inversién Publica " ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA — LIMA — I
ETAPA

Cadigo Unico de
Inversiones
Expediente Técnico
aprobado mediante

2330714

RESOLUCION GERENCIAL N°0015-2024- GIP- MDPP
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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN IL.E. 5177 ALAMEDA DEL NORTE -
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA

2604060

Nombre del Proyecto de
Inversién Puablica

Cadigo Unico de
Inversiones
Expediente Técnico
aprobado mediante

RESOLUCION GERENCIAL N°0016-2024- GIP- MDPP

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

5.1. OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal de los estudios es dar solucion e inmediata a un problema urbano y mejorarlos
niveles de calidad de vida de los sectores de menores recursos del distrito, a través del mejoramiento
de la infraestructura educativa.

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVO ESPECIFICO

- Construccién de 2 aulas de concreto, techadas, con
acabados en pisos, pintado, equipamiento de

N° NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS

DISTRITO DE PUENTE PIEDRA -
PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA

EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 585, mobiliario, puertas, ventanas e instalaciones
11 BELLA AURORA- SECTOR eléctricas.

ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE ' . suministro e instalacién de 1 escalera de estructura
PIEDRA - LIMA — LIMA — Il ETAPA metélica, incluido Anclaje de estructuras y pintado
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Construccion de losa deportiva de concreto y
DE EDUCACION SECUNDARIA EN pintado. Construccién de veredas de concreto.

1.2 .E. 5177 ALAMEDA DEL NORTE - Suministro e instalacién de grass natural y arboles.

Suministro e instalacion de arcos de fulbito, postes
de voley incluida la malla

6. UBICACION DEL PROYECTO

La ejecucién de los dos (2) proyectos considerados en el presente paquete se localizacion en:

Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Puente Piedra
5 CUADRO
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACION
PUNTO COORDENADAS WGS84
MEJORAMIENTO DE LA La I.E.I. N°585 Bella Aurora
se encuentra ubicada a
; ESTE 270156. E H 1
TEITDEUSCT :T?{/OONS%T\ISLEARI\QCI:IE"S 360m de la Panamericana S 0156.00 m uso1s
585. BELLA AUROﬁzA—. Norte. Cabe mencionar que
SEE:TOR ZAPALLAL la I.E.l. N°585 Bella Aurora,
y cuenta con saneamiento
DISTRITO DE PUENTE e - HEMIFERIO
PIEDRA - LIMA — LIMA — II fisico — Iegal,_a5|m|smo con i NORTE 8691157.00 m N SUR
ETAPA su plano visado por la
municipalidad
MEJORAMIENTO DEL El proyecto se encuentra
ubicado en la Urb. Alameda
SERVICIO DE EDUCACION - 271684.65 271629.00
SECUNDARIA EN | E. 5177 | g€l Norte, distrito de Puente  ESTE (BM-1) (BM-2)
ALAMEDA DEL NORTE - Piedra, segun el sistema de
DISTRITO DE PUENTE coordenadas WGS84, Zona
PIEDRA - PROVINCIA DE Ry 8692008.93 8691998.00
LIMA - DEPARTAMENTO DE coordenadas E=271684.65 | NORTE - -
LIMA N=8692008.93 con una (BM-1) (BM-2)
elevacion de 315.40 msnm

7. NORMATIVA TECNICA

@
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Seran de aplicacién el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas de Infraestructura Educativa
vigentes.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el
caso, vigentes a la fecha de aprobacion del expediente técnico de las obras, complementan, suplen o
priman sobre cualquier disposicidn general contenida en el expediente técnico aprobado (no aplicable
a disposiciones especificas no consideradas en las normas sefaladas).

8. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras serd, conforme al siguiente detalle:

PAQUETE NOMBRE DEL PROYECTO CuUl El?JLEAéZUOCPOEN
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.l. N° 585, 2330714 60 dias
BELLA AURORA- SECTOR ZAPALLAL, DISTRITO calendario
DE PUENTE PIEDRA - LIMA — LIMA — 1| ETAPA
01 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 5177 60 dias
ALAMEDA DEL NORTE - DISTRITO DE PUENTE 2604060 calendario
PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA

8.1. INICIO DEL PLAZO

1. Ejecucion Contractual

Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo contiene.
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de las obras y se efectle el pago
correspondiente.

2. Plazo deinicio de ejecucion de las obras

El plazo de ejecucion de las obras inicia a partir del dia siguiente de se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta las obras, segun corresponda:

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasion de la absoluciéon de consultas y
observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidos dentro de los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demés condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de las obras
segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se

@/
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sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la
adenda correspondiente

9. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

Las caracteristicas de las obras se encuentran detalladas en los Expedientes técnicos que constan de:
e  Memoria Descriptiva
e Estudios Basicos de Ingenieria
e Disefios
e  Especificaciones técnicas
e Metrados
e Andlisis de costos unitarios
e Relacion de insumos
e  Formula polindbmica
e Cronogramas

e Planos
e  Panel Fotogréfico
e  Anexos

Toda esta informacién sera entregada al postor ganador de la Buena Pro en fisico y en archivo digital
CD

10. VALOR REFERENCIAL

ITEM VALOR
PAQUETE NOMBRE DEL PROYECTO CuUl REFERENCIAL
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA |.E.I. N° 585,
01.01 BELLA AURORA- SECTOR ZAPALLAL, 2330714 S/ 280,068.26
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA — LIMA
— I ETAPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN L.E. 5177
01.02 ALAMEDA DEL NORTE - DISTRITO DE 2604060 S/168,533.24
PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA

TOTAL PAQUETE S/ 448,601.50

ANTIGUEDAD DEL VALOR REFERENCIAL

El valor referencial incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de ejecucidn de obra. Los valores referenciales han sido calculados, segun detalle:

TEM CALCULO
PAQUETE NOMBRE DEL PROYECTO Cul DEL VALOR
REFERENCIAL
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA |.E.I. N° 585,
01.01 BELLA AURORA- SECTOR ZAPALLAL, 2330714 Setiembre 2023
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA — LIMA
— Il ETAPA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 5177
01.02 ALAMEDA DEL NORTE - DISTRITO DE 2604060 Setiembre 2023
PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA -

DEPARTAMENTO DE LIMA
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11. RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE ACUERDO A LOS EXPEDIENTES TECNICOS

ITEM
PAQUETE NOMBRE DEL PROYECTO Cul
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS
01.01 EDUCATIVOS EN LA IL.E.I. N° 585, BELLA AURORA- SECTOR 2330714
' ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA — LIMA —
I ETAPA
COSTO DIRECTO S/. 206,387.81
GASTOS GENERALES (8%) 16,511.02
UTILIDAD (7%) 14,447.15
SUB-TOTAL S/. 237,345.98
IGV (18%) 42,722.28
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 280,068.26
ITEM
PAQUETE NOMBRE DEL PROYECTO CuUl

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN IL.E. 5177 ALAMEDA DEL NORTE -
01.02 DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - 2604060

DEPARTAMENTO DE LIMA

COSTO DIRECTO S/. 124,195.46
GASTOS GENERALES (8%) 9,935.64
UTILIDAD (7%) 8,693.68
SUB-TOTAL S/. 142,824.78
IGV (18%) 25,708.46
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 168,533.24

12. SISTEMA DE CONTRATACION

Se considerard bajo el sistema de contratacion A SUMA ALZADA, debido a que, en los expedientes
técnicos de las obras, los componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades totalmente
definidas con precision.

13. TIPO DE PROCESO

Se convoca la presente adjudicacion de obra bajo la modalidad de ADJUDICACION SIMPLIFICADA,
con el fin de seleccionar a la empresa contratista que debera encargarse de la ejecucion del proyecto

14. ASPECTO DE LA EJECUCION DEL PAQUETE DE OBRAS

14.1. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas validas de notificacion, las que la Municipalidad Distrital de Puente Piedra efectie
a través de medios electronicos, tales como direcciones electrénicas, numeros telefénicos,
expresamente sefialados en el Contrato, siendo de su entera responsabilidad mantenerlas activas y
habilitadas, hasta el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra y para notificaciones por
responsabilidad de vicios ocultos y/o deficiencias constructivas.

Todo cambio de domicilio fisico o electronico de las partes, para que se considere valido deberan
comunicarse por escrito anticipadamente a dicho cambio, y para las notificaciones notariales debera
fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Lima Metropolitana.

@/
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14.2. EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara las Obras en estricto cumplimiento de los Expedientes Técnicos. Los materiales,
herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en los Expedientes Técnicos.
Asi mismo el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluida sus modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion acorde
con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion
y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el Contratista es el
especialista y conoce las practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la
Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados
en la infraestructura.

14.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

14.3.1. ENTREGA DE TERRENO

La Entidad realizara la entrega de los terrenos dentro de los quince (15) dias contabilizados a partir del
dia siguiente de suscrito el contrato, el que sera realizado mediante entrega total.

El Contratista abrira en el acto de entrega de los terrenos, el Cuaderno de Obra (cuaderno digital —
directiva N° 009-2020-OSCE/CD en vigencia desde el 14.ago.2020). En éste, se anotaran las
indicaciones, Ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y notaciones que consideren
convenientes para la ejecucion de las obras.

14.3.2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego de los Expedientes Técnicos Primigenios de
obra y sus actualizaciones de costos, de corresponder; en formato fisico, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion de las obras.

14.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

14.4.1. ADMINISTRATIVAMENTE

= El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacion.

» EIl Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos
cuando el Supervisor o Inspector lo requiera como consecuencia del atraso en
el cumplimiento del cronograma vigente a toda vez que le sea aprobada una
prorroga justificada del plazo de ejecucion de las obras, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor o Inspector.

» La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no
eximirdn al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del contrato.
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Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la
mejor solucién técnica, sin alterar la esencia de las Obras.

El Contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacién
requerida, previamente aprobada por el Supervisor o Inspector. Dicha
documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. Seran presentadas con una anticipacién no menor a cinco dias
hébiles.

El Contratista ejecutara el trazo topografico y replanteo de las Obras y presentara
a la Supervision o Inspeccion para su aprobacion.

El contratista procedera a la ejecucién y control de los trabajos topograficos
consistentes en el replanteo, lo que sera sometido a la aprobacién de la
Supervision o Inspeccién.

El almacén de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural.

El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de las obras y
de los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correrda con los gastos que demande
sustitucion.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

El contratista debera identificar y utilizar a su costo, depédsitos temporales para
colocar los residuos de materiales que por efecto de obra se genere, evitando en
lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

El Contratista serd responsable de la tramitacion y obtencién de licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion de las obras,
en coordinacion con la Entidad, en concordancia con el numeral 146.2 del Art.
146 del Reglamento.

El Contratista debera presentar a la supervision o Inspeccion y a la Entidad, el
Cronograma de Participacion del Plantel Técnico, en un plazo no mayor a un (1)
dia calendario, desde el inicio de obra.

El Contratista debera tramitar y obtener la factibilidad de los servicios publicos
(aguay alcantarillado, electricidad y gas) ademas de ejecutarlo; de corresponder.

ASPECTOS GENERALES

El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de
darse el caso dichos documentos de autorizacion deberan entregarse una copia
a la Entidad.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos
y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de
los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
correran por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por este sin derecho
a pago alguno.
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14.4.3.

14.4.4.

= En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
o Inspector esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste
determine la accion a seguir.

» El contratista tendra su cargo la elaboracion de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacién respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccién sobre el sitio de las Obras.

= El Contratista esta obligado hacer notar la Entidad, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso
contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

» Ningun trabajo adicional se comenzara sin la autorizacion de la entidad, caso
contrario no sera reconocido para fines de pago.

= El Contratista, exigird al Residente el registro diario en el cuaderno de obra
digital, durante todos los dias del plazo de ejecucién de las obras.

= El Contratista, pagara el régimen de construccion civil vigente a la fecha de
valorizacion presentada.

PERSONAL

= El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccion de las obras, la que debera estar siempre a cargo
de una persona responsable (Residente de Obra).

= El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
ejecucion de las Obras, salvo que la supervisibn o inspeccién solicite su
sustitucion.

= El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos.

= El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o0 no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del supervisor o inspector.

= El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todas y cada uno los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

= El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o
la Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que
estan empleados a la fecha del informe.

» Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta
ejecucion de las obras, firmado por los residentes propuestos.

= El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a
las Obras y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito
de la Entidad.

LEYES, NORMAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionados con la ejecucion de los trabajos.

/
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b. En caso de existir divergencias entre las Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
esta situacién previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine
la accion a seguir.

c. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

d. Todas las normas labores y las de seguridad e higiene ocupacional.

14.45. SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion de los
proyectos. En ese sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para
la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en
circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion correra Gnicamente por
cuenta del Contratista. El Contratista esta obligado a hacer de conocimiento de la Entidad, por escrito
e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de
tomar conocimiento, lo cual no exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado
dafioso.

14.4.6. MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a las Obras, deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se deberdn someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podrén aceptar otras propiedades o calidades especificas y/o normas indicadas en las Bases que
sean similares o equivalentes muestras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacién y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimento de las exigencias
establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de las
obras, siempre que éste represente una ventaja técnica y econdémica que lo justifique.

La Entidad se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos
no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo,
correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y
las pruebas de los equipos de la siguiente forma:

- Las pruebas, ensayos u otros, se efectuardn cuando se requieran segun las
especificaciones técnicas, y avances de las partidas que sean necesarias para
comprobar la calidad.

- Los informes de ensayos, pruebas u otros, serdn presentados en las
valorizaciones mensuales, presentadas por el contratista, aprobadas y
corroboradas por el Supervisor de obra.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector no libera al Contratista
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

14.4.7. ERRORES Y CONTRADICCIONES
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El Contratista debe hacer de conocimiento de la Entidad cualquier error o contradiccion en los
documentos incluyendo al expediente técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del supervisor.

14.5. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS

La planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de las obras, debera estar enmarcada en
cumplimento con lo dispuesto con la Directiva N°012-2017-OSCE/CD, aprobado mediante Resolucion
N°014-2017-OSCE/CD, del 09.05.2017 y lo dispuesto en los Expedientes Técnicos de Obras
aprobados.

14.6. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucion de las obras, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que
ocasione como consecuencia de esta obligacion.

14.7. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea hecesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo
o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor o Inspector con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor
lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que existe peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberd comunicarlo al Supervisor o
Inspector inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor o Inspector procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la
situacién y de su autorizacibn o denegacién segun corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la Entidad, correran por cuenta
del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

14.8. ACCIDENTES

El Contratista proveerd, en el lugar de las obras, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de las
obras. Dentro de los veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento,
del que resultara o que pudieran resultar dafios a personas o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente
0 acontecimiento a la Entidad por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y
completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser excluido responsable de los dafios
personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Supervisor, copias
de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en
relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de las obras
contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las
sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento

14.9. SEGUROS

Sera sujeto a penalidad y constituira retraso injustificado del contratista en caso de incumplimiento de
los siguientes seguros:

i. SEGURO CAR
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Es obligacion del contratista contar con Seguro CAR A TODO RIESGO, para la ejecucioén de las obras,
cuya poliza debe estar vigente desde el inicio de las obras hasta la conformidad de la recepcion de las
obras. El seguro debe acreditarse ante la Supervision, quien verificard que se encuentren vigentes
durante todo el plazo indicado en el parrafo anterior.

. SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO)

Es un seguro obligatorio para las empresas con actividades econdmicas de alto riesgo (como es el
caso de las obras civiles). Es obligacién del contratista que todos los trabajadores, sin excepcién que
participen en la ejecucién de las obras cuenten con el seguro vigente desde el inicio de la participacion
del trabajador hasta su retiro de las obras. Deben ser acreditadas ante la supervisién o inspeccién,
quien verificard que se encuentren vigentes desde el inicio y durante la ejecucién de las obras.

. SEGURO VIDA LEY

Este seguro de vida que el empleador debe tomar obligatoriamente a favor de todos sus trabajadores
en planilla, empleados y obreros, sea peruano y/o extranjero. Es obligacion del contratista que todos
los trabajadores, sin excepcion que participen en la ejecuciéon de las obras cuenten con el seguro
vigente desde el inicio de la participacion del trabajador hasta su retiro de las obras. Deben ser
acreditadas ante la supervisién, quien verificara que se encuentren vigentes desde el inicio y durante
la ejecucidn de las obras.

14.10.RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La Entidad no asume responsabilidad alguna por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

14.11.RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la Entidad, el contratista debera retirar de las Obras, el equipo o material
excedente que no vaya ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir
esta obligacion serd asumido por el Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construccion total. si hubiese alguna
interferencia deberd comunicarla por escrito a la Entidad. En caso de comenzar el trabajo sin hacer
esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes
proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucion de las obras necesita usar energia eléctrica, o agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasione el empleo de tal energia, asi
como las sanciones que se impongan pues cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su trabajo.

En caso de resolverse el contrato, el Contratista deberd de retirar los materiales, insumos, herramientas
y demas que hayan quedado en las obras, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de
obra, en caso de cumplir con esta obligacién la ENTIDAD procedera a retirar de las obras dichos bienes
con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y sera
de responsabilidad del Contratista cualquier perdida, robo o detrimento de dichos bienes, no
procediendo ningun tipo de pago o reconcomiendo a favor del Contratista por los bienes dejados en
obra.

14.12.DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y planos definitivos generales y
de detalle de todas las especialidades y/o partes tal como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo
previsto en el Cronograma de Ejecucién del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente
aprobada por el Supervisor. Dicha documentacion, sean planos, memorias de célculo, planillas,
solicitudes de autorizacion, etc., sera presentada con una anticipacién no inferior a diez (10) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean estos en obra
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o en taller, conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas
prevean otro plazo.

Toda la documentacidn se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de
su responsabilidad por la correcta ejecucién de los trabajos.

Al concluir las obras y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de las obras, el
Contratista deberd editar y entregar al Supervisor o Inspector en original y tres (3) copias el Expediente
Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Inventario Fisico y Valorizado, Célculos justificativos, Planos y minuta de declaratoria de fabrica.

14.13.PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a
las fechas calendario de iniciacién y terminacion contractual de las obras, en el que se muestre el orden
en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién
al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajo debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el
método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor o Inspector. El
diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en
este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El contratista estar4 obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que se le sea
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de las obras o cuando el Supervisor lo requiera
como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa
de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al Contratista
de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

14.14. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la Entidad o su Supervisor, se debera hacer por escrito,
pudiendo adicionalmente remitirlo a través del correo electronico.

14.15.PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LAS
OBRAS POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso
de atraso en la finalizacion de las obras por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha
consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede
producir una extension de los servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un mayor costo, el
contratista ejecutor de las obras asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados,
el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del contrato de ejecucion de obra.
Durante la ejecucion de las obras dicho costo es asumido por la Entidad.
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14.16.GASTOS GENERALES

Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para la ejecucion de la prestacion a su
cargo.

14.16.1. GASTOS GENERALES FIJOS

Son aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucién de las obras y por lo
tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucién de la prestacion a cargo del contratista.

14.16.2. GASTOS GENERALES VARIABLES

Son aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucion de las obras y por lo
tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucién de la prestacion a cargo del contratista.

La Entidad reconoceréa los GGV debidamente acreditados, solo en los casos de ampliaciones de plazo
y bajo las condiciones establecidas en los articulos 197, 198 y 199 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las ampliaciones de plazo por ejecucién de adicionales de obra solo dan
derecho al reconocimiento de los GGV propios de su ejecucion, entendiéndose que el plazo contractual,
esta cubierto por los GGV del contrato principal.

14.17.VALORIZACIONES

Las valorizaciones se efectuaran conforme lo establecido en la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD
“Gestion de las Valorizaciones de Obra a través del Sistema Electréonico de Contrataciones del Estado
— SEACE, paralo cual se debera de contar con los perfiles de usuarios y sus privilegios para registrar
la informacion, segun lo dispone la Directiva.

El supervisor o inspector de obra, segun corresponda, presenta la valorizacién a través del SEACE,
registrandola en el madulo de ejecucidon contractual, en el plazo que corresponda segun lo establecido
en el Reglamento o las Bases del procedimiento de seleccion.

- Una vez presentada la valorizacién, adquiere la condicion de definitivo, por lo que no puede
ser modificado y es visible para todos los perfiles de usuario.

- El registro de la valorizacion presentada es notificado por el sistema al area usuaria de la
Entidad o al d6rgano designado, asi como al Supervisor o Inspector de obra, segun
corresponda, al contratista ejecutor de obra, al usuario de monitoreo de obra y al residente de
obra, al correo electrénico que figuran en el RMP, SEACE o COD, segln corresponda.

Periodo de

S Procedimiento y plazos para la valorizacion
valorizacion

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o el supervisor
de las valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos
mensuales es de cinco (05) dias, contados a partir del primer
dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva, y
es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia
de tal mes.

Mensual

Conformidad de la valorizacion

El area usuaria o el 6rgano designado es el encargado de verificar y dar la conformidad de la
valorizacion presentada por el supervisor o inspector de obra, segin corresponda. El plazo para el
registro de la conformidad es de seis (6) dias habiles siguientes a la presentacion de la valorizacion a
través del SEACE.

El registro de la conformidad de la valorizacion es notificado por el sistema al Supervisor o Inspector
de obra, segun corresponda, asi como al area usuaria o al 6rgano designado, contratista ejecutor de
obra, al monitor de obra y al residente de obra.
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- En caso de observaciones a la valorizacién, dentro del plazo previsto en el primer
parrafo del presente numeral, el area usuaria o el 6rgano designado registra las
observaciones en la seccion de valorizaciones electronicas del SEACE, las cuales son
notificadas por el sistema al Supervisor o Inspector de obra, segun corresponda, asi
como al area usuaria o al 6rgano designado, al contratista ejecutor de obra, al usuario
de monitoreo de obra y al residente de obra.

- El supervisor o inspector de obra, segin corresponda, dentro del plazo de tres (3) dias
habiles siguientes de notificadas las observaciones, en coordinacion con el contratista,
subsana y registra la subsanacion de las observaciones en la seccion de valorizaciones
electronicas del SEACE, la cual es notificada por el sistema al area usuario de
monitoreo de obra y al residente de obra.

- Subsanadas las observaciones, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes de
recibidas las mismas, el area usuaria o el érgano designado registra la conformidad de
la valorizacion de ser el caso.

- En caso surgieran discrepancias sobre la valorizacion, se gestiona el pago de la parte
no controvertida, conforme al Art. 196 del Reglamento.

14.18.RECEPCION DE OBRA

La recepcion de obra se realizara teniendo en cuenta el Art. 208 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, para tal acto el Contratista proporcionara al Comité de Recepcién, un juego
completo de los planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacién de las obras, sin
perjuicio de sus obligaciones de presentarlo nuevamente en la liquidacion de las obras.

El Comité no recepcionard las obras sin verificar el funcionamiento satisfactorio de las instalaciones,
conectadas a los servicios publicos correspondientes.

14.19.RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o negligencia
durante la ejecucion de las obras, como la afectacion a terceros o a las propiedades de estos, por
responsabilidad civil.

14.20.0BLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepcién de
las obras, debera presentar al Supervisor o Inspector de las obras los siguientes documentos para su
revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcién de las obras:

1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones
autorizadas a las obras para efectos que pueda ser verificada por el Comité de
Recepcion de las obras.

2. Registro de Cuaderno de obra digital culminado

3. Pruebas de calidad segun requerimiento de la Entidad

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacién de Obra,
ademas de lo indicado en rubro Valorizacion Final, EL CONTRATISTA deberé entregar al Supervisor o
Inspector como contenido minimo

1. Elexpediente de liquidacién de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad
del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacién debera estar foliado y
visado en todas sus paginas por el supervisor.

@
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11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

Memoria explicativa del desarrollo de las obras desde su inicio hasta el final,
indicando asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas,
conclusiones, recomendaciones.

Célculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por
mayores gastos generales, por intereses, por penalidades segun corresponda.

Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos
otorgados.

Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos
de obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.
Copia de resoluciones por ampliaciones de plazo, adicionales u otros de ser el caso.
Registro de Cuaderno de obra digital cerrado.

Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de

autorizacion de la retencion de 10%.

Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién (30 como minimo con la
descripcion correspondiente).

Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

Planos de replanteo o post construccidon (plano de ubicacién y localizacién en
coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura general, corte y elevacion,
plano de instalaciones eléctricas, plano de instalaciones sanitarias incluyendo
evacuacion de aguas pluviales y los que correspondan)

Actas de entrega terreno, inicio, paralizacién, reinicio, culminacion, cartas de
designacion del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del
expediente técnico.

Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder).

Resoluciéon de conformacion de comité de recepcion de obra.
Resoluciéon de aprobacion del expediente técnico.
Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

Una (01) cinta de video editada de post ejecucién, en el que se muestre las metas
logradas del proyecto.

Contrato de ejecuciéon de obra, que incluya anexos y adendas, segln sea el caso,
bases integradas, absolucién de consultas, términos de referencia.

Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

Adjuntar en formato digital (Excel) los céalculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta,
penalidades etc.

Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

De no presentar la liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al Art. 209 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad ordenara al Supervisor o Inspector la elaboracién de la
liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo

@/
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del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que este se pronuncie dentro de los
quince (15) dias siguientes

14.21.PLAZO PARA EL PAGO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el Contratista, segun corresponda, debe efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacién de los contratos de las obras, en el plazo establecido segun el siguiente cuadro,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que
solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

N° item Plazo para el pago del saldo de la liquidacién de los contratos de
las obras
1 30 dias calendario

14.22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo méximo de responsabilidad, es el siguiente:

N° Plazo maximo de responsabilidad Contabilizados a partir de la
Item del Contratista recepcién de las obras
1 7 afios Recepcion de las obras: Total

14.23.DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La Entidad no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptada de las obras y de los pagos correspondientes
efectuadas, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de
las obras ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales
mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y las obras no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una
parte o la totalidad de las obras, cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una
renuncia a los derechos legales de la Entidad sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de indemnizacion.

15. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del Art. 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
se determina lo siguiente:

a. El nimero maximo de consorciados es de dos (02)
b. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de cincuenta (50%)

c. El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de cuarenta por ciento (50%)

16. ADELANTOS

La Entidad no otorgar& Adelantos Directos ni de Materiales.

17. PENALIDAD POR MORA
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En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las obras, LA ENTIDAD le aplicara al CONTRATISTA
una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto del
contrato vigente o de ser el caso del item que debié ejecutarse. La penalidad se calculara de acuerdo
a la siguiente formula:

0.10 x Monto Vigente
PENALIDAD DIARIA =

F x Plazo Vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecuciéon de obras F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
e Para bienes, servicios en general y consultorias F=0.25
e  Para Obras F=0.15

18. OTRAS PENALIDADES

Por deficiencias en el proceso constructivo se aplicaran las siguientes penalidades de acuerdo al
articulo 163° del REGLAMENTO, estas penalidades estan referidas al monto del contrato (MC) y las
sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Otras Penalidades
N° Supuestopseﬂglﬁjpallg:acmn i Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
T e a® | 05 UITporcadaclia | Segin forme e
1 contrato, de conformidad con las € ausencia de Su Gergnma e
disposiciones establecidas en el numeral personal en opra en EStUd'o_S‘,de
P el plazo previsto. Inversion
190.2 del Art. 190 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado
En caso el Contratista incumpla con su 0.5 UIT por cada dia Segun informe de la
2 obligacion de ejecutar la prestacion con el ) de augencia del Sub Gerencia de
personal acreditado o debidamente Estudios de
o personal en obra ot
sustituido. Inversion
En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y (0.5 UIT) UNIDAD Seqn informe de la
la Entidad no haya aprobado la sustitucién IMPOSITIVA S%b Gerencia de
3 del personal por no cumplir con las TRIBUTARIA por Estudios de
experiencias y calificaciones del cada dia de ausencia Inversion
profesional a del personal en obra.
ser reemplazado.
. . . . . Segun informe de la
Camp|o de Ing_enle_to ReS|dentez SIn aviso 5/1000 del monto del Sub Gerencia de
4 previo y autorizacion de la Municipalidad .
Distrital de Puente Piedra contrato de obra EStUd'O.S,de
Inversion
Ausencia del Ing. Residente, durante Sequn informe de la
alguna inspeccion inopinada del Personal 2/1000 del monto del S%b Gerencia de
5 de la Subgerencia de Estudios y Proyectos contrato de obra Estudios de
de la Municipalidad Distrital Inversion
de Puente Piedra
Retraso del pa:jg;stdaizgglgo del personal Segun inform(_a de la
6 la Obra por el contratista, sin desmedro de S/t%?\?rgteol (rjneogg)r;el Sugsfféﬁ)gcéaede
la denuncia ante la Autoridad Inversion
Administrativa de Trabajo
No dotar o renovar la ropa de trabajo,
implementos de seguridad (cascos,
guantes, botas) al personal destacado en Segun informe de la
7 la Obra y/o Cuando el Contratista permita = 2/1000 del monto del Sub Gerencia de
que el Trabajador labore sin la ropa de contrato de obra Estudios de
trabajo y/o implementos de seguridad o Inversion
que las tenga
incompletas.
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Otras Penalidades
N° SpiEsize g gpllcacmn i Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el contratista realice un trabajo
mal ejecutado. La penalidad sera por cada Segun informe de la
8 caso detectado asimismo EL 3/1000 del monto del Sub Gerencia de
CONTRATISTA debera corregir dicho contrato de obra Estudios de
trabajo sin costo alguno para la Inversion
Municipalidad.
Cuando el Contratista emplee materiales
no normalizados, la penalidad sera por
cada caso detectado. EL CONTRATISTA Segun informe de la
debera retirar dicho material y 3/1000 del monto del Sub Gerencia de
9 reemplazarlo por otro que estén contrato de obra Estudios de
normalizados y que cumplan con las Inversion
caracteristicas
técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo
alguno para la Municipalidad.
Cuando el Contratista no emplee los L,
dispositivos de 3/1000 del del Segun |nformt_e de la
10 seguridad peatonal y vehicular ademas de L el monto de Sub Gergnma de
A g contrato de obra Estudios de
las sefializaciones solicitadas por la Inversion
Municipalidad.
Cuando el contratista no realiza las L,
ruebas o Segun mform_e de la
P o 1/1000 del monto del Sub Gerencia de
11 ensayos oportunamente para verificar la contrato de obra Estudios de
calidad de los materiales y las !
P Inversion
dosificaciones
. Segun informe de la
Cuando el contratista no poloque el c_artel 1/1000 del monto del Sub Gerencia de
12 de obra dentro de los 5 dias calendario de contrato de obra Estudios de
iniciada la obra. !
Inversion
No presentar en los Plazos establecidos la
informacién solicitada por el Supervisor y/o Segun informe de la
13 la Municipalidad, como Cumplimiento de 5/1000 del monto del Sub Gerencia de
Obligaciones Laborales, Contratacion de contrato de obra Estudios de
seguros, Informes Técnicos, etc. Inversién
No presenta las valorizaciones conforme a Segun inform(_e de la
8 . . 5/1000 del monto del Sub Gerencia de
14 las disposiciones legales, segun la contrato de obra Estudios de
directiva N°009-2021-GM/MDPP gt
Inversion
No presentar en los plazos establecidos la 5/1000 del monto del S(;%%nci;r;fgr:ré?ad;ela
15 documentacién segun la directiva N°009- contrato de obra Estudios de
2021-GM/MDPP. Inversion

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto maximo
admisible, la entidad inicia la resolucién del contrato de ejecucion de obra, conforme a lo establecido
en el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

19. DEL PLANTE PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cantidad Cargo Profesion Experiencia
Contar como minimo con treinta y seis
(36) meses de experiencia como
. Ingeniero Civil Residente de Obra y/o Supervisor de
Residente de .
02 (dos) colegiado y Obra y/o Inspector de Obra, en la
Obra " : % e
habilitado ejecucion de obras similares, que se
computaran desde la obtencion de la
colegiatura.
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ASIGNACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cantidad Cargo Profesion Obra CUI

MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA ILE.I. N° 585,
BELLA AURORA- SECTOR 2330714
ZAPALLAL, DISTRITO DE

. Ingeniero b, ENTE PIEDRA - LIMA — LIMA —
02 (dos) Resginte de | C|_V|(Ij Il ETAPA
ra colegiado y
oobliads | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

DE EDUCACION SECUNDARIA
EN I.E. 5177 ALAMEDA DEL
NORTE - DISTRITO DE PUENTE
PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA

2604060

20. CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Se implementar4d de acuerdo con la Resolucion N°100-2020-OSCE/PRE, la cual formaliza la
aprobacion de la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”.

El Cuaderno de Obra digital iniciar4 sus registros en la fecha de entrega del terreno, conforme a lo
establecido en el Art. 191 del Reglamento. Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en
concordancia con los Art. 192 y 193 del Reglamento.

En este, se anotaran las indicaciones, Ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y
anotaciones que consideren convenientes para la ejecucion de la Obra.

21. SUBCONTRATACION

No se considerara subcontratacion

22. OTRAS RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacién y/u omision,
inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a sus subcontratistas

23. GARANTIAS

Garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del Monto del contrato y tener vigencia
hasta el consentimiento de la liquidacion final.

24. CONFIDENCIALIDAD

Se mantendra la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion a la que se tenga
acceso y que se encuentre relacionada con la prestacién del contrato quedando prohibido revelar dicha
informacion a terceros

25. PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual incluidos sin limitacién, las patentes,
los derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos,
documentos y otros materiales que guarden relacién directa con la ejecucién de las obras o que se
hubiera creado o producido como consecuencia o en curso de la produccion de la misma.

@/
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REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N DESCRIPCION SERAT SRS

(01.01) (01.02)
1 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 1 1
2 'MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO 1 0
3 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 1
4 'MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP) 1 1
5 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO 1 0
6  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 0 1
7 TEQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO 0 1
8 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3yd3 0 1
9 | MINI CARGADOR 0 1
10  MOTONIVELADORA 125HP 0 1
11 | CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3 0 1
12 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 gal 0 1
13 ALISADORA DE CONCRETO 0 1
14 { CORTADORA DE CONCRETO 14" 0 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros

espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas

condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

e Titulo profesional en la carrera de Ingenieria Civil, del personal clave requerido como RESIDENTE DE
OBRA (02).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

e TREINTA Y SEIS (36) meses de experiencia en la ejecucion de obras iguales y/o similares como
RESIDENTE DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA y/o INSPECTOR DE OBRA, del personal clave
requerido como RESIDENTE DE OBRA (02).

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 448,601.50 (cuatrocientos
cuarenta y ocho mil seiscientos uno con 50/100 soles), en la ejecucién de obras similares, durante los
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10 afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccién y/o reconstruccion y/o rehabilitaciéon y/o remodelacion y/o
mejoramiento y/o demolicién y/o renovacién y/o ampliaciéon y/o habilitaciéon y/o creacién y/o nueva y/o
sustitucién y/o adecuacién o la combinacion de estas en servicios de educacion en instituciones educativas
del nivel inicial, primaria y/o secundaria, que contengan al menos tres (3) de los siguientes componentes:
instalaciones eléctricas, mobiliario, muebles de concreto, carpinteria de madera, jardineria y/o areas
verdes.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién!’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicdé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

17 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidaciéon de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros. @
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
» PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
5 La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion: méaximo puntaje a la oferta de precio

Acreditacion:

(Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente féormula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covvviveneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”2°

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

19
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2L Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

23
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

¥ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE”! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORA LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacioén para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

30 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

a soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieesiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless?.

1 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

32 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE33 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

33

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

" |bidem.

Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 3"

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

37 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%40

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV4!

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV42

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

)
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE T | CoNTRATO | cotmanioss RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'Povgﬁfwm [FACTURADO
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

47 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que patrticipe”.

48 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

50 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON"FIRATO ggﬁ??A?'I(E)IZG RECEPOCBIgi DE LA PRO>/7E5\JI1::ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVIEEI_?::‘ZABIO AFCAUCMTSF:S(())SO

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
Q con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




