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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 | [ABCI/ ] La informacién solicitqda dentro de los corchgtgs sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que debera ser completada por la
2 | pBOI/L... ] Entidaq con posterioridac.i'al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
* Abe corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda y por los
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 Importante para la Entidad | 44316 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
. Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 | Maraenes Superior :2.5¢cm Inferior: 2.5 ¢cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Avial
Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 | Color de Fuente Automatico: Para el contenido en general )
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
- 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 | Tamafio de Letra ) . -
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
8 | Espaciado Anterior : 0
P Posterior : 0
9 | Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera quedar
en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccion
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista,
deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segln corresponda a sus
competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y corrupcion por parte de los funcionarios y
servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién de Defensa de la
Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de
contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o
norma que la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del
proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comision de Defensa de la Libre
Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida,
prestar testimonio 0 absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo referencia a la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que
se estd haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54 del
Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo adjuntar las bases y
resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta
que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las Entidades del
Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente y estar habilitados
ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede ingresar a la siguiente
direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones sefialadas en el documento
de orientacion “Guia para el registro de participantes  electrénico” publicado en
https://www2.seace.gob.pe/.

e  En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o
suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira su registro, quedando
a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en
cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la
vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones
del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo establecido en los
numerales 72.1'y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

~
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacion
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las disposiciones
previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y observaciones y la

integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de
responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del Reglamento.
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar
debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley N° 27269, Ley de Firmas y
Certificados Digitales'). Los demas documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica,
por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por
este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para
presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con
lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los documentos escaneados.

o No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las
23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo
digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su
contenido sea legible.

Importante

1 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en
un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de procedimientos de seleccion
segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con
el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificaciéon y factores de
evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

181  CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del articulo
82 del Reglamento.

1.8.2  EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3
del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3  APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln corresponda, evalla las
ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83
del Reglamento asi como los coeficientes de ponderacion previstos en la seccién especifica de las
bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor
se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean
0 no pertenecientes al mismo departamento o region. EIl domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de
items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue
para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

~
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1.10.

1.11.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera remitida al correo
electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP, siendo su responsabilidad el
permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada
el dia de su envio al correo electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaréa en cuenta la subsanacion que
se presente en fisico a la Entidad.
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral 1.8.3 de la
presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectua siguiendo
estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las
actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no admision, calificacién, descalificacion,
evaluacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5)
dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de

interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo dia de la
notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de producido.
Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el 6rgano de

la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il ,
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento
de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el
valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el
recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del procedimiento determina
ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros actos emitidos
por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de
contratacion, salvo la informacion calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la
materia, a mas tardar dentro del dia siquiente de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales
como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de iméagenes, e incluso (i)
pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente, siendo que, en este dltimo caso, la
Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o FEl recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun corresponda.
2.2.  PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaracion de
nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

~
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el articulo 141 del
Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos sefialados en el
articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segln corresponda, son las de fiel cumplimiento del
contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2.  GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento,
reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del
monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del numero total
de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del
mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3.  GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe
presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el articulo 153 del
Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automatica en el
pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
y que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

~
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34.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o
contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion; sin
perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas a las
establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe encontrarse
listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la clasificacion vigente
de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B, incluye las
clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por distintas
empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con la clasificacién minima
establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantia, se
deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de verificar si la
empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe revisarse el portal web de
dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-
a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los mecanismos
establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el articulo 155
del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en conjunto del treinta
por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las
bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad con el

articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
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3.7.

3.8.

3.9.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, segin lo
previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, segun la
forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del funcionario que debe
emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se indique en el
contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el
articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley y 164 del
Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran supletoriamente
por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1.  ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
RUC N° 20171895147
Domicilio legal : CALLE SIMON BOLIVAR N° 217 - DISTRITO DE ILABAYA
Teléfono: : 052-583400
Correo electronico: :Uabast_procesos@munilabaya.gob.pe
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de obra para
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO
MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/. 103,226.38 (CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 38/100

SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL 2023.

Valor Referencial Limites
(VR) Inferior 90% Superior 110%
S/. 103,226.38 S/.92,903.74 ~ 81.113,549.02
(ciento tres mil doscientos veinte y seis |  (noventa y dos mil novecientos tres cég'g:fatreﬁjew 23:1”692'}20030
con 38/100 soles) con 74/100 soles) y olos)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 02 N° 32-2023 el 19 de abril de 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5-18 RECURSOS DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y TARIFAS, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacidn respectivo.

Descripcién Sistema Contratacion
Etapa I: Supervision, Control de Obra y Recepcion de obra Tarifas
Etapa Il: Liquidacién de Obra Suma Alzada
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1.7.  ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 120 dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

N Plazo Parcial
DI (dias calendarios)
Etapa I: Supervision, Control de Obra y Recepcion de obra 90
Etapa Il: Liquidacién de Obra 30

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben
cancelar S/. 5.00 (cinco con 00/100 soles) en caja de la Municipalidad Distrital de llabaya, sito en calle Simén Bolivar
N° 217 - Distrito de llabaya - Tacna

1.10. BASE LEGAL

Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N°31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector publico para el afio - fiscal 2023.
- Ley N°31640, Ley de Endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias

- Decreto Supremo N°082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y
- modificatorias.

- Decreto Supremo N°162-2021-EF Directivas del OSCE.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N°304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del

- Presupuesto.

- Decreto Supremo N°006-2017-JUS, TUO de la Ley N°27444 — L ey del Procedimiento
- Administrativo General.

- Codigo Civil.

- Directivas OSCE.
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CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.
CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademés de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o0 mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o
del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario,
segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes
del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir a los
administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se
refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE? y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de
dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra. (Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

3

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se
detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad, o
en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la
constancia o certificado con el cual acredite su inscripcion en el Registro de Empresas
Promocionales para Personas con Discapacidad*

b)  Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién” establecidos
en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en
dicho Capitulo para cada factor.

c)  Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa. (Anexo N° 11)

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los doscientos mil Soles
(S/200,000.00), consignar el siguiente literal:

d)  Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria de obra, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacién por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda, no podré exigir al postor la presentacion de
documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2)

decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales.

Importante
e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, declara no admitidas las ofertas
que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicacién de la
siguiente férmula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pe;
Donde:

*  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0
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24.

2.5.

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ct =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢1 +¢2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia mediante
depo6sito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta: 00-151-1130119
Banco: BANCO DE LA NACION
N° CCl : 018-151-000151130119-12

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a)  Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b)  Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su cuenta
bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades
para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios
la informacion que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto
Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDES y siempre que el
servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos
en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacion de la decisidn de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de plazo mediante
medios electronicos de comunicacion 8. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta economica’.

i)  Estructura de costos de la oferta econdémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de obra que conforman

7

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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el paquete?.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave, en caso que el
grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria — SUNEDUS.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (ii)) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso
que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a
nombre del consorcio 0 de uno de sus integrantes?0.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e  Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los nombres y apellidos del personal, el
cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias la
Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara
una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de
las experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con la funcion
propia del cargo o puesto requerido.

. Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como
residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

. En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este para el perfeccionamiento del
contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo
33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén social
de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple
el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

. En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar
como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del
mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto
los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o
en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera
verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE.

8

9

10

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

° Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacién y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

. De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos
publicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que
formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya!".

. La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del
contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de
la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la documentacion
requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Calle Simon Bolivar N°217 - llabaya, Jorge Basadre — Tacna, en
el horario de 08:00 — 12:00 y 14:00 — 18:00 de lunes a jueves y 07:00 — 12:00 y 13:00 - 16:00 viernes

2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS PARCIALES

» El pago sera prorrateado de la siguiente forma:

> Referidos a los trabajos realizados por supervision de la obra y recepcion de la obra, los mismos que
corresponden segun la tarifa ofertada, debiendo realizar las valorizaciones mensualmente. Si la obra que se
supervisa se paraliza por cualquier razdn, la supervision se suspendera por todo el periodo de paralizacion
de trabajos no efectuados, reiniciandose conjuntamente con la ejecucion de la obra.

» Para que proceda el pago, EL CONSULTOR debi6 presentar un Informe de valorizacion mensual de
Supervision de Obra, segln el contenido minimo antes descrito en el item 8.1 de los Términos de
Referencia, para que a través de la SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES se proceda a la
revisién y evaluacion, con el objeto de otorgar la conformidad correspondiente, siempre que el informe
emitido por EL CONSULTOR cumpla con los requisitos minimos en cuanto a la calidad técnica y en los
plazos que se exige seglin la normativa vigente, agregando a ello la presentacion de su factura o recibo por
honorario de servicios profesionales.

> La devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento estara condicionado a la aprobacion de la Liquidacion
del Servicio de Consultoria de Obra (Supervision de Obra).
Si por algun motivo existiera una ampliacién de plazo en la ejecucion de obra, que motive una ampliacion de plazo de
los servicios de consultoria de la supervision de obra; y en el caso que no exista la disponibilidad presupuestaria para
el pago respectivo, se realizara la respectiva reduccion de prestaciones, y posteriormente se dara por culminado el
Contrato de la Consultoria de Obra. (Para proceder a la Liquidacion del Contrato de la Consultoria de Obra, se
considerara como ultima prestacion, el ultimo Informe mensual de la Valorizacién de la Supervision de Obra)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la
siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en [Mesa de Partes de la Entidad, sito en Calle Simén Bolivar N°217 - llabaya,
Jorge Basadre — Tacna, en el horario de 08:00 — 12:00 y 14:00 — 18:00 de lunes a jueves y 07:00 — 12:00 y 13:00 - 16:00
viernes

11 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN
EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA -PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA” de
codigo dnico N° 2538590.

1. DENOMINACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA A CONTRATARSE
Se contratara los servicios de una persona natural o juridica, en adelante “EL CONSULTOR”, para prestar el Servicio de
Consultoria de Obra para la Supervision de la Obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA

RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA,
DISTRITO DE ILABAYA -PROVINCIA DE JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA” de codigo tinico N° 2534024.

2. UBICACION DE LA OBRA

El presente servicio sera prestado en las inmediaciones del lugar de la ejecucion de la obra, el cual se ubica en:

- Region : Tacna

- Provincia { Jorge Basadre
- Distrito : llabaya

- Lugar ; Pachana

3. NORMAS RELACIONADAS AL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Parala prestacion del servicio, EL CONSULTOR aplicara la normatividad vigente referido a las Contrataciones con el Estado,
las normas técnicas vigentes relacionados a obras viales, asi como otras normas que puedan ser aplicables al servicio de
consultoria de obra. Se mencionan las normas técnicas vigentes relacionados a la supervision de obras publicas, seglin se
detalla:

a. Texto Unico Ordenado de la Ley 30225 aprobado por Decreto Supremo N° 0082-2019-EF, y su Reglamento
Aprobado por Decrefo Supremo N° 344-2018-EF, Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-Ef, y
modificaciones vigentes.

Decreto Supremo N° 011-79-VC

Reglamento Nacional de Edificaciones

Resolucion de Contraloria N° 387-2020-CG

Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

® a0 o

—HWTEWWWey 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

g. Norma G.050 seguridad durante la construccion
h.  Resolucion Ministerial N 0087-2020-VIVIENDA

i.  Resolucion Ministerial N° 1275-2021-minsa
j. LEYN® 31365, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2022
k. LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, SUS MODIFICATORIAS Y NORMAS
COMPLEMENTARIAS.
I RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL
SECTOR PUBLICO.
m. LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611
n.  LEY DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS D.L. N°1278
o. DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES
p.  RESOLUCION N° 018-2017-OSCE/CD, MODIFICACION DE LA DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS".
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4. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

441,

4.2.

Objetivos de los Términos de Referencia

Los presentes términos de referencia tienen por objeto establecer los requerimientos minimos necesarios que debe
cumplir EI CONSULTOR para prestar el servicio de consultoria de obra para la Supervision de la Ejecucion de la Obra
denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR
PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA -PROVINCIA DE
JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA" de Cédigo Unico N° 2538590

Objetivos del Servicio de Consultoria de Obra

El servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de ejecucion de la obra denominada “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA
CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA -PROVINCIA DE JORGE BASADRE -
DEPARTAMENTO DE TACNA" de cédigo tnico N° 2538590, tiene como objetivo principal definir los alcances
minimos necesarios a ser provisto por EL CONSULTOR, desde Ia revision del Expediente Técnico, realizar la
supervision de la ejecucion fisica de la obra.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION DE OBRA)

5.1.

5.2,

ALCANCES GENERALES DE LOS SERVICIOS

v" Ladescripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacion no es limitafiva. El Consultor, cuanto
considere necesario, debera ampliarlos o profundizarlos mas no reducirlos, siendo responsable de todos los
trabajos que realice.

v El Consultor seleccionado sera el responsable por un adecuado planeamiento para la supervision de la obra yen
general para garantizar la calidad técnica de todo el proceso de ejecucion de la obra, en concordancia con los
estandares actuales de ingenieria relacionados con el proyecto.

v’ ElConsultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de laidoneidad del personal
a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de
las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del servicio.

ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION DE OBRA)

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden a EI Consultor, conforme a los dispositivos legales vigentes y que

le son inherentes como tal, entre ofros, E| Consultor estar4 obligado-a:

v~ Revisar el Expediente Tecnico del proyecto materia de ejecucion y remitir oportunamente las recomendaciones
ylo modificaciones, asi como los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra, a través de un
Informe de revision del Expediente Técnico, en caso el inicio de contrato difiera del inicio de ejecucion de obra, el
Consultor esta en la obligacion de presentar despueés de los 30 dias calendario del inicio del contrato la Revision
del Expediente Técnico independientemente del presentado por el Contratista.

' Ejecucion integral de la Supervision y Control de la obra, verificando constante y oportunamente que los trabajos
se ejecuten de acuerdo a los Planos, Metrados, Especificaciones Técnicas y en general de acuerdo a toda la
documentacion que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con la Normatividad Vigente referente a la
naturaleza del proyecto.

v" Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama GANTT con el detalle suficiente
de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion. El software a utilizar sera previamente
aprobado por la ENTIDAD.

v' Verificar que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad respecto al personal involucrado en la
ejecucion de la obra. El control deberé ser diurno y noctumo, en caso se haya coordinado para tal fin.

v Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializadgs, cuando las condiciones de Ia obra lo

~
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requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de las mismas.

v" Supervision y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, asi como el control
fisico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado.
Deberan, ademas, llevar un control especial e informar a la ENTIDAD, sobre la permanencia en la Obra de los
equipos y maquinaria.

v Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales deberan indicar
detalladamente los avances fisicos y econémicos. Incluir asimismo los problemas presentados, las soluciones
adoptadas y sus correspondientes recomendaciones.

v" Responder, el requerimiento de informacion (técnica, informativa, aclaratoria, efc.) solicitado por la Entidad y/o
Subgerencia de Supervision de Inversiones, que se encuentre normado o no, el Consultor tiene un plazo de 05
dias calendario (salvo la entidad indique lo contrario) para responder, computados a partir del dia siguiente de
recepcionado el documento.

V' Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), el Calendario de Adquisicion de Materiales y
Utilizacién de Equipos Mecanicos que el Contratista presenta a la ENTIDAD antes de la firma del Contrato. Estos
calendarios revisados y de ser el caso, corregidos ylo modificados seran aprobados con la suscripcion de los
documentos, por el representante del Contratista y El Consultor (Supervisor de Obra). En caso que el supervisor
no haya sido contratado, la revisin y aprobacion estara a cargo del encargado de la Subgerencia de Supervision
de Inversiones de la ENTIDAD.

v Reuvision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en general.

v Recomendar y asesorar a la ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructivos en el marco de la Normatividad
Vigente referido a obras de saneamiento, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que
proponga el Residente de Obra.

v Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo y otros dentro del
periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.

v" Revisar, evaluar y dar su Conformidad Técnica, a las valorizaciones del contrato de obra, indicando los Metrados
ejecutados durante el mes de la valorizacion y que su realizacion sea de acuerdo a los plazos y condiciones
fijados en los documentos contractuales, cumpliendo el contenido minimo indicado (este no es restrictivo), asi
como también indicar y calcular el monto de las penalidades que incurra el contratista encargado de la ejecucion
de la obra, en la valorizacion del mes.

5.3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (SUPERVISION DE OBRA)

A continuacion, se presenta la relacion de las actividades a ser desarrolladas por el CONSULTOR, sin que sea limitativa
debiendo EI Consultor proponer en mayor profundidad y detalle su propia relacion de actividades para enriquecer su
propuesta.

531 ACTIVIDADES PREVIAS AlA EJECUCION DE LA OBRA

5.3.1.1. Revision del Expediente Técnico

v Revision de Contenido minimo del Expediente Técnico.
Corresponde esta etapa a la revision, verificacion y pronunciamiento sobre el Expediente Técnico

Definitivo de la Obra, el plazo para la evaluacién es de 10 dias calendarios.

Debe presentarse un informe de revision del Exp. Técnico, donde formulara las recomendaciones,
complementarias y/o modificaciones que considere indispensables ejecutar, identificando igualmente los
probables presupuestos adicionales y deductivos de Obra. Esta revision la realizara en el marco de las
Directivas Técnicas vigentes del RLCE y otras que resulten aplicables al proyecto. Adicionalmente este
informe tiene como finalidad detectar de manera oportuna las incompatibilidades que puedan existir en el
Exp. Técnico y entre este y el terreno y tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores
costos. Es su obligacion responsabilidad que toda incongruencia o deficiencia encontrada sea puesta en
conocimiento del Proyectista de manera oportuna para su opinion.

' Revision de la Ingenieria Basica.

v" Revision de la Ingenieria de Detalle.
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5.31.2

5313

5.3.14.

5.31.5.

5.3.16.

Revision de la Oferta Técnico Econémica del Contratista
v Revision de Cronograma de Obra.

v" Revision de Cronograma de Adquisicion de Materiales.
v' Revision de Cronograma de Uso de Equipos.

Apertura del Cuaderno de Obra

Entrega del Terreno

" Asesoramiento en la Entrega del Terreno.

v Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacion de Puntos de Control Topogréfico.

v Suscripcién del Acta de Entrega del Terreno. (en caso ambos contratos de obra y supervision empiecen
de manera conjunta)

Prevencion y Control del COVID-19

v" Revisar y aprobar el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en el trabajo, elaborado por
el Contratista de la obra, de acuerdo con las exigencias sefialadas en la Resolucion Ministerial N° 1275-
2021-MINSA, y los protocolos sectoriales que correspondan para la prevencion del COVID-19 (Resolucion
Ministerial N° 0257-2020 MTC/01)

Actividades previas a la ejecucion de la obra

v La Supenvision comprendera desde las actividades preliminares a la gjecucion de la obra como, por
ejemplo, Inspeccion del terreno, revision y verificacion en campo y en gabinete del disefio del proyecto,
estudio de suelos, disponibilidad del terreno, verificacion de niveles BENCH MARCK y participacion en la
entrega del terreno.

V' Supervision y verificacion de la existencia de permisos, documentacion necesaria para el inicio de los
trabajos, polizas, etc., suministro de material de compactacion (afirmado), transporte de materiales,
magquinaria, equipo para la obra, y ofros.

v Larevision del Proyecto se considera de fundamental importancia para la calidad del proyecto original,
por lo cual dentro de los 15 dias de iniciado los servicios de supervision de obra debera elaborar un
informe inicial, tiene como finalidad detectar cuanto antes las incompatibilidades que pudieran existir en
el Expediente Técnico y el terreno y tomar las medidas apropiadas para subsanarlas, evitando mayores
costos, toda contemplacion del proyecto debe contar con el pronunciamiento del proyectista.

v Oportuna verificacion de las canteras y botaderos, dentro de la etapa de revision.

v Revision y verificacion del Estudio de Impacto Ambiental, del plan de manejos socioambiental y de las
especificaciones ambientales para la construccion de carreteras.

v’ Participar en la entrega del terreno al Contratista.

v__El supervisor contara

en ob Qn_un derno_de reqistro_de person écnico

personal asignado), en el cual deberan registrar su asistencia dicho personal en forma diaria, cuya copia

debera ser presentada como sustento de fa valorizacion de la supervision.

5.3.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

5.3.2.1.

Control Técnico de la Obra

v Evaluacion de los Procesos Constructivos.

v' Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.
v' Revision y Aprobacion de Disefios de Ejecucion.

v Absolver las consultas del CONTRATISTA ylo Ejecutor de obra y evaluar las ampliaciones de plazo y
adicionales al CONTRATISTA.

Cuando se produzcan modificaciones en el Expediente Técnico, se solicitara la opinion del proyectista,
debiendo precisar claramente en la consulta al proyectista, cuales son los aspectos sobre los que debe
emitir pronunciamiento.

v El supervisor de obra debe pronunciarse sobre las modificaciones el expediente Técnico, de ser el caso,
y sobre cada uno de los trabajos que compone el adicional, fundamentando su posicion, que incluya la
explicacjo rque su no ejecucion evitaria alcanzar la finalidad
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5322

5323

53.24.

53.25.

v Un deductivo, es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente vinculadas con
partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad programada siempre y cuando sean
en las mismas progresivas replanteadas donde se realiza la sustitucion.

v Valorizar mensualmente la obra ejecutada segtin presupuesto contratado y los reintegros que le
corresponden; asi como de los presupuestos adicionales, y/o deductivos si fuera el caso, sustentandolos
con la documentacion técnico - econémica que los respalde (memoria descriptiva, sustento de Metrados,
resumen de ensayos, efc.).

Control de Calidad de la Obra

v" Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.

V' Realizacion y/o monitoreo de Pruebas de Control de Calidad en Materiales y Equipos.

v’ Realizacion y/o monitoreo de Ensayos de Laboratorio.

v' Ejecutar pruebas de aseguramiento de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de materiales y etapas constructivas.

Esta facultado para ordenar el refiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o
inconveniente que perjudique a su juicio la buena marcha de la obra asi como el retiro de materiales o
equipo por mala calidad, Preparar oportunamente, de acuerdo a los plazos y requisitos establecidos de
la normatividad vigente, los expedientes técnicos que involucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos
de obra a que hubiera lugar y de ser el caso, para su presentacion y tramite para su aprobacion ante la
Entidad.

<

Control de Avance de la Obra

v Control de la Programacion de Obras.

v Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la entidad.

v Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafios.

v Los informes técnicos que emita el supervisor deberan estar suscritos por el (los) especialista (s),
responsable (s), y el jefe de Supervision.

Control de Seguridad

v' Control de Accidentes de Obra.

v Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico administrativo, obrero y ofros).
v" Control de Cumplimiento de la Seguridad y Salud en Obra.

v Control y Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Control Econémico Financiero
v' Control de los Adelantos Directo y para Materiales.

v'_Formulacién y/o evaluacion de Adicionales y/o Deductivos de Obra

<

Andlisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y negociacion con el Contratista.

5.3.26.

5327

Controf de Cronograma Valorizado Real.

Denotar y calcular el monto las penalidades incurridas por el Contratista en la valorizacion mensual.

< 9

Control de Medio Ambiente

V' Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo.
¥" Rutas Alternas.

v Control de Ruidos.

v" Informacion y Comunicacion Social.

Otras actividades

v Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topografico durante la
construccion.

v' Programar y coordinar reuniones periodicas con el Residente de Obra.

v Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD, relacionados con la ejecucion de la obra.

v Efectugyi tar y opinar sobre los resultados de los ensayos de calidad que se hayan efectuado.

Q /?/)
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5.328.

v Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicacion sobre el estado de las obras
y el desarrollo del contrato de obra.

v Aprobar las Valorizaciones mensualmente de la obra ejecutada segin el presupuesto del contrato de
obra, sustenténdolos con la documentacion técnico-financiera que los respalde (sustento de Metrados,
planos, resumen de ensayos, efc.).

Implementacion de Respuesta y Prevencién Contra el COVID-19

v Revisary aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que incluya el/los frentes de trabajo, personal
involucrado, subcontratistas, cronograma de actividades, medidas para asegurar el distanciamiento
social, entre ofros, que correspondan.

v' Revisar y aprobar el Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 en el trabajo, elaborado por
el Ing. de Seguridad, de acuerdo con las exigencias sefialadas en la Resolucion Ministerial N° 1275-2021-
MINSA.

v Supervisar el cumplimiento del Plan de Trabajo y Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19.

v Implementar las medidas de proteccion y control del COVID-19 cumpliendo con el distanciamiento social
no menor de un metro y medio, lavado frecuente de manos, y el uso de mascarilla obligatorio de acuerdo
alas recomendaciones del Ministerio de Salud, realizarse la evaluacion de descarte previo al inicio de la
obra, controlarse la temperatura previo al ingreso de la obra y cumplir con las medidas de higiene y
desinfeccion estipuladas en la Resolucion Ministerial N° 1275-2021-MINSA.

5.3.3. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCION DE LA OBRA

5.3.3.1.

5332

5.333.

Determinar la Fecha de Recepcién de Obra

v" Comunicar la Recepcion de Obra a LA ENTIDAD, conforme a los plazos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias.

v’ Presentar el Informe de Situacion de la Obra, en caso la entidad asi lo requiera.

v Solicitar la conformacion de Comité de Recepcion de Obra.

Previo a la recepcion de Obra

" Revision de los Planos de post construccion de la Obra.

Revision de los Metrados post construccion de Obra.

Revision de la Memoria Descriptiva Valorizada de la Obra.

El supervisor debe elaborar sus propios Metrados post construccion, que serviran para verificar los
Metrados finales presentados por el contratista, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. Los
Metrados post construccion de la obra deberan estar suscritos por el jefe de supervision y representante
legal del contratista.

% N %

Durante la recepcion de la obra

v Suscripcion del Acta de Recepcion con Observaciones, si fuera el caso.

v—Supervisio rvaciones, si fuera el caso.

v Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad, cuando corresponda.
v Participar y asesorar a la ENTIDAD en la Recepcion de Obra.

5.4. FACULTADES DEL SUPERVISOR DE OBRA

v" El Supervisor tendré la obligacion y el deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas indicadas en el
Expediente Técnico, por lo que dictara las medidas adecuadas para el cumplimiento de lo establecido en el
momento oportuno o mejorando la calidad de los mismos, en coordinacion con el Residente de Obra.

v" El Supervisor no podré dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en los presentes
términos de Referencia y Contrato respectivo, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo

responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la ENTIDAD.

w
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5.5. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

v Laprovision de oficinas, mobiliario, transporte, equipos, sistema de comunicacion, copiado informético, topografia
y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra, sera responsabilidad de éste.

v" LaENTIDAD podra destacar personal en un niimero adecuado para trabajar con los equipos de la supervision y
recibir entrenamiento en las labores de campo. Los viaticos y sueldos del personal destacado estaran a cargo de
la Entidad.

v’ El Supervisor revisara y evaluaré las pruebas y ensayos de materiales realizados por el Residente de la obra.

v’ El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la entidad quienes verificaran la
permanencia en la Obra del personal del CONSULTOR asignado al Proyecto; asi como de la totalidad de los
equipos de laboratorio, topografia y ofros incluidos en su Contrato, y a la efectiva utilizacién de los vehiculos
sujetos a pago. Los Informes Mensuales de estos funcionarios respaldaran el pago de las Valorizaciones
Mensuales del Supervisor.

v El Supervisor apoyara a la entidad durante las respuestas de las demandas arbitrales que pudieran generarse
durante la ejecucion y liquidacion de la obra, asimismo de ser necesario sera llamado para asesorar la
presentacion de exposiciones orales de la Entidad.

5.6. RECURSOS Y RESPONSABILIDADES A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

v’ El Consultor debera contar con Ia organizacion necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas
en los presentes Términos de Referencia.

V' El Supervisor proporcionara y dispondra adecuadamente una organizacion de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones y mobiliario necesarios, asi
como los medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

v" Todo el personal asignado al Servicio de Consultoria de Obra, debera ser con caracter de dedicacion exclusiva
por el tiempo y en la oportunidad sefialada en los presentes Términos de Referencia.

v’ El Consultor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion nacional aplicable,
debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el periodo de tiempo del Servicio
de Consultoria de Obra y posibles ampliaciones del plazo.

v’ El Supervisor con relacion al Residente de Obra, se considerara como representante de la ENTIDAD.

v La ENTIDAD podra solicitar cambios del personal del Consultor en cualquier momento, cuando considere
conveniente en beneficio del Proyecto.

v’ El personal del consultor debera observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en obra, debiendo
todo el personal estar provistos de sus Equipos de Proteccion Personal (cascos, chalecos, botas, efc.).

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

~

v El Consultor prestara sus servicios de conformidad con los términos de su Contrato, Términos de Referencia y
los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.

v El Consultor sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y
de velar que las obras se ejecuten con dptima calidad.

v El Consultor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales, deductivos, informes
mensuales, liquidaciones de contrato de obra y de su contrato, en los plazos y condiciones fijados en los
documentos contractuales.

v" Apoyo y verificacion en el control sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a La
ENTIDAD los vencimientos con un mes de anticipacion.

v El Supervisor de Obra, indicara y calculara el monto de las penalidades incurridas por el contratista, y estos seran
reflejados en las valorizaciones de obra presentadas y/o en la Liquidacion de Contrato de Obra.

v' El Supenvisor de Obra no tendré autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ninglin trabajo adicional o variacion de obra que gé alguna manera involucre
ampliacion de pl cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacion - y previa por parte de La
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v

v

ENTIDAD.

El Supervisor de Obra sera responsable del control de calidad de la Obra, verificando las pruebas de control
requeridas. En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente responsables frente a la
ENTIDAD.

La revision de la documentacion correspondiente al Consultor de la Obra por parte de la entidad, antes, durante
y después de la ejecucion fisica de la obra, no exime al CONSULTOR de la responsabilidad final por el servicio
prestado.

La ENTIDAD, tendré la potestad de solicitar todas las reuniones que estime convenientes realizar con los
miembros del equipo técnico del CONSULTOR, cuando lo vea por conveniente.

EL SUPERVISOR dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempefiar, sera
legalmente responsable por el periodo de 3 afios, a partir de Ia finalizacion de sus servicios

EL SUPERVISOR no podra transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este contrato.

5.7. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

'

La Entidad suministrara a EI Consultor, toda informacién que posea respecto a la Ejecucion Fisica de la Obra
como son: Expediente Técnico, contactos de autoridades e instituciones del 4rea de intervencion y las facilidades
necesarias para su desarrollo.

6. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL.

6.1.  DEL CONSULTOR:

v

Persona natural o juridica, con inscripcién vigente en el Registro de Nacional de Proveedores del Estado
que administra el OSCE, registrado en la ESPECIALIDAD DE REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES—
CATEGORIA B o SUPERIOR. El certificado de inscripcion debe estar vigente a la fecha de presentacion de
propuestas.
No debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente
para contratar con el Estado. Por consiguiente, EI Postor no deber encontrarse incluido en el Registro de
Inhabilitados para contratar con el Estado.
En caso de CONSORCIOS, se indica lo siguiente:

o El'nimero maximo de consorciados es de dos (02).
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION en la contratacién de servicios de consultorias de supervision obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se consideran consul

Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION Y/O REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUAS EN GENERAL

YO MEJORAMIENTO Y/O"AMPLIACION DE CANALES DE RIEGO Y/O INSTALACION Y/O AMPLIACION
DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y/O REDES DE AGUAS EN GENERAL Y/O IRRIGACIONES EN
GENERAL.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de cinco (05) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

6.2.  PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO
Para poder participar en el proceso de seleccion, el CONSULTOR debera presentar los requerimientos minimos
siguientes respecto al plantel profesional clave, segn se detalla:

ey
iy
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6.3.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO
Cant. CARGO PROFESION EXPERIENCIA PROFESIONAL Y FUNCIONES
Supervisor de Obra
(jefe de Supervision) Ingeniero Civ, > Con E})_‘(,pe.r(}'entcie:j miggna d/e %3 afios (36dmesbes)
o , 4 como Residente de Obra ylo Supervisor de obra.
o (Participacion al 100% :Im::?tjoé Corgaroy En ejecucion y/o Supervision de obras similares al
durante el plazo abilitado. objeto de la convocatoria, que se computa desde la
contractual) colegiatura.

La experiencia del plantel profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:
v' Copia simple de contratos y su respectiva conformidad.

NN K

Constancias de Servicios Prestados.

Certificados o constancias de Trabajo.

Cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del plantel profesional clave
propuestos. Los documentos de acreditacion seran de acuerdo al Art. 49 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones el Estado en concordancias con sus modificaciones.

Definicién de Obras similares: Se considera obras similares a la ejecucion ylo supervision de proyectos de
naturaleza semejante al objeto de convocatoria que se desea contratar, es decir: Supervision de Obra de
Construccion ylo mejoramiento ylo reparacion ylo rehabilitacion de servicios de aguas en general ylo
mejoramiento ylo ampliacion de canales de riego ylo instalacion ylo ampliacion de sistemas de
abastecimiento y/o redes de aguas en general y/o i irrigaciones en general.

FORMA DE ACREDITACION DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO

Se mencionan las formas de acreditacion respecto a los requerimientos minimos siguientes respecto al plantel
profesional clave, segun se detalla:

Para acreditar la profesion del personal profesional se presentara copia del titulo profesional correspondiente.
El Titulo Profesional y/o bachiller sera verificado en la SUNEDU, en caso este no se encuentre registrado, el

postor debera presentar la copia del dlplomwpﬁchma.ﬁlldﬁacredlIaLaiounaaonacademxca;equeuda—__

En el caso de presentar titulos profesionales, emitidos por entidades extranjeras con diferente denominacion que

fasTequeridas e tas presentes bases, para fa fima dé contrato 1os postores deberan adjuntar obligatoriamente:

i) la revalidacién u homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas
autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

La experiencia se acredita con: copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion, que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

Conforme al pronunciamiento N°107-2016-OSCE/DGR “La colegiatura y habilitacion de los profesionales se
requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato, tanto aquellos titulados en el Peri o en el

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente siempre y cuando el profesional la obtuvo
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el

De no contar con uno o més de los requerimientos técnicos minimos establecidos para los profesionales

v
v
v
v
clave.
v
extranjero”.
v
respectivo colegio profesional.
v
propuestos, la propuesta técnica no sera admitida.
v" Todos los i
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v" Con relacion a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se encontrara referida a prestaciones
iguales o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud de su envergadura o complejidad.

6.4.  EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Para poder participar en el proceso de seleccion, el CONSULTOR debera acreditar los siguientes equipos minimos
requeridos para el Servicio de Consultoria de Obra, segin se detalla:

Cant. DESCRIPCION
01 | CAMIONETA 4X4 PICK UP.

COMPUTADORA ESTACIONARIA O COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) O
NOTEBOOK

01 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

01

ACREDITACION: Se deberan adjuntar copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso
de compra venta o de alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento. En el caso que el postor sea un consorcio, los documentos de acreditacién de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Nota:

v Adjuntar certificado de calibracién de equipos de medicion al inicio de ejecucion del servicio de consultoria.

v" Todos los vehiculos (propios y arrendados) deberan contar con SOAT vigente, botiquin de primeros auxilios y
todo seguro inherente al vehiculo (en caso corresponda).

v' El contratista debera garantizar la operatividad y propiedad de los equipos minimos requeridos, asi como su
disponibilidad inmediata para la ejecucion del servicio, las antigiiedades de los equipos seran verificados por
la ENTIDAD, como requisito previo a la suscripcion del contrato.

v" Sin perjuicio del principio de presuncion de veracidad, la entidad se reserva el derecho de verificar lo
informado. De advertirse informacion falsa o inexacta ese realizara las acciones que correspondan.

7. LUGAR, PLAZO Y SISTEMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

LUGAR:

El lugar de prestacién del SERVICIO DE CONSULTQORIA DE OBRA (SUPERVISION-DE OBRA}-serd-en-el-Distrite-de————

llabaya, las coordinaciones técnicas y administrativas correspondientes a Ia Supervision y evaluacion del Expediente

Técnico. Asimismo ta presentacion de fa revision y evaluacion a los estudios basicos sera directamente a la Sub Gerencia

de Supervision de Inversiones y la revision y evaluacion al Expediente Técnico sera presentado en mesa de partes, en calle

Simon Bolivar NO 217 (al frente de la plaza central) llabaya.

PLAZO

V' El plazo de Ejecucién del Servicio de Consultoria de Obra de Supervision de la obra denominada
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA
GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA -PROVINCIA DE JORGE
BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA", sera de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, que comprende los
periodos de revision del estudio, y de ejecucion, recepcion, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de
inicio por parte de la ENTIDAD.
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Dascrocicn Plazo Parcial
E (dias calendarios)
Etapa I: Supervision, Control de Obra y Recepcion de obra 90
Etapa [I: Liquidacion de obra 30

v' Elplazo de toda la prestacion sera de 120 dias calendarios, disgregado de la siguiente forma:

> 90 dias calendarios de ejecucion efectiva de la obra.
» 30 dias calendarios, que conlleva la liquidacion de la obra.

v" El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de su suscripcion hasta que la liquidacion de contrato de obra quede

consentida.

v' Elinicio del plazo de ejecucion del servicio estara sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

> Alinicio del plazo de ejecucion de la obra conforme a lo establecido en el Articulo 176 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones.

v" Enel caso que la fecha de suscripcion del contrato del supervisor sea igual o anterior a la fecha de inicio de obra; el

computo del inicio del plazo del supervisor sera el dia de la suscripcion del Acta de Inicio de Obra.

V" En el caso que la fecha de suscripcion del contrato del supervisor sea posterior a la fecha de inicio de obra, se
supervisara solamente e porcentaje de obra que falte ejecutar, por lo que el supervisor solo tendra derecho a cobrar

por el plazo restante de ejecucion de obra que falte supervisar.

v Alculminar el servicio de supervision, en el caso de presentar observaciones a la Liquidacion del Contrato de Obra, el
plazo para la absolucion de las mismas sera segin lo establecido en el RLCE y en caso de incumplimiento se aplicaran
las penalidades de acuerdo a los Art. N° 161, 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus

modificaciones.

v Los tiempos de revision y levantamiento de observaciones no son causales de modificacion del plazo contractual.

SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion para el servicio de CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
denominada "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR
PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA -PROVINCIA DE
JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA', se rige por un ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y
TARIFAS. El Sistema de Suma Alzada se aplicara para la Etapa ll, y el Sistema de Tarifas para la Etapa |, de
acuerdo alo establecido en el literal d) del articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en el cual
dispone que el Sistema de Tarifas es “(...) aplicable para las contrataciones de consultoria en general y de supervision

de obra, cuando no puede conocerse con preaston el t/empo de prestac:on de serwc:o En este caso. eI Qostor formula

su oferta proponiendo tarifas en base al tiem)

los documentos del procedlm/ento y que se valonza en reIac:on a su ejecucion real Los pagos se basan en tanfas La

Realizando las siguientes precisiones:

= Elcontrato de supervision culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje
= Elpago por el servicio sera realizado bajo el sistema de suma alzada para la Etapa de liquidacin de la obra; y

larifas inclayen costos directos. cargas sociales. tributos. gastos generales y utilidades” (E subrayado es agregado).

bajo el sistema de tarifas para la etapa de supervision, control de la obra y recepcion de obra.

8. PRODUCTOS O ENTREGABLES.

Los productos entregables por parte del CONSULTOR, sean Informes de Valorizaciones Mensuales, Informe de
Prestaciones Adicionales de Obra, Ampliaciones de Plazo, Liquidaciones de Contrato de Obras, entre otros documentos e

informes técnicos, se realizaran de la siguiente manera:
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A2 0 Al segin corresponda) debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales encargados y
representantes legales y/ comunes segin correspondan. Cada ejemplar se presentara debidamente anillado ylo
espiralado y/o en archivadores adecuados, aclarando que los planos deben presentarse en micas plésticas de manera
obligatoria en aso que la presentacién sea mediante archivadores.

' 01CD ylo DVD que contenga la informacion digital completa del documento técnico y en los formatos MS Word para
textos, MS Excel para hojas de calculo, SIO para presupuestos, MS Project para la programacion y los planos en el
programa AutoCAD editables (no se aceptara archivos encriptados. en caso de uso de hojas de calculo conservar los

formatos y formulas. no utilizar el pagado especial u ofro sistema equivalente que aparente en formato PDF o grafico).

8.1.  CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL DE SUPERVISION

Los informes de valorizacion mensual de supervision se presentaran, dentro de los (05) cinco primeros dias calendarios,
a contados a partir del primer dia hébil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, debiendo contener como
minimo lo siguiente:

- Ficha de identificacion (datos referidos a la supervision, concurso, contrato; montos de propuesta econdmica
negociada, adicionales, deductivo, fechas de suscripcion del contrato, entrega de adelanto, inicio de los
servicios, ampliaciones de plazo, fin de los servicios, montos valorizados contrato principal y adicionales;
porcentaje de avance valorizado).

- Actividades desarrolladas (incluira una descripcion de las actividades desarrolladas por la supervision), en
cuanto al control técnico, control de calidad y control econémico — financiero de la obra.

- Valorizacion de supervision.

- Cronograma de pagos a supervision.

- Estado financiero de la supervision (incluira cuadro resumen de pagos a cuenta del supervisor).

- Recursos utilizados por el supervisor (organigrama del supervisor, relacion del personal profesional técnico y
auxiliar, relacion de vehiculos y equipos).

- SCTR del personal de supervision.

- Dificultades y soluciones adoptada

- Contratos del personal clave propuesto

- Informe de cada personal clave propuesto por parte de la supervision en el cual indicara (seguin corresponda):

o Actividades realizadas

o Dificultades y soluciones de situaciones imprevistas en la ejecucion de la obra

e Plany programa de sus actividades para el mes siguiente.

e Conclusiones y recomendaciones.

¢ Panel fotografico (con descripcion de cada foto incluida - min. 10 fotos)
Programa-de-actividadesparaetmessiguiente

- Panel fotografico (con descripcion de cada foto incluida — min. 10 fotos) Contrato de consultoria de
supervision

- Dossier de calidad del mes correspondiente realizado por la supervision copia claras y legibles de las
hojas del cuaderno de obra.

- Copia de las comunicaciones més importantes intercambiadas con el contratista o con terceros.

- Ejecucion de obra

o Ficha de identificacion de la obra (datos referidos a la obra, licitacion, contrato, contratista, montos
presupuesto basg, ofertado, adelantos, adicionales, deductivos, monto actual de contrato, fechas de
suscripcion del contrato, entrega de los adelantos directo y de adelanto de materiales, entrega de
terreno, inicio de obra, ampliaciones de plazo fecha de finalizaciones actualizada; montos valorizados
del contrato principal/ adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance fisico
ejecutado; situacion de la obra (normal, adelantada o atrasada), etc.) — también se incluiran datos
referidos ala supervision, concurso contrato; montos de propuesta econdmica negociada, adicionales,
deductivo, fechas de suscripcion del contrato, entrega de adelanto, inicio de los senvicios,
ampliaciones de plazo, fin de los servicios, montos valorizadas” dontrato principal y adicionales;
taje de avance valorizado).
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o Valorizacion del mes correspondiente.

e Avance fisico de la obra

e Comparacion entre avance programado y ejecutado (mensual y acumulado) (curva S).

o Estado de avance economico de la obra, control de valorizaciones (pagadas y pendientes de pago),
relacion de cartas fianza vigentes.

e Denotar y calcular el monto de penalidades incurridas por el contratista.

o Control de cartas fianzas de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de materiales y de
prestaciones accesorias.

Panel fotogréafico (con descripcion de cada foto incluida — min 10 fotos) (antes y después de la
intervencion).

- Ofros documentos que tengan relacién con la obra.

Nota: el indice antes indicado no es limitativo, debiendo el CONSULTOR proponer en mayor profundidad y detalle
su propia relacion de actividades para enriquecer la propuesta del contenido del Informe Mensual de Supervision.

8.2.  CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

El contratista a la entidad la liquidacion de contrato de consultoria de obra, dentro de los quince (1 5) dias siguientes
de haberse otorgado la conformidad de la Gltima prestacién (*) o de haberse consentido la resolucion de contrato,
debiendo contener como minimo lo siguiente:

DOCUMENTACION TECNICA:
= Informe final del supervisor de obra, detallando las partidas ejecutadas, adicionales de obra, deductivos de
obra, saldos por adicionales de obra, saldos por reajustes, saldos por valorizaciones.
= Informes de valorizaciones mensuales del supervisor.
- Liquidacion final de cuentas del contrato del supervisor incluyendo resumen de saldos.
- Planos Post -Construccion.
- Copias del Cuaderno de Obra
- Acta de Entrega de Terreno e Inicio de Obra (Copia).
- Actade Recepcion de Obra (Copia)
- Panel Fotografico (que muestre el “antes”, secuencia constructiva y” después del término de la gjecucion de
la Obra o hasta la conclusion del contrato de supervision).
- Informe final de cada personal clave propuesto por parte de la supervision
e Actividades realizadas
* Dificultades y soluciones de situaciones imprevistas en la ejecucion de la obra.
e Plany programa de sus actividades realizados.

 Certificado de calibracion de los equipos de laboratorio (copia).

= Conclusiones-y-recomendaciones

e Panel fotografico (con descripcion de cada foto incluida — min 10 fotos)
- Conclusiones
Recomendaciones, para la conservacion y operacion de las obras ejecutadas.

DOCUMENTACION FINANCIERA (COPIA):

—  Comprobantes de pago emitidas por la nstitucion de cada pago al supervisor (comprobante de pago, factura,
orden de servicios, informe de aprobacion de pago de la Unidad de Supervision — MDI. dichos documentos
seran proporcionados por la Subgerencia de Supervision de Inversiones.

- Resoluciones Generadas y/o Adendas del contrato de consultoria de supervision de obra.

(*) la ultima prestacion de la Consultoria de la Supervision de la obra, sera la suscripcion del Acta de Recepcion por
el Supervisor y Contratista.
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9. FORMA DE PAGO

Los plazos para realizar los pagos por los servicios prestados por el CONSULTOR, seran de acuerdo a lo establecido en los
Articulos N° 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus correspondientes modificatorias.
Adicionalmente a lo indicado, LA MUNICIPALIDAD establece las siguientes condiciones de pago:

v LA MUNICIPALIDAD efectuara la retencion del 10% del monto del contrato original como de Garantia de Fiel
Cumplimiento a EL CONSULTOR (siempre que no se haya presentado la carta fianza respectiva), dicha retencion se
efectuara durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

v" LAMUNICIPALIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR, en pagos parciales mediante TARIFAS
referido a la supervision efectiva y recepcion de Ia obra, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el Art. 171 del RLCE.

v Elpago serd prorrateado de la siguiente forma:

* Referidos a los trabajos realizados por supervision de la obra y recepcion de la obra, los mismos que
corresponden segn la tarifa ofertada, debiendo realizar las valorizaciones mensualmente. Si la obra que se
supervisa se paraliza por cualquier razon, la supervision se suspendera por todo el periodo de paralizacion de
trabajos no efectuados, reiniciandose conjuntamente con la ejecucion de la obra.

v’ Para que proceda el pago, EL CONSULTOR debio presentar un Informe de valorizacion mensual de Supervision de
Obra, seg(n el contenido minimo antes descrito en el ftem 8.1 de los Términos de Referencia, para que a través de la
SUBGERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES se proceda a la revision y evaluacion, con el objeto de otorgar
la conformidad correspondiente, siempre que el informe emitido por EL CONSULTOR cumpla con los requisitos
minimos en cuanto a la calidad técnica y en los plazos que se exige segln la normativa vigente, agregando a ello la
presentacion de su factura o recibo por honorario de servicios profesionales.

v' Ladevolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento estara condicionado a la aprobacion de la Liquidacion del Servicio
de Consultoria de Obra (Supervision de Obra).

' Si por algin motivo existiera una ampliacion de plazo en la ejecucion de obra, que motive una ampliacion de plazo de
los servicios de consultoria de la supervision de obra; y en el caso que no exista la disponibilidad presupuestaria para
el pago respectivo, se realizara la respectiva reduccion de prestaciones, y posteriormente se dara por culminado el
Contrato de la Consultoria de Obra. (Para proceder a la Liquidacion del Contrato de la Consultoria de Obra, se
considerara como ultima prestacion, el Gltimo Informe mensual de la Valorizacion de la Supervision de Obra)

10. VALOR REFERENCIAL PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Qbra e
ES), incluidos lo

El Valor Referencial para el servici de
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI SEIS CON 38/100 SOL

s impuestos de ley.

Cabe mencionar, que el presupuesto para la prestacion del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra es
referencial, por cuanto una vez iniciado el proceso de contratacion, el &rea de abastecimiento estimara la valorizacion real
del servicio en base al estudio de mercado.

NRO DE PERIODO O TARIFA TOTAL,
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS UNIDAD DE UNITARIA PRESUPUESTO
DE TIEMPO TIEMPO REFERENCIAL | REFERENCIAL
A B (¢! D=A*C
Supervision, control de Obra y Recepcién de Obra 90 D.C. S/1,080.2931 | S/.  97,226.38
Liquidacién de Obra 8/ 6,000.00
COSTO TOTAL SERVICIO DE SUPERVISION / S/, 103,226.38

[y
~
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11. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

EI CONSULTOR es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizarg, ya sea directamente o a través de
su personal, debiendo responder por el servicio prestado.

La Municipalidad Distrital de llabaya podra exigir a EL CONSULTOR la elaboracion de cualquier informe especial que
considere conveniente y necesario relativo al servicio contratado, con fines de lograr la correcta ejecucion del contrato de
obra.

12. PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Municipalidad Distrital de llabaya tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién, respecto a
los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion del Servicio de Supervision,
que se hubieran creado o producido como consecuencia de la ejecucion del servicio.

13. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

Areas que coordinaran con el consultor.
La Municipalidad Distrital de Ilabaya como entidad contratante y la Subgerencia de Supervision de Inversiones como area
usuaria del servicio de Supervision; sera el area con la cual, el consultor realizara todas las coordinaciones necesarias.

Areas responsables de las medidas de control.
El rea responsable de las medidas de control sera la Unidad de Supervision - llabaya como &rea usuaria del servicio.

Area que brindara la conformidad.
El érea responsable de dar conformidad al servicio de consultoria seré la Unidad de Supervision como éarea usuaria del
servicio.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Se efectuara de acuerdo al Articulo N° 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, la responsabilidad del CONSULTOR por
la calidad del trabajo ofrecido y por vicios ocultos de los servicios ofertados como parte de la consultoria, seran por un plazo

de dos (07) afios contados a partir de la emision de la conformidad de la Supervision de Obra.

15. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

El Consultor esta obligado a cumplir cabalmente, con establecido segun los presentes términos de referencia y en cualquier

manifestacion formal documentada que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de seleccion o en la
formalizacion del contrato, asi como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los articulos 1774 del Codigo Civil.

16. CLAUSULAS ANTICORRUPCION

v La declaracion y garantia del CONSULTOR de no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentivo ilegal en relacion al contrato.

v" La obligacion del CONSULTOR de conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través
de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes ncionarios, asesores y personas vinculadas. l
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v

El compromiso del CONSULTOR de: i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta licita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y if) adoptar medidas técnicas, organizativas
ylo de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas clausulas, durante la ejecucion contractual, da el derecho a la
Entidad correspondiente a resolver automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la Entidad
remita una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

17. PENALIDADES

174,

17.2.

PENALIDADES POR MORA
De acuerdo al Articulo N° 161 y N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de retraso
injustificado por parte del CONSULTOR, se determinara la aplicacion de una penalidad por mora por cada dia de
atraso, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta penalidad
sera deducida de los pagos a cuenta o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las
garantias de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria: ~ 0.10 x Monto vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde F tendra los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F=0.40
b) Para plazos mayores a (60) dias:

b.1. Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2. Paraobras: F = 0.15.

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se estableceran penalidades
distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del

CQl Q0 vigenie 0_de ser e o—ael-He gue-Geb cH 5 as—p

independiente a la penalidad por mora.

De acuerdo con fo descrito en los pérrafos precedentes, se describen los supuestos calculos de penalidades de
acuerdo a los parametros y a los montos (en soles) establecidos en el siguiente cuadro:

OTRAS PENALIDADES

N° Supuestos de Aplicacion de Penalidad Forma de Calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del | 0.5 UIT por cada dia de
1 integro del plazo de ejecucion, si este es menor | ausencia del personal en el
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las | plazo previsto
disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

En catso el contratista incu.r.npla con su obligacion 05 01T por-catla: o Segin Informg del Encarga@?e
2 de ejecutar la prestacion con el personal ausericia del personal la Subgerencia de Supervision
| -acreditadoq debidamente sustituido. A de Inversiones ylo funcionario

Segln Informe del Encargado de
la Subgerencia de Supervision
de Inversiones y/o funcionario
responsable de la entidad.

w

[y
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responsable de la entidad.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u  operatvidad de Ia
infraestructura culminada y las instalaciones y
€quipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.

0.5% al monto del contrato
de supervision,

Segun informe del comité de
recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva ylo
no brinde opinién de las consultas en el plazo
sefialado en el Articulo T 93. "consultas sobre
ocurrencias en la obra'

05 UIT por cada dia
después  del  plazo
establecido en el
reglamento, hasta cumplir
lo requerido

Segun informe del Encargado
de la Subgerencia de Ila
Supervision de Inversiones y/o
funcionario responsable de la
entidad.

Entregables 0 informes
incompletos a lo solicitado en los términos de
referencia y/o contrato.

0.05 % del monto
contractual vigente

Segin informe del Encargado
de la Subgerencia de la
Supervision de Inversiones ylo
funcionario responsable de la
entidad.

SUPERVISION DE OBRA
Cuando el Ingeniero Supervisor no se
encuentra en forma

permanente en la obra.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal

Segin informe del Encargado
dela Subgerencia dela
Supervision de Inversiones Y/o
funcionario responsable de la
entidad.

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA

Cuando el consultor no presente los equipos
declarados en Ia propuesta técnica.

0.5 UIT La multa es por
cada equipo

Segin informe del Encargado
de la Subgerencia de la
Supervision de Inversiones Y/o
funcionario responsable de la
entidad.

POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A
REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE

Cuando el consultor de manera injustificada, no
asista con sus especialistas a reuniones
convocadas por la Entidad, exigidos en el
expediente técnico.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal

Segun informe del Encargado
de la Subgerencia dela
Supervision de Inversiones Y/o
funcionario responsable de la
entidad.

En caso de la supervision no emita el informe de
revision y evaluacion del Expediente Técnico en
el plazo y las condiciones establecidas en el
numeral 5.3.1.1. Revision de Expediente
Técnico.

005 % del monto
contractual vigente Segin
Informe del
Encargado

Segin informe del Encargado
dela Subgerencia dela
Supervision de Inversiones Y/o
funcionario responsable de la
entidad,

Estas penalidades

se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final de la consultoria de obra, segdn

Aaaro-Stiera-necesario; se-cobraradermontoesuttante de ta ejecucion de fa garantia de fiel cumplimiento.
d por moray otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento

(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del item que debid ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo por otras penalidades, LA
ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

18. RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato de conformidad con el Articulo 32, inciso c), y Articulo 36 de la Ley de
Contrataciones del Estado, y el articulo 164° de su Reglamento. De darse el caso LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en los Articulos 165° y 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

v

v

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o
arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en los articulos 145, 173, 176, 196, 198, 207, 208, 209 y 210 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, o, en su defecto en el inciso 45.2 del articulo 45 de Ia Ley de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el Articulo 224 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion,
segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Todos los conflictos que deriven de la ejecucion e interpretacion del presente contrato, incluidos los que se refieran a
su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva e inapelable mediante Arbitraje Institucional de Derecho,
conforme lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con sus reglamentos y normas
vigentes.

El Articulo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las controversias derivadas de la ejecucion o
interpretacion del contrato que derive del presente proceso de seleccion, se resolveran mediante procedimiento arbitral
de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, la misma ser administrado por el Organismo de
Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE.

20. ANEXOS

v

Estructura de Costos de la Supervision.

(1) Estas actividades se valorizaran, solo en caso el Comité de recepcion no reciba la obra en la primera oportunidad que realice

este acto, por haber encontrado observaciones a los trabajos ejecutados

(**) Los recursos se &jecutaran de acuerdo a la necesidad del Servicio
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3.1.  REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
NO CORRESPONDE.

Importante
De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, fa habilitacion de un postor, estd relacionada con cierta atribucidn con Ia cual
debe contar el proveedor para poder llevar a cabo I actividad materia de contratacién, este es el caso de las actividades
requladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de cierfos bienes en el
mercado.

Acreditacion:

NO CORRESPONDE.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Supervisor de Obra (Jefe de Supervision)

Ingeniero Civil.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesi

tablecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir

con las calificaciones exigidas en el articulo 18 nfo.

B2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA (JEFE DE SUPERVISION)
Con Experiencia minima de 03 afios (36 meses) como Residente de Obra ylo Supervisar de obras similares al objeto de la

convocatoria, que se computa desde la colegiatura,

Acreditaci6n:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del arficulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida parael
idente de obra. Asimi: el jefe del proy Para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia

exigida en el articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:

01 camioneta 4 x 4 Pick -up
01 computadora estacionaria o computadora portati (laptop) o notebook
01 impresora multifuncional

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segiin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Supervision de Obra de Construccion ylo mejoramiento ylo reparacion ylo rehabilitacion de servicios de
aguas en general ylo mejoramiento y/o ampliacién de canales de riego ylo instalacion ylo ampliacion de
sistemas de abastecimiento y/o redes de aguas en general ylo irrigaciones en general.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya

Cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo

1
comprobante de pago.

Los-postores pueden presentar hasta un maximo de cinco (05) contrataciones para acreditar el Requisito de

calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes,
en cuyo caso solo se considerar, las cinco (05) primeras Contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“.... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a

considerar como vilida la sola declaracicén del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(--)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por gl cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la decldracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
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En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos Comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumic en el contrato presentado;
de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria

correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Importante
° El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los d pr dos /a d inacion del objeto contractual no
ida literall con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el
postor ponden a la experiencia requerid.

. En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza fi a la Directiva “Participacion de

Pr dores en C io en las C: i del Estado”.

Importante

. Si como Itado de una consulta u observacion ;ponde precisarse 0 aji el requerimi se solicita la autorizacion del
area usuaria y se pone de conocii de tal hecho a la dependencia que aprobé el exped de cont on, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

. El plimi de los Térmi de Refe ia se realiza medi: la pi ion de una declaracion jurada. De ser el caso,
adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el limi del algin P te de estos. Para dicho efecto

ig de manera detallada los d que deben p. los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion

de las bases.

si los post con las idad para ej el lo que debe ser acreditado d y no medi;

declaracion jurada.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
NO CORRESPONDE.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con cierta atribucioén con la
cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el
mercado.

Acreditacion:

NO CORRESPONDE.
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Supervisor de Obra (Jefe de Supervision)
Ingeniero Civil.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales
establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe
cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA (JEFE DE SUPERVISION)
Con Experiencia minima de 03 afios (36 meses) como Residente de Obra y/o Supervisor de obras similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
exigida en el articulo 188 del Reglamento.

~
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B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

01 camioneta 4 x 4 Pick -up

01 computadora estacionaria o computadora portatil (laptop) o notebook
01 impresora multifuncional

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION Y/O
REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUAS EN GENERAL Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE
CANALES DE RIEGO Y/O INSTALACION Y/O AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y/O
REDES DE AGUAS EN GENERAL Y/O IRRIGACIONES EN GENERAL.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya

Cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago. '2.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de cinco (05) contrataciones para acreditar el Requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las cinco (05) primeras Contrataciones indicadas en el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos Comprobantes de pago cancelados.

12 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

~
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidn societaria, debiendo acompafiar la documentacidon sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

Importante

° El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no
coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecut6 el
postor corresponden a la experiencia requerida.

° En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria
y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la
Entidad puede solicitar documentacién que acredite el cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser
acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION
EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)
] PUNTAJE/
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60.00 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el
valor referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacién en el mismo comprobante de pago.

M = Monto facturado
acumulado

por el postor porla
prestacion de

servicios de consultoria en
la especialidad

M >=01 vez el valor

referencial:
60 puntos

M >=0.75 vez el valor

referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la 30 puntos
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente
seccion de las bases resultan aplicable es para el presente factor.
B. |METODOLOGIA 40.00 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la consultoria de
obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. META. Inicio. Planteamiento de metas para el logro de la consultoria. Estrategia de
Gestion. Interesados del Proyecto para el logro de la consultoria. 10 puntos.

2. ACTIVIDAD. Ejecucion de actividades para la prestacion del servicio de consultoria.
Previas al Inicio de obra. Durante la ejecucion de obra. Para la recepcion y liquidacion de
obra. Control econémico de la obra. 10 puntos.

3. PROGRAMACION. Cronograma del servicio de supervision. Asignacién de recursos.
Cronograma de utilizacién de personal supervision. Organigrama del servicio de
supervision. Plan de Hitos. 10 puntos.

4. INDICADOR. Metodologia del PMI. Desarrollo de la Estructura de Desglose de Trabajo
(EDT 6 WBS). Plan de Hitos. Curva S. Matriz de Responsabilidades. Registro de Riesgos.

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta

40 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

Identificacion de Riesgos. 05 puntos. 0 puntos
5. PLAN DE CALIDAD. Métricas. 05 puntos.
Acreditacién:
Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la metodologia
propuesta.
PUNTAJE FINAL 100 PUNTOS

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de ochenta

(80) puntos.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta econémica
(Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la
oferta de precio mas bajo y otorga a
las demas ofertas  puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segin la
siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio|i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD],

en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1
identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte [.... ceveerenernnenennennens]y CONRUC N [ ], con domicilio
legal en [.... . ...], inscrita en la F|cha N° [ormeeea e, ] Asiento N° [................ ] del Registro
de Personas Jurldlcas de Ia C|udad o[- ], debidamente representado por su Representante Legal,
[oreeeeins W, CONDNEN® [, ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°
[conrnnnnnn. ] deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.....ccooovveeennnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda,
adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan
en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos
de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE
TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN TARIFA EN EL CASO DE
PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE
OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y
completa de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera
de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de
los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL
CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de
Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el
pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [

PARA EL INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASOQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion u otros que
deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA]

esdel........... ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE
INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora’, asi como los documentos

derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,
irevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos,

montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la_[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA
PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE].
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse

vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por

ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo
siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe efectuar LA

ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser
devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR

EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato de

la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo
siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con

14

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

| plazo de ejecucion del presente contrato es de |........ ], €l mismo que se computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL
DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL

CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO
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cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de
la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE
OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, SEGUN
CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la
calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

~
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Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
de sesenta (60) dias desde el inicio de su | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
participacién en la ejecucion del contrato o del | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
integro del plazo de ejecucion, si este es menora | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
los sesenta (60) dias, de conformidad con las | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del | TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI
articulo 190 del Reglamento. MAYOR A UNA (1) UIT]

por cada dia de ausencia
del personal en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su obligacion | [INCLUIR LA FORMA DE | Segln informe  del
de ejecutar la prestacion con el personal | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
acreditado o debidamente sustituido. PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI

MAYOR A UNA (1) UIT]

por cada dia de ausencia

del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del comité
funcionamiento u operatividad de la infraestructura | CALCULO, QUE  NO | de recepcion.
culminada y las instalaciones y equipos en caso | PUEDE SER MENOR A
corresponda, el comité de recepcion advierte que | 1% NI MAYOR A 5%] al
la obra no se encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva las | Una (1) UIT por no | Segin  informe  del
consultas o las absuelva fuera del plazo sefialado | atender las consultas | [CONSIGNAR EL AREA
en el numeral 193.3 del articulo 193 del | formuladas por el | USUARIA A CARGO DE
Reglamento. % residente de obra, segin | LA SUPERVISION DEL

lo dispuesto en el literal b) | CONTRATO].
del numeral 193.10 del
articulo 193 del
Reglamento.
()
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los
supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si fuera necesario, se

cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%)

del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, de ser

el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de
la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de

acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1> En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@)
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones previstas
en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica a
través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion
al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucidén del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o
a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba interactuar,
en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo
de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que
se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que
emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones
pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante conciliacién o
arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion,
segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.

16 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@ Y,
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del
presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [i.ceceieuciecenences |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA
BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y
por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por

duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, sequn la Ley N° 27269, Ley de
Firmas y Certificados Digitales?’.

7 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o,
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del contrato
mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razon
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del o Descripcion de las
) . RUC % s
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL ,
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y numero del procedimiento de
seleccion
Elaboracion de SuperV|S|on”d © I
. . la elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente .
- del Expediente de Obra
Técnico o
Técnico
Descripcion del objeto del contrato
Fecha de suscripcion del contrato
Monto total ejecutado del contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacién del proyecto

TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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~

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA

ENTICI;?L\D Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.

Presente. -

El que se suscribe, [..cccveeeennn, ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA

JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razén

Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE18 Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacién, de conformidad con lo
previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibida la
comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente efectuada cuando la
Entidad reciba acuse de recepcion.

18 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.

Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o Razén

Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE!19 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o Razon

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE20 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o Razon

Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

19 Esta informacién seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

20 |pidem.

21 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacién, de conformidad con lo
previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibida la
comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante comun del
consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente efectuada cuando la
Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:
i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado, conforme al
articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como las
disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta, comunicacion,
acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente procedimiento de
seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a perfeccionar el contrato,
en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada por el
representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas documentos
del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el
postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de
conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las
bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento de los términos de
referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccion de las
bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Seiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la
referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del presente procedimiento de seleccién en el
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA,

PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el
procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con
lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0 RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccidn, suscripcion y ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........c.ccccoeriurirnnnee ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.




@
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TOTAL OBLIGACIONES 100%2*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

~
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION,

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta econdmica es la

siguiente:
, PENORos |PERIODO O UNIDAD|  TARIFA OTAL OFERTA
DESCRIPCIGN DEL OBJETO 12905 | DETIEMPODELA | UNITARIA D CoNOMIoA
EMpon | TARIFA® OFERTADA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademas la liquidacion del
contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPOZ%

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO2

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA3®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

27 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

2 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

30 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

~

o)
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La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacidn vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores
que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe presentar
nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la
exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

Importante para la Entidad

= Encaso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que se presente”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econbémica, el monto correspondiente a la prestacién principal y las
prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de proveedores
que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en
la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del valor referencial sin
IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de proveedores que
gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA EXONERACION DEL
IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar establecido como
sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso de personas
juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes del consorcio,
salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante
comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Seiores

COMITE DE SELECCION,

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHADELA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / 1 MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRATO O | CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE: TIPO DE CAMBIO FACTURADO
CONTRATO CP32 DE SER EL DE: VENTA36
PAGO ACUMULADO?"
CASO3
1
2
3

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompandar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinidon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segin corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA
CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA

; FECHADEL | FECHADELA | EXPERIENCIA

Ne CLIENTE oNTRATS 'COMPROBANTE DE N 00 | COT oD | PROVERENTEX | wogpa | impoRTess | TIPODE CAMBIO FACTURADO
PAGO Crsor ACUMULADO™"

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
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ANEXO N°9

DECLARAPI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA PERSONA
JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral
49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de la Relacién de
Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién Vigente en
http://portal.osce.gob.pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la Entidad al que se le haya
asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

~
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en procedimientos de seleccion segun relacién de
items cuando algtin item no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA
PROVINCIA DE LIMAYY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN

PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR
REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00])

Seiiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA, solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [EN EL CASO DE
PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante
e  Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, seguin
corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e  Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones establecidas en el
literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siquiente:

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA
PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN

PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR
REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00])

Sefores .

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.

Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE

DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR
EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios
de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las
condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUENA
EMPRESA

Seiores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi
representada cuenta con la condicion de micro y pequefia empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condicién
de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PACHANA GRANDE Y PACHANA CHICO EN EL ANEXO DE PACHANA, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA

ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACION
DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 09-2023-CS-MDI - 1ra Conv.

Presente. -

El que se suscribe, [..ccccccoennnnes ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecucién del contrato se me notifique al correo
electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO] lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segun corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia por medios
electronicos de comunicacion, siempre que Sse cuente con la autorizacion correspondiente y sea posible obtener un
acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




